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1. BENDRI DUOMENYS 
Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais 

statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio 
techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų 
planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. 

Projektas paruoštas pagal galiojančias normas ir taisykles, vadovaujantis STR bei galiojančiomis statybos ir 
sanitarinėmis normomis. 

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, 2012m (Žin., 2012, Nr. 18-816). Paskutinis pakeitimas – 
2025-12-24, įsakymas Nr. 1-286. 

STR:1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. Paskutinis pakeitimas – 2024-11-01, įsakymas 
Nr. D1-353. 

STR:1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. Paskutinis pakeitimas – 2024-12-10, įsakymas 
Nr. D1-447. 

STR:2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. Paskutinis pakeitimas – 2024-06-
17, įsakymas Nr. D1-198.  

Galiojančiomis normomis ir taisyklėmis: 
Kelių eismo taisyklės, patvirtintos LR vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-

263). Paskutinis pakeitimas – 2024-11-06, įsakymas Nr. 935. 
Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu 

Nr. 3-82 (Žin., 2012, Nr. 20-913). Paskutinis pakeitimas – 2024-09-17, įsakymas Nr. 3-327. 
Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2019 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 3-

347 (TAR, 2019, Nr. 11483) – toliau KŠĮT. Paskutinis pakeitimas – 2024-03-27, įsakymas Nr. 3-105. 
Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 

31 d. įsakymu Nr. 3-83 (Žin., 2012, Nr. 20-914). Paskutinis pakeitimas – 2025-07-23, įsakymas Nr. 3-263. 
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. 

įsakymu Nr. 1-100 (Žin. 2010, Nr. 39-1878). Paskutinis pakeitimas – 2024-05-24, įsakymas Nr. 1-105. 
Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas, patvirtintas LR energetikos ministro 2016 m. liepos 15 

d.  
Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93. 

Paskutinis pakeitimas – 2022-07-22, įsakymas Nr. 1-236. 
Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. 

įsakymu Nr. 1-211. Paskutinis pakeitimas – 2024-10-04, įsakymas Nr. 1-170. 
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministro 2011 

m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134. Paskutinis pakeitimas – 2022-05-13, įsakymas Nr. 1-160. 
Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministro 2011 m. vasario 3 d. 

įsakymu Nr. 1-28.  
Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos LR energetikos 

ministro 2013 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-52. 
Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministro 2011 m. 

gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303. Paskutinis pakeitimas – 2020-09-15, įsakymas Nr. 1-296. 
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. 

įsakymu Nr. 1-309. Paskutinis pakeitimas – 2022-05-12, įsakymo Nr. 1-157. 
Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999, patvirtintas Valstybinės geodezijos ir 

kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-05-14 įsakymo Nr. 17. Paskutinis pakeitimas – 
2001-05-15, įsakymo Nr. 32. 

Projektas forminamas remiantis standartu – LST 1516:2015. 
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Statybos montavimo darbai turi būti atliekami tokio pobūdžio darbams atlikti atestuotų organizacijų. 
Naudojamos medžiagos ir tiekiami įrenginiai turi būti sertifikuoti ir atitikti galiojančias Lietuvos kokybės bei saugumo 
normas. 

Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis - pagaminti, 
išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai 
eksploatuojamoje būklėje. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 
eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame 
dokumente ar ne. 

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo 
reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, 
reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, – statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka 
nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus 
turi būti paženklinti „CE“ ženklu. 

Gaunami elektros įrenginiai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra specialūs 
instrumentai, būtini įrenginio montažui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninėms sąlygoms. Įrenginio 
būklė - ar nėra pažeidimų transportuojant. Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima 
mechaniškai pažeisti elektros įrangos prietaisų. 

Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros įrangos detalių, laidų, kabelių, kol defektai nebus 
pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gauta privaloma techninė dokumentacija, 
surinkimo instrukcija ir schemos. 

Elektros įrenginiai, kabeliai, šviestuvai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus 
valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. 

Elektros įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje pateiktų 
nurodymų. Elektros montavimo darbai atliekami specialiais, tik tam skirtais įrankiais ir priemonėmis. 

2. TECHNINIS SPRENDIMA IR FUNKCIONALUMAS  
Projektuojamoje sankryžos dalyje numatomas esamų atramų bei šviesoforų perkėlimas bei nauji šviesoforai. 

Šviesoforų tipai, skersmenys ir išdėstymas pateikiami žiniaraščiuose ir brėžiniuose. Šviesoforų montavimui numatytos 
gembinės, paprastosios ir apšvietimo atramos. Už transporto šviesoforų montuojami pagalbiniai skydai. Ant kai kurių 
atramų numatoma montuoti kelio ženklus. 

Nuo atramos A3 perkeliamas transporto šviesoforas ant A2 apšvietimo atramos. 
Nuo atramos A5 perkeliamas transporto šviesoforas ant A4 apšvietimo atramos. 
Esamos atramos A1, A3 ir A5 perkeliamos su visa šviesoforų įranga ir pamatu. Iki atramų A1, A3 ir A5 atvesti 

kabeliai lieka esami.  
Esama atrama A6 perkeliama su visa šviesoforų įranga ir pamatu. Iki atramos A6 atvedami nauji kabeliai nuo 

atramos A7. 
Esama šviesoforų atrama (Y: 322046, X: 6171302) demontuojama, pėsčiųjų šviesoforas perkeliamas ant 

atramos A7, o transporto šviesoforas ant apšvietimo atramos A8. 
Detalesni sprendiniai pavaizduoti brėžiniuose. 
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3. NAUJŲ ŠVIESOFORŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Šviesoforas 
Signalinė 

grupė 
Šviesoforo 

spalva 
Signalo 

indikacija 
Skersmuo 

Atramos 
numeris 

Atramos 
tipas 

1 - - 

Raudona 
 

300mm 

A7 
Gembinė 
atrama 

Geltona 
 

300mm 

Žalia 
 

300mm 

2 - - 

Raudona 
 

300mm 

A9 
Tiesi 

atrama 
Geltona 

 
300mm 

Žalia 
 

300mm 

3 - - 

Raudona 
 

300mm 

A11 
Apšvietimo 

atrama 
Geltona 

 
300mm 

Žalia 
 

300mm 

4 - - 
Raudona 

 
200mm 

A9 
Tiesi 

atrama 
Žalia 

 
200mm 

5 - - 
Raudona 

 
200mm 

A10 
Tiesi 

atrama 
Žalia 

 
200mm 
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1. BENDRI DUOMENYS 
Techninio darbo projekto sprendiniai parinkti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybines normas ir 

taisykles. Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai standartai 
bei europiniai EN standartai, kurių vartojimas yra įteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamų žinybų. 

Esant reikalavimui, kad tipiniai bandymai būtų atlikti Europoje akredituotoje laboratorijoje: Akredituota 
laboratorija – laikoma tokia laboratorija, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European cooperation 
for Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų srityje. 

Šviesoforų postų įranga privalo turėti CE ženklinimo deklaraciją. 
Visi techninėje  specifikacijoje  pateikti reikalavimai turi būti laikomi minimaliais reikalavimais. Ten kur 

nurodytos tikslios reikšmės, reiškia, kad tai yra minimalios  reikšmės  (arba  maksimalios  reikšmės,  priklausomai  nuo  
konteksto  –  siūloma  įranga  turi  atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresnė). Jeigu tam tikro lygio įrangos 
neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga. 

2. ŠVIESOFORINĖ SIGNALIZACIJA 
2.1. Šviesoforų atramos 

Šviesoforams montuoti šalia gatvės naudojamos cinkuotos plieninio vamzdžio atramos ir gembinės atramos, 
sertifikuotos pagal EN40-5. Atramos montuojamos įdėtiniuose pamatuose, prie jų prijungiant kabelių apsaugos 
vamzdžius. Atramų viduje turi būti numatytos gnybtų rinklės, taip pat priėjimas prie jų per specialias gamykliškai 
hermetiškas dureles.  

Šviesoforus ant konstrukcijų ir atramų montuoti vadovaujantis galiojančiomis KŠĮT. 
Gembinė šviesoforų atrama susideda iš vertikalios atraminės dalies ir paprastosios gembės. Šviesoforo 

atramos ir gembės turi būti atsparios 32 m/s vėjo apkrovai, gravitacijos ir sunkio jėgoms įvertinant ant jų montuojamų 
įrenginių matmenis, svorį, sniegą, apledėjimą, paukščius ir kitą įrangą. 

 

2.2. Atramos pamatai 

Pamatas įdėtinis iš betono su kiaurymėmis kabelių įvėrimui į atramą. Betono stiprio klasė ir tvirtinimas turi 
būti parinkti pagal stulpo gamintojo nurodymus arba paskaičiuota pagal konkretaus stulpo konstrukciją. 

 
Įdėtinio pamato schema: 
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2.3. Šviesoforas 

Eil. 
Nr. Charakteristika Techniniai duomenys 

1  Šviesos intensyvumas Ø200mm - >200 cd  
Ø300mm - >300 cd 

2  Spalva 
Raudonas 613 – 631 nm 
Geltonas 585 – 597 nm 
Žalias 489 – 508 nm 

3  Darbinė įtampa 230 V AC – 10/+15% 
4  Dažnis 50 Hz+/- 10% 
5  Energijos suvartojimas Vieno šviesoforo (3 sekcijų) ne daugiau 36W 
6  Temperatūra  Klasės A, B, C, atitinka EN 12368. -300C - +600C 
7  Modulio IP klasė IP65 pagal EN 60529 
8  Korpuso IP klasė IP55 pagal EN 60529 
9  Lęšių atsparumas smūgiui IR3 pagal EN 60598 
10  Funkcijos Pritemimo funkcija (dimming) 

11  Elektromagnetinis 
suderinamumas Atitinkantis EN 50293 

12  Elektros sauga Klasė II atitinkanti standarto EN 61140 
13  Iliuzinis efektas Ne žemesnė kaip 5 klasė 
14  Garantinis laikas Ne mažiau 5 metų. 

 

2.4. Pagalbinis skydas 

Vidinė skydo zona turi būti juoda. Išorinė skydo zona su juodu kraštu koncentruoja dėmesį į šviesoforo 
signalus.  
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2.5. Kabelių signalinės juostos 

Eil. 
Nr. Charakteristika Techniniai duomenys 

1  Pagaminta iš polietileno PE 
2  Spalva Geltona 
3  Skirta naudoti  Žemėje 
4  Apsauginės juostos storis ≥ 0,5 mm  

5  Apsauginės juostos plotis: Nustatomas užsakant 
100÷310 mm  

6  Ant juostos turi būti 
juodos spalvos užrašas:  “Dėmesio! Kabelis” 

7  Aplinkos temperatūra -350C - +350C 
8  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
9  Garantinis laikas ≥ 10 metai 

 

2.6. Signaliniai kabeliai 

Eil. 
Nr. Charakteristika Techniniai duomenys 

1  Izoliacija PVC 
2  Naudojimas Klojamas į žemę 

3  
Leidžiama aukščiausia 
gyslos temperatūra 
ilgalaikiame rėžime 

ne didesnė +700C 

4  Minimalus kabelio lenkimo 
diametras  8 x kabelio išor. diam. 

5  Minimali kabelio klojimo 
temperatūra ne žemesnė -150C 

6  Darbinė  įtampa ne mažiau  600/1000 V 
7  Gyslos medžiaga Varis, daugiagyslis  
8  Gyslų skaičius  1–34  

9  Gyslų skerspjūvis 

0,75–2,5 mm2. Minimalūs žemėje ar vamzdyje klojamo kabelio gyslų 
skerspjūvis 1,5 mm2 (pagal Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisykles). 
Nuo šviesoforo iki atramos komutacinės angos leidžiamas kabelio gyslų 
skerspjūvis – nuo 0,75 mm2. 

10  Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 
11  Garantinis laikas ≥ 10 metų 

 

2.7. Žemės klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai 

Eil. 
Nr. Charakteristika Techniniai duomenys 

1  Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabelių kanalizacijai 

2  Vamzdis pagamintas iš 
plastiko HDPE (PE-HD) 

3  Vamzdžių gabaritiniai 
matmenys Nustatomi užsakant pagal 2.8 lentelę 

4  Vamzdžio išorinė sienelė 
Nustatoma užsakant: 
• lygi;  
• gofruota. 

5  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  
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Eil. 
Nr. Charakteristika Techniniai duomenys 

6  
Vamzdžio vidinio 
skersmens ir kabelio su 
daugiavielėmis gyslomis 
skersmens santykis 

1,5 

7  
Vamzdžio vidinio 
skersmens ir kabelio su 
vienvielėmis gyslomis 
skersmens santykis 

2 

8  Plastikinių vamzdžių charakteristikos: 
9  Tankis 940-960 kg/m3 
10  Elastingumo modulis 800 MPa 
11  Lydymosi indeksas 0,15÷0,5 g/10 min 

12  Šiluminio plėtimosi 
koeficientas (1,5÷0,5)x10-6 1/C 

13  Darbo temperatūra -40 ÷ +75  °C   

14  Atsparumas agresyviai 
aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų 

15  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
16  Garantinis laikas ≥ 10 metai 

 

2.8. Kabelių apsaugos vamzdžių parametrų lentelė 

Išorinis vamzdžio 
skersmuo, mm Vamzdžio ilgis, m Vamzdžio sienelės 

storis, mm 
Minimalus vidinis vamzdžio skersmuo, 
mm 

50 6* 4 40 
75 6* 6 63 
110 6* 7,5 94 
160 6 10,5 135 
232 6 16 200 

*  lankstūs vamzdžiai pateikiami ritėse suvynioti  netrumpesni kaip 50 metrų su įtraukimo virve. 

3. SIGNALINIŲ KABELIŲ PAJUNGIMAS 
Signaliniai kabeliai atvedami iki atramos pagal pajungimo schemą. Visos kabelio gyslos (įskaitas rezervines) 

pajungiamos prie gnybtų atramoje. Kabelio gyslos numeruojamos abiejuose galuose (pajungimo vietoje valdymo 
spintoje ir atramoje). Atramoje nuo gnybtų atitinkamai pajungiami šviesoforai (šviesoforų galvos) bei kiti įrenginiai (pvz. 
pėsčiųjų/dviratininkų mygtukai). 

4. ŠVIESOFORŲ MONTAVIMAS 
Šviesoforai montuojami ant atramų naudojant kronšteinus. Galimos montavimo vietos: ant atramos (2,2 m 

aukštyje, ar aukščiau), ant atramos gembinės dalies (5 m aukštyje), atstumas matuojamas nuo šviesoforo apačios iki 
žemės paviršiaus, jeigu įrengtas pagalbinis skydas, tada atstumas matuojamas nuo pagalbinio skydo apačios. 
Papildomos sekcijos turi būti montuojamos su šviesoforų montavimui skirtais laikikliais. Šviesoforų korpuso gręžimas, 
gamintojo nenumatytų varžtų sukimas į korpusus yra negalimas. Šviesoforai montuojami taip, kaip nurodyta šviesoforų 
išdėstymo plane. 
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5. ŠVIESOFORŲ POSTO KOMPLEKSINIS DERINIMAS 
Kompleksinis šviesoforo derinimas atliekamas sumontavus visus šviesoforo įrenginius, paklojus ir sujungus 

kabelius. Derinimo darbai atliekami kvalifikuotų elektrotechnikos specialistų, turinčių kvalifikacijos pažymėjimus ne 
žemesnės VK klasės. Pirmiausia patikrinami visi kabelių prijungimai pagal principines schemas. Patikrinama 
kiekvienos signalinės grupės šviesoforų kiekvieno optinio modulio (raudono, geltono, žalio) suveikimas paduodant 
maitinimo įtampą. Patikrinamas kiekvieno transporto daviklio teisingas suveikimas, naudojant transporto priemonę. 
Patikrinami pėsčiųjų, dviratininkų ir bendri mygtukai. Valdiklyje turi atsirasti atitinkama indikacija. Atlikus pirminius 
patikrinimus, į valdiklį įkeliama eismo valdymo programa, valdiklis paleidžiamas dirbti be išėjimo į išorinius įrenginius 
(šviesoforus). Įsitikinus, kad indikuojama programa atitinka užprogramuotą leidžiama valdikliui dirbti su išoriniais 
įrenginiais (šviesoforais). Esant reikalui programinės nuostatos gali būti keičiamos. 

6. ĮŽEMINIMAS 
Aptarnaujančio personalo apsaugai nuo elektros srovės, pažeidus izoliaciją, visos elektrinių įrengimų 

metalinės dalys normaliai nesančios po įtampa, bet pažeidus izoliaciją, galinčios patekti, turi būti įžeminamos. El. 
įrenginių įžeminimą atlikti sutinkamai su EĮĮT reikalavimais. 

Elektros įrenginių įžeminimui ir įnulinimui taikoma TN-C-S el. tinklo posistemė. Įžeminimo įrenginių varža 
šviesoforo valdikliui ir atramoms turi būti ne didesnė kaip 10 Ω.  

Kaip įžeminimo laidininkas naudojama karštu galvaniniu būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota juosta 
25x4mm. (40x4 mm išoriniam įžeminimo kontūrui). Žemėje paklotos cinkuotos juostos cinko storis privalo būti 
nemažesnės kaip 150 μm. 

Įžeminimo kontūro įrengimui naudojami vertikalūs strypai 17.2 mm diametro. Strypai plieniniai, variuoti. Vieno 
elektrodo ilgis 4,5 m. Atstumas tarp vertikalių elektrodų- 3-4 m. Į gruntą įkalti vertikalūs elektrodai 0,5m gylyje 
tarpusavyje sujungiami plienine cinkuota 40 mm pločio juosta ir variniu 16mm2 kabeliu prijungiama prie valdymo 
spintos ar atramos įžeminimo varžto. Sujungimams tarp strypų naudojamos specialios metalinės kryžmės. 

Įžeminimo varžos matavimui naudojamas specialus prietaisas. Matavimus atlieka kvalifikuoti specialistai 
turintys atitinkamus atestatus. 

Jungiamoji mova – naudojama strypų sujungimui. Mova yra taip pagaminta, kad strypai susijungia movos 
viduryje ir jėga kalimo metu persiduoda ne per movą, o per strypus. Mova taip pat apsaugo strypų sriegius ir galus nuo 
korozijos. 

Įkalimo galvutė. Pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka galima naudoti vibracinius plaktukus strypų 
įkalimui. Galvutės matmenys yra taip parinkti, kad kalant nebūtų sugadinamos movos. Jėgos persiduoda strypu, o ne 
mova. 

Plieninis antgalis. Pagamintas iš sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo įkalamo elektrodo 
galo. Palengvina strypo įkalimą kietame grunte. 

Kryžminė jungtis. Šis sujungimas leidžia įžeminimo strypą sujungti su apvaliais arba plokščiais privedimais 
(viela, juosta). Taip pat gali tarnauti kaip užbaigiamasis (galinis) sujungimas. 

Antikorozinė sujungimo pasta. Naudojama, kad pasiektume gerą kontaktą tarp strypo ir movos. Montavimo 
metu įpilama pastos į movą ir susukama. Galima taip pat naudoti kaip sutepamąjį skystį palengvinantį įkalimo galvutės 
įsukimą į kiekvieno strypo movą. 

RANGOVAS turi užtikrinti, kad visi kontaktiniai paviršiai būtų švariai nuvalyti ir padengti patvirtinta žele 
kontaktams, skirta kontaktų paviršių padengimui, prieš sujungiant juos varžtais. 

Visa įranga turi būti tiesiogiai ar netiesiogiai prijungta prie pagrindinio įžeminimo kontūro. 
Visi jėgos ir valdymo kabelių galų metaliniai apvalkalai, šarvai ir ekranai, metaliniai kabelių klojinių paviršiai 

turi būti efektyviai prijungti prie įrangos metalinių korpusų. 
Dviejų ar daugiau kabelių šarvų sujungimui nemetaliniame apvalkale turi būti naudojama varinė sujungimo 

plokštelė, užtikrinanti vientisumą. Sujungimo plokštelės varža neturi būti didesnė už ilgiausio kabelio metalinio šarvo 
ekvivalentinę varžą. 

Kiekvienas nešarvuotas kabelis turi turėti įžeminimo laidą. 
Kabelių, kurie jungiami į gnybtynus, įrangoje turinčioje numatytas skyles, įžeminimas turi būti atliktas 

naudojant žvaigždutės tipo poveržles. 
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Kabelių šarvas turi tiesiogiai liestis su metalinėmis gnybtynų dalimis. 
Įžeminimas ir pajungimas turi būti taikomas visoms ant pagrindo plokštės sumontuotoms elektros įrangos 

metalinėms dalims, kuriomis neteka srovė. 
RANGOVAS tiekia, instaliuoja ir patikrina visą įrangą ir medžiagas kartu su visais reikiamais pajungimais ir 

atramomis.  
Visos laidų jungtys įžeminimo sistemoje turi būti suvirintos. Prijungimas prie įžeminimo elektrodų turi būti 

tvirtinamas varžtais. Įžeminimo laidininkai prie įrangos, kuri gali būti patraukiama iš savo vietos, turi būti tvirtinami 
varžtais su veržlėmis.  

Aptarnavimo metu įžeminimo laidininkas prijungiamas prie virš žemės esančios įrangos. 
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais įžeminimo instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 

sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba 
apibūdinti šiame dokumente, ar ne. 

7. ŽEMĖS DARBAI 

7.1.  Bendrieji reikalavimai vykdant žemės darbus 
Rangovas arba ūkio būdu statytojas (užsakovas) turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda miesto, rajono 

savivaldybė. Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 
1) pradėti žemės darbus tik gavus leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir 

statinio nužymėjimo aktą su schema. 
2) nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems 

asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai(kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat kelių policijai, 
jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsaugos zonoje, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti 
jų atstovus atvykti į vietą. 

3) žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, nekilnojamų 
kultūros vertybių bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius 
nuo galimos žalos. 

4) nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtas 
leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės. 

5) žemės kasimo darbus geležinkelio apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant įgaliotam geležinkelio 
tarnybos atstovui, kuris, prireikus privalo išsikviesti suinteresuotų geležinkelio padalinių atstovus. 

6) prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos 
naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti 
elektros ,šiluminių tinklų, naftotiekio, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus (STR 1.06.01:2016-“Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra”; STR 1.04.04:2017 -“Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”) 

7) statybos metu turi būti įvykdyti reikalavimai nurodyti Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių 
1172p., Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 144, 145 p., Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, 
žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių 292 ÷ 300 p. STR 1.04.04:2017 8 priedo 35.3.1 p. 

Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. 
Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas 
sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą 

Visais atvejais , užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios 
arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių komunikacijų 
geodezinės nuotraukos. 

7.2.  Tranšėjų kasimas 
Geodezinis trasos nužymėjimas: 
1) nužymėjimas vykdomas medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima trasos 
pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vieta; 
2) padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus; 
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3) nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas atkasimas kas 20 m (0,35m pločio skersinės 
tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškikliais; 
4) sustatomas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema, dalyvaujant 
rangovui ir užsakovo techninės priežiūros inžinieriui. 
 
Tranšėjų kasimas: 
5) miesto gatvėmis vykdomas rankiniu būdu, neužstatytomis vietomis – vienakaušiais, daugiakaušiais 
ekskavatoriais arba netranšėjiniu būdu kabelių klotuvais; 
6) iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos briaunos; 
7) iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įruošiamas dugno pagrindas iš purios žemės 10 cm 
storio, o molyje arba priemoliuose– smėlio pagrindas; 
8) tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiama: 
–piltuose gruntuose iki 1,0 m gylio; 
–priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 
–priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio. 
9)  tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje(2.2.6) mechanizuotai leidžiamas: 
–vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio ašies; 
–daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0÷1,5 m atstumu nuo esamo kabelio; 
–kabelių klotuvais(netranšėjiniu būdu) - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio. 
10) elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu; 
11) leidžiami nukrypimai nuo projektinės dugno altitudės: 
–kasant vienakaušiais ekskavatoriais + 15 cm; 
–kasant tranšėjiniais ekskavatoriais + 10 cm. 
Grunto kasimas žiemos metu: 
12) purenimas pneumatiniais instrumentais kompresorių pagalba; 
13) grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant šilumą nuo krosnelių; 
14) grunto atšildymas elektra, aptvėrus šildomąjį plotą atstumu ne mažesniu kaip 3,0 m ir pastačius 
įspėjamuosius ženklus; 
15) draudžiama naudoti atvirą ugnį virš esamų kabelių; 
16) galima kasti be išramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį. 

 

7.3.  Kabelių klojimas 
Kabelių klojimo gyliai: 
– 6-10 kV, žemos įtampos – 0,5÷0,7 m; 
– Valdymo kabeliai pagrindinėje RKKS, taip pat ir po važiuojamąja dalimi – 0,5÷1,0m; 
– Eismo jutiklių pajungimo kabeliai, ne važiuojamojoje dalyje, privedant prie pagrindinės RKKS – 

0,2÷0,5m; 
– kabeliai ariamoje žemėje – 1,0 m; 
– kiti kabeliai po keliais, gatvėmis – 1,0 m;  
– melioruotose žemėse – 0,8 m. 
Minimalūs atstumai tarp lygiagrečiai klojamų kabelių: 
– tarp jėgos ir signalinių kabelių – 0,10 m; 
– tarp signalinių kabelių – nenormuojamas ; 
– tarp 20 kV ir 10 kV kabelio ar valdymo kabelių – 0,25 m; 
– tarp klojamo kabelio ir esamo kabelio priklausančio kitai organizacijai – 0,5 m. 
Kabelio klojimas vykdomas sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vand600ims jie pažeminami 

atviru būdu siurbliais arba adatinių filtrų pagalba, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos 
tinklus. 

Tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įruošiamas dugno pagrindas iš purios žemės 10 cm storio, o molyje 
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arba priemoliuose– smėlio pagrindas. 
Prieš kabelio klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (užsakovas) ir kartu su rangovu patikrina: 
– tranšėjos gylį, posūkio kampus; 
– kabelių sertifikatus; 
– kabelių būgno patikrinimo aktus; 
– Kloti kabelius žiemos metu leidžiama: 
– kabelius su popierine impregnuota izoliacija - ne žemiau 0 ˚C; 
– kabelius su plastmasine izoliacija nuo -7 ˚C iki -20 ˚C. 
– Prie žemesnių temperatūrų kabelis prieš klojimą pašildomas patalpose, prijungiant jį, prie elektros tinklo, 

šiltnamiuose šildymo prietaisų pagalba; 
– prie temperatūros nuo +5 iki +10 -72 val.; 
– prie temperatūros nuo +10 iki.25 -24 val.; 
– prie temperatūros nuo +25 iki 40 -18 val. 
Požeminiai kabeliai, movos, apsaugos įrenginiai, vamzdžiai privalo turėti pastovius orientyrus arba žymos 

stulpelius. Žymos stulpeliai statomi 0,1 m atstumu į lauko pusę nuo trasos posūkiuose, movų sujungimo vietose, iš 
abiejų pusių kertant kelius, komunikacijų susikirtimo vietose, prie įvadų į pastatą ir kas 100 m lygioje trasoje. Ariamose 
žemėse ženklai statomi ne rečiau kaip 500 m. 

 

7.4.  Tranšėjų užpylimas 
Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu: 
– priemoliuose - smėliu; 
– smėliuose, priesmėliuose – gruntu iškastu iš tranšėjų be akmenų, statybinių šiukšlių. 
– Įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų; 
– 6-10 kV įtampos kabeliai mieste uždengiami specialiais keramikiniais gaubtais, degto molio 

pilnavidurėmis plytomis ir signalinėmis apsauginėmis juostomis; 
– 6-10 kV įtampos kabeliai pakloti ariamose žemėse nuo mechaninių pažeidimų neapsaugomi, užtenka 

pakloti signalinę juostą 0,3 m gylyje; 
– 6-10 kV įtampos kabeliai pakloti nedirbamose žemėse apsaugomi nuo mechaninių pažeidimų ir 

paklojama signalinė juosta; 
– žemos įtampos kabeliai 0,35÷0,70 m gylyje ir dažnų kasinėjimų vietose apsaugomi gaubtais arba 

paklojami vamzdžiuose. 
Signalinės juostos plotis vienam kabeliui -10 cm, storis-0,5 mm. Signalinės juostos klojamos 0,3 m gylyje 

nuo žemės paviršiaus su užrašu " Dėmesio! Kabelis". Užpilant tranšėją signalinė juosta turi būti išlyginta. 
Įrengus kabelių apsaugą, elektros įrenginių montavimo firmos ir statybinės organizacijos atstovai kartu su 

užsakovo technine priežiūrą vedančiu inžinieriumi patikrina trasą, sustato dengtų darbų aktą. Padaromos komunikacijų 
geodezinės nuotraukos. 

Gruntas sutankinamas 20 – 30 cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo 
koeficientas 0,98. Klojant kabelius per laukus, užpilta tranšėja netankinama. 

Perėjimuose per kelius, gatves tranšėja užpilama smėliu. 

8. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 
 

8.1.  Saugos reikalavimai 

Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus 
statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims. 

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis 
įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtos jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Darbdavys, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis: Saugos eksploatuojant elektros įrenginius 
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taisyklėmis bei turėti elektros įrenginių eksploatavimo atestatą, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo 
įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis 
nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, elektros įrenginių eksploatavimo saugos 
taisyklėmis ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, 
metodiniais nurodymais. 

 

8.2.  Saugos priemonės montuojant 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ir uždaryti. Turi būti naudojami 
gamykliniai PVC dangteliai.  

Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir 
mechaninių pažeidimų montavimo metu.  

Jei tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų 
paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę. 

 

8.3.  Saugos reikalavimai statybos vietoje 

Prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos rangovas ir įmonės vadovas privalo 
įforminti aktą – leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą. 

Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat 
veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai: 

1) Pavojingoms zonoms, su nuolat veikiančiais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos 
vietos: 

– prie elektros įrenginių įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių; 
– neaptvertos esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis; 
2) Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos: 
– esančios šalia statomų statinių ir montuojamų (demontuojamų) konstrukcijų ar įrenginių; 
– virš kurių atliekami konstrukcijų ar įrenginių montavimo (demontavimo) darbai; 
– virš kurių kroviniai keliami ir transportuojami kėlimo kranais; 
– kuriose juda mašinos ar jų dalys. 
Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais 

aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. 
Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos 

signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos. 
Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir 

instruktavimą įforminti paskyroje – leidime. 
Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (vėjas, uraganas, perkūnija ir kt.) 

kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. 
Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (poilsio vietos, žmonių praėjimai) turi būti už pavojingų zonų 

ribų. 
Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos ir 

sveikatos reikalavimus. 
Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. 
Statybvietės teritorija turi būti aptverta, kad į ją nepatektų pašaliniai asmenys. 
Radus sprogstamų medžiagų žemės kasimo darbus būtina nedelsiant nutraukti, užtikrinti jų apsaugą ir 

pranešti policijai. 
Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ir jų elementais (santvaromis, rygeliais ir kt.), ant kurių 

nėra galimybės įrengti reikiamo pločio perėjimo su aptvarais, be specialių apsauginių įtaisų. 
Dirbti su parakiniais įrankiais (statybiniais pistoletais) leidžiama tik specialiai apmokytiems darbuotojams. 

Darbai turi būti atliekami pagal parakinio įrankio naudojimo instrukciją. 
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8.4.  Saugos reikalavimai dirbant kabelių linijose 

Kasant kabelių trasose, negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki kabelių. 
Žiemą atšildant gruntą šilumos šaltinis negali priartėti prie kabelių arčiau kaip 15 cm. 

Žemės kasimo darbai turi būti atliekami laikantis Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 (Žin., 2001, 
Nr. 3-74), reikalavimų. 

Duobės ir tranšėjos turi būti aptvertos, pakabinti įspėjamieji ženklai. Atkasti kabeliai ir jų movos turi būti 
įtvirtinti, apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir pažymėti įspėjamaisiais ženklais. 

Esant būtinumui perkloti neatjungtus kabelius leidžiama laikantis ypatingų saugos reikalavimų, dirbti reikia 
mūvint dielektrines pirštines. Apsaugai nuo mechaninių pažeidimų ant dielektrinių pirštinių reikia užsimauti brezentines 
pirštines. 
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1. MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 
1.1. Šviesoforų posto įrengimo darbų medžiagos ir įrenginiai.  

 
Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis 
1  LED Šviesoforas (3 sekcijos X Ø300mm, raudona/geltona/žalia) T.S. 2.3 kompl. 3 

2  LED Šviesoforas (2 sekcijos X Ø200mm, raudona/žalia, su pėsčiojo ir 
dviratininko simboliu) T.S. 2.3 kompl. 2 

3  Pagalbinis (kontrastinis) skydas pagrindiniam šviesoforui (3x200mm), su 
tvirtinimo detalėmis T.S. 2.4 vnt 3 

4  Atrama be gembės, H=4m, komplekte su pamatu T.S. 2.1 kompl 2 
5  Atrama su gembe, H=6m, L=5m, komplekte su pamatu T.S. 2.1 kompl 1 
6  Signalinis kabelis Cu 5x1,5 mm² (šviesoforams) T.S. 2.8 m 75 
7  Signalinis kabelis Cu 16x1,5 mm² (šviesoforams) T.S. 2.8 m 56 
8  Signalinis kabelis Cu 32x1,5 mm² (šviesoforams) T.S. 2.8 m 49 
9  Signalinė juosta "Kabelis" T.S. 2.7 m 72 

10  
Atramos įžeminimo įranga (Į komplektą įeina: elektrodo strypas – 3 vnt., 
cinkuota juosta - 3 m., sujungimo mova – 2 vnt., plieninis antgalis, kalimo 
galvutė, kontrolinė dėžutė, kryžminė jungtis) 

T.S. 6 kompl 3 

11  Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD Ø110mm T.S. 2.9 m 85 
12  Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD Ø50mm T.S. 2.9 m 25 

2. MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 
2.1. Šviesoforų posto įrengimo darbų medžiagos ir įrenginiai.  

 
Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės specifikacijos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis 

1  Išpildomosios geodezinės nuotraukos atlikimas  kompl 1 
2  Išpildomosios komutacinės schemos parengimas  kompl 1 
3  Tranšėjos kasimas ir užkasimas I-II gr. grunte, rankiniu būdu T.S. 7.2 m 72 
4  Vamzdžių prastūmimas (uždaru būdu) T.S. 7.2 m 29 
5  Pakloto vamzdžių klojimui įrengimas tranšėjoje T.S. 7.3 m 72 
6  Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje  T.S. 7.4 m 72 
7  PEHD Ø110mm vamzdžio montavimas tranšėjoje  m 85 
8  PEHD Ø50mm vamzdžio montavimas tranšėjoje  m 25 
9  Atramos, kartu su pamatu ir visa įranga perkėlimas  vnt 4 
10  Atramos be gembės su pamatu įrengimas T.S. 2.1 kompl 2 
11  Atramos su gembe ir pamatu įrengimas T.S. 2.1 kompl 1 
12  Trijų sekcijų šviesoforo montavimas ant atramos T.S. 4 kompl 3 
13  Dviejų sekcijų šviesoforo įrengimas ant atramos T.S. 4 kompl 2 
14  Trijų sekcijų šviesoforo perkėlimas ant atramos T.S. 4 kompl 3 
15  Pagalbinio (kontrastinio) skydo įrengimas T.S. 2.4 vnt 3 
16  Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje  m 110 
17  Kabelio iki 1 kg/m montavimas atramoje/spintoje  m 70 
18  5 gyslų valdymo kabelio galų paruošimas  kompl 9 
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Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės specifikacijos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis 

19  16 gyslų valdymo kabelio galų paruošimas  kompl 3 
20  32 gyslų valdymo kabelio galų paruošimas  kompl 1 
21  Įžeminimo kontūro R≤30Ω įrengimas kalant elektrodus (atramoms) T.S. 6 vnt 3 
22  Kabelio izoliacijos varžos matavimas T.S. 6 kompl 13 
23  Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai  kompl 1 
24  Įžeminimo kontūro varžos matavimas (atramoms) T.S. 6 kompl 3 
25  Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių pereinamosios varžos matavimai T.S. 6 kompl 1 

 Demontavimo darbai 
26  Atramos, kartu su pamatu ir visa įranga perkėlimas  vnt 1 
27  Senos įrangos transportavimas ir utilizavimas  t 0,5 
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Projekto „Kilnojamųjų elektros energetikos

objektų ir įrenginių (35/30/kV skirstyklos ir 35kV

kabelių linijos) Minijos g., Perkėlos g., Kairių

g., Klaipėdos m. statybos projektas“ sprendiniai

- Projektuojamas vertikalusis ženklinimas ant naujos atramos

- Projektuojamas betoninis vejos bordiūras 1000x80x200

- Kelio statinio sklypo riba

- Projektuojamas betoninis vejos bordiūras VELO 1000x80x200

- Projektuojamas bordiūras (3 cm virš proj. dangos)

- Projektuojamas granitinis bordiūras 1000x150x300

- Projektuojamas bordiūras 0 cm virš proj. dangos

- Asfalto/betono dangos kraštas

- Kelkraščio kraštas

- Projektuojamas 1:1,5 šlaitas apželdintas veja

- Projektuojama sustiprinta kelkraščio danga

- Projektuojama veja

- Projektuojama asfaltbetonio danga dviračių takuose (raudona spalva)

- Projektuojama betono danga DK10 ant F1 gruntų

- Projektuojamas horizontalusis ženklinimas

- Projektuojamas granitinis bordiūras užapvalintas 1000x150x220

- Projektuojamos apšvietimo atramos

- Projektuojama vandens pralaida

- Projektuojama trinkelių danga

- Projektuojama betono danga atgrindoje

- Suformuotų žemės sklypų ribos

- Demontuojami objektai

- Projektuojama asfaltbetonio danga pėsčiųjų takuose

- Projektuojama trinkelių danga (raudona spalva)

0

- Sunkiojo transporto važiavimo trajektorija

-  Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų vietinės reikšmės kelyje (Nr. LM0901), Klaipėdos

m. ir vietinės reikšmės kelyje (Nr. KL1278), bei Draustinio g., Kairių k., Klaipėdos r. sav.,

statybos projektas" sprendiniai

- Projektuojamas betoninis bordiūras 1000x150x300 (15 cm virš proj. dangos)

- Projektuojamas žmonių su negalia įspėjamasis paviršius

- Projektuojamas žmonių su negalia vedimo paviršius

- Projektuojamos kryptinio apšvietimo atramos

- Esamas horizontalusis ženklinimas

0

- Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių riba

- Projekto „Klaipėdos raj. Priekulės sen. kelio Klaipėda–Kliošių iškas (Nr. KL1278)

rekonstravimas ir privažiuojamojo kelio prie Kairių poligono nauja statyba“ sprendiniai

-  Projekto „Kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių (35/30/kV skirstyklos

ir 35kV kabelių linijos) Minijos g., Perkėlos g., Kairių g., Klaipėdos m. statybos

projektas“ sprendiniai

E4 E4 E4 E4 E4

- Projektuojamas/perstatomas šviesoforas

1a

P1

- Projektuojamas tvirtinimas monolitiniu betonu

- Projektuojama skalda

- Projektuojamos asfaltbetonio dangos suvedimas 1 sl.

- Projektuojama asfaltbetonio danga  DK0,3

- Projektuojamas asfaltbetonio dangos atsatymas prie borto

- Projektuojama pėsčiųjų tvorelė

- Projektuojama betono danga DK10 ant F2 gruntų

1

- Projektuojamas 1:2 šlaitas apželdintas veja

- Projektuojami lauko rieduliai

Š

Projektuojamo objekto vieta
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ATSARGIAI - ŠVIESOLAIDIS

Skersinis PK 0+91,17

AB Litgrid 110 kV ir 300 kV kabelių

apsaugojimas rengiamas atskiru

projektu pagal išduotas AB Litgrid

sąlygas PLVL25128

Skersinis PK0+49,91

Skersinis PK0+49,91

Sumontuoti naują RKŠ, lengvo tipo liukas, sureguliuojamas pagal
projektuojamas dangas.

Sumontuoti naują RKŠ, lengvo tipo liukas, sureguliuojamas pagal
projektuojamas dangas.

4

.
4

0

4
.
4
0

4

.

2

0

4

.

3

0

4

.

3

0

Statinio unik. Nr.

4400-5567-1060

Statinio unik. Nr.

4400-6689-7492

4

5

6

6

 Prisijungiama prie projekto „Klaipėdos raj. Priekulės

sen. kelio Klaipėda–Kliošių

miškas (Nr. KL1278) rekonstravimas ir

privažiuojamojo kelio prie Kairių poligono nauja

statyba“ sprendinių

Statinio unik. Nr.
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Projekto „Kilnojamųjų elektros energetikos

objektų ir įrenginių (35/30/kV skirstyklos ir 35kV

kabelių linijos) Minijos g., Perkėlos g., Kairių

g., Klaipėdos m. statybos projektas“ sprendiniai
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ESO 10,0 kV oro linijos alt. 13,20 m

Proj. važ. dalies alt. 4,53 m
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Perkeliamos vaizdo kameros

koordinatės

X=6171300,480

Y=322060,470

Esamos vaizdo kameros

koordinatės

X=6171298,213

Y=322052,931

Kabelių apsaugojimas pagal ESO sąlygas

Nr. ISK25-84683

Kabelių apsaugojimas pagal ESO sąlygas

Nr. ISK25-84683

Kabelių apsaugojimas pagal ESO sąlygas

Nr. ISK25-84683

Kabelių apsaugojimas pagal ESO sąlygas

Nr. ISK25-84683
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- Projektuojamas betoninis vejos bordiūras 1000x80x200

- Suformuoto kelio statinio sklypo riba

- Projektuojamas betoninis vejos bordiūras VELO 1000x80x200

- Projektuojamas bordiūras (3 cm virš proj. dangos)

- Projektuojamas granitinis bordiūras 1000x150x300

- Projektuojamas bordiūras 0 cm virš proj. dangos

- Asfalto/betono dangos kraštas

- Kelkraščio kraštas

- Projektuojamas 1:1,5 šlaitas apželdintas veja

- Projektuojamas granitinis bordiūras užapvalintas 1000x150x220

- Suformuotų žemės sklypų ribos

- Projektuojamas betoninis bordiūras 1000x150x300 (15 cm virš proj. dangos)

- Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių riba

- Projektuojamos apšvietimo atramos

- Projektuojama vandens pralaida

-  Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų vietinės reikšmės kelyje (Nr. LM0901), Klaipėdos

m. ir vietinės reikšmės kelyje (Nr. KL1278), bei Draustinio g., Kairių k., Klaipėdos r. sav.,

statybos projektas" sprendiniai

- Projektuojamos kryptinio apšvietimo atramos

0

0

- Projekto „Klaipėdos raj. Priekulės sen. kelio Klaipėda–Kliošių iškas (Nr. KL1278)

rekonstravimas ir privažiuojamojo kelio prie Kairių poligono nauja statyba“ sprendiniai

-  Projekto „Kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių (35/30/kV skirstyklos

ir 35kV kabelių linijos) Minijos g., Perkėlos g., Kairių g., Klaipėdos m. statybos

projektas“ sprendiniai

E4 E4 E4 E4 E4

- Projektuojamas/perstatomas šviesoforas

1a

1

P1

- Projektuojamas šviesoforo kabelis

SV110SV110

- Projektuojamo rekonstruojamo vandentiekio tinklas

- Projektuojamos kelio plokštės

- Projektuojamas vamzdžio apšiltinimas "Finnfom" izoliacinėmis plokštėmis

RV1 RV1

- Projektuojamas apšvietimo kabelisE2 E2

- Demontuojami ir perkeliami inžinerinių tinklų informaciniai stulpeliai

- Šulinio sureguliavimas ir dangčio pakeitimas į lengvo tipo dangtį pritaikyta 12,5 t apkrovai.

- Šulinio sureguliavimas ir dangčio pakeitimas į sunkaus tipo dangtį pritaikyta 40,0 t

apkrovai.

- AB „Litgrid“ 110kV ir 300kV kabelių apsaugojimo plokštės pagal sąlygas Nr. PLVL25128

PASTABOS:

1. Matmenys pateikti metrais.

2. Brėžinyje pateiktų esamų požeminių komunikacijų gylis, išdėstymas turi būti patikslintas

vykdant statybos darbus.

3. Prieš vykdant kasimo darbus, iškviesti inžinerinius tinklus ekslpoatuojančių įstaigų atstovus.

4. Žemės darbai inžinerinių tinklų apsaugos zonose vykdomi rankiniu būdu ar kitaip užtikrinant,

jog jie nebūtų pažeisti.

5. Vykdant tvarkymo darbus, esamų šulinių dangčių aukščius sureguliuoti pagal naujai

suformuotus projektinius nuolydžius.

6. Užtikrinti esamų kabelių apsaugojimą nuo mechaninių pažeidimų darbų metu.

7. Montuojant tinklus nuo esamų kabelių išlaikyti ne mažesnius kaip 0,5 m horizontaliuosius

atstumus.

8. Jeigu statybos metu esantys ryšių, elektros tinklai yra mažesniame kaip 0,8 gylyje, o po

važiuojamąja dalimi yra mažesniame kaip 1,2 m. gylyje nuo projektinio paviršiaus, tada būtina

juos apsaugoti įgilinant juos po takais iki 0,8 m., o po važiuojamąja dalimi - 1,2 m. ir apgaubti

sudedamaisiais vamzdžiais.

9. Vykdant darbus atviru būdu, 1 m atstumu iki susikirtimo su esama požemine komunikacija,

grunto kasimo darbai atliekami rankiniu būdu.

10. Jei statybų darbų metu atsiras projekto apimtyje esančios kameros savininkai, suderinti

kamerų perkėlimą su kameros savininkais.

- Projektuojamos g/b apsaugojimo plokštės, skirtos dujotiekiui D700

- SGD tinklo dujotiekio D700 apsaugos zona (25 m nuo ašies į abi puses)

- Esamas SGD  dujotiekio D700 tinklas

Dj Dj

- Apsauginis sudedamasis vamzdis d110

- AB Litgrid 110kV tinklo apsaugos zona

- AB Litgrid 300kV tinklo apsaugos zona

- Vandentiekio tinklų apsaugos zona

- Vandens nuotekų tinklų apsaugos zona

- Projektuojama ryšių kabelių apžiūrėjimo RKŠ

- SGD tinklo dujotiekio D700 apsaugos zona (25 m nuo ašies į abi puses)

- Projektuojamas ESO kabelių apsaugojimas pagal ESO sąlygas Nr. ISK25-84683

VK1

- Perstatoma vaizdo kamera

- Projektuojamas drenažas

LD1
LD1

- vandens tėkmės kryptis

- Projektuojamas 1:2 šlaitas apželdintas veja

Š

Projektuojamo objekto vieta
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Pastabos:
1. Remontuojama 110 kV kabelių linijos dalis lieka esamoje apsaugos zonoje
2. Vykdant trasos nužymėjimo ir statybos montavimo darbus arti esančių inžinerinių komunikacijų, būtina

iškviesti atitinkamų organizacijų atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui ir sutikslinimui.
3. Atlikus kabelio apsaugojimo darbus sutvarkyti gerbūvį iki prieš darbų pradžią buvusios būklės.
4. Visus darbus vykdyti laikantis eliįt ir eįįbt taisyklių reikalavimų.
5. Išardytą gerbuvį atstatyti iki buvusio lygio.
6. Esamo reljefo altitudes tikslinamos vietoje

-Esamas paviršius;

- Šviesolaidžio linija;
- 110 kV kabelių linijos naujuose loviuose
- Šviesolaidžio linijos naujuose vamzdžiuose;

- Rezervinis vamzdis (∅200 mm);
- Esami vamzdžiai (∅200 mm);
- Projektuojamų tinklų apsaugos zonos;
- Elektroninis žymeklis (raudonas);
- Gelžbetoninės plokštės (2990x780x120 mm)

SUTARTINIAI ŽENKLAI:

R8
E7
R8

20 metrų (virš esamų vamzdžių), 110 kV kabelių linijos paklotos vamzdžiuose. Papildomai vamzdžiai neprojektuojami.
Rezervinis ∅200 mm vamzdis paliekamas esamas. Šviesolaidiniai kabeliai paliekami esamame ∅110 mm vamzdyje.

Įrengti gelžbetonines plokštes.  Naujai pakloti įspėjamąjį tinklą ir signalinę juostą.

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

Signalinė juosta ir įspėjamasis tinklas

30 metrų (nuo apsaugojimo pradžios iki esamų vamzdžių, 110 kV kabelių linijos paklotos loviuose, kabelius apsaugoti
surenkamais vamzdžiais ir pakloti rezervinį ∅200 mm skersmens vamzdį. Lovių dangčius pakeisti

gelžbetoninėmis plokštėmis. Šviesolaidinius kabelius, paklotus ∅40 mm vamzdeliuose, apgaubti išardomu ∅110 mm
skersmens vamzdžiu. Naujai pakloti įspėjamąjį tinklą ir signalinę juostą.

Gelžbetoninė plokštė

Gelžbetoniniai loviai su 110 kV kabeliais ∅200 mm vamzdžiuose, ∅200 mm rezervinis vamzdis ir šviesolaidžiai ∅110 mm vamzdyje

Projektinis Paviršius

Gelžbetoninė plokštėSignalinė juosta ir įspėjamasis tinklas

110 kV kabeliais ∅200 mm vamzdžiuose, ∅200 mm rezervinis vamzdis ir šviesolaidžiai ∅110 mm vamzdyje

Elektroninis žymeklis
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110 kV kabelių linijų Marios - Juodkrantė I, Marios -

Juodkrantė II kabelių apsaugojimo ruožų išilginis
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20 metrų (virš esamų vamzdžių), 110 kV kabelių linijos paklotos vamzdžiuose. Papildomai vamzdžiai neprojektuojami.
Rezervinis ∅200 mm vamzdis paliekamas esamas. Šviesolaidiniai kabeliai paliekami esamame ∅110 mm vamzdyje.
Įrengti gelžbetonines plokštes.  Naujai pakloti įspėjamąjį tinklą ir signalinę juostą.

70 metrų (nuo esamų vamzdžių iki apsaugojimo pabaigos), 110 kV kabelių linijos paklotos loviuose, kabelius apsaugoti
surenkamais vamzdžiais i  pakloti rezervinį ∅200 mm skersmens vamzdį. Lovių dangčius pakeisti gelžbetoninėmis
plokštėmis. Šviesolaidinius kabelius, paklotus ∅40 mm vamzdeliuose, apgaubti išardomu ∅110 mm skersmens vamzdžiu.
Naujai pakloti įspėjamąjį tinklą ir signalinę juostą.

Pastabos:
1. Remontuojama 110 kV kabelių linijos dalis lieka esamoje apsaugos zonoje
2. Vykdant trasos nužymėjimo ir statybos montavimo darbus arti esančių inžinerinių komunikacijų, būtina

iškviesti atitinkamų organizacijų atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui ir sutikslinimui.
3. Atlikus kabelio apsaugojimo darbus sutvarkyti gerbūvį iki prieš darbų pradžią buvusios būklės.
4. Visus darbus vykdyti laikantis eliįt ir eįįbt taisyklių reikalavimų.
5. Išardytą gerbuvį atstatyti iki buvusio lygio.
6. Esamo reljefo altitudes tikslinamos vietoje
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Signalinė juosta ir įspėjamasis tinklasGelžbetoninė plokštė

Gelžbetoniniai loviai su 110 kV kabeliais ∅200 mm vamzdžiuose, ∅200 mm rezervinis vamzdis ir šviesolaidžiai ∅110 mm vamzdyje

Projektinis Paviršius

Gelžbetoninė plokštėSignalinė juosta ir įspėjamasis tinklas

110 kV kabeliais ∅200 mm vamzdžiuose, ∅200 mm rezervinis vamzdis ir šviesolaidžiai ∅110 mm vamzdyje

Elektroninis žymeklis

-Esamas paviršius;

- Šviesolaidžio linija;
- 110 kV kabelių linijos naujuose loviuose
- Šviesolaidžio linijos naujuose vamzdžiuose;

- Rezervinis vamzdis (∅200 mm);
- Esami vamzdžiai (∅200 mm);
- Projektuojamų tinklų apsaugos zonos;
- Elektroninis žymeklis (raudonas);
- Gelžbetoninės plokštės (2990x780x120 mm)

SUTARTINIAI ŽENKLAI:
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P25-053-TDP-S.B-08X

Šviesoforo kabelis
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70 metrų (nuo esamų vamzdžių iki apsaugojimo pabaigos), 110 kV kabelių linijos paklotos loviuose, kabelius apsaugoti
surenkamais vamzdžiais ir pakloti rezervinį ∅200 mm skersmens vamzdį. Lovių dangčius pakeisti gelžbetoninėmis
plokštėmis. Šviesolaidinius kabelius, paklotus ∅40 mm vamzdeliuose, apgaubti išardomu ∅110 mm skersmens vamzdžiu.
Naujai pakloti įspėjamąjį tinklą ir signalinę juostą.

Pastabos:
1. Remontuojama 110 kV kabelių linijos dalis lieka esamoje apsaugos zonoje
2. Vykdant trasos nužymėjimo ir statybos montavimo darbus arti esančių inžinerinių komunikacijų, būtina

iškviesti atitinkamų organizacijų atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui ir sutikslinimui.
3. Atlikus kabelio apsaugojimo darbus sutvarkyti gerbūvį iki prieš darbų pradžią buvusios būklės.
4. Visus darbus vykdyti laikantis eliįt ir eįįbt taisyklių reikalavimų.
5. Išardytą gerbuvį atstatyti iki buvusio lygio.
6. Esamo reljefo altitudes tikslinamos vietoje
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Gelžbetoniniai loviai su 110 kV kabeliais ∅200 mm vamzdžiuose, ∅200 mm rezervinis vamzdis ir šviesolaidžiai ∅110 mm vamzdyje

Projektinis Paviršius

Gelžbetoninė plokštė Signalinė juosta ir įspėjamasis tinklas Elektroninis žymeklis

-Esamas paviršius;

- Šviesolaidžio linija;
- 110 kV kabelių linijos naujuose loviuose
- Šviesolaidžio linijos naujuose vamzdžiuose;

- Rezervinis vamzdis (∅200 mm);
- Esami vamzdžiai (∅200 mm);
- Projektuojamų tinklų apsaugos zonos;
- Elektroninis žymeklis (raudonas);
- Gelžbetoninės plokštės (2990x780x120 mm)

SUTARTINIAI ŽENKLAI:

R8
E7
R8

P25-053-TDP-S.B-08X

Apšvietimo kabelis

iarnasius
DERINIMAS
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Pastabos:
1. Remontuojama 300 kV kabelių linijos dalis lieka esamoje apsaugos zonoje
2. Vykdant trasos nužymėjimo ir statybos montavimo darbus arti esančių inžinerinių komunikacijų, būtina

iškviesti atitinkamų organizacijų atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui ir sutikslinimui.
3. Atlikus kabelio apsaugojimo darbus sutvarkyti gerbūvį iki prieš darbų pradžią buvusios būklės.
4. Visus darbus vykdyti laikantis eliįt ir eįįbt taisyklių reikalavimų.
5. Išardytą gerbuvį atstatyti iki buvusio lygio.
6. Esamo reljefo altitudes tikslinamos vietoje

- Šviesolaidžio linija po esamomis plokštėmis;

- 300 kV kabelių linijos po esamomis plokštėmis;

- Šviesolaidžio linijos naujuose vamzdžiuose;

- 300 kV kabelių linijos naujuose vamzdžiuose;
- Rezervinis vamzdis (∅315 mm);
- Esami vamzdžiai (∅315 mm);
- Projektuojamų tinklų apsaugos zonos;
- Elektroninis žymeklis (raudonas);
- Gelžbetoninės plokštės (2990x780x120 mm)

SUTARTINIAI ŽENKLAI:

R8
E7
R8

15 metrų (nuo pirmo sankirtos apsaugojimo pradžios iki esamų vamzdžių), 300 kV kabelių linijos paklotos po gelžbetoninėmis plokštėmis,
esamus kabelius ir šviesolaidinius kabelius apgaubti išardomu ∅315 mm skersmens vamzdžiu. Vamzdžius pripildyti bentonitu. Pakloti rezervinį
∅315 mm skersmens vamzdį. Jei plokštės yra geros būklės, užkelti esamas plokštes; jei būklė prasta — pakeisti. Naujai pakloti
įspėjamąjį tinklą ir signalinę juostą.

E7

25 metrus (virš esamų vamzdžių), 300 kV kabelių linijos paklotos vamzdžiuose.
Įrengti rezervinį ∅315 mm skersmens vamzdį. Įrengti gelžbetonines plokštes,
naujai pakloti įspėjamąjį tinklą ir signalinę juostą.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Signalinė juosta ir įspėjamasis tinklas

Projektinis Paviršius

300 kV kabeliais su šviesolaidžiais ∅315 mm vamzdžiuose ir ∅315 mm rezervinis vamzdis

Elektroninis žymeklis

Signalinė juosta ir įspėjamasis tinklas

-Esamas paviršius;

Laida

Lapas Lapų

0

Statytojas ir (arba) užsakovas

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

LAIDA
IŠLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2026-01 Konkursui ir statybai

Klaipėdos miesto savivaldybėLT

PV
36328

1

Tadas Kasperavičius

P25-053-TDP-

Privažiuojamojo kelio nuo Kairių g. iki Klaipėdos

miesto ribos Klaipėdoje rekonstravimas ir Kairių g.

kapitalinio remonto projektas

3

300 kV kabelių linijos NordBalt kabelių

apsaugojimo ruožų išilginis pjūvis

PDV
33743 Tadas Kasperavičius

S.B-09X

Šviesoforo kabelis

iarnasius
DERINIMAS
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FDOKUMENTO ŽYMUO

8
2 3

25 metrus (virš esamų vamzdžių), 300 kV kabelių linijos paklotos vamzdžiuose.
Įrengti rezervinį ∅315 mm skersmens vamzdį. Įrengti gelžbetonines plokštes,

naujai pakloti įspėjamąjį tinklą ir signalinę juostą.

21 metrą (nuo esamų vamzdžių iki pirmo sankirtos apsaugojimo pabaigos), 300 kV kabelių linijos paklotos po gelžbetoninėmis plokštėmis,
esamus kabelius ir šviesolaidinius kabelius apgaubti išardomu ∅315 mm skersmens vamzdžiu. Vamzdžius pripildyti bentonitu. Pakloti rezervinį
∅315 mm skersmens vamzdį. Jei plokštės yra geros būklės, užkelti esamas plokštes; jei būklė prasta — pakeisti. Naujai pakloti
įspėjamąjį tinklą ir signalinę juostą.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Pastabos:
1. Remontuojama 300 kV kabelių linijos dalis lieka esamoje apsaugos zonoje
2. Vykdant trasos nužymėjimo ir statybos montavimo darbus arti esančių inžinerinių komunikacijų, būtina

iškviesti atitinkamų organizacijų atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui ir sutikslinimui.
3. Atlikus kabelio apsaugojimo darbus sutvarkyti gerbūvį iki prieš darbų pradžią buvusios būklės.
4. Visus darbus vykdyti laikantis eliįt ir eįįbt taisyklių reikalavimų.
5. Išardytą gerbuvį atstatyti iki buvusio lygio.
6. Esamo reljefo altitudes tikslinamos vietoje

Signalinė juosta ir įspėjamasis tinklas

Projektinis Paviršius

300 kV kabeliais su šviesolaidžiais ∅315 mm vamzdžiuose ir ∅315 mm rezervinis vamzdis

Elektroninis žymeklisSignalinė juosta ir įspėjamasis tinklas

- Šviesolaidžio linija po esamomis plokštėmis;

- 300 kV kabelių linijos po esamomis plokštėmis;

- Šviesolaidžio linijos naujuose vamzdžiuose;

- 300 kV kabelių linijos naujuose vamzdžiuose;
- Rezervinis vamzdis (∅315 mm);
- Esami vamzdžiai (∅315 mm);
- Projektuojamų tinklų apsaugos zonos;
- Elektroninis žymeklis (raudonas);
- Gelžbetoninės plokštės (2990x780x120 mm)

SUTARTINIAI ŽENKLAI:

R8
E7
R8
E7

-Esamas paviršius;

P25-053-TDP-S.B-09X

Šviesoforo kabelis
Šviesoforo kabelis

iarnasius
DERINIMAS
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6 ir 3 metrus (virš esamų vamzdžių), 300 kV kabelių linijos paklotos vamzdžiuose.
Įrengti rezervinį ∅315 mm skersmens vamzdį. Įrengti gelžbetonines plokštes,
naujai pakloti įspėjamąjį tinklą ir signalinę juostą.

10 metrų (nuo antros sankirtos apsaugojimo pradžios iki esamų vamzdžių), 300 kV kabelių linijos paklotos po gelžbetoninėmis plokštėmis,
esamus kabelius ir šviesolaidinius kabelius apgaubti išardomu ∅315 mm skersmens vamzdžiu. Vamzdžius pripildyti bentonitu. Pakloti rezervinį

∅315 mm skersmens vamzdį. Jei plokštės yra geros būklės, užkelti esamas plokštes; jei būklė prasta — pakeisti.
Naujai pakloti įspėjamąjį tinklą ir signalinę juostą.
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Pastabos:
1. Remontuojama 300 kV kabelių linijos dalis lieka esamoje apsaugos zonoje
2. Vykdant trasos nužymėjimo ir statybos montavimo darbus arti esančių inžinerinių komunikacijų, būtina

iškviesti atitinkamų organizacijų atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui ir sutikslinimui.
3. Atlikus kabelio apsaugojimo darbus sutvarkyti gerbūvį iki prieš darbų pradžią buvusios būklės.
4. Visus darbus vykdyti laikantis eliįt ir eįįbt taisyklių reikalavimų.
5. Išardytą gerbuvį atstatyti iki buvusio lygio.
6. Esamo reljefo altitudes tikslinamos vietoje

Paviršius

300 kV kabeliais su šviesolaidžiais ∅315 mm vamzdžiuose ir ∅315 mm rezervinis vamzdis

Elektroninis žymeklis

Signalinė juosta ir įspėjamasis tinklas

Elektroniniai žymekliai

- Šviesolaidžio linija po esamomis plokštėmis;

- 300 kV kabelių linijos po esamomis plokštėmis;

- Šviesolaidžio linijos naujuose vamzdžiuose;

- 300 kV kabelių linijos naujuose vamzdžiuose;
- Rezervinis vamzdis (∅315 mm);
- Esami vamzdžiai (∅315 mm);
- Projektuojamų tinklų apsaugos zonos;
- Elektroninis žymeklis (raudonas);
- Gelžbetoninės plokštės (2990x780x120 mm)

SUTARTINIAI ŽENKLAI:

R8
E7
R8
E7

-Esamas paviršius;

P25-053-TDP-S.B-09X

iarnasius
DERINIMAS



Esama linija ∅315 mm vamzdyje su šviesolaidine linija

Lovys L4/2-15

Atrama: A7

Atrama: A8

Lovys L4/2-15

1,08

Gelžbetonines plokštės

Esama linija ∅315 mm vamzdyje su šviesolaidine linija Projektuojamas rezervinis ∅315 mm vamzdis
Esama linija ∅315 mm vamzdyje su šviesolaidine linija

1,25
0,76

1
,
5
4

0
,
5
4

Detalūs kabelių apsaugojimo sprendiniai
pateikiami LITGRID projekte pagal sąlygas

PLVL25128

Gelžbetonines plokštės

Esama linija ∅315 mm vamzdyje su šviesolaidine linija Projektuojamas rezervinis ∅315 mm vamzdis
Esama linija ∅315 mm vamzdyje su šviesolaidine linija

1,57

Detalūs kabelių apsaugojimo sprendiniai
pateikiami LITGRID projekte pagal sąlygas

PLVL25128

Lovys L4/2-15
Projektuojami rezerviniai ∅200 mm vamzdžiai

1,35

Gelžbetonines plokštės

Esama linija ∅315 mm vamzdyje su šviesolaidine linija Projektuojamas rezervinis ∅315 mm vamzdis
Detalūs kabelių apsaugojimo sprendiniai

pateikiami LITGRID projekte pagal sąlygas
PLVL25128

1,51

1
,
2
9

Projektuojami rezerviniai ∅200 mm vamzdžiai

1,31

Projektuojamas rezervinis ∅315 mm vamzdis

Projektuojami išardomi ∅315 mm vamzdžiai
kabelių linijoms

Vamzdius pripildyti bentonitu

Gelžbetonines plokštės

1,21

0
,
4
7

Detalūs kabelių apsaugojimo sprendiniai
pateikiami LITGRID projekte pagal sąlygas

PLVL25128

Lovys L4/2-15
Projektuojami rezerviniai ∅200 mm vamzdžiai

Detalūs kabelių apsaugojimo sprendiniai
pateikiami LITGRID projekte pagal sąlygas

PLVL25128

Lovys L4/2-15

Projektuojami išardomi ∅110 mm vamzdžiai
šviesolaidinių kabelių linijoms

Projektuojami rezerviniai ∅200 mm vamzdžiai

1,35

Projektuojamas rezervinis ∅315 mm vamzdis

Projektuojami išardomi ∅315 mm vamzdžiai
kabelių linijoms

Vamzdius pripildyti bentonitu

Gelžbetonines plokštės

0
,
9
2

1,51

Perkelta esama atrama

Atrama: A9

Atrama: A11

Atrama: A4

Skersinis 1-1
Skersinis 2-2

Skersinis 3-3

Skersinis 4-4

Skersinis 5-5

2

10

11

11

11

10

2

2

10

2

10
7

7

7

2

Fibra betono danga

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių

medžiagų mišinio fr. 0/45  (Ev

2

≥150 MPa)

Sutankinta žemės sankasa (Ev

2

≥45 MPa)

F2 GATVĖS DANGOS KONSTRUKCIJA

DK 10

0,27

0,20

≥0,43

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev

2

≥120 MPa)

10

PĖSČIŲJŲ TAKO IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS

KONSTRUKCIJA

Betoninių trinkelių danga

Žemės sankasa  

(Ev

2

≥30 MPa)

Pasluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/5

0,08

0,03

0,15

Piltinis gruntas skirtas sankasai, AŠAS atitinkantis TRA

SBR 19 reikalavimus(Ev2≥120 MPa)             

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių

medžiagų mišinio fr. 0/45  (Ev

2

≥150 MPa)

≥0,19

Pasluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/5

Betoninių trinkelių danga

SAUGUMO SALELĖS DANGOS KONSTRUKCIJA

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių

medžiagų mišinio fr. 0/45  (Ev

2

≥150 MPa)

11

0,08

0,03

0,15

Žemės sankasa  

(Ev

2

≥30 MPa)

Piltinis gruntas skirtas sankasai, AŠAS atitinkantis TRA

SBR 19 reikalavimus(Ev2≥120 MPa)             
≥0,19

7

F1 DVIRAČIŲ TAKO IŠ ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA

Viršutinis asfalto sluoksnis AC 11 VN (raudonos spalvos)

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PN

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių

medžiagų mišinio fr. 0/45  (Ev

2

≥150 MPa)

0,03

0,06

0,15

Sutankinta žemės sankasa F1 klasės gruntas  (Ev

2

≥30 MPa)

Piltinis gruntas skirtas sankasai, AŠAS atitinkantis TRA

SBR 19 reikalavimus(Ev2≥120 MPa)             
≥0,21

Pastabos:

* AB Litgrid 110 kV ir 300 kV kabelių apsaugojimas rengiamas atskiru projektu pagal išduotas AB Litgrid sąlygas PLVL25128
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- esamas paviršius

Proj. paviršiaus alt. - 4,25 m

Esamo paviršiaus alt. - 4,10 m

Kabelio l.v. alt. - 2,84 m

Skirtumas tarp proj. paviršiaus ir kabelio v.v. ~ 1,50 m

Proj. paviršiaus alt. - 4,24 m

Esamo paviršiaus alt. - 4,16 m

Kabelio v.v. alt. - 2,84 m

Skirtumas tarp proj. paviršiaus ir kabelio v.v. ~ 1,50 m

Proj. paviršiaus alt. - 4,20 m

Esamo paviršiaus alt. - 3,95 m

Kabelio v.v. alt. - 2,26 m

Proj. paviršiaus alt. - 4,21 m

Esamo paviršiaus alt. - 3,97 m

Kabelio v.v. alt. - 2,29 m

MAŽOSIOS ŠVIESOFORO ATRAMOS

 PAMATO MATMENYS

DIDŽIOSIOS ŠVIESOFORO ATRAMOS

 PAMATO MATMENYS

Proj. paviršiaus alt. - 4,26 m

Esamo paviršiaus alt. - 4,08 m

Kabelio v.v. alt. - 2,75 m

Skirtumas tarp proj. paviršiaus ir kabelio v.v. ~ 1,50 m

Proj. paviršiaus alt. - 4,25 m

Esamo paviršiaus alt. - 4,10 m

Kabelio v.v. alt. - 2,75 m

Skirtumas tarp proj. paviršiaus ir kabelio v.v. ~ 1,50 m

Proj. paviršiaus alt. - 4,29 m

Esamo paviršiaus alt. - 4,01 m

Kabelio v.v. alt. - 2,29 m

Proj. paviršiaus alt. - 4,30 m

Esamo paviršiaus alt. - 4,01 m

Kabelio v.v. alt. - 2,26 m

Proj. paviršiaus alt. - 4,40 m

Esamo paviršiaus alt. - 4,30 m

Kabelio v.v. alt. -2,41 m

Skirtumas tarp proj. paviršiaus ir kabelio v.v. ~ 1,94 m

Proj. paviršiaus alt. - 4,35 m

Esamo paviršiaus alt. - 4,29 m

Kabelio v.v. alt. - 2,41 m

Skirtumas tarp proj. paviršiaus ir kabelio v.v. ~ 1,94 m

Proj. paviršiaus alt. - 4,55 m

Esamo paviršiaus alt. - 3,87 m

Kabelio v.v. alt. - 2,30 m

Proj. paviršiaus alt. - 4,56 m

Esamo paviršiaus alt. - 3,88 m

Kabelio v.v. alt. - 2,27 m

Proj. paviršiaus alt. - 4,40 m

Esamo paviršiaus alt. - 3,86 m

Kabelio v.v. alt. - 2,30 m

Proj. paviršiaus alt. - 4,40 m

Esamo paviršiaus alt. - 3,85 m

Kabelio v.v. alt. - 2,27 m

Proj. paviršiaus alt. - 4,38 m

Esamo paviršiaus alt. - 4,33 m

Kabelio v.v. alt. - 2,88 m

Skirtumas tarp proj. paviršiaus ir kabelio v.v. ~ 1,50 m

Proj. paviršiaus alt. - 4,37 m

Esamo paviršiaus alt. - 4,32 m

Kabelio v.v. alt. - 2,88 m

Skirtumas tarp proj. paviršiaus ir kabelio v.v. ~ 1,49 m

Proj. paviršiaus alt. - 4,40 m

Esamo paviršiaus alt. - 3,85 m

Kabelio v.v. alt. - 2,30 m

Proj. paviršiaus alt. - 4,42 m

Esamo paviršiaus alt. - 3,84 m

Kabelio v.v. alt. - 2,27 m

Proj. paviršiaus alt. - 4,35 m

Esamo paviršiaus alt. - 4,36 m

Kabelio v.v. alt. - 2,84 m

Skirtumas tarp proj. paviršiaus ir kabelio v.v. ~ 1,51 m

Proj. paviršiaus alt. - 4,34 m

Esamo paviršiaus alt. - 4,35 m

Kabelio v.v. alt. - 2,84 m

Skirtumas tarp proj. paviršiaus ir kabelio v.v. ~ 1,51 m

Gelžbetonines plokštės

Esama linija ∅315 mm vamzdyje su šviesolaidine linija
Esama linija ∅315 mm vamzdyje su šviesolaidine linija

Detalūs kabelių apsaugojimo sprendiniai
pateikiami LITGRID projekte pagal sąlygas

PLVL25128

Lovys L4/2-15
Projektuojami rezerviniai ∅200 mm vamzdžiai

Skersinis 6-6

107

Proj. paviršiaus alt. - 4,44 m

Esamo paviršiaus alt. - 4,36 m

Kabelio vv. alt. - 3,0 m

Skirtumas tarp proj. paviršiaus ir kabelio v.v. ~ 1,44 m

Proj. paviršiaus alt. - 4,42 m

Esamo paviršiaus alt. - 4,34 m

Kabelio v.v. alt. - 3,00 m

Skirtumas tarp proj. paviršiaus ir kabelio v.v. ~ 1,42 m

Proj. paviršiaus alt. - 3,85 m

Esamo paviršiaus alt. - 3,80 m

Kabelio v.v. alt. - 2,28 m

Proj. paviršiaus alt. - 3,80 m

Esamo paviršiaus alt. - 3,80 m

Kabelio v.v. alt. - 2,28 m
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Apšvietimo elektros kabelis.

Įrengiamas atviru būdu

1,02

0,98

0,74

0,51

1,02
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,
7
9

0
,
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Šviesoforų kabelis.

Įrengiamas atviru būdu

-07.1

1

Skersiniai profiliai ties LITGRID kabeliais, M 1:50

Laida

Lapas Lapų

0

Statytojas ir (arba) užsakovas

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

LAIDA
IŠLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2026-01 Konkursui ir statybai

Klaipėdos miesto savivaldybėLT

PV
36328

1

Tadas Kasperavičius

P25-053-TDP-

Privažiuojamojo kelio nuo Kairių g. iki Klaipėdos

miesto ribos Klaipėdoje rekonstravimas ir Kairių g.

kapitalinio remonto projektas

PDV
33743 Tadas Kasperavičius

iarnasius
DERINIMAS
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- Projektuojamas betoninis vejos bordiūras 1000x80x200

- Suformuoto kelio statinio sklypo riba

- Projektuojamas betoninis vejos bordiūras VELO 1000x80x200

- Projektuojamas bordiūras (3 cm virš proj. dangos)

- Projektuojamas granitinis bordiūras 1000x150x300

- Projektuojamas bordiūras 0 cm virš proj. dangos

- Asfalto dangos kraštas

- Kelkraščio kraštas

- Projektuojamas šlaitas apželdintas veja

- Projektuojamas granitinis bordiūras užapvalintas 1000x150x220

- Suformuotų žemės sklypų ribos

- Projektuojamas betoninis bordiūras 1000x150x300 (15 cm virš proj. dangos)

- Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių riba

- Projektuojamos apšvietimo atramos

- Projektuojama vandens pralaida

-  Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų vietinės reikšmės kelyje (Nr. LM0901), Klaipėdos

m. ir vietinės reikšmės kelyje (Nr. KL1278), bei Draustinio g., Kairių k., Klaipėdos r. sav.,

statybos projektas" sprendiniai

- Projektuojamos kryptinio apšvietimo atramos

0

0

- Projekto „Klaipėdos raj. Priekulės sen. kelio Klaipėda–Kliošių iškas (Nr. KL1278)

rekonstravimas ir privažiuojamojo kelio prie Kairių poligono nauja statyba“ sprendiniai

-  Projekto „Kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių (35/30/kV skirstyklos

ir 35kV kabelių linijos) Minijos g., Perkėlos g., Kairių g., Klaipėdos m. statybos

projektas“ sprendiniai

E4 E4 E4 E4 E4

- Projektuojamas/perstatomas šviesoforas

1a

1

P1

- Projektuojamas šviesoforo kabelis

SV110SV110

- Projektuojamo rekonstruojamo vandentiekio tinklas

- Projektuojamos kelio plokštės

- Projektuojamas vamzdžio apšiltinimas "Finnfom" izoliacinėmis plokštėmis

RV1 RV1

- Projektuojamas apšvietimo kabelisE2 E2

- Demontuojami ir perkeliami inžinerinių tinklų informaciniai stulpeliai

- Šulinio sureguliavimas ir dangčio pakeitimas į lengvo tipo dangtį pritaikyta 12,5 t apkrovai.

- Šulinio sureguliavimas ir dangčio pakeitimas į sunkaus tipo dangtį pritaikyta 40,0 t

apkrovai.

- AB „Litgrid“ 110kV ir 300kV kabelių apsaugojimo plokštės pagal sąlygas Nr. PLVL25128

PASTABOS:

1. Matmenys pateikti metrais.

2. Brėžinyje pateiktų esamų požeminių komunikacijų gylis, išdėstymas turi būti patikslintas

vykdant statybos darbus.

3. Prieš vykdant kasimo darbus, iškviesti inžinerinius tinklus ekslpoatuojančių įstaigų atstovus.

4. Žemės darbai inžinerinių tinklų apsaugos zonose vykdomi rankiniu būdu ar kitaip užtikrinant,

jog jie nebūtų pažeisti.

5. Vykdant tvarkymo darbus, esamų šulinių dangčių aukščius sureguliuoti pagal naujai

suformuotus projektinius nuolydžius.

6. Užtikrinti esamų kabelių apsaugojimą nuo mechaninių pažeidimų darbų metu.

7. Montuojant tinklus nuo esamų kabelių išlaikyti ne mažesnius kaip 0,5 m horizontaliuosius

atstumus.

8. Jeigu statybos metu esantys ryšių, elektros tinklai yra mažesniame kaip 0,8 gylyje, o po

važiuojamąja dalimi yra mažesniame kaip 1,2 m. gylyje nuo projektinio paviršiaus, tada būtina

juos apsaugoti įgilinant juos po takais iki 0,8 m., o po važiuojamąja dalimi - 1,2 m. ir apgaubti

sudedamaisiais vamzdžiais.

9. Vykdant darbus atviru būdu, 1 m atstumu iki susikirtimo su esama požemine komunikacija,

grunto kasimo darbai atliekami rankiniu būdu.

- Projektuojamos g/b apsaugojimo plokštės, skirtos dujotiekiui D700

- SGD tinklo dujotiekio D700 apsaugos zona (25 m nuo ašies į abi puses)

- Esamas SGD  dujotiekio D700 tinklas

Dj Dj

- Apsauginis sudedamasis vamzdis d110

- AB Litgrid 110kV tinklo apsaugos zona

- AB Litgrid 300kV tinklo apsaugos zona

- Vandentiekio tinklų apsaugos zona

- Vandens nuotekų tinklų apsaugos zona

- Projektuojama ryšių kabelių apžiūrėjimo RKŠ

- SGD tinklo dujotiekio D700 apsaugos zona (25 m nuo ašies į abi puses)

- Projektuojamas ESO kabelių apsaugojimas pagal ESO sąlygas Nr. ISK25-84683

VK1

- Perstatoma vaizdo kamera

Š

Projektuojamo objekto vieta
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Bendrieji statinio rodikliai

Pavadinimas
Mato

vienetas
Kiekis

Pastabos: Statinio adresas, statinio
unikalus Nr.; žemės sklypo kadastr. Nr.

I. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

1.  Gatvė Privažiuojamojo kelio (Unikalus daikto Nr.: 4400-5567-0996) nuo Kairių
g. iki Klaipėdos miesto ribos. Rekonstravimas.

1.1. Kategorija - D Neypatingasis statinys

1.2. Ilgis km 0,305 Esamas, registruotas

1.3. Ilgis* km 0,259 Po rekonstravimo

1.4. Važiuojamosios dalies plotis m - (kadastro byloje nenurodyta)

1.5. Eismo juostų skaičius vnt - (kadastro byloje nenurodyta)

1.6. Eismo juostos plotis m - (kadastro byloje nenurodyta)

2.  Gatvė Kairių g. Klaipėda (Unikalus daikto Nr.: 4400-6689-7492). Kapitalinis 
remontas.

2.1. Kategorija - B Ypatingasis statinys

2.2. Ilgis km 1,366 Remontuojama sankryža

2.3. Važiuojamosios dalies plotis m - (kadastro byloje nenurodyta)

2.4. Eismo juostų skaičius vnt 4

2.5. Eismo juostos plotis m - (kadastro byloje nenurodyta)

3.  Gatvė Įvažiuojamasis kelias į Kairių g. 13, Klaipėda (Unikalus daikto Nr.: 
4400-5567-1060). Rekonstravimas.

3.1. Kategorija - D Neypatingasis statinys

3.2. Ilgis km 0,136 Rekonstruojama nuovaža su (Unikalus 

0
2026-01 Konkursui ir statybai
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Pavadinimas
Mato

vienetas
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Pastabos: Statinio adresas, statinio
unikalus Nr.; žemės sklypo kadastr. Nr.

daikto Nr.: 4400-5567-0996)

3.3. Ilgis* km 0,184 Po rekonstravimo

3.4. Važiuojamosios dalies plotis m - (kadastro byloje nenurodyta)

3.5. Eismo juostų skaičius vnt - (kadastro byloje nenurodyta)

3.6. Eismo juostos plotis m - (kadastro byloje nenurodyta)

II. SKYRIUS
INŽINERINIAI TINKLAI

4. Vandentiekio tinklai
Vandentiekio tinklai. Klaipėda. (Unikalus daikto Nr.: 4400-2247-8131). 
Rekonstravimas.

4.1. Inžinerinių tinklų ilgis m 3568,17 Ypatingasis statinys

4.2. Rekonstruojamo tinklo ilgis* m 156 Ypatingasis statinys

4.3. Vamzdžio skersmuo mm 600 (kadastro byloje nenurodyta)

Pastabos: *Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių 
nukrypimų.

Projekto vadovas Tadas Kasperavičius, Kvalifikacijos atestato Nr. 36328_______________
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