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Informuojame, kad V| Ignalinos atominés elektring, tarptautiniam vieSajam pirkimui ,158/2 past.
lietaus nutekéjimo sistemos apSiltinimo darby pirkimas® (pirkimo Nr. CVP IS 8074242), Centrinés viesujy
pirkimy informacinés sistemos priemonémis gavo tiekéjy praSymus paaiskinti/patikslinti Pirkimo
dokumentus. Nors klausimai pateikti pavéluotai, nesilaikant Pirkimo dokumenty A dalies 3.1.1 punkte
nurodyty praSymams paaiskinti Pirkimo dokumentus pateikimo perkanciajai organizacijai termino (t. y. ne
véliau kaip iki 2026-07-08 imtinai), taciau siekiant gauti daugiau pasitlymy atitinkanc€iy jmonés poreikius,
klausimai iSnagrineéti, teikiami atsakymai ir pratesiami pasitlymy pateikimo terminai.

Prasymas (kalba netaisyta)

Prasome patikslinti:

Prie konkursinés dokumentacijos yra pateiktas kiekiy Ziniarastis (196692-158/2-PRP.SKZ, punktas Nr.5) ir
techninés specifikacijos (19692-158/2-PRP.TS, lapas 7, skyrius 2.2.4.3) , kuriame yra pateiktas i$ anksto
izoliuotas (Siltintas, 3-in-1) vamzdis. PraSome nurodyti Siltinty vamzdziy gamintojg. Taip pat kiekiy
Ziniarastyje (196692-158/2-PRP.SKZ) punkte Nr.5 yra pateikta pastaba, kad Rangovas gali taikyti
alternatyvius sprendimus, vadovaudamasis priedu Nr. 2, kuriame jau Ziniarastyje (19692-158/2-PRP.SZ.
PRIEDAS Nr. 2), punkte Nr. 5 yra numatyti HDPE D125 neSiltinti vamzdziai. PraSome patvirtinti, kad
Rangovas kaip alternatyvg gali siglyti ir neSiltintus HDPE vamzdZius.

Atsakymas:

Projekto Nr. 19692-158/2-PRP (toliau — projektas) techninés specifikacijos 2.2.4.5 punktg tikslina Zemiau
esanti pastaba ,Siekdamas jgyvendinti 158/2 pastato lietaus nuoteky sistemos Sildymo optimizavimo
projekto koncepcijg, rangovas gali taikyti alternatyvius konstrukcinius sprendimus, medziagas ar jrenginius,
vadovaudamasis technine informacija, pateikta priede Nr. 2.%.

Techninés uzduoties 6.2 punkte nurodyta, kad ,Egzistuojancius cinkuotus vamzdzius su iSilginémis sitGlémis
reikalinga pakeisti j vamzdzius su termoizoliacija. Rangovas, i$ anksto suderines su Uzsakovu, gali naudoti
projekte nurodytus arba alternatyvius lietaus nuvedimo vamzdzius su termoizoliacija, kuriy techninés,
eksploatacinés ir ilgaamziSkumo savybeés néra prastesnés uz projekte numatytas.”

Tai reiSkia, kad Rangovas gali sitlyti projekte ar projekto 2 priede nurodytg sistema arba pasidlyti lygiaverte

sistema, kurios techninés, eksploatacinés ir ilgaamziSkumo savybés néra prastesnés uz projekte
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numatytas. Pazymime, kad abiem projekte numatytais sprendiniais yra uZztikrinama vamzdyny
termoizoliacija. Vienu atveju naudojami gamykloje i§ anksto izoliuoti vamzdziai, kitu atveju naudojami HDPE
vamzdziai, kurie objekte papildomai izoliuojami Silumos izoliacija pagal projekto reikalavimus.
Taigi, Rangovas gali sillyti projekte nurodytus arba alternatyvius, ne prastesniy savybiy nei nurodyta
projekte, lietaus nuvedimo vamzdzius su termoizoliacija.
Dél praSsymo nurodyti gamintojg — Perkancioji organizacija neturi teisés nurodyti konkre€ius medziagy
gamintojus. Rangovas gali sidlyti alternatyvius sprendinius, zr. atsakymg auksciau.
Terminai:

Perkancioji organizacija nustato naujus terminus. Atitinkamai bus tikslinami Pirkimo dokumentai,
Pirkimo dokumenty A dalies 2.1 punktg iSdéstant nauja redakcija:

»2.1.4. Pasitlymy pateikimo termino pabaiga: 2026-07-23 9:00 val.

2.1.5. Pradinio susipaZzinimo su pasitlymais posédZio data: 2025-07-23.

Informacija apie pakeistus terminus bus paskelbta teisés akty nustatyta tvarka.

Viesojo pirkimo komisijos pirmininke Anastasija Zaneborec

Audrius Sipavicius, tel.: +370 646 19211, el. p.: audrius.sipavicius@altra.lt



mailto:audrius.sipavicius@altra.lt

