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SPORTO IR ZAIDIMY AIKSTELES VILNIUJE, SVARIOJI G. 33
STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil Bylos
Nr. (segtuvo) | Laida Pavadinimas Pastabos
' Zymuo
1. BD 0 Bendroji
2. SP 0 Sklypo sutvarkymas (sklypo planas)
3. VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo
4. E 0 Elektrotechnikos
5 KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo
0 2023-08 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. SPORTO IR ZAIDIMY AIKSTELES VILNIUJE, SVARIOJI G. 33
oINS E PROJEKTRICO STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A 2144 PV |J. RUTKAUSKAITE . . .
< : 01 SPORTO IR ZAIDIMY AIKSTELE
001944 | ARCH. |V. ASMONIENE
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY

VILNIAUS PAVILNIO PROGIMNAZIJA
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE

23016.01-01-SSP-BD.PSZ

1
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SPORTO IR ZAIDIMY AIKSTELES VILNIUJE, SVARIOJI G. 33
STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

BYLOS (SEGTUVO) SUDETIES ZINIARASTIS

1. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil Bylos
Nr. (segtuvo) | Laida Bylos (segtuvo) pavadinimas Pastabos
' Zymuo
1. BD 0 BENDROJI DALIS

2. BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTY ZINIARASTIS

IIE\:lr Dokumento zymuo L:Eq Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LSE)O
Tekstiniai dokumentai
1. 23016.01-01-SSP-BD.PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis 2
2. | 23016.01-01-SSP-BD.BSZ 2 o | Bylos (segtuvy) sudeties 3
ziniarastis
3. 23016.01-01-SSP-BD.BSR 2 0 Bendrieji statiniy rodikliai 5
4, 23016.01-01-SSP-BD.BAR 15 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas 7
5. 23016.01-01-SSP-BD.BTS 9 0 Bendroji techniné specifikacija 22
6. 23016.01-01-SSP-BD.PSS 1 0 Pritarimy, suderinimy sgrasas 31
7. | 23016.01-01-SSP-BD.PDL 1 o | Projekto daliy tarpusavio 32
derinimy lentelé
Grafiniai dokumentai
1. 23016.01-01-SSP-SP.B-01 1 0 Sklypo planas, M 1:500 33
2. | 23016.01-01-SSP-SP.B-02 1 o | Suvestinis inzineriniy tinkly 34
planas, M 1:500
ISilginiai profiliai, MH1:500,
3. 23016.01-01-SSP-VN.B-04 1 0 MV1:100 35
ISilginiai profiliai, MH1:500,
4, 23016.01-01-SSP-VN.B-05 1 0 MV1:100 36
5. 23016.01-01-SSP-E.B-02 1 0 Principiné sujungimy schema 37
Pridedamieji dokumentai
Projektavimo uzduotis
Lo ! i (Techniné uzduotis) 38
2. 4 - Specialieji reikalavimai 45
3. - 4 - Prisijungimo sglygos 49
4 - 1 - Suderinimai 53
0 2023-08 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. SPORTO IR ZAIDIMY AIKSTELES VILNIUJE, SVARIOJI G. 33
Dok MR D PROJEKTRI CO STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A 2144 PV |J. RUTKAUSKAITE . . i
< : 01 SPORTO IR ZAIDIMY AIKSTELE
001944 | ARCH. |V. ASMONIENE
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BYLOS (SEGTUVO) SUDETIES ZINIARASTIS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
It VILNIAUS PAVILNIO PROGIMNAZIJA
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE 23016.01-01-SSP-BD.BSZ 1| 2




' PROJEKTRICD

SPORTO IR ZAIDIMY AIKSTELES VILNIUJE, SVARIOJI G. 33
STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

IIE\:lr Dokumento zymuo Lsalfq Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LSE)O
Projektui parengti naudotos
5. 1 - licencijuotos projektavimo 54
programinés jrangos sgrasas
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
23016.01-01-SSP-BD.BSZ 2 2 0




' PRDJEKTRICD

SPORTO IR ZAIDIMY AIKSTELES VILNIUJE, SVARIOJI G. 33
STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos
Pries | Po
| SKYRIUS
SKLYPAS
1. Sklypo plotas m?2 6459,00 6459,00
2. Sklypo uzstatymo plotas m? esamas esamas
3. Sklypo uzstatymo intensyvumas % esamas esamas
4. Sklypo uzstatymo tankis % esamas esamas
. m? 2860,22 2565,78
5. ApZeldintas sklypo plotas % 44 40
6. Automobiliy stovéjimo viety skaiCius vnt 10 (esamas) | 10 (esamas)
I SKYRIUS
KITI INZINERINIAI STATINIAI
> i -
1.1. Universali lauko sporto aikstelé m ~325,60 . grupes
nesudétingasis
1.2. Tvora (iki 5m aukgio) m - ~70,00 Il grupés
nesudétingasis
2 i -
1.3. ISmaniosios estafetés m ~52,30 Igr.ulpes .
nesudétingasis
IV SKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI
1. Nuoteky salinimo tinklai (drenazas)
1.1. Inzineriniy tinkly ilgis PP D145/160 mm m 150,50
1.2. Inzineriniy tinkly ilgis PVC D160 mm m 16,60
1.3. Invflltracuos talpos (1,20x12,00m) m2 14,40
uzstatymo plotas
1.4. Sulinélis PP d425 vnt 4
1.5. Sulinélis PP d800 vnt 2
2. Elektros tinklai
Cu 3x6,0 mm?2 m 148
L Cu 3x4,0 mm? m 73
2.1. :lr;zilsnenmq tinkly CU 3x2.5 mm? m 14
Cu 3x1,5 mm?2 m 28
Cu 2x1,5 mm? m 15
0 2023-08 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. SPORTO IR ZAIDIMY AIKSTELES VILNIUJE, SVARIOJI G. 33
oINS E PROJEKTRICO STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A 2144 PV |J. RUTKAUSKAITE . . .
< - 01 SPORTO IR ZAIDIMY AIKSTELE
001944 | ARCH. [V.ASMONIENE
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It VILNIAUS PAVILNIO PROGIMNAZIJA
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE 23016.01-01-SSP-BD.BSR 1| 2




' PRDJEKTRICD

SPORTO IR ZAIDIMY AIKSTELES VILNIUJE, SVARIOJI G. 33
STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos
Pries Po
Cu 3x6,0 mm?
2
2.2. 0,4kV kabelinés linijos elektros tinkly L, | Gua0mm
laidininky skaicCius ir skerspjivis vnt.; mm Cu 3x2,5 mm
Y P) Cu 3x1,5 mm?
Cu 2x1,5 mm?2

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministras. Baigus statybg
ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas

J. RUTKAUSKAITE

Kvalifikacijos atestato Nr. A 2144

arasas
(p ) 2023-08
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU | LAIDA
23016.01-01-SSP-BD.BSR 2 2 0




SPORTO IR ZAIDIMY AIKSTELES VILNIUJE, SVARIOJI G. 33
E PROJEKTHI CO STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

1.1. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI

Projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, kuriy sgrasas
pateiktas lenteléje.

Eil.

Nr.

Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos

|sakymas dél tiekéjo atstovo skyrimo
(2023-03-27, Nr. 25)

|sakymas dél atsakingy asmeny skyrimo
2023-03-27 Nr. 26)

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Specialigji
reikalavimai

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Specialieji
architektdros reikalavimai

Projektavimo uZduotis (techniné uzduotis)
Topografinis planas

Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrasas (V)
,Registry centras“ Reg. Nr. 1/37923)

S

~

Kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys dokumentai ir teisés
akty reikalavimai

1.2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS /
PROJEKTO DALIS

Projekto dalis parengta vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais ir kitais dokumentais, kuriy
sgrasas pateiktas lenteléje.

El"l,' Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos
LR jstatymai
1. | Nr. 1-1240 LR Statybos jstatymas

0 2023-08 [ STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI

LaibA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVvAL. SPORTO IR ZAIDIMY AIKSTELES VILNIUJE, SVARIOJI G. 33
Dc'?rfT\lil-R D P R DJ E KT F] | C D STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

A 2144 PV J. RUTKAUSKAITE . .
01 SPORTO IR ZAIDIMY AIKSTELE

001944 [ ARCH. |V. ASMONIENE

DOKUMENTO PAVADINIMAS LADA
BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS 0
STATYTOUJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
It VILNIAUS PAVILNIO PROGIMNAZIJA
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE 23016.01-01-SSP-BD.BAR 1| 14




' PROJEKTRICD

SPORTO IR ZAIDIMY AIKSTELES VILNIUJE, SVARIOJI G. 33
STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

2. | Nr. XllI-425 LR Architektaros jstatymas

3. | Nr. [-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas

4. | VIII-787 LR Atlieky tvarkymo jstatymas

5. | Nr. VIII-1764 LR Nekilnojamojo turto kadastro jstatymas

6. | Nr. 1-1120 LR Teritorijy planavimo jstatymas

7| Nr. X11-459 Ii_SFt{a:[I;(larl;iESrijq planavimo ir statybos valstybinés priezitros
XIlI-2166 LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas

9. | Nr. VIII-1881

LR Elektros energetikos jstatymas

10. | Nr. IX-1672

LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

Statybos techniniai reglamentai

11. | STR 1.01.02:2016

.Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“

12. | STR 1.01.03:2017

~otatiniy klasifikavimas*®

13. | STR 1.01.04:2015

»Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas,
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymuy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas*

14. | STR 1.01.08:2002

~Statinio statybos rasys*

15. | STR 1.02.01:2017

~Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos
aprasas“

16. | STR 1.02.09:2011

»leisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavimg
jgijimo tvarkos apraSas”

17. | STR 1.03.01:2016

LStatybiniai tyrimai. Statinio avarija“

18. | STR 1.04.02:2011

»InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“

19. | STR 1.04.04:2017

~otatinio projektavimas, projekto ekspertize*

20. | STR 1.05.01:2017

~Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas*

21. | STR 1.06.01:2016

~otatybos darbai. Statinio statybos prieziara“

22. | STR 1.07.03:2017

»otatiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy
nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka®

23. | STR 1.12.06:2002

»otatinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*

24. | STR 2.01.01(1):2005

-Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis atsparumas ir
pastovumas“

25. | STR 2.01.01(2):1999

»Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

26. | STR 2.01.01(3):1999

»-Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga“

27. | STR 2.01.01(4):2008

»Esminis statinio reikalavimas ,Naudojimo sauga“

28. [ STR 2.01.01(5):2008

-ESminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triukSmo*

29. | STR 2.01.06:2009

~otatiniy apsauga nuo zaibo. I1Soriné apsauga nuo zaibo®

30. | STR 2.01.07:2003

.Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk¥mo*

DOKUMENTO ZYMUO LAPAs | LaPy

LAIDA

23016.01-01-SSP-BD.BAR 2 14




' PROJEKTRICD

SPORTO IR ZAIDIMY AIKSTELES VILNIUJE, SVARIOJI G. 33
STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

31. | STR 2.01.08:2003

,Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinkg skleidZziamo
triukSmo valdymas*

32. | STR 2.02.02:2004

,Visuomeninés paskirties statiniai“

33. | STR 2.03.01:2019

Lotatiniy prieinamumas*

34. | STR 2.05.03:2003

~Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai“

35. | STR 2.05.04:2003

.Poveikiai ir apkrovos*

36. | STR 2.05.05:2005

Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

37. | STR 2.05.06:2005

Aliumininiy konstrukcijy projektavimas

38. | STR 2.05.08:2005

Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

39. | STR 2.06.04:2014

,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai“

40. | STR 2.07.01:2003

»vandentiekis ir nuoteky 3alintuvas. Pastato inZinerinés
sistemos. Lauko inzineriniai tinklai“

Higienos normos

41. | HN 33:2011

»1riuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje“ patvirtinimo*

LR statybos normos, taisyklés ir kt.

42. | LST 1516:2015

Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

43. | RSN-156-94

Statybiné klimatologija

.Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir

44. | 1SO 21542 - p
naudojimas
,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai*
45 Patvirtinta PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
’ departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus
2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338
46. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés, Nr. 64
Gaisrinés saugos zenklu naudojimo jmonése, jstaigose ir
47. o .
organizacijose nuostatai, Nr. 1-404
48. Elektros jrenginiu jrengimo taisyklés, Nr. 1-22
49 Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés, Nr.

1-100

LST EN 1340:2003/

0.1 Ac:2006

Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

51. | KPT SDK 19

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklés

Darboviec€iy jrengimo statybvietése nuostatai, Nr.

32 A1-22/D1-34

53. Darboviec€iy jrengimo bendrieji nuostatai, Nr. 85/233

54. Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai, Nr. 102

55, Saugos_, ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo
darbovietése nuostatai, Nr. 95

56. Dgrbuotojq .aprt]pinimo. asmeninémis apsaugos
priemonémis nuostatai, Nr. A1-331

57. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, Nr. D1-637

58. Atlieky tvarkymo taisyklés, Nr. 217

DOKUMENTO ZYMUO LAPAs | LaPy

LAIDA

23016.01-01-SSP-BD.BAR 3 14




SPORTO IR ZAIDIMY AIKSTELES VILNIUJE, SVARIOJI G. 33
D PROJEKTHI CO STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés, Nr.
D1-193

Pastaba: vadovaujantis LR statybos jstatymo 24 str. 24 dalies nuostata, projekto sprendiniai ,turi
atitikti Lietuvos Respublikos jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimus, kurie galiojo tg diena, kai buvo iSduoti specialieji reikalavimai®.

Projekto dalis parengta taip pat vadovaujantis ir kitais, lenteléje nepaminétais, galiojanciais
normatyviniais ir kitais dokumentais, reglamentuojanciais projektavimo veiklg.

59.

1.3. KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIAS NAUDOJANT PARENGTA PROJEKTO DALIS

Projekto dalis parengta naudojant licencijuotg projektavimo programine jrangg. Projekto daliai
parengti naudojamos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sgrasas pateiktas lenteléje.

Ellrl' Pavadinimas
1. Microsoft Windows 10
2. Microsoft Office 365
3. Foxit Phantom PDF

1.4. INZINERINIAI TYRINEJIMAI

AuksCiy sistema LASOQ7, koordinaciy sistema LKS-94, topografine nuotraukg parengé ir suderino
2023-03.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto vadovas, projekto dalies vadovai atstovaudami Statytojo interesus ir nepazZeisdami
Projektuotojo interesy, uztikrina, kad Projektuotojo sprendiniai atitinka jstatymus, kitus teisés aktus,
privalomuosius projekto rengimo dokumentus, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio
ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia  valstybés, Zmoniy su negalia integracijos,
visuomenés bei treCiyjy asmeny interesy.

Statinys bus statomas, o statybos teritorija (sklypas) tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statyby pradzios, galety
bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas.

Projekto dalis parengta vadovaujantis Uzsakovo pateiktais pirkimo dokumentais, LR jstatymais ir
kitais norminiais teisés aktais. Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo
dokumentus ir tenkina esminius statinio reikalavimus.

Projekto tikslas — suprojektuoti sporto ir Zaidimy aikstele Salia Vilniaus Pavilnio progimnazijos.
2.1. PROJEKTE NUMATYTY DARBY SARASAS

Naujos universalios lauko sporto aikstelés ir iSmaniosios estafetés jrengimas;

esamy dangy sklypo Siaurinéje dalyje demontavimg ir naujy jrengima;

sporto/zaidimy aikstelés apSvietimo tinkly jrengimas;

elektros energijos tiekimas projektuojamam interaktyvaus atminties lavinimo jrenginiui;
pavirsinio vandens tvarkymo sprendiniai.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAs | Lapy | LADA

23016.01-01-SSP-BD.BAR 4 14 0




SPORTO IR ZAIDIMY AIKSTELES VILNIUJE, SVARIOJI G. 33
E PROJEKTHI CO STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

3. PROJEKTUOJAMO STATINIO (STATINIU) STATYBOS VIETA, STATYBOS RUSIS, STATINIO PASKIRTIS, STATINIO KATEGORIJA
(YPATINGASIS, NEYPATINGASIS, NESUDETINGASIS), KITI REIKALINGI DUOMENYS

3.1. PROJEKTUOJAMO STATINIO (STATINIY) STATYBOS VIETA

Sklypas yra Rytinéje Lietuvos dalyje — Vilniaus miesto savivaldybéje. Adresas — VILNIUS,
SVARIOJI G. 33. Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Sklype yra esamy
statiniy — mokyklos pastatas. Patekti j sklypg galima i§ Svariosios g. arba Paeglinés g.

0 YT e

Pav. 1. Pastato situacijos schema miesto kontekste (Saltinis:www.regia.lt)

3.2. SrtATYBOS RUSIS, STATINIO PASKIRTIS, STATINIO KATEGORIJA IR KITI DUOMENYS

Statybos risis — NAUJA STATYBA;
Statinio paskirtis - SPORTO PASKIRTIES INZINERINIAI STATINIAI;
Statinio kategorija - NESUDETINGASIS STATINYS .

4. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRASYMAS (SKLYPE ESANTYS STATINIAI, INZINERINIAI TINKLAI IR JRENGINIAI, ZELDINIAI,
GEOLOGINES, HIDROGEOLOGINES SALYGOS, HIGIENINE IR EKOLOGINE SITUACIJA, APLINKINIS UZSTATYMAS IR KT.)

4.1. APLINKINIS UZSTATYMAS. SKLYPE / TERITORIJOJE ESANTYS STATINIAI, INZINERINIAI TINKLAI IR JRENGINIAI

Sklype esantys statiniai:
e Negyvenamasis pastatas (mokslo paskirties pastatas) - mokykla;
e Inzineriniai statiniai (kiti inzineriniai statiniai) - kiemo statiniai (aikstelé, tvora).

Pastatui normaliai funkcionuoti yra atvesti (esami) inzineriniai tinklai:
0,4 kV KL tinklas - savininkas Energijos skirstymo operatorius, AB;
buitinis vandentiekis — savininkas UAB ,Vilniaus vandenys®;
buitinis ir lietaus nuoteky tinklas — vietiniai tinklai;
ry8iy linija — savininkas Telia Lietuva, AB;
dujos - savininkas Energijos skirstymo operatorius, AB.

4.2. SKLYPE | TERITORIJOJE AUGANTYS ZELDINIAI
Sklype yra brandziy medziy, auga krimai, teritorija apZeldinta veja, gélynais.
4.3. GEOLOGINES, HIDROGEOLOGINES SALYGOS. HIGIENINE IR EKOLOGINE SITUACIJA

Parengta ir su suinteresuotomis institucijomis suderinta topo nuotrauka (2023 03).
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AnkscCiau atlikti geologiniai tyrimai sklype - UAB ,GEOPRA®, 2017 m., jregistruota Geologijos fonde
Nr. 23965.

Naujy nesudétingyjy pastaty projektavimui sklype atliekami kontroliniai geologiniai tyrimai, kuriy
tikslas patikslinti grunty litologines ir hidrogeologines salygas - UAB ,GEOPRA®, 2023 m.

5. PROJEKTUOJAMY STATINIY SARASAS

01 - SPORTO IR ZAIDIMY AIKSTELE:

1.1. Kiti inzineriniai statiniai - universali lauko sporto aikstelé;
2.1. Kiti inzineriniai statiniai - tvora;
3.1. Kiti inzineriniai statiniai - ISmaniosios estafetés.

6. TRUMPAS INZINERINIY SISTEMY IR KITY SPRENDINIYJ PAGAL PROJEKTO DALIS APRASYMAS

6.1. SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIES SPRENDINIAI

6.1.1. Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimas

Sklype reljefas keiCiamas nezymiai, formuojamas lygus pavirSius universaliai lauko sporto aikstelei
ir iSmaniyjy estafeciy jrenginiui.

PavirSiniy lietaus nuoteky surinkimas ir tvarkymas sprendziamas VN dalyje. PavirSinio vandens
tvarkymo sprendiniai uzZtikrina vandens surinkimg nuo kietyjy ir Zaliyjy dangy sklypo ribose.

6.1.2. Aplinkos tvarkymas, teritorijos apzeldinimas, poilsio zony jrengimas, eksterjero elementai
6.1.2.1. Projektuojami jrenginiai
6.1.2.1.1. Universali lauko sporto aikStele

Esamas augalinis sluoksnis nukasamas, aikstelé iSlyginama. Jrengiami pagrindai. Rengiant
pagrindus bdtina jrengti jtvirtinimus sporto inventoriui. Tinkamai jrengus pagrindus liejamas asfalto
sluoksnis ir liejama gumos granuliy danga =216 mm storio (spalva nurodyta sklypo plano brézinyje).
Baigus jrengimo darbus turi bati nubraizomos zaidimo linijos.

Universali lauko sporto aikStelé skirta zaisti neprofesionaly futbola, krepS$inj, zolés riedulj,
tinklinj. AikSteléje jrengiami krepSinio stovai, futbolo vartai, tinklinio stovy vieta, aikStelé apsaugoma
papildomu tinklu. Ant aikStelés aptvérimo montuojami paneliai turi bati tvirti ir atlaikyti kamuolio
atsitrenkimo smagius.

e Aikstelés uzimamas plotas ne didesnis kaip 325,6 m? (aik$telés matmenys ir uzimamas
plotas tikslinami parinkus konkrety gaminj, o Zeldyny kiekis sklype negali bati mazesnis nei
40%).

e Tinklo aukstis < 5m.
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Pav. 2. Asociatyvaus jrenginio pavyzdys

6.1.2.1.2. ISmaniosios estafetés

Daugiafunkcinis iSmanusis jrenginys lavinantis fizinj aktyvuma, taktikg, loginj mastyma, skatinantis
kdrybiSkuma, jtraukiantis j komandinius Zaidimus ir ugdantis reakcijg.

Dydis — @ 8m arba analog. matmeny;

Techninis apraSymas: Plieniné dazZyta konstrukcija bei jutikliniai ekranai, kompiuteris bei wifi rySio
pagalba valdomas jrenginys;

Medziagos: Pagamintas i§ aukstos klasés plieno ir betono.

Pav. 3. Asociatyvaus jrenginio pavyzdys

Esamas augalinis sluoksnis nukasamas, aikstelé iSlyginama. Jrengiamas naujas pagrindas, vejos
bortai, sutankintos skaldos sluoksnis, virSutiné danga — vandeniui pralaidi, dvisluoksné, besiulé danga
(apatinis sluoksnis - 230 mm SRB granuliy, virSutinis sluoksnis - 2 10 mm EPDM granuliy danga).
Baigus jrengimo darbus turi bati nubraiZomos Zaidimo linijos.
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EPDM spalvotos granulés — 10mm,;

SBR granulés — 30 mm;

Atsijos — 20 mm;

Sutankinta skalda (0/35 frakc.) — 150 mm;
Salgiui atsparus sluoksnis — 300 mm;
Sutankintas gruntas, E245MPa

AN S e

6.1.2.1.3. Tvorelé

Sklype projektuojama 1 m auk$€io metaliné tvorelé be varteliy. Projektuojama tvora numatoma
iSlaikant higienos normose HN 131:2015 ,Vaiky Zaidimy aikstelés ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“ pateiktus reikalavimus, tvora turi bati be iSsikiSanciy, astriy elementy ir jrengta taip, kad
nekelty rizikos uzstrigti vaiko kanui ar kiino daliai.

ol .. S

Pav. 4. Sklypo ir vaiky Zaidimy aikStelés tvbros pavyzdys

6.1.3. Teritorijos apzeldinimas

Sklype yra brandziy medziy, teritorija apzeldinta veja, gélynais.

Visi medziai, patenkantys | statybvietés plotg, apsaugomi nuo pazeidimo, o leidimai jy tvarkymui
gaunami teisés akty nustatyta tvarka. Po statybos darby sugadinta veja séjama naujai.

Vadovaujantis 2007 m. gruodzio 21 d. LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-694 " ATSKIRYJU
REKREACINES PASKIRTIES ZELDYNY PLOTY NORMY IR PRIKLAUSOMUYJY ZELDYNUY NORMUY
(PLOTY) NUSTATYMO TVARKOS APRASU" 3.1 Bendrojo lavinimo mokykloms maziausias Zeldiniams
priskiriamas plotas nuo viso Zemés sklypo ploto - 40 %.

Priklausomuyjy zeldyny norma nuo sklypo ploto - 40%. Sklype numatoma zeldyny ploto —
2565,78 m?.

Projektuojami sklypo apzeldinimo elementai (vejos) jrengiami, medZziai ir krimai veisiami
vadovaujantis "Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklémis". Vykdant darbus bus
vadovaujamasi "Zeldyniy apsaugos, vykdant statybos darbus" taisyklémis.
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6.2. VANDENTIEKIO IR NUOTEKY SALINIMO DALIES SPRENDINIAI

Sia projekto dalimi projektuojami lauko pavirsiniy nuoteky (lietaus) LD1 surinkimo tinklai naudojant
drenazine vandens surinkimo ir infiltravimo sistemos sprendinius. Vanduo surenkamas nuo drenaziniy
tinkly pagalba nuo aikstelés vejos ir j gruntg nutekéjusio vandens nuo naujai projektuojamy aiksteliy.
Nesant galimybés naujai klojamus tinklus pajungti | vietinius nuoteky surinkimo tinklus, numatoma
infiltracijos talpa. Talpos (infiltravimo) pagalba surenkamas vanduo pozeminéje talpoje, kuri sudaryta i$
plastikiniy moduliy sistemos ir dengta laidZzia vandeniui geotekstilés danga, surinktas vanduo véliau
palaipsniui susigeria j gruntg. Perspektyvai numatoma galimybé surinkto vandens panaudojimas vejos
laistymui panaudojant drenazinj siurblj kurj bus galima sumontuoti j Sulinius Nr. 1 ir 6.

6.3. ELEKTROTECHNIKOS DALIES SPRENDINIAI

Sioje projekto dalyje yra projektuojami sporto/zaidimy aikstelés ir pés&iyjy taky apsvietimo tinklai,
elektros energijos tiekimas interaktyvaus atminties lavinimo jrenginiui, rakinamam paskirstymo skydui su
kiStukiniais lizdais (3 vnt.) ir kidtukiniam lizdui, kurj numatoma sumontuoti $ulinyje Nr. 1. Sulinys Nr. 1
projektuojamas LN proj. dalyje.

Sporto/zaidimy aikStelés apSviestumo verté (75 Ix) ir pésciyjy taky apsviestumo verté (5 Ix)
parinktos vadovaujantis standarto LST EN 12193:2019 ,Sviesa ir ap$vietimas. Sporto jrenginiy
apSvietimas® reikalavimais. Sporto/zaidimy aikStelés apSvietimui naudojamy Sviesos Saltiniy, Sviestuvy ir
apSvietos reikdmiy parinkimas (apSviestumo skaiCiavimai) atliekamas naudojant programine jranga
DIALux evo 11.1. ApSvietimo skaiiavimy ataskaita pateikiama 1 priede.

Atliekant projektinius apSviestumo skaiCiavimus buvo naudojami konkretls Sviestuvai. Rangovas
prie§ uzsakant Sviestuvus turi atlikti apSviestumo skaiCiavimus su parinktais Sviestuvais ir jsitikinti, kad
apSviestumas su parinktais Sviestuvais atitinka normy reikalavimus.

Sporto/zaidimy aik3telés apSvietimui yra numatoma jrengti 6 metry aukscio cinkuotas plienines
apSvietimo atramas (Nr. 01...04). Projektuojamose apSvietimo atramose montuojamas gnybtinas su
vienu 6A automatiniu jungikliu ir kabeliu Cu 3x1,5 mm? $viestuvo pajungimui.

Sporto/zaidimy aikStelés apSvietimui projektuojami 3viestuvai su LED 3$viesos diodais, Il
elektrosaugos klasés, IP66 (pagal EN 60598), IKO8 (pagal EN 62262), 230V, 50Hz, Sviesos spalviné
temperatiira 4000K. Sviestuvy korpusas pagamintas i aliuminio, korpuso spalva — juoda. Sviestuvy
eksploatacijos laikas turi bdti ne maziau kaip 100 000 val. Sviestuvai turi bdti pritaikyti sporto/zaidimy
aikstelés ir neakinti.

PéscCiyjy taky apSvietimui projektuojami pastatomi Sviestuvai su LED 3&viesos diodais, |
elektrosaugos klasé, IP66 (pagal EN 60598), IKO9 arba IK10 (pagal EN 62262), 230V, 50Hz, Sviesos
spalviné temperatira 3000K. Sviestuvy eksploatacijos laikas turi biti ne maziau kaip 100 000 val.

Ant projektuojamos 6 metry auks$Cio cinkuotos plieninés apsvietimo atramos (Nr. 01)
projektuojamas rakinamas paskirstymo skydas su trimis kistukiniais lizdais (230V, 16A, IP65).

LN proj. dalyje projektuojamame Sulinyje Nr. 1 projektuojamas kistukinis lizdas (230V, 16A, IP65),
kuris bus skirtas drenazinio laistymo vandens siurblio uzmaitinimui.

Projektuojami sporto/zaidimy aikstelés ir pesc€iyjy taky apsvietimo tinklai, interaktyvaus atminties
lavinimo jrenginys ir kiStukiniai lizdai yra uZmaitinami i esamo jvadinio paskirstymo skydo PS-1.
Esamame jvadiniame paskirstymo skyde JPS-1 numatoma sumontuoti projektuojamy kabeliniy linijy
apsaugos jrenginius (automatinius jungiklius ir srovés nuotékio reles) ir ap3vietimo valdymo jrenginius
(foto rele su skaitmeniniu laikmaciu). Foto relé su skaitmeniniu laikmacius leidzia Uzsakovui pasirinkti
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projektuojamy sporto/zaidimy aikstelés ir pésciyjy taky apSvietimo tinkly valdyma: pagal aplinkos (lauko)
apSviestumg arba pagal tam tikras nustatytas darbo valandas.

Iki projektuojamy apSvietimo atramy ir iki interaktyvaus atminties lavinimo jrenginio yra
projektuojami kabeliai varinémis gyslomis: iki projektuojamy ap$vietimo atramy — Cu 3x6,0 mm?, iki
rakinamos paskirstymo skydo su kiStukiniai lizdais — Cu 3x4,0 mm?, iki interaktyvaus atminties lavinimo
jrenginio — Cu 3x2,5 mm?, tarp rakinamo paskirstymo skydo su kiStukiniai lizdais ir LN proj. dalyje
projektuojamo Sulinio Nr. 1 — Cu 3x2,5 mm?.

Projektuojami 0,4 kV kabeliai klojami tran$éjose paklotuose vamzdZiuose 0,7 — 1,0 metry gylyje
nuo zemeés pavirSiaus, signaliné juosta klojama 0,3 metry gylyje nuo Zemeés pavirSiaus. Visi kabeliai
Zemeje klojami PE d32 mm vamzdZiuose atviru badu.

Prie apSvietimo atramy jrengiami jZemintuvai, kuriy jZzemintuvo varza turi bati ne didesné kaip 30
omy, o atstojamoiji varza turi bty ne didesné kaip 10 omy. Visos metalinés dalys, kurios néra po jtampa,
bet galin€io atsirasti po ja dél izoliacijos paZeidimo, privalo biti jzemintos.

Sklypo plang su elektrotechnikos tinklais ziaréti brézinyje Nr. 23016.01-01-TDP-E.B-01.

Principine sujungimy schema ziaréti bréZinyje Nr. 23016.01-01-TDP-E.B-02.

Cinkuoty plieniniy atramy ir pamaty brézinius zidréti brézinyje Nr. 23016.01-01-TDP-E.B-03.

Kertant esamas inzineriniy tinkly trasas, laikytis EJ|BT (,Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios
taisykles®), ELI|T (,Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés®), AE||T (,ApSvietimo elektros jrenginiy
jrengimo taisyklés®) ir EJRAA|T (,Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés®)
taisyklése nurodyty atstumy, kabelj kloti vamzdyje. Klojant kabelines linijas esamy inzineriniy tinkly
apsauginéje zonoje, kasimo darbus atlikti tik rankiniu bddu, dalyvaujant atsakingiems tuos inzinerinius
tinklus aptarnaujanciy jmoniy atstovams.

Visi darbai, kurie gali buti pagrjstai laikomi batinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodomi bréziniuose
arba apibldinami Siame dokumente ar ne.

7. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

Susisiekimo komunikacijos esamos, neprojektuojamos. Papildomos automobiliy stovéjimo vietos
nejrengiamos, nes sporto ir Zaidimy aikstelé skirta esamos mokyklos mokiniams. Projekte nenumatomi
jokie esamos atviros automobiliy aikstelés remonto ar kitokie darbai. 18skyrus darbus, dél kuriy
Rangovas savo léSomis turés atstatyti sugadintas dangas ar kitus pazeistus elementus atstatant |
buvusig blkle.

Rekomenduojama prie$ pradedant darbus atlikti esamos situacijos foto fiksacija.

8. STATYBOS DARBY POVEIKIS APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNINEMS TERITORIJOMS

Statinys statomas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytg
statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty bdati
pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas. Sios sglygos yra:

1) statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas;
) galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius bei gatves;
) galimybé naudotis inZineriniais tinklais;
) patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiralaus ap3vietimo pagal higienos
ir darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;
5) gaisrine saugg reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

A WON
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6) apsauga nuo keliamo triukS8mo, vibracijos, elektros trikdymuy ir pavojingos spinduliuotés;
7) apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy Zzemeés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos
statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultiros vertybiy iSsaugojimas;
vertingy Zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;
8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebuty pazeistas ty statiniy ir
jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

9. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI, SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI,

APLINKOS APSAUGOS, KULTUROS PAVELDO ISSAUGOJIMO, URBANISTIKOS PRIEMONIY PRINCIPINIY SPRENDINIY TRUMPAS

APRASYMAS

Sklypas nepatenka j vandens telkiniy zonas, nejradytas j kultlros vertybiy registrg, nepatenka j
kultlGros paveldo teritorijg bei jy apsaugos zonas. sklypas nepatenka j saugomy teritorijy zonas.

Kultaros paveldo teritorijos

Kultiiros paveldo objektai

Gamtos paveldo objektai

Ly

158

/ s '_

* . . I Py =3 = lL

Pav. 5. Pastato situacijos schema miesto kontekste (Kultdros paveldo teritorijy bei objekty, saugomy teritorijy,
gamtos paveldo objekty kontekste) (Saltinis: www.regia.lf)

10. APSAUGOS PRIEMONES NUO SMURTO IR VANDALIZMO

Prieigos prie statiniy ir aplinka, tamsiu paros laiku, bus apsvie€iamos jrengtais Sviestuvais.

11. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO NEJGALIESIEMS PROJEKTINIY SPRENDINIY APRASYMAS

ZN pritaikyty projektuojamy taky/ $aligatviy plotis ne siauresnis nei 1,5m. Pésg&iyjy taky/ $aligatviy
iSilginis nuolydis ne didesnis kaip (5%), skersinis pésciyjy tako nuolydis ne didesnis kaip (2%). Pésc€iujy
taky, esanéiy ZN pritaikytoje judéjimo trasoje, lygiy skirtumai ir nelygumai ne didesni kaip 20 mm.
Esamoje situacijoje pagrindinés ZN trasos (nuo patekimo j sklypg iki esamy pastaty) pazymétos vedimo
ir jspéjamaisiais pavirSiais, kliaciy ir kity iSsikiSanciy objekty nenumatoma, taciau jei statybos metu taip
atsitikty, turi bati numatyti STR 2.03.01:2019 nurodyti jspéjamieji pavirSiai bei vertikalus ryskiy juosty
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Zenklinimas. PéscCiyjy takuose prie$ lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimy su gatviy vaziuojamaja
dalimi bei kitomis klidtimis vietose numatomi jrengti STR 2.03.01:2019 nurodyty savybiy jspéjamieji
pavirsiai. Visi péscCiyjy takai projektuojami i§ betoniniy trinkeliy dangos. Pésciyjy takuose sumontuoti
objektai (Sviestuvai, zenklai, dury uzdarymo mechanizmai ir pan.) turi bati ne Zemiau kaip 2100 mm vir§
tako pavirSiaus. Ant pésciyjy taky ar Saligatviy nenumatoma dangciy, groty, trapy ir kity kliaciy, kySanciy
aukscCiau ar jleisty giliau kaip 10mm nuo tako pavirSiaus.

12. EsAMY PASTATY, INZINERINIY TINKLY GRIOVIMAS, PERKELIMAS IR ATSTAYMAS
Griovimo ar perkélimo darbai nenumatyti nei pastato nei bet kokiy inzineriniy tinkly.
13. KELIY STATINIO STATYBOS VARIANTY ANALIZE IR ISVADOS

Statant statinius naudojama nesudétinga darby technologija, todél néra poreikio analizuoti kelis
statybos variantus.

14. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS IR JOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS

Jei statybvietéje susidaro Zemiau iSvardintos atliekos, jos turi bati iSrasiuotos ir laikomos atskirai iki
iSvezimo i$ statybvietés. Atlieky rasys:
Komunalinés (maisto, tekstilés ir kitos buitinés);

e Inertinés (betonas, plytos, keramika ir pan.);
e Perdirbti ir panaudoti tinkamos (pakuotés, popierius, stiklas, plastikas ir pan.);
e Pavojingosios atliekos (asbesto turinios medziagos, tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés,

degios medziagos, alyva, alyviniai jrenginiai ir kt.);
e Netinkamos perdirbti (akmens vata, izoliacinés medziagos ir kt).

Komunalinés ir perdirbimui tinkamos atliekos numatomos sandéliuoti rGsiavimo konteineriuose
pastatytuose Salia laikinyjy buitiniy patalpy. Nepavojingos inertinés ir netinkamos perdirbti medziagos
laikomos atviroje sandéliavimo aik&teléje, jei jos mazo gabarito - konteineryje. Jei statybvietéje susidaro
pavojingy atlieky joms saugoti turi bati numatytas atskiras konteineris.

Statybos metu susidariusiy statybiniy atlieky tvarkymas (kiekis orientacinis) pateikiamas lenteléje:
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1 lentelé. Atliekos, atlieky tvarkymas
. Atliekos Num
Atliekos objekte ato
Kiekis mi
Pas atlie
tata Bivis | Kodas Laiky | pigsia ku
s Pavadinimas (skyst pagal Pavojingu mo usias tvar
as/kie | atlieky mas salyg > > | kym
td | timet | ) sarasa os kiekis o
darb
ai
Bet?nov/ Plyty - ~22 t K 17 0102 | Nepavojingos ~3t Per
auzas atest
Metaly misSiniai - 0t K 17 04 07 Nepavojingos Kontei ~31 uotg
Da Gruntas - ~55 t K 17 0501 | Nepavojingos | neriuvo | ~3t lieg'
. o — struo
ugi MiSrios statybinés ) i, se/ -
-y liokos 0t K 170904 | Nepavojingos | < - 3t af(ﬁle
tis Stiklas - 0t K 17 0202 | Nepavojingos ma ~3t ky
Medis - 0t K 17 02 01 Nepavojingos ~3t tvark
iné 5 ytoja
Statybines medz. ] 0t K | 170605 | Pavojingos ~3t
asbesto pagrindu
Pastabos:

1) Pateikti susidaranciy atlieky kiekiai preliminaris;
2) Statybinés atliekos i$ statybvietés turi bati pasSalinamos atestuotos, jregistruotos jmonés, turincios
teise uzsiimti atlieky tvarkymo veikla.

Statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atlieky jstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje
nustatyta tvarka. |monés, uzsiimancios atlieky surinkimo, veZimo, naudojimo ir Salinimo veikla, bei
jmonés, kity jmoniy pavedimu organizuojan€ios atlieky naudojimg ar Salinimg, tarp jy — atliekas
importuojancios ir eksportuojan€ios jmoneés, turi bati jregistruotos Atliekas tvarkanciy jmoniy registre.
Pavojingy atlieky veiklg gali vykdyti tik atestuotos jmonés.

Surinktas ir iSruSiuotas atliekas, iki perdavimo atitinkamiems pagal atlieky rasj atlieky tvarkytojams,
Rangovas saugo susidarymo vietoje. Atliekos apskaitomos Atlieky tvarkymo taisykliy ir Atlieky
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy nustatyta tvarka ir apskaitos ataskaity
saugoti objekte iki perdavimo Uzsakovo samdytai jmonei.

Statybinés atliekos statybos proceso metu rasiuojamos j:

e tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy ir kt. nedegiy
gaminiy). Statyboje panaudotos statybinés medziagos turi bati aktuojamos.

e tinkamas perdirbti atliekas (betono, keramikos, bituminiy medziagy), pristatomos j perdirbimo
gamyklas perdirbimui.

e netinkamos naudoti ir perdirbti atliekos (statybines Siukslés ir atliekos, tarp jy tara ir pakuoté)
utilizuojamos nustatyta tvarka.

Netinkamos naudoti statybos metu atsiradusios statybinés atliekos iSvezamos | regiono atlieky
tvarkymo centrg_nepavojingy atlieky sgvartyng, tinkamos naudoti vietoje — atliekos saugomos aptvertoje
statybos teritorijoje konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.
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Statybiniy atlieky turétojas atsako uz tvarkingg statybiniy atlieky pakrovimg ir pristatymg j
sgvartyng. Vezti atliekas neuzdengtomis masinomis grieztai draudziama. Dulkancios statybinés atliekos
turi bati veZzamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas priemones, kurios uztikrinty, kad
veZzamos Sios atliekos ir jy dalys veZzimo metu nepatekty j aplinka.

Statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos
ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje
teritorijoje vykdoma statinio griovimas ir ardymas, Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy
atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie
statybiniy atlieky iSveZimg jraSomi Statybos darby Zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame
reglamente STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“.

15. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKT| VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS TEISES AKTY REIKALAVIMAMS IR PAGRINDZIANTYS
SKAICIAVIMAI

Statinys suprojektuotas taip, kad atitikty pagrindinius higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos
reikalavimus, nurodytus STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga‘, taip pat kituose normatyviniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Statinio projekto dalyse naudojamos medziagos ar konstrukcijos, kurios tersty ar kitaip daryty
neigiama jtakg aplinkai. Visos medziagos-gaminiai turi bati sertifikuoti arba naudojami statybos produktai
turi turéti eksploataciniy savybiy deklaracijg kaip tai nurodyta STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty,
neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®.

16. PROJEKTO VIESINIMAS IR PATEIKTY PASIULYMY JVERTINIMAS AR MOTYVAI DEL NEJVERTINIMO

Vadovaujantis LR Statybos jstatymas 37 str. visuomenés informavimas apie numatomg
projektavimg atliktas ir gautas pritarimas projektiniams pasidlymams.

17. TRECGIYJY ASMENY GYVENIMO IR VEIKOS SALYGU UZTIKRINIMAS

Statinys statomas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytg
statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos pradZios, galéty bdati
pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas. Sios sglygos yra:
statiniy esamos techninés bklés nepabloginimas;
galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius bei gatves;
galimybé naudotis inZineriniais tinklais;
patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiralaus apSvietimo pagal higienos
ir darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

5) gaisrine saugg reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triuk8mo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy zemeés sluoksniy tardos; aplinkos apsaugos
statiniy bei priemoniuy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultiros vertybiy iSsaugojimas;
vertingy Zeldiniy i8saugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebdty pazeistas ty statiniy ir
jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

—

w N
~— = ~— ~—

N
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1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI
IR REIKALAVIMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS |GYVENDINANT PROJEKTA

Reikalingi leidimai:
e Statybos leidimas
o Ekspertizes aktas

1 lentelé. Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus:

Eil.

NI Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos
LR jstatymai
1. | Nr.1-1240 LR Statybos jstatymas
2. | Nr. XIlI-425 LR Architektdros jstatymas
3. | Nr. 1-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas
4. | VII-787 LR Atlieky tvarkymo jstatymas
5. | Nr. VIII-1764 LR Nekilnojamojo turto kadastro jstatymas
6. | Nr.1-1120 LR Teritorijy planavimo jstatymas
7| Nr. XII-459 iI_SItQa;I;/(?rr]i;c;rijq planavimo ir statybos valstybinés priezitros
8. | XIlll-2166 LR Specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymas
9. | Nr. VIII-1881 LR Elektros energetikos jstatymas
10. | Nr. 1X-1672 LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
Statybos techniniai reglamentai
11.| STR 1.01.02:2016 .Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“
12.| STR 1.01.03:2017 LStatiniy klasifikavimas®

13.| STR 1.01.04:2015

~otatybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas,
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas®

14.| STR 1.01.08:2002

Lotatinio statybos rusys*

15.| STR 1.02.01:2017

~otatybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos
aprasas“

16.| STR 1.02.09:2011

»1eisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavimg
jgijimo tvarkos apraas”

17.| STR 1.03.01:2016

Lotatybiniai tyrimai. Statinio avarija“

18.| STR 1.04.02:2011

»InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*

19.| STR 1.04.04:2017

~otatinio projektavimas, projekto ekspertize*

20.| STR 1.05.01:2017

~otatybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavalis§kos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag
leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas*

21.| STR 1.06.01:2016

~otatybos darbai. Statinio statybos prieziura*

22.| STR 1.07.03:2017

Lotatiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy
nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka*

23.| STR 1.12.06:2002

LStatinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé*

24.| STR 2.01.01(1):2005

~Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis atsparumas ir
pastovumas*

25.| STR 2.01.01(2):1999

-Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“
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~Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos

26.| STR 2.01.01(3):1999 p
apsauga

27.| STR 2.01.01(4):2008 ~Esminis statinio reikalavimas ,Naudojimo sauga“

28.| STR 2.01.01(5):2008 »Esminis statinio reikalavimas ,Apsauga nuo triuk§mo*“

29.| STR 2.01.06:2009 »Statiniy apsauga nuo zaibo. I1Soriné apsauga nuo zaibo*

30.| STR 2.01.07:2003 .Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*

31. | STR 2.01.08:2003 ghstgﬁquzlz%zr;izsr:audojamos jrangos j aplinkg skleidziamo

32.| STR 2.02.02:2004 »Visuomeninés paskirties statiniai“

33.| STR 2.03.01:2019 LStatiniy prieinamumas*

34.| STR 2.05.03:2003 »otatybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai“

35.| STR 2.05.04:2003 ~Poveikiai ir apkrovos*

36.| STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

37.| STR 2.05.06:2005 Aliumininiy konstrukcijy projektavimas

38.| STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

39.| STR 2.06.04:2014 .Gatvés ir vietinés reik§més keliai. Bendrieji reikalavimai“

Higienos normos

o] v aazon T e e ennes
LR statybos normos, taisyklés ir kt.

42.| LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

43.| RSN-156-94 Statybiné klimatologija

44| 150 21542 ;]I:izt;tiizt:}}yba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir

45. | DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
»,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“

6. Patvirtinta Prieég.aisr.inés apsaugos _ir_gelb_fejimq _
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus
2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338

47. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés, Nr. 64
Gaisrinés saugos zenklu naudojimo jmonése, jstaigose ir

48. organizacijose nuostatai, Nr. 1-404

49, Elektros jrenginiu jrengimo taisyklés, Nr. 1-22
Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés, Nr. 1-

50.
100

51. ,I&?:TZI(E),(;IGB“O:ZOO?’/ Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai
Automobiliy keli n iz ngy konstrukcij

53. Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai, Nr. Al-
22/D1-34

54. Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai, Nr. 85/233

55. Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai, Nr. 102

56. Saugo§ ir_sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo
darbovietése nuostatai, Nr. 95

57 Dailrbuot(?jq.aprl]pinimq asmeninémis apsaugos
priemonémis nuostatai, Nr. A1-331

58. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, Nr. D1-637

59. Atlieky tvarkymo taisyklés, Nr. 217
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Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés, Nr.
D1-193

Pastaba: vadovaujantis LR statybos jstatymo 24 str. 24 dalies nuostata, projekto sprendiniai ,turi
atitikti Lietuvos Respublikos jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimus, kurie galiojo tg dieng, kai buvo iSduoti specialieji reikalavimai“.

Projekto dalis parengta taip pat vadovaujantis ir kitais, lenteléje nepaminétais, galiojanciais
normatyviniais ir kitais dokumentais, reglamentuojanciais projektavimo veikla.

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),
IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

60.

Statybiniai gaminiai, medziagos:

1) visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti LR reikalavimus;

2) visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumentg;

3) rangovas privalo palaikyti ry$j su LR kontroliuojanéiomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus
savo sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu;

4) visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauiji.
Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

o Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
e Specifikacija;

¢ Nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

e Spalvos nuoroda;

e Jrenginio pagaminimo data;

5) rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmés vietg bei
pavadinimg priezidros, valymo nei pakeitimo tikslu.

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai:

1) Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati
informacija turi bati nurodoma kokiu nors kitu badu;

2) Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreliai nebus
nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries jg perkant ji turés
bati pateikiama uzsakovo patvirtinimui.

|pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais
dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uZsakovas yra
atsakingas uz praneSimy dél galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos
prekiy tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje:

1) Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medZiagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuoroduy;
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2) Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos tinkamuose ir jei bitina, izoliuotose, sausuose,
Sildomuose ir tinkamai parengtomis sglygomis. Procediry nesilaikymo iSlaidos teks rangovui net ir
tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besgs tinkamas.

Statybiniy atlieky tvarkymas

Statybineés atliekos turi bati tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo (VI11-787) 31 straipsniu nustatyta
tvarka.

Statybos proceso metu statybinés atliekos riasiuojamos j:

e Tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy,
termoizoliaciniy medziagy ir kt. nedegiy medziagy), kurias planuojama panaudoti aiksteliy,
pravaziavimy, taky dangy pagrindams, jrenginiy ar priklausiniy statybai;

e Tinkamas perdirbti atliekas antrinés zaliavos — betono, keramikos, bituminés medziagos),
pristatomos j perdirbimo gamyklas;

o Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybines Siuk$lés, kenksmingomis medziagomis
uztersta tara ir pakuoté), iSvezimas j sgvartas.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje konteineriuose, uzdarose patalpose ar tvarkingose krivose, jei jos neuzterSia aplinkos.
Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos ( tai gali
atlikti ir specialios jmonés) ir atsako uZz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatyma.

Statytojas, baiges statybg, statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie
netinkamy perdirbti ar panaudoti atlieky pristatymg j sgvartas.

Visi projekte nenumatyti ir nejvertinti darbai, kuriuose galéjo ir privaléjo numatyti statybos rangovas,
darbai atliekami statybos rangovo sgskaita.

3. BUTINOSIOS PROJEKTO SPRENDINIY JGYVENDINIMO SALYGOS

Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréziniais. Jei projekto dokumentuose randama
neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty virS8enybé nustatoma taip: techninés specifikacijos,
aiSkinamieji rastai, bréZiniai, sgnaudy kiekiy Ziniarasciai.

Rangovas turi informuoti uzsakova apie visus tokius neatitikimus prie§ nuspresdamas apie konkrecig
interpretacija.

Kad baty pastatytas ar rekonstruotas tinkamas naudoti statinys, pagal projekte numatytus
sprendinius, rangovas turi atlikti darba, kuris apima medziagy ir jrengimy sukomplektavimag, pristatymg
] statybviete, statybg, montavima bei bitinus patikrinimus ir bandymus.

Rangovas jsipareigoja darbus atlikti teisinga seka, naudojant jprastus darbo bidus ir patyrusig darbo
jéga.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos norminius reikalavimus ir taisykles, galiojan&ius
statomam statiniui.

Rangovas privalo valstybinés priezidros kontroliuojan€ioms institucijoms, techninés prieZidros ir
projekto vykdymo priezilros atstovams sudaryti sglygas patikrinimams atlikti bei iStaisyti jy nustatytus
trikumus.

Rangovas ir subrangovai turi turéti atestatus atitinkamiems darbams vykdyti. Jy statybos vadovai
turi bati atitinkamai atestuoti.

Rangovas savo subrangovus turi suderinti su Uzsakovu rangos darby pirkimo konkurso metu.
Subrangovy pakeitimui darby vykdymo metu turi gauti UZzsakovo pritarima.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos badai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darby saugos
reikalavimus.
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Ne véliau kaip prie$ 10 kalendoriniy dieny iki statybos darby pradzios pateikti Valstybinés darbo
inspekcijos inspektavimo skyriui pranedimg apie statybos darby pradzia.

Darbo saugos priemonés turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. Rangovas
statybos laikotarpiu iki objekto priemimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, kad iSvengty avarijy ir
nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby saugg objekte.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$§ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima, iSskyrus
statybos leidima.

Jstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj yra iSvardinti bendrosios
dalies aiSkinamajame raste.

Statybos rangovas ir subrangovas turi bdti nustatyta tvarka atestuotos jmonés. Bendryjy ir
specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams bitini Sie kvalifikacijos atestatai:

o Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo;

o Projekto dalies vykdymo priezidros vadovo;

e Statinio statybos vadovo;

e Statinio specialiyjy statybos darbu vadovo;

o Statinio statybos technines prieZitros vadovo;

e Statinio specialiyjy statybos darbu techninés priezitros vadovo.

Statybos metu darby vadovas privalo uztikrinti esminiy reikalavimy — saugaus darbo; gaisrinés
saugos; aplinkos apsaugos; higienos salygy ir treciyjy asmeny interesy saugojimo vykdyma,
vadovaujantis galiojanciais jstatymai ir teisés aktais.

4. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY PARENGIMUI

Rangovas privalo atlikti statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 nustatytus projekto
stadijos projektavimo darbus. Bréziniai turi bati suderinti su projektuotoju ir techninés priezitros vadovu ir
tik tada gali bati perduoti vykdymui. Rangovas atsako uz darbo bréZiniy sprendinius ir pasekmes.

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo eile yra
tokia: techninés specifikacijos, aiSkinamieji rastai, bréziniai ar schemos, sgnaudy kiekiy Ziniarasciai.
Taciau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj j visus didesnius neatitikimus.

Jei statybos metu pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,
svarbesniais laikomi specifikacijos ir bréziniai. Ta¢iau Rangovas turi pranesti uzsakovui apie visus tokius
neatitikimus prie$§ pradédamas dirbti.

Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréZiniy ar specifikacijy, daryti projekto pakeitimus, atlikti
papildomus darbus ar keisti statybines medziagas. Tokj leidimg gali iSduoti tik UZsakovo jgaliotas asmuo
(techninés priezitros vadovas) arba pats Uzsakovas, suderinus su projekto vykdymo priezitros vadovu.
Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia rastikai informuoti UZzsakova, dar nepradéjus tokiy
pakeitimy.

Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie
dokumentai visada laikomi objekte. Prie§ pradedant sistemy iSbandymus du Sio rinkinio
egzemplioriai pateikiami UZzsakovo atstovui (techninés prieziGros vadovui). Baigus darbus ir priduodant
statybg Rangovas turi parengti ir pateikti Uzsakovui statybos atlikty darby dokumentacijg su visais jnestais
pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natdroje.

Uzbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Uzsakovui naudojimo ir priezidros instrukcijas,
atitinkancias Uzsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Uzsakovas galéty tinkamai atlikti pastato
ir jo sistemy eksploatavima, priezidrg, iSmontavima, surinkima, reguliavima ir taisyma.
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Jei Rangovas nori panaudoti bidg, kuris neatitinka projekto dokumentacijoje nurodytam, jis turi
prasyti techninés priezitros vadovo leidimo. Darbo budo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina
Rangovo atsakomybés. Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo atlikti Rangovas.

5. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS

Cia pateiktos techninés specifikacijos apima bendrgsias ir atskiry statybos darby, gaminiy, medziagy
ir jrengimy technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai.

Techniniy specifikacijy parengiamy duomeny sudetis, sprendimy kiekis, jy detalizacija (teksto,
skai€iavimy, breéziniy) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos
kainai nustatyti, suderinimams atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, statybos ar griovimo darby
leidimui gauti.

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte
naudojamoms medziagoms bei gaminiams. MedZiagos ir gaminiai privalo tenkinti standarty reikalavimus
ir turéti ten atitinkamus techninius ir kokybes rodiklius.

Tik jvykdzius TS pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami esminiai
reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, grieztai laikydamiesi
produkty gamintojy instrukcijy. Darbai vykdomi turint tam leidima, suderinus su statytoju jy eigg ir tvarka.
naudojamos medziagos privalo bati atveZamos firmineje pakuotéje, turéti LR sertifikatg, atitikties
deklaracijg arba gaminio pasa.

Visos medziagos turi atitikti jy kokybés reikalavimy kompleksg, nurodytg dokumentacijoje. Visos
medZiagos, jy jpakavimas ar jy pristatymo dokumentas turi turéti nurodymus, kuriais remiantis gali bati
nustatyti jy kokybés rodikliai, arba ta pati informacija privalo biti pateikta kokiais nors kitais bidais.

MedZzZiagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra -
importiniams turi bati uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms — jmonés gamintojos paruosti standartai.

Medziagy liku&iai neturi bati naudojami statyboje.

Visos konstrukcijos, gaminiai, medZiagos ir jranga turi bdti nauji, atitikti projekto techninése
specifikacijose ir bréziniuose nurodytus kokybés reikalavimus bei bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais
naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Visos medziagos, gaminiai ir jranga turi bati pateikti su:

e gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

o specifikacija;

e nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

e pagaminimo data.

Rangovas gali pakeisti medziagas ir gaminius panasiy ar analogiSky parametry bei kokybés
produktais, prie$ tai suderinus su projekto vykdymo priezitros ir techninés prieziGros vadovais, bet uz
panadumo patikrinimg atsako Rangovas.

Visas iSlaidas uz papildomg patikrinimg bei projektavima keiCiant medziagas analogiSkomis privalo
padengti Rangovas.

Projekto vykdymo ir techninés prieZiiros vadovai turi teise atmesti medziagg ar jrangg be jokiy
papildomy iSlaidy UZsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi
pateikti kitas medziagas ir jrenginius, kurie atitinka specifikacija.

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Prekiy
uzsakovas yra atsakingas uz praneSimy dél defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos
prekiy tiekéjui.
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Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi statybvietéje taip, kad nepablogéty jy kokybé.
Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty
galiojanciy nuorody.

Statybos aiksteléje gaminiai ir medZiagos turi bati laikomos tinkamose patalpose taip, kad kiekviena
medziaga buty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos, gaminiai ir jranga, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati
pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako Rangovas.

Uzsakovui pareikalavus, specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bdati
pademonstruoti jam priimtina forma iki darby pradzios patvirtinimui gauti.

Visos, atvezamos | statybg, medziagos turi bdti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas, su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Medziagy jpakavimas turi turéti
parodymus apie jo turinj.

Statybinés medziagos turi biti sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé, taip pat laikantis
sandéliavimo reikalavimy kiekvienai medziagai, gaminiui ar jrengimui.

Atveztos j statybg medziagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apziGrimi ir, jei yra defekty, neatitinkandiy
uzsakymams, pareiSkiamos rastu pretenzijos tiekéjams.

Medziagy pavyzdZiai, kurie objekto statybos metu pateikiami patvirtinimui gauti, pazyméti
statybiniuose bréziniuose ar specialiose techninése specifikacijose. Pavyzdziai laikomi statybingje
aik&teléje tol, kol tie statybos darbai priduodami.

Uz savalaikj medziagy tiekimag, tiekiamy medziagy kokybe ir tinkamg sandéliavimg atsako rangovas,
jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

Patikrinimy ir i8bandymy laikas ir vieta turi bati sutartas su kitomis pageidaujaniomis dalyvauti
grandimis.

Turi bati uztikrintas priéjimas prie iSbandymy vietos.

Turi bati pasirdpinta visais reikalingais jrankiais ir dokumentais.

6. PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMO DALIS
Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo sprendiniai pateikti SO dalyje.
7. STATYBOS UZBAIGIMAS

Statybos uzbaigimo tvarkg, nurodytg statybos jstatyme detalizuoja STR 1.05.01:2017 ,Statybg
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.

Atskiri darby etapai perduodami uZsakovo atstovui, tarpininkaujant techninés prieZiGros
vykdytojams, rastiSkai gavus jy pritarimg darby atlikimo kokybei.

Dengty darby, kuriuos priimant turi dalyvauti projekto autorinés prieziliros atstovai, sgrasas turi bati
tvirtinamas, sudarant autorinés priezitiros sutartj, ir, reikalui esant, gali biti papildytas statybos eigoje.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo, remontuota pastato dalis turi bati
tinkama tolimesnei eksploatacijai.

Visais atvejais turi bdti numatyta (jskaiCiuota j rangovo teikiamo pasidlymo kaing) remonto
jgyvendinimo metu pazeisty (iSardyty) konstruktyvy atstatymas iki tokio paties kokybinio lygio, koks buvo
iki darby vykdymo pradzios.

Po remonto darby neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacinés savybés,
jie turi bati palikti tokioje bukléje, kokioje buvo iki darby pradzios.

Darbai turi bati priduoti statytojo paskirtai/sudarytai pri€mimo komisijai.
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Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbus, turi bGti nurodyti apzilros metu,
nurodant broko vieta, jo tipg, veiklg reikalingg trakumus istaisyti bei ploto, kurj reikia iStaisyti, dyd;.

Tuo atveju, jei brokas atsirado dél drégmés, vibracijos, sujudinimo ar kity panasiy laikiny priezasciy,
turi bati padalinta ta priezastis.

Baigtos statybos atidavimas naudoti jforminamas aktu.

Rangovas paruoSia ir perduoda Statytojui pastato atnaujintos dalies iSpildomajg/darbo
dokumentacijg, eksploatavimo instrukcijas ir garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos
sutartyje.
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PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

SKLYPO PLANAS M 1:500 Eil. Nr. Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis (pries) | Kiekis (po)

| SKYRIUS. SKLYPAS
Dujy v.v alt. 209.77

Dangos virdaus alt. 210.85 Sklypo plotas m? 6459,00 6459,00

Sklypo uzstatymo plotas m2 - -

Sklypo uzstatymo intensyvumas % - -

G wid . Perkeliami dviraciy stovai - Jrengiama Saligatvio
’%ﬁ Koy’ rengiama naujy papildoniy  plyteliy danga
S SR 4 Sklypo uZstatymo tankis % - -

)w’ ' P 20070~ 2 > .
& e - Apzeldintas sklypo plotas m? 2860,22 2565,78

S,V.arioji g 0 L

Apzeldintas sklypo plotas % 44 40

/
N|oOo[a|~h|W|IN|—~

Automobiliy stovéjimo viety sk. vnt 10 (esamas) | 10 (esamas)

Il SKYRIUS. KITI INZINERINIAI STATINIAI

~
S

1.1 Universali lauko sporto aikStelé m? - 325,60

1.2 ISmaniosios estafetés m? - 52,30

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Naikinamas dujotiekio

Eil.Nr. | Zym. Aprasas

SAMAS PASTATA : ;
0.000=210.85 - 2

é apsaugos zonoje E‘_‘J Projektuojamo statinio zemeés sklypo riba

augantis krimas

Jregistruoty Zemés sklypy ribos

Esami pastatai

|éjimai j esamg pastatg

Proj. sportiné sintetiné danga, spalva - artima RGB 204 204 101

N O Al WIN|~

Proj. sportiné sintetiné danga, spalva - artima RGB 255 203 102

Veja

[ ]
e
|
‘f Jvaziavimai/ iSvaziavimai j/iS sklypo
]
]
[

Proj. vejos bortas

ESAMAS PASTATAS Esami Zeldiniai (medziai)/ naikinas krimas

0.000=210.85 Demontuojamos dangos

Alt. 210.50

PASTABOS: Jrengiama tvorelé, h=1m

1. Matmenys pateikti metrais;

2. Matmenis tikslinti vietoje prie$ pradedant statybos darbus ir uzsakant gaminius;

3. Rangovas, vykdant zemés kasimo darbus $alia inzineriniy linijy, privalo juos vykdyti rankiniu badu. Atkasus plane
nepazymétus inZinerinius tinklus ar jspéjamuosius Zenklus, privalo j statybviete iSsikviesti ty tinkly savininkg dél
tolimesniy veiksmy numatymo.

Darby atlikimo metu pazeistos dangos turi bati atstatytos iki ne prastesnés kokybés nei buvo iki darby atlikimo pradzios.
Veja ir Saligatvio danga atstatoma statybos metu paZeistose vietose, dangy Zyméjimas salyginis.

Konkrecius gaminius, spalvy kodus, derinti su uzsakovu ir projekto autoriumi.

Linijy plotis turi bati parenkamas pagal konkretaus zaidimo taisykles, linijy spalvos derinamos su projekto autoriumi.

* matmenys gali bati tikslinami parinkus konkrety aikstelés modelj.

esama ir jrengiama

Demontuojama /
nauja tvorelé, h=1m 7.

© N oA

Alt. 210.45 =Y

/

ISsaugomas esamas

krdmas ir akmenys 0 2023-08 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
VVVVV LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. 5 el &
SPORTO IR ZAIDIMY AIKSTELES VILNIUJE, SVARIOJI G. 33
DgﬁT\,\’l-R [ | PROJEKTAHI CO STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A 2144 PV |J. RUTKAUSKAITE . —
Tinklinio stovy vieta : 01 - SPORTO IR ZAIDIMY AIKSTELE
- . A2144 | SPPDV |J. RUTKAUSKAITE
. \ T 001944 | ARCH. |v.ASMONIENE DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Alt. 21025 St SKLYPO PLANAS, M 1:500 0
. > P AN ‘ © /
EKSPLIKACIA Esami Zeldiniai i STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
1.1 [Kiti inzineriniai statiniai - universali lauko sporto aikstelé 7 , It VILNIAUS PAVILNIO PROGIMNAZIJA
- ; ; : 23016.01-01-SSP.B-01 1 1
1.2 | Kiti inZineriniai statiniai - i§maniosios estafetés Topografinis planas - pilnas turinys TI11S1-20230413-025443 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE
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. PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
SUVESTINIS INZINERINIU TINKLY Eil. Nr. Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis (pries) | Kiekis (po) Eil.Nr. Zym. Aprasas
PLANAS M 1:500 B | SKYRIUS. SKLYPAS 1 E‘_‘J Projektuojamo statinio Zemés sklypo riba
-~ Dujy v.v alt. 209.77 / == , S— ,
.2.35 u’§ f > 2"/ Dangos vir§aus alt. 210.85 1 Sklypo plotas m2 6459,00 6459,00 2 Jregistruoty Zemés sklypy ribos
" A T 2 Sklypo uzstatymo plotas m2 - - 3 [ ] | Esami pastatai
e . . -
0.50 T i ; oy 3 Sklypo uzZstatymo intensyvumas % - - 4 S Jéjimai j esamg pastatg
0.50 WT% - o Y N 4  |Sklypo uzstatymo tankis % - - 5 ¥4 | |vaziavimai/ igvaziavimai j/i§ sklypo
L .(188),7 B S e T
1.80 1085 % x5 &> 5 Apzeldintas sklypo plotas m? 2860,22 2565,78 6 [ ] | Proj. sportiné sintetiné danga, spalva - artima RGB 204 204 101
J *i*imm;*(g;jg OB ol e . 6  |ApZeldintas sklypo plotas % 44 40 7 | [ | Proj. sportiné sintetiné danga, spalva - artima RGB 255 203 102
L 7 7 Automobiliy stovéjimo viety sk. vnt 10 (esamas) | 10 (esamas) 9 Veja
Il SKYRIUS. KITI INZINERINIAI STATINIAI 10 | L] | Proj. vejos bortas
m . . . v .
é? ESAMAS EASTAT}S 1.1 Universali lauko sporto aikstelé m? - 325,60 11 % Esami zeldiniai (medziai)/ naikinas krimas
& : ; . _ " — . 2 i i :
ot b X ! , 0.000=210.85 1.2 |I3maniosios estafetés m 52,30 12 | % X x | Demontuojamos dangos
SITUACIJOS SCHEMA =X - X
o S . 13 Jrengiama tvorelé, h=1m
Naikinamas dujotiekio /" S
apsaugos zonoje “
. - I} 2
augantis krimas / Qu 3x2.5mm” - PE d25 mm vamzd. 14 — | Proj. elektrotechnikos kabeliné linija klojamas apsauginiame
£ .5 f L=10m dékle PE d50 atviru badu
Antgalis d145. Nr.2-1 s wj Cu 3x6,0mm§ - PE d32 mm vamzd. - - T
, ) Cu 3x4,0mm? - PE d32 mm vamzd. 15 ———— | Proj. elektrotechnikos kabelinés linijos apsaugos zona
v 2x(Cu 3x2,5mm* - PE d25 mm vamzd.)
PP d145/160 b 1 / Atviru badu
1-10,50m, i-0,005 F =CT0T Y By L=5m 16 .33 Proj. ap$vietimo atrama (6.0 m. auk$¢io) su vienu $viestuvu LED
: - | Elektros kabeliai (~15m.) | £+ ' tipo lempomis
Antgalis d145, Nr.3-1 73 . klojami elektros skydinéje [ . of Cu 3x6,0mm? - PE d32 mm vamzd.
Wi Cu 3x6,0mm? - PE d32 mm vamzd. i Cu 3x4,0mm? - PE d32 mm vamzd. - - . .
, PP d145/160 Cu 3x4,0mm? - PE d32 mmvamzd. | "= 2x(Cu 3x2,5mm? - PE d25 mm vamzd.) 17 | — LD1 — | Proj. drenazo tinklai
Antgalls d145, Nr.4-1 1-10.50 i-0.005 X 2x(Cu 32(2,5mm2—PE d25 mm vamzd.) ot Atvirubadu | T
-/ -1P.00m, 129, plvinu budu L=11m 18 || 1| Proj. drenaZo tinkly apsaugos zona
Sulinélis PP d325, Sulinys Nr.3 LANY SulinysNr5 e
laistymo sistemai NR.L2 PP d425 o) Qu 3x2.5mm’” - PE d25 mm vamzd. | PP d425
PP d145/160 A\ L=6m Pe d25x2,0
I-13,10m, -0.005 A ESAMAS PASTATAS I-26,0m, i-0,005 PASTABOS:
PP d145/160 o\ 0.000=210.85 " 1( [ e, PP d145/160 1. Matmenys pateikti metrais;
1-11,90m, i-0,005 -\ Cu 346,0mn - PE 432 o varmad. 23 SEMEIEE I v|'12!50m’ -0,005 2. Matmenis tikslinti vietoje prie§ pradedant statybos darbus ir uzsakant gaminius;
giv; Ug§2 Om TPE Gozmm vamzd. | ' Sulinélis PP d325, laistymo sistemai NR.L1 3. Rangovas, vykdant Zemés kasimo darbus $alia inZineriniy linijy, privalo juos vykdyti rankiniu bidu. Atkasus plane
gyvifﬁgglmz- PE 625 mm vamzd 68, L8 Ao m/y r Antgalis d145, Nr.5-1 nepazymétus inZinerinius tinklus ar jspéjamuosius Zenklus, privalo j statybviete iSsikviesti ty tinkly savininkg dél
L=20m : 7 NS 251,500 planuojamas plotas nuo kurio surenkamas vanduo tolimesniy veiksmy numatymo.
cu ;5x2t;§g1m2—PE d25 mm vamzd. sl 2 ASY 4 % W 1827 m2 4. Darby atlikimo metu pazeistos dangos turi bati atstatytos iki ne prastesnes kokybés nei buvo iki darby atlikimo pradzio
L=dm N 12 (e v ~ -10; 4 5. Veja ir Saligatvio danga atstatoma statybos metu paZeistose vietose, dangy Zyméjimas salyginis.
Sulinys Nr.4 T 5/% vvvvvvvvvvvvvvvv = ) % 6. Konkrecius gaminius, spalvy kodus, derinti su uZzsakovu ir projekto autoriumi.
PP d425 7. \Jl;m TRl Y i e o™ % £ 5518 7. Linijy plotis turi bati parenkamas pagal konkretaus zaidimo taisykles, linijy spalvos derinamos su projekto autoriumi.
PP /d145/160 e AR A6 TN NN do NG - W o g = PP d145/160 8. * matmenys gali bati tikslinami parinkus konkrety aikstelés model,.
- = R e o S e e e e 2. A 7 Ll T 1=13,.30m, i-0,005 - —
1-9,60m, i-0,005 TS O\ 4./ Vo2esoff- . = <~ P avi <
PP d145/160 y. L T RN C ZaPSRSiy/ SN W/ B Vot e Signaliné lemputé ant 2.0m stulpo; Topografinis planas - pilnas turinys TI1S1-20230413-025443
1-17.20m. -0.005 ::: :gwiﬂjw,LBT«,\V{::\{{{V w::::::::wéj::::::yt B s b ;VW:J::; 3 jsijungimas pasiekus 80 procenty talpos maksimalaus lygio
i vi inti vini <~ “y 5 — P :V 5 : - /. V:V:V:V:VW /:*V”i”i :Vv VV:VV v VVV: : , éulin SNr.1, PPd800
ltr)sgmgr:;?gaggur?gﬁwgtpmaﬂteE:rfasneTeitros /S agf e 5[).8\2N = Saed (D7 ST = N A perfasr/uotas dangtis-grotelés
kabelio (Cu 3x2,5mm’) rezervas (5m.) | -/ . 7 . ¢ « v [+ f60m > W i) e v W T . oL . . 0 2023-08 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
R AR 0:35 PRE=Z LT numatoma jrengt drenazinj - laistymo vandens siurblj ”
Antgalis d145, Nr.4-2 gt 29 £ 00+~ 01@ g 1N QQD N”’b?f//**v‘ fl LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
v of 7 - r. d LT o CREEay Az 420
2 N v v < v - “bo_ 7, J.OST=7 >
it R f A | e T PORTOI ZATIM AIGSTELES VLNIJE, YARION 35
v R~ 21 210,14 [ XN Wl / L=11m : ) .
L=12m . A o4 Nr. 03 2 v I-3,80m, i-0,02 PATV. D PROJEKTHI CO STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS
Cu 3x6,0mm? - PE d32 mm vamzd y O 150.0W 2 l IL, Mo 72 .66 DOK. NR.
X0 : ol SIS - 6om. AN LB Pajungimas Nr.1
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Esamas jvadinis paskirstymo

skydas PS-1

125A C50A
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skydo lauke pl.v. D90 - L=70m. MO M1 pl.v. D50 - L=85m. Valgykla
C25A
¢ Cu 5x4mm? KS-2-1
M?2 pl.v. D32 Kompiuterine klase
C10A
¢ Cu 3x1,5mm’ (E60) Gaisriné centralé
M3 L=40m.
C10A
¢ Cu 3x1,5mm? Apsauginé centraleé
ML L=70m.
C10A
D Cu 3x3,15mm’ (E60) Evakuaciniai krypties
M5 L=210m. zenklai, avarinis apsv.
C16A
R ¢ Cu 3x2,5mm’ Dujinis katiklas
M6 pl.v. D20 2 aukstas
C32A
N Cu 5x10mm? JS-2-1ir JS-1-1 skydai
M7
C4O0A
¢ Cu Sxbmm? AS-2-1ir AS-1-1 skydai
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Pastabos:

1. Principinéje sujungimy schmoje juoda spalva Zymimi esami jrenginiai ir esamos kabelinés linijos, raudona -
projektuojami jrenginiai ir projektuojamos kabelinés linijos.

0 2023-08

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.

LAIDA DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

VILNIAUS PAVILNIO PROGIMNAZIJA
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE

23016.01-01-TDP-E.B-02

KVAL. . x . =
SPORTO IR ZAIDIMY AIKSTELES VILNIUJE, SVARIOJI G. 33,
DgﬁT\l\/lR D P R DJ E KT H I C D STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A2144 PV J. RUTKAUSKAITE . . .
o 01 - SPORTO IR ZAIDIMY AIKSTELE
40625 PDV E. BALCIUNAS
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PRINCIPINE SUJUNGIMY SCHEMA 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY




Elektroninio dokumento nuorasas

TVIRTINAMA:
Vilniaus miesto savivaldybés sporto ir
sveikatingumo skyrius

2023 m. 2023 m. - d.

SPORTO IR ZAIDIMU AIKSTELES, SVARIOJI G. 33, VILNIUJE, STATYBOS
SUPAPRASTINTO PROJEKTO PARENGIMAS, STATYBA LEIDZIANCIO DOKUMENTO
GAVIMAS IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

TECHNINE UZDUOTIS

| Svariosios g. 33, Vilnius

} BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTA ......cccooeieriiiniiisiseiinane
H PASIAUGUAPIMIIS . . it oo oriion ssssinsionia
L PARIL AL UIRNIE.. . e e
IV. BENDRI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS .........ccoovniniinsinimmmmimmissssassnsiinnnatassssssnses

V. PASEAUGU TEIKIMO TVARKA IR NUROBDYMAL ...t iincilinnnin.



I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTA

Projekto pavadinimas

(Projektuotojas projekto pavadinimq suformuojama pagal STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé 6.8. punktq. Pavadinimas gali biiti tikslinamas projektavimo metu, Projektuotojui
suderinus pavadinimg su Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto planavimo ir
architektiiros skyriumi)

Sporto ir Zaidimy aikstelés, Svarioji g. 33, Vilniuje statybos projektas

Statytojas (UZsakovas)

Statytojas (Uzsakovas) - Vilniaus Pavilnio progimnazija, j.k. 191715435, Svarioji g. 33, LT-
11302 Vilnius

Projekto valdytojas

UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija®, j. k. 120750163, Algirdo g. 19, LT-03218 Vilnius

Statinio statybos rusis
(Statinio statybos risis nustatoma pagal projektuojamy darby apimti vadovaujantis STR
1.01.08:2002 ,, Statinio statybos rusys *“ ir gali biiti tikslinama projektavimo metu)

Naujo statinio statyba

Statinio kategorija
(Nustatoma vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas “)

Nesudétingas statinys

Projekto rengimo etapas
(Vadovaujantis STR1.04.04.:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé )

Supaprastintas projektas

Statybos vieta

Svarioji g. 33, Vilnius

Projektuotojas

Perkamas vieSojo pirkimo biidu

Zemeés sklypo ir esamy statiniy paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai

Zemés sklypas:

— Teisinés registracijos etapas: Zemés sklypas suformuotas atlickant kadastrinius
matavimus

— Pagrindiné naudojimo paskirtis: kita

— Naudojimo btidas: Visuomeninés paskirties teritorijos

— Plotas: 6459 m”

— Projektuojamy aiksteliy bendras plotas ~ 494 m*

I1. PASLAUGU APIMTIS

10.

Projektavimo paslaugy darbai (toliau Darbai) — projektiniy pasitilymy, statybos supaprastinto
projekto rengimas, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos (jeigu reikalinga), poveikio
visuomenes sveikatai vertinimo ataskaitos (jeigu reikalinga), tvarkomyjy paveldosaugos
darby projektiniy pasitilymy (jeigu reikalinga), tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto
(jeigu reikalinga) parengimas, prisijungimo salygy, specialiyjy architektiiriniy reikalavimy ir
kity suinteresuoty institucijy, kuriy vykdomai veiklai gali turéti jtakos projektuojamy statiniy
sprendiniai, reikalavimy (projektavimo ar prisijungimo salygy) gavimas, jy patikslinimy ar
pakeitimy gavimas, geologiniy ir geotechniniy, hidrogeologiniy ir statybiniy tyrimy,
topografiniy nuotrauky ir kity reikalingy geodeziniy, kartografiniy darby atlikimas (jeigu
reikalinga) ir statinio projekto vykdymo prieziiiros paslaugy teikimas.

Projektuotojas privalo rastu informuoti Uzsakova apie Techningje uzduotyje nenurodytus,
taCiau tinkamam Statiniy suprojektavimui biitinus atlikti darbus, taip pat apie reikalingus
naujus nurodymus ar jy pakeitimus.

I11. PASLAUGU TRUKME
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Paslaugy trukmé be projekto vykdymo prieZiuros paslaugy termino — 270 (du Simtai
septyniasdesimt) k.d. nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

(T) Tyrinéjimy ir paruoSiamyjy darby paslaugos — 60 (SeSiasdeSimt) k.d. nuo sutarties
isigaliojimo dienos;

(PP) Projektiniai pasitilymai - 90 (devyniasdeSimt) k.d. nuo sutarties jsigaliojimo dienos.
(SPP) Supaprastinto projekto parengimas (statytojo tvirtinimas) ir leidzianc¢io dokumento
gavimas) - 270 (du Simtai septyniasdesimt) k.d. nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

(PVP) statinio projekto vykdymo prieziiira - nuo Statiniy statybos pradzios (statybvietés
perdavimo Uzsakovo pasirinktam Statiniy statybos rangovui) iki Statiniy statybos uzbaigimo
iforminimo teisés akty nustatyta tvarka bei Statiniy (jy statybos darby) perdavimo
Uzsakovui.

Esant poreikiui atlikti Poveikio aplinkai vertinimo proceduras, paslaugy trukmé gali biiti
pratesta iki 90 kalendoriniy dieny.

Esant poreikiui jregistruoti naujus ar koreguoti esamus servitutus, paslaugy trukmé gali buti
pratesta iki 60 kalendoriniy dieny.

IV. BENDRI REIKALAVIMAI PASLAUGIMS

Detalus projektavimo darby grafikas, suderinamas su Projekto valdytoju ne véliau
kaip per 5 (penkias) d. d. nuo sutarties pasiraSymo dienos. Darby rengimo grafike turi bati
numatyta 10 d.d. skai¢iuojamosios kainos ekspetizés rangovo(-vy) paslaugoms atlikti
(Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo daliai), po 10 d.d. Uzsakovo ar Projekto
valdytojo pritarimams, tvirtinimui gauti. Kartu su projektavimo darby grafiku Projektuotojas
pateikia visy su Projektu dirbanciy ir uz atskiras Projekto dalis atsakingy projektuotojy
sarasa, jy kontaktine informacijg ir atsakomybiy apraS§yma. Projekto sprendiniy pateikimas ir
aptarimas su Statytoju (Uzsakovu) ir/ar Projekto valdytoju ne reciau kaip kas 10 (deSimt)
d.d., visa sutarties jgyvendinimo laikotarpj. Atsiradus neatidéliotiniems klausimams
susitikimuose dalyvauti / susitikimus inicijuoti pagal poreikj. Statinio projekto vadovo
dalyvavimas susirinkimuose biitinas. Projektuotojas yra atsakingas uZ Darby, atitinkanciy
taikytiny teisés akty reikalavimus, parengima, jy teikimg derinan¢ioms institucijoms,
vertinantiems subjektams ir salygas ir reikalavimus iSduodancioms institucijoms, tikslu gauti
pritarimg parengtiems darbams. Projektuotojas jsipareigoja teikti, pataisyti ir suderinti
sprendinius pagal 1§ institucijy ir Projekto Valdytojo gautus pasitilymus, pastabas ir salygas,
esant poreikiui, Darby sprendinius teikti derinti pakartotinai, kol parengtiems sprendiniams
bus pritarta.

Statytojui (UzZsakovui) ir/ar Projekto valdytojui paprasius, pasikeitus skai¢iuojamyjy
kainy lygiui ar i8kilus poreikiui keisti skaiiuojamaja kaing, pakoreguoti statybos
skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj ne daugiau kaip 3 (tris) kartus per ne ilgesnj kaip 2
(dviejy) mety nuo statybg leidzianc¢io dokumento gavimo dienos laikotarpi.

UZsakovas ir Projekto valdytojas turi teise ir po Projekto, Darby ir (ar) dalies Darby
dokumentacijos priémimo (patvirtinimo) ir (ar) apmokejimo pareiksti pretenzijas
Projektuotojui dél jau priimty Darby trikumy, o Projektuotojas privalo iStaisyti nurodytus
triikumus be papildomo apmokejimo.

Projektuojami sprendiniai turi atitikti galiojanciy statybos techniniy reglamenty
aktualias redakcijas, normatyvinius statybos techninius dokumentus, Lietuvos standartus ir
kitus projekty rengimo tvarka reglamentuojanciais teisés aktus bei geraja tokiy objekty
projektavimo praktika.Visos projekte nurodytos medziagos ir jranga turi biiti reikiama tvarka
jteisintos ir sertifikuotos Lietuvoje ar Europos Sajungoje.

Rengiant projektinius sprendinius atsizvelgti i Salia rengiamus/vystomus projektus.
Vadovautis ISO 21542:2011 ,,Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir
naudojamumas®, 1SO23599:2012 ,,Pagalbinés priemonés neregiams ir silpnaregiams.
Taktiliniai vaik§¢iojamojo pavirSiaus indikatoriai‘.

Vadovautis ~ Vilniaus  miesto  savivaldybés  administracijos  nustatytomis
rekomendacijomis ir standartais projektavimui, VS] Centrinés projekty valdymo agentiiros
Metodinémis rekomendacijomis rengiant ir jgyvendinant bendrojo ugdymo mokykly
funkcinius erdvinius poky¢iy planus, jtraukiant, bet neapsiribojant:

a) Informacija projektuotojams dél zeldyny
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https://vilnius.It/1t/savivaldybe/miesto-pletra/zeldynai/

b) Vilniaus miesto savivaldybés admnistracijos direktoriaus [sakymas N. 2022
m. Liepos 11 d. Nr. 30-1933/22 ,,Dé¢l brandziy ir senoliy medziy bei aplinkos
tyrimy ir tvarkymo rekomendacijy Vilniaus mieste tvirtinimo*®.

¢) 10 Vilniaus urbanistikos ir architekttiros taisykliy

https://vilnius.1t/1t/2020/11/19/kokybiskesnes-vilniaus-urbanistikos-ir-architekturos-
link-10-taisykliu-tvariai-ir-gyvybingai-miesto-pletrai/

d) Vilniaus miesto savivaldybés gatviy infrastruktiiros standartas
https://gatviustandartas.vilnius.lt/wp-content/uploads/2022/02/Vilniaus-
miesto-savivaldybes-gatviu-infrastrukturos-standartas.pdf

e) Vilniaus miesto savivaldybei tvirtinimui teikiamy proejktiniy pasitlymy
architekttiros ir urbanistikos sprendiniy kokybinio vertinimo lentelé
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2022/03/PP-vertinimo-lentele-kokybinis-
vertinimas-2022-02-25.pdf

f) Rekomendacijos naujai statomoms $vietimo jstaigoms

https://vilnius.1t/lt/savivaldybe/miesto-pletra/rekomendacijos-naujai-statomoms-
svietimo-istaigoms/

g) Privalomyjy dokumenty ir Projektiniy pasitlymy turinio atitikimo
galiojantiems reikalavimams vertinimas

https://pletra.vilnius.lt/wp-content/uploads/2022/09/PP-vertinimo-lenteles-kiekybinis-
ir-kokybinis-vertinimas-2022-02-25.pdf

h) Vilniaus miesto jstaigy pastaty standartas

V. PASLAUGU TEIKIMO TVARKA IR NURODYMAI

T -Tyrinéjimy ir paruosSiamyjy darbu paslaugos

Apimtis:

Atlikti visus veiksmus, biitinus tam, kad bty i§duoti ir gauti (arba atnaujinti jau esami
i8duoti) teisés aktuose numatyti dokumentai, reikalingi projektavimo darby pradZiai (pateikti
praSymai dél prisijjungimo salygos ir kt. (toliau bendrai — Prisijungimo salygos)), kurie
privalo biiti gauti.

Projektuotojas privalo teikti pasitilymus bei patarimus dél prisijungimo salygy patikslinimy
bei, esant reikalui, parengti atitinkamus dokumentus ir duomentis, reikalingus prisijungimo
salygy pakeitimui ar naujy prisijungimo salygy gavimui;

Atlikti visus tyrin¢jimy darbus, reikalingus Tyrinéjimy ir paruoSiamyjy darby paslaugos
jgyvendinimui.

Atlikti kitus reikalingus paruosiamuosius darbus, biitinus tinkamam visy Projektiniy
pasiilymy darby jgyvendinimui.

PP - Projektiniai pasialymai

Apimtis:

Atlikti visus tyrin¢jimo darbus, reikalingus PP rengimui.

Atlikti kitus reikalingus paruoSiamuosius darbus, biitinus tinkamam visy Techninio projekto
parengimo paslaugy jgyvendinimui.

Gauti PP rengimo uzduot;.

Pilnai parengti bei su Uzsakovu ir Projekto valdytoju suderinti (gaunant rastiSka
patvirtinimg) Projektinius pasiiilymus;

Projektuotojas pateikia sustambintus statybos rangos darby su jranga samatinius
skai¢iavimus.

Atlikti visas PP vieSinimo procediiras pagal Lietuvos Respublikos jstatymy bei kity teisés
akty reikalavimus. Organizuoti ir vesti vieSa susirinkimg, taip pat parengti iki vieSo
susirinkimo ir jo metu pateikty pasitilymy vertinimg su paaiSkinimais, kaip atsizvelgta j
pateiktus pasitilymus. PP vertinimas privalo biiti suderintas su Projekto valdytoju;

Parengta vertinima bei kitus, teisés akty reikalaujamus dokumentus, Projektuotojas teikia
Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriui ar jo paskirtam atsakingam
tarnautojui, turint tikslg gauti pritarimg parengtiems Projektiniams pasiilymams;

Gavus §j pritarima, teikti praSyma specialiesiems architektiiros reikalavimams gauti.
Reikalavimai:
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PP bei juose pateikiama informacija privalo biiti tiksli, iSsami ir detali, kiek to reikalauja
taikytini jstatymai bei kiti teisés aktai, bei kiek to reikia, kad juos biity galima tinkamai
suprasti ir jgyvendinti.

Specialieji architektiiros reikalavimai yra PP etapo uzbaigimo faktas.

SPP - Supaprastinto projekto parengimas (statytojo tvirtinimas)

Apimtis:

Uzsakyti ir atlikti tyrimus, pagal LR galiojancius teisés aktus, kuriais privaloma vadovautis
atliekant supaprastintg statinio projekta, jei jie reikalingi Darby atlikimui.

Atlikti poveikio aplinkai vertinima (jei bus poreikis) $io Etapo Darby atlikimui;

Parengti Sutartyje, Technin¢je uzduotyje, Statybos techniniuose reglamentuose ir LR
istatymuose nurodytos apimties SPP. Suderinti SPP su kompetentingomis valstybés bei
savivaldybés institucijomis ir kitomis jmonémis bei organizacijomis, su kuriomis SPP
privaloma suderinti pagal galiojancius teisés aktus. Supaprastintg projekta suderinti su
Uzsakovu ir Projekto valdytoju (gaunant rastiskg patvirtinima);

Gavus Uzsakovo ir Projekto valdytojo pritarima, pateikti SPP Projekto valdytojo nurodytam
skai¢iuojamosios kainos ekspetizés rangovui(-ams). Be papildomo apmokéjimo pataisyti ir
(ar) patikslinti SPP pagal skaiciuojamosios kainos ekspertizés iSvadas. Pateikti ekspertuota
Supaprastintg projekta Uzsakovo tvirtinimui;

Parengti visus Supaprastino projekto tvirtinimui bei statyba leidziancio dokumento gavimui
reikalingus dokumentus Uzsakovo pasiraSymui.

Projekto tvirtinimas (statytojo pritarimas parengtam projektui) yra SPP etapo uzbaigimo
faktas.

Reikalavimai:

Projekto sudedamyjy daliy sprendiniuose turi biiti nurodomos statybos produkty
charakteristikos (klasés, savybés, vertés), o ne konkreciy statybos produkty pavadinimai ar
konkretiis statybos produkty gamintojai, importuotojai, platintojai ar jgaliotieji atstovai.
Numatytus statybos produktus, medziagas, jrenginius, gaminius ir kt. turi tiekti ne maziau
kaip trys gamintojai, reikiama tvarka jteisinti ES ir/ar Lietuvoje.

Projekto sprendiniai, pateikti medziagy techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose
raStuose, bréziniuose bei kiekiy ziniaras¢iuose, turi biiti susieti tarpusavyje ir atskiruose
Projekto dokumentuose bei tarp atskiry Projekto sudedamyjy daliy neturi priestarauti vieni
kitiems.

Turi buti parengtos visos Projekto dalys, nurodytos Statybos techniniuose reglamentuose,
jtraukiant: statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Projekto sudedamosios dalys galutinai suderinamos su Projekto valdytoju gavus technines
prisijungimo salygas ir specialiuosius architekttiros reikalavimus.

Projekte turi biti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy (mazgy), kad vieso
pirkimo metu tiekéjas (rangovas) galéty suskaiciuoti tikslig pasitilymo samating kaina.
Atsizvelgti  projektuojamy statiniy funkcinius poreikius ir reikalavimus.

Projekto sprendiniai turi biiti ekonomiSkai pagristi ir racionaliis, Projekto valdytojui
pareikalavus, Projektuotojas turés raStu pateikti projektiniy sprendiniy parinkimo motyvus ir
ju ekonominj pagrindima.

Numatyti priemones ir tinklus reikalingus projektuojamo objekto teritorijos ir jei bus poreikis
statinio steb¢jimui ir apsaugai (stebéjimo perimetras tikslinamas projektavimo eigoje).

Esant poreikiui, atlikti gaisro apkrovy skai¢iavimus, gaisro vertinimg (modeliavimg).

Sklypo sutvarkymo Zeldyny dalj turi parengti kvalifikuotas specialistas, turintis teis¢ rengti
zeldyny projektus (turintis LR Aplinkos ministerijos ar kitos atsakingos institucijos iSduotg
atestatg. Visy reikalingy sutikimy, suderinimy ar pritarimy gavimas.

Visy kity darby, susijusiy su prisijungimo salygose ir specialiuosiuose reikalavimuose
apibréztais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijy iSkeltais (pvz.: sklypo,
inZineriniy servituty suformavimas, suderinimas ir notarinio jforminimo organizavimas
(notaro paslaugos), kompensacijy apskaiciavimas (iSskyrus kompensacijy sumoké¢jimg) ar
Jstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais atlikimas (jeigu
tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojancius jstatyminius ir normatyvinius
dokumentus ar pagal galiojancius jstatyminius ir normatyvinius dokumentus Statytojas
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(UZsakovas) gali juos pavesti atlikti Projektuotojui). Servitutus Projektuotojas privalo
suformuoti ir organizuoti jteisinima (jregistruoti) iki Projekto ikélimo j LR IS ,,Infostatyba*
SLD gauti.

Projektuotojas parengia atskirus ziniaraS¢iais su atskiromis sagmatomis, jei bus projektuojami
inzineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos ar kitos statinj aptarnaujancios infrastruktiiros
uz sklypo riby. Esant poreikiui, Projektuotojas pasiraSo triSal¢ inzineriniy tinkly
projektavimo sutart] su AB ,,Energijos skirstymo operatorius®, apmoka uz prisijungimo
salygy iSdavima.

SL- Statyba leidzianc¢io dokumento gavimas

Apimtis:

Supaprastintg projekta pateikti derinimui pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos
leidimy ir statybos valstybinés prieziiiros informacine sistema ,,Infostatyba“;

Gauti visus bitinus ir teisétus leidimus, i§vadas, suderinimus ir (ar) sutikimus, reikalingus SL
gavimui ir statiniy statybos darby vykdymui. Gauti Statiniy statybg leidzianc¢ius dokumentus;
Reikalavimai:

Teikti konsultacijas (zodziu ir rastu) ne ilgiau nei per 3 darbo dienas nuo prasymo dél
Supaprastinto projekto sprendiniy Projekto valdytojui vykdant Statiniy statybos rangovo
parinkimo procediras vieSojo pirkimo budu (tokios konsultacijos, jskaitant, bet
neapsiribojant, apima pagalbg atsakant j minimy procediiry metu pateiktus teikéjy
paklausimus, susijusius su Supaprastinto projekto sprendiniais).

PVP - Projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos

Iki statinio statybos pradzios Projektuotojas Projekto valdytojui pateikia ir suderina:

a) Kalendorinj PVP darby grafika, vykdymo eiga ir metody apraSyma;

b) PVP grupés sudétj (statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo ir visy statinio
projekto daliy vykdymo prieziiiros vadovy vardai, pavardés, pareigos, dokumenty,
suteikianCiy teis¢ eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai,
kontaktin¢ informacija — telefonai, elektroniniai pastai);

c) lankymosi statybvietéje laikg ir tvarka. Projektuotojas visu PVP laikotarpiu privalo
lankytis statomame statinyje (statybvietéje) tokiu periodiSkumu, kuris uZtikrinty
tinkamag PVP atlikima, taciau visais atvejais PVP skirti ne maziau kaip po 1 kartg per
savait¢ (nebent Salys susitarty kitaip), o esant pagristam Statytojo (UzZsakovo) ar
Projekto valdytojo nurodymui, ir daZniau.

Lankymosi statybviet¢je ir projekto vykdymo priezitiros rezultatai privalo buti fiksuojami
elektroniniame statybos Zurnale.

Privaloma pasiraSyti paslépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly, statinio
inZineriniy sistemy, technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo, pripaZinimo tinkamais
dalies sprendinius, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus.

Rengti tarpines ataskaitas ne reCiau kaip kas 3 meénesiai. Jose glaustai apraSoma eiga,
rekomendacijos ir iSvados dé¢l vykdomy darby atitikimo projekto sprendiniams, pateikiamos
pastabos jraSytos statybos Zzurnale ir/ar pateiktos oficialiais praneSimais, uzpildoma ir
pateikiama statinio Projekto projektiniy sprendiniy pakeitimy lentelé.

Pateikti baigiamajg ataskaitg iki statinio statybos uzbaigimo procediry LR IS , Infostatyba*
pradzios. Sioje ataskaitoje glaustai aprasoma eiga, pateikiamos rekomendacijos statinio ir jo
inZineriniy sistemy eksploatavimui, uzpildoma ir pateikiama baigtiné statinio Projekty (visy
sudedamyjy Projekty daliy) projektiniy sprendiniy pakeitimy lentelé. Projektuotojas kartu su
statybos rangovu suformuoja ir kélimui ; LR IS ,Infostatyba® parengia statinio projekto
galutines projekto sprendiniy dokumenty laidas, iformintas jstatymy nustatyta tvarka.

Visu PVP laikotarpiu Projektuotojas (Projekto ir projekto dalies vykdymo priezitros
vadovai) privalo Imtis visy bitiny veiksmy, siekiant iStaisyti atliekamas Statiniy statybos ir
apdailos darby klaidas, jeigu jos atsirado dél Projektuotojo kaltés.

Esant pagrjstam UZsakovo praSymui, Projektuotojas privalo dalyvauti visuose gamybiniuose,
koordinaciniuose, darbiniuose ir kituose susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose yra
sprendziami ar aptariami su Projekto jgyvendinimu susij¢ klausimai.
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VILNIAUS PAVILNIO GIMNAZIJOS, SVARIOJI G. 33, SPORTO IR ZAIDIMY AIKSTYNO JRENGIMO PROJEKTAS

Numatomas leistinas uzstatymas 567,0 m2

RIZIKOS:

1. Dél esamy jrenginiy galimas uZstatymo ploto sumazéjimas. Bus reikalingas derinimas su geodezininku.
2. Pievoje reikalingas pavirsinio lietaus nuoteky surinkimo ir drenazo jrengimo (rengiant nelaidzig danga);

2.1 Reikalinga geologiniai tyrimai jvertinti grunta;
2.2 Reikalingos Vilniaus vandeny ir Grindos salygos dél lietaus nuoteky ir drenazo nuvedimo.
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Universali lauko sporto aikstelé 6405, kurioje galima zaisti futbola, krepsinj, mini futbola ar Zoles riedulj. Futbolo ir
krepsinio aikstele apsaugota papildomu tinklu, kurio aukstis net 514cm. Toks aikstelés modelis tinka mazesnese
teritorijose, kuriose kamuolio permetimas per tinkla gresia kamuolio praradimu arba kito turto sugadinimu.

Parduodame lauko aiksteles be dangos, kuria reikia jvertinti papildomai, atsizvelgiant j visus jtakojancius faktorius.

PAVIRSINIO LIETAUS NUOTEKY
S U RI N KI MAS I R D R E NAZAS Matmenys: 2076 x 1420cm. DidZiausias aukstis 514cm. Produktas atitinka standarto EN15312 reikalavimus.

Lauko sporto aikstelés plieninés detalés pagamintos i$ S235JR plieno, sméliuojamos ir galvanizuojamos. Dazomos
milteliniu bidu poliesterio dazais QUALIQOAT. Dazy galimos spalvos yra RAL7016, 5015 arba Sviesiai zalia. Sienelés
gaminamos i$ 15mm HDPE polietileno. HPDE spalva galima pasirinkti i$ keletos esamuy
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VILNIAUS PAVILNIO PROGIMNAZIJOS, SVARIOJI G. 33,
SPORTO IR ZAIDIMUY AIKSTYNO
JRENGIMO PROJEKTAS

Numatomy projekto sprendiniy pristatymas bendruomenei



KAIP KURIAMAS OBJEKTAS?
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Uzduotis

Visuomenés
poreikiai atspindimi
uzduotyje, kuri

Sprendiniy
koncepcija

UZduotis perduodama architektui

Pagal suformuotg uzduotj projekto
. eigoje architektas priims sprendimus.
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Projektiniai
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Statybos leidimas

. Parenkamas rangovas

Darbo
projektas

Techninis
projektas

ir kitos svarbios
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N

Skelbiamas
projektavimo
pirkimas

RANGA

Viesasis svarstymas

|statymiskai tai pirmoji galimybé
visuomenei susipazinti su projekto
sprendimais.



BENDRIEJI DUOMENYS r_

A Planuojamos sporto ir zaidimy aikstelés, lietaus surinkimo tinklai;
A Sklypo plotas: 6459 m2;

A Leistinas uzstatymo plotas: 567 m2;

A Planuojamas uzstatymo plotas: ~ 494 m2.

VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA



KOKIOS BUVO IDEJOS?

SPORTO ZONA

PARKOUR ZONA LAIPIOJIMO IR KOPINEJIMO ZONA

INTERAKTYVUS ZAIDIMAI UNIVERSALIOS AIKSTELES KITOS IDEJOS

VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA
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KLAUSIMAI?

Kontaktams:
evaldas.kekys@vilniausvystymas.lt

VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA
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, Direktorius
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XAdES-EPES
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Sertifikatas i§duotas
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2023-03-08 13:34:32 (GMT+02:00)
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XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-03-08 13:34:45 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas
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uZtikrinti
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Vilniaus miesto savivaldybés administracija
(specialiuosius reikalavimus iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Néra
(specialiyjy architektiiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

Vilniaus Pavilnio progimnazija, 191715435, Vilnius, Svarioji g. 33
Kontaktiné informacija

El. p. rastine@pavilnioprogimnazija.vilnius.lm.lt, tel. +370523827

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
Vilniaus Pavilnio progimnazija, 191715435, Vilnius, Svarioji g. 33
Kontaktiné informacija

El p. rastine@pavilnioprogimnazija.vilnius.lm.lIt, tel. +370523827

Duomenys apie statinio projekta 5 . 5
Pavadinimas SPORTO IR ZAIDIMU AIKSTELES VILNIUJE, SVARIOJI G. 33 STATYBOS
SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

PRIDEDAMA:
Specialieji architektiiros reikalavimai SARD-01-230928-00596, 2023-09-28
(Nr., data)
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus iSdavé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



Vilniaus miesto savivaldybés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Néra
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

Vilniaus Pavilnio progimnazija, 191715435, Vilnius, Svarioji g. 33
Kontaktiné informacija

El. p. rastine@pavilnioprogimnazija.vilnius.lm.lt, tel. +370523827

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas SPORTO IR ZAIDIMU AIKSTELES VILNIUJE, SVARIOJI G. 33 STATYBOS SUPAPRASTINTAS
PROJEKTAS

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kiti inzineriniai statiniai Blisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 0101/0074:829

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, Svarioji g. 33

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kulttros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMALI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Parengti zemés sklypo sutvarkymo ir apzeldinimo sprendinius. Automobiliy
arkavimas (viety skaicius — pagal statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés
keliai. Bendrieji reikalavimai* 30 lentelés ir Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2017-12-20 sprendimo Nr. 1-1312
..D¢l Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos suskirstymo j zonas pagal nustatytus automobiliy stovéjimo viety
skaiciaus koeficientus schemos, kompensavimo uz papildomai jrengtas automobiliy stovéjimo vietas tvarkos apraso

ir sutarties formos tvirtinimo** bei 2021-07-14 sprendimu Nr. 1-1083 ,.D¢l Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos
suskirstymo j zonas pagal nustatytus automobiliy stovéjimo viety skaiciaus koeficientus schemos tvirtinimo nuostatas).

vertinti esamus inzinerinius tinklus. I§saugoti vertingus Zeldinius (medzius ir krimus).Vadovaujantis Vilniaus miesto
savivaldybés teritorijos bendrojo plano (TPDR registracija Nr. T00086338) sprendiniais, didZiausias nelaidZiy dan

kiekis sklype — 40 procenty.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy linijy atZvilgiu Vadovaujantis objekto projektiniy
pasitlymy, registracijos Nr. A51-147889/23, sprendiniais.




3. Leistinas statiniy (pastatu) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Vadovautis objekto projektiniy pasitlymy, registracijos Nr. A51-147889/23, sprendiniais. Pagal projektiniy

pasitlymy rengimo uzduoties, registracijos Nr. A659-288/23, reglamenta - esamas.

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Vadovautis objekto projektiniy pasiiilymy, registracijos Nr.

AS51-147889/23, sprendiniais. Pagal projektiniy pasitilymy rengimo uzduoties, registracijos Nr. A659-288/23,
reglamenta - esamas.

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inZinerinés infrastruktiiros teritorijose) Vadovautis objekto projektiniy pasitilymy, registracijos Nr. A51-147889/23,

sprendiniais. Pagal projektiniy pasiiilymy rengimo uzduoties, registracijos Nr. A659-288/23, reglamentg - esamas.

6. UZstatymo tipas Vadovautis objekto projektiniy pasitilymy, registracijos Nr. A51-147889/23, sprendiniais. Pagal
projektiniy pasitlymy rengimo uzduoties, registracijos Nr. A659-288/23, reglamenta - esamas.

7. Priklausomuyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Vadovautis objekto projektiniy pasitlymy,

registracijos Nr. A51-147889/23, sprendiniais. Pagal projektiniy pasitilymy rengimo uzduoties, registracijos Nr.
A659-288/23, reglamentg - esamas.

8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atzvilgiu Atsizvelgti j gretimybes. ISlaikyti norminius atstumus
iki gretimy sklypy riby pagal statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai*
nuostatas. Projektuojant vadovautis objekto projektiniy pasitlymuy, registracijos Nr. A51-147889/23, sprendiniais.
Projektas turi atitikti esminius statinio reikalavimus. Statinys turi biiti statomas, rekonstruojamas ir pastatytas,
rekonstruotas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatyta, rekonstruotg statinj treéiyjy
asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty biiti pakeistos tik pagal galiojanéiy
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus. Atstumas tikslinamas priklausomai nuo statiniy gaisrinés
saugos reikalavimy (PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010-12-07 jsakymas
Nr. 1-338, "Dél gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy patvirtinimo

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Nereikalinga.
10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Nereikalingas.

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzia Visuomené apie objekto projektavimag
buvo nustatyta tvarka informuota nuo 2023-07-26, vieSas aptarimas jvyko 2023-08-10, projektiniams pasitilymams
pritarta 2023-09-19.

12. Kiti reikalavimai Statinio architektiira turi atitikti Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 5 straipsnio ir Lietuvos
Respublikos architektiiros jstatymo 11 straipsnio reikalavimus. Vadovautis Lietuvos Respublikos Savivaldybiy
infrastruktiiros plétros jstatymu, Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos bendrojo plano (TPDR registracija Nr.
T00086338) ir objekto projektiniy pasitlymuy, registracijos Nr. A51-147889/23, sprendiniais.

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektiiros reikalavimai galioja
5 metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statyba leidziantis dokumentas. Gavus statyba leidzianti dokumenta,
specialieji architektiiros reikalavimai galioja iki statybos procediiry uzbaigimo dienos.

14. Jeigu konkrettis specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. 3-9 punktuose i$vardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.

Specialiuosius architektiiros reikalavimus iSdaveé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilniaus miesto savivaldybés administracija 188710061, Vilniaus
m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 3

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Specialieji reikalavimai

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-09-29 Nr. SRD-01-230929-00578

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0
ParaSo paskirtis Pasira§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

, Skyriaus vedéja
Vilniaus miesto savivaldybés administracija

Sertifikatas i§duotas

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2023-09-29 13:41:13 +03:00

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-09-29 13:41:21 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2019-12-18 12:44:16 — 2024-12-16 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZztikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikata "Informaciné sistema ,,Infostatyba®,
Valstybiné teritorijy planavimo ir statybos inspekcija, j.k.
288600210 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-13 09:58:57 iki
2024-12-12 09:58:57

| Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiius

1

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Vilniaus miesto savivaldybés administracija 188710061, Vilniaus
m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 3

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Specialieji architektiiros reikalavimai

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

2023-09-28 Nr. SARD-01-230928-00596

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis

dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2023-09-29
14:37:25)

Papildomi metaduomenys

Nuorasa suformavo 2023-09-29 14:37:25 Avilys SDP eDocs




Elektroninio dokumento nuorasas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
Is8duodamos pagal pateikta statytojo (uzsakovo) praSyma 2023-09-08 Nr. E348-1014/23(2.9.4.9E-
INF)

PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU SALYGOS
2023-09-13 Nr. 23/398

Projekto pavadinimas Sporto ir zaidimy aikstelés Vilniuje, Svarioji g. 33. Statybos
supaprastintas projektas

Statytojas (uzsakovas) Vilniaus Pavilnio progimnazija

Susisiekimo komunikacijy sglygos

Naudotis esamomis eismo jungtimis.

Savivaldybés vyriausiasis inzinierius (vyriausias pataréjas)

INFORMACIA STATYTOJUI: Vadovaujantis Infrastruktiiros plétros jstatymo 7 straipsnio 3 dalimi turésite teikti pasitilyma dél infrastruktiiros
plétros sutarties sudarymo, jei siekiama suprojektuoti, jrengti ir (ar) pastatyti kompleksinio ir (ar) specialiojo teritorijy planavimo dokumentuose
suplanuotg savivaldybés infrastruktiirg ar atskirus Sios infrastruktiiros elementus arba vadovaujantis Savivaldybés infrastruktiiros plétros jmokos
nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m. gruodzio 30 d. nutarimu Nr. 1475 ,.Dél kompensacijos savivaldybiy
infrastruktiiros plétros iniciatoriams uz jy patirtas i§laidas apskaic¢iavimo ir iSmokéjimo tvarkos apraso ir savivaldybés infrastruktros plétros jmokos
nustatymo metodikos patvirtinimo®, turésite teikti praSyma apskaiCiuoti imoka (pagal Metodikos 1 priede pateikta forma). Vadovaujantis minéta
Metodika, prasymas apskaiCiuoti jmoka turi biiti pateikiamas prie§ pateikiant pra§yma iSduoti statyba leidziantj dokumenta arba iki statybos darby
pradzios, kai statybg leidziantis dokumentas neprivalomas.



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilniaus miesto savivaldybé 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-
09601, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraSté)

PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU
SALYGOS

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-09-14 Nr. A51-146092/23(2.9.4.9E-INF)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaS$o paskirtis

PasiraS§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

, Vyriausiojo inZinieriaus biuro vyriausiasis
inzinierius (vyriausiasis pataréjas), Vyriausiojo inzinieriaus biuras

Sertifikatas i§duotas

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2023-09-14 13:41:41 (GMT+03:00)

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-09-14 13:41:48 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2022-10-30 20:38:27 — 2025-10-30 20:38:27

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duota sertifikata "Dokumenty valdymo sistema Avilys,
Vilniaus miesto savivaldybés administracija, i.k. 188710061 LT",
sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19
09:38:49

' Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema ,,Avilys®, versija 3.5.72

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2023-09-14
19:29:55)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuoras$a suformavo 2023-09-14 19:29:55 Dokumenty valdymo
sistema ,,Avilys*
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TVIRTINU:

PavirSiniy nuoteky tvarkymo
Objekto pavadinimas: Sporto ir Zaidimy aikstelé d
Objekto adresas: Svarioji g. 33, Vilnius . L

. o o . . (Parasas)
Uzsakovas / Statytojas:  Vilniaus Pavilnio progimnazija
2023-08-04

TECHNINES SALYGOS Nr. 23/287

LIETAUS VANDENS, STATYBINIO DRENAZO NUVEDIMUI
(PRIJUNGIMUI) VILNIAUS MIESTE

Lietaus vandens, statybinio drenazo nuvedimui (prijungimui) uZsakovas / statytojas privalo:

Sioje teritorijoje centralizuoty Vilniaus miesto pavir$iniy nuoteky tinkly néra.

Projektuojant pavirSiniy nuoteky tvarkymo sistema butina vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007.04.02 jsakymu Nr. 1D-193 patvirtintu ,,PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento (toliau - Reglamentas) ir statybos
techninio reglamento STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai
tinklai“ galiojanciy suvestiniy redakcijy reikalavimais.

Vadovaujantis Reglamento 7 punkto reikalavimais, projektuojant pavirSiniy nuoteky tvarkymo sistema pirmiausiai turi
buti iSnagrinéti ir taikomi pavirSiniy nuoteky susidarymg ir (ar) surinkimg (vandeniui laidziy dangy ar §variy pavirSiniy nuoteky
sugerdinimo ] gruntg jrenginiy jrengimas), centralizuotai j aplinka isleidziamy pavirSiniy nuoteky kiekj bei uzterStumag
mazinantys techniniai sprendiniai.

Projektuojant pavirSiniy nuoteky infiltracinius jrenginius, biitina atlikti infiltraciniy jrenginiy statybos vietoje esancio
grunto inZinerinius geologinius tyrimus. Geologiniy tyrimy rezultatai privalo buti pateikiami kartu su projektiniais sprendiniais.

Darby vykdymo ribose visi Suliniai bei kameros turi atitikti UAB ,,Ekoprojektas® LK 2 projektinius sprendinius ir turi
biti hidroizoliuoti.

Pozeminiy inZineriniy komunikacijy Suliniy dang€iy zenklinimui vadovautis Vilniaus miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus 2005.02.14 jsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais.

Komunikaciniy zenkly stovai turi biiti nudazyti ar cinkuoto metalo, lentelés — plastiko, jy spalva turi biti atspari aplinkos
poveikiui.

Gatvése pavirSiniy nuoteky Sulinius projektuoti gelzbetoninius ne mazesnio kaip 1000 mm skersmens. Tuo atveju, jei
projektuojami Suliniai yra didesnio nei 3 m gylio arba juose yra numatoma jrengti vidinius kritimo stovus, Sulinius biitina
projektuoti ne mazesnio kaip 1500 mm skersmens. Esant didesniam nei 6 m Suliniy gyliui, Suliniuose biitina numatyti tarpines
perdangas apsaugai nuo aptarnaujancio personalo kritimo j Suliniy dugng. Jei | gelzbetoninius Sulinius numatoma pajungti
didesnio nei 800 mm skersmens vamzdynus, Suliniy apatinius ziedus iki vamzdyny virSaus biitina projektuoti i§ gelzbetoninio
monolito ar miro. Projektuojamy Suliniy liukai — plaukiojancio tipo arba stacionartis, ne mazesnio nei 700 mm skersmens, su
uzraktais, vaziuojamojoje dalyje ne mazesnés nei D400 apkrovos klasés. Atskiru sutarimu gali biiti projektuojami ir kito
medziagiSkumo ar skersmens gamykliniai Suliniai.

Gatvese lietaus surinkimo Sulinélius projektuoti gelzbetoninius 700 mm skersmens. Visi lietaus surinkimo Sulinéliai turi
buti projektuojami su 30 — 50 cm gylio sésdinamaja dalimi. Naujai projektuojamose, rekonstruojamose ar kapitaliSkai
remontuojamose gatvése pirmiausia turi biiti projektuojamos bortinio tipo lietaus surinkimo grotelés. Nesant galimybés jrengti
bortinio tipo lietaus surinkimo groteliy, gatvése bitina projektuoti 700 mm skersmens plaukiojancio tipo groteles.
Projektuojamos plaukiojancio tipo d 700 mm skersmens lietaus surinkimo grotelés vaziuojamojoje dalyje turi biiti ne mazesnés
nei D400 apkrovos klasés, bortinio tipo lietaus surinkimo grotelés — ne mazesnés nei C250 apkrovos klasés. Atskiru sutarimu
(del tam tikros gatveés specifikos, kity inzineriniy tinkly gausos ir t.t.) gali buti projektuojami kito medziagiskumo, skersmens ar
formos lietaus surinkimo Sulinéliai, vandens surinkimo grotelés bei latakai.

Gatvés raudonyjy linijy ribose projektuojamy pavirsiniy nuoteky tinkly skersmenys bei jy nuolydziai turi buiti parenkami
jvertinus aplinkiniy teritorijy prisijungimo perspektyva, taciau negali biiti mazesni nei 315 mm.

UAB ,,Grinda“ Imonés kodas: 120153047

Eiguliy g. 32, LT-03150 Vilnius PVM mokétojo kodas: LT201530410

Tel. (8 5) 215 2089, faksas (8 5) 215 2104

Tinklalapis www.grinda.lt

El. pastas info@grinda.lt 1SO 9001
1SO 14001

IS0 45001
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Projektuojant pavirSiniy nuoteky tvarkymo sistemas rekomenduojama vadovautis UAB ,,Grinda“ parengtomis Vilniaus
miesto pavir§iniy nuoteky tvarkymo sistemy projektavimo taisyklémis (https://www.grinda.lt/pletros-ir-statybu-prieziura/).

Parengtus pavirSiniy nuoteky tvarkymo sprendinius bitina pateikti UAB ,,Grinda* derinimui. Pilnai sukomplektuotos
projekty lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo bylos turi buti pateikiamos el. pastu: projektai@grinda.lt

Bendro naudojimo teritorijoje projektuojamiems pavirSiniy nuoteky tinklams iki statyba leidzianCio dokumento
i8davimo dienos bitina sudaryti Vilniaus miesto savivaldybés infrastruktiiros arba trisale sutartj su UAB ,,Grinda“ ir Vilniaus
miesto savivaldybés administracija. Dél trisalés sutarties sudarymo kreiptis el. pasStu: trisalesutartis@grinda.lt

Tuo atveju, jei projektuojamas bendro naudojimo (tranzitinis) pavirS$iniy nuoteky tinklas ar jo apsaugos zonos patenka j
zemés sklypy ribas, iki objekto statybos uzbaigimo akto gavimo dienos bitina sudaryti notaring servituto sutartj pavir§iniy
nuoteky tinklo aptarnavimui.

Atlikus pavirSiniy nuoteky tinkly statyba, biitina nuorodoje https://www.grinda.lt/pletros-ir-statybu-prieziura/ nurodytu
telefono numeriu i$sikviesti UAB ,,Grinda“ atstova atlikty darby vertinimui bei gauti pazyma apie pastatyty pavirSiniy nuoteky
tinkly tinkamuma eksploatuoti. Pazyma apie pastatyty pavirSiniy nuoteky tinkly tinkamumg eksploatuoti yra iSduodama
nenustacius jokiy su tinkly statyba susijusiy defekty ar neatitikimy suderinto statybos projekto sprendiniams bei pateiktus su
Vilniaus miesto savivaldybe suderintg tinkly iSpildomaja nuotrauka, statybos zurnalo paslépty darby akty kopijas ir TV
diagnostikos ataskaitg su filmuota medziaga.

Statybos laikotarpiu uzsakovas yra atsakingas, kad j pavirSiniy nuoteky tinklus Salia statybvietés iSleidziamy nuoteky
koncentracija nevirSyty reglamento reikalavimy bei statybinis gruntas ir medziagos nepatekty j pavirSiniy nuoteky tinklus.
UZztersus pavirSiniy nuoteky tinklg ji iSvalyti savo 1éSomis.

UAB ,,Grinda“ Imonés kodas: 120153047

Eiguliy g. 32, LT-03150 Vilnius PVM mokétojo kodas: LT201530410

Tel. (8 5) 215 2089, faksas (8 5) 215 2104

Tinklalapis www.grinda.lt

El. pastas info@grinda.lt 1SO 9001
1SO 14001

IS0 45001




SKLYPO PLANAS M 1:500

WL Bendras demontuojamy dangy
J4: kiekis - 87,29m?
218, - Perkeliami dviraéiy stovai Irengiama $aligatvio
NG plyteliy danga - 3,91m?

B
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A

Demontuojama
esama ir jrengiama
nauja tvorelé, h=1m

savininkg dél

pradzios.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI
Eil. Pavadinimas Mato Kiekis Kiekis (po) | Pastabos
Nr. vnt. (pries)
| SKYRIUS. SKLYPAS
1 | Sklypo plotas m? 6459,00 6459,00
2 | Sklypo uzstatymo plotas m? = %
3 | Sklypo uZstatymo intensyvumas % - -
4 | Sklypo uZstatymo tankis % - -
5 | Apzeldintas sklypo plotas m? 2860,22 2565,78
6 | ApZeldintas sklypo plotas % 44 40
7 | Automobiliy stovéjimo viety sk. vnt (es;r?was) (es;r(;as)
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Ellrl Zym. Aprasas
1] E : :] Projektuojamo statinio Zemés sklypo riba
2 Jregistruoty Zemeés sklypy ribos
3 | | Esami pastatai
4 [ |éjimai j esama pastatg
5 Jf lvaziavimai/ iSvaziavimai j/i$ sklypo
6 :[ Proj. sportiné sintetiné danga, spalva - artima RGB 204 204 101
7 |:| Proj. sportiné sintetiné danga, spalva - artima RGB 255 203 102
9 Veja
10 | [ ] | Proj. vejos bortas
11 24 Esami Zeldiniai (medziai)
12 [ %~ :7 x | Demontuojamos dangos
13 [rengiama tvorelé, h=1m

1. Matmenys pateikti metrais;

2. Matmenis tikslinti vietoje prie$ pradedant statybos darbus ir uzsakant gaminius;

. Rangovas, vykdant Zemés kasimo darbus alia inZineriniy linijy, privalo juos vykdyti rankiniu budu. Atkasus
plane nepazymetus inZinerinius tinklus ar jspéjamuosius Zenklus, privalo j statybviete iSsikviesti ty tinkly

tolimesniy veiksmy numatymo.

5. Veja ir Saligatvio danga atstatoma statybos metu pazeistose vietose, dangy Zyméjimas salyginis.
6. Konkrecius gaminius, spalvy kodus, derinti su uzsakovu, naudotoju ir projekto autoriumi.
7. * matmenys gali bati tikslinami parinkus konkrety aikstelés model;.

4. Darby atlikimo metu paZeistos dangos turi biti atstatytos iki ne prastesnés kokybés nei buvo iki darby atlikimo

IS$saugomas esamas

krimas ir akmenys 0 2023-04

PROJEKTINIY PASIOLYMUY UZDUOTIES DERINIMUI IR PROJEKTINIY PASIULYMY VIESINIMUI

LAIDA DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.

DOK. NR.

v | [ PROJEKTRI CO

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

SPORTO IR ZAIDIMY AIKSTELES VILNIUJE, SVARIOJI G. 33
STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

A 2144 PV

J. RUTKAUSKAITE

A 2144 SP PDV

J. RUTKAUSKAITE

Tinklinio stovy vieta

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

01 SPORTO IR ZAIDIMY AIKSTELE

o — .

EKSPLIKACIJA Esami Zeldiniai
11 luwiti insinarinjaij statiniai - universali lauko sporto aik$telé

iniai statiniai - iSmaniosios estafetés 209 # /

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE

23016.01-01-SSP-P

001944 ARCH. |V. ASMONIENE DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
SKLYPO PLANAS, M 1:500 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It VILNIAUS PAVILNIO PROGIMNAZIJA




D PROJEKTHI CD STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

SPORTO IR ZAIDIMY AIKSTELES VILNIUJE, SVARIOJI G. 33

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINES |JRANGOS SARASAS PAGAL TECHNINIO PROJEKTO

SUDEDAMASIAS DALIS

ﬁ'rl' Programinés jrangos pavadinimas
1. Bendroji dalis (BD)
1.1. Microsoft Windows 10
1.2. Microsoft Office 365
1.3. Foxit Phantom PDF
2. Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) dalis (SP)
2.1. Microsoft Windows 10
2.2. Microsoft Office 365
2.3. Foxit Phantom PDF
2.4, Autodesk AutoCAD LT 2023
3. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis (VN)
3.1 Microsoft Windows 10
3.2. Microsoft Office 2016
3.3. Autodesk Civil 3D 2023
4. Elektrotechnikos dalis (E)
4.1. Microsoft Office
4.2. Autodesk AutoCAD Civil 3D
4.3. DIALux evo 10.1

4.4,

Adobe Acrobat




