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1. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Tekstiniai dokumentai 

1.  23016.01-01-SSP-SP.BSZ 1 0 
Bylos (segtuvų) sudėties 
žiniaraštis 

2.  23016.01-01-SSP-SP.AR 14 0 Aiškinamasis raštas 

3.  23016.01-01-SSP-SP.TS 25 0 Techninės specifikacijos 

4.  23016.01-01-SSP-SP.SZ 2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

Grafiniai dokumentai 

1.  23016.01-01-SSP-SP.B-01 1 0 
Sklypo planas su atstatomomis 
dangomis, M 1:500 

2.  23016.01-01-SSP-SP.B-02 1 0 
Suvestinis inžinerinių tinklų 
planas, M 1:500 

3.  23016.01-01-SSP-SP.B-03 1 0 
Sklypo dangų įrengimo detalės, 
M 1:20 

4.  23016.01-01-SSP-SP.B-04 1 0 Tvorelės įrengimo detalė, M 1:20 

Pridedamieji dokumentai 

1. 

2. 
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BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

1.1. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI 

Projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, kurių sąrašas 

pateiktas lentelėje. 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1. 
Įsakymas dėl tiekėjo atstovo skyrimo 

(2023-03-27, Nr. 25) 

2. 
Įsakymas dėl atsakingų asmenų skyrimo 

2023-03-27 Nr. 26) 

3. 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Specialieji 
reikalavimai 

4. 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Specialieji 
architektūros reikalavimai 

5.   Projektavimo užduotis (techninė užduotis) 

6.   Topografinis planas 

7. 
Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas (VĮ 
„Registrų centras“ Reg. Nr. 1/37923) 

8. 
Kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys dokumentai ir teisės 
aktų reikalavimai 

1.2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS 
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS / PROJEKTO DALIS 

Projekto dalis parengta vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais ir kitais dokumentais, kurių 

sąrašas pateiktas lentelėje. 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

LR įstatymai 

1.  Nr. I-1240 LR Statybos įstatymas 

2.  Nr. XIII-425 LR Architektūros įstatymas 

3.  Nr. I-2223 LR Aplinkos apsaugos įstatymas 

4.  VIII-787 LR Atliekų tvarkymo įstatymas 

5.  Nr. VIII-1764 LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas 

6.  Nr. I-1120 LR Teritorijų planavimo įstatymas 
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7.  Nr. XII-459 
LR Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros 
įstatymas 

 

8.  XIII-2166 LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas  

9.  Nr. D1-694 
Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir 
priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos 
aprašo patvirtinimo 

 

10.  Nr. D1-717 
Dėl želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklių 
patvirtinimo 

 

11.  X-1241 Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymas  

Statybos techniniai reglamentai 

12.  STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“  

13.  STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“  

14.  STR 1.01.04:2015 

„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 
specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, 
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas“ 

 

15.  STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“   

16.  STR 1.02.01:2017 
„Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos 
aprašas“ 

 

17.  STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“  

18.  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  

19.  STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

 

20.  STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  

21.  STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“  

22.  STR 2.01.01(1):2005 
„Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas“ 

 

23.  STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“  

24.  STR 2.01.01(3):1999 
„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga“ 

 

25.  STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“  

26.  STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“  

27.  STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“  

28.  STR 2.01.08:2003 
„Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo 
triukšmo valdymas“ 

 

29.  STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“  

30.  STR 2.03.01:2019   „Statinių prieinamumas“  

31.  STR 2.07.01:2003 
 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės 
sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 

 

Higienos normos 

32.  HN 33:2011 
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“  

 

33.  HN 21:2011 
„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji 
sveikatos saugos reikalavimai“ 

 

34.  HN 131:2023 
„Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos 
saugos reikalavimai“ 

 

LR statybos normos, taisyklės ir kt. 

35.  LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai  
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36.  RSN-156-94 Statybinė klimatologija  

37.  ISO 21542 
„Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir 
naudojimas“ 

 

38.  DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje  

39.  
LST EN 1340:2003/ 
AC:2006 

Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai  

40.   
Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, Nr. 
D1-193 

 

Pastaba: vadovaujantis LR statybos įstatymo 24 str. 24 dalies nuostata, projekto sprendiniai „turi 

atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų 

reikalavimus, kurie galiojo tą dieną, kai buvo išduoti specialieji reikalavimai“. 

Projekto dalis parengta taip pat vadovaujantis ir kitais, lentelėje nepaminėtais, galiojančiais 

normatyviniais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais projektavimo veiklą. 

1.3. KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIAS NAUDOJANT PARENGTA PROJEKTO DALIS 

Projekto dalis parengta naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą. Projekto daliai 

parengti naudojamos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas pateiktas lentelėje. 

Eil. 
Nr.  

Pavadinimas 

1.  Microsoft Windows 10 

2.  Microsoft Office 365 

3.  Foxit Phantom PDF 

4.  Autodesk AutoCAD LT 2023 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

Šia projekto dalimi projektuojami architektūriniai naujai statomo statinio sprendiniai. 

Projekto vadovas, projekto dalies vadovai atstovaudami Statytojo interesus ir nepažeisdami 

Projektuotojo  interesų, užtikrina, kad Projektuotojo sprendiniai atitinka įstatymus, kitus teisės aktus, 

privalomuosius projekto rengimo dokumentus, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio ir 

paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia  valstybės, žmonių su negalia integracijos, visuomenės 

bei trečiųjų asmenų interesų. 

Statinys bus statomas, o statybos teritorija (sklypas) tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 

statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybų pradžios, galėtų būti 

pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties 

dokumentų nuostatas. 

Projekto dalis parengta vadovaujantis Užsakovo pateiktais pirkimo dokumentais, LR įstatymais ir 

kitais norminiais teisės aktais. Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo 

dokumentus ir tenkina esminius statinio reikalavimus. 

 

Projekto tikslas – suprojektuoti sporto ir žaidimų aikštelę šalia Vilniaus Pavilnio progimnazijos. 

2.1. PROJEKTE NUMATYTŲ DARBŲ SĄRAŠAS 

Sklypo plano sprendiniai apima naujos universalios lauko sporto aikštelės ir išmaniosios estafetės 

įrengimą, esamų dangų sklypo šiaurinėje dalyje demontavimą ir naujų įrengimą.  
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3. PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ, TERITORIJĄ, KURIOJE STOVI PASTATAS 

3.1. GEOGRAFINĖ VIETA 

Sklypas yra Rytinėje Lietuvos dalyje – Vilniaus miesto savivaldybėje. Adresas – VILNIUS, ŠVARIOJI 

G. 33. Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Sklype yra esamų statinių – 

mokyklos pastatas. Patekti į sklypą galima iš Švariosios g. arba Paeglinės g.  

 

 
Pav. 1. Pastato situacijos schema miesto kontekste (Šaltinis:www.regia.lt) 

3.2. KLIMATO SĄLYGOS 

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Vilnius (pagal stotį Nr. 47, Vilnius, miestas) 

klimatinės sąlygos yra tokios:  

• vidutinė metinė oro temperatūra +6,7 ºC (2.1 lentelė); 

• absoliutus oro temperatūros maksimumas +35,4 ºC (2.2 lentelė); 

• absoliutus oro temperatūros minimumas -37,2 ºC (2.3 lentelė); 

• šalčiausio penkiadienio temperatūra, esant 
98% integraliam pasikartojimui 

-26,0 ºC (2.11 lentelė, stotis Nr.53); 

• santykinis oro metinis drėgnumas 80 % (3.2 lentelė, stotis Nr.53); 

• absoliutus vėjo maksimumas 28 m/s (5.2 lentelė, stotis Nr.53); 

• vidutinis metinis kritulių kiekis 664 mm (6.1 lentelė, stotis Nr.53); 

• apšalo rajonas III (8.6 lentelė, stotis Nr. 53); 

• apšalo storis (galimas kartą per 30 metų) 28,00 mm (8.6 lentelė, stotis Nr. 53); 

• maksimalus žemės įšalo gylis:   

• galimas 1 kartą per 10 metų 134 cm (9.1 lentelė, stotis Nr. 52); 

• galimas 1 kartą per 50 metų 170 cm (9.1 lentelė, stotis Nr. 52); 

• didžiausias įšalo gylis 140 cm (KPT SDK 19 2 priedas). 
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Pav. 2. Stebėjimo punktų žemėlapis (Šaltinis: RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ 

3.2.1. Vėjo kryptis ir stiprumas, nuolatinės apkrovos 

Vietovėje dažniausiai pučia pietų, vakarų ir pietvakarių vėjai, o jų vidutinis greitis – 3,6 m/s. Vidutinio 

vėjo greičio amplitudė svyruoja tarp 2,7 ir 4,3 m/s (5.1 lentelė); 

Nuolatinės apkrovos 

Nuolatinėms apkrovoms priskiriama: 

• Konstrukcijų savasis svoris ir kitų medžiagų savieji svoriai 

• Įrenginių svoriai bei tvirtinimo armatūra 

Vėjo apkrova 

Apkrova priskiriama prie kintamųjų laisvųjų poveikių. Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir 

apkrovos” teritorija priskiriama I-am vėjo apkrovos rajonui, kur vėjo greičio pagrindinė ataskaitinė reikšmė 

24 m/s. 

 
Pav. 3. Lietuvos vėjo apkrovos rajonai (Šaltinis: STR 2.05.04:2003, 3 priedas, 1 pav.) 

Sniego apkrova 

Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos” teritorija priskiriama II-am sniego apkrovos rajonui, 

kur sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė lygi 1,6 kN/m2.  
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Pav. 4. Lietuvos sniego apkrovos rajonai (Šaltinis: STR 2.05.04:2003, 1 priedas, 1 pav.) 

3.3. ŽEMĖS RELJEFAS 

Statiniai bus statomi suformuotame sklype, Pietinėje neužstatytoje sklypo dalyje. Nagrinėjamos 

teritorijos reljefas lygus, be staigių peraukštėjimų. Altitudės svyruoja nuo 209,82 iki 210,89. 

3.4. AUGANTYS ŽELDINIAI 

Sklype yra brandžių medžių, auga krūmai, teritorija apželdinta veja, gėlynais. 

Želdiniai esantys statybvietėje ar greta jos, kai gali būti pažeisti statybos metu, turi būti apsaugomi 

vadovaujantis "Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės". 

Esant poreikiui sklype esantys krūmynai ir gėlynai gali būti šalinami, prieš tai veiksmus suderinus su 

užsakovu. 

3.5. PASTATAI, INŽINERINIAI TINKLAI 

Sklype esantys statiniai: 

• Negyvenamasis pastatas (mokslo paskirties pastatas) - mokykla; 

• Inžineriniai statiniai (kiti inžineriniai statiniai) - kiemo statiniai (aikštelė, tvora). 

 

Pastatui normaliai funkcionuoti yra atvesti (esami) inžineriniai tinklai: 

• 0,4 kV KL tinklas - savininkas Energijos skirstymo operatorius, AB; 

• buitinis vandentiekis – savininkas UAB „Vilniaus vandenys“; 

• buitinis ir lietaus nuotekų tinklas – vietiniai tinklai; 

• ryšių linija – savininkas Telia Lietuva, AB; 

• dujos - savininkas Energijos skirstymo operatorius, AB. 

3.6. SKLYPE (TERITORIJOJE) ESANČIŲ KITOMS ŽINYBOMS PRIKLAUSANČIŲ INŽINERINIŲ 
TINKLŲ AR KOMUNIKACIJŲ APSAUGINIŲ ZONŲ DYDŽIAI IR NUSTATYTI VEIKLOS 

APRIBOJIMAI (SERVITUTAI) 

Žemės sklypui taikomos šios inžinerinių tinklų apsaugos zonos: 

• Elektros tinklų apsaugos zonos (225 m2) (elektros kabelių požeminių linijų) – po 1 metrą 

abi puses nuo šios linijos; 

• Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (62 m2) 

(Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona) - po 1 metrą į abi puses nuo šių 

laidinių linijų; 

• Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos 

zonos įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės 
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juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies ir įrengiamų didesniame 

kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios 

ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies. 

• Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (23 m2) - ne didesnio kaip 5 barų slėgio dujotiekių 

vamzdynų apsaugos zonos ribos yra vienas metras į abi puses nuo vamzdyno sienelės; 

didesnio kaip 5 barų, bet ne didesnio kaip 16 barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos 

zonos ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo vamzdyno sienelės. 

• Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (6459 m2). 

3.7. VANDENS TELKINIAI, KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS, SAUGOMOS TERITORIJOS 

Sklypas nepatenka į vandens telkinių zonas, neįrašytas į kultūros vertybių registrą, nepatenka į 

kultūros paveldo teritoriją bei jų apsaugos zonas. sklypas nepatenka į saugomų teritorijų zonas. 

 
Pav. 5. Pastato situacijos schema miesto kontekste (Kultūros paveldo teritorijų bei objektų, saugomų teritorijų, 

gamtos paveldo objektų kontekste)  (Šaltinis: www.regia.lt) 

3.8. TOPOGEODEZINIAI, GEOLOGINIAI, HIDROGEOLOGINIAI IR KITI PROJEKTO PARENGIMUI 
REIKALINGI DUOMENYS 

Parengta ir su suinteresuotomis institucijomis suderinta topo nuotrauka (2023 03).  

Anksčiau atlikti geologiniai tyrimai sklype - UAB „GEOPRA“, 2017 m., įregistruota Geologijos fonde 

Nr. 23965. 

Naujų nesudėtingųjų pastatų projektavimui sklype atliekami kontroliniai geologiniai tyrimai, kurių 

tikslas patikslinti gruntų litologines ir hidrogeologines sąlygas - UAB „GEOPRA“, 2023 m. 

http://www.regia.lt/
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4. SKLYPO PARUOŠIMAS STATYBAI 

Projekto sprendiniais nenumatomas esamų pastatų ar inžinerinių statinių nugriovimas. 

Sklypo Šiaurinėje dalyje demontuojama dalis esamų kietųjų dangų, siekiant kompensuoti minimalų 

želdinių kiekį sklype. Siaurinamas privažiavimas skirtas aptarnaujančiam transportui paliekant tik vėžias 

iš šaligatvio plytelių. 

Brandžių medžių iškirtimas nenumatomas. 

5. PAGRINDINIAI MOTYVAI, PAGRINDŽIANTYS PATEIKTUS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS, 

INFORMACIJA IR DUOMENYS 

5.1. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS REGLAMENTAMS 

Esamo pastato paskirtis  - mokslo. Mokykla vykdo bendrojo ugdymo veiklą. Mokyklai priklausančio 

sklypo dydis yra esamas. Pagal Vilniaus miesto savivaldybės duomenis (2023 09 01) mokykloje mokosi 

258 mokiniai. 

Pagal HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ minimali neužstatyta sklypo dalis (kvadratiniais metrais), skirta mokinių poilsiui (pvz., 

želdiniams, takams, poilsio aikštelėms), apskaičiuojama taip: planuojamas mokinių skaičius 

padauginamas iš 3 ir pridedama 800. Į šį plotą neįskaičiuojamos sporto aikštelės, nurodytos šios higienos 

normos 15 ir 16 punktuose. Taigi minimali sklypo dalis, skirta mokinių poilsiui yra: 

 

258 x 3 + 800 = 1574m2. 

 

Apželdintas sklypo plotas  - 2565,78 m2; 

Takų plotas – 413,33 m2; 

Poilsio aikštelių plotas – 51,23 m2; 

Bendras mokinių poilsiui skirtas plotas yra 3030,34m2 ir yra didesnis už minimalų.  

 

Pagal HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ progimnazijos, pagrindinės mokyklos tipo ir gimnazijos tipo mokyklos, kurioje vykdomos 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, sklype turi būti įrengta: 

• jei planuojamas mokinių skaičius iki 500, – universali aikštelė (-ės), kurios (-ių) plotas ne 

mažesnis kaip 1 000 kv. m, ne trumpesnis kaip 100 m bėgimo takas. 

 

Mokyklos sklypas yra esamas, todėl neįmanoma įrengti HN 21:2011 atitinkančios sporto aikštelės ir 

bėgimo tako. Todėl universalios aikštelės dydis parenkamas išlaikant minimalų apželdinimo kiekį sklype 

(minimalus apželdinimo kiekis - 40%). 

 

5.2. ŽEMĖS DARBAI 

Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, 

rangovas privalo imtis visų atsargumo priemonių dirbant žemės darbus kasimo įrenginiais. Tose zonose, 

kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo 

mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų 

šeimininkams. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos 

reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). 
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Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose 

nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą 

dėl minėtų įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti ar pašalinti minėtus įrenginius 

ar komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog 

netoliese yra pavojaus zona. 

5.3. SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI 

5.3.1. Pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas sklype 

(teritorijoje) 

Sklypo šiaurinėje dalyje yra esamas mokyklos pastatas, o Pietrytinėje dalyje automobilių stovėjimo 

aikštelė. 

Nauji sporto ir žaidimų statiniai projektuojami sklypo Pietinėje dalyje. Sklype projektuojami nauji 

sporto aikštelės apšvietimo tinklai ir elektros energijos tiekimas interaktyviam atminties lavinimo įrenginiui 

bei paviršinio lietaus vandens surinkimo tinklai. 

5.3.2. Pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimas 

Esamų pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudės išlieka esamos. Naujai 

projektuojamų sporto ir žaidimų statinių altitudės parenkamos pagal esamas reljefo altitudes, žr. SP.B-01. 

Inžinerinių tinklų altitudės nurodytos atskirose projekto dalyse, žr. E ir VN dalis. 

5.3.3. Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimas 

Sklype reljefas keičiamas nežymiai, formuojamas lygus paviršius universaliai lauko sporto aikštelei 

ir išmaniųjų estafečių įrenginiui.  

Paviršinių lietaus nuotekų surinkimas ir tvarkymas sprendžiamas VN dalyje. Paviršinio vandens 

tvarkymo sprendiniai užtikrina vandens surinkimą nuo kietųjų ir žaliųjų dangų sklypo ribose.   

5.3.4. Aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas, poilsio zonų įrengimas, eksterjero elementai 

 

5.3.4.1. Projektuojami įrenginiai 

Žaidimų aikštelės įranga, šalia šios įrangos įrengta atsitrenkimą švelninanti danga turi turėti atitikties 

sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų 

LST EN 1176-1, LST EN 1177 ar tapačių standartų reikalavimams, bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros 

instrukcijas valstybine kalba. Žaidimų aikštelės įranga, šalia šios įrangos įrengta atsitrenkimą švelninanti 

danga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas. 

Prieš pradedant naudoti žaidimų aikštelę, kurioje įrengta žaidimų aikštelės įranga, turi būti patikrinta 

(įvertinta) jos atitiktis Lietuvos standartų LST EN 1176-1, LST EN 1177 reikalavimams. Patikrinimą 

(įvertinimą) turi atlikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020 „Atitikties įvertinimas. 

Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020)“ atitikčiai kaip A tipo kontrolės 

įstaiga. Žaidimų aikštelės eksploatuotojas ar savininkas turi saugoti šios įstaigos išduotą kontrolės 

ataskaitą arba kontrolės sertifikatą. 

5.3.4.1.1. Universali lauko sporto aikštelė 

Esamas augalinis sluoksnis nukasamas, aikštelė išlyginama. Įrengiami pagrindai. Rengiant 

pagrindus būtina įrengti įtvirtinimus sporto inventoriui. Tinkamai įrengus pagrindus liejamas asfalto 
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sluoksnis ir liejama gumos granulių danga ≥16 mm storio (spalva nurodyta sklypo plano brėžinyje). Baigus 

įrengimo darbus turi būti nubraižomos žaidimo linijos. 

 

Universali lauko sporto aikštelė skirta žaisti neprofesionalų futbolą, krepšinį, žolės riedulį, 

tinklinį. Aikštelėje įrengiami krepšinio stovai, futbolo vartai, tinklinio stovų vieta, aikštelė apsaugoma 

papildomu tinklu. Ant aikštelės aptvėrimo montuojami paneliai turi būti tvirti ir atlaikyti kamuolio 

atsitrenkimo smūgius. 

 

• Aikštelės užimamas plotas ne didesnis kaip 325,6 m2 (aikštelės matmenys ir užimamas 

plotas tikslinami parinkus konkretų gaminį, o želdynų kiekis sklype negali būti mažesnis nei 

40%). 

• Tinklo aukštis ≤ 5m. 

 
 

Pav. 6. Asociatyvaus įrenginio pavyzdys 

Žaidimų aikštelės tvora (be vartelių) turi būti be išsikišančių, aštrių elementų, keliančių odos įpjovimo 

arba pradūrimo riziką. Tvoros konstrukcija neturi kelti rizikos užstrigti vaiko kūnui ar kūno daliai ir turi atitikti 

šiuos reikalavimus: 

1. tvoroje neturi būti angų, kurių žemyn nukreiptos dalies kampas būtų mažesnis kaip 60 °; 

2. jei tvoros aukštis didesnis nei 60 cm, tarpas tarp išsikišančių vertikalių tvoros elementų turi būti ne 

didesnis kaip 8,9 cm +/- 0,1cm, o išsikišančių elementų aukštis turi būti ne didesnis kaip 4,5 cm. 

Jeigu tarpas tarp išsikišančių vertikalių elementų yra mažesnis kaip 4,5 cm, jų aukštis neribojamas; 

3. tvoros angų matmenys turi būti ne didesni kaip 8,9 cm +/- 0,1cm; 

4. tvoros konstrukcijoje neturi būti horizontalių ar beveik horizontalių skersinių, kuriuos vaikai galėtų 

naudoti kaip pakopas, bandydami lipti. 

 

5.3.4.1.2. Išmaniosios estafetės 

Daugiafunkcinis išmanusis įrenginys lavinantis fizinį aktyvumą, taktiką, loginį mąstymą, skatinantis 

kūrybiškumą, įtraukiantis į komandinius žaidimus ir ugdantis reakciją. 

Dydis – Ø 8m arba analog. matmenų; 

Techninis aprašymas: Plieninė dažyta konstrukcija bei jutikliniai ekranai, kompiuteris bei wifi ryšio 

pagalba valdomas įrenginys; 
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Medžiagos: Pagamintas iš aukštos klasės plieno ir betono. 

 
Pav. 7. Asociatyvaus įrenginio pavyzdys 

 

Esamas augalinis sluoksnis nukasamas, aikštelė išlyginama. Įrengiamas naujas pagrindas, vejos 

bortai, sutankintos skaldos sluoksnis, viršutinė danga – vandeniui pralaidi, dvisluoksnė, besiūlė danga 

(apatinis sluoksnis - ≥30 mm SRB granulių, viršutinis sluoksnis - ≥ 10 mm EPDM granulių danga). Baigus 

įrengimo darbus turi būti nubraižomos žaidimo linijos. 

 

1. EPDM spalvotos granulės – 10mm; 

2. SBR granulės – 30  mm; 

3. Atsijos – 20 mm; 

4. Sutankinta skalda (0/35 frakc.) – 150 mm; 

5. Šalčiui atsparus sluoksnis – 300 mm; 

6. Sutankintas gruntas, E≥45MPa 

 

 

5.3.4.1.3. Tvorelė 

Sklype projektuojama 1 m aukščio metalinė tvorelė be vartelių. Projektuojama tvora numatoma 

išlaikant higienos normose HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ pateiktus reikalavimus. 

Žaidimų aikštelės tvora (be vartelių) turi būti be išsikišančių, aštrių elementų, keliančių odos įpjovimo 

arba pradūrimo riziką. Tvoros konstrukcija neturi kelti rizikos užstrigti vaiko kūnui ar kūno daliai ir turi atitikti 

šiuos reikalavimus: 

1. tvoroje neturi būti angų, kurių žemyn nukreiptos dalies kampas būtų mažesnis kaip 60 °; 

2. jei tvoros aukštis didesnis nei 60 cm, tarpas tarp išsikišančių vertikalių tvoros elementų turi būti ne 

didesnis kaip 8,9 cm +/- 0,1cm, o išsikišančių elementų aukštis turi būti ne didesnis kaip 4,5 cm. 

Jeigu tarpas tarp išsikišančių vertikalių elementų yra mažesnis kaip 4,5 cm, jų aukštis neribojamas; 

3. tvoros angų matmenys turi būti ne didesni kaip 8,9 cm +/- 0,1cm; 

4. tvoros konstrukcijoje neturi būti horizontalių ar beveik horizontalių skersinių, kuriuos vaikai galėtų 

naudoti kaip pakopas, bandydami lipti. 
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Pav. 8. Sklypo ir vaikų žaidimų aikštelės tvoros pavyzdys 

5.3.5. Teritorijos apželdinimas 

Sklype yra brandžių medžių, teritorija apželdinta veja, gėlynais. 

Visi medžiai, patenkantys į statybvietės plotą, apsaugomi nuo pažeidimo, o leidimai jų tvarkymui 

gaunami teisės aktų nustatyta tvarka. Po statybos darbų sugadinta veja sėjama naujai. 

Vadovaujantis 2007 m. gruodžio 21 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-694 " ATSKIRŲJŲ 

REKREACINĖS PASKIRTIES ŽELDYNŲ PLOTŲ NORMŲ IR PRIKLAUSOMŲJŲ ŽELDYNŲ NORMŲ 

(PLOTŲ) NUSTATYMO TVARKOS APRAŠU" 3.1 Bendrojo lavinimo mokykloms mažiausias želdiniams 

priskiriamas plotas nuo viso žemės sklypo ploto - 40 %.  

Priklausomųjų želdynų norma nuo sklypo ploto - 40%. Sklype numatoma želdynų ploto – 

2565,78 m2.  

Projektuojami sklypo apželdinimo elementai (vejos) įrengiami, medžiai ir krūmai veisiami 

vadovaujantis "Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis". Vykdant darbus bus 

vadovaujamasi "Želdynių apsaugos, vykdant statybos darbus" taisyklėmis. 

5.3.6. Teritorijos ir pastatų apšvietimas, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos 

priemonių įrengimas. Teritorijos aptvėrimas ir apsaugos priemonės 

Sklypo ir pastato apšvietimo sprendiniai yra esami. Naujai projektuojami sporto/žaidimų aikštelės 

apšvietimo tinklai ir elektros energijos tiekimas interaktyvaus atminties lavinimo įrenginiui.  

Teritorijos aptvėrimas ir kitos apsaugos priemonės esamos, neprojektuojamos. 

5.3.7. Automobilių stovėjimo aikštelės 

Įvažiavimai į sklypą yra esami, sklypo Šiaurinėje ir Pietrytinėje dalyse. 

Automobilių stovėjimo vietų skaičius yra esamas – 10 vnt, naujos vietos nėra projektuojamos, 

kadangi sporto ir žaidimų aikštelė skirta esamos mokyklos mokiniams. 

5.3.8. Atliekų surinkimas ir tvarkymas 

Mokyklos pastato atliekų tvarkymas lieka esamas. Atliekos surenkamos į kvartale esančius 

konteinerius ir tvarkomos savivaldybės nustatyta tvarka. 

Planuojamų statinių statybos metu susidarys nedidelis kiekis mišrių statybinių atliekų, gruntas ir 

akmenys, kurios iki jų išvežimo bus rūšiuojamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose 

iki jų perdavimo licencijuotiems atliekų tvarkytojams, atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotoms 

įmonėms. Statybinės atliekos privalo būti tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų 

tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos 
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Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje 

vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta 

tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. 

Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi statybos darbų žurnale, kaip nurodyta statybos 

techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai". Susidarantys atliekų kiekiai statybos metu 

bus tikslinami, sudarant atliekų išvežimo sutartis. Statybos aikštelę rangovas privalo nuolat tvarkyti. Atliekų 

išvežimo sutartys privalo būti sudarytos tik su atestuotomis - registruotomis įmonėmis, turinčiomis tos 

kategorijos atliekas tvarkančios įmonės registracijos pažymėjimą. 

Pastato eksploatavimo metu susidariusios atliekos bus tvarkomos Vilniaus m. savivaldybės tarybos 

nustatyta tvarka. Susidarysiančios atliekos bus rūšiuojamos ir pagal sutartis priduodamos atliekų 

tvarkytojams, įregistruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre bei turintiems leidimus vykdyti atitinkamą 

veiklą. Pakuočių, komunalinių, pavojingų ir kt. atliekų tvarkymui bus sudarytos sutartys su registruotais 

atliekų tvarkytojais. Veiklos metu susidarančios atliekos bus tvarkomos nustatyta tvarka, vadovaujantis 

atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais. 

5.3.9. Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo, judėjimo galimybės 

ŽN pritaikytų projektuojamų takų/ šaligatvių plotis ne siauresnis nei 1,5m. Pėsčiųjų takų/ šaligatvių 

išilginis nuolydis ne didesnis kaip (5%), skersinis pėsčiųjų tako nuolydis ne didesnis kaip (2%). Pėsčiųjų 

takų, esančių ŽN pritaikytoje judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai ne didesni kaip 20 mm. Esamoje 

situacijoje pagrindinės ŽN trasos (nuo patekimo į sklypą iki esamų pastatų) pažymėtos vedimo ir 

įspėjamaisiais paviršiais, kliūčių ir kitų išsikišančių objektų nenumatoma, tačiau jei statybos metu taip 

atsitiktų, turi būti numatyti STR 2.03.01:2019 nurodyti įspėjamieji paviršiai bei vertikalus ryškių juostų 

ženklinimas. Pėsčiųjų takuose prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja 

dalimi bei kitomis kliūtimis vietose numatomi įrengti STR 2.03.01:2019 nurodytų savybių įspėjamieji 

paviršiai. Visi pėsčiųjų takai projektuojami iš betoninių trinkelių dangos. Pėsčiųjų takuose sumontuoti 

objektai (šviestuvai, ženklai, durų uždarymo mechanizmai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2100 mm virš 

tako paviršiaus. Ant pėsčiųjų takų ar šaligatvių nenumatoma dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių 

aukščiau ar įleistų giliau kaip 10mm nuo tako paviršiaus. 

5.4. GAISRŲ GESINIMO IR GELBĖJIMO AUTOMOBILIŲ ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ, PRIVAŽIAVIMAS 
PRIE STATINIŲ IR APSISUKIMO (JEI REIKIA) AIKŠTELIŲ; GAISRINIŲ HIDRANTŲ AR 

VANDENS TELKINIŲ IŠDĖSTYMAS 

Sprendiniai esami, nepabloginami. 

6. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO RENGIMO 

DOKUMENTAMS, TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ESMINIAMS STATINIŲ IR 

STATINIO ARCHITEKTŪROS, APLINKOS, KRAŠTOVAIZDŽIO, NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS 

PAVELDO VERTYBIŲ REIKALAVIMAMS, TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS 

REIKALAVIMAMS 

Statiniai statomi vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, esminiais statinio ir statinio 

architektūros reikalavimais, Lietuvos Respublikos statybos techniniais reglamentais, privalomaisiais 

aplinkos, kraštovaizdžio apsaugos, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimais, higienos ir 

priešgaisrinėmis normomis. Projektas parengtas remiantis užsakovo pateikta projektavimo užduotimi. 

Projektuojant ir vykdant statybos darbus trečiųjų asmenų interesai nėra ir nebus pažeidžiami. 

Statybos metu kaimyninių sklypų naudotojai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ar privažiavimai nebus 

apriboti. Kaimyninių sklypų inžineriniai tinklai nebus paliesti. 
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Tinkamai eksploatuojant statinius, laikantis higienos reikalavimų veikla gyventojų sveikatai neigiamo 

poveikio neturės. 

Visuomeninei ir rekreacinei aplinkai esama veikla neigiamo poveikio neturės. 

7. TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS 

Statiniai turi būti statomi, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą 

statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti 

pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties 

dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 

2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 

3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 

4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos 

ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 

5) gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 

6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos 

statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; 

vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir 

įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Visi sklypo sutvarkymo (sklypo plano) projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų 

montavimas, išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų 

sąraše pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatytos, 

medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti projektuojamame objekte turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. 

Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos 

techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės techninės specifikacijos, 

pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, – statybos 

produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų 

reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu. 

Visi vienodos kategorijos gaminiai ir medžiagos turi būti vieno gamintojo. Sudėtiniai įrenginiai gali 

būti surinkti iš atskirų gamintojų komponentų, tačiau gamintojas, surinkęs įrenginius turi atsakyti už galutinį 

rezultatą ir komponentų suderinamumą. 

Vykdant statybos darbus bei darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacijos atestatus. 

Darbai vykdomi suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint 

leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai 

ir jų dydžiai yra nurodomi aprašant atskirus darbus.  

Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, pastatytas statinys arba jo dalis turi būti tinkama tolimesnei 

eksploatacijai. Po statybos darbų neturi pablogėti teritorijos eksploatacinės savybės – jos turi likti ne 

blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Tik įvykdžius TS pateiktus techninius reikalavimus bus 

tenkinami statiniui keliami esminiai reikalavimai. 

1.1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS PRIVALOMA VADOVAUTIS VYKDANT 
STATYBOS DARBUS 

Turi būti taikomi šių standartų reikalavimai: 

• Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO. 

Standartu reikalavimai taikomi šioje sferoje: 

• statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių gamyba; 

• bandymai; 

Taikomų standartų žiniaraščiai (lentelės) pateikti atskirų bendrųjų statybos darbų techninėse 

specifikacijose. Nuorodos į Šiuos standartus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų tekstuose. 

Turi būti taikomos specialių statybos medžiagų, kurių konkreti klasė (sistema) parinkta pagal 

techninių specifikacijų reikalavimus Konkurso (atrankos) būdu, Gamintojo techninėse įrengimo 

instrukcijos. 

 1 lentelė. Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus: 

Eil. 
Nr.  

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

LR įstatymai 

1.  Nr. I-1240 LR Statybos įstatymas  

2.  Nr. XIII-425 LR Architektūros įstatymas  

3.  Nr. I-2223 LR Aplinkos apsaugos įstatymas  

4.  VIII-787 LR Atliekų tvarkymo įstatymas  

5.  Nr. VIII-1764 LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas  

6.  Nr. I-1120 LR Teritorijų planavimo įstatymas  
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7.  Nr. XII-459 
LR Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros 
įstatymas 

 

8.  XIII-2166 LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas  

9.  Nr. D1-694 
Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir 
priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos 
aprašo patvirtinimo 

 

10.  Nr. D1-717 
Dėl želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklių 
patvirtinimo 

 

11.  X-1241 Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymas  

Statybos techniniai reglamentai 

12.  STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“  

13.  STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“  

14.  STR 1.01.04:2015 

„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 
specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, 
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas“ 

 

15.  STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“   

16.  STR 1.02.01:2017 
„Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos 
aprašas“ 

 

17.  STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“  

18.  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  

19.  STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

 

20.  STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  

21.  STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“  

22.  STR 2.01.01(1):2005 
„Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas“ 

 

23.  STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“  

24.  STR 2.01.01(3):1999 
„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga“ 

 

25.  STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“  

26.  STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“  

27.  STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“  

28.  STR 2.01.08:2003 
„Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo 
triukšmo valdymas“ 

 

29.  STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“  

30.  STR 2.03.01:2019   „Statinių prieinamumas“  

31.  STR 2.07.01:2003 
 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės 
sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 

 

Higienos normos 

32.  HN 33:2011 
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“  

 

33.  HN 21:2011 
„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji 
sveikatos saugos reikalavimai“ 

 

34.  HN 131:2023 
„Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos 
saugos reikalavimai“ 

 

LR statybos normos, taisyklės ir kt. 

35.  LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai  
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36.  RSN-156-94 Statybinė klimatologija  

37.  ISO 21542 
„Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir 
naudojimas“ 

 

38.  DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje  

39.  
LST EN 1340:2003/ 
AC:2006 

Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai  

40.   
Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, Nr. 
D1-193 

 

Pastaba: vadovaujantis LR statybos įstatymo 24 str. 24 dalies nuostata, projekto sprendiniai „turi 

atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų 

reikalavimus, kurie galiojo tą dieną, kai buvo išduoti specialieji reikalavimai“.  

Projekto dalis parengta taip pat vadovaujantis ir kitais, lentelėje nepaminėtais, galiojančiais 

normatyviniais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais projektavimo veiklą. 

1.2. TAIKYMO SRITIS 

Sklypo plano, statinio architektūrinės ir konstrukcijų dalių techninės specifikacijos privalomai 

taikomos statybos darbų vykdymo metu. 

1.3. PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ 

Ši specifikacija turi būti skaitoma kartu su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos randami 

neatitikimai, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo ir Projektuotojo 

dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkretų atvejį.  

Rangovas turi dirbti glaudžiai bendradarbiaudamas su Užsakovu ir projektuotoju. 

1.4. REIKALAVIMAI STATYBINIAMS GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius 

reikalavimus. Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti 

Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Rangovas privalo užtikrinti, kad 

sertifikatai ir kiti dokumentai galiotų ir objekto eksploatacijos metu. 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. 

Jų įpakavimo ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma 

kokiu nors kitu būdu. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

• gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

• specifikacija; 

• nuoroda su paskirtimi - interjerui ar eksterjerui; 

• spalvos nuoroda; 

• pagaminimo data; 

• sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan. 

Jei reikalaujama, kad nurodyti gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 

įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui 

ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti 

atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus ir turi būti nauji. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. 

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 

nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 
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Gaminių ir medžiagų pristatymas 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 

dokumentais. 

Pristatymo patikrinimas 

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 

atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 

prekių tiekėjui. 

Saugojimas aikštelėje 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų  ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose 

ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai 

patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 

naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako 

Rangovas. 

Nenaudotinos medžiagos 

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių 

(pvz. teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz., kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko 

(pvz., neopreno), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, 

aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali 

būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje. 

1.5. MATAVIMAI 

Prieš pradedant matavimo darbus, reikia nužymėti numatytas statybos aikštelės ribas.  

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 

linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia 

sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties.  

Statybvietėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip 

pat jų išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi.  

Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų  reikalavimų.  

Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 

besisumuojančios tik į vieną pusę.  

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi.  

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

1.6. STATYBOS IR MONTAVIMO DARBAI 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, 

pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu 

nesumažina Rangovo atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti 

Rangovas. 

Darbų koordinavimas 

Rangovas yra atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. 

Rangovas sudaro darbų vykdymo planą prieš pradedant darbus, o statybų darbų metu užtikrina, kad 

darbai vyktų teisingai, pagal projekto sumanymą ir parengtą statybos darbų technologijos projektą.  
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Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam 

apmokėjimui.  

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 

tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį.  

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti laiku numatyti.  

Ypač būtina įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų 

kokybei. 

Bandymai 

Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu. Rezultatai turi būti laikomi 

Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.  

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar 

kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, 

Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų 

priėmimui dėl būsimų darbų   organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti 

bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai 

Specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui iki darbų 

pradžios patvirtinimui gauti. 

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi statybvietėje 

iki pat darbų užbaigimo. 

Ataskaitos 

Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbo planai, įskaitant 

darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos priemones turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti dokumentuose, 

jų turi būti laikomasi, jie turi būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti atsiskaitoma pagal Rangovo 

pateiktą Užsakovui ir jo patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą. 

Montavimo metodai ir darbo sąlygos 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant  

tinkamus darbo metodus. Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje 

pateikto metodo, Rangovas turi prašyti leidimo iš Užsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas 

nesumažina Rangovo atsakomybės. 

Bet kokius projekto keitimo darbus dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 

Apsauga 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų kitų darbų metu. Turi būti 

saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per 

didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

1.7. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI 

Rangovas privalo užtikrinti, kad darbai būtų atliekami teisinga seka, patiektos ir sumontuotos visos 

medžiagos, nurodytos projekte, atlikti visi techninėje specifikacijoje nurodyti patikrinimai bei reguliavimai 

pilnam objekto įrengimui ir funkcionavimui.  

Rangovas turi užtikrinti, kad visos darbo dalys ir medžiagos tarpusavyje būtų suderintos.  

Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui ir 

kad būtų pakankamai vietos palikta įrengimų priežiūrai ir pakeitimui. 

Rangovo kvalifikaciniai reikalavimai 



 
SPORTO IR ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS VILNIUJE, ŠVARIOJI G. 33 

STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS 
 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

23016.01-01-SSP-SP.TS 7 25 0 

 

LR Statybos įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nurodyti šie kvalifikaciniai reikalavimai nesudėtingojo 

statinio statybos rangovams: 

• neturi būti pradėtas bankroto procesas (šią informaciją patikrina valstybės įmonė Statybos 

produkcijos sertifikavimo centras), kreiptasi į teismą dėl kvalifikacijos atestato galiojimo 

sustabdymo, galiojimo panaikinimo ar kitokio apribojimo; 

• darbams turi vadovauti aplinkos ministro nustatyta tvarka atestuoti statybos techninės veiklos 

pagrindinių sričių vadovai, dirbantys pagal darbo sutartį nesudėtingojo statinio statybos vadovas 

ir (ar) nesudėtingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovai pagrindiniams specialiesiems 

statybos darbams; 

• privalo turėti vykdomo darbo srities darbuotojų; 

• turi būti įdiegęs kokybės vadybos sistemą; 

• privalo turėti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojančias įmonės statybos taisykles vykdomiems 

darbams atlikti; 

• rangovas, siekiantis turėti teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus, privalo turėti ne 

mažesnę kaip 2 metų veiklos patirtį statybos srityje, kiti rangovai – ne mažesnę kaip vienų metų 

veiklos patirtį statybos srityje. Rangovas atitinka veiklos patirties statybos srityje reikalavimą, jeigu 

jam po reorganizavimo perėjo rangovo, kuris iki reorganizavimo atitiko šį reikalavimą, teisės ir 

pareigos. 

Atitinkamos informacijos gavimas 

Prieš pradedant darbus reikia gauti atitinkamus leidimus darbams vykdyti. 

Patikrinimai 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių 

stadijų darbų kokybę prieš atliekant tolimesnius darbus. 

Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Užsakovo patvirtinimui. Jei tai 

nepadaroma, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos.  

Kokybės kontrolė 

Darbe naudojamų medžiagų ir priedų kokybę reikia stebėti pastoviai viso darbo metu, kad būtų 

pasiekti reikalingi kokybės reikalavimai.   

Įvykdytų darbų atitikimas projekto sprendiniams 

Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų 

žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo ir Inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms. 

Rangovas privalo visuose brėžiniuose pažymėti visus darbo metu padarytus pakeitimus, papildymus 

ir nukrypimus. Jei atsiranda neatitikimų tarp brėžinių ir skaitmeninių duomenų, Rangovas privalo susisiekti 

su Užsakovu arba jo įgaliotu asmeniu, kad gautų tolimesnius nurodymus. 

1.8. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

Statinio techninis prižiūrėtojas 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas turi būti atestuotas atlikti nesudėtingųjų visuomeninių 

statinių statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas. 

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigos nustatytos Statybos įstatymo 19 straipsnyje. 

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veikla vykdoma pagal jo ir statytojo (užsakovo) sutartį. Statinio 

statybos techninio prižiūrėtojo veikla prasideda sudarius techninės priežiūros sutartį (arba paskyrus 

statinio statybos techninį prižiūrėtoją įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu įmonės įstatuose) 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VII skyriaus 4 skirsnio nustatyta tvarka ir 

tęsiasi iki statinio statybos užbaigimo akto ar deklaracijos surašymo. Techninės priežiūros sutartyje, be 

kitų reikalavimų, turi būti nustatytas terminas, per kurį techninis prižiūrėtojas turi pateikti statytojui 
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(užsakovui) civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties kopiją, jos įsigaliojimo įrodymus, 

nurodyti draudimo įmonę, draudimo sumą ir pagrindines draudimo sąlygas. 

Techninės priežiūros sutartys 

Statytojas (užsakovas) techninei priežiūrai atlikti skiria (samdo) statinio statybos techninį prižiūrėtoją 

(bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovą) vienu iš žemiau išvardytų būdų: 

• jei statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros 

vadovo) parinkimas pavedamas juridiniam asmeniui (įskaitant projektavimo įmonę, parengusią to 

statinio projektą), sudaroma techninės priežiūros sutartis su tuo juridiniu asmeniu; 

• statytojas (užsakovas), kai jis yra juridinis asmuo, techninę priežiūrą atlikti tvarkomuoju dokumentu 

gali pavesti savo struktūriniam padaliniui (tarnybai), kuris nuolat atlieka tas funkcijas, arba 

turintiems teisę atlikti techninę priežiūrą darbuotojams; 

• jei statinio statybos techniniu prižiūrėtoju (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros 

vadovu) pasirinktas fizinis asmuo, statytojas (užsakovas) sudaro sutartį su tuo fiziniu asmeniu 

Civilinio kodekso, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

Draudžiama sudaryti sutartį techninei priežiūrai atlikti su to statinio statybos rangovu ar jo įmonėje 

dirbančiais fiziniais asmenimis taip pat su projektuotojais, fiziniais ar juridiniais asmenimis, turinčiais (ar 

turėjusiais) sutartinių santykių su rangovu dėl techninės priežiūros objekto projektavimo darbų atlikimo. 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas, statytojui (užsakovui) pareikalavus, raštu pateikia jam 

informaciją apie visus statinius, kurių statybos techninę priežiūrą jis vykdo, kad statytojas (užsakovas) 

galėtų įvertinti, kaip statinio statybos techninis prižiūrėtojas galės vykdyti savo funkcijas. 

1.9. ŽYMĖJIMAI, GAMINIŲ IR SISTEMŲ IDENTIFIKACIJA  

Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t. t., kurie būtini tolimesnėje pastato 

eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais.  

Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu 

žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta 

su Inžinieriumi.  

Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos 

pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas.  

Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi būti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti 

tekstą.  

Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t. t., kurie būtini tolimesnėje pastato 

eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais.  

Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu 

žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta 

su Inžinieriumi.  

Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos 

pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas.  

Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi būti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti 

tekstą. 

1.10. IDENTIFIKACINĖS ETIKETĖS 

Visa įranga turi turėti identifikacines etiketes.  

Kiekvienoje etiketėje turi būti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis.  

Valdymo įrenginiai turi turėti etiketes, schemas, kuriose būtų nurodyta, kokią įrangą jie valdo. Visų 

etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais atžvilgiais turi 
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atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei atitinkamose specifikacijose ar 

brėžiniuose nėra nurodyta kitaip.  

Prie gaisrinių hidrantų, čiaupų bei kitų įrengimų turi būti nurodyti ženklai, kaip to reikalauja Lietuvos 

standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Už tų ženklų pateikimą ir pritvirtinimą atsako 

Rangovas. 

1.11. PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI 

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 

1.05.01:2017 “Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

patvirtinimo” ir kviečia Užsakovą ir Projektuotoją į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. 

Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti 

vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. Darbai pagal patikrinimo įrašus, 

išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal 

galutinio priėmimo akto reikalavimus 

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 

sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo 

aktus, lauko inžinerinių tinklų, pastatų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus 

valstybinės institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiai aktais.  

Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų 

rinkinius:  

• visus bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 

• gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms;  

• tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais.  

Išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams. 

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje 

pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 

1.12. DEFEKTŲ ŠALINIMAS 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Statinio 

pripažinimo tinkamu naudoti metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi 

būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti vėlesniam laikotarpiui. Rangovas atsako už visų defektų ir 

susidėvėjimų taisymą, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkamas statinio naudojimas.  

Visus darbus turi atlikti Rangovas ar tiekėjas, esant tinkamai Rangovo priežiūrai.  

Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų Sutartyje.  

Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių 

stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 

Jei remontuotinas objektas pagamintas iš profilinių/segmentinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., 

pažeista dalis turi būti pakeičiama nauja. Jei suremontuotas objektas turi būti dažomas, dažoma turi būti 

visa supanti aplinka. 

1.13. GARANTIJA 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 

atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą 

statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), bet 

ne trumpesnį kaip: 

• statiniams - 5 metai;  
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• paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) - 10 metų.  

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 

nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.  

Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą.  

Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojantį Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymą. 

Rangovas privalo užtikrinti sumontuotų įrenginių garantinį aptarnavimą šių įrenginių garantinio 

laikotarpio metu. Garantinis aptarnavimas apima visas darbų, agregatų keitimo, transporto ir krovimo 

išlaidas susijusias su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame laikotarpyje.  

Aptarnavimas bus atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi būti įformintas 

dokumentais. 

1.14. KONTROLĖ 

Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma griežtai prisilaikant patvirtintų darbų saugos 

reikalavimų.  

1.14.1. Sąrašai paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai 

Atidengus esamas konstrukcijas ir atsiradus projekte nenumatytų darbų poreikiui, Rangovas privalo 

informuoti Užsakovo atstovus ir projektuotojus.  

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir techninės priežiūros inžinierių kada galima tikrinti 

medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. 

Dengtų darbų aktai dalyvaujant projekto vykdymo priežiūros inžinieriui surašomi šiems darbams: 

• natūraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėmis; 

• tankintiems piltų gruntų pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėmis, tik atlikus 

sutankinto grunto lauko laboratorinius - bandymus ir pateikus juos statybos priežiūros inžinieriui; 

• piltam grunto sluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo; 

• pamatų ir požeminių įrengimų užpylimas gruntu, juos sutankinus; 

• pamatų apžiūrėjimas prieš užpilant gruntu; 

• perdengimų, kolonų, balkonų, laiptų aikštelių ir laiptatakių, įėjimus įrėminančių plokščių, sąramų ir 

kitų surenkamųjų gelžbetoninių konstrukcijų atrėmimo ir įtvirtinimo patikrinimas, liftų šachtų 

montavimas; 

• Laikančiųjų konstrukcijų priėmimas. 

1.14.2. Atliekamų bandymų (nurodant bandymų metodiką ir rezultatų įvertinimo kriterijus) 

Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu. Rezultatai turi būti laikomi 

Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.  

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar 

kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, 

Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų 

priėmimui dėl būsimų darbų   organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti 

bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 

1.05.01:2017 “Statybos užbaigimas” ir kviečia Užsakovą ir Projektuotoją į priėmimą, kad galėtų gauti 

galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie kuriuos 

Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. Darbai 
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pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei 

patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus 

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 

sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo 

aktus, lauko inžinerinių tinklų, pastatų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus 

valstybinės institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiai aktais.  

Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų 

rinkinius:  

• visus bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 

• gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms;  

• tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais.  

Išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams. 

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje 

pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 

2. ARDYMO DARBAI 

Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. 

Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir Inžinieriumi 

bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. 

Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti: 

• Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiais, 

saugos ir sveikatos taisyklės statyboje, dokumentais. 

• Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse 

konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama 

tik iš aukščio ne didesnio, kaip 3m. Vieta į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 

• Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi. 

• Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). 

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti 

darbus ir informuoti Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus 

Inžinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo 

taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo 

darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas. Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir 

elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos 

elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o 

esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. Naudoti darbo technologijas ir įrankius, 

keliančius kuo mažiau dulkių. Nesurištą asbestą (jei yra) kuo greičiau ir geriau susiurbti siurbliu, 

turinčiu asbesto plaušelius sulaikantį filtrą. Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius drėkinti. Imtis 

priemonių, kad asbesto ar asbesto turinčių medžiagų dulkės nepasklistų už pastatų ar darbo zonos 

ribų. 

3. APLINKOS TVARKYMO DARBAI 

Paruošiamieji darbai 

Šių taisyklių turi būti laikomasi vykdant aplinkos tvarkymo darbus, ruošiantis užstatyti teritorijas, 

įrengiant privažiavimus, pėsčiųjų takus, tvoras, poilsio vietas, apželdinant ir kt. Aplinkos tvarkymo darbai 

atliekami vadovaujantis projektiniais sprendimais, medžiagų ir gaminių naudojimo technologinėmis 

rekomendacijomis, bendrovės statybos taisyklėmis. Aplinkos tvarkymo paruošiamiesiems darbams 
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priskiriami geodeziniai nužymėjimai, esamų nereikalingų statinių pašalinimas, augalinio sluoksnio 

nuėmimas ir sandėliavimas, paviršinio ir gruntinio vandens nuleidimas, teritorijos išlyginimas. Aplinkos 

tvarkymo darbams naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti projekte nurodytus rodiklius. 

Tvarkant teritoriją, statybvietėje surinkti medžiagų likučiai ir kitokios atliekos nustatyta tvarka 

pašalinamos. Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų 

atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių dangčius, geodezinius ženklus, gaisrinius 

hidrantus, kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos zonas. Užbaigus žemės darbus, teritorijos paviršius 

turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios, arba pakeistas pagal projekto sprendimus. 

Nukastas dirvožemis sandėliuojamas numatytoje vietoje arba išvežamas kitur. Darbo metu 

nukasamo dirvožemio negalima sumaišyti su žemiau esančiu gruntu. Nukasto dirvožemio negalima 

užteršti statybos atliekomis, metalu, stiklu, plastmasėmis, naftos produktais, cheminėmis medžiagomis, 

ilgai pūvančiomis augalų liekanomis. Sandėliuojamu dirvožemiu negalima važinėti ar kitaip jį tankinti. 

Dirvožemio mechaninės savybės gerinamos maišant jį su smėliu, durpėmis, kalkėmis. Dirvožemio 

derlingumui pagerinti galima įterpti mineralinių ir organinių trąšų. 

Aplinkos tvarkymo darbus galima pradėti, kai yra nužymėti įvažiavimai, takai, perėjos, gėlynai, žalieji 

plotai ir kt.  Tvarkant teritorijas, reikalingos iškasos kasamos nepažeidžiant pagrindų grunto struktūros.  

4. ŽEMĖS DARBAI 

Projekte numatomi žemės darbai: paviršiaus paruošimas naujų aikštelių įrengimui ir atstatomų 

žaliųjų plotų, takų ir takelių darbai. 

Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, 

rangovui reiktų imtis visų atsargumo priemonių dirbant žemės darbus kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur 

pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo 

mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų 

šeimininkams. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos 

reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). 

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose 

nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą 

dėl minėtų įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti ar pašalinti minėtus įrenginius 

ar komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog 

netoliese yra pavojaus zona. 

Jei vykdant darbus yra atkasami požeminiai inžineriniai statiniai, jie užpilami gruntu dalyvaujant jų 

savininkams arba jų atstovams. Vykdant žemės darbus draudžiama užversti gruntu, statybos produktais 

ir jų atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, 

geodezijos ženklus, kitus įrenginius, priešgaisrinius kelius, o statybos produktų atliekomis – ir kultūros 

paveldo objektų teritorijas, jų apsaugos zonas. Derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugomas 

nustatyta tvarka. 

Tranšėjų kasimas. Rengiant tranšėjų kasimo technologinę kortelę įvertinama, kad iki tranšėjų kasimo 

darbų pradžios statybos aikštelėje atlikti visi paruošiamieji darbai ir padarytas geodezinis inžinerinių tinklų 

trasų nužymėjimas. Technologinėje kortelėje reikia nurodyti paviršinio vandens nuleidimo ir gruntinio 

vandens lygio žeminimo priemones (grioviai, drenažas, adatiniai filtrai) ir numatyti, kad iki tranšėjų kasimo 

pradžios jos būtų įgyvendintos. Tranšėjos kasamos su stačiais arba lėkštais šlaitais. Technologinėje 

kortelėje nurodomas tranšėjų gylis, plotis ir profilis. Statūs tranšėjų šlaitai gali būti nesutvirtinami tik kasant 

negilias tranšėjas natūralaus drėgnumo grunte, kur nėra gruntinio vandens. Šiuo atveju tranšėjų gylis 

negali viršyti: smėlio ir žvyro grunte – 1 m, priesmėlyje – 1,25 m, priemolyje ir molyje – 1,5 m. Gilesnių 
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arba drėgname grunte kasamų tranšėjų statūs šlaitai turi būti sutvirtinti inventorinėmis ramstymo 

priemonėmis. Kortelėje būtina nurodyti naudotinas ramstymo priemones ir vadovaujantis gamintojo 

instrukcija pateikti jų montavimo schemas. Kasant tranšėjas su lėkštais šlaitais, jos kasamos su atvirkštinio 

kastuvo ekskavatoriais, draglainais arba daugiakaušiais ekskavatoriais. Kasant tranšėją ekskavatoriumi, 

reikia palikti 5-7 cm nejudintą grunto sluoksnį iki tranšėjos dugno projektinio lygio. Šį gruntą reikia numatyti 

iškasti rankomis. Nustatant kasimo tvarką, būtina atsižvelgti į tai, kad tranšėjos turi būti pradedamos kasti 

nuo žemiausių trasos vietų. 

Baigus statybos darbus atstatomi žalieji plotai. Atstatomų dangų plotai pateikti brėžinyje „Sklypo 

planas ir suvestinis inžinerinių tinklų planas“. Plotai turi būti atstatyti iki ne prastesnės, nei buvusi būklės.  

5. ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGA 

5.1. ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS 

Bendrieji reikalavimai šaligatvio plytelių dangos įrengimui 

Vykdant šaligatvio plytelių dangų įrengimo darbus vadovautis KTP SDK 19 ir ĮT TRINKELĖS 14 

dokumentų nurodymais. 

Šaligatviai klojami tada, kai jau įrengti kelio ir vejų bortai arba įrengiama viskas kartu. Šaligatvių 

pagrindui naudojamas tokios pat sudėties šalčiui atsparus sluoksnis kaip ir keliams. Reikiamas sluoksnis 

lygiai užpilamas ir sutankinamas. Sutankinimo koeficientas Dpr = 0,98. Danga turi atlaikyti epizodinį 

lengvojo transporto eismą. 

Dangos konstrukcija: 

• 80 mm aukščio šaligatvio plytelės; 

• 30 mm granitinių atsijų  išlyginamasis sluoksnis; 

• 150 mm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, FR. 0/45 (E/V2 ≥ 

100 MPa) 

• 300 mm šalčiui nejautrus sluoksnis  

• Sutankintas gruntas (E/V2 ≥ 30 MPa)  

Plytelės klojamos su 3–5 mm tarpais. Tarpai tarp jų užpildomi skaldos atsijomis. Šaligatvio plytelės 

klojamos viena kryptimi išlaikant ištisines siūles, o kita – perstumiant kas antra eilė per pusę plytelės ilgio. 

Leistini plytelių paviršiaus nelygumai 4 metrų atkarpoje – ne daugiau 10 mm. 

Pastatų perimetru įrengiamos nuogrindos turi glaustis prie pastato cokolio ir turėti nuolydį ne mažesnį 

kaip 1 % ir ne didesnį kaip 10 %. 

Dangą, prie borto linijų, pastatų sienų, atraminių sienučių ar pamatų susidariusius dangos tarpus 

užpildyti betono mišiniu neleidžiama. Jie turi būti užpildomi tų pačių plytelių atpjautais ar atkirstais gabalais, 

jeigu kitaip nepageidauja klientas ar nenumatyta projekte. Kai tarpai tarp gretimų plytelių didesni kaip 1 

cm, jie užpildomi atpjautomis pagal tarpo dydį plytelių juostomis. Įrengiant šaligatvio plytelių dangą 

apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio smėlio filtracijos koeficientas turi būti K10 > l m/dieną.  

Paklojus plyteles paviršius turi būti švarus, lygus ir atitikti projektuojamus aukščius bei nuolydžius. 

Reikalavimai esamo apatinio sluoksnio paruošimui 

Prieš grindimo bei dangos tiesimo darbus turi būti suformuoti nuolydžiai ir lygūs paviršiai, kurie turi 

būti nuvalyti nuo akmenų, purvo, tinkamos formos ir sukietinti volu į vienodą ir tolygų paviršių. 

Grunto planiravimas turi būti atliktas taip, kad 10 % patikrintų altitudžių gali skirtis daugiau kaip 2 cm 

nuo projektuojamų aukščių, visi kiti – 1 cm ribose. Deformacijos modulis Ev > 30 MPa. 

Reikalavimai apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimui 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį 

sudaro šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos, kurios sutankintoje būklėje turi būti pakankamai 

laidžios vandeniui. Pralaidumo vandeniui koeficientas - k≥1,5x10(-5)m/s. 
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Apsauginio šalčio atsparaus sluoksnio medžiagos turi būti paskleistos tolygiai ir sutankintos.  

Įrengto apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio asfalto dangų važiuojamojoje dalyje deformacijos 

modulis 100 MPa. Šaligatviuose nereikalaujamas, tačiau žemės sankasa turėtų būti ≥ 45 MPa. 

Apsauginio šalčiui atsparaus mineralinio sluoksnio išbandymas vykdomas pagal LST 1361.10:1995; 

LST 1361.12:1996; LST 1361.7:1995; LST 1971:2013 . 

Visos apatinio pagrindo dalys atitikti techninius dokumentus. Užbaigtas apatinio pagrindo paviršius 

turi būti lygus, tikslaus skerspjūvio, gerai užpildytas ir išlygintas, be duobių, paliktų vėžių, įdaubų, atliekų 

ar kitų defektų. Išlyginamasis apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis turi būti įrengiamas, 

vadovaujantis techniniu darbo projektu ir statybos rekomendacijomis ĮT SBR 19. 

Leistinieji nuokrypiai 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ± 2 cm; 

skersiniai nuolydžiai – daugiau kaip ± 0,5 %; sluoksnio plotis – daugiau kaip ± 10 cm; sluoksnio storis – 

atskirųjų verčių vidurkis neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnis už projekte nurodytą storį bei nė viena 

atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte nurodytą sluoksnio 

storį ir ne mažesnė už mažiausią leistinąjį storį. 

Reikalavimai skaldos pagrindo įrengimui 

Skaldos pagrindo sluoksniui gali būti naudojami 0/45 nesurištieji mišiniai. 

Skaldos pagrindo sluoksnio viršus rengiamas abejuose kraštuose tarp statomų bordiūrų elementų, 

o jų nestatant sluoksnis turi būti rengiamas po 20 cm platesnis už būsimą asfalto dangos plotį arba taip 

kaip nurodyta skersinio profilio brėžinyje. 

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 išdėstytų reikalavimų.  

Defektus rangovas turi ištaisyti pagal inžinieriaus nurodymus. 

Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai 

Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 reikalavimų. 

Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti  ĮT SBR 19 reikalavimus. 

Pagrindo sluoksnių bandymai 

Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti ĮT SBR 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus. 

Leistinieji nuokrypiai 

Skaldos pagrindų sluoksnių aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip ± 2 cm, skersiniai 

nuolydžiai – daugiau kaip ± 0,5 %, %; sluoksnio plotis – daugiau kaip ±10 cm. 

Matuojant pagrindo lygumą, prošvaisa po 3 m liniuote žvyro ir skaldos pagrindų sluoksniams neturi 

būti didesnė kaip 20 mm.  

Visų tipų pagrindų kiekvieno sluoksnio storis gali būti ne daugiau kaip 15% mažesnis už projektinį.  

Darbų priėmimas 

Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 reikalavimus. 

Reikalavimai išlyginamojo granitinių atsijų sluoksnio įrengimui 

Išlyginamasis granitinių atsijų sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas pagrindo sluoksnis rengiamas 

ant skaldos pagrindo sluoksnio (po šaligatvio plytelių dangomis). Sluoksniai rengiami iš mišinių 0/5 

prisilaikant ĮT SBR 19 išdėstytų reikalavimų. 

5.2. REIKALAVIMAI ŠALIGATVIO PLYTELĖMS 

Projektuojamų dangų planiniai sprendiniai pateikimai dangų plano ir skersinių brėžiniuose.  

Plytelės klojamos tada, kai jau yra įrengti bortai. Plytelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų 

ir šonų. Plytelės klojamos ant įrengto išlyginamojo 30 mm storio granitinių atsijų pasluoksnio. Sluoksnių 

storiai nurodyti dangų konstrukcijų aprašomojoje dalyje. 
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Atsijų pasluoksnius po plytelėmis reikia įrengti taip, kad prieš lyginant dangos medžiagos būtų 

pakilusios virš reikiamo aukščio maždaug 1 – 1,5 cm. Tarpai tarp siūlių užpildomi paklotui naudota 

medžiaga – atsijomis. Kai tarpai tarp gretimų plytelių yra didesni kaip 1 cm, jie užpildomi atpjautomis pagal 

tarpo dydį medžiagomis. Paklojus dangas, danga turi būti švari, lygi ir atitikti projektinius nuolydžius.  

Šaligatvio plytelės turi atitikti LST EN 1338:2003 reikalavimus. Betoninės dangos turi atitikti ne 

mažesnį nei: stipris tempimui nemažesnis kaip 3,6 MPa, atsparumas dilimui iki 20 mm, vandens įgėrimas 

iki 6%, atsparumas slydimui 70 ASV, atsparumas šalčiui iki 1,0 kg/m2 (masės nuostoliai). 

Dangų geometrinių parametrų nukrypimas neturi viršyti dydžių, išvardintų šioje lentelėje. 

Eilės 
Nr. 

Parametrai Leistini nuokrypiai 

1.  Pagrindo plotis, cm + 5 

2.  Pagrindo sluoksnių storis, % + 10, bet ne > 20 mm 

3.  Aukščių altitudės, mm + 20 

4.  Gretimų plytelių peraukštėjimas, mm  Iki 2 

5.  Paviršiaus nelygumai 3 m ilgio atkarpoje, mm Iki 10 

 

Eil. 
Nr. 

Techninės charakteristikos Atitinka 

1.  Šaligatvio plytelės (500x500x80 mm)  

1.1.  Vandens įgėris 2B (≤ 6%) LST EN 1338:2003/AC:2006 

1.2.  Atsparumas šalčiui 3D (≤ 1,0 kg/m2po 28 ciklų) LST EN 1338:2003/AC:2006  

1.3.  Atsparumas dilumui 4I LST EN 1338:2003/AC:2006  

1.4.  Stipris tempiant skėlimu  ≥ 3,6 MPa LST EN 1338:2003/AC:2006  

1.5.  Produkto matmenys 

ilgis – 500±2 mm; 

plotis – 500±2 mm; 

aukštis – 80±3 mm; 

 

1.6.  Kitos savybės 
Ilgaamžiški, atsparūs šalčiui, 

neslidūs 

 

1.7.  Spalva Pilka (natūrali)  

1.8.  Pavyzdys 

             

 

6. REIKALAVIMAI BORTŲ (BORDIŪRŲ) ĮRENGIMUI 

Projekte numatoma naudoti betoninius vejos 1000x200x80 mm bordiūrus.  

Bordiūrai statomi iš gatavų elementų ant betoninio pagrindo. Betono storis turi būti nemažiau 20 cm 

po vejos bordiūrais. Betono stipris po bordiūrais turi būti ne mažesnis nei betono C12/15. Betono pagrindas 

po rengiamais bordiūrais nurodytas atskirai pateikiamuose bordiūrų įrengimo elementuose.  

Bordiūrai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus, techninio prižiūrėtojo patikrinti 

ir aprobuoti. Bordiūrai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bordiūrai 

aptašomi rankiniu būdu.  

Naujiems bordiūrams taikomi šie reikalavimai:  

Eil. 
Nr. 

Techninės charakteristikos Atitinka 

1.  Betoniniai  vejos bortai (1000x200x80 mm)  
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1.1.  Vandens įgėris 2B (≤ 6%) LST EN 1340:2003/AC:2006 

1.2.  Atsparumas šalčiui 3D (≤ 1,0 kg/m2po 28 ciklų) LST EN 1340:2003/AC:2006 

1.3.  Atsparumas dilumui 4I LST EN 1340:2003/AC:2006 

1.4.  Stipris lenkiant  ≥ 3,5 MPa LST EN 1340:2003/AC:2006 

1.5.  Produkto matmenų nuokrypiai 
ilgis ± 1 % (≤ 10 mm),  

aukštis ir plotis ± 5 % (≤ 10 mm) 

LST EN 1340:2003/AC:2006 

1.6.  
Atsparumas 

paslydimui/praslydimui 
Patenkinama 

LST EN 1340:2003/AC:2006 

1.7.  Asbesto išsiskyrimas nėra LST EN 1340:2003/AC:2006 

1.8.  Degumas A1 LST EN 1340:2003/AC:2006 

Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003/AC:2006 "Betoniniai bordiūrai. 

Reikalavimai ir bandymo metodai"  ir techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriaus 

reikalavimus. 

7. BETONONAVIMO DARBAI 

7.1. CEMENTAS 

Betonui gaminti kaip rišamoji medžiaga naudojamas portlandcementas ne žemesnės kaip 400 

markės (tai reiškia, kad cemento bandinio stiprumas gniuždant po 28 parų kietėjimo turi būti 39,2Mpa). 

Cementas turi būti užtikrintos kokybės, pristatomas uždaruose maišuose arba statinėse, apsaugančiose 

nuo atmosferos poveikio. Kiekviena gamintojo siunta turi būti sertifikuota – turėti kokybės dokumentą. 

Cementas turi atitikti LST EN 197-1:2012 keliamus reikalavimus. Betoninėms konstrukcijoms, 

neapsaugotoms nuo sulfatų gruntiniuose vandenyse, turi būti naudojamas pucolaninis cementas. 

Projektuojamos G/b konstrukcijos naudojama ne žemesnė kaip C30/37 betono klasė ir S500 klasės 

armatūra. 

7.2. UŽPILDAI 

Užpildai turi būti naudojami atitinkantys Lietuvos standarto LST EN 933-1:2012 reikalavimus. 

7.3. VANDUO 

Vanduo betono mišiniui turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą stabdančių, priemaišų 

(rūgščių, sulfatų, riebalų). Jame gali būti ne daugiau kaip 5000mg/l įvairių ištirpusių druskų ir jų sulfatų ne 

daugiau kaip 500mg/l. Vanduo turi būti nerūgštus, t.y. jo Ph ne mažesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip 12,5. 

Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio vanduo. 

7.4. PLASTIFIKUOJANTYS IR PRIEŠ ŠALTINIAI PRIEDAI 

Betono mišinių technologinių eksploatacinių savybių pagerinimui gali būti naudojami cheminiai 

priedai. Aprobuoti priedai turi būti neagresyvūs armatūros atžvilgiu. Kalcio chlorido bei kiti chloro turintys 

priedai negali būti dedami į gelžbetonį ir betoną su metalinėmis įdėtinėmis detalėmis. Maksimalus jonų 

kiekis betone neturi viršyti % nuo cemento masės: 

• betonui  - l,0%; 

• gelžbetoniui  - 0,4%. 

Plastifikuojantys priedai didina betono plastiškumą, klijingumą, įgalina mažinti v/c santykį, prailgina 

kietėjimo laiką. 

Atliekant betonavimo darbus žiemos metu, turi būti naudojami prieš šaltiniai priedai, skatinantys 

betono kietėjimą šaltyje. Gali būti naudojami NCI, Na2SO4, K2SO4. Pastifikuojantys ir prieš šaltiniai priedai 

bei jų kiekis parenkami nustatant betono sudėtį. 
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7.5. BETONO MIŠINIO SUDĖTIS 

Bendroji dalis 

Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206:2014 reikalavimus. Betono mišinio sudėtis ir komponentai 

(cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio betono savybes 

(plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). Sudėtis turi būti tokia, kad 

mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų cementinis pienas. 

Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus, betono struktūra būtų tanki, t.y. sutankinus 

standartiniu būdu, oro neturi būti daugiau kaip 3%, kai užpildai stambesni negu 16mm ir ne daugiau kaip 

4%, kai užpildai smulkesni negu 16mm, neskaitant specialiai į užpildo poras įtraukto oro. 

Betono mišinio klojumas (konsistencija) 

Klojumas turi būti nustatomas pagal kūgio nuoslūgį. Betono mišinys į standartinį kūgį, kuris padėtas 

ant lygaus metalinio lakšto, sudedamas trimis sluoksniais. Sluoksniai sutankinami 16mm skersmens 

metaliniu strypu, kiekvieną sluoksnį badant 25 kartus. Nuėmus kūginį indą, betono mišinys suslūgsta, ir 

šis nuoslūgis rodo mišinio klojumą. Monolitinio betono klojumas turi būti (pagal LST EN 206:2014): 

• masyvioms konstrukcijoms              50mm (S2 klasės); 

• užtaisymams ir kitoms konstrukcijoms  50 – 90mm. 

Kai reikalingas ypač geras slankumas, kad būtų užtikrinta tinkama betono konsolidacija formose ir 

aplink armatūrą, klojumas gali būti didesnis (S3 klasės), bet neturi viršyti 100 – 110mm. 

Vandens ir cemento santykis 

Terminas „vandens/cemento santykis“ reiškia vandens svorio su cementu santykį mišinyje, išreikštą 

dešimtaine trupmena. 

Vandens/cemento santykis yra pagrindinis rodiklis sunkiam betonui. Jis turi būti 0,35 – 0,70 ribose. 

Vandens/cemento santykis konkrečiai betono sudėčiai nustatomas betono sudėties parinkimo metu. 

Ilgaamžiškumas 

Kad būtų užtikrintas gaminių ir konstrukcijų ilgaamžiškumas, betono mišinyje neturi būti žalingų 

komponentų, kurie pakenktų betono ilgaamžiškumui ir sukeltų armatūros koroziją. Betono paviršius 

(armatūros apsauginis sluoksnis) turi įgyti projektuojamąsias betono savybes. 

Betono maišymas 

Smulkus ir stambus užpildas bei cementas sausai maišomi tris kartus apsukant mechanine maišykle, 

po to palaipsniui pridedamas reikalingas vandens kiekis. Betonas maišomas dvi minutes, kol pasiekiama 

nesikeičianti spalva bei konsistencija. Betono mišinio temperatūra mišinį maišant ir klojant normaliomis 

sąlygomis neturi viršyti +30°C ir turi būti ne mažesnė kaip +5°C. 

Betonavimo darbų vykdymas 

Ruošiant betono mišinius, medžiagos pilamos nustatyta tvarka, kad cementas nedulkėtų ir neliptų 

prie maišytuvų būgno sienelių. Pirmiausia įpilama 15 – 20% viso reikalingo vandens, po to kartu su likusiu 

vandeniu pilami cementas ir užpildai. Betono maišymo trukmę nustato statybinių medžiagų laboratorija. 

Transportuojant betono mišiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiškumo ir 

projektinio slankumo. Mišinys turi būti vežamas automobilinėmis betono maišyklėmis, kuriose jis nuolat 

maišomas. 

Pasiruošimas betonavimui 

Prieš pradedant betonavimo darbus turi būti jau pastatyti klojiniai, paruošti ir sudėti į projektinę vietą 

armatūriniai gaminiai, įdėtinės detalės, inkariniai varžtai bei priimti statybos priežiūros inžinieriaus. 

8. VEJOS ĮRENGIMAS 

Veja įrengiama sumontavus ir technologiškai užpylus inžinerines komunikacijas, o taip pat įrengus 

aikšteles ir privažiavimus. Veja įrengiama pavasarį arba rudenį. Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: 
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augalinė žemė (daržu ir tręšiama laukų žemė, sumaišyta santykiu 2:1 su durpėmis) tolygiai paskleidžiama 

10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, paviršius sutankinamas voluojant, o prieš sėjant žolių mišinį 

lengvai išpurenamas. 

• raudonasis eraicinas (festuca Ruba L) - 30%; 

• smilga baltoji (Agrostis Alba) – 10 %; 

• miglė paprastoji (Poa Pratesis) 60%. 

Vejos žolės mišinys gali būti tikslinamas pagal žemės rūšį arba aplinka. Parinkus ir pasėjus žolių 

mišinį, jeigu nėra specialių pardavėjo reikalavimų žemės paruošimui, tręšimui ir auginimui, augalų 

paviršius dar karta voluojamas, palaistoma. 

Vejos įrengimo darbai 

Visi žole apsėjami paviršiai turi būti deramai suprofiliuoti, prisilaikant specifikuotų profilių ir lygių. 

Prieš pat apsėjimą paviršiai turi būti aparti, nuo jų pašalinti didesni negu 50 mm maksimalaus matmens 

akmenys ir kitos daugiau negu 50 mm išsikišusios priemaišos, gulinčios ant paviršiaus arba įsmigusios 

jame. 

Užsėjimas žolės sėklomis turi būti atliekamas esant ramiam orui, tolygiai paskleidžiant sėklas 

skersine kryptimi, naudojant būdingas rajonui geros kokybės sėklų rūšis po 0,25 kg dešimčiai kvadratinių 

metrų, esant puriam ir drėgnam dirvožemiui. Po apsėjimo paviršius turi būti apakėjamas arba 

supurenamas grėbliais. Žole apsėtos teritorijos priimamos kaip praktiškai užbaigtos, kai sudygsta daugiau 

negu 80% želdiniu. Rangovas yra atsakingas už patenkinamą žolės augimą ir priežiūrą iki priėmimo akto 

pasirašymo. 

9. EPDM LIEJAMA DANGA 

Žaidimų aikštelės įranga, šalia šios įrangos įrengta atsitrenkimą švelninanti danga turi turėti atitikties 

sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų 

LST EN 1176-1, LST EN 1177 ar tapačių standartų reikalavimams, bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros 

instrukcijas valstybine kalba. Žaidimų aikštelės įranga, šalia šios įrangos įrengta atsitrenkimą švelninanti 

danga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas. 

Prieš pradedant naudoti žaidimų aikštelę, kurioje įrengta žaidimų aikštelės įranga, turi būti patikrinta 

(įvertinta) jos atitiktis Lietuvos standartų LST EN 1176-1, LST EN 1177 reikalavimams. Patikrinimą 

(įvertinimą) turi atlikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020 „Atitikties įvertinimas. 

Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020)“ atitikčiai kaip A tipo kontrolės 

įstaiga. Žaidimų aikštelės eksploatuotojas ar savininkas turi saugoti šios įstaigos išduotą kontrolės 

ataskaitą arba kontrolės sertifikatą. 

 

EPDM liejama danga (toliau – danga) – turi būti ekologiška, vandeniui laidi, besiūlė, atspari klimato 

temperatūros pokyčiams, sukurta sužeidimų ir nubrozdinimų rizikai mažinti bei smūgiams sugerti. Danga 

turi turėti aukštus stiprumo, lankstumo ir ilgaamžiškumo parametrus, būti nereikli priežiūrai, nesudėtingai 

techniniškai aptarnaujama, neslidi ir lengvai valoma. 

 

EPDM liejama danga turi būti sertifikuota ir atitikti šiuos reikalavimus:  

• Nacionalinio higienos centro keliamus reikalavimus; 

• LST EN 1177:2018 (Smūgį silpninanti žaidimų aikštelių danga). Kritinio kritimo aukščio 

reikalavimus;  

• LST EN 1176-1:2018 reikalavimus;  

• Higienos normos HN131:2015 reikalavimus.  
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 2 lentelė. EPDM liejamos dangos parametrai 

Savybė Parametrai 

Kietumas ~ 40 0Sh A 

Stiprumas tempiant * ~ 0,7 MPa 

Pailgėjimas tempiant * ~ 110 % 

Trintis < 0,124 mm 

Tarpsluoksnio sukibimas > 0,5 MPa 

Jėgos sumažėjimas 35 % 

Laidumas vandeniui 0,15 cm/s 

Kamuolio atšokimas 99 % 

Deformacija 5 mm 

 

 3 lentelė. EPDM liejamos dangos storio priklausomybė nuo kritimo aukščio 

Sistemos storis Kritimo aukštis svoris/m2 

40mm (SBR 30mm + EPDM 10mm) iki 1,5m 34 kg 

60mm (SBR 50mm + EPDM 10mm) iki 2,0m 45 kg 

80mm (SBR 70mm + EPDM 10mm) iki 2,4m 56 kg 

100mm (SBR 90mm + EPDM 10mm) iki 2,8m 70 kg 

120mm (SBR 110mm + EPDM 10mm) iki 3,0m 80 kg 

 

 4 lentelė. Fizinės ir cheminės SBR granulių savybės 

Aprašymas Kiekis Vienetai Standartas 

Tankis 470 g/cm3 DIN EN ISO 60 

Peleningumas 50 % PN-81 /C-04240 

Frakcija 2 mm 3 % PN-71 /C-04501 

Frakcija 6 mm 10 % PN-71 /C-04501 

  
 5 lentelė. Fizinės ir cheminės EPDM granulių savybės 

Aprašymas Kiekis Vienetai Standartas 

Stiprumas tempiant >3,5 MPa PN-ISO 37 

Pailgejimas tempiant >700 % DIN 53 504 

Kietumas 70 ± 5 ShºA ISO 7619-1 

Tankis 1,51 ± 0,05 g/cm3 PN-ISO 2781 

Tūrinis tankis 620 ± 20 g/dm3 PN-ISO 60 

EPDM gumos kiekis > 25 %   

Spalvos stabilumas 4   DIN EN 20105-A02 

Degumas Cfl - s1 klasė   DIN EN 13501-1 

 

9.1. EPDM LIEJAMOS DANGOS MONTAVIMAS  

EPDM liejama guminė danga įrengiama esant 5–40 °C. Pagal oro temperatūras parenkamas 

reikalingas rišiklis:  

• PU4232CW rišiklis - produkto kodo paskutinė raidė W (Winter-Žiema) reiškia, kad rišiklis yra 

skystesnės konsistencijos ir naudojamas, esant žemai temperatūrai. Šis rišiklis naudojamas 

temperatūroje tarp 5–20 °C.  
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• PU4223C rišiklis – S(Summer - Vasara) tinkamas naudoti15–40 °C temperatūroje.  

 

SVARBU: Lyjant lietui, sningant, esant minusinei temperatūrai, dideliam drėgnumui, danga 

neįrenginėjama.  

9.2. EPDM LIEJAMOS DANGOS DŽIŪVIMO LAIKAS 

Išlieta danga turėtų būti palikta džiūti per naktį. Produktas džius ilgiau esant žemesnei temperatūrai 

ir mažesniam santykiniam drėgnumui. Sluoksnio džiovinimo procesas priklauso nuo drėgmės ir oro 

temperatūros.  

Tam tikrais atvejais, ypač esant žemai temperatūrai, gali prireikti katalizatoriaus, norint padidinti 

dangos stingimo greitį. Katalizatorius turi būti įpiltas į rišiklį. 

 

 6 lentelė. Katalizatoriaus lygis 

Drėgnumas 5OC 10OC 15OC 

0% Katalizatoriaus 10 valandų 8 valandos 6,5 valandos 

0,01% (1ml/9kg) 6 valandos 5 valandos 4,5 valandos 

0,02% (2ml/9kg) 4 valandos 3 valandos 2,5 valandos 

0,03% (3ml/9kg) 3 valandos 2 valandos 1 ,5 valandos 

 

Eil. 
Nr.  

Savybė Parametrai 

1.  Kietumas ~40 0Sh A 

2.  Stiprumas tempiant *~0,7 MPa 

3.  Pailgėjimas tempiant *~110% 

4.  Trintis <0,124 mm 

5.  Tarpsluoksnio sukibimas >0,5 MPa 

6.  Jėgos sumažėjimas 35% 

7.  Laidumas vandeniui 0,15 cm/s 

8.  Kamuolio atšokimas 99 % 

9.  Deformacija 5 mm 

 

9.3. IŠMANIŲJŲ ESTAFEČIŲ ĮRENGINIO DANGOS IR PAGRINDO SLUOKSNIAI 

1. EPDM spalvotos granulės – 10mm; 

2. SBR granulės – 30  mm; 

3. Atsijos – 20 mm; 

4. Sutankinta skalda (0/35 frakc.) – 150 mm; 

5. Šalčiui atsparus sluoksnis – 300 mm; 

6. Sutankintas gruntas, E≥45MPa 

 

 

9.4. EPDM LIEJAMOS DANGOS PAGRINDO PARUOŠIMAS  

Prieš liejant dangą, svarbu užtikrinti, kad paviršius, kuris bus padengtas, būtų gerai paruoštas ir 

sausas. Būtina pašalinti visus teršalus ir įsitikinti, kad paviršius nėra užterštas dulkėmis, purvu, smėliu, 

aliejumi ar riebalais.  
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Tinkamiausias pagrindas dangai įrengti yra betonas, asfaltas arba tankinama skalda. Tam tikrais 

atvejais, prieš liejant dangą, gali reikėti gruntuoti paviršių, pavyzdžiui, aplink betoninius bortelius, esant 

betoninei arba asfalto dangai.  

Išliejus naują asfaltą turi praeiti bent trys savaitės, kad pasišalintų bitumas ir būtų galima gruntuoti. 

Tokiu atveju naudojamas specialus gruntas. Ant išdžiūvusio grunto liejama granulių danga.  

Prieš liejant dangą rekomenduojama įrengti bortelį su gruntuota šonine dalimi, prie kurios klijuojama 

liejama danga. Geriausiai tinka betoninis bortelis, tačiau galimas ir ekonominis variantas – medžio lenta, 

plastikinis ar metalinis vejos bortelis. Liejant dangą ant mineralinių paviršių neįrengus bortelių, dangos 

kraštas gali riestis, danga gali būti pakelta ar kitaip mechaniškai pažeidžiama. Jeigu liejamas dangos 

plotas yra didelis ir jos neįmanoma išlieti per vieną dieną, daromas dangos sujungimas: dangai sustingus 

nupjaunamas dangos kraštas, taip kad būtų sukurtas status kampas, tada dangos kraštas gruntuojamas 

ir liejama nauja danga, sulyginant jos aukštį su ankščiau išlieta dalimi. 

9.5. SMŪGĮ SUGERIANČIO PADO (APATINIO SLUOKSNIO) ĮRENGIMAS  

Procesas vykdomas rankiniu būdu sumaišius gumos granules SBR ir specialų rišiklį reikiamu 

santykiu specialioje taroje. Gumos granulės turi būti sumaišytos su poliuretano rišikliu (PU) naudojant 

specialų priverstinio maišymo maišytuvą. Maišoma, kol granulės pasidengs rišikliu. Naudojant rišiklį reikia 

atsižvelgti į gumos rūšį, pavyzdžiui EPDM arba SBR, nes gumos tankis yra skirtingas. Gumos granulės 

turi būti sausos, kad sulėtintų gumos stingimą ir rišiklio putojimą.  

SBR gumos granulės ir rišamoji medžiaga turi būti maišoma 2–3 minutes, kol visos granulės 

pasidengs rišikliu. Mišinys liejamas ant paruošto paviršiaus, nesuspaudžiant, kad liktų poros greitam 

vandens nutekėjimui.  

Kintamas sluoksnio storis gali būti nuo 30 mm iki 110 mm priklausomai nuo užsakovo poreikių. 

Sluoksnio džiuvimo procesas priklauso nuo drėgmės ir oro temperatūros.  

9.6. VIRŠUTINIO SLUOKSNIO ĮRENGIMAS  

Viršutinio sluoksnio įrengimas atliekamas rankiniu būdu, naudojant EPDM spalvotų granulių mišinį 

ir poliuretano rišiklį (PU). EPDM gumos granulės ir rišamoji medžiaga maišoma šalto būgno maišytuvuose 

3-4 minutes, kol granulės pasidengia rišikliu. 

Paruoštas mišinys liejamas ant jau išlietų SBR granulių. Išlygintas mišinys suvoluojamas specialiu 

volu, kraštai sulyginami viename lygyje su borteliais.  

Viršutinis sluoksnis turi labai geras mechanines savybes: jis yra kietas, neslidus, amortizuojantis, 

akytas, pralaidus orui ir vandeniui, atsparus išoriniams veiksniams (temperatūrai, lietui, sniegui) ir turi 

didesnį atsparumą trinčiai. Šiame sluoksnyje gali būti nežymios volavimo, lygynimo rievės, dėl lyginimo 

technologijos, gali matytis technologinės siūlės, bet danga turi būti pakankamai sutankinta, nesimatyti 

didelio porėtumo nes tai silpnina dangos sukibimą bei tvirtumą. Lygiai išliejus dangą, ji bus ilgaamžė ir 

sumažins sužeidimų riziką, kylančią dėl bet kokio sąlyčio su pagrindu. Viršutinio dangos sluoksnio storis 

turi būti ne mažesnis kaip 10 mm.  

Ploniausias bendras EPDM liejamos dangos storis negali būti mažiau nei 40mm (apatinis sluoksnis 

(SBR 30mm) + viršutinis sluoksnis (EPDM 10 mm). Jeigu užsakovas reikalauja mažesnio dangos storio 

nei 40 mm, danga turi būti liejama ant asfalto arba betono, kitu atveju užsakovas prisiima visą atsakomybę 

ir garantija dangai nesuteikiama.  

Kiekvieno sluoksnio mišinys pilamas ant anksčiau paruošto pagrindo reikiama tvarka ir laiko 

intervalais. Atsižvelgiant į vartotojo poreikius, dangos įrengimo proceso metu kiekvienam paviršiaus 

sluoksniui gali būti suteiktas bet kokio tinkamo dydžio, formos ir spalvos grafinis piešinys iš EPDM granulių 

arba dažytas specialiais poliuretano dažais.  
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Įrankių, naudotų liejamos dangos įrengimui, valymui naudojamas vanduo ir indų ploviklis. 

Užtikrinama, kad visa įranga po naudojimo būtų gerai išvalyta. 

9.7. SPORTO AIKŠTELĖS PAGRINDO IR GUMOS GRANULIŲ DANGOS ĮRENGIMAS 

Universalių sporto aikštelių sintetinė danga specialiai sukurta visų tipų žaidimams su kamuoliu. 

Įprastai danga klojama 16 mm storio. Apatinis sluoksnis 8mm, klojamas klotuvu, maišant poliuretaninį 

rišiklį su juodomis gumos granulėmis. Viršutinis sluoksnis 8mm, klojamas taip pat klotuvu, poliuritaninį 

rišiklį maišant su EPDM (1–4 mm) spalvotomis granulėmis. Danga atspari devėjimuisi ir lengvai 

prižiūrima. 

1. Viršutinis sluoksnis EPDM spalvotos 
granulės – 8 mm; 

2. Apatinis sluoksnis SBR juodos gumos 
granulės – 8 mm; 

3. Pagrindas asfaltas/ betonas; 

Bendras sistemos storis 16 mm. 
 

9.8. LINIJŲ DAŽYMAS 

Linijų dažai turi būti suderinti su pasirinkto gamintojo liejama EPDM danga, dažymas atliekamas 

pagal gamintojo rekomendacijas. 

10. TVORA 

Žaidimų aikštelės tvora (be vartelių) turi būti be išsikišančių, aštrių elementų, keliančių odos įpjovimo 

arba pradūrimo riziką. Tvoros konstrukcija neturi kelti rizikos užstrigti vaiko kūnui ar kūno daliai ir turi atitikti 

šiuos reikalavimus: 

1. tvoroje neturi būti angų, kurių žemyn nukreiptos dalies kampas būtų mažesnis kaip 60 °; 

2. jei tvoros aukštis didesnis nei 60 cm, tarpas tarp išsikišančių vertikalių tvoros elementų turi būti ne 

didesnis kaip 8,9 cm +/- 0,1cm, o išsikišančių elementų aukštis turi būti ne didesnis kaip 4,5 cm. 

Jeigu tarpas tarp išsikišančių vertikalių elementų yra mažesnis kaip 4,5 cm, jų aukštis neribojamas; 

3. tvoros angų matmenys turi būti ne didesni kaip 8,9 cm +/- 0,1cm; 

4. tvoros konstrukcijoje neturi būti horizontalių ar beveik horizontalių skersinių, kuriuos vaikai galėtų 

naudoti kaip pakopas, bandydami lipti. 

 

Ažūrinė metalinė segmentinė tvorelė, be 

vartelių, iš galvanizuoto ir daržyto metalo, 1 m 

aukščio. 

Paveikslėlis informacinio pobūdžio, 

konkretus gaminys parenkamas derinant su 

statinio architektu ir užsakovu. 
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Pav. 1. Sklypo ir vaikų žaidimų aikštelės tvoros pavyzdys 

 

11. UNIVERSALI LAUKO SPORTO AIKŠTELĖ 

Žaidimų aikštelės įranga, šalia šios įrangos įrengta atsitrenkimą švelninanti danga turi turėti atitikties 

sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų 

LST EN 1176-1, LST EN 1177 ar tapačių standartų reikalavimams, bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros 

instrukcijas valstybine kalba. Žaidimų aikštelės įranga, šalia šios įrangos įrengta atsitrenkimą švelninanti 

danga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas. 

Prieš pradedant naudoti žaidimų aikštelę, kurioje įrengta žaidimų aikštelės įranga, turi būti patikrinta 

(įvertinta) jos atitiktis Lietuvos standartų LST EN 1176-1, LST EN 1177 reikalavimams. Patikrinimą 

(įvertinimą) turi atlikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020 „Atitikties įvertinimas. 

Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020)“ atitikčiai kaip A tipo kontrolės 

įstaiga. Žaidimų aikštelės eksploatuotojas ar savininkas turi saugoti šios įstaigos išduotą kontrolės 

ataskaitą arba kontrolės sertifikatą. 

Universali lauko sporto aikštelė skirta žaisti neprofesionalų futbolą, krepšinį, žolės riedulį, 

tinklinį. Aikštelėje įrengiami krepšinio stovai, futbolo vartai, tinklinio stovų vieta, aikštelė apsaugoma 

papildomu tinklu iki 5m aukščio. Ant aikštelės aptvėrimo montuojami paneliai turi būti tvirti ir atlaikyti 

kamuolio atsitrenkimo smūgius. 

 

• Aikštelės užimamas plotas ne didesnis kaip 325,6 m2 (aikštelės matmenys ir užimamas 

plotas tikslinami parinkus konkretų gaminį, o želdynų kiekis sklype negali būti mažesnis nei 

40%). 

• Tinklo aukštis ≤ 5m. 

 

Lauko sporto aikštelės plieninės detalės pagamintos iš S235JR plieno, smėliuojamos ir 

galvanizuojamos. Dažomos milteliniu būdu poliesterio dažais. Sienelės gaminamos iš ne mažiau kaip 

15mm HDPE polietileno. Tvora turi būti pakankamai stipri, kad nesulinktų nuo smūgio kamuoliu ar 

atsitrenkus žaidėjui. Gamintojo suteikiamas garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 2 metai. 

Tinklas (kamuolio gaudyklės) turi būti pagamintas iš aukštos kokybės polipropileno, akutės 

45x45mm arba panašių matmenų, storis ne mažiau kaip 3 mm. 

Metalinių gaminių korozijos klasė ne mažesnė kaip C3. 

Aikštelės aptvėrimo konstrukcija gaminama gamykloje vieno gamintojo, produktas turi atitikti 

EN15312 standarto reikalavimus. 

Metalinių futbolo vartų segmentai 2500 mm x 950 mm arba panašių matmenų.  
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Visi segmentai prisukami prie stulpų varžtais. Varžtams turi būti paruoštos specialios vietos.  

 

Paveikslėlis informacinio pobūdžio, konkretus gaminys parenkamas derinant su statinio architektu ir 

užsakovu. 

 
 

Pav. 2. Asociatyvaus įrenginio pavyzdys 

Žaidimų aikštelės tvora (be vartelių) turi būti be išsikišančių, aštrių elementų, keliančių odos įpjovimo 

arba pradūrimo riziką. Tvoros konstrukcija neturi kelti rizikos užstrigti vaiko kūnui ar kūno daliai ir turi atitikti 

šiuos reikalavimus: 

1. tvoroje neturi būti angų, kurių žemyn nukreiptos dalies kampas būtų mažesnis kaip 60 °; 

2. jei tvoros aukštis didesnis nei 60 cm, tarpas tarp išsikišančių vertikalių tvoros elementų turi būti ne 

didesnis kaip 8,9 cm +/- 0,1cm, o išsikišančių elementų aukštis turi būti ne didesnis kaip 4,5 cm. 

Jeigu tarpas tarp išsikišančių vertikalių elementų yra mažesnis kaip 4,5 cm, jų aukštis neribojamas; 

3. tvoros angų matmenys turi būti ne didesni kaip 8,9 cm +/- 0,1cm; 

4. tvoros konstrukcijoje neturi būti horizontalių ar beveik horizontalių skersinių, kuriuos vaikai galėtų 

naudoti kaip pakopas, bandydami lipti. 

 

12. INTERAKTYVUS ATMINTIES LAVINIMO ĮRENGINYS 

Žaidimų aikštelės įranga, šalia šios įrangos įrengta atsitrenkimą švelninanti danga turi turėti atitikties 

sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų 

LST EN 1176-1, LST EN 1177 ar tapačių standartų reikalavimams, bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros 

instrukcijas valstybine kalba. Žaidimų aikštelės įranga, šalia šios įrangos įrengta atsitrenkimą švelninanti 

danga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas. 

Prieš pradedant naudoti žaidimų aikštelę, kurioje įrengta žaidimų aikštelės įranga, turi būti patikrinta 

(įvertinta) jos atitiktis Lietuvos standartų LST EN 1176-1, LST EN 1177 reikalavimams. Patikrinimą 

(įvertinimą) turi atlikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020 „Atitikties įvertinimas. 

Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020)“ atitikčiai kaip A tipo kontrolės 

įstaiga. Žaidimų aikštelės eksploatuotojas ar savininkas turi saugoti šios įstaigos išduotą kontrolės 

ataskaitą arba kontrolės sertifikatą. 

Daugiafunkcinis išmanusis įrenginys lavinantis fizinį aktyvumą, taktiką, loginį mąstymą, skatinantis 

kūrybiškumą, įtraukiantis į komandinius žaidimus ir ugdantis reakciją. 
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Dydis – Ø 8m arba analog. matmenų; 

Techninis aprašymas: Plieninė dažyta konstrukcija bei jutikliniai ekranai, kompiuteris bei wifi ryšio 

pagalba valdomas įrenginys; 

Medžiagos: Pagamintas iš aukštos klasės plieno ir betono. 

Paveikslėlis informacinio pobūdžio, konkretus gaminys parenkamas derinant su statinio architektu ir 

užsakovu. 

 

 
Pav. 3. Asociatyvaus įrenginio pavyzdys 
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STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 
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01 GYVENAMASIS NAMAS 

A 2144 SP PDV J. RUTKAUSKAITĖ 

001944 ARCH. V. AŠMONIENĖ  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 0 

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

VILNIAUS PAVILNIO PROGIMNAZIJA 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ 
23016.01-01-SSP-SP.SZ 1 2 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1.  Ardymo darbai. Žemės darbai, aplinkos tvarkymo darbai ir medžiagos 

1.1.  Tako dangos demontavimas, įvertinant visus 
susijusius darbus ir išlaidas 

TS 2, 3, 4 
skyr. 

m2 

m3 

124,68 

9,97 

Betono laužo 
išvežimas 

1.2. 
100 mm storio humusingo sluoksnio nuėmimas 

TS 2, 3, 4 
skyr. 

m2 377,86 

1.3. 

100 mm storio humusingo sluoksnio išvežimas 
TS 2, 3, 4 

skyr. 
m2 202,86 

175 m2 
sandeliuojama 

sklype 
tranšėjų žolės 

užsėjimui 

1.4.  Esamo grunto po įrengiamomis dangomis 
nukasimas ir išvežimas, įvertinant visus 
susijusius darbus ir išlaidas 

TS 2, 3, 4 
skyr. 

m3 217,90 

1.5.  Statybinių atliekų išvežimas 10 km atstumu 
automobiliais savivarčiais 

- t 21,94 

2.  Dangų įrengimo darbai ir medžiagos 

2.1.  Perklojami pėsčiųjų takai, įvertinant visus 
susijusius darbus ir išlaidas: 

Žr. det. D 01 ir 
D 02 

2.1.1.  500x500x80 mm šaligatvio plytelės TS 5 skyr. m2 34,80 

2.1.2.  30 mm granitinių atsijų išlyginamasis sluoksnis  m3 1,05 

2.1.3.  150 mm skaldos pagrindo sluoksnis iš 
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

m3 
5,22 

2.1.4.  300 mm šalčiui nejautrus sluoksnis  m3 10,44 

2.1.5.  grunto tankinimas  m2 34,80 

2.2.  Įrengiama EPDM liejama guminė danga 
išmaniųjų estafečių įrenginiui, įvertinant 
visus susijusius darbus ir išlaidas: 

TS 9 skyr. 

Žr. det. D 03 

2.2.1.  10 mm EPDM spalvotos granulės  m2 50,27 

2.2.2.  30 mm SBR granulės  m2 50,27 

2.2.3.  20 mm granitinių atsijų išlyginamasis sluoksnis  m3 1,01 

2.2.4.  150 mm skaldos pagrindo sluoksnis iš 
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

m3 
7,54 

2.2.5.  300 mm šalčiui nejautrus sluoksnis  m3 15,08 

2.2.6.  grunto tankinimas  m2 50,27 
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Eil. 
Nr.  

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

2.3.  Įrengiama EPDM liejama guminė danga 
universaliai sporto aikštelei, įvertinant visus 
susijusius darbus ir išlaidas: 

TS 9 skyr. 
 

 

Žr. det. D 04 

2.3.1.  8 mm EPDM spalvotos granulės m2 319,20 

2.3.2.  8 mm SBR granulės m2 319,20 

2.3.3.  70 mm asfaltas AC 16 PD m2 319,20 

2.3.4.  150 mm skaldos pagrindo sluoksnis iš 
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

m3 
47,88 

2.3.5.  300 mm šalčiui nejautrus sluoksnis  m3 95,76 

2.3.6.  grunto tankinimas  m2 319,20 

2.4.  Vejos bordiūro (nuogrindai) įrengimas: TS 6 skyr. 

m 187,00  
2.4.1.  betoniniai vejos bortai 1000x200x80 mm; 

2.4.2.  betonas C12/15 100 mm 

2.4.3.  Smėlis/žvyras 250 mm 

3.  Kitos medžiagos/gaminiai ir darbai 

3.1.  Tvorelė, 1m aukščio, įvertinant 1500 mm gylio 
Ø200mm grežtinių pamatų įrengimą. Atstumas 
tart tvoros stulpų ne didesnis kaip 2 m. 

TS 10 skyr. m 22,00  

3.1.1.  Metaliniai tvorelės stulpai 40x40x2mm, l=1950 
mm 

 
vnt 

m 

11 

21,45 
 

3.1.2.  Gręžtiniai poliai tvorelei Ø200, l=1500mm 
(armuojant 120 kg/m3) C25/30 XC2 

 
m3 

kg 

0,54 

64,80 
 

3.2.  Universali lauko sporto aikštelė komplektuojama 
su krepšinio stovais (2 vnt), futbolo vartai (2 
vnt), įrengta vieta tinklinio stovų stulpams, 
tinklinio stovais su tinklu. Turi būti įvertintas 
žaidimo linijų ant EPDM dangos nubraižymas, 
viso perimetro aptvėrimas tvora, viršutinėje 
dalyje iki 5m aukščio įrengiamas tinklas 
(kamuolių gaudyklės), sporto inventoriaus 
įtvirtinimas į gruntą, tvoros pamatas. 

TS 11 skyr. 

Kompl. 1  

3.3.  Gręžtiniai poliai aikštelės aptvėrimo stulpams 
Ø300, l=1500mm (armuojant 120 kg/m3) C25/30 
XC2 

 
m3 

kg 

4,90 

588,00 
 

3.4.  Gręžtiniai poliai sporto inventoriui Ø250, 
l=1500mm (armuojant 120 kg/m3) C25/30 XC2 

 
m3 

kg 

1,60 

192,00 
 

3.5.  Interaktyvus atminties lavinimo įrenginys. Turi 
būti įvertintas žaidimo linijų ant EPDM dangos 
nubraižymas, inventoriaus įtvirtinimas į gruntą, 
montavimas. 

TS 12 skyr. 

Kompl. 1  

 

Pastabos:  

1. Prieš užsakant medžiagas, rekomenduojama Rangovui pasitikslinti kiekius.  

2. Projekto sprendinių pilnumas priklauso nuo visų projekto sudedamųjų dalių – brėžinių, aiškinamųjų raštų, 

sąnaudų žiniaraščių, techninių sąlygų ir pridedamų techninių specifikacijų. 

3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statybos darbų užbaigimui ir tinkamam statinio 

eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba 

apibūdinti šiame dokumente ar ne. Visi pakeitimai atlikti darbų metu turi būti taisomi rangovo, paruošiant 

naujus brėžinius pagal atliktus darbus, kuriuos būtina suderinti su techninio projekto rengėjais. 
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Dujų v.v alt. 209.77
Dangos viršaus alt. 210.85

PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI
Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis (prieš) Kiekis (po)

I SKYRIUS. SKLYPAS
1 Sklypo plotas m² 6459,00 6459,00

2 Sklypo užstatymo plotas m² - -
3 Sklypo užstatymo intensyvumas % - -
4 Sklypo užstatymo tankis % - -
5 Apželdintas sklypo plotas m² 2860,22 2565,78
6 Apželdintas sklypo plotas % 44 40
7 Automobilių stovėjimo vietų sk. vnt 10 (esamas) 10 (esamas)

II SKYRIUS. KITI INŽINERINIAI STATINIAI
1.1 Universali lauko sporto aikštelė m² - 325,60

1.2 Išmaniosios estafetės m² - 52,30

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Eil.Nr. Žym. Aprašas

1 Projektuojamo statinio žemės sklypo riba

2 Įregistruotų žemės sklypų ribos

3 Esami pastatai

4 Įėjimai į esamą pastatą

5 Įvažiavimai/ išvažiavimai į/iš sklypo

6 Proj. sportinė sintetinė danga, spalva - artima RGB 204 204 101

7 Proj. sportinė sintetinė danga, spalva - artima RGB 255 203 102

9 Veja

10 Proj. vejos bortas

11 Esami želdiniai (medžiai)/ naikinas krūmas

12 Demontuojamos dangos

13 Įrengiama tvorelė, h=1m

SKLYPO PLANAS M 1:500

EKSPLIKACIJA
1.1 Kiti inžineriniai statiniai - universali lauko sporto aikštelė
1.2 Kiti inžineriniai statiniai - išmaniosios estafetės

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Matmenis tikslinti vietoje prieš pradedant statybos darbus ir užsakant  gaminius;
3. Rangovas, vykdant žemės kasimo darbus šalia inžinerinių linijų, privalo juos vykdyti rankiniu būdu. Atkasus plane

nepažymėtus inžinerinius tinklus ar įspėjamuosius ženklus, privalo į statybvietę išsikviesti tų tinklų savininką dėl
tolimesnių veiksmų numatymo.

4. Darbų atlikimo metu pažeistos dangos turi būti atstatytos iki ne prastesnės kokybės nei buvo iki darbų atlikimo pradžios.
5. Veja ir šaligatvio danga atstatoma statybos metu pažeistose vietose, dangų žymėjimas sąlyginis.
6. Konkrečius gaminius, spalvų kodus, derinti su užsakovu ir projekto autoriumi.
7. Linijų plotis turi būti parenkamas pagal konkretaus žaidimo taisykles, linijų spalvos derinamos su projekto autoriumi.
8. * matmenys gali būti tikslinami parinkus konkretų aikštelės modelį.

Topografinis planas - pilnas turinys TIIIS1-20230413-025443
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Švarioji g.

Plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys  TIIIS1-20230413-025443
Objekto adresas: Švarioji g.33, Vilnius

Aukščių sistema Koordinačių sistema
LAS07 LKS-94

J.Kučiausko I.Į.

Kv. paž. Nr. Vardas, pavardė
1GKV-238 Juozas Kučiauskas

Užsakovas :  UAB"Projektai ir Co"

ū

ū

ūESAMAS PASTATAS
0.000=210.85

ESAMAS PASTATAS
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Cu 3x6,0mm2 - PE d32 mm vamzd.
Atviru būdu
L=12m

Cu 3x6,0mm2 - PE d32 mm vamzd.
Atviru būdu
L=12m

Cu 3x2,5mm2 - PE d25 mm vamzd.
Atviru būdu
L=14m

Dėl interaktyviaus atminties lavinimo
įrenginio pajungimo paliekamas elektros
kabelio (Cu 3x2,5mm2) rezervas (5 m.)

Elektros kabeliai (~15 m.)
klojami elektros skydinėje

Projektuojamas rakinamas paskirstymo
skydas su kištukiniais lizdais (3x230V)

LN proj. dalyje projektuojamame šulinyje Nr. 1 numatoam įrengti kištukinį lizdą (230V, 16A, IP66)
Šulinyje Nr. 1paliekamas elektros kabelio (Cu 3x2,5mm2) rezervas (10 m.)

Cu 3x6,0mm2 - PE d32 mm vamzd.
Atviru būdu
L=25m

Cu 3x2,5mm2 - PE d25 mm vamzd.
Atviru būdu
L=4m

Cu 3x6,0mm2 - PE d32 mm vamzd.
Cu 3x2,5mm2 - PE d25 mm vamzd.
Atviru būdu
L=8m

Cu 3x6,0mm2 - PE d32 mm vamzd.
Cu 3x4,0mm2 - PE d32 mm vamzd.
2x(Cu 3x2,5mm2 - PE d25 mm vamzd.)
Atviru būdu
L=5m

Cu 3x6,0mm2 - PE d32 mm vamzd.
Cu 3x4,0mm2 - PE d32 mm vamzd.
2x(Cu 3x2,5mm2 - PE d25 mm vamzd.)
Atviru būdu
L=11m

Cu 3x2,5mm2 - PE d25 mm vamzd.
Atviru būdu
L=11m

Cu 3x6,0mm2 - PE d32 mm vamzd.
Cu 3x4,0mm2 - PE d32 mm vamzd.
Atviru būdu
L=12m

Cu 3x2,5mm2 - PE d25 mm vamzd.
Atviru būdu
L=20m

Cu 3x6,0mm2 - PE d32 mm vamzd.
Cu 3x4,0mm2 - PE d32 mm vamzd.
Cu 3x2,5mm2 - PE d25 mm vamzd.
Atviru būdu
L=12m

Cu 3x2,5mm2 - PE d25 mm vamzd.
Atviru būdu
L=6m

Cu 3x6,0mm2 - PE d32 mm vamzd.
Cu 3x4,0mm2 - PE d32 mm vamzd.
2x(Cu 3x2,5mm2 - PE d25 mm vamzd.)
Atviru būdu
L=15m

150.0W
6.0m.

Nr. 02

150.0W
6.0m.

Nr. 01

150.0W
6.0m.

Nr. 04
150.0W
6.0m.

Nr. 03

20.0W
Nr. 05

20.0W
Nr. 01

20.0W
Nr. 04

20.0W
Nr. 02

20.0W
Nr. 04

20.0W
Nr. 06

Cu 3x2,5mm2 - PE d25 mm vamzd.
Atviru būdu
L=10m

0.
58

Naikinamas dujotiekio
apsaugos zonoje
augantis krūmas

5.25

7.66

5.21

5.88

7.45

7.04

6.98

2.35

7.
57

Dujų v.v alt. 209.77
Dangos viršaus alt. 210.85

Planuojama vandens surinkimo
saugojimo, infiltravimo vieta, INFIL

planuojamas plotas nuo kurio surenkamas vanduo
1827 m2

Šulinys Nr.5
PP d425

Šulinys Nr.1,  PPd800
perfaruotas dangtis-grotelės,
numatoma įrengt drenažinį - laistymo vandens siurblį

Šulinys Nr.2
PP d425

Šulinys Nr.3
PP d425

Šulinys Nr.4
PP d425

Šulinys Nr.6
PP d800
perfaruotos dangtis-grotelės

PP d145/160
l-17,20m, i-0,005

PP d145/160
l-11,90m, i-0,005

PP d145/160
l-17,00m, i-0,005

PP d145/160
l-24,50m, i-0,005

PP d145/160
l-12,50m, i-0,005

PP d145/160
l-10,40m, i-0,005

PP d145/160
l-9,60m, i-0,005

PP d145/160
l-13,10m, i-0,005

PP d145/160
l-13,30m, i-0,005

PP d145/160
l-10,50m, i-0,005

Pvc d160
l-2,00m, i-0,02

Pvc d160
l-3,80m, i-0,02

LD1

LD1

LD1LD
1

LD
1

LD
1

LD
1

LD
1 LD1

LD
1

LD
1

LD1

PP d145/160
l-10,50m, i-0,005Antgalis d145, Nr.4-1

Antgalis d145, Nr.3-1

Antgalis d145, Nr.2-1

Antgalis d145, Nr.5-1

Antgalis d145, Nr.4-2

Antgalis d145, Nr.3-2

INFIL, Nr.1

INFIL, Nr.2
INFIL, Nr.3
INFIL, Nr.4

Antgalis d145, Nr.6-1

Pajungimas  Nr.1
Pvc d160

Pajungimas  Nr.2
Pvc d160

1.041
Signalinė lemputė  ant 2.0m stulpo,
įsijungimas pasiekus 80 procentų talpos maksimalaus lygio

Šulinėlis PP d325, laistymo sistemai NR.L1

Šulinėlis PP d325,
laistymo sistemai NR.L2

Pe d25x2,0
l-51,50m, i-0,005

Pe d25x2,0
l-26,0m, i-0,005

SITUACIJOS SCHEMA

PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI
Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis (prieš) Kiekis (po)

I SKYRIUS. SKLYPAS
1 Sklypo plotas m² 6459,00 6459,00

2 Sklypo užstatymo plotas m² - -
3 Sklypo užstatymo intensyvumas % - -
4 Sklypo užstatymo tankis % - -
5 Apželdintas sklypo plotas m² 2860,22 2565,78
6 Apželdintas sklypo plotas % 44 40
7 Automobilių stovėjimo vietų sk. vnt 10 (esamas) 10 (esamas)

II SKYRIUS. KITI INŽINERINIAI STATINIAI
1.1 Universali lauko sporto aikštelė m² - 325,60

1.2 Išmaniosios estafetės m² - 52,30

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Eil.Nr. Žym. Aprašas

1 Projektuojamo statinio žemės sklypo riba

2 Įregistruotų žemės sklypų ribos

3 Esami pastatai

4 Įėjimai į esamą pastatą

5 Įvažiavimai/ išvažiavimai į/iš sklypo

6 Proj. sportinė sintetinė danga, spalva - artima RGB 204 204 101

7 Proj. sportinė sintetinė danga, spalva - artima RGB 255 203 102

9 Veja

10 Proj. vejos bortas

11 Esami želdiniai (medžiai)/ naikinas krūmas

12 Demontuojamos dangos

13 Įrengiama tvorelė, h=1m

EKSPLIKACIJA
1.1 Kiti inžineriniai statiniai - universali lauko sporto aikštelė
1.2 Kiti inžineriniai statiniai - išmaniosios estafetės

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Matmenis tikslinti vietoje prieš pradedant statybos darbus ir užsakant  gaminius;
3. Rangovas, vykdant žemės kasimo darbus šalia inžinerinių linijų, privalo juos vykdyti rankiniu būdu. Atkasus plane

nepažymėtus inžinerinius tinklus ar įspėjamuosius ženklus, privalo į statybvietę išsikviesti tų tinklų savininką dėl
tolimesnių veiksmų numatymo.

4. Darbų atlikimo metu pažeistos dangos turi būti atstatytos iki ne prastesnės kokybės nei buvo iki darbų atlikimo pradžios.
5. Veja ir šaligatvio danga atstatoma statybos metu pažeistose vietose, dangų žymėjimas sąlyginis.
6. Konkrečius gaminius, spalvų kodus, derinti su užsakovu ir projekto autoriumi.
7. Linijų plotis turi būti parenkamas pagal konkretaus žaidimo taisykles, linijų spalvos derinamos su projekto autoriumi.
8. * matmenys gali būti tikslinami parinkus konkretų aikštelės modelį.

Topografinis planas - pilnas turinys TIIIS1-20230413-025443

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ
PLANAS  M 1:500

14 Proj. elektrotechnikos kabelinė linija klojamas apsauginiame
dėkle PE d50 atviru būdu

15 Proj. elektrotechnikos kabelinės linijos apsaugos zona

16
Proj. apšvietimo atrama (6.0 m. aukščio) su vienu šviestuvu LED
tipo lempomis

17 Proj. drenažo tinklai

18 Proj. drenažo tinklų apsaugos zona
LD1

Š
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x 
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STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS
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0
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01 - SPORTO IR ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ
A 2144 J. RUTKAUSKAITĖPV
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001944 V. AŠMONIENĖARCH.

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI2023-080
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SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS, M 1:500
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Pagal brėžinį

SKLYPO DANGŲ ĮRENGIMO DETALĖS, M 1:20

03

i=0,025

Vejos bortas
1000x200x80 mm

20
0

100

1 Šaligatvio plytelė 500x500x80mm 80 mm
2 Granitinių atsijų sl. fr. 0/5 30 mm

3
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio, fr. 0/45 (EV2 ≥ 100 MPa) 150 mm

4 Šalčiui nejautrus sl. 300 mm
5 Sutankintas gruntas (EV2 ≥ 30 MPa)

1 Veja
2 Augalinis sl. 100 mm
3 Pagrindo gruntasBetonas C12/15

ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGOS (NUOGRINDOS)
IR VEJOS  SANDŪROS DETALĖ D 01. M 1:20

Pagal brėžinį
Vejos bortas
1000x200x80 mm

20
0

100

1 Šaligatvio plytelė 500x500x80mm 80 mm
2 Granitinių atsijų sl. fr. 0/5 30 mm

3
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio, fr. 0/45 (EV2 ≥ 100 MPa) 150 mm

4 Šalčiui nejautrus sl. 300 mm
5 Sutankintas gruntas (EV2 ≥ 30 MPa)

1 Veja
2 Augalinis sl. 100 mm
3 Pagrindo gruntasBetonas C12/15

ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGOS IR VEJOS
SANDŪROS DETALĖ D 02. M 1:20

EPDM LIEJAMOS DANGOS (IŠMANIŲJŲ ESTAFEČIŲ
ĮRENGINIUI)  ĮRENGIMO DETALĖ D 03. M 1:20

Pagal brėžinį
Vejos bortas
1000x200x80 mm

20
0

100

1 EPDM spalvotos granulės 10 mm
2 SBR gumos granulės 30 mm
3 Atsijos 20 mm

4
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio, fr. 0/45 (EV2 ≥ 100 MPa) 150 mm

5 Šalčiui nejautrus sl. 300 mm
6 Sutankintas gruntas (EV2 ≥ 45 MPa)

1 Veja
2 Augalinis sl. 100 mm
3 Pagrindo gruntasBetonas C12/15

EPDM LIEJAMOS DANGOS (UNIVERSALIAI SPORTO
AIKŠTELEI)  ĮRENGIMO DETALĖ D 04. M 1:20

Pagal brėžinį
Vejos bortas
1000x200x80 mm

20
0

100

1 EPDM spalvotos granulės 8 mm
2 SBR granulės 8 mm
3 Asfaltas AC 16 PD 70 mm

6
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo mineralinių medžiagų
mišinio, fr. 0/45 (EV2 ≥ 100 MPa) 150 mm

7 Šalčiui nejautrus sl. 300 mm
8 Sutankintas gruntas (EV2 ≥ 45 MPa)

1 Veja
2 Augalinis sl. 100 mm
3 Pagrindo gruntasBetonas C12/15

i=0,01

i=0,01
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SPORTO IR ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS SEGMENTINĖ TVORA, M 1:20

04
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SPORTO IR ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS
SEGMENTINĖ TVORA M1:20

Gręžtinis pamatas Ø200
betonas C25/30 XC2

ST□ 40X40X2
l=1950

PASTABOS:
Ažūrinė metalinė segmentinė tvorelė iš galvanizuoto ir daržyto metalo. 1 m aukščio. Tvora turi būti be
išsikišančių, aštrių elementų ir įrengta taip, kad nekeltų rizikos užstrigti vaiko kūnui ar kūno daliai. Paveikslėlis
informacinio pobūdžio, gaminys parenkamas autorinės priežiūros vykdymo metu derinant su statinio architektu.

≤ 2000

pagal gamintoją

Aptvėrimo stulpai
pagal gamintoją

h=5000

Gręžtinis pamatas
betonas C25/30 XC2

Žr. SP
det. D 04

UNIVERSALIOS SPORTO AIKŠTELĖS
TVOROS ĮRENGIMO DETALĖ M1:20

pagal gamintoją
15

00

Ø300

15
0

13
50 15

00

80
0

2 2

50
00

1 1

Ø12 S500

pa
ga

l g
am

in
to

ją

PJŪVIS 1-1
M1:10

Ø300

Ø6 S500

Ø12 S500

PJŪVIS 2-2
M1:10

Ø200

Ø6 S500

A3
 - 

29
7 

x 
42

0

LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

SPORTO IR ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS VILNIUJE, ŠVARIOJI G. 33
STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

1 1

0

VILNIAUS PAVILNIO PROGIMNAZIJA
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

01 - SPORTO IR ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ
A 2144 J. RUTKAUSKAITĖPV

A 2144 J. RUTKAUSKAITĖSP PDV

001944 V. AŠMONIENĖARCH.

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI2023-080

23016.01-01-SSP-SP.B-


	Sheets and Views
	23016.01-01-TDP-SP.B-01_SP
	23016.01-01-TDP-SP.B-02_SP
	Unsaved Drawing1-02_SP(A3)_NO attributes
	Unsaved Drawing1-02_SP(A3)_NO attributes (2)


