
D A R B Ų    K I E K I Ų    Ž I N I A R A Š T I S

Kompleksas:

Objektas:
Žiniaraštis:

Eil. Darbų ir išlaidų Mato Kiekis Vieneto Iš viso
Nr. aprašymai vnt kaina

1 3 4 5 6 7

Darbai
1 Vagų pjovimas ir kirtimas rankomis m 25
2 Techninio vamzdžio montavimas m 50
3 Kabelio įvėrimas į techninį vamzdį m 160
4 Kabelio su techniniu vamzdžiu montavimas m 160
5 Kabelio montavimas ant mūro sienos m 220
6 Grindinės dėžutės montavimas vnt. 2
7 Papildomi darbai kompl. 1
8 Medžiagos
9 Kabelis XPJ-HF 5×2,5 mm², Dca m 10

10 Kabelis EXQ light 3×2,5 mm² 500V, Dca m 120
11 Kabelis FTP 4×2×0,5 mm², 6 kat., 

ekranuotas
m 120

12 Kabelis DMX & AES/EBU  2×0,34 mm², 
ekranuotas, 53Ω; 20-70°C

m 150

13 Techninis vamzdis HDPE110 m 50
14 Techninis vamzdis APE20 m 10

Techninis vamzdis APE16 m 150
15 Lanksti instaliacinio vamzdžio jungtis 

ZCL16
vnt. 50

16 Lanksti instaliacinio vamzdžio jungtis 
ZCL20

vnt. 2

17 Gofruotas PVC vamzdis D16 su 
pratraukimo viela, pilkas

m 50

18 Grindinė dėžė, 6 modulių vnt. 2
19 Universalus kaištis 6×40 mm, kalamas, 100 

vnt.
pok. 3

20 Plieninė perforuota tvirtinimo juosta 
12×0,75mm, l=10m

vnt. 3

21 Instaliacinio kabelio laikiklis 3-13 mm, 
pilkas

pok. 5

22 Instaliacinio kabelio laikiklis 6-20 mm, 
pilkas

pok. 1

23 Varžtas 3,5×40 mm su kaiščiu MQ 6×40 
mm

vnt. 100

24 Nedegios (atsparios ugniai, priešgaisinės) 
putos 

vnt. 0.5

25 Papildomos medžiagos kompl. 1

Aktų salės, Tvirtovės al. 35, Kaune, remontas

Aktų salės inžinerinių sistemų darbai
Video ir audio sistema


