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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Rietavo savivaldybés, Sauslaukio ir Giliogirio kadastro vietovés, magistraliniy melioracijos

grioviy ir juose esanc¢iy melioracijos statiniy remonto ir priezitiros

techninis darbo projektas

ENlll.' Bylos Zymuo Pavadinimas Pastabos
1. |26/406-TDP-BD.MS Bendroji dalis. Melioracijos statiniai
2. | 26/406-TDP-SK Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
3. |26/406-TDP-TT Tyrin¢jimo dokumentacija
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Rietavo savivaldybés, Sauslaukio ir Giliogirio kadastro vietovés, magistraliniy melioracijos grioviy
ir juose esanc¢iy melioracijos statiniy remonto ir prieziiiros
techninis darbo projektas

Eil. Pavadinimas Vienetas Kiekis
Nr.
2. Grioviai
2.1 | Grioviy — imtuvy ilgis km 8,303
2.1.1 | Remontuojamy km 8,303
2.1.2 | Rekonstruojamy km -
2.1.3 | Naujai kasamy km -
3 Drenazas
3.1 | DrenaZzo zioCiy skaicius vnt. 48
3.1.1 | Remontuojamy vnt. 47
3.1.2 | Rekonstruojamy vnt. -
3.1.3. | Naujai jrengiamy vnt. -
4. Hidrotechniniai statiniai
4.1 | Pralaidos d 600-1250 mm vnt. 9
4.1.1 | Remontuojamos d 600-1250 mm vnt. 9
Statinio projekto vadovas 7 % Artnas Kundrotas

(parasas, kvalif.atest.Nr.S-351-PmAT; 2024 03 01)
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PASLEPTU DARBU SARASAS

Rietavo savivaldybés, Sauslaukio ir Giliogirio kadastro vietovés, magistraliniy melioracijos grioviu
ir juose esanciy melioracijos statiniy remonto ir prieZitiros
techninis darbo projektas

Darby ir elementy, kuriems

Eil D arb}l r Marke, o surasomi paslépty darby ir Irasai apie
Nr. frenginiy tipas Kiekis kitokie aktai, bei atlieckami akty suraSyma
pavad. laboratoriniai tyrimai
1 2 3 4 5 6
1. Drenazo d110 mm 7 vnt. | 1.Sujungimy uzsandarinimas.
Ziotys d160 mm 27 vnt. | 2.Grunto sutankinimas.
d200 mm 10 vnt.
d250 mm 3 vnt.

2. | Monolitiniai | Monolitinis betonas | 8 vnt. | 1.Zvyro pasluoksnio po
antgaliai C30/37 antgaliu jrengimui.

2. Pagrindo sutankinimui.
3. Armatiiros sud¢jimui.
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AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRA INFORMACIJA

Techniniame darbo projekte numatyta remontuoti valstybei priklausancius melioracijos griovius:
Gr.-4-4, tarp pikety 0+00-7+33, ruozo ilgis 0,733 km;

Gr. 4-4-2, tarp pikety 0+00-1+91, ruozo ilgis 0,191 km;

Gr. 4-4-2-2, tarp pikety 0+00-11+00, ruozo ilgis 1,100 km;

R-9, tarp pikety 0+00-7+16, ruozo ilgis 0,716 km;

Gr. 4-4, tarp pikety 0+00-1+52, ruozo ilgis 0,152 km;

up. EZerupis, tarp pikety 27+78-30+53, ruozo ilgis 0,275 km;

Gr. 12, tarp pikety 0+00-0+98, ruozo ilgis 0,098 km;

Gr. 2, tarp pikety 0+00-5+58, ruozo ilgis 0,558 km;

Gr. 3, tarp pikety 0+00-14+09, ruozo ilgis 1,409 km;

Gr_3, tarp pikety 0+00-7+62, ruoZzo ilgis 0,762 km;

Gr. 4, tarp pikety 0+00-12+56, ruozo ilgis 1,256 km;

Gr. 5, tarp pikety 0+00-0+62, ruozo ilgis 0,062 km;

up. Letausas, tarp pikety 169+44-173+53, ruozo ilgis 0,409 km;

L-22, tarp pikety 0+00-5+82, ruozo ilgis 0,582 km.

Bendras remontuojamy melioracijos grioviy ruozy ilgis 8,303 km.

Tvarkomi grioviai yra Rietavo savivaldybg¢je, Rietavo senitinijoje, Alko ir Vitkiliy kaimuose.
Melioracijos statiniy remonto techninis darbo projektas parengtas, vadovaujantis darby pirkimo
sutartimi, bei projektavimo uzduotimi.

Objekto pavadinimas: ,,Rietavo savivaldybés, Sauslaukio ir Giliogirio kadastro vietovés, magistraliniy
melioracijos grioviy ir juose esanciy melioracijos statiniy remonto ir prieziiiros techninis darbo
projektas®.

Objekto vieta: Rietavo savivaldybe, Rietavo senitinija, Alko ir Vitkiliy kaimai.

Statinio kategorija - neypatingasis statinys.

Statinio ruasis - remontas.

Projekto rengimo etapas - techninis darbo projektas.

Statiniy paskirtis - hidrotechnikos statiniai: melioracijos statiniai.

PAGRINDINIAI NORMATY VINIAI DOKUMENTAI

Rengiant techninj darbo projekta, buvo vadovautasi sutartimi, melioracijos statiniy projektavimo
uzduotimi ir galiojanciais normatyviniais dokumentais. MedZiagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi
atitikti kokybés LST EN ir ISO standarty reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus
brézinius, vykdant darbus, vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

+ Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo pakeitimo jstatymas.

» Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.

+ Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®.

+ Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rtisis*.

» Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*.

» Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*.
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» Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis
patvarumas ir pastovumas.

» Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin¢ sauga
» Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Higiena,
sveikata, aplinkos apsauga®.

» Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo
sauga‘.

» Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo
triukSmo*.

» Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos iSsaugojimas‘.

» Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas*.

 Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®,
LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®.

ST 1073435.04:2000 ,,Plastikiniy vamzdyny sistemos.

ST 1165022.01:2003 ,,Plastikiniy vamzdziy sandéliavimas, transportavimas, montavimas“.

« Atlieky tvarkymo taisyklés. LR aplinkos ministro 2003m. gruodzio 30 d., jsakymas Nr.722 (Zin.,
2004, Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis).

» Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 ,,D¢l Zeldiniy

apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo".

« Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymas (Skelbta: Valstybés Zinios, 1993, Nr. 71-1326; 2004,
Nr. 28-877; 2010, Nr. 54-2650).

* MND-19-1998 Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai.

* MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés.

* MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas.

* MND-29-2004 Plastmasinis drenaZzas ir jo statiniai. Montavimo bréZiniai.

* MTR 2. 02. 01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.

*+ MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statiniy statybos leidimas.

* MTR 1.12.01:2008 Melioracijos techninis reglamentas.

Be 31y standarty ir teisiniy dokumenty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai ir
kiti normatyviniai dokumentai.

2. STATYTOJAS (UZSAKOVAS)
Rietavo savivaldybés administracija, Laisvés a. 3, LT-90316 Rietavas, tel. (8 448) 73 200, faks. (8 448)
73 222, El. p. savivaldybe@rietavas.lt

3. PROJEKTUOTOJAS

MB ,Meluka” Lydeky g. 1, Raizgiy k., LT-80193 giauliq r., Tel.: +370 615 17422, el. pastas:
melukamb@gmail.com . Statinio projekto vadovas Artnas Kundrotas, el. paStas:
arunas.kundrotasO0@gmail.com

4. ESAMU GRIOVIU BUKLE

Remontuojami grioviai yra Rietavo savivaldybéje, Rietavo seniiinijoje, Alko ir Vitkiliy kaimuose.
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Tvarkomi grioviai priklauso Jiiros baseinui, nutole apie 10 km atstumu nuo rajono centro Rietavo miesto.
Grioviai up. Letausas ir L-22 nuo rajono centro Rietavo miesto nutole apie 3 km atstumu.

Grioviai iSkasti pagal Respublikinio vandens iikio projektavimo instituto sudarytus Giliogirio
melioracijos projektag Nr.1, 1963 m., Giliogirio melioracijos projekta Nr.8, 1985 m., bei Sauslaukio
melioracijos projektg Nr.15, 1982 m.

Techniniam darbo projektui parengti tyrin¢jimus atliko inzinierius Artinas Kundrotas. Tyrin¢jimams
atlikti buvo naudojamas GPS imtuvas Trimble R4. Matavimai atlikti koordinaciy LKS-94 ir auksc¢iy
LASO7 sistemose.

Grioviy trasos praeina per dirbamas Zemes, pievas ir miskus.

IStyrineéti valstybei priklausantys melioracijos grioviai: Gr.-4-4, tarp pikety 0+00-7+33, ruozo ilgis 0,733
km; Gr. 4-4-2, tarp pikety 0+00-1+91, ruozo ilgis 0,191 km; Gr. 4-4-2-2, tarp pikety 0+00-11+00, ruozo
ilgis 1,100 km; R-9, tarp pikety 0+00-7+16, ruozo ilgis 0,716 km; Gr. 4-4, tarp pikety 0+00-1+52, ruozo
ilgis 0,152 km; up. EZerupis, tarp pikety 27+78-30+53, ruozo ilgis 0,275 km; Gr. 12, tarp pikety 0+00-
0+98, ruozo ilgis 0,098 km; Gr. 2, tarp pikety 0+00-5+58, ruozo ilgis 0,558 km; Gr. 3, tarp pikety 0+00-
14+09, ruozo ilgis 1,409 km; Gr_3, tarp pikety 0+00-7+62, ruozo ilgis 0,762 km; Gr. 4, tarp pikety 0+00-
12456, ruozo ilgis 1,256 km; Gr. 5, tarp pikety 0+00-0+62, ruozo ilgis 0,062 km; up. Letausas, tarp
pikety 169+44-173+53, ruozo ilgis 0,409 km; L-22, tarp pikety 0+00-5+82, ruozo ilgis 0,582 km.
Bendras remontuojamy melioracijos grioviy ruozy ilgis 8,303 km. Juose apziuréta 12 pralaidy.
Apziiirétos 48 drenazo Ziotys. Irengti 7 reperiai. IStyrinétuose grioviuose susidare jvairios deformacijos:
Slaitai uzaugo kriimais, dugne ir Slaituose prie dugno prisikaupé sanasy, kurios trukdo vandeniui
normaliai tekéti. Vanduo, sgnaSos tvenkia drenazg. Kriimy, zoliy Saknimis uzaugo dalis drenazo zioCiy,
kitos susidev¢jo. Pralaidos uznestos sagnaSomis, blogai jrengtose vamzdziy sandiirose grunto jsiurbimai.
Detalesni apraSymai tyrin¢jimy zurnale.

5. PAGRINDINIAI MOTYVAI, PAGRINDZIANTYS PATEIKTUS PROJEKTINIUS
SPRENDINIUS

Pagrindiniai motyvai, pagrindziantys pateiktus projektinius sprendinius yra:
pirkimo dokumentais;
2026 m. atlikti topografiniai matavimai;
2026 m. atlikti inZineriniai tyrinéjimai;
derinimai su uzsakovu.

6. INFORMACIJA IR SPRENDINIU DUOMENYS

6.1 Geologinés ir hidrogeologinés sklypo salygos

Rengiant projekta, vadovautasi dirvoZzemio tyrinéjimais, pirminiam projektui parengti. Plote vyrauja
priesmelio ir sméliniai gruntai.

6.2 Grioviy remonto sprendiniai

Bendras remontuojamy melioracijos grioviy ruozy ilgis 8,303 km.

Tvarkomy grioviy ruozai valomi iStisai. Valymo darbai suskirstyti pagal sanasy storius. Dugnai pavalomi
siekiant panaikinti atbulinio nuolydZio ruozus, iSvalyti sgnasas nuo grioviy vagy pakrasc¢iy bei atkasti
uznestas ziotis. ISkastas i§ grioviy sgnasas numatyta paskleisti 10 m atstumu. Prie valomy grioviy ruozy
numatytas pagrioviy lék§¢iavimas, pravaziuojant 2 kartus.

Griovio $laitai apauge tankiais krimais. Slaity apaugimas kas metai ple¢iasi. MaZo nuolydZio ruozuose
kriimai sumazina vandens pralaidumg, sudaro galimybe bebrams rengti uztvaras. Griovio Slaituose
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augancius kriimus numatyta paSalinti. Nukirsti krimai suvezami 0,5-1,0 km atstumu ] laikinas
sandé¢liavimo vietas, kurie véliau bus panaudoti antrinéms zaliavoms. Sandé¢liavimo vietas pasirenka
darby vykdytojas, svarbu, kad biity patogus privaziavimas transporto priemonéms.

Griovio vandens apsauginés juostos, kurias reikia iSsaugoti, yra parodytos plane.

Griovio, jo statiniy deformacijos, numatomos jy pasalinimo priemonés suraSytos grioviy profiliuose,
darby kiekiy santraukoje. Projekte, sprendziant deformacijy pasalinima, numatyti reikalingiausi darbai.

6.3 Hidrotechniniai statiniai

Remontuojamy grioviy ruozuose yra 12 pralaidy, d200-1250 mm skersmens.

Griovyje Gr. 3, pk. 12+40 savavaliskai jrengta metaliné 0,20 m skersmens pralaida, bei griovyje Gr 3,
pk. 14+28 jrengta 0,20 m skersmens PP vamzdziy pralaida. Jos abi tvenkia griovj ir yra naikinamos.
Griovyje Gr. 2, pk. 2+57 jrengta 0,4 m skersmens PP vamzdziy pralaida paliekama.

Griovyje Gr. 4-4-2, pk. 0+55 g/b vamzdziy pralaida be antgaliy, bei griovyje R-9, pk 1+58 g/b vamzdziy
pralaida be antgaliy yra blogos biiklés. Sios dvi esamos blogos biiklés pralaidos perstatomos, jrengiant
griovyje Gr. 4-4-2, pk. 0+55, 1,00 m skersmens ir 12,5 milgio ir griovyje R-9, pk 1+58, 0,80 m skersmens
ir 10,0 m ilgio, pralaidas su monolitiniais antgaliais.

Likusios 7 pralaidos remontuojamos. Pralaidy esamos deformacijos: nejrengtos dangos, néra sargsuliy,
aptrup¢je ar sutriike antgaliai, pralaidose kaupiasi sgnasos, jsiurbimai tarp vamzdziy. Numatyta iSvalyti
pralaidas nuo sgnasy, jrengti naujus antgalius (4 vnt.), jrengti naujus PE signalinius stulpelius (24 vnt.),
atstatyti ar jrengti pravaziavimus vir§ pralaidy (5 pralaidoms), uZztaisyti tarpus tarp vamzdziy (3
pralaidoms).

Darbus rekomenduojama vykdyti sausu mety laiku, kada maziausias vandens lygis grioviuose.
Remontuojamo ruozo pradzioje ir gale jrengti grunto pylimelius. Vandens nuleidimui pakloti laikinus
vamzdzius d315. Remontuojamo ruozo dalyje vanduo atsiurbiamas.

Darbus rekomenduojama vykdyti sausu mety laiku, kada maziausias vandens lygis grioviuose.

6.4 Drenazo Ziotys

Tvarkomy grioviy ruozuose 1§ viso yra 48 vnt. drenazo Ziotys, remontuojamos 47 Ziotys.
IS viso Siame projekte numatyta pakeisti: 7 vnt. naujomis PE d110 mm Ziotimis, 27 vnt. naujomis PE
d160 mm ziotimis, 10 vnt. naujomis PE d200 mm ziotimis, bei 3 vnt. nauja PE d250 mm Ziotimi.
Drenazo Ziotis rengti pagal MND-29-2004 ,,Plastmasinis drenaZas ir jo statiniai* bei projekte pridétus
konstrukcinius brézZinius. Po ziotimis numatyta jrengti $laity tvirtinima, naudojant drenaZzinj kilima
“Secudran R201 ES-601". Prie visy zioCiy irengiami plastmasiniai zio¢iy zenklinimo stulpeliai PMS-
200. Projekte numatomi visi nustatyti darbai, reikalingi drenazo Zioc¢iy atstatymui. Valant griovi, ties
paliekamomis Ziotimis, po 2 metrus ] abi puses, darbus atlikti rankiniu btidu.
Pastabos: 1) Zio¢iy ir valomy grioviy altitudés gali keistis;

2) Darby vykdymo metu, kilus neaiSkumams, i$sikviesti Rietavo savivaldybés Zemés
oikio skyriaus specialistus, atsakingus uzZ drenaZo sistemas.

7. TOLESNES PRIEZIUROS DARBAI
Atlikus grioviy remonta, jy tolimesné prieZilira yra periodinis grioviy apZitiréjimas ir smulkiy darby
atlikimas. Griovius biitina apziiiréti ne maziau kaip 2 kartus per metus, iSsiaiSkinant atsiradusius gedimus.
Labai svarbus grioviy ir jo statiniy patikrinimas pra¢jus pavasariniam potvyniui. ApZitir¢jimo metu reikia
1$siaiskinti ir jvertinti:

-sgnasas, augmenijg ir kt., kurie trukdo normaliai vandeniui tekéti;

-grioviy Slaity nuosliauzas, iSplovas;
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-grioviy Slaity krimuotumg ir piktZolétuma;
-pavirSinio vandens nuleidimo lataky ir kity griovyje esanc¢iy jrenginiy biikle.
Labiausiai kontroliuotiny grioviy ruozy ir jy statiniy saraSas pateikiamas 1 lenteléje.

Labiausiai kontroliuotiny grioviy, ju elementy r statiniy sarasas

1 lentelé

Eil. Grioviy pavadinimas Piketai Kontroliuotini griqvio b'ar.ai. arba jo elementai,
Nr. jrenginiai
Gr. 4-4-2-2 0+00+6+56
R-9 0+00+2+62
1 Gr.3 0+25+5+10 Sanasy kaupimasis dugne ir $laituose minimalaus
' Gr. 4 2+34+9+62 nuolydzio atkarpoje, $laity pastovumas
up. Letausas 169+44+172+40
L-22 0+00+5+69
Gr 3 3+40
2. Gr 3 3+49 Pralaidy biiklé, sanaSy kaupimasis pralaidose
Gr. 4 2+26

Grioviy Slaity ir apsauginiy juosty Sienavimas turi biiti organizuojamas taip, kad augancios piktzolés
nesubrandinty sékly. Sienavimo darbai atlickami mechanizuotai ir rankiniu biidu. Grioviy §laity,
apsaugingés juostos, Sienavimo plotas, drenazo Zio¢iy bei pralaidy santraukos pateikiamos lentelése.

Sienavimo darby kiekiy santrauka 2 lentele
Eil. o .. Griovio ilgis | Slaity plotas .Apsauglnes Bendras Sienavimo
Griovio pavadinimas 5 juostos plotas )

Nr. (m) m (m?) plotas (m~)

1. Gr.-4-4 733 4380 4400 8780

2. Gr. 4-4-2 191 1140 1080 2220

3. Gr. 4-4-2-2 1100 8750 2200 10950

4. R-9 716 5700 4260 9960

5. Gr. 4-4 152 1220 300 1520

6. up. EZerupis 275 1650 550 2200

7. Gr. 12 98 500 200 700

8. Gr.2 558 3850 1110 4960

9. Gr. 3 1409 9550 2800 12350

10. Gr 3 762 4590 1520 6110

11. Gr. 4 1256 8700 2500 11200

12. Gr. 5 62 300 120 420

13. up. Letausas 409 2870 2400 5270

14. L-22 582 5580 1160 6740

IS viso: 8303 58780 24600 83380
DrenaZzo Zio¢iy santrauka 3 lentele
Eil Drenazo Zio¢iy skaicius
Nr. Griovio pavadinimas Viso d50-110 | d 125-160 |d 175-200 4250 mm |d 315 mm
mm mm mm

1 Gr.-4-4 6 2 4

2. Gr. 4-4-2 3 1 1 1

3. Gr. 4-4-2-2 11 7 3 1

4 R-9 4 3 1
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5. Gr. 4-4 1 1

6. up. EZerupis

7. Gr. 12 1 1

8. Gr.2 3 1 2

9. Gr. 3 5 4 1

10. Gr 3 1 1

11. Gr. 4 6 4 2

12. Gr. 5 1 1

13. up. Letausas 2 1 1

14. L-22 4 1 1 1

IS viso: 48 8 27 10 3

Pagrindiniy jrenginiy (pralaidu) santrauka 4 lentele
Eil. Griovi dinim Pralaidy skaicius

N, OV10 pavadinimas @ 600 3 800 @ 1000 @ 1200 @ 1250

1. Gr. 4-4-2 1

2. R-9 1

3. Gr.2

4. Gr. 3 1 1 1

5. Gr 3 1

6. Gr. 4

7. L-22 1

IS viso 9 vnt. 1 4 2 1 1

8. APLINKOS APSAUGA

8.1 Bendrieji duomenys

Uzsakovas: Rietavo savivaldybés administracija, Laisvés a. 3, LT-90316 Rietavas, tel. (8 448) 73 200,
faks. (8 448) 73 222, El. p. savivaldybe@rietavas.lt

Projektuotojas: MB , Meluka” Lydeky g. 1, Raizgiy k., LT-80193 Siauliy r., Tel.: +370 615 17422, el.
pastas: melukamb@gmail.com Statinio projekto vadovas Ariinas Kundrotas, el. paStas:
arunas.kundrotasO0@gmail.com

Objekto pavadinimas: ,,Rietavo savivaldybes, Sauslaukio ir Giliogirio kadastro vietovés, magistraliniy
melioracijos grioviy ir juose esanciy melioracijos statiniy remonto ir prieziliros techninis darbo
projektas®.

Objekto vieta: Rietavo savivaldybeé, Rietavo senitinija, Alko ir Vitkiliy kaimai.

Statinio kategorija - neypatingasis statinys.

Statinio rusis - remontas.

Projekto rengimo etapas - techninis darbo projektas.

Statiniy paskirtis - hidrotechnikos statiniai: melioracijos statiniai.

Techniniame darbo projekte numatyta remontuoti valstybei priklausanc¢ius melioracijos griovius:
Gr.-4-4, tarp pikety 0+00-7+33, ruozo ilgis 0,733 km; Gr. 4-4-2, tarp pikety 0+00-1+91, ruozo ilgis 0,191
km; Gr. 4-4-2-2, tarp pikety 0+00-11+00, ruoZzo ilgis 1,100 km; R-9, tarp pikety 0+00-7+16, ruozo ilgis
0,716 km; Gr. 4-4, tarp pikety 0+00-1+52, ruozo ilgis 0,152 km; up. EZerupis, tarp pikety 27+78-30+53,
ruozo ilgis 0,275 km; Gr. 12, tarp pikety 0+00-0+98, ruozo ilgis 0,098 km; Gr. 2, tarp pikety 0+00-5+58,
ruozo ilgis 0,558 km; Gr. 3, tarp pikety 0+00-14+09, ruozo ilgis 1,409 km; Gr_3, tarp pikety 0+00-7+62,
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ruozo ilgis 0,762 km; Gr. 4, tarp pikety 0+00-12+56, ruozo ilgis 1,256 km; Gr. 5, tarp pikety 0+00-0+62,
ruozo ilgis 0,062 km; up. Letausas, tarp pikety 169+44-173+53, ruozo ilgis 0,409 km; L-22, tarp pikety
0+00-5+82, ruozo ilgis 0,582 km.

Bendras remontuojamy melioracijos grioviy ruozy ilgis 8,303 km.

8.2 Technologiniai procesai

Objektas néra gamybinio pobudzio. Grioviy Slaituose augancius kriimus numatyta pasalinti. Cheminés
priemonés nenaudojamos.

8.3 Atliekos

Grioviy Slaituose esantys kriimai Salinami rankiniu biidu. Pasalinti kriimai nuo grioviy §laity suvezami j
laikinas sandéliavimo vietas ir sukraunami j krtivas.

Pasalinti kriimai nuo grioviy §laity ir sistemos zemupyje suvezami prie gerai privaziuojamy keliy, objekto
ribose, nuo 0,5 iki 1 km atstumu ] laikinas sandéliavimo vietas kurie véliau bus perduoti atlieky
perdirbéjams.

Sandéliavimo vietas (gaisriniu poziliriu saugiuose plotuose), pasirenka darby vykdytojas, svarbu, kad
bty patogus privaziavimas transporto priemonéms. Véliau jie bus panaudojami kaip biokuras.
Vadovaujantis 2006-12-29 LR aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis statybiniy atlieky
tvarkymo taisyklémis, melioracijos grioviuose, iSardytos, gelzbetoninés ar polietileninés drenazo Ziotys,
susidariusios betono lauzo atliekos, bus pagal sutartj atiduodamos tokias atliekas teis¢ tvarkyti turin¢iai
atlieky tvarkymo jmonei.

Dirvozemis nesunaikinamas. SgnasSinis gruntas pasklaidomas.

Statybiniy ir uzterSty pavojingomis medZziagomis atlieky nesusidarys.

Atliekant visus projekte numatytus darbus, susidarys sekancios atliekos:

Agregatinis Numa- Kodas Statistinés Atlick Numatomi
Atliekos buvis (kietas, tomas pagal klasifika- | Pavojin- laik mlé atlieky
pavadinimas skystas, Kiekis atlieky cijos gumas S ly o5 tvarkymo
pastos) sarasa kodas aye budai
1 2 3 4 5 6 7 8
_ . Galima
Krum U kietas 55925 0 02.01.07 07.53 fiepavoyin- iSvezama naudoti
mediena (m?) g0s . .
biokurui
Betonas ir Kietas 2961 170101 12,11 | MOPAVOIN- | e ma | AAntriniam
gelzbetonis (1) g0s panaudojimui

8.4 TriukSmas

Objekto statybos metu pagrindiniai triukSmo Saltiniai yra jvairis mechanizmai: generatoriai,
kompresoriai, pneumatiniai plaktukai, ir pan. Jie gali sukelti triukSma, didesnj kaip 55 dBA, kuris gali
sklisti iki 500 m spinduliu. Neigiamas poveikis galimas gyventojams, bei aplinkiniy teritorijy faunai.
Triuk$mo poveikio mazinimui siiloma naudoti jrangg su maziausiomis triuk§mo charakteristikomis arba
atitinkamai planuoti triuk§mingg veikla dienos metu.

8.5 Vanduo

Siuo metu, grioviuose susidaré jvairios deformacijos: $laitai uzaugo kriimais, dugne ir $laituose prie
dugno prisikaupé sgnasy, kurios trukdo vandeniui normaliai tekéti. Vanduo, sgnaSos tvenkia drenaza.
Kriimy, Zoliy Saknimis uZaugo dalis drenaZzo Zio€iy, kitos susidevejo. Pralaidos uZneStos sgnasomis,
blogai jrengtose vamzdziy sandiirose grunto jsiurbimai.

D¢l blogai veikianc¢iy sausinimo sistemy susidaro per didelis drégmés perteklius, negalima laiku paseéti
ir nuimti derliaus, numirksta paséliai, slapiuoju mety laiku pavirsiuje kaupiasi vanduo.

Tvarkomy grioviy ruozuose Salinama zoliné augmenija i$ vagos dugno, grioviuose valomos sanasos,
Slaituose Salinami kriimai, atstatomi melioracijos statiniai, sutvarkomos pralaidos.
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Potencialiy vandens ter$¢jy tyrin¢jamy grioviy ribose néra. Vykdant grioviy remonto darbus nebus
pazeistas jy vandens rezimas. Grioviy apsauginés juostos plociai, kuriuos reikia iSsaugoti, parodyti
plane.

8.6 Aplinkos oras

Numatomi darbai jtakos aplinkos orui neturgs.

8.7 DirvoZemis

Plote vyrauja priesmélio ir sméliniai gruntai. Griovio valymo, krimy kirtimo darbuose humusingas
dirvozemis nebus pazeistas. Drenazo zio€iy jrengimo vietoje griovio S$laitai uzpilami humusingu
dirvozemiu ir apséjami zoliy miSiniu. ISkastos i§ grioviy dugno sgnasos paskleidziamos palei griovi uz
apsaugings juostos ir suléksciuojamos.

Griovio remonto darbai neigiamos jtakos derlingam dirvozemio sluoksniui neturés.

8.8 Zemés gelmés

Zemés gelmés, jskaitant podirvio uolienas, gruntinj vandenj, nebus terSiamos. Vertingy saugomy
geologiniy objekty, teritorijy néra.

8.9 Biologiné jvairové

Griovio imtuvy §laituose augantys kriimai pasalinami rankiniu bidu. Griovio remonto darbai nepakeis
teritorijos biologinio rezimo.

8.10 KrasStovaizdis

Naujy statiniy projekte néra. Esamos pralaidos remontuojamos. Grioviy $laituose esantys medziai
paliekami, Salinami menkaverciai kriimai. KraStovaizdziui neigiamos jtakos nebus, projekte numatomi
darbai Zzeménaudos struktiiros nepakeis.

8.11. Kultiros paveldas

Objekto statybos vieta nesiriboja ir nepriartéja prie nekilnojamo kultiiros paveldo objekty, nepatenka i
kultiiros paveldo objekty apsaugos zonas.

8.12. Saugomos teritorijos

Objekto statybos vieta nesiriboja ir nepriartéja prie Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijy ir
kity saugomy teritorijy.

8.13. Ekstremalios situacijos

Numatomi remonto darbai avariniy situacijy nesukels. Galimas pralaidy uzsikim§imas Siukslémis, bet
vykdant prieZitiros darbus visos dirbtinés kliitys turi biti pasalinamos.

Priedas Nr.1 ,,Projektui parengti naudotos licenzijuotos projektavimo programinés jrangos sgrasas‘

Programos pavadinimas Licenzijos tipas Licenzijos Nr.
1. Bendroji dalis. Melioracijos statiniai
Office Home & Business 2016 Savarankiskoji T5D-02826
PDFCreator Nemokoma
GeoMap 2018 Savarankiskoji
2. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
Office Home & Business 2016 Savarankiskoji T5D-02826
PDFCreator Nemokoma
UAB ,,Sistela" informaciné Savarankiskoji Sutarties Nr. 9444, 2016 m.
programiné kompleksas SAMATA vasario 8 d.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDROJI DALIS

1.1. Konkretiis darbai

Techniniam darbo projektui jgyvendinti Rangovas turés atlikti tokius darbus:

nuienauti grioviy $laitus — 8,3380 ha, paSalinti krimus — 5,5950 ha, i8kasti i§ grioviy dugno sgnaSas — 9810 m?,
pakeisti naujomis 47 vnt. drenazo ziotis: PE 110 mm — 7 vnt., PE 160 mm — 27 vnt., PE 200 mm — 10 vnt., PE 250
mm — 3 vnt., suremontuoti 9 vnt. vandens pralaidas.

1.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

Rengiant techninj darbo projekta, buvo vadovautasi sutartimi, melioracijos statiniy projektavimo uzduotimi ir

galiojanciais normatyviniais dokumentais. Medziagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti kokybés LST
EN ir ISO standarty reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus brézinius, vykdant darbus,
vadovautis $iais normatyviniais dokumentais:

Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo pakeitimo jstatymas.
Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®,

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rusis*,

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*,

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®,
Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis
patvarumas ir pastovumas®,

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga“,

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“.
Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo
triukSmo*.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas
ir Silumos i$§saugojimas*.

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®.

Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®,

LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“.

ST 1073435.04:2000 ,,Plastikiniy vamzdyny sistemos®.

ST 1165022.01:2003 ,,Plastikiniy vamzdziy sandéliavimas, transportavimas, montavimas‘,

Atlieky tvarkymo taisyklés. LR aplinkos ministro 2003m. gruodzio 30 d., jsakymas Nr.722 (Zin., 2004,
Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis).

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 ,,Dél Zeldiniy apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo".

MND-19-1998 Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai.

MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisykles.

MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas.

MND-29-2004 Plastmasinis drenazas ir jo statiniai. Montavimo bréziniai.

MTR 2. 02. 01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.

MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statiniy statybos leidimas.
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MTR 1.12.01:2008 Melioracijos techninis reglamentas.
MND-28-2001 — ,,Vamzdingés pralaidos®.
MND-25 Vamzdinés pralaidos VUVP-2001
STR 2.02.06:2004 Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinés nuostatos.
LST EN 197-1:2011Cementas. 1 dalis. [prastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai
ir atitikties kriterijai.
e STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas.
Be $iy standarty ir teisiniy dokumenty gali buti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai ir kiti
normatyviniai dokumentai.
Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius rodiklius ir
esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo rastu patvirtinti atitikties deklaracijoje. Nurodyti
techniniai reikalavimai yra minimaliis, rangovas gali naudoti ir kitokiy (jei gerina statomo statinio bendrajg kokybe)

techniniy rodikliy produktus. Pakeitima reikia pagrjsti skai¢iavimais arba kitais svariais argumentais.

2. STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

2.1. Bendrieji reikalavimai

Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos zemés tikio ministerijos iSduotus kvalifikacinius dokumentus,
suteikianCius teis¢ statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti turi skirti kvalifikuotus darbininkus ir
atestuotg statybos vadova, sugebancius profesionaliai atlikti darbg. Rangovas turi turéti pakankamai tinkamy masiny
ir jrangos, kad bty galima atlikti visus numatytus darbus.

2.2. ParuoSiamieji darbai

Iki pagrindiniy darby pradzios atlieckami paruoSiamieji darbai.

1. Irengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas uztikrina vandens ir
elektros tiekima, pasirtipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi biiti Svarios ir higieniskos, uztikrinamas
tvarkingas nuoteky ir atlieky $alinimas.

2. Atliekamas geodezinis nuZyméjimas, nuzymimoms drenazo zioCiy vietos bei darby vykdymo zonos.
2.3.Pagrindiniai darbai

Pagrindiniai darbai pagal §j projekta yra tokie:

1. Grioviy $laity ir krasty Sienavimas; Zoliy pasalinimas i$ griovio dugno; kriimy ir jy atzaly pasalinimas nuo grioviy
Slaity, sanasy iSkasimas i§ grioviy dugno. Projektiniai sprendiniai detalizuoti bréziniuose ,,Grioviy planas® ir
,»Qrioviy iSilginiai ir skersiniai profiliai“.

2. Statiniy grioviuose statyba: pralaidy remontas, 9 vnt.

3. DrenaZo zioCiy jrengimas — 47 vnt. DrenaZo Ziotis rengti pagal MND Nr.29 - 35, 38 ir 41 psl. arba pagal projekte
pridétus brézinius.

2.4. Zemés darbai

Darbams naudojami vienkauS$iai ir daugiakauSiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto
sutankinimui naudojami rankiniai pliktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniu biidu (sunkiai prieinamose vietovése,
Salia statiniy bei inZineriniy tinkle, elektros linijy). Zemés darbai trani¢jy susikirtimo su esamais inZineriniais
tinklais vietose vykdomi rankiniu biidu, nepazeidziant $iy tinkle. Esami tinklai susikirtimo su kasama tran$¢ja
vietose laikinai pakabinami, i§ramstomi. Zemés darby metu iSardytos esamos dangos (lauko keliai, Zalios vejos)
atstatomos j pradine padét;.

Stréliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikianciy elektros oriniy linijy leidziamas tiktai jas laikinai atjungus.
Darbai vykdomi pagal DT5-00 antro priedo antroje lenteléje nurodytas salygas. Visi naudojami mechanizmai turi
bati tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg draudziamas.

2.5. Darby ir statiniy kokybés uZtikrinimas

Melioracijos darby kokybé — pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvumga ir ilgaamziskuma.
Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis neribojama, taciau visos projekte naudojamos medziagos ir gaminiai
turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal atitinkamg Europos arba Lietuvos standartg.
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Visi vamzdziai, jungiamosios detalés, Suliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi biiti pazyméti etiketémis. Etiketés
dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo
data ir pan. Visas tekstas turi biti lietuviy kalba.
Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos techninés priezitiros vadovas, kuris privalo vadovautis
melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 psl.), standartais, normomis ir Siomis techninémis
specifikacijomis.
Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity statiniy pagrindinius
parametrus.
Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybés tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai
Eil.
Nr.
Grioviy auksciai

Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai

1. Griovio dugno altitudés +5cm;-10 cm

2. Griovio dugno atvirkstinis nuolydis Neleistinas

Grioviy stiprinimas

3. | PavirSinio vandens nuvedimo priemoniy nuolydziai ir kiti parametrai pagal | Mazinti
brézinius neleidZiama

Vandens pralaidos

4 Dugno altitudés pralaidos galuose +5 cm

5 Antgaliy geometriniai rodikliai +3 cm

6 Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdziu Be nukrypimy
7. | Pralaidos sujungimas su grioviu Be nukrypimy
8 Stirpinimo ploksciy kiekis Pagal brézinius
9. Stiprinimo ploks¢iy briauny peraukstéjimas +2 cm

10. | Tarpai tarp stiprinimo ploks¢iy +2 cm

11. | Po plokstémis jrengiamo zvyro sluoksnis (storis pagal brézinius) arba skaldos | +3 cm; —2 cm
sluoksnis po koriaplasciu

12. | Vandens pralaidy ilgis (plastikiniy vamzdziy deformacijos galimos iki 2%) +50 cm; -20 cm.

13. | Virs pralaidos vaziuojamosios dalies plotis +50 cm; -20 cm

14. | Griovio dugno stiprinimo skalda jrengimas (ilgis) + neribojamas;
-20 cm

2.6 Hidrotechniniy statiniy remontas

Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus brézinius.

2.6.1. Humusingo grunto nukasimas ir grazinimas. Humusinga grunta nuo apvedamojo kanalo galima nustumti
buldozeriu, nukasti ekskavatoriumi ar rankiniu biidu. Nukasamo sluoksnio storis 0,2m. Nukastas humusingas
gruntas turi buti sandéliuojamas atskirai nuo mineralinio grunto kriivose ar voluose, kad netrukdyty transéjy kasimo

darbams. Baigus pralaidos montavima, Slaity stiprinimg, pylimo jrengima, apvedamasis kanalas uzverciamas
padengiamas humusingu gruntu tokiu storiu, koks buvo pries jj pasalinant. Gruntas paskleidziamas vienodu storiu
ant iSlygintos trans¢jos trasos, baigiama lyginti pravaziuojant buldozeriu su nuleistu verstuvu atbuline eiga.

2.6.2. Transéjy kasimas. Esama pralaida atkasama ekskavatoriumi. Kasant transéjg vienkausSiu ekskavatorium Slaity
koeficientai parenkami pagal MTR 2.02.01:2006 reikalavimus. ISkasos gruntas sandéliuojamas vietoje, jrengus
pralaidos liemenj ir antgalius grazinamas, jj sutankinant.

Gruntas, iSkastas i§ tran$éjy, ver¢iamas ant tran$éjos Slaito ne < 0,5 m atstumu nuo §laito briaunos. Pries§
leidziant dirbti darbininkams trans¢joje, gilesnéje negu 1,30 m turi biiti patikslintas Slaity ar pritvirtinimo sieneliy
pastovumas. Nattiralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens kasti iSkasas su vertikaliomis sienomis
leidziama ne giliau, kaip:

1,0 m — piltiniuose, smélio, Zvyro gruntuose;
1,25 m — priesmélio gruntuose;
1,50 m priemolio ir molio gruntuose.

Lapas| Lapy | Laida

26/406-TDP-BD.MS.TS




Minimalus atstumas nuo iSkasos $laito krasto iki artimiausios statybinés ar transporto priemonés atramos
nustatomas pagal lentele:

ISkasos gylis m Gruntas
Smélis Priesmélis Priemolis Molis
atstumas nuo iSkasos iki artimiausios masinos atramos, m
1,0 1,50 1,25 1,00 1,00
2,0 3,00 2,40 2,00 1,50
3,0 4,00 3,60 3,25 1,75
4,0 5,00 4,40 4,00 3,00
5,0 6,00 5,30 4,75 3,50

Pastaba: parenkant atstuma, biitina jvertinti krovinio ir statybinés masinos ar transporto priemonés mase.

2.6.3. Kasimas rankiniu biidu. Dirbti iSkasose su jmirkusiais Slaitais ar gilesnése kaip 1,3 m leidziama tik darby
vadovui apzitiréjus Slaitus ir jei reikia panaudoti saugos priemones. Draudziama lipti ir dirbti iSkasose, i$ kuriy

nepasalintas vanduo.

2.6.4. Transéjos uzpylimas ir sutankinimas. Tran$€jos uzpilamos mechanizuotai tuo paciu iSkastu gruntu, svarbu
kad jis nebiity akmenuotas ar susales. Prie pralaidos gruntas tankinamas rankiniu biidu apiplukant. Kelio pylime
gruntas sutankinamas ne maziau 97% Dy

2.6.5. Pralaidos statybai mechanizuotai gruntas kasamas iki altitudés 0,16-0,18 m auksciau projektinés . Likusi
dalis kasama rankiniu bidu. Paruosus duobe, montuojami pralaidos elementai, uzsandarinamos sitilés ir izoliuojami
gruntu uzpilami betoniniai pavirSiai 2 sluoksniais karsto bitumo. Monolitiniy antgaliy matmenys, armatiiros tinklai,

ju i8déstymas vykdomi pagal pridedamus bézinius. Betonas antgaliams naudojamas C30/37.

2.6.6. Slaity tvirtinimas. Griovio $laitai tvirtinami g/b plokstémis P-15-10 ant 10cm Zvyro pagrindo. Griovio $laitai
1 m virs§ stiprinimo ploksciy ir prie antgalio berma ir pylimas velénuojami.

2.6.7. Kelio sankasos ir dangos jrengimas. Kelio sankasos vir§ statomos pralaidos grunto sutankinimo rodiklis turi
biiti ne mazesnis kaip Dp=97%. Ypac€ atkreipti démesj  tas vietas kur pagrindo gruntas kei¢iamas.

Zemés sankasos $aléiui atsparus drenuojantis sluoksnis vietinés reik§més keliuose rengiamas i§ smélio SB, SG, SP
grupés (pagal LST 1331:2002 “Automobiliy keliy gruntai. Terminai ir apibrézimai. Klasifikacija”). Sluoksnio
sutankinimo rodiklis Dp, turi biiti ne mazesnis kaip 100%. Filtracijos koeficientas — 1,0 m/d.

Zvyro pagrindo granulometriné sudétis turi atitikti jai keliamus reikalavimus. Kelio dangos smélio sluoksnis negali
biti plonesnis uz projektinj (20 cm) 2,0 cm, zvyro dangos sluoksnis negali biiti plonesnis uz projektinj (18 cm) 2,0
cm. Pravaziavimo virSaus plocio nuokrypiai negali virSyti +300 mm ir —200 mm. Skersiniai kelio dangos nuokrypiai
negali biiti didesni kaip £+ 10 %. Pylimo $laito koeficiento leistini nuokrypiai £ 10 %.

2.6.8. Pievy jrengimas. Esama Zolg, dilgéles ir pan. nupjauti, jeigu bus vykdomi darbai vasarg. Jeigu rudenj, ar

pavasarj, kai zolé nudzitivusi ir sugulusi — taip pat nupjauti ir i§grébti. Plotas turi biiti be Zolés stieby ir Siuksliy, t.
y. $varus. Kelmus iSrauti ekskavatoriumi, duobes i§lyginti buldozeriu ar rankiniu btdu.

Po to plotg frezuoti lengvo tipo frezomis. Jos blina ant mini traktoriuko arba net rankinés ant motobloko. Sufrezuota
pavirsiy lyginti valkiais ar buldozeriais, rankiniu buidu, pavirSius turi biiti lygus kai 4 m atstume néra gilesniy kaip
5 cm jdubimy ar iskilimy.

2.6.9. Kramy pasalinimas. Krimus kirsti rankiniu buidu. Nukirstus kriimus sukrauti j kriivas patogiose iSvezimui

vietose.
2.6.10. Betonavimo darby vyvkdymas. Betonas ] statybos aikstele turi buti pristatomas su vaztarasciu, kuriame bty

tokia informacija — gamintojo pavadinimas, betono sumaiSymo data ir laikas, betono stiprio klase, panaudoty priedy
pavadinimai, vaztara$¢io numeris, transporto priemonés numeris, vartotojo pavadinimas, statybos aikStelés
pavadinimas ir vieta.

Transportuojant betono misSiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir projektinio
slankumo. Didesniu atstumu miSinys turi biiti vezamas automobilinémis betonmaisémis, kuriose jis nuolat
maiSomas.
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2.6.10.1 Klojiniai. Klojiniai turi biiti jengiami grieZtai pagal betonuojamy pamaty gabaritus ir padétj. Klojiniai gali
biti mediniai, i$ apipjautu lenty, lentos turi biiti gerai suleistos. Klojiniy konstrukcija turi buti tokia, kad klojinius

galima bty lengvai surinkti (sustatyti i vieta) ir, uZbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti nelauzant betono. Viela
ir pamaty suriSimai neturi biiti palikti jterpti i betong iSorin¢je puséje. Varztai klojiniy sujungimui turi biiti patepami
arba dedami su apvalkalais, kad bty lengvai iStraukiami paliekant tvarkingai suformuotas skyles. Sumontuoti
klojiniai turi buti priimti techninés priezitiros inzinieriaus.

Mediniy klojiniy vidiniai pavirSiai turi buti sumirkomi $variu vandeniu pusantros valandos pries betono liejima.
Klojiniai ir su betonu besilieCiantys pavirsiai turéty biiti jmirke, bet neleidziama, kad vir$ bet kokiy pavirsiy biity
stovintis vanduo.

Ploksciy, sijy ir kity konstruktyviniy elementy, kurie laiko betono svorj ir kitas apkrovas, klojiniy atramos ir
klojimai gali biiti nuardomi, pries betonui pasiekiant nurodyta stiprj. Klojiniai palickami vietoje, kol betonas pasieks
ne maziau 70 % nurodyto stiprio. Nurodomas betono stipris turi biiti pagristas 28 dieny bandomojo cilindro ar kubo
gniuzdymu, i§skyrus naudojant greitai kietéjantj cementa.

2.6.10.2. Isbetonuoty pavirsiy priezZiira. Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg
temperatiiros ir drégmés rezima. Betonas periodiskai laistomas, vasara saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziema nuo

SalCio. Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima. Vasara betonas, pagamintas su paprastu portlandcementiu,
laistomas septynias paras. Kai oro temperatiira aukstesné kaip 15° C, pirmasias tris paras betonas laistomas kas 3
val. ir vieng karta naktj, véliau — ne reciau kaip tris kartus per para. ISbetonuotg konstrukcijg galima pradéti laistyti
tik po 5-10 val. Kai paros oro vidutine temperatira yra 3° C ir Zemesné, betono galima nelaistyti.

2.6.11. Metaliniy pavirsiy gruntas. Prie§ gruntuojant metalinius pavirSius, jie privalo biiti nuvalomi metaliniy

pavirsiy valikliu, kad ant pavirSiy nelikty jokiy neSvarumy. PavirSiai gruntuojami dviem sluoksniais, periodas tarp
gruntavimo turi biiti ne maziau kaip 12 valandy. Grunto dangos turi gerai jsigerti j pavirsiy, sujungimo kampus ir
kitas vietas, kur galimas drégmés susikaupimas.

Darby vykdyti ne prie Zemesnes kaip + 5 °C vidutinés paros temperattros.

2.6.11. Metaliniy konstrukcijy dazymas. PavirS$iy paruo$imas: metaliniy konstrukcijy pavirsiy paruoSimas pries
dazyma ir dazymas atliekami pagal LST 1326:1994. Nuo metaliniy pavirsiy radys ir purvas nuvalomi metaliniais

grandikliais ir Sepeciais. Riuidys paSalinamos cheminiu riidziy valikliu, po to pavirSius nuplaunamas ir
iSdZiovinamas. Paruos$ti pavirSiai prie§ dazant turi biiti gruntuojami pagal technologija, nurodyta gamintojo
instrukcijoje.

Kiekvieno sluoksnio danga turi gerai iSdziditi, prie§ dedant sekancig, dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol
inZinierius nepatvirtina. Jeigu kitaip nenurodyta, turi buti dazoma 2 sluoksniais ant paruos$iamojo grunto sluoksnio.
2.6.11.1. Reikalavimai dangai: Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi biiti ilgaamzé, atspari

drégmei ir cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStising danga, kurioje neturi biiti jtrikimy.
2.7. Gaminiy ir medZiagy techninés specifikacijos

Objekto statybai naudoti medziagas ir gaminius nurodytus medziagy poreikio ziniara$tyje. Galima naudoti ir kitas
medziagas, jei jos atitinka $ias technines specifikacijas arba rodikliai geresni, negu reikalaujama.

2.7.1. Gelzbetoninés plokstés. Griovio $laity ir dugno tvirtinimui ties pralaidy antgaliais naudojamos g/b plokstés.

Ploksteés turi turéti atitikties sertifikatus. Plokstés pagal Saldymo/Sildymo poveikj be ledo tirpimo medZziagos, turi
atitikti XF3 naudojimo klasei (didelis vandens jmirkys be ledo tirpimo medZziagos), turéti atsparumo Sal¢iui marke
— F150, o jy betono klasé turi biiti nemazesné kaip C30/37. Tai tenkina vidutinio cheminio agresyvumo aplinkos
klasg — XA2. Ploks¢iy matmeny nuokrypis turi buti ne didesnis kaip 1% jy parametry. Sumontuoty ploks¢iy briauny
peraukstéjimo neturi biiti. Tarpai tarp sumontuoty plokséiy negali biiti didesni kaip 20 mm. Plok§¢iy sandiiros
uztaisomos C25/30 klasés betonu. Po plokStémis jrengiamas 100 mm storio Zvyro sluoksnis. Pagrindas po
plokstémis rengiamas i§ Zvyro miSinio 0/32. Sluoksnio sutankinimo rodiklis turi btiti ne mazesnis kaip 100% Dp;.
Montuojant g/b plokstes lygiomis briaunomis, kai sitliy uztaisymas betonu negalimas, biitina kloti po plokstémis
geotekstile.

2.7.2. Betonas. Medziagos betoniniy konstrukcijy gamybai — cementas, uzpildai, armattra turi biiti sandéliuojamos,
apsaugant jas nuo gedimo ir pasaliniy medziagy patekimo ar jsiskverbimo. Bet kokios sugedusios, suzalotos ar
uzterStos medziagos statyboje negali biiti naudojamos.
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Pagal konstrukcijy naudojimo salygas antgaliy betonui priimta naudojimo salygy klas¢ — XF1. Atsparumo Salciui
betono marké F150. Vandens nepralaidumas — W4. Betonas turi tenkinti vidutinio cheminio agresyvumo poveikio
aplinkai klasg — XA2. Betono gniuzdomojo stiprio klasé — C30/37. Betono miSinys ruoSiamas pagal LST EN
206-1:2002

“Betonas. I dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis” reikalavimus betono mazge. RuoSiant,
klojant ir iSlaikant betono misinj gamybos ir atitikties kontrolé turi biiti vykdoma pagal LST EN 206-1:2002.
Leistini klojiniy nuokrypiai turi biiti nedidesni kaip: klojiniy horizontalumo nuokrypis nuo projektinio, esant 1,0 m
auksciui — 5 mm, klojiniy asiy poslinkis — 10 mm.

2.7.4. Cementinis skiedinys. Skiedinys turi biiti S15 markés. Jo gniuzdomasis stipris turi biiti nemazesnis kaip 15,0
N/mm?. Cementinis skiedinys paruostas gamykloje ar statybvietése, turi atitikti Lietuvos standarta LST 1346-97
“Statybinis skiedinys. Bendrieji reikalavimai” reikalavimus.

2.7.5. Armatira. Armattra naudojama S400 (A) klasés — rumbuota. Draudziama naudoti armatiirinj plieng, neturint
gamintojo sertifikato. Gaminant tinklus, jy projektiniy matmeny nuokrypiai neturi vir$yti leistinyjy, nurodyty ST
89871063.05:2003 “Tilty ir viaduky statybos darbai” 8-toje lenteléje. Armattiros apsauginis betono sluoksnis — 30
mm. Armatiiros montavimo leistinieji nuokrypiai turi baiti: atstumas tarp atskiry pagrindinés armattiros strypy - £10
mm, atstumas tarp vienos eilés pagalbinés armatiiros strypy - £20 mm, apsauginio betono sluoksnio storis - £3 mm.

v —

rezultatai uzfiksuojami paslépty darby aktuose.
2.7.6. Bitumas. Reikalavimai polimerais modifikuotam bitumui:
- mink$téjimo temperatira > 90°C;
- trapumo temperatiira pagal Fraasa <-15°C;
- uzsiliepsnojimo temperatira > 200°C;
- tamprioji santykiné deformacija > 50%.
2.7.7. Atstatyty Slaity ir paZeisty Zemés pavirsiaus viety apséjimui rekomenduojamo naudoti Zoliy sékly misinio

sudetis:
- motiejuky -25%
- tikrojo arba raudonojo eraicino -20%
- rausvyjy arba baltyjy dobily —-20%
- pieviniy migliy arba beginkliy dirsiy — 17,5 %
- daugiamediy svidriy —17.5%
Viso: - 100 %

Suformuoty §laity apséjimui reikalinga 30 g/m? sékly, kitiems Zemés pavir§iams 5 g/m2. Zoliy miinio sékly
gyvybingumas turi biiti ne mazesnis kaip 90%. Sékly gyvybingumas turi biiti nurodytas séklos sertifikate. Zoles
paséti iki rugpjiicio 15 d. Pries daugiameciy zoliy s¢ja grioviy slaitai patrgsSiami 400 kg/ha superfosfato, 300 kg/ha
kalio druskos ir 100 kg/ha amonio salietros. Séklos turi biti jterptos j gruntg iki 3,0 cm gylio.

2.8. Grioviy remontas

2.8.1 Kriimy $alinimas

Slaituose augantys kriimai numatomi alinti. Nukirsti kriimai suvezami iki 5,0 km atstumu j laikinas sandéliavimo
vietas, kurie véliau bus panaudoti antrinéms zaliavoms. Sandéliavimo vietas pasirenka darby vykdytojas, svarbu,
kad biity patogus privaziavimas transporto priemonéms. Nukirsty kriimy i§veZzima i§ objekto organizuoja rangovas.
2.8.2 Sienavimas

Sienaujami §laitai ir krastai mazosiomis mechanizacijos priemonémis. Sunkiai prieinamose vietose rankiniu biidu.
2.8.3 NeSmenu iSkasimas i$ griovio dugno

Grioviy, kuriy gylis iki 3 metry, sanaSos iSkasamos vienakausiais ekskavatoriais su pasukamo kauso jranga. Kasama
iki profiliuose nurodyto dugno lygio. ISkastuose ruozuose, nusliigus vandeniui i§ zZvéreliy urvy arba slankaus grunto
sluoksneliy, kur iSmirkusi ir sunykusi veléna, vél nuséda neSmeny kauburéliai, todél tokias vietas reikia papildomai
pavalyti rankiniu budu.

Atliekant galutinj iSkasimg rankiniu biidu pagal projektinius parametrus nulyginama $laity papédé, uzlyginami
Slaity nelygumai, iSplovos ir iSrausos.

Sklaidant sgnasas neuzpilti pavirSinio vandens lataky ir natiiraliy sléniy, kad nepabloginti vandens nuleidimo salygy.
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Tikrinama: nuolydis, dugno auksciai, §laity forma ar nelike¢ nevalyty tarpy, atgal jkritusiy nuovaly.

2.8.4 Sklaidymas ir 1éks¢iavimas

Iskastas gruntas sklaidomas buldozeriais 10 m juostos plo¢iu. Léks¢iuojama keturis kartus sunkiomis 1éks§tinémis
akéciomis.

2.9 Pralaidy remontas

Remontuojant pralaidas, vadovautasi MND-25 ,,Vamzdinés pralaidos‘. Montavimo bréziniai“. IStrupéjusiy antgaliy
tvarkymui naudoti betono arba cemento miSinius ne zemesnés kaip C 30/37 markés. Tvarkant iStrupéjimus ir
uZztaisant plySius, betono pavirsiy reikia paruosti pneumoplaktukais, miirininko plaktukais, Sepeciais ir vandeniu
pasalinti trupantj betono pavirsiy, padarant platéjancio pleisto kiigio jdubas, kad naujas betonas tvir¢iau susiristy su
senu. Maziems iStrupéjimams taikyti uzkrétimo rankiniu biidu metoda, didesniems gali prireikti ir klojiniy. Negiliis
pavirsiy iStrup¢jimai uZtinkuojami. UZtaisant jtrukimy plySius cemento skiediniu kruopsciai uzpildyti kuo giliau,
stengtis, kad nelikty tustumy.

Pralaidy antgaliy remontui rekomenduojama naudoti remontinj mi§inji MAXRITE — S. Betoniniai pavirSiai yra
nutepami du kartus, tarp sluoksniy tepimo turi biiti pra¢j¢ ne maziau kaip 24 valandos.

Rekomenduojamo remontinio mi§inio MAXRITE — S techniniai duomenys

Uzpildas 0-3
Stipris gniuzdant (EN 1504-3: 2006) Klasé R4
Misinio tankis g/cm? 2,1
Sukietéjusio produkto tankis 2,0
Stipris gniuzdant po 28 dieny, MPa 51,5
Stipris lenkiant po 28 dieny, MPa 7,6
Tamprumo modulis (EN 1504-3: 2006) >20 GPa

Pralaidy vamzdzio dugnas jrengiamas su ne mazesniu iSilginiu nuolydziu, nei griovys auk$Ciau pralaidos.
Daugumos pralaidy sargSuliai apsamanoje, nulauzti, nulinke arba betonas aptrupéjes. Nauji ir perstatomi sargSuliai
jstatomi | graztais iSgreztas skyles. Jie aplink uzpilami sméliu, kuris sutankinamas rankinémis priemonémis.
UZsineSusios pralaidos valomos pasitelkiant jvairias rankines priemones. Pralaidas remontuoti tinkamiausias
sausiausias vasaros periodas. UzneStos vamzdinés pralaidos valomos pasitelkiant jvairias rankines priemones.
Ilgose pralaidose sgnasas galima i§valyti pravertu lynu.

Tarpy tarp pralaidos vamzdziy uZtaisymui, nukasus grunta nuo pralaidos vamzdziy, Svariai nuvalyti betoninius
pavir$ius ir i§valyti tarpus. Pirmiausiai klojama neaustiné geotekstilé. Ant jos dedamas vielos tinklelis d3 mm, vir§
jo — hidrotechninis betonas C30/37, kad sluoksnio storis buty >10 cm. Viskas uzsandarinama montaZinémis
putomis. Grunto pilti neiSdzitivus betonui negalima. Greita uZzpylimg galima atlikti, papildomai uZzklojus
geotekstilés ant betono.

2.10 Atstatoma kelio danga

Lauko keliukuose vir§ pralaidy pylimy Zvyro dangos susidévéjusios. Joms numatytas zZvyro dangos jrengimas arba
atnaujinimas. Perstatomoms pralaidoms keliuose numatytas dangos pagal tipa UVK-T-23 atstatymas. Siy dangy
mineralinés medziagos turi atitikti LST 1714:2001 ,,Mineralinés automobiliy keliy medziagos ir jy gaminiai.
Techniniai reikalavimai*.

Kelio sankasos vir§ statomos pralaidos grunto sutankinimo rodiklis turi biiti ne mazesnis kaip Dp: =100 %. Ypac
atkreipti démesj | tas vietas, kur pagrindo gruntas kei¢iamas.

2.11 Drenazo Ziotys, plastikiniai stulpeliai, drenazinis kilimas ,,Secudran“ R201

Ziotys jrengiamos kasant transéja ratiniais mazo galingumo ekskavatoriais ir rankiniu biidu. Prie visy Zio¢iy turi
biti pastatyti signaliniai polietileniniai stulpeliai PMS-200, Zymintys Zio¢iy vieta.

DrenaZo Ziotys rengiamos i§ PE vamzdziy. Sie vamzdziai turi atitikti standarto LST 1063988-19 ,,Vamzdziai i3
antrinio polietileno reikalavimus. PE vamzdziai turi turéti atitikties sertifikata. Projekte parinkti PE vamzdziy
sienelés storis leidzia juos kloti iki 4 m gylyje.

Prie Ziogiy ir kity jrenginiy statomi signaliniai stulpeliai - elastingi plastikiniai stulpeliai. Pagaminti i§ piisto
polietileno, atsparaus UV poveikiui su jlietais juodais intarpais. AtSvaitai 40 x 180 mm gaminami i§ Sviesg
atspindzio pléveliy, turin¢iy superaukstg Sviesos atspindzio koeficienta: Baltos 600 cd/Ix*m2.
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Prie drenaZo zio€iy griovio $laity tvirtinimui naudojamas drenaZzinis trisluoksnis demblis i§ neaustinés tekstilés ir
polipropileno tinklo. Jis atsparus visiems, sutinkantiems gamtoje, biologinio ir cheminio poveikio faktoriams.
Tinklas i§vyniojamas pagal §laito nuolydj, juostos anketuojamos vir§uje. Slaite, kad uztikrinty gera dar sukibima
per visg plota prikalamas metaliniais arba mediniais 30-60cm ilgio kuoleliais ar kabémis. Priklausomai nuo $laito
statumo kabés 1-3 kabés/m?. Juosty persidengimas -15 cm skersai §laito, esant biitinumui — 30 cm isilgai §laito.

3. MEDZIAGOS, GAMINIALI IR IRENGIMAI

3.1. Medziagos gaminiai ir jrengimai

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi buti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirCiai ir atitikti
nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios prieziiiros
ir turi biiti gautos i$ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i§ kokybisky medziagy, gaminiy ir
jrenginiy, kurie prie§ pristatyma niekada nenaudoti, iSskyrus laika, reikalingg bandymams.

3.2. Pakeitimai

Projekte pasitlyty medziagy, gaminiy ir jrengimy pakeitimai po Sutarties pasiraSymo galimi tik gavus rastiska
statybos techninés priezitiros vadovo sutikimg. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti statybos techninés prieziiiros
vadovui tvirtinti visus brézinius, kuriuos reikia koreguoti dél tokio pakeitimo. Jrengimy pasirinkimo metu turi biiti
kruopsciai iSnagrinéta, ar galima lengvai isigyti atsargines dalis.

3.3. Medziagy jpakavimas

Visos pristatomos medziagos ir jrengimai turi biiti supakuotos ir pazymétos pagal tarptautinius standartus, taikomus
eksportui i§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medziagas ir jrengimus taip, kad iSvengty jy buklés
pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatingg démesj reikia atkreipti j PVC vamzdzius ir PVC armatiira, siekiant apsaugoti
juos nuo tiesioginés saulés Sviesos ir Zemos temperatiros. Turi biti laikomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos
medZiagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika, planuodamas tiekimag
taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy informacija apie jrangos sandéliavimo
ir aptarnavimo biidus, ir $iy reikalavimy laikytis. Visos i§laidos, susijusios su medziagy ir jrangos sandéliavimu,
laikomos jtrauktomis j Sutartj ir papildomai neapmokamos.

3.4. Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasiriipinti vamzdZziy, medZziagos ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi valyti ir taisyti visus
valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant darbus.

3.5. Atsakomybé uZsakant medZiagas

Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali biiti pareikalauta gerokai
anksciau pries darby pradzia) uzsakyma ir pristatyma. Visas sgnaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu uzsakyti
pakankamai i§ anksto, padengia Rangovas.

3.6. ISpildomieji bréZiniai ir kadastriniai tyrinéjimai

Rangovas turi registruoti visus atlickamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio drenazo ir kity statiniy
brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty prizitiréti naujus statinius bei jrenginius. ISpildymo bréziniuose
turi buti nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis. Rangovas turi pateikti iSpildomuosius brézinius
ir dokumentacijg UZsakovui.

Gaminiy ir medZiagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimaliis geometriniai parametrai ir esminiai
techniniai rodikliai, kurie privalo buti jradyti | atitikties deklaracijg

Eil. | Gaminio arba medZiagos Geometriniai ir masés Esminiai techniniai reikalavimai
Nr. bendrinis pavadinimas rodikliai
1. Viela plieniné paprasta Viela d-3,0 mm skersmens Klasé S240, stipris 240MPa
2. Plieninis tinklas "Akutés" 30x30,
strypai 3,0 mm skersmens
3. Armatiira Strypiné karstai valcuota
armatiira, klasé A-Iir A-II

Lapas| Lapy | Laida

26/406-TDP-BD.MS.TS




4, Drenazo ziotys Ovaliskumas < 10; (nuo 160 - su
PE@110, PEQ160 ?110x4000, @160x4000 pertvara nuo gyviiny);

PE®200, PE@250 ¥200x4000, @250x4000 Leistina deformacija po montazo
< 10, ziedinis standumas 2 kN/m?

5. Melioracinis stulpelis PE | Ilgis -200 cm, pado diametras - Medziaga: PE-HD; ovaliskumas < 5,
PMS-200, melioraciniams | 100 mm, iSorés diametras 50 | komplektavimas — su dangteliu ir
jrenginiams Zyméti mm, pagrindu. Ziedinis standumas < 8

vidaus diametras — 30 mm kN/m?,  Zziedinis standumas  po
montavimo< 10 kN/m?

6. Plastikiniai signaliniai | Ilgis — 1,6 m, Atsparaus UV poveikiui su jlietais
stulpeliai  su  vertikaliu | Medziaga - pustas polietilenas juodais intarpais. AtSvaitai 40 x 180
zenklinimu ir at§vaitais mm gaminami i§ S$viesa atspindzio

pléveliy, turiniy superauksta Sviesos
atspindzio koeficienta: Baltos 600
cd/Ix*m?2.
7. Geotekstile masé >170 g/m?2 ; storis >2,2 mm | Praleidzia grunto daleles
>0,09 mm. Laidumas vandeniui
>90 m/d. Tempimo stipris >1 kN/m
i8ilgine kryptimi ir >0,6 kN/m
skersine kryptimi

8. Karjerinis zvyras 0-32 mm UZterStumas (<0,063 mm) 1,9%.
Filtracija -3,0 m/p

9. Smélis 0-4 mm UzterStumas( <0,063 mm)  -1,9%;
filtracija — 3,7 m/p.

10. | Akmens skalda 40-70 mm 40-70 mm.

11. | Zoliy séklos Iséjimo norma - 40 kg/ha. Zoliy misinio se¢kly gyvybingumas
(daugiameciy zoliy MiSinys sudaromas i§ 10kg turi biiti ne mazesnis kaip 90%.
misinys) motiejuky, 8kg tikryjy arba Smulkias séklas (dobily) reikia

raudonyjy eraiciy, 7kg iterpti 0,5-1,5 cm gylyje, o
daugiametés svidrés, 7kg | didesnes iki 3,0 cm gylio.
pievinés

miglés arba beginklés dirsés ir 8

kg rausvyjy arba baltyjy dobily

12. | Apipjautos lentos 25-32 | Lenty storis t-25,32,40+3 mm, Spygliuoc¢iy mediena C14 klasés,
mm st. (2 riis.) plotis 100+5 mm, ilgis 1>6000 | stipris lenkimui 14 MPa, stipris

mm gniuzdymui isilgai pluosty
16 MPa.
13. | Drenazinis kilimas Drenavimo tinklelis: Trikimo jtempimas: iSilginis / skersinis
Secudran R201 ES-601 Medziaga - PP (polipropilenas) | - 8,0/12,0 kN/m;
svoris 600 g/m?, storis 11 mm Pailgéjimas trukimo metu:
Neaustiné medziaga: i8ilginis / skersinis - 50/40 %;
medziaga-PP  (polipropilenas),
svoris 200 g/m?, storis 2,5 mm.
14. | Cementinis skiedinys S15 Normalus cemento tankis 2000-
2600 kg/m?

15. | Betonas C30/37 Betono atsparumas Sal¢iui  F>150,

vandens ne pralaidumas W>7

16. | Mineraliniy tragSy miSinys | Trasy sudétis: fosforas, kalis, Isé¢jimo -240kg/ha. Misinys

azotas sudaromas i§ 80kg fosforo, 120kg
kalio, 40 kg azoto

17. | Dirvozemis Masé 1650+£100 kg/m3 Vietinis augalinis gruntas be

velénos, akmeny ir kity priemaisy.

18. | Mineralings trasos

19. | Bitumuota virvé

20. | G/b vamzdziai D 1000 mm V 100-25.2

D 800 mm V 80-25.2

26/406-TDP-BD.MS.TS
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3.7 Drenazo Ziotys
Ziotys jrengiamos kasant tran¢ja ratiniais mazo galingumo ekskavatoriais ir rankiniu biidu. Prie visy Zio¢iy turi
biti pastatyti signaliniai polietileniniai stulpeliai PMS-200, Zymintys ZioCiy vieta.
Drenazo Ziotys rengiamos i§ PE ir PVC vamzdziy. Sie vamzdZiai turi atitikti standarto LST 1063988-19 ,,VamzdZiai
i§ antrinio polietileno reikalavimus. PE ir PVC vamzdziai turi turéti atitikties sertifikata. Projekte parinkti PE ir
PVC vamzdziy sienelés storis leidZia juos kloti iki 4 m gylyje.
3.8 Plastikiniai stulpeliai
Prie Zio¢iy ir kity jrenginiy statomi signaliniai stulpeliai - elastingi plastikiniai stulpeliai. Pagaminti i piisto
polietileno, atsparaus UV poveikiui su jlietais juodais intarpais. AtSvaitai 40 x 180 mm gaminami i§ Sviesa
atspindzio pléveliy, turin¢iy superaukstg Sviesos atspindzio koeficienta: Baltos 600 cd/Ix*m2.
3.9 Drenazinis kilimas ,,Secudran“ R201
Prie drenazo zioCiy griovio §laity tvirtinimui naudojamas drenazinis trisluoksnis demblis i§ neaustinés tekstilés ir
polipropileno tinklo. Jis atsparus visiems, sutinkantiems gamtoje, biologinio ir cheminio poveikio faktoriams.
Tinklas i§vyniojamas pagal §laito nuolydj, juostos anketuojamos virSuje. Slaite, kad uZtikrinty gera dar sukibima
per visg plota prikalamas metaliniais arba mediniais 30-60cm ilgio kuoleliais ar kabémis. Priklausomai nuo $laito
statumo kabés 1-3 kabés/m2. Juosty persidengimas -15c¢m skersai §laito, esant butinumui — 30 cm iSilgai §laito.
3.10 Daugiameciy Zoliy séklos ir trasos
Atstatant pazeistas zemés pavirSiaus vietas apséjimui rekomenduojama naudoti zoliy sékly misin;j:

v" motiejuky - 25 %

v' tikrojo arba raudonojo erai¢ino -20 %

v’ rausvyjy arba baltyjy dobily - 20 %

v’ pieviniy migliy arba beginkliy dirsiy - 17.5 %

v daugiameciy svidriy - 17.5 %.
Pazeisti griovio §laitai apséjami daugiameciy Zoliy misiniu. [sé¢jimo norma — 40 kg/ha. MiSinys sudaromas i$ 10 kg
motiejuky, 8 kg tikryjy ir raudonyjy eraiciny, 7 kg daugiametés svidrés, 7 kg pievinés miglés arba beginklés dirsés
ir 8 kg rausvyjy arba baltyjy dobily. Zoles paséti iki rugpjicio 15 d. prie§ daugiamediy Zoliy séja griovio §laitai
patresiami 400 kg/ha superfosfato, 300 kg/ha kalio druskos ir 10 kg/ha amonio salietros.
3.11 Plieno darby kontrolé
Visi montavimo darbai turi biti tikrinami, kontroliuojami ir priimami statybos techninés prieziliros atstovo.
Gamintojas privalo pateikti aktus, pries toliau tesiant darbus, jei atliktos operacijos ir darbai bus neprieinami
patikrinimui. Gamintojas turi informuoti uzsakova apie medziagy gavima, kad biity galima gautas ataskaitas
sutikrinti su projekto reikalavimais ir jei reikia su gamyklinio-laboratorinio bandymo ataskaitomis. Patikrinimas
atliktas uzsakovo jokiu biidu neatleidzia gamintojo nuo jo atsakomybés. Visi darbai, kurie neatitinka reikalavimy,
pateikty bréziniuose ir jo aiSkinamuosiuose rastuose, turi biiti taisomi arba pasaunami i§imtinai gamintojo saskaita.
Visos medziagos turi biiti tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad jsitikinti, ar visi gaminiai, kurie buvo jtraukti j gaminiy
partijos sarasg yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo gauta bei patvirtinta pagal reikalavimus. Jei yra
nustatomas koks pazeidimas ar truksta dalies dokumentacijos ar detaliy, Sis faktas turi buti pranestas statybos
vadovui. Nukrypimai montazo metu neturi buti didesni, negu nurodyta detaliuose konstrukcijy bréziniuose.
Priklausomai nuo konstrukcijy pobtidzio, plieno markiy, asmuo, virinantis Sias konstrukcijas, turi turéti atitinkama
pazymejima - diploma.
3.12 GelZzbetoninés ir betoninés konstrukcijos
Monolitiniy betoniniy ir betoniniy konstrukcijy jrengimui betono stiprio klas¢, atsparumas SalCiui ir vandens
jgérimo rodikliai turi atitikti LST EN 206-1:2002 ir LST EN 206-1:2002/ A1:2004 reikalavimams
Betonui gali biiti naudojama tik klinkeriais aprobuotas mineralinés sudéties portlandcementis. Cementg gabenant ir
sandéliuojant reikia saugoti nuo drégmés. Gabenimo tarose ir sandéliuose neturi biiti cemento likuciy, jei numatoma
pervezti kitos klasés cementg. Naudojamas cementas turi atitikti LSN EN 197-1:2001/A1:2004 reikalavimus.
Ruosiamo betono misiniy santykis turi biiti parenkamas taip, kad juo biity galima atlikti projekte nurodytus darbus,
atsizvelgiant | klimatines salygas ir naudojamg armatiirg. Rengiant miSinj, visais atvejais vandens kiekis turi buti
skaiCiuojamas jvertinant uzpildo drégme. Vanduo, naudojamas betonavimo darbams, plovimui ir apdailai, turi bti
toks, kad nepakenkty nei betono stiprumu, nei jo iSvaizdai. Vanduo gali biiti imamas i§ miesto vandentiekio.
Abejojant dél vandens kokybés biitina atlikti jo tinkamumo betonui tyrimg. Uzpildas ir cementas turi biiti dozuojami
pagal svorj, o vanduo turi buti pilamas pagal tiirj.
Betoniniai aplinkos gaminiai turi atitikti LST 1551:1999/1K:2000 techninius reikalavimus.
Gaminiy kokybés kontrolé organizuojama pagal galiojanc¢ius Lietuvos Respublikos, Europos Sajungos atitinkamus
standartus.
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3.13 Medzio gaminiai

Klojiniams naudojamos apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rais.). Lenty storis t-25,32,404+3 mm, plotis 100+5mm,
ilgis [>6000mm. Spygliuo¢iy mediena C14 klasés, stipris lenkimui 14MPa, stipris gniuzdymui isilgai pluosty

16MPa.

4.APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI
4.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojanciy jstatymy, taisykliy ir tiesiogiai
susijusiy reikalavimy bei atsizvelgti | visas priemones, projekto valdyma ir administravima, kurie reikalingi

uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.
4.2. Medziy ir Zaliyjy zony apsauga

Rangovui neleidziama perkelti ar kirsti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy Zinyby sutikimo. Jei kuris nors
medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, jis privalo pakeisti paZeista medj ar zong lygiaverciu

buvusiam savo sgskaita.
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Remontuojamy grioviy, jy statiniy darby kiekiuy santrauka

]I::IIrl Darbai Griovio pavad. Piketai Mato vnt. Kiekis
1 2 3 4 5 6
1. | Grioviy valymas vienkausSiais up. Ezerupis 27+78-30+53 m/m’ 275/130
ekskavatoriais, kai valomo Gr. 2 2+60-5+58 « 298/140
sluoksnio storis iki 0,2 m Gr 3 4+78-7+62 “ 284/230
Viso:”1” |  m/m? 857/500
2. | Grioviy valymas vienkauSiais Gr. 4-4-2 0+60-1+91 m/m? 131/110
ekskavatoriais, kai valomo R-9 1+61-7+16 « 555/420
sluoksnio storis iki 0,4 m Gr. 4-4 0+00-1+52 « 152/110
Gr.2 0+00-2+54 “ 254/175
Gr. 3 3+46-5+34 «“ 188/150
Gr. 4 0+39-2+18 “ 179/140
Viso:”2” m/m’? 1459/1105
Gr.-4-4 0+00-7+33 m/m? 733/890
3. | Grioviy valymas vienkauSiais Gr. 4-4-2 0+00-0+50 « 50/65
ekskavatoriais, kai valomo Gr. 4-4-2-2 0+00-11+00 « 1100/1380
sluoksnio storis vir§ 0,4 m R-9 0+00-1+55 «“ 155/185
Gr. 12 0+00-0+98 «“ 98/195
Gr. 3 0+25-3+33 «“ 308/520
“ 10+64-14+09 «“ 345/520
Gr 3 0+00-3+41 «“ 341/515
“ 3+57-4+78 «“ 121/120
Gr. 4 0+00-0+23 «“ 23/35
«“ 2+34-12+56 “ 1022/2050
Gr. 5 0+00-0+62 «“ 5332/115
up. Letausas 169+44-173+53 « 409/620
L-22 0+00-5+65 565/990
Vis0:”3” m/m? 5270/8200
4. | Grioviy valymas rankiniu biidu, L-22 5+65-5+69 m/m> 4/5
kai griovio gylis iki 3 m Viso:”4” | m/m’ 4/5
5. | I8kasto ir supilto II grunto Gr.-4-4 0+00-7+33 m? 800
sklaidymas buldozeriais iki 59 Gr. 4-4-2 0+00-1+91 «“ 160
kW (80AlJ), kai paskleistos Gr. 4-4-2-2 0+00-11+00 « 1240
juostos plotis 10 m R-9 0+00-7+16 « 540
Gr. 4-4 0+00-1+52 «“ 100
up. EZerupis 27+78-30+53 « 120
Gr. 12 0+00-0+98 “ 175
Gr.2 0+00-5+58 «“ 285
Gr.3 0+00-1409 “ 1070
Gr 3 0+00-7+62 “ 780
Gr. 4 0+00-12+56 «“ 2000
Gr. 5 0+00-0+62 «“ 105
up. Letausas 169+44-173+53 “ 560
L-22 0+00-5+82 “ 895
Viso:”5” m? 8830
Laida
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2 3 4 5 6
Pagrioviy léksc¢iavimas iskasty i§ Gr.-4-4 0+00-7+33 ha 0,73
grioviy sanasy susmulkinimui Gr. 4-4-2 0+00-1+91 «“ 0,19
traktoriais iki 59 kW (80AJ) Gr. 4-4-2-2 0+00-11+00 « 1,10
galingumo 2 kartus R-9 0+00-7+16 “ 0,72
Gr. 4-4 0+00-1+52 “ 0,15
up. Ezerupis 27+78-30+53 «“ 0,28
Gr. 12 0+00-0+98 «“ 0,10
Gr. 2 0+00-5+58 “ 0,56
Gr. 3 0+00-14+09 “ 1,41
Gr 3 0+00-7+62 « 0,76
Gr. 4 0+00-12+56 «“ 1,25
Gr. 5 0+00-0+62 “ 0,06
up. Letausas 169+44-173+53 “ 0,40
L-22 0+00-5+82 “ 0,58
Vis0:76” ha 8,29
Saky, $akny, akmeny surinkimas Gr.-4-4 0+00-7+33 m? 4,0
po léksciavimo, pakrovimas ir Gr. 4-4-2 0+00-1+91 «“ 1,0
iSvezimas iki 1 km atstumu Gr. 4-4-2-2 0+00-11+00 «“ 6,0
R-9 0+00-7+16 « 4,0
Gr. 4-4 0+00-1+52 “ 1,0
up. EZerupis 27+78-30+53 «“ 2,0
Gr. 12 0+00-0+98 «“ 1,0
Gr. 2 0+00-5+58 “ 3,0
Gr.3 0+00-1409 “ 7,0
Gr 3 0+00-7+62 « 4,0
Gr. 4 0+00-12+56 «“ 7,0
up. Letausas 169+44-173+53 “ 2,0
L-22 0+00-5+82 “ 3,0
Viso:”7” m? 45,0
Dirbtiny klit¢iy iSardymas Gr. 4-4-2-2 2+12 m? 8
vienakausSiais ekskavatoriais up. EZerupis 28+00 « 3
«“ 28458 «“ 5
“ 30+02 “ 10
Gr.3 1+18 “ 10
«“ 1+48 « 10
“ 2+60 “ 10
Gr. 4 3+26 “ 10
«“ 4+12 « 10
«“ 6+60 “ 10
up. Letausas 169+46 “ 3
«“ 170+00 “ 10
L-22 2+91 «“ 4
“ 3+04 “ 6
“ 3+24 “ 10
«“ 5+31 “ 3
Viso:”8” m> 122
. Lapas | Lapy |Laida
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9. Saky, 8akny surinkimas po Gr. 4-4-2-2 2+12 m 0,8
dirbtiny kliticiy iSardymo, up. EZzerupis 28+00 “ 0,3
pakrovimas ir i§vezimas iki 1,0 « 28+58 « 0,5
km atstumu « 30+02 « 1,0
Gr. 3 1+18 «“ 1,0
«“ 1+48 «“ 1,0
“ 2+60 “ 1,0
Gr. 4 3+26 «“ 1,0
«“ 4+12 «“ 1,0
“ 6+60 “ 1,0
up. Letausas 169+46 «“ 0,3
«“ 170+00 «“ 1,0
L-22 2+91 “ 0,4
“ 3+04 “ 0,6
“ 3+24 «“ 1,0
“ 5+31 “ 0,3
Viso:79” m 12,2
10. | Slaity uzpylimas gruntu, Gr. 4-4-2-2 2+12 m 15
iSlyginimas ir sutankinimas up. EZzerupis 28+00 “ 5
rankiniu biidu «“ 28+58 «“ 10
“ 30+02 «“ 20
Gr. 3 1+18 «“ 20
“ 1+48 “ 20
“ 2+60 “ 20
Gr. 4 3+26 «“ 20
“ 4+12 “ 20
“ 6+60 “ 20
up. Letausas 169+46 “ 5
“ 170+00 «“ 20
L-22 2+91 “ 5
“ 3+04 “ 10
“ 3+24 «“ 20
“ 5+31 “ 5
Viso:710” m 235
11. | Tankiy krimy pasalinimas nuo Gr.-4-4 0+00-7+33 m 3900
griovio $laity rankiniu budu Gr. 4-4-2 0+00-0+50 “ 250
«“ 0+60-1+91 «“ 390
Gr. 4-4-2-2 0+00-11+00 “ 5950
R-9 0+00-1+55 “ 930
“ 1+61-7+16 “ 3970
Gr. 4-4 0+00-1+52 “ 1050
Gr. 12 0+00-0+98 “ 360
Gr.2 0+00-2+54 « 2050
«“ 2+60-5+58 «“ 2100
Gr. 3 0+00-3+33 “ 1480
“ 3+46-5+10 «“ 470
“ 5+10-9+40 «“ 3010
“ 9+52-11+68 “ 1730
«“ 11+68-14+09 “ 1930
Gr 3 0+00-3+41 «“ 3750
“ 3+57-7+62 “ 2480
Gr. 4 0+00-2+18 “ 1850
“ 2+34-6+35 “ 3600
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Gr. 4 6+35-12+56 m? 5500
Gr. 5 0+00-0+62 “ 360
up. Letausas 171+60-173+53 «“ 460
L-22 0+00-1+68 «“ 1480
“ 1+68-5+69 “ 1200
Viso:”11” m’ 50250
12. | Tankiy krumy pasalinimas nuo R-9 5+43-7+16 m? 860
griovio apsauginés juostos 5 m Gr. 12 0+00-0+98 “ 390
plocio technikos pravaziavimui, Gr. 3 0+25-2+60 «“ 1110
rankiniu biidu « 9+52-11+68 «“ 1080
Gr. 4 2+34-6+35 “ 1870
up. Letausas 171+60-173+53 “ 390
Viso:"12” m’ 5700
13. | Nukirsty krimy surinkimas ir Gr.-4-4 0+00-7+33 ha 0,3900
iSvezimas nuo 0,5 iki 1,0 km Gr. 4-4-2 0+00-0+50 “ 0,0250
atstumu, kai kelmynas tankus « 0+60-1+91 « 0,0390
Gr. 4-4-2-2 0+00-11+00 «“ 0,5950
R-9 0+00-1+55 “ 0,0930
« 1+61-7+16 “ 0,4830
Gr. 4-4 0+00-1+52 «“ 0,1050
Gr. 12 0+00-0+98 “ 0,0750
Gr.2 0+00-2+54 “ 0,2050
«“ 2+60-5+58 «“ 0,2100
Gr. 3 0+00-3+33 «“ 0,2590
« 3+46-5+10 “ 0,0470
« 5+10-9+40 “ 0,3010
“ 9+52-11+68 «“ 0,2810
« 11+68-14+09 “ 0,1930
Gr 3 0+00-3+41 “ 0,3750
“ 3+57-7+62 «“ 0,2480
Gr. 4 0+00-2+18 «“ 0,1850
« 2+34-6+35 “ 0,5470
Gr. 4 6+35-12+56 «“ 0,5500
Gr. 5 0+00-0+62 «“ 0,0360
up. Letausas 171+60-173+53 “ 0,0850
L-22 0+00-1+68 “ 0,1480
“ 1+68-5+69 “ 0,1200
Viso:”13” ha 5,5950
14. | Drenazo zZioCiy pakeitimas 110 Gr.-4-4 0+00-7+33 vnt. 2
mm skersmens polietileninémis Gr. 4-4-2 0+00-1+91 “ 1
Ziotimis R-9 0+00-7+16 «“ 3
L-22 0+00-5+82 “ 1
Viso:”14” vnt. 7
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15. | DrenaZo Zio¢iy pakeitimas 160 Gr.-4-4 0+00-7+33 vnt. 4
mm skersmens polietileninémis Gr. 4-4-2 0+00-1+91 “ 1
Ziotimis Gr. 4-4-2-2 0+00-11+00 “ 7
R-9 0+00-7+16 «“ 1
Gr. 4-4 0+00-1+52 “ 1
Gr.2 0+00-5+58 «“ 1
Gr.3 0+00-1409 “ 4
Gr 3 0+00-7+62 “ 1
Gr. 4 0+00-12+56 «“ 4
Gr. 5 0+00-0+62 “ 1
up. Letausas 169+44-173+53 “ 1
L-22 0+00-5+82 “ 1
Viso:”15” vnt. 27
16. | DrenaZzo ZioCiy pakeitimas 200 Gr. 4-4-2-2 0+00-11+00 vnt. 3
mm skersmens polietileninémis Gr. 12 0+00-0+98 « 1
Ziotimis Gr. 2 0+00-5+58 “ 2
Gr.3 0+00-1409 «“ 1
Gr. 4 0+00-12+56 «“ 2
L-22 0+00-5+82 “ 1
Vis0:716” vnt. 10
17. | DrenaZzo ZioCiy pakeitimas 250 Gr. 4-4-2 0+00-1+91 vnt. 1
mm skersmens polietileninémis Gr. 4-4-2-2 0+00-11+00 “ 1
Ziotimis L-22 0+00-5+82 “ 1
Viso:”’17” vnt. 3
18. | Drenazo rinktuvy i§ PE 200/237 5456 m 18
mm skersmens vamzdziy L-22
jrengimas priemolio grunte iki
2,0 m gylio Viso:718” m 18
19 G/b lataky LU-2,3 L2 5+59-5+69 vnt./m? 14/0,31
[rengimas Vis0:”19” | vnt./m’ 14/0,31
S . 5+59 m? 0,4
20. | Akmeny metinio jrengimas L-22 Viso"20” -~ 0.4
21. | Mechanizuotas ir rankinis grioviy Gr.-4-4 0+00-7+33 ha 0,8780
Slaity Sienavimas Gr. 4-4-2 0+00-1+91 « 0,2220
Gr. 4-4-2-2 0+00-11+00 “ 1,0950
R-9 0+00-7+16 «“ 0,9960
Gr. 4-4 0+00-1+52 «“ 0,1520
up. EZerupis 27+78-30+53 « 0,2200
Gr. 12 0+00-0+98 «“ 0,0700
Gr. 2 0+00-5+58 «“ 0,4960
Gr.3 0+00-1409 “ 1,2350
Gr 3 0+00-7+62 “ 0,6110
Gr. 4 0+00-12+56 «“ 1,1200
Gr. 5 0+00-0+62 “ 0,0420
up. Letausas 169+44-173+53 “ 0,5270
L-22 0+00-5+82 “ 0,6740
Viso:”21” ha 8,3380
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Remontuojamy pralaidy darby kiekiy santrauka

I;:Ilrl Darbai Griovio pavad. Piketai Mato vnt. Kiekis
1 2 3 4 5 6
1. Vamzdinés vandens pralaidos Gr. 3 3+40 m? 4,0
iSvalymas nuo sgnasy Gr 3 3+49 “ 3,0
Gr. 4 0+31 «“ 3,5
“ 2+26 “ 0,5
Viso:”1” m? 11,0
2. Pralaidos antgaliy sienuciy Gr.3 0+20 m? 0,4
valymas rankiniu biidu « 3+40 « 0,4
“ 9+06 “ 0,4
Viso:”2” m? 1,2
3. Medziy iki 24 cm skersmens Gr.3 9+06 vnt. 10
pasalinimas ir kelmy rovimas i
nuo pralaidos pylimo Viso:”3” vnt. 10
4. | Zoliy ir sanasy valymas nuo Gr.3 0+20 m? 0,8
tvirtinimo plok3ciy Viso:”4” m’ 0,8
5. | Pralaidos g/b stiprinimo Gr.3 9+06 m? 8
ploks¢iy perdéjimas Viso:”5” m’ 8
6. Pralaidos antgaliy remontas Gr.3 0+20 m’ 0,4
betonu C30/37 “ 3+40 «“ 0,4
Gr. 4 2426 “ 0,3
L-22 5+75 “ 0,2
Viso:76” m?3 1,3
7. Esamo aptrupéjusio antgalio Gr.3 0+20 m*/kg 16/200
uzbetonavimas remontiniu « 3+40 “ 16/200
misiniu Maxrite-S arba Gr. 4 2+26 « 10/125
analogisku L-22 5+75 “ 4/50
Viso:”7” m*/kg 46/575
8. II gr. grunto pakrovimas ir Gr 3 3+49 m? 8
atvezimas 3 km atstumu,
pralaidos pylimo atstatymui Viso:”8” m? 8
9. | Grunto vir$ pralaidos Gr 3 3+49 m’ 8
sutankinimas Viso:”9” m? 8
10. | Laikiny pyliméliy supylimas ir Gr. 3 0+20 m’ 10
iSardymas “ 3+40 “ 10
«“ 9+06 “ 10
Gr 3 3+49 «“ 10
Gr. 4 0+31 “ 10
“ 2+26 “ 10
Viso:”10” m’ 60
Laida
Atestato Nr. M E I—U I(A Remontuojamy pralaidy darby kiekiy santrauka 0
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113113 Darbai Griovio pavad. Piketai Mato vnt. Kiekis
1 2 3 4 5 6
11. | Vandens atsiurbimas Gr. 3 0+20 m’ 12
remontuojamy pralaidy vietoje « 3+40 « 12
“ 9+06 “ 12
Gr 3 3+49 “ 12
Gr. 4 0+31 “ 12
“ 2+26 “ 12
Viso:”13” m’ 72
12. | Laikino vamzdzio d315 Gr.3 0+20 m 30
paklojimas ir demontavimas “ 3+40 “ 30
«“ 9+06 “ 30
Gr 3 3+49 “ 30
Gr. 4 0+31 «“ 30
“ 2+26 “ 30
Viso:”14” m 180
13. | Suldzusiu, perskilusiy tvirtinimo Gr 3 3+49 m? 4,10
ploksciy ir antgaliy iSkélimas i$ Gr. 4 «“ 4,10
griovio pakraunant j masinas
Viso:”15” m? 8,20
14. | G/b lauzo iSvezimas | statybiniy Gr 3 3+49 m?/t 4,10/10,2
atlieky savartyna 15 km atstumu Gr. 4 “ 4,10/10,2
Viso:716” m?/t 8,20/20,4
15. | Naujy monolitiniy antgaliy Gr 3 3+49 vnt./m? 2/4,10
jrengimas prie esamy Gr. 4 “ 2/4,10
pralaidy Viso:”17” |  vnt./m? 4/8,20
Armatiros tinkly g/b antgaliams Gr 3 3+49 kg 62,26
sudéjimas Gr. 4 “ 62,26
Viso:”17” kg 124,52
16. | Zvyro pasluoksnio h=10 cm Gr 3 3+49 m? 2,0
jrengimas, po antgaliais Gr. 4 “ 2,0
Viso:”18” m? 4,0
17. | 1I grupés grunto kasimas Gr 3 3+49 m? 12
ekskavatoriumi nuo pralaidos Gr. 4 0+31 “ 6
vamzdziy sitliy uztaisymui « 2+26 “ 12
Viso0:719” m? 30
18. | I grupés grunto kasimas nuo Gr 3 3+49 m? 1,0
pralaidos vamzdziy rankiniu Gr. 4 0+31 “ 0,5
biidu «“ 2426 “ 1,0
Viso:720” m? 2,5
19. | Tarpy tarp pralaidos vamzdziy Gr 3 3+49 m/m? 6,0/3,50
uztaisymas geotekstile Gr. 4 0+31 «“ 3,0/1,73
«“ 2+26 “ 6,0/3,50
Viso:”21” m/m? 15/8,73
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II::;rl Darbai Griovio pavad. Piketai Mato vnt. Kiekis
1 2 3 4 5 6
20. | Tarpy tarp pralaidos vamzdziy Gr 3 3+49 m?% kg 2,20/8,22
uztaisymas plieniniu tinklu Gr. 4 0+31 « 1,10/4,11
«“ 2+26 “ 2,20/8,22
Vis0:722” | m%kg 5,50/20,55
21. | Tarpy tarp pralaidos vamzdziy Gr 3 3+49 m/m? 6,0/0,26
uztaisymas betonu C30/37, Gr. 4 0+31 « 3,0/0,13
uzsandarinant montazinémis « 2+26 « 6,0/0,26
putomis Viso:”23” m/m’? 15,0/0,65
22. | Pralaidos uzvertimas 5 m Gr 3 3+49 m? 13,0
atstumu Gr. 4 0+31 “ 6,5
“ 2+26 “ 13,0
Viso:”24” m?3 32,5
23. | Grunto vir$ pralaidos Gr 3 3+49 m’ 13,0
sutankinimas Gr. 4 0+31 « 6,5
«“ 2+26 “ 13,0
Viso:”25” m?3 32,5
24. | Pravaziavimo vir§ pralaidos Gr.3 0+20 m 15
jrengimas “ 3+40 “ 15
Gr 3 3+49 «“ 15
Gr. 4 0+31 «“ 15
«“ 2+26 “ 15
Vis0:726” m 75
25. | PE signaliniy stulpeliy Gr. 3 0+20 vnt. 4
jrengimas prie pralaidos “ 3+40 “ 4
Gr 3 3+49 «“ 4
Gr. 4 0+31 «“ 4
«“ 2+26 «“ 4
L-22 5+75 “ 4
Vis0:”27” vnt. 24
26. | Pralaidos $laity planiravimas Gr. 3 0+20 m? 40
“ 3+40 «“ 40
Gr 3 3+49 “ 30
Gr. 4 0+31 “ 30
«“ 2+26 «“ 30
L-22 5+75 “ 15
Viso0:”28” m’ 185
27. | Pralaidos $laity apséjimas Zoliy Gr. 3 0+20 m? 40
misiniu su juodzemio uzpylimu « 3+40 «“ 40
Gr 3 3+49 “ 30
Gr. 4 0+31 «“ 30
“ 2+26 «“ 30
L-22 5+75 “ 15
Viso0:729” m’ 185
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Tvarkomos pralaidos VP-10-125-1 darby kiekiy ZiniarasStis
griovys Gr. 4-4-2 ties pk. 0+55

Eil.

Darbo Mato

N Kodas Darbo pavadinimas vt Kiekis
1 2 3 4 5
1. MNI-14 Laikiny pyliméliy supylimas ir iSardymas m’ 20
MNI1-13
2. M-92 Esamos g/b pralaidos d 0,80 m; L=10,0 m, be vnt. 1
1-5 antgaliy, iSardymas
3. R23-65 Statybinio lauzo pakrovimas ir iSvezimas iki 15 m3/t 2,4/6,0
R23-66 km
4. MNI1-34 Humusingo dirvozemio nuo apvedamojo kanalo m’ 8
nuémimas 10 m atstumu
5. MNI1-46 Humusingo dirvozemio grazinimas 10 m atstumu m’ 8
6. MNI1-14 | Apvedamojo kanalo kasimas ekskavatoriumi m’ 120
7. N57P-4301 | Laikinos pralaidos HDPE d600, L-12 m jrengimas vnt. 1
ir demontavimas
MNI1-50 Apvedamojo kanalo uzvertimas m’ 120
MNI1-176 | Vandens atsiurbimas rekonstruojamos pralaidos m’ 15
vietoje
10. MN6-25 Vamzdinés vandens pralaidos VP-10-125-1 vat./m/m® | 5/12,5/5,0
jrengimas
11. N57P-5111 | PE signaliniy stulpeliy jrengimas prie pralaidos vnt. 4
12. MN5-24 PravaZiavimo vir$ pralaidos jrengimas m 15
13. N1-360 PaZeisty ploty iSlyginimas ir apsé¢jimas Zoliy sékly m? 60
MN4-59 miSiniu rankiniu biidu
Tvarkomos pralaidos VP-8-100-1 darbuy kiekiy Ziniarastis
griovys R-9 ties pk. 1+58
gl: 1123322 Darbo pavadinimas 1\3:::0 Kiekis
1 2 3 4 5
1. MNI1-14 Laikiny pyliméliy supylimas ir iSardymas m? 10
MNI1-13
2. M-92 Esamos g/b pralaidos d 0,80 m; L=6,0 m, be vnt. 1
1-5 antgaliy, iSardymas
3. R23-65 Statybinio lauZo pakrovimas ir i§vezimas iki 15 m3/t 1,3/3,2
R23-66 km
4. MNI1-34 Humusingo dirvoZemio nuo apvedamojo kanalo m’ 6
nuémimas 10 m atstumu
5. MNI1-46 Humusingo dirvoZemio graZinimas 10 m atstumu m’ 6
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Eil. Darbo .. Mato .
NF. Kkodas Darbo pavadinimas vat. Kiekis
1 2 3 4 5
6. MNI1-14 Apvedamojo kanalo kasimas ekskavatoriumi m’ 80
7. N57P-4301 | Laikinos pralaidos HDPE d600, L-12 m jrengimas vnt. 1
ir demontavimas
MNI1-50 Apvedamojo kanalo uzvertimas m’ 80
MNI1-176 | Vandens atsiurbimas rekonstruojamos pralaidos m’ 10
vietoje
10. MNG6-25 Vamzdinés vandens pralaidos VP-8-100-1 vat./m/m® | 4/10,0/2,4
jrengimas
11. N57P-5111 | PE signaliniy stulpeliy jrengimas prie pralaidos vnt. 4
12. MN5-24 Pravaziavimo vir§ pralaidos jrengimas m 10
13. N1-360 Pazeisty ploty iSlyginimas ir apséjimas zoliy sé¢kly m? 40
MN4-59 miSiniu rankiniu biidu
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TECHNINE PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

RIETAVO SAVIVALDYBES SAUSLAUKIO IR GILIOGIRIO KADASTRO VIETOVES
MAGISTRALINIU MELIORACIJOS GRIOVIU IR JAME ESANCIU MELIORACIJOS
STATINIU REMONTO IR PRIEZIUROS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

1. Statytojas — Rietavo savivaldybés administracija, Laisvés a. 3, LT-90316 Rietavas

2. Finansavimo $altinis — specialiosios tikslinés dotacijos Zemés iikio ministerijos kuruojamoms
valstybinéms (valstybés perduotoms savivaldybéms) funkcijoms atlikti — melioracijai.

3. Projekto vieta — Rietavo savivaldybe, Sauslaukio kadastro vietové (pridedama vietoveés schema).
4. Projekto apimtis.

Eil. | Paslaugy pavadinimas Mato vnt. | Kiekis
Nr.
1. Mel. p ID Nr. P15_1982-3pl_Sauslaukis Pagal -ArcMAP (N
GR_Letausas) (Schema priedas Nr.1)

Pradzios koordinaté - X: 6179503 Y: 367860. pabaigos - X: 6179095

Y: 385702
e grioviy remonto tyrinéjimo-projektavimo paslaugos km. 0,39
e pralaidy remonto tyrinéjimo-projektavimo paslaugos vnt. 0
e drenazo zioCiy remonto tyrin¢jimo-projektavimo paslaugos vat. 1

2. Mel.p Nr. P15_1982-3pl_Sauslaukis Pagal -ArcMAP (N N L-22)
Pradzios koordinaté - X: 6179055 Y: 385737 pabaigos - X: 6178139
Y: 386253 (Schema priedas Nr.2)

e grioviy remonto tyrinéjimo-projektavimo paslaugos km. 0,57
e pralaidy remonto tyrinéjimo-projektavimo paslaugos vnt. 0
e drenazo zio€iy remonto tyrinéjimo-projektavimo paslaugos vnt. 4

3. | Rietavo savivaldybés Rietavo sen, Alko k., Giliogirio, Daugédy
kadastrinés vietovés magistraliniy melioracijos grioviy, upiy:
N Gr.3 griovio ilgis — 1.402 km,;

N Gr_3 griovio ilgis — 0,760 km;

N Gr.2 griovio ilgis — 0,558 km;

N Gr.4 griovio ilgis — 1,389 km;

N Gr.5 griovio ilgis — 0,096 km;

N Gr.4-4 griovio ilgis — 0,150 km;

NGr.4-4-2 griovio ilgis —0,190 km;

NGr.4-4-2-2 griovio ilgis —1,107 km;

N Gr-4-4 griovio ilgis — 0,729 km;

N Gr.R9 griovio ilgis — 0,716 km;

N Gr.12 griovio ilgis — 0,107 km;

»Bzerupio® up. ilgis — 0,30 km.

Mel.p Nr. P8-1985 Giliogiris .

Pradzios koordinaté - X: 6184953 Y: 370495 pabaigos - X: 6184253
Y: 373622 (Schema priedas Nr.2).

e grioviy remonto tyrinéjimo-projektavimo paslaugos km. 7.3
e pralaidy remonto tyrinéjimo-projektavimo paslaugos Vn:‘ 4510
vnt.

e drenazo zioCiy remonto tyrin€jimo-projektavimo paslaugos

PASTABA. Zio¢iy ir pralaidy kiekis po tyrinéjimy gali keistis, biitina suderinti tyringjimus su
Rietavo savivaldybés administracijos Zemés tikio skyriaus vedéju.

5. Projektavimo salygos:

5.1. Techninis darbo projektas rengiamas:

5.1.1. techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu,
Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu, Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro 2005-01-
03 jsakymu Nr. 3D-2 patvirtintu melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005
»Melioracijos statiniy projektavimas®, MTR 1.12.01:2008, MTR 2.02.01:2006, kitais galiojanciais
normatyviniais dokumenty reikalavimais, projektavimo uzduotimi;



5.1.2. statiniy statybos skaiCiuojamoji kaina turi biiti nustatoma vadovaujantis Sios kainos
nustatymo principais, patvirtintais STR1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*. Melioracijos statiniy
statybos kainos skaiCiavimais jvertinama statybos produkty, statybos montavimo darby ir
mechanizmy sgnaudy kaina, visos papildomos iSlaidos, susijusios su statyba;

5.1.3. zeldiniy, medziy naikinimg ar pertvarkyma numatyti Saugotiny medziy ir krimy kirtimo,
persodinimo ar kitokio paSalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo,
medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos apraso, patvirtinto Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31
d. jsakymu Nr. D1-87, nustatyta tvarka.

5.2. Techninio darbo projekto parengimo ir su jo parengimu susijusiy paslaugy eiliSkumas,
kuriuos atlieka Vykdytojas:

5.2.1. atlikti tyrinéjimus, parengti tyrin¢jimo dokumentacijg (parengti topografing medziaga, atlikti
reikalingus inzinerinius tyrin€jimus);

5.2.2. parengti projektinius pasiilymus ir juos suderinti su atsakingu Rietavo savivaldybés
administracijos Zemés iikio skyriaus specialistu;

5.2.3. gavus atsakingo Rietavo savivaldybés administracijos Zemés ikio skyriaus specialisto
pritarimg projektiniams sprendimams, parengti techninj darbo projekta.

5.3. Techninio darbo projekto sudétis:

5.3.1. bendrieji techniniai rodikliai;

5.3.2. aiSkinamasis raStas (raStu pateikta tyrin¢jimy medziagos apzvalga ir iSvados, priimty
sprendiniy paaiSkinimas, aptarti pagrindiniai skaiCiavimy rezultatai, nurodyti ypatingi statybos
atvejai, pateiktas principiniy sprendiniy trumpas apraSymas, iSskirtos apsauginés ir sanitarinés
Zonos);

5.3.3. bendroji dalis;

5.3.4. statybos produkty, jrenginiy ir darby kiekiy ziniaras¢iai — projektuose numatyty

statybos produkty, gaminiy, jrenginiy ir statybos darby kiekiai, reikalingi remonto darbams

atlikti;

5.3.5 projektuotojo parengti projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir bréziniuose;

5.3.6. statybos skaiCiuojamos kainos nustatymas. Melioracijos statiniy statybos kainos
skai¢iavimais jvertinama statybos produkty, statybos montavimo darby ir mechanizmy sgnaudy
kaina, visos papildomos islaidos, susijusios su statyba.

5.3.7 Sauslaukio kadastrinés vietovés griovio remonto darbus atskirti atskiru Ziniaras¢iu.

5.4. Specialieji reikalavimai:

5.4.1. projekte numatyti:

5.4.1.1. krumy ir kitos augmenijos pasalinimo darbus nuo grioviy $laity ir dugno;

5.4.1.2. sanasy Salinimo darbus i§ griovio dugno;

5.4.1.3 tyrinéjimo metu jvertinus esamy pralaidy biikle, nustatyti esamy defekty sprendimo biidus;
5.4.1.4 tyrinéjimo metu jvertinus esamy drenazo zio€iy bukle, numatyti esamy defekty sprendimo
bidus;

5.4.1.5 esamy pavirSinio vandens nuvedimy lataky remonto darbus;

5.4.1.6 techninis darbo projektas turi biiti suderintas su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kuriy
inzineriniai tinklai, statiniai, zZemés sklypai arba kita nuosavybés forma turi sgveikos su
projektuojamu objektu, senitinijos senilinu ir Statytoju (UZsakovu).

6. Nurodymai dél projekto komplektacijos. Statytojui (Uzsakovui) pateikia 3 (trys) techninio
darbo projekto popierinius egzempliorius ir 1 (vienas) egzemplioriy techninés ir sgmatinés dalies
kompiuterinése laikmenose (USB rakte).

7. Projekto parengimo terminas — projektas su teigiama ekspertizés iSvada turi biiti parengtas per
3,5 mén. nuo informavimo apie konkurso nugalétoja.

8. Sutartis nebus sudaroma. Atsiskaitymas pagal pateikta PVM saskaitg fakttira per Sgskaity
administravimo bendrgja informacine sistema SABIS sistema.

Zemés iikio skyriaus vedéjas Edgaras Varkalys
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Mazoji bendrija, Lydeky g. 1, Raizgiy k., LT-80193 Siauliy r., tel. (+370) 615 17422,
melukamb@gmail.com. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre,
kodas 303378905, PVM kodas LT 100008874314

MB ,MELUKA*“

ISAKYMAS

DEL PROJEKTO VADOVO
PASKYRIMO

2026 m.balandzio mén. 17 d. Nr. 2026/04/17

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymu ,,Dél statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas" patvirtinimo" 2016-11-07 Nr. DI-738 ir
»Statybos techninis reglamentas" STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas" IV skyriaus ,,Projekto
rengimo tvarka" III skirsnio ,,Projekto rengéjai. Vadovavimas projektui" 18, 20, 21, 22 punktais,
objektui ,,Rietavo savivaldybés, Sauslaukio ir Giliogirio kadastro vietovés, magistraliniy
melioracijos grioviy ir juose esanciy melioracijos statiniy remonto ir prieZiiiros techninis darbo
projektas".

Skiriu: Ariing Kundrota projekto vadovu, atestatas Nr. S-351-PmAT, i§duotas 2024 m. kovo
01 d.

Projekto vadovo veikla prasideda nuo jy paskyrimo dienos ir trunka iki statybos uzbaigimo

akto i8davimo dienos arba deklaracijos apie statybos uzbaigima pasiraSymo dienos.

MaZosios bendrijos atstovas Vytautas Norvilas
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2/15/26, 1:04 PM

Licencijy informaciné sistema

Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rasis
ISduodanti institucija

Susijusios institucijos
ISduodanti institucija

Atestatas

Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministerija
Jm. k. 188675190

Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavéjai

Teisiné forma Mazoji bendrija
Pavadinimas MB "Meluka"
Kodas 303378905
El. pastas
Telefonas

Veiklos duomenys

Kodas Pavadinimas Komentaras Biisena
Melioracijos
darby
kvalifikacijos

2480 veikla \
Melioracijos
statiniy

projektavimas

Galioja

Melioracijos
darby
kvalifikacijos
2481 veikla\ Galioja
Melioracijos
statiniy projekto
vykdymo
priezidra
Melioracijos
darby
kvalifikacijos
2483 veikla \
Melioracijos
statiniy techniné
priezilra

Galioja

Galioja nuo

2025-12-18

2025-12-18

2025-12-18

Galioja iki

2030-12-18

2030-12-18

2030-12-18

Sezoniskumas

Numeris

Galioja nuo

Basena

Galioja iki
Atestatavimo komisijos
protokolo data
ISdavimo data
Atestatavimo komisijos
protokolo numeris

202-PmAT
2025-12-18
Licencijos (leidimo) patikslinimas
2030-12-18

2025-12-18
2016-01-13
Protokolo Nr. 8D-392 (5.50 E )

https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/printLicence?lic_id=3607175

m



3/5/24, 8:16 AM

Licencijy informaciné sistema

Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rasis
ISduodanti institucija

ISduodanti institucija

Atestatas

Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministerija
Im. k. 188675190

Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavéjai

Vardas ARUNAS
Pavardée KUNDROTAS
Asmens kodas

Adresas
El. pastas arunas.kundrotasO0@gmail.com
Telefonas
Kodas Pavadinimas Komentaras

Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos

2484 statiniy projekto vadovas
Veiklos duomenys 2485 Mel!oracijo§ darby kvalifikaclijc{s._veikla \ Melioracijos
statiniy projekto vykdymo priezidros vadovas
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
2487 . . L
statiniy statybos techninés priezidros vadovas
Numeris S-351-PmAT
Galioja nuo 2024-03-01
Galioja iki 2029-03-01
Busena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos 2024-03-01
protokolo data
ISdavimo data 2014-03-12

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris
Licencija archyvuota

8D-89 (5.50 E)

https://www.licencijavimas.|t/lis-epp-app/public/printLicence?lic_id=3272701

m



REPERIU KATALOGAS

Rp.Nr. | Tipas, . . S
kodas Klase Vieta ApraSymas Altitudé
1 2 3 4 5
.y Alko k., pralaidos per griovi Gr. 4-4-2 Vamzdzio virSus vamzdZio
! Laikinas i§tekéjimo vamzdis. Pk. 0+50 aSyje 115,96
) Laikinas Alko k.., pralaidos per griovi R-9 jtekéjimo Vamzdzio virSus vamzdzio 116,90

vamzdis. Pk. 1+61 asyje
3 Laikinas Alko k., pralaidos per griovj Gr. 4 jtekéjimo Antgalio virus griovio 116.72
antgalis. Pk. 2+34 asyje
4 Laikinas Alko k., pralaidos per griovi Gr_3 iStekéjimo Antgalio virSus griovio 121,17
antgalis. Pk. 3+41 aSyje
5 Laikinas Alko k., pralaidos per griovi Gr. 3 jtekéjimo Antgalio virSus griovio 11138
antgalis. Pk. 3+46 aSyje
iy Alko k., pralaidos per griovj up. Ezerupis Antgalio virSus griovio
6 Laikinas itekéjimo antgalis. Pk. 27+78 aSyje 110,21
g Vitkiliy k., pralaidos per griovj L-22 Antgalio virSus griovio
7 Laikinas iStekéjimo antgalis. Pk. 5+69 aSyje 116,29

—

Sudaré %
r'f /‘,{

A. Kundrotas




arunas.ku ndrotasOO@gmail.com

Nuo: ESO <Projektu.derinimas@eso.lt>

ISsiysta: Monday, May 11, 2026 8:24 AM

Kam: arunas.kundrotasO0@gmail.com

Tema: ESO Treciyjy asmeny projekty derinimas - P188247, Klaipédos regionas
Priedai: P188247_signed_20260511_082401.pdf; paraiskos_lentelé_188247.pdf

Mielas kliente,

jusy uzklausa Nr. P188247, projekto vykdymo vieta: Rietavo sav., Alkos k. ir Rietavo m.,

patvirtinta.
. Atsakingas _ Failo
Nr.  Sritys g Data Basena Pastabos ..
asmuo pavadinimas
. Nerijus 2026-
1. Duos ' hgomaitis | 05-11 ) )
Darius 2026-
2 Elektra Stanslovas 05-08 i i
Projektuojami sprendiniai
nepatenka j ESO
eksploatuojamy tinkly
apsaugos zona. Sitg patikrinima
atliko robotas, remdamasis
jasy nurodytomis
3. Rysiai VAConas 2026 koordinatémis. Jeigu projekte -

Robotas 05-08 . . .
numatyti Zemés darbaiyra

nutole toliau nei 500 metry nuo
uzklausoje nurodyty
koordinaciy, pakartokite
»RySiy“ tikrinima uzpildydami
lauka ,,Jasy Zinuté mums*.

Patvirtinta 2026-05-11 08:23



Norint vykdyti Zzemés kasimo darbus ESO eksploatuojamy inzineriniy tinkly apsaugos
zonose, batina gauti ESO rastiSkg Kasimo sutikimg, uzpildzius Prasymo kasimo darbams

atlikti forma.

SVARBU! Pildant Prasymo kasimo darbams atlikti formg privaloma pateikti suderinty
projektiniy sprendiniy uzZklausos Registracijos Nr. P188247

Jasy ESO

6® OO0

eso.lt | savitarna

Bendrové tvarko Jlsy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréZtais teisétais pagrindais. Detalesné informacija apie JUsy asmens duomeny tvarkymo
sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt.

Sioje Zinutéje ir bet kokiuose jos prieduose pateikiama informacija yra konfidenciali ir jos panaudojimas ar atskleidimas gali biti apribotas. Ji skirta tik tam
asmeniui, kuriam ji adresuota. Jei JUs nesate adresatas arba atsakingas uz Sios Zinutés pristatyma tam asmeniui, JUs neturite teisés Sios zZinutés ar jos
priedy kopijuoti, atskleisti, platinti ar kitaip perduoti jos turinio bet kuriam kitam asmeniui. Jei JUs per klaidg gavote Sig Zinute, praSome nedelsiant pranesti el.
p. inffo@eso.lt bei iSkart i$trinti Sig Zinute ir bet kokius jos priedus i§ Jusy sistemos.

This e-mail is for the exclusive use of the intended recipient. The contents of this e-mail and any attachments are confidential and may be privileged or
otherwise protected from disclosure. If you are not an intended recipient or you have received this e-mail mistakenly, you are hereby notified that any
disclosure, copying or distribution of this information is strictly prohibited. Please immediately notify the sender by e-mail info@eso.lt and delete the document
and any attachment without retaining copies or disclosing its contents. Thank you.
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Zemes darbarsykdomi be apribopmiy
Lekdmas ivm( skasimo darbams nerekalingas
SUDERINTA
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Malicracijos statinial

Dygliene
Date: 2026.05.11 09:11:48
gjhe ne ey
/ Dath elekiros tinklo zonoje turi jsak “Elektros jrengi bendryju taisykliy”,
/ "Saugos ekspl nt msy kliv", "Elektros tinkly apsaugos tmykhq ‘Elekmss Tinijy ir
// msmhacuos irengimo taisykhiy" it kitose nominiucse dokumentuose numatytus keliamus retkalavimus.
T Atestato I y IELLJ'(A Rietavo savivaldybes, Sauslankio ir Giliogirio kadastro vietovés,
Nr, { magistraliniy melioracijos grioviy ir jame esanciy
melioracijos statiniy remonto ir pricZifiros
S351-PmAT|SPY | A Kundrotas B | 202608 techninis darbo projekias
S-351-PmAT|Projektavo | A Kundrotas e | 2026 _05
Laida
Gnoviy planas M1:5000 0
Stadija Lapas Lapl}
Rietavo savivaldybés administracija _ ¥ o
TDP Laisves a 3, LT-90316 Rictavas 26/406-TDP-BD.MS.B-01 1 4




ATLIKTU PRITARIMU, SUDERINIMU SARASAS

ATLIKTU PRITARIMU, SUDERINIMU SARASAS

Statinio projekto pavadinimas - Rietavo savivaldybés, Sauslaukio ir Giliogirio kadastro vietovés,
magistraliniy melioracijos grioviy ir juose esan¢iy melioracijos statiniy remonto ir priezZiiiros
techninis darbo projektas

Eil.

Imonés, institucijos

Pareigos.

Nr. pavadinimas Vardas, Pavardé Data Pastabos
1 2 3 4 5
Telia Lietuva, AB
. PozZeminiy ry$iy linijy néra
aigllrrrllli(rll(i)sire;\lzlirrilli) Zemés darbai vykdomi be
1. AB ,,Telia Lictuva“ 2026-05-11 apribojimy
komanda o .o .
. Lo Leidimas zemés kasimo darbams
Aurelija Dygliené g
nereikalingas
SUDERINTA
Dujy eksploatavimo
5 . AB ,,Energljos. ) skyriaus atsakingas 2026-05-11 Pritarta
skirstymo operatorius asmuo
Nerijus Adomaitis
Elektros eksploatavimo
3. . AB ,,Energljos. ) skyriaus atsakingas 2026-05-08 Pritarta
skirstymo operatorius asmuo
Darius Stanslovas
.. Neaktualu
. R}{Slq . Projektuojami sprendiniai
n . AB ,,Energljos. ) eksploatavimo skyrius 2026-05-08 nepatenka j ESO
skirstymo operatorius VAConas cksploatuoiamu tinklu apsaugos
Robotas P Jamy 4 apsaug
Zona.
Rietavo savivaldybés ..
L .. Vedé¢jas .
5. administracijos Suderinta plane
Y . Edgaras Varkalys
Zemés tikio skyrius
Rietavo savivaldybés Seniiinas
6. administracija 2026-05-14 Suderinta plane

Rietavo senilinija

Ricardas Astrauskas
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Darbai elektros tinklo apsaugos zonoje turi nepazeisti jsakymuose: "Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy",
"Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy", "Elektros tinkly apsaugos taisykliy", "Elektros linijy ir
instaliacijos jrengimo taisykliy" ir kitose norminiuose dokumentuose numatytus keliamus reikalavimus.

Atestato M MELUI(A Rietavo savivaldybés, Sauslaukio ir Giliogirio kadastro vietovés,
Nr. \ magistraliniy melioracijos grioviy ir juose esanciy
melioracijos statiniy remonto ir priezitiros
$-351-PmAT|SPV AKundrotas = | 202605 techninis darbo projektas
$-351-PmAT| Projektavo | A.Kundrotas Wi | 202605
Laida
Grioviy planas M1:5000 0
Stadija Lapas| Lapy
Rietavo savivaldybés administracija
TDP Laisvés a. 3, LT-90316 Rictavas 26/406-TDP-BD.MS.B-01 1 4
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DUGNO NUOL., PROM.-PROJ. (ESAMAS) 0,7(0,7) 1,1(2,1)
ATSTUMAS (M) L - - 750 131
- Kairéje: m=2,0, desSinéje: m=1,7; (Kairéje:m=2,0, deSinéje:m=1,7)
SLAITO KOEF. IR DUGNO PLOTIS - PROJ.(ES.) b=0,8 (b=1,4)
ATSTUMAS (M) 191
PIKETAI 0 3 @ 2 ~ & 4 & 5" 6 ° 7 80 2 3 3 S 1 Q .
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PROJEKTUOJAMOS VPV LYGIO
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SLAITU IR DUGNO STIPRINIMAS
PROJEKT. (ESAMAS)

(Slaituose veléniné danga)

(Slaituose veléniné danga)

(Slaituose veléniné danga)

ESAMOS DEFORMACIIOS

90 % Slaity apauge tankiais krimais, dugne sgnasos ir Zolés

90 % $laity apauge t. krimais,
dug1ne sgnasos ir Zolés

50 % $laity apauge tankiais krimais,
dugne sgnasos ir zolés

R-9,G

PROJEKTUOJAMI DARBAI

Salinti tankius krimus 3900 m2

Valyti griovio dugng vir$ 0,4 m gylio
733 m'/ 890 m3

ML
Salinti t. krdmus 250 m2

I
Valyti gr. dugng vir$ 0,4 m gylio

| 50 m'/ 65 m3

Salinti tankius kriimus 390 m2

Valyti griovio dugng iki 0,4 m gylio
131 m/ 110 m3

Gr. 4-4-2
pk. 0+40
| B=84m |
119
118
1174
116
115-
SUTARTINIAI ZENKLAI
Zemés pavirsius
Esamas griovio dugnas
————— Buves projektinis dugnas
Projektuojama dugno linija
Z]q1-10(34)1 15,10,K Zio¢iy uzragas:
Zemutinis indeksas "1,1" prie "Z" nurodo Zio&iy diametra
"10" - zioCiy eilés Nr. nuo griovio pradzios
(34) - Zioc¢iy Nr. buvusiame melioracijos projekte
115,10 - esamo drenazo zioCiy altitudé
Atestato MI-I UI(A Rietavo savivaldybés, Sauslaukio ir Giliogirio kadastro vietovés,
Nr. magistraliniy melioracijos grioviy ir jame esanciy
melioracijos statiniy remonto ir prieziiiros
$-351-PmAT|SPV A Kundrotas = | 202605 techninis darbo projektas
$-351-PmAT]| Projektavo | A.Kundrotas = | 202605
Laida
Grioviy iSilginiai ir skersiniai profiliai
M,,1:2000, M, 1:100 0
Stadija Lapas| Lapy
Rietavo savivaldybés administracija
TDP Laisvés a. 3, LT-90316 Rietavas 26/406-TDP-BD.MS.B-01 1 7
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100 % Slaity apauge tankiais krimais, dugne sgnasos ir Zolés

PROJEKTUOJAMI DARBAI

Salinti tankius kriimus 930 m?2

Valyti griovio dugng vir§ 0,4 m gylio
155 m'/ 185 m?3

Salinti tankius kriimus 3450 m2

Valyti griovio dugng iki 0,4 m gylio
555 m'/ 420 m3

. Salinti tankius kraimus 520 m?2
Salinti tankius krimus 5 m plocio juostoje
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ESAMOS DEFORMACIIOS

95 % Slaity apauge tankiais krimais, dugne sgnasos ir Zolés

95 % Slaity apauge tankiais krimais, dugne sgnasos ir Zolés

100 % Slaity apauge tankiais krimais, dugne sanasos ir Zolés
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Griovio dugne sgnasy néra, savigrinda Griovio dugne sgnasy néra, savigrinda Valyti griovio dugna vir§ 0,4 m gylio Valyti griovio dugna vir§ 0,4 m gylio

345 m'/ 520 m3 341 m'/ 515 m3

Valyti griovio dugna vir§ 0,4 m gylio
121 m'/ 120 m3

Salinti tankius kriimus 2480 m2

Valyti griovio dugng iki 0,2 m gylio
284 m'/ 230 m3
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115-

1124
1114
110
1091
108-
Gr. 3
pk. 12+80
| B=8,5m |
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SUTARTINIAI ZENKLAI

Zemes pavirsius
Esamas griovio dugnas

————— Buves projektinis dugnas

Projektuojama dugno linija
Z,-10(34)115,10,K Zio¢iy uzrasas:
Zemutinis indeksas "1,1" prie "Z" nurodo Zio&iy diametra
"10" - zio€iy eilés Nr. nuo griovio pradzios
(34) - Zioc¢iy Nr. buvusiame melioracijos projekte

115,10 - esamo drenazo zioCiy altitudé

Lapas

Lapy

26/406-TDP-BD.MS.B-02
Grioviy iSilginiai ir skersiniai profiliai 5
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Salinti t. kramus 360 m2

Valyti gr. dugng vir$ 0,4 m gylio
‘ 62 mY/ 115 m3 ‘
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SUTARTINIAI ZENKLAI

Zemes pavirsius

Esamas griovio dugnas

Buves projektinis dugnas

Projektuojama dugno linija

Z,-10(34)115,10,K Zio¢iy uzrasas:
Zemutinis indeksas "1,1" prie "Z" nurodo Zio&iy diametra

"10" - zio€iy eilés Nr. nuo griovio pradzios
(34) - Zioc¢iy Nr. buvusiame melioracijos projekte

115,10 - esamo drenazo zZioCiy altitudé

26/406-TDP-BD.MS.B-02
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(Slaituose veléniné danga)

ESAMOS DEFORMACIJOS Slaituose krimy néra, dugne sgnasos ir Zolés 40 % Slaity apauge tankiais krimais, dugne sgnasos ir zolés
. Salinti tankius kramus 460 m2
PROJEKTUOJAMI DARBAI Salinti tankius krimus 5 m plocio juostoje

i Siavimui 2
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409 m'/ 620 m3
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Durpé

(Slaituose veléniné danga)

Irengti akmeny metinj
0.4 m3

90 % Slaity apauge tankiais krimais, dugne sgnasos ir Zzolés

25 % $laity apauge tankiais krimais, dugne sgnasos ir zolés

Irengti latakus LU-2,3
14 vnt.

Salinti tankius kriimus 1480 m2

Valyti griovio dugng vi$ 0,4 m gylio
565 m'/ 990 m3

Salinti tankius kriimus 1200 m2

rankiniu bidu 4 m'/ 5 m?

Projektuojama dugno linija

Z,-10(34)115,10,K Zio¢iy uzrasas:
Zemutinis indeksas "1,1" prie "Z" nurodo Zio&iy diametra

"10" - zio€iy eilés Nr. nuo griovio pradzios
(34) - Zio¢iy Nr. buvusiame melioracijos projekte

115,10 - esamo drenazo ZioCiy altitudé

26/406-TDP-BD.MS.B-02
Grioviy iSilginiai ir skersiniai profiliai

Lapas

Lapy




Humusingo dirvozemio uzpylimas 5 cm, apséjant Zoliy miSiniu

Plokstes P-15-10
Skaldos 40-70mm prizmé

G/B VAMZDZI) VANDENS PRALAIDA VP-8-100-1

GRIOVYJE R-9 PK. 1+58

PJUVIS 1-1

M 1:100

Signalinis stulpelis

Humusingo dirvoZzemio uzpylimas 5 cm, apséjant Zoliy misSiniu

Plokstés P-15-10
Skaldos 40-70mm prizmé

/S SR/ S/ S/ = i e T2 T2 % zzz = N 7 V
Ip) N, Bl R _%_ o Optimalus Zvyro misinys 18 Z’/
Dolomitiné skalda 3:30 Karjerinis Zvyras Smell sul=imbara 20 é: Dolomitiné skalda
—H‘ Monolitinis antgalis Co
10 Karjerinis Zvyras
4 . Y SLNT Plokstés P-15-10
[90150]. 150 40 <
| [ Zvyras, t=10 cm
l 100 I 150 I L=4x250=1000 I 300 300 I
PLANAS
Humusingo dirvoZzemio uzpylimas - \ -
5cm, apséjant Zoliy misiniu 2 3 Humusingo dirvozemio uzpylimas
w 5 cm, apséjant Zoliy misiniu o
Skaldos 40-70mm prizmé /Skaldos 40-70mm prizme
I X
‘ ‘ Monolitinis antgalis |
| — | —] — —
: | — ] :
—1 —_ N~ —
2 m=2,5 L. m=2,5 3
(o) - =
_ - O)
) 3 £
—1 98 I
JE— o —
= . - . o
— Sigrjalinis stulpelis I 3
2 _ ~al E
o £
15_) — — 1
=L £ L[ — Ve : -
1l
E G —
| |
e \Dolomitiné skalda
Dolomitiné skalda 10 cm

Humusingo dirvozemio uzpylimas
5 cm, apséjant Zoliy misiniu

Humusingo dirvoZzemio uzpylimas
5 cm, apséjant Zoliy miSiniu

MONOLITINIS ANTGALIS
80 cm SKERSMENS PRALAIDOMS

T-1

M 1:100

Sviesoje 4 cm

H=180

T-3

850
T-1
T-1 - -
= 15, 30x11=330 15
- 300
a
I & 3000\ 42 10Alll
J . 3000
: - 7 al a
T-2
' 10, 30x114330 10
e 350 '
s T2 : T.0 3500 4 #10Alll
30 30 Lenkimo linija 3900
_,|1
ARMATUROS SPECIFIKACIJA
Karkaso Strypo 1m' Bendras
Nr. O klasé| ligis svoris | Kiekis | llgis |Svoris
ir kiekis Nr. mm kg vnt m kg
T-1 1 10Alll | 3000 | 0,617 4 12,00 | 7,40
1-vnt 3 250 | 0,395 10 | 2,50 | 0,99
T-2 2 | 10Alll | 3500 | 0,617 4 14,00 | 8,64
1-vnt 3 250 | 0,395 12 | 3,00 | 1,18
4 1390 | 0,395 4 556 | 2,20
5 1260 | 0,395 4 504 | 1,18
T-3 6 1130 | 0,395 4 452 | 1,78
4-vnt 7 1000 | 0,395 4 400 | 1,58
8 850 | 0,395 16 | 13,60 | 5,37
Viso: Al 15,09
Alll 16,04
TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI
Pralaidos Strypo Betonas | Armatdra, kg
diametras, Charakte-[Kiekis|  @f klasé
cm L Dyig | ristika m® [ 8Al 10Alll
@ 80 | 600 80 C30/37 |2,05| 15,09 | 16,04

PJUVIS 2-2

250

2350

Signalinis stulpelis

11

7,50

Plokstés P-15-10

Karjerinis zvyras 10 cm

PJUVIS 3-3

250

250

Signalinis stulpelis

11

7,50

N

Mineralinis gruntas

PASTABOS:

o

- ./_)/. . e

_ Y 80‘252

e

e _<'.) L

100

Y7

Ve

1. Gruntu uzpilami betoniniy konstrukcijy pavirSiai dazomi du kartus karstu

bitumu.

2. Uzpylimo aukstis vir§ pralaidos turi buti ne maziau 0.7 m ir ne daugiau 4 m.
3. Skaldos prizmg¢ galima pakeisti akmeny uzmetimu.
4. Rengiant pralaidg vadovautis MND-25 "Vamzdinés pralaidos" katalogu

Atestato M M ELUI(A Rietavo savivaldybés, Sauslaukio ir Giliogirio kadastro vietovés,
Nr. ) magistraliniy melioracijos grioviy ir jame esanciy
melioracijos statiniy remonto ir prieZitiros
$-351-PmAT|SPV A Kundrotas | 202605 techninis darbo projektas
$-351-PmAT]| Projektavo | A.Kundrotas | 202605
Laida
Griovio R-9, pk. 1+58
gelzbetoningés pralaidos d 0,8 m planas, pjiiviai 0
Stadija Lapas| Lapy
T Rietavo savivaldybés administracija
TDP Laisvés a. 3, LT-90316 Rietavas 26/406-TDP-BD.MS.B-03 1 1
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G/B VAMZDZI| VANDENS PRALAIDA VP-10-125-1 MONOLITINIS ANTGALIS

GRIOVYJE GEJ%\‘}[@ f’j 0+55 M 1:100 100 cm SKERSMENS PRALAIDOMS PJOVIS 2-2
Humusingo dirvozemio uzpylimas 5 cm, apséjant Zoliy misSiniu Signalinis stulpelis M 1:100 250 250 Signalinis stulpelis
6,50 m Humusingo dirvozemio uzpylimas 5 cm, apséjant zoliy miSiniu T-1 1.3 '
o B, Sviesoje 4 cm -
PlokStés P-15-10 g Plokstés P-15-10 | 360 o, 2
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PASTABOS 1. Drenazinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.

Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos salygas (vid.

ilgis - 2.0 m).

2. Rinktuvo vamzdziy ir zio¢iy sandiira sandarinama ritinine filtracine medziaga.

3. Drenazo Ziociy altitudé nurodyta iSilginiame profilyje.

4. Rinktuvo vamzdis jkiSamas j drenazo zioties vamzdj 10 cm.

5. Matmenys brézinyje duoti milimetrais.

Drenazinis
kilimas
"Secudran"

DARBU SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
KEICIANT ESAMAS ZIOTIS

DARBUY SUDETIS

1. Ziogiy atkasimas ir i¥émimas rankiniu biidu. 2. Rinktuvy atkasimas vienkausiais ekskavatoriais.
3. Keraminiy vamzdziy i§émimas. 4. Tran$éjy dugno paruosimas rankiniu biidu. 5. Polietileniniy
zio¢iy paklojimas. 6. Sujungimy uzsandarinimas. 7. Drenazo zio¢iy pirminis uZpylimas,
sutankinant gruntg. 8. Transéjy uzpylimas buldozeriais. 9.Slaity i§lyginimas. 10. Tvirtinimo
medziagos paruosimas ir paklojimas. 11. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais smaigais. 12.

Slaito uzpylimas dirvozemiu. 13. Trasy isbérimas. 14. Daugiameéiy Zoliy uzsé¢jimas. 15. Stulpelio
PMS-200 pastatymas. 16. [Sardyty sultizusiy drenazo ZioCiy i§veZimas.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
MN3-173-110| Remontuojamy drenazo zio¢iy pakeitimas 110 mm 1 vnt.
skersmens polietileninémis Ziotimis
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 3,27 darbo sagnaudos 10,01 zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 1,60 mas. val.
340013 Buldozeriai iki 59 kW (80 AJ) galingumo 0,84 mas. val
Medziagos:
900010 Drenazo ziotys PE110 mm skersmens 1 vnt.
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 0,84 m2
120002 Viela plieniné paprasta 0,70 kg
900069 Dirvozemis 0,17 m3
900083 Mineraliniy tra$y misinys 0,13 kg
900099 Daugiameciy zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,30 m2
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.

[ZIMELUKA

Atestato Rietavo savivaldybés, Sauslaukio ir Giliogirio kadastro vietovés,
Nr. magistraliniy melioracijos grioviy ir jame esanciy
melioracijos statiniy remonto ir prieziiiros
$-351-PmAT|SPV A Kundrotas | 202605 techninis darbo projektas
$-351-PmAT] Projektavo | A.Kundrotas = | 202605
o Laida
110 mm skersmens polietileninés Ziotys.
Planas, pjaviai, mazgas 0
Stadija Lapas| Lapy
Rietavo savivaldybés administracija
TDP Laisvés a. 3, LT-90316 Rietavas 26/406-TDP-BD.MS.B-05 1 1
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PASTABOS 1. Drenazinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sglygas (vid. ilgis - 2.0 m).

2. Rinktuvo vamzdziy ir zio€iy sandiira sandarinama ritinine filtracine medziaga.

3. Matmenys brézinyje duoti milimetrais.

DARBUY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

RENGIANT NAUJAS ZIOTIS
DARBY SUDETIS

1. Grunto kasimas. 2. Dugno iSlyginimas. 3. Polietileniniy zio¢iy vamzdzio paklojimas. 4. Sujungimy

uzsandarinimas. 5. Tran$¢jy uzpylimas, sutankinant grunta. 6. Slaity i§lyginimas. 7. Tvirtinimo

medziagos paruosimas ir paklojimas. 8. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais smaigais. 9. Slaito
uZpylimas dirvoZemiu. 10. TraSy iSbérimas. 11. Daugiameciy zoliy uzs¢jimas. 12. Stulpelio PMS-200
pastatymas. 13. Plastikiniy apsauginiy groteliy jrengimas.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
MN3-173-160| 160 mm skersmens polietileniniy ZioCiy jrengimas 1 vnt.
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 2,70 darbo sanaudos 6,77 zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 0,37 mas. val.
Medziagos:
900011 Drenazo ziotys PE 160 mm skersmens 1 vnt.
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 1,20 m2
120002 Viela plieniné paprasta 0,92 kg
900069 Dirvozemis 0,17 m3
900083 Mineraliniy tragS§y misinys 0,13 kg
900099 Daugiameciy zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,35 m2
900029 Plastmasinés grotelés 1 vnt.
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.

Atestato M ELUI(A Rietavo savivaldybés, Sauslaukio ir Giliogirio kadastro vietovés,
Nr. . magistraliniy melioracijos grioviy ir jame esan¢iy
melioracijos statiniy remonto ir priezitiros
$-351-PmAT|SPV A Kundrotas %j,/ 2026 05 techninis darbo projektas
S-351-PmAT| Projektavo | A.Kundrotas %j// 2026 05
o Laida
160 mm skersmens polietileninés Ziotys.
Planas, pjaviai, mazgas 0
Stadija Lapas| Lapy
Rietavo savivaldybés administracija
TDP Laisvés a. 3, LT-90316 Rietavas 26/406 TDP-BD.MS.B-06 1 1
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PASTABOS 1. Drenazinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sglygas (vid. ilgis - 2.0 m).

2. Rinktuvo vamzdziy ir zio¢iy sandiira sandarinama ritinine filtracine medziaga.
3. Matmenys brézinyje duoti milimetrais.

DARBY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

RENGIANT NAUJAS ZIOTIS
DARBUY SUDETIS

1. Grunto kasimas. 2. Dugno iSlyginimas. 3. Polietileniniy Zio¢iy vamzdzio paklojimas. 4. Sujungimy
uzsandarinimas. 5. Tran$¢jy uZpylimas, sutankinant grunta. 6. Slaity i§lyginimas. 7. Tvirtinimo
medziagos paruosimas ir paklojimas. 8. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais smaigais. 9. Slaito
uZpylimas dirvoZemiu. 10. TraSy iSbérimas. 11. Daugiameciy zoliy uzs¢jimas. 12. Stulpelio PMS-200
pastatymas. 13. Plastikiniy apsauginiy groteliy jrengimas.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
MN3-173-200| 200 mm skersmens polietileniniy ZioCiy jrengimas 1 vnt.
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 2,70 darbo sanaudos 17,01 zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 0,37 mas. val.
Medziagos:
900012 Drenazo ziotys PE 200 mm skersmens 1 vnt.
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 1,60 m2
120002 Viela plieniné paprasta 1,16 kg
900069 Dirvozemis 0,17 m3
900083 Mineraliniy tra§y misinys 0,13 kg
900099 Daugiameciy zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,40 m2
900029 Plastmasinés grotelés 1 vnt.
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.

Atestato M ELLJI(A Rietavo savivaldybés, Sauslaukio ir Giliogirio kadastro vietoveés,
Nr. . magistraliniy melioracijos grioviy ir jame esan¢iy
melioracijos statiniy remonto ir priezitiros
S-351-PmATISPV A Kundrotas %j 2026 05 techninis darbo projektas
S-351-PmAT| Projektavo | A.Kundrotas %// 2026 05
. . . . v Laida
200 mm skersmens polietileninés Ziotys.
Planas, pjaviai, mazgas 0
Stadija Lapas| Lapy
Rietavo savivaldybés administracija
TDP Laisvés a. 3, LT-90316 Rietavas 26/406 TDP-BD.MS.B-07 1 1
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PASTABOS 1. Drenazinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos salygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdziy ir Zio¢iy sandiira sandarinama ritinine filtracine medziaga.
3. Drenazo ziociy altitudé nurodyta iSilginiame profilyje.
4. Rinktuvo vamzdis jkiSamas j drenazo zioties vamzdj 10 cm.
5. Matmenys brézinyje duoti milimetrais.

DARBY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

KEICIANT ESAMAS ZIOTIS
DARBU SUDETIS

1. Zio¢iy atkasimas ir i§émimas rankiniu badu. 2. Rinktuvy atkasimas vienkausiais ekskavatoriais.
3. Keraminiy vamzdziy i§émimas. 4. Tran$éjy dugno paruosSimas rankiniu biidu. 5. Polietileniniy
zio¢iy paklojimas. 6. Sujungimy uzsandarinimas. 7. DrenaZo zio¢iy pirminis uzpylimas,

sutankinant grunt. 8. Tran$éjy uZpylimas buldozeriais. 9.Slaity i§lyginimas. 10. Tvirtinimo
medziagos paruoS§imas ir paklojimas. 11. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais smaigais. 12.

Slaito uzpylimas dirvozemiu. 13. Tra$y i$bérimas. 14. Daugiameéiy Zoliy uZs¢jimas. 15. Stulpelio
PMS-200 pastatymas. 16. Apsauginiy groteliy jrengimas. 17. ISardyty suliizusiy drenazo Zio€iy

iSvezimas.
DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
MN3-174-200| 250 mm skersmens polietileniniy ZioCiy jrengimas 1 vnt.
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 2,70 darbo sgnaudos 17,01 zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 0,37 mas. val.
Medziagos:
900012 Drenazo ziotys PE 250 mm skersmens 1 vnt.
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 2,00 m2
120002 Viela plieniné paprasta 1,40 kg
900069 Dirvozemis 0,17 m3
210026 Mineraliniy tra§y misinys 0,13 kg
900099 Daugiameciy Zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,45 m2
900029 Apsauginés grotelés 1 vnt.
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.

Apsauginiy groteliy konstrukcija M1:25

D+1cm

Tvirtinimo strypas d=0,3-0,5 cm
L=D+12 cm

Antikorozin¢ skarda, pragrezta skylémis
A5-8 mm, t=0,5-1,0 mm

Atestato
Nr.

[ZIMELUKA

magistraliniy melioracijos grioviy ir jame esanciy
melioracijos statiniy remonto ir prieziiiros

techninis darbo projektas

Rietavo savivaldybés, Sauslaukio ir Giliogirio kadastro vietovés,

$-351-PmAT|SPV A Kundrotas B | 202605
$-351-PmAT| Projektavo | A.Kundrotas B | 202605
. . . - v Laida
250 mm skersmens polietileninés Ziotys.
Planas, pjuviai, mazgas 0
Stadija Lapas| Lapy
Rietavo savivaldybés administracija
TDP Laisvés a. 3, LT-90316 Rietavas 26/406-TDP-BD.MS.B-08 1 1




Tinklas, st %)

SIULIY SANDARINIMAS

Betonas B30/37, F200, W8

Geotekstilé

Esami vamzdziai

MEDZIAGU SANTRAUKA VIENAI SIULEI

Pralaidos diametras |Neaustiné geotekstilél Vielos tinklelis Hidrotechninis

(mm) (m?) "akutés" 30x30 betonas C 30/37
(m’/kg) (m®)
750 - 800 1,73 1,10/4,11 0,13
1000 2,07 1,32/4,94 0,15
1200-1500 2,50 1,59/5,95 0,19
1500 3,03 1,93/7,22 0,22
1600 3,28 2,09/7,82 0,24
2000 4,06 2,59/9,69 0,30

[ZIMELUKA

Rietavo savivaldybés, Sauslaukio ir Giliogirio kadastro vietovés,

Atestato
Nr. magistraliniy melioracijos grioviy ir jame esanciy
melioracijos statiniy remonto ir prieziiiros
$-351-PmAT|SPV A Kundrotas = | 202605 techninis darbo projektas
$-351-PmAT|Projektavo | A.Kundrotas W | 202605
. ) Laida
Tarpy tarp pralaidos vamzdziy
uZtaisymo schema 0
Stadija Lapas| Lapy
Rietavo savivaldybés administracija
26/406-TDP-BD.MS.B-09 1 1

TDP

Laisvés a. 3, LT-90316 Rietavas




Signalinis stulpelis

BE’S‘

Kelio virSaus altitudé

Optimalus Zvyro miSinys h=18 cm

Sal&iui atsparus sluoksnis h=20 cm | |

Sutankintas vietinis gruntas

D, >0.98, Ev2>45 MPa

Atestato MELUI(A Rietavo savivaldybés, Sauslaukio ir Giliogirio kadastro vietovés,

Nr. magistraliniy melioracijos grioviy ir jame esanciy
melioracijos statiniy remonto ir priezitiros
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