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TECHNINIAI PROJEKTUOJAMY OBJEKTUY RODIKLIAI

Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
[1l. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvés
1. Zalgirio g.
Plotis tarp raudonujy linijy — iki
1.1. Kategorija - Ds artimiausiy suformuoty Zemés sklypy
riby
1.2. llgis* km 0,409
1.3. VaZiuojamosios dalies plotis m 6,0
1.4. Eismo juosty skai€ius vnt. 2
1.5. Eismo juostos plotis m 3,0

Pastaba: *Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny
surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés dkio mlnlstras Balgus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus $ie
rodikliai gali turéti neesminiy, nukrypimy.
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AISKINAMASIS RASTAS

IVADAS

Gatvés techninis projektas (toliau — TP) parengtas remiantis Jonavos rajono savivaldybés (toliau — Statytojo) patvirtinta
Statinio projektavimo uzduotimi.

Projekto pavadinimas — Zalgirio gatvés atkarpos ir lietaus nuoteky tinkly (Zalgirio g., Rasos g. ir Virbaly g.) Jonavos
mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas.

Projekto stadija — Naujo statinio statybos techninis projektas (toliau — TP).

Statiniy pavadinimas — 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Zalgirio g.); 02 InZineriniai tinklai: nuoteky $alinimo tinklai
(lietaus nuoteky tinklai); 03 InZineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvés apSvietimas).

Statinio kategorija — 01, 02 Neypatingieji statiniai, 03 Nesudétingasis statinys, | grupe.

TP parengtas ant ne senesnés nei trejy mety inZinerinés topografinés nuotraukos. Koordinaiy sistema — LKS 94,
auksciy sistema — LAS 07.

Vadovaujantis Statybos jstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto
sprendiniai atitinka jstatymy, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumentuy, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidZia valstybés, nejgaliujy integracijos, visuomenés ir treciujy
asmeny interesu.

LR |statymu, statybos normatyviniy dokumenty bei standarty, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sgraSas
pateikiamas normatyviniy dokumenty Ziniarastyje UL-20-0149-XX-TP-BD.NDZ-01.

ESAMA SITUACIJA
Gatvés apibiidinimas

Jonava — devintas pagal gyventojy skaigiy Lietuvos miestas, esantis Kauno apskrityje, prie Neries, Zemiau Sventosios
ZioCiy, 30 km | Siaurés rytus nuo Kauno. Jonavos rajono centras. Yra 2 pasto skyriai. Miesto centre yra Santarvés aik$té,
Laikrodzio aik$té, Ramybés skveras.

Projekte nagrinéjama Zalgirio gatvés atkarpa, kuri iSsidésciusi Jonavos miesto vakaringje dalyje esangioje vienbugiy ir
dvibuciy gyvenamujy pastaty teritorijoje.

Nagrinéjamos gatvés atkarpos pradzia — ties zemés sklypu kad. Nr. 4610-0003-0099 (adresu: Jonava, Mindaugo g. 13),
pabaiga — sankryza su Kranto gatve. Bendras gatvés atkarpos ilgis — 409 m (jskaiCiuojant atkarpg, kurioje nejrengta gatvés
trasa). Gatvés atkarpa néra registruota kaip inZinerinis statinys. Nagrinéjamos gatvés atkarpos dalis patenka | registruoty
zemés sklypy kad. Nr. 4610/0006:466, kad. Nr. 4610/0006:465 bei kad. Nr. 4610/0006:467 ribas, Sie zemés sklypai priklauso
Jonavos rajono savivaldybei. Likusi atkarpos dalis — laisvoje Valstybinéje zeméje. Analizuojama gatvés atkarpa atitinka Ds
kategorijai keliamus reikalavimus.

Nagrinéjama gatvés atkarpa turi sankryzos su Kranto g. asfalto dangg, toliau visu jrengtos esamos vaZziuojamosios
dalies ilgiu zvyro danga, gatvés atkarpos plotis — apie 2,90-6,60 m. Esama gatvés atkarpos danga — patenkinamos biklés,
dalyje nagrinéjamos atkarpos néra jrengtos dangos. Dél esamos zvyro dangos didinamas vaziavimo diskomfortas, keliamas
triukSmas, dulkés, tai kenkia ne tik aplinkai ir transporto priemonéms, bet ir visai socialinei ekonominei gerovei. Dél nejrengtos
gatvés trasos ribojamas sklandus eismas istisa Zalgirio gatve.

Analizuojamos gatvés aplinka urbanizuota — i§ abiejy pusiy gatve supa gyvenamosios paskirties zemés sklypai su
esamais ir planuojamais mazaaukstés statybos gyvenamaisiais pastatais.

Eismas gatvéje neintensyvus, daugiausiai tai vietiniy kvartalo gyventojy lengvasis transportas. Sunkiojo transporto
eismas pasitaiko retai.
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Gatves atkarpos zonoje yra tokie inZineriniai tinklai: zemos jtampos pozeminiai elektros tinklai, auk$tos jtampos elektros
orinés linijos, vandentiekio tinklai, buitiniy ir gamybiniy nuoteky tinklai, lietaus nuoteky tinklai, drenazo tinklai, elektroniniy rySiy

tinklai.

2 pav. Gatvés atkarpos esama techniné biklé
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3 pav. I8trauka i§ Jonavos miesto bendrojo plano Susisiekimo komunikacijy brézinio.

Geologinés ir hidrologinés salygos
InZinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus pagal pirma geotechnine kategorijg atliko UAB ,,Geoaplinka” 2020 m. 11 mén.
Lauko darby metu gatvés atkarpoje iSgrezti 5 tiriamieji greziniai iki 3,0 m gylio.

Geomorfologiniu pozidriu teritorijoje vyrauja Vélyvojo Nemuno ledynmedio Baltijos stadijos suformuotas glacialinis
kratinio moreninio kalvagibrio reljefas. Absoliutiniai projektuojamos gatvés atkarpos aukscCiai svyruoja 87,7-95,2 m ribose.

Geologiné tirto kelio ruoZo sgranga apibldinta 2020 m. lapkri¢io mén iSgreztais tyrimo greziniais (Gr. 1-5). Duomeny,
apie ankstesnius tyrimus nerasta.

Kelio danga Gr 2, 3 vietose iki 0,3-0,4 m gylio sudaro dirbtinis gruntas (tIV) — skalda. Zvyras pilkai rudas, pilkas. Giliau,
iki natdralaus grunto sutinkamas tamsiai pilkas smélis su organika, molingas.

Kelio natdraly pagrindg Siose vietose iki iSgrezto 3,0 m gylio sudaro virSutinio pleistoceno Baltijos posvités krastiniai
glacialiniai dariniai (gtllIbl) — smélingas dulkingas moreninis molis (sasiCl) tvirtas.

Gr. 4, 5 vietose pavirSiuje sutiktas 0,3 m storio dirvozemis (pdlV). vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo
smélingas molingas moreninis dulkis (saclSi), giliau smélingas dulkingas moreninis molis (sasiCl) tvirtas. Gr. 1 vietoje, po
dirvozemiu sutiktas lokalaus iSplitimo rudy, blogai susiskaidziusiy, vandeningy durpiy 0,7 m sluoksnis. Po durpémis nuo 1,0 m
gylio sutinkamas Zalsvas smélingas molingas moreninis dulkis (saclSi) su su vandeningais smélio leSiais, nuo 1,5 m pereinantis
i rudg moreninj molj. Sio sluoksnio padas iki 3,0 m gylio nepasiektas.

Tirtame gatvés ruoze pozeminis (gruntinis) vanduo sutiktas Gr. 1, 4 vietose, 0,4-0,8 m gylyje. Jis kaupiasi moreniniame
durpése ir molyje esanciuose smélio leSiuose. Maitinamas atmosferiniais krituliais.

Projektiniai inzineriniai geologiniai tyrimai pateikiami Bendrosios dalies pridedamuosiuose dokumentuose Nr. I.

TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIAI

Visi sililomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy_planavimo, aplinkosaugos, krastovaizdZio, saugomy, teritorijy apsaugos
reikalavimus, istatymy, kity teisés akty projekto rengimo dokumentus, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentus,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas
Viykdant gatvés statybos darbus, numatyti tokie statybos darbai:
ParuoSiamieji ir ardymo darbai;

Zemeés darbai;

InZineriniy tinkly tvarkymas bei jrengimas;

Bordilry jrengimas;

Gatvés vaziuojamosios dalies jrengimas;

S

Nuovazy jrengimas;

Zymuo:
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7. Eismo reguliavimo priemoniy jrengimas;
8. Teritorijos sutvarkymo ir apZeldinimo darbai.

ParuosSiamieji darbai
Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus, atliekami paruoSiamieji darbai: statybos ir medziagy sandéliavimo
aikstelés jrengimas, asfalto dangos demontavimas, nuzymima gatvés trasa.

Statyby metu statybos vietos aptveriamos, vadovaujantis T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisyklémis®. Minimalios statybinés medziagos sandéliuojamos suderintose su Statytoju vietose.

Darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiradant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieZitrg
vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bti patikslinti.

Zemés darbai

Kasimo darbai apima grunty iSkasima, ju pasalinimg ir pakrovima | transporto priemones. ISverstas gruntas profiliuojamas taip,
kad nebty plaunamas pavirsinio vandens ir negaléty uZslinkti ant $alia esan¢iy ploty. Zemés darbai turi bati atliekami
vadovaujantis projekto bréziniais, sanaudy kiekiy ziniarasciais ir darby apradymu bei statybos rekomendacijomis.

Vaziuojamoji dalis

Gatvés atkarpa atitinka Ds kategorijai keliamus reikalavimus. Gatvés vaziuojamosios dalies plotis — 6,0 m. Gatvés eismo juosty
skaitius — 2, eismo juostos plotis — 3,0 m. Plotis parinktas atsizvelgiant | esamq situacijg; prisitaikoma prie jau jrengtos Zalgirio
gatvés atkarpos (unikalus Statinio Nr. 4400-2842-3116) dangos ploCiy (4 pav.) bei atsizvelgiama | transporto priemoniy gabarity
poreikius. Projektuojama gatvés danga — asfaltas. Tvarkomos gatvés atkarpos ilgis — 0,409 km.

»

4 pav. Zalgirio g. (unikalus Statinio Nr. 4400-2842-3116)
Detalls projektiniai sprendiniai pateikti Dangy, ir eismo organizavimo plane.

Nuovazy jrengimas
Esamos nuovazos ir sankryzos turi bati sklandZiai sujungtos su tvarkoma danga. Nuovazy, jrengimo vieta tikslinti su Statytoju ir
Zemés sklypy savininkais.

Detallis nuovazy jrengimo ir parinkimo sprendiniai pateikti Dangy, ir eismo organizavimo plane bei Dangos konstrukcijos
skersiniy, profiliy bréZinyje.

Dangy konstrukcijy jrengimo darbai
Tvarkoma gatvé atitinka Ds kategorijai keliamus reikalavimus. Dangy konstrukcija parinkta remiantis Statybos techniniu
reglamentu STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®, Automobiliy keliy standartizuoty

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis ,KPT SDK 19“. Atsizvelgiant | geologiniu, tyrinéjimy rezultatus ir vadovaujantis KPT
SDK 19 parenkama dangos konstrukcija:

Gatvés vaZiuojamosios dalies dangos konstrukcija:
o 4 cm storio asfalto dangos virSutinis sluoksnis i§ miinio AC 11 VN;
8 c¢m storio asfalto dangos apatinis sluoksnis i§ misinio AC 22 PN;
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45;
28 cm storio apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio;
Zemés sankasa.

Pastaba:
Remiantis geologijos ataskaita greZinyje Nr. 1 rastos durpés. Projektu numatoma iSkasti durpiy sluoksnj ir uzpilti nauju,
atveZtu i$ karjero piltiniu gruntu.

Nuovazy i$ asfalto dangos konstrukcifa:

o 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i$ miSinio AC 16 PD;
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45;
32 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i§ nesuridtojo mineraliniy medZiagy misinio;
Zemés sankasa.

Nuovazy i$§ Zvyro dangos konstrukcija:
e 8 cm storio Zvyro danga i§ nesuridtojo mineraliniy medZiagy misinio pridedant 30% skaldos (fr. 11/32);
e 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i nesuridtojo mineraliniy medZiagy misinio fr. 0/45;
e 32 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i$ nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio;
o Zemés sankasa.

Detalls dangy konstrukcijy parinkimo sprendiniai pateikti Dangos konstrukcijos skersiniy profiliy bréZinyje.

Skersiniai ir iSilginiai profiliai

Projektuojamos gatvés atkarpos dangos projektinis pavirSiaus skersinis ir iSilginis nuolydZiai numatomi prisitaikant prie
esamo zemés pavirSiaus nuolydzio.

Gatveés skersinis nuolydis projektuojamas dvislaitis 2,5 %, Zeméjant nuo gatvés asies link vaziuojamosios dalies krasty.

ISilginis profilis projektuojamas prisilaikant esamy dangy auk$¢iy ir atitinka leistinus nuolydzius, projektuojami nuolydziai
0,40 - 4,36 %.

Detalls skersiniy dangos konstrukcijy ir iSilginiy profiliy parinkimo sprendiniai pateikti Dangos konstrukcijos skersiniy
profiliy bei ISilginio profilio bréZiniuose.

Eismo organizavimas

Eismas gatve organizuojamas kelio Zenklais. Gatvéje numatomas greicio ribojimas iki 50 km/ val.

Kelio Zenklai ir jy dydis parinktas, vadovaujantis ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklémis®. Kelio
Zenklai projektuojami | grupés dydzio. Kelio Zenklai privalo bati jrengti taip, kad atstumas nuo vaZiuojamosios dalies krasto iki
artimesniojo Zenklo skydo krasto baty 0,5 — 2,0 m. Salia vaZiuojamosios gatvés dalies jrengiamy kelio Zenkly aukstis — 2,2 m.

Kelio Zenkly atramos parenkamos pagal ,Kelio Zenkly atramy_parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés* P|T KZA 08.
Kelio dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis LST 1379 reikalavimus.

Detalls eismo organizavimo sprendiniai pateikti Dangu ir eismo organizavimo plane.

Pavirsinio vandens nuvedimo sprendiniai

Tvarkant Jonavos miesto Zalgirio gatvés atkarpa projektuojami nauiji paviriniy nuoteky tinklai d200-d400 remiantis
UAB ,Jonavos vandenys® iSduotomis techninémis salygomis Nr. S-671.

Taip pat projektu jrengiamas pokonstrukcinis drenazas. Surinktas vanduo nuvedamas | lietaus nuoteky tinklus.

Detalls pavirSiniy nuoteky nuvedimo sprendiniai pateikiami projekto Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalyje.

Apzeldinimas

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais zeldiniy Salinimui. Vadovaujantis LR Zeldyny jstatymy
ir LR Vyriausybés nutarimu ,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai augantys ne misky Okio paskirties zeméje, priskiriami
saugotiniems, sgraso patvirtinimo ir medziy ir krimy, priskyrimo saugotiniems* medziai, kurie auga miesty ar miesteliy gatvése
ir yra didesnio kaip 12 cm skersmens medziai yra laikytini saugotinais.
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Darby mety saugomy Zeldiniy $alinimas nenumatomas. Naujy Zeldiniy sodinimas iuo projektu nenumatomas.
Visoje statyby teritorijoje po pagrindiniy statybos darby numatoma sutvarkyti paZeistus vejos plotus.

Baigiamieji darbai apima teritorijos, esanCios darby vykdymo zonoje, sutvarkyma: pazeisty ploty rekultivavima, virSutinio
dirvoZemio sluoksnio atstatyma, statybiniy Siuksliy iSvezima.

KITA INFORMACIJA

Informacija apie poveikj aplinkai

Planuojami statybos darbai turés minimaly poveikj gamtai. Tvarkomy teritorijy sanitariné ir ekologiné situacija yra normali, jose
néra susikaupusiy Siuksliy ar aplinkai kenksmingy medziagy, néra tarSos ar triukSmo Saltiniy, gamybiniy objekty. Tvarkoma
teritorija nepatenka | radiotechniniy objekty skleidziamos elektromagnetinés spinduliuotés sukuriamas sanitarinés apsaugos ir
ribinio uZstatymo zonas.

Atlieky surinkimas
Po projekte numatyty jrengimo darby statybinés atliekos iSvezamos ir statybvieté sutvarkoma.

InZineriniai tinklai

| statybos darby zonos ribas patenka tokie inZineriniai tinklai: Zemos jtampos poZeminiai elektros tinklai, auk$tos ftampos
elektros orinés linijos, vandentiekio tinklai, buitiniy ir gamybiniy nuoteky tinklai, lietaus nuoteky tinklai, drenazo tinklai,
elektroniniy rySiy tinklai.

Dirbant esamy inZineriniy tinkly apsaugos zonose, prie§ pradedant Zemés darbus, privaloma isikviesti inzinerinius tinklus
eksploatuojanciy institucijy atstovus arba gauti jy leidimg kasinéjimo darbams. Darbus vykdyti rankiniu bldu, nepazeidziant
esamy komunikacijy. Pazeidus batina sutvarkyti. Visi inZineriniy sistemy zyméjimy Zenklai statybos darby metu turi bti atstatyti
j esama vieta.

Transporto eismo organizavimas statybos darby metu.
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad bdty jmanomas Zmoniy patekimas | aplinkinius Zemés sklypus. Prie§ darby
vykdymo zong jrengti laikinus kelio zenklus, jspéjancius apie vykdomus darbus, bei aptverti darby vykdymo vietas.

Tretieji asmenys

Projekto sprendiniai pateikti registruoty zemés sklypy kad. Nr. 4610/0006:466, kad. Nr. 4610/0006:465 bei bei kad. Nr.
4610/0006:467 ribose, taip pat laisvoje valstybinéje zeméje, todél gatvés projektas parengtas nepazeidziant treciyjy asmeny
interesu.

PASTABOS:

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.

2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inZineriniy tinkly - Zemés darbai turi bati vykdomi
rankiniu bdu, nepazeidZiant esamy komunikacijy. PaZeidus sutvarkyti.

3. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
priezitirg vykdan€iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

4, Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, $ie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezidros metu.

o. Visos statybos ir apdailos medZiagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti
atitikties sertifikatus.

6. Esamy inZineriniy komunikacijy pozeminiy sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis
dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio aukscio.

7. Esant neatitikimams tarp projektg sudaranéiy dokumenty, kaip pagrindine projektine medZiaga remtis techninémis
specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sanaudy Ziniara$éiais.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TECHNINIY SPECIFIKACIJY ZINIARASTIS

ﬁ'rl Dokumento Zzymuo Pavadinimas
1 TS 01 Bendrieji duomenys
2 TS 02 ParuoSiamieji darbai
3 TS 03 Zemés darbai
4 TS 04 Geosintetinés medziagos
5 TS 05 Vandens nuleidimas
6 TS 06 Pozeminés komunikacijos
7 TS 07 Pagrindo konstrukcijos
8 TS 08 Bordidrai
9 TS 09 Dangos
10 TS 10 Eismo organizavimas
11 TS 11 ApZeldinimas
12 TS 12 Darby sauga

1. TS 01 BENDRIEJI DUOMENYS

Techninio projekto parengty duomeny sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréziniy, skaiCiavimy)
bendru atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai nustatyti, derinimams ir ekspertizei
atlikti, statybos darby leidzian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka paslépty darby aktus, vykdant
statybos priezidrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy_sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

2. TS 02 PARUOSIAMIEJI DARBAI

2.1 |vadas (bendrieji nurodymai)

Siame techniniy specifikacijy (toliau TS) skyriuje iSdéstyti reikalavimai gatvés statybos darby pradzioje atliekamy
paruoSiamujy darby atlikimui, kontrolei ir priémimui. Skyriuje pateikiami reikalavimai gatvés trasos bei inZineriniy tinkly trasy
nuzyméjimui, Zeldiniy S$alinimui, pralaidy demontavimui, gatvés asfalto dangos frezavimui, dirvozemio Salinimui ir
susidariusio statybinio lauZo tvarkymui. Pateikiamos rekomendacijos susidariusiy medziagy ir atlieky iSvezimui.

Statybos vietos (statybvietés) ruoSimo metu Rangovas privalo:

o gauti statybg leidZiant] dokumentg;
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o priimti i§ statytojo statybviete, uZpildyti statybos darby Zurnalg;

e gauti visus reikiamus kasinéjimo ir kitus leidimus;

irengti jspéjamuosius Zenklus apie darby vykdyma pagal T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir
eismo reguliavimo taisyklémis® reikalavimus;

jrengti laikinas sandéliavimo ir statybos aiksteles;

garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

apsaugoti statybviete nuo pavojingo poZeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidZio ir kt.;

nuzyméti gatvés trasa, pozeminiy komunikacijy trasas, koridorius;

ikirsti statybos darbams trukdancius Zeldinius, paSalinti kelmus, nugenéti trukdancias Sakas;

pasalinti virSutinj dirvoZemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medZiagas;

atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijy, gatvés dangos konstrukcijy ir kity sutvirtinty ploty
iSardymo darbus;

teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka ir sumazinti triuk3ma;

o iSveZti statybines atliekas | joms skirtas saugojimo aik$teles;

e pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobidj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

2.2 Darby vykdymas

2.21 Geodezinis trasos nuzymeéjimas 5
Trasa nuzymima gairémis ne reciau kaip kas 50 metry intervalais. Zymima trasos pradZia, pabaiga, kreivés ir kiti
charakteringi ir svarbls objekto statybos taskai.

2.2.2 Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad blty uztikrintas vandens nuleidimas i$
statybvietés. Potvyniy ir liéiy vanduo turi bdti tuoj pat nuleistas (iSpumpuojamas siurbliy pagalba | esamus lietaus
kanalizacijos tinklus, prie$ tai suderinus su Siuos tinklus eksploatuojan¢ia organizacija) i$ statybvietés, kad baty iSvengta
Zzemés sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala padaryta, dél
rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

2.2.3 Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i§ statybvietés turi pa$alinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, susidariusias paruoSiamujy darby metu.
Salintina augmenija ir atliekos neturi patekti | pylimus ar sandéliuojamas medziagas. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky
pasalinimo apimtys nurodytos darby kiekiy Ziniara$éiuose.

Numatoma, kad gatvés statybos metu poveikio esamam dirvozemio sluoksniui nebus, arba jis bus minimalus.
Labiausiai galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvozemiui:

e kasimas, stlimimas, spaudimas;

o nukastg dirvoZzemio sluoksnj numatoma iSsaugoti ir laikinai sandéliucti tol, kol bus panaudotas Zeldinimo
reikméms, apsaugant ji nuo uzterStumo, iSplovimo, véjo iSpustymo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumty
dirvoZemio kraivy turi blti pastoviai naikinamos piktzolés;

o atliekamas dirvozemis turi bati iSvezamas | Rangovo pasirinktg vietg suderinus su Statytoju.

Siekiant iSvengti neigiamo poveikio dirvoZzemiui statybos metu, reikia laikytis Siy reikalavimy;

o parinkti tinkamg vietg derlingo dirvozemio saugojimui;

o statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvoZzemiu plota. Vienu metu reikia laikyti kuo maZiau
nestabilizuoty ploty;

o atlikus darbus, batina kuo skubiau vietove sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtg derlingg dirvozemio
sluoksnj. Pylimy ir iSkasy $laitai, plotai sutvirtinami 6-10 cm storio dirvozemio sluoksniu ir uzséjami zole;

e pasiruosti atidirbty tepaly surinkimui, kad jie nebty iSpilami atvirai ant dirvoZzemio.

Tvarkingai eksploatuojant objektg fizinio bei cheminio poveikio dirvoZzemiui nebus, todél projekte poveikio
dirvoZemiui sumazinimo priemonés nenumatomos.

Dirvozemis $laituose ir plotuose nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), pakraunamas ir
iSvezamas | laiking sandéliavimo vieta. Sandéliavimo vietoje privalo bati saugomas kol bus panaudojamas pazeisty ploty
rekultivacijai.

Krdmai. ISraunami kelmai susmulkinami ir iSvezami | Rangovo pasirinktg vietg suderinus su Statytoju.

Laikino statyby aikstelés ir statybiniy medZiagy sandéliavimo aikStelés jrengimas, darbas joje, ir uzbaigus statybos
darbus jos rekultivavimo darbai jvertinti statybvietés jrengimo iSlaidose.
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2.24 Esamy dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Esamos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (esamas asfalto dangos sluoksnis ir kt.) turi bati iSardytos statybvietés
ruoSimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medZiagos turi bati sandéliuojamos ar, gavus Inzinieriaus leidima,
panaudotos kitiems statybos darbams, jei iy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.

Nufrezuoto asfalto granules numatyta iSvezti | Statytojo nurodytg vieta.

Susidariusj statybinj betono/gelZbetonio lauzg numatoma iSvezti | Rangovo pasirinktg specializuotg statybinio lauzo
utilizavimo aikstele.

2.3 Darby kontrolé ir priemimas
Tikrinant iS8ardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés paSalintos visos projekte
nurodytos medziagos ir poZzeminiy konstrukcijy elementai, ar sutankintas gruntas. Visi Sie darbai turi bti atlikti prie$ gatvés
statybos darby pradZia. Po tran$éjy uzpylimo turi bati atlikta Zemés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy, tinkly geodeziné
nuotrauka ir nustatomas tikrosios Zemés darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi bati nustatytas tikrasis jy gylis.
Rangovas turi pateikti priémimo proceddros reikalaujamus atitinkamos valdzios institucijos pasiraSytus dokumentus.

3. TS 03 ZEMES DARBAI

3.1 Jvadas
Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai Zemés sankasos irengimui naudojamoms medziagoms, sankasos jrengimo
darbams, iy darby kontrolei ir priémimui.

3.1.1  Zemés sankasos rengimas

Nuimtas augalinis gruntas pervezamas | sandéliavimo aikStele. PaSalinus augalinj grunta, esamus pagrindus ir
smélingg gruntg formuojami loviai. Lovio dugnas, sankasos virSus, S$laitai ir rekultivuojami plotai numatyti planiruoti
mechanizuotai ir apie 20 % rankiniu badu. Esant galimybei planiruoti mechanizuotu bidu galima iki 100 %. Slaitus ir
rekultivuojamus plotus numatoma sutvirtinti esamu augaliniu gruntu h = 6-10 cm uzséjant Zole.

3.2 Medziagos

3.2.1  Gruntai ir kitos medziagos

Zemés sankasai jrengti gali bati naudojami:

e gruntaiir uolienos;

statybinés medziagos;
kartotinio panaudojimo statybinés medziagos;
pramoninés gamybos gretutiniai produktai;
geosintetika;
lengvosios medziagos (pavyzdziui, pemza, putplastis);
riSikliai;
cheminiai priedai;
vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medziagos, reikalingos kai kuriems
darbams.

InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST 1331:2015 (arba
lygiavertis).

3.22 Bandymai

Rangovas atlikdamas vidinés kontrolés bandymus tikrina gautas medziagas organoleptiniu badu. Turi bati
registruojami duomenys i$ vaztarad¢io kartu nurodant atitinkamos partijos jrengimo vieta.

UZsakovas gali pareikalauti, kad rangovas pateikty grunty ir statybiniy medZiagy gamintojo vidinés ir iSorinés
kontrolés bandymo rezultatus.

3.3 Darby atlikimas

3.3.1  ParuoSiamieji darbai

Prie§ pradedant rengti Zemés sankasa, rangovai privalo nuzyméti gairelémis pylimy iki 1,0 m auk$cio padus ir
iSkasy iki 1,0 m gylio Slaity briaunas, pagrindinius vietovés l0zio taskus, o prie aukstesniy uz 1,0 m pylimy padu, gilesniy uz
1,0 m i8kasy Slaity briaunose sustatyti Slaitinukus. Slaitinukus rangovai privalo prizicréti ir, esant reikalui, juos perkelt.
Atstumai tarp Slaitinuky_ turi uZtikrinti pylimo pado atitiktj projektinei (leistiny nuokrypiy ribose). Taip pat Sie atstumai neturi
bati didesni kaip 50 m lygioje vietovéje, o kalvotoje — kaip 20 m.
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3.3.2 Transportavimas

Grunto transportavimo metodus, technologiniy procesy sekg nustato, mechanizmus parenka rangovai pagal savo
kompetencijg, kurig apibréZia jy taikomos statybos taisyklés. Rangovy taikomos statybos taisyklés neturi priestarauti [T ZS
17 taisykliy nurodymams.

Rengiant Zemés sankasa, grunto gabenimo priemones parenka rangovai. ISkastas gruntas neperduodamas
rangovy nuosavybén (priklauso Uzsakovui).

3.3.3 ISkasos 5
I8kasy jrengimas turi atitikti [T ZS 17 reikalavimus.

3.3.4 ISkasy apsauga nuo liuciy

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi bati apsaugotos nuo potvynio ir lidéiy vandens. Rangovas
privalo tureti atitinkamy, priemoniy, atsarga vandeniui i iskasos dugno nuleisti. Potvynio ir liiciy vanduo i$ statybos darby
vietos turi biti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti atliekami taip, kad bity iSvengta vandens susikaupimo darbo
vietoje.

3.3.5 ISkasos dugno apsauga

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prieS rengiant pagrinda, turi bati
iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu démesiu.
ISkasos dugnas, jos grioviai turi bati jrengti ir iSlyginti pagal projektinius nuolydzius bei prizidrimi.

3.3.6  ISkasty medziagy laikymas ir prieziura

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi bati numatytos projekte arba jas nurodo InZinierius, atsizvelgiant |
iSkastos medziagos kiekj ir Zemés sankasos $laity pastovuma. Laikinai $alia karjeru, iSkasy ir transéjy sandéliuojamos
medziagos turi bati apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi bati aptvertos metalo
tinklo tvora. Bendruoju atveju medziagy sandéliavimo aik$telés nurodytos pasirengimo ir statybos organizavimo dalyje.

3.3.7  Pylimy supylimas

| pylimus gruntas turi bati pilamas tik tada, kai tinkamai paruo$tas pylimo pagrindas. Gruntg tiesiogiai iSversti arba
iSkrauti, neparuoSus jam pagrindo, galima tik sgvartose.

Apie netinkamas grunty rasis (pvz.: dulkj, durpes) ir kliGtis (pvz.: kelmai, medziai, $aknis, statiniy liekanos) turi biti
praneSama UZsakovui ir projekto rengéjui.

Zemés sankasos nattrallis ir supilti gruntai turi b taip sutankinti, kad bty jvykdyti 1 lenteléje nurodyti sutankinimo
rodiklio reikalavimai.

Lentelé 1. Sutankinimo rodiklio Der veréiy 10 % maZiausio kvantilioV, ir oro pory na kiekio verciy 10 % didZiausio kvantilio?
reikalavimai

Zemés sankasos dalis Grunty grupés Der, % Na, %
e - . . ZG, ZP, ZB,
i\él;::ggg dalis iki 1,0 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio B, SG, 5P 100
ZD, ZM, SD, SM
G, ZP, 7B
Apatiné pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki pylimo pado SB, SG, SP 98
ZD, ZM, SD, SM
VirSuting dalis iki pylimo pado pylimuose ir 0,5 m ZDo, ZMo, SDo, SM,, 970 124
gylio iSkasose D), M), OK3) ’

‘) Zymenys D ir M Zzymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331:2015

") Maziausias kvantilis yra maziausias leistinas kvantilis, uz kuri mazesnés charakteristikos (pavyzdziui, sutankinimo rodiklio) vertés
leidziamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio
pagrindimo, kuris neiSdéstomas $iose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literataroje.

2Didziausias kvantilis yra didziausias leistinas kvantilis, uz kurj didesnés charakteristikos (pavyzdziui, oro pory kiekis) vertés
leidziamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio
pagrindimo, kuris neiSdéstomas $iose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literataroje.

3Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius jvairiagriidZius ir smulkiagriidzius
gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didziausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavima.

Sutankinimo reikalavimai taikomi stambiagradziams gruntams, taip pat taikomi ir mineraliniy medziagy misiniams,
kurie yra atitinkamos granuliometrinés sudéties.

Jeigu tam tikrame Zemés sankasos ruoze grunty grupés, kurioms taikomi skirtingi sutankinimo reikalavimai, yra taip
susimaiiusios (ju negalima atskirai paskleisti), tai tokiame Zemés sankasos ruoZe taikoma ty grunty mazesnioji 1 lenteléje
nurodyta sutankinimo rodiklio De; verté. Taip pat Siuo atveju sutankinimo rodiklio Dpr minimalig verte, taCiau ne maZesne
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kaip 95,0 %, gali nustatyti UZsakovas.

Jeigu tankinant nepasiekiama reikalaujama sutankinimo rodiklio verté, tai natdralyjj arba supiltinj gruntg reikia
pagerinti arba sustiprinti, tam tikrais atvejais pakeiciant gruntus. Reikalingas taikyti priemones rangovai turi suderinti su
uzsakovu

Gali bati taikomas kiekvienas darbo atlikimo metodas, kuriuo pasiekiami sutankinimo reikalavimai, ir iSvengiama
Zalingo poveikio aplinkai.

Pradedant sutankinimo darbus rangovas bandomajame ruoze jrodo, kad naudojant pasirinktq darbo metodg
pasiekiami sutankinimui taikomi reikalavimai. Jeigu Sie reikalavimai néra jvykdomi, rangovas turi pakeisti darbo metoda.

Darbo metodas (klojimo ar skleidimo, sutankinimo technika, leistinas uzpylimo aukstis, vaziavimy skai€ius, darbinis
greitis ir kt.) priklauso nuo tankinamos statybinés medZiagos ir reikalaujamo sutankinimo. Be to, darbo metodas turi bati
priderintas prie statybiniy medZiagy transportavimo ir skleidimo (klojimo) naSumo.

DidZiausios naudojamos medziagos dalelés (riedulio) dydis D negali bti didesnis negu 2/3 skleidZiamo (klojamo)
sluoksnio.

Gruntai sluoksniais yra skleidZiami visame pylimo plotyje ir tolygiai sutankinami.

[rengimo ir sutankinimo darbai derinami prie oro salygy ir laikinai nutraukiami, kai statybinés techninés priemonés
néra pakankamos, kad bty jvykdomi nustatyti techniniai reikalavimai.

Rengiant Zemés sankasg i$ krituliams jautriy grunty, jos skersinis nuolydis turi bati ne mazesnis kaip 6,0 %.
Kiekvienas paskleistas grunto sluoksnis tuoj pat turi bati sutankinamas. Baigiantis darbo dienai arba tikintis krituliy, supiltas
gruntas turi bati iSlygintas ir sutankintas

Jeigu pylimai i§ stambiagriidziy arba jvairiagridziy su mazu smulkiy daleliy kiekiu grunty nebuvo pilami slucksniais
ir sutankinami arba buvo iSpurenti, jie gali biti sutankinami, naudojant gelminj vibravimo metodg arba dinaminj intensyvuj
sutankinimg sunkiomis krintan¢iomis plokstémis.

Prie§ taikant Siuos metodus, reikia patikrinti, ar Siy metody tinkamumui pagristi buvo specialiai iStirta
granuliometriné sudétis ir grunto stabilumas.

Kiekvienu atveju gruntai zonoje iki 1,0 m gylio nuo pylimo virSaus turi bati paskleidziami sluoksniais ir sutankinami.

3.3.8  Zemés sankasos virsus

Zemés sankasos virus turi bati jrengiamas pagal 3.3.7 punkto nurodymus, tinkamo profilio ir laikomosios gebos
remiantis reikalavimais.

Zemés sankasos virsaus auks$Giy nuokrypiai nuo projektiniy auk$&iy neturi bati didesni kaip *3,0 cm arba
pagristais atvejais £ 5,0 cm, o kai ant jos i$ karto klojamas suriStasis pagrindo sluoksnis — didesni kaip + 3,0 cm.

Zemés sankasos virsumi galima vaZiuoti tik tada, kai dél to neatsiranda jokiy Zalingy jspaudy ar vandens Klit&iy
vandens nuleidimui.

3.3.9 Zemés sankasos rengimas silpnuose gruntuose

Jei silpnujy grunty pagerinimo ir sutvirtinimo priemoniy poreikis atsirado Zemés sankasos rengimo metu, tai jos turi
bati atskirai suderinamos.

UzZpilant kitus sluoksnius ant silpnyjy grunty, reikia stebéti, kad juos tankinant nebdty susilpninta apacioje esanéiy
grunty laikomoiji galia ir neatsirasty Zemés sankasos deformacijos.

3.4 Darbai ziema

Saltio ir atsilimo (polaidzio) laikotarpiais kasimo ir uzpylimo darbai atliekami tik laikantis bitiny atsargos priemoniy.

Apie dél SalGio nutrauktus Zemés darbus ir vélesnj jy atnaujinimg turi bati praneSama uzsakovui ir/ar techniniam

Sankasos pylimo srityje iki 2,0 m nuo pavirSiaus suSales gruntas negali bati uZpilamas.

Jeigu suSales gruntas numatytas uzpilti Zemiau negu 2,0 m nuo pavirSiaus, turi bati tiiamos salygos ir priemonés,
kad baty galima testi zemés darbus.

Zemés sankasos rengimo ziema darbams turi biti pasiruosta, t. y.;: apsaugotos kasybvietés nuo uzsalimo,
sutvarkytas vandens nuleidimas, pasalintas augalinis sluoksnis, paruostos priemonés, neleidzianios gruntui uzsalti.

Gruntas nuo uzSalimo gali biti apsaugomas: iSpurenant grunto pavirSiy, suariant, vartojant chemines medZiagas,
pavyzdZiui, natrio chlorida, uzdengiant termoizoliacinémis medziagomis arba sniegui sulaikyti panaudojant nukirstus kramus
ir Sakas, o nedideliuose plotuose — naudojant pjuvenas, durpes, Siaudus ir pan.

Pylimy pagrindai turi bati paruoSiami vasarg, o prie§ pradedant dirbti, nuo pylimy pagrindy turi bati kruop$ciai
nuvalytas sniegas ir ledas. Kai pylimai rengiami ant tokiy pagrindy, kuriy gruntai jautrGs SalCiui, rekomenduojama uzpilti

Kad gruntai nesusaltu, laiko tarpas nuo grunto iSkasimo karjere iki jo galutinio sutankinimo pylime neturi viryti:

e 2-3 h, kai oro temperatira iki —10°C;
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e 1-2 h, kai oro temperattra iki —20°C;
e 1, kai oro temperatira Zemesné kaip —20°C.

Gruntai turi bati sutankinami, kol nesusala.

Jeigu labai $ala (temperatlira zemesné kaip —20°C), sninga bei pusto, zemés darbai turi biti nutraukiami. Prie$ veél
pradedant darbus, nuo darbo viety turi bati padalinamas sniegas ir ledas. Prie§ pavasario polaidj sniegas nuo pylimy turi bati
nuvalomas.

Jeigu ant suSalusio grunto (esancio giliau kaip 2 m nuo Zemés sankasos virSaus) Zemés sankasa, turi bati toliau
rengiama, tai darby tesimo salygos ir metodai turi bati iSnagrinéjami atskirai, nustatant susalusio grunto poveikj (atSilus
orams) Zemés sankasos stabilumui.

Pylimo zonose, | kurias leidZziama Ziema pilti grunta, sudale grunto grumstai neturi biti didesni kaip 2/3 pilamo
sluoksnio storio ir jie neturi sudaryti daugiau kaip 30 % sluoksnio grunto masés, tankinant plakimu, o tankinant volavimo
bddu — daugiau kaip 20 %.

Tankinant pldkimu arba groteliniais volais, suale grunto grumstai neturi biti didesni kaip 30 cm, o tankinant
pneumatiniais volais — ne didesni kaip 15 cm. Jie turi biti tolygiai paskirstomi; suSalusio grunto grumsty sankaupos —
neleistinos.

Pylimo aukstis, rengiant jj Ziemos metu, gali bati 3 % padidintas, jvertinus pylimo auk$Cio padidéjima dél jame
esanciy susalusiy grumstu.

3.5 Darby kontrolé ir priémimas 5
Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti [T ZS XVIII skyriaus reikalavimus.

3.5.1  Bandymy metodai grunty sutankinimo rodikliams nustatyti

Bandymy metodai sutankinimo rodikliui nustatyti nurodomi [T ZS 17 XVIII skyriaus tre¢iame skirsnyje.

Eminiai imami ir bandymai atliekami pagal standartus: LST 1360.1:1995, LST EN 13286-2:2010, LST 1360.3:2020,
LST 1360.4:1995, LST 1360.5:2019, LST 1360.6:2020, LST 1360.7:1995, LST EN 13286-47:2004.

Skirstant gruntus | grupes pagal standartg LST 1331:2015, gruntai turi bdti papildomai apZitrimi ir patikrinami
rankomis. Siuo bidu nustatoma daleliy forma, dydis, Siurk$tumas, grunty spalva; tiiamas i$dziGvusio grunto atsparumas
trupinti ir smulkinti | miltelius, drégmés i§skyrimo greitis kratant, plastiSkumas minkant, pjaustant, kalkétumas, organiné arba
neorganiné kilmé (pagal kvapa), $lapiy durpiy irimas (spaudziant tarp delny), konsistencija. Jeigu Sis bldas neleidzia daryti
aiskiy iSvady, reikia atlikti papildomus tyrimus laboratorijoje.

3.5.2 Sutankinimo rodiklis Dpr

Sankasos grunto sutankinimo rodiklis DPr apskaiiuojamas, padalijus faktinj grunto sausajj tankj pd iS Proktoro
tankio pPr, ir nurodomas procentais (zr. LST EN 13286-2:2004). Tiriamo supiltinio arba natdraliojo grunto bandiniams, kurie
buvo paimti tankiui nustatyti, turi bati nustatomas ir Proktoro tankis.

Tiriant homogeniskos sudéties grunty ir tiesimo medziagas galima remtis Proktoro tankiu, nustatytu atliekant
tinkamumo bandymus ar bandomajj sutankinima.

3.5.3  Sauso grunto tankis pd ir poringumas n

Jeigu Proktoro tankis prr, kaip sutankinimo rodiklio pagrindas, techniniu atzvilgiu bus nepatikimas (pavyzdZiui,
kintamo stiprio uolieny, akmeningy gruntu, kai kuriy pramoniniu bidu pagaminty ir perdirbty mineraliniy medziagy atveju)
arba nebus nustatytas reikiama apimtimi ir tinkamu laiku, tai mazos apimties darbuose vietoj Proktoro tankio pe: galima
nustatyti tik sausajj tankj pd arba poringuma n ir juos laikyti kaip kriterijus sutankinimo kokybei ivertinti. Sausasis tankis pd
turi bdti nustatomas pagal LST 1360.6:2020.

Pagal Sig bandymy metodikg grunty sutankinimo rodikliai nustatomi remiantis turima vietine patirtimi arba i§
ankstesniujy bandomuyjy sutankinimy rezultaty.

3.5.4 Oro pripildyty pory rodiklis na
Oro pripildyty pory rodiklis na nustatomas skaiCiavimais remiantis tankio nustatymo rezultatais pagal standartg
LST 1360.6:2020 ir vandens kiekio nustatymo rezultatais pagal standartg LST 1360.3:2020.

3.5.5 Netiesioginiai bandymo metodai sutankinimo laipsniui nustatyti
Kaip alternatyva, kai grunty tankio matavimai ir Proktoro bandymai pagal punktus (pavyzdziui, remiantis medziagy
savybémis), bus sunkiai jvykdomi ar pareikalaus daug laiko, arba nurodytiems Zemés sankasos jrengimo darbams nebus
atlikti reikiama apimtimi, gali bati taikomi netiesiogiai charakterizuojantys sutankinimo btkle bandymo metodai:
o statinis grunto sutankinimo bandymas Stampu pagal standartg LST 1360.5:2019;
e grunto sutankinimo bandymas dinaminiu prietaisu pagal dokumentq ,Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo
sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija“ (Sis prietaisas gali bdti taikomas, bandant
stambiagridZius ir jvairiagradzius gruntus, kuriy grideliai ne didesni kaip 63 mm);
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e grunto sutankinimo bandymas zondavimo badu: jkalant arba jspaudZiant zondus, arba juos jvibruojant
(vandens pralaidy trandéjose);
o radioizotopinis metodas.

Atlikus bandomuosius grunto sutankinimus, bandymy pradzioje turi bati nustatyta pasirinktais metodais gauty
rezultaty reikalaujamy, reikSmiy koreliacija. Jeigu Sios koreliacijos nustatyti néra galimybés, tai, uzsakovui suderinus su
rangovu, galima pasinaudoti Zinomu, anks¢iau atlikty tyrimy rezultatais bei patirtimi pagristais orientaciniais rezultatais.

Taikant statin| grunto sutankinimo bandyma Stampu pagal LST 1360.5:2019, galima naudotis 2, 3 ir 4 lenteliy
duomenimis.

Lentelé 2. Stambiagridziy grunty sutankinimo rodikliy De; ir deformacijos moduliy EV2 orientacinés tarpusavio priklausomybés

vertés

Grunty grupés Statinis deformacijos modulis Evz, MPa (MN/m?) Sutankinimo rodiklis Der, %

L >100 >100

G, ZP > 80 > 98

> 70 > 97

5 >80 >100

ZB, SB, SG, SP >70 > 98

> 60 > 97

Grunty, sutankinimui jvertinti nustatomi papildomi reikalavimai Evz / Evs santykiui. Apytikriai turi bati laikomasi $iy 4
lenteléje pateikty dydZiy. Jei Evs verté siekia 60 % 3 lenteléje pateiktos Ev. vertés, galimos ir didesnés Ev, / Evs santykio
vertes.

Lentelé 3. Santykio Ev2/ Evs priklausomybés nuo sutankinimo rodiklio orientacinés vertés

Sutankinimo rodiklis Der, % Ev2 | Ev1
>100 <23
> 98 <25
> 97 <26

Lentelé 4. Stambiagradziy grunty sutankinimo rodikliy Der ir dinaminiy deformacijos moduliy E. orientacinés tarpusavio
riklausomybés vertés

Grunto grupés Dinaminis deformacijos modulis Evs MPa (MN/m?) Sutankinimo rodiklis Der, %
ZG, ZP, 7B, SG =50 =100
SP, SB =40 > 98

Taikant netiesioginius bandymo metodus, reikalingas Uzsakovo ir rangovo pritarimas.

3.5.6 Deformacijos modulio tikrinimas zemés sankasos virSuje

UZbaigus Zemés sankasa, rekomenduojama tuoj pat rengti dangos konstrukcijos sluoksnius, tagiau prie$ tai turi bati
patikrinama, ar Zzemés sankasos virSuje deformacijos modulio Ev2 ir sutankinimo rodiklio DPr reikSmés atitinka
reikalaujamas.

Ant SalCiui jautrios zemés sankasos virSaus taikomas deformacijos modulio reikalavimas Ev2 >45 MN/m?2
(vaziuojamojoje dalyje).

3.5.7 Leistini nuokrypiai
Kontroliuojami parametrai, leistiny nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos 5 lenteléje.

Lentelé 5. Leistini nuokrypiai

Kontroliuojami dydziai |Leistinujy nuokrypiy arba dydziy vertés
Zemés sankasa

Auksciai +5cm

Plotis (atstumas nuo zemés sankasos aSies iki briaunos) +10cm

Skersiniai nuolydZziai +0,5%

Slaity nuolydziai £10%

Pylimo pado plotis +20cm

Bermos plotis +20cm

DirvoZemio sluoksnio storis + 20 %, bet ne mazesnis kaip 6 cm

o/ - 0, i
Sutankinimo rodiklis ;g()%bggzbbgga%h ksaiof15>m0, 5m
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Deformacijos modulis |2 45 MPa

Drenazai
Plotis +5cm
ISilginis nuolydis +0,1%

3.6 Darby priémimas
praneSimo apie juos.

Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu rangovas dar nepateiké darbams jvertinti reikalingy rezultaty pagal
sutartyje numatytus tiesimo medZiagu, kity medziagy ir atlikty darby bandymus arba paslépty darby aktu.

Darby priémimo terminas pratesiamas taip pat jei nepadaryta kontroliné geodeziné nuotrauka, jeigu tai buvo
numatyta Zemés sankasos jrengimo sutartyje.

Jeigu UZsakovas galutiniam uzbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateiké reikalingy bandymy rezultaty,
tai jis naudojasi sutarties salygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

3.7 Defekty valdymas

Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiski ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Jis privalo
visus per garantinj terming atsiradusius defektus paalinti savo 1éSomis.

Rangovas neatsako uz atlikty darby kokybe, jeigu jis laiku, t. y. prie§ darby pradzig, buvo rastu praneSes apie
uzsakovo tiekty arba nurodyty naudoti medziagy trikumus, apie nekokybiskus kity rangovy paruoiamuosius darbus.

Defektai turi bati Salinami rangovo 1éSomis, pakartotinai atliekant tuos pacius arba atliekant kitus uzsakovo
nurodytus darbus, jei kitaip nesutariama su uzsakovu (pailgintas garantinis terminas, sumazinta kaina).

Jei dél ribiniy verciy ar leistiny nuokrypiy nesilaikymo defekty atsiranda garantinio periodo metu, tai rangovas turi
juos pasalinti.

4. TS 04 GEOSINTETINES MEDZIAGOS

4.1 Jvadas
Siame techniniy specifikacijy (toliau TS) skyriuje i§déstyti reikalavimai geosintetikai, naudojamai Zemés darbuose,
tiesiant kelius, gatves, jrengiant drenazo sistemas bei kitas eismo zonas.

4.2 Geokompozitas (ties projektuojamy dangy sujungimais su esamomis dangomis)

Dangy suvedimui naudojamas geokompozitas. Prie$ klojant geokompozitg reikia paruosti zemés pavirsiy, kad jis
bty lygus. Geokompozitas turi bdti klojamas tolygiai ant paruo$to pagrindo, jeigu atsirado rauksliy ar kloséiy, jas nedelsiant
reikia paSalinti ir uztikrinti, kad jos daugiau neatsirasty. Gali biiti naudojamas ne mazesniy parametry analogas.

Tiesiogiai ant geokompozito vaziuoti statybine ar kita technika, kai yra silpni pagrindai, grieztai draudziama. Norint
vaziuoti reikia ant geokompozito uzpilti maziausiai 200 mm grunto (smélio-zvyro miinio, ar skaldos) ir sutankinti ne maziau
kaip 95 % pagal Proktor‘a.

Lentelé 6. Reikalavimai geokompozitui

Savybé Bandymo metodas Vertés (min/maks jvertinus paklaidas)

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 =290 g/m?

Maksimalus stipris tempiant:

iSilgai LST ENISO 10319 =50 kN/m

skersai =50 kN/m

Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai:

iSilgai LST ENISO 10319 <35%

skersai <35%

Stipris tempiant esant 2% pailgéjimui

iSilgai LSTENISO 10319 20=< x <35 mm

skersai 20y <35 mm

MinkStéjimo temperatira - 2850°C

MedZiagos Zaliava - Stiklo pluostas
Geokompozitas turi bti sudarytas i$ stiklo pluosto geotinklo, kurio akutés

Papildomos savybés yra uzpildytos stiklo pluoSto geotekstile (38 g/m2). Geokompozitas turi bt

impregnuotas bitumu.
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5. TS 05 VANDENS NULEIDIMAS

5.1 Jvadas

Siame techniniy specifikacijy (toliau TS) skyriuje iSdéstyti reikalavimai vandens nuvedimo sistemy, drenaZo
jrengimo darbams. Vandens nuvedimo sistemy elementai turi bdti jrengti pagal Sio Projekto Technines specifikacijas ir
parinkty sistemy elementy gamintojy techninius reikalavimus. Rangovas gali pasirinkti kity charakteristiky gaminius, taCiau
gaminiai turi tenkinti minimalius reikalavimus pagal kuriuos suprojektuotos vandens nuvedimo sistemos.

Vandens surinkimo ir nuvedimo sistemos elementai tiekiami tik su gamintojo sertifikatais, kuriuose nurodomi
privalomi gamybos standartai, gaminio paskirtis, medZiagy kokybés ir komplektavimo sertifikatai.

5.2 Geosintetinés medziagos

Paskirtis: jvairiy tipy hidroizoliaciniy dangy apsauga nuo galimo mechaninio paZeidimo, grunty maiSymosi,
uzsiterSimo, grunto frakcijos atskyrimui.

Geosintetinés medZiagos: (geotekstile, geomembrang) naudojamas pralaidy jrengimui yra pateikiamos darby kiekiy
ZiniaraStyje bei jrengimo brézinyje. Rangovui pageidaujant galima irengti ir kitos markés geosintetines medziagas, taciau jos
turi bati ne prastesniy, charakteristiky negu suprojektuotos. Kei¢iamas medziagas rangovas parenka pats, suderines jas su
techninés prieziliros inZinieriumi.

DrenaZzo prizmés visiSkai apdengiamos geotekstilés filtru tam, kad baty iSvengiama smulkiy grunto daleliy patekimo
| drenazo sistema. UZlaida turéty bati maZiausiai 50 cm. Jeigu neaustine geotekstile apsupamos tran$éjos ar vamzdzio
plotis mazesnis negu 50 cm, uzlaida suformuojama tokia, kiek maksimaliai persidengti leidZia konstrukcijos matmenys.

Pavirius, ant kurio klojamas drenaZinis kilimas, turi bdti lygus. |rengiant ant nuolaidziy pavirSiy pakloti lakstai
apsaugomi nuo i$slydimo.

[rengiant reikia vengti bet kokio paZeidimo, kuris silpnina grunto sulaikomajg geba.

Lentelé 7. Projektuojamy gaminiy minimalls parametrai.

Techniniai parametrai ir reikalavimai

| Dydis, salyga

Neaustiné geotekstilé

Svoris 200 g/m2 (pagal EN 1SO 9864)

Storis 1,2 mm (pagal EN ISO 9863)

Stiprumas tempiant 16 kN/m (pagal EN ISO 10319)

Atsparumas prad@rimui 2,8 kN (pagal EN ISO 12236 CBR testa)
Geomembrana

Tankis 0,942 g/lcm3

Atsparumas dinaminiam prad@rimui 800 mm

Atsparumas statiniam praddrimui 4000 N

Pailgéjimas 15 %

Stiprumas tempiant trokio metu 26 MPa

5.3 Drenazas

5.3.1 Drenazo vamzdziai

Projekte numatoma jrengti drenaza i§ PVC gofruoty perforuoty vamzdziy DN 180/200. Perforacijos tipas 360°, klasé
SN8.

Drenazo vamzdziai klojami ant 10 c¢m storio Zvyro skaldos fr. 5/8 sluoksnio. Pakloti drenazo vamzdziai uzpilami
zvyro skalda fr. 11/16.

VamzdZiy sandiros apsaugomos ritinine filtracine medziaga, atliekamas pirminis vamzdziy uzpylimas ir tankinimas
rankiniu badu ir tik tada tran$éja uzpilama mechanizuotai.

[rengti Zvyro skaldos sluoksniai i$ virSaus perdengiami atskiriamaja geotekstile. Tada yra iki Zemés virSaus yra
supilamas smeélio sluoksnis i$ nesuri$tujy medziagy misinio. Zidréti dangos konstrukcijos skersiniy profiliy brézinius.

Nesuristujy biriyjy misiniy techniniai reikalavimai pateikiami ,Pagrindo konstrukcijos* skyriuje. DrenaZinis vamzdis
turi bati skirtas drenaZzo tinklams jrengti, negalima naudoti paprasty lygiasieniy vamzdziy. SiGloma, kad naudojami
vamzdZiai baty su kokoso plauSo sluoksniu. Atskiriamoji geotekstilé turi uztikrinti nesuriStujy mineraliniy misiniy sluoksniy,
atskyrima, bei vandens skverbimasi.

Naujai klojami drenazo tinklai jungiami | lietaus nuoteky tinklo trasa,

Lentelé 8. Drenazo vamzdziy parametrai
Techniniai parametrai ir reikalavimai
Vamzdzio tipas

Dydis, salyga
Gofruotas, perforuotas
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Zaliava PVC
Nominalus vidaus/ iSorés diametras, mm 180/200

Ziedo standumo klasé SN8
Perforacija, ° 360

Filtro tipas gamykliniam vamzdZio apvyniojimui kokoso plausas

5.3.2 Drenazo apzitiros Suliniai

Sulinio elementai:

a) i$ vidaus ir iSorés gofruotas 315 mm skersmens vamzdis. VamzdZio medZiaga — PVC.

b) Sulinio dugnas gofruotam 315 mm skersmens vamzdZiui su tiesia prabéga DN200 vamzdziy prijungimui. Dugno
medZiaga — PP arba PE. Dugnas turi sandarinimo Ziedg;

c) Sulinys uzdengiamas ketiniu dangCiu, turinCiu uZraktg. Vaziuojamojoje kelio dalyje dangCiai turi bati
“plaukiojancio” tipo ir atlaikyti 40 t apkrova. Saligatvyje statomo ulinio dangéio atlaikoma apkrova 20 t, pievoje — 3 t.

6. TS 06 POZEMINES KOMUNIKACIJOS

6.1 Suliniy liukai
Projekte numatoma sutvarkyti esamy komunikacijy Suliniy virSuting dalj. Reikalinga pakelti / nuzeminti esamus
Suliniy liukus | naujg projekting padétj, pakeiiant Suliniy liukus ir danggius:
e VaZiuojamosios dalies zonose pakeisti | paprastus ketinius, pritaikytus 40 t apkrovoms;
o \/ejy zonose pakeisti | paprastus ketinius, pritaikytus 12,5t apkrovoms.
Jeigu reikalinga Suliniy, projekting padétj keisti 10 cm ir daugiau, tai darbus reikia atlikti nuimant / kei€iant / pridedant
reikiamo storio Suliniy ziedus. Sanddras tarp Ziedy uztepti C20/25 markés betonu.
Betonas turi atitikti LST EN 206:2013 +A1:2017 reikalavimus.

6.2 Apsauginiai vamzdziai

Projekte numatoma apgaubti telekomunikacijy kabelius apsauginiais vamzdziais patenkancius po projektuojamomis
kietosiomis dangomis bei $laitais.

Tran$éjy kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu badu: Prie§ pradedant kasti, esant poZzeminiam kabeliui,
reikia patikslinti kabelio vietg ir gyl (atkasant kastuvais ir dalyvaujant kabelj eksploatuojantiems darbuotojams), pastatyti
laikinus aptvarus, nurodancius zemés kasimo masiny darbo ribas.

Zemés darby atlikimo metu, pastebéjus plane nepazymétus kabelius, vamzdynus, poZeminius statinius,
sprogmenis, batina sustabdyti darba, kol bus i$siaiSkintas rasty statiniy pobddis ir gautas atitinkamy organizacijy leidimas
testi darbus.

[rengus kabeliy apsaugg statybinés organizacijos atstovai kartu su uzsakovo technine priezilirg vedanGiu
inzinieriumi patikrina trasa, sustato dengty darby akta. Padaromos komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Atliekamas dalinis kabelio uzpylimas ne mazesniu kaip 10 cm storio sluoksniu, Gruntas sutankinamas 20-30 cm
sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo koeficientas 0,98. Klojant kabelius per laukus, uzpilta
tranéja netankinama.

Lentelé 9. Apsauginiy vamzdziy techniniai reikalavimai

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas telekomunikacijy / elekiros kabeliy kanalizacijai
Vamzdis pagamintas i$ plastiko PP, PE, PEHD
Vamzdziy gabaritiniai matmenys Pagal 1 lentele
Vamzdzio iSoriné sienelé lygi (surenkamas futliaras); gofruota (vamzdis)
Vamzdzio vidiné sienelé Lygi
VVamzdzio vidinio skersmens ir kabelio su daugiavielémis gyslomis |=1,5 (kai vamzdZio ilgis < 35 m.)
skersmens santykis =1,85 (kai vamzdzio ilgis = 35 m.)
Plastikiniy vamzdZiy charakteristikos:
Tankis 800-960 kg/m3
Elastingumo modulis =750 MPa
Mechaninis atsparumas =750 N
Lydymosi indeksas 0,15+0,5 g/10 min
Darbo temperatira -20 ++75 oC
Atsparumas agresyviai aplinkai Atspards daugumai rags¢iy ir Sarmy
VamzdZiy jrengimui reikalingas smélio paklotas:
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Tarnavimo laikas 2 40 metai

Garantinis laikas = 5 metai

Lentelé 10. Apsauginiy vamzdziy gabaritiniai matmenys

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
ISorinis vamzdzio skersmuo, mm 110
VamzdZio ilgis, m 3(12)*
VamzdZzio sienelés storis =, mm 78

Minimalus vidinis vamzdzio skersmuo, mm 91

* lankstls vamzdziai pateikiami ritése suvynioti netrumpesni kaip 50 metry su jtraukimo virve.

Lentelé 11. Kabeliy signalinés juostos techniniai reikalavimai

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Pagaminta i$ polietileno PE

Spalva Geltona

Skirta naudoti Zeméje
Aplinkos temperatira -35...435°C
Pakavimo kiekis =50m
Juostos storis =0,5mm
Juostos plotis 250 mm

Ant juostos turi bati juodos spalvos uzrasas: “Démesio! Kabelis”
Tarnavimo laikas = 40 metai
Garantinis laikas > 5 metai

7. TS 07 PAGRINDO KONSTRUKCIJOS

71 Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis

711 |vadas
Projekte apsauginj $aléiui atspary sluoksnj (ASAS) numatoma jrengti:
e 28 cm storio i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio gatvés vaziuojamojoje dalyje su asfalto danga;
e 32 cm storio i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio nuovazose su asfalto ir su Zvyro danga;
Tikslius sluoksniy storius, nuolydzius ir vietas ziGréti skersiniy profiliy bréziniuose.

7.1.2 |rengimas

ASAS yra risikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jj sudaro $aléiui atsparios birios mineralinés
medziagos, kurios sutankintoje bikléje turi bdti pakankamai laidzios vandeniui. Pralaidumo vandeniui koeficientas -
k=1,0x10" m/s.

Lentelé 12. Pagrindo sluoksniams naudojamos medziagos
Sluoksnis Misinys
Apsauginis SalCiui atsparus (ASAS) ir 0/2, 0/4, 0/8, 0/1v1, 0[16, 9/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63, gruntai pagal LST 1331:2015
SalCiui nejautrus medziagy sluoksnis (SNS) arba lygiavertj: ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP

ASAS medziagos turi bati paskleistos tolygiai ir sutankintos.
Irengto ASAS asfalto dangy vaZiuojamojoje dalyje bei nuovazose deformacijos modulis 80 MPa.
ASAS i$bandymas vykdomas pagal LST 1361.10:1995; LST 1361.12:1996; LST 1361.7:1995; LST 1971:2013.
Visos apatinio pagrindo dalys turi atitikti techninius dokumentus. UZbaigtas apatinio pagrindo pavirSius turi bti
lygus, tikslaus skerspjtivio, gerai uzpildytas ir ilygintas, be duobiy, palikty véZiy, jdauby, atlieky ar kity defekty. ASAS turi
bati jrengiamas, vadovaujantis techniniu darbo projektu ir statybos rekomendacijomis [T SBR 19 “Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés”.

7.1.3 Leistinieji nuokrypiai

ASAS auksgiai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +/- 2 cm; skersiniai nuolydziai — daugiau kaip +/- 0,5 %;
sluoksnio plotis — daugiau kaip +/- 10 cm; sluoksnio storis — né viena atskiroji storio verté neturi bati daugiau kaip 3,0 cm
mazesné uz projektinj storj ir ne mazesné uz maziausig leistingjj storj.

7.1.4 Darby priémimas
UZbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal |T SBR 19 reikalavimus.
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7.2 Skaldos pagrindas

7.21 |vadas

Projekte dangos konstrukcijos pagrindg numatoma jrengti:

e 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnj iS nesuriStojo mineraliniy medZiagy miSinio fr. 0/45 gatvés
vaziuojamosios dalies bei nuovazy su asfalto ir su Zvyro danga dangos konstrukcijoje. Pagrindo medziagos turi
bati paskleistos tolygiai ir sutankintos. Skaldos pagrindo sluoksnio deformacijos modulis Ev2 = 120 MPa.

Tikslius sluoksniy storius, nuolydzius ir vietas ziaréti skersiniy profiliy bréZiniuose.

7.2.2 |rengimas

Skaldos pagrindo jrengimo medziagy atsparumas trupinimui SZ/LA turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

Skaldos pagrindo sluoksnio virSus rengiamas abejuose krastuose tarp statomy borditry elementy, o jy nestatant
sluoksnis turi bati rengiamas po 35 ¢cm platesnis uz biisimg asfalto dangos plotj arba taip kaip nurodyta skersiniy profiliy
bréZiniuose.

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant |T SBR 19 iSdéstyty reikalavimy.

Defektus rangovas turi iStaisyti pagal inZinieriaus nurodymus.

7.2.3 Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniai
Biriyjy medZiagy pagrindo sluoksniai turi bti rengiami prisilaikant |T SBR 19 reikalavimy.

7.2.4  Atlikty darby kontrolé ir priémimas
Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti |T SBR 19 reikalavimus.

7.2.5 Pagrindo sluoksniy bandymai 5
Biriyjy medZiagy pagrindo sluoksniy bandymai turi atitikti |T SBR 19 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

7.2.6 Leistinieji nuokrypiai

Skaldos pagrindy, sluoksniy auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip + 2 cm, skersiniai nuolydziai —
daugiau kaip £ 0,5 %, %; sluoksnio plotis — daugiau kaip £10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, pro$vaisa po 3 m liniuote Zzvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi bati didesné
kaip 20 mm.

Atskiryjy veréiy vidurkis neturi bati daugiau kaip 1,0 cm mazesnis uz projekte nurodytq stor; né viena atskiroji
sluoksnio storio verté neturi biti daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte nurodytg sluoksnio storj ir ne mazesné uz
maziausiq leistinajj storj.

7.2.7 Darby priémimas
UZbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal [T SBR 19 reikalavimus.

8. TS 08 BORDIURAI

8.1 Jvadas
Projekte numatoma naudoti:
e betoninius bordidrus 100x15x30 cm;

8.2 |rengimas

Bordidrai statomi i§ gatavy elementy ant betoninio pagrindo. Betono storis po borditrais turi bati nemaZiau 20 cm
storio po gatvés bordidrais ir 20 cm po vejos bordidrais. Betono stipris po betoniniais gatvés turi bti ne mazesnis nei
C12/15. Betono pagrindas po rengiamais borditrais nurodytas atskirai pateikiamuose bordidry jrengimo elementuose.
Bordidrai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, borditrai aptaSomi rankiniu badu. Posikio
spinduliuose borditrai rengiami i§ gatavy, lenkty elementu, kuriy ilgis 0,8-1,0 m. Nesant galimybei pasinaudoti vientisais
elementais bordidrus reikia supjaustyti | 3 dalis ir juos sujungti be tarpo, sujungimuose iSpjaunant vidine borditro dal.
[rengiant bordilrus i$ vientisy gatavy elementy galimas tarpas iki 3 mm.

VirSutinius asfalto sluoksnius jrengti prie bordidry rekomenduojame kartu prilydomomis bituminémis juostomis
sililéms sandarinti. Juostos elastingumas ~20%.

ISilginiy, ir skersiniy prijung€iy sandarinty sidliy plotis turi bati: maZiausiai 15 mm, sandarintos sidlés gylis per visg
sluoksnio stori.

Sitlés jrengimo kontakto vieta turi bati sausa, Svari ir turi bati padengta atitinkamu gruntu. Gruntg reikia tolygiai
uZtepti arba uZpurksti ir palikti iSdZitti maziausiai 30 min. priklausomai nuo oro salygy. Nukerpamas reikalingas juostos ilgis.
Esant reikalui juosta suduriama priglaudziant. Propano dujy degikliu iSlydoma viena sidles sandarinancios juostos pusé ir
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tinkamu jrankiu (glaistykle, plok&¢ia mente) ji prispaudZiama prie sidlés Sono. I8lydyti juostos puse liepsna yra batina, nes
prieSingu atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus pasiektas sidilés sandarinimo poveikis.

8.3 Medziagos

Naujiems betoniniams borditrams taikomi Sie reikalavimai: gatvés bordiary stipris lenkiant nemazesnis kaip 4,0
MPa, atsparumas dilimui iki 20 mm, vandens jgérimas iki 6%, atsparumas SalCiui iki 1,0 kg/m? (masés nuostoliai).

Betoniniai bordidrai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003 “Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai®
ir techniniy reikalavimy aprago TRA TRINKELES 14 XIV skyriaus reikalavimus.

8.4 Leistini nuokrypiai

Bordidrai turi bati jrengti pagal projekte nurodytg pavirSiaus aukstj ir padétj plane. Jy virSaus auks€iy nuokrypiai nuo
projektiniy auksciy ir padéties plane nuokrypiai nuo atskaitos aiy neturi biti didesni kaip £ 2,0 cm. Tarpusavio virdutinio ir
priekinio pavirSiaus nuokrypiai sidlés vietoje neturi biti didesni kaip 2,0 mm.

8.5 Tinkamumas ir atitiktis
[rodant tinkamuma betoniniams bordilirams pateikiami Sie duomenys:
o statybos produkto rasis;

gamintojo pavadinimas ir adresas;

forma ir gaminimo matmenys;

atsparumo atmosferos poveikiui klasé;

lenkiamojo stiprio klasé;

atsparumo dilinimui klasé.

9. TS 09 DANGOS

9.1 Asfalto dangos

9.1.1  Sluoksniai ir miSiniai
Projekte numatoma jrengti Siuos asfalto dangos sluoksnius:
e AC 11 VN asfalto virSutinis sluoksnis — 4 cm (vaZiuojamojoje gatvés dalyje);
e AC 22 PN asfalto apatinis sluoksnis — 8 cm (vaziuojamojoje gatvés dalyje);
e AC 16 PD asfalto pagrindo-dangos sluoksnis — 8 cm (nuovazose su asfalto danga).
Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus.
Asfalto miSiniai klojami ir tankinami karStoje bakléje.

9.1.2 Mineralinés ir risamosios medziagos

Asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSe TRA ASFALTAS 08 pateiktus reikalavimus pagal asfalto
rasis ir tipus. Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti
bandymo metodai.

Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai, kuriy fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA
BITUMAS 08/14 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2009 ir LST EN 14023:2010 reikalavimus.
Naudojami bitumai zr. punktg 6.2.1. Bituminj asfalto mi$iniy riSikliy galima pakeisti tik gavus Inzinieriaus sutikima ir riSiklis
turi atitikti TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus.

Asfalto pagrindo sluoksnis yra klojamas tiesiai ant sutankinto pagrindo i§ nesurityjy misiniy. Kiti miSiniai klojami jau
ant jrengto pagrindo sluoksnio prie$ tai sutepus (pagruntavus) bitume emulsija.

9.1.3  Misiniy gamyba, transportavimas

Asfalto gamyklose turi bdti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto miSiniai. Jose turi bati efektyvi
mineraliniy medZiagy dZiovinimo, pasildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis medZiagomis jranga.

Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy, pertrauky metu turi bati apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro
patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatiirg palaikantys kébulai ar talpos ir kt. Minimali ir maksimali asfalto
miSiniy temperatdra: [T ASFALTAS 08 4 lenteléje.

9.1.4 Misiniy paklojimas
Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio danga.
Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iSilginio profilio iSlaikymui, nepaisant sluoksnio storio
poky€iy. Klotuvas turi turéti vibracine tankinimo sija, uztikrinancig, tolygy misinio tankinima visame sluoksnio plotyje.
Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi bdti naudojami tinkamos techninés biklés savaeigiai tankinimo
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mechanizmai. Turi bati bent vienas atsarginis volas.

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. Danga neklojama, jei pagrindo sluoksnio pavirSius
yra Slapias. Klojant naujus sluoksnius ant esamy, zemiau esantis sluoksnis turi bati nupurkstas bitumine emulsija.

Asfalto sluoksnis klojamas esant vidutiniai paros temperatirai ne Zemesnei kaip + 5 °C. Esant Zemesnéms
temperatlroms, leidZziama kloti tik gavus InZinieriaus sutikima. Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés baty kiek
galima tolygesnés ir baty jvykdyti jiems keliami reikalavimai.

9.1.4.1 Voluojamojo asfalto sluoksniy jrengimas metodu ,karstas prie Salto“

Jau jrengto sluoksnio briauna turi biti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plySiy. Silés Sonas turi bati truputj
jzulnios, ne vertikalios, formos. Dél technologiniy prieZaséiy jau jrengto sluoksnio bsimos silés Sonas gali arba turi bati
frezuojamas. Tai yra apraSoma papildomose techninése specifikacijose.

Visy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy sitilés Sonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karstu bitumu,
karstu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu riSikliu (mase).

Asfalto virSutinio sluoksnio sidlei dengti naudojamas medziagos kiekis sililés tiesiniam metrui yra maZiausiai 50 g
riSiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. VirSutinio sluoksnio sidlei jrengti taip pat gali biti naudojamos specialios i$
bituminio riSiklio pagamintos sandariklio juostos.

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio sidlés Sono virSuje esantys 4 cm dengiami kaip ir asfalto virSutinio sluoksnio
atveju. Likes sillés Sono plotas gali bati dengiamas sumazinus kiekj — sidlés tiesiniam metrui maziausiai 20 g risiklio
kiekvienam sluoksnio storio centimetrui.

Kai asfalto pagrindo-dangos sluoksnio storis yra 6 cm, rekomenduojama visg sidlés Song dengti kaip ir asfalto
virSutinio sluoksnio atveju.

[rengiant kompaktisko asfalto dangas (KAD), silé asfalto virSutiniame sluoksnyje pasirinktinai gali bdti jrengta ir
kaip sandarinta sitilé.

9.1.5 Prijungtys ir sandarinimo siilés

Vir§utinio sluoksnio voluojamojo asfalto prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimy elementy jrengiamos kaip
sandarintos sidlés. Si nuostata negalioja vir$utinio sluoksnio i§ poringojo asfalto prijungties prie gretimy elementy atveju.

Sandarinimo juosta jrengiama vadovaujantis |T ASFALTAS 08 X skyriaus Ill skirsnio reikalavimais. Prie$ prilydant
juosty sidléms sandarinti, sidilés Sonus reikia patepti gruntu. Juostg reikia patiesti iSkart ant sauso, tai yra plovimui atsparaus
pirminio grunto. Juostg reikia priglausti taip, kad atskiriamasis popierius bty iSorinéje puséje. Tuomet atskiriamajj popieriy
reikia nuimti ir prilydyti juostg silléms sandarinti, puiant | Sig juostg karstg ora, pvz.: naudojant dujy degiklj. Viena juostos
pusé iSlydoma ir prispaudziama prie paruo$tos sidlés krasto. Tai galima padaryti specialiu prispaudziamuoju prietaisu arba
rankiniu badu, pvz.: glaistykle. Kai juosta lie€iasi su karStu miiniu, ji lydosi ir sujungimo Sonai papildomai susiklijuoja.
Prilydyta juosta sitléms sandarinti turi bti apsaugota, kad per jg nevaziuoty statybvietéje naudojama technika.

PavirSius prie kurio juosta bus glaudZiama prie$ nuimant apsaugine juostg turi biti sausas ir neuzterstas tepalu,
alyva ar kita medziaga, Drégnus pavirSius privalu iSdZiovinti karstu oru. Negali bti prilipusiy, statybiniy medziagy daleliy ar
dulkiy. Sandarinimo juosta turi biti uzklijuota prie$ pat atliekant asfaltavimo darbus.

Apdorojimo darbus galima vykdyti tik esant sausam orui ir, kai dangos pavirSiaus temperatiira yra maziausiai 5°C.
Esant Zemesnei temperatrai batinai reikia papildomy priemoniy, pavyzdZiui, liepsna pasildyti sitilés Sonus.

Rekomenduojamas juostos aukstis yra lygus dangos storiui, juostg glaudziant prie virSutinés sidlés Sono briaunelés.
Maziausias juostos storis yra 15 mm. Grunto sgnaudos priklausomai nuo gamintojo sudaro 20,03 I/m kiekvienam dangos
storio cm.

Priklausomai nuo bituminés sandarinimo juostos gamintojo galimas ir kitas sitilés sandarinimo badas. Pries tiesiant
juosty sidléms sandarinti, sidlés Sonus reikia pagruntuoti. Sandarinimo juostg reikia tiesti ant pradzitvusio, bet dar Siek tiek
drégno grunto. Priklausomai nuo oro salygy, reikiamo drégnumo gruntas bina praéjus 10 — 15 min po gruntavimo. Kiti
veiksmai atitinka ankscCiau iSvardytus tik néra naudojamas karstas oras sitlei iSlydyti. Kai sandarinimo juosta lie€iasi su
karstu miSiniu, ji lydosi ir sujungimo Sonai papildomai susiklijuoja.

[rengta sidilé turi bati pilnai uZpildyta, prisilydZiusi prie kontaktiniy pavirsiy ir lygi su danga, negali bati iSspausta.

9.1.6 Leistinieji nuokrypiai
Pagal |T ASFALTAS 08 VII skyriaus nuostatas.

9.1.7 Darby priémimas
UZzbaigty darby priémimas atlieckamas pagal [T ASFALTAS 08 XlII skyriaus nuostatas.

9.2  Zvyro dangos
9.21 Pazvyravimas
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Pazvyravimas atliekamas sankryzos zonoje bei Salia nuovazy. Jis jrengiamas i zvyro misiniy medziagy fr. 0/32,
taip pat pazvyravimas atliekamas nuovazose su Zvyro danga. Zvyro danga jrengiama 8 cm storio i$ nesuristojo mineraliniy
medziagy misinio, pridedant 30% skaldos (fr. 11/32). Naudojamos mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir
TRA SBR 19 reikalavimus.

10. TS 10 EISMO ORGANIZAVIMAS

10.1  Kelio Zzenklai

Kelio Zenklai ir jy simboliy spalvos turi atitikti kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklése iSdéstytus
reikalavimus ir LST EN 12899:2008 reikalavimus.

Zenklai turi biti gaminami su $viesq atspindingiu pavirsiumi. Visi Zenklai ir jy detalés turi bdti pagaminti i$
neridijanéiy medziagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkan&iu standarty reikalavimus. Zenkly korpusai, jy antroji
pusé ir visos zenkly tvirtinimo detalés turi biti pilkos spalvos.

Kelio Zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdzio atramos, pastatytos ant betono C25/30 pagrindo.
Ant paruosto dydzio skydo priekinés dalies klijuojama $viesg atspindinti plévelé.

Kitoje Zenklo puséje arba prie Zenklo pritvirtintoje specialioje lenteléje turi bati pateikta:

e Zenklus pagaminusios jmonés prekés Zenklas;
e Pagaminimo data;
e Minéto standarto Zymuo.

Zenkly naudojimo garantijos laikas 2 metai. Zenkly su &viesa atspindingiu pavirsiumi garantijos laikas nustatomas
pagal Sviesg atspindin€iy medziagy naudojimo garantijos laika.
Kelio Zenkly dydZio grupé — 1.

10.2  Horizontalusis zenklinimas

Dangos horizontaliajam zenklinimui projektuojamas zenklinimas termoplastu, vadovaujantis standartu LST EN
1436:2007+A1:2009. Zenklinimo linijos neturi bti iskilusios virs kelio dangos auksgiau kaip 6 mm ir turi biti neslidZios.
Atnauijinant Zenklinimo linijas neturi likti senojo zenklinimo pédsaky, esamas nereikalingas Zenklinimas turi bati nuvalomas.

11. TS 11 APZELDINIMAS

111 Veja

Projekte numatoma panaudoti esamg nukasta ir iSvalytg dirvoZzemi, bei papildomai atveztg naujg dirvozem;.

Dirvozemis neturi bdti uzterSiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, Slaku, pelenais, plastmasémis, naftos
produktais, cheminémis medziagomis, ilgai pdvanciomis augaly lieckanomis. Esant jtarimams dél galimai uZtersto
dirvozemio, jis papildomai turi biti prasijotas.

Vejos Zolés miSinys tikslinamas statybos rangovo prie§ uzséjimo pradZig pagal zemés rasj arba aplinkg, jis turi bti
létai augantis ir reikalaujantis minimalios priezitros. Suaugusi vejos Zolé turi bti lengvai pjaunama ir atspari atmosferiniams
poveikiams, automobiliy iSmetamai oro tarSai. Turi gerai atlaikyti periodinius vandens ir maistiniy medziagy trakumus.

Zemés plotai ir laitai sutvirtinami uZpilant iki 10 cm storio dirvozemio sluoksniu, paskleidziant grunta ir uZséjant.

Veja atstatoma ir rengiama atlikus dangos jrengimo darbus, augaliné Zemé tolygiai paskleidziama visame blsimos
vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, Zemés pavir§ius sutankinamas voluojant. Prie§ séjant Zoliy miSinj,
Zemés pavirSius iSpurenamas. Paséjus séklas pavirsius suvoluojamas rankiniu volu.

Statytojui ir Uzsakovui pageidaujant numatomy zeldiniy rdsis ar veislé gali biti kei¢iama kita. TaCiau naujai parinki
augalai savo forma, aukstingumu, augimo salygomis turi bti analogiSki projekte nurodytiems augalams.

12. TS 12 DARBY SAUGA

Visais darbo saugos klausimais batina vadovautis ,DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatomis® Nr. A1-22/D1-
34; DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”; STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ bei
kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbinkams pravedamas instruktazas, darbininkai aprdpinami darbiniais rabais,
avalyne, Salmais, apsauginiais dirZais ir kita batina jranga. darbams batina iSduoti paskyra-leidima.

Radus darbo bréZiniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, negalima kasti Zemés, kol nebus gautas i§
organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

NeleidZiama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos vadovas privalo
nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes kei€iantis grunto drégnumui, keiciasi ir grunto
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natlralaus byréjimo kampas, todél iSkasos Slaitas gali nuslinkti ir uzgriati iSkasoje dirban€ius Zmones. Statybos vadovas
prie$ kiekvieng pamaing privalo apzidréti iSkasa ir nustatyti grunto bisena. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy, apsaugoti
darbininkus nuo galimy nelaimingy atsitikimy darbo metu.

Prie$ keliant , kiekvienas elementas turi blti apzidrétas ir atitinkamai paruo$tas. Apzitiros metu tikrinamas elemento
markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartinius kravius, kurie neturi kelimo kilpy, skyliy ar Zymuy, nurodanéiy jy kabinimo vietas, darbams
tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo taisai turi bati inventoriniai.

Nuimami kabinimo taisai turi bati pazenklinti, nurodyta jy keliamoji galia, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos jspéjamaisiais Zenklais. Ejimo | darbo vietg ir darbo vietoje
esantys takai jrengiami ne siauresni 0,6 m. Takai ir darbo vietos esanéios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais
aptvarais. Takuose su didesniu 20° nuolydziu jrengiamos kopégios su aptvarais arba trapus. Jei aptvary néra, naudojami
saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apSvie¢iamos ne maziau kai 30 Ix,
neuzgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui | trandéjas, daubas ir iSlipimui i$ jy batina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (bordidry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo-demontavimo vietos turi biti atitvertos
signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy_konstruktyvy kratiniy ribu.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty, prijungimo prie srovés
Saltinio jrenginiai turi bati techniSkai tvarkingi ir saugds. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés $altinio gali prijungti tik
elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidima. atlikti suvirinimo darbus
aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjaklus ir t.t.), jie turi bdti techniSkai tvarkingi.
Elektriniai jrankiai turi bati apsaugoti i$ iSorés taip, kad | juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad zmogus neprisiliesty prie ty
daliy, kuriomis teka elektros srové. |rankiai klase turi atitikti ju naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose
patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.)

Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinélé. Objekte turi biti pirminés gaisro
gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojanéias normas.
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SANAUDU ZINIARASTIS

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vilgj';:as Kiekis Pastabo.J
1. ParuoSiamieji ir ardymo darbai
1.1. Gatvés asinés linijos nuzyméjimas trasoje TS 02 m 409,0

12 Menkayeruq s.rvnullf_lq Zeldiniy, (krﬂmq)lkllrtlmas, surinkimas | krivas, S 02 m2 325.0
Qakrowmas ir iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu

1.3. Suliniy liuky demontavimas TS02 | wvnt 13

Pozeminiy komunikacijy Zyméjimo stulpeliy demontavimas, pakrovimas ir

14. o -~ TS02 | wvnt. 4
iSveZimas rangovo pasirinktu atstumu

1.5. Asfalto dangos frezavimas (vid. 6 cm) TS02| m? 17,0

1.6. Monolitinio gelZbetonio dangos demontavimas TS02| m? 7,0

1.7. Gelzbetoninés pralaidos (D300) demontavimas TS02 | vnt/m | 1/6,0

1.8. Plastikinés pralaidos (D200) demontavimas TS02 | vnt/m |2/12,0

1.9. Plastikinés pralaidos (D150) demontavimas TS02 | vnt/m | 1/8,0

110 Statybinio lauZzo mechanizuotas pakrovimas ir iSveZimas Rangovo pasirinktu TS 02 i 26,0
atstumu

2, Zemés darbai

21 DirvoZzemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas j autosavivarcius ir vezimas 7S 03 e 412,0

Rangovo pasirinktu atstumu (sandéliavimui)
2.2. DirvoZemio sijojimas atskiriant Siuksles TS03 | md 412,0
DirvoZzemio kasimas, pakrovimas | autosavivarcius ir iSvezimas rangovo

2.3. - e TS03 | msd 172,0
pasirinktu atstumu | iSlykj
24 .(v3rurv1§o kasimas mechani;uotu badu, pgkvrovimas | autosavivarcius ir 1S 03 m* | 23350
iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu | iSlykj
2.5. Grunto kasimas mechanizuotu badu, supilant gruntg vietoje (pylimams) TS 03 m3 213,0
Grunto (Il gr.) kasimas mechanizuotu blidu, pakrovimas | autosavivarcius ir
2.6. atvezimas | statybos darby aikstele i$ karjero (naujas gruntas sankasos TS 03 m3 258,0
grunto keitimui, h=50 cm) ir paskirstymas buldozeriais
2.7. Sankasos planiravimas TS 03 m? 3628,0
2.8. Grunto sutankinimas TS 03 m3 1741,0
2.9. Ploty ir Slaity planiravimas TS 03 mZ | 2400,0
210, g)irvoéemio kaﬂmas, pa_quvima§ | autosavivarcius |r atveiimgs | statybos l1s03 3 240,0
arby aikstele i§ sandéliavimo vietos (esamos medZziagos vejos atstatymui)
211 Ploty ir ”§Iaitq sut_varkymve\s.,'uipivlan_t 10'cm stprio dirvozemio sluoksniu TS 11 me | 24000
mechanizuotu badu ir uzséjant Zolés séklomis
3. Vandens nuleidimo jrenginiy jrengimo darbai
3.1. DrenaZo (pokonstrukcinio) jrengimo darbai
3.1.1. | Skaldos pagrindo po vamzdynais jrengimas fr. 5/8 TS05| mé 40,0
3.1.2. |PVC drenazo vamzdzio DN180/200 klojimas TS 05 m 806,0
0 2020-10 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
§tatinio projekto pavadinimas
ZALGIRIO GATVES ATKARPOS IR LIETAUS NUOTEKUY
Kol Il URBANLINE TINKLY (iALGIRIO G.,RASOS G. IR VIRBALU G.)
patv: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; JONAVOS M|ESTE, JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380; STATYBOS PROJEKTAS
Imonés kodas: 01UINST Statinio numeris ir pavadinimas
01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVES (ZALGIRIO G.)
37326 | SPV R. Jautakis
36982 SPDV (S) R. Jautakis e/ Dokumento pavadinimas:
PI G. Sarkyté | SANAUDU ZINIARASTIS
Statytojas ir (arba) UZsakovas ' Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vilgj';:aJ Kiekis Pastabo.J

3.1.3. | Drenazo vamzdziy uZpylimas skaldos sluoksniu fr. 11/16 TS05| md 113,0

3.1.4. [Filtruojancios geosintetinés medZiagos jrengimas TS05| m?> [1725,0

315, Apvslayg!nlo sglmw atsparaus sluoksnio i§ nesuristojo mineraliniy medZiagy 1507| m? 500.0
miSinio jrengimas

3.1.6. | Protarpiy jrengimas, drenazo vamzdziy pajungimui | Sulinius TS05| wnt 32

4. Pozeminiy komunikacijy jrengimo darbai

4.1. Aukscio reguliavimo Ziedy jrengimas TS06| vnt 11

4.2. Suliniy liuky jrengimas, kalaus ketaus 40 t apkrovai (su atitinkama simbolika) | TS 06 | vnt. 9

43 SIuI|n|ql liuky jrengimas, kalaus ketaus 12,5 t apkrovai (su atitinkama 1506 Vit 9
simbolika)

4.4, Sudedamy apsaugos vamzdZiy HDPE d110 montavimas ant esamy kabeliy | TS 06 m 39,0

4.5, Pozeminiy komunikacijy Zyméjimo stulpeliy demontavimas jrengimas TS02| wvnt 4

5. Dangy konstrukcijos jrengimo darbai

5.1. Asfaltbetonio dangos konstrukcija (vaziuojamoji gatvés dalis )

511, 28 cm storlol?lptsagglnlq SalCiui atsparaus sluoksnio i§ nesuristojo mineralinio 1507| m? 765,0
medZiagy miSinio jrengimas

519 2ch.;rr.1 storio skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuristojo mineralinio medZiagy Ts07| me | 23910
miSinio (fr.0/45)

5.1.3. |8 cm storio asfalto apatinio sluoksnio i§ miSinio AC 22 PN jrengimas TS09| m?2 |2534,0

5.1.4. |4 cm storio asfalto virSutinio sluoksnio i§ miSinio AC 11 VN jrengimas TS09| m?2 |2534,0

5.1.5.  |Juody dangy pavirSiaus gruntavimas bitumine emulsija TS09| m?2 |2534,0

5.1.6. | Geokompozito jrengimas TS04| m? 14,0

5.1.7. | Asfaltbetonio dangos iSilginés sillés jrengimas klojant ,kar$tas prie Salto” TS 09 m 4490

5.2. Asfaltbetonio dangos konstrukcija (dangos atstatymas Virbaly g. )

521 28 cm stono.?.p.saggmp SalCiui atsparaus sluoksnio i nesuristojo mineralinio 15071 me 28,0
medziagy miSinio jrengimas

529 2Qv9nj storio skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuristojo mineralinio medziagy 15071 me 97.0
miSinio (fr.0/45)

5.2.3. |8 cm storio asfalto apatinio sluoksnio i§ miSinio AC 22 PN jrengimas TS09| m? 97,0

5.2.4. |4 cm storio asfalto virSutinio sluoksnio i§ miSinio AC 11 VN jrengimas TS09| m? 122,0

5.2.5. |Juody dangy pavirSiaus gruntavimas bitumine emulsija TS09| m? 122,0

5.2.6. | Geokompozito jrengimas TS04| m? 50,0

5.2.7. | Asfaltbetonio dangos iSilginés sillés jrengimas klojant ,kar$tas prie Salto” TS 09 m 50,0

5.2.8. |Asfalto dangos demontavimas (vid. 6 cm) TS02| m? 97,0

5.2.9. |Asfalto dangos frezavimas (vid. 6 cm) TS02| m? 25,0

5.3. Nuovazy dangos konstrukcija (8 vnt.)

531, 32 cm storlolg_pg,aygmlc_) SalCiui atsparaus sluoksnio i$ nesuristojo mineraliniy, 1507l me 113,0
medziagy miSinio jrengimas

5392 ZQVan §tor|o _skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuristojo mineraliniy medZiagy, 107! me 3210
miSinio jrengimas (fr. 0/45)

533, 8 cm'storlo asfalto pagrindo-dangos sluoksnio i§ misinio AC 16 PD 1509| me 2910
jrengimas

5.3.4. | Asfaltbetonio dangos iSilginés sidlés jrengimas klojant karstas prie Salto* TS 09 m 19,0

54. Nuovazy dangos konstrukcija (13 vnt.)

541 32 cm stonolialplsaggmlc') SalCiui atsparaus sluoksnio i$ nesuristojo mineraliniy 107! me 159,0
medziagy miSinio jrengimas

549 200m s}ono 'skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuristojo mineraliniy medziagy 1507l me 450,0
miSinio jrengimas (fr. 0/45)
8 cm storio Zvyro dangos i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio )

943 | bridedant 30% skaldos (fr.11/32) frengimas 1509 me ) 409,0

5.5. Kiti dangy konstrukcijos jrengimo darbai

5.5.1.  [Pazvyravimas sankryzy ir nuovazy zonose TS09| md 8,0

6. Bordiiry jrengimo darbai
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vilgj';:aJ Kiekis Pastabo.J
6.1 Betor)lnlq borditiry 100x15x30 cm ant C12/15 markés betono pagrindo 1508 m 8300

jrengimas
6.2. Bituminés juostos jrengimas asfalto dangos su bordidrais sujungimo vietose | TS 08 m 874,0
1. Eismo organizavimo darbai
71. Kelio Zenkly jrengimas
711 Kelio ;gnqu vienstiebiy metaliniy atramy (d = 76,1 mm) ant monolitiniy 75101 wnt. 3

betoniniy pamaty pastatymas
719, Kellg Zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy atramy rankiniu badu (I 1510 | wnt. 3

dydzio)
7.2. Horizontalusis Zenklinimas
7.2.1. | Kelio dangos horizontalus zenklinimas baltos spalvos termoplastu TS10| m? 20,0
Pastaba: sanaudy ziniarastis parengtas pagal sustambintus sgnaudy rodiklius.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida

UL-20-0149-01-TP-S.SZ-01
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PASTABOS:
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. Matmenys pateikti metrais;
. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje; (L L
. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo i$sikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova, Atliekant darbus g ?)

. 0 .

greta esamy inzineriniy, tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu badu, nepazeidZiant esamy komunikaciju. PaZeidus - sutvarkyti; .
) \ \
gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus; 4610/6:103 16

SITUACIJOS SCHEMA

. Vai¢iano g.

/\
<16

. Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitira vykdangiy tarnyby reikalavimus, turint 4610/6:295

. Esamy inZineriniy komunikacijy pozeminiy sklendziy kapos ir Suliniy, liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo biti paaukstinti ar nuzeminti
iki projektinio auk$cio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy,
perdangas, pakeisti naujomis;

. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby, vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms,
Sie reikalavimai gali bti patikslinti projekto vykdymo prieZiGros metu;

. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;

. Esant neatitikimam tarp projekta sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais,
sgnaudy ziniaras¢iais;

. Kelio zenklai projektuojami | grupés dydzio;

%
S

AN
(L

S0

0
\0 g‘ Projektuojamas

7 J[KRANTO G.

< L]k . ) “ o ; > j 2\ /
s === 5oL 5o A0 , / L = ,
4 - nm Zalgirio 9. 64 Zalgirio g.62 . L ] R e g
- ai s el ' ' Zalgirio =
) \: § - ‘\ 4610/6:84 g. 56 Zv B
A iR L o3 | algirio W\ ; v : AD
= : = < | . ¥ § . 22 = - <
e Zalgmo g. 66 ; 9. 54 Zalqiri 0 9 Y o § )
| . | 2 AON 1
= Esami Z I ' g o g . 48 ’L'a\g\ 4610/6:299 oo = =% - . 63\)
;i _ - 4610/6:0 d gll’lo g 60 Zv . \ . § j @0’/,—‘/’ 7 \“\(\ —
: \t; 7 2 o alglrlo g' 58 4610/6:84 ’/’%ﬁ :\\\%m SN % - Z

Z" -
f | “ ’ - 4610/6:0 aIQII'IO g 52 . | ‘\0 g

oL
R
y
A

g
2 . . v _*"' , A
) 2 Y [ 1= 4 ., A e Tvarkoma gatvé 200 g
Algedle — ey _ e aIgIrIO 4610/6:300 7 - - =
A | T N\ /6: g 4 4 2 Fo ,\l\ SUTARTINIAI ZYMEJIMAI PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30)
s cc P rSS——— e < B = ¢ _ PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA VAZIUGJAMOSIOS DALIES AUKSTYJE
I : : 4610/6:293 2 o . 106310 : ,
g5 |2 S . : - \ = __ b =\ V. N\ \)QO PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (Nuovazose) | — — — — — — — | PROJEKTUOJAMAS RYSIY KABELIY APSAUGOS VAMZDIS
= o o 3 > 3 - - - . H B >
- ‘gﬁ 3 %/ Y = 3 ” ﬂ Z. A \,\\vﬁ/@ 7+ - +Projektuojamas \(\6‘3 PROJEKTUOJAMA ZVYRO DANGA = PROJEKTUOJAMAS KELIO ZENKLAS IR ATRAMA
S2E_Z/| R %, : * K s - ) =0 A\ o PR p
%% Eg% 3 = 5 R . = =2 o) 4 2 \\f i \(L w 4610/3:101 PROJEKTUOJAMA GATVES ASINE LINIJA = ESAMAS KELIO ZENKLAS IR ATRAMA
g-852 . B 2 : SO 3 3 :
%ﬁ'%% 3 8 RN - ; Bk 3 X X 0% * —— —— ~— GATVESRAUDONOSIOS LININOS PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS
%.g% = g ) A = . £ ..,/v//f rojektuojamas : %65 INZINERINIO STATINIO RIBA ZENKLINIMAS IS TERMOPLASTO
3Ze %; g 2 SN\ | ————————— |REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY RIBOS = 0 = |PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAZAS
2‘6‘39- Sl ——— \2 b'_"/ M N
3382 SES iy = D2 - 4610/3:97 e | REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY PRELIMINARIOS RIBOS
S8Zz Hhahey. - e s e = e e a0z e R N N e . Nl T M= 215 NEREGISTRUOTY ZEMES SKLYPY PRELIMINARIOS RIBOS
o - - 1 —— E—— E < "\ ‘% » )
i Z L - ; : 6 = = == == = = DARBVY VYKDYMO RIBA
| 6 N ”
& s it |5 { b&) 0 g . "] | KITO PROJEKTO SPRENDINIAI
: -y z < )v’ A - . 6‘5 PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30)
I X 0 L - . \0 * 4610/6:309
v : g - P | 2B~ P! L2 9 \g\‘ 0 2020-10 Statybos leidimui, konkursui
., e e —— _ _ PR = g, f z 16 Laida 8leidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
a Ir v 2 T === el ~ o= I —
I O g 71 . ks % _ === R~ 2 & gl Kval. Statinio projekto pavadinimas
4610/6:84 . Zalglr[o 6 } . 5 T —_—— ) g‘ 4610/6:308 patv. Il URBANLINE Z'ALGIRIO GATVES ATKARPOS IR LIETAUS NUOTEKU TINKLY
4610/6:0 4610/6:491 Q . 9 Z . % v . ‘\(\0 o e T i (ZALGIRIO G., RASOS G. IR VIRBALY G.) JONAVOS MIESTE,
o a Ig irio g 6 7 v N 16\(5 N 8380, ' JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS
4610/6:463 1o . Za I I rl . [monés kodas: 300149157 — — _
O g 6 5 Z / Statinio numerss ir pavadinimas
n [ v SE)
I . - 4610/6:307 e 37326 |SPV R. Jautakis fe 3
d g I 10 g 6 3 Z a Ig iri 0 "Za\g“-\o g . 5 _—— & w002 CSRERT ¢ | 01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVES (ZALGIRIO G.)
T SPD . Jautakis
4610/6:0 g' 6 1 9 Ay - Teger Auksciy sistema - LAS-07 = - — — — — -
ke = ° o L) g PI G. Sarkyté _+Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
4610/6-G610/6-84 “ 4610/6:0 g ¢ e s : 050 Koordinaciy sistema - LKS-94
' 4610/6:0 4610/6:302 s e pe 2 . e ) Topografing nuotrauka atliko UAB "URBAN LINE" 2020 m. /p DANGU IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS
: oge : *oct e
o' <. . e : ceger o\ Stambaus mastelio topografiniy plany ir inZineriniy tinkly plany derinimas (TOPD) V M 1:500 0
°'f‘ N - R Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
feoer S Data Suteiktas unikalus numeris
T . > LT JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE UL-20-0149-01-TP-S.B-03 119
N S teger BT 2020-09-18 46:20:781 £
. e e” N -, )
1200 mm



AutoCAD SHX Text
1xPE d40

AutoCAD SHX Text
1xPE d40

AutoCAD SHX Text
0.00


AQ
’L'a\(i\(\oujis‘;zgg

4610/6:308

w®

R

A\

W

\\

4610/3:97

A\

\\

W\

\\

A%

x
A\

£9P Adf\\

0P oA

A\

\\

A\

\\

\\

W

4610/3:99

4610/3:101

%

a3

Bet dsop
-
k) t
2 £%
g
. 2
L

D Vi
P. Vaitiiing o

——
—

U)L

4610/3:128

PASTABOS:

1. Matmenys pateikti metrais;

2. Viykdant statybos darbus visus matmenis bitina tikslinti vietoje;

3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo isikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova, Atliekant darbus
greta esamy inZineriniy, tinkly, zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu bidu, nepazeidZiant esamy komunikaciju. PaZeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitira vykdangiy tarnyby reikalavimus, turint
gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;

5. Esamy inZineriniy komunikacijy poZeminiy sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti
iki projektinio auk¢io, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy,
perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms,
Sie reikalavimai gali biti patikslinti projekto vykdymo priezidros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medZiagos turi atitikti LR galiojan¢ius prie$gaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;

8. Esant neatitikimam tarp projekta sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiskinamuoju rastu, bréZiniais,
sanaudy ziniaras¢iais;

9. Kelio Zzenklai projektuojami | grupés dydzio;

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

[ | |PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30)
VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTYJE

: PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (NuovaZose)
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PASTABOS: F

1. Matmenys pateikti metrais;

2. Vykdant statybos darbus visus matmenis bitina tikslinti vietoje; X'=6104198,60

3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zzemés darbus, privalo i$sikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova, Atliekant darbus Y= 515891'99.+
greta esamy inzineriniy, tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu badu, nepazeidZiant esamy komunikaciju. PaZeidus - sutvarkyti; ~

4. Statybos darbai turi bti vykdomi grieztai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint

2. SITUACIJOS SCHEMA
U)L / i : g - 7 ki

. Vai¢iano g.

4610/6:295

5°)
gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus; 4610/6:103 X =6104174,69 P
5. Esamy,inZineriniy komunikacijy poZeminiy sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti Y = 515884 49
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4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitira vykdangiy tarnyby reikalavimus, turint
gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;

5. Esamy inZineriniy komunikacijy poZeminiy sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti
iki projektinio auk¢io, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy,
perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms,
Sie reikalavimai gali biti patikslinti projekto vykdymo priezidros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medZiagos turi atitikti LR galiojan¢ius prie$gaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;

8. Esant neatitikimam tarp projekta sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiskinamuoju rastu, bréZiniais,
sgnaudy ziniarasciais;
9. Kelio Zzenklai projektuojami | grupés dydzio;

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
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PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30)

Stambaus mastelio topografiniy plany ir inZineriniy tinkly plany derinimas (TOPD)

Data Suteiktas unikalus numeris

2020-09-18 46:20:781

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
SUVESTINIS INiINERINIU TINKLY PLANAS 0
M 1:500
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
UL-20-0149-XX-TP-S.B-06 2 2

841 mm

594 mm



DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS
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VAZIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS KONSTRUKCIJA

4 c¢m asfalto dangos virutinis sluoksnis i$ miSinio AC 11 VN

8 cm asfalto dangos apatinis sluoksnis i§ misinio AC 22 PN

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy medziagy miSinio (fr. 0/45), Ev22>120 MPa

28 cm apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i§ nesuriStojo mineraliniy medziagy misinio, Ev2280 MPa

Zemés sankasa, Ev2245 MPa

NUOVAZU IS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS
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20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45), Ev2>120 MPa -
32 cm apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio, Ev2>80 MPa o 159
Zemés sankasa, Ev2245 MPa o~
45
v v x | I —
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Asfaltbetonio armavimo medZiaga geokompozitas
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VAZIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS KONSTRUKCIJA

I

4 c¢m asfalto dangos virutinis sluoksnis i$ miSinio AC 11 VN

8 cm asfalto dangos apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 22 PN

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy miSinio (fr. 0/45), Ev2>120 MPa

28 cm apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i§ nesuriStojo mineraliniy medziagy misinio, Ev2>80 MPa

Zemés sankasa, Ev2245 MPa

PROJEKTUOJAMOS DANGOS SUJUNGIMO SU ESAMOMIS DANGOMIS DETALE

0 2020-10 Statybos leidimui, konkursui
S Laida I8leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
2‘ o Kval. Statinio projekto pavadinimas
I RN S patv. " | U R B A N L | N E ZALGIRIO GATVES ATKARPOS IR LIETAUS NUOTEKU TINKLY
YIS AN R dok. Nr. i s N (ZALGIRIO G., RASOS G. IR VIRBALY G.) JONAVOS MIESTE,
ol Nio 669 10380, JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS
|monés kodas: 300149157 — — —
/ Statinio numeris ir pavadinimas
NUOVAZY IR SANKRYZY DANGOS KONSTRUKCIA 37326 |SPV R Jautakis A, 01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVES (ZALGIRIO G.)
8 cm zvyro danga i$ nesuristojo mineraliniy medziagy miinio pridedant 30% skaldos (fr. 11/32) 36982 |SPDV S R. Jautakis
20 cm skaldog p'agvrinvd'o'sluoksnis i nesur.iét.cv)jo mingvral?niq medii'a:qq miéi?io (fr. 0/45) Ev2>120 MPa PI G. éarkyté _Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
32 cm apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio, Ev2>80 MPa
Zemes sankasa, Ev2345 MPa (|4 DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIAI PROFILIAI, 0
PASTABA: V M 1:50
1. Matmenys pateikti metrais. — > <
2. Esamus Soninius griovius numatoma uZpili grurtu. Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
3. Nuovazy dangos konstrukcijos pritaikymo vietas Ziaréti Danguy, ir eismo organizavimo plane. LT JONAVOS RAJONO SAVIV. ALDYBE UL-20-0149-01-TP-S.B-07 1 1 ]

420 mm




STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

TVIRTINU: . ” -
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): Admi @/«

direktorius Valdas Majauskas

1. UZSAKOVAS (STATYTOJAS):

Jonavos rajono savivaldybés administracija, Zelm LSAL*T %51
Jonava //wsm p@\

2. PROJEKTO PAVADINIMAS:

Zalgmo gatves atkarpos ir lietaus nuoteky tinkly (Zalngos
g. ir Virbaly g.) Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos
projektas

3. STATYBOS ADRESAS

Zalgirio g., Rasos g., Virbaly g., Jonava, Jonavos raj. sav.

4. PROJEKTO STADIJA:

Naujo statinio statybos techninis projektas

5. PROJEKTUOTOJAS:

UAB ,,URBAN LINE*

Adresas Liepkalnio g. 85, LT-02120, Vilnius;

jmonés kodas 300149157

Statinio projekto vadovas Robertas Jautakis,
kvalifikacijos atestatas Nr. 37326, mob.: 8§ 602 14040

6. STATYBOS RUSIS:

Naujo statinio statyba

7. STATINIO KATEGORIJA

Neypatingasis statinys (pagrindinis statinys);
Neypatingieji statiniai (lietaus nuoteky tinklai);
Nesudétingieji statiniai (gatvés ap$vietimas).

8. PROJEKTAVIMO DARBU
APIMTIS

Nurodymai projektiniams sprendiniams:

1. Gatvés kategorija — Ds (tikslinti projektavimo metu);

2. Gatvés pradzia — ties Zemés sklypu kad. Nr. 4610-0003-0099
(adresu: Jonava, Mindaugo g. 13);

3. Gatvés pabaiga — sankryZa su Kranto gatve;

4. Gatvés ilgis — apie 0,409 km (jskaiCiuojant atkarpa, kurioje
nejrengta gatves trasa);

5. Vaziuojamoji dalis — asfaltbetonio danga, plotis — 6,0 m (tikslinti
projektavimo metu);

6. VaZiuojamoji dalis jréminama betoniniais gatvés borditrais;

Nuovazos — projektuojamos  kiekvieng sklypa;

8. InZineriniai tinklai — esant poreikiui, numatyti j darby vykdymo
zong patenkanéiy inzineriniy tinkly sutvarkyma (rekonstravimag
ar perkélimg), projektu numatyti lietaus nuoteky Salinimo tinkly
jrengima bei gatvés apSvietima;

9. Numatyti darby vykdymo zonos sutvarkyma pagal privalomy

. normatyviniy dokumenty reikalavimus.

o

9. TECHNINES DOKUMENTACIJIOS
PATEIKIMAS:

Statytojui (Uzsakovui) Projektuotojas pateikia 3 egz. techninio
projekto kopijy (i$ jy 1 egz. originalo forma) ir 1 egz. skaitmenine
forma (*pdf).

10. KITT REIKALAVIMAL:

Projektuojant vadovautis statybos reglamentais:
e STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*;
e STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés Kkeliai.
Bendrieji reikalavimai”; '
e KPT SDK 19 ,,Automobiliq)keliq standartizuoty dangy

Statybos, remonto ir architektiiros skyriaus vedéjas

Statybos, remonto ir architekttiros skyﬁaus vyr.specialisté

Jonavos miesto senlumjos senlune*

Kopija tikra  Rroboress um.u

AlSSi#D

konstrukcijy projektavimo taigyklés®.
'/T J‘).
Mantas Petrauskas

Vilma Petkuviené

Eglé Pinkeviciené

<
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. STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

Nr.37326

Robertas Jautakis
VRN CONFIDENCIALUI

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai.

Direktorius

i / [
Projekio vadgyas 1l . {

Robertas Jagtakis || |
Atestato Nr. §7326 iy

I§duotas 2017 m. geguzés 19 d. e
Pirma kartq_iéduotas_'?(_)l? m. geguzés 19 Aol

8LE8T

5 K_v;ilifikafijo&at’es_t,étq 'registfas skelbiamas W.spsc,ltl

Robéjttas Encius N\e

. 2016 DAB ,LODVILA® 01329-A1



Le8L1

2

PS

STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

)

Valstybes jmoné Statybos prod.ukcijos.sertifikavim_o centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS f
ATESTATAS

Nr.36982

Robertas Jautakis |
Ak N

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatves), gelezinkelio kelias, kiti
transporto statiniai.
Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

./""'/7 —
’ ' U g ‘;ﬂ\"\_
RN\

Direktorius Rob ert E}icms X
[ Y=\
Projekto vadoyas 1 Ve, | Z |
Plja llkl‘a Robertas Ja%kls (| TR A
Atcstao Nr. 47326 \\ \ BLA /

/

I8duotas 2016 m. gruodzio 22 d. /
Pirma karta i§duotas 2016 m. gruodzio 22 d.!

._Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB LLODVILA® 01328-A1
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