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Naujo statinio statybos techninis projektas
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STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

f"rl Bylos Zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1. BD 0 |Bendroji dalis

STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTY ZINIARASTIS
TEKSTINIAI DOKUMENTAI

Dokumento Zymuo L:f Y| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos |Lapo Nr.
1 0 |Antrastinis lapas 1
UL-20-0149-XX-TP-BD.PDZ:01 | 2 | 0 |5aumio projekto dalies dokumenty 23
, ziniarastis
UL-20-0149-XX-TP-PSZ-01 1 0 |Statinio projekto sudéties Ziniarastis 4
UL-20-0149-XX-TP-BD.BSB-01 2 0  |Bendrieji statiniy rodikliai 5-6
UL-20-0149-XX-TP-BD.NDZ-01 4 0 [Normatyviniy dokumenty Ziniarastis 7-10
UL-20-0149-XX-TP-BD.BAR-01 11 0 [Bendrasis aiSkinamasis rastas 11-21
UL-20-0149-XX-TP-BD.BTS-01 8 0  |Bendroji techniné specifikacija 22-29
- 1 0  |Atlikty pritarimy ir suderinimy lentelé 30
PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI |
Dokumento Zymuo L:f Y1 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos |Lapo Nr.
1 - |Statinio projektavimo uzduotis 31
6 _ [Nekilnojamojo turto registro centrinio 39.37

duomeny banko iSrasai

UAB ,Jonavos vandenys* iSduotos
1 - |techninés salygos projekto rengimui Nr. 38
S-671 2020-10-27

AB ,Telia Lietuva“ iSduotos projektavimo/

2 - |prisijungimo salygos Nr. 2-1-0352/20 39-40
2020-11-06
6 - ||monés registravimo pazyméjimo kopija 41-46
5 Specialisty, rengusiy projekta, 47-51
kvalifikacijos atestaty kopijos
1 _ |Projekto atsakingy darbuotojy paskyrimo 52
dokumentas
19 ) Iniiner?niq topografiniy tyrinéjimy 53-64
ataskaita
18 - |InZineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaita 65-82
21 - |VieSinimo ataskaita 83-103
0 2020-10 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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3 Pritarimas projektiniams pasidlymams 104-106
1 Licencijuotos programinés jrangos 107
sgrasas
GRAFINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:f Y1 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos |Lapo Nr.
UL-20-0149-XX-TP-S.B-01 1 0 | Situacijos schema, M 1:2000 108
UL-20-0149-01-TP-S.B-03 2 0 ,\Dﬂaf_%‘ég eismo organizavimo planas, 109-110
UL-20-0149-01-TP-S.B-04 1 0 | AukS€iy ir nuzyméjimo planas, M 1:500 111
UL-20-0149-01-TP-S.B-05 1 0 | ISilginis profilis Mh 1:1000, Mv 1:100 112
UL-20-0149-XX-TP-S.B-06 9 0 18%\660Stlnls inzineriniy, tinkly planas, M 113-114
UL-20-0149-01-TP-S.B-07 1 0 '\D/Ia1n.g5%s konstrukcijos skersiniai profiliai, 115
UL-20-0149-XX-TP-50.8-01 { | o |Pasirengimo statybailr statybos darby 116
organizavimo principiné schema
UL-20-0149-XX-TP-SO.B-02 1 0 If’rlncplne darby vietos aptvérimo kelio 117
Zenklais schema
PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI Il
Dokumento Zymuo L:l’: Y| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos |Lapo Nr.
10 Derinimai su suinteresuotomis Salimis 118-127
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida
UL-20-0149-XX-TP-PDZ-01 2 2 0




STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eilés Nr. VB ylos Laida Pavadinimas Pastabos
Zymuo
1. BD 0 Bendroji dalis
2. S 0 Susisiekimo dalis. 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Zalgirio g.)
Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis. 02 InZineriniai tinklai: nuoteky
3. VN 0 R, o
Salinimo tinklai (lietaus nuoteky tinklai)
A E 0 Elektrotechnikos dalis. 03 InZineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvés
' apSvietimas)
2. SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
6. KS 0 Statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2020-10 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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BENDRIEJI STATINIYU RODIKLIAI

Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
l. SKLYPAS:
1. Zemés sklypas unikalus Nr. 4400-5024-5273
1.1. Sklypo plotas ha 0,4327
1.2. Sklypo uZstatymo intensyvumas % -
1.3. Sklypo uZstatymo tankis %
2. Zemés sklypas unikalus Nr. 4400-5036-9518
2.1. Sklypo plotas ha 0,2654
2.2. Sklypo uzstatymo intensyvumas % -
2.3. Sklypo uzstatymo tankis %
3. Zemés sklypas unikalus Nr. 4400-5036-9530
3.1. Sklypo plotas ha 0,0729
3.2. Sklypo uzstatymo intensyvumas % -
3.3. Sklypo uzstatymo tankis %
[1l. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvés
4. Zalgirio g.
Plotis tarp raudonujy linijy — iki
4.1. Kategorija - Ds artimiausiy suformuoty Zemés sklypy
riby

4.2. ligis* km 0,409
4.3. Vaziuojamosios dalies plotis m 6,0
4.4. Eismo juosty skaiius vnt. 2
4.5. Eismo juostos plotis m 3,0
IV. INZINERINIAI TINKLALI:
5. Nuoteky Salinimo tinklai: lietaus vandens tinklai.
5.1. VamzdZio skersmuo mm 200
5.2. Tinklo ilgis* m 240,0
5.3. VamzdZio skersmuo mm 250
5.4. Tinklo ilgis* m 105,0
5.5. VamzdZio skersmuo mm 315
5.6. Tinklo ilgis* m 210,0
5.7. VamzdZio skersmuo mm 400
5.8. Tinklo ilgis* m 335,0
6. Elektros tinklai (gatvés apSvietimas).
6.1. 0,4 kV KL ilgis* m 462,0

0 2020-10 Statybos leidimui, konkursui

Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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| 6.2. Elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis

| vnt;mm2 | A-5x25 |

Pastaba: *Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny
ikos zemés tkio ministraS/(r aigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus 3ie

surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respubl
rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimuy.
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LR |[STATYMUY, STATYBOS NORMATYVINIY DOKUMENTUY BEI STANDARTY, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS

1. LR aplinkos apsaugos jstatymas (Zin., 1992, Nr. 5-75; TAR 2020-07-16, i.k. 2020-15887);

2. LR atlieky tvarkymo jstatymas (Zin., 1998, Nr. 61-1726; TAR 2020-07-07, i.k. 2017-15135);

3. LR darbuotojy saugos ir sveikatos istatymas (Zin., 2003, Nr. 70-3170; TAR 2019-12-10,i.k. 2019-19861);

4, LR keliy jstatymas (Zin., 1995, Nr. 44-1076; TAR 2020-06-25, i.k. 2020-13964);

5. LR geodezijos ir kartografijos jstatymas (Zin., 2001, Nr. 62-2226; TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12174);

6. LR planuojamos dkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo istatymas (Zin., 1996, Nr. 82-1965; TAR 2020-07-10, i.k.
2020-15499);

7. LR statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; TAR 2020-05-22, i.k. 2020-10873);

8. LR saugaus eismo automobiliy keliy jstatymas (Zin., 2000, Nr. 92-2883; TAR 2019-01-21, i.k. 2019-00863);

9. LR teritorijy planavimo statymas (Zin., Zin., 1995, Nr. 107-2391: TAR 2020-07-10, i.k. 2020-15495);

10. LR visuomenés sveikatos prieZidros jstatymas (Zin., 2002-06-07, Nr. 56-2225; TAR 2019-06-19, i.k. 2019-09848);

11. LR Zeldyny jstatymas (Zin., 2007, Nr. 80-3215; TAR 2019-06-19, i.k. 2019-09857);

12. LR Zemés jstatymas (Zin., 1994, Nr. 34-620; TAR 2020-07-10, i.k. 2020-15498);

13. LR Zemés gelmiy jstatymas (2in., 1995, Nr. 63-1582; TAR 2019-10-31, i.k. 2019-17357);

14, LST 12591:2009 ,Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai*

15, LST 1436:2007+A1:2009 ,Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio horizontaliojo Zenklinimo
Zenkly charakteristikos”;

16.  LST 1516:2015. ,Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai®;

17.  LST 1569:2012 ,Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai*;

18.  LST EN 206:2014 ,Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis*;

19.  LST EN 12899:2008 ,Nuolatiniai vertikalieji kelio zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai Zenklai®;

20. LSTEN 60068-2-1:2007 ,Aplinkos poveikio bandymas®;

21.  LST EN 60068-2-30:2006 ,Aplinkos poveikio bandymai. 2-30 dalis. Bandymai. Db bandymas. Drégnasis ciklinis
kaitinimas (12 h + 12 h ciklas) (IEC 60068-2-30:2005)";

22.  LST EN 60068-2-64:2008 Aplinkos poveikio bandymai. 2-64 dalis. Bandymai. Fh bandymas. Pladiajuosté atsitiktiné
vibracija ir nurodymai (IEC 60068-2-64:2008);

23.  LST EN 50556:2011. ,Signalinés keliy eismo sistemos";

24.  PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas. Patvirtintas LR Aplinkos ministro 2007 m. balandZio 02 d. jsakymu Nr. D1-
193. (Zin., 2007, Nr. 42-1594; TAR 2018-09-07, i.k. 14232):

25.  Nuoteky tvarkymo reglamentas. Patvirtintas LR aplinkos ministro 2006 m. geguzés 17 d. jsakymu Nr. D1-236 (TAR
2018-09-28, i.k. 15266);

26.  Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.08.01:2000 ,Statybiniai inzineriniai geodeziniai tyrinéjimai“,
patvirtintas Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybes direktoriaus 2000 m. balandzio 25
isakymu Nr. 33 (Zin., 2000, Nr. 36-1020);

27.  Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai*. Patvirtintas LR aplinkos ministro ir LR susisiekimo
ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3 (Zin., 2008, Nr. 9-322; TAR 2014-12-18, i.k. 2014-19986);

28.  Statybos techninis reglamentas STR 1.01.01:2005 ,Kultdros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby
reglamentai®, patvirtintas LR aplinkos ministro ir LR kultiros ministro 2005 m. geguzés 5 d. jsakymu Nr. D1-233/|V-
196 (Zin., 2005, Nr. 60-2140);
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Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2015 “Statybos produkty, neturinéiy darniujy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo istaigy paskyrimas ir paskelbimas”, patvirtintas
LR aplinkos ministro 2015 m. gruodZio 10 d. jsakymu Nr. D1-901 (TAR 2015-12-11, i.k. 2015-19649; TAR 2019-12-
03, i.k. 2019-19413);

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys®, patvirtintas LR aplinkos ministro 2002 m,
gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622 (Zin., 2002, Nr. 119-5372; TAR, 2018-06-52, i.k. 2018-10128);

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 “Statiniy klasifikavimas”, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m.
spalio 27 d. jsakymu Nr.D1-713 (TAR 2017-11-30, i.k. 2017-19072; TAR 2020-06-15, i.k. 2020-13064);

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrinéjimai‘, patvirtintas LR
Aplinkos ministro 2011 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-1053 (Zin., 2012, Nr. 5-144);

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. lapkri€io 07 d. jsakymu Nr. D1-738 (TAR 2016-11-11, i.k. 2016-26687; TAR 2020-09-21,
i.k.2020-19550);

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidzZiantys dokumentai, Statybos uZbaigimas,
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas, Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas®, patvirtintas 2016 m. gruodZio 12 d. LR aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-878 (TAR 2016-12-12, .k. 2016-
8700; TAR 2020-09-17, i.k. 2020-19364);

Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai, Statinio statybos prieZitira®, patvirtintas 2016 m.
gruodzio 02 d. jsakymu Nr. D1-848 (TAR 2016-12-02, i.k. 2016-28228; TAR 2018-06-07, i.k. 10580);

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas", patvirtintas LR aplinkos ministro 2005 m. rugséjo 21 d. jsakymu Nr. D1-455 (Zin., 2005, Nr. 115-4195);
Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“, patvirtintas LR
aplinkos ministro 1999 m. gruodZio 27 d. jsakymu Nr. 422 (Zin., 2000, Nr. 17-424; 2002, Nr. 96-4233);

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga’, patvirtintas LR aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. 420 (Zin., 2000, Nr. 8-215; 2002, Nr.
106-4776);

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga®“, patvirtintas
LR aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. D1-706 (Zin., 2008, Nr. 1-34);

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2014 m. birZelio 17d. jsakymas Nr. D1-533 (TAR 2014, i.k. 2014-076; TAR 2019-12-
31, ik. 2019-21759);

LR Vyriausybés 1995 m. rugpjadio 14 d. nutarimas Nr. 1116 ,Dél paZeistos zemés rekultivavimo ir derlingojo
dirvozemio sluoksnio i§saugojimo* (Zin., 1995, Nr. 68-1656);

Ap3vietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, patvirtintos LR energetikos ministro 2011 m. vasario 03 d. jsakymu
Nr. 1-28 (Zin., 2011, 17-815);

Atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymu Nr. 217 jsakymu (Zin.,
1999, Nr. 63-2065; TAR 2018-09-24, i.k. 14957);

Elektros tinkly apsaugos taisyklés, patvirtintos LR energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. jsakymu Nr. 1-93 (TAR
2019-11-21, i.k. 2019-18565);

Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés, patvirtintos LR energetikos ministro 2011 m. gruodzio 20 d. jsakymu
Nr. 1-309 (TAR 2019-11-21; i.k. 2019-18566; TAR 2020-07-28, i.k. 2020-16523);

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés, patvirtintos LR energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. jsakymu
Nr. 1-38 (Zin., 2010, Nr. 20-957; TAR 2016-12-05, i.k. 2016-28162);

Elektros jrenginiy jrengimo bendrujy taisykliy, patvirtinty LR energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. jsakymu Nr.
Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816; TAR 2020-07-28, i.k. 2020-16520);

Elektros tinkly statybos rasiy ir elektros jrenginiy jrengimo darby rasiy aprasas, patvirtintas LR energetikos ministro
2016 m. rugséjo 13 d. jsakymu Nr. 1-245 (TAR 2016-09-19, j.k. 2016-23683; TAR 2018-12-31, i.k. 2018-22118);
Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, priezidros ir naudojimo taisyklés, patvirtintos LR rySiy
reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. jsakymu Nr 1V-978 (Zin., 2011, Nr. 126-6011; TAR 2017-01-
12, i.k. 2017-00824);

Pavojingy darby sarasas, patvirtintas LR Vyriausybés 2002 m. rugséjo 3 d. nutarimu Nr. 1386 (Zin., 2002, Nr. 87-
3751; 2010, Nr. 40-1911);

PavirSinio vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranéiy apsaugos juosty nustatymo tvarkos apraso, patvirtintos LR
aplinkos ministro 2001 m. lapkrigio 7 d. jsakymu Nr. 540 (Zin., 2001, Nr. 95-3372; TAR 2019-12-17, i.k. 2019-20302);
Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento direktoriaus
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prie LR vidaus reikaly ministerijos 2010 m. gruodzio 07 d. jsakymu Nr. 1-338 (Zin., 2010, Nr. 146-7510; TAR 2016-
03-02, i.k. 2016-04108);

Higienos norma HN 33:2011 , TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje*, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 (Zin., 2011, Nr. 75-
3638; TAR 2018-02-13, i.k. 2018-2188);

Sanitariniy apsaugos zony, riby nustatymo ir reZimo taisyklés, patvirtintos LR sveikatos ministro 2004 m. rugpjacio 19
d. jsakymu Nr. V-586 (Zin., 2004, Nr. 134-4878; TAR 2019-12-11, i.k. 2019-19908);

Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés, patvirtintos LR energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. jsakymu
Nr. 1-100 (Zin., 2010, Nr. 39-1878; TAR 2016-03-31, i.k. 2016-06725);

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos LR aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu D1-637 (Zin.,
2007, Nr. 10-403; TAR 2018-06-06, i.k. 9445);

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés [T ASFALTAS 08, patvirtintos LAKD prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. jsakymu Nr. V-16 (Zin., 2009, Nr. 8-308; TAR, 2017-05-
02, i. k. 2017-7185);

Automobiliy, keliy, dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés |T SBR 19, patvirtintos LAKD prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. gruodzio 23 d. Nr. V-194 (Zin., 2019, Nr. 21173; TAR 2019-
012-23, ik. 2019-21173);

Automobiliy keliy dangy sitliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés [T SS 17, patvirtintos LAKD prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. balandZio 03 d. jsakymu Nr. V-111 (TAR 2017-04-04, i.k.
2017-05513);

Automobiliy_keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés |T ZS 17, patvirtintos LAKD prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. balandZio 18 d. jsakymu Nr. V-161 (TAR 2017-04-18, i.k.
2017-06547);

Keliy Zenkly, jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d.
isakymu Nr. 3-83 (Zin., 2012, Nr. 20-914);

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19, patvirtintos LAKD prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus jsakymu 2019 m. sausio 25 d. Nr. V-16 (TAR 2019-01-25, i.k. 2019-
1141);

Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés KPT VNS 16, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo
ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. rugpjacio 31 d. jsakymu Nr. V-476 (TAR 2016-08-31, i. k. 2016-22970);
Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés P[T KZA 08, Ppatvirtintos LAKD prie Susisiekimo
ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d. jsakymu Nr. V-298 (Zin., 2008, Nr. 118-4489; 2012, Nr.
41-2036);

InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10, patvirtintos LAKD prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birZelio 9 d. jsakymu Nr. V-146 (Zin., 2010, Nr. 70-3538; TAR 2016-05-
18, i.k. 2016-13359);

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apraSas TRA ASFALTAS 08, patvirtintas LAKD prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. jsakymu Nr. V-15 (Zin., 2009, Nr. 8-307; TAR
2016-06-30, i.k. 2016-17949);

Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy apraSas TRA BE 08/15, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo
ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. gruodZio 08 d. jsakymu VE-24 (TAR 2015-12-08, i.k. 2015-19468);
Automobiliy. keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy apraSas TRA BITUMAS 08/14,
patvirtintas LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. jsakymu V-86 (TAR 2014-
03-17, i.k. 2014-03158);

Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy misiniy, naudojamy, sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas
TRA SBR 19, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. gruodzio 23 d.
jsakymu V-194 (TAR, 2019-12-23, i.k. 2019-21173);

Automobiliy_keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo
ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. birZelio 17 d. jsakymu Nr. V-110 (TAR, 2019-06-18, i.k. 2017-9738);
Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas TRA
SBR 19, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr.
V-191 (TAR 2019-12-20, i.k. 2019-20833);

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos LAKD prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d. jsakymu Nr. V-87 (Zin., 2004, Nr. 38-1268;
2012, Nr. 46-0);

Statybos rekomendacijos R 36-01 ,Automobiliy keliy sankryZos, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos
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81.
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generalinio direktoriaus 2002 m. vasario 7 d. jsakymu Nr. 9 (TAR 2015-02-11, i. k. 2015-2055);

Tvarkos, nustatanCios, kada taisomuose keliy (gatviy) ruoZuose keliuose dirbantys asmenys gali reguliuoti eisma,
apra$as, patvirtintas LR susisiekimo ministro 2020 m. rugpjacio 31 d. jsakymu Nr. 3-493 (TAR 2020-08-31, i.k. 2020-
18210);

Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti LR socialinés apsaugos ir darbo ministerijos ir LR sveikatos
apsaugos ministerijos 1998 m. geguzés 5 d. jsakymu Nr. 85/233 (Zin.,1998, Nr. 44-1224; TAR 201-07-08, i.k. 2019-
11241);

DarbovieCiy jrengimo statybvietéje nuostatai, patvirtinti LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos
ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34. (Zin., 2008, Nr. 10-362; 2009, Nr. 61-2435);

Darbuotojo, ardancio ir atstatancio statinius, saugos ir sveikatos instrukcija;

Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai, patvirtinti LR socialinés apsaugos ir
darbo ministro 2007 m. lapkrigio 26 d. jsakymu Nr. A1-331 (Zin., 2007, Nr. 123-5055);

Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir darbuotoju, darbdaviy susitarimu pasiysty laikinam darbui |
jmone i kitos jmonés instruktavimo tvarkos apra$as, patvirtintas LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012
m. rugpjacio 10 d. jsakymu Nr.V-240. (Zin., 2012, Nr.96-4944);

Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti LR socialinés apsaugos ir darbo
ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. jsakymu Nr. A1-293/V-869 (Zin., 2006, Nr. 116-
4417);

Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00, patvirtintos LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m.
gruodZio 22 d. jsakymu Nr. 346 (Zin., 2001, Nr. 3-74; 2011, Nr. 77-3785);

Pirminés gaisro gesinimo priemonés;

Statybos aikstelés prieSgaisrinés saugos instrukcija;

Vikriniy, ratiniy, automobiliniy, ir automobilinio tipo su specialigja vaZiuokle krany kranininko saugos ir sveikatos
instrukcija;

Jonavos miesto bendrasis planas.

Taip pat gali bati naudojami kiti sgraSe nepaminéti teisés aktai, reglamentuojantys projektavimo veikla.
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BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

IVADAS

Gatvés techninis projektas (toliau — TP) parengtas remiantis Jonavos rajono savivaldybés (toliau — Statytojo) patvirtinta
Statinio projektavimo uzduotimi.

Projekto pavadinimas — Zalgirio gatvés atkarpos ir lietaus nuoteky tinkly (Zalgirio g., Rasos g. ir Virbaly g.) Jonavos
mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas.

Projekto stadija — Naujo statinio statybos techninis projektas (toliau — TP).

Statiniy pavadinimas — 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Zalgirio g.); 02 InZineriniai tinklai: nuoteky $alinimo tinklai
(lietaus nuoteky tinklai); 03 InZineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvés apSvietimas).

Statinio kategorija — 01, 02 Neypatingieji statiniai, 03 Nesudétingasis statinys, | grupé.

TP parengtas ant ne senesnés nei trejy mety inZinerinés topografinés nuotraukos. Koordinaciy sistema — LKS 94,
auksciy sistema — LAS 07.

Vadovaujantis Statybos jstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto
sprendiniai atitinka istatymuy, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumentu, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidZia valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomenés ir tre€iujy
asmeny interesu.

LR jstatymy, statybos normatyviniy dokumenty bei standarty, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sagrasas
pateikiamas normatyviniy dokumenty Ziniarastyje UL-20-0149-XX-TP-BD.NDZ-01.

ESAMA SITUACIJA
Gatvés apibudinimas

Jonava - devintas pagal gyventojy skaiciy Lietuvos miestas, esantis Kauno apskrityje, prie Neries, Zemiau Sventosios
Zio€iy, 30 km | Siaurés rytus nuo Kauno. Jonavos rajono centras. Yra 2 pasto skyriai. Miesto centre yra Santarvés aiksté,
LaikrodZio aik$té, Ramybés skveras.

Projekte nagrinéjama Zalgirio gatvés atkarpa, kuri i§sidéséiusi Jonavos miesto vakarinéje dalyje esanéioje vienbugiy ir
dvibuciy gyvenamujy pastaty teritorijoje.

Nagrinéjamos gatvés atkarpos pradzia — ties zemés sklypu kad. Nr. 4610-0003-0099 (adresu: Jonava, Mindaugo g. 13),
pabaiga — sankryZa su Kranto gatve. Bendras gatvés atkarpos ilgis — 409 m (jskaiCiuojant atkarpg, kurioje nejrengta gatvés
trasa). Gatvés atkarpa néra registruota kaip inzinerinis statinys. Nagrinéjamos gatvés atkarpos dalis patenka | registruoty
Zzemés sklypy kad. Nr. 4610/0006:466, kad. Nr. 4610/0006:465 bei kad. Nr. 4610/0006:467 ribas, Sie Zemés sklypai priklauso
Jonavos rajono savivaldybei. Likusi atkarpos dalis — laisvoje Valstybinéje zeméje. Analizuojama gatvés atkarpa atitinka Ds
kategorijai keliamus reikalavimus.

Nagrinéjama gatvés atkarpa turi sankryZzos su Kranto g. asfalto danga, toliau visu jrengtos esamos vaZiuojamosios
dalies ilgiu Zvyro danga, gatvés atkarpos plotis — apie 2,90-6,60 m. Esama gatvés atkarpos danga — patenkinamos biklés,
dalyje nagrinéjamos atkarpos néra jrengtos dangos. Dél esamos zvyro dangos didinamas vaziavimo diskomfortas, keliamas
triukSmas, dulkés, tai kenkia ne tik aplinkai ir transporto priemonéms, bet ir visai socialinei ekonominei gerovei. Dél nejrengtos
gatvés trasos ribojamas sklandus eismas istisa Zalgirio gatve.

Analizuojamos gatvés aplinka urbanizuota — i§ abiejy pusiy gatve supa gyvenamosios paskirties Zemés sklypai su
esamais ir planuojamais mazaaukstés statybos gyvenamaisiais pastatais.

0 2020-10 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
§tatinio projekto pavadir!imas
ZALGIRIO GATVES ATKARPOS IR LIETAUS NUOTEKY
. Il URBANLINE TINKLY (ZALGIRIO G., RASOS G. IR VIRBALY G.)
patr Lipaing 85 LT02120Vis JONAVOS MIESTE, JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380 STATYBOS PROJEKTAS
et kocer XIS Statinio numeris ir pavadinimas
37326 | SPV R. Jautakis 7] :
36982 SPDV (S) R. Jautakis al i1 Dokumento pavadinimas:
PI G. Sarkyte Vel izaes BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS
I
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zzymuo Lapas | Lapy
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Eismas gatvéje neintensyvus, daugiausiai tai vietiniy kvartalo gyventojy lengvasis transportas. Sunkiojo transporto

eismas pasitaiko retai.

Gatvés atkarpos zonoje yra tokie inZineriniai tinklai: zemos jtampos pozeminiai elektros tinklai, aukstos jtampos elektros
orinés linijos, vandentiekio tinklai, buitiniy ir gamybiniy nuoteky tinklai, lietaus nuoteky tinklai, drenazo tinklai, elektroniniy rysiy

tinklai.

SITUACUOS SCHEMA

2 pav. Gatvés atkarpos esama techniné biklé
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3 pav. I8trauka i$ Jonavos miesto bendrojo plano Susisiekimo komunikacijy bréZinio.

Geologinés ir hidrologinés salygos
InZinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus pagal pirma geotechning kategorijg atliko UAB ,,Geoaplinka” 2020 m. 11 mén.
Lauko darby metu gatvés atkarpoje isgrezti 5 tiriamieji greZiniai iki 3,0 m gylio.

Geomorfologiniu poZidriu teritorijoje vyrauja Vélyvojo Nemuno ledynmeéio Baltijos stadijos suformuotas glacialinis
kratinio moreninio kalvagibrio reljefas. Absoliutiniai projektuojamos gatvés atkarpos auk$€iai svyruoja 87,7-95,2 m ribose.

Geologiné tirto kelio ruoZo sgranga apibadinta 2020 m. lapkri¢io mén iSgreZtais tyrimo greZiniais (Gr. 1-5). Duomeny,
apie ankstesnius tyrimus nerasta.

Kelio danga Gr 2, 3 vietose iki 0,3-0,4 m gylio sudaro dirbtinis gruntas (tIV) — skalda. Zvyras pilkai rudas, pilkas. Giliau,
iki natdiralaus grunto sutinkamas tamsiai pilkas smélis su organika, molingas.

Kelio natdraly pagrindg Siose vietose iki iSgrezto 3,0 m gylio sudaro virSutinio pleistoceno Baltijos posvités krastiniai
glacialiniai dariniai (gtlllbl) — smélingas dulkingas moreninis molis (sasiCl) tvirtas.

Gr. 4, 5 vietose pavirSiuje sutiktas 0,3 m storio dirvoZzemis (pdIV). vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo
smélingas molingas moreninis dulkis (saclSi), giliau smélingas dulkingas moreninis molis (sasiCl) tvirtas. Gr. 1 vietoje, po
dirvoZzemiu sutiktas lokalaus iSplitimo rudu, blogai susiskaidZiusiy, vandeningy durpiy 0,7 m sluoksnis. Po durpémis nuo 1,0 m
gylio sutinkamas Zalsvas smélingas molingas moreninis dulkis (saclSi) su su vandeningais smélio leSiais, nuo 1,5 m pereinantis
i ruda moreninj molj. Sio sluoksnio padas iki 3,0 m gylio nepasiektas.

Tirtame gatvés ruoZe poZeminis (gruntinis) vanduo sutiktas Gr. 1, 4 vietose, 0,4-0,8 m gylyje. Jis kaupiasi moreniniame
durpése ir molyje esanciuose smélio leSiuose. Maitinamas atmosferiniais krituliais.

Projektiniai inzineriniai geologiniai tyrimai pateikiami Bendrosios dalies pridedamuosiuose dokumentuose Nr. |.

TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIAI

Visi sitlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos, kraStovaizdzio, saugomy teritorijy apsaugos
reikalavimus, istatymy, kity teisés akty projekto rengimo dokumentus, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentus,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas
Vykdant gatvés statybos darbus, numatyti tokie statybos darbai:
Paruosiamieji ir ardymo darbai;

Zemés darbai;

InZineriniy tinkly tvarkymas bei jrengimas;

Borditry jrengimas;

Gatvés vaziuojamosios dalies jrengimas;

Nuovazy jrengimas;

O oA wN
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7. Eismo reguliavimo priemoniy jrengimas;
8. Teritorijos sutvarkymo ir apzeldinimo darbai.

Paruosiamieji darbai
Prie$ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus, atliekami paruoSiamieji darbai: statybos ir medZiagy sandéliavimo
aikStelés jrengimas, asfalto dangos demontavimas, nuzymima gatvés trasa.

Statyby metu statybos vietos aptveriamos, vadovaujantis T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisyklémis®. Minimalios statybinés medziagos sandéliuojamos suderintose su Statytoju vietose.

Darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezilrg
vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

Zemés darbai

Kasimo darbai apima grunty iSkasima, jy pasalinima, ir pakrovimg | transporto priemones. ISverstas gruntas profiliuojamas taip,
kad nebty plaunamas pavirSinio vandens ir negaléty uzslinkti ant Salia esanCiy ploty. Zemés darbai turi bati atliekami
vadovaujantis projekto bréZiniais, sgnaudy kiekiy Ziniarasciais ir darby apraSymu bei statybos rekomendacijomis.

Vaziuojamoji dalis

Gatvés atkarpa atitinka Ds kategorijai keliamus reikalavimus. Gatvés vaZiuojamosios dalies plotis — 6,0 m. Gatvés eismo juosty
skaiius — 2, eismo juostos plotis — 3,0 m. Plotis parinktas atsizvelgiant | esama situacija; prisitaikoma prie jau jrengtos Zalgirio
gatvés atkarpos (unikalus Statinio Nr. 4400-2842-3116) dangos plo€iy (4 pav.) bei atsizvelgiama | transporto priemoniy gabarity
poreikius. Projektuojama gatvés danga — asfaltas. Tvarkomos gatvés atkarpos ilgis — 0,409 km.

L)

4 pav. Zalgiio g. (unikalus Statinio Nr. 4400-2842-3116)
Detalds projektiniai sprendiniai pateikti Dangy ir eismo organizavimo plane.

Nuovazy jrengimas
Esamos nuovazos ir sankryzos turi bati sklandZiai sujungtos su tvarkoma danga. Nuovazy jrengimo vietaq tikslinti su Statytoju ir
Zemés sklypy savininkais.

Detallis nuovazy jrengimo ir parinkimo sprendiniai pateikti Dangy, ir eismo organizavimo plane bei Dangos konstrukcijos
skersiniy profiliy bréZinyje.

Dangy konstrukcijy jrengimo darbai
Tvarkoma gatvé atitinka Ds kategorijai keliamus reikalavimus. Dangy konstrukcija parinkta remiantis Statybos techniniu
reglamentu STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrigji reikalavimai®, Automobiliy keliy standartizuoty
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dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis ,KPT SDK 19*. Atsizvelgiant | geologiniy tyrinéjimy rezultatus ir vadovaujantis KPT
SDK 19 parenkama dangos konstrukcija:

Gatveés vaziuojamosios dalies dangos konstrukcija:
e 4 cm storio asfalto dangos virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VN;

e 8 cm storio asfalto dangos apatinis sluoksnis i§ misinio AC 22 PN;
e 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45;
e 28 cm storio apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio;
e Zemés sankasa.
Pastaba:

Remiantis geologijos ataskaita grezinyje Nr. 1 rastos durpés. Projektu numatoma iSkasti durpiy sluoksnj ir uzpilti nauju,
atveZtu i$ karjero piltiniu gruntu.

Nuovazy i$ asfalto dangos konstrukcija:

e 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i$ miSinio AC 16 PD;
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo mineraliniy medZiagy misinio fr. 0/45;
32 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i$ nesuridtojo mineraliniy medZiagy miSinio;
Zemés sankasa.

Nuovazy i$ zvyro dangos konstrukcija:
e 8 cm storio Zvyro danga i§ nesuridtojo mineraliniy medZiagy misinio pridedant 30% skaldos (fr. 11/32);
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio fr. 0/45;
32 cm storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio;
Zemés sankasa.

Detallis dangy konstrukcijy parinkimo sprendiniai pateikti Dangos konstrukcijos skersiniy profiliy bréZinyje.

Skersiniai ir iSilginiai profiliai

Projektuojamos gatvés atkarpos dangos projektinis pavirSiaus skersinis ir iSilginis nuolydZiai numatomi prisitaikant prie
esamo Zzemés pavirSiaus nuolydzio.

Gatvés skersinis nuolydis projektuojamas dvislaitis 2,5 %, Zeméjant nuo gatvés asies link vaziuojamosios dalies krasty.

ISilginis profilis projektuojamas prisilaikant esamy dangy auks€iy ir atitinka leistinus nuolydzius, projektuojami nuolydZiai
0,40 - 4,36 %.

Detalls skersiniy dangos konstrukcijy ir iSilginiy, profiliy parinkimo sprendiniai pateikti Dangos konstrukcijos skersiniy
profiliy bei I8ilginio profilio bréZiniuose.

Eismo organizavimas

Eismas gatve organizuojamas kelio Zenklais. Gatvéje numatomas greicio ribojimas iki 50 km/ val.

Kelio Zenklai ir jy dydis parinktas, vadovaujantis ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis®. Kelio
Zenklai projektuojami | grupés dydZio. Kelio Zenklai privalo buti jrengti taip, kad atstumas nuo vaZiuojamosios dalies krasto iki
artimesniojo Zenklo skydo krasto bity 0,5 — 2,0 m. Salia vaZiuojamosios gatvés dalies jrengiamy kelio Zenkly aukstis — 2,2 m.

Kelio Zenkly atramos parenkamos pagal ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés* P|T KZA 08.
Kelio dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis LST 1379 reikalavimus.

Detaldis eismo organizavimo sprendiniai pateikti Dangy ir eismo organizavimo plane.

Pavirsinio vandens nuvedimo sprendiniai

Tvarkant Jonavos miesto Zalgirio gatvés atkarpa projektuojami nauiji paviriniy nuoteky tinklai d200-d400 remiantis
UAB ,Jonavos vandenys* iSduotomis techninémis sglygomis Nr. S-671.

Taip pat projektu jrengiamas pokonstrukcinis drenazas. Surinktas vanduo nuvedamas | lietaus nuoteky tinklus.

Detaldis pavirSiniy nuoteky nuvedimo sprendiniai pateikiami projekto Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalyje.

Apzeldinimas
Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zeldiniy Salinimui. Vadovaujantis LR Zeldyny istatymy
ir LR Vyriausybés nutarimu ,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai augantys ne misky, tkio paskirties Zeméje, priskiriami
saugotiniems, sgraso patvirtinimo ir medziy ir krdmy priskyrimo saugotiniems* medZiai, kurie auga miesty ar miesteliy gatvése
ir yra didesnio kaip 12 cm skersmens medziai yra laikytini saugotinais.
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Darby mety saugomy Zeldiniy $alinimas nenumatomas. Naujy Zeldiniy sodinimas $iuo projektu nenumatomas.
Visoje statyby teritorijoje po pagrindiniy statybos darby numatoma sutvarkyti paZeistus vejos plotus.

Baigiamieji darbai apima teritorijos, esanCios darby vykdymo zonoje, sutvarkyma; pazeisty ploty rekultivavima, virSutinio
dirvozemio sluoksnio atstatyma, statybiniy Siuksliy iSveZima,

KITA INFORMACIJA

Informacija apie poveikj aplinkai

Planuojami statybos darbai turés minimaly poveikj gamtai. Tvarkomy teritorijy sanitariné ir ekologiné situacija yra normali, jose
néra susikaupusiy Siuksliy ar aplinkai kenksmingy medZiagu, néra tarSos ar triukSmo Saltiniy, gamybiniy objekty. Tvarkoma
teritorija nepatenka | radiotechniniy objekty skleidziamos elektromagnetinés spinduliuotés sukuriamas sanitarinés apsaugos ir
ribinio uZstatymo zonas.

Atlieky surinkimas
Po projekte numatyty jrengimo darby statybinés atliekos iSveZzamos ir statybvieté sutvarkoma.

InZineriniai tinklai

| statybos darby zonos ribas patenka tokie inZineriniai tinklai: Zemos jtampos poZeminiai elektros tinklai, aukstos ftampos
elektros orinés linijos, vandentiekio tinklai, buitiniy ir gamybiniy nuoteky tinklai, lietaus nuoteky tinklai, drenaZo tinklai,
elektroniniy rySiy tinklai.

Dirbant esamy inZineriniy tinkly apsaugos zonose, prie$ pradedant Zemés darbus, privaloma i$sikviesti inZinerinius tinklus
eksploatuojanciy institucijy atstovus arba gauti jy leidimg kasinéjimo darbams. Darbus vykdyti rankiniu badu, nepaZeidziant
esamy komunikacijy. Pazeidus batina sutvarkyti. Visi inZineriniy sistemy Zyméjimy Zenklai statybos darby metu turi bati atstatyti
[ esama vieta.

Transporto eismo organizavimas statybos darby metu.
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad baty jmanomas Zmoniy patekimas | aplinkinius Zemés sklypus. Prie$ darby
vykdymo zong jrengti laikinus kelio Zenklus, jspéjancius apie vykdomus darbus, bei aptverti darby vykdymo vietas.

Tretieji asmenys

Projekto sprendiniai pateikti registruoty Zemés sklypy kad. Nr. 4610/0006:466, kad. Nr. 4610/0006:465 bei bei kad. Nr.
4610/0006:467 ribose, taip pat laisvoje valstybinéje Zeméje, todél gatvés projektas parengtas nepazeidZiant tre€iyjy asmeny
interesu.

PASTABOS:
Vykdant statybos darbus visus matmenis bitina tikslinti vietoje.
Statybos darby Rangovas, prieS pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inZineriniy tinkly - Zemés darbai turi bati vykdomi
rankiniu badu, nepazeidZiant esamy komunikacijy. PaZeidus sutvarkyti.
3. Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
priezidrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.
4, Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieZiGros metu.
5. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti
atitikties sertifikatus.
6. Esamy inZineriniy komunikacijy poZeminiy sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis
dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio aukscio.
7. Esant neatitikimams tarp projektq sudaranCiy dokumenty, kaip pagrindine projektine medZiaga remtis techninémis
specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sanaudy Ziniarasciais.

N —
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VANDENTIEKIO IR NUOTEKY SALINIMO DALIES SKYRIUS

Rengiant vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalj vadovautis:
e Projektavimo uzduotimi;.
Projekto susisiekimo dalimi;

e Topografine nuotrauka;

e STR 2.07.10:2003 “Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai".

Sioje projekto dalyje yra sprendziamos pavirsiniy nuoteky lauko inZinerinés sistemos. Projekto dalis parengta naudojantis
Sia programine jranga:

Microsoft Office 2016;

Zwsoft ZWCAD 2018.

Skaigiuotiniai pavirsiniy nuoteky debitai (i$tvinimo retmuo p=5, lietaus intensyvumas 106,9 I/s/ha) nuo tvarkomos Zalgirio g:

1. =10,7 l/s (nuo 0,10 ha pavirSiaus ploto) iSleidziama j griovj $alia Kranto g.

2. —26,73 /s (nuo 0,25 ha pavirsiaus ploto) iSleidZiama | griovj Salia Kranto g.

Remontuojant Jonavojos miesto Zalgirio gatvés dalj projektuojami nauji, pavirsiniy nuoteky tinklai d200-d400. Pagal
iSduotas UAB ,Jonavos vandenys* technines salygas Nr. S-671.

Projektuojami pavirSiniy nuoteky tinklai surinks lietaus nuotekas nuo gatvés vaziuojamosios dalies. Tinkly klojimo bidg
(atvirg ar uzdarg) pasirenka rangovas. Klojant atviru badu naudojami PP beslégiai vamzdZiai, uzdaru — sléginiai dvisluoksniai
PE-RC vamzdZiai. Ruozo Virbaly gatvéje klojimas numatomas tik uzdaru badu.

Projektuojami pavirSiniy nuoteky, tinklai gatvéje. Lietaus surinkimo grotelés jrengiamos borditruose arba ploks¢ios $alia
bordilry. Lietaus nuoteky dangciai sunkaus tipo ,plaukiojanCius* hermetiSkus dangCius su ilgaamZe kei¢iama tarpine,
automatiniu fiksavimu. Dangciai patenkantys ant Saligatvio ar Zaliosios zonos tipo ,plaukiojanéius” hermetiSkus dang€ius su
ilgaamze kei¢iama tarpine, automatiniu fiksavimu apkrovai iki 12,5 .

Projektuojamy tinkly techniniai rodikliai:

e D200mmL =240 m;

D250mm L= 105 m;
e D315mmL=210m;
D400mm L=335m;

e Bendras pavirSiniy nuoteky tinklo ilgis 890 m.

InZinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus pagal pirmg geotechning kategorijg naujos statybos projektui UAB
,,Geoaplinka” atliko UAB "Urbanline" uzsakymu (2020 11 06 Sutartis 168. SPRO) Geoaplinka 2020 m. lapkri€io mén.

1. Pagal STR 1.04.02:2011 [1] salygy sudétingumo {vertinimg tirtos vietos geomorfologinés geologinés hidrogeologinés
salygos yra paprastos. ISskirti trys inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS).

2. Kelio danga iki 0,25-1,50 m gylio sudaro dirbtinis gruntas (tIV) — Zvyras pilkai rudas, pilkas Zvyringas smélis, mazai
drégnas, mazai dulkingas, su moliu, organika, molingas Kelio nataraly pagrinda tirtame ruoZe iki iSgrezto 3,0 m gylio sudaro:
virSutinio pleistoceno Baltijos posvités limnoglacialinés vidinio ledo nuosédos (Igtllibl) - vidutinio stiprumo smélingas mazo
plastiSkumo smélingas molingas moreninis dulkis (saclSi), smélingas dulkingas moreninis molis (sasiCl), rudas, su smélio
leSiais, nezymia organika, Gr. 2 vietoje, nuo 2,5 m su vandeningais leiais. Sluoksnio padas iki 3,0 m gylio nepasiektas.

3. Tirtame gatvés ruoze poZeminis (gruntinis) vanduo sutiktas Gr. 2 vietoje, 2,5 m gylyje. Jis kaupiasi moreniniame molyje
esanciuose smélio leSiuose. Maitinamas atmosferiniais krituliais. Intensyvesniy krituliy metu, vandens lygis gali pakilti 1,0-1,5
m.

4. Vertinant jautruma SalCiui kelio ruoZe sutikti gruntai pagal LST 1331:2002 [6] priskiriami F1 (IGS 1) nejautriems ir F3 -
labai jautriems (IGS 2, 3) jautrio SalCiui klaséms.
InZineriniy tinkly apsaugos zona - 2,5m nuo vamzdZio krasto | abi puses kai tinklas jgilintas iki 2,5 m, esant giliau - 5,0 m.

ELEKTROTECHNIKOS (GATVES APSVIETIMO) DALIES SKYRIUS

Projektas parengtas pagal Jonavos rajono savivaldybés administracijos iSduotg ,Statinio projektavimo uzduotj".

Siuo projektu rengiamas Zalgirio gatvés nuo Kranto gatvés ap3vietimas. Projektuojamas ap$vietimo elektros tinklas
prijungiamas nuo projektuojamos gatviy apSvietimo valdymo spintos (GAVS), kuri prijungiama nuo esamos kabelinés spintos
KS 2271 i§ Rm 605.

Projektuojamas gatvés apSvietimo elektros tinklo prijungimas projektuojamas 0,4kV Al-5x25mm? skerspjavio elektros
kabeliu. Projektuojamas 0,4kV ap$vietimo kabelis per visg ilgj jveriamas | apsauginj d75 vamzdj, o po Zalgirio gatve - d110
apsaugos vamzdj. Po darby atlikimo tran$éjos turi biiti uzkasamos ir plotai i§lyginti. Zalgirio gatvés darby ribose dangos
neatstatinéjamos, nes atstatymas priimtas susisiekimo dalyje.

Gatvés apsvietimo atramos projektuojamos kiginés (EN1461) tipo arba analoginés karstai cinkuotos su jleidziamomis
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durelémis (be tarpiniy). Taip pat atramos turi bati padengtos antikorizniais daZais cinkuotam metalui nuo apatinés dalies iki ne
maziau kaip 1,3 metras prie gatvés, o 0,6 metro - gyvenamuose kvartaluose. Dél atramy numeracijos prie$ darby pradzig
kreiptis | Jonavos miesto apSvietimo tinklg administruojancia bei prizidrin€ig jmone. Atramy montavimui projektuojamos VGAP-3
arba analogas tipo pamatai. Pagal projekta Sviestuvo aukstis 9 metrai virS Zemés pavirSiaus (8,0m atrama ir 1,0m gembé).
Atramos {Zeminamos pagal plang, o jzeminimo varza neturi biti didesné kaip 30 omy ir atstojamoji maziau nei 10 omy.

Zalgirio gatvés apSvietimui projektuojamos ne maziau kaip 24,5W LED $viestuvai. Prie$ kertant kity operatoriy
inZinerinius tinklus, iSsikviesti atsakingg asmenj, esamy inZineriniy tinkly, vertikaliniy altitudziy sutikslinimui. Atlikus montavimo
darbus, tran$éja uzkasti ir palikti tvarkingg darbo vieta gerbivio jrengimui.

Gerbivio atstatymo darbai nejtraukti, nes visos dangos jrengiamos naujai, 0 apSvietimo kabelis ir atramos turi bati
jrengtos iki gerbavio jrengimo.

Statybos darbai gatvés ribose vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004-02-11 nutarimu Nr. 155
patvirtintu keliy, prieZidros tvarkos apraSu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy, keliais jstatymu, Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisés aktais. |3ardytos gatviy
dangos ir jy pagrindai turi bati {rengiami pagal esama konstrukcija.

Visus montavimo ir derinimo darbus atlikti pagal galiojancius E||T reikalavimus.

Darbus atlikti nenutraukiant gatvés ap3vietimo tinklo veikimo.

Detalesné informacija pateikta Elektrotechnikos dalyje (E dalis).

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMO SKYRIUS

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo detali informacija pateikta Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalies (SO dalies) aiSkinamajame raste UL-20-0149-XX-TP-SO.AR-01.
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APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS

BENDRIEJI DUOMENYS

Informacija apie planuojamos iikinés veiklos organizatoriy: Jonavos rajono savivaldybés administracija, Zeimiy g. 13, LT-
55158 Jonava. Tel. (8 349) 50 154, el. pastas: administracija@jonava.lt

Informacija apie projekto rengéja: UAB "URBAN LINE", Liepkalnio g. 85, LT — 02120 Vilnius; tel.: 8 699 19380; el. pastas:
info@urbanline.lt. ~ Kontaktinis  asmuo:  projekto  vadovas Robertas  Jautakis, tel. 8602 14040; el
pastas: robertas.jautakis@urbanline.It.

Ukinés veiklos pavadinimas. ,Zalgirio gatvés atkarpos ir lietaus nuoteky tinkly (Zalgirio g., Rasos g. ir Virbaly g.) Jonavos
mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas”. Projekto aplinkos apsaugos skyriaus tikslas yra parodyti, kad nagrinéjamos
teritorijos darbai neturés neigiamo reikSminio poveikio juy vykdymo zonoje esancioms teritorijoms bei aplinkos pozidriu jautrioms
teritorijoms (saugomos ir ekotinklo ,Natura 2000" buveinés bei kitos tarptautinés svarbos teritorijos).

Pagal Lietuvos Respublikos planuojamos kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo istatyma poveikio aplinkai vertinimas
atliekamas, kai planuojama tkiné veikla {raSyta | planuojamos dkinés veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo bti vertinimas,
rasiy sarasq arba kai atrankos metu nustatoma, kad planuojamai tkinei veiklai yra privalomas jo poveikio aplinkai vertinimas.

Projekte nagrinéjama Zalgirio gatvés atkarpa Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. Statybos darbai savo apimtimis
nepatenka | planuojamos tkinés veiklos, kuri dél savo pobldZio gali daryti reikSmingg poveikj aplinkai ir kuriai reikia atlikti
poveikio aplinkai vertinima, sarasg bei atranka dél poveikio aplinkai vertinimo, sarasa.

Rengiamas projekto aplinkos apsaugos skyrius — tai esamos aplinkos baklés jvertinimas, blisimos veiklos poveikio
aplinkai ir priemoniy, jam sumazinti numatymas. Jame atsizvelgiama | visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami vykdant
Ukine veikla, t.y. vanduo, oras, dirvoZzemis, biologiné jvairové, kradtovaizdis, Zmogus.

PLANUOJAMA UKINE VEIKLA. Planuojamos kinés veiklos pavadinimas ,Zalgirio gatvés atkarpos ir lietaus nuoteky tinkly
(Zalgirio g., Rasos g. ir Virbaly g.) Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas”. Projekto jgyvendinimo metu
nagrinéjamoje gatvés atkarpoje numatoma rengti vaZiuojamaja dalj bei dalj nuovazy i§ asfalto dangos, kit dalj nuovazy i$
2vyro dangos, jrengti betoninius gatvés bordidrus, jrengti lietaus nuoteky tinklus bei gatvés apSvietima.

Numatomas eksploatacijos laikas neribotas.

Po nagrinéjamy statybos darby jokia produkcija nebus gaminama.

Energijos Saltiny poreikiai. Nagrinéjamos gatvés atkarpos statybos darbams bus naudojamos iprastos keliy statybos masinos
ir medZiagos. Degalai ir tepalai jrenginiams bei mechanizmams atveZami, panaudoti tepalai iSveZzami laikantis Lietuvos
Respublikos standarty.

Numatomas maksimalus elektros energijos poreikis statybos darby metu — apie 50 kW. Kiti energetiniai ir technologiniai
iStekliai nebus naudojami.

Statybos darby metu cheminés medZiagos ir preparatai nenaudojami.

Technologiniai procesai. Po statybos darby technologiniai procesai nebus vykdomi.

INFORMACIJA APIE POVEIKIUS APLINKAI

Informacija apie chemine, fizikine, biologine ir kity reglamentuojamy veiksniy tarsa:

Gatveés atkarpos statybai reikalingos Zaliavos: gruntas, smélis, zvyras, skalda, asfalto miSiniai, cementbetonio miSiniai. Tvarkant
inzinerinius tinklus naudojamas plastikas, metalas. Zaliavy ir medziagy kiekiai pateikti atskiry projekty daliy sanaudy
ZiniarasCiuose.

Gatvés atkarpos statybos darby bei kelio eksploatavimo metu cheminés medZiagos ir jy preparatai, pavojingos
cheminés medZiagos ir jy preparatai, radioaktyvios medziagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos ir
laikomos.

Gatvés atkarpos statybos metu bus naudojami tokie gamtiniai iétekliai kaip vanduo, Zvyras, smélis, skalda. Sie iStekliai
bus iSgaunami kitur (karjeruose) ir atvezti | panaudojimo vieta. Gatvés atkarpos statybos ir eksploatavimo metu biologinés
tarSos susidarymas nenumatomas.

Gatvés atkarpos techninis projektas néra susijes su gamyba, todél gamybinés, pavojingos ir radioaktyviosios atliekos
nesusidarys. Gatvés eksploatavimo metu atlieky susidarymas nenumatomas, o naudotojy pakelése palickamos Siukslés bus
surenkamos komunaliniy_ paslaugy, moniy. Pagrindinés statybinés atliekos susidarys statybos darby metu, jy kiekiai pateikti
Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo skyriuje.
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Poveikis nekilnojamojo kultiiros paveldo objektams. Gatvés poveikio zonoje néra jokiy nekilnojamoje teritorijoje kultdros
paveldo objekty. Artimiausi kulttiros paveldo objektai iSsidéste: uz 1,260 km nuo nagrinéjamos teritorijos pietry€iy kryptimi yra
Jonavos miesto istoriné dalis (unikalus kodas 4417). Kadangi gatvés statybos darbai bus vykdomi registruoty zemés sklypy
kad. Nr. 4610/0006:466 bei kad. Nr. 4610/0006:465 ribose, taip pat laisvoje valstybinéje Zeméje, dél salyginai nedideliy darby
apiméiy bei pakankamai didelio atstumo iki kultiros paveldo objekty, numatoma, kad planuojami statybos darbai reikSmingo
poveikio artimiausiems kultdros paveldo objektams neturés.

Bet kokiu atveju, jei atliekant statybos ar kitokius tvarkybos darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo
daikto vertingyjy savybiy, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti Savivaldybés paveldosaugos
padaliniui, o Sis informuoja Kultiros paveldo departamenta. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dieny. Per §j terming jis
kartu su savivaldybés paveldosaugos padaliniu turi patikrinti praneSima_ir priimti sprendima_ inicijuoti ar neinicijucti aptiktos
nekilnojamosios kultiros vertybés jregistravima, kultiiros paveldo objekto skelbimg saugomu ar aptiktos vertingosios savybés
atskleidima ir apsaugos reikalavimy patikslinima.

Poveikis saugomoms gamtinéms teritorijoms. Nagrinéjama Zalgirio gatvés atkarpa nepatenka | saugomy gamtiniy, jskaitant
ekotinklo ,Natura 2000, teritorijy ribas. Artimiausia ekotinklo ,Natura2000“ teritorija yra uz mazdaug 0,600 km pietry€iy kryptimi
nuo nagrinéjamos teritorijos. Tai  Neries upé (LTVIN0009). Kitos artimiausios saugomos gamtinés teritorijos — Kulvos
geomorfologinis draustinis (apie 3,650 km | pietvakarius).

Kadangi statybos darbai bus vykdomi registruoty Zemés sklypy kad. Nr. 4610/0006:466 bei kad. Nr. 4610/0006:465
ribose, taip pat laisvoje valstybinéje Zeméje, bei atsizvelgiant | nedideles statybos darby apimtis ir atstuma iki saugomy
gamtiniy teritoriju, planuojami statybos darbai neturés poveikio saugomoms teritorijoms.

Poveikis pavirSiniam vandeniui. Zalgirio gatvés atkarpos poveikio zonoje néra jokiy pavirdiy vandens telkiniy. Artimiausi —
Joniniy tvenkinys i8sidestes apie 1,290 km | Siaurés rytus nuo gatvés atkarpos pradzios bei Juodmenos upé iSsidésciusi apie
0,915 km | Siaure nuo gatvés atkarpos pradzios.

Projekte numatoma pavirinj vanden| nuo projektuojamy gatvés dangy skersiniu ir iSilginiu nuolydZiu nuvesti |
pokonstrukcinj drenazg bei projektuojamus lietaus nuoteky tinklus. Dél tokio iSsidéstymo ir d&l minimaliai atliekamy tvarkomujy
statybos darby poveikis pavirSiniams ir poZeminiams vandenims nenumatomas.

Statybos darby metu didelis nuoteky kiekis nesusidarys. Neigiamas poveikis pavirSiniams ir poZzeminiams vandenims
galimas tik atsitikus nenumatytiems jvykiams bei avarijomis.

Eksploatavimo laikotarpiu pagrindiniu tarSos Saltiniu iSlieka lietaus vanduo.

Poveikis orui. Oro tarSos ribinius dydZius reglamentuoja LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 m.
birzelio 11 d. jsakymas Nr. D1-329 / V-469 ,Dél terSalu, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sajungos kriterijus,
sgraSo ir terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, saraso ir ribiniy aplinkos oro uzterstumo
verciy patvirtinimo® ir 2010 m. liepos 7 d. jsakymas Nr. D1-585 / V-611 ,Dél aplinkos ore uzterStumo sieros dioksidu, azoto
dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, $vinu, kietosiomis dalelémis ir ozonu normy, patvirtinimo®.

Dabartiniu metu pagrindiniai tarSos $altiniai — nagrinéjama gatve vaziuojancios transporto priemonés. Gatve daugiausiai
naudojasi gyvenamojo kvartalo gyventojai. Eismas gatvéje néra intensyvus.

Projektu numatoma sutvarkyti Zalgirio gatvés atkarpg, jrengiant geros biklés asfalto dangos vaZiuojamajg dalj, dal
nuovazy jrengti i$ asfalto dangos, dalj i$ Zvyro dangos, jrengti lietaus nuoteky tinklus bei gatvés ap3vietima.

Sutvarkius gatvés atkarpa, jrengus naujg lygesne danga, prognozuojama, kad eismas taps sklandesnis, poveikis orui
sumazés, nevirys leistiny riby ir nekels grésmés statinyje ar prie jo blinantiems Zmonéms, tuo paciu ir oro tarSa nevirdys
didziausiy, leistiny tar8os dydziy (LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro jsakymas Nr. D1-329/V-469 ,TerSalu,
kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos kriterijus, sgrasas”).

Statybos darby metu didesnis dulkiy, kiekis numatomas nuo ardomy, konstrukcijy, grunto kasimo, naujy medziagy ir
konstrukcijy transportavimo bei skleidimo, sandéliavimo metu. Taip pat dulkés bus keliamos virSutinio dirvozemio sluoksnio
sandéliavimo ir darby zonos rekultivavimo metu. Oro tar3a iSmetamosiomis dujomis galima dél mechanizmu, turin¢iy benzininiy
ir dyzeliniy varikliy, degimo liekanu.

Poveikis dirvoZzemiui. Prie$ vykdant darbus, virSutinis dirvoZzemio sluoksnis (~10 cm) nuimamas ir sandéliuojamas sutartinése
vietose. Baigus statybos darbus, pazeisti plotai rekultivuojami, atstatomas virSutinis dirvoZzemio sluoksnis. Tose vietose, kur
dirvozemis néra pazeistas ar degraduotas, bus laikomasi specialiyjy Zemés naudojimo salygy, ty. iSsaugomi derlingg
dirvozemio sluoksni.

Atsizvelgiant | nagrinéjamy statybos darby pobadj, tikétina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvoZemiui nenumatomas
ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. DirvoZzemio apsaugai nuo tarSos bdtina tinkamai parinkti statybiniy medziagy,
atlieky saugojimo ir atidirbty tepaly surinkimo vietos.
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Avariniy iSsiliejimy atveju statybos darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema, Darby zonoje
laikomos tepalus absorbuojancios medziagos, specialiis konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose aikételés vietose jrengiami
Suliniai — sésdintuvai, kurie skirti surinkti tepalus ar kitus terSalus netikéto iSsiliejimo i$ transporto priemoniy, esanciy laikinoje
statybos aikSteléje, metu. IS Sulinio — sésdintuvo atliekos iSvezamos | atlieky perdirbimo jmone. Degalai ir tepalai
nesandéliuojami. Laikina statybos aikStelé jrengiama taip, kad nepazeisty darby zonoje auganciy, vertingy zeldiniy, neuztersty
dirvoZemio.

Poveikis biojvairovei ir krastovaizdziui. Projektu numatoma jrengti asfalto dangos vaziuojamajg dalj. Naujos, tvarkingos
dangos daro didelj poveikj aplinkos estetiniam vaizdui. Dél atliekamy darby tikétina, kad tvarkomy teritorijy aplinka atitiks
Jonavos mieste formuojamg savitumo koncepcijg ir reikSmingo neigiamo poveikio vizualinei kraStovaizdZio kokybei nedarys.
Atsizvelgiant | tolimg atstumg iki kultdros paveldo objekty ir rekreaciniy iStekliy, neigiamas projektuojamos gatvés darby
poveikis jiems nenumatomas.

Atlikus visus baigiamuosius statybos darbus, bus rekultivuoti visi statybos metu paveikti plotai, suformuoti vietovés
nuolydziai, neiSkreipiant buvusiy landSaftiniy, profili.

Laikinas minimalus poveikis biojvairovei galimas tik statybos darby metu (triukSmas, oro tar3a). Bet kokie Salinimo darbai
numatomi vykdyti tik susiderinus su Statytoju ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.

Ekstremalios situacijos. Statybos darby metu batina numatyti galimy avarijy iSvengimo ir likvidavimo priemones — uZ tai
atsakinga statybos darbus atliekanti statybos jmoné. Bet kokiu atveju, galimam neigiamam poveikiui sumaZinti statybos darbus
vykdanti jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema. Statybos darby metu turi bati laikomos tepalus absorbuojancios
medziagos, specialis konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose aikstelés vietose jrengiami Suliniai — sésdintuvai, i kuriy
atliekos iSvezamos | atlieky perdirbimo jmong.

Teritorijg kertan€iy poZeminiy, tinkly apsaugai, visy kabeliy tinkly zonoje darbai turi bati vykdomi tik rankiniu badu ir
dalyvaujant eksploatuojan¢iy, organizacijy atstovams. Avarijy su mechanizmais, jrenginiais padariniy likvidavimui batina kreiptis
| specialistus.

Darby metu gaisry ir ekstremaliy situacijy tikimybé yra minimali. Siekiant sumazinti avarijy ir gaisry tikimybe, batina
naudoti reikiamas apsaugos priemones (pvz. statybos aik$telése numatyti gesintuvus, nedegius rabus ir batus darbininkams, ir
pan.) bei uZtikrinti informacija apie jas.

Poveikis Zmogui. Neigiamas poveikis darbininkams gali bati dél triuk8mo, vibracijos, keliamy dulkiy;

- jeitriuk8mo lygis visu darbo metu virSija ar gali virSyti 80 dB(A), darbdaviai privalo apripinti darbuotojus ausy AAP
(LR socialinés apsaugos ir darbo ministrés ir LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birZelio 25 d. |[sakymas Nr.
A1-310/V-640 ,Dél darbuotojy apsaugos nuo triuk$mo keliamos rizikos nuostaty patvirtinimo* (Zin. 2013, Nr. 70-
3541)); taip pat rekomenduojama atitinkamai planuoti triuk8mingg veiklg dienos metu, t.y. nuo 6.00 val. iki 22.00
val., nedirbti naktimis bei Svenciy dienomis;

- pneumatinio plaktuko vibracija gali bati sumazinta parenkant technikg ir planuojant darbo laikg (riboti dirbanciujy
su vibracijg kelian€iy jranga laika);

- cemento ir smélio dulkiy poveikis gali bati sumazintas naudojant kvépavimo apsaugos priemones;

- akiy apsaugai turi bati naudojami apsauginiai akiniai;

- apsaugai nuo dazy (jei bus naudojami) poveikio batina naudoti kvépavimo apsaugos priemones ir spec. apranga.

TriukSmo poveikis. TriukSmo ribinius dydZius reglamentuoja LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13 d. jsakymas
Nr. V604 ,Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje* patvirtinimo* (Zin., 2011, Nr. 75-3638). Pagal $ig higienos norma didziausi leidZiami triuk$mo ribiniai
dydZiai gyvenamosios aplinkos ir visuomeninés aplinkos teritorijose veikiamose transporto sukeliamo triukSmo yra Ldvn = 65
dBA (dienos, vakaro ir nakties triukSmo rodiklj), Lnakties = 55 dBA (nuo 22 val. iki 6 val.) ir LAFmax= 70 dBA (6-18 val.), 65
dBA (18-22 val.), 60 dBA (22-6 val.) (maksimalus garso slégio lygis).

Pagrindiniai triukSmo tarSos Saltiniai — nagrinéjamame gyvenamajame kvartale vaZiuojancios transporto priemonés.
Prasta techniné gatves biklé turi takos pravaziuojan€iy transporto priemoniy skleidziamam triukSmo didéjimui.

Projektu numatoma jrengti asfalto dangos vaziuojamajq dalj. Zalgirio gatvés atkarpa tvarkoma registruoty zemés sklypy
kad. Nr. 4610/0006:466 bei kad. Nr. 4610/0006:465 ribose, taip pat laisvoje valstybinéje Zeméje. Vidutinis atstumas iki
artimiausiy gyvenamosios paskirties pastaty — apie 15 m.

[rengus asfalto dangg, lygus naujos dangos pavirSius sumazins automobiliy keliama triukSmo lygi.

Atsizvelgiant | tai, automobiliy skleidZziamas triukSmas nevirSys didziausiy leidZziamy triukSmo ribiniy dydZiy, dél to
girdimo triukSmo lygis nekels grésmés Zmoniy sveikatai ir atitiks jy darbui, poilsiui bei miegui batinas komfortines aplinkos
salygas aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukSmo ribinis dydis naktj yra 60 dB).

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida

UL-20-0149-XX-TP-BD.BAR-01 1111l o




BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

Projekto pavadinimas — Zalgirio gatvés atkarpos ir lietaus nuoteky tinkly (Zalgirio g., Rasos g. ir Virbaly g.) Jonavos
mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas.

Projekto stadija — Naujo statinio statybos techninis projektas (toliau — TP).

Statiniy pavadinimas — 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Zalgirio g.); 02 InZineriniai tinklai: nuoteky $alinimo
tinklai (lietaus nuoteky tinklai); 03 Inzineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvés apSvietimas).

Statinio kategorija — 01, 02 Neypatingieji statiniai, 03 Nesudétingasis statinys, | grupé.

. 1. Taikymo sritis
Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama statinio techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais
reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto sudedamuyjy daliy technines specifikacijas.

2. Bendrosios nuostatos

Tam, kad bty pastatytas inZinerinis statinys, turi bdti patvirtintas Techninis projektas ir gautas statybg leidZiantis
dokumentas. Statybg leidZian¢io dokumento iSdavimo tvarka nustatoma vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy, Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas.

Siuo atveju, vykdant neypatingojo statinio, t.y. Ds kategorijos gatvés bei lietaus nuoteky tinkly, naujg statyba miesto
teritorijoje, kurioje néra kultaros paveldo objekty, statybg leidZiantis dokumentas yra privalomas.

Techninis projektas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais, reglamentuojanéiais
statomo statinio statybos procesa. LR [statymy, statybos normatyviniy dokumenty bei standarty, kuriais vadovautasi,
rengiant TP, sarasas pateiktas atskiru dokumentu Nr. UL-20-0149-XX-TP-BD.NDZ-01.

Rangovas ir Subrangovai.

Rangovais ar subrangovais gali bati Lietuvos Respublikos ar uzZsienio valstybés fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita
uzsienio organizacija ar jy padalinys, turintys LR statybos [statymo nustatytg teise uzsiimti statyba ir vykdantys statybg
rangos sutarties pagrindu.

Rangovas ir subrangovai privalo turéti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui
rekonstruoti, statyti.

Rangoviné jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus jmonés vykdomy statybos darby kokybés kontrolés sistemos
dokumentus.

Statybos darby vadovai ir specialistai.

Vadovauti ypatingujy ir neypatingujy statiniy projektavimui ir statybai bei ypatingujy ir neypatingyjy statiniy, (iSskyrus
kultdros paveldo objektus ir kultiros paveldo statinius), esanciy kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultiiros paveldo vietovéje, projektavimui, statybai, statinio projekto vykdymo prieZitirai turi teise atestuoti architektai ir
statybos inZinieriai. Sias pareigas einanéiy asmeny kvalifikacijos atestaty i$davimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo
sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkg, egzaminy programas, suderings su kultliros ministru, nustato
aplinkos ministras, laikydamasis LR statybos [statyme nustatyty reikalavimy. Atestavimg atlicka valstybés jmoné Statybos
produkcijos sertifikavimo centras, iSskyrus architekty atestavima, kurj atlieka Lietuvos Respublikos architekty rimai.

0 2020-10 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
§tatinio projekto pa vadirzimas
ZALGIRIO GATVES ATKARPOS IR LIETAUS NUOTEKY
. Il URBANLINE TINKLY (ZALGIRIO G., RASOS G. IR VIRBALY G.)
p;tavf Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius: JONAVOS MIESTE, JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS
dok. Nr. Tel. Nr. 8 699 19380, STATYBOS PROJEKTAS
[monés kodas: 300149157 / Statinio numeris ir pavadinimas
37326 | SPV R. Jautakis 7]
Dokumento pavadinimas:
BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE UL-20-0149-XX-TP-BD.BTS-01 1 8




3. Techniné dokumentacija

Projekto ekspertizé

Projekto ekspertizé yra privaloma Ypatingojo statinio ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama
Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sajungos biudZeto léSomis. Kultiros paveldo statiniy tvarkomujy statybos darby
projekty ekspertizés atlikimo privalomus atvejus nustato kultiros ministras, suderines su aplinkos ministru. Kitus statinio
projekto ar atskiry statinio projekto daliy ekspertizés privalomus atvejus nustato aplinkos ministras. Projekty ekspertizé
atliekama dél naujy statiniy statybos, statiniy rekonstravimo, kapitalinio remonto projekty ir statiniy projekty, kuriuose
numatyti kultliros paveldo statinio tvarkomieji paveldosaugos darbai. Statinio projekto ekspertizés iSlaidas apmoka
Statytojas (uzsakovas).

Bendroji projekto ekspertizé rengiama visoms Techninio projekto sudétinéms dalims. Projekto ekspertizé jforminama
ekspertizés aktu, kuris galioja per visg statybos laikg (nuo akto pasiraSymo dienos). Jei statybos leidimas per 3 metus po
ekspertizés akto perdavimo Statytojui (uZsakovui) negautas, atliekama nauja projekto ekspertizé.

Bendrosios projekto ekspertizés akte pateiktos privalomos pastabos ir projekto jvertinimas privalomi Statytojui ir
projektuotojui. Kai projekto ekspertizé neprivaloma ir jg Statytojas organizuoja savo iniciatyva, projekto ekspertizés akte
pateiktos privalomos pastabos Statytojui ir projektuotojui yra privalomos.

Bendrosios projekto ekspertizés aktas yra vienas i$ dokumenty, pateikiamy statybg leidZian¢io dokumento gavimui.

Siam statinio projektui bendroji ekspertizé yra atliekama.

Kita dokumentacija
Projekto dokumentacija

Techninis projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, Projekto ekspertizé“. Pagrindiniai dokumentai, sudarantys projektg yra Statinio projektavimo uZduotis;
techninés specifikacijos; aiSkinamasis rastas; sgnaudy ziniaras€iai, bréZiniai ir schemos. Projekto sprendiniai grafiSkai
vaizduojami ant ne senesnés kaip 3 mety suderintos inZinerinés geodezinés nuotraukos, kuri gali bati patikslinama projekto
rengimo metu. Sio techninio projekto sprendiniai parengti ant UAB ,URBAN LINE* atliktos geodezinés nuotraukos.

Techninio projekto rengimo metu atlikti projekto sprendiniy derinimai su Statytoju, prisijungimo salygas iSdavusiomis
institucijomis, yra iforminti paraSais pagrindiniame bréZinyje arba batinais radytiniais pritarimais pagal STR 1.05.01:2017
,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotq statybg leidZiant{ dokumentg padariniy Salinimas* reikalavimus.

Visa projekto dokumentacija turi bati ruoSiami lietuviy kalba. Projektas pasiraSomas statybos techniniame reglamente
STR 1.1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, Projekto ekspertizé” nustatyta tvarka. Jei projekto dokumentuose randama
neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo eilé yra tokia: techninés specifikacijos, aiSkinamasis rastas, bréZiniai
ar schemos, sgnaudy ZiniaraCiai. Jei statybos metu pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose,
standartuose ir t.t., svarbesniais laikomos techninés specifikacijos ir bréZiniai.

Projektavimo sutarties salygomis po statybg leidZianCio dokumento gavimo Statytojui perduodamos popierinés
patvirtinto Techninio projekto dokumentacijos skaiius pateikiamas Statinio projektavimo uzduotyje. Siuo atveju perduodami
3 popieriniai egzemplioriai ir 1 kompiuteriné laikmena. Projektuotojas projekto bylos originalg saugo Lietuvos archyvy
departamento prie LR Vyriausybés nustatyta tvarka.

Kai po statyba leidZian¢io dokumento iSdavimo keiCiami esminiai projekto sprendiniai, turi bati rengiama nauja projekto
laida, kuriai naujai atliekama bendroji projekto ekspertizé. Pakeistas projektas patvirtinamas ir gaunamas naujas statybg
leidZiantis dokumentas.

Kai po statybg leidZian¢io dokumento iSdavimo keiCiami neesminiai statinio projekto sprendiniai, turi bati rengiama
nauja projekto laida. Tuo atveju, kai parengti darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio
projekto sprendiniu, techninis projektas turi biti pakeistas iki statybos uzbaigimo procediros pradzios. Tuo atveju, kai daro
projektq rengia tas pats projektuotojas, techninio projekto pataisyti iki statybos uzbaigimo proceddros nebdtina, jei to
nereikalauja Statytojas. Bet kokiu atveju visi projekto sprendiniy pakeitimai turi bati suderinti su Statytoju.

InZineriniai tyrinéjimai

Techninio projekto rengimo metu atlikti inZineriniai geologiniai tyrinéjimai, kuriuos 2020 m. 11 mén. atlikto UAB
,Geoaplinka".

Po statybos darby turi bti parengiama geodeziné kontroliné dokumentacija.

Projektiné dokumentacija statybos darby metu

Prie$ statybos darby pradZig statybos darby atlikimui turi bati parengtas darbo projektas. Darbo projektas rengiamas
atskiros projektavimo darby sutarties salygomis. Darbo projekte pateikiami statybiniy konstrukcijy ir inzineriniy sistemy
elementy detalizacijy bréziniai, pagal kurias vykdomi statybos darbai ir, jei reikia, gamintojai parengia brézinius gamybai.
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Atlikus visus statybos darbus darbo projekto bréZiniai ir techninés specifikacijos turi turéti Zyma ,Taip pastatyta“, pasirasytq
Darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ir taisymai turi bati suderinti su rangovu ir jiems turi pritarti Statytojas.
Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréZiniy ar specifikaciju, daryti projekto pakeitimus, atlikti papildomus darbus

ar keisti statybines medziagas. Tokj leidimg gali iSduoti tik Statytojo jgalioto asmuo (toliau — Statinio statybos techninis

darbus reikia rastiskai informuoti Statytoja, dar nepradéjus tokiy pakeitimy.

Techninis projektas, statybg leidziantis dokumentas, darbo projektas, jei rengiama — technologijos projektas, kartu su
kitais dokumentais, nurodytais statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai®, privalomi Rangovo
dokumenty rinkinyje, kuris visada turi biti laikomas objekte. Baigus darbus ir priduodant objekta, Rangovas turi parengti ir
pateikti Statytojui statinio statybos metu atlikty darby dokumentacij su visais |neStais pakeitimais, papildymais,
iSmatavimais, patikslinimais natdroje ir pan.

4, Statybos produktai (statybinés medziagos, gaminiai ir jranga)

Visi statybos produktai (gaminiai, jranga, medziagos ir jy priedai), tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai, turi turéti
gamintojo iSduotg eksploataciniy savybiy deklaracijg (lietuviy kalba), parengtg kaip nustatyta produkto dariojoje techninéje
specifikacijoje, vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo
nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, nustatyta
tvarka arba vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturiniy darniujy
techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymuy, laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai {vertinimai ir techninio vertinimo istaigy paskyrimas ir paskelbimas®,
reikalavimais, kai produktas neturi darniosios techninés specifikacijos.

Visi statybos produktai turi atitikti informacija, nurodyta dokumentacijoje, ir turi bati nauiji.

Bet kurj techninése specifikacijose ar sgnaudy Ziniaras¢iuose nurodytg importinj produktg galima pakeisti analogisku
vietiniu, jei tai nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Visiems nukrypimams nuo techninés specifikacijos turi bati

Bendruoju atveju eksploataciniy savybiy deklaracijoje nurodoma:

- produkto identifikavimas;

- gamintojo rekvizitai, gamintojo atpazinimo Zenklu;

- Jei taikytina, jgalioto atstovo rekvizitai;

- statybos produkto apibadinimas, tipas, partija ir numatyta naudojimo paskirtis pagal taikomg darnigjg technine

specifikacijg;

- statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos;

- eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas;

- eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo i§duotas Europos techninis

jvertinimas;

- deklaruojamos eksploatacinés savybés.

Rangovas turi pateikti visos naudojamus technologinés, mechaninés dalies ir elektros jrangos dokumentus Statytojo ar
Statinio statybos techninio priZilirétojo perZidrai. Rangovas neturi uZsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Statytojo ar

Statinio statybos techninis priZidrétojas turi teise atmesti statybos produktg be jokiy papildomy, iSlaidy Statytojui, jei ji
neatitinka specifikacijos reikalavimy, arba yra sudaryta i nenaudotiny komponenty (pvz. kaip su asbestu, cheminiais
priedais ir pan.) Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitus statybos produktus, kurie atitinka specifikacijas ir kuriy pageidauja
Statytojas.

Produkty atitikties nuorodos jy montavimo metu
Galimi statybos produkty atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba, jei negalima palikti jy
matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

|pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi statybos produktai turi bati deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno
paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomi produktai yra birdis ir nepakuoti, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti
pristatymo praneSime.

Statybos produkty pristatymas
Statybos produkty pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos
aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi bti su tinkamais dokumentais.
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Pristatymo patikrinimas
Atvezty produkty iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Produkty uzsakovas yra atsakingas uZz
pranesimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos produkty tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje
Statybos produktai turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis nurodyty saugojimo reikalavimy ir
gamintojo pateikty galiojanéiy nuorody.

Statybos aiksteléje produktai turi bati laikomi tinkamose ir jei bdtina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai
védinamose patalpose taip, kad kiekvienas produktas bity padétas teisingai ir lengvai patikrinama. Siuo atveju numatomas
minimalus statybiniy medziagy ir gaminiy saugojimas statybvietéje.

Produktai, pazeisti ar kitaip sugadinti dél veiklos statybos aiksteléje, turi bti pakeisti naujais Rangovo saskaita. Uz
produkty nuostolius arba apgadinimus statybvietéje visiSkai atsako Rangovas.

Bandymai ir pavyzdziai

Ly

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad, prie$ pradedant bandymus, baty atsizvelgta | tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir bidas;

- turi bati uztikrinamas prigjimas prie visy bandomy viety;

- bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai. Bandymy ir pavyzdZiy aprobavimo

badai turi bati suderinti su Techninés prieZitiros vadovu;

- bandymuose turi biti atlikti visi Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatyti tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant

Techninés prieZitros vadovui.

Rezultatai turi bati laikomi statybos aikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipaZinimui.

Jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas
apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikimg sprendimy, priémimui dél basimy darby organizavimo. Jei
batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus.

Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, dalyvaujant Statytojui bei Statinio statybos techniniam priZitrétojui
Rangovas turi testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Statytojas bei vietinés suinteresuotos tarnybos.

Paslépti darbai
Prie$ pradédamas bet kokius statybos darbus statybvietéje, Rangovas nustatyta tvarka | objektq turi iSsikviesti Techninés

prieZidros vadova tikslu kartu su pozeminiy komunikacijy savininkais pazyméti vietas, kur yra iSsidésCiusios jy pozeminés
komunikacijas, kad jos nebity sugadintos statybos metu.

Rangovas turi uztikrinti laiking visy poZeminiy komunikacijy veikimg kasimo darby, ir darbo tran$éjose metu, taip pat
uztikrinti nuolatine ir tinkama pozeminiy komunikacijy prieziara.

Esamas statybos zonoje neveikiancias poZzemines komunikacijas, Rangovas turi iSkelti | Statinio statybos techninio

Ly

5. Statybvietés paruosimas
Statybvietés parinkimas, saugojimo aiksteliy parinkimas vykdomas pagal techninio projekto Pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo skyriaus reikalavimus ir atskirus Rangovo parengtus projektus. Rangovas vykdydamas darbus privalo:

a) pasirlipinti vandens, tenkinancio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi biti pasirdpinta reikiamu vandens tiekimu
sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby laikotarpj iki pat jy priémimo;

b) pasirGpinti elektros energijos, tenkinancios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir atsiskaitymu uz suvartojima. Turi
bati pasirGpinta reikiamu elektros tiekimu per visg darby laikotarp iki pat jy priémimo. Tai apima jrenginiy
sumontavima, eksploatavimg, technine prieZitirg bei pakartotinj sumontavima objekte iki pat priémimo;

c) pasirtpinti reikiamu viso objekto ap3vietimu ir apsauga bei budéjimu jame iki objekto priémimo. Tai apima visg
reikiamg apSvietimo jranga, uztikrinancig pakankamg objekto ir artimiausios aplinkos apSvietima. ApSvietimo
laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus;

d) numatyti visy nuoteky Salinimg objekte per visg darby atlikimo laikotarpj iki jy priémimo. Tai apima nuoteky
jrenginiy sumontavima, eksploatavima, techning prieZiirg bei pakartotin| sumontavima objekte ir reikiamg visy
laikiny nuoteky vamzdyny apsaugojimag nuo uzsalimo;

e) pasirlpinti atskiromis telefono ir fakso linijomis savo reikméms.
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Rangovas pasirdpina visais laikinaisiais pastatais ir privaziavimo keliais, bdtinais darbams atlikti. Laikinieji pastatai
apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpg 10 Zmoniy ir buitines patalpas Rangovo personalui ir 10 m?

Darby sauga

Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimu, kad iSvengty avarijy ir
nelaimingy, atsitikimy. Rangovas atsako uz darby sauga objekte.

Elektros jranga

Visa elektros jranga, priedai ir jrengimai turi bti suprojektuoti ir pagaminti, kad veikty elektros tiekimo sistemoje ir
turéty sekancias charakteristikas:

o Auksta tampa 10kV:t;5%

e Zema jtampa 380:;5%VI1220:t;5%

o 3 fazés, TN-S sistema (5 gysly sistema) Daznis 50Hz:t;4%

¢ Apsaugos laipsnis, jei nenurodyta kitaip techninése specifikacijose ir bréZiniuose:
- visa elektros jranga (lauke) IP 54,
- visa elektros jranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirt].

Rangovas pateikia ir sumontuoja visg elektros valdymo jrangg montuojamoms sistemoms ir jrenginiams. Visa Rangovo
pristatoma jranga turi bati pilnai sukomplektuota. Rangovas turi uztikrinti jos prijungimg prie 220V ir auk$tesnés jtampos
sistemy ir reikalingus iSbandymus. Rangovas turi sudaryti visos elektros jrangos ir varikliy sgradus.

Gaisriné sauga

Vanduo gaisry gesinimui imamas i$ esamy gaisriniy, hidranty arba i$ artimiausiy vandens telkiniy. Statybos aiksteléje
turi bati jrengtas prieSgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi). Rangovas statybos metu
atsako uZ objekto gaisring sauga.

Aplinkos apsauga

Rangovas atsako uZ aplinkos apsaugg objekte ir privalo imtis visy priemoniy, kad aplinkos apsaugos norminiai
reikalavimai nebaty pazeisti.

Treciyjy asmeny interesy apsauga

Statybos metu Rangovas turi darbus organizuoti taip, kad baty jmanomas Zmoniy patekimas | aplinkinius Zemés
sklypus. Prie§ darby vykdymo zong jrengti laikinus kelio Zenklus, ispéjanCius apie vykdomus darbus, bei aptverti darby
vykdymo vietas. Visi statybos darbai turi bati vykdomi tik projekte numatytuose statiniuose ir jiems suformuotuose Zemés
sklypuose bei laisvoje valstybinéje Zeméje.

6. Statybos jranga ir statybos metodai
Visa statyboje naudojama jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darby saugos
reikalavimus.

7. Matavimai
Visi matavimai ir dydZiai turi bati nustatyti ir paZyméti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés linijos ir altitudés turi bati
pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti, atliekant kryZzminius matavimus
arba matavimus atliekant i§ naujos stebéjimo padéties.
Rangovas turi laikytis visy leidZziamy statybos paklaidy reikalavimy bei uztikrinti statybiniy medziagy paklaidy
suderinamumo laikymasi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatywuy.

8. Statybos darby vykdymas ir organizavimas
Visi darbai turi bati atliekami, taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia ir tinkama darbo jéga.
Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prasyti
Statinio statybos techninio prizidrétojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumaZina Rangovo
atsakomybés.
Rangovas turi tinkamai jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksCiau atlikty darby kokybei.
Viykdant gatves statybos darbus, numatyti tokie statybos darbai:
ParuoSiamieji ir ardymo darbai;
Zemés darbai;
InZineriniy tinkly tvarkymas bei jrengimas;
Bordidiry jrengimas;
Gatveés vaziuojamosios dalies jrengimas;
Nuovazy jrengimas;

DW=
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7. Eismo reguliavimo priemoniy jrengimas;
8. Teritorijos sutvarkymo ir apZeldinimo darbai.

Darby koordinavimas.
Rangovas atsakingas uz statybvietés darby koordinavima. Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi
bati numatyti i§ anksto.

Tiksli visos statybvietéje naudojamos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréziniuose.

Visi darbai turi biti atliekami pagal darbo dokumentacijoje pateiktq informacijg bei taikant tinkamus darbo metodus, o
taip pat pagal naudinga gamybine patirt].

Statiniy saugojimas

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu: turi bati saugoma nuo
mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dziuvimo.
Visi komponentai turi bati patikrinti ar jie nepaZeisti ir Svarls. Visos medZiagos, kuriose randama defekty, turi bati
pazymétos ir paSalintos i$ statybvietés. AtveZtiniai komponentai ir jy dalys bei priedai turi bati laikomi pagal gamintojo
nurodymus.

Remontas (defekty taisymas)
Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procedira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis, ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy, Rangovas
privalo perstatyti tokias konstrukcijas pagal numatyta laiko grafika, susiderinus su Techninés priezidros vadovu.

Jeigu remontuotinas taSkas pagamintas i$ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., paZeista dalis turi bati pakei¢iama
nauja. Jei suremontuotas taskas turi biti dazomas, turi biti dazoma visa supanti aplinka.

DaZymas ir apsauga
Rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, vamzdynai, vamzdZiy kronSteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos
ir kiti plieno dirbiniai, turi bati su antikorozine apsauga.

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar suzalojimas turi biti iStaisytas pagal Techninés prieZiliros vadovo
reikalavimus.

Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija
[ranga, atskiros vamzdyny sistemos turi bati paZzyméti pagal atitinkama, projektinj dokumentg, nustatytu spalviniu Zyméjimu
pagal Lietuvoje galiojancius normatyvus.

VamzdZiai turi bati lengvai identifikuojami pagal dazymg arba apklijavima. Naudojamos identifikacijos spalvos ir kodai,
kuriuose bty pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdZiai ir gamintojo nurodytos jy
naudojimo instrukcijos turi biti pateikti Statytojo patvirtinimui. Dél spalvinio Zyméjimo turi bdti papildomai susitarta su
Techninés prieZitros vadovu.

9. Garantija

Statinio garantinis laikotarpis nustatomas statybos dalyviy sutartyse, sudarytose pagal Lietuvos Respublikos Statybos
istatymo reikalavimus. Sis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Statytojui dienos,
negali bati trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo
nustatyta Siuose elementuose tyCia paslépty defekty — 20 mety.

Statinio projektuotojas, Rangovas ir Statinio statybos techninis priziGrétojas LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka
atsako uzZ statinio sugriuvima ar per garantinj terming nustatytus defektus.

Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurj statinys negaléjo bati naudojamas dél nustatyty defekty, uz kuriuos
atsako rangovas.

10. Darby sauga

Bendrosios nuostatos.
Visais darbo saugos klausimais bitina vadovautis ,DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatomis® Nr. A1-22/D1-34; DT 5-
00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”; STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ bei kitais
veikianciais darbo saugos dokumentais.

Prie$S pradedant vykdyti darbus, darbininkams turi bati pravedamas instruktaZas, darbininkai apripinami darbiniais
rabais, avalyne, Salmais, apsauginiais dirzais ir kita batina jranga. Darbams btina iSduoti paskyra-leidima.
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Pavojingy veiksniy zonos

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos jspéjamaisiais Zenklais. Ejimo  darbo vieta ir darbo vietoje esantys
takai jrengiami ne siauresni 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos, esancios 1,3 m ir didesniame aukstyje,
aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu 20° nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais arba trapais. Jei
aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai,
apSvieCiamos ne maZiau kai 30 I, turi bdti neuzgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui | tran$éjas, daubas ir iSlipimui i$ jy bdtina
[rengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy ardymo-demontavimo vietos turi bati atitvertos signaliniu aptvérimu nutolusiy nuo ardomy,
konstruktyvy krastiniy riby ne mazesniu kaip 5 m atstumu.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo prie srovés Saltinio
frenginiai turi bati techniskai tvarkingi ir saugds. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés Saltinio gali prijungti tik elektrikas
arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamag kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidima, Atlikti suvirinimo darbus aukstyje
leidZiama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Kita informacija
Demontavimo darbams naudojant elektrinius jrankius (pvz. graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi bati techniSkai tvarkingi. Elektriniai

frankiai turi bati apsaugoti i$ iSorés taip, kad | juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad Zmogus neprisiliesty prie ty daliy,
kuriomis teka elektros srové. |rankiai klase turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose
patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.).
Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinelé. Objekte turi bati pirminés gaisro gesinimo
priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.

Pavojingy darbo viety statybvietéje sarasas:

1. Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose poZzeminiuose jrenginiuose.

2. Darbai vykdomi auks¢iau kaip 5 m nuo Zemés, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai pagrindiné priemoné
apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas.

3. Elektros, rySiy oro linijy montavimas.

4. Grunto kasyba gilesnése kaip 2 m iSkasose.

5. Darbas mechanizmy darbo zonose.

6. Darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daznio, {tampa kintamos srovés — aukStesné
kaip 42 V, o nuolatinés srovés — aukstesné kaip 110 V.

7. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy, likvidavimas.

8. Kai yra kritimo, uZgriovimo pavojus.
Darby su kenksmingomis medziagomis ir pavojingais jrenginiais sarasas:

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai.

2. Suvirinimas elektra.

3. Konstrukcijy ir detaliy tvirtinimas, naudojant montaZinj pistoleta.

4. Dazymo darbai uzdarose patalpose, naudojant bituminj ir krosninj laka, nitro dazus ir lakus, kuriuose yra benzolo,

toluolo, sudétiniy spirity ir kenksmingy cheminiy medZiagy, taip pat sudedamujy $iy dazy daliu.
5. Darbas su dujy liepsnos jrenginiais, atliekant ruloniniy dangy jrengima ar remonta.

Pavojingos vietos statybvietéje:

Pravaziavimo keliai.

Mechanizmy (keliamujy krany, buldozeriy, ekskavatoriy, traktoriy ir kt.) darbo zonos.

Laikinos elektros linijos ir jrenginiai.

Vlykdant Zemés darbus — veikiantys pozeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame pastate — vidaus elekiros
laidai, kabeliai ir jrenginiai.

Gilios perkasos, tranéjos, duobés.

6. Montuojant (demontuojant) sunkius jrenginius ir konstrukcijas — montavimo (demontavimo) darby zonos.

o=

o

11. Statinio statybos uzbaigimas

s

s

Priémimas. Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
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padariniy, Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybg leidZiant] dokumentg padariniy Salinimas* ir kviecia Statytojq
ir Statinio statybos techninj prizidrétojq | priémima, kad galéty gauti galutinio priémimo akta. Tikrinimo akte turi bati nurodyti
nebaigti darbai ir defekty taisymas. Jei Statytojas sutinka, kad jie baty pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati
registruojama atskirai.

Dokumentacija. Statytojui ar jo galiotam asmeniui pavedama paruosti visg dokumentacija, reikalingg priduoti
objektui ir organizuoti objekto pridavimg pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybg leidZiant|
dokumentq padariniy Salinimas".

Priduodant objekty, kuriy statyba finansuojama LR ir (ar) ES biudZeto IéSomis, statybos darbus Rangovas privalo
pateikti uZpildytus statybos darby Zurnalus su paslépty darby aktais ir statinio laikan¢iy konstrukcijy iSbandymy apkrovomis,
statinio inzineriniy, sistemy bei inzineriniy, tinkly apzidréjimo ir iSbandymo aktais (kai iSbandymai privalomi pagal teisés akty
reikalavimus), sklypo, pozeminiy inZineriniy tinkly ir statinio laikanCiy konstrukcijy geodezines nuotraukas; statybos
produkty, daranCiy itakg statinio atitikiai esminiams reikalavimams, atitikties dokumentus (atitikties deklaracija ir (ar)
atitikties sertifikatas), ir kit dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi LR {statymais ir norminiais
aktais.

Neypatingojo statinio, kurio statybai ar rekonstravimui iSduotas statybg leidZiantis dokumentas, statybos darbai
uzbaigiami suraant statybos uzbaigimo akta. Statytojas ar jo jgaliotas asmuo pateikia praSyma iduoti statybos uzbaigimo
aktg Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos padaliniui (toliau — Inspekcija) per IS ,Infostatyba®, uzpildant
atitinkamus praSyme nurodytus privalomus laukus ir jkeliant su praSymu privalomus pateikti dokumentus. Nuotoliniu badu
pateiktas praSymas uZregistruojamas automatiSkai ir tg pacig dieng apie tai informuojamas jo pateikéjas. Inspekcijos
atstovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas patikrina pateiktg Statytojo informacijg ir dokumentacijg ir priima arba atmeta
praSyma. Priémes praSyma, Inspekcijos atstovas ne véliau kaip kita darbo dieng IS ,Infostatyba“ pazymi subjektus, kurie
pagal nustatyta kompetencijg privalo skirti savo atstovus statybos uZbaigimo proceddrai atlikti. Gavus visy subjekty
atsakymus, Inspekcijos atstovas IS ,Infostatyba“ pazymi komisijos darby pradZia. Komisija savo darbg uzbaigia ne véliau
kaip per 10 darbo dieny nuo jos pradZios. Komisijos nariai privalo vizualiai patikrinti statinio atitiktj statinio projekto
sprendiniams, lemiantiems statinio atitikti esminiams statiniy reikalavimams; statinio atitiktj kitiems statinio projekto
sprendiniams ar statinio projekto atitiktj teises akty reikalavimams komisijos nariai gali patikrinti pasirinktinai.

Komisija priima sprendimg sustabdyti statybos uzbaigimo procediras (tai pazymima IS ,Infostatyba‘, nurodant
sustabdymo prieZastj), ne véliau kaip likus 2 darbo dienoms iki komisijos darbo pabaigos dienos, nustatydama statybos
uzbaigimo proceddros sustabdymo terming, kuris negali bitis ilgesnis kaip 6 mén.: jei reikia paSalinti komisijos nurodytus
trikumus; jei batina atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus; jei nusprendZiama inicijuoti
statybg leidZian¢io dokumento iSdavimo teisétumo patikrinima; kitais atvejais — gavus skundy ar praneSimy dél fakty,
trukdanciy atlikti statybos uzbaigimo procediras; dél nenumatyty aplinkybiy.

Jeigu statinio projekto sprendiniai skiriasi nuo faktiniy, komisija bendru sutarimu sprendzia, ar ie nukrypimai yra
esminiai ir ar jei daro jtakg statinio atitikCiai esminiams statiniy reikalavimams. Aktas pasiraSomas komisijos nariams bendru
sutarimu nusprendus, kad nukrypimai nuo statinio projekto sprendiniy yra neesminiai.

Statybos uzbaigimo data laikoma akto ar deklaracijos uzregistravimo IS ,Infostatyba®, ar deklaracijos pasira§ymo, kai
ji netvirtinama ir neregistruojama, data. Aktas ir deklaracija yra pagrindas jregistruoti statinj Nekilnojamojo turto registre.
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ZALGIRIO GATVES ATKARPOS IR LIETAUS NUOTEKU TINKLU (ZALGIRIO G., RASOS G. IR VIRBALY G.)

JONAVOS MIESTE, JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

ATLIKTY PRITARIMY IR SUDERINIMY SARASAS

Eil.

Nr Organizacija Adresas Atstovas Pastaba
: Y . PRITARTA
Jonavos rajono savivaldybés | Zeimiyg. 13, LT- Statybos, re“?"“‘." " archltc_akturos skyriaus Projektiniams
1. - . Vyriausiasis architektas -
administracija 55158 Jonava Vaidas Zakarauskas pasitlymams
2020-11-25
: Y . PRITARTA
Jonavos rajono savivaldybés | Zeimiyg. 13, LT- Statybos, rem_onto_ |r__arch|t.ek.tur_os skyriaus Projektiniams
2. - . Vyriausioji specialisté -
administracija 55158 Jonava Vilma Petkuviena sprendiniams
2020-12-01
SUDERINTA
Kauno apskrities vyriausiasis | Vytauto pr. 91, 44238 Keliy pqllg:_uqs valdybos DangLUr €ISmo
3. t LT Vir§ininkas organizavimo
policijos komisariatas Kaunas - "
Vigintas LukoSius planas
2020-11-10
4.
5.
6.
7.
8.
9.

24 P

Kl
i ]

Proiekio vadoVas
Robertas Japtakis
Atestaio Nr. 37326

Projekto vadovas

(parasas) | (vardas, pavardé)




STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

e
TVIRTINU: ==l
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): Admi ij
direktorius Valdas Majauskas

1. UZSAKOVAS (STATYTOJAS):

Jonavos rajono savivaldybés administracija, Zeim\\Lﬁﬂ’ §SIS§
Jonava

M//V!S1 R AC\b Z

2. PROJEKTO PAVADINIMAS:

Zalgirio gatvés atkarpos ir lietaus nuoteky tinkly (Zalgirio g, Rasos
g. ir Virbaly g.) Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos
projektas

3. STATYBOS ADRESAS

Zalgirio g., Rasos g., Virbaly g., Jonava, Jonavos raj. sav.

4. PROJEKTO STADIJA:

Naujo statinio statybos techninis projektas

5. PROJEKTUOTOIJAS:

UAB ,,URBAN LINE*

Adresas Liepkalnio g. 85, LT-02120, Vilnius;

jmonés kodas 300149157

Statinio projekto vadovas Robertas Jautakis,
kvalifikacijos atestatas Nr. 37326, mob.: 8 602 14040

6. STATYBOS RUSIS:

Naujo statinio statyba

7. STATINIO KATEGORIJA

Neypatingasis statinys (pagrindinis statinys);
Neypatingieji statiniai (lietaus nuoteky tinklai);
Nesudétingieji statiniai (gatvés apSvietimas).

8. PROJEKTAVIMO DARBU
APIMTIS

Nurodymai projektiniams sprendiniams:

1.
2.

3.
4.

e li=2

2

Gatvés kategorija — Ds (tikslinti projektavimo metu);

Gatvés pradzia — ties zemés sklypu kad. Nr. 4610-0003-0099
(adresu: Jonava, Mindaugo g. 13);

Gatves pabaiga — sankryza su Kranto gatve;

Gatvés ilgis — apie 0,409 km (jskaiCiuojant atkarpa, kurioje
nejrengta gatves trasa);

Vaziuojamoji dalis — asfaltbetonio danga, plotis — 6,0 m (tikslinti
projektavimo metu);

Vaziuojamoji dalis jréminama betoniniais gatvés borditrais;
Nuovazos — projektuojamos j kiekvieng sklypa;

InZineriniai tinklai — esant poreikiui, numatyti j darby vykdymo
zong patenkanéiy inZineriniy tinkly sutvarkyma (rekonstravima
ar perkeélima), projektu numatyti lietaus nuoteky 3alinimo tinkly
jrengimga bei gatvés apSvietima;

Numatyti darby vykdymo zonos sutvarkyma pagal privalomy
. normatyviniy dokumenty reikalavimus.

9. TECHNINES DOKUMENTACIIOS
PATEIKIMAS:

Statytojui (UZsakovui) Projektuotojas pateikia 3 egz. techninio
projekto kopijy (i$ jy 1 egz. originalo forma) ir 1 egz. skaitmenine
forma (*pdf).

10. KITT REIKALAVIMALI:

Projektuojant vadovautis statybos reglamentais:

e STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizeé®;

e STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés Kkeliai.
Bendrieji reikalavimai”; '

e KPT SDK 19 ,,Automobiliq)keliq standartizuoty dangy

Statybos, remonto ir architekttros skyriaus vedejas

Statybos, remonto ir architektiiros sky.ﬁaus vyr.specialisté

Jonavos miesto senitinijos senitiné?//

Kopija tikra  Robertas
Alsstain Nr .]Nv,'

konstrukcijy projektavimo taisykleés®.

727 7
Mantas Petrauskas
Vilma Petkuviené

Eglé PinkeviCiené
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2020-10-12 12:29:42

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2236110
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2018-05-25

Jonava
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemés sklypas
Jonava

y Unikalus daikto numeris: 4400-5024-5273
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 4610/0006:465 Jonavos m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemeés sklypo naudojimo bldas: Susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos
Statusas: Suformuotas padalijus daikta
Daikto istoriné kilme: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 4605-0004-0050
Zemes sklypo plotas: 0.4327 ha
y Keliy plotas: 0.4327 ha
Zemes tkio naudmeny naSumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota Zemés sklypo verté: 11067 Eur
Zemeés sklypo verté: 6917 Eur
Vidutiné rinkos verté: 6830 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2018-05-25
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2014-06-27
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100004462
. Teritorijos nustatymo data: 2020-09-28
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2020-10-09

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybhés teisé .
Savininkas: JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE, a.k.
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5024-5273, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2018-08-22 Dovanojimo sutartis Nr. GP-5703
Irasas galioja: Nuo 2018-08-24

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra
6. Kitos daiktinés teisés : jrasy néra

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos

9.1. (Il skyrius, deSimtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5024-5273, aprasSytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0092 ha
|rasas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2. Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5024-5273, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés aikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.074 ha
|rasas galioja: Nuo 2020-01-02 /’
Viesujy rysiy tinkly elektroniniy rys$iy infrastruktiros apsaﬁgos zonos {lil skyrius,
9.3. vienuoliktasis skirsnis) /‘.}
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5024-5273, aprasytas p. 2.1. yr
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujy Zzemés nﬁrflojimo‘ salygu jstatymas

/

Nr. XIlI-2166 /
2019-12-19 Lietuyos Respublti_kﬁs Zzemeés Gkio ministig/isakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0113 ha OD| all 3 Robertas Jantaki
|rasas galioja: Nuo 2020-01-02 p“l ra _&;:; l:‘\.:‘_.f’..‘.,"‘ l i
10. Daikto registravimas ir kadastro zymos: / N " S
10.1. Suformuotas padalijimo biidu (daikto registravimas) N =

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=461000060465 ! 1/2



2020-10-12 NT Registras 44/2236110

Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5024-5273, aprasSytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2014-06-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2014-09-24 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 5SK-(14.5.110.)-948
Jra8as galioja: Nuo 2018-05-25

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)
JJ.
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5024-5273, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2008-09-03 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-605
2014-06-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jra8as galioja: Nuo 2018-05-25

11. Registro pastabos ir nuorodos: jray néra
12. Kita informacija: jrasy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino GABRIELE SARKYTE

= ‘ Projekto vadoyas
KOpUa hkra Robertas Jap: B]s

Atestato Nr. 3732

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=461000060465
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2020-10-12 12:28:35

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2240425
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2018-06-14

Jonava
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemés sklypas
Jonava

Apras8ymas / pastabos: Zalgirio g.
; Unikalus daikto numeris: 4400-5036-9518
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 4610/0006:466 Jonavos m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemeés sklypo naudojimo bldas: Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos
Statusas: Suformuotas padalijus daikta
Daikto istoriné kilme: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 4605-0004-0052
Zemes sklypo plotas: 0.2654 ha
. Keliy plotas: 0.2654 ha
Zemeés 0kio naudmeny naSumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota Zemes sklypo verté: 6787 Eur
Zemes sklypo verté: 4242 Eur
Vidutiné rinkos verté: 4880 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2018-06-15
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2014-06-27

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra
4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé i
Savininkas: JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE, a.k.
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5036-9518, aprasSytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2018-08-22 Dovanojimo sutartis Nr. GP-5700
|rasas galioja: Nuo 2018-08-24

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra
6. Kitos daiktinés teisés : jraSy néra

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos:

Vandens tiekimo ir nuotekuy, pavir§iniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos

9.1. (Il skyrius, deSimtasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5036-9518, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés Gikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0924 ha
|rasas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Suformuotas padalijimo biadu (daikto registravimas)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5036-9518, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2014-06-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2014-09-24 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 5SK-(14.5.110.)-948
|rasas galioja: Nuo 2018-06-15

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma) p
J.J.
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5036-9518, aprasytas p. 2.1. /
Jregistravimo pagrindas: 2008-09-03 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-605  /
2014-06-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenuy by{f(,
|rasas galioja: Nuo 2018-06-15 [27//'

/
- . Projckio vadoyas
KQPUE} tl!’.f'a Robertas Jagfakis

12. Kita informacija: jraSy néra Atestato Nr. 47326

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra |

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440050369518
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2020-10-30 NT Registras 44/2240424

@ REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
i Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

A\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2020-10-30 12:16:53

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2240424
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2018-06-14

Jonava
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemés sklypas
Jonava

ApraSymas / pastabos: Rasos g.
; Unikalus daikto numeris: 4400-5036-9530
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 4610/0006:467 Jonavos m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemeés sklypo naudojimo bldas: Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos
Statusas: Suformuotas padalijus daikta
Daikto istoriné kilme: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 4605-0004-0052
Zemes sklypo plotas: 0.0729 ha
. Keliy plotas: 0.0729 ha
Zemeés 0kio naudmeny naSumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota Zemes sklypo verté: 1859 Eur
Zemes sklypo verté: 1162 Eur
Vidutiné rinkos verté: 1360 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2018-06-15
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2014-06-27

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra
4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé i
Savininkas: JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE, a.k.
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5036-9530, aprasytas p. 2.1.

|registravimo pagrindas: 2018-08-22 Dovanojimo sutartis Nr. GP-5700
|rasas galioja: Nuo 2018-08-24

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra
6. Kitos daiktinés teisés : jraSy néra

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos:

Vandens tiekimo ir nuotekuy, pavir§iniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos

9.1. (Il skyrius, deSimtasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5036-9530, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujy Zzemés naudojimo salygu jstatymas
Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés Gikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0343 ha
|rasas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Suformuotas padalijimo bidu (daikto registravimas)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5036-9530, aprasytas p. 2.1. £

|registravimo pagrindas: 2014-06-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla [ /¢

2014-09-24 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vfédéjo sprendimas

Nr. 5SK-(14.5.110.)-948

i

L=

& P 4 — L Projckio v ujl?"f..l
Jradas galioja: Nuo 2018-06-15 &Qir" :Ja i‘.l}'ﬁﬂ:l Balrerins Jutlakis
10-2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma) s : 4721

Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5036-9530, aprasytas p. 2.1.

|registravimo pagrindas: 2008-09-03 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-605
2014-06-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jra3as galioja: Nuo 2018-06-15 !

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1604053008&tnr=44&rnr=2240424&ntr=&doktipas=0
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JONAVOS
VANDENYS

Jonavos rajono savivaldybés administracijai 2020-10-27 Nr. S- 671

TECHNINES SALYGOS PROJEKTO RENGIMUI

Projektas: Zalgirio gatvés atkarpos ir lietaus nuoteky tinkly Jonavos mieste nauja statyba.
Statybos adresas: Zalgirio g., Jonavos miestas.

Statytojas: Jonavos rajono savivaldybés administracija, Zeimiy g.13, Jonava, 8 349 61394.
Pavirsiniy (lietaus) nuoteky surinkimas - 140 m*/mén.

Pavirsiniy (lietaus) nuoteky nuvedima i§ Zalgirio gatvés, Jonavoje numatyti j P. Vaiciiino, Vasario
16-osios g. ir Virbaly gatviy sankirtoje esan¢ius magistralinius pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinklus
0 800 mm.

Projekta derinti UAB ,.Jonavos vandenys™.

Direktoriaus pavaduotojas Ricardas laboga

P

e

-
. - " Frojekio vadoyas

H-qua hk.ra Robcrizs Japtakis

iy
Ansmiin Nr AT 129



g Telia

Kaunas 2020-11-06 Nr. 2-1-0352/20

UAB ,URBAN LINE®

Siun¢iama e. p gabriele.sarkyte@urbanline.lt

PROJEKTAVIMO / PRISIJUNGIMO SALYGOS

Statytojas (Uzsakovas): Jonavos rajono savivaldybés administracija

Statytojo adresas: Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava

Objekto pavadinimas ir vieta: Zalgirio gatves atkarpos ir lietaus nuoteky tinkly ( Zalgirio g., Rasos g.
ir Virbaly g.) Jonavos mieste, naujos statybos projektas

1. Reikalavimai tinklo elementy iSsaugojimui.

UZsakovas privalo suprojektuoti ir apsaugoti planuojamoje statybvietéje | Zemés darby zong
patenkancius Telia Lietuva, AB priklausancius tinklo elementus:

1.1. Atnaujinant gatveés vaziuojamosios dalies dangas, saligatviy dangas, Zeldiniy juostas, isSsaugoti
esamus poZeminius rysiy kabelius, rysiy kanalus ir rysiy sulinius, sureguliuojant suliniy aukscius
su danga.

1.2. Esamus kabelius grunte ar vamzdelyje, apvilkti sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdZiais.

1.3. Nukasus dangg, nesulauZyti ir nevaZinéti su sunkigja technika per rysiy tinkly esamus vamzdZius
ir kabelius. Nesant galimybés iSsaugoti, suprojektuoti ir atlikti jy perkélimg.

1.4. Gatveés ir Saligatviy statybq suprojektuoti taip, kad bordiirai nebiity klojami per rysiy tinklus.

1.5. Keiciant senus medZius naujais, nepaZeisti rysiy kanaly ir kabeliy.

Visi ry8iy infrastruktliros apsaugojimo darbai turi bati atlikti iki objekto statybos darby pradZios.
Nesant galimybés iSsaugoti, suprojektuoti ir atlikti tinklo elementy perkélima.

2. Reikalavimai tinklo elementy iSkélimui.

UZsakovas privalo suprojektuoti ir iSkelti i planuojamos statybvietés Telia Lietuva, AB
priklausancius tinklo elementus.

2.1. Jei vykdant gatvés statybos darbus gruntas bus nukasamas daugiau kaip 30cm, suprojektuoti ir
atlikti j statybos zonq patenkancio rysiy tinklo perkélimgq.

2.2. Jei vykdant Saligatvio statybos darbus gruntas bus nukasamas daugiau kaip 40cm,
suprojektuoti ir atlikti j statybos zonq patenkancio rysiy tinklo perkélimgq.

2.3. Kity Zinyby kabeliy iSsaugojimq (perkélimq) derinti su jy savininkais.

2.4. 1Smontuotus rysiy kabelius, metalinius Suliniy liuky komplektus pristatyti,”lielia Lietuva, AB adresu:
Savanoriy pr.363, Kaunas

2.5. Likusius iSmontuotus rysiy kabeliy sistemos elementus utilizuoti.

]
3. Bendrieji reikalavimai. Kopija tikra  Rotx ,;_;. jl:lilj?ikléa

3.1. Tinklo elemento perkélimo/iS§saugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali-vykdyti tik juridinis
arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos statybos jstatymo ir jo pojstatyminiy akty.reikalavimus.

3.2. Tinklo elementy perkélimo darbus, vadovaudamasis LR Elektroniniy rysiy jstatymo sestojo skirsnio
37 straipsnio 2 punktu, Statytojas (UZsakovas) turi atlikti savo léSomis.

Telia Lietuva, AB

Lvovo g. 25, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434

wwuww talia I+



3.3.Vykdant projektavima, tinklo jrengimg techninius reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Rysiy
reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy rySiy infrastruktiros jrengimo, Zymejimo, priezidros ir
naudojimo taisyklés*.

3.4. Tinklo elemento perkelimo darbai turi bati atliekami nenutraukus tuo tinklu klientams teikiamy
paslaugy. Statytojas ne véliau kaip prie$ 30 dieny iki kabeliy perjungimo darby vykdymo pradzios
pateikia kabeliy perjungimo grafikg Tinklo resursy administravimo 2 komandai ir suderina
perjungimo laikg, Kaunas, Taikos pr. 54, tel. 8-37-402048, 8-618-80414. Perkeliamy, iSsaugomy
tinklo elementy kiekis pateiktas Projektavimo salygy iSdavimo dienai, jy kiekis bégant laikui dél
tinkly plétros gali pasikeisti todél kiekius batina sutikslinti prie§ 30 dieny iki darby pradzios.

3.5. Telia Lietuva, AB pasilieka teise, esant batinumui, keisti prisijungimo, iSkélimo ir apsaugojimo
salygas.

3.6. Elektroniniy rysiy tinkly apsaugos zonoje Zemeés kasimo darbus vykdyti rankiniu bady, i§ anksto
suderinus, gavus darbams Telia sutikima ( leidimg), iSkvietus ir dalyvaujant Telia atstovui.

3.7. Projekta derinti Telia Lietuva, AB, Tinklo resursy administravimo 2 komandoje. Josvainiy g.25,
Kédainiai , tel. +370 (349) 77003, +370 (612) 94059.

3.8. Tinklo elemento perkélimo darbai gali bati pradéti ir vykdomi tik pagal suderintg projekta, darby
vykdymo aprasa, pasirasius Salims tinkly perkélimo salygy sutartj ir darby atlikimo vietoje esant
Bendrovés jgaliotam atstovui. Prie$ atliekant statybos darbus gauti Telia Lietuva, AB leidimg
darbams veikian€iuose jrenginiuose. Atstovg kviesti registruojantis internetu
www.telia.lt/verslui/trasu-rodymas arba tel. 1816-1.

3.9. Perkeltas tinklo elementas gali biti perduotas naudojimui tik pateikus perkelto elemento pripazinimo
tinkamu naudoti komisijai poZeminiy tinkly bei komunikacijy geodezine nuotrauka, patikslintg
projekta bei dokumentus jrodancius, perkelty telekomunikacijy tinklo elementy atitikimg
telekomunikacijy tinkly statybos taisykliy reikalavimams ir Salims pasirasius pripazinimo tinkamu
naudoti akta.

3.10. Perkeliamas tinklo elementas yra ir po perkélimo lieka Telia Lietuva, AB nuosavybe.
Perkelimo darbai nuosavybeés teises j telekomunikacijy tinklo elementg nekeicia.

Telia Lietuva, AB Infrastruktiros padalinio

Linas Barzda

elia Lietuva, AB

Tinklo resyrsy admi

Tinklo resursy administravimo 2 komandos inZinierius

Linas Barzda, tel. (8349)77003, (8612)94059., e.p. linas.barzda@telia.lt

i
I
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Kopija tikra  Robertas Japfakis
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REGISTRUY CENTRAS

KONFIDENUGIALU

VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p.
info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIYU ASMENY REGISTRO
ISPLESTINIS ISRASAS

2018-06-28 15:28:51

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota:

Pavadinimas:
Kodas:

Teisingé forma:
Teisinis statusas:
Buveinés adresas:
NTR objekto kodas:
|registravimo data:
Versija:

Duomeny bikle:
Registro tvarkytojas:

UAB "URBAN LINE"

300149157

Uzdaroji akciné bendrové

Teisinis statusas nejregistruotas

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pylimo g. 21
1094-0307-1018:0026

2005-10-03

30 (2017-06-12)

Pilnai sutvarkyti duomenys

Valstybés jmonés Registry centro Vilniaus filialas

2. Filialai, atstovyhés registruoti Lietuvoje: jrasy néra

3. Kapitalas ir akcijos:
|statinio kapitalo dydis:
Akcijy skaicius:

Vardiniy paprastyjy akcijy

skaicius:

Vardinés paprastosios akcijos

nominali verté:

KONFIDENCIALU

4. Veiklos tikslai ir risys:
Tikslai:

prekyba, gamyba, paslaugy teikimas, architektliros ir inZinerijos
veikla, techninis tikrinimas ir analizé, bet kokia kita veikla, kuri
neprieStarauja Lietuvos Respublikos teisés aktams

5. Organai:
5.1 Visuotinis akcininky susirinkimas
Registruota: Nuo 2005-10-03
Dokumentas (-ai): Aprasytas (-ti) p. 14.38
5.2, Vadovas
Registruota: Nuo 2005-10-03
Dokumentas (-ai): ApraSytas (-ti) p. 14.34, 14.36, 14.38
5.2.1. Asmuo: VITALIJUS ALEKSANDROVAS, a.k. KONFIDENCIALU
Paskyrimo (iSrinkimo) data 2006-04-14
Registruota: Nuo 2006-04-21
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Dziky g. 22/19-12
Dokumentas (-ai) aprasytas (-ti) p. 14.34
6. Dalyviai:
6.1, Akcininkas
Registruota:
Dokumentas (-ai):
6.1.1. Asmuo: . KONFIDENCIALU

Registruota:

e
Registruota:
Aprasymas:

Dokumentas (-ai):

Vienasmenis atstovavimas
Nuo 2005-10-03
Juridinio asmens vardu veikia vadovas

Aprasytas (-ti) p. 14.36 ijckwudq}//“
Robertas Jantakis

8. Licencijuojama veikla:

Kopija tikrg ;
Atestato Nr. ;5‘7.‘.%!1




8.1.
Registruota:
Terminas:
Aprasymas:
Dokumentas (-ai):

8.2.
Registruota:
Terminas:
Aprasymas:
Dokumentas (-ai):

8.3.
Registruota:
Terminas:
Aprasdymas:
Dokumentas (-ai):

8.4.
Registruota:
Terminas:
Aprasymas:
Dokumentas (-ai):

KONFIDENCIALU

Geodeziniai darbai

Nuo 2008-02-04

Nuo 2008-01-30
Licencijos Nr. G-591-(919)
Aprasytas (-ti) p. 14.31

Topografiniai ir kartografiniai darbai
Nuo 2008-02-04

Nuo 2008-01-30

Licencijos Nr. TK-591-(919)
Aprasytas (-ti) p. 14.32

Kaimo plétros Zemétvarkos projekty rengimas
Nuo 2008-07-15

Nuo 2008-07-08

Licencijos Nr. 1 R-KP-92

Aprasytas (-ti) p. 14.28

Zemés sklypy formavimo ir pertvarkymo projekty rengimas
Nuo 2008-02-11

Nuo 2008-02-05

Licencijos Nr. 1 R-ZF-220

Aprasytas (-ti) p. 14.30

9. Kiti duomenys:
Finansiniy mety pradzia:
Finansiniy mety pabaiga:

01-01
12-31

10. Zymos: jrady néra

11. Bankrotas: jrady néra

12. Veiklos apribojimai: jrasy nera

13. Finansinés atskaitomybés pateikimas:

13:1. Ataskaitinis laikotarpis:
Pateikimo data:
Dokumentas:

Nuo 2018-01-01 iki 2016-12-31
2017-06-12
Aprasytas p. 14.1

14. Dokumentai:
14.1.

Aprasymas;

14.2.

14.3.

14.4.

14.5,

Aprasymas:

14.6.

Aprasymas:

14.7.

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2017-05-12, Nr. 000628982011
Gautas 2017-06-12, jregistruotas 2017-06-12

2016 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas

lgaliojimas
Dokumento data: 2017-04-20, Nr. 506527
Gautas 2017-04-20, jregistruotas 2017-04-20

PraSymas registruoti Juridiniy asmeny registre JAR-1-E
Dokumento data: 2016-12-29
Gautas 2016-12-29, jregistruotas 2017-02-27

|statai
Dokumento data: 2016-11-03
Gautas 2016-12-29, jregistruotas 2017-02-27

Vienintelio akcininko sprendimas T )
Dokumento data: 2016-11-03, Nr.1 _—

Gautas 2016-12-29, iregist;té?/tasﬂl 7-02-27
Vienintelio akcininko sprendimas—

Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2016-04-28, Nr. 000628982010 y )
Gautas 2017-02-22, jregistruotas 2017-02-22 _ /- Ve
2015 m. finansiné atskaitomybé, aisSkinamasis‘ydstag’ /
// {f
- g Projekto vadoyas i,

Igaliojimas Kopi ja tikra Robertas Jap?;kis |\

Atestato Nr. §7326 '\ \
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14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.186.

14.17.

14.18.

14.19.

14.20.

14.21.

Aprasymas:

Apradymas:

Aprasymas:

Notaro zyma:

Apradymas:

KONFIDENCIALU

Dokumento data: 2017-02-13, Nr. 493651
Gautas 2017-02-13, jregistruotas 2017-02-13

lgaliojimas
Dokumento data: 2016-11-15
Gautas 2016-11-15, jregistruotas 2016-11-17

lgaliojimo panaikinimas
Dokumento data: 2015-08-14
Gautas 2015-09-15, jregistruotas 2015-09-16

lgaliojimo panaikinimas
Dokumento data: 2015-08-14
Gautas 2015-09-15, jregistruotas 2015-09-16

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2015-03-02, Nr. 000628982009

Gautas 2015-05-29, jregistruotas 2015-05-29

2014 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas, juridinio
asmens finansiniy ataskaity rinkinys

lgaliojimo panaikinimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, jregistruotas 2014-11-21

lgaliojimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, jregistruotas 2014-11-21

lgaliojimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, jregistruotas 2014-11-21

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2014-04-30, Nr. 000628982008

Gautas 2014-06-09, jregistruotas 2014-06-09

2013 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas, patvirtintos
finansinés ataskaitos

lgaliojimas
Dokumento data: 2014-05-27
Gautas 2014-05-27, jregistruotas 2014-05-27

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2013-04-30, Nr. 000628982007
Gautas 2013-05-21, jregistruotas 2013-05-21

2012 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas

|statai
Dokumento data: 2012-12-20
Gautas 2012-12-31, jregistruotas 2013-01-04

PraSymas registruoti Juridiniy asmeny registre

Dokumento data: 2012-12-31

Gautas 2012-12-31, jregistruotas 2013-01-04

Vilniaus m. 30-as notary biuras, not. MINDAUGAS SIPAVICIUS, Reg
Nr. 4342, notarinio veiksmo atlikimo data 2012-12-31

/‘/_,A"-r o
Del jstaty jregistravimo Axs"" BA‘L\!'!L‘\\\
7%/ N~ %
Vienintelio akcininko sprendimas g & ) \
Dokumento data: 2012]4'2 20 {
istryotas 2013 01»-04 | !

Gautas 2012-12-31, jr

Apragymas: Dél jstaty patvirtini g N \ /]
[/ /: // \ UAB ,URBAR L ra
Finansinés a D‘d&t' kumentai |5 jusDEEtlo:u N
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14.22.

14.23.

14.24.

14.25.

14.26.

14.27.

14.28.

14.29.

14.30.

14.31.

14.32.

14.33.

Aprasymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

Dokumento teikejas:

Aprasymas:

Dokumento teikejas:

Dokumento teikejas:

Dokumento teikejas:

" SymasPR005 nioiinansing atskaitomybé, aiskinamasis rastas, veiklos
,‘Sopljapﬁﬁ% alslolm kis || | y /"a
AILCSTAID NI, Y1226 \ :
/

KONFIDENGIALU

Gautas 2012-06-01, jregistruotas 2012-06-01
2011 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas

Akcininky sarasas
Dokumento data: 2012-04-25, Nr. SPF-2012/143
Gautas 2012-04-25, jregistruotas 2012-04-30

Prasymas registruoti Juridiniy asmenuy registre
Dokumento data: 2012-04-25

Gautas 2012-04-25, jregistruotas 2012-04-30
Dél akcininko duomeny jregistravimo

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2011-04-29, Nr. 000628982005
Gautas 2011-05-26, jregistruotas 2011-05-26

2010 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas

Akcininky sarasas
Dokumento data: 2010-05-26
Gautas 2010-05-27, jregistruotas 2010-06-02

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2010-04-30, Nr. 000628982004
Gautas 2010-05-26, jregistruotas 2010-05-26

2009 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2009-04-30, Nr. 000628982003
Gautas 2009-05-28, jregistruotas 2009-05-28

2008 m. finansiné atskaitomybé, aiskinamasis rastas

Pranesimas apie licencijos (leidimo) i§davima

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés {ikio ministerijos, JA k.
188704927

Dokumento data: 2008-07-10, Nr. 1 R-KP-92

Gautas 2008-07-14, jregistruotas 2008-07-15

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2008-03-07, Nr. 000628982002

Gautas 2008-04-01, jregistruotas 2008-04-02

2007 m. finansiné atskaitomybé, aiskinamasis rastas, metinis
pranesimas (veiklos ataskaita)

Pranesimas apie licencijos (leidimo) iSdavima

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés ikio ministerijos, JA k.
188704927 5

Dokumento data: 2008-02-06, Nr. 1 R-ZF-220

Gautas 2008-02-11, jregistruotas 2008-02-11

Pranesimas apie licencijos (leidimo) iSdavima

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés Gikio ministerijos, JA k.
188704927

Dokumento data: 2008-01-30, Nr. G-591-(919)

Gautas 2008-01-31, jregistruotas 2008-02-04

Pranesimas apie licencijos (leidimo) iSdavima 5
Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés likio ministerijo AK.
188704927 o /
Dokumento data: 2008-01-30, Nr. TK-591-(919)
Gautas 2008,01-31, jregistruotas 2008-02-04 UABé, ‘

Dokumepib data: 2006-04-28, Nr. 000628982001

Finansiné @tskaﬁijﬁiybés‘déﬁq entai
Gautas 20006-05-17, jregistruota$§06-11-24 —




KONFIDENCIALU

14.34. Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2006-04-13
Gautas 2006-04-13, jregistruotas 2006-04-21
Aprasymas: Dél vadovo duomeny jregistravimo

14.35. Visuotinio akcininky susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2006-04-07
Gautas 2006-04-13, jregistruotas 2006-04-21
Apragymas: Dél vadovo is$rinkimo

14.36. Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2005-09-28
Gautas 2005-09-28, jregistruotas 2005-10-03
Notaro zyma: Vilniaus m. 37-as notaro biuras, not. SNIEGUOLE KAPLERIENE,
Reg. Nr. SK-7864, notarinio veiksmo atlikimo data 2005-09-28
Apragymas: Dél juridinio asmens jregistravimo

14.37. Steigimo sutartis
Dokumento data: 2005-09-05
Gautas 2005-09-28, jregistruotas 2005-10-03

14.38. |statai
Dokumento data: 2005-09-28
Gautas 2005-09-28, jregistruotas 2005-10-03

14.39. PaZyma apie laiking pavadinimo jrasdyma
Dokumento data: 2005-09-06
Gautas 2005-09-28, jregistruotas 2005-10-03

14.40. Prasymas laikinai jrasyti j Juridiniy asmeny registra pavadinima
Dokumento data: 2005-09-05
Gautas 2005-09-06, jregistruotas 2005-09-06

15. Kita informacija: jrasy nera
16. Kontaktiné informacija:
Mobilusis telefonas: 869961112
Elektroninio pasto adresas: info@urbanline.lt
Internetinés svetainés adresas: www.urbanline.lt

2018-06-28 15:28:51

ISrasas tikras, turi prima facie galig

Dokumenta atspausdino:

Vilniaus filialo Juridiniy asmeny registravimo s
Registro duomeny tvarkymo grupes
Vyriausioji specialisté
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertiﬁkavimo centras, imoneés kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.37326

Robertas Jautakis
Ak SN

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai.

Direktorius

I§duotas 2017 m. geguzés 19 d. /
_ Pirma karta isduotas 2017 m. geguzés 19 d.

BLES]T

Kvalifikacijos atestaty registras skeﬁiémas-m.spsc]t
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAYVIMO CEMNTRAS

)

Valstybés imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

" KVALIFIKACLJOS
ATESTATAS

Nr.36982

Robertas Jautakis
Ak ENEEENSE

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatves), gelezinkelio kelias, kiti
transporto statiniai.
Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Rober# {’E/nfciiis 11?*‘\_
/ ’! /

Projekto vadgyas
Robertas Japtakis
Atestato Nr. 47326

|

Direktorius

/

I§duotas 2016 m. gruodzio 22 d. /

Pirma karta i¥duotas 2016 m. gruodzio 22 d.!

e ;-Kvai:ifikaci}os'étestatq-r.égistras skelbiamas www.spsc.lt
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STAWBOS PRODUKCLIOS
4 SERT?FIKAVIMO CENTRAS

. Valstybés zmoné Statybos produka)o.s sertzﬁkawmo centras zmones kodas 110068926 Lmkmenu 2 28 LT 08217 Vilnius

ALFRACIIOS
ATESTATAS

Nr.34948

Rokas Masevicius
b ]

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inzineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros
paveldo vietovéje.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky $alinimo, pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo.

Direkton Valden&zﬁ"ias Gauronskis

; 3 * il AT )l’vﬁl
ﬂﬂ;-ua mk_ra l{nlr rims ].lnj aki 5

Atestain ST AT

[3duotas 2018 m. sausio 29 d.
P1rma€ karta iSduotas 2015 m. rugp)uao 13d.

.Kvallfakaq}os atestatq _reg;;tras skelb;amas www.spsclt
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.30843

| Ramunas Lizdenis

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys
kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos.

7
/
/
F
J

K- / \
Val émaras Gauronskis ‘|
Projekto vadoyas : =1
Robertas Japfakis ‘ 7

Atestato Nr 3712 T S

Kopija tikra
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I§duotas 2018 m. lapkricio 30 d. ’f by THE
Pirma karta iSduotas 2013 m. kovo 26 d.
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Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt




Nr.21566

Petras Dirzys
AR KONFIDENCIALU]

Suteikta teise eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto

06011

dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Projekto dalis: statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius ERTIFIKAVIMG CEXT
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[sduotas 2013 m. geguzes 10 d. /
Pirma karta isductas 2C08 m. balandzio 25’d.

Kvalifilacijos atestaly registras skelbiamas www.spsc.lt
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UAB “URBAN LINE’
DIREKTORIUS

ISAKYMAS

DEL PROJEKTO VADOVO
IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO

2020 m. rugpjacio 3 d. Nr. ATS - 2020/08/03/06
Vilnius

Vadovaudamasis ~ Statybos techniniu reglamentu STR  1.04.04:2017  "Statinio
projektavimas, projekto ekspertiz&" ir Bendrovéje diegtos Integruotos kokybés, aplinkos apsaugos,
darbuotojy saugos ir sveikatos vadybos sistemos (atitinkan¢ios LST EN I1SO 9001:2015, LST EN
ISO 14001:2015 ir LST 1977:2008 standarty reikalavimus) procedtromis, objekto ,Vietiniy keliy ir
gatviy statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir paprastojo remonto projekty parengimo ir projekty
vykdymo priezidros paslaugos* projektui "Zalgirio g. atkarpos Jonavos m. Jonavos r. sav. statyby
projektas ", skiriu:

nuo 2020 m. rugpjacio 3 d. direktoriaus pavaduotojg Robertg Jautakj projekto vadovu (kval.
atestato Nr. 37326),

nuo 2020 m. rugpjucio 3 d. direktoriaus pavaduotojg Robertg Jautakj, projekto dalies
vadovu (S, SO, KS dalys), (kval. atestato Nr. 36982)

pagal 2020 m. rugpjacio 3 d. uzsakymg Nr. 37 (Sutarties priedas Nr. 2) prie 2018 m.

lapkri¢io 21 d. Sutarties sudarytos su Jonavos rajono savivaldybés administracija.

Direktorius ... NN - Lo Vitalijus Aleksandrovas
(paraéaégv

\\

Susipazinau, sutinku: 7y

Direktoriaus pavaduotojas  ........... £l S Robertas Jautakis

; .,xf- L
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HQF-'; i'j FL’F JIEKLE ¥ uil‘"f.l. )

| g LJJ,._I. a Roberiss .f.i}\i-uhns
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UAB ,,URBAN LINE*

Imonés kodas: 300149157

Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Tel./ el. p.: 8~699 19380, info@urbanline.lt

UAB ,URBAN LINE*

BYLOS PAVADINIMAS: InZineriniy topografiniy tyrinéjimy ataskaita

OBJEKTAS: Zalgirio g. topografinis planas

ADRESAS: Zalgirio g., Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos . sav.

BYLOS ZYMUO: UL-20-0149

LEIDIMO NR.

Pareigos Para3as Vardas Pavardé

UAB ,URBAN LINE” DIREKTORIUS Vitalijus Aleksandrovas
= R.T.

INZINIERIUS GEODEZININKAS -

Licenzijos Nr. 1GKV-1517

of

o . Projekto vadoyas |
‘Sopua t‘kra Robérla‘:Jagz/akis \\ \\

Atcstato Nr. 47326 \ \

Vilnius, 2020 / ST
/ /
r’f' f‘ )




INZINERINIY TOPOGRAFINIY TYRINEJIMY ATASKAITOS DOKUMENTY ZINIARASTIS

5’: Dokumento Zymuo Laida Dokumento pavadinimas Lapai g
ISrasas i§ geodezininko kvalifikacinio pazyméjimo
& registro 1GKV 1 lapas 5
2. UL-20-0149-TTA-AR 0 AiSkinamasis rastas 1 lapas 4
3. - - Derinimy su suinteresuotomis institucijomis lentelé | 1 lapas 5
4. UL-20-0149-TTA-BR2 0 Situacijos schema 1 lapas 6
InZineriné topografiné nuotrauka M1:500 .
- e e maan . (pirmas lapas - lapy i$sidésymo schema) 4lapai 4
. " Projekio »add\]as Il
Koplja hkra Roh(jrtas Japlakis || | i
Atestato Nr. 47326
!1 \\\\v —— ," //
;/ ———
UAB ,URBAN LINE" Objektas:
m‘::::s':‘t‘i’::k;?g3?;;7”_02 o Zalgirio 9 topografinis planas topografinis planas
Tel.: 8 52167015 Adresas: oz
Zalgirio g., Jonava, Jonavos miesto sen., Jonays‘ir’. savi 4 =
Licenzijos Nr. 7)) o T N
1GKV-1517 | Geodezininkas 202009 | Dokumentas: /A Lajda,
_ | INZINERINIY TOPOGRAFINIY TYRINEJIMY ATASKAITOS ——+
DOKUMENTVY ZINIARASTIS o ":]\
1 |
Stadja: Uzsakovas: Zymuo: N Lapas | Lapy /|
\\ ; 7
TTA Jonavos r. sav. admin. UL-20-0149-TTA-DZ 1A/




Asmeniné informacija
Vardas ir pavardé: R.T.
Biuro adresas: Liepkalnio g. 85, Vilnius
Darbo telefonas:
Darbo el. pastas:

Informacija apie kvalifikacijos pazyméjima
PaZyméjimo tipas: 1GKV
Kvalifikacijos paZzyméjimo iSdavimo data: 2018-02-02
Kvalifikacijos paZzyméjimo Nr.: 1GKV-1517

Kvalifikacijos paZyméjimo iSdavimo pagrindas: Isakymas Nr. 1P-53-
{1.3.)

Informacija apie kvalifikacijos kursus
Kvalifikacijos kursu baigimo paZzyméjimo data:
Kvalifikacijos kursu baigimo paZzyméjimo numeris:

Kvalifikacijos paZyméjimo galiojimas
Ispéjimo apie tai, kad nepasalinus paZeidimy

kvalifikacijos paZyméjimo galiojimas bus sustabdytas, data:
Terminas, per kurj turi bati pasalinti paZzeidimai:

PaZeidimy pasalinimo data:

Kvalifikacijos paZyméjimo galiojimo sustabdymo data:
Kvalifikacijos paZzyméjimo galiojimo sustabdymo pagrindas:
Kvalifikacijos paZzyméjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data:

Kvalifikacijos paZzyméjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo pagrindas:

Kvalifikacijos paZzyméjimo galiojimo panaikinimo data:

Kvalifikacijos paZyméjimo galiojimo panaikinimo pagrindas:

PaZyméjimo baklé:
Paskutini karta atnaujinta: 2018-04-16

7 - paZyméjimas galioja, < - paZymejimo galiojimas sustabdytas, . paZzymeéjimas negalioja
? L 4 ; i .:

o / \

// /| \
T Projekto vadoyas i1
.Koplja (lkra Robertas Jagtakis \\ \ etk )

Atestaio Nr. 37326 \\
f \\
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AISKINAMASIS RASTAS

Bendrieji duomenys:

UZsakovas — Jonavos r. sav. admin.

Objektas - Zalgirio g. topografinis planas Iigoji topografinis planas

InZinerinius topografinius tyrinéjimus atliko - UAB ,URBAN LINE* Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Darby pradzia - 2020 - 08. 32 sav.

Darby pabaiga — 2020 - 09. 38 sav.

Informacija apie tyrinéjimy vieta:
Obijektas issidéstes: - Zalgirio g., Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav.

Informacija apie inZinerinius topografinius ftyrinéjimus:

InZineriniai topografiniai tyrinéjimai atlikti, vadovaujantis GKTR 2.01.01:1999 ,Statomy pozeminiy, tinkly ir komunikacijy
geodeziniy nuotrauky atlikimas”, GKTR2.08.01:2000 ,Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrinéjimai*,

GKTR 2.11.03:2014 ,Topografiniy, erdviniy, objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai Zenklai".

InZineriniai topografiniai tyrinéjimai buvo atlikti, prietaisais: Leica GPS 900, Elektroninis tacheometras Leica-TS-02

Informacija apie inZinering topografing nuotrauka:
Auks¢iy sistema — LAS 07

Koordinaciy sistema - LKS 94

InZineriné topografiné nuotrauka atlikta masteliu 1:500.
Nuotrauka apima teritorija, kurios plotas - 1,48 ha.
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/|
- g Projekio vadoyas
‘Soplja tlkra R:)hcrtas Jagtakis

Atcstato Nr. 37326

If ~N
!
UAB ,URBAN LINE“ Objektas:
|[monés kodas: 300149157 Zalir A f
Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vinus Zalgirio g topografinis planas topografinis planas
Tel.:8 52167015 Adresas: ==
Zalgirio g., Jonava, Jonavos miesto sen., Jonayes T, sav.
Licenzijos Nr. /A
1GKV-1517 | Geodezininkas 202009 | Dokumentas: o) Laida
—1 INZINERINIY TOPOGRAFINIU'TYRINEg!r /ATASKAITOS
DOKUMENTY ZINIARA‘{ IS 0
Stadja: Uzsakovas: Zymuo: \ Lapas Laqu ‘
+  \* ‘ ‘
TTA Jonavos r. sav. admin. UL-20-0149-TTA-DZ ™\ 1 11 ¥




Derinimy su suinteresuotomis institucijomis lentelé

Sprendimai

Sprendimo Automatinio sutikimo

Nr. Sprendima atliekanti organizacija Teritorija Biklé Sukarimo data data

825243 ESC, AB(] Kauno regionas TOPO Atmesta 2020-08-25 10:48:44 2020-09-08 10:43:44 GJ
925330 Jonavos rajono savivaldybes administracija[™] Architektiros ir urbanistikos skynus Atmesta 2020-08-25 10:43:44 2020-09-08 10:43:44 's)
925331 Jonaves rajono savivaldybes administracijal] Zemés akio skyrius Sutikta 2020-08-25 10:48:44 2020-09-08 10:48:42

925352 Jonaves vandenys, UAZY Jonavos 1. sav. Sutikta 2020-08-25 10:43:44 2020-06-08 10:43:44

923353 Jonaves Silumos tinklai, ASS] Jonaves m. Sutikta 2020-08-25 10:48:44 2020-09-08 10:43:44

§25354 Telia Ligtuva, AS(] Jonavos 1. sav. Sutikta 2020-08-25 10:48:44 2020-09-03 10:43:44

044353 ESG, AE(7) Kauno regionas TOPO Sutikta 2020-09-07 11:48:3¢ 2020-09-21 11:43:3¢

044354 Jonavos rajono savivaldybés administracija[] Architektdres ir urbanistikos skyrius Sutikta 2020-05-07 11:48:36 2020-09-21 11:48:36

955020 Jenavos rajono savivaldybés administracijal=] Sutikta 2020-0G-18 09:02:29 2020-09-22 69:04:29

b T
frtly pminiy

oe _ au Projekto v
J‘SOPIja tlkra Rub(Jerlalis Japtakis

Alcstalo Nr.’




is a perspective

GEODEZINIO PAGRINDO PERDAVIMO - PRIEMIMO AKTAS

2020 m. rugséjo 21 d.
Vilnius

Teikiame topografinio plano Zalgirio g., Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav. geodezinio pagrindo duomenis

PRIEDAI:
1. Geodezinio pagrindo katalogas.

Perduoda: %g-qu

\paiTiyus, vaiuad, pavaiue, paradad)

Priima:

(PaTeigos,; Vardas, pavarde, parasas)

0 . Projekto vadoya i,
ISOp!ja t]kra Rolftj‘rl:;\la y aisds \! (

Atestato Nr. 37326 \ \




Geodezinio pagrindo katalogas

is a perspective

Tvirto taSko Nr. | X Y H (LAS07) Vietos apraSymas
Vinis kalta |
P.P.1 6104205.38 515891.96 94.78 asfalta

/
/
Projekto vadoyas (

‘Soplja tlkra Robertas Japtakis 'l,‘\‘




Situacijos schema

Projekto vadoyas

_L(Oplja tikra Robertas Jaglakis \
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Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
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,Zalgirio gatvés atkarpos ir lietaus nuoteky tinkly Jonavos mieste, Jonavos raj. sav.
naujos statybos projektas‘
InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 2

Turinys

1. Aiskinamasis rastas

Psl.
1. Ivadas 3
2.  Geologiné sandara 3
3.  Hidrogeologinés salygos 4
4.  Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS) 4
5. ISvados ir rekomendacijos 4
6. Literatara 5
Il. Tekstiniai ir grafiniai priedai

Lapy sk.
1.  Techniné uzduotis 2
2.  Situaciné schema su tyrimy vieta M 1:25 000 1
3.  Greziniy geologiniai - litologiniai stulpeliai 5
4.  Vietoves ortofotoschema su greziniy vietomis M 1:10 000 1
5.  Greziniy zio¢iy aukséiy ir viety koordinaciy ziniarastis 1
6.  Grunty savybiy suvestiné lentelé 1
7.  Leidimo Zemés gelmiy tyrimams Kopija 1

/
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InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 3

1. Ivadas

Inzinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus pagal pirma geotechnine
kategorija Zalgirio gatvés atkarpos ir lietaus nuoteky tinkly Jonavos mieste, Jonavos
mieste naujos statybos projektui UAB ,,Geoaplinka™ atliko UAB "Urbanline"
uzsakymu (2020 11 06 Sutartis 168. SPRO) Geoaplinka 2020 m. lapkri¢io men.

Tyrimai atlikti pagal STR 1.04.02:2011 [1] ir Automobiliy keliy inZineriniy
geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy rekomendacijas R IGGT 15 (Lietuvos
automobiliy keliy direkcija prie susisiekimo ministerijos, 2015 m. birzelio 3 d. Nr.

V(E)-9 [2], grunty pavadinimai pateikti pagal LST 1331 [6] ir ISO 14688 [5].

Darby tikslas: gauti informacija apie projektuojamos gatvés atkarpos
inzinering geologing sandarg, inZineriniy geologiniy sluoksniy storius, grunty fizines
mechanines savybes, pozeminio (gruntinio) vandens lygj, nustatyti grunty jautrio
Sal¢iui klases.

Lauko ir ataskaitos parengimo darbus atliko inz. geologas K. Saulis,
geologijos magistras J. Stankevi¢, technikas-geologas E. Masevic.

Lauko darby metu, nurodytame projektuojamos gatvés ruoze buvo isgrezti 5
tiriamieji greziniai iki 3,0 m gylio. Greziniy vietos pateiktos 4 priede. Greziniy viety
koordinatés ir zio¢iy auks¢iai pateikti ziniarastyje (5 priedas).

Kameraliniy darby metu buvo atlikta tyrimy medziagos analizé, nubraizyti
tiriamujy greZiniy geologiniai stulpeliai (3 priedas), sudarytas greZiniy Zio¢jy auksciy
ir viety koordinaciy ziniarastis (5 tekstinis priedas), grunty savybiy suv%;{iné lentelé

(6 tekstinis priedas), parengta tyrin¢jimo darby ataskaita. @7 ’

e i Projekio vadoyas
KOPU& t]kra Robertas Japtakis
Atcstato Nr. 57326

2. Geologiné sandara

Geomorfologiniu poZiiriu teritorijoje ~ vyrauja  Veélyvojo Nemuno

ledynmecio Baltijos stadijos suformuotas glacialinis krastinio moreninio kalvagiibrio
reljefas. Absoliutiniai projektuojamos gatves atkarpos auksciai svyruoja 87,7-95,2 m
ribose.

Geologiné_tirto kelio ruoZo sgranga apibudinta 2020 m. lapkri¢io men

iSgreztais tyrimo greziniais (Gr. 1-5). Duomeny apie ankstesnius tyrimus nerasta.

UAB ,,GEOAPLINKA* VILNIUS, 2020 m.
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InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 4

Kelio danga Gr 2, 3 vietose iki 0,3-0,4 m gylio sudaro dirbtinis gruntas (tIV) — skalda.
zvyras pilkai rudas, pilkas. Giliau, iki natiralaus grunto sutinkamas tamsiai pilkas
smélis su organika, molingas.
Kelio natiiraly pagrinda Siose vietose iki iSgreZzto 3,0 m gylio sudaro virSutinio
pleistoceno Baltijos posvités krastiniai glacialiniai dariniai (gtllIbl) — smélingas
dulkingas moreninis molis (sasiCl) tvirtas.
Gr. 4, 5 vietose pavirSiuje sutiktas 0,3 m storio dirvozemis (pdlV). vidutinio stiprumo
smélingas mazo plastiskumo smeélingas molingas moreninis dulkis (saclSi), giliau
smélingas dulkingas moreninis molis (sasiCl) tvirtas. Gr. 1 vietoje, po dirvoZzemiu
sutiktas lokalaus iSplitimo rudy, blogai susiskaidziusiy, vandeningy durpiy 0,7 m
sluoksnis. Po durpémis nuo 1,0 m gylio sutinkamas zalsvas smélingas molingas
moreninis dulkis (saclSi) su su vandeningais smélio lesiais, nuo 1,5 m pereinantis }
ruda moreninj molj. Sio sluoksnio padas iki 3,0 m gylio nepasiektas.

Geologiné — litologiné tyrinétos teritorijos sgranga ir grunty sliigsojimas

detaliai iliustruojami greziniy geologiniuose — litologiniuose stulpeliuose (3 priedas).

3. Hidrogeologinés salygos
Tirtame gatves ruoze poZeminis (gruntinis) vanduo sutiktas Gr. 1, 4 vietose,
0,4-0,8 m gylyje. Jis kaupiasi moreniniame durpése ir molyje esanciuose smeélio

lesivose. Maitinamas atmosferiniais krituliais.

4. Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS)

Grunty klasifikacija ir pavadinimai pateikti pagal LST EN ISO 14688-1:2002
ir LST 1331 [6].

Pagal sutikty grunty litologing sudétj geotechnines savybes (plastiSkumas,
konsistencija) iSskirti trys inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS): 1 — dirbtinis
(piltinis) gruntas, 2 — zalsvas/rudas moreninis dulkis vidutinio stiprumo, 3 —
rudas/rausvai rudas moreninis molis, tvirtas. Jy pagrindinés savybés pateiktos

suvestingje lenteleje (6 priedas). /

‘e . Projekio vadoyas
Kopfja tlk!'a Robertas Japtakis

Atestaio Nr, 37326
J

/
f,.

!
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5. ISvados ir rekomendacijos

1. Pagal STR 1.04.02:2011 [1] salygy sudétingumo jvertinimg tirtos vietos
geomorfologinés geologinés hidrogeologinés salygos yra paprastos.. ISskirti trys
inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS).

2. Kelio dangg iki 0,25-1,50 m gylio sudaro dirbtinis gruntas (tIV) — zvyras pilkai
rudas, pilkas Zvyringas smelis, mazai drégnas, mazai dulkingas, su moliu, organika,
molingas

Kelio natiraly pagrinda tirtame ruoze iki iSgrezto 3,0 m gylio sudaro: virSutinio
pleistoceno Baltijos posvités [limnoglacialinés vidinio ledo nuosédos (lgtllIbl) —
vidutinio stiprumo sme¢lingas mazo plastiSkumo smélingas molingas moreninis dulkis
(saclSi), smélingas dulkingas moreninis molis (sasiCl), rudas, su smélio IgSiais,
nezymia organika, Gr. 2 vietoje, nuo 2,5 m su vandeningais lg$iais. Sluoksnio padas
iki 3,0 m gylio nepasiektas.

3. Tirtame gatvés ruoze poZeminis (gruntinis) vanduo sutiktas Gr. 2 vietoje, 2,5 m

gylyje. Jis kaupiasi moreniniame molyje esanciuose smélio leSiuose. Maitinamas
atmosferiniais krituliais. Intensyvesniy krituliy metu, vandens lygis gali pakilti 1,0-1,5
m.

4. Vertinant jautrumg Sal¢iui kelio ruoze sutikti gruntai pagal LST 1331:2002 [6]

priskiriami F1 (IGS 1) nejautriems ir F3 — labai jautriems (IGS 2, 3) jautrio $al¢iui

klaséms.

/
Parenge: /(,
K. Saulis Dipl. inz. geologas hidrogeologas Qf“/’ |

/ KOpija tikra  Rovertas Jaglakis

Literataira Al INE éie

1. Statybos techninis reglamentas STR. 1.04.02:2011 ,,InZinerin:iéi geologiniai-ir
geotechniniai tyrimai. (Zin. 2011, Nr. 5-144). /

2. Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijas R IGGT 15 (Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie
susisiekimo ministerijos, 2015 m. birzelio 3 d. Nr. V(E)-9.

3. Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 “Automobiliy keliai” (Zin., 2008

Nr. 9-322);

UAB ,,GEOAPLINKA* VILNIUS, 2020 m.
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4. LST EN ISO 14688-1:2002 Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Grunty

atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apraSymas.
5. LST EN ISO 14688-2:2004 Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Klasifikavimo principai.

6. LST 1331 Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija.

. ™ Projekto vadoyas
KOP-JE{ t].-.ra Robertas Japfakis
Atestato Nr. 47326
/
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TECHNINE UZDUOTIS

IGG tyrimuy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi — kontroliniai.
Projektuojamo statinio pavadinimas: ,Zalgirio gatvés atkarpos ir lietaus nuoteky tinkly
(Zalgirio g., Rasos g. ir Virbaly g.) Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos
projektas

Projektuojamo statinio adresas (savivaldybé, seniiinija, gyvenvieté, gatvé, statinio
numeris): Jonavos m., Zalgirio g., Rasos g., Virbaly g.

UZzsakovo ir/ar projektuotojo duomenys (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el.
pastas) UAB “Urbanline”, Liepkalnio g. 85, Vilnius, tel.: +370 699 19380, el.p.
info@urbanline.lIt

Statybos rasis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita
Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.09:2003): 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvés; 02
InZineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai; 03 InZineriniai tinklai: elektros tinklai
Statinio kategorija: 01 Neypatingasis statinys, 02 Neypatingieji statiniai, 03
Nesudétingieji statiniai, I grupé.

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, tre¢ia.
Statinio projektavimo specialiosios salygos (jei nustatytos) Nenustatytos

Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus: -.

Numatomi pamaty konstrukeijy variantai: -

Perduodamos j pagrinda apkrovos ir ju intensyvumas iki 100 kN

Kiti parametrai —

Statybvietés centro koordinatés (LKS-94): Greziniy viety koordinatés pateiktos
Ziniarastyje (5 ataskaitos Priedas). .....cceevieeiierieniieiie ettt
Statybos sklypo ribos ir riby koordinatés

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai:

1. Greziniy grezimas (5 vnt.) nurodytose vietose iki 3,0 m gylio.

Normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai, sarasas:

1. STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®.

2. Automobiliy keliy inzineriniy geologiniu ir geotechniniy bei stafinio tyrimy
rekomendacijos R IGGT 15. Vi

3. LST 1331 Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija '9,/‘

e " Projekto vadoyas
Ank3¢&iau sklype atlikti geologiniai tyrimai:Kop Ja tikra Rubecesy fujpae
ALCSIAIO INFL O/ 220

1. DUOMENU NETA. ..veieiiiiiiieeiiiiieeeeiteeeeeiteeeeeeiteeeeeetraeeeaeneeeeaeenseeeeesnseeeesdeneeeeennealieisbuneetennsneaeenn

Kiti papildomi reikalavimai: UAB URBANLINE® . |
Ussakovas _UAB “Urbanline”, Vitallus Aleksandrovas 7 54 apiricio men. 06 d.
/ Uv, pavarde, parasas, data.
[) /

Projekto vadovas Robertas Jautakis, /2020 lapkri¢io mén. 06 d.

%l., pavarde, parasas, data
tuti/s %aulis, 2020 lapkri¢io mén. 06 d.

V., pavardé, parasas, data

Uzduotj gavau (tyrimy imonés atstovas)



Sutartiniai Zyméjimai
@ Grezinio vieta
1 priedas prie techninés uzduoties. Schema su greziniy vietomis.

Zalgirio gatvés atkarpos ir lietaus nuoteky tinkly Jonavos mieste, Jonavos raj. sav.
naujos statybos projektas. M 1:10 000.

Kopija tikra
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ZONDUOJAMU GREZINIU GEOLOGINIAI STULPELIAI

Zalgirio gatvés atkarpos ir lietaus nuoteky tinkly Jonavos mieste,
. Jonavos r. sav. naujos statybos projektas
Objektas
InZinieriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
GrezZinys Nr. 1
Sluoks. Vandens
Geologinis IGS . y ._ . | pado lygis
indeksas sluoksnio Grunto apraSymas Pjuvis lis m
Nr. ﬁl};oip Pasirod. | Nusist.
1 2 3 4 5 6 7
DirvoZzemis humusingas.
pd IV
0,3
Durpés rudos, blogai susiskaidZiusios. |1 1111 v04 V04
Nuo 0,4 mvandeningos. 11111
i
b1V 11111
11111
i
,1,1 11 /1 1,0
Zalsvas mélingas molingas moreninis ///
5 dulkis (saclSi), minkstas, nuo 1,5 m
rudas, plastiSkas, vidutinio stiprumo su
vandeningo smélio leSiais 2-3 cm 15
Smélingas dulkingas moreninis molis
(sasiCl), tvirtas, su pilko smélio
mikrolesiais
gt 111 bl
3
3,0
Abs.grezinio zio€iy aukstis 92,6 m /
Grezimo budas Kalamasis [ ==
Data 202011 19 //;"(, 728
2 / /‘f

K o o Projekto vadoyas
Op-ja th-.fa Robertas Japtakis

Atcstato Nr. 57326

3 priedas. Grezinio geologinis stulpelis. Zalgirio gatvés atkarpos i/ lictaus nﬁoic‘:iq mklu w
Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas /



ZONDUOJAMU GREZINIU GEOLOGINIAI STULPELIAI

Zalgirio gatvés atkarpos ir lietaus nuoteky tinkly Jonavos mieste,
. Jonavos r. sav. naujos statybos projektas
Objektas
InZinieriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
GreZinys Nr. 2
Sluoks. Vandens
Geologinis IGS y ._ . | pado lygis
indek sluoksnio Grunto apraSymas Pjuvis i
fndeksas Nr. EYUS M I pasirod. | Nusist.
nuo z.p.
1 2 3 4 5 6 7
Dirbtinis gruntas (Mg): skalda, Zvyras ==l
pilkas (Gr) su sméliu, (Sa), sutankintas, || == ||||
IV 1 nuo 0,3 m smélis tamsiai pilkas, su =1
nezymia organika, drégnas. =
0,6
Rausvai rudas smélingas dulkingas
moreninis molis (sasiCl), tvirtas, su pilko
smelio mikroleSiais.
Nesutiktas
gt I1I bl 3
3,0
Abs.grezinio zio¢iy aukstis 95,0 m
Grezimo biidas Kalamasis / o
Data 2020 11 19 /\;” Lo UREN
/

il &1 Projekio vadoyas
Koﬂlja lera Robertas Japtakis
Atestato Nr. 37326
3 priedas. Grezinio geologinis stulpelis. Zalgirio gatvés atkarpos ir lietaus nuoteku tinkiy

Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas
/



ZONDUOJAMU GREZINIU GEOLOGINIAI STULPELIAI

Objektas

Zalgirio gatvés atkarpos ir lietaus nuoteky tinkly Jonavos mieste,

Jonavos r. sav. naujos statybos projektas

InZinieriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

3 priedas. Grezinio geologinis stulpelis. Zalgirio gatvés atﬁ?ﬁ’rﬁgg 1f Tictaus\;
Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas

GreZinys Nr. 3
Sluoks. Vandens
Geologinis IGS " ._ . | pado lygis
. sluoksnio Grunto apraSymas Pjiivis .
indeksas Nr. gylis m Pasirod. | Nusist
) nuo Z.p. ) )
1 2 3 4 5 6 7
Dirbtinis gruntas (Mg): Zvyras pilkas (Gr) I
su smeéliu, (Sa), sutankintas, nuo 0,4 m || = ||||
IV 1 smélis tamsiai pilkas, su organika, =1
mazaidrégnas. =
0,6
Rausvai rudas smélingas dulkingas
moreninis molis (sasiCl), tvirtas, su pilko
smelio mikroleSiais.
Nesutiktas
gt I1I bl 3
3,0
Abs.grezinio zio¢iy aukstis 91,1 m
Grezimo buidas Kalamasis ,
Data 2020 11 19 /
rf‘\’f’
eff

5 " : U
t’rojexio vadoyas

Kop:ja t]kra Robertas Japtakis

/

nuoteky tinkly/ //



UAB "GEOAPLINKA”
(LGT leidimas Nr.149)

ZONDUOJAMU GREZINIU GEOLOGINIAI STULPELIAI

Zalgirio gatvés atkarpos ir lietaus nuoteky tinkly Jonavos mieste,
. Jonavos r. sav. naujos statybos projektas
Objektas
InZinieriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
GreZinys Nr. 4
Sluoks. Vandens
Geologinis IGS . y ._ . | pado lygis
indeksas sluoksnio Grunto apraSymas Pjuvis lis m
Nr. EYIS Pasirod. | Nusist.
nuo z.p.
1 2 3 4 5 6 7
DirvoZemis h i .
pd IV Irvozemis humusingas
0,3
. T . Y/
Rausvai rudas smélingas dulkingas
moreninis molis (sasiCl), tvirtas, su pilko
smélio mikrolesiais.
Nesutiktas
gt 111 bl 3
3,0
Abs.grezinio zio€iy aukstis 87,7m
Grezimo biidas Kalamasis
Data 2020 11 19 P
/
V]
A%
eff

- ¢ Projekto vadoyas
. Ve . .. . \KOPUB ‘:lk!'a Robertas Japtakis .
3 priedas. Grezinio geologinis stulpelis. Zalgirio gatves atkaipas w. kotaus nuoteky tinkly

Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas f



UAB "GEOAPLINKA”
(LGT leidimas Nr.149)

ZONDUOJAMU GREZINIU GEOLOGINIAI STULPELIAI

Objektas

Zalgirio gatvés atkarpos ir lietaus nuoteky tinkly Jonavos mieste,
Jonavos r. sav. naujos statybos projektas

InZinieriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

GreZinys Nr. 5

Sluoks. Vandens
.. IGS lygis
Geologinis . G " Piiivi pado yg
indeksas sluoksnio runto apraSymas javis gylis m . )
Nr. 9 Pasirod. | Nusist.
nuo Z.p.
1 2 3 4 5 6 7
pd IV DirvoZemis humusingas.
A 0,3
Rausvai rudas smélingas dulkingas
moreninis molis (sasiCl), tvirtas, su pilko “
smélio mikroleSiais, nuo 0,7 su smélio
leSiais, nuo 0,8 leSiai vandeningi.
¢ ¢ 9 v08 | v08
gt 111 bl 3
3,0
Abs.grezinio zio€iy aukstis 88,7m
Grezimo biidas Kalamasis
Data 2020 11 19 /
12
Projekto vadoyas

. .. . .~ Kopija tikr: i
3 priedas. GreZinio geologinis stulpelis. Zaig?iif gatbé'saatkarfgu,'g [y
Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas




Grezinys Ni.1_[@¢

Grezinys Nr.2 ?'11 4
7 1 H

,ﬂ;
Grgangs e 1%

Sutartiniai Zyméjimai
@ Grezinio vieta
4 priedas. Schema su greziniy vietomis.

Zalgirio gatvés atkarpos ir lietaus nuoteky tinkly Jonavos mieste, Jonavos raj. sav.
naujos statybos projektas. M 1:10 000.

Kopija tikra




S priedas. Greziniy tasky ziociy auks¢iy ir viety koordinadiy Ziniarastis
(Zalgirio gatveés atkarpos ir lietaus nuoteky tinkly Jonavos mieste, Jonavos raj. sav.
naujos statybos projektas)

Tyrimo tasko Nr. Tyrimo tasky koordinatés (LKS 94) Absoliutinis
X Y aukstis, m
Gr. 1 6104081 515894 92,6
Gr.2 6104181 515892 95,0
Gr.3 6103928 515855 91,1
Gr. 4 6104131 516133 87,7
Gr.5 6104102 516006 88,7

- ; Projekto vadoyas
KOP-Ja tlkra Robertas Japtakis
Atestato Nr. 7326
|
If

!
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Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2010 m. kovo 22 d. {sakymo Nr. 1- 5@

priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2010-03-22 Nr. 149
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu,leidZiama:

UZDARAJAI AKCINEI BENDROVEI ,,GEOAPLINKA®
(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavarde)
(kodas (taikoma juridiniams asmenims) 302472262, buvein¢ (adresas) Elniy g.27/
Stirny g. 28, LT-08101 Vilnius)

nuo 2010-03-27
(leidimo jsigaliojimo data)
atlikti:

inZinerinj geologinj (geotechnini) tyrima;

pozeminio vandens (visy riifiy, taip pat Zemes gelmiy Silumines
energijos) paieska ir Zvalgyba;

hidrogeologini kartografavima;

ckogeologinj tyrima. /

N e . Projekto vadoyas
Koplja m’J'a Robertas Jauiukis
Atcstato Nr. 47326

P———

/

N\ . s ,/‘
| Juozas Mockevidiug”

(vardas ir pavarde)




ZALGIRIO GATVES ATKARPOS IR LIETAUS NUOTEKU TINKLU JONAVOS MIESTE,
JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

VISUOMENES INFORMAVIMO
APIE NUMATOMA STATINIU PROJEKTAVIMA IR VISUOMENES DALYVAVIMA
SVARSTANT STATINIU PROJEKTINIUS PASIULYMUS
ATASKAITA
Statytojas:
Jonavos rajono savivaldybe, Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava

UZsakovas:
Jonavos rajono savivaldybés administracija, Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava

Projektuotojas:

UAB ,,URBAN LINE®, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Atsakingas asmuo: projekto vadovas
Robertas Jautakis; el. pastas: robertas.jautakis@urbanline.lt, tel. 8 602 14040

Projekto pavadinimas:

Zalgirio gatvés atkarpos ir lietaus nuoteky tinkly Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos
projektas

Projektavimo pagrindas:
Projektiniai pasitilymai parengti, remiantis Statytojo suformuota ir patvirtinta Projektiniy pasitilymy
rengimo uzduotimi.

Projektavimo tikslas:
Parengti projekta pagal Jonavos rajono savivaldybés administracijos patvirtinta Projektiniy
pasitilymy rengimo uzduotj. Uzduotyje nurodyta:

- Gatvés kategorija — Ds (tikslinti projektavimo metu);

- QGatvés pradzia — ties zemés sklypu kad. Nr. 4610-0003-0099 (adresu: Jonava, Mindaugo g.
13);

- QGatvés pabaiga — sankryza su Kranto gatve;

- QGatvés ilgis — apie 0,409 km (jskaiciuojant atkarpg, kurioje nejrengta gatvés trasa);

- Vaziuojamoji dalis — asfaltbetonio danga, plotis — 6,0 m (tikslinti projektavimo metu);

- Vaziuojamoji dalis jréminama betoniniais gatvés borditrais;

- Nuovazos — projektuojamos j kiekvieng sklypa;

- Inzineriniai tinklai — esant poreikiui, numatyti | darby vykdymo zong patenkanciy
inzineriniy tinkly sutvarkyma (rekonstravima ar perkélima), projektu numatyti lietaus
nuoteky Salinimo tinkly jrengima bei gatves apSvietima;

- Numatyti darby vykdymo zonos sutvarkyma pagal privalomy normatyviniy dokumenty
reikalavimus.

VieSinimas:

Vadovaujantis LR statybos jstatymo (Zin., 1996, Nr. 32-788; TAR 2017-11-07, j.k. 2017-
17968), STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ reikalavimais, atliktas
parengty projektiniy pasitilymy pristatymas visuomenei. VieSinimas atliktas tokiais etapais:

1. PraneSimas apie parengtus projektinius pasitilymus patalpintas Jonavos rajono savivaldybes
internetinéje svetainéje www.jonava.lt 2020 m. spalio 22 d. PraneSimas pateiktas priede
Nr. 1, iSkarpos i$ internetinio puslapio pateiktos priede Nr. 2;

2. Pranesimo stendai apie parengtus projektinius pasitilymus 2020 m. spalio 27 d. pastatyti



projekto darby pradzioje bei darby pabaigoje, t.y. stendas Nr. 1 pastatytas ties zemés sklypu
kad. Nr. 4610-0003-0099 (adresu: Mindaugo g. 13, Jonava), stendas Nr. 2 pastatytas ties
sankryza su Kranto g., Jonava. Stendy informacija ir pastatymo vietos pateiktos priede Nr. 3;

3. 2020 m. lapkri¢io 11 d. 16:00 tiesiogiai nuotoliniu budu, Microsoft Teams programinés
jrangos pagalba, jvyko vieSas susirinkimas. Vie$o susirinkimo vaizdo jraSo nuoroda —
http://dev01.digo.lt/failai/viesinimas/zalgirio g atkarpos jonavoje pro_viesinimas.mp4.
Posédzio  vaizdo  jraS8a saugo UAB ,URBAN  LINE*“ (kreiptis elp.
robertas.jautakis@urbanline.It). VieSojo susirinkimo protokolas pateiktas priede Nr. 4,
dalyviy sgrasas — priede Nr. 5.

Iki vieSo susirinkimo ir vieSo susirinkimo metu buvo gauti klausimai/pastabos/pasitlymai, |
kuriuos buvo atsakyta el. paStu bei vieSo susirinkimo metu. Detali informacija pateikta Priede Nr. 6.

Projekto vadovas Robertas Jautakis



Priedas Nr. 1

PRANESIMAS

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé"
VIII skyriaus ,Visuomenés informavimas apie numatomg statiniy projektavimg ir visuomenés dalyvavimas svarstant
statiniy, projektinius pasidlymus" nuostatomis, informuojame, kad yra parengti projekto ,Zalgirio gatvés atkarpos ir
lietaus nuoteky tinkly Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas” projektiniai pasialymai.

1.

Statiniy statybvietés adresas
Zalgirio g., Jonavos m., Jonavos raj. sav.

Statiniy esama ir (ar) numatoma pagrindiné naudojimo paskirtis, statiniy tipai, statiniy iSdéstymo sklype su
gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)

Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Zalgirio g.);

InZineriniai tinklai: nuoteky $alinimo tinklai;

InZineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvés apSvietimas).

Projektinius pasitlymus parengusio projektuotojo jgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius
pasitlymus
Projekto vadovas Robertas Jautakis; el. pastas: robertas.jautakis@urbanline.lt; tel. 8 602 14040.

Projektinius pasidlymus parenges statinio projekto vadovas (autorius)
Projekto vadovas Robertas Jautakis; el. pastas: robertas.jautakis@urbanline.lt; tel. 8 602 14040.

Statytojas
Jonavos rajono savivaldybé, Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava; el. pastas: administracija@jonava.lt;
tel. (8 349) 50 154.

Susipazinti su projektiniais pasitlymais galima
Savivaldybés internetiniame puslapyje (www.jonava.lt).

Informacija iki kada ir kaip iki vieSo susirinkimo visuomenés atstovai Projektuotojui gali teikti pasitlymus dél
projektiniy pasidlymy

Iki 2020-11-11 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. tel. 8 602 14040, pastu UAB ,,URBAN LINE“, adresu
Liepkalnio g. 85, LT-02120, el. pastu robertas.jautakis@urbanline.lt, bei vieSojo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks vie$as susirinkimas

VieSasis susirinkimas jvyks 2020-11-11 d. 16:00 val. Jonavos rajono savivaldybés administracijos A.
Kulviegio saléje (2 aukste), adresu Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava. Karantino atveju vie$as susirinkimas
bus vykdomas nuotoliniu budu, prisijungiant per Sia nuoroda: https:/teams.microsoft.com//meetup-
Jjoin/19%3ameeting_MjAXMGISNjItZmUONCO0YjQ4LWIyMTEtOTY2NDEOM2FmOTI2%40thread.v2/0?conte
Xt=%7b%22Tid%22%3a%22d034cha3-045c-4e5b-aff1-
23ec0d90092d%22%2¢%220id%22%3a%22f383f53a-dd 3f-496e-9fea-0dafeab79844%22%7d

¥

lhflll
‘_‘i'“.“,:m 40 = kip vadoya
Ut_-v“lf_i u_""_rj RHobrertas Jantakis
4 j e
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Priedas Nr. 3

2 pav. Stendo vieta Nr. 1

PRANESIMAS

g 1102017 sy -
ostatoms, oo Sugiio sty
S8V, NaujOS Statybos projeRtas” [romKina ISy

1. Statewy statybvietés adresas

Zuigio 5. Jonwvos m. Jonaves . sav,

ik VIR (k2 § parengla)

Susisiekimo komunikaciios: gatves (2aigine g )
Intinerinial rkia. puoteky ainima tokiai.
Imbnernia tnkia: slektros bkia (gatves apivietmas).

S Suyos

Zeimi g 13, LT-55158 Jonava ol

ol (8 349)50 154

& Susoaln s promatiias pasdlymas gakea
‘Savvaldybes internetiniame pusiapye (waw jonava X).

7
pastiymy
W 2020-11-11 & darbo dhenoms §:00-17-00 val el § 602 14040, pastu UAB URBAN LINE". acvesu Liephainio g. 85,
a2, ut

| 8 K kada s viedas wsenmas
| 1600 vt - Kabvinio salbie

(2 aukdte), adrenss Zeimiy 3. 13, LT-54150.
Microach Teams plattormare.

3 pav. Stendas Nr. 1

i ia & Projekio 'nujl;."fil'- ;
ﬂﬂpua mf_!'a Hobreriss Juf.uk_is | ) o

; .
Ajewmin Nr 57 5




Priedas Nr. 3

4 pav. Stendo vieta Nr. 2

PRANESIMAS

v_vm.ms Statybas lachniri reglamento STR 1.1.04.04:2017 Statini projekiavimas, projekio ekspertze” Vil skyriaus

3 m'\ s ;;nmq visuomenés dalyvavimas svarstant staliny projektinus pasidiyms
nuostatomss, informuciame, parengt Zalgirio gatves atkarpos ir lietaus nuoteky tinkly Jonav Jonav

sav. naujos statybos projektas projektini pasidlymai R s ooy

1, Statiniy statybvietés adresas
Zalgirio g., Jonavos m., Jonavos raj. sav.

2

statiny tipa, sklype su grebima urbanistine

ir
aplinka vizualizacia (kai f parengta)

% (Zalgivio 9.

Inzineriniai tinklai: nuoteky $alinimo tinklai;
Inzineriniai tinklai: elektros tinklai (gatves apsvietimas).

3 ymus parenguso atstovas (-3), gasnts informuct pasilymus
Projekto vadovas Robertas Jautakis; el. pastas: robertas jautakis@urbanline It; tel. 8 602 14040.

4

(autors)
Projekto vadovas Rober®s Jautakis; el. pastas: robertas jautakis@urbanline.It; tel. 8 602 14040.

5. Statytojas
Jonavos rajono savivaldybeé, Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava; el. pastas: administracja@jonava.t
tol, (8349) 50 154.

6. Susipainti su projektiniais pasiOymais galima

T kaip iki vieso

pasiolymy

Iki 2020-11-11 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. tel. 8 602 14040, patu UAB ,URBAN LINE", adresu Liepkalnio g. 85,
LT-02120, el. pastu roberta:

8. Kur ir kada vyks viesas susiinkimas
Viesasis susirinkimas [vyks 2020-11-11 d. 16:00 val
(2 aukSte), adresu Zeimiy g, 13, LT-55158 Jonava. g
Microsoft Teams platformoje.

s

5 pav. Stendas Nr. 2 .

. _ag - PTOISKEID ¥ .h.jq‘flli‘y f : 5
ﬂDPua lll".l'a Robertss Japtakis || | T |
Arssiain N ATi2s \ Fod
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7 pav. PraneSimas
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Priedas Nr. 4

ZALGIRIO GATVES ATKARPOS IR LIETAUS NUOTEKU TINKLU JONAVOS MIESTE,
JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

VISUOMENES DALYVAVIMO SVARSTANT STATINIU PROJEKTINIUS PASIOULYMUS
VIESAS SUSIRINKIMAS

PROTOKOLAS
2020 m. lapkricio 11 d. 16.00 val.

Posédis vyko tiesiogiai nuotoliniu biidu Microsoft Teams programoje. Prie vie$o susirinkimo sudaryta
galimybé prisijungti aktyvia nuoroda, kuri buvo pateikta vieSinimo praneSime. Vie$o susirinkimo metu
dalyviams leista stebéti posédj bei uzduoti aktualius klausimus.

Posédzio pirmininkas — Robertas Jautakis, UAB ,,URBAN LINE® direktoriaus pavaduotojas/projekto
vadovas.
Posédzio sekretoré — Gabriele Sarkyté, UAB ,,URBAN LINE projektuotoja-inZinieré.

Dalyvauja — UAB ,,URBANLINE® direktoriaus pavaduotojas/projekto vadovas Robertas Jautakis,
UAB ,,JURBANLINE*“ projektuotoja-inZinieré Gabrielé Sarkyté, Jonavos rajono savivaldybés
administracijos Statybos, remonto ir architektiiros skyriaus vyriausioji specialisté ,
vyriausioji specialisté bei vyriausioji specialisté , Jonavos
miesto senifinijos senitiné é,

SVARSTYTA: Zalgirio gatvés atkarpos ir lietaus nuoteky tinkly Jonavos mieste, Jonavos raj.
sav. naujos statybos projektas

UAB ,,URBAN LINE* direktoriaus pavaduotojas/projekto vadovas Robertas Jautakis ir projektuotoja-
inzinieré Gabrielé Sarkyté pristaté projektiniy pasitlymy sprendinius: Zalgirio gatvés atkarpos pradzia
— ties zemés sklypu adresu: Mindaugo g. 13, Jonava, pabaiga — ties sankryza su Kranto gatve.
Tvarkomos Zalgirio gatvés atkarpos ilgis — 409 m (jskai¢iuojant ir atkarpa, kurioje $iuo metu nejrengta
gatves trasa). Projektu numatoma jrengti:

e 6,0 m plocio gatvés vaziuojamaja dalj i$ asfalto dangos (plotis parinktas prisitaikant prie jau
irengtos Zalgirio gatvés atkarpos projektiniy sprendiniy bei atsizvelgiant i transporto
priemoniy gabaritus);

e Betoninius gatvés borditrus i§ abiejy gatvés pusiy, kurie pakeliami nuo vaziuojamosios dalies
per 10 cm;

e Pokonstrukcinj drenaZa;

e 4,0 m plo¢io nuovazas j zemés sklypus. 6,0 m plo¢io bendra nuovaza ties Zalgirio g. 50 ir
Zalgirio g. 44 (prisitaikant prie Siuose Zemés sklypuose jrengtos trinkeliy dangos plo¢io
suformuotoje bendroje nuovaZoje). 8,0 m plogio bendras nuovazas ties Zalgirio g. 52 ir
Zalgirio g. 58 bei ties Zalgirio g. 66 ir Zalgirio g. 60 (3iy nuovazy ploéiai ir planiné padétis
patikslinti iki vieSo susirinkimo posédzio gavus praSyma i§ gyventojo);

e Asfalto danga nuovazose (tose vietose, kur yra suformuotos esamos nuovazos), zvyro danga
nuovazose (tose vietose, kur néra suformuoty esamy nuovazy);

e Gatvés apSvietimg per visg gatves atkarpos ilgi desingje puséje su LED tipo Sviestuvais;

e Lietaus nuoteky tinkla Zalgirio g., Rasos g., Virbaly g.
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Eismas gatvéje reguliuojamas kelio Zenklais, taip pat projektuojamas horizontalus zZenklinimas per visg
tvarkoma Zalgirio g. atkarpa. Esami grioviai uZpilami gruntu.

Taip pat iki vieSo susirinkimo bei vieSo susirinkimo metu buvo gauti suinteresuotos visuomenés
klausimai/pastabos/pasitilymai bei pateikti atsakymai. Detali informacija pateikta Priede Nr. 6.

Posédzio vaizdo jrasas —
http://dev01.digo.lt/failai/viesinimas/zalgirio g atkarpos jonavoje pro_ viesinimas.mp4
Posédzio vaizdo jrasa saugo UAB ,,URBAN LINE* (kreiptis el.p. robertas.jautakis@urbanline.lt).

Posédzio pirmininkas: )
Robertas Jautakis, UAB ,,URBAN LINE* direktoriaus pavaduotojas/projekto vadovas *

Posédzio sekretoreé:
Gabriele Sarkyte, UAB ,,URBAN LINE* projektuotoja-inZinieré. < Z..-
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ZALGIRIO GATVES ATKARPOS IR LIETAUS NUOTEKU TINKLU JONAVOS MIESTE,
JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

2020 m. lapkricio 11 d. 16.00 val.

VIESO SUSIRINKIMO DALYVIAI
: . , Adresas, telefono numeris / atstovaujama institucija, . PaIS|uIyr?o
Eil. Nr. Vardas ir pavardé . . Parasas registracijos
pareigos, adresas, telefono numeris ,
numeris
UAB ,URBAN LINE* projekto vadovas,
. Adresas: Liepkalnio g. 85, Vilnius, ) ]
1. k
Robertas Jattais Tel. Nr.: 8 602 14040
El. p.: robertas.jautakis@urbanline.lt
UAB ,URBAN LINE* projektuotoja-inziniere,
. . Adresas: Liepkalnio g. 85, Vilnius, —
2. < =
Gabriele Sarkyte Tel. Nr.: 8 655 28292, e

El.p.: gabriele.sarkyte@urbanline.lt

3.

4.

5.

6.

) /
7 / 15
R v!r'/(r

Projektuotojo atstovas

(ar jo jgaliotas asmuo)

Projekto vadoyas

Robertas Japtakis

Atestato Nr. §732¢

)

(Parasas)

!

(Vardas ir pavarde)




Priedas Nr. 6

ZALGIRIO GATVES ATKARPOS IR LIETAUS NUOTEKU TINKLU JONAVOS MIESTE,

JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

IKI VIESO SUSIRINKIMO IR VIESO SUSIRINKIMO METU GAUTU
KLAUSIMU/PASTABU/PASIULYMU IVERTINIMAS

2020-10-22 Projekto ,.Zalgirio gatvés atkarpos ir lietaus nuoteky tinkly Jonavos mieste, Jonavos raj. sav.
naujos statybos projektas™ projektiniai pasitilymai pristatyti visuomenei nustatyta vieSinimo tvarka ir
paskelbti Jonavos rajono savivaldybés internetinéje svetaingje adresu: www.jonava.lt, taip pat Jonavos
rajono savivaldybéje adresu: Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava informaciniame stende.

2020-11-11 16:00-17:00 val. tiesiogiai naudojant Microsoft Teams programa jvyko vieSas susirinkimas
pristatant projektinius pasitilymus suinteresuotai visuomenei.

1 lentelé. Pateikti el. pastu bei vieso susirinkimo metu klausimai/pastabos/pasialymai

Kontaktai | Eil. Klausimas/pastaba/pasitlymas Atsakymas
Nr.
Susipazinome su Jiisy projektu ,,Zalgirio | Siuo projektu numatoma tvarkyti
gatves atkarpos ir lietaus nuoteky tinkly | Zalgirio gatve nuo Zemés sklypo kad.
Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos | Nr. 4610-0003-0099 (adresu: Jonava,
L.B. 1. | statybos projektas”. Labai dziaugiamés! | Mindaugo g. 13) iki sankryzos su
Noré¢jau pasiteirauti, gal bt yra | Kranto gatve. Dél Mindaugo gatvés
numatoma kada nors padaryti kelia | jrengimo reikéty kreiptis | Jonavos
Mindaugo gatvéje? rajono savivaldybe.
Siunciu jums laiska dél atstumo nuo 42
2. | hamo gklyp ° ribqs ki kelio ?O rto. Vidutinis atstumas — 4,45 m.
Parasykite (metrais) nes brézinyje
nematau.
Jonavos rajono savivaldybés puslapyje
galite susipazinti su projektiniais
pasitilymais, juose rasite Dangy ir
Ar atstumas bus 4,45 m per visg mano eis.nvl.o. orsa n‘iz'a vimo .bréiinj, is Sio
3. | sklypa, kur ribojasi su kelio bortu nuo brézinio .alSkm matysis, k?d. atstuma}s
sklypo ribos iki kelio? nuo projektuojamo betoninio gatves
A.D. bordiiro iki sklypo adresu Zalgirio g.
42, Jonava yra kintamas. Minimalus
atstumas — apie 3,89 m, maksimalus —
apie 4,77 m.
Pries tai raSytame laiske jums buvo
Mane domina 42 namo sklypo krastines, | nurodytas minimalus ir maksimalus
kuri ribojasi su jusy projektuojamu keliu. | atstumas nuo  betoninio  gatves
4. | Bitent Sitoje vietoje jis t.y. (atstumas) ir | borditiro iSorinés krastinés iki sklypo,
nesiekia ty 4 m, a§ jau apie 5 m net | adresu Zalgirio g. 42, Jonava. Pridedu
nesneku. iSkarpg su matmenimis, galbiit bus
aiskiau.




Priedas Nr. 6

Zalgirio g. 42

D.M.

Gatvés plotis 20 m. su atitinkamais kelio
elementais (3 priedas): gatvé per arti
poriniy namy pusés (ypac ties 42, 44, 59
namais), (5 priedas), Saligatvis poriniy
namy puséje.

Patiksliname. Gatvés vaziuojamosios
dangos plotis — 6,0 m, atstumas tarp
gatvés raudonyjy linijjy — iki
suformuoty zemés sklypy riby. Gatve
néra per arti poriniy namy pusés,
kadangi gatvé tvarkoma raudonyjy
linijy ribose, atsizvelgiant | esamus
jrengtus  inzinerinius  tinklus, jy
apsaugos zonas, normatyviniy
dokumenty  reikalavimus  gatviy
projektavimui. Projektiniai pasitilymai
rengiami remiantis Jonavos rajono
savivaldybés administracijos pateikta
projektiniy  pasitilymy  rengimo
uzduotimi. Statytojo pateiktoje
projektiniy pasitlymy uzduotyje néra
nurodyta jrengti Saligatvj. Taip pat
norime atkreipti démesj, kad detalusis
planas patvirtintas 2011 m., per §j
laikotarpj nuo 2011 m. iki 2020 m.
normatyviniy dokumenty reikalavimai
keitési/buvo  tikslinami. Remiantis
Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo 5 skirsn., 24 str., 24 p.,
projektas turi biiti parengtas pagal
Lietuvos Respublikos jstatymy, kity
teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimus,
kurie galiojo praSymo gauti statyba
leidziantj dokumentg, Kkuris buvo
priimtas, pateikimo diena.

Ivaziavimai | porinius sklypus 8 m.
plocio, atitinkamai suteikti servitutai
privaziavimams ir komunikacijoms tiesti
uztikrinti (4 priedas). Nuovazos atstumas
iki sklypy ribos (kaip padaryta statant
Kranto g.).

[vaziavimy vietos tvarkomos Zalgirio
gatveés atkarpos deSinéje  puséje
patikslinamos remiantis 2011 m.
detaliuoju planu, nuovazos
projektuojamos 8,0 m  plocio,
sujungiant dvi nuovazas (4,0 m plocio)
i vieng. D¢l servituty suteikimo
atsakinga Jonavos rajono savivaldybes
administracija. Nuovazos
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projektuojamos iki suformuoty zemés
sklypu riby.

Bitina iSspresti gatvés aukstj, kadangi
vieni sklypai auksc¢iau kiti Zemiau.

Remiantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés
ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai* tiesiamos gatves
isilginis profilis turi biiti
projektuojamas atsizvelgiant j vietoves
reljefa (maksimaliai prisitaikant prie
jo), pasirinktg gatvés kategorija,
projektinj greitj.

Lietaus nuotekos ir kitos komunikacijos —
numatytas  naujy  jrengimas,  Kity
iSkélimas. Kaip bus pajungti vartotojai
(pvz.: 1S 44, 46, 48, 50 sklypy isSeina 4
lietaus ir drenazo nuoteky linijos),
pajungimo salygos, reikalavimai.

Projektuojant lietaus nuoteky tinkla
prie suformuoty zemés sklypy (tose
vietose, kur jau yra pastatyti
gyvenamieji namai) bus jrengiami
drenazo Suliniai, j kuriuos gyventojai
turés galimybe prisijungti.

Projektuojamas  apSvietimas, kurioje
kelio puséje, kas bus su esamomis oro
linijomis.

Gatvés apSvietimas projektuojamas
desingje  gatvés puséje. Esamy
apSvietimo oro linijy gatvés atkarpos
darby vykdymo ribose néra.

10.

Kaip bus su Suliniais ir komunikacijomis,
kurios atsiranda ir yra kelio zonoje — 20
m. plotyje.

Esamy inzineriniy = komunikacijy
pozeminiy sklendziy kapos ir Suliniy
liukai,  patenkantys po  naujai
projektuojamomis dangomis,
paauksStinami ar nuzeminami iki
projektinio aukscio, pakeiciant
netinkamus naujais  (plaukiojancio
tipo) su atitinkama simbolika. Esamy
komunikacijy  tvarkymas/iskélimas
projektu néra numatomas. Projektas
bus derinamas su suinteresuotomis
institucijomis, j kuriy apsaugos zonas
patenka projektiniai sprendiniai.

11.

Kaip numatomas grei¢io mazinimas
sujungus gatves

Viesinimo procediiros metu svarstomi
projektiniai pasitilymai. Siame etape
néra numatyto  saugaus  eismo
priemoniy jrengimo. Rengiant techninj
projekta ir atliekant derinimus su
suinteresuotomis institucijomis, eismo
organizavimo sprendiniai ir priemoneés
gali kisti.

L.K.

12.

Informuoju  jus, kad nurodytu
prisijungimo adresu dalyvauti 2020-11-
11 d. "Zalgirio gatvés atkarpos ir lietaus
nuoteky tinkly Jonavos mieste, Jonavos r.
sav. naujos  statybos  projektas*

PraneSime apie vieSa susirinkima
pateikta prisijungimo nuoroda j MS
Teams programa buvo aktyvi. Prie
projekto viesinimo procediiros pavyko
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projektiniy pasitlymy  aptarime
nuotoliniu biidu dalyvauti nepavyko.

Atkreipiame Jusy démesj, kad projekto
sprendiniai neatitinka patvirtinto
detaliojo plano:

1. Nenumatyti jvaziavimai i§ Zalgirio g. i
servitutus, adresu Zalgirio g.58ir 56 ir kt.
2. Projekte nenumatyta inzineriniy tinkly
plétra pagal Detalyjj plana.

3. Nenumatomi gaisriniai hidrantai.
Projektiniams  pasitilymams "Zalgirio
gatvés atkarpos ir lietaus nuoteky tinkly
Jonavos mieste, Jonavos r. sav. naujos
statybos projektas® NEPRITARIAME.

Prasau informuoti apie Siy klausimy
sprendimg ir/arba naujajj viesajj projekto
svarstyma.

prisijungti kitai suinteresuotai
visuomenei.

Dél pastabos Nr. 1: Atsizvelgiant j
detaliojo plano numatytus bendrus
jvaziavimus | suformuotus zemés
sklypus projektiniai sprendiniai bus
patikslinti.

D¢l pastabos Nr. 2 ir Nr. 3: Projektas
rengiamas remiantis Jonavos rajono
savivaldybés administracijos iSduota
projektiniy  pasitilymy  rengimo
uzduotimi  ir joje  numatytomis
projektavimo darby apimtimis.
Projekto viesas susirinkimas
skelbiamas jvykusiu, naujas projekto
vieSinimas nebus organizuojamas.
Atsakymai bus pateikti nurodyty el.
pastu.

T.M.

13.

Prasymas: padéti pralaidg ir padaryti
nuvaziavima j 8 metry plocio servitutinj
kelia tarp sklypy Nr.30 ir Nr.40.

Pralaida nereikalinga, kadangi
projektu numatoma jrengti lietaus
nuoteky tinklg, o esamus griovius
numatoma uzpilti gruntu.
Atsizvelgiant | detaliojo  plano
numatytus bendrus jvaziavimus |
suformuotus zemes sklypus
projektiniai sprendiniai bus patikslinti.

A.S.

14.

Nepavyko prisijungti prie nuotoliniu
biidu vykdomo susirinkimo.

1)Gal kokiu pakeitimu atsirado projekte?
2)Projekte  nematyti, kad  buty
suplanuotas jvaziavimas tarp Zalgirio g.
40 ir Zalgirio g. 30.

3)Koks atstumas nuo sklypo ribos iki
kelio borditiro, prie jvaziavimo ties
Zalgirio g. 40?

4)Pridedu foto, nes pdf nepavyko
padaryti, kur kaip kalbé¢jome d¢l lietaus
nuoteky pajungimo i tinklus. Ten apie
10m.

PraneSime apie vieSa susirinkima
pateikta prisijungimo nuoroda j MS
Teams programa buvo aktyvi. Prie
projekto viesinimo procediiros pavyko
prisijungti kitai suinteresuotai
visuomenei.

D¢l klausimo Nr. 1: nuo projektiniy
pasitilymy pateikimo dienos atlikti
pakeitimai:

1. Iki vieSo susirinkimo posédzio
gavus UAB ,Jonavos vandenys™
salygas patikslinta lietaus nuoteky
tinkly trasa. Lietaus nuoteky tinkla
numatoma  jrengti  Zalgirio g.
atkarpoje, Rasos g. bei Virbaly g.
prisijjungiant prie esamo lietaus
nuoteky tinklo Sulinio Mindaugo g.,
Virbaly g., P. Vai¢itno g. ir Vasario
16-osios g. sankryzoje;

2. Projektu numatoma jrengti 8,0 m
plo¢io bendras nuovazas ties Zalgirio
g. 52 ir Zalgirio g. 58 bei ties Zalgirio
g. 66 ir Zalgirio g. 60 (3iy nuovazy
plociai ir planiné padétis patikslinti iki
vieSo susirinkimo posédzio gavus
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prasyma i§ gyventojo bei atsizvelgiant
i 2011 m. parengtg vietos detalyji
plana).

Dél pastabos Nr. 2: Atsizvelgiant |
detaliojo plano numatytus bendrus
jvaziavimus | suformuotus zemés
sklypus projektiniai sprendiniai bus
patikslinti.

D¢l klausimo Nr. 3: Atstumas nuo
projektiniy pasitilymy Dangy ir eismo
organizavimo  plane  paZymétos
nuovazos vidurio tasko ties Zemes
sklypo, adresu: Zalgirio g. 40, Jonava,
riba iki betoninio gatvés bordiliro
iSorinés briaunos — 5,83 m.

D¢l pastabos Nr. 4: Rengiant lietaus
nuoteky sprendinius bus jvertinta
galimybé¢ jrengti drenazinj Sulinj pagal
pateiktoje nuotraukoje nurodyta vieta.

T.M.
D.M.

15.

Kad tinkamai parengti projekta turi biiti
atlikta:

* nuovaza | 44, 46, 48, 50 — 8 m. plocio
(pagal detalyjj plang), taip pat pateikiu
informacija kur yra $iy sklypy lietaus ir
drenazo nuotekos (1 priedas);

* nuovaza j tolimesnius sklypus tarp 30 ir
40 sklypu (pagal detalyjj plang);

* kitos nuovazos (pristatymo metu) jau
buvo koreguotos pagal detalyjj plana.
Taip pat, nezilrint | tai, kad
projektuotojas pateiké paaiskinimus dél
kelio vingyje kelio padéties arciau desinio
krasto, vis iSlieka reikalavimas centruoti
kelig pagal numatyta jo vieta detaliajame
plane, tai yra traukti j kairig puse. Toks
projektuotojo paaiskinimas nepriimtinas.
Argumentai, kad apskaiciuotas linkis
pagal reglamentavimg negali  bati
patrauktas link kaires pusés
nepatvirtintas, kadangi realybéje yra daug
didesnio kampo (laipsnio) posiikiy, taip
pat netrukdo ir komunikacijos, kurios gali
biiti tiek kelio vaziuojamoje dalyje
(dazniausiai jrengiamos), tiek Salia kelio.
Be to, kad projektuotojas tinkamai atlikty
projekta uzsakovas turi pasisakyti Siais
klausimais del atitikimo detaliajam
planui, o taip pat papildyti projekta
numatant eismo saugumo uztikrinimo
priemones: kalnelius ir Saligatvj, kad
ateityje iSvengti papildomo projektavimo

Atsizvelgiant | detaliojo  plano
numatytus bendrus jvaziavimus |
suformuotus zemes sklypus
projektiniai sprendiniai bus patikslinti.
Projektiniai  pasitlymai  parengti
remiantis galiojanciais normatyviniais
reikalavimais. Gatvé suprojektuota
gatvés raudonyjy linijy  ribose,
suformuotuose zemés sklypy kad. Nr.
4610/0006:466  bei  kad.  Nr.
4610/0006:465 ribose, taip pat laisvoje
valstybinéje zeméje.

[vertinus eismo organizavimo
aplinkybes ir reikalavimus, papildomy
priemoniy jrengimui poreikio néra.
Rengiant techninj projekta ir atliekant
derinimus su suinteresuotomis
institucijomis, eismo organizavimo
sprendiniai ir priemonés gali Kisti.
Projektas rengiamas remiantis Jonavos
rajono savivaldybés administracijos
iSduota projektiniy pasitlymy rengimo
uzduotimi ir joje  numatytomis
projektavimo  darby  apimtimis.
Uzduotyje néra nurodyta projektu
jrengti Saligatvj.




Priedas Nr. 6

ir iSlaidy, nes jvykdzius projekta bus
vientisa ilgos atkarpos pravaziuojanti
gatvé  gyvenamyjy namy kvartale
susijungianti su keleta atsiSakojanciy
keliy. Jonavos m. g.: Vasario 16-osios,
Prezidento, Kauno, Sody, Kosmonauty,
P.Vai¢iiino ir t.t. rodo, kad §ios priemonés
yra biitinos eismo saugumui uztikrinti, tai
yra numatyti Siame projekte, o ne véliau
atliekant jau jrengtos gatveés
rekonstrukcija. Tai yra Siuo projektu
atlikti Siuos sprendinius, o darbus atlikti
pagal galimybes ar etapais (visame gatvés
ilgyje).

I visus visuomenes klausimus atsakyta. | pastabas, pagal galimybes, bus atsizvelgta rengiant technini projekta.

UAB ,,URBAN LINE* Projékto vadovas

Robertas Jautakis

2020-11-17

-



JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
Biudzetiné jstaiga, Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava, telefonas (8 349) 50154,
faksas (8 349) 50 012, el. pastas administracija@jonava.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188769070

Robertui Jautakiui 2020-11- Nr. 6B-14-
El. pastas robertas.jautakis@urbanline.lt I Nr.

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ VIII skyriaus ,,Visuomenés informavimas apie numatoma statiniy (jy daliy)
projektavimg ir visuomenés dalyvavimas svarstant statiniy (jy daliy) projektinius pasitlymus®
nuostatomis, gavus Jusy 2020 m. lapkri¢io 19 d. prasyma (IS Infostatyba praSymo pritarti Nr. PSP-
100-201119-03623) ir i¥nagrinéjus pridétus dokumentus, pritariame Zalgirio gatvés atkarpos ir
lietaus nuoteky tinkly Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projekto projektiniams

pasitilymams.

Statybos, remonto ir architektiros skyriaus

Vyriausiasis architektas Vaidas Zakarauskas

ORIGINALAS PASTU NEBUS SIUNCIAMAS

1 iy
k)
fllr

L 2w . P K i vadoya
S I ] j—— )
f‘iuf' M3 UKTa  Robertss Japhakis

Acwiain Nr &

Judita GaidukeviGiené, tel. (8 349) 53821, judita.gaidukeviciene@jonava.lt |

JO



Elektroniniai valdzios vartai

E-Government Gateway
Administraciniy ir vieSyjy elektroniniy paslaugy portalas

(/portal)

Dokumento tikrinimas ir nuoraso spausdinimas

Pasirasyto ADOC dokumento perziura

Dokumento statusas
Dokumentas pasirasytas

Dokumento pavadinimas
Dél pritarimo projektiniams pasitlymams.adoc

Sudaryto dokumento informacija
Pagrindinis dokumentas
projektiniu pasiulymu pritarimas.docx

Dokumento tipas
Institucijy rengiami dokumentai (ADOC GeDOC)

Pasirasomieji metaduomenys
Dokumento pavadinimas
Del pritarimo projektiniams pasitlymams

Statusas
juridinis asmuo

Sudarytojas
Jonavos rajono savivaldybés administracija

Kodas
188769070

Adresas
Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava

Pasirasiusiy asmeny parasai

Vardas ir pavardée
VAIDAS ZAKARAUSKAS

Pasirasymo laikas
2020-11-25T09:02:052

El. parasas

Elektroninis parasas

Sertifikatas

Kopija tikra

i

S
¥

2
il
Froickic vadoya
Roborias Jantakis
1 Syl

Arssiain N -

SERIALNUMBER=38211251143, GIVENNAME=VAIDAS, SURNAME=ZAKARAUSKAS, CN=VAIDAS ZAKARAUSKAS, C=LT,

EMAILADDRESS=vaidas.zakarauskas@jonava.lt

Privatumas - Salygos



Sertifikatg iSdave
CN=RCSC IssuingCA, O=VI Registru centras - i.k. 124110246, OU=RCSC, C=LT

Galioja nuo
2020-02-05 10:46:08

Galioja iki
2022-02-04 10:46:08

Vardas ir pavardé
AIRA KAUNIETE

Pasirasdymo laikas
2020-11-25T11:15:00Z2

El. parasas

Elektroninis parasas

Sertifikatas
SERIALNUMBER=PNOLT-48409290205, GIVENNAME=AIRA, SURNAME=KAUNIETE, CN="AIRA KAUNIETE", C=LT

Sertifikatg iSdave

CN=EID-SK 2016, OID.2.5.4.97=NTREE-10747013, O=AS Sertifitseerimiskeskus, C=EE
Galioja nuo

2020-02-03 13:01:01

Galioja iki

2025-02-01 23:59:59

Tikrinti naujg dokumentg

] virSy
© 2020 Elektroniniai valdzios vartai. Visos teisés saugomos jstatymo.
Informacinés visuomenés plétros komitetas Konstitucijos pr. 15-89, LT-09319 Vilnius
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ZALGIRIO GATVES ATKARPOS IR LIETAUS NUOTEKY TINKLY (ZALGIRIO G., RASOS G. IR VIRBALY G.)
JONAVOS MIESTE, JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES |RANGOS SARASAS

Projekto dalis Programiné jranga

Techninis projektas Microsoft Office 2013, AutoCAD 2015, Sistela

/
/
/’(f
/?/ /

Projekto \‘;1dor7f';ls
Robertas Japtakis
. AP an
Atestato Nr. 7326
/

Statinio projekto vadovas

(vardas, pavardé, paradas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

|
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UzZtverta pusé
vaZiuojamosios dalies
Eismas regulinojamas
naudojant kelio Zenklus
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Skersinis atitvérimas
vienpusémis NG;
didZiausias atstumas tarp
ju=6m;

atlankos pokrypis — apie
1:3;

atlankoje - = 4 NG;

ant kiekvienos NG -
vienpusis $7 (alternatyva —
AB (juostos aukstis — 250
mm)

I8ilginis atitvérimas
dvipusémis NG;
didziausias atstumas tarp
ju—20 m;

prireikus ant kas antros
NG - dvipusis SZ (zr. VII
skyriaus 1 skirsnj)

Skersinis atitvérimas S
=)

didZiausias atstumas tarp
ju-6m;

atlankos pokrypis — apie
1:10;

atlankoje = > 5 § *¥);
ant kiekvieno S **) -
vienpusis SZ

*) Irengiami abiejose kelio
pusése

1) Alternatyva — 80 km'h
arba 60 km/h

**) Galima naudoti
vienpuses NG

Matmenys metrais

Pastabos:
1. Organizuojant gatvés darby vietos aptvérima kelio Zenklais batina vadovautis "Automobiliy kelio darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
taisyklémis T DVAER 12";
2. Atsizvelgiant | eismo intensyvuma ir atliekamy darby specifika, remontuojant kelig neilgais ruoZais (iki 50 m) galima nenaudoti Sviesofory;
3. Galutinius kelio darby vietos aptvérimo kelio Zenklais sprendinius parenka statybos Rangovas susiderings su vietos policijos skyriumi.
0 2020-10 Statybos leidimui, konkursui
Laida Ileidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. Statinio projekto pavadinimas
patv. ZALGIRIO GATVES ATKARPOS IR LIETAUS NUOTEKU TINKLY
dok. Nr. ILI Ik | U SBLTBOZQVN L INE (2ALGIRIO G., RASOS G. IR VIRBALY G.) JONAVOS MIESTE,
To N800 Taze0 JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS
|monés kodas: 300149157 — — —
/ / Statinio numeris Ir pavadinimas
37326 |SPV R. Jautakis 2. _
36982 |[SPDVS |R. Jautakis
PI G. Sarkyte _+Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
/£~ | PRINCIPINE DARBY VIETOS APTVERIMO KELIO ZENKLAIS 0
v SCHEMA
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE UL-20-0149-XX-TP-S0.B-02 11

297 mm




JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
Biudzetiné jstaiga, Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava, telefonas (8 349) 50154,
faksas (8 349) 50 012, el. pastas administracija@jonava.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188769070

Robertui Jautakiui 2020-11- Nr. 6B-14-
El. pastas robertas.jautakis@urbanline.lt I Nr.

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ VIII skyriaus ,,Visuomenés informavimas apie numatoma statiniy (jy daliy)
projektavimg ir visuomenés dalyvavimas svarstant statiniy (jy daliy) projektinius pasitlymus®
nuostatomis, gavus Jusy 2020 m. lapkri¢io 19 d. prasyma (IS Infostatyba praSymo pritarti Nr. PSP-
100-201119-03623) ir i¥nagrinéjus pridétus dokumentus, pritariame Zalgirio gatvés atkarpos ir
lietaus nuoteky tinkly Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projekto projektiniams

pasitilymams.

Statybos, remonto ir architektiros skyriaus

Vyriausiasis architektas Vaidas Zakarauskas

ORIGINALAS PASTU NEBUS SIUNCIAMAS
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Acwiain Nr &

Judita GaidukeviGiené, tel. (8 349) 53821, judita.gaidukeviciene@jonava.lt |

JO



Elektroniniai valdzios vartai

E-Government Gateway
Administraciniy ir vieSyjy elektroniniy paslaugy portalas

(/portal)

Dokumento tikrinimas ir nuoraso spausdinimas

Pasirasyto ADOC dokumento perziura

Dokumento statusas
Dokumentas pasirasytas

Dokumento pavadinimas
Dél pritarimo projektiniams pasitlymams.adoc

Sudaryto dokumento informacija
Pagrindinis dokumentas
projektiniu pasiulymu pritarimas.docx

Dokumento tipas
Institucijy rengiami dokumentai (ADOC GeDOC)

Pasirasomieji metaduomenys
Dokumento pavadinimas
Del pritarimo projektiniams pasitlymams

Statusas
juridinis asmuo

Sudarytojas
Jonavos rajono savivaldybés administracija

Kodas
188769070

Adresas
Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava

Pasirasiusiy asmeny parasai

Vardas ir pavardée
VAIDAS ZAKARAUSKAS

Pasirasymo laikas
2020-11-25T09:02:052

El. parasas

Elektroninis parasas

Sertifikatas

Kopija tikra
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2
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Froickic vadoya
Roborias Jantakis
1 Syl

Arssiain N -

SERIALNUMBER=38211251143, GIVENNAME=VAIDAS, SURNAME=ZAKARAUSKAS, CN=VAIDAS ZAKARAUSKAS, C=LT,

EMAILADDRESS=vaidas.zakarauskas@jonava.lt

Privatumas - Salygos



Sertifikatg iSdave
CN=RCSC IssuingCA, O=VI Registru centras - i.k. 124110246, OU=RCSC, C=LT

Galioja nuo
2020-02-05 10:46:08

Galioja iki
2022-02-04 10:46:08

Vardas ir pavardé
AIRA KAUNIETE

Pasirasdymo laikas
2020-11-25T11:15:00Z2

El. parasas

Elektroninis parasas

Sertifikatas
SERIALNUMBER=PNOLT-48409290205, GIVENNAME=AIRA, SURNAME=KAUNIETE, CN="AIRA KAUNIETE", C=LT

Sertifikatg iSdave

CN=EID-SK 2016, OID.2.5.4.97=NTREE-10747013, O=AS Sertifitseerimiskeskus, C=EE
Galioja nuo

2020-02-03 13:01:01

Galioja iki

2025-02-01 23:59:59

Tikrinti naujg dokumentg

] virSy
© 2020 Elektroniniai valdzios vartai. Visos teisés saugomos jstatymo.
Informacinés visuomenés plétros komitetas Konstitucijos pr. 15-89, LT-09319 Vilnius
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STATYBOS, REMONTO IR ARCITEKTUROS SKYRIUS

Savivaldybés biudzetiné jstaiga, Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava, telefonas (8 349) 61 394,
faksas (8 349) 50 012, el. paStas administracija@jonava.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188769070

UAB ,,URBAN LINE* 2020-12-01 Nr. RS-34
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius I Nr.
Projekto vadovui

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Jonavos rajono savivaldybés administracija pritaria projektuotojo UAB ,,URBAN LINE*
pagal 2018 m. lapkri¢io 21 d. ,,Vietiniu keliy ir gatviy statybos rekonstrukcijos, kapitalinio ir
paprastojo remonto projekty parengimo ir projekty vykdymo prieZitiros paslaugy sutart; Nr. 1T-
275 pateikto pateikto perziiiréti projekto ,Zalgirio gatvés atkarpos ir lietaus nuoteky tinkly (Zalgirio
g., Rasos g. ir Virbaly g.) Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas* Nr. UL-20-
0149 projektiniams sprendiniams.

Statybos, remonto ir architektiiros skyriaus vyr. specialisté [/ /OW Vilma Petkuviené




KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
KELIU POLICIJOS VALDYBA
Biudzetin¢ jstaiga, Vytauto pr. 91, 44238 Kaunas,

tel.8 700 60 000, el. p. kaunovpk.kanceliarija@policija.lt {/&’ij ePolicija.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 191008196. =

UAB "URBAN LINE" 2020-11-10 Nr.20-S-
Projektuotojai — inZinierei

Gabrielei Sarkytei

Liepkalnio g. 85,

02120 Vilnius

el. pastas: gabriele.sarkyte@urbanline.lt

DEL PROJEKTINIU SPRENDINIU SUDERINIMO

2020-11-04 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Keliy policijos valdybos
Tarnybos organizavimo skyriuje buvo gautas Jisy prasymas, reg. Nr. 20-G-56177, dél projektiniy
sprendiniy derinimo Jonavos mieste, Jonavos raj. sav., Zalgirio g., Rasos g. ir Virbaly g.

Eismo organizavimo ir kelio Zenkly jrengimo schemos suderinimas policijoje
patvirtintas el. parasu.

PRIDEDAMA:
1. Projektiniy sprendiniy dokumentai, 1 lapas.

Virsininkas Vigintas LukoSius

dr’n"-
EG'T;‘ :“L’F Brajekio v uil_'tr.&‘—.
/ l—eJ:i UEId HRobertss Jantakis
. T

AlSsiEin w3

Rytis Rukanskas, tel. 8 700 64447, el. p. rytis.rukanskas@policija.lt



Elektroniniai valdzios vartai

E-Government Gateway
Administraciniy ir vieSyjy elektroniniy paslaugy portalas

(/portal)

Dokumento tikrinimas ir nuoraso spausdinimas

Pasirasyto ADOC dokumento perziura

Dokumento statusas
Dokumentas pasirasytas

Dokumento pavadinimas
DEL PROJEKTINIY SPRENDINIY SUDERINIMO.adoc

Sudaryto dokumento informacija

Pagrindinis dokumentas
Del projektiniu sprendiniu URBANLINE.odt

Pridedami dokumentai
2.Dangy+planas_2020-11-03.adoc

Dokumento tipas
Institucijy rengiami dokumentai (ADOC GeDOC)

Pasirasomieji metaduomenys

Dokumento pavadinimas
DEL PROJEKTINIY SPRENDINIY SUDERINIMO

Statusas
juridinis asmuo

Sudarytojas
Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Kodas
191008196

Adresas
Vytauto pr. 91, LT-44238 Kaunas

Pasirasiusiy asmeny parasai

Vardas ir pavardé :

VIGINTAS,LUKOSIUS i

TTQIEKLD ¥ n.;,l;"p.l i

-

Pasirasymo laikas Kopija tikra  Robcrtas Japdakis
2020-11-10T13:07:02Z Aresmin Nr, 43¢

T

S

El. paraSas
|

Elektroninis parasas

Sertifikatas



SERIALNUMBER=PNOLT-37104101087, GIVENNAME=VIGINTAS, SURNAME=LUKOSIUS, CN="VIGINTAS,LUKOSIUS", C=LT

Sertifikatg iSdave

CN=EID-SK 2016, OID.2.5.4.97=NTREE-10747013, O=AS Sertifitseerimiskeskus, C=EE

Galioja nuo
2020-07-03 10:36:42

Galioja iki
2025-07-02 23:59:59

Laiko zyma

Laiko zymos laikas
2020-11-10 13:07:17

Vardas ir pavardé
Dokumenty valdymo sistema Avilys

Pasirasymo laikas
2020-11-10T13:13:03Z

El. parasas

Elektroninis parasas

Sertifikatas

CN=Dokumenty valdymo sistema Avilys, O="Policijos departamentas prie LR VRM, j.k.188785847", L=Vilnius, ST=Lithuania,

C=LT
Sertifikatg iSdave

CN=RCSC IssuingCA, O=VI Registru centras - i.k. 124110246, OU=RCSC, C=LT

Galioja nuo
2019-06-03 07:52:14
Galioja iki
2022-06-02 07:52:14

Tikrinti naujg dokumentag

© 2020 Elektroniniai valdzios vartai. Visos teisés saugomos jstatymo.
Informacinés visuomenés plétros komitetas Konstitucijos pr. 15-89, LT-09319 Vilnius
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Elektroniniai valdzios vartai

E-Government Gateway
Administraciniy ir vieSyjy elektroniniy paslaugy portalas

(/portal)

Dokumento tikrinimas ir nuoraso spausdinimas

Pasirasyto ADOC dokumento perziura

Dokumento statusas
Dokumentas pasirasytas

Dokumento pavadinimas
Zalgirio g., Rasos g. ir Virbaly g..adoc

Sudaryto dokumento informacija
Pagrindinis dokumentas
2.Dangy+planas_2020-11-03.pdf

Dokumento tipas
Institucijy gaunami dokumentai (ADOC GGeDOC)

Pasirasomieji metaduomenys
Dokumento pavadinimas
Zalgirio g., Rasos g. ir Virbaly g.

Statusas
juridinis asmuo

Sudarytojas
UAB “URBANLINE"

Kodas
300149157

Adresas
Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius

Pasirasiusiy asmeny parasai

Vardas ir pavardé ,
RYTIS,RUKANSKAS

Pasiradymo laikas "F
2020-11-10T07:58:47Z L st
El paraéas ﬁQ;f'::Ja ilk}-‘ R.:‘IE:J!?'V:.,-Hd":“ji-".hi;ﬁ

Elektroninis parasas

Sertifikatas
SERIALNUMBER=PNOLT-38608051326, GIVENNAME=RYTIS, SURNAME=RUKANSKAS, CN="RYTIS,RUKANSKAS", C=LT

Privatumas - Salygos

Sertifikatg iSdave



CN=EID-SK 2016, OID.2.5.4.97=NTREE-10747013, O=AS Sertifitseerimiskeskus, C=EE

Galioja nuo
2020-02-23 17:16:34

Galioja iki
2025-02-21 23:59:59

Tikrinti naujg dokumentag
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© 2020 Elektroniniai valdzios vartai. Visos teisés saugomos jstatymo.
Informacinés visuomenés plétros komitetas Konstitucijos pr. 15-89, LT-09319 Vilnius
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