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PRISIJUNGIMO SALYGOS VANDENS TIEKIMUI IR NUOTEKU SALINIMUI

2023-09-28 Nr. 54- 2566

Pastato Kaune, A. Mickeviciaus g. 2 vandentiekio ir Gikio-buities nuoteky tinklus jungti prie
esamy d300mm vandentiekio ir d500 tikio-buities nuoteky linijy A. Mickeviciaus gatvéje. Taip pat
galima panaudoti esamg vandentiekio jvadg ir sklype esancius nuoteky tinklus, esant reikalui juos
rekonstruoti, nepazeidziant kity vartotojy interesy.

Naikinamus tinklus uzaklinti jy prisijungimo vietose. Demontavus esamg vandens apskaitos
mazgg skaitiklj grazinti UAB ,,Kauno vandenys*.

Vandentiekio jvado pasijungimo vietoje sumontuoti atjungimo armatirg. [rengti vandens
apskaitos mazgg su stacionariais skaitikliy laikikliais.

Lietaus ir drenazo vandenj j buitiniy nuoteky tinklus isleisti draudziama.

Nustatyta tvarka gauti UAB “Kauno vandenys” pritarimg projektui. Vandens apskaitos mazga
papildomai derinti UAB ,,Kauno vandenys*.

Naudoti medziagas ir vykdyti statybos darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciy
statybos techniniy reglamenty reikalavimais.

Pagal paruosta projekta, prie§ pradedant vandentiekio ir nuoteky tinkly jrengimo darbus, biitina
gauti miisy bendrovés atstovo leidimg zemés kasimo darbams vadovaujantis Kauno m. savivaldybés
sprendimais.

Naudoti vandenj ir isleisti nuotekas tik sudarius sutartj su UAB “Kauno vandenys”.

Sutarties sudarymui privalote pateikti: -projekting dokumentacija; -dengty darby aktus;
-hidraulinio iSbandymo aktg; -vandens bakteriologinio tyrimo pazyma;

-kontroling-geodezing nuotrauka (jri$ta byloje ir skaitmeninéje laikmenoje).

Nejvykdzius Siy techniniy sglygy reikalavimy, pasijungimas prie vandentiekio ir nuoteky tinkly
bus savavaliskas.

Pajungimo prie vandentiekio ir nuoteky tinkly priezitiros darbus vykdo UAB ,Kauno
vandenys*.

Tinkly statyba ir prijungimo darbai finansuojami uzsakovo léSomis.

Prisijungimo salygos galioja 5 metus.

Technikos direktorius Darius Grazys

R. Makneviciené, (8 37) 30 18 34

A. Mickeviciaus g. 2.docx
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VANDENTIEKIO IR NUOTEKU PROJEKTO DALIS
DOKUMENTU IR BREZINIU ZINIARASTIS
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SK. BOS PO
NR.
TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS
1 | 197849-TDP-VN.PSZ 1 A Dokumenty ir bréziniy ziniaraStis - -
2 | 197849-TDP-VN.AR 12 A Aiskinamasis rastas - -
3 | 197849-TDP-VN.TS-1 11 A Techninés specifikacijos - -
4 | 197849-TDP-VN.TS-2 9 A chhmnes specifikacijos sanitariniams ) )
prictaisams
5 | 197849-TDP-VN.SKZ 7 | a | Swnaudy o kickiy - ZiniaraStis | :
vandentiekiui ir nuotekoms
BREZINIU ZINIARASTIS
6 | 197849-TDP-VN B-01 1 A Ivadinio $alto vandens apskaitos mazgo i i
schema
7 | 197849-TDP-VN B-02 1 A P.1rm0 auksto planas. Vandentiekio i i
sistemos. M1:100
8 | 197849-TDP-VN B-03 1 A Antro auksto planas. Vandentiekio i i
sistemos. M1:100
9 | 197849-TDP-VN B-04 1 A P.1rm0 aukSto  planas. Nuoteky ) )
sistemos. M1:100
10 | 197849-TDP-VN B-05 1 A Antro auksto planas. Nuoteky sistemos. ) )
M1:100
11 | 197849-TDP-VN.B-06 1 A | Sklypo  planas  MI:500.  Buitiniy | i
nuoteky tinklai i§ pastato
PRIEDAI
12 | Priedas Nr. 1 6 ) Uzs'akovo. tecvhmne. specifikacija - ) )
projektavimo uzduotis
UAB ,Kauno vandenys“ rastas ,,Dél
13 | Priedas Nr. 2 1 - gaisriniy  hidranty  prie  pastato - -
A.Mickeviciaus g. 2, Kaune*
14 | Priedas Nr. 3 ) i PI'O.]ekFO' daliy 'Vadovut. ~ proj ekto i i
sprendiniy tarpusavio suderinimas
15 | Priedas Nr. 4 1 - Nuoteky kélimo jrenginio detalizacija - -
16 | Priedas Nr. 5 1 - PDV atestatas Nr. 19946 - -
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AISKINAMASIS RASTAS
VANDENTIEKIO IR NUOTEKU PROJEKTO DALIS

PROJEKTO ,,A“ LAIDA
Administracinés paskirties pastato A. Mickevi€iaus g. 2, Kaune, pritaikymas poliklinikos
veiklai vykdyti, keiCiant administracine paskirtj j gydymo paskirtj rekonstravimo projekto

vandentiekio ir nuoteky sistemy dalys atliktos vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo

dokumentais.

Projekto ,,A* laidos uzduoties keitimo priezastis: techninés uzduoties keitimas.

2.1.1. Norminiai dokumentai ir taisyklés (projekto ,,0“ laidos):
1. Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;

2. LST EN 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai‘;

3. STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“. Patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 07 d. jsakymu Nr. D1-738;

4. STR 2.01.01(2):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®“. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. 422;

5. STR.2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inzinieriniai tinklai*; Patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. jsakymu
Nr. 390;

6. ,,Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés“. Patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d.
jsakymu Nr. 64;

7. ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“. Patvirtinta PrieSgaisrinés saugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 07 d. jsakymu Nr. 1-338;

8. RSN 156-94 ,Statybiné¢ klimatologija®“. Patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir
urbanistikos ministerijos 1994 m. kovo 18 d. jsakymu Nr. 76;

9. RSN 26-90 ,Vandens vartojimo normos®. Patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir
urbanistikos ministerijos 1991 m. birzelio 24 d. jsakymu Nr. 79/76;
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10. LST EN 12201-2:2011+A1:2014 ,,Vandentiekio ir sléginio nuotakyno plastikiniy vamzdyny
sistemos. Polietilenas (PE). 2 dalis. Vamzdziai*;

11.LST EN 12201-3:2011+A1:2013 ,,Vandentiekio ir sléginio drenazo bei nuotakyno plastikiniy
vamzdyny sistemos. Polietilenas (PE). 3 dalis. Jungiamosios detalés®;

12. LST EN 1508:2000 ,,Vandentieka. Vandens laikymo sistemos ir jy dalys. Reikalavimai‘;

13.HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai“. Patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos ministro 2017 m. spalio 25 d. jsakymu Nr. V-1220;

14. Pastaty karSto vandens sistemy jrengimo taisyklés®. Patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2017 m. liepos 19 d. jsakymu Nr. 1-196;

15. EN ISO ,,Pastaty karsto ir Salto vandens plastikiniy vamzdziy PE-X vamzdyny sistemos*.

2.1.2. Norminiai dokumentai ir taisykles (projekto ,,A* laidos):

16. Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 2024/3110;

17.LST EN 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai*;

18.STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“. Patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 07 d. jsakymu Nr. D1-738; Galiojanti suvestiné
redakcija nuo 2024-11-01;

19.STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®. Patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2016 m. spalio 27 d. [sakymu Nr. D1-713, Vilnius; Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-12-
12;

20.STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. 422; Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2002-10-
05;

21.STR.2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko
inzinieriniai tinklai; Patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. jsakymu
Nr. 390; Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2023-07-25;

22.,,Bendrosios priesSgaisrinés saugos taisyklés“. Patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d.
isakymu Nr. 64; Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2025-01-01;

23.,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“. Patvirtinta PrieSgaisrinés saugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 07 d. jsakymu Nr. 1-338;
Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-12-11;

24.STR 2.01.12:2024 ,,Statyby klimatologija“. Patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2024 m. rugséjo 30 d. jsakymu Nr.D1-320, Vilnius; Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-10-01;

25. RSN 26-90 ,,Vandens vartojimo normos®. Patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir
urbanistikos ministerijos 1991 m. birZelio 24 d. jsakymu Nr. 79/76; Galiojanti suvestiné redakcija nuo
1991-10-01;

26.LST EN 12201-2:2011+A1:2014 ,,Vandentiekio ir sléginio nuotakyno plastikiniy vamzdyny
sistemos. Polietilenas (PE). 2 dalis. Vamzdziai“;

27.LST EN 12201-3:2011+A1:2013 ,,Vandentiekio ir sléginio drenazo bei nuotakyno plastikiniy
vamzdyny sistemos. Polietilenas (PE). 3 dalis. Jungiamosios detalés®;

28. LST EN 1508:2000 ,,Vandentieka. Vandens laikymo sistemos ir jy dalys. Reikalavimai®;
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29.HN 24:2023 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai®. Patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos ministro 2017 m. spalio 25 d. jsakymu Nr. V-1220; Galiojanti suvestiné redakcija
nuo 2023-02-02;

30.,,Pastaty karSto vandens sistemy jrengimo taisyklés“. Patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2017 m. liepos 19 d. jsakymu Nr. 1-196; Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2017-
07-19;

31. EN ISO ,,Pastaty karsto ir Salto vandens plastikiniy vamzdziy PE-X vamzdyny sistemos*.

2.2. Atliekant vandentiekio ir nuoteky projekto dali panaudotos Sios kompiuterinés

programos:
1. LibreOffice 7.2.5,;

2. DraftSight 2021 x64 SP2.

Pagal ,Lietuvos Respublikos specialiygjyu Zemés naudojimo salygy istatyma“ 41 ir 42
straipsnio 1 punktg: ,,Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo vamzdyny, jrengiamy
iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona — i8ilgai vamzdyno trasos esanti Zemés juosta, kurios ribos yra po 2,5

metro j abi puses nuo vamzdyno aSies, po §ia juosta esanti zemé bei vanduo vir§ $ios juostos*.

2.3. Ivadinis Salto vandens apskaitos mazgas

Pastato Salto vandentiekio jvado patalpoje (esamoje prieduobéje, tarp asyje ,,B“ tarp asiy ,,3-6)
numatomas Salto vandentiekio apskaitos mazgas, i kurj i§ miesto vandentiekio tinkly ateina viena Salto
vandentiekio linija Dn65 ketiniu vamzdziu. [vadinio Salto vandentiekio apskaitos mazgas numatomas i$
ketiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy. Salto vandens apskaitai numatomas vienas kombinuotas 3alto
vandens apskaitos prietaisas.

Reikalingas vandens kiekis: [(1 x 2,7 I/s) x 3600 s/ 1000 1] x 3 val., = 29,16 m’.
Naujo $alto vandens skaitiklio techniniai parametrai: Qium=0,1m*h, Qsnom=25,0m%/h,
Qumax=31,25m*h DN50, L=270mm. Tikslumo klas¢ A/B-H, Dn50. Jvadinis Salto vandens skaitiklis

turi biiti sumontuotas horizontalioje padétyje.

2.4. Pastato vidaus gaisrinio gesinimo sistema

Pagal pateikta gaisrinés saugos projekto dalies projektavimo uzduoti:
Numatomas vidaus gaisrinis vandentiekis, kai gesinimui viename taSke reikalinga 1 vandens
¢iurkslé. Vienos Ciurkslés vandens srautas naudojant plokséias zarnas uztikrinamas ne mazesnj kaip 162

I/min. Visuose korpusuose jrengiama ziediné vandens tiekimo sistema. Gaisriniy ¢iaupy apriipinimui
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numatomas I kategorijos vandens tiekimas. Gaisry gesinimo i$ vidaus trukmé 3 val. Numatoma Sakotiné
vandens tiekimo sistema prijungta ne maziau kaip vienu jvadu. Reikalingas vandens kiekis: [(1 x 2,7 I/s)
X 3600 s/ 1000 1] x 3 val., = 29,16 m® . Vandeniui tiekti naudojamos vientisos ploks¢iosios Zzarnos,
kurios yra ne ilgesnés kaip 20 m. Gaisriniai Ciaupai jrengiami spintelése, 1,35 m aukstyje,
matuojant nuo grindy iki sklendés. Kiekvienas gaisrinis Ciaupas turi 52 mm skersmens 20 m
ilgio vientisg gaisring Zarng ir vandens purksSta. Gaisriniy zarny ilgis numatomas vienodas. Pastate
vidaus gaisriniai Ciaupai pirmiausia jrengiami prie evakuaciniy i§éjimy, ne toliau kaip 3 m nuo dury
angos, vestibiuliuose, koridoriuose, praeigose ir kitose lengvai prieinamose vietose, gaisriniai
Claupai jrengiami, kad netrukdyty zmoniy evakuacijai. Slégis prie uzdorinio purk$to numatomas ne
didesnis kaip 0,6 MPa ir turi uZztikrinti prie auksSciausiai ir toliausiai nuo jvado esancios ploksciosios
Zarnos gaisrinio ¢iaupo, kad jj atsukus, bet kuriuo paros metu kompaktiné (neiSpurslinta) vandens srové
biity ne mazesné uz patalpos aukstj, matuojama nuo grindy iki auks¢iausio perdangos (denginio) tasko.
Visais atvejais horizontali vandens ¢iurkslés projekcija imama ne didesné kaip 5 m.

Ploksciosios zarnos turi atitikti LST EN 671 serijos standarty reikalavimus ir turéti sertifikats.
Parenkant plokscias Zarnas turi buti laikomasi Siy reikalavimy:

- zarnos skersmuo turi biiti ne didesnis kaip 52 mm;

- Zarna turi biiti vientisa ir ne ilgesné kaip 20 m;

- purSkiamas vandens srautas Q turi biiti ne mazesnis kaip 162 I/min.;

- uzdorinio purksto skersmuo turi biiti ne mazesnis kaip 11 mm.

Slégis prie ploksciosios zarnos turi buti ne didesnis kaip 0,6 MPa. UZdorinis purkstas
ploksciosios zarnos gale turi uztikrinti Sias valdymo padétis:

- uzdarymo;

- purskimo;

- Ciurkslés.

Priesgaisrinio vandentiekio reikiamo slégio skai¢iavimai:
Pagal pateikta UAB “Kauno vandenys” rasta 2022-12-14 Nr.(32-7.19 Mr) esamas slégis
tinkle 3,5 bar, t.y. 0,35 MPa (35,691 m.v.st.).

Paskai¢iuojame koks reikalingas gaisry gesinimui slégis paskutiniame (auks$¢iausiame)
gaisriniame Ciaupe:

Hg.=hg + hvn + h¢ +hgz =7,85+5,0+ 5,0+ 1,10 = 18,95 m.v.st.
Cia:

hg = 7,85 m. — geometrinis aukstis tarp jvado ir auksc¢iausio gaisrinio ¢iaupo;

hvn = 5,0 m. — slégio nuostoliai tinkle;
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h¢ = 5,0 m. — laisvas slégis prie gaisrinio ¢iaupo;
hgz = slégio nuostoliai gaisrinéje Zarnoje d52mm:
hgz =Sz x g&?=0,15x 2,7*°= 1,1 m.v.st.
kur: Sz — gaisrinés zarnos pasiprieSinimo koeficientas = 0,15;

g¢=2,71/s - vandens debitas i$ $virksto.

Garantuojamas slégis prieSgaisrinio vandentiekio tinkle, paskutiniame (auk§c¢iausiame)
gaisriniame Ciaupe yra 35,691 m.v.st > 18,95 m.v.st.

2.5. Vidaus Salto ir karsto vandentiekio sistemos

Projektuojamo pastato Salto ir karSto vandentiekio sistemos prijungiamos po naujo jvadinio Salto
vandens apskaitos mazgo.

Salto vandentiekio sistema:

Vidaus nauji Salto vandens vamzdynai montuojami atvirai palei pirmo ir antro auksto lubas vir§
pakabinamy luby. Vamzdynai nuo naujo jvadinio Salto vandens apskaitos mazgo projektuojami i§ PPR
lituojamy plastikiniy vamzdziy. Numatoma jrengti nauja uzdaromagja armatiirg. Visi Salto vandens
vamzdziai montuojami su nuolydziu 0,002 j Salto vandens jvado ir naujo $ilumos punkto pusg.

PPR Asortimentas: ©25x3,5; ©32x4.,4; @40x5,5; ©50x6,9; ©63x8,6; @75x10,3.

Salto vandentiekio vamzdynai apsaugai nuo kondensacijos izoliuojami polietilenine uzmaunama
izoliacija 13 mm storio.

Salto vandens sekundinis debitas — 1,123 1/s.

Karsto ir recirkuliacinio vandentiekio vamzdynai:

Vidaus nauji karsto ir recirkuliacijos vandens vamzdynai montuojami palei pirmo ir antro auksto
lubas vir§ pakabinamy luby.

Vamzdynai nuo naujo Silumos punkto projektuojami i§ PPR lituojamy plastikiniy vamzdziy.
Numatoma jrengti naujg uzdaromgjg armatiirg. Visi kar§to vandens vamzdziai montuojami su nuolydziu
0,002 i naujo Silumos punkto pusg.

PPR Asortimentas: ©@25x3,5; @32x4,4; @40x5,5; @50x6,9; ©63x8,6; @75x10,3.

Karsto vandentiekio vamzdynai izoliuojami akmens vatos izoliacija 30 mm storio padengta
aliuminio folija.

Karsto vandens sekundinis debitas — 1,035 1/s;
Suminis sekundinis debitas — 1,670 I/s.

Sumontavimus visus $alto ir karsto vandens vamzdynus atlieckamas hidraulinis bandymas,

vamzdyny praplovimo ir dezinfekavimo darbai.

2.6. Buitiniy ir lietaus nuoteky Salinimo sistemos

Buitiniy nuoteky sistema:
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Projektuojamo pastato sanmazgy patalpy buitinés nuotekos surenkamos ir nukreipiamos j
esamus lauko buitiniy nuoteky Salinimo Sulinius. Pasijungimo altitudes tikslinti montavimo metu objekto
vietoje.

Buitinés nuotekos surenkamos i§ esamy sanmazgy patalpy visy klozety, duSy, praustuvy, ir
plautuviy. Nauji buitiniy nuoteky Salinimo vamzdynai projektuojami pastato pirmo ir anro auksto grindy
konstrukcijose. Nuoteky vamzdynai projektuojami i§ PVC Dnl10 ir Dnl160 vamzdziy ,,SN* klasés.
Nuoteky sistemoms numatomi atmosferiniai alsuokliai. Ant stovy 1 aukSte ir 2 aukSte numatomos
revizijos, kurios turi bliti montuojamos 1 metras vir§ grindy. Tolimiausiuose buitiniy nuoteky vamzdyny
taskuose montuojamos pravalos. Ant iSvady i§ pastato numatomi nuoteky atbuliniai voztuvai. Visi
buitiniy nuoteky vamzdziai montuojami su nuolydziu 0,02 j i§vady puse.

Isleidziamy buitiniy nuoteky temperatiira | miesto tinklus neturi virSyti daugiau kaip 45°C, BDS;
— 350 mg/1, suspend. Medz. — 350 mg/l, naftos produktus — 5 mg/l, riebalus — 50 mg/l1.

Suminis nuoteky sekundinis debitas = Suminis sekundinis Salto ir kar§to vandens debitas —
1,670 Vs.

Lauko buitiniy nuoteky diametras ir ilgis (bendrieji statinio rodikliai):

- Dn160, ilgis: 5,09 m. (savitakinis).

Lietaus nuoteky sistema:

Projektuojamo pastato lietaus nuotekos nuo S$laitinio stogo surenkamos ir nukreipiamos per
iSorinius lietvamzdzius palei pastato fasadus. Sprendinius Zr. “SA* projekto dalyje. Lietaus vanduo nuo
stogo nuvedamas ant grindinio.

Sekundinis lietaus nuoteky srautas i$ lietaus nuoteky surinkimo baseino, kurio plotas F =
1358,76 m? susidarys: Qmaks. = F x Is / 10000 = 1358,76 x 225,40 / 10000 = 30,63 {/s;

I=(A/(T+B)) + ¢, l/(s - ha);

1=(2780/(5+7,7)) + 6,5 = 225,40 1/sha);

kur: F — stogo plotas, m?; Is — Kauno miesto 5 mety nuotakyno i$tvinimo retmuo (T =5 min., I
= 225,40 V/sha).

2.7. Lauko gaisrinio vandentiekio sistema

Pagal pateikta gaisrinés saugos projekto dalies projektavimo uzduoti:
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Pastaty iSorés gaisry gesinimui reikiamas vandens kiekis parenkamas pagal pastato tirj,
gesinimui i§ lauko biitinas ne mazesnis kaip 15 /s vandens debitas.
Gaisry gesinimo is iSorés trukmé 3 val..

Vandens kiekis vienam gaisrui gesinti visuomeninius pastatus

Pastaty paskirtis Vandens kiekis vienam gaisrui
gesinant visuomeninius pastatus
(I/s), kai pastaty thris V (tokst.
kub.m.)5 <V <25

Visuomeniniai  pastatai, kai
pastato aukstis F (m)
F=0,01 15

Pastato kiekvienas iSorés perimetro taskas apsaugotas i§ ne maziau kaip dviejy vandens
hidranty. Gaisriniai hidrantai numatomi iki 200 metry atstumu nuo kiekvieno pastato perimetro
tasko. Vienas hidrantas numatomas iki 100 metry atstumu iki tolimiausio projektuojamo pastato vidaus
tasko.

Gesinimui i§ lauko naudojami du arliausiai esantys prieSgaisriniai hidrantai, kurie jrengti
ziediniame miesto vandentiekyje. Didziausias reikiamo tiekti gaisro gesinimui vandens kiekis: Qpastatui
= Qvidaus + Qlauko + Qbuitinis = 2,7 I/s (29,16 m?) + 15,0 1/s (162 m?) + Qbuitinis = 17,7 1/s (191,16

m?) + Qbuitinis.

2.8. Stacionariosios gaisry gesinimo sistemos

Pagal ,,Stacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektavimas ir jrengimo taisyklés stacionari
gaisry gesinimo sistema projektuojamame pastate néra jrengiama. Nes nagrinéjamame pastate
nenumatomas 5 000 Zmoniy buvimas ir auks¢iausio auksto grindy altitudé néra lygi ar virSija 42 m.

2.9. Prevencija nuo legioneliozés ir karSto vandens tempperatiiros uitikrinimas

Projektuojamo pastato esamy sanmazgy patalpoms buitinis karStas vanduo ruoSiamas Silumos
punkto plokstelinio Silumokaicio pagaba. Buitinis karStas vanduo ruoSiamas ne aukstesnés kaip 55°C
temperatliros. Apsaugai nuo legioneliozés karSto vandens temperatiira periodiskai turi biiti pakeliama iki

+65°C kas 3 ménesius ir i$laitkoma 25 min.
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Pagal HN 24:2023 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai®. Patvirtintas Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. Nr. V-455, Vilnius. Galiojanti suvestiné
reakcija nuo 2023-02-02.

63. Karstas vanduo turi biiti ruoSiamas i§ Higienos normos reikalavimus atitinkan¢io geriamojo
vandens.

64. Karsto vandens sauga ir kokybé turi biiti uztikrinama iki jo vartojimo viety.

65. Gaminamas karStas vanduo ir tiekiamas vartotojams turi biiti apsaugotas nuo bet kokios
tarSos:

65.1. 1 ml vandens méginyje, paimtame i§ bet kurios pastato karSto vandens grazinimo
vamzdyno vietos, neturi biiti daugiau kaip 100 kolonijas sudaran¢iy vienety 37 °C temperatiroje.

65.2. Kar$to vandens temperatiira $ilumos vartotojy ¢iaupuose turi biiti ne Zemesné kaip 50 °C
(iSmatavus temperattira po 1 min., kai buvo atsuktas Ciaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines
prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens S$ildytuve karSto vandens temperatirg padidinti, kad
Silumos vartotojy ¢iaupuose ji biity ne Zemesné kaip 65 °C.

65.3. Pastato karSto vandens sistema ar jos dalis turi biti plaunama geriamuoju vandeniu ir
dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno ménesio pertraukos, po vandens
tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojy susirgimai legionelioze.

65.4. Jeigu 1 1 karSto vandens randama daugiau nei 1 000, bet maZziau nei 10 000 legioneliy, turi
biiti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens tarSos priezastis, koreguojamos
esamos ir (arba) imamasi naujy legioneliozés profilaktikos priemoniy. Jeigu 1 1 karsto vandens randama
daugiau nei 10 000 legioneliy, turi biiti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens
tarSos priezastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir
(arba) imamasi naujy legioneliozés profilaktikos priemoniy. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymg ir
kenksmingumo Salinima, atlickamas vandens mikrobiologinis tyrimas legioneléms nustatyti.

65.5. Atliekant trumpalaikg¢ cheming karsto vandens sistemos dezinfekcijg chloru, laisvojo chloro
koncentracija sistemg uzpildan¢iame geriamajame vandenyje keturias valandas turi btiti 50 mg/l. Sistemg
uzpildanéio geriamojo vandens temperatiira neturi biti didesné kaip 30 °C. Baigus trumpalaike chemine
karsto vandens sistemos dezinfekcijg chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro
koncentracija jame nevirSija 1 mg/I.

65.6. Apie planuojama karSto vandens dezinfekcija, jos tikslus, trukme ir bitinas saugos
priemones karsto vandens tiekéjas ne véliau kaip pries§ dvi kalendorines dienas privalo rastu informuoti
vartotojus.

66. Geriamasis vanduo negali biti tiekiamas karStam vandeniui ruosti, jeigu Higienos normos IV

skyriuje nustatyta tvarka nevykdoma geriamojo vandens stebésena.

2.10.8alto ir karto vandens poreikiy skailiavimas
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Skaic¢iavimai atlikti pagal STR 2.07.01.2003 “Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato

inzinerings sistemos. Lauko inzineriniai tinklai” 3 priedo nurodymus.

Maksimalaus sekundinio debito skai¢iavimas:
Zmoniy vandens émimo Ciaupy tikimybe

g $alto pt 1,4 | 1/h

q karsto pt 1,2 | I/h

U (zmoniy skaiCius pastate) 866 | vnt.
3600

qpt 0,14 | s

N $alto 86 | vnt.

N karsto 93 | vnt.

g sumingé pt 2,6 | 1/h

P $alto 0,027972

P karsto 0,032729

P suminé 0,029983

Maksimalus sekundinis debitas

Saltas vanduo

5
qpt 0,14
alfa (str 2.07.01:2003, 1 pr. 3.3 lent.) 1,604
NP 2,405556
q § max 1,1228 | I/s
Karstas vanduo

5
qpt 0,14
alfa (str 2.07.01:2003, 1 pr. 3.3 lent.) 1,479
NP 2,061905
q k max 1,0353 | I/s
Suminis

5
gpt 0,14
alfa (str 2.07.01:2003, 1 pr. 3.3 lent.) 2,386
NP 4,46746
g sum max 1,6702 | I/s
Maksimalus valandinis debitas
Saltas vanduo

3600
P salto 0,027972
qpt 0,14 | I/s
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q h salto pt 60 | I/h
Ph 0,039813

0,005
g h salto pt 60 | 1/h
alfah 6,893
N ph 20,20667
g $ hmax 2,0679 | m3/h
Karstas vanduo

3600
P karsto 0,032729
qpt 0,14 | 1/s
q h karsto pt 60 | 1/h
Ph 0,274921

0,005
g h karsto pt 60 | /h
alfah 6,201
N ph 17,32
g k h max 2,05 | m3/h
Suminis

3600
P suminé 0,029983
qpt 0,14 | I/s
g h pt sum 60 | /h
Ph 0,251857

0,005
g h pt sum 60 | I/h
alfa h 11,31
N ph 37,52667
Q sum h max 3,393 | m3/h

Skaiciavimuose naudotos formulés:

Vandens émimo ¢iaupy veikimo tikimybé:

— qh,max U
3600q,, - N
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Gh, max - Vandens suvartojimo norma didZiausio vartojimo valandg;
(e - pastato bidingojo Ciaupo norminis debitas,

U - vartotojy skaicius;

N - vandens émimo ciaupy skaicius pastate.

Maksimalus Saltojo, karstojo ir suminio suvartojimo sekundiniai debitai:
Tmax = 5- Qo * Xzums I/s
Vandens valandinis émimo ¢iaupy veikimo tikimybé:
3 3600-P-q,
h
qh,pt

Maksimaliis valandos debitai:

q, =0,005- Gppe " QG M1

2.11.Vandentiekio hidrauliniai skaiciavimai.

Kiekvienos atkarpos maksimalus skai¢iuojamasis sekundinis debitas apskai¢iuojamas pagal
formule:

gs=5 qpt o

Cia:

gpt — skaiciuojamos atkaros vieno vandens émimo prietaiso debitas 1/s;

o — koeficinetas parenkamas i§ STR 2.07.01:2003 (3 priedas, 3,3 lentelé) pagal NP reikSme.

Kiekvienos atkarpos vandens émimo ¢iaupo tikimybé apskai¢iuojama pagal formulg:

P$ = g$ hmaks - U /3600 -gpt - N;

Skaic¢iuojamos atkarpos hidrauliniai nuostoliai apskai¢iuojami pagal formulg:

h=i-1-(1+Kjl

Cia:

h — skaic¢iuojamos atkarpos hidrauliniai nuostoliai;

i — hidraulinis nuolydis;

1 — skai¢iuojamos atkarpos ilgis;

K — koef., jvertinantis hidraulinius nuostolius. (gyvenamyjy pastaty K1 = 0,3).

Reikiamo slégio skaiciavimas.
Atliekamas pagal formule:
H=hi+hgt+h+hg;
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kur, h; — laisvasis slégis tarp auksSciausiu ir toliausiai nutolusiu nuo jvado nutolusiu vandens
émimo ¢iaupu, m. h; =3,0 m.;

h, — auksc¢iy skirtumas tarp auksciausiai ¢sancio vandens émimo ¢iaupo ir jvado prisijungimo
vietoje. hg="7,30 m. ;

h — slégio nuotoliai tinkle, h =2,5 m.

hg — slégio nuostoliai skaitiklyje, m.

hg apskaiciuojamas pagal formulg:

hi = S x (q°)%, m.;

ha = 0,143 x (1,12)> = 0,18 m.
Reikiamas slégis.

H=3,0+7,30+2,5+0,18 = 12,98 m.v.st.;
Esamas jvadinio $alto vandentiekio slégis yra Hjv = 3,5bar (35,691 m.v.st.) i§ miesto tinkly,

t.y. Hiv > H.

2.12.Duomenys apie esamas vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo sistemas

Esamos vandens tiekimo sistemos:

Pastate Siuo metu yra $alto ir karSto vandens vamzdynai. Visi vandens tiekimo vamzdziai yra i$
plieniniy virinamy iSoréje cinkuoty vamzdziy. Suvirinimo vietose matosi korozijos pozymiai ir galimi
vandens nutekéjimai. Esami vamzdynai yra be izoliacijos ir yra didesnis Silumos praradimas per
vamzdynus, taip pat Salto vandens tiekimo vamzdziai rasoja. Visi vandens tiekimo vamzdynai bus
demontuojami ir vietoj jy bus montuojami nauji i§ PPR plastikiniy lituojamy vamzdziy. Salto vandens
vamzdynas bus montuojamas po naujo Salto vandens apskaitos prietaiso. KarStas buitinis vanduo $iuo

metu ruoSiamas tiiriniuose elektriniuose boileriuose jrengtuose sanmazgy patalpose.

Esama buitiniy nuoteky sistema:

Buitiniy nuoteky nuvedimo vamzdziai Siuo metu yra ketiniai ir §iuo metu yra sujungti su esamais
gelzbetoniniais buitiniy nuoteky surinkimo Suliniais. Esami vamzdZiai yra nesandarus, galimi buitiniy
nuoteky nutekéjimai. Visi buitiniy nuoteky vamzdziai bus demontuojami ir vietoj jy montuojami nauji i$

PVC plastikiniy vamzdziy.

Esamos lietaus nuoteky sistemos:
Pastato stogas yra §laitinis. Lietus nuo pastato nuvedamas iSoriniais lietaus latakais ant grindinio.

Sprendinius zitiréti ,,SA“ projekto dalyje.

PROJEKTO DALIES SPRENDINIAI ATITINKA PROJEKTO RENGIMO
DOKUMENTAMS IR ESMINIAMS STATINIU REIKALAVIMAMS
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

3.1.Bendri techniniai duomenys

Siose techninése specifikacijose aprasoma vandentiekio vamzdyny paruo$ima, tiekima, bei
pastatyma, jskaitant visus statybos darbus.
Naudojamiems vamzdziams, armatiirai, fasoninéms dalims ir prietaisams turi biiti pateikti
dokumentai ir kokybés sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos
respublikoje jam keliamus reikalavimus.
Statybiné - montavimo organizacija, vykdanti vandentiekio tinkly statybos - montavimo darbus,
turi turéti apmokyta brigada ir licenzija $iy darby vykdymui. Standartai, kuriais Rangovas privalo
vadovautis:

taisyklémis;

1. Lietuvoje galiojanciais statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir

2. Europos Sajungoje galiojanciais darniaisiais standartais (LST EN);
3.STR 2.07.01:2003 ,,VANDENTIEKIS IR NUOTEKU SALINTUVAS. PASTATO

INZINERINES SISTEMOS. LAUKO INZINERINIAI TINKLAI*,

3.2.Standartai ir techniniai liudijimai

Visos Siame projekte naudojamos medziagos: vamzdynai, jy sujungimo dalys, armatiira turi buti
pagaminti, patikrinti ir sumontuoti pagal atitinkamg Lietuvoje galiojantj standartg.

Jeigu sutartyje ar techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip, visur kur duodama nuoroda j
darbuose naudojamy medziagy ir jrenginiy atitikimg atskiriems standartams ir techniniams liudijimams,
turi biiti naudojami paskutiniai standarty ir techniniy liudijimy leidimai arba jy pakeitimai.

Projektas atliktas vadovaujantis toliau iSvardintais Lietuvos arba jiems ekvivalentiskais Europos
standartais.
Ten, kur Lietuvos standartas, reglamentas, norma ar kitas teisinis dokumentas kelia grieztesnius
reikalavimus nei konkretlis Sioje specifikacijoje nurodyti standartai, pirmenybé turi biti teikiama
Lietuvos standartui ar normai.
Rangovas privalo pateikti Uzsakovui visus reikalingus vamzdyny bei jrangos gamintojo
sertifikatus, kaip jrodyma, jog jranga atitinka jai taikomus standarty ir techniniy liudijimy reikalavimus.

3.3.VIDAUS NUOTEKOS

3.4.Bendroji dalis

Siame ir kituose susijusiuose su techninémis specifikacijomis projekto dokumentuose,
tiekimo, montavimo bei kity darby paskirtis - jdiegti, sumontuoti, iSbandyti, perduoti eksploatacijai
tinkamas sistemas. Sistemos turi biiti uzbaigtoje biikléje ir tinkamos eksploatuoti,

blti pagristai laikomi batinais tinkamam sistemy
eksploatavimui, privaloma atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba

Visus darbus, kurie gali

A 2026 02 TECHNINES UZDUOTIES KEITIMAS
0 2022 09 STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA |ISLEIDIMO DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
KVAL ADMINISTRACINES ~ PASKIRTIES ~ PASTATO A
PATY, MICKEVICIAUS ~ G. 2, KAUNE,  PRITAIKYMAS
P POLIKLINIKOS ~ VEIKLAI ~ VYKDYTI,  KEICIANT
S ADMINISTRACINE PASKIRT| | GYDYMO PASKIRT],
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
A 583 Pv__|ATAWANSKAS OKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
19946 | PDV |A.SIMANAVICIUS TECHNINES SPECIFIKACIJOS
- A
19946 | PROJ. |A SIMANAVICIUS %/
UZSAKOVAS (STATYTOJAS): =77 |pokuMENTO 2YMUO: LAPAS |LAPU
LT
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apibiidinti projekto dokumentuose ar ne.
Montavimo, paleidimo - derinimo organizacija privalo biiti susipazinusi su Siy sistemy
darbams keliamais reikalavimais ir pilnai atsako uz atlikty darby kokybiskg i$pildyma.

3.5.Polivinilchlorido PVC sléginiai ir savitakiniai vamzdZziai

Buitiniy nuoteky vamzdynai montuojami i§ plastikiniy beslégiminiy vamzdziy i
polivinilchloridiniai (PVC) ir fasoniniy daliy.

PVC N ir S klasés vamzdziai turi atitikti LST ISO 4435:2004 ,,Beslégio poZzeminio drenaZo ir
nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U) (tpt ISO
4435:2003)“ standarto reikalavimus. Guminés tarpinés pagamintos i§ NBR arba SBR gumos.

Gaminiy (vamzdziy ir fasoniniy daliy) Siluminé talpa 1,0 J/g°C, elastingumo modulis (1
mm/min) 3000 MPa, tankis 1410 kg/m>.

Vamzdziy, montuojamy pastato viduje prie konstrukcijy, medziagos linijinis Siluminio plétimosi
koeficientas 0,06 mm/m°C, klojamy po grindimis grunte - 0,7-10-4 0K-1.

Vamzdziy ir fasoniniy daliy jungtys sandarinamos minkstos gumos ziedais, atspariais
agresyvioms medziagoms. VamzdZiy ir jungciy panaudojimas turi turéti ne maisto prekés pazymeéjima.

3.6.Montavimas

Nuoteky gulstieji vamzdziai nuo Suliniy iki stovy tiesiami su nuolydziu vandens tekéjimo
kryptimi. Kiekvienas vamzdyno ruozas tiesiamas vienodu nuolydziu iki jsiliejimo j kitg vamzdyna.

Vamzdyny postikiai ir sujungimai jrengiami i§ standartiniy fasoniniy daliy. Gulstieji vamzdynai
tvirtinami kas 2 m, o stovai — kas 3 m. Vamzdynai pritvirtinami apkabomis prie statybiniy konstrukcijy.

Vamzdynuose jrengtos pravalos uzdaromos kamsciu, jrengiant pravalg Zemiau grindy, ties ja
palickama 0,2 x 0,2 dydzio liukelis.

3.7.Nuoteky vamzdZziy tvirtinimas
3.8.Nejudamojo tvirtinimo apkaba

Nejudamojo tvirtinimo apkaba naudojama sudaryti nejudamg vamzdziy sistemos taska. Uzverzus
varztus tokia apkaba pritvirtintas vamzdis ar fasoniné dalis negalés judéti apkaboje (bus uzblokuotas
i8ilginis poslinkis). Kad stovas negaléty pasislinkti zemyn. Kiekviena jj sudaranéiy vamzdziy atkarpy turi
biiti pritvirtinta viena nejudamojo tvirtinimo apkaba. Judamosios ir fasoninés dalys arba tokiy daliy
grupés turi turéti po vieng nejudama taska.

Kiekvienas horizontaliai sumontuotas vamzdis taip pat turi bti pritvirtintas viena nejudamojo
tvirtinimo apkaba. Visos kitos kiekviena vamzdzio — sumontuoto tiek vertikaliai, tiek horizontaliai —
tvirtinimo apkabos turi biiti pritvirtintos slankiojo tvirtinimo apkabomis. Negalima vir§yti nustatyty
atstumy tarp apkaby.

3.9.Slankiojo tvirtinimo apkaba

Uzverzus varztus tokia apkaba pritvirtintas vamzdis galés judéti apkaboje (bus galimas
sumontuoto vamzdzio i$ilginis poslinkis).

3.10.Apkaby iSdéstymas

Montuojant vamzdynus reikia laikytis $iy taisykliy:

-Atstumas tarp apkaby, turi biiti 10x iSorinis vamzdzio skersmuo. Atstumas tarp apkaby,
tvirtinan¢ius vertikalius vamzdzius, turi biiti 1-2 metrai, priklausomai nuo skersmens.

-Paprastai apkaby neturi bliti smiigiy zonose (pavyzdziui, skersmens sumazinimo ir sistemos
krypties pakeitimo vietose).

-Vamzdziy apkabos reikia tvirtinti prie didelio pavirSinio tankio statybiniy konstrukcijy.

-Stovus jrengiant atvirose montavimo Sachtose ir aukstose patalpose (kai auksto aukstis virSija
2,5 m), kiekvienam vamzdziui rekomenduojama panaudoti viena nejudoma tvirtinimo apkabg ir vieng
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slankiojo tvirtinimo apkaba.

-Nejudamoji tvirtinimo apkaba reikia pritvirtinti apatinj vamzdzio galg — i§ karto ties fasonine
dalimi. Slankiojo tvirtinimo apkabg reikia sumontuoti ne didesniu kaip 2 metry atstumu vir§ nejudamos
tvirtinimo apkabos.

-Trijy ir daugiau auk$ty pastatuose jrengiant stovus i§ 110 ar didesnio skersmens vamzdziy
kiekvienas vamzdis turi turéti papildomg tvirtinimg (stovo atramg), apsauganti nuo poslinkio. Tokiais
atvejais rekomenduojama naudoti movinj tarpvamzdj su nejudomojo apkaba. Atstumas tarp kiekvienos
stovo sekcijos su fasonine dalimi ar jmoviu tarpvamzdziy tvirtinimo apkaby turi biiti pakankamai
trumpas, kad negalétu iSsiskirti.

-Tvirtinant vamzdzius prie sienos horizontaliai, tarpas tarp atramy neturi biiti didesnis kaip 1m.

-ISimtiniais atvejais, kai naudojamos ne kompensacinés movos, o kiti jungiamieji elementai
didZiausio leistino ilgio (3 metrai) vamzdis turi biti pritvirtintas viena nejudamojo ir viena slankiojo
tvirtinimo apkabomis. UzZmaunamosios movos turi biiti pritvirtintos.

-Tam tikrais atvejais, kai reikia apsaugg nuo gaisro, reikia panaudoti prieSgaisring apkaba.
Atspari ugniai medziaga, esanti apkabos viduje, mechaniSkai uzsandarina reikiama vietg ir ne maziau
kaip 90 minuciy neleidzia prasiskverbti nei ugnei nei diimams.

Priklausomai nuo vamzdziy skersmens, nuoteky vamzdziy tvirtinimo prie sieny atstumai turi biiti
skirtingi. Tvirtinimo detalés — su gumine tarpine.

3.11.Konstrukeijy kirtimas
Jei vamzdis kerta konstrukcija, susikirtimo vietoje turi biiti specialus déklas ar kitas jtaisas,
leidziantis vamzdziui viduje Siek tiek judéti. Kad déklas iSlaikyty reikiama forma, prie§ betonuojant

vamzdis pertraukiamas per jj.

Vamzdyny montavimui naudoti tokio tipo laikiklius (analogas ,,HILTI*):

Techniniai duomenys:

Triuk§mo mazinimas: 18,5 dB(A);
Medziagos sudétis: DCO1-DIN EN 10130;
Aplinkos salygos: sausa aplinka (C1);
Izoliaciné medziaga: EPDM guma;

Izoliacinés medziagos kietumas: 60° + 5° atrama A.

Vamzdziy Kirtimosi per perdangas, pertvaras ir sienas naudoti tokio tipo apdailinius PVC

Ziedus:
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3.12.VIDAUS SALTO VANDENTIEKIO VAMZDZIAI
3.13.Bendrieji reikalavimai

Visi vamzdziai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sgjungoje galiojancius standartus,
bei normas. Uzsakovui pareikalavus Rangovas turi pateikti atitikties deklaracija jrodancia, kad
naudojama produkcija nepriestarauja LR galiojanCioms techniniams liudijimams, standartams ar Siai
techniniai specifikacijai.

Naudojami vamzdziai, jy jungiamosios dalys ir visa kita armatiira turi bati tinkama naudojimui
projektuojamoje srityje. Vamzdziai turi buti vienodai apvallis per visa savo ilgj. Neleistinas
mechaniskai, fiziskai, chemiSkai ar kitokiu biidu paveikty vamzdziy, jy fasoniniy daliy ar armattiros
naudojimas.

Neleistina naudoti mazesniy diametry vamzdzius kaip nurodytus bréziniuose ir sgnaudy
Ziniara$ciuose.

Vamzdynas turi biiti sumontuotas taip, kad atsiradus hidrauliniams smiigiams, iSoriniams
poveikiams, ar nuosavoms apkrovoms bty stabilus ir atsiradusias apkrovas neperduoty mechaniniai
jrangai prijungtai prie vamzdyno taip, kad jei blity padaryta bet kokia Zala ar neigiamas poveikis.

Vamzdynai turi buti i§déstyti taip, kad prireikus atlikti remonto darbus (siurblinéms, vamzdyno
armatiirai ar kitiems jrenginiams) priéjimas bty nesudétingas.

Siekiant padidinti vamzdyno vientisumg Rangovas turi uzsakinéti kaip galima didesniy ilgiy
vamzdzius.

Jeigu InZinieriaus néra nurodoma kita, sléginiai vamzdynai turi biiti parinkti ne mazesniam kaip PN10
slégiui.

Visame vamzdyne pagal poreikj turi biiti jrengti vamzdyno iStustinimo voztuvai, nuorinimo
voztuvai, atbuliniai voztuvai ar kiti jrenginiai biitini vamzdyno ilgaamziskumui ir geram
funkcionavimui uztikrinti.

3.14.Vandentiekio vamzdynai

Vamzdziai naudojami vandeniui tiekti turi atitikti LR galiojan¢ias normas, standartus ir
reglamentus. Naudojami vamzdZiai ir armatiirg turi uztikrinti vamzdyno vientisuma.

Geriamo vandentiekio vamzdynas turi biti paklotas tokiame gylyje, kad biity uztikrinta jo apsauga
nuo uzSalimo. Klojant vandentiekio ar bet kurj kita vamzdyng turi buti iSlaikyti horizontalds ir
vertikaliis atstumai tarp vamzdziy asiy.

Vietose kur vamzdis gali buti veikiamas papildomy apkrovy jis turi buti klojamas plieniniame
dékle.

Tose vietose, kur vamzdis kerta pastato siena (pamata), Sulinj ar kamera, bitinas tos vietos
sandarinimas. Rangovas turi uztikrinti, visy Suliniy kamery ar vidiniy pastato daliy sandaruma.

Visi vamzdziai, fasoninés dalys turi buiti pazyméti gamintojo pavadinimu, ant jy turi biiti nurodyta
slégio klasé ir kiti butini parametrai. Rekomenduojama vamzdzius kloti taip, kad visi ant jy esantys
uzraSai blity gerai matomi inzinieriui, t.y. uzZrasais j vir§y. Negalima naudoti vamzdziy daliy, kurios liko
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atpjautos trumpinant vamzdzius ir neturi gamintojo zenklo ir anksciau Sioje specifikacijoje jvardinty
parametry.

3.15.PPR virinami plastikiniai vamzdziai
PPR Asortimentas: ©25x3,5; ©32x4,4; @40x5,5; ©50x6,9; 963x8,6; @75x10,3.

Klasifikacija pagal panaudojimo sritis: klasé 2 - Kar§to vandens tiekimas (70 °C), maksimali 95
°C, slégis 10 bar. eksploatacijos laikui > 50 mety.

Techniniai parametrai:

- plétimosi koeficientas 0,15 m/mxK;

- Silumos laidumas 0,24 W/mxK;

- Tankis 0,90 g/cm?;

- Siurk$tumas 0,007 mm;

- sertifikuota geriam vandeniui (DWGYV sertifikatas);

- medziagos degumo klasé E (pagal LST EN 13501-1:2019).

PPR vamzdziai yra naudojami vandentiekio linijoms kloti, taip pat namy prijungimui kai vamzdzio
diametras yra mazesnis kaip 100 mm. Visi vamzdziai jy jungimo detalés turi atitikti Lietuvos
Respublikoje galiojancias normas ir standartus. Vamzdyno elementams yra taikomas LST EN 773:2000
standartas. Jei statybos metu standartai bus pakeisti Rangovas privalo vadovautis atnaujinta standarty
redakcija. Kaip analogas gali biiti naudojami daugiasluoksniai presuojami plastikiniai vamzdZziai
atitinkamo diametro.

Vamzdziy tarpusavio sujungimai, prijungimai prie vamzdyno armattiros turi biti atliekami su tam
skirta jranga ir kvalifikuoto specialisto prieziiiroje.

Vandentiekiui naudojami vamzdziai turi turéti tam tikslui iSduotg ir Lietuvos Respublikoje
galiojant] sertifikatg.

Parinkti vamzdziai ir vamzdyno elementai negali prieStarauti gamintojo rekomendacijoms naudoti
juos numatomoje vietoje ir numatomomis sglygomis.

PPR ir kiti plastmasiniai vamzdziai klojant linija, tose vietose, kur jie gali biiti veikiami iSoriniy
apkrovy tiek, kad atsirasty deformacijos, turi biiti klojami plieniniame dékle. Leistinas vamzdzio
deformacijas nustato gamintojas.

Geriamam vandeniui tiekti skirti vamzdziai turi biiti sandéliuojami tokiomis salygomis, kurios
neturéty neigiamo poveikio vamzdzio medziagai, jo fizikinéms, cheminéms, mechaninéms ar kitoms
savybéms, kurios yra biitinos vandentiekio vamzdyno funkcionalumui uztikrinti. Vamzdziai turi bati
apsaugoti taip, kad j juos nepatekty pasaliniy daikty, Siuksliy, grauziky ar kity parazity.

PPR vamzdziai gali bati sujungiami sulydat. Sis sujungimo biidas yra senai naudojamas.
Sulydymo vietos turi biiti tokio pat ar net didesnio tvirtumo nei pats vamzdis. Vamzdzio atsparumas
susidévéjimui sujungimo vietose turi bliti nemaZesnis nei bet kurioje kitoje vamzdzio vietoje. Sulydyta
vamzdj turi biti galima prilyginti vienam labai ilgam vamzdziui. Vamzdis gali biiti sulydomas ant
7emés pavirSiaus ir tik tada nuleidziamas j trans¢ja. Si procediira gali bati naudojama nepriklausomai
nuo to ar vamzdynas yra klojamas naujai ar atliekama seno vamzdyno renovacija.

Atlikus sandiiros suvirinimg vamzdzio ioringje ir vidingje puséje lieka sitile. Si sialé gali bati
pasalinama specialiais jrenginiais. Vizualiai apzitiréjus sitiles galima nustatyti ar jos tinkamai sulydytos.
Sitlés turi tenkinti Siuos kriterijus:

-Sudiirimo sitilé neturi biiti Zemiau vamzdZio pavirSiaus.

-Pasislinkimas V tarp suvirinty vamzdZziy negali buti didesnis nei 10% vamzdzio sienelés storio:

ey~ vamzdzio sienelés storis
V<0,1-e,
Pasislinkimas gali bliti matuojamas pagal abiejy vamzdziy pavirSiaus padétj vienas kito atzvilgiu.
Sis kriterijus taip pat taikomas ir vamzdziy fasoninéms dalims, jungiant jas sandiiros sujungimo
technologija.
-Suvirinimo voleliy plotis turi atitikti vamzdziy gamintojo keliamus reikalavimus.
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-Suvirinimo sitilés plotis gali kisti 10% ribose nuo vidutinés volelio plocio reik§més.
-Skirtumas tarp dviejy voleliy storiy negali biiti toje pacioje sitiléje didesnis, nei tai nustato
vamzdziy gamintojas.

3.16. Siluminé akmens vatos izoliacija

Izoliuoty pavirSiy temperatiira darbo metu neturi virSyti 45°C.

Naudojama Silumos izoliacija turi biiti mechaniskai pakankamai atspari, nesugerianti vandens ir
nedegi. Silumos laidumo koeficientas prie 100°C temperatiiros turi biiti > 0,04 W/m>K; Mechanigkai
Silumos izoliacija turi iSlaikyti pastovias izoliacines savybes per visa naudojimo laika.

Neleidziama izoliacinése konstrukcijose naudoti medziagy, turinéiy asbesto.

Izoliacijos pavirSius turi biiti lygus, nelaidus vandeniui, nedegus.

Armatiiros vietose izoliacija turi biiti iSardoma. Vamzdynai ir armatiira izoliuojami akmens vatos
dembliais, tinkamais darbinei temperatiirai ir padengiami aliuminio folija.

Karsto vandens vamzdyny izoliavimui naudojama akmens vatos kevaly su aliuminio folija
vamzdziy izoliacija, kurios kokybe garantuoja sekancios fizinés savybés:

- tankis: 35 - 40 kg/m?;
- Silumos laidumo koeficientas: 2=0,035 W/m°K, kai t=+10°C;
A=0,038 W/m°K, kai t=+40°C;
- darbo temperatiiry intervalas: t=-80°C =+ t=+110°C;
- vandens sugérimas %, kai t=23°C, po 7 pary: 1,01%;
Jkai t=23°C, po 28 pary : 1,06%;
- senéjimas: nepastebimas prie 100°C;
- cheminis atsparumas: labai didelis;
- izoliacijos medziaga: akmens vata padengta aliuminio folija;
- izoliacijos sienelés storis: <DN?32 - 30mm; >DN32 - 50 mm;
- izoliuojamy vamzdziy skersmuo: DN 10 — 50 mm.

Visy izoliaciniy medziagy sandiiros turi biiti tinkamai sujungtos.

Izoliacijos klijavimui naudojami greitai dzilistantys kontaktiniai klijai ir lipni izoliaciné juosta
kevaly sujungimams, sunkiai prieinamy viety, uzdaromosios armatiiros izoliacijai sutvirtinti.

Standartiniai juostos iSmatavimai: storis 3 mm, plotis 5 mm, rulone 10m.

3.17. Polietileniné izoliacija

Izoliuoty pavirSiy temperatiira darbo metu neturi virSyti 45°C.

Naudojama Silumos izoliacija turi buiti mechaniskai pakankamai atspari, nesugerianti vandens ir
nedegi. Silumos laidumo koeficientas prie 0°C temperatiiros turi biti > 0,036 W/m*K; Mechaniskai
izoliacija turi i§laikyti pastovias izoliacines savybes per visg naudojimo laika.

Neleidziama izoliacinése konstrukcijose naudoti medziagy, turin¢iy asbesto.

Izoliacijos pavirsius turi biiti lygus, nelaidus vandeniui, nedegus.

Armatiiros vietose izoliacija turi biiti iSardoma.

Salto vandens vamzdyny izoliavimui naudojama pisto polietileno kevalai, kurios kokybe
garantuoja sekancios fizinés savybés:

- Silumos laidumo koeficientas: 2=0,036 W/m°K, kai t=0°C;
2=0,040 W/m°K, kai t=+40°C;
- darbo temperatiiry intervalas: t=-80°C =+ t=+95°C;
- vidutinis gary sugérimas: u > 3500 (EN13469);
- vandens jmirkis: WSO05 (LST EN 13472);
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- izoliacijos medziaga pustas polietilenas;

- standartinis ilgis: 2 metrai;
- standartinis skersmuo: 12 + 114mm;
- standartinis storis: 6 + 30mm.

Visy izoliaciniy medziagy sandiros turi biiti tinkamai sujungtos.

Izoliacijos klijavimui naudojami greitai dzilistantys kontaktiniai klijai ir lipni izoliaciné juosta
kevaly sujungimams, sunkiai prieinamy viety, uzdaromosios armatiiros izoliacijai sutvirtinti.

Standartiniai juostos iSmatavimai: storis 3 mm, plotis 5 mm, rulone 10m.

3.18. Rutuliniai ventiliai

Naudojami $alto vandentiekio sistemose. Korpuso medziaga plienas, zalvaris arba bronza.
Prijungimas movinis. PS=4,5bar, t;=10...60°C, TS=90°C.

3.19. Prietaisinis kranelis

Prietaisinis kranelis. Naudojamas sanitariniam prietaisais prijungti prie vamzdyno. Maksimalus
slégis 10 bar, o temperatiira 110°C. Aplinkos temperatiira — T=10°+30°C.

3.20. Siurbliné nefekaliniams vandenims
Skirta sléginéms nefelalinéms nuotekoms su atbuliniu voztuvu ir vienu siurbliu Q=0,48-2,471/s,

h=2,0-5,0 m.v.st., N=0,13-0,30kW, [=1,8 A, U=1x230V/50Hz, IP-54, talpa:70ltr., svoris 18,0kg.

— =
™
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3.21. PrieSgaisrinés sandarinimo apkabos.
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Skirtos gaisro plitimui sustabdyti PVC vamzdymy kirtimo perdangy vietose. Standartas LST EN
1363-1. Ugniaatsparumas EI-90. Galimi diametrai nuo DN32 iki DN400. Produktas turi
»Eksploataciniy savybiy pastovumo atitikties sertifikatg EC ir Europos techninj jvertinimg
ETA*.

3.22. Salto vandens skaitiklis

Naudojamas pratekancio vandens apskaitai, montuojamas horizontaliame vamzdyje. Skaitiklis
susideda i§ brozinio korpuso, besisukancios sparnuotés ir skai¢iavimo mechanizmo, rodancio pratekancio
vandens kiekj. Mechaninis. Srauto santykiné matavimo paklaida +2%, temperatiiros +0,5°C. Aplinkos
temperatiira T=+10...+30°C. Sujungimas srieginis i/i. Karsto ir $alto vandens sistemoje PN10, Td=30°C.
Komplektuojami su montavimo antgaliais.

Ivadinis Salto vandens skaitiklis numatomas impulsinis su nuotoliniu duomeny rodmeny
nuskaitymu.

3.23.Gaisriniai Ciaupai

Gaisriniai ¢iaupai skirti pastate kylan¢iam gaisrui gesinti 162,0 Itr./min. debitui. Jie montuojami
spintelése. Spintelés komplektuojamos gaisriniu ventiliu, greitgja sgnara, zarna 20 m ilgio ir Svirkstu.
Spintelése taip pat privalo biiti rankinis puty gesintuvas.

3.24.Plieniniai vamzdZiai ir fasoninés dalys

Plieniniy vamzdziy pavirsius turi biiti be pursly ir pasaliniy intarpy. ISorés pavirSiuje leistinos
atskiros fliusinés démés ir SiurkStumai. Vamzdziy galai privalo turéti statmeng aSiai pjivi. Leistinas
nukrypimas nuo asies 2°. Vamzdzio jlinkis per asj neturi vir$yti 2 mm, kai vamzdzio skersmuo iki 20 mm
ir 1,5 mm didesnio skersmens vamzdziams.

Vamzdziai jungiami plieninémis arba ketinémis fasoninémis dalimis su sriegine, flanSine
jungtimi, arba suvirinami. Srieginiy jungéiy sandarinimui naudojamos liny pakulos, mirkytos surike.

Visy risiy vamzdynai tiekiami siuntomis su kokybe liudijan¢iais dokumentais, sertifikatais.
Siuntas priima rangovas ir atsako uz jy kokybe.

3.25.Manometrai.

Skirti neagresyviy skysciy slégio matavimui. Tikslumo klasé 1,6. Skalés diametras — 100 mm, IP-
54. Jleidimo lizdas turi biti i§ zalvario, ar kity medziagy turin¢iy tas pacias savybes. Sujungimas turi
turéti metrinj ar colinj sriegj ir rutulinj ventilj su nuorinimu %2*“. Manometrai turi biiti jmontuoti | trieigius
Ciaupus ar atitinkamus jtaisus, kuriy rodmenimis biity galima patikrinti manometro nuling padét;.
Manometrai privalo biiti metrologiskai patikrinti, registruoti Lietuvos standartizacijos departamente ir
turintis galiojancig patikros pazyma;

Techniniai duomenys:
- Didziausia leidziama matavimo paklaida 2% visos skalés;
- Techniniai duomenys:
Matavimo ribos 0-6 bar;
Didziausias leistinas slégis: 4,5 bar;

Didziausia leistina temperatiira: +90,0°C.

Taikytini standartai:
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- LST EN 13190:2002 ,,Skaliniai termometrai‘;

- LST EN 50446:2007 ,,Tiesieji termoporiniai termometrai su metaliniu arba keraminiu
apsauginiu vamzdeliu ir pagalbiniai reikmenys*;

- LST EN 837-1+AC:2001 ,Slégmaciai. 1 dalis. Slégmaciai su Burdono vamzdeliu.
Matmenys, metrologija, reikalavimai ir bandymas*;

- LST EN 837-2:2001 ,Slégmaciai. 2 dalis. Rekomendacijos, kaip parinkti ir jrengti
slégmacius®;

- LST EN 837-3:2001 ,,Slégmaciai. 3 dalis. Slégmaciai su membrana ir membranine dézute.
Matmenys, metrologija, reikalavimai ir bandymas*;

- Sriegiai pagal - LST EN ISO 228-1:2003 ,Nesléginio sandarumo vamzdziy jungciy
sriegiai. 1 dalis. Matmenys, tolerancijos ir Zymégjimas (ISO 228-1:2000)";

- LST EN 60529:1999 ,Gaubty sudaromos apsaugos laipsniai (IP kodas) (IEC
60529:1989).

3.26. Hidraulinis bandymas

Salto ir karto vandens vamzdyny hidraulinis bandymas.

Bandymo slégis turi biiti 1,5 karto didesnis uz didZiausiag darbo slégj. Santechniniy sistemy
vamzdyny bandymai vykdomi prie$ apdailos pradzig ir vadovaujantis vamzdziy gamintojo nurodymais.
Vamzdyny izoliavimas, vagy tiesimo, niSy ir angy uztaisymas atliekamas jau iSbandzius sumontuotus
vamzdynus. Pastato Saltojo ir karStojo vandentiekio sistemos iSbandomos hidrauliskai hidrostatiniu
metodu iki vandens émimo armatiiros sumontavimo.

Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpose teigiamai temperatiirai. Bandomasis slégis
nustatytas vamzdzio gamintojo.

Uzpildzius vamzdyng vandeniu, bandomuoju slégiu bandoma ne maziau kaip 10 min (plastikinius
vamzdynus ne maziau kaip 30 min.), apzitrint vamzdyng ir sujungimus. Jei vamzdynuose nepastebéta
nutekéjimy ar kity defekty, jis laikomas tinkamu eksploatuoti.

Pasibaigus bandymui vanduo i$ $altojo ir karStojo vandentiekio sistemy isleidZiamas.

Klijuojamiems vamzdziams atsparumo bandymas slégiui vykdomas pra&jus 12 val. nuo paskutinio
klijavimo.

Pabaigoje biitina apziliréti visus vamzdziy sujungimus.

Prie§ pastato eksploatacija geriamo Salto ir karSto vandentiekio sistemos turi biiti chloruojamos,
vandens méginiai pateikti cheminei analizei Higienos centrui. Bandymus atlikti vadovaujantis vamzdziy
gamintojo reikalavimais.

Biitina patikrinti slégj visuose vamzdynuose. Nutiestus, taciau dar nepasléptus vamzdynus reikia
pripildyti Svaraus geriamo vandens (nepamirSti apsaugos nuo S$al¢io). Slégio matavimo prietaisas
jungiamas sistemos Zemiausiame taske. Naudojami tik tokie slégio matavimo prietaisai, kurie parodo 0,1
bar slégio pasikeitima.

Prietaisus, boilerius bei santechninius jrengimus reikia uzdaryti tam, kad jie biity apsaugoti nuo

kontrolinio slégio, kurj nustato vamzdzio gamintojas. Tuomet biitina patikrinti slégj vamzdyne, o po to ji
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sumazinti iki darbinio slégio.
Tikrinimo trukmé: 2 valandos nuo temperatiiry iSlyginimo tarp vamzdzio ir tikrinimo priemonés.

Kontrolinio slégio paklaida: <0,2 bar.

Buitiniy ir lietaus nuoteky vamzdyny hidraulinis bandymas.

Zemutinis nuotakyno galas uzkem3amas tinkamais vandeniui nelaidziais kami¢iais ir vamzdziy
sistema uzpildoma vandeniu. Bandomojo slégio vandens patvankos dydis yra 1,2 m vir§ nuoteky
vamzdzio virSaus vidinio pavirSiaus aukStutiniame gale ir ne daugiau negu 6 m Zemutiniame gale
(naudojant statmeng vamzdj). Susigerti leidziama vieng valandg. ISmatuojamas vandens nuostolis per 30
minuéiy: i§ matavimo indo kas 10 min. jpilama vandens pasizymint, kiek vandens reikia jpilti, kad
statvamzdyje atsistatyty pradinis vandens lygis. Vidutinis jpilamo vandens kiekis negali virSyti
norminiuose dokumentuose nurodyty reikSmiy. Visi hidraulinio i§bandymo darbai turi bti atlinti prie$
vamzdziy uzdengimg. Baigus bandymo darbus yra sudaromi hidraulinio iSbandymo ir paslépty darby
aktai. Atliekant bandyma vadovautis galiojan¢iomis normomis (LST EN 1610:2016 ,,Nuotakyno tiesimas

ir bandymas®).

3.27. Dezinfekavimas

Karsto vandens vamzdyno dezinfekcija: terminis biidas. Visoje karSto vandens sistemoje pakeliama
temperattira iki 66°C ir laikoma 25-30 minuciy, po to atsukus visus Ciaupus ne trumpiau kaip 5 min.
plaunami visi sistemos vamzdziai. Tie darbai atlickami naktj, vandens vartotojai jspéjami, kad bus
vykdomi dezinfekcijos darbai, iSkabinami skelbimai su uZrasu ,Nenaudoti vandens — atlickama
dezinfekcija“ ar pan. Po terminio apruoS§imo vanduo atauSinamas iki 55°C ir tiktai tada galima jj naudoti.

Pagal higienos normg HN24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai® atlikti
trumpalaike cheming vandens sistemos dezinfekcija chloru, laisvojo chloro koncentracija sistema
uzpildanciame geriamajame vandenyje keturias valandas turi buti 50 mg/ltr. Sistema uzpildancio
geriamojo vandens temperatiira neturi biti didesné kaip 30 °C. Baigus trumpalaik¢ chemine karsto
vandens sistemos dezinfekcija chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro
koncentracija jame nevir$ija 1 mg/ltr. Apie planuojama karsto vandens dezinfekcija, jos tikslus, trukme ir
biitinas saugos priemones karsto vandens tiekéjas pries dvi dienas privalo rastu informuoti vartotojus.

Dezinfekcijos metu visi vandens iSleidimo Ciaupai turi buti uzdaryti ir vanduo neturi buti
naudojamas tam tikrg laikg, kol vyksta dezinfekcija. Po rekomenduojamo dezinfekcijos laikotarpio
(paprastai po nakties) dozavimo jrenginys atjungiamas. Jeigu vanduo paSildomas, sistema pilnai
iStuStinama ir praplaunama vandeniu. Po to kiekvienas ¢iaupas i$ eilés atidaromas (atskirai Salto ir $ilto
vandens), kad isleisti dezinfekuojamajj tirpala. Si procediira atlickama nuo apadios j vir§y: einant nuo
riisio aukstyn ir baigiant virSutiniame aukste. Ciaupai uzdaromi i§ karto po to, kai matavimo juostelés

nebenusidazo jas drékinant tekanc¢iu vandeniu. Tekantis vanduo gali biti Siek tiek nuspalvintas. Tai
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jvyksta dél nuosédy atsiskyrimo nuo vidiniy vamzdziy sieny (riidys, mineralinés nuosédos, negyvi
vienalgsciai organizmai, mikroorganizmai ir kt.). Po dezinfekcijos ir praplovimo procediiry vamzdziuose
nebelieka bakterijy. Tuo galima jsitikinti patikrinus vandens pavyzdzius atitinkamoje laboratorijoje.
Labai svarbu zinoti, kad uzkratas sistemoje (o ypatingai karSto vandens sistemoje) atsinaujina po tam
tikro laiko. Tam, kad vandens tiekimo sistema biity uZzterSta jmanomai mazu lygiu, dezinfekcija turi bati
reguliariai pakartojama.

Kad pasalinti neprisitvirtinusius neSvarumus, vamzdynai turi biiti iSplaunami vandeniu.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

3.1.Bendri techniniai duomenys

Siose techninése specifikacijose apragoma vandentiekio vamzdyny paruosima, tiekima, bei
pastatyma, jskaitant visus statybos darbus.

Naudojamiems vamzdziams, armatiirai, fasoninéms dalims ir prietaisams turi biiti pateikti
dokumentai ir kokybés sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos
respublikoje jam keliamus reikalavimus.

Statybiné - montavimo organizacija, vykdanti vandentiekio tinkly statybos - montavimo darbus,
turi turéti apmokyta brigada ir licenzija Siy darby vykdymui. Standartai, kuriais Rangovas privalo
vadovautis:

1. Lietuvoje galiojanciais statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir
taisyklémis;

2. Europos Sajungoje galiojanciais darniaisiais standartais (LST EN);

3.STR 2.07.01:2003 ,,VANDENTIEKIS IR NUOTEKU SALINTUVAS. PASTATO
INZINERINES SISTEMOS. LAUKO INZINERINIAI TINKLAI,

3.2.Standartai ir techniniai liudijimai

Visos Siame projekte naudojamos medziagos: vamzdynai, jy sujungimo dalys, armattira turi buti
pagaminti, patikrinti ir sumontuoti pagal atitinkamg Lietuvoje galiojantj standarta.

Jeigu sutartyje ar techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip, visur kur duodama nuoroda j
darbuose naudojamy medziagy ir jrenginiy atitikimg atskiriems standartams ir techniniams liudijimams,
turi biiti naudojami paskutiniai standarty ir techniniy liudijimy leidimai arba jy pakeitimai.

Projektas atliktas vadovaujantis toliau iSvardintais Lietuvos arba jiems ekvivalentiskais Europos
standartais.

Ten, kur Lietuvos standartas, reglamentas, norma ar kitas teisinis dokumentas kelia grieztesnius
reikalavimus nei konkretlis Sioje specifikacijoje nurodyti standartai, pirmenybé turi buti teikiama
Lietuvos standartui ar normai.

Rangovas privalo pateikti UZsakovui visus reikalingus vamzdyny bei jrangos gamintojo
sertifikatus, kaip jrodyma, jog jranga atitinka jai taikomus standarty ir techniniy liudijimy reikalavimus.

3.3.SANITARINIAI PRIETAISAI

3.3.1. Klozetas NZT su porankiais ir bakeliu.

Pastatomas unitazas su horizontaliu i§leidimu ir bakeliu 3/6 Itr.. ,,Soft close* sédyné su dang¢iu. Spalva —
balta. Medziaga — keramika. Analogas ,,Kolo®.

A 2026 02 TECHNINES UZDUOTIES KEITIMAS
0 2022 09 STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA |ISLEIDIMO DATA [LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
KVAL ADMINISZ—RAC/NE'S PASKIRTIES PASTATO A
PATV. MICKEVICIAUS  G. 2, KAUNE, PRITAIKYMAS
DOK. NR POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEICIANT
T ADMINISTRACINE  PASKIRT] | GYDYMO PASKIRT],
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
A583 | PV |ATAUJANSKAS /Zj@ DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
19946 | PDV A SIMANAVICIUS 77 TECHNINES SPECIFIKACIJOS
» j A
19946 | PROJ. | SIMANAVICIUS = SANITARINIAMS PRIETAISAMS
UZSAKOVAS (STATYTOJAS): “ " |pokumMENTO ZYMUO: LAPAS |LAPU
LT
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530

NZT porankiai.

Horizontalus atlenkiamas porankis. Analogas ,Iris“. Ilgis 70 cm, plotis 10 cm,, aukstis 23 cm.
Atlaikomas svoris 113 Kg. Standartas ES 93/42/EEB. Medziaga — plienas. Spalva — balta.
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Vertikalus pritvirtinamas porankis. Analogas ,,Izzie“. Ilgis 60 cm. Atlaikomas svoris 113 Kg. Standartas
ES 93/42/EEB. Medziaga — plienas. Spalva — balta.

3.3.2. Bide su maiSytuvu.

Pakabinama bide su horizontaliu i§leidimu.Spalva — balta. MedZiaga — keramika. Analogas ,,Jika Lyra
Plus 30381, 360x530x350. Svoris 14,1Kg.
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3.3.3. Pisuaras su maisytuvu.

Pakabinamas pisuaras su horizontaliu iSleidimu. Vandens pajungimas i§ virSaus. Spalva — balta. Medziaga
— keramika. Analogas ,,Cersanit President P101°. 315x445. Svoris 8,3Kg.

315

445

3.3.4. DuSas su maiSytuvu.

Keturkampé be pado. Vienos stiklinés sienos griidinto stiklo 6 mm storio. Durys stumdomos. 900x900.
Profiliai chromuoti. Analogas ,,OBS2“. Komplete su pakabinamu duSo maiSytuvu. Analogas ,Ideal
Standart Certherm T25.
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3.3.5. Plautuvé skardiné su maiSytuvu.
Keturkampé. 390x450x220. Plieno storis 1,2 mm. Analogas ,,Aquasanita Enna ENN100M*.. PavirSiaus
spalva — §lifuotas plienas. Su persipylimo funkcija. Komplete atskirai su maiSytuvu. Analogas ,,Ferro

tiga“. Medziaga zalvaris. 292x160x165. Prailgintas snapelis 20 cm.

LAIDA LAPAS

DALIS
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3.3.6. Praustuvé su maisytuvu.

Pakabinama. 600x490x155. Spalva — balta. Medziaga — keramika. Analogas ,,Lyra plus®.

NZT porankiai.
Horizontalus atlenkiamas porankis. Analogas ,Iris“. Ilgis 70 cm, plotis 10 cm,, aukstis 23 cm.
Atlaikomas svoris 113 Kg. Standartas ES 93/42/EEB. MedZiaga — plienas. Spalva — balta.
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Vertikalus pritvirtinamas porankis. Analogas ,,Izzie“. Ilgis 60 cm. Atlaikomas svoris 113 Kg. Standartas
ES 93/42/EEB. Medziaga — plienas. Spalva — balta.

3.3.7. Praustuvé ovali su maiSytuvu.

Pakabinama arba pastatoma ant pavirSiaus. 600x490x155. Spalva — balta. MedZiaga — keramika.
Analogas ,,IFO Inspira”.
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3.3.8. Praustuvé su pajungimu is Sono ir maisytuvu.

Pakabinama arba pastatoma ant pavirSiaus. 400x280x160. Spalva — balta. Medziaga — keramika.
Analogas ,,Ido Glow”.
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS VANDENTIEKIUI IR NUOTEKOMS

1 PAVADINIMAS IR TECHNINES TECHNINE | MATO | KIEKIS PASTABOS
CHARAKTERISTIKOS SPECIFIKAC | VNT.
A
1 2 3 4 5
1 JVADINIS SALTO VANDENS MAZGAS
1 KETINE FLANSINE SKLENDE DN65 . Vnt. 3 POZ.1
2 KETINE FLANSINE SKLENDE DN50 ) Vnt. 2 POZ.2
SALTO VANDENS SKAITIKLIS R400 07,3
IMPULSINIS Qumin=0,1m?/h, '
~ 3 o 3 ANALOGAS
3 Oe,(Nom)—ZS,Om /h, Q4(MAx)—31,25m /h TS 3.22. Vnt 1 MWN
DN50, L=200mm, SU NUOTOLINIU ' TIPAS
DUOMENY RODMENY NUSKAITYMU. .
FLANEINIS FLANSINIS TURBININIS
SALTO VANDENS SKAITIKLIS ANPA%'QAS
IMPULSINIS,  Quom=3,5m3/h, DN25, . BMETERS
4 =260mm, SU NUOTOLINIU DUOMENUY e Vnt. 1 TIPAS
RODMENUY NUSKAITYMU. SRIEGINIS SU SRIEGINIS
MONTAVIMO ANTGALIAIS DAUGIASRAUTIS
s KETINIS FLANSINIS INTARPAS L-200mm, - vnt. 1 POZ.5
DN50
6 KETINIS FLANSINIS INTARPAS L-260mm, - vnt. 1 POZ.6
DN25
7 MEGINIY PAEMIMO VENTILIS DN15 TS 3.18. vnt. ) POZ.7
MANOMETRAS 6 BAR SU TRIEIGIU | TS 3.25.
8 | KRANELIUS, DN15 vnt. 2 POZ.8
KETINIS FLANSINIS ATBULINIS -
9 VOZTUVAS SU SROVES NUOTEKIO Vnt. 1 POZ.9
PREVENCIJA DN65 MM (L-356mm)
KETINIS FLANSINIS ATBULINIS -
10 VOFTUVAS DN5O Vnt. 1 POZ.10
1 KETINIS FLANSINIS PEREJIMAS DN65x50 - vnt. 5 P07 11
mm
A 2026 02 TECHNINES UZDUOTIES KEITIMAS
0 2022 09 STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ISTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
ADMINISTRACINES ~ PASKIRTIES ~ PASTATO A
ﬁAV’;‘L/ MICKEVICIAUS .2, KAUNE, PRITAIKYMAS
DOK. NR. POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEICIANT
LADMINISTRACINE PASKIRT] | GYDYMO PASKIRT],
IREKONSTRAVIMO PROJEKTAS
A 583 Py |ATAUIANSKAS /% DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
19946 PDV__A.SIMANAVICIUS % SANAUDUY KIEKIU ZINIARASTIS VANDENTIEKIUI IR A
19946 | PROJ. |A.SIMANAVICIUS % NUOTEKOMS
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" KETINIS FLANSINIS PEREJIMAS DN50x25 - vnt. 5 0712
mm
13 KETINIS FLANSINIS TRISAKIS DN65x50 - vnt. 1 p07.13
MM
14 KETINE FLANSINE ALKUNE DN50 ) Vnt. 1 POZ.14
15 KETINE FLANSINE AKLE DN50 ) Vnt. 1 POZ.15
KETINIS ADAPTERIS DN100 MM -
16| (ATSPARUS TEMPIMUI) vnt. 1 POZ.16
17 KETINIS FLANSAS DN65, TIPAS 11 ) Vnt. 2 POZ.17
18 KETINIS FLANSAS DN50, TIPAS 11 ) Vnt. 4 POZ.19
19 KETINIS FLANSAS DN25, TIPAS 11 - Vnt. 2 POZ.18
KETINIS  ADAPTERIS DN50 MM -
20| ATSPARUS TEMPIMUI) vnt. 1 POZ.20
21 PEREJIMAS DN63xDN75 PPR ) Vnt. 1 POZ.21
JVADINIO SALTO VANDENS APSKAITOS
- MAZGO PAJUNGIMAS SU ESAMU ) it 1 )
LAUKO SALTO VANDENTIEKIO JVADU :
DN65
23 SISTEMOS HIDRAULINIS ISBANDYMAS TS Vnt. 1 -
24 SISTEMOS MONTAVIMO DARBAI TS Vnt. 1 -
2 VIDAUS GAISRINIS VANDENTIEKIS (V2)
GAISRINIS  CIAUPAS  162Ltr./min.,
KOMPLEKTE SU 20 m. ILGIO ZARNA IR
11 GESINTUVU SPINTELEJE (600X480X250) | TS 3.23. nt s )
™| BEI JUNGIMO GALVUTEMIS IR SVIRKSTU :
D52mm, UZDORINIO PURKSTO
SKERSMUO 11mm
12 PLIENINIS ELEKTRA VIRINTAS VAMZDIS 15324, 0 1238 P235GH
DN40
13 PLIENINIS ELEKTRA VIRINTAS VAMZDIS 15304, 0 43,40 P235GH
DN50
L4 PLIENINIS ELEKTRA VIRINTAS VAMZDIS 15304, 0 80,94 P235GH
DN65
15 RUTULINIS VENTILIS DN40 VANDENS ) it 1 )
| ISLEIDIMUI :
L6 PLIENINIY  VAMZDZIY  FASONINES | TS 3.24. nt 1 )
" | DETALES :
PLIENINIY  VAMZDZIY  TVIRTINIMO
L7 | DETALES TS 3.24. Vnt. 1
PLIENINIY VAMZDZIY DAZYMAS 2 "
18 | KARTUS ANTIKOROZINE DANGA m 67,70
PLIENINIY VAMZDZIY DAZYMAS 2 5
19| KARTUS ALIEJINIAIS DAZAIS m 67,70
VIDAUS  GAISRINIO  VANDENTIEKIO it 1
1.10. | SISTEMOS MONTAVIMO IR BANDYMO - m‘ 136.72 -
DARBAI : ’
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1.11.

ANGY SIENOSE IR PERDANGOSE
PRAMUSIMAS IR UZTAISYMAS

Vnt.

15

ESAMOSE SIENOSE IR
PERDANGOSE

1.12.

STRABAS VAMZDYNO DN65
SUMONTAVIMUI  SIENOJE IR JO
UZTAISYMAS

14,85

1.13.

STRABAS VAMZDYNO DN50
SUMONTAVIMUI  SIENOJE IR JO
UZTAISYMAS

8,09

KARSTO VANDENTIEKIO SISTEMOS T3 IR

T4

1.14.

PPR VIRINAMAS PLASTIKINIS VAMZDIS
($20x2,8, 1ZOLIUOTAS AKMENS VATOS
IZOLIACUJA S$=30mm PADENGTA
ALIUMINIO FOLIJA

TS3.12.-
TS3.17.

10,0

T4

1.15.

PPR VIRINAMAS PLASTIKINIS VAMZDIS
(25x3,5, 1ZOLIUOTAS AKMENS VATOS
IZOLIACIJA S$=30mm PADENGTA
ALIUMINIO FOLIJA

TS3.12.-
TS 3.17.

3,52

T4

1.16.

PPR VIRINAMAS PLASTIKINIS VAMZDIS
@32x4,4, 1ZOLIUOTAS AKMENS VATOS
IZOLIACIJA S$=30mm PADENGTA
ALIUMINIO FOLIJA

TS3.12.-
T53.17.

68,45

T4

1.17.

PPR VIRINAMAS PLASTIKINIS VAMZDIS
(P40x5,5, 1ZOLIUOTAS AKMENS VATOS
IZOLIACIJA S$=30mm PADENGTA
ALIUMINIO FOLIJA

TS3.12.-
TS3.17.

54,10

T4

1.18.

PPR VIRINAMAS PLASTIKINIS VAMZDIS
@50x6,9, 1ZOLIUOTAS AKMENS VATOS
IZOLIACIJA S$=30mm PADENGTA
ALIUMINIO FOLIJA

TS3.12.-
T53.17.

23,10

T4

1.19.

PPR VIRINAMAS PLASTIKINIS VAMZDIS
?20x2,8, 1ZOLIUOTAS AKMENS VATOS
IZOLIACIJA S$=30mm PADENGTA
ALIUMINIO FOLUIJA

TS3.12.-
T53.17.

348,85

T3

1.20.

PPR VIRINAMAS PLASTIKINIS VAMZDIS
(25x3,5, 1ZOLIUOTAS AKMENS VATOS
IZOLIACUJA S$=30mm PADENGTA
ALIUMINIO FOLIJA

TS3.12.-
TS3.17.

60,64

T3

1.21.

PPR VIRINAMAS PLASTIKINIS VAMZDIS
(P32x4,4, 1ZOLIUOTAS AKMENS VATOS
IZOLIACIJA S$=30mm PADENGTA
ALIUMINIO FOLIJA

TS3.12.-
T53.17.

20,10

T3

1.22.

PPR VIRINAMAS PLASTIKINIS VAMZDIS
(@40x5,5, 1ZOLIUOTAS AKMENS VATOS
IZOLIACUJA S$=30mm PADENGTA
ALIUMINIO FOLIJA

TS3.12.-
TS3.17.

26,12

T3

1.23.

PPR VIRINAMAS PLASTIKINIS VAMZDIS
@50x6,9, 1ZOLIUOTAS AKMENS VATOS
IZOLIACUJA S$=30mm PADENGTA
ALIUMINIO FOLIJA

TS3.12.-
TS3.17.

38,76

T3

1.24.

PPR VIRINAMAS PLASTIKINIS VAMZDIS
P63x8,6, 1ZOLIUOTAS AKMENS VATOS
IZOLIACIJA S$=30mm PADENGTA
ALIUMINIO FOLIJA

TS3.12.-
TS3.17.

67,62

T3

ZYMUO

DALIS

LAIDA LAPAS

197849-TDP-VN.SKZ

VN




1.25.

PPR VIRINAMAS PLASTIKINIS VAMZDIS
(p75x10,3, IZOLIUOTAS AKMENS VATOS
IZOLIACUJA S$=30mm PADENGTA
ALIUMINIO FOLUJA

TS3.12.-
TS 3.17.

12,42

T3

1.26.

VAMZDYNU TVIRTINIMO ATRAMOS

TS 3.27.

Vnt.

1.27.

RUTULINIS VENTILIS DN50, SRIEGINIS.
PS =4,5 bar, TS = +90,0°C

TS 3.18.

Vnt.

SILUMOS PUNKTE

1.28.

RUTULINIS VENTILIS DN40, SRIEGINIS.
PS =4,5 bar, TS = +90,0°C

TS 3.18.

Vnt.

SILUMOS PUNKTE

1.29.

RUTULINIS VENTILIS DN15, SRIEGINIS.
PS = 4,5 bar, TS = +90,0°C, VANDENS
ISLEIDIMUI

TS 3.18.

Vnt.

SILUMOS PUNKTE

1.30.

PRIETAISINIS VENTILIS DN15, SRIEGINIS.
PS =4,5 bar, TS = +90,0°C

TS 3.18.

Vnt.

69

1.31.

PRIESGAISRINIS SANDARINIMO ZIEDAS
VAMZDZIUI ?63x8,6, SKIRTAS
PLASTIKINIAMS VAMZDZIAMS, EI-45

TS3.21.

Vnt.

PER 1 A.PERDANGA

1.32.

PRIESGAISRINIS SANDARINIMO ZIEDAS
VAMZDZIUI  @40x5,5, SKIRTAS
PLASTIKINIAMS VAMZDZIAMS, EI-45

TS3.21.

Vnt.

PER 1 A.PERDANGA

1.33.

PRIESGAISRINIS SANDARINIMO ZIEDAS
VAMZDZIUI (@75x10,3, SKIRTAS
PLASTIKINIAMS VAMZDZIAMS, EI-45

TS3.21.

Vnt.

PER RUSIO PERDANGA

1.34.

PRIESGAISRINIS SANDARINIMO ZIEDAS
VAMZDZIUI  @50x6,9, SKIRTAS
PLASTIKINIAMS VAMZDZIAMS, EI-45

TS3.21.

Vnt.

PER RUSIO PERDANGA

1.35.

SISTEMOS HIDRAULINIS ISBANDYMAS

TS 3.26.

733,68

1.36.

VAMZDYNUY PRAPLOVIMO IR
DEZINFEKAVIMO DARBAI

TS 3.27.

733,68

1.37.

SISTEMOS MONTAVIMO DARBAI

Vnt.

1.38.

ESAMOS KARSTO VANDENS SISTEMOS
DEMONTAVIMO DARBAI

Vnt.

733,68

1.39.

STATYBINIO LAUZO UTILIZAVIMAS

10,0

1.40.

ANGY SIENOSE IR PERDANGOSE
PRAMUSIMAS IR UZTAISYMAS

Vnt.

62

1.41.

ANGY SIENOSE IR PERDANGOSE
PRAMUSIMAS IR UZTAISYMAS

Vnt.

54

1.42.

STRABAS VAMZDYNY SUMONTAVIMUI
SIENOJE IR JO UZTAISYMAS

46,90

1.43.

PRIESGAISRINE SANDARINIMO JUOSTA
1600x125x2  PATALPOS  Nr.2-30
PLASTIKINIY VAMZDZIY SIENY KIRTIMO
VIETOSE

Kompl.

ANALOGAS CFS-B

SALTO VANDENTIEKIO SISTEMA V1

1.44.

PPR VIRINAMAS PLASTIKINIS VAMZDIS
@20x2,8, 1ZOLIUOTAS POLIETILENINE
UZMAUNAMA IZOLIACIJA S=13mm

TS3.12.-
T53.17.

421,83

1.45.

PPR VIRINAMAS PLASTIKINIS VAMZDIS
(@25x3,5, 1ZOLIUOTAS POLIETILENINE
UZMAUNAMA IZOLIACIJA S=13mm

TS3.12.-
T53.17.

73,07

V1

1.46.

PPR VIRINAMAS PLASTIKINIS VAMZDIS
(P32x4,4, 1ZOLIUOTAS POLIETILENINE
UZMAUNAMA IZOLIACIJA S=13mm

TS3.12.-
TS3.17.

22,10

ZYMUO

DALIS

LAIDA

LAPAS

197849-TDP-VN.SKZ

VN




PPR VIRINAMAS PLASTIKINIS VAMZDIS | 15315 .
1.47. ¢fl0x5,5, IZOLIUOTAS ~ POLIETILENINE | o m. 26,12 V1
UZMAUNAMA IZOLIACIJA S=13mm -
PPR VIRINAMAS PLASTIKINIS VAMZDIS | 1¢3 15 .
1.48. ¢§0x6,9, IZOLIUOTAS POLIETILENINE 15317 m. 38,76 V1
UZMAUNAMA IZOLIACIJA 5=13mm -
PPR VIRINAMAS PLASTIKINIS VAMZDIS | ¢ 315 .
1.49. ¢§3x8,6, IZOLIUOTAS ~ POLIETILENINE | 5 m. 48,67 V1
UZMAUNAMA IZOLIACIJA S=13mm -
PPR VIRINAMAS PLASTIKINIS VAMZDIS | g3 15 .
1.50. ¢25x10,3, IZOLIUOTAS POLIETILENINE 15317 m. 40,26 V1
UZMAUNAMA IZOLIACIJA S=13mm -
1.51. | VAMZDYNUY TVIRTINIMO ATRAMOS TS 3.27. Vnt. 1 -
1.52. ESI%ISNSQ’/ET':EESOI?SOSCO' SRIEGINIS. TS 3.18. vnt. 1 SILUMOS PUNKTE
RUTULINIS VENTILIS DN15, SRIEGINIS.
1.53. | PS = 4,5 bar, TS = +90,0°C, VANDENS | TS 3.18. vnt. 1 SILUMOS PUNKTE
ISLEIDIMUI
PRIETAISINIS VENTILIS DN15, SRIEGINIS.
1.54. PS = 4.5 bar, TS = +90,0°C TS3.18 vnt. 90 -
PRIESGAISRINIS SANDARINIMO ZIEDAS
1.55. | VAMZDZIUI ?63x8,6, SKIRTAS | TS3.21. Vnt. 1 PER 1 A.PERDANGA
PLASTIKINIAMS VAMZDZIAMS, EI-45
PRIESGAISRINIS SANDARINIMO ZIEDAS
1.56. | VAMZDZIUI @75x10,3, SKIRTAS | TS3.21. Vnt. 1 PER RUSIO PERDANGA
PLASTIKINIAMS VAMZDZIAMS, EI-45
1.57. | SISTEMOS HIDRAULINIS ISBANDYMAS TS 3.26. m. 670,81 -
VAMZDYN PRAPLOVIMO IR
1.58. DEZINFEKAL</IMO DARBA| TS 3.27. m. 670,81 -
1.59. | SISTEMOS MONTAVIMO DARBAI - Vnt. 1 -
Leo. | ESAMOS SALTO VANDENS SISTEMOS ] vnt., 1, -
DEMONTAVIMO DARBAI m. 670,81
1.61. | STATYBINIO LAUZO UTILIZAVIMAS - t. 10,0 -
L6y | ANGU SIENOSE IR PERDANGOSE ] vnt. 36 )
PRAMUSIMAS IR UZTAISYMAS
163 | ANGU SIENOSE IR PERDANGOSE ] vnt. 65 )
PRAMUSIMAS IR UZTAISYMAS
Lea STRABAS VAMZDYNY SUMONTAVIMUI ] o 4450 )
SIENOJE IR JO UZTAISYMAS ’
PRIESGAISRINE SANDARINIMO JUOSTA
800x125x2 PATALPOS Nr.2-30
185 | pLASTIKINIY VAMZDZIY SIENY KIRTIMO ; Kompl. ! ANALOGAS CFS-B
VIETOSE
5 BUITINIY NUOTEKY SISTEMA F1
PVC PLASTIKINIS VAMZDIS DN110,| TS3.3--
186 | peTRIUKEMIS (STOVAMS) TS 3.11. m 22,36 STOVAIVIDUJE
1.67. | PVC PLASTIKINIS VAMZDIS DN50 533 m. 211,29 -
TS 3.11.
PVC PLASTIKINIS VAMZDIS DN110, TS3.3.-
188 | b APILDOMAS KIEKIS 42,0 PRAPLETIMUI TS 3.11. m 141,20 )
1.69. | PVC PLASTIKINIS VAMZDIS DN160 I: ;’fl m. 25,97 VIDUJE
1.70. | PVC PLASTIKINIS VAMZDIS DN32,| TS3.3.- 20,0 VIDUJE
ZYMUO DALIS LAIDA LAPAS
197849-TDP-VN.SKZ VN A 5




SLEGINIS TS 3.11.
TS3.3.- FR1
1.71. | PVC PLASTIKINIS VAMZDIS DN160 TS311. m. 5,09 LAUKE
1.72. | PVC ATBULINIS VOZTUVAS D160 7533 Vnt. 2 -
TS 3.11.
173 | PVC REVIZUA D110 SU DANGCIU IR| TS3.3- vnt. g )
LIUKELIU TS 3.11.
174 | PVC PRAVALA D50 sU DANGCIU IR| TS3.3.- vnt. 17 )
LIUKELIU TS 3.11.
175 | PVC PRAVALA D110 SU DANGCIU IR| TS3.3.- vnt. 19 )
LIUKELIU TS 3.11.
176, PVC PRAVALA D160 SU DANGCIU IR| TS3.3- Vit 4 ]
LIUKELIU TS 3.11.
1.77. | PVC TRAPAS D50 SU SIFONU 7533 Vnt. 8 -
TS 3.11.
TS3.3.-
1.78. | PVC ATMOSFERINIS ALSUOKLIS DN110 TS311. Vnt. 4 -
TS3.3.- NAUDOJAMAS, KAl
TS 3.11. PUMPUOJAMOS
1.79. | PVC ATBULINIS VOZTUVAS DN50 Vnt. 1 NUOTEKOS IS SILUMOS
PUNKTO SIURBLINES
(PATALPOJE Nr.1-39)
SIURBLINE NEFEKALINIAMS VANDENIMS SU Vnt.
ATBULINIU VOZTUVU IR VIENU SIURBLIU SKIRTA SLEGINEMS
1.80. Q=0,48-2,471/s, H=2,0-5,0 m.v.st.,, N=0,13- TS 3.20. 1 NEFELALINEMS
0,30kW, 1=1,8A, U=1x230V/50Hz, IP-54, NUOTEKOMS
talpa:70ltr., svoris 18,0kg.
PRIESGAISRINE SANDARINIMO MOVA Vnt.
1.81. | ISSIPLECIANTI DN110 SKIRTA | TS3.21. 4 -
PLASTIKINIAMS VAMZDZIAMS, EI-90
18 PVC FASON _INE_S DALYS (TRISAKIAIL, | TS 3.3.- Vnt. 1 ]
MOVOS, ALKUNES) TS 3.11.
1g3 | BUTINIY NUOTEKY SISTEMOS | TS3.3.- Vnt. 1, ]
MONTAVIMO IR BANDYMO DARBAI TS 3.11. m. 432,91
1ga | ANGU SIENOSE IR PERDANGOSE ) Vnt. )8 ESAMOSE SIENOSE IR
PRAMUSIMAS IR UZTAISYMAS PERDANGOSE
ANGY SIENOSE IR PERDANGOSE Vnt.
185 | bRAMUSIMAS IR UZTAISYMAS i >7 NAUJOSE SIENOSE
186, ISLEIDEJO DN160 HERMETINIS | TS 3.3.- Vnt. 5 )
SANDARINIMAS TS 3.11.
Lg7 | ESAMU BUITINIY NUOTEKY VAMZDYNY ) Vnt., 1,
DEMONTAVIMO DARBAI m. 432,91 -
1.88. | TRANSEJOS ATKASIMAS IR UZKASIMAS - m. 5,09 LAUKE
1.89. | SUTANKINTO SMELIO SLUOKNIS 0,1 M. - m. 5,09 LAUKE
1.90. | TRANSEJOS ATKASIMAS IR UZKASIMAS - m. 161,08 -
1.91. | SUTANKINTO SMELIO SLUOKNIS 0,1 M. - m. 161,08 -
BUIINIY NUOTEKY VAMZDYNY Vnt.
1.92. | PAIUNGIMAS | ESAMUS MIESTO - 2 -
BUITINIY NUOTEKUY SULINIUS - DN1000
1.93. | SKLYPO DANGY SUTVARKYMAS - Vnt. 1 ZR. “SA” PROJ. DAL],
1.94. | STATYBINIO LAUZO UTILIZAVIMAS - t. 20,0 -
1.95. | VAMZDYNY TVIRTINIMO ATRAMOS TS 3.11. Vnt. 1 -
6 SANITARINIAI PRIETAISAI
ZYMUO DALIS LAIDA LAPAS
197849-TDP-VN.SKZ VN A 6




KLOZETAS ZN SU PORANKIAIS IR
196 | o AKELIL TS3.3.1. Vit 3 (3-1+1=0)
1.97. | KLOZETAS SU BAKELIU TS 3.3.1. vnt. 15 (15-3+3=15)
1.98. | PLAUTUVE SU MAISYTUVU TS 3.3.5. vnt. 1 -
1.99. | PRAUSTUVE SU MAISYTUVU TS 3.3.6. vnt. 47 -
1.100. | PRAUSTUVE SU MAISYTUVU OVALI TS3.3.7. vnt. 6 -
1.101. | PRAUSTUVE SU MAISYTUVU SONE TS3.3.8. Vnt. 6 -
PRAUSTUVE ZN SU MAISYTUVU IR vnt. 3 -
1102, | oAU TS 3.3.6.
1.103. | DUSAS SU MAISYTUVU TS3.3.4. Vnt. 3 (3-1+3=0)
1.104. | PISUARAS SU CIAUPU TS3.3.3. Vnt. 3 -
1.105. | BIDE SU MAISYTUVU TS3.3.2. Vnt. 3 -

PASTABA: VISI ISVARDINTI JRENGINIAI, GAMINIAI IR MEDZIAGOS TURI BUTI |KAINOTI

MONTAVIMO DARBAIS

SuU

ZYMUO

DALIS

LAIDA LAPAS

197849-TDP-VN.SKZ

VN




JVADINIO SALTO VANDENS
APSKAITOS MAZGO SCHEMA

D5N5O
S 200 | PASTATO GAISRIN] TINKLA
PL DN65
13 250| ,, | 150
DN100 ON6S 5D 3p8 1z
T < P I><H S0l AKHi><H——<DN6S
16 / 1 J 111 3 119 1
17 18 18
DNSA—H><HHA oD 3D@8 U< - $75x10
1000 DNZH DN25 x1o,
14 2 1 4 X7 1210 2
19 119 21
125 75
Prieduobés grindys | 260
- N5 | PASTATO BUITIN] TINKLA
| ——=—  "PPRO75x10,3
S - 6

IS LAUKO SALTO VANDENTIEKIO

SISTEMOS, PE100, DN100

Irenginiy Zyméjimas:

. Ketiné flansiné sklendé DN65 mm - 3 vnt.;

. Ketiné flansiné sklendé DN50 mm - 2 vnt.;

. Salto vandens skaitiklis R400, DN50 mm, L =200 mm - 1 vnt. (flan$inis turbininis);
. Salto vandens skaitiklis DN25 mm, L =260 mm - 1 vnt. (srieginis daugiasrautis);

. Ketinis flanSinis intarpas DN50 mm (I=200mm) - 1 vnt.;

. Ketinis srieginis intarpas DN25 mm (I=260mm) - 1 vnt.;

. Méginiy paémimo ventilis DN15 - 2 vnt;

. Manometras 6 bar su trieigiu kraneliu DN15 - 2 vnt.;

. Ketinis flansinis atbulinis voztuvas su sroveés nuotekio prevencija DN65 mm (I=356mm) - 1 vnt.
. Ketinis flansinis atbulinis voztuvas DN50 - 1 vnt.;

. Ketinis flanSinis peréjimas DN65x50 mm - 2 vnt.;

. Ketinis flanSinis peréjimas DN50x25 mm - 2 vnt.;

. Ketinis flanSinis triSakis DN65x50 mm - 1 vnt.;

. Ketiné flan§iné alkiiné DN50 mm - 1 vnt.;

. Ketiné flansiné aklé DN50 mm - 1 vnt.;

. Ketinis adapteris DN100 mm (atsparus tempimui) - 1 vnt.;

3

17. Ketinis flans§as DN65 mm - 2 vnt_;
18. Ketinis flansas DN50 mm - 4 vnt_;
19. Ketinis flanS§as DN25 mm - 2 vnt.;
20. FlanSinis adapteris DN50 mm (atsparus tempimui) - 1 vnt.
21. Peréjimas DN63xDN75 PPR vnt.
A 2026 02 TECHNINES UZDUOTIES KEITIMAS
0 2022 09 STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVICIAUS G. 2, KAUNE P:';
PAT. : - ’
PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEIGIANT ADMINISTRACINE
DOK. NR. DALI& EDDVEé PASKIRT] | GYDYMO PASKIRT]|, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
A583, 0858 PV Astijus Taujanskas }OKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
19946 PDV Andrius Simanavicius IVADINIO SALTO VANDENS APSKAITOS A
19946 Proj. Andrius Simanavicius MAZGO SCHEMA
STATYTOJAS, UZSAKOVAS : DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 197849-TDP-VN-B-01 1 1
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f oo 7 V1-625x3 5. eidZiasi iki_grindy; @ ,/
Leid3iasi iki arindu. V1-920x2,8 T Oo [= T3-920x2,8 V1-920x2,8; — 1_36@14
V1-#25x3 5. G 58 m4 QgDJO/“J B T3-9620x2,8 @ £ mew | | 11,78 m?
- NG) J = f e B WV IR O ||| e ey, s
T3-020x2,8 A E i~ %% | — LeidZiasi iki prietaisy; ImiE N
N =1 dggn /e e e TS VRS TSR VRS ) ) ] V1-920x2,8;
R A [P Te e e e e ] V1-920x2.8, x S
6 m o jalejejelejaje)aje)e]s) 7 Stumdons3_¢20x2,8
SN AT g8 S g he D i . T3-620%2.8 050 |7 om0 | T,W‘”H P :
y s o M @ V1_03hxd 4. || ¢ O / LeidZiasi iki prietaisy;
V1-920x2,8; ‘ FH— e Tagog e V1-832xk ; 1-35 W Q1L 0 V1-920x2 8-
T3-920x2,8 ' T-T=1 - 2 T3.032xk L 15,23 m 1538 - /05
' B glolele b
L P *k +39-m? rd T3-920x2,8
o - AR B TL-925x2,5 ”\ 1 /// o~
i === - 10bvny/1-925x3,5; V1-920x2,8 A [ ol “:L
V1-$20x2.8; s T3 -970x2,8 T3-020x2)tF N = N F)
T3-920x2,8 7| Bim - \ L%g 4,_|
S e 2 T TN HP .
LeidZiasi iki grindy; 8 N Lo L0002 G \413‘22250"32'5{;
_ — o X = - 7 -$20x2,
VI-825x3.5;  v1_¢20x2.8, SJF | tikslinama zonga; A,s' P T&“UO y
Leidziasi iki grind 1302028 Ta-e02s T V1:@32xh by i Vi
. /—"
V1-925x3,5 eRE e FE S - T3-932x4 4; o gk
- 2 glw® _ & &
T3-925x3,5 V1-925x3,5; w | Th-925x2,5 1-34 5 j 1240 A. | Pavadinimas Plotas (m?) A. | Pavadinimas Plotas (m?)| A. Pavadinimas Plotas (m®) | A. | Pavadinimas Plotas (m?)
T3-025x3 5 V 16,13 m? _ 10 71 | Holas 21.08 1-15 | Dusas 1.04 132 Vaiky Zaidimo zona 30.00 1-49 | Laukiamasis 38,99
' —— - \ | . 2328 m % nasts
V1-$20x2.8. RNREOD! t \ S~ - 1-2 | Holas 60,09 1-16 | WC 1,52 1-33 Koridorius 2.61 1-50 |Gydytojy kabinetas 18,56
T3-620x2.8 P o Sl AN §3© \; e //;"\\ ‘ @ 1-3 | Registratiirg 64,88 1-17 | WC 1,43 1-34 Gydytojy kabinetas 16,13 1-51 |Gydytojy kabinetas 18,04
Palei grindis \L.OHOOZ 112 1 g ) > e\ \\ 1-4 | Gydytojy kabinetas 12,50 1-18 | Pagalbiné pat. 2,73 1-35  Vyr.slaugytojos kab. 15,23 1-52.1[Izoliatorius 1413
g |l — e plokiie--L | 3 ) i 1-5 | Buitiné pat. 7,37 1-19 | Dusas 1,67 1-36 Gydytojy kabinetas 11,78 1-52.2\WC 4,68
Leidziasi iki prietaisu: %m 13,65 m’ ‘ D_1/1/1 B 1-6 | Gydytojy kabinetas 12,50 1-20 | WC 1,20 1-37 Gydytojy kabinetas 11,48 1-53 [Techniné erdvé 2,85
| { 1720 ] 1224, L. o wdbd2/1/2 7, 900 |27 1-7 | Skiepy kabinetas 14,04 1-21 | Buitinéms 6,02 1-38 Laukiamasis 7,79 Pirmojo auksto bendras plotas 863,78 m*
V1-920x2,8; V1-640x55, 3 ¢ j - b = (pz:?::;sga?:ﬁl;nﬁ:;raa) ﬂfz % m (Seimos gydytojo kabinetas) 1-22 | Koridorius 13,54 1-39 Koridorius 17,89
T3-9620x2,8 T3-040x5 5. 2 ey | 52 vy jw patalpa I 000 2 1-8 | Skiepu kabinetas 11.11 1-23 | Buitinés pat. 29,79 1-40 Gydytojy kabinetas 23,28
" 1 i 1l 43 1-8.1] Stebéjimo pat. po skiepijimo 8.38 1-24 Poilsio pat. 25,14 1-41_Gydytojy kabinetas 18,99
TL-$32xL,4 T Y, ////////////fmlj 11/2 L3 VAo BL0xE 5 19. Koridé;iusp . p joll| 9,10 1-42Gydytojy kabinetas 737
9 . % - q - XJ,J; = > . o i
//@u T é ‘"( LD-4 ng ;88 T3-040x5 5. 1-9.1| Laiptiné 11,04 1-25 | Koridorius 27,52 1-43  Vaiko priezitros kambarys 8,97
b2 (<2 = n - +
~ TE ] iuseigziasi iki (=2 _ 1-10| Motery WC 15,26 1-27 | Slaugytojy kab. 13,15 1-44 Koridorius 22,58
o 7;4,22 fijDOZ.OOA ! VI-9L0x55  Valku Al Kl Qe Th-932x4 4 111 ZNWe 74 1-28 | Procedury kab. 14,91 1-45 Gydytojy kabinetas 14,07
Leidziasi iki - : R L T3-040x5,5, zongprietaisy; = _ Palei grindis 112 | \Vur, WG 13.65 1-29 | Koridorius 46,57 1-46 Gydytojy kabinetas 14,46
V1-920x2,8; 20628, / LT Th-932xk 4 V15@20%2.8; N B 113 Bijfineme 1020 1-30 | Rabiné pacientams 17,10 1-47_Gydytojy kabinetas 14,07
T3-920x2,8 T3_¢m78\\ 71500, Zﬁ U V1-020x2 8 T3:O$d§ﬁwﬂ-8 = V1-620x2.8; 1-14 | Dusas 1,97 1-31| Gydytojy kabinetas 17.10 1-48 Koridorius 19,66
' — v N =32)t L 3 ZOLXED, 3vnt. balfi pc ) T3-920x2,8
—T3-032xh L nz T3-020x2,8 Sy @ ’ 2. 900 \\zmzgzzzee S v .
Leidziasi iki prietaisy; HE - o L= = Leidziasi iki,grindu;,— i ‘ 1050 i Leidziasi iki grindy;
- - % 0,0024/7 B8 == V1<820%2,8; | - _ _
V1-$20x2.8; 25 — T | oovay e i V1SRI0R2S ) o ] s \413 szzooxzz'sé
13-920x2,8 ' ” PR e vildshs 848 37 m T3-920x2,8 —PLUXL,
3 = X -20% =
\\ T4, /840 zom V1-$20x2.8. 13 ‘?2@%25,8 m; 0002> @65%20—171/2 00
= T3-620x2,8 N 00; gt Leidiasi ki arindu.
is | ) = EN 0 eidZiasi iki grin
12 is g e oS V1-020%x2 8.
Leid¥iasi iki grinduy; ~77_DN6G 7 1200 LG R e /0;
V1-$25x3,5; | ‘|w / ® T3-920x2,8
T3-625x3,5 VI-040x5.5; RSP A P 1] E 1-43 Palei grindi
o=~ 1291 < g V1-920x28; BryraS i AT c alei grindis
o Tho Q SEL = T3-620x2,8 TR i .
Palei grindis LD-1] & & L * 099 _ . V1-920x2,8;
D) I LD-3 = [ _ (D) T3-920x28
@12 8 ; I — p123 o L] B o) Leidiasi iki orietai
208 116 . = 2 568 4. ] s ) .
5o 1140 910 | Harset S ol il eidziasi iki prietais
| : — C V1-820x2,8;
o5 SR ﬁl N = V1-850x6,9; T3-920x2,8 o
1065 VZ-DN50- |- /5 \ ?i? C ] S T3-650x6,9; ‘
- - ] B Nl Q i .
e o D002\ |2 =] = 2 SR L Th-032x 4 GAISRINIO_ VANDENTIEKIO DRENAZAS
V1-950x6.9; S 2 = | g9 145 ‘ 3 '
T3-950x6,9; | 1883 ) |>’ L= gj 0-2/2/1 31 "3 @40, PER SILUMOS PUNKTE NUMATOMA
Th-¢32xk,b4 1 ]%AN AL =] glﬁ . NUOTEKY SIURBLINE.
f — 7z o i v v
-+ *’ Eiz i e L -1 . NUMATOMAS UZDAROMASIS VOZTUVAS
7 Sl “f———j 4652 %ﬁﬁ/////goo 2777222772227 |
1-8.1 Z S | I —/ 4 = Fag ] T ]
Leidziasi iki prietaisy; 8,38 m’ @12 Stikling 5iciki prrietaisuy; Dj _963x8.6,: = I T .
itto 3 ] . SILUMOS PUNKTO
V1-020x2,8; S| Bt @ "o , 12 N1-920x2,8;  |PS -63x8,6 ﬁ = (T 2 V1-820x2,8; ~
T3-620x2,8 i pokste il ()L iS|2A., =113-20x2,8 \‘*-“’32*4'4 aiign . T3-02000.6 PATALPOS ZONA RUSYJE
!  0.002% oF ST2-V2-DN65 TP (=] -1 - \ = || L
_ . i > DAY SN A S | S 2108 m? 3 . 0x2 8 93 v v
\% %2200)(2288 | L,u | R AR 108 (D eir =] o L5 U R (B > Y = D-1/2/1 @{ [l is silumos punkfa;
I YL e 7 2 B 4657 m W | 131 A, 900 |, 77777 A “ V1-675x10 3.
j ﬁﬁﬁ 2 )% 1336 | S — 0,002 wme /7 ﬂ@_/ o 7 -@15x10,3;
i s | \ . 1156 ~ g-17Agm D JeEE T T i T3-975x10,3;
g Z . = _ 1=
Al V1-863x8.6; \ ; ﬂ 7 0 0l i | V1-820x2.8; TL-950x6,9;
V1-$50x6.9; - Gjm Bes j T3-063x8.6; A : % S0 4 : < ‘2/f1 Qo 1-47 I 1 &33%29%2.8unstoms v "
T3-950x6,9; ' Fl-'Fp\IIRJ,RSg';Z"SEP Th-940x5,5 N S 4=\ At V= 3 8 N *ézDA S=|14,07 m? jrengti papildoma darbo SILUMOS PUNKTE
Th-¢32xk L D-671 > < . o220 ~=-=-50- 7 ‘Ardoma Ardoma T~ ﬁ-ﬁ%x&ﬁ; = <:>_| . —— vnlifrzstsumsau”s;tr:;n zonos NUMATOMI UiDARYMO
z AT R o1  100mm  150mm B ST Z = BE ’
: G Z T 7 = > ] v
@ . ]////////////4 ot : 7{*@:5—0”:}4&[ - ,,vf_’li\,mj,‘ / B ;I 0.002 VZ—J;SU.‘ i ‘ @ IR DRENAVIMO VOZTUVAI
3 f B ? T o0 — =~
V1-025x3 5. il p2/1/2 8% ki L) u Prie aisrinir/f D-9/1/1 88 0,002 -6 H %\\ [L T\ ~ () i
T —— = Eksponugjamos | & — s lagQOZ g == - T N is 2A.;
T3-925x3,5 | Vel ) ’ GSD-1 L hoskiE > S V1-063x8 6.
/ meratnes syos 2 oL batding 0 V2-DN65 Vo A 1080 | [HELAT [, Wiai 2722 N ﬁ V1-920x2%80,007 N - X0,b;
LeidZiasi iki prietaisu; | plokstes sienute @ = Stinés durys V0] { T3- 620608 VISPR2.8: T3-063x8,6;
h - 1300mm |3 a T3-0620xZ8 T4-940x5,5
V1-920x2,8; 2| | 44t ] kS :
/0 il > ~ kg N T4-920x2,8
T3-920x2,8 O . S 15 ~_Leidziasi iki grindy;
gV IR . . . = 3406 = N . . 0 4 7 i} 7 .
Leidziasi ||:/|1 D;';gmzs; f&ﬁﬂ 1 o Palei grlndls / ¥ "ﬁ/"]//s////é 3 22 &0 % L///// V1—¢20X2,8,
- . 1 3 > FAgNZ) <
T3 ¢20X 2' é ! FFFFS?‘NiR%%S& S 2E 77 ER 5’11 e == 13-020x2.8
= XZ, 1-3 T b N B 5000 m 0,002 R ¢ Y P 7
V1-9620x2.8: = 6L 88 IT]Z D-15/1 N - V1-9675x10,360, | <
T3-920x2,8 iki 1A'lGbl. N Paring? 00 *D-5-03/-+ § S 1-51 L 1-50 -
$I5x10,3 78] sl YA V102008 f 50 8,04’ L]} e S~ LeidZiasi iki prietaisu;
@ Q NG 7 D-02028 JI T geedy 0 V1-620x2,8,
s [ sag SD-2 0
e e | _ SD-3 -
Leidziasi iki prietaisuy; g, Jjj - i fg FF NR. 48-50 F NR/S3 [jﬂ@ 13-020x2,8
V1—¢20X2,8; I :Hlslj zﬁiA[glﬁles ! : [ é - Gaisrinis (':iaupas
13-020x2,8 O-—VZ? 1300m§1EHUfé 960 @5& 7 @
| | 7) SD-1 3 “", @ﬂ]@ SUTARTINIAI ZYMEJIMAI: AATATATAT - T3 ir T4 vamzdis su izoliacija
HEJE, 7 / FF NR. 27-28 8 oo :
@ — / / / - \ @ D] - Rutulinis ventilis agasacaoas  -V1 geriamojo vamzdis su izoliacija
\
@ L L @ - V2 prieSgaisrinis vamzdis
<D B X - Vandens iSleidimo ventilis su akle
o ) @)  Leidsiasi iki'grindu: 6 - 10 V1-063x8,6;
NAUJAS SALTO V1-$20%2,8: V1-020x2 8. < - Diametro pasikeitimas T3-963x8,6: - VamzdZio Zymuo ir diametras
VANDENS APSKAITOS T3-920x2,8 V1-975x10,3; V1-963x8.6; T3-620x2 8 Th-032x4.4
MAZGAS GAISRU GES'N'MUI Py P . . T3—¢63X8,6; T3—¢63X8,6,‘ ! 0 002 \ - Vamzdzio montavimo nuo|ydi3
Leidziasi iki prietaisy; ThoGLOXE S ThoGLOXE S
NALLIAS AL TA V1-920x2,8; ' ' \ g - Projektavimo riba M - Salto vandens apskaitos mazgas
VANDENS APSKAITOS 13-020x2.8 A 2026 02 TECHNINES UZDUOTIES KEITIMAS
MAZGAS PASTATO VIDAUS ESAMA SALTO (LAS07) Alt.4+0,00=+29,84m.(abs) 0 2022 09 STATYBOS LEIDIMUI
BUITINIUI VANDENTIEKIUI i 10.00=+
VANDENS APSKA|T0$ (LASO07) TA. grfndll Alt. 0’00_ 29,84m.(abs) LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
MAZGO PATALPA/PRIEDUOBE (LASO7) 2A. grindy Alt.+4,20=+34,04m.(abs) AL STATINIG PROJEKTO PAVADINIVAS E
PAT ’ / ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVICIAUS G. 2, KAUNE, .
VANDENTIEKIO : D ED_DVE@ PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEIGIANT ADMINISTRACINE
V1 [VADAS: PE100. $100 DOK. NR. PASKIRT] | GYDYMO PASKIRT], REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
ALT.-1 20r|,1 =+38 éh(absi A583, 0858 PV Astijus Taujanskas =P OKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
o 19946 PDV | Andrius Simanavigius 4 PIRMO AUKSTO PLANAS.
' VANDENTIEKIO SISTEMOS. M 1:100 A
19946 Proj. Andrius Simanavigius /
STATYTOJAS, UZSAKOVAS : DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 197849-TDP-VN-B-02 1 1




| ()
N
© ©
Palei grindis
Leidziasi iki grindy;
V1-925x3,5;
T3-925x3,5
V1-932x4 4,
V1-925x3.5; 13-932xk 4
T3-925x3,5 -~ 4
(D) (B)
y A |
Leidziasi iki prietaisuy; V1-920x2.8: kW WA 7 e ® = &
V1-020x2 8- 13-920x2,8 iz(ﬂ) gﬁ%&o ) | % ﬁﬁ ‘ 5 1‘1 N e
,0; Nz, & _ 7
T3-920x2,8 B0z, 2w i i I V1-020x2.8;
V1-925x3,5; S plokete 1 259 m T3-620x2,8
T3-$25x3,5 \, 8%\, 827 et | '
g e e T 1000, 1000
Palei grindis V1-920x2.8 //E %b 1900605 7 Y, ////////g/////////////////
920005 NI a2t (¢ B ; Leid¥iasi ki prietaisu;
Ly . = ' B s il 5
LeidZiasi iki ~ 26 0J V1-920x2,8;
V1-925x3,5; 12,59 m’ T3-920x2,8
T3-925x3,5 V1-¢ : D-1/1/2 V1-0L0X5,5;
T3-¢25x3,5\ . ) s — 1000 1000 uqu/’lksmmdms T3-040x5,5;
V1—¢20X2,8; | / durys Th-®32xk L
. . . ] SD_Z [ v
T3-920x2,8, palei grindis H—H[—‘ V1-020x2 8.
SlD-1/2/2 ] T3-920x2,8
V1-920x2,8, palei grindis i 2-5 Palei grindis '
o 12,22 m’ —
Leidziasi iki prietais 5 % Leld3iasi iki arindu.
. T3-920x2,8 /_A_U‘
V1-920x2,8; Xz, ‘ [ V1-620x2,8;
T3-920x2,8 28 ‘ s T3-920x2,8
VI1-¢32x4 4, - e .
T3-032xL L é - — — A. | Pavadinimas Plotas (m?)
(I) |§ 2A . LN k] LV o . . s;?ﬁ;;:?ajm;a&:;ev;? V1-020x2.8: Fsanf Dgreikiui, numatoma jrengti papilldorna darbo 3:::; baollgténe 249':'4
- = LEIdZIaS| Ikl Flefals . 0.8 m liuka su kopétiomis vieta, tatiau darbo zonos plotas bus ribotas )
ST1-V2-DN65 1 Z1{4 L0022 2k, ' ’ 13-920x2.8 22| Sandélys 1025
' N § 42“" 1= 1.5 T V1-020x2,8; / 2-3 Koridorius 73,36
VI850%6. 9. @ - 715N e s T3-020x2.8 @ 2-4 | Vedejo/GKK (gyd. konsultacinés | 17,54
) 1 TIF Z-T11 S [](\gfﬁls‘ﬁé baldas uy. (2?1650, \ / komisijos) kabinetas
11:1_253%))((31 @ Gl .04 m =" b= — 1 7T ORTAKIAI 0-315 Stumdomos @ = GYdYtOJq' kabm'etas oe
- ' 213141506171819] 20 = |2 S 2315 = = IEI durys 26 | Slaugytojo kabinetas 12,59
r I 12 = = 2-7 | Gydytojy kabinetas 12,59
@ [ I l T @ 2-8 | Vyry WC 12,21
LeidZiasi iki prietaisu M= 7] = i e | | 29 |Motery WC 16,05
¢ i i i | JF 2 \ / \ / \ / ; T % T
Leidziasi iki prietaisy, . ‘ : u JFINR. 62 ! = \ VIV \ \ ‘ [ 0 2 210 [ZNWC 12,30
V1-20%2,8yarbai atiiekami|, x| | — G-rh prokio : A WA o e = S 55 ‘ 2-11.1] Laiptiné 11,04 .
T3-020x2 8 atskiru etapu\ (E) @ — Z | 4 - 125 ] | Z @ 2-11.2]| Koridorius 19,43
! V1-920x2.8: y B \X/ \X/ \X/ Z 1000 2-12° | Procedury kabinetas 15,77
T3-020x2.8 o SE4%/2/2 A AN A = G4t CaMe oL 2-13 | Jungiamoji galerija 11,44
A ] g ) 705 L H] u - Z Leidziasi iki priefaisu 2-14_| Gydytojy kabinetas 16,09
\ 717 \X/ \X/ ) ) g = V1-920x2,8; 2-15 | Gydytojy kabinetas 18,80
7 = A [ 2-28 2-27 D-1/2/1 T3-020x2 8 2-16 | Slaugytojo kabinetas 12,02
z [ ] |:| . Stikliné =] - LV - 1500 14 20 m2 - X2, 2-17 | Gydytojy kabinetas 16,89
- T 72z ,,%,/////,/g///zzg{? lto | - = | . x 2-2_ ' 8002 é 25| 2-18 | Gydytojy kabinetas 16,77
—0— anilnninn |05 ' vsmmans 215 | Sy obmat by
\ 9 V1-650x6,9; D-12/1'G .y ) T3-920x2 8 2-21 | Gydytojy kabinetas 19,24
= "*)‘73_¢50X6 9. - A0 - SIET 7278777 900 17 900 7 ' 2-22 | Gydytojy kabinetas 20,51
\ & Th-032xk 4 Sp-1h- ) 26 L4 /m” [ | 9|7 o ﬁ féww% L1050 il ) 2-23 | Koridorius 34,50
' = ' 9_12 P NR60 oo thoo—1 8 =/n_11/1 T e V1-825x3,5; 2-24 | Koridorius 30,00
® 2 , : 9‘1' s GSD-18% o @ o éo U= T3-925x3,5; 2-25 | Gydytojy kabinetas 14,27
3 Lo NIEEC ¢4 21 m | S Q‘ 2-24 S HE-8 ﬁ o TL-920x2,8 2-26 | Gydytojy kabinetas 18,00
- F) e 0,002 B () is 2A.. 30,00 N §g = ¢ 2-27 | Slaugytojo kabinetas 13,06
, \‘ P 1000 | ST2-V72-DNGE -1/ El$ 2-25 [@ 2-28 | Gydytojy kabinetas 14,20
B 'C V2-DN65 [ A} U11Z481 . :D{ -ven pal 14,27 m’ /_UM. 2-29 | Koridorius 29,29
- 7 2-30 | Pagalbiné patalpa 5,12
ONR| e . K A V1-963x8,6, -
| fomomrioay g D-5-04 — — e@ 2-32 | Koridorius 23,82
2085 — @HQLUQ l 229 ULJ D HQJ]L[:J "§§§ T3-9063x8,6; Antrojo auks$to bendras plotas 606,10 m?
12 | pdo | 29.29 m l ] Th-940x5,5
3 1865 | & |2 HH T W ! H i — — — =5 == 7*7
% = f 7 V ~
= ﬂg— H [t ¥ - \ L “gl@ L;” . EJ Ej“ | Ej“ EJJ [j” [l “\R @mz 8;
=l | & 2, P 2 FAPRON RIS : . T3-920x2,8
2 P’"ﬂ‘/ F 0.002° iy 8106 aa) N g 503 0,002\ N
> = ‘, 2-32 23 0120750/ = - V1-20%2,8; 3450 m’ _V1-820x2.8; N\ Palei grindis
\ 23,82 m’ | _V1-820x2.8 o ] SD-9 [ T3-920)x2,8 T3-920x2,8
) C f 2 / R 3B D-1/1/ D-1/1/2
111 112 ¢4 - \ S N = = 1050 | DF g HD 1050
V1-025%3,5; /f,//;///;;;//@% D-9/1/1] L J—e00 {f Ljﬂﬂj @ :j j J—e00 ]
/ % o 7 7 77
T3-925K3,5 o ::; < ’ $ : (]
DAl & b 1 |7 -
V1-620x2,8 . -~ % B % ;
—PLUXL,0; . 44056 | 1050 _ 7 Z
T3-620x2,8 1§ Toom N 0 74 L LR, . 2
g (7 s 2- 16,71 m 7
e Y/ 2/ 17 D-1/2/p m? o 2 2-22 . i
—— . (=] _ o / - .
/.2 N @ Q5 D-1/1/2 )0 — 2051 N SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
A E - , 1480 7 I o
° A oa0 777 20,50/ m S D-1/1/1 N oo i - . Gmierinic &
<E,) /2 © Q E B 2 )m/ LeidZiasi iki prietaisu: ><] - Rutulinis ventilis é Gaisrinis ¢iaupas
- 7 X V1-620x2,8; ; is su izoliaci
= Z L 7 7 i B - o LAATATATAT - T3ir T4 vamzdis su izoliacija
5 % ‘ ] % @E % T3—¢20X2,8 X Vandens iSleidimo ventilis su akle
% [ S @ % - - = 3 % agacasasas - V1 vamzdis su izoliacija
= ¥ 7 i Laiti
4 g jﬂ] - Z @[ﬂb @ ‘, o % <] - Diametro pasikeitimas
/ L= | | e |- . gﬁ% V1-063x8.6; S
5 ? \ l EI ‘3 1060 G 1139 7 B 0 002: - Vamzdio montavimo nuolydis T3-963x8,6; - Vamzdzio Zymuo ir diametras
— B — | % \ \ / \ Th-932xk,L
@ 3350 4880 f N @ (| - Projektavimo riba
V1-920x2,8; r 2
T3-620x2,8 <[3> @ v @@ V1-863x8,6; @N
. et Esant poreikiui, numatoma jrengti pypildoma darbo Leidziasi iki grindu: W ST—3, 2X¢28X12,
vieta, tatiau darbo zonos plotas bug ribot\ﬁ_¢25x3‘5; V1—¢63X8,6; V1—¢20X2,8; V1—¢63X8,6; T4:¢40XXE; 5, 236,0_”/"]
V1-620x2,8; T3-625x3,5; T3-063x8,6; T3-020%2 8 T3-063x8,6; ' (LAS07) Alt.+0,00=+29,84m.(abs)
T3-920x2,8 TL-$20x2,8 TL-040x5,5 ' Th-¢40x5,5 (LASO07) 1A. grindy Alt.+0,00=+29,84m.(abs)
o (LASO07) 2A. grindy Alt.+4,20=+34,04m.(abs)
. ) Leidziasi iki >
PRIESGAISRINES SANDARINIMO JUQ V1-$20x2,8:
T3-920x2,8 X
A 2026 02 TECHNINES UZDUOTIES KEITIMAS
Kolektorius PK-10, < 0 2022 09 STATYBOS LEIDIMUI
7 zZiedy, Tp./Tgr.=60/40°C, LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
5490W, 236,07I/h 0,002 VAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS E
PAT / ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVICIAUS G. 2, KAUNE, :
LA PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEICIANT ADMINISTRACIN
DOK. NR. DALI& ED—DVE& PASKIRT] | GYDYMO PASKIRT], REKONSTRAVIMO PROJEKTAS N
A583, 0858 PV Astijus Taujanskas %—DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
. . e ANTRO AUKSTO PLANAS.
19946 | PDV | Andrius Simanavicius 4 VANDENTIEKIO SISTEMOS. M 1:100 A
19946 Proj. Andrius Simanavicius dé//
STATYTOJAS, UZSAKOVAS : c [ DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 197849-TDP-VN-B-03 1 1




A
B)
@ 2 D) @ ® ® @ @® ® 10
PRAVALA;
#110 9 9
o
| | PRAVALA; [I]@
®50 @
i
T PRAVALA;
) 7
TRAPAS; 9 [ $110 H)
n1-20
RO L ©
s M ozl /]
Clo 19
PRAVALA; |5 [67m 1200 +— T |ole]2]e]e]2 —Stundomos
> o - Il el durys
?110 g . g 2
. 1050 L . = PRAVALA;
J I7 900 ~ 8] Ereafiirs swonias - —_—
T ST /e e TeTela[v|o|o]v @110
T 3 | S |55
1 Jet1s] 7 L axgiegh | 18 alalalalale]a
‘ dr—=7 = S50 T = R 104vnt.
PRAVALA. ol i 2 & 2 @N N DL/ g8 _1-23 S " spinteliy @
B0 N WD e NS \ ik 293%4“2 e = PRAVALA.
STL-F1. <} 720 20 |7 (5) 7 (©) o L
40 840 |7 %2 4 M. |lo 8 s ToTelalals ®50
10 > 1B 17 |2 N S L ELE B
~ 5% 1.3 n’le. o = lalzlalala
~ 1- 0050, 24D-10/1 2l= | 1 R
7 Zz Z 7 kY =% —
10,20 m 72 20 3 9 iStraukianias suoliukas 4
0 r S
> P =k= S
e D:/2/28 8 2
TRAPAS:; ND-7
50 PP ST 2 T ~ .
N/ | TRARAS } P10
PRAVALA, ) 2 ™ b AS; 50 50
210 = - ‘ #50 »
oY . s 2 e 7
= o Z o e ‘»7 — )
TRAPAS:. \3 28 D-1/2/ § 0-1/1/1 I gm0
— . . . . 7 L D-2/1/2 900 DL 7 77T s s
¢50 L/ T L4 — Prujektugama liuko vieta ZQ; 426
PRAVAL N\ Es;l;l'sa (perdangoje kertama anga) /////////////////,/////////////////;////4;r 1000 Z m
21?0 ~ AT_t S Z Tias g
- 600
= N * LO.% i A. | Pavadinimas Plotas (m?) A. | Pavadinimas Plotas (m?)| A. Pavadinimas Plotas (m®) | A. | Pavadinimas Plotas (m?)
S 7 SN E p-172/2 1-41 1-1 | Holas 21,08 1-15 | Dugas 1,94 1-32 Vaiky zaidimo zona 30.00 1-49 | Laukiamasis 38,99
N 2 Vaiky ¥aidimo D e[l 99 m? 1-2 | Holas 60,09 1-16 | WC 1,52 1-33 Koridorius 2.61 1-50 |Gydytojy kabinetas 18,56
Slo 7 e M - PRAVALA. zona = 1-3 | Registratiirg 64,88 1-17 | WC 1,43 1-34 Gydytojy kabinetas 16,13 1-51 |Gydytojy kabinetas 18,04
ol © 1-25 A g //— 3160 ] — 1-4 | Gydytojy kabinetas 12,50 1-18 | Pagalbiné pat. 2,73 1-35 Vyr.slaugytojos kab. 15,23 1-52.1/1zoliatorius 14,13
< 452 i Sedmaigal - | j %50 PRAVALA. 1-5_| Buitiné pat. 7,37 1-19 | Dugas 1,67 1-36 Gydytojy kabinetas 11,78 1-52.2[WC 4,68
> n - N N 0 0 - - -

' / b u 6vnt. raudoni; o 3 = | n - @50 1-6 | Gydytojy kabinetas 12,50 1-20 | WC 1,20 1-37 Gydytojy kabinetas 11,48 1-53 |Techniné erdvé 2,85
DANGCIO +29 99m. (abs.) ¢ ) 00?2 —— S 3vnt. balti 13me N E_I | B-1/141 1-7 | Skiepy kabinetas 14,04 1-21 | Buitinems 6,02 1-38 Laukiamasis 7,79 Pirmojo auksto bendras plotas 863,78 m?
DUGNO +28 ll,.8 . ( b i < e; V7777777, 2. . /E 30 00 m2 @:‘ 7722727, 900 IF e (éeimos gydytojo kabinetas) 1-22 | Koridorius 13,54 1-39 Koridorius 17,89

+2£0,40m.* {abs. - =g = 2 —ISVADAS 160 Jennes = 50W ﬁ]‘ H= ks 1.8_| Skiepy kabinetas TRE 1-23 | Buitinés pat. 29,79 1-40_Gydytojy kabinetas 23,28
. S N Y S |3 ) 1= E\ ag§ D-1/272 < VRN ) = 1-8.1]_Stebéjimo pat. po skiepijimo 8.38 1-24 | Poilsio pat. 25,14 1-41 Gydytojy kabinetas 18,99
Tl @l S5 ESAMA SULINY; 142 L 1o [ Koridor 510 142 Gydytoy kabinetas 14,37
7117844 7|, \(86 | &0 ASS | , oridorius . D
ESAMA SULIN Nr.64 ] ! plokéte 1_10 - 1-27 -2 20m.=+27,64m.(abs% { - | 14,37 m 1-9.1 Laiptine 1i.04 155 | Koridorius 5753 143~ Vaiko prisiiros Kambarys 597
rot 15,26 m 13,15 o’ . lentyrot  NIN : 83 1-10 | Motery WC 15.26 1-27 | Slaugytojy kab. 13,15 1-44_Koridorius 22,58
-1,21m.=+28,63m.(abs) ' | ESAMAS SULINYS, NN g3 D-1/1/2 Los0 1111 Znwe 774 1-28 | Procedary kab. 14,91 1-45  Gydytojy kabinetas 14,07
- IN w v " 112 | ur WG 1365 1-29 | Koridorius 46,57 1-46 Gydyto!q kab!netas 14,46
TR PAS 3 i 2 ,;lo f 1888 t @Q@ DANGCIQ +30‘10m' (abs')' @ % o | © |:||:| 1-13 BEJiti(néms 10.20 -30 | Rubiné pacientams 17,10 1-47  Gydytojy kabinetas 14,07
TRAPAS; - °° = r ‘ ¥ F DUGNO [+27,60m.* (abs.) B0 3 R 1-14 | Dugas 197 -31 | Gydytojy kabinetas 17.10 1-48 Koridorius 19,66
160 ®50 D-1/2/1 @ .02 |, 3|5 @
/820 7 o
- 1420 11.0019.8.(7.6.5 )b ; D \\)\ . \Z>1601_ A B 143
T / S — 41
C 9.1 S [ 1-28 L=3 7m m’ 14,00 m* @
= 2 ’ P
PRAVALA, b 810 Ll L 16,91 m 316 021802
»110 @ = ] D-1/1/2 103 o110 w @
] g 2504 = £ b730 7 oo
i fre ks | 1140 ) / 910 N2s2 el @ |8
[To / Wi - 2 .
C) /J 0 } | PRAVAIZ., %ﬁ o @ PVC ATBULINIS VOZTUVAS DNSQ
. o 540 . o~ "
ST3-F1 1%56% N - e 166 /ﬁé . f = § 2/ |:||:| ~_ PRAVALA, NAUDOJAMAS KAI PUMPUOJAMOS NUOTEKOS
= N 19 =1 ool D: o S v ¥ .
$110 S0 3 e v T 0,027 10 IS SILUMOS PUNKTO SIURBLINES
1050 - . — 1020 =1 @50 165
1863 ] 900 ] | = D N 14,07 m? |
B
M= & p_1/2/2 2 @ y ‘ 7 ]
L] s o | = (@ %
i B — T 1-48 7, |
@ A 1§ B @ 19 66 o 7 2////4///////////////////// | p
1-8 £ LY @ ' g 1
— 1,1 m —' 1710 m* | = D 7 I y
' Stikl ' = . A
it — = L] 'ﬁ 221 8% 146 —— PRAVALA;
sienelé i\ﬁ Y ‘ - NI o _
= (2] ' (Q b b S $50
- =)\ g 1 ‘ w2l ] SILUMOS PUNKTOQ
=] L s ‘
= R 1229 — L= ] 21,08 m? %500 20 || D \ MRS .
A 1657 m Boh 1=] = . St Nuoteky pgkellmo irenginys
:I = [ = ﬁn@ 7 1336 E % !0 0] nefekaliniams vandenims
ol — ol — 1156 - — 40 -om . v .
@ @ \% o (R 1390 p 1/1927 ¢’56¢= su atbuliniu voztuvu ir
PRAVALA; 7 o n L \ ] Z 500 ‘ 22— vienu siurbliu
—~—— - \ " Wil san oreikiul, numaroma
¢110 ~ 14,04 m FF NR. 57 ‘8% 2{ i R = AN 4 S m/ E ’@*’ 8 /irengri gapildoma darbo
n-6/1 ~ Tl ol R o N Ardoma Ardoma-] 223 321 2 vieta, fatiau darbo zonos
[:| “,' | FF NR. 51 100mm 150mm plotas bus ribotas
;l- AT =1200 [ 7
@ r////////////4 D-5-01 - @
/L S — =L
: @ K1 | ﬂj D . 0-9/1/1 3
N D-2/1/2 Priesgaisrini X S &
L) Eksponuojamos _| S I PrieSgaisins gu FF NR. 54 A SILUMOS. PUNKTO
sl B= N~ — _
=% metalinés sjos & = b Sowy | | PATALPOS ZONA RUSYJE
| m @ -6 HPL baldines ) M 1260 ] )
i P 12,50 m EH A | plokstes sienute - Stiklinés durys PRAVALA.
4‘/ @ h - 1300mm @) K3 j KL 002 ,/—¢50‘
ST1-F1; g @ 1l K2 ®50 :
i
®110 L il .\ [ L4 \./
m 3 WX 1000 AL VA, 1000 |72
; @‘@ ‘J A 7bo | “r1as | 71411 K3 |mc 1148
@ 1-5 @ 122 D-2/1/1 //////////////////////// 0-2/2/1
737 m’ g 60,09 m’ 2
D-2/2/2 ) ’ T 2 [
i o 43— 2 i ? 1-50
@ \ /_Elleisé:all\:?nig VAM 1200 PRAVALAP > CB/ o 181051”]2 %I[I 18,56 m?
1400 780 5/ terminalas ¢50 ‘:% ' Z
2 2
= = 7
@ [ﬂjj ) SD- FF N??D-ZB 50 SD-3 ™ Z @ - 0,02\ - Vamzdzio montavimo nuolydis
o ‘ . 48- ’
ﬁ'\ FF NR. 48-50 FF NR. 53 @I@ 2 " F1 - Savitakiniy buitiniy nuoteky vamzdis
"TT——HPL baldines L=-;L" T é @ L . . :
L plokstes sienute J i VALA - IS Z FS1 - Sléginiy buitiniy nuoteky vamzdis
8 h - 1300mm U o %
2 SD-1 ®5( @ i @ 2
| R, 21-2 B o
@ — — Z @ ST1-F1. - Stovo numeris, vamzdzio diametras
®110
® —1 N
1N
L3 - Pravala
1 NG @5 1
PRAVALA; B -PvCiapes
®110 ST2-F1; PRAVALA.; 3 - PVC atbulinis voztuvas
®110 ?110 o
-@ - Nuoteky kélimo jrenginys su trapu
A 2026 02 TECHNINES UZDUOTIES KEITIMAS
0 2022 05 STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS g
KVAL. / ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVIGIAUS G. 2, KAUNE L?
PAT. : 2 KAUNE,
PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEIGIANT ADMINISTRACINE
DOK. NR. DALI& EQDVE& PASKIRT] | GYDYMO PASKIRT], REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
A583, 0858 PV Astijus Taujanskas [-DOKUMENTO PAVADINIMAS . LAIDA
19946 PDV Andrius Simanavigius NJCI)Br'\éguAgl}é?-E%gléAwﬂ% 00 A
19946 | Proj. | Andrius Simanavicius =
STATYTOJAS, UZSAKOVAS : i DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 197849-TDP-VN-B-04 1 1




Ge8

© G
STL-F1.
2110
PRAVALA;
@110
TRAPAS; e 4
D B
$50 (D> (B)
PRAVALA;
110 ~ ] @% .
7 an | [ = i
e - OoOll&E =" PRAVALA;
- ] 4,
ol D-1/1/2 2-7 , @ / ¢50
PRAVALA: 83 12,59 m /
50 ,
7 7
1 =5
/0,02 EZTZ,
50 e [ ||
TRAPAS; | s, )
®50 2 — Z 12,59 m’
(o]
PRAVALA, &8 0-1/1/2 _PRAVALA;
1000 , 1000 m D/ Shumd ?50
¢110 H—— umdomos
i [ durys
T CIo
D-1/2/2 v
2-5
- 12,22 m?
TRAPAS; [ | o
50 . ' _
7ND2 0,02 - T :
A i '%'
DL B e 7
E4 e IITHTTT!(|ATHTIT
0,02
L'_ ° h Projektuojama liuko vieta - . . .
¢50 stekimas | pasto ar Esant poreikiui, numatoma jrengti papildoma darbo
PRAVALA. _— 02 , E,sxo,s - lliuia sugzoEéEiomis Mﬁviera, tatiau darbo zonos plotas bus ribotas
®110 175 — /
@ Projektuojamas — - @
bald uv. @315,
@ j o — EL-60 PRAVALA- @
. R Ej} ﬂlw ORTAKIAI 9315 IEI ®50 Stumdomos
@ : 3315 = durys
(- = | ©
ST3-F1, — ‘ = = / —
Pastaba: zona, kugiej — | Y FF NR. 62 el —= : = \/ \/ \/ : i /A
darbai atliééa A - % dury sfakfa gl rrree /><\ A /><\ /><\ Wi T 12 = %
atskiru etapu (E) 7 ' E%@ s - 798 [ g e Z@"J 2. Z @
v 2_12 §§ 4 EE;% \/ \/ \/ = = Z - Z 1000
| 15,77 m? g 20-1/2/2 ']H { X X X X g 1 Z i ' ]
/ 7 a1l E%F 1 795 [ 1 =) j [j[ o 7 7
. 7 5 2l \ / \ / \ / f ©| U
PRAVA(I‘;5A0 % e § ) A ) ] 2-28 : 2-23 _D-1/2/1 A. | Pavadini Plotas (m?)
|:| 7 == B 1\ 1\ 1\ - - - . avadinimas otas (m
Z/////////////// l:' //////////////////é i;ifl;“né ] *”‘;;:;“:”""“ :L:' \/ 2 277 7l ] = 1620 : i 7 211 | Laiptine 24,44
_ Hﬁj r‘ﬂ D @ﬂgﬂ Ej@ sienelé S {7028 o2 2 gﬂ PRAVALA; 2-12 |Holas 5,91
7z - iy
[ oo @110 25— Rardoncs 7536
7 et i % I - )
511 - 14 ] /Z—/ 2-4 | Vedejo/GKK (gyd. konsultacinés | 17,54
2L 4L m S ﬁ - oo T ////j////; s komisijos) kabinetas
' R 2 1/2/7 Y11 2-5 | Gydytojy kabinetas 12,22
’ 2-3 2-12 1266 §§ D-11/1 0,02 LBZ 2-6 | Slaugytojo kabinetas 12,59
R 2408 13,36 m ‘ EL# e #50 T ¢§—024 l 2-7 | Gydytojy kabinetas 12,59
3 ; SHlE: C 2k 2-8 | Vyry WC 12,21
© F)’ - ‘ o <30,00 m © 2-9 | Motery WC 16,05
; 1000 | g g D-2/A1- ALA.- 210 |ZNWC 12,30
= D2/ UT SN = : 2-11.1| Laiptiné 11,04
5 - - /0,02 ®50 2-11.2| Koridorius 19,43
|| & F H@DDH@ = P | T ?@50 2-12 | Procediry kabinetas 15,77
et t — =— — — 2.29 ~ RV == ey = 2-13 | Jungiamoji galerija 11,44
@ | 1000 | 2929 ot [ [ 2-14_| Gydytojy kabinetas 16,09
o LF Z T \ ! i — — — == == — = 2-15 | Gydytojy kabinetas 18,80
ﬁ% ﬁ? L / \ H[;ﬂ u[j@ LJ ”Ejuﬂtj [&]H[J]”Ejumﬂtj ﬂjﬂ ”EJHEJL@ <§> 2-16 | Slaugytojo kabinetas 12,02
= O Z /\ — N 2-17 | Gydytojy kabinetas 16,89
| z f ’
g o] HU [jm m = ) 2-18 | Gydytojy kabinetas 16,77
lé il %8 D11/2/2 S _ 4723 PRAVALA - -
; 002 S8 D225, = 3.0 m 2-19 | Gydytojy kabinetas 16,00
ARV S Al - _— + /0,02 ®50 220 | Gydytojy kabinetas 20,50
$50 A1 > ™y EF NR. 58 E R 5o 002 c 950 221 _| Gydytojy kabinetas 19,24
14 14 14 J !
111 7 Vi . N < . H H D-17172 H H D-1/1/2 2-22 | Gydytojy kabinetas 20,51
i e a W/;> 0o/ 1) -9 ) 2 | T 50 ufw (TH J 1080 Lﬂ@@@ 1050 2-23 | Koridorius 34,50
277277277 7207777 7 A 1 I O R — — = N - :]900 P
ST1-F1- N v R 777270 72227720, R 77 7222222227 A7 A7 72227707 zzzzz 2-24 | Koridorius 30,00
T,IO‘_/ 22 0.1/2/2 R ! Z r Z I 7 \_EL 2-25 | Gydytojy kabinetas 14,27
S5 7 \| ) L PRAVALA: 2-26 | Gydytojy kabinetas 18,00
1050 = ’ ’ . 2-27 | Slaugytojo kabinetas 13,06
_ ; : 7 2-18 7 7 ®50 . .
L] .. f 1‘7//1//////}* 900 “///////////////////f 2-11 16,77 m’ Z ng [j[ 2 2-28 GydlytOJIq kabinetas 14,20
PRAVALA; i D-1/2/2 2 16,89 m? =1 16,00 m® Lt 2 Z 2-29 Korldor_lu; 29,29
@110 7 ‘I &gl D-1/1/2 4 0 7 2-30 |Pagalbiné patalpa 5,12
L 7 7 L 1450 220 e 2-32 | Koridorius 23,82
E 215 b D Y, : [ﬂ@ 20,50 m 88n-1/2/1 1924 m &S| n-1/1/1 ~— ST2-F1. Antrojo auk$to bendras plotas 606,10 m?
(E» A DAs2/2 88 X1, 2210-1/2/2 o= 5 = [ ] S i T
y 18,80 m 7 ®2 14,00 m’ =% I Z = ’ Z é110
o > — I % = %
: e =)
il 7 == 7 Z
’ 1 ' = . & 7
- WD Cl 1
% i =
% < vﬁﬁv 1075 \EI 1139
. ®) ’ ” / \ )
@ 4800 3350 Js80 [ @
@ >/ @ 56 10
Esant poreikiui, numatoma jrengti papildoma darbo PRAVALA'
vieta, tadiau darbo zonos plotas bus ribotas PRAVALA ¢50
50
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
0,02 N\ - Vamzdzio montavimo nuolydis
F1 - Savitakiniy buitiniy nuoteky vamzdis
) L A 2026 02 TECHNINES UZDUOTIES KEITIMAS
ST1-F1; - Stovo numeris, vamzdZio diametras
110 0 202209 STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
° - Pravala STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS =
KVAL. / ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVICIAUS G. 2, KAUNE L?
H - PVC trapas PAT. PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEIGIANT ADMINISTRACINE
, E
DOK. NR. DALI& EQDVE& PASKIRT] | GYDYMO PASKIRT], REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
i ; | DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
(LAS07) Alt.+0,00=+29,84m.(abs) A583, 0858 PPD\\// AStI.jUS T.aUJa"S%S % ANTRO AUKSTO PLANAS.
(LAS07) 1A. grindy Alt.+0,00=+29,84m.(abs) 19946 Y | Andrius Simanavicius NUOTEKY SISTEMOS. M 1:100 A
(LASO07) 2A. grindy Alt.+4,20=+34,04m.(abs) 19946 Proj. Andrlus Simanavigius C%
STATYTOJAS, UZSAKOVAS : v DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 197849-TDP-VN-B-05 1 1




DANGCIO +29,99m. (abs.), o
DUGNO +28,48m.* (abs. Y
5 28:48m > {abs) 58/36 - 0079 &
= <t
— |70 ™ - = N
e - 26084150
l 3 & ] 58/36 - 0080
i o ; 3 mil 3MG ok
_ . | L pEsy N 2958 st q X=6084137.82
0 : ° = .
q - g daugh nuovaza 4 Y=49471- . _
i 3 ~ |4 A Pln d32v s, fluovaza o ur =
PL o | £[56 R N 1 50 @ g 2
N > 5 — : ‘ C_e TUovara X Q Y 29 % -
o 2, =
. . | 2846111 | & =— 2 A EES -
. o o J ; .- @ 253 g
*® I - G e 352 N K?%dﬂﬁ(r KER S @5 — 9 95 direo z] ‘ v @
{15 | | r = a2 @) Grog il : S
Li i1 3 Itl. :;0 Y, (D 03 2 : “\\6\8%85 &bKo 63N S >
' L = S SN =6084137.05 ~ =3 | «29.31
& NI t gg “ < 3
s [ 2 nn & X=6084125.92 \/ %9.97 < &
I .2 3 20,07 Y=494684.78 ) 00A = 2w
584 S ¢ = Z . | / 29.56
'3 < LY : 7 X=6084118.60 - E
oY oo | | & DANGEIO +30,10m. (abs), VTS o | N |
oo A, & o DDAl DUGNO +27,60m.* (abs.) soc | 5 .
A OL:. o28. < . e & o N Q 29.42
" 605% 6053 | S g ,
: / 60 et X=6084125.98 < Ur 29.90 9.46/ 5T
pe at Y=494692.50 o 30.1 e L .62 g
3 7 soc 29.89 ~
- & | . J] -/,
pesé g 5 S b «29.89
715 = “c P
g = / > ooy - - o 68 S
o1 oo 43001 <ERq15g99.8 (}
édN S 29.96
L - °
52940 . / t D 5 3 Lg X=6084115.69 2-63
. C A\ Y=494711.71 N
s 9 ANR ;OO SN > []Slee)g . :
~ < 1 migr 29.87 < /S J
51b ST N ohass QU soc - SIS
S e ) g. Flos 5 s ol
] 192 2 Z5s70 I 2 % —
&, v ) T G 959 /I e I
/ 28.73 ' 77 St [11ho 63 9.79 —
Q& Q 5 N @ ! et ~ ir 4
‘ A 3 N Y | Jsta 1 mftr | I ] I 029.75 ] I ol
S < N 2} 25.7 68 by 1 pesel
Q}e 109, Q e ) 2 /7 pagalb 1 JW%%&&S Hl.etk 1214 ol
> : 102d 29.7 6 e
g ' — 1 pagaly | our
& 734 3 d2 ‘;\Gé_ 4 1 298] LS — — & b 9.69 N N bet SocC
Vi . [ — o .
10a Ty 2 —_— i o i =S sat
°3Q 28 0 — O a = 900 g:
NG, : * S——a—Loln/PIR 4355/50¢ ] J =5
z 103 W/PLIR 3ot 9 3
%, X S 29,68 +22.64
@,/ G4 104 Kb - = g LpI/PUR d355/50
% DA, SoAlRara e
1 04 / @”’%” — 77777,,,,,,77}32””":”*’**w————ﬁw,,,, S
// I (g 117 A "********~~—~P—L§5’Jf’9‘?:ffiiijﬁ’;j’jjjjjjf***ff~f~—— F PLSdi200 asf h
I %7 ~ @ 44— O
57 \ — / '% / ﬁ%wno 77777777277@7}”””’*’***7———7, Py -
& / = / = 119A =« S
g e lgser——=—"_- ;
) VB T — e |
A \ g e _ - ® .
= — 24 S ——— N
3 mar
prekyb
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
0,02 \ - MONTAVIMO NUOLYDIS
— FR1 — - BUITINIU NUOTEKU VAMZDIS
O - BUITINIJ NUOTEKY SULINYS (LAS07) Alt.+0,00=+29,84m.(abs)
(LASO07) 1A. grindy Alt.+0,00=+29,84m.(abs)
J160 - VAMZDYNO DIAMETRAS, (LASO7) 2A. grindy Alt.+4,20=+34,04m.(abs)
L-5,09m. VAMZDYNO ILGIS
- TINKLY APSAUGOS ZONA : — A 2026 02 TECHNINES UZDUOTIES KEITIMAS
2 5 METRAI SONUS NUO ’ Plano tipas:(Suvestinis planas 0 2092 09 STATYBOS LEDIMUI
’ ! v Objekto adresas: Kaunas, A.Mickeviciaus g.2 LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
VAMZDZIO ASIES Aukiciy sistema | Koordinaciy sistema Pagrindinis objekty tikslumas, cm STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS E?
LAS07 LKS_94 H()riz()ntalus'| 10 | Vertika]us- 10 %L ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO A. MlCK!EVlClAUS G. 2, KAUNE, :
otz _10 ' o DALLS FRDVES PRSI VLA VT o
UAB TOpOSfera A583, 0858 PV Astijus Taujanskas %-DOKUMENTO PAV/;)}l(NLl:n(/;sO PLANAS M 1:500 LAIDA
Kv. paz. Nr. Vardas, pavardé Paratas Data 19946 | PDV | Andrius Simanavicius = BUITINIY NUOTEKY TINKLAI 1§ PASTATO A
Proj. ndri imanavici
1GKV-96 A Kraujelis 2022-04 AV. = STATYTJOJAS, UZA:s,Aio';l/isS: — ~ | pokumenTo zvmuo LAPAS| LAPY
T11181-20220406-024575 Mastelis | LapoNr | Lapysk | ; KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 197849-TDP-VN-B-06 1 1
TIIIS2-20220301-011330 1:500 1 1




PRIEDAS Nr.1



Prie pirkimo sutarties CPO197849

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

(TECHNINE UZDUQTIS)
Eil. Pavadinimas Reikalavimai
Nr.,
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. Uzsakovas Kauno miesto savivaldybés administracija
Laisves al. 96, 1.T44251 Kaunas
2. Projekto pavadinimas | Administracinés paskirties pastato A. Mickevi¢iaus g. 2, Kaune,
pritaikymas  poliklinikos  veiklai  vykdyt,  keiéiant
administracing paskirtj j gydymo paskirtj, rekonstrukcijos
projektas
3 Statinio (-iy) ar Administracinés paskirties pastatas 1C2p;
statiniy Unikalus numeris: 1990-0014-6018;
paskirtis ir bendrieji Statybos: 1900
(techniniai ir Statinio kategorija: Ypatingas statinys;
paskirties) Bendras plotas: 1392,26 kv. m;
rodikliai Sienos: Plyty muras
4. Statinio statybos rusis | Pastato rekonstrukeija (STR 1.01.08.2002 ,.Statinio statybos
radys™)
5. Statinio kategorija Ypatingasis statinys
6. Projekto rengimo Techninis darbo projektas (rengiamas vienu etapu).
etapas
II. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkandiosios
organizacijos pateikiami duomenys
7. Projektavimo paslaugy | Vadovaujantis  Statybos  techninio  reglamento  STR
Apimtis 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™

reikalavimais ir Kkitais galiojandiais statybos techniniais
reglamentais, parengti techninio darbo projekto dalis:

- Bendroji dalis;

- Sklypo plano dalis (jei bitina);

- Architektfiros dalis;

- Technologijos dalis;

- Konstrukcijy dalis;

- Vandentiekio — nuoteky Salinimo dalis;

- Lauko vandentiekio dalis (jei biitina);

- éildymo (8ildymas centrinis i¥ centralizuoty tinkly),
védinimo, oro kondicionavimo,

- Elektrotechnikos dalis;

- Elektroniniy ryiy dalis;

- Apsauginés signalizacijos;

- Gaisro signalizacijos dalis;

- Gaisrinés saugos dalis;

- Procesy valdymeo ir automatizacijos dalis:

- Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
dalis;

- Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo datis.

- Medzagy ir darby kiekiy sanaudy Ziniaras&iai.

- Techninés specifikacijos (remonto darby ir jiems atlikti
naudojamy visy medzZiagy techninés ir kokybeés
charakteristikos)

/%



- Kitos dalys, nors ir nenumatytos, taciau reikalingos
tinkamai parengti projekta, kad bity galima tinkamai
atlikti remonto darbus.

Tiekéjas parengia projektinius pasitlymus.

Tiekéjas vie§ina projektinius pasililymus.

Tiekéjas gauna reikiamas prisijungimo sglygas, specialiuosius
reikalavimus.

Jei reikia Tiekéjas atlieka sklypo bendrojo plano koregavimg,
Tiekejas suderina projekta su atitinkanéiomis institucijomis
statyba leidZian¢iam dokumentui gauti.

Tiekéjas parengia statybos darby rangos pirkimo dokumentus
(darby kiekiy Ziniaraiy parengimas pagal technines
specifikacijas arba lokaliniy samat kiekiy Ziniara$¢ius (excel
formatu), konsultuoja klausimais, rafo atsakymus, susijusius su
parengtu projektu, jei reikalinga tikslina projekta, reiklaingus
veiksmus atlieka per 2 darbo dienas}).

Projektavimo paslaugos turi atitikti visus galiojancius teisés
akius.

Taip pat j projektavimo paslaugos apimtj jeina:

- projekto pataisymai pagal UZsakovo pastabas;

- pataisymai pagal projekto ekspertizés akty privalomas
pastabas;

- pagal §j projektz tikrinusiy institucijy, subjekty (ju
padaliniy) pastabas, taip pat projekto klaidy, pastebéty statybos
darby konkurso metu ir statybos metu, taisymai, atsakymy j
statybos darby konkurso metu tiekéjy pateiktus klausimus dél
projekto parengimas;

- detalaus sklypo plano koregavimas, jei tai bus biitina,
jgyvendinant projekto sprendinius;

- darby kiekiy sgnaudy Ziniara$¢iy parengimas xls
formatu.

Projekto rengimo stadijoje dél pasikeitusio inZineriniy sistemu
poreikio ir i%aiikéjusiy inZineriniy geologiniy salygu,
atsizvelgiant j pasikeitusius Statytojo pagrjstus reikalavimus del
pasikeitusiy teisés akty ir / ar kity aspekty, ir/ar objekto tyréjy
rekomendacijas, keisti projektiniy pasidlymy sprendinius,
suderinti su atsakingomis institucijomis.

Projektas bus naudojamas vieSuose pirkimuose renkantis
rangovg, todél projektas turi atitikti VP] keliamus reikalavimus
techninei specifikacijai.

Projekto rengimui taikomas VP] 37 straipsnis, t. y., projekte
apibfidinant naudoting medZiaga, gaminj ar pan., negali bati
nurodytas konkretus modelis ar tiekimo Saltinis, konkretus
procesas, bldingas konkretaus projektuotojo tiekiamoms
prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekiy Zenklas, patentas,
tipai, komkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikriems
subjektams ar tam tikriems produktams biity sudarytos
palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks nurodymas yra
leidZiamas i$imties tvarka, kai naudotinos medziagos, gaminio
ar pan. yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibudinti pagal
VP] 37 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus. Tokiu atvejn
nurodymas pateikiamas jradant ZodZius ,arba lygiavertis®.
Gavus rangovo pretenzija susijusia su projekte apibudintos
medziagos, gaminio ar pan. tariamu neatitikimu VP] 37
straipsnio reikalavimams, Projekto rengéjas jsipareigoja per 2
(dvi) darbo dienmas nuo UZzsakovo pradymo gavimo dienos
pateikti ne maziau, kaip dviejy skirtingy gamintojy produkty

o



apra§ymus, Kkurie be jokiy idlygy ir i§imiy atitinka visus
projekte apibudintai naudotinai medZiagai ar gaminiui keliamus
reikalavimus.

Paslaugy teikimo
pradZia ir trukmé.
Ekspertizés atlikimas.

Per 6 ($edis) ménesius nuo pirkimo sutarties jsigalicjimo dienos,
t. y., bendra paslaugy teikimo laikotarpj, turi bilti (jskaitant, bet
neapsiribojant) parengtas techninis darbo projektas, gautos
teigiamos ckspertizés i$vados, ir gautas statyba leidZiantis
dokumentas (t. y. parengti projekta bei pateikti jj UZsakovui, kad
§is galéty jj pateikti ekspertizés rangovams, per 4 (keturis)
meénesius, 0 j] pataisyti pagal gautas pastabas, pakartotinai
pateikti ekspertizés rangovui (jeign bus pastaby) bei gauti
statybos leidima per 6 (3e8is) ménesius nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos).

Sis terminas gali biiti pratestas ra$ytiniv abiejy $aliy susitarimu,
bet ne ilgiau kaip 60 dieny, jei Paslaugy teikéjas Sios paslaugos
negali suteikti dél ne nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy ir
pateikia Uzsakovui tai pagrindzian¢ius dokumentus.

* Projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

Projekto vykdymo priezitra pradedama vykdyti kai pasira§oma
statybos rangos darby sutartis su rangovu.

Projekto vykdymo prieziGros vadovas ar jo jgaliotas asmuo
privalo atvykti j statybviete ne maZiau kaip 1 karta per savaite.
Projekto vykdymo prieZiiira trukmé - Pagal Rangos sutarties
terming.

= Parengtam projektui Uzsakovas vykdys (atskiro vie$ojo
pirkimo biidu jsigijes paslaugas) nepriklausomg projekto
ekspertize. : Gavus ekspertizés i§vada su  pastabomis,
projektuotojas privalo pataisyti ir/ar papildyti projekta pagal
pateiktas ekspertizés akto pastabas, kol bus gauta teigiama
ekspertizés 1¥vada.

Statinio projekto ekspertizés i§laidos | statinio projektavimo
kaing néra jtraukiama.

Perkanéiosios
organizacijos
pateikiami duomenys

Nekilnojamojo turto registro centro duomeny idrajo kopija;
Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla;

A. Mickevigiaus g. 2 techninés baklés jvertinimas;
Administracinés paskirties pastato, Mickevitiaus g. 2, Kaune,
fasady tvarkybos darbai — remonto projektas (gautas statybos
leidimas) bus pateiktas projektavimo darby eigoje.

Kiti dokumentai pateikiami projektavimo darby eigoje pagal
poreik]j ir teisés akty reikalavimus.

111

Reikalavimai projektavimo paslaugoms

10.

Projekto rengimo
dokumentams taikomi
teisés aktai,
normatyviniai statybos
techniniai dokumentai
be1 normatyviniai
statinio saugos ir
paskirties dokumentai.

Parengtas projektas privalo atitikti Lietuvos Respublikoje
galiojancius Statybos techninius reglamentus, statybos jstatyma,
Lietuvos higienos normas taikomas gydymo jstaigai
{poliklinikai} ir Kitus teisés aktus.

Projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas statytojo
sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statyba
leidziangiam dokumentui gauti. Bendruoju atveju Projekto
sudedamosios dalys isdéstytos STR 1.04.04:2017 ,.Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®. Kiekvienu atveju Projekto
sudedamosios dalys nustatomos, atsizvelgus | projektucjamo
statinio specifikg. Jvertinti, kad pastatas yra nekilnojamyjy
kultiiros vertybiy teritorijoje (Ju apsaugos zonoje), kurioje visi
statybos ir paveldo tvarkybos darbal yra reglamentuojami
specialiuoju paveldotvarkos planu.
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11.

Esminiai funkciniai
(paskirties),
architektiros
(estetinius),
technologijos,
techniniai,
ekonominiai, kokybés,
reikalavimai bei kiti
rodikliai ir
charakteristikos
statiniui pagal
sprendiniy dalis:

Parengtame Projekte negali buti nurodytas konkretus procesas
ar prekes Zenklas, patentas, tipas, konkreti kilmé ar gamyba, dél
kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams biity
sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti statybos
darby pirkimo metu. Jeigu projektuotojas paga! savo profesing
kompetencijg nusprendé, kad negali Projekte kitaip apibadinti
statybos darby objekto, nei nurodydamas konkrety modelj ar
prekés Zenkla, jis turi toki savo sprendima pagristi uzsakovui
prie$ jam priimant ir patvirtinant Projekta. Siuo atveju toks
nurodymas pateikiamas jrafant ZodZius ,.arba lygiavertis*.
Projektas turi uZtikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti prekiy
tiekéju, paslaugu teikejy, rangovy.

Preliminari papildoma informacija:

1. Numatomas orientacinis darbuotojy skaiéius - 66;

2. Numatomas lankytojy skaiius per dieng - vidutiniskai 800;
3. Projektuojamame pastate jsikurty Seimos sveikatos priezinros
skyrius, kuriame lankysis suaugusieji ir vaikai. Skyriuje turéty
biiti:

3.1. Kabinetai gydytojams - 23;

3.2. Riibiné/spintelés pacientams;

3.3. Persirengimo kambarys personalui;

3.4, San. mazgai (personalo, pacienty, nejgaliyjy);

3.5. Registratira/kasa;

3.6. Izoliatorius;

3.7. Skiepy kabinetai - 2;

3.8. Stebéjimo patalpa po skiepijimo;

3.9. Procediiny kabinetai - 2;

3.10. Vaiko priezitros kabinetas;

3.11. Neplaninés pagalbos kabinetas;

3.12. Moters apZitiros kabinetas;

3.13. Vedéjo/GKK (gydytoju konsultacinés komisijos)
kabinetas;

3.14. Administratoriaus kabinetas;

3.15. Sandélys medicininéms priemonéms;

3.16. Darbuotojy poilsio kambarys;

3.17. Valymo reikmeny patalpa;

3.18. Vieta vaiky veziméliams;

3.19. Atskiras jéjimas srautams atskirti/ nejgaliesiems/
kar§¢iuojantiems - 2.

Kiti darbai / reikalavimai:

» Patckimas ] pastata pritaikomas nejgaliesiems, viduje
numatomas liftas Zmonéms su negalia;

¢ Pastate esandios inZinerinés sistemos atnaujinamos
pasijungiant prie esamy jvady / ivady;

¢ Numatomas §iluminio mazgo perdangos ir patalpy
sutvarkymas;

* Numatomas pastato perdangy sutvarkymas (vadovautis
A. Mickeviiaus g. 2 techninés biiklés jvertinimu)

¢ Patalpose numatoma védinimo ir kondicionavimo
sistema.

e Pagtate jrengiama nauja apsauginé sistema. Numatoma

vidaus/teritorijos vaizdo stebéjimo sistema;



s Pastate jrengiama nauja gaisro aptikimo ir
signalizavimo sistema;

# Pastate jrengiami nauji elektroniniy ry$iy tinklai
(kompiuteriniai, telefono tinklai). Tinkly atvedimo
vietos derinamos su UZsakovu;

® Pasiate suprojektuotuoti naujus apdvietimo ir jégos
skydus. Numatyti nauja vidaus patalpy ap¥vietimg,
nauja elektros instaliacija. Numatyti teritorijos
ap$vietima;

e Numatomi patalpy remonto darbai;

» Numatomas patalpy perplanavimas pagal medicinos
jstaigoms keliamus reikalavimus (polikilinikos veiklai)

¢ Numatomas administracinés paskirties (bus kei¢iama |
gydymo paskirties) pastato 1C2p (A. Mickeviiaus g.
2, Kaune), sujungimas su Kauno miesto poliklinikos
Centro padaliniu (A. Mickevitiaus g. 4, Kaune),
bendra galerija ar kitais inzineriniais sprendiniais (per
2 auksta), siekiant uZtikrinti pacienty transportavima
bei personalo judéjima.

s Nuomatoma perplanuoti vidaus patalpas. 1, Il auksto ir
palépés (palépéje numatomi stoglangiai) patalpos turi
biti pritaikytos poliklinikos veikloms vykdyti.

¢ Numatomas pertvary griovimas/jrengimas
reikalingoms patalpoms jrengti.

Numatomi jéjimo sotgeliai.

Numatomi kiti nenumatyti darbai, tadiau reikalingi,
kad hiity galima tinkamai pritaikyti pastata poliklinikos
veiklai vykdyti.

12.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy
pritarimui

ir pan.

1. Projektuotojas privalo reguliariai, ne reéiau kaip 1 karta
per savaite informuoti Statytoja (UZsakova) apie projekio
rengimo eiga.

2. Projektuotejas, gaves Statytojo (UZsakovo) jgaliojima,
pateikia savivaldybés administracijos direktoriui praiyma
informuoti visuomen¢ apie parengtus statiniy projektinius
pasiiilymus - prie sklypo ribos jrengia stenda, atlieka kitas
Statytojo (Uzsakovo) pavestas funkcijas.

3 Projekto sprendinius, medZiagy, jrenginiy ir statybos
produkty technines specifikacijas ir technologijas suderinti su
Statytoju (UZsakovu).

4, Projekta derinti su kitomis valstybinés priezifiros
institucijomis, kaip to reikalauja jstatymai, kiti teis¢s aktai.
5 Gauti  Statytojo  (UZsakovo) pritarima  Projekio

esminiams sprendiniams ir Projekio tvirtinima - vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
6. Projektuotojas privalo pateikti Projekto sudedamuyjy
daliy sprendiniy tarpusavio suderinimo aktus, pasira8ytus
Projekto vadovo ir Projekty daliy vadovy ir prisiimti
atsakomybe u2 3iy akty turinj ir sprendiniy atitikt] faktinéms
statybos salygoms.

7. Proiektuotojas privalo pateikti  projekto  vadovo
pritarimg projekto daliy vadovy paskyrimui.
8. Bei koks projektiniy sprendiniy keitimas, papildymas ar

taisymas privalo buti suderintas su Statytoju (UZsakovu),
iformintas teisés akty nustatyta tvarka

9. Blogu projektiniy sprendiniy taisymas ar jy pakeitimas
kitais; projektiniy sprendiniy klaidy pa3alinimas ar pakeitimas
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kitais projektiniais sprendiniais visg sutarties galiojimo laika
Projektuotojo privalo biiti atliekamas neatlygintinai, per su
Statytoju (UZsakovu) suderinta terming. Projekto keitimai,
papildymai ir taisymai atlickami parengiant naujos laidos
projektiniy sprendiniy dokumenta, §iam dokumentui suteikiama
nauja laida. Jei projekto dokumentai kei¢iami, papildomi ir
taisomi kelis kartus, kiekvieng kartg dokumentams suteikiama
nauja laida. Projektuotojas, parenges projekta, jo keitimus,
papildymus ir taisymus, jj pasirad¢s, patvirtina, kad projektas
atitinka jstatymy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumentuy,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir atsake uz
viso projekto kokybe, projekto keitimy, papildymy ir taisymy
pasekmes.

10. Projekio rengimo ar rangos metu iSaiskéjus blogiems
Projekto sprendiniams (neatitinkantiems galiojanciy teisés akty
reikalavimy, nepagristiems skaifiavimais, nesuderintiems
tarpusavyje ir dél to kylant Projekto keitimo / taisymo buitinybei)
ir / ar klaidoms, Projektuotojas privalo pataisyti Projekta be
papildomo atlygio ir jj suderinti su Statytoju (UZzsakovu},
kitomis institucijomis, i8leidziant naujos laidos Projekto
dokumentg, o esant batinybei, ir gauti nauja statybg leidziantj
dokumenta bei apmokéti Statytojo (UZsakovo) patirtas
pakartotinés pataisyto / pakeisto Projekio ekspertizés idlaidas.
11. Projekto projektiniai pasinlymai teikiami Kauno miesto
savivaldybés administracijos Kultiros paveldo skyriui
suderinionui. Esant pastaboms, sprendiniai taisomi;

12. Paslaugy teikéjas:

- pagal suderintus projektinius pasifilymus, rengiamas
projektas ir teikiamas UZsakovui, kuris uZsako bendraja
ekspertizg, tvirtina projekta. Esant pastaboms, sprendiniai
taisomi;

- pried atliekant ekspertize, projektas teikiamas derinti
Kauno miesto ‘savivaldybés administracijos Kultliros paveldo
skyriui.

- gavus teigiama eksperrtizés ivadg, patvirtinus projekta,
Paslaugy teikéjas gauna statyba leidZiantj dokumenta;

- patvirtinta projekta Paslaugy teikéjas turi jkelti j
Valstybinés teritorijiy planavimo ir statybos inspekcijos prie
Aplinkos ministerijos tinklalapj;

- projekto patvirtinimas rei$kia Uzsakovo pritarima
parengtam Projektui, bet neatleidzia Projektuotojo nuo
atsakomybés uZ normatyving Projekto kokybe;

13. Reikalavimai projekto | Projektas rengiamas valstybine lietuvy kalba.
rengimo dokumenty
kalbai (-oms).

14. Statinio projekto Pagal sudaryta sutartj atlikti statinio projekto vykdymo
vykdymo prieziiiros prieZiiira, vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu,
apimtis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 ,,Statybos

darbai. Statinio statybos prieZitira* ir kitais teisés aktais.

15. Reikalavimai projekto | 3 (trys) egz. spausdinti popieriuje ir jri§ti;

rengimo dokumenty
jiforminimui, sudédiai
ir pan.

1 (vienas) egz. kompiuteringje laikmenoje (USB atmintingje
arba CD diske) el. pilno projekto versija (DOC ir PDF
formatais).

Darby kiekiy ziniaraséiai, lokalinés samatos turi biiti parengti

excel formatu)— UZsakovui.




PRIEDAS Nr.2



UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,KAUNO VANDENYS*
Uzdaroji akciné bendrove, Aukstaiciy g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 30 17 00, faks. (8 37) 30 18 00,
el. p. ofisas@kaunovandenys.lIt, http://www.kaunovandenys.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 132751369, PVM mokétojo kodas LT327513610,
atsiskaitomoji sgskaita L T447044060003089823, AB SEB bankas

UAB "Dalis erdves" 2022-12-14 Nr. (32-7.19 Mr) 08-3937-
2022
el. p. info@daliserdves.com [2022-12-02 pragyma

DEL GAISRINIU HIDRANTU PRIE PASTATO A. MICKEVICIAUS G. 2, KAUNE

Informuojame, kad A. Mickevic¢iaus g. ir Karaliaus Mindaugo pr. sankirtoje esantys
gaisriniai hidrantai Nr. 108a ir 132 yra prijungti prie d300 mm vandentiekio tinklo, kuris
vadovaujantis STR 2.07.01:2003 yra ziedinis, pajégus praleisti Jisy prasoma 17,7 I/s vandens debitg

gaisry gesinimui. Slégis tinkluose 3,5 bar.

Technikos direktorius Darius Grazys

Marius Cepas, (8 37) 30 17 70

dél_hidranty Mickeviciaus_2.docx



PRIEDAS Nr.3



Specialiyjy projekto daliy tarpusavio suderinimo aktas

2023-06-15
Kaunas

STATYTOJAS: KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

OBJEKTAS: ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVICIAUS G. 2,
KAUNE,PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEICIANT ADMINISTRACINE PASKIRT]
| GYDYMO PASKIRT|, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Mes, zemiau pasirase (zr. 1 lentele) projekto daliy vadovai, patvirtiname, kad susipazinome su

kitomis paprastojo remonto apraso dalimis ir sprendinius tarpusavyje suderinome.

1 lentelé. Projekto daliy vadovy sprendiniy suderinimo patvirtinimo lentelé

Projekto dalis PDV V. Pavardé Atestato | Parasas | pastabos
BENDROJI DALIS Astijus Taujanskas A583
STATINIO ARCHITEKTURA Astijus Taujanskas A583 S
STATINIO KONSTRUKCIJOS Kestutis Grigalauskas 31585 &ﬂ’f
SKLYPO PLANAS Astijus Taujanskas A583
VANDENTIEKIO IR NUOTEKUY , . s Pad
SALINIMO DALIS Andrius Simanavicius 19946 éf’g,w%; o
SILDYMO, VEDINIMO IR ORO . . it
KONDICIONAVIMO DALIS Andrius Simanavicius 19946 Sl
ELEKTROTECHNIKOS DALIS.
PROCESUY VALDYMO IR Ramdnas Samonis 26677 e
AUTOMATIZACIJOS DALIS
ELEKTRONINIY RYSIY _ . P
(TELEKOMUNIKACIJY) DALIS Ramanas Samonis 26677 =
APSAUGINES SIGNALIZACIJOS Ramiinas Samonis 26677 e

DALIS

GAISRINES SIGNALIZACIJOS

Ramdinas Samonis

26677

..._-._-e;,;=e:/. —= =




SILUMOS TIEKIMO DALIS Andrius Simanavicius 19946 B i

GAISRINES SAUGOS DALIS Mindaugas Matuzanis 26941 %

STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS

KAINOS NUSTATYMO DALIS Aurelija BlaZinauskiené 10243 Sy

Projekto vadovas Astijus Taujanskas




PRIEDAS Nr.4



PLOKSTE 360x300 mm., KVAPU AN
GAUDYKLE, IR TRAPAS 150x150 mm.,

APKROVOS KLASE K3

DN4O, H=443 mm., PVC-U

SLEGINE | INIIA SU
ATBULINIU VOZTUVU

VANDENIUI ATSPARUS
SANDARINIMO ZIEDAS

SIURBLYS 50/1-K, SU 10 m. KABELIU

45

39

848

#780

H min. 604/ H max. 1013

3
663

——

405

237

302

1005
60

ACO

\\

N

VEDINIMO ANTGALIS ONSQ, H=L43mm

300

\.

-

_ 0 202209 STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS s
KVAL. . X |z
PAT / ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVICIAUS G. 2, KAUNE,
: DALI& EQD i E é PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEICIANT ADMINISTRACINE
DOK. NR. PASKIRT] | GYDYMO PASKIRT], REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
A583, 0858 PV Astijus Taujanskas -DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
19946 PDV Andrius Simanavicius NUOTEKY KELIMO JRENGINIO DETALIZACIJA 0
19946 Proj. Andrius Simanavigius %
STATYTOJAS, UZSAKOVAS : c %4 DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA PRIEDAS Nr.4 1 4



AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A-A


PRIEDAS Nr.5



E39E ¢

STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.19946

Andrius Simanavicius

Ak.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inzineriniai tinklai (vandentiekio,
silumos, nuoteky Salinimo, kiti inZineriniai tinklai), taip pat minéti statiniai, esantys
kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky $alinimo, $ildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo, $ilumos gamybos (iki 20 MW galios) ir tiekimo.

Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2019 m. geguzes 20 d.
Pirma karta i§duotas 2007 m. lapkricio 6 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB ,LODVILA® 01329-A1



PRIEDAS Nr.1



Prie pirkimo sutarties CPO197849

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

(TECHNINE UZDUQTIS)
Eil. Pavadinimas Reikalavimai
Nr.,
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. Uzsakovas Kauno miesto savivaldybés administracija
Laisves al. 96, 1.T44251 Kaunas
2. Projekto pavadinimas | Administracinés paskirties pastato A. Mickevi¢iaus g. 2, Kaune,
pritaikymas  poliklinikos  veiklai  vykdyt,  keiéiant
administracing paskirtj j gydymo paskirtj, rekonstrukcijos
projektas
3 Statinio (-iy) ar Administracinés paskirties pastatas 1C2p;
statiniy Unikalus numeris: 1990-0014-6018;
paskirtis ir bendrieji Statybos: 1900
(techniniai ir Statinio kategorija: Ypatingas statinys;
paskirties) Bendras plotas: 1392,26 kv. m;
rodikliai Sienos: Plyty muras
4. Statinio statybos rusis | Pastato rekonstrukeija (STR 1.01.08.2002 ,.Statinio statybos
radys™)
5. Statinio kategorija Ypatingasis statinys
6. Projekto rengimo Techninis darbo projektas (rengiamas vienu etapu).
etapas
II. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkandiosios
organizacijos pateikiami duomenys
7. Projektavimo paslaugy | Vadovaujantis  Statybos  techninio  reglamento  STR
Apimtis 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™

reikalavimais ir Kkitais galiojandiais statybos techniniais
reglamentais, parengti techninio darbo projekto dalis:

- Bendroji dalis;

- Sklypo plano dalis (jei bitina);

- Architektfiros dalis;

- Technologijos dalis;

- Konstrukcijy dalis;

- Vandentiekio — nuoteky Salinimo dalis;

- Lauko vandentiekio dalis (jei biitina);

- éildymo (8ildymas centrinis i¥ centralizuoty tinkly),
védinimo, oro kondicionavimo,

- Elektrotechnikos dalis;

- Elektroniniy ryiy dalis;

- Apsauginés signalizacijos;

- Gaisro signalizacijos dalis;

- Gaisrinés saugos dalis;

- Procesy valdymeo ir automatizacijos dalis:

- Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
dalis;

- Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo datis.

- Medzagy ir darby kiekiy sanaudy Ziniaras&iai.

- Techninés specifikacijos (remonto darby ir jiems atlikti
naudojamy visy medzZiagy techninés ir kokybeés
charakteristikos)
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- Kitos dalys, nors ir nenumatytos, taciau reikalingos
tinkamai parengti projekta, kad bity galima tinkamai
atlikti remonto darbus.

Tiekéjas parengia projektinius pasitlymus.

Tiekéjas vie§ina projektinius pasililymus.

Tiekéjas gauna reikiamas prisijungimo sglygas, specialiuosius
reikalavimus.

Jei reikia Tiekéjas atlieka sklypo bendrojo plano koregavimg,
Tiekejas suderina projekta su atitinkanéiomis institucijomis
statyba leidZian¢iam dokumentui gauti.

Tiekéjas parengia statybos darby rangos pirkimo dokumentus
(darby kiekiy Ziniaraiy parengimas pagal technines
specifikacijas arba lokaliniy samat kiekiy Ziniara$¢ius (excel
formatu), konsultuoja klausimais, rafo atsakymus, susijusius su
parengtu projektu, jei reikalinga tikslina projekta, reiklaingus
veiksmus atlieka per 2 darbo dienas}).

Projektavimo paslaugos turi atitikti visus galiojancius teisés
akius.

Taip pat j projektavimo paslaugos apimtj jeina:

- projekto pataisymai pagal UZsakovo pastabas;

- pataisymai pagal projekto ekspertizés akty privalomas
pastabas;

- pagal §j projektz tikrinusiy institucijy, subjekty (ju
padaliniy) pastabas, taip pat projekto klaidy, pastebéty statybos
darby konkurso metu ir statybos metu, taisymai, atsakymy j
statybos darby konkurso metu tiekéjy pateiktus klausimus dél
projekto parengimas;

- detalaus sklypo plano koregavimas, jei tai bus biitina,
jgyvendinant projekto sprendinius;

- darby kiekiy sgnaudy Ziniara$¢iy parengimas xls
formatu.

Projekto rengimo stadijoje dél pasikeitusio inZineriniy sistemu
poreikio ir i%aiikéjusiy inZineriniy geologiniy salygu,
atsizvelgiant j pasikeitusius Statytojo pagrjstus reikalavimus del
pasikeitusiy teisés akty ir / ar kity aspekty, ir/ar objekto tyréjy
rekomendacijas, keisti projektiniy pasidlymy sprendinius,
suderinti su atsakingomis institucijomis.

Projektas bus naudojamas vieSuose pirkimuose renkantis
rangovg, todél projektas turi atitikti VP] keliamus reikalavimus
techninei specifikacijai.

Projekto rengimui taikomas VP] 37 straipsnis, t. y., projekte
apibfidinant naudoting medZiaga, gaminj ar pan., negali bati
nurodytas konkretus modelis ar tiekimo Saltinis, konkretus
procesas, bldingas konkretaus projektuotojo tiekiamoms
prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekiy Zenklas, patentas,
tipai, komkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikriems
subjektams ar tam tikriems produktams biity sudarytos
palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks nurodymas yra
leidZiamas i$imties tvarka, kai naudotinos medziagos, gaminio
ar pan. yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibudinti pagal
VP] 37 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus. Tokiu atvejn
nurodymas pateikiamas jradant ZodZius ,arba lygiavertis®.
Gavus rangovo pretenzija susijusia su projekte apibudintos
medziagos, gaminio ar pan. tariamu neatitikimu VP] 37
straipsnio reikalavimams, Projekto rengéjas jsipareigoja per 2
(dvi) darbo dienmas nuo UZzsakovo pradymo gavimo dienos
pateikti ne maziau, kaip dviejy skirtingy gamintojy produkty
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apra§ymus, Kkurie be jokiy idlygy ir i§imiy atitinka visus
projekte apibudintai naudotinai medZiagai ar gaminiui keliamus
reikalavimus.

Paslaugy teikimo
pradZia ir trukmé.
Ekspertizés atlikimas.

Per 6 ($edis) ménesius nuo pirkimo sutarties jsigalicjimo dienos,
t. y., bendra paslaugy teikimo laikotarpj, turi bilti (jskaitant, bet
neapsiribojant) parengtas techninis darbo projektas, gautos
teigiamos ckspertizés i$vados, ir gautas statyba leidZiantis
dokumentas (t. y. parengti projekta bei pateikti jj UZsakovui, kad
§is galéty jj pateikti ekspertizés rangovams, per 4 (keturis)
meénesius, 0 j] pataisyti pagal gautas pastabas, pakartotinai
pateikti ekspertizés rangovui (jeign bus pastaby) bei gauti
statybos leidima per 6 (3e8is) ménesius nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos).

Sis terminas gali biiti pratestas ra$ytiniv abiejy $aliy susitarimu,
bet ne ilgiau kaip 60 dieny, jei Paslaugy teikéjas Sios paslaugos
negali suteikti dél ne nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy ir
pateikia Uzsakovui tai pagrindzian¢ius dokumentus.

* Projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

Projekto vykdymo priezitra pradedama vykdyti kai pasira§oma
statybos rangos darby sutartis su rangovu.

Projekto vykdymo prieziGros vadovas ar jo jgaliotas asmuo
privalo atvykti j statybviete ne maZiau kaip 1 karta per savaite.
Projekto vykdymo prieZiiira trukmé - Pagal Rangos sutarties
terming.

= Parengtam projektui Uzsakovas vykdys (atskiro vie$ojo
pirkimo biidu jsigijes paslaugas) nepriklausomg projekto
ekspertize. : Gavus ekspertizés i§vada su  pastabomis,
projektuotojas privalo pataisyti ir/ar papildyti projekta pagal
pateiktas ekspertizés akto pastabas, kol bus gauta teigiama
ekspertizés 1¥vada.

Statinio projekto ekspertizés i§laidos | statinio projektavimo
kaing néra jtraukiama.

Perkanéiosios
organizacijos
pateikiami duomenys

Nekilnojamojo turto registro centro duomeny idrajo kopija;
Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla;

A. Mickevigiaus g. 2 techninés baklés jvertinimas;
Administracinés paskirties pastato, Mickevitiaus g. 2, Kaune,
fasady tvarkybos darbai — remonto projektas (gautas statybos
leidimas) bus pateiktas projektavimo darby eigoje.

Kiti dokumentai pateikiami projektavimo darby eigoje pagal
poreik]j ir teisés akty reikalavimus.

111

Reikalavimai projektavimo paslaugoms

10.

Projekto rengimo
dokumentams taikomi
teisés aktai,
normatyviniai statybos
techniniai dokumentai
be1 normatyviniai
statinio saugos ir
paskirties dokumentai.

Parengtas projektas privalo atitikti Lietuvos Respublikoje
galiojancius Statybos techninius reglamentus, statybos jstatyma,
Lietuvos higienos normas taikomas gydymo jstaigai
{poliklinikai} ir Kitus teisés aktus.

Projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas statytojo
sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statyba
leidziangiam dokumentui gauti. Bendruoju atveju Projekto
sudedamosios dalys isdéstytos STR 1.04.04:2017 ,.Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®. Kiekvienu atveju Projekto
sudedamosios dalys nustatomos, atsizvelgus | projektucjamo
statinio specifikg. Jvertinti, kad pastatas yra nekilnojamyjy
kultiiros vertybiy teritorijoje (Ju apsaugos zonoje), kurioje visi
statybos ir paveldo tvarkybos darbal yra reglamentuojami
specialiuoju paveldotvarkos planu.
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11.

Esminiai funkciniai
(paskirties),
architektiros
(estetinius),
technologijos,
techniniai,
ekonominiai, kokybés,
reikalavimai bei kiti
rodikliai ir
charakteristikos
statiniui pagal
sprendiniy dalis:

Parengtame Projekte negali buti nurodytas konkretus procesas
ar prekes Zenklas, patentas, tipas, konkreti kilmé ar gamyba, dél
kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams biity
sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti statybos
darby pirkimo metu. Jeigu projektuotojas paga! savo profesing
kompetencijg nusprendé, kad negali Projekte kitaip apibadinti
statybos darby objekto, nei nurodydamas konkrety modelj ar
prekés Zenkla, jis turi toki savo sprendima pagristi uzsakovui
prie$ jam priimant ir patvirtinant Projekta. Siuo atveju toks
nurodymas pateikiamas jrafant ZodZius ,.arba lygiavertis*.
Projektas turi uZtikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti prekiy
tiekéju, paslaugu teikejy, rangovy.

Preliminari papildoma informacija:

1. Numatomas orientacinis darbuotojy skaiéius - 66;

2. Numatomas lankytojy skaiius per dieng - vidutiniskai 800;
3. Projektuojamame pastate jsikurty Seimos sveikatos priezinros
skyrius, kuriame lankysis suaugusieji ir vaikai. Skyriuje turéty
biiti:

3.1. Kabinetai gydytojams - 23;

3.2. Riibiné/spintelés pacientams;

3.3. Persirengimo kambarys personalui;

3.4, San. mazgai (personalo, pacienty, nejgaliyjy);

3.5. Registratira/kasa;

3.6. Izoliatorius;

3.7. Skiepy kabinetai - 2;

3.8. Stebéjimo patalpa po skiepijimo;

3.9. Procediiny kabinetai - 2;

3.10. Vaiko priezitros kabinetas;

3.11. Neplaninés pagalbos kabinetas;

3.12. Moters apZitiros kabinetas;

3.13. Vedéjo/GKK (gydytoju konsultacinés komisijos)
kabinetas;

3.14. Administratoriaus kabinetas;

3.15. Sandélys medicininéms priemonéms;

3.16. Darbuotojy poilsio kambarys;

3.17. Valymo reikmeny patalpa;

3.18. Vieta vaiky veziméliams;

3.19. Atskiras jéjimas srautams atskirti/ nejgaliesiems/
kar§¢iuojantiems - 2.

Kiti darbai / reikalavimai:

» Patckimas ] pastata pritaikomas nejgaliesiems, viduje
numatomas liftas Zmonéms su negalia;

¢ Pastate esandios inZinerinés sistemos atnaujinamos
pasijungiant prie esamy jvady / ivady;

¢ Numatomas §iluminio mazgo perdangos ir patalpy
sutvarkymas;

* Numatomas pastato perdangy sutvarkymas (vadovautis
A. Mickeviiaus g. 2 techninés biiklés jvertinimu)

¢ Patalpose numatoma védinimo ir kondicionavimo
sistema.

e Pagtate jrengiama nauja apsauginé sistema. Numatoma

vidaus/teritorijos vaizdo stebéjimo sistema;



s Pastate jrengiama nauja gaisro aptikimo ir
signalizavimo sistema;

# Pastate jrengiami nauji elektroniniy ry$iy tinklai
(kompiuteriniai, telefono tinklai). Tinkly atvedimo
vietos derinamos su UZsakovu;

® Pasiate suprojektuotuoti naujus apdvietimo ir jégos
skydus. Numatyti nauja vidaus patalpy ap¥vietimg,
nauja elektros instaliacija. Numatyti teritorijos
ap$vietima;

e Numatomi patalpy remonto darbai;

» Numatomas patalpy perplanavimas pagal medicinos
jstaigoms keliamus reikalavimus (polikilinikos veiklai)

¢ Numatomas administracinés paskirties (bus kei¢iama |
gydymo paskirties) pastato 1C2p (A. Mickeviiaus g.
2, Kaune), sujungimas su Kauno miesto poliklinikos
Centro padaliniu (A. Mickevitiaus g. 4, Kaune),
bendra galerija ar kitais inzineriniais sprendiniais (per
2 auksta), siekiant uZtikrinti pacienty transportavima
bei personalo judéjima.

s Nuomatoma perplanuoti vidaus patalpas. 1, Il auksto ir
palépés (palépéje numatomi stoglangiai) patalpos turi
biti pritaikytos poliklinikos veikloms vykdyti.

¢ Numatomas pertvary griovimas/jrengimas
reikalingoms patalpoms jrengti.

Numatomi jéjimo sotgeliai.

Numatomi kiti nenumatyti darbai, tadiau reikalingi,
kad hiity galima tinkamai pritaikyti pastata poliklinikos
veiklai vykdyti.

12.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy
pritarimui

ir pan.

1. Projektuotojas privalo reguliariai, ne reéiau kaip 1 karta
per savaite informuoti Statytoja (UZsakova) apie projekio
rengimo eiga.

2. Projektuotejas, gaves Statytojo (UZsakovo) jgaliojima,
pateikia savivaldybés administracijos direktoriui praiyma
informuoti visuomen¢ apie parengtus statiniy projektinius
pasiiilymus - prie sklypo ribos jrengia stenda, atlieka kitas
Statytojo (Uzsakovo) pavestas funkcijas.

3 Projekto sprendinius, medZiagy, jrenginiy ir statybos
produkty technines specifikacijas ir technologijas suderinti su
Statytoju (UZsakovu).

4, Projekta derinti su kitomis valstybinés priezifiros
institucijomis, kaip to reikalauja jstatymai, kiti teis¢s aktai.
5 Gauti  Statytojo  (UZsakovo) pritarima  Projekio

esminiams sprendiniams ir Projekio tvirtinima - vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
6. Projektuotojas privalo pateikti Projekto sudedamuyjy
daliy sprendiniy tarpusavio suderinimo aktus, pasira8ytus
Projekto vadovo ir Projekty daliy vadovy ir prisiimti
atsakomybe u2 3iy akty turinj ir sprendiniy atitikt] faktinéms
statybos salygoms.

7. Proiektuotojas privalo pateikti  projekto  vadovo
pritarimg projekto daliy vadovy paskyrimui.
8. Bei koks projektiniy sprendiniy keitimas, papildymas ar

taisymas privalo buti suderintas su Statytoju (UZsakovu),
iformintas teisés akty nustatyta tvarka

9. Blogu projektiniy sprendiniy taisymas ar jy pakeitimas
kitais; projektiniy sprendiniy klaidy pa3alinimas ar pakeitimas
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kitais projektiniais sprendiniais visg sutarties galiojimo laika
Projektuotojo privalo biiti atliekamas neatlygintinai, per su
Statytoju (UZsakovu) suderinta terming. Projekto keitimai,
papildymai ir taisymai atlickami parengiant naujos laidos
projektiniy sprendiniy dokumenta, §iam dokumentui suteikiama
nauja laida. Jei projekto dokumentai kei¢iami, papildomi ir
taisomi kelis kartus, kiekvieng kartg dokumentams suteikiama
nauja laida. Projektuotojas, parenges projekta, jo keitimus,
papildymus ir taisymus, jj pasirad¢s, patvirtina, kad projektas
atitinka jstatymy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumentuy,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir atsake uz
viso projekto kokybe, projekto keitimy, papildymy ir taisymy
pasekmes.

10. Projekio rengimo ar rangos metu iSaiskéjus blogiems
Projekto sprendiniams (neatitinkantiems galiojanciy teisés akty
reikalavimy, nepagristiems skaifiavimais, nesuderintiems
tarpusavyje ir dél to kylant Projekto keitimo / taisymo buitinybei)
ir / ar klaidoms, Projektuotojas privalo pataisyti Projekta be
papildomo atlygio ir jj suderinti su Statytoju (UZzsakovu},
kitomis institucijomis, i8leidziant naujos laidos Projekto
dokumentg, o esant batinybei, ir gauti nauja statybg leidziantj
dokumenta bei apmokéti Statytojo (UZsakovo) patirtas
pakartotinés pataisyto / pakeisto Projekio ekspertizés idlaidas.
11. Projekto projektiniai pasinlymai teikiami Kauno miesto
savivaldybés administracijos Kultiros paveldo skyriui
suderinionui. Esant pastaboms, sprendiniai taisomi;

12. Paslaugy teikéjas:

- pagal suderintus projektinius pasifilymus, rengiamas
projektas ir teikiamas UZsakovui, kuris uZsako bendraja
ekspertizg, tvirtina projekta. Esant pastaboms, sprendiniai
taisomi;

- pried atliekant ekspertize, projektas teikiamas derinti
Kauno miesto ‘savivaldybés administracijos Kultliros paveldo
skyriui.

- gavus teigiama eksperrtizés ivadg, patvirtinus projekta,
Paslaugy teikéjas gauna statyba leidZiantj dokumenta;

- patvirtinta projekta Paslaugy teikéjas turi jkelti j
Valstybinés teritorijiy planavimo ir statybos inspekcijos prie
Aplinkos ministerijos tinklalapj;

- projekto patvirtinimas rei$kia Uzsakovo pritarima
parengtam Projektui, bet neatleidzia Projektuotojo nuo
atsakomybés uZ normatyving Projekto kokybe;

13. Reikalavimai projekto | Projektas rengiamas valstybine lietuvy kalba.
rengimo dokumenty
kalbai (-oms).

14. Statinio projekto Pagal sudaryta sutartj atlikti statinio projekto vykdymo
vykdymo prieziiiros prieZiiira, vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu,
apimtis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 ,,Statybos

darbai. Statinio statybos prieZitira* ir kitais teisés aktais.

15. Reikalavimai projekto | 3 (trys) egz. spausdinti popieriuje ir jri§ti;

rengimo dokumenty
jiforminimui, sudédiai
ir pan.

1 (vienas) egz. kompiuteringje laikmenoje (USB atmintingje
arba CD diske) el. pilno projekto versija (DOC ir PDF
formatais).

Darby kiekiy ziniaras¢iai, lokalinés samatos turi biiti parengti

excel formatu)— UZsakovui.




PRIEDAS Nr.2



UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,KAUNO VANDENYS*
Uzdaroji akciné bendrove, Aukstaiciy g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 30 17 00, faks. (8 37) 30 18 00,
el. p. ofisas@kaunovandenys.lIt, http://www.kaunovandenys.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 132751369, PVM mokétojo kodas LT327513610,
atsiskaitomoji sgskaita L T447044060003089823, AB SEB bankas

UAB "Dalis erdves" 2022-12-14 Nr. (32-7.19 Mr) 08-3937-
2022
el. p. info@daliserdves.com [2022-12-02 pragyma

DEL GAISRINIU HIDRANTU PRIE PASTATO A. MICKEVICIAUS G. 2, KAUNE

Informuojame, kad A. Mickevic¢iaus g. ir Karaliaus Mindaugo pr. sankirtoje esantys
gaisriniai hidrantai Nr. 108a ir 132 yra prijungti prie d300 mm vandentiekio tinklo, kuris
vadovaujantis STR 2.07.01:2003 yra ziedinis, pajégus praleisti Jisy prasoma 17,7 I/s vandens debitg

gaisry gesinimui. Slégis tinkluose 3,5 bar.

Technikos direktorius Darius Grazys

Marius Cepas, (8 37) 30 17 70

dél_hidranty Mickeviciaus_2.docx



PRIEDAS Nr.3



Specialiyjy projekto daliy tarpusavio suderinimo aktas

2023-06-15
Kaunas

STATYTOJAS: KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

OBJEKTAS: ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVICIAUS G. 2,
KAUNE,PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEICIANT ADMINISTRACINE PASKIRT]
| GYDYMO PASKIRT|, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Mes, zemiau pasirase (zr. 1 lentele) projekto daliy vadovai, patvirtiname, kad susipazinome su

kitomis paprastojo remonto apraso dalimis ir sprendinius tarpusavyje suderinome.

1 lentelé. Projekto daliy vadovy sprendiniy suderinimo patvirtinimo lentelé

Projekto dalis PDV V. Pavardé Atestato | Parasas | pastabos
BENDROJI DALIS Astijus Taujanskas A583
STATINIO ARCHITEKTURA Astijus Taujanskas A583 S
STATINIO KONSTRUKCIJOS Kestutis Grigalauskas 31585 &ﬂ’f
SKLYPO PLANAS Astijus Taujanskas A583
VANDENTIEKIO IR NUOTEKUY , . s Pad
SALINIMO DALIS Andrius Simanavicius 19946 éf’g,w%; o
SILDYMO, VEDINIMO IR ORO . . it
KONDICIONAVIMO DALIS Andrius Simanavicius 19946 Sl
ELEKTROTECHNIKOS DALIS.
PROCESUY VALDYMO IR Ramdnas Samonis 26677 e
AUTOMATIZACIJOS DALIS
ELEKTRONINIY RYSIY _ . P
(TELEKOMUNIKACIJY) DALIS Ramanas Samonis 26677 =
APSAUGINES SIGNALIZACIJOS Ramiinas Samonis 26677 e

DALIS

GAISRINES SIGNALIZACIJOS

Ramdinas Samonis

26677

..._-._-e;,;=e:/. —= =




SILUMOS TIEKIMO DALIS Andrius Simanavicius 19946 B i

GAISRINES SAUGOS DALIS Mindaugas Matuzanis 26941 %

STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS

KAINOS NUSTATYMO DALIS Aurelija BlaZinauskiené 10243 Sy

Projekto vadovas Astijus Taujanskas




PRIEDAS Nr.4



PLOKSTE 360x300 mm., KVAPU AN
GAUDYKLE, IR TRAPAS 150x150 mm.,

APKROVOS KLASE K3

DN4O, H=443 mm., PVC-U

SLEGINE | INIIA SU
ATBULINIU VOZTUVU

VANDENIUI ATSPARUS
SANDARINIMO ZIEDAS

SIURBLYS 50/1-K, SU 10 m. KABELIU
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VEDINIMO ANTGALIS ONSQ, H=L43mm
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_ 0 202209 STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS s
KVAL. . X |z
PAT / ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVICIAUS G. 2, KAUNE,
: DALI& EQD i E é PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEICIANT ADMINISTRACINE
DOK. NR. PASKIRT] | GYDYMO PASKIRT], REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
A583, 0858 PV Astijus Taujanskas -DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
19946 PDV Andrius Simanavicius NUOTEKY KELIMO JRENGINIO DETALIZACIJA 0
19946 Proj. Andrius Simanavigius %
STATYTOJAS, UZSAKOVAS : c %4 DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA PRIEDAS Nr.4 1 4
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PRIEDAS Nr.5



E39E ¢

STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.19946

Andrius Simanavicius

Ak.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inzineriniai tinklai (vandentiekio,
silumos, nuoteky Salinimo, kiti inZineriniai tinklai), taip pat minéti statiniai, esantys
kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky $alinimo, $ildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo, $ilumos gamybos (iki 20 MW galios) ir tiekimo.

Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2019 m. geguzes 20 d.
Pirma karta i§duotas 2007 m. lapkricio 6 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB ,LODVILA® 01329-A1
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