PAGRINDIMAS
DEL PIRKIMO OBJEKTO NESKAIDYMO | DALIS

Pirkéjas AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ (toliau — LTG)

Pirkimo numeris 33913

Pirkimo objektas OPKIS ir OPKIS WEB priezitros ir vystymo
paslaugos

Pirkimo vertés ribos Tarptautinis pirkimas

Pirkimo bludas Skelbiamos derybos

LTG vykdo tarptautinj pirkima ir, vadovaudamasi LR vieSujy pirkimy jstatymo 28 str. nuostatomis,
siekdama didinti tiekéjy konkurencijg ir atsizvelgdama | smulkiojo ir vidutinio verslo subjekty
galimybes jvykdyti pirkimo sutartj, priima sprendimg dél pirkimo objekto skaidymo j dalis bei 3io
sprendimo pagrindimg pateikia pirkimo dokumentuose.

Pirkimo objektas j dalis neskaidomas, nes prie$§ pirkimo inicijavima, iSanalizavus pirkimo objektg ir
rinkg, nustatyta, jog:

1. Pirkimo objekto apimtis ir kompleksiSkumas yra valdomas vieno ir to paties Paslaugy tiekéjo.
Suskaidzius pirkimo objektg j dalis, pirkimo sutarties vykdymas tapty per daug brangus ir
sudétingas techniniu pozidriu, skirtingy pirkimo objekto daliy jgyvendinimas baty glaudziai
susijes ir dél to perkanciajai organizacijai atsirasty batinybé koordinuoti Siy daliy tiekéjus ir
tai kelty rizikg netinkamai jvykdyti pirkimo sutartj bei galimai ir LTG grupés jmoniy reputacijai.

2. Pirkimo objektas yra vientisas ir nedalomas, iSskaidZius objektg j dalis neblty uZtikrinama
kokybé ir (arba) neblty gaunamas rezultatas ir neblty pasiektas tikslas, kurio siekia Pirkéjas.



