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LIETUVOS KARTUOMENES KARINIU ORO PAJEGU
AVIACIJOS BAZE

KOP AB STATINIO 34H1B ELEKTROS INSTALIACIJA, VENTILIACIJOS IR PATALPU
REMONTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR PIRKIMO OBJEKTAS

1.1 Sis mazos vertés viesasis pirkimas (toliau — pirkimas) vykdomas skelbiamos apklausos bidu,
naudojantis Centrinés vieSyjy pirkimy informacinés sistemos (toliau — CVP IS) priemonémis. Pirkimas
atlickamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (toliau — VP]), Mazos vertés
pirkimy tvarkos aprasu, patvirtintu VieSyjy pirkimy tarnybos (toliau — VPT) direktoriaus 2017 m. birzelio 28
d. jsakymu Nr. 1S-97 ,,Dél Mazos vertés pirkimy tvarkos apraso patvirtinimo* (toliau — Aprasas), Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, kitais vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais bei pirkimo
dokumentais. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby badu,
o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose pagal Mokétojo (arba jeigu Mokétojas Lietuvos kariuomenés padalinys
,,pagal juridinio asmens — Lietuvos kariuomenés*) buveinés vieta.

1.2. Pirkimo procediirose lygiomis teisémis gali dalyvauti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat
jungtinés veiklos (partnerystés) sutarties pagrindu veikianti tikio subjekty grupé. Pasitilymg teikianti tkio
subjekty grupé neprivalo jsteigti juridinio asmens.

1.3. Jei Rangovas veikia pagal jungtinés veiklos sutartj, asmenys, sudar¢ sutartj, pateikia bendra
pasitilyma, kurj pasiraso visy jy jgaliotas asmuo arba visi jungtinés veiklos partneriai, ir yra solidariai atsakingi
uz pasitilyma ir sutartj. Jungtinés veiklos sutartyje privalo buiti numatyta, kad jungtinés veiklos Salys solidariai
atsako Perkanciajai organizacijai uZ netinkamg vieSojo pirkimo sutarties vykdymg ir / arba nevykdyma.
Jungtinés veiklos sutarties Salys privalo paskirti vieng asmenj (partnerj) atsakingu, t. y. turinCiu teis¢ prisiimti
jsipareigojimus Rangovo vardu. Be iSankstinio raStiSko Perkanciosios organizacijos sutikimo negali biiti
keiCiami: jungtinés veiklos sutartis, jungtinés veiklos sutarties Salys (partneriai), vadovaujantysis partneris ir
kitos salygos. Rangovo pasiiilymas nebus laikomas atitinkanciu pirkimo sglygy reikalavimus, jeigu jungtinés
veiklos sutartyje nebus numatyta ir reglamentuota jungtinés sutarties Saliy (dalyviy) solidari atsakomybé.
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos ir rémimasis iSimtinai jomis, nereguliuojant solidariosios
atsakomybés jungtinés veiklos sutartyje, néra pakankamas pagrindas laikyti, kad Rangovo pateikta jungtinés
veiklos sutartis atitinka pirkimo saglygose nustatytus reikalavimus.

1.4. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Perkanciosios organizacijos ir Rangovo bendravimas ir
keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonémis. Elektroninémis priemonémis pasitillymus gali
teikti tik tie Rangovai, kurie yra registruoti CVP IS.

1.5. Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy Aviacijos bazé (toliau — perkancioji organizacija)
atlieka pirkimg ir numato jsigyti KOP AB statinio 34H1b elektros instaliacija, ventiliacijos ir patalpy
remonto darbus (toliau — darbai) pagal pridedamus dokumentus.

1.6. Pirkimo objektas j atskiras pirkimo dalis neskaidomas.
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I1. PASIULYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS

2.1. Pirkimas atlickamas laikantis sgziningumo, lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, skaidrumo,
abipusio pripazinimo ir proporcingumo principy ir konfidencialumo bei nesaliSkumo reikalavimy.

2.2. Perkanciosios organizacijos neatmesti pasitilymai vertinami pagal Kainos kriterijy (bendra
maziausiai pasitilyta darby suma). Pasitlymo suma Eur su PVM pateikiama du skai¢iai po kableliu Simtyjy
tikslumu, j pasitilymo suma turi buti jskaityti visi mokesciai ir visos Rangovo islaidos (atvykimas adresu:
Lakiiny g. 3, Siauliai) ir kitos salygos, bitinos pirkimo sutarties jvykdymui. Rangovo islaidos, patirtos
rengiant ir pateikiant pasiiilymus perkanciajai organizacijai, neatlyginamos. Rangovas teikdamas pasitilyma
sutinka su perkanciosios organizacijos pirkimo dokumenty sglygomis.

2.3. Pasitlymas privalo biti parengtas pagal pirkimo dokumenty 1 priedo forma. Pateiktame
Rangovo pasitilyme, darby kaina Eur su PVM privalo sutapti su pateiktos lokalinés sgmatos jkainiy suma Eur
su PVM. Rangovas privalo pateikti lokaling samata, visiems nurodytiems darbams pagal darbu kiekio
sarasus.

2.4. Pasitulymus su lokalinémis sgmatomis prasome siysti iki datos nurodytos CVP IS sistemoje.
Véliau gauti pasitilymai ir lokalinés samatos pateikti CVP IS priemonémis nebus nagrinéjami.

2.5. Rangovai ir (ar) jy jgalioti atstovai nedalyvauja susipazinimo su pasitilymais, pasitlymy
nagrinéjimo ir vertinimo procedurose.

2.6. Atsakymai j Rangovy pateiktus klausimus perkanciajai organizacijai CVP IS priemonémis, likus
maziau nei 2 kalendorinéms dienoms iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos, pateikiami nebus.

2.7. Rangovas lokaling samatg parengia:

2.7.1. pagal darbuy kiekio sarasus, kuris nurodyti sutarties projekto 1 priede;

Rangovo pateikti lokalinés samatos darby kiekiai, mato vienetai ir darby kodai turi sutapti su darby
kiekiais, mato vienetais ir kodais kurie nurodyti sutarties projekto 1 priede darby kiekio sarase.

2.7.2. Darby atlikimo vieta — adresu: Lakany g. 3, Siauliai.

2.7.3. Darbus atlikti nevéliau kaip iki 2026 — 11 — 10

2.7.4. Numatoma sutarties verté 57 851,24 Eur be PVM ir 70 000,00 Eur su PVM, virSijus Sias
sumas pasiiilymas bus atmestas.

2.8. Perkancioji organizacija turi teis¢ pratgsti pasitilymy pateikimo terming. Apie naujg pasitilymy
pateikimo terming perkancioji organizacija paskelbia CVP IS bei pranesa tik CVP IS priemonémis prie
pirkimo prisijungusiems Rangovams.

2.9. CVP IS priemonémis pateikta pasiiilyma Rangovas iki galutinio pasitilymy pateikimo termino
turi teis¢ pakeisti arba atSaukti. Toks pakeitimas arba praneSimas, kad pasitilymas atSaukiamas, pripazjstamas
galiojanciu, jeigu perkancioji organizacija jj gauna pateikta CVP IS priemonémis iki pasitilymy pateikimo
termino pabaigos. Norédamas atsiimti ar pakeisti pasitilyma, Rangovas CVP IS pasitlymo lange spaudzia
,»ZAtsiimti pasitilyma®. Norédamas vél pateikti atsiimtg ir pakeista pasitilyma, Rangovas turi jj pateikti i§ naujo.

2.10. Perkancioji organizacija Rangovuy pasitlymus vertins Vadovaujantis vieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu 1S-97 ,,.Dél mazos vertés pirkimy tvarkos apraso patvirtinimo*
skelbiamos apklausos 24.3.12.12 papunk¢iu <kai perkancioji organizacija ekonomiskai naudingiausia
pasitilyma iSrenka pagal kainos kriterijy, ji gali nuspresti Sio Apraso 24.3.12 punkte nustatyta tvarka vertinti
tik tg pasitilyma, kuris nustatomas kaip galimas laimétojas. Jei jvertinus tokj pasiiilymg paaiskéja, kad jis
negali buti pripazintas laimétoju, kaip tai numatyta $io Apraso 24.3.14 punkte, jo pasitilymas atmetamas.

2.11. Objekto apzitira galima iki 2026-06-22 15:00 val. Norint apzitiréti objekta reikia CVP IS
priemonémis pateikti praneSima dél poreikio jo apZzitirai. Véliau po nurodytos datos objekto apZzitira nebus
galima.

I11. PASIULYMO SALYGU PAAISKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

3.1. Nesibaigus pasitilymy pateikimo terminui, perkancioji organizacija turi teis¢ savo iniciatyva
paaiskinti, patikslinti konkurso salygas. Bet kokia informacija, konkurso salygy paaiskinimai, praneSimai ar
kitas perkanciosios organizacijos ir Rangovo susirasiné¢jimas yra vykdomas tik CVP IS susirasingjimo
priemonémis (pranesimus gaus prie pirkimo prisijunge Rangovai).
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3.2. Kai pateiktame pasiiilyme nurodoma nejprastai maza kaina, pirkimo organizatorius papraso
Rangovo CVP IS susiraSinéjimo priemonémis per pirkimo organizatoriaus nurodytg terming pagrjsti
nejprastai mazg pasitilymo kaina, jskaitant ir detaly kainy sudétiniy daliy pagrindimg. Perkancioji organizacija
turi jvertinti rizikg, ar Rangovas, kurio pasiiilyme nurodyta nejprastai maza kaina, sugebés tinkamai jvykdyti
pirkimo sutartj, bei uZztikrinti, kad nebiity sudaromos salygos konkurencijos iSkraipymui. Perkancioji
organizacija, vertindama ar Rangovo pateiktame pasitlyme nurodyta kaina yra nejprastai maza, vadovaujasi
Viesyjy pirkimy jstatymo 57 straipsniu.

VI. PIRKIMO SUTARTIS

4.1. Perkancioji organizacija sudaryti paprastojo remonto darby rangos viesojo pirkimo—pardavimo
sutartj (pirkimo dokumenty Sutarties projektas 2 priedas).pasitlys tam dalyviui, kurio pasitlymas bus
pripazintas laiméjusiu. Sutarties specialioji ir bendroji dalys nurodytos pirkimo dokumenty Sutarties
projektas 2 priedas nurodytos esminés salygos nebus kei¢iamos.

4.2. Jeigu Rangovas, kuriam buvo pasitilyta sudaryti pirkimo sutartj ar preliminarigjg sutartj, rastu
atsisako ja sudaryti arba iki perkanciosios organizacijos nurodytoS datos nepasiraso pirkimo sutarties ar
preliminariosios sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartj ar preliminarigjg sutartj VieSyjy pirkimy
istatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis saglygomis, laikoma, kad jis atsisaké sudaryti pirkimo sutartj
ar preliminariaja sutartj, taip pat jeigu Rangovas iki perkanciosios organizacijos nurodyto termino nepateikia
pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinan¢io dokumento arba
nejvykdo kity pirkimo sutartyje nustatyty jos jsigaliojimo salygy, perkancioji organizacija sitlo sudaryti
pirkimo sutartj ar preliminariajg sutartj dalyviui, kurio pasitilymas pagal nustatytg pasiiilymy eil¢ yra pirmas
po atsisakiusio dalyvio, jeigu tenkinamos VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 1 dalyje iSdéstytos salygos.

V. ZALIOJIO PIRKIMO REIKALAVIMAI

5.1. Perkancioji organizacija, vykdydama pirkimo procediiras ir sutarties galiojimo laikotarpio
laikysis §iy zaliojo pirkimo principy:

5.1.2. pirkimo procediiros ir jy dokumentacija bus rengiama ir siunciama dalyviams dél pasitlymy
pateikimo tik elektroninémis priemonémis;

5.1.3. sutartis tarp perkanciosios organizacijos ir laiméjusio dalyvio bus pasiraSoma elektroniniu
parasu;

5.1.4. saskaitos ir kiti dokumentai susij¢ su sutarties vykdymu bus teikiami tik elektroninémis
priemonémis;

5.1.5. Vadovaujantis 2022 m. gruodzio 13 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymo Nr.
D1-401 ,,Del aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo*
reikalavimus atitinkancius pirkimo dokumenty Sutarties projekto 3 priedo nustatytus reikalavimus.

VI. PASTIULYMU NAGRINEJIMAS IR PATEIKTU DOKUMENTU ATMETIMO
PRIEZASTYS

6.1. Perkancioji organizacija pasilieka teis¢ atmesti pasitlymus, jei rangovo:

6.1.1. pasitiilyme nurodyta kaina per didel¢ ir perkanciajai organizacijai nepriimtina;

6.1.2. buvo pasitilyta nejprastai maza kaina ir rangovas, UZsakovo praSymu nepateike rastisko kainos
sudétiniy daliy pagrindimo arba kitaip nepagrindé nejprastai mazos kainos;

6.1.3. pasitlymas buvo pateiktas ne perkan¢iosios organizacijos nurodytomis elektroninémis
priemonémis (CVP 1S);

6.1.4. pateikta pasitilymo suma Eur be PVM arba Eur su PVM nesutampa su pateiktos lokalinés
samatos suma Eur be arba PVM Eur su PVM.

6.1.5. pateiké daugiau nei vieng pasiiilymg (atmetami visi rangovo pasiiilymai);

6.1.6. rangovo/subrangovo, tkio subjekto, kurio pajégumais remiamasi, tiekéjo sitilomy prekiy
(1skaitant jy sudedamasias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys, ar teikiamy
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paslaugy kilmé nebuty i$ Siy valstybiy ar teritorijy: Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Ukrainos
teritorijos dalys — aneksuotas Krymas ir kitos Ukrainos vyriausybés nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos
Respublikos vyriausybés nekontroliuojama Padniestrés teritorija, Sakartvelo vyriausybés nekontroliuojamos
Abchazijos ir Piety Osetijos teritorijos.
6.1.7. Perkancioji organizacija gali atmesti pasitilymus kitais VP] ir pirkimo salygose nurodytais
pagrindais.

6.2. rangovas:
6.2.1. pateiké netikslius, neissamius ar klaidingus dokumentus, ar duomenis apie atitiktj pirkimo

dokumenty reikalavimams, arba $iy dokumenty ar duomeny triiksta ir perkanciajai organizacijai paprasius,
vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 3 dalimi, nepazeidziant lygiateisiSkumo ir skaidrumo
principy Siuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiskinti per jos nustatytg protingg terming,
to nepadaré.

6.2.2. per perkanCiosios organizacijos nurodyta terming neiStais¢ aritmetiniy klaidy ir (ar)
nepaaiskino pasitilymo;

6.2.3. yra nepatikimy teikéjy sarase.

6.2.4. PerkanCioji organizacija pasilicka teis¢ nesudarinéti sutarties nutrikus finansavimui i§
biudzeto.



Pirkimo dokumenty
1 priedas

. PASIULYMAS
DEL PAPRASTOJO REMONTO DARBU PIRKIMO

(Data)

(Vieta)

Rangovo pavadinimas

Rangovo registracijos adresas

Rangovo buveinés adresas

Imonés kodas

Imonés PVM kodas

Uz pasiulymg atsakingo asmens pareigos vardas,
pavardé

Telefono numeris

Fakso numeris

EL pasto adresas

Atsiskaitomosios sqskaitos numeris

Bankas (banko pavadinimas)

Banko kodas

PVM mokétojo kodas

Sutartj pasirasancio asmens pareigos, vardas,
pavardé (jeigu sutartj pasiraSys ne jmonés
direktorius bus reikalingas jgaliojimas kuris
pateikiamas kartu su pasiiilymu)

Uz sutarties vykdymgq atsakingo asmens
pareigos, vardas, pavardé

Telefono numeris

El. pasto adresas
Pastaba: teikdamas pasiiilymgq sutinku, kad lenteléje pateikti asmeny duomenys (vardas, pavardé,
telefono numeriai, elektroninio pasto adresai) bus naudojami sutarciai sudaryti ir pasto korespondencijai

siysti.

INFORMACIJA APIE SUBRANGOVUS
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus)

/Pastaba. Pildoma, jei Rangovas ketina pasitelkti subrangovg (-us);
Subrangovo (-y) ar subtiekéjo (-y) pavadinimas (-
ai)

Subrangovo (-y) ar subtiekéjo (-y) adresas (-ai)
Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subteikéjg (-us) ar subtiekéjo (-y)
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PASIULYMO SUMA

Pasitlymo kaina nurodoma uzpildant pateikta lentele:
Pavadinimas Suma Eur be PVM Suma Eur su PVM
1 2. 3.*

KOP AB statinio 34H1b elektros
instaliacija, ventiliacija ir patalpy
remontas
Patvirtiname, kad j pasiilymo sumg yra jskaiciuotos visos islaidos ir visi mokesciai, kurie bus susije su

paprastojo remonto darby rangos viesojo pirkimo—pardavimo sutarties jvykdymu.

* 3 stulpelyje ,,Suma Eur su PVM* pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaicius po kablelio.

* Jei 3 stulpelyje ,,PVM* nepildomas, nurodomos priezastys, dél kuriy PVM nemokamas ir uzpildomas tik
pasitlymo langelis ,,Suma Eur be PVM*.
* Pasitilymas galioja 55 kalendorines dienas nuo jo pateikimo.

PASTABA: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krasto apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. jsakymu
Nr. V-107 ,,Dé¢l Transporto priemoniy, jose esanciy asmeny, kariy ir tarnybos ar darbo santykiais su krasto
apsaugos sistema susijusiy asmeny, lankytojy jleidimo ir jy turimy daikty (neSuliy) patikros, pries jiems
patenkant j karines teritorijas, taisykliy patvirtinimo* bus vykdoma atvykstanciy transporto priemoniy, jose
esan¢iy asmeny, lankytojy jy turimy daikty (nesuliy) patikros, pries jiems patenkant j karing teritorija.

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil.

NF Pateikto dokumento pavadinimas

Pasitilyme Rangovas turi aiskiai nurodyti, kuri pasitilymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis
VPI 20 straipsniu. Jeigu perkanciajai organizacijai kyla abejoniy d¢l Rangovo pasitilyme nurodytos
informacijos konfidencialumo, ji privalo praSyti rangovo jrodyti, kodél nurodyta informacija yra konfidenciali.
Jeigu Rangovas nepateikia tokiy jrodymy arba pateikia netinkamus jrodymus, laikoma, kad tokia informacija
yra nekonfidenciali.

(Rangovo arba jgalioto asmens (Paragas) (Vardas ir pavardé)
pareigy pavadinimas)


https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/VPT_konfidencialumoisaiskinimas.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/VPI_20str.pdf

Pirkimo dokumenty
(Sutarties projektas)
2 priedas

PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS
Siauliai

Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy Aviacijos bazé (toliau — Aviacijos baze), --------------
----------- , veikianc€io pagal Aviacijos bazés nuostatus, patvirtintus krasto apsaugos ministro 2022 m. liepos 22
d. jsakymu Nr. V-554 | D¢l Lictuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy ir jy struktiiriniy vienety nuostaty
patvirtinimo® (toliau — UZsakovas), ir atstovaujama ,
veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis®, o
kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu ir Viesyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-97 sudaré $ig paprastojo remonto darby
rangos viesojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré¢ dél toliau i§vardyty salygy.
1. Sutarties objektas
Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose, Sutartyje ir jos
prieduose nustatytus reikalavimus atlikti KOP AB statinio 34H1b elektros instaliacijos, ventiliacijos ir
patalpuy remontg, nurodytus Sutarties prieduose, o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus
uz juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.
2. Darby kaina/kainodaros taisyklés
2.1. Bendra konkurso biidu nustatyta Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby kaina ------------ Eur be PVM
ir  EursuPVM.
2.2. Siai Sutar¢iai yra taikoma fiksuota kaina su perziiira, kaip numatyta Sutarties bendrosios dalies 2.4.
punkto ir jo papunkc¢iuose nurodytose sglygose.
2.3. Bus atsiskaitoma tik uz faktiSkai ir tinkamai atliktus darbus reikalingus Sutar¢iai jvykdyti numatytus
Sutartyje ar jos prieduose. Sutarties bendrosios dalies 2.5 punktas §iai Sutar¢iai netaikomas.
2.4. Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby apimtis gali biti kei¢iama ne daugiau nei 30 (trisdeSimt) %
nuo bendros konkurso biidy numatytos Sutartyje ar juos prieduose nurodytu darby kainos.
3. Mokéjimo salygos
3.1. Priémus i§ Rangovo kokybiskai atliktus remonto darbus, UZsakovas jsipareigoja sumokéti uz juos per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po saskaitos faktiiros gavimo ir darby atlikimo akto pasiraSymo dienos.
3.2. PVM saskaitas faktiiras Rangovas pateikia informacings sistemos ,,SABIS* priemonémis. Rangovas
saskaitoje nurodo Uzsakovo (LK KOP Aviacijos bazés) ir Mokétojo (Lietuvos kariuomenés) rekvizitus,
kurie nurodyti Sutarties specialiosios dalies 13 punkte.




4. Darby atlikimo vieta, terminai ir sglygos

4.1. Darby atlikimo vieta —adresu: Lakany g. 3, Siauliai.

4.2. Darbus atlikti neveliau kaip iki 2026-11-10.

4.3. Rangovas vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 9.1 papunkc¢iu ne véliau kaip per 14 k. d. su
Uzsakovu (asmeniu atsakingu uz Sutarties vykdymo ir teikiamy paslaugy, atlikty remonto darby kokybés
kontrole) suderina ir pasiraso darby atlikimo grafikg Sutarties 6 priede, kuris tampa neatsiejama sutarties
dalimi.

4.4. Véluojant Rangovui atlikti darbus pagal pasirasyta darby atlikimo grafikg Sutarties 6 priede, bus
taikomas Sutarties bendrosios dalies 8.1.2. papunkcio nustatytos sglygos.

4.5. Véluojant Rangovui pradéti arba baigti darbus, pagal Sios Sutarties 6 priedo, hustatytu terminu, taikomas
sutarties bendrosios dalies 11.2.1. papunk¢io salygos.

4.6. Rangovas pagal Sutarties salygas savo rizika ir savo priemonémis bei jégomis atlicka darbus. Rangovas
kompensuoja Uzsakovui komunaliniy paslaugy (elektros energijos, vandentiekio, Siuksliy iSvezimo ir pan.)
iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby

4.7. Rangovas privalo pateikti uzpildyta Sutarties 7 priedo ,,.Darbuotojy, atlieckanciy darbus svarbiuose
kariniuose objektuose, elgesio instrukcija® ir Sutarties 8 priedo ,,Dél patekimo j Aviacijos bazés teritorijg™
sgraSy formas (toliau — sgrasai), ne_véliau kaip nurodyta Sutarties 7 priedo_dokumente, Uzsakovo uz
Sutarties kontrolg atsakingam asmeniui elektroniniu pastu. Nepateikus nurodyty sarasy, i Pirkéjo teritorija
personalas nebus jleidziamas. Pasikeitus arba papildzius Rangovo personalui, kurie nebuvo nurodyti
pateiktuose sarasuose, Rangovas nedelsdamas privalo pateikti naujai uzpildytus sarasus.

4.8. Pasikeitus darby apimciai ir atsiradus vykdomiems/nevykdomiems/papildomiems darbams, dél
nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, Sutarties galiojimo metu, suraSomi aktai, juos pasiragant
abejoms Salims.

4.9. Jei yra poreikis stabdomi darbai ir pasiraomas abipusiu Saliy susitarimas, kuriame nurodomas Sutarties
stabdymo terminas (stabdymo pradzios ir pabaigos datos).

4.10. Sutarties galiojimo metu jeigu buvo stabdomi darbai, Sutarties Salys sudaro ra$ytinj susitarima dél
sutartiniy terminy pratgsimo. Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

4.11. Vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 6.4. punktu Rangovas pateikia UZsakovui pasirasyti atlikty
darby rezultato perdavimo priémimo akta po to, kai Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu
UzZsakovo komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.

4.12. Vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 6.5 punktu, Uzsakovas pasiraso Rangovo pateikta atlikty
darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5 dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis
Sutarties specialiosios dalies 4.11 punkto saglygomis).

4.13. Vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 6.8 punktu ne véliau nei per 5 dienas nuo UZsakovo
pasirasyto ir pateikto Rangovui atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto dienos, Rangovas kartu su
pasirasytu aktu turi pateikti Uzsakovui galiojantj dokumentg (draudimo bendrovés iSduotg laidavimo rastg
arba kredito jstaigos garantijg), kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasirasyta Sutart].

4.14. Sutarciai taikoma sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2. ir 5.3. papunkciy salygos.

5. Papildomi darbai
Taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.9 punkte.

6. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3 ir 4 punktuose.

7. Saliy atsakomybé
Saliy atsakomybé nurodyta Sutarties bendrosios dalies 8 punkte.

8. Sutarties galiojimas, prat¢simas

8.1. Sutartis jsigalioja vadovaujanti sutarties bendrosios dalies 9.1 punktu ir galioja iki 2026-12-10, o
finansiniy ir garantiniy jsipareigojimy atzvilgiu iki visiSko $iy jsipareigojimy jvykdymo.

8.2. Sutarties pratgsimas — nenumatomas.

9. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas — nenumatytas.




10. Kitos nuostatos

10.1. Rangovas pries pradedant vykdyti remonto darbus, jei yra poreikis vartoti i§ UZsakovo balanse esamo
tinklo elektros energija, remonto darbams atlikti, pateikia dokumentg (praSyma) UZsakovo atstovui
atsakingam uz sutarties kontrole. Rangovas prasyme nurodo:

a. elektros skaitiklio modelj; (jei yra)

b. elektros skaitiklio marke; (jei yra)

c. elektros skaitiklio numerj; (jei yra)

d. elektros skaitiklio pradinius rodmenys;

e. elektros energijos galingumo poreikj;

f. atstovg atsakingg uz ,,Elektros energijos tiekimo—vartojimo sutartis“ pasiraSyma.

10.2. Rangovas sutarties galiojimo laikotarpio laikysis $iy zaliojo pirkimo principy:

10.2.1. Saskaitos ir kiti dokumentai susije su sutarties vykdymu bus teikiami tik elektroninémis priemonémis.
10.2.2. Vadovaujantis 2022 m. gruodzio 13 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymo Nr. D1-401
,Dél aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo*
reikalavimus atitinkancius pirkimo dokumenty Sutarties 3 priede nustatytus reikalavimus.

11. Kitos nuostatos
UzZsakovas, asmeniu atsakingu uz Sutarties vykdymo ir teikiamy paslaugy, atlikty remonto darby kokybés
kontrolg, skiria tel. , el. pastas

12. Sutarties priedai

12.1. 1 priedas ,,Darby kiekiy sgrasas®;

12.2. 2 priedas ,,Statinio paprastojo remonto darby kiekio ziniarastis*;

12.3. 3 priedas ,,Techniné charakteristika“;

12.4. 4 priedas ,,0Objekto schemos*;

12.5. 5 priedas ,,Lokaliné sgmata“ (pateikta rangovo)* ;

12.6. 6 priedas ,,Darby atlikimo grafikas®;

12.7. 7 priedas ,,Darbuotojy, atlickanc¢iy darbus svarbiuose kariniuose objektuose, elgesio instrukcija®;
12.8. 8 priedas ,,Dél patekimo j Aviacijos bazés teritorijg®;
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13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai
LK KOP Aviacijos baze XXXXXXX

Kodas 300058177 Adresas: XXXXXXX
Adresas: Lakany g. 3, LT-77103 Siauliai Im. kodas: XXXXXXX
Tel. +370 706 83 347 PVM mok. Kodas:

Bankas: XXXXXXXX

Banko kodas: xxxxxx

Mokétojas AL ST XXXXXXXXXXX

Lietuvos kariuomené

Im. kodas 188732677

PVM mok. kodas LT887326716

Sv. Ignoto 8, LT-01144 Vilnius

Bankas: Lietuvos Respublikos finansy ministerija

Banko kodas: 40 400

A.s.: LT62 40400 63610 001175

Informacijos teikéjas Informacijos teikéjas: XxXxXxXxxx
El p.: El. pasto adresas: XXxXXxXx
Tel. mob. +370 Tel. mob. +370

UZSAKOVO vardu RANGOVO vardu
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Sutarties projekto

1 priedas
DARBU KIEKIU SARASAS
Sam. | Darbo Darby ir i$laidy Mato Kiekis
eil. kodas aprasymai vnt
1 Pastato 34F 1/b remontas

1 N1P-0102 | Grunto kasimas 0,15m3 kauso talpos 100m3 5,02
ekskavatoriumi, suver¢iant gruntg j sankasa , kai
gruntas II grupés

2 N1-300 I gr.grunto kasimas rank.biidu iki 2m plocio ir iki | 100m3 0,05
2m gylio nesutvirtintose trans¢jose ir iki 1.5m
gylio duobiy kasimas

3 R8-82 Siuksliy, kerpiy ir pabarsty nuvalymas nuo m2 86,0
ritininés (ruloninés) dangos, nukeliant Siuksles
Zemyn (m2 nuvalyto pav.)

4 N46-152 Ruloniniy stogy dangos iSardymas 100m2 0,86

5 F11-2-5 80 mm storio armuotas cementinis i§lyginamasis | 100m2 0,86
sluoksnis

6 F46-1-3 Gelzbetonio konstrukcijy ardymas ir statybinio m3 13,8
lauzo iSvezimas 10 km atstumu, pakraunant
mechanizuotu budu

7 N13-41 Betoniniy ir tinkuoty pavirSiy gruntavimas 100m2 0,86
bituminiu gruntu, teptuku

8 N12-150 Papildomo sluoksnio prilydomosios bitumineés 100m2 0,86
ritininés stogo dangos MIDA jrengimas (100 m2
padengto pavirSiaus)

9 N12-149 Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminés 100m2 0,86
ritininés stogo dangos MIDA jrengimas (100 m2
padengto pavirSiaus)

10 N46-164 Pagrindo po grindimis i§ betono su zZvyru m3 0,84
1Sardymas

11 N46-166 Mediniy lentiniy grindy iSardymas 100m2 0,39

12 F5-2 Greztiniai monolitinio gelzbetonio pamatai m3 10,5

13 F6-1-2 Rostverko betonavimas m3 3,4

14 N6-62 Betoninés sienos, pertvaros didesnio kaip 200mm | m3 14,17
storio, iki 3m aukscio, klojiniai 1§ skydy,
paduodant betong kranu

15 N6P-0601 | Monolitiniy gelzbetoniniy perdangy betonavimas, | m3 4,72
kai armavimas dvigubas , perdangos besijinés,
naudojant siurblj

16 N34-114 Angy iskirtimas vamzdziy jvadams Suliniy ir m 3,15
déziy gelzbetonio sienose

17 R62P- Ploksciy stogy ventiliaciniy kaminéliy jrengimas, | vnt. 2,0

5511 aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminé

18 N8-8-11 Kompensacing juosta, kai juostos plotis 150mm, | 100m 0,55
gruntuojant pagrinda

19 N2P-0302 | Metaliniy dury bloky montavimas m2 9,2

20 F1-2-1 Pagrindo po grindimis kasimas m3 11,41

21 N42-14 20 cm storio pasluoksnio i§ smélio jrengimas 100m?2 0,74




12

22 N9P-0406 | Plévelings izoliacijos jrengimas , naudojant garo | 100m2 0,74
izoliacing plévele
23 N11-165-1 | 100mm storio armuoty grindy betonavimas ir 100m2 0,74
Slifavimas, paduodat betong siurbliu
24 N15P- Grindy pavir$iy pagrindo gruntavimas sukibima 100m2 0,74
0209 gerinanciais gruntais voleliu
25 N11-162-1 | Akmens masés plyteliy grindjuostés, klijuojant 100m 0,35
26 N11P- Akmens masés plyteliy grindy dangos jrengimas, | m2 74,0
0503 naudojant cheminiams veiksniams atsparius
(epoksodinius) klijus , kai plytelés plotas iki
0,05m2
27 H12K-8 Rekultivuojamy zemés ploty padengimas 20 cm t.m2 0,1
storio juodzemio sluoksniu PRITAIKYTA
juodZemio atvezimas ir uzpylimas
28 N6-99-3 Sieny armavimas, riSant armatiiros atskirus t 2,1
strypus ] karkasus
29 R62P- Sieny pavirSiaus valymas vandeniu, naudojant 100m2 0,65
2107 auksto slégio plovimo jrenginj (pavirSiaus
valymas)
30 N34-34 Pakabinamy luby i§ aliuminio juosty jrengimas 100m2 0,91
31 R11-111 Metalinio tinklo juosty tvirtinimas prie miriniy ir | m2 92,4
betoniniy sieny
32 N15-56 Sieny, aptraukty vielos tinklu, be karkaso 100m2 0,924
irengimo, gerasis tinkas K1=1.25
33 N15P- Sieny vidiniy pavirSiy pagrindo gruntavimas giliai | 100m2 0,924
0202 Jsigerianciais gruntais teptuku K1=1.15
34 F15-5-3 Pavirsiy dazymas fasadiniais dazais, paruoSiant 100m2 0,924
pavir$iy ir dirbant nuo pagrindo
35 N20-938 Kanalinio ventiliatoriaus iki 3 kg masés vnt. 1,0
montavimas apvaliuose ortakiuose K1=1.1
36 N20-902 Ortakiai plieniniy sraigtiniy vamzdziy, kai m 10,5
skersmuo iki 315 mm Ki1=1.1
37 N21P- Elektros instaliacijos laidy, kabeliy iki 16 mm?2 100m 0,63
0327 skerspjtivio ploto tiesimas plastikiniuose
kanaluose
38 N21P- Vidaus apsvietimo halogeniniy lempy Sviestuvy vnt. 7,0
0705 montavimas pakabinamy luby angose
39 N21-198 Jungiklio montavimas, kai instaliacija pasléptoji 100vnt 0,04
40 N21-205 Rozeciy montavimas, kai instaliacija pasléptoji 100vnt 0,04
41 N21-247 Elektriniy $ildymo prietaisy montavimas vnt 2,0
42 N16P- Atlenkiamy suoliuky montavimas, kai suoliuko vnt. 8,0
1410 ilgis 2,5m.
43 N48-295 Paprasty,parteriniy ir mauritanisky gazony 100m2 4,2

uzséjimas rankiniu budu K1=2.0
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Sutarties projekto

2 priedas

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBU KIEKIO ZINIARASTIS

KOP AB 34H1/b sléptuveje, reikia nukasti esamg gruntg nuo stogo jrengti nauja bituming danga, nugriauti
senus priestatus, pastatyti naujus j€jimus, atlikti vidaus patalpy remonta, jrengti naujg elektros instaliacijg ir
veédinimo sistema .

Eil. o Mato o Tec.hninipf
Darby pavadinimas Kiekis specifikacijy Pastabos
Nr. vnt vardinis Zymuo
1. Pastato vidaus ir iSorés
remontas
Grunto kasimas 0,15m3 kauso talpos 100m3 5,02
1. | ekskavatoriumi, suverc¢iant gruntg i TS-01
sankasg , kai gruntas II grupés
IT gr.grunto kasimas rank.btidu iki 2m 100m3 0,05
2. | ploc€io ir iki 2m gylio nesutvirtintose TS-02
transéjose ir iki 1.5m gylio duobiy kasimas
Siuksliy, kerpiy ir pabarsty nuvalymas nuo | m2 86,0
3. | ritininés (ruloninés) dangos, nukeliant TS-03
SiukSles Zemyn (m2 nuvalyto pav.)
" Ruloniniy stogy dangos iSardymas 100m2 0,86 TS-04
80 mm storio armuotas cementinis 100m2 0,86
5. . . . TS-05
iSlyginamasis sluoksnis
GelZbetonio konstrukcijy ardymas ir m3 13,8
6. | statybinio lauzo i§vezimas 10 km atstumu, TS-06
pakraunant mechanizuotu biidu
Betoniniy ir tinkuoty pavirSiy gruntavimas | 100m2 0,86
7ol TS-07
bituminiu gruntu, teptuku
Papildomo sluoksnio prilydomosios 100m2 0,86
8. | bituminés ritininés stogo dangos MIDA TS-08
jrengimas (100 m2 padengto pavirSiaus)
Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminés | 100m2 0,86
9. | ritininés stogo dangos MIDA jrengimas TS-08
(100 m2 padengto pavirSiaus)
10. Pvagrindo po grindimis i§ betono su Zvyru m3 0,84 TS-06
iSardymas
11 Mediniy lentiniy grindy iSardymas 100m2 0,39 TS-09
12 Greztiniai monolitinio gelzbetonio pamatai | m3 10,5 TS-10
13. Rostverko betonavimas m3 3,4 TS-10
Betoninés sienos, pertvaros didesnio kaip m3 14,17
14. | 200mm storio, iki 3m aukscio, klojiniai i$ TS-11
skydy, paduodant betong kranu
Monolitiniy gelzbetoniniy perdangy m3 4,72
15. | betonavimas, kai armavimas dvigubas , TS-12
perdangos besijinés, naudojant siurblj
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Angy iSkirtimas vamzdziy jvadams Suliniy | m 3,15

16. | . 5., . . TS-13
ir déziy gelzbetonio sienose
Ploksc¢iy stogy ventiliaciniy kaminéliy vnt. 2,0

17. | jrengimas, aptaisant ritinine danga, kai TS-14
stogo danga bituminé
Kompensaciné juosta, kai juostos plotis 100m 0,55

18. . . TS-15
150mm, gruntuojant pagrindg
Metaliniy dury bloky montavimas m2 9,2

19. TS-16

20. Pagrindo po grindimis kasimas m3 11,41 TS-17

21 20 cm storio pasluoksnio i§ smélio 100m2 0,74 TS-18
jrengimas
Plévelinés izoliacijos jrengimas , naudojant | 100m2 0,74

22. g ) TS-19
garo izoliacing plévele
100mm storio armuoty grindy betonavimas | 100m2 0,74

23. | . e . N TS-20
ir Slifavimas, paduodat betong siurbliu
Grindy pavir$iy pagrindo gruntavimas 100m2 0,74

24, o SN . . TS-21
sukibimg gerinanciais gruntais voleliu

o5 Al_(_me_ns masés plyteliy grindjuostés, 100m 0,35 TS-22
klijuojant
Akmens masés plyteliy grindy dangos m2 74,0
jrengimas, naudojant cheminiams

26. SO . . . TS-22
veiksniams atsparius (epoksodinius) klijus
, kai plytelés plotas iki 0,05m2
Rekultivuojamy Zemés ploty padengimas t.m2 0,1

97 20 cm storio juodzemio sluoksniu TS-23

" | PRITAIKYTA juodZemio atveZimas ir

uzpylimas

28, Sieny armavimas, riSant armattros atskirus |t 2,1 TS-24
strypus j karkasus
Sieny pavirSiaus valymas vandeniu, 100m2 0,65

29. | naudojant auksto slégio plovimo jrenginj TS-25
(pavirSiaus valymas)

30 Paka‘pmamq luby i$ aliuminio juosty 100m2 0,91 TS-26
irengimas

31 Mf!tfill.nl(') tlnk|0:]U:OStl:} tvirtinimas prie m2 92,4 TS-27
miriniy ir betoniniy sieny
Sieny, aptraukty vielos tinklu, be karkaso 100m2 0,924

32.|. . Lo TS-28
jrengimo, gerasis tinkas K1=1.25
Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo 100m2 0,924

33. | gruntavimas giliai jsigerianciais gruntais TS-21
teptuku K1=1.15
Pavir$iy dazymas fasadiniais dazais, 100m2 0,924

34. ” e ) TS-29
paruoSiant pavirSiy ir dirbant nuo pagrindo
Kanalinio ventiliatoriaus iki 3 kg masés vnt. 1,0

35. . . . _ TS-30
montavimas apvaliuose ortakiuose K1=1.1

36 Ortakiai plieniniy sraigtiniy vamzdZziy, kai | m 10,5 TS-31

" | skersmuo iki 315 mm K1=1.1

Elektros instaliacijos laidy, kabeliy iki 16 | 100m 0,63

37. | mm2 skerspjiivio ploto tiesimas TS-32

plastikiniuose kanaluose
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Vidaus ap$vietimo halogeniniy lempy vnt. 7,0

38. | Sviestuvy montavimas pakabinamy luby TS-33
angose

39 Jung‘lkllq‘montawmas, kai instaliacija 100vnt 0,04 TS-34
pasléptoji

40 Rozgtcw( montavimas, kai instaliacija 100vnt 0,04 TS-35
pasléptoji

41, Elektriniy Sildymo prietaisy montavimas vnt 2,0 TS-36

42 Atle_nklarpq_suohukq montavimas, kai vnt. 8,0 TS-37
suoliuko ilgis 2,5m.

43 Paprasty,parteriniy ir mauritaniSky gazony | 100m2 4,2 TS-38

" | uzséjimas rankiniu budu K1=2.0

1. Ivertinus papildoma uzsakovo islaidy poreikj, kuris gali atsirasti dél statinio paprastojo remonto
darby kiekio Ziniaras¢io, projekto arba apraso sprendiniy tikslinimo, deél kiekio ziniaraStyje,
projekte arba aprase papildomy ar apskaiciuojant kaing nejtraukty, taciau statiniui suremontuoti
bitiny darby, sitilo numatyti 0 proc. nuo remonto darby kainos 1¢8y papildomiems remonto
darbams finansuoti.



16

Sutarties projekto
3 priedas

TECHNINE CHARAKTERISTIKA

Zymuo

Medziagy,
gaminiy
pavadinimas

Charakteristika, techniniai ir jrengimo reikalavimai

1. Bendri reikalavimai:

Remonto metu naudoti medziagas, gaminius bei jrengimus, kurie
atitikty 2022 m. gruodzio 13 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro
1sakymo Nr. D1-401 "Dél aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo patvirtinimo" reikalavimus

Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biiti sertifikuoti Lietuvos
Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti
nurodytus dokumentacijoje ir biiti nauji. Remonto darby metu
nerekomenduojama keisti medziagas, gaminius ar jrengimus Kkitais,
negu pateikta rangos pasitilymuose. Visoms statybinéms medziagoms ir
gaminiams turi buti pateikta eksploataciniy savybiy deklaracija pagal
STR1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas
ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo
istaigy paskyrimas ir paskelbimas.*

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medZziagas be jokiy papildomy i$laidy,
jei jos neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi
pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacija.

Visi darbai turi buti atliekami pagal paprastojo remonto darby
dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus, o taip pat naudingg gamybing patirt].

Statybos darby vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos
apsaugg, tinkamas darbo salygas remonto darby vietoje, taip pat
gretimos aplinkos bei Salia dirbanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo
remonto darby keliamy neigiamy veiksniy. Bet kurios priemonés
jgyvendinimo darbai turi buti atlikti iki galo, suremontuotos pastato
patalpos turi biiti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darby
neturi pablogéti kity pastato daliy ar teritorijos elementy eksploatacinés
savybes.

2. Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai:

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti specifikacijoje nurodomus
bendrinius  kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai, pristatymo
dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis
atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus,
o kai tokiy specifikacijy néra, - nacionalinés techninés specifikacijos,
pripazintos Europos Sgjungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos iS$
minéty specifikacijy, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti,
jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys
darniyjy techniniy specifikacijy reikalavimus turi biiti pazenklinti ,,CE”
zenklu. Apdailos medziagy spalva ir faktiira turi buti suderinta su
Uzsakovu.

3. Statybos jranga ir statybos metodai.
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Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti
Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus bei
kitus reikalavimus, reglamentuojancius saugy darbg statybvietéje.

Paslépti darbai:

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus, kada galima
tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prieS jrengiant
sekancias konstrukcijas ar darbus.

Statybos remonto darbai turi buti atliekami laikantis statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos
veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus.

4. Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta
administracing, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty
statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytg
statinio garantinj laikg, kurio pradzia skaiCiuojama nuo statinio
atidavimo naudoti dienos, bet ne trumpesnj kaip: statinio garantinis
laikas — 5 metai; paslépty statinio elementy — 10 mety, o nustacius Siuose
elementuose tycia paslépty defekty - 20 mety.

Rangovas privalo per garantinj laikotarpj savo sgskaita skubiai
1Staisyti trukumus, kilusius dél nepakankamos darbo kokybés, blogos
konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

TS-01 | Grunto Salia sandélio sieny esantj gruntg 0,5 m ekskavatoriumi reikia nukasti
kasimas ir supilti j sankasas. Saugoti ir nepazeisti el. kabeliy.

TS-02 | Grunto Nuo sléptuveés stogo rankiniu biidu reikia nukasti esantj grunta.
kasimas

TS-03 | Siuksliy Nukasus gruntg nuo stogo reikalinga nusluoti visas smulkias Siuksles.
nuvalymas

TS-04 | Ruloninés Ruloninés bitumo dangos iSardymas. Nuo pastato stogo nukasus
dangos gruntg, iSardyti esamg bitumo ruloning dangg. Atliekas i§vezti |
ardymas sgvartynag utilizavimui. Jsivertinti utilizavimo iSlaidas.

TS-05 | Betono Irengiant i§lyginamajj sluoksnj ant perdangos ploksciy, turi biti
iSlyginamasis | uztaisytos perdangos siiilés, plySiai sandirose su sienomis, montazinés
sluoksnis skylés ir pan. Grindy pagrindai, paruoSiamieji ir i§lyginamieji

sluoksniai gali biiti jrengiami esant ne Zemesnei kaip 5°C aplinkos
temperatiirai. Tokia temperatira turi buti iSlaikyta, kol betonas pasieks
50% stiprumo. Pagrindai jrengiami i§ betono C30/37.

TS-06 | Betono Betoninés dangos iSardymas. ISardyti esamg sutrupéjusia, suskilusia

ardymas grindy dangg. Praplatinti ir paaukStinti betoningje sienoje angg
naujoms durims. Demontuoti senus jéjimus j pastatg. Pridavus
statybines SiukSles ] sgvartyng, uzsakovui pateikti lydrascius
jrodancius, kad statybinés atliekos pristatytos jas tvarkan¢ioms
jmonéms.

TS-07 | Bituminé Pries klijuojant prilydomaja ritining danga, reikalinga betoninj
mastikg pagrinda 2 kartus nugruntuoti bituminiu gruntu.

TS-08 | Rulonine Ruloninés dangos pagrindas turi buiti su armuojanciu sluoksniu i§
danga poliesterinio pluosto. Minimalus leistinas 1 m2 svoris gramais 200.

Dangos viena ant kitos klojamos taip, kad apatinio sluoksnio siiiles ir
sanduras virSutinis sluoksnis uzdengty per vidurj. KryZmiskai klijuoti
vieng sluoksnj ant kito draudziama. Klojant dangg keliais sluoksniais,
sekantj sluoksnj galima pradéti kloti tik patikrinus ir aktu priémus
apatinio sluoksnio ar pagrindo kokybe. Statybos darby priémimo
metodika gali biiti pakeista leidus statybos techniniai prieziiirai.
Dangos montavimas .Dangos montuojamos taip, kad siiiliy
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persidengimas biity vandens tekéjimo kryptimi, juosty uzleidimo plotis
iSilgai sitlés - 100 mm, galuose -150 mm. Danga su garo paSalinimo
takeliais prie pagrindo priklijuojama tik gumos bitumo juostomis.
Galinés sandiiros 150 mm jkaitinamos taip, kad tvirtinamos ir jau
pritvirtintos dangos bitumas i$silydyty tiek, kad dangos susilydyty
viena su kita. VirSutinis dangos sluoksnis prie apatinio kaitinant
dujiniu degikliu visu pavir§iumi taip, kad apsauginis plastiko sluoksnis
18silydyty ir bitumo masé laisvai tekéty pries rulong. Prie siiilés
iStekéjimo dydis 1 - 1.5 cm. Dangos priklijavimo stiprumas neturi biiti
mazesnis kaip 0.5 Mpa.

TS-09

Mediniy
grindy
ardymas

ISardyti medines grindis iki pagrindy, susikaupusias medienos atliekas
jas priduoti j savartyna, uzsakovui pateikti lydrasc¢ius jrodancius, kad
statybinés atliekos pristatytos jas tvarkan¢ioms jmonéms..

TS-10

Greztiniai
pamatai

Greztinius pamatus sudaro dvi dalys — poliai ir juos jungianti
antZeminé dalis — rostverkas. Atstumas tarp gretimy greziniy centry
turi siekti 1,2 m. Grezinio skersmuo — 30 cm. Grezinys greziamas ne
maziau 1,4 m gylio arba giliau (kol atsiremia j kietg gruntg). Poliai
armuojami virintu ar riStu erdviniu karkasu. Poliams parenkama 16mm
armatiira ir 8mm armatiira, ji neturi liestis prie grezinio sieneliy ir
dugno. Jrengiamas apsauginis betono sluoksnis ne mazesnis kaip
30mm storio betonas. Prie§ betonavimg grezinio dugnas
sutankinamas. Poliai uzbetonuojami su C30/37 betonu.

Tarp poliy jrengiamas armuotas rostverkas parenkama armatiira 16mm
storio riSancioji armatiira 8§mm storio, jrengimas apsauginis betono
sluoksnis armatyrai apsaugoti negali biiti mazesnis nei 30mm storio.
Rostverkas betonuojamas su C30/37 betonu.

Po rostverku guldomas ekstruzinis polistirolas XPS 100mm storio.

TS-11

Betoninés
1€jimo sienos

Naujiems j¢jimas betonuojamos sienos. Irengti greztinius pamatus,
sumontuoti skydinius klojinius, jdéti armatiiros karkasus. ParuoSus
klojinius, uzpilamas betonas ir sutankinamas betonas. Betono sienos
storis 25 cm, aukstis 2,5 m. Visiems statybose ir gamyklose
gaminamiems gaminiams gaminti cementas turi atitikti LST EN 197-
1:2001 reikalavimus. Stambusis uzpildas betonui gali biiti i§ granitinés
skaldos, zvirgzdo skaldos ir frakcinio Zvyro. Betono gamybai
naudojamas vanduo turéty biiti geriamos kokybés, be betonui
kenksmingy chemikaly. Chloruotas vanduo yra nenaudotinas.
Betoninéms sienoms naudotinas ne zemesnis kaip C30/37 klasés
betonas. Pridéjus 2 metry liniuotg pavirSiaus nukrypimai turi biiti ne
didesni kaip 5 mm. Betonavimo darbai turi biiti atliekami teigiamoje
temperattiroje. Kietéjimo procese turi biiti palaikomas drégmes
réZimas. Betono atsparumas Sal¢iui marké F200, betono nelaidumas
vandeniui marké W6. Aplinkos poveikio klasés XC3, XD3,XM3.

TS-12

Monolitiné
perdanga

Monolitinei perdangai parenkamas C30/37 betonas, konsistencija S3
(slankumas 100-150mm). Maks. Uzpildo dydis 16mm. F100 (jei
neapsaugotas nuo $al¢io). Plokstés storis 200mm. Armattiros klasé
A400 apsauginis sluoksnis apacioje 25mm, virSuje 20 mm.

Apatiné armatiira parenkama:
* Strypy skersmuo: @16 mm

+  Zingsnis abiem kryptimis: 150 mm
» Tinklas: @16/150%150 mm
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VirSutinis tinklas :

* Strypy skersmuo: @10 mm
«  Zingsnis abiem kryptimis: 150 mm
o Ilgis vir§ atramy: > L/4 = 700 mm nuo sienos krasto.

Krastiniai ir paribiniai strypai
e Visi 4 kra$tai: @16 mm, iStisinis
* Kampy sustiprinimas: papildomi strypai @16, L = 600 mm, 45°
kampu.

Klojimas:
* Betonuoti ir sutankinti vibratoriumi per 1,5-2 val. nuo
mai§ymo
* Betono temperatiira klojant: +5°C ... +30°C
» Kloti sluoksniais ne storesniu kaip 300 mm

Priezitra ir kietéjimas
» Drékinti pavir$iy ne maziau kaip 7 pary po betonavimo
* Apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy ir véjo pirmasias 24
val.

* Esant <+5°C — imtis Sildymo priemoniy arba naudoti Saltam
orui skirtg betong

Klojiniy nuémimas:

Klojiniy nuémimas kai sustipréja betonas iki 70proc. stiprumo. Vasarg
apie 14 pary, Ziemg apie 21 parg. LeidZiama apkrauti konstrukcija kai
biina suket¢jimas 10 proc.

Klojiniai:

* Naudoti standartines stalCiy sistemas arba medines lentas

* Atramy zingsnis: < 80 cm

» Klojimai turi biiti sandariis — nutepti tepalais

» Pries betonavima — patikrinti klojinius dél deformacijy ir
sandarumo.

Normatyviniai dokumentai:

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.05:2005 Betoninés ir gelzbetoninés konstrukcijos
LST EN 1992-1-1 Eurokodas 2: gelzbetoninés konstrukcijos
LST EN 206 Betono specifikacija, savybés, gamyba ir atitiktis
LST EN 10080 Armatiirinis plienas

TS-13

Skyliy
grezimas

Skyliy greZimas deimantiniais graZztais, skylés bus greZziamos per
vidaus sieng, kur eis ventiliacijos iSmetimo vamzdziai. Skylés gylis ir
diametras parenkamas pagal vamzdzio diametra.
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TS-14

Ventiliacijos
kamin¢liai

Ventiliacijos kaminéliy jrengimas. Ventiliacijos kaminéliai jrengiami
ant sandélio stogo pries prilydant ritining dangg. Kamin¢liai turi biti d
160 mm su stogeliu, su sklende valdoma i§ sandélio vidaus. Kamineliy
aukstis virs stogo ne maziau 0,6 m. Kaminéliai turi buti apsiltinti
akmens vatos kevalais dengtais folija.

TS-15

Kompensacing
juosta

Kompensacinés juostos jrengimas. Visy sieny perimetru jrengiama 10
mm storio kompensaciné juosta. Juostos aukstis (plotis) nemaZzesnis
kaip betono sluoksnio aukstis 13 (storis). Naudojama kompensaciné
juosta t. y. turi buti neapgadinta, nepaZeistomis pakuotémis, vienodo
storio, tankio ir izoliaciniy savybiy. PavirSiai ant kuriy klijuojama
kompensaciné juosta turi biiti apsaugoti nuo krituliy, i§dziovinti,
nuvalytos Siukslés, dulkés. Leistinus virSijantys plysiai ir nelygumai
turi biiti uzpildyti ir iSlyginti. Kompensaciné juosta: pagaminta i§ piisto
polistireno ir polietileno, storis min 10 mm, plotis min 290 mm.
Kompensacing juosta - tai minksta, elastinga piisto polietileno juosta
klijuojama taip pat ir ant vidiniy patalpos pertvary, kolony.
Kompensacingés juostos paskirtis - apsaugoti pastato konstrukcijas
(sienas, pertvaras, kolonas, iSsikiSusias sieny dalis) nuo spaudimo, kurj
sukelia jSiles betono sluoksnis. Kompensaciné juosta savo nugarinéje
puséje turi klijais padengta siaura juosta, nuplésus apsauging plévele
kompensaciné juosta klijuojama prie jvairiy pavirsiy. Prie$ klijuojant
bitina, mentele, plaktuku pasalinti nuo sienos neSvarumus, skiedinio
likucius, kad krastiné juosta savo nugaréle tinkamai priglusty prie
sienos ir neatSokty. Juosta klijuojama taip, kad jos aukstis bty
pakankamas ir siekty apie 10-15 mm vir§ planuojamo betono sluoksnio
plokStumos.

TS-16

Dury blokai

Priedangy ir sléptuviy dury montavimas. Durys turi biiti priedangy
prieSsprogiminés vienveérés su atsparumu sprogimui EXR1 klasés,
pagal LST-EN 13123-2:2004, pagamintos i$ dviejy 3,0 mm storio
cinkuoto plieno laksty, Salto formavimo biidu sukurty i apsauginj
apvalkalg. Vidingje konstrukcijoje turi biiti specialiis plieniniai profiliy
sutvirtinimai su mineralinés vatos uzpildu tarp profiliy, siekiant
pagerinti apsauga. UZpildyta mineraline vata, kurios tankis 60kg/m3
Durys turi turéti jlaidas su sandarikliais visuose keturiuose kraStuose ir
sumontuotos ant keturiy 22 mm guoliais apriipinty vyriy. Rémas turi
biiti pagamintas i§ Salto formavimo C arba L profilio su sandarinimo
grioveliu ir turi turéti 20 mm aukscio slenkst]. Vyriy puse turi
apsaugoti trys apsaugos nuo iSstimimo blokai. Pagrindiné jranga:
Vidiné¢ spyna, sertifikuota pagal EN 1637 7 klase, Apsauginiai
sklgsciai. Plieninés rankenos abiejose pusése. Patentuotas sprogimui
atsparus Sarvas abiejose pusése. Papildoma jranga: Papildoma 7 klases
spyna. 5 saugumo klases sklastis su pakabinama spyna (3 atsparumo
korozijai klas¢). Sklgs¢io uzrakinimo mechanizmas su uzrakinimu
atviroje padétyje. Sandarinimo komplektas. PavirSiaus apdaila:
Miltelinis daZzymas, RAL spalva derinama su uZsakovu.

TS-17

Pagrindo
kasimas

Iskasas esamas grindy gruntas 20cm storiu, smélio pasluoksniui
jrengti.

TS-18

Smelio
pasluoksnis

Smelio pasluoksnis ant grunto turi biiti jrengtas 1§ vidutinio stambumo
smelio ir Zvyro sutankintas. Pasluoksnio storis 20 cm. Grindy
jrengimui.

TS-19

Grindy
hidroizoliacija

Irengiama polietileniné plévelé 200 mkr. Prie§ grindy betonavima.
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TS-20

Betono
misinys
C30/37

Betoniniy grindy dangos jrengimas. Betono danga jrengiama naujai ant
sutankinto smélio pagrindo. Betono sluoksnis 10 cm. Visiems
statybose ir gamyklose gaminamiems gaminiams gaminti cementas turi
atitikti LST EN 197-1:2001 reikalavimus. Stambusis uzpildas
smulkiam betonui gali biiti i$ granitinés skaldos, zvirgzdo skaldos ir
frakcinio Zvyro. Betono gamybai naudojamas vanduo turéty biiti
geriamos kokybés, be betonui kenksmingy chemikaly. Chloruotas
vanduo yra nenaudotinas. Betoninéms grindims naudotinas ne
zemesnis kaip C30/37 klasés betonas. Pridéjus 2 metry liniuote
pavirSiaus nukrypimai turi buti ne didesni kaip 5 mm. Betonavimo
darbai turi biti atliekami teigiamoje temperatiiroje. Kietéjimo procese
turi biiti palaikomas drégmés rézimas. Betono atsparumas Sal¢iui
marké F200, betono nelaidumas vandeniui marké W6.

TS-21

Giluminis
gruntas

Sieny ir grindy pavirsiy gruntavimas. Gremztuku pasalinti atSokusius,
suskeldéjusius dazus. PavirSius dengiamas giluminiu gruntu. Dulkés
nuo pavirsiy nusiurbiamos. Paruosti pavir$iai pries dazant turi biiti
gruntuojami pagal technologija nurodant gamintojo instrukcijoje.
Grunto dangos turi gerai jsigerti | pavirSiy, sujungimus, kampus ir kitas
vietas, kur galimas drégmés susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga
turi pilnai 18dZiditi. Gruntui 18dZitivus, uzglaistytos vietos
nuslifuojamos.

TS-22

Akmens
masés plytelés
kliavimas.

Klijuojamos akmens masés plytelés matmenys ne mazesni kaip
30x30x7,2mm pavirSus matinis, slidumo klasé ne mazesné kaip R10,
blizgumas matinis, spalva derinama su uzsakovu tamsi. Plytelés
klijuojamos su cementiniais, elastingais, Salciui ir vandens poveikiui
atspariais plonasluoksniais klijais, tinkami stambiliems tinkuoties
pavir§iams, taip pat gipskartonio plokstéms. Skirti keraminéms ir
akmens masés plyteléms bei plokStéms klijuoti. Atsparys apkrovoms
skirti vidaus ir iSorés patalpoms sienoms ir grindims.

TS-23

Grunto
uzpylimas

Paklojus bituming dangg, ant stogo reikalinga rankiniu biidu jrengti 40
cm storio grunto danga, iSlyginti, paséti Zolg. Aplink pastata,
pritvirtinus drenazing membrang, uZpilti Zemémis, suformuoti Slaitus,
paséti zole. Irengus atramines sieneles, i$ laukinés pusés uzpilti
zemémis, suformuoti §laitus, paséti zZole.

TS-24

Armattros
karkasai

Armatiros karkasy montavimas. Armattros karkasy gamybai
naudojama S500 klasés @16 mm armatiira, akutés 150x150. Karkasas
suriSamas 1§ dviejy tinkly. Reikiamas apsauginio sluoksnio storis
fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais padéklais,
kurie lieka konstrukcijoje, o reikiamas atstumas tarp armatiiros strypy
ir jy eiliy — armaturos dirbiniais. Armatiros tinklai gali buiti riSami
minkSta viela vietoje arba pristatyti | vieta suvirinti elektrolankiniu
budu. Apsauginiai betono sluoksniai turi biiti ne mazesni kaip 40 mm.

TS-25

Auksto slégio
plovimo
masina

PavirSiy nuplovimas. Purva, dulkes, apnasas ir nuvalyti nuo sieny
pavirSiaus vandens srove. Prie§ jrengiant iSlyginamajj sluoksnj,
palaukti kol perteklinis vanduo i§garuos. Prie§ sieny plovima
demontuoti esamus el. laidus ir kitg el. instaliacija, jg iSsaugant, o
nutinkavus ir nudaZzius sienas - sumontuoti.

TS-26

Pakabinamy
luby
jrengimas

Aliumininiy juostiniy pakabinamy luby jrengimas. Kabinamy luby
konstrukeija turi sudaryti Sie pagrindiniai elementai: apdailiniai -
sukuriantys matoma patalpoje luby pavirSiy. kontiiriniai - jrengiami
luby apdailiniy elementy jungimosi su 17 vertikaliomis patalpy
atitvaromis vietose. laikantys - naudojami karkaso, prie kurio
tvirtinami apdailiniai elementai, jrengimai. tvirtinimo detalés (pakabos,
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intarpai ir t.t.) - naudojamos surenkant ir pakabinant laikancius bei
apdailinius elementus. Apdailiniy elementy jungimui su vertikaliomis
konstrukcijomis turi biiti naudojamas 32x32 mm kontiirinis elementas
1§ Saltai lenkto aliuminio profilio. Jis kas 1000 mm tvirtinas 4.5mm
kietvinémis. Matomas PavirSius padengiamas blizgancia spalvota
emaline danga kaip ir apdailiniai elementai. Elektros apSvietimo ir kita
inzineriné jranga, esanti tarp kabamuyjy luby ir statybiniy konstrukeijy,
turi turéti atskirg tvirtinimg prie statybiniy konstrukcijy. Plieninés
tvirtinimo detalés besijungiancios su aliuminémis turi biiti cinkuotos, o
sraigtai ir varztai cinkuoti arba padengti kadmiu. Kabamyjy luby
konstrukcijos turi biiti jZemintos. Sviestuvy jrengimo vietose
pakabinamy luby apdailiniai elementai turi biti iSpjaunami pagal
Sviestuvo konttirg. Luby kabinimo konstrukcija, krasty ir kitos
uzbaigimo detalés turi biiti vieno gamintojo. Gaminiai turi biiti pateikti
su: - gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu; - specifikacija; -
interjero ar eksterjero naudojimui; - spalvos nuoroda; - irengimo
instrukcija; - pagaminimo data [rengtas luby pavirSius turi buti lygus,
be peraukstéjimy, tvirtas, standus ir nevibruoti. Kabamosios lubos turi
atitikti zemiau nurodytus techninius reikalavimus: - maksimaltis
netolygumai baigtame pavirSiuje tarp juosty leistinas ribinis nuokrypis
yra 2 mm. - visos plok§tumos nuokrypos pagal diagonale, vertikale ir
horizontale nuo projektinés: 1-am metui leistinas ribinis nuokrypis yra
1.5 mm. visam pavirSiui leistinas ribinis nuokrypis yra 7 mm.
Pakabinamy luby profiliy spalva balta, pagal RAL 9010, ploks¢iy
spalva balta, pagal RAL 9010. Luby lentuciy plotis 10 cm. PavirSius
perforuotas.

TS-27 | Metalinis Sieny tinko sutvirtinimui naudoti metalinj tinklg. Tinklas
tinklas pritvirtinamas prie sieny pavirSiaus ir po to tinkuojama cementiniu
skiediniu
TS-28 | Cemento Tinkavimas. PavirSiy paruoSimas. Paruostas tinkavimui pavir$ius turi
skiedinys biti kruopsciai nuvalytas nuo dulkiy, panaikintos riebaly ir bitumo

démeés ir gerai sudrékintas. I$sikiSusios architektiirinés detalés,
metaliniai pavirSiai ir pavirSiai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu kaip
12 mm tinku, aptaisomos metaliniu kampu. Kampai ir briaunos, kur
nurodyta, turi biiti formuojami galvanizuotais metaliniais bortais.
Glotnis betoniniai pavirSiai iSraizomi, kapojami arba kitaip
SturkStinami. MedZiagos. Smélis turi biiti aStriabriaunis kalny arba
karjery , perplautas Svariu gélu vandeniu. Dulkiy, molio ir dumblo
daleliy turi biti ne daugiau kaip 3% pagal mase, 1§ jy molio maziau
kaip 0.5% pagal mase¢. Negali biiti kitokiy paSaliniy priemaiSy.
Paruo$iamajam ir i§lyginamajam tinko sluoksniams: grudeliy didumas
< 2.0 mm., molingy daleliy kiekis < 2%. Dengiamajam tinko
sluoksniui: griideliy didumas < 0.5 mm., molingy daleliy kiekis < 2%.
Kalkes turi biiti gerai i8degtos -CO2< 6%, negesiy grudeliy kiekis<
11%, gesinimo laikas 8-25 minutés. Kalkiy teSlos turi bti apie 10x10
mm dydzio akuciy plonavielio metalo vielos storis 0.9-1.2mm),
galvanizuotas ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis. Tinkavimas
paprastu ir pagerintu tinku. Paprastg tinkg sudaro paruoSiamasis ir
1Slyginamasis sluoksnis, kurie uzkrec¢iami ant pavirsiaus. Dengiamasis
sluoksnis padaromas uZtrinant. Bendras tinko storis ne daugiau 12 mm.
Pagerintg tinka sudaro paruoSiamasis, 2 iSlyginamieji ir dengiamasis
sluoksnis. Prie§ 12 uzkreciant paruoSiamagji sluoksnj pavirsius
sudrékinamas. Labai svarbu, kad paruoSiamasis sluoksnis stipriai
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sujungty su pavirSiumi. Tode¢l reikia paruosti tinkamos konsistencijos
skiedinj. Sekantis tinko sluoksnio dengiamas tik sukietéjus
ankstesniajam. Kiekvieng tinko sluoksnj i§skyrus paruosiamajj reikia
18lyginti. ISlygintas ir pakankamai sukietéjes dengiamas sluoksnis
tolygiai drékinamas ir uztrinamas. Bendras tinko storis turi biiti ne
daugiau 12 mm Leistini nuokrypiai nutinkuotiems pavirSiams:
nuokrypiai nuo vertikalés ir horozontalés- 1-am metrui leistinas ribinis
nuokrypis yra Imm, visam patalpos auksc¢iui ar ilgiui leistinas ribinis
nuokrypis yra Smm. Kreiviy pavirsiy spindulio nukrypimai nuo
projektinio (tikrinamas lekalu) leistinas ribinis nuokrypis yra 5 mm.
Angokras¢iy, piliastry, stulpy, kampy, jduby nukrypimai nuo vertikalés
ir horizontalés: 1-am metrui leistinas ribinis nuokrypis yra Imm,
vienam elementui leistinas ribinis nuokrypis yra 3mm. Tinkuoto
angokrascio plocio nuo projektinio leistinas ribinis nuokrypis yra <
2mm. Juosty nuo tiesios linijos tarp dviejy kampy ar uzkarpy leistinas
ribinis nuokrypis yra < 2mm.

TS-29

Dazai

Sieny dazymas. Bet kurios sandaros gruntiniai, i§lyginamieji bei
apdailos dazai turi biiti tiekiami i§ vieno gamintojo, paruosti naudoti.
Jie turi buti pristatomi uzantspauduotuose konteineriuose su tokia
informacija: gamintojo rekvizitai, medziagos pavadinimas ir savybés,
pavirsiaus kokybés, skiediklio tipo, dazymo biido reikalavimai, siuntos
Nr. ir pagaminimo data, spalvos nuoroda pagal standartg. Visas
dazomas pavirsius turi biiti Svarus, sausas ir lygus. Tinkuoto pavirSiaus
drégnumas - < 8%, betoninio ir gelzbetoninio - < 4-6%, medinio - <
12%.Dazomos patalpos temperatiira - >8 C, santykinis oro drégnumas
- <70%. Kiekvieno sluoksnio pavirsiai turi biiti lygis, be nuoteky.
Dazy sluoksnis turi biiti tvirtai ir tolygiai sukibe su dengiamuoju
pavirSiumi. Dazyty pavir$iy kokybe turi biiti vertinama tik dazams
visai i8dZitivus. Spalva derinti su naudotoju. Jei reikia, nekokybiSkai
nudazyti arba pazeisti pavirSiai turi biiti itaisyti atnaujinant visg dazy
pavirsiy. Patalpy aukStis 4 metrai. Patalpos dazomos voleliu. Skirtingy
spalvy dazy ar medZziagy sandiiros ar jy sandiiros su nedazytais
pavirsiais turi biti tiesios ir tikslios. Sviesi spalva turi biiti uzdazoma
uz kampo. Dazai turi biiti fasadiniai, prisilietus netepti.

TS-30

Ventiliatoriaus
montavimas

Ventiliatorius montuojamas jungiant prie jo ortakius i§ abiejy pusiy, jo
keliamas triuk§mas turi buiti gana maZzas, apZiiiros metu lengvai
1Simamas 1§ kanalo pasukant apie horizontalig aSj. Ventiliatoriai
Imontuoti 1 plastmasing dézute, turincig groteles oro jsiurbimui bei
atvamzdj d 160 ortakio prijungimui. Montuojami prie sienos
plokStumos triuk§mo lygis 45 db. REA ar REV tipo kanalinis
ventiliatorius su vienos fazés iSoriniu rotaciniu varikliu su greicio
reguliatoriumi. Asinckroniniai varikliai turi atitikti IEC34-1EC72 ir
89/392EEC-89/336EEC-73/23EEC reikalavimus. Saugos klase-1P55,
izoliacijos klas¢-F. Max V=520 m3 /h.

TS-31

Ortakiy su
buitiniais
ventiliatoriais
montavimas

Veédinimy sistemy ortakiai gaminami i§ cinkuotos skardos, pati ortakio
magistralé prijungiama prie montuojamo ventiliatoriaus 160 diametro
ir i8kiSus ortakj j lauko puse, ji aptaisome. Ortakio skersmuo 160>125.
Prie kiekvieno i§¢jimo dedama sklendé oro srautui reguliuoti. Balnai
pjaunami kol plytelés dar neiSklijuotos tam, kad neisdeginti plyteliy
dangos. Prie kiekvienos atSakos galo paliekama mova gofrai uZmauti.
Gofra nesiltinta prijungiama prie difuzoriaus galo, difuzoriai 160 ir
125 diametro, spalva balta. Fasoninés dalys alkiinés, pusalkiines
jsiskaiciuoti | sgmatos jkainj. Montuojami atbuliniai voztuvai prie |
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lauko iSeinancio ortakio, tam kad iSjungus ventiliatoriy nepripiisty oro
] patalpas.

TS-32 | Kabeliai Kabelio montavimas. Elektros kabelio linija 3x2,5 mm?2 varinis.
Izoliacija PVC, su guminiu nedegiu apvalkalu. Pritaikyti veikti nuo -
400C iki +500C, temperatiirai minimalus lenkimo kampas - 10 kabelio
diametry su apvalkalu. Kabeliai turi buti atsparis ilgalaikei 700C
temperatirai. Kabeliai turi biiti paslépti sienoje.

TS-33 Sviestuvai | Sviestuvy montavimas. Sviestuvai LED §viesos panelé turi paskirstyti
$viesos srautg erdvéje, uztikrinti higienines normas. Sviestuvo galia
nemazesné kaip 40 W. Sviesos spalva 4000k gilta balta. Sviesos srautas
1020 Im. Korpuso medziaga metalas ir plastikas. J¢jimo jtampa AC
110~250V 50/60 Hz. Sviestuvai montuojami j pakabinamas lubas.
TS-34 | Jungikliai Jungikliy montavimas. Turi biiti sumontuoti elektros jungtukai, skirti
apsvietimui jjungti. Vardiné jtampa 230V, vardiné srové 10A.
Apsaugos laipsnis IP 23. Jungikliai turi biiti keturkampiai suapvalintais
kampais, baltos spalvos, vieno arba dviejy klavisy, potinkiniai.

TS-35 | Rozetés Rozeciy montavimas. Paskirtis - buitiniy elektros prietaisy bei vietinio
apsvietimo pajungimui 250 V, 16 A. Rozec¢iy konstrukcijos ir
iSbandymas turi atitikti nominaliai tinklo jtampai, bei aplinkos
salygoms. Jy kokybé¢ turi atitikti VDE 0620 standartg. Rozetés
potinkings, su montavimo dézutémis, su rémeliais (viengubi, dvigubi,
trigubi), skirtos pasléptam montavimui IP 20, IP 44 apsaugos laipsnio
dvipolé su 3-ju jZeminimo kontaktu.

TS-36 | El sildytuvas | Elektros Sildytuvy montavimas. Pastato Sildymo prietaisai yra
radiatoriai. Jie turi biiti ploksti, kabinami prie sieny, su dideliu Silumos
atidavimo koeficientu ir lengvai reguliuojami bei valomi. Elektrinis
Sildytuvas turi biiti 230V, 1500W su elektromechaniniu
termoreguliatoriumi, apsaugos laipsnis ne maziau kaip IP20.
Temperatiiros reguliavimo diapazonas 6 - 50 °C. Esant biitinybei
pajungti el. Sildytuvus, numatyti elektros laidy is$ el. skydelio tiesima
loveliuose ir virstinkiniy rozeéiy pastatyma. Sildytuvai turi biiti
pagaminti Europos sajungos ar NATO Salyse.

TS-37 Atlenkiami | Atlenkiamy suoliuky montavimas. Suoliukai turi biiti pagaminti i$
suoliukai metalinio karkaso, seédimoji dalis ir atloSas 1§ medienos lenty.
Suoliukai turi biiti tvirtai prisukti prie Soniniy pastato sieny, s€dimoji
suoliuko dalis turi turéti galimybe atsilenkti prie sienos ir atlenktoje
padétyje uzsifiksuoti. Suoliuko ilgis 2,5 m. Suoliuko medinés dalys
turi biiti nudazytos dazais apsauganciais nuo puvimo.

TS-38 Vejos s¢klos | Apie pastata, uzpylus Zemés gruntg ir suformavus §laitus, uzséti veja.

Pastaba: Ivertinus papildoma uzsakovo islaidy poreikj, kuris gali atsirasti dél statinio paprastojo remonto
darby kiekio Ziniara$¢io, projekto arba apraSo sprendiniy tikslinimo, dél kiekio ZiniaraStyje, projekte arba
aprase papildomy ar apskaiciuojant kaing nejtraukty, taciau statiniui suremontuoti biitiny darby, sitilo
numatyti 0 proc. nuo remonto darby kainos 1Sy papildomiems remonto darbams finansuoti



25

Esama situaci

NN
RN

0s schema

Demontunjamos pertvaros

v

e

s o . —S—
Fl
H

| A e

9
7
7
7
7

AL

Demontuojamas pertvaros

L

Sutarties projekto
4 priedas



26

Planuojama situacijos schema
po remonto

Montuojamos sprogimui

l//’ atsparios durys
PIIIIA % ‘A

Betonusam naui jeinal

e

N

e S S NN
3
.—.
@
SO S SNSRI

-
—

2 //1/8 | 2 Betanuojame nagi jeima
4 s 1/ >
1+ cmrar—om
jZZZZZZJ ) E
/1
/N 3 ;

/A 7

Yol ) Ll izzd
/ _.-f-’"'fl

K

Montuojamos sprogimui
atsparios durys



27

Sutarties projekto
5 priedas

LOKALINE SAMATA
,,(Pateikta rangovo)“
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Sutarties projekto

6 priedas
2026-__ - D.SUDARYTO DARBU ATLIKIMO KALENDORINIO GRAFIKO PATIKSLINIMAS
Pirkimo objevkto pavadinimas, adresas: KOP AB statinio 34H1/b ¢l. instaliacijos, ventiliacijos ir vidaus patalpy remontas,
Lakiiny g. 3, Siauliai.
Rangovas:
2026 metai
Darbu/ paslaugu
Eil. Nr. Darby aprasymas apimtis kaac;b%/optZ?lr:ilr%;i* g g £ g o
(Eur su PVM) | YKY £ g £ g =
— ~ o < g
- Sutarties
_KOP AB statinio 34H1/b el. specialiosios dalies
instaliacijos, ventiliacijos ir vidaus
4.4 punkte
patalpy remontas .
nustatytu terminu.
1. |Pastato 34F 1/b remontas
Ivykdymo sumos kas ménesj (EUR su PVM): 0,00 € 0,00 € 0’30 0,00 € 0,00 €
IS VISO (Eur su PVM): 0,00 €
PASTABOS
Rangovo
Uzsakovo vardu: vardu:

(Atsakingas uz sutarties kontrole asmuo)
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Sutarties projekto
7 priedas

DARBUOTOJU, ATLIEKANCIU DARBUS SVARBIUOSE KARINIUOSE OBJEKTUOSE,
ELGESIO INSTRUKCIJA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Si instrukcija nustato darbuotojy, atliekanéiy darbus svarbiame objekte, elgesio reikalavimus.
2. AB vadas arba Stabo virSininkas turi teis¢ reikalauti jmonés vadovo atSaukti arba pakeisti kitu darbuotoja
kuris nesilaiko Sios instrukcijos reikalavimy.

11 SKYRIUS
ELGESIO INSTRUKCIJA

3. Darbuotojai, atvykstantys i objekta, privalo:

3.1. su savimi turéti asmens tapatybe patvirtinantj dokumenta ir nustatyto pavyzdzio leidima;

3.2. objekte asmens tapatybe patvirtinant] dokumentg visada laikyti prie saves.

4. ] AB teritorija jleidziami tik pagal sutartis atlickan¢iy darbus jmoniy darbuotojai (toliau —darbuotojai), ne
véliau, kaip prie§s 10 dieny iki paslaugy teikimo ar darby atlikimo karinéje teritorijoje pradzios pateike AB vadui
duomenis apie darbuotojus, kurie teiks paslaugas ar atliks darbus karinéje teritorijoje (vardas, pavardé, asmens kodas,
socialinio draudimo pazyméjimo numeris ir iSdavimo data, asmens tapatybe patvirtinanc¢io dokumento numeris ir
iSdavimo data), ir §iy asmeny sutikimus, kad biity tikrinami ir tvarkomi jy asmens duomenys bei pra§yma dél leidimo
jeiti, jvaZiuoti ] AB teritorijg (objekta), kuriame atliks sutartyje numatytus darbus, taip pat AB S2 skyriui pateike
originaly rasta su jmonés darbuotojy parasais, kurie susipazino su Darbuotojy, atlieckanc¢iy darbus svarbiuose kariniuose
objektuose, elgesio instrukcija (Sia instrukcija).

5. Darbuotojai, jy asmeninis bei tarnybinis transportas jleidziamas tik pagal AB S2 virSininko patvirtinta bendra
leidima.

6. Darbuotojai jleidZziami j objekta, kuriame vykdomi darbai, kai jie parodo AB praleidziamojo punkto budétojui
asmens dokumenta su nuotrauka (pasa, vairuotojo teises), pagal kurj budétojas nustato jo tapatybe, patikrina ar jis yra
sarase.

7. Budétojas turi teis¢ patikrinti darbuotojy asmeninius daiktus ir jy transporto priemones, Siems jeinant,
jvaziuojant | objekta ir iSeinant, iSvaziuojant i§ jo. Kilus jtarimui, kad darbuotojai jsineSa ar iSsineSa draudziamas
priemones, budétojas gali patikrinti juos bet kuriuo metu.

8. Darbuotojai gali patekti tik j tas patalpas (teritorijos dalj), kur jis atlieka sutartyje numatytg darba, ir |
sanitarines higienos patalpas (tualeta, prausyklg). Jeigu darby eigoje jam prireikia patekti j kitas patalpas, jis turi kreiptis
1 AB budétoja (zony budétojus) ir gauti jo leidima.

9. Lir II klasés saugumo zonoms priskirtose patalpose darbuotojai gali dirbti tik stebimi dirbancio $iose patalpose
pareigiino.

10. Esant tarnybiniam biitinumui, budétojui arba patalpose dirban¢iam pareigtinui nurodzius, darbuotojai privalo
laikinai nutraukti darbg ir palikti patalpas (teritorija).

11. Darbuotojai AB priklausanciais jrenginiais ar kitais prietaisais gali naudotis tik sudering su asmeniu,
atsakingu uz ty prietaisy eksploatacija.

12. Darbuotojams draudZiama:

12.1. biti teritorijoje ar patalpose, nesusijusiose su atlickamais darbais;

12.2. neteisétai rinkti svarbig informacija, méginant zvalgyti ar jsiskverbti j svarbius inZinerinius tinklus,
montuojant pasiklausymo ar stebéjimo jrangg ar kitais buidais;

12.3. iSnesti 18 objekto kokig nors dokumentacijos laikmena, jrenginj ar prietaisa, nesuderinus su atsakingais uz
Siuos prietaisus ar informacijg darbuotojais;

12.4. atliekant darbus ant kilimo ir tipimo tako, iSvaziuoti savarankiskai (be AB lydinc¢io asmens) ant tako ir
pradéti ten darbus arba be palydos kirsti taka;

12.5. fotografuoti, filmuoti.

13. Jeigu darbuotojai nesilaiko $ioje instrukcijoje numatyty reikalavimy, jie nedelsiant pasalinami is teritorijos
ir apie tai informuojamas jmonés vadovas.



Siomis taisyklémis pasirasytinai.

Siomis taisyklémis pasirasytinai.
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14. AB S2 virSininkas atsakingas uz jmoniy vadovy, kurios atlicka AB teritorijoje darbus, supazindinimg su

15. Imonés vadovas atsakingas uz jmoniy darbuotojy, kurie atliecka AB teritorijoje darbus, supazindinimg su

DARBUOTOJU, ATLIEKANCIU DARBUS SVARBIUOSE KABIN IUOSE OBJ!EKTUOSE, ELGESIO
INSTRUKCIJU, INSTRUKTUOJAMU ZMONIU SARASAS.

Eil.
Nr.

Imonés pavadinimas

Vardas, pavardé

Instruktavimo
data

ParaSas
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Sutarties projekto

8 priedas
IMONES REKVIZITAI
Kariniy oro pajégy 202_ - -
Aviacijos bazés vadui
PRASYMAS
DEL PATEKIMO I AVIACIJOS BAZES TERITORIJA
202 - -
Siauliai

Prasome Jisy i§duoti leidimus jeiti (jvaZiuoti) j Aviacijos bazés teritorija NURODOMAS IMONES
PAVADINIMAS jmonés Zemiau iSvardytiems asmenims ir transporto priemonéms, kurie pagal 202 m. -
___d., sutartj Nr. SK-  NURODOMA PRIEZASTIS PAGAL SUTART] . Leidimai turéty galioti iki 202
m. gruodzio 31 d.

Asmens dokumento
pavadinimas (pasas / Asmens
. . . asmens tapatybés dokumento .

Eil. Pareigos Vardasilr Gimimo Pilietybé | kortelé / leidimas nuolat | Nr., !Z)I_rbs nuo-..

Nr. pavardé | data S : - iki (datos)
gyventi Lietuvoje / galiojimo
leidimas laikinai gyventi | data
Lietuvoje)

Ivaziuoti Siai transporto priemonei:
Eil. . . . : - i
Nr. Transporto priemonés gamintojas ir modelis Valstybinis numeris

Esame informuoti, kad darbuotojai, atvykdami j Kariniy oro pajégy Aviacijos bazés teritorija, su savimi turi turéti
asmens tapatybe patvirtinantj dokumentag su fotonuotrauka ir laikytis nustatyty Aviacijos bazés kariniy teritorijy
(patalpy), objekty saugumo zony vidaus tvarkos taisykliy (Aviacijos bazés standartiniy veiklos procediry 11 priedo 9
priedelis). Karinéje teritorijoje draudziama vaikscioti saugomy sandéliy teritorijoje, iSskyrus, jei tai tiesiogiai susij¢ su
darbu. Darbo vietoje draudziama vartoti alkoholj, taip pat biiti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotiniy ar toksiniy
medziagy bei jy turéti. DraudZiama ] teritorijg jsinesti ar naudoti pirotechnika, Saudmenis, sprogmenis. Draudziama
teritorijoje filmuoti, paveiksluoti, naudoti bepilotes skraidykles (dronus), rinkti informacinio pobiidzio medziaga.
Teritorijoje draudziama rinkti Siuksles i§ komunaliniy ir kt. atlieky konteineriy, i$skyrus, kai tai yra tiesiogiai susij¢ su
darbu. Draudziama i§ teritorijos iSnesti ne savo daiktus. Taip pat esame informuoti, kad Aviacijos bazé tvarkys asmens
duomenis.

Imonés vadovas Parasas Vardenis Pavardenis
Rengéjas: ............
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II. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS
2026 metai, Siauliai
PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
I1. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darbuy atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-priémimo
dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos pajamos.
1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaic¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [rangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir
bitini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz. papildomy darby
butinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir
sudarydamas §ig Sutart;.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir inzinerinés
paslaugos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis.

1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama Jranga,
Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti
Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZiuirétojas (toliau sutartyje — prizitirétojas) — UZsakovo paskirtas darbuotojas,
kuris atstovauja Uzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby priezitiros funkcijas,
numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai privaloma).

1.1.16. Subrangovas — asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai Statinio
(statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio pripazinimo suremontuotu akta ir
pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus
Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir Uzsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiGiuota ir
neginijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumoketi kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.
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1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé¢, valstybés institucijos,
savivaldybe¢, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius jsipareigojimus (paskutiné
skaiciavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutart;.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant Sutartj gali
biti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis
dienomis.

1.5. Jeigu mokejimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy Svenciy ir ne darbo diena
Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra artimiausia po
Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios Zodziais ir nurodytosios skaiciais,
vadovaujamasi zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje nustatyta
tvarka, sglygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus
Sutartyje. Siai Sutaréiai yra taikomas fiksuotos kainos su perziiira apskaigiavimo biidas arba kitas Sutarties
specialiojoje dalyje nustatytas blidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra biitini Sutarciai
ivykdyti, o Rangovas turéjo ir gal¢jo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos
(pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoj seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau
Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy
atlieky i§vezimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije
darbai yra jskaiciuoti j naujy laipty jrengimo kaing ir atitinkamai j Sutarties kaing, o uz juos papildomai
Rangovui nebus apmokama).

2.2. Sutarties kaina gali biti perzitirima (kei¢iama) §iais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasiraS§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiiama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio dydziui.
Perskai¢iuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus atlickami tik po Saliy
pasiraSyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dé¢l bendro kainy
lygio kitimo neperskai¢iuojama. Pra¢jus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo, sekancio
kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama pagal paskutinj Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos sagnaudy kainy indekso pokytj uz 12
(dvylika) kalendoriniy ménesiy, ta¢iau kaina neperskai¢iuojama tuo atveju, jeigu pokycio procentiné israiska
nevirSija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties
galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip faktiskai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teis¢ reikalauti
perskaiciuoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina
perskaiciuojama pagal tai, kiek bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy
indeksas lyginant su prie§ tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (Sio papunkcio sqlygos
taikomos kai Sutarties trukmé yra ilgesné kaip 12 ménesiy).

2.3. Sutarties kaing perzitrint antrg ir vélesnj karta, perskaiciuojami tik neispirkti pagal Sutartj darby kiekiai
(apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali buti kei¢iama Siais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
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2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby vykdymui
skirtas 1ésas, Sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj, pvz.: pasiilyme nurodyti statybos
produktai/medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju raStu pagrindziamos aplinkybés, sglygojancios butinybg atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutartyje
nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilymg dél keistiny darby, t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy
atlikti darby lokaling samata, sudarytg pagal Sutarties bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby
kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
2.4.2. dél papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir butiny Sutar¢iai jvykdyti
(uzbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje
ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) arba kai UZsakovui prireikia jsigyti papildomy darby ar paslaugy,
kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;

2.4.3. kai konkreciy darby atlikimas (iskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarciai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atvejj) ar statybos produkty panaudojimas (ar
sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.4.3.1. sutarciai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo;

2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreciy
paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. d¢l papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant Sutartj, tampa
nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.4.3.6. d¢l Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali bati pakeista
(didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (Kiekis) skiriasi daugiau kaip Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés (kainos)
(Pavyzdziui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000 m vamzdziy
klojimo darbai nuo objekto A iki B, uz kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota kaina. Darby vykdymo eigoje
paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m mazZesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti
maziau ar daugiau vamzdziy, nei numatyta pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek
tures bati sumokeéta sutartyje numatyta fiksuota kaina, nes suma uz Siy darby pasikeitusig apimt; nesiekia
Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto procentinio dydzio nuokrypio, skaic¢iuojant nuo pradinés Sutarties
vertes). Rangovui sumokama tik suma, virSijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg procentin; dyd;.
Kitais nei nurodyta Siame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali biiti mazinama arba didinama Sutartyje
nustatyta tvarka ir salygomis apskaiciuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydziu, i§skyrus
Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina Rangovui.

2.6. D¢l Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkciuose iSvardyty prieZasCiy pasikeitusi Sutarties kaina
yra perskaigiuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy pasirasytus
atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir iSlaidy vert¢ ir kitus reikalingus dokumentus pagrindziancius
Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasirasyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis),
statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis), Sutarties
sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties Specialiojoje dalyje
nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visa rizikg yra jvertings, pateikdamas savo pasitlyma
(konkursui/deryboms).

2.8. Perzitura ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas

salygas.
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2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties,
neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodytg terming pasalinti be
UzZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. Uzsakovas, apskaic¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiciant darbus, jy
kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio (apimties)
keitimo salygas, taiko zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auks$¢iau
esant] biida, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:

2.9.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasitilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdziui, tinkavimo jkainj
iSskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas “ darbo jkainio;,

2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir nustatyto
UZsakovas.

PavyzdzZiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad reikia
atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir panasiai)
galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty
ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) iSlaidas pagal
Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne veliau kaip per 5 darbo
dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos.

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby biitinumg Rangovas visais atvejais
turi pagristi dokumentais, kurie turi buti pateikti vertinimui UZsakovui.

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby
kiekiai buvo jskai¢iuoti ] mokéting pagal sutart] kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties,
Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant
sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami) papildomais darbais
(nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra bitini $iai Sutarciai jvykdyti ar ne) ir Salys sutaria kad tokie darbai
laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uz
Siuos darbus Rangovui nemoka.

3. UZsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.1.1. kontroliuoti atlieckamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes Rangova apie tai
ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy darby atlikimo pradzios;
3.1.3. 1§ Rangovo reikalauti pateikti sutarCiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais iSrasus,
tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius;

e —

e —

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés perdavimo
ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo
dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei sumokéti uz
juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) ménesius,
sustabdyti darbus ir po 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart;.

4.2. Rangovas jsipareigoja:
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4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus, pagal
Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i UZsakovo statybviete (statinj ar statinio dalj);
4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo ir
priémimo akta dienos pateikti UZsakovui sgrasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo vietoje
(statybvietéje) bei sarasg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby atlikimo vietoje,
taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta Darbuotojy, atliekanciy darbus
pagal sutartj elgesio instrukcija;

v —

v —

patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti priziurétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, rastu nesuderinus
su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodytg laikg savo sgskaita pasalinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybg ir jy atitikimg numatytoms
techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios dalies
4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieCiy jrengimo
statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i§vezti 1§ teritorijos, kurioje
buvo vykdomi su Sia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, Siuk$les ir nuolauzas, palickant patalpas ir
statybvieteés teritorijg bei jrenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos, $ilumos,
vandentiekio, $iuksliy iSvezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby. Minétoms UZsakovo
ar statinio naudotojo islaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma
sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi
Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdailg, konstrukcijas, baldus ir jrenginius
nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybviete, biity patikrinta jrenginiy, statybos
produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o nustacius juose
defekty, savo saskaita pakeisti | kokybiSkus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZsakovo nustatytus darby
defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltes, o atsisakius Salinti defektus ir jeigu
Siuos defektus paSalina UZsakovas savo sgskaita, sumokéti UZsakovui defekty pasalinimo kaing ir
kompensuoti kitas UZsakovo turétas islaidas, susijusias su defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra atsakingas
ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima, nurodant Siy aplinkybiy
atsiradimo priezastis;

remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, paslépty
darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties sertifikatus arba atitikties
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deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip
pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti paaiskinimus Statinio
pripazinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripazinimo suremontuotu
aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir Salims pasirasius Atlikty darby rezultato perdavimo—priémimo akta,
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviet¢ UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;
4.2.19. Uzsakovui keiciant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su Uzsakovu
dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasitilymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos produktus ir
iSlaidas, butinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso sglygose, papildomomis ar nenumatytomis iSlaidomis
nepripazinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas faktiiras, Salims pries tai
pasiraSius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte. PVM saskaitos faktiiros teikiamos
vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytais reikalavimais.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM sgskaitos fakttiros pateikimo
UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1éSy, o Rangovui yra biitina jsigyti medziagas arba
jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo
bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta
suma Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaicius
avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas
faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad §i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno 1§ Sutarties
bendrosios dalies 11.2.1-11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne pagal paskirtj naudoja
(panaudojo) avansu sumokéta sumag, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui sumg, nevirSijant
laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita;

5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima;

5.4.3. negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar laidavimo rasta
iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantijg ar laidavimo rasta
i8davusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos;

5.4.4. avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais)
ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokeéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
avansinio apmokeéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto UzZsakovui nepateike ir bus
taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje numatytus sutartinius
jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu
atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose
nustatyta tvarka.

5.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (Subrangovais) galimybe, vadovaujantis Siame
punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties jsigaliojimo dienos
rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, 0 subtiekéjas, norédamas pasinaudoti
tokia galimybe, rastu pateikia praSsyma UZsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas isreiskia norg pasinaudoti
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tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo,
kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teisé Rangovui priestarauti
nepagrjstiems mokéjimams subtiekéjui (punkto sglygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. UZsakovas paskutinj mokejima, kurj sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su PVM
suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo dokumentg ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas
statybos uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigimg ir kt.). Rangovui nepateikus
UZzsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis
grazinama Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas
nepateikia UZsakovui garantiniy jsipareigojimy uZztikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir
salygomis, UZsakovas turi teis¢ i$ sulaikytos sumos apmokéti darby defekty Salinimo islaidas, jeigu Rangovas
atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu
nustatytus defektus ir Siuos defektus paSalinus UZsakovui.

6. Darbuy perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o UZsakovas
juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi buti pilnai baigti ir perduoti UZsakovui Sutartyje
nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo—priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties
nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma iSskyrus atvejus, kai numatomas darby perdavimas tik
Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies) pripazinimo
suremontuotu procediras tarp Saliy pasiraSomas Atlikty darby rezultato perdavimo—priémimo aktas.

6.3. ki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasiraSymo UZsakovui nustacius defektus dél darby,
kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti Rangovui reikalavimg dél
tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves toki reikalavimg, privalo paSalinti reikalavime nurodytus
statybos defektus per reikalavime nurodyta terming.

6.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) dieny, raStu praneSa UZsakovui apie numatoma darby
uzbaigima, praSydamas organizuoti jy priémimg. UZsakovas organizuoja darby uzbaigimo procediiras tik po
Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu procediiry atlikimo. UZsakovas turi teis¢ priimti negincijama
atlikty darby dalj, pateikiant motyvuotg raSytine pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo
Sutarties saglygoms. Rangovas pateikia UZsakovui pasirasyti Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akta
po to, kai Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti
tinkamai.

6.5. UZsakovas pasiraso Rangovo pateikta Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5 dienas, nuo
jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto salygomis).

6.6. UZsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties sglygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esmin¢ Sutarties salyga.
6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti UZsakovui galiojantj
dokumentg (draudimo bendrovés i§duotg laidavimo raStg arba kredito jstaigos garantijg), kuriuo uztikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradytg Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar
bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio
garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjima UZsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma
statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesn¢ kaip 5 procenty darby kainos. UZsakovas turi teis¢
pareikalauti i§ Rangovo pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, yra galiojantis.

6.9. dokumente, uZztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biiti jraSyta, kad
laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besglygiSkai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo rastisko
pranesimo, patvirtinancio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i§ UZsakovo gavimo, sumoketi
UZsakovui:

6.9.1. suma, reikalingg sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, pasalinima,
pinigus pervedant j pranesime nurodyta saskaita;
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6.9.2. visg likusig laidavimo/garantijos sumg, neiSmokétg Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikes UZsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymas pagal pasira$yta Sutartj, moka UZsakovui 0,1 procento dydZio nuo Sutarties kainos be PVM Saliy
i$ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uzdelsta diena.

6.11. Patirtg zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty statinio
elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty
defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skaiciuoti nuo Atlikty darby rezultato perdavimo-—
priémimo akto pasiraSymo dienos.

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio konstrukcijose), garantinis
laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieziiira) nustatomas tiekéjo (Rangovo) isduodamuose
dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu iSryskéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

6.15. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviecia Rangova ir suraso dvisalj
aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty bei padariniy pasalinimo
terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj aktg, UZsakovas vienaSaliSkai suraso
defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovg.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto defektus
savo léSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastiSko praneSimo (pastu, faksu, elektroniniu pastu)
pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatyta terming.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) nei$taiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos
zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodytg protingg laika (kai suraSomas vienasalis defekty aktas)
ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti Siuos defektus savo saskaita arba
defektai gali buiti pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8 papunkcio salygomis. Tokiu atveju
Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas (i$skyrus atvejus kai defekty Salinimo i$laidos
kompensuojamos i$ Sutarties bendrosios dalies 5.8 papunk¢io pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio
naudotojui arba Uzsakovui (kai taikomas 5.8 papunkcio salygos) 20 proc. nuo visy islaidy, susijusiy su
statybos defekty Salinimu, dydzio be PVM, $aliy 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uZ dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji laiku jrodys,
kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jéegos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, rastu
informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force majeure)
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti visus
darbus, mokeéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng. Darbai taip pat bus laikomi neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio
pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripaZino suremontuoto statinio (jo dalies)
tinkamu naudoti;

8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti darby dalj
ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti UZsakovui 0,2 proc. véluojamy
atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekvieng pavéluotg dieng.
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8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikgs UZsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UzZsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena
pavéluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui, o dokumenty praradimo atveju,
savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per Uzsakovo nustatytg terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas) nepaSalinegs darby
defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 % nuo Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena
pavéluotg dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje
nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti UZsakovas savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo
kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas
i§laidas ir papildomai sumokeéti 20 % iy islaidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.
8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyta terming nepasalings remonto defekty,
moka UzZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena, kuriy sumokéjimas neatleidzia Rangovo
nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant savo
isipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus, UZsakovas turi
teise, apie tai jspéjes Rangova rastu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita. Uzsakovui pasalinus darby
defektus savo sagskaita, Rangovas privalo kompensuoti UzZsakovui visas su defekty Salinimu susijusias ir
turétas i§laidas ir papildomai sumokéti 20 % 3iy islaidy vertés be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas) i§skai¢iuoty
i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai, susidaranciai i§ darby kainos
nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius, mokétinus
UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu nebuvo rastu
susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy, turtiniy
teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1-11.2.11 punktuose i$vardinty
priezasCiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiciuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokeéti
Uzsakovui 10 (deimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3
anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal $ig Sutartj nejvykdyty isipareigojimy vertés
(kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais). Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas
neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar
netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dé1 Rangovo kaltés suremontuotas statinys
(jo dalis) nepripazjstamas tinkamu naudoti arba ne d¢l Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami
darbai.

8.11. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus uztikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus uztikrinamas draudimo
bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius ir Rangovui pateikus
UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo
bendrovés laidavimo raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiSska patvirtinima, kad
teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:
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9.2.1. privalo biuti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinanc¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§ 11.2.1—
11.2.11 punktuose i$vardinty priezasciy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties bendrosios
dalies 8.9 punkte nurodytg sumg, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita;

9.2.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima. Turi buti
jsipareigojama atlyginti konkre€ig Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodytg Sutarties 8.9 punkte;
9.2.3. negali biiti jrasytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar laidavimo rasta
iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantijg ar laidavimo rastg
iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos;

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo galutinis terminas;
9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies
9.2.1-9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas pateikia UZsakovui ne véliau
kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar draudimo
bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia naujg Sutarties
vykdymo uztikrinima, tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo
sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties
vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uztikrinimo galiojimo termino
pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés
laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanc¢iy tinkamai vykdyti
darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo diena, apie tai pranesti
UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju Rangovas turi teis¢ prasyti
UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutart] vykdyma, kol bus paSalinti nurodyti trukdZiai ar klititys. UZsakovui
sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas
privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo
yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo kaltés (jskaitant dél subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba Siy
aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra numatyta Rangovui.

10.2. Darbai gali buti sustabdyti dél Siy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrin¢jimy, kurie nebuvo numatyti,
bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo perkami pagal techninj
projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto klaidy; kai véluojama perduoti
statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.); treCiyjy Saliy itakos; dél finansavimo
sustabdymo ar triikumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesaji pirkima; dél nenugalimos
jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu.

10.3. Uzsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustadius Sutarties bendrosios
dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezasCiy, jtakojanéiy Sutarties
vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng, sustabdyti darby, jy
dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska praneSimg i§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti.
Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdesimties) dieny laikotarpiui, kiekviena Sutarties Salis
gali vienaaliskai nutraukti Sutartj, praneant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip prie§ 15
(penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj Salys gali
tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.
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10.5. Sutarties $alis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima, privalo apie tai
raStu informuoti kitg Sutarties Salj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos. Darby vykdymo
sustabdymo aplinkybéms i$nykus, Sutarties Salys sudaro raSytinj susitarima dél sutartiniy terminy pratgsimo.
Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali buti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy dél §ios Sutarties pakeitimo, leidzian¢io Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise vienasaliskai
nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu
terminu;

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny véluoja uzbaigti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus Sutarties
specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu taikoma);
11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienasaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma i$skyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veikla arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sgraSa arba
Melaginga informacija pateikusiy tiekéjy sarasa,

11.2.13. paaiskeéja, kad Rangovas (iskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia pavojy
nacionaliniam saugumui;

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje numatytos
aplinkybés;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskeéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnj/Viesyjy pirkimy atlieckamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 53 straipsnj;

11.2.16. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti atvejai
laikomi esminiais Sutarties saglygy pazeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
UzZsakovui grazinti visus i$ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokeétg avansg (jei toks buvo sumokétas) uz
darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal Statybvietés perdavimo ir
priémimo aktg.

12. Gincy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kilg gincai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendziami deryby biidu, o
nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagriné¢jamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.
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13. Susirasinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas yra siunciami
lietuviy/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, jy originalus
visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniSkai ir pasira$ytinai ar siun¢iant registruotu
ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. PraneSimai dél
Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai
arba siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje nurodytais adresais. . PraneSimai turi bti
siunéiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia
gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima pranesime.

13.2. Salys j Isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties specialiojoje
dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo rekvizity pasikeitimg laiku,
negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties $alys gauna
viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies rasytinio sutikimo neplatinti
treciosioms Salims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisés akty nustatyta
tvarka. Uz informacijos pagal §ig Sutartj paskleidima, kaltoji 3alis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to
atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei
UZsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas pazeidzia
darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné informacija) gali biiti
naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdymg ir bendrauti Sutarties
vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, $ie
duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties Salys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutart] susipazins tik tie
asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutart;.

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali biiti perduoti
tretiesiems asmenims, iSskyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks nurodytas), kurie yra
pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties vykdymui arba tokiy duomeny
neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka yra
keiGiamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.

14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti Sutarties
salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kita Salj dél tokiy duomeny ir iSlaikyti Siy duomeny
konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus jsipareigojimus, gali
biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal $ig Sutartj. Gali biiti nenaikinami tik tokie
asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reikS$ty neprotingai dideles laiko ar finansines sgnauda ir bty
nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy dél $ios Sutarties vykdymo padaryta duomeny tvarkymo
pazeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo dieng. Pranesime apie pazeidima privalo biti nurodytas
pazeidimo pobudis, galimos pazeidimo pasekmés ir priemones, kuriy buvo imtasi, pazeidimo padariniams
panaikinti ar susvelninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo jsipareigojimy
pagal §ig Sutart] vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bati jforminamas Saliy
pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.
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15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kickvienai Saliai). Abu tekstai autentiski
ir turi vienoda teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis, pirmenyb¢ teikiama
tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).

15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia Sutartj be
i3ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojimg Teikéjas moka Pirkéjui 5 %
sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu sutarties
Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus, leidimus ir
pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui buty pateikta pretenzijy ar iSkelta
byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanciy i$ Sutarties ar padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos (jstaty,
nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito kompetentingo subjekto)
nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio,
teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aiskinimas negali keisti
Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy juridinio
asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos numeris,
kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavard¢, telefonas, elektroninis pastas).

15.11. Rangovas jsipareigoja nepasitelkti priesisky valstybiy pilieciy (darbuotojy, subtiekéjy ir kt.), kai
vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus reikia patekti j karing teritorija. PriesiSkomis valstybémis yra
laikomos valstybés, nurodytos Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo
2002 m. geguzés 28 d. nutarimu Nr. IX-907 ,,D¢l Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo®, taip pat
Valstybiy ar teritorijy, kuriy tiekéjai, jy subtiekéjai, tkio subjektai, kuriy pajégumais yra remiamasi,
gamintojai, techninés ar programinés jrangos priezilirag ir palaikymg vykdantys asmenys ar juos
kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sgrase, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2022
m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 ,,D¢l Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir
15 daliy nuostaty jgyvendinimo*. Rangovas jsipareigoja ne maziau kaip prie$ 3 darbo dienas iki patekimo ]
karing teritorija pranesti kraSto apsaugos sistemos institucijai ar jos padaliniui, j kurio karing teritorija bus
ketinama patekti, ir nurodyti ketinan¢iy patekti j karine teritorijg asmeny vardus, pavardes, pareigas, pilietybes
ir lankymosi karingje teritorijoje trukme¢. Rangovo atstovai, patekdami j karing teritorija, privalo pateikti
asmens tapatybe ir pilietybe patvirtinan¢ius dokumentus.

UZSAKOVO vardu RANGOVO vardu



