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I. TECHNINE SPECIFIKACIJA

STATINIO (-1Y) AR STATINIU PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Eil
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas

Kupiskio rajono savivaldybe 111100818
Witauto g. 2,

LT-40115, Kupiskis

Tel. (0 459) 35500,

el. p. savivaldybe@kupiskis.lt

Pirkimo objektas

Projektiniai pasiiilymai, Techninis darbo projektas (TDP) ir projekto
vykdymo prieZiiros paslaugos.
Projekto rengimo etapai:

- Projektiniai pasiulymai,

- Techninis darbo projektas.

Projekto pavadinimas

Susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir kity inZineriniy
statiniy K. Simonio g. 2A, Kupiskio mieste naujos statybos projektas
(toliau — Projektas)

Statinio adresas

K. Simonio g. 24, Kupiskis

Statiniy grupés sudétis

Projektuojami pagrindiniai statiniai:
InZineriniai tinklai:

- Elektros tiekimo linija (apsvietimas),

- Vandentiekio ir nuoteky tinklai.
Kiti inZineriniai statiniai:

- Vaiky Zaidimy aikstele,

- Riedlenciy, rieduciy, DMS aikstele.
Susisiekimo komunikacijos:

- pésciyjy takai;

- dviraciy takai.

Statinio (-iy) ar statiniy
grupés paskirtis

Susisiekimo komunikacijos;
InZineriniai tinklai;
Kiti inZinerinés paskirties statiniai.
- Nustatomi projektavimo metu pagal statybos techninj
reglamentq STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas*

Statinio statybos rasis

Nauja statinio statyba, rekonstrukcija

Statinio kategorija.

- Neypatingieji statiniai; Nesudétingieji statiniai
- Nustatomi projektavimo metu pagal statybos techninj
reglamentg STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas“

Kita informacija
(kultdros paveldo,

saugomos teritorijos)




10. Duomenys apie statytojo E
turimus ar numatomus
]sigyti jrenginius ir
statybos produktus
11. Lesy dydis projekto Orientaciné projektuojamy statybos darby verté (statybos rangos
realizavimui darbams, realizuojant projekto sprendinius, be jrenginiy) —
584455,00 Eur su PVM
II. Perkamy projektavimo paslaugu apimtis, trukmé ir perkandiosios organizacijos
pateikiami duomenys
12. Projektavimo paslaugy Projekto dalys.
apimtis: Pagal statybos techninj reglamentq STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé “.
Projekto sudedamosios dalys nustatomos atsizvelgus
| statinio specifikq:
v’ bendroji;
v’ sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
v architektitros;
V' vandentiekio ir nuoteky tinklai,
v’ susisiekimo;
v’ elektrotechnikos;
v’ pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
v’ statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo;
Atsizvelgiant j statiniy ir inZineriniy tinky specifikq, parengti
ir kitas projekto dalis, jeigu tai reikalinga projektui jgyvendinti.
12.1. | projektavimo paslaugos Statybos jstatymo ir kity teisés akty reikalavimy, gauti visus

privalomus suderinimus bei leidimus.

Naujos statybos techninio darbo projekto parengimas pagal
Statybos  jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé” ir kity norminiy teisés akty reikalavimus
(projektiniy pasiulymy parengimas, Projekto parengimas).

Statinio projektavimas — architektiiriné inZineriné veikla,
kurios tikslas — parengti Projektq.

Parengtas projektas turi atitikti Statybos jstatyme ir VieSyjy
pirkimy jstatyme nustatytus reikalavimus.

Parengiami  sgnaudy kiekiy Ziniarasciai ir
specifikacijos.

Projekto sprendiniai (pateikti techninése specifikacijose,
aiskinamuosiuose rastuose, bréZiniuose) tarpusavyje bity susieti,
atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskiry projekto daliy
neturi prieStarauti vieni kitiems, ypa¢ atkreipiant demesj j projekto
dokumenty — projekto sqnaudy kiekio Ziniarasciy — kiekiy duomeny
atitiktj projekto sprendiniams.

Svarbu, kad Projekto sprendiniy techninés specifikacijos
nustatyty esminius (biitinus) parametrus dél kokybiniy reikalavimy
statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistiny
nukrypimy (jei taikytina ir jmanoma) ribas ir sqglygas. Statybos
produkty esminés  charakteristikos  nustatomos  darniosiose
techninése specifikacijose susijusiose su naudojimo paskirtimi,
atsizvelgiant j esminius statiniy reikalavimus.

techninés




Techninio projekto sprendiniy apimtis ir detalumas turéty
buti pakankamas, kiek reikalauja statybos techniniai reglamentai.

I projektavimo paslaugos apimtj jeina Projekto pataisymai
pagal uZsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizés akto
privalomgsias pastabas, pagal $j Projektq tikvinusiy institucijy,
subjekty (jy padaliniy) pastabas, taip pat Projekto klaidy, pastebéty
statybos metu, taisymai.

Parengtas  projektas  turi  uZtikvinti  konkurencijg ir

nediskriminuoti tiekéjy (prekiy tiekéjy, paslaugy teikéjy, rangovy).

Parengtame projekte negali biti nurodytas konkretus modelis
ar Saltinis, konkretus procesas, budingas konkretaus tiekéjo

tiekiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekeés Zenklas,
patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, del kuriy tam tikriems
subjektams ar tam tikriems produktams bity sudarytos palankesnés
sqlygos arba jie biity atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir
perteklinis projektiniy sprendiniy detalizavimas, konkreciy techniniy
brosiury kopijos, kurie neleisty uztikrinti placios konkurencijos.
Projektiniy sprendiniai  turéty bati rengiami projektiniy
pasiilymy  stadijoje, kartu paskaicivojant ir  preliminarius
sustambintus statybos ir (arba) naudojimo kastus, ir derinami su
UZsakovu nustatyta tvarka tolimesniam rengimui techninio projekto
stadijoje.

12.2.

kitos paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis.

Projektuotojo atsakomybe, pajéegomis ir léSomis pavedama atlikti
(gauti) Projekto rengimo dokumentus:
1. Statybiniy tyrimy: Zemés sklypo (teritorijos) inZinerinius geodezinius,
inZinerinius  geologinius, geotechninius ir kt. tyrimus, topografing
nuotravkg,
2. Prisijungimo sqlygas (elektros energijos ir kity infineriniy tinkly bei
susisiekimo komunikacijy);
3. Specialivosius reikalavimus (architektiros),
4. Projektuotojas pries projekto rengimg ir projekto rengimo metu privalo
nuvykti j objektq ir faktiskai jvertinti objekto bukle, techninius sprendinius
bei medZiagy kiekius reikalingus jgyvendinti projekiq,
5. Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti statiniy
apmatavimus, matavimus ir parengia bréZinius, atliekq statiniy apZiiirg
vadovaujantis STR 1.03.01:2016 ,, Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;
6. Gauti statybg leidZiantj dokumentq,
7. Nustatyti statybos darby sritis pagal statybos techninj reglamentg STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezigra“ 1 priedg,
naudotinas statybos rangos darby pirkimo dokumentuose statybos rangovo
kvalifikacijos reikalavimams nustatyti;
8. Pranesti apie statybos pradzig, jei bus vykdoma su rangos darbais.
Parengtq Projektq numatoma panaudoti viesajame pirkime perkant
ir atliekant statybos darbus. Kartu su Projektu prasoma parengti statybos
rangos sutarties dokumentq — Darby kiekiy sqrasq. ,, Darby kiekiy sqrasas
— taip pavadintas darby kiekiy Ziniarastis, kuris nurodo pagrindines bendro
statybos  darbo, kurio apimtis apibrézta Projekte  (techninése
specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose) veiklas. Sis darby
kiekiy Ziniarastis konkurso metu bus teikiamas buisimiems rangovams, kurie
atsizvelgiant j jj teiks pasiulymus su galutine bendra suma.
Tas pats darby kiekiy Ziniarastis, pradéjus vykdyti rangos darbus,
turi buti jkeliamas | elektroninj statybos Zurnalq. (Kelia projektuotojas).
Tiek Darby kiekiy sgrasas, tiek kvalifikaciniai reikalavimai
rangovui pagal statybos darby sritis turéty buti pateikiami Projekio
bendrosios dalies bendrojoje techninéje specifikacijoje.

| Kiti duomenys, kurie biitini suprojektuoti Projekto daliy sprendinius.
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12.3 Projekto vykdymo Projekto vykdymo prieZiiira jsigyjama kartu su Sia sutartimi.
prieZilira Atlieka statinio projekto vykdymo prieZiarg, kuri apima projekte
numatyty darby prieZidrqg, nustatytq STR, projekto vykdymo
priezidros vadovams projekto vykdymo priezZigros metu lankantis
darby vietoje. Projekto vykdymo prieZidra atliekama visq rangos
darby vykdymo laikotarpj. Projekto vykdymo prieZinros vadovas,
esant reikalui, privalo teikti paaiskinimus statybos uzZbaigimo
komisijai jos darbo metu.
13. Projektavimo paslaugy Projektavimo etapai ir terminai:
trukmeé dienomis [ Tyrimy atlikimy, Projektiniy pasiulymy rengimas, Projekto
(ménesiais) daliy rengimas, derinimas su Statytoju — 4 mén. nuo projektavimo
sutarties pasiraSymo dienos;
II Projektiniy pasiiillymy vieSinimas (terminai vadovaujantis
STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé“) 1
meén. nuo projektiniy pasiilymy suderinimo dienos;
11 Projektiniy pasiulymy teikimas statybos leidimo gavimui ir
gavimas — per 1 ménesj*;
IV Techninio Projekto parengimas 8 mén. nuo projektavimo
sutarties pasirasymo dienos,
V' Techninio Projekto perdavimas ekspertizei 9 meén. nuo
projektavimo sutarties pasirasymo dienos,
VI Ekspertavimas — pagal ekspertizés rangovo sulartj su
Statytoju, iki 20 dieny. Projekto pataisymai po ekspertizés pastaby
atliekami per 14 dieny;

VII Techninio darbo projekto parengimas (istaisytas
po ekspertizés pastaby) ir perdavimas uisakovui — 11 mén. nuo
projektavimo sutarties pasirasymo dienos;

* Uz leidimo gavimg, savo léSomis, yra atsakingas
Projektuotojas. Statybos leidimo gavimo terminas jsiskaiciuoja j
bendrq projektavimo darby terming.
Kartu su pasiulymu praSoma pateikti kalendorinj paslaugy teikimo
grafikq.
14. Paslaugy teikéjui Pateikiami dokumentai.
pateikiamos dokumenty, - Planuojamas projektuojamy statiniy planas,
reikalingy statinio (-iy) - Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés israsas (K.
ar statiniy grupés Simonio g. 24, Kupiskis);
projekto dokumentams - Zemes sklypo planas;
(toliau — projekto - Sutikimas statyti laikinuosius nesudétinguosius statinius,
dokumentai) parengti, jrengti jrenginius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti
kopijos Zemeés sklypai.
II1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
15. | Projekto Tiekejas privalo paslaugas suteikti vadovaudamasis galiojanciais Lietuvos
rengimo Respublikos  jstatymais, statybos techniniais reglamentais, standartais,
dokumentams normatyviniais statybos techniniais dokumentais bei kitais susijusiais teisés
taikomi teisés aktais, taip pat jy naujausiais galiojanciais pakeitimais ir papildymais.
aktai, Projektavimo dokumentai turi atitikti norminiy teisés akty reikalavimus, o jais
normatyviniai grindZiami sprendiniai suderinti su teritorijos planavimo dokumentais ir statybos
statybos techniniais reglamentais.
techniniai Techninio projekto sudétis turi apimti visas pagal STR 1.04.04:2017
dokumentai bei | , Statinio projektavimas, projekto ekspertizé reikalavimus privalomas dalis.
| normatyviniai | TDP apimtis turi biiti pakankama projekto paskirciai jgyvendinti ir atitikti




statinio saugos ir

auksciausius projektavimo darby rinkoje Siuo metu taikomus profesinius

paskirties standartus.
dokumentai. Paslaugy tiekéjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti
teisés aktai, jeigu jie susije su vykdomu projektu.
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos
dalyviams:
- statybos techniniai reglamentai;
- Statybos jstatymo,
- Statybos  techninis  reglamentas STR 2.03.01:2019 ,, Statiniy
_ prieinamumas .

16. | Aplinkos, Darnus vystymasis: jgyvendinant projektq vadovaujamasi reikSmingos Zalos
visuomenés nedarymo principu, siekiama mazinti neigiamq poveikj aplinkai ir skatinti tvarius
sveikatos sprendimus visais projekto jgyvendinimo etapais.
saugos, Lygiy galimybiy uZtikrinimas ir nediskriminavimas: infrastruktira planuojama
kraStovaizdzio, | pagal universalaus dizaino principus, siekiant uZtikrinti prieinamumgq ir
nekilnojamyjy patogumaq visoms visuomenés grupéms, jskaitant asmenis su negalia, senjorus,
kultiros paveldo | Seimas su vaikais.
vertybiy, Prieinamumas visiems: siekiama, kad informacija ir fiziné aplinka bity
treiyjy asmeny | prieinama kuo platesniam lankytojy ratui, atsiZvelgiant | skirtingus vartotojy
interesy poreikius.
apsaugos, Inovatyvumas: projekte numatoma naudoti Siuolaikines technologijas ir
saugomos sprendimus, kurie didina paslaugy efektyvumq, informacijos sklaidg ir vartotojy
teritorijos patirtj.
apsaugos ir kitos | Projektas atitinka Jungtiniy Tauty nejgaliyjy teisiy konvencijos ir ES pagrindiniy
apsaugos teisiy chartijos nuostatas, susijusias su lygybés, prieinamumo ir aplinkos
(saugos), apsaugos principais.
nejgaliyjy Projektuojant numatyti pastato pritaikymq Zmonéms su negalia. Vadovautis STR
socialinés 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas“ reikalavimais bei universalaus dizaino
integracijos principais.
reikalavimai.

Funkciniai Atsizvelgiant | tikslinés grupés poreikius, planuojama jrengti

17. | (paskirties) ir riedlenciy parkq, Taip pat bus jkurta vaiky Zaidimy aiksteleé tévams su maZais
naudojimo vaikais, veziméliams ir asmenims su judéjimo negalia pritaikyti parko takai,
(eksploataciniai) | jrengti edukaciniai ir informaciniai maZosios architektiiros elementai, sutvarkyti
reikalavimai Zeldynai ir parko Zenklinimo rodyklés. Projektuojami nauji peésciyjy, dviraciy

statiniui (statiniy
grupei)

takai. Jvertinami gretimose besiribojanciose teritorijose esamos ir numatomos
jungtys su vieSosios erdveés teritorija. Jvertinami esami inZineriniai tinklai, jy
apsaugos zonos, servitutai. ;
Pagrindiniai reikalavimai funkciniy zony jrengimas, parko pritaikymas
lankymui.:
- Suprojektuoti betono trinkeliy iki 2,5 m ploc¢io peésciyjy takus parko
teritorijoje apie 1740 m,
- Projektuojant takus rekomenduojama atsizvelgti j esamas faktines
peésciyjy vaik§ciojimo trasas;
- Suprojektuoti betono trinkeliy dviraciy takq parko teritorijoje nuo
Gedimino g. iki K. Simonio g. esancio baseino - apie 350 m;
- Suprojektuoti vaiky lauko Zaidimy aikstelg apie 125 kv. m, esamq aikstelg
paruosti liejamai dangai, jrengti drenaZg,
- Vaiky Zaidimy aiksteléje numatyti du dideli jrenginiai;
- Suprojektuoti rieduciy, riedlenciy, BMX parkg - 36 m x 17 m, paruosti
pagrindus ir asfallo dangq, jrengti drenazg;
- ISardyti senq buvusiq Zaidimy aikstele,
- - Suprojektuojamas parko apsvietimas, parko Sviestuvai 45 vat. (h-4 m);,
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- Siekiant sukurti estetiskq vaizdg suprojektuoti daugiamediy géliy gelynus
ir Zydinciy, daugiameciy kriimy grupes, jaukias poilsio erdves;

- Projektuojant pésciyjy takus isspresti krituliy vandens nutekéjimg;

- Suprojektuoti Zenklus, dviraciy ir pésciyjy taky Zyméjimus;

- Numatyti vietas suolivkams — 25 vnt. ( 2 i§ jy pritaikyti asmenims su
negalia);

- Numatyti vietas dviraciy stovams — 8 vnt.;

- Numatyti vietas atlieky rasiavimo SiuksliadezZems — 10 vnt.;

- Numatoma vieta ir jrengiamas informacinis stendas.

Kiekiai ir matmenys orientaciniai.

Projekto tikslas - pagerinti Kupiskio rajono kultiros paveldo ir gamtos
objekty infrastruktiirg, pritaikant jg lankymui ir universalaus dizaino principams,
siekiant didinti Kupiskio rajono ir PanevéZio regiono funkcinés zonos turistinj,
kultiirinj ir rekreacinj patrauklumg, skatinti darny vietos vystymgsi bei socialine
jtrauktj.

18.

Horizontaliyjy
principy
laikymosi
reikalavimai

(Finansavimo gairés) 4.1. Projekte negali biiti numatyta:

4.1.1. apribojimy, kurie turéty neigiamq poveikj lygiy galimybiy ir
nediskriminavimo dél Iyties, rasés, tautybes, pilietybés, kalbos, kilmés, socialinés
padéties, tikéjimo, jsitikinimy ar pazZiiary, amZiaus, negalios, lytinés orientacijos,
etninés priklausomybeés, religijos ar kitais pagrindais principo jgyvendinimui;

4.1.2. veiksmy, kurie turéty neigiamq poveikj darnaus vystymosi principo
igyvendinimui.

4.2. Jgyvendinant projektq, turi biti prisidedama prie:

4.2.1. universalaus dizaino, kaip tai apibréZta Statybos jstatymo 2
straipsnio 109 dalyje, principy jgyvendinimo ir laikomasi universalaus dizaino
reikalavimy, nustatyty Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019
., Statiniy prieinamumas “, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2019 m. lapkricio 4 d. jsakymu Nr. D1-653 ,, Dél Statybos techninio reglamento
STR 2.03.01:2019 ,, Statiniy prieinamumas* patvirtinimo“, informacija apie
universalaus  dizaino  principus  skelbiama  interneto  svelainéje
https://www.ndlt.lt/universalus-dizainas/;  universalaus  dizaino  principy
jgyvendinimas turi biiti aprasytas projekto jgyvendinimo plane; '

4.2.2. darnaus vystymosi principo jgyvendinimo, . y. projekto
igyvendinimo plane pagrindzZiama, kad projektu prisidedama prie Jungtiniy
Tauty Darnaus vystymosi darbotvarkeje 2030 nustatyto (-y) Darnaus vystymosi
tikslo (-y) jgyvendinimo aplinkosaugos, socialinéje, ekonomikos ir (ar) teritorijy
vystymo srityje (pvz., projektu is§valomos, rekultivuojamos ar humanizuojamos
(rehabilituojamos) teritorijos, investuojama j bendrai naudojamq infrastruktiirg,
i infrastruktiirg, skirtq socialiai paZeidziamoms grupéms jtraukti, j technologijas
(iskaitant informacines technologijas), sumazZinancias infrastruktirai ir (ar)
vieSajai paslaugai teikti sunaudojamq energijg, gaunamq i iSkastinio kuro,
jgyvendinant projektq prisidedama prie pastaty energinio efektyvumo
padidinimo, tobulinamos vieSosios paslaugos, skirtos paZeidZiamoms visuomenés
grupéms, gerinamas vieSyjy paslaugy pasiekiamumas atokiy teritorijy
gyventojams, mazZinamos vieSyjy paslaugy teikimo sqgnaudos (kaina vartotojui ir
(ar) biudZeto lésy poreikis), taip didinant paslaugos prieinamumqg mazas pajamas
gaunantiems gyventojams,

4.2.3. neturi biti daroma reikSminga Zala aplinkos tikslams,
nustatytiems 2020 m. birZelio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) 2020/852 del sistemos tvariam investavimui palengvinti sukiirimo, kuriuo is
dalies keiciamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje. Konkretiis
reikalavimai projektams del reikSmingos Zalos nedarymo aplinkos tikslams ir
projekty atitikij Siems reikalavimams pagrindzianlys dokumentai nurodomi |
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Gairiy 2 priede. Pareiskéjas kartu su projekto jgyvendinimo planu RPPI
administruojanciajai  institucijai  turi  pateikti  pareiskéjo  (partnerio)
iSipareigojimo dél atitikties reik§Smingos Zalos nedarymo horizontaliajam
principui  vertinimo reikalavimy apraSo reikalavimams deklaracijqg (-as),
parenglq (-as) pagal Gairiy 3 priedy.

19;

Klimato kaitos
$velninimas

Igyvendinant projekto veiklas turi biti laikomasi 2021 m. birZelio 4 d
Komisijos deleguoto reglamento (ES) 2021/2139, kuriuo Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 papildomas nustatant techninés analizés
kriterijus, pagal kurivos nustatoma, kokiomis sqlygomis ekonominé veikla
laikoma svariai prisidedancia prie klimato kaitos $velninimo arba prisitaikymo
prie jos ir ar ta ekonominé veikla nedaro reik§mingos Zalos kitiems aplinkos
tikslams (toliau — Reglamentas 2021/2139.

1.2.3.3. laikomasi Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014
,» Gatveés ir vietinés reik§mes keliai. Bendrieji reikalavimai®, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. D1-933 , Dél
Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 ,, Gatvés ir vietinés reik§meés
keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo*, 107' punkte nustatyto reikalavimo
(kai taikytina, atsizvelgiant j projekto pobudj);

Pagrindimo dokumentai:

1) pareiskéjo (partnerio) jsipareigojimo dél atitikties reik§Smingos Zalos
nedarymo  horizontaliajam  principui  vertinimo  reikalavimy  apraso
reikalavimams deklaracija, kuri rengiama pagal Regioninés pazangos priemonés
01-004-07-01-01 (RE) , Paskatinti regiony, funkciniy zony, savivaldybiy ir
miesty ekonominj augimq pasitelkiant jy turimus isteklius “ finansavimo gairiy 3
priedg (toliau — Pareiskéjo (partnerio) deklaracija). (Pareiskéjo (partnerio)
deklaracija pateikiama projekty, kuriais jgyvendinamos RPPIl paZangos
priemonés, administruojanciajai institucijai (toliau — RPPI administruojancioji
institucija) kartu su projekto jgyvendinimo planu);

2) atsakingosios institucijos priimta atrankos deél poveikio aplinkai
iSvada, PAV ataskaita, atsakingosios institucijos sprendimas dél planuojamos
itkinés veiklos poveikio aplinkai;

3) techninis projektas, statinio projekto ekspertizés aktas, statybg
leidZiantys dokumentai;

4) pirkimy dokumentai, sutartys su tiekéjais ir (ar) rangovais, komerciniai
pasiiillymai, vieSyjy pirkimy protokolai,

3) jrangos, transporto priemoniy apraSymai, specifikacijos, instrukcijos
ir (ar) pan.;

6) statinio ekspertizés aktas,

7) kiti pagrindZiantys dokumentai.

20.

Prisitaikymas
prie klimato
kaitos

| € 2021373LT.01000101-E0009  (toliau  —~  techninés  gairés).  Alitikti

2.1. Jgyvendinant projekto veiklas turi buti laikomasi Reglamento
2021/2139 I priede atitinkamoms veikloms nustatyty reikalavimy del
prisitaikymo prie klimato kaitos §velninimo ir Sios lentelés pirmos eilutés 1.2
papunktyje nurodyty reikalavimy (pvz., kai investuojama j naujy pastaty statybg,
turi bitti laikomasi Reglamento 2021/2139 II priedo 7.1 papunktyje nustatyty
reikalavimy).

2.2. Kai planuojama, kad dél numatomo jgyvendinti . infrastruktiiros
projekto bus iSmetama daugiou kaip 20 000 t/CO2e per metus, rengiant
infrastruktiros projektq turi buti uZtikrinamas projekto klimatosauginis
tinkamumas, laikantis Europos Komisijos praneSimu 2021/C 373/01 pateikty
2021-2027 m. infrastruktiiros klimatosauginio tinkamumo uztikrinimo techniniy

gairiy,  kurios  skelbiamos  internete  hitps://eur-lex.europa.cu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=0J:C:2021:373: FULL&from=EN#ntr9-




klimatosauginj tinkamumg, vadovaujantis techninémis gairemis, turi ir
infrastruktitros projektai, parengti iki techniniy gairiy paskelbimo (1. y. iki 2021
m. rugséjo 16 d.) tais atvejais, kai buvo atliktas infrastruktiivos projekto PAV ir
ne véliau kaip iki 2021 m. pabaigos gautas sutikimas dél planuojamos veiklos).

Pagrindimo dokumentai:

1) pareiskéjo (partnerio) deklaracija;

2) atsakingosios institucijos priimta atrankos dél poveikio aplinkai
iSvada, PAV ataskaita, atsakingosios institucijos sprendimas dél planuojamos
ikinés veiklos poveikio aplinkai,

3) techninis projektas, statinio projekto ekspertizés aktas, statybg
leidZiantys dokumentai;

4) pirkimy dokumentai, sutartys su tiekéjais ir (ar) rangovais, komerciniai
pasiulymai, vieSyjy pirkimy protokolai;

3) jrangos aprasymai, specifikacijos, instrukcijos ir (ar) pan.;

6) statinio ekspertizés aktas,

7) kiti pagrindziantys dokumentai.

21.

Tausus vandens
ir jiry iStekliy
naudojimas ir
apsauga

3.1. Jgyvendinant projekto veiklas turi biti laikomasi Reglamento
2021/2139 I priede atitinkamoms veikloms nustatyty reikalavimy del tausaus
vandens naudojimo ir apsaugos (pvz., kai investuojama j naujy pastaty statybg,
turi buti laikomasi Reglamento 2021/2139 I priedo 7.1 papunktyje nustatyty
reikalavimy).

3.2. Jgyvendinant projekto veiklas turi biiti laikomasi ir Siy reikalavimy:

3.2.1. kai taikoma pagal Planuojamos iikinés veiklos vertinimo jstatymg,
turi biti atliktas PAV, apimantis poveikio vandens iStekliams vertinimg, ir (ar)
atranka del poveikio aplinkai vertinimo ir uZtikrinama, kad bus jvykdytos
sprendime dél PAV nustatytos planuojamos ikinés veiklos jgyvendinimo sqglygos,
susijusios su atliktu PAV;

3.2.2. kai atliekami statybos darbai, statybvietéje turi biiti vykdomos
priemoneés, uZtikrinancios racionaly vandens naudojimg, vandens apsaugq nuo
terSimo;

3.2.3. jsigyjami vandens prietaisai turi atitikti minimalius aplinkos
apsaugos kriterijus, nustatytus atitinkamiems vandens prietaisams Aplinkos
apsaugos kriterijy taikymo vykdant Zaliuosius pirkimus tvarkos apraso,
patvirtinto aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. DI1-508 , Dél
Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso
patvirtinimo “, 2 priede.

Pagrindimo dokumentai.:

1) pareiskéjo (partnerio) deklaracija,

2) atsakingosios institucijos priimta atrankos del poveikio aplinkai
ifvada, PAV ataskaita ir atsakingosios institucijos sprendimas del planuojamos
itkinés veiklos poveikio aplinkai;

3) techninis projektas, statinio projekto ekspertizés akias, statybg
leidZiantys dokumentai;

4) pirkimy dokumentai, sutartys su tiekéjais ir (ar) rangovais, komerciniai
pasiulymai, vieSyjy pirkimy protokolai;

5) jrangos aprasymai, specifikacijos, instrukcijos ir (ar) pan.;

6) statinio ekspertizés aktas;

7) rangovo vadovo ar jo jgalioto asmens pasirasyta laisvos formos
deklaracija, kuria patvirtinama, kad vykdant statybos darbus buvo laikomasi Sios
lentelés 3.2.2 papunktyje nurodyty reikalavimy;

8) kiti pagrindziantys dokumentai.
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22,

Peréjimas prie
Ziedinés
ckonomikos,
iskaitant atlieky
prevencijg ir
perdirbimg

Projekto atitikties reikSmingos Zalos nedarymo horizontaliajam principui
vertinimo reikalavimy apraso 2 priedas:

4.1. Jgyvendinant projekto veiklas turi buti laikomasi Reglamento
2021/2139 I priede atitinkamoms veikloms nustatyty reikalavimy dél peréjimo
prie Ziedinés ekonomikos, pvz., investuojant j nawjy pastaty statybg, turi biiti
laikomasi Siy Reglamento 2021/2139 I priedo 7.1 papunktyje nustatyty
reikalavimy dél peréjimo prie Ziedinés ekonomikos:

4.1.1. maZiausiai 70 % (pagal svorj) nepavojingy statybiniy ir griovimo
atlieky (iSskyrus Zeme ir akmenis) turi biiti parengtos pakartotiniam naudojimui,
perdirbimui ir (ar). kitoms medZiagy panaudojimo galimybéms, laikantis atlieky
hierarchijos ir Europos Sgjungos statybos ir griovimo atlieky tvarkymo protokolo
(2021 m. birZelio 4 d versija): https://ec.europa.eu/growth/content/eu-
construction-and-demolition-waste-protocol-0_en) (toliau — Europos Sgjungos
statybos ir griovimo atlieky tvarkymo protokolas),

4.1.2. turi biti ribojamas atlieky susidarymas su statyba ir griovimu
susijusiuose procesuose, laikantis Europos Sgjungos statybos ir griovimo atlieky
tvarkymo protokolo ir atsizvelgiant j geriausius prieinamus gamybos biidus bei
griaunant selektyviai, kad bty galima pasalinti ir saugiai tvarkyti pavojinggsias
medZiagas, taip pat palengvinti pakartotinj naudojimq ir aukSios kokybes
perdirbimq selektyviai Salinant medziagas ir naudojant turimas statybos ir
griovimo atlieky rusiavimo sistemas,

4.1.3. kity Reglamento 2021/2139 I priedo 7.1 papunktyje nustatyty
reikalavimy.

4.2. Jgyvendinant projekto veiklas turi buti laikomasi ir Siy reikalavimy:

4.2.1. laikomasi Sios lentelés pirmosios eilutés 1.2.4 ir 1.2.5 papunkciuose
nurodyty reikalavimy,

4.2.2. statybvietéje atliekos turi biti iSriiSivojamos, laikinai laikomos ir
tvarkomos laikantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklese, patvirtintose Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu DI1-637 ,, Del
Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo“ (toliau — Statybiniy atlieky
tvarkymo taisyklés), nustatyty reikalavimy,

4.2.3. statybines atliekos turi biiti tvarkomos laikantis Atlieky tvarkymo
istatymo 4 straipsnio 1 ir 2 daliy, Atlieky tvarkymo taisykliy, patvirtinty Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymu Nr. 217 ,, Deél Atlieky
tvarkymo taisykliy patvirtinimo “, Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy nuostaty
ir vadovaujantis Europos Sgjungos statybos ir griovimo atlieky tvarkymo
protokolu, o apdorojant atliekas turi buti vadovaujamasi Europos Komisijos
informaciniu dokumentu apie atlieky apdorojimo geriausius prieinamus gamybos
badus (GPGB), kuris skelbiamas interneto svetainéje
htip://193.219.53.9/aaa/Anotacijos%20%28LT%29/ atlieku%20apdorojimui. pdf;

4.2.4. pasibaigus elektros ir elektronineés jrangos eksploatavimo laikui, ji
turi biti perduodama atlieky tvarkytojui pagal Atlieky jstatymo ir Atlieky
tvarkymo taisykliy reikalavimus, o jei projekto vykdytojas (partneris) pagal
Atlieky tvarkymo jstatymq yra tokios jrangos atlieky tvarkytojas, jis turi Sig
jrangq saugiai paruosti pakartotiniam naudojimui, atlieky naudojimui ar
perdirbimui arba tinkamai apdoroti pagal Valstybinio atlieky prevencijos ir
tvarkymo 2021-2027 mety plang, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes
2002 m. balandZio 12 d. nutarimu Nr. 519 ,, Dél Valstybinio atlieky prevencijos ir
tvarkymo 2021-2027 mety plano patvirtinimo“, Elektros ir elektroninés jrangos
bei jos atlieky tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2004 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. D1-481 ,, Dél Elektros ir elektroninés
jrangos bei jos atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo*, uZtikrindamas

_maksimaly _elekiros ir elekironinés _jrangos perdirbimg pasibaigus jos




10

eksploatavimo laikui, kaip tai nustatyta Atlieky tvarkymo jstatyme ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2006 m. sausio 19 d. nutarime Nr. 61 , Dél Banko
garantijos, laidavimo sutarties bei kity sutarciy, jrodanciy, kad elektros ir
elektroninés jrangos atlieky tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo,
léSy, gauty pagal Sias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grgZinimo taisykliy ir
elektros ir elektroninés jrangos atlieky tvarkymo uZduociy patvirtinimo “.

Pagrindimo dokumentai.

1) pareiskéjo (partnerio) deklaracija;

2) pirkimy dokumentai, sutartys su tiekéjais ir (ar) rangovais, komerciniai
pasialymai, vieSyjy pirkimy protokolai,

3) jrangos apraSymai, specifikacijos, instrukcijos ir (ar) pan.;

4) rangovo vadovo ar jo jgalioto asmens pasiras$yta laisvos formos
deklaracija, kuria patvirtinama, kad vykdant statybos darbus buvo laikomasi §ios
lenteleés 4.1, 4.2.2 ir 4.2.3 papunkdciuose nurodyty reikalavimy,

5) kiti pagrindZiantys dokumentai.

23.

Oro, vandens ar
Zemes tarSos
prevencija ir
kontrolé

5.1. Jgyvendinant projekto veiklas turi biuti laikomasi Reglamento
2021/2139 I priede atitinkamoms veikloms nustatyty reikalavimy dél tarsos
prevencijos ir kontrolés, pvz., investuojant j naujy pastaty statybq, turi biti
laikomasi Siy Reglamento 2021/2139 1 priedo 7.1 papunktyje nustatyty
reikalavimy dél tar§os prevencijos ir kontrolés:

5.1.1. statyboje naudojami statybos elementai ir medziagos, su kuriais
pastate esantys Zmonés gali liestis (1. y. daZai ir lakas, luby plokstés, grindy
danga, jskaitant susijusius klijus ir sandariklius vidaus izoliacijai ir vidaus
pavirSiy apdorojimui, pvz., apsaugai nuo drégmés ir pelésio skirtos medziagos),
iSskiria:

— maZiau kaip 0,06 mg formaldehido vienam medziagos ar elemento m’,
atliekant bandymq pagal sqlygas, nurodytas 2006 m. gruodZio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medZiagy
registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH), jsteigiancio
Europos cheminiy medZiagy agentirg, is dalies keiciancio Direktyvg 1999/45/EB
bei panaikinancio Tarybos reglamentq (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentq
(EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvg 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas
91/155/FEEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, XVII priede,

—ir maZiau kaip 0,001 mg kity 14 ir 1B kategorijy kancerogeniniy lakiyjy
organiniy junginiy, atliekant bandymq pagal CEN/EN 16516: 2013 m. ,, Statybos
produktai. Pavojingy medZiagy isleidimo vertinimas® arba ISO 16000-3:2011
standartq ,, ISsiskyrimo j patalpy orq nustatymas “;

5.1.2. turi buti imamasi priemoniy mazinti keliamgq triukSmq ir dulkiy bei
iSmetamyjy terSaly kiekj ;

5.1.3. statyboje naudojami statybos elementai ir medziagos turi atitikti
Reglamento 2021/2139 1 priedo C priedélyje nustatytus kriterijus;

5.1.4. turi bati laikomasi kity Reglamento 2021/2139 I priedo 7.1
papunktyje nustatyty reikalavimy.

5.2. Jgyvendinant projekto veiklas taip pat turi biti laikomasi ir Siy
reikalavimy:

5.2.1. reikalavimy, nurodyty Sios lentelés pirmosios eilutés 1.2.4 ir 1.2.5
papunkciuose ir ketvirtosios eilutés 4.2.4 papunktyje;

5.2.2. statybose naudojamose statybinése dalyse ir medZiagose negali biiti
naudojamas asbestas.

Pagrindimo dokumentai:

1) pareiskéjo (partnerio) deklaracija,
~2) techninis projekias;
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3) pirkimy dokumentai, sutartys su tiekéjais ir (ar) rangovais, komerciniai
pasitilymai, vieSyjy pirkimy protokolai;

4) jrangos, transporto priemoniy aprasymai, specifikacijos, instrukcijos
ir (ar) pan.;

3) rangovo vadovo ar jo jgalioto asmens pasiraSyta laisvos formos
deklaracija, kuria patvirtinama, kad vykdant statybos darbus buvo laikomasi §ios
lentelés 5.1.2 papunktyje nustatyty reikalavimy;

06) kiti pagrindziantys dokumentai.

24. | Biologings lgyvendinant projekto veiklas turi buti laikomasi Reglamento 2021/2139
jvairoveés ir I priede atitinkamoms veikloms nustatyty reikalavimy dél biologinés jvairovés ir
ekosistemy ekosistemy apsaugos bei atkirimo ir reikalavimy, nurodyty Sios lenteles
apsauga ir pirmosios eilutés 1.2.1 papunktyje.
atkiirimas Pagrindimo dokumentai:

1) pareiskéjo (partnerio) deklaracija;

2) atsakingosios institucijos priimta atrankos dél poveikio aplinkai
iSvada, PAV ataskaita ir atsakingosios institucijos sprendimas dél planuojamos
itkinés veiklos poveikio aplinkai;

3) techninis projektas, statinio projekto ekspertizés aktas, statybg
leidzZiantys dokumentai;

4) pirkimy dokumentai, sutartys su tiekéjais ir (ar) rangovais, komerciniai
pasiillymai, viesyjy pirkimy protokolai;

5) statinio ekspertizés aktas,

6) kiti pagrindziantys dokumentai.

25. | Universaliojo Projektas, turi biiti parengtas taip, kad jame bity atsizvelgta
dizaino principy | universalios architektiros (universalaus dizaino, prieinamumo visiems,
taikymo humanistinés  architektiiros) principus, kiek jie gali biti pritaikomi
reikalavimai projektuojamam statiniui ir infrastruktirai.

Projektas, skirtas  fiziniams asmenims (visai visuomenei, uZsakovo
darbuotojams), isskyrus pagristus atvejus, turéty biiti parengtas taip, kad jame
buty atsizvelgta j nejgaliyjy kriterijus ir tinkamumq visiems naudotojams.

Universaliojo dizaino principy jgyvendinimas projekie:

- visy lygybe — ta pati aplinka turi bati pritaikyta naudotis ir

ribotus funkcinius gebéjimus turintiems asmenims, aplinka ir

Statiniai turi bitti suprojektuojami taip, kad jie atrodyty

patraukliai ir estetiskai;

- vientisumas — tinkamumas visiems. Takeliai ir vidaus aplinkos grindys

turi biti vientisos, nenutriikstamos, be peraukstéjimy pereinant is vienos vietos j

kitq. Jeéjimas | pastatq turi bati suprojektuotas taip, kad buty aiskiai matomas,

jéjimas pritaikytas visoms socialinems grupéms, neisskiriant nejgaliyjy ir pan.;

- Lankstumas — galimybe tq patj naudojamg dalykq prisitaikyti pagal
individualius poreikius;

- Paprastas ir intuityvus naudojimas — lengvai suprantama, kaip naudotis
daiktu, orientuotis aplinkoje,

- MaZiausios jégos sgnaudos — aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir
mazesng fizing jégq turintys asmenys, 7

- Kompleksiskumas — aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir jvairiy
reikalingy elementy, padedanciy aplinkg ar gaminj padaryti prieinamu
jvairiy funkciniy galimybiy Zmonéms.
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26.

Techniniai,
kokybiniai
(estetiniai,
komforto,
energinio
naudingumo,
triukSmo lygio ir
t.t.) reikalavimai
pagal statinio
projekto
sprendiniy dalis

- Pagal poreikj atlikti teritorijos tyrimus ir esamos situacijos analize
pirminei tvarkymo koncepcijai ir projektiniy pasiulymy uzduoties
aptarimui su visuomene,

- Pésciyjy jungtis numatyti jvertinus esamus susiklosCiusius pésciyjy
rySius teritorijoje bei bisimus pesciyjy rysius, atsizvelgiant | grela
esancius ir/ar vystomus objektus, esamgq reljefq;

- Analizuoti aktualius teritorijy planavimo dokumentus;

- Pateikti teritorijos apZeldinimo planq ir projektuojamy Zeldiniy (medZiy,
krtimy, Zoliniy augaly, liany) risis, preliminarius kiekius, komponavimo
budus ir jy parinkimo motyvus. Pirmenybe teikii augaly riSims, kurios
gerina vietos biologing jvairovg - medZiams, kriumy ir daugiameciy
augaly plotams, vejq projektuoti tik funkciskai tam pagristose vietose,

- Pateikti vieSosios erdvés apsvietimo pasiialymus, uZtikrinant, kad vieSoji
erdveé biity pakankamai apsviesta;

- Pateikti pasiulymus del teritorijos maZosios architektiiros sprendiniy,

- Atskirojo Zeldyno architektirai taikyti universalaus dizaino principus,

- Jvertinti ir atsiZvelgti j esamq bei besiformuojantj urbanistinj kontekstq,

- Suprojektuoti pésciyjy takus, pritaikytus aptarnavimo ir specialiajam
transportui (taky prieZigrai, Slavimui ir pan.);

- Numatyti teritorijos jveiklinimg,

- Projekto sprendiniuose jvertinti esamy, projektuojamy, ankséiau

suprojektuoty, numatomy inZineriniy tinkly vietq, jy apsaugos zonas bei

servitutus;

Periodiskai organizuoti susitikimus su UZsakovu ir/ar jo atstovais.

Architektiiros daliai.

- Statiniy architekturiniai sprendimai turi buti estetiski,

ekonomiski, ilgaamZiai.

Konstrukcijy daliai:

- Tilto, laipty, panduso konstrukciniai sprendimai turi biiti estetiski,
ekonomiski, ilgaamZiai.

Elektrotechnikos daliai:

- Elektrotechnikos dalis turi atitikti normatyvinius reikalavimus. Pajungti
prie esamy tinkly pagal ESO isduotas sglygas;
- Suprojektuoti gatveés aps$vietimq ir kt.

Sklypo sutvarkymo daliai:

- Pesciyjy takai, privaZiavimai prie piliakalnio, automobiliy parkavimo vietos,
Zmoniy su negalia judéjimo galimybé (pagal galiojancius reikalavimus),
suoliukai, biotualetas Zmonéms su negalia, numatyti Siuksliy riiSiavimo déziy
vietg, vejos plotus

Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo daliai:

- Jvertinti statybos sgnaudy kastus.

27.

Nurodymai
sprendiniy
derinimui, jy
pritarimui ir pan.

Projektuotojas pries UZsakovui tvirtinant Projektq ar jam pritariant pristatyti
parengtg Projektq, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius. Projekto
patvirtinimas reiskia UZsakovo pritarimg parengtam Projektui, bet neatleidZia
Projektuotojo nuo atsakomybés uz normatyving Projekto kokybe. Projekto
rengimo metu pateikti tarpinius sprendinius, juos derinti su Kupiskio rajono
savivaldybés administracijos Infrastruktiiros skyriumi.

28.

| eiliSkumas.

Statinio ar
statiniy grupes
projektavimo ir
statybos

Statinio statybg numatoma uzbaigti vienu metu, neiSskiriant atskiry
daliy ar etapy.

Statybq leidziancio dokumento gavimas

Projekto vykdymo prieZitiros paslaugos.
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29. | Reikalavimai Projektas rengiamas lietuviy kalba.
projekto
rengimo
dokumenty
kalbai (-oms).
30. | Reikalavimai Uzsakovui pateikiami.
projekto - projekto originalai (popieriné versija) — 2 egz.,
rengimo - kompiuteriné laikmena (kompaktas) su jrasyta ir elekironiniu parasu
dokumenty pasirasyta Projekto kopija — 2 vnt.;
iforminimui, - projektq pateikti pdf ir dwg formatais,
sudéciai ir pan. - perduoti projekto ekspertizés aktq su teigiamu galutiniu jvertinimu;
- statybos leidimg.
(Kompiutering laikmeng suformuoti pagal STR 1.05.01:2017 ,, Statybg
leidZiantys ~ dokumentai.  Statybos  uzbaigimas.  Statybos  sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybq leidzZiantj dokumentq padariniy Salinimas * reikalavimus).
31. | Ekspertizés Uzsakovas jsipareigoja organizuoti statinio projekto bendrosios ekspertizés
atlikimas atlikimg. Projektuotojas jsipareigoja pataisyti projektq pagal ekspertizés akte
nurodytas pagrijstas privalomas pastabas. Statinio projekto ekspertizés islaidos
] statinio projektavimo kaing néra jtraukiamos.
32. | Projekto Paaiskejus, kad Projekte yra klaidy arba jis neatitinka realiy statybos
taisymas sqglygy, Projektas grgZinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projektq per 20 darbo dieny. Atlikti Projekto sprendiniy
pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos
techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.
Jeigu biity keiciami LR Statybos jstatyme nurodyti esminiai statinio sprendiniai,
turi biti atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizé, Ekspertizés islaidas
apmoka Projektuotojas.
33. | Projekto Privaloma. Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projektq,
pristatymas pagal projektavimo metu galiosiancius teisés aktus.
vieSinimo
procediiros
PIRKIMO VYKDYTQJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI
Etapas Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapy sk.
o Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrasas (K. 2
-E Simonio g. 2A)
% 'g Planuojamas projektuojamy statiniy planas 1
S5
SN Regioninés paZangos priemonés 01-004-07-02-01 (RE) 72
a »Pagerinti vieSyjy paslaugy prieinamuma, darbo viety
pasiekiamumg ir tam reikalingy iStekliy naudojimo
efektyvuma* finansavimo gairés

Pastaba. Suderinus su UZsakovu §i projektavimo uzduotis (techniné specifikacija) gali biti kei¢iama
(tikslinama).

Parenge: — ﬁ
Infrastruktiros skyriaus vyriausioji specialisté //@(Z‘(} Virginija Vanagiené
Suderino:

Infrastruktiros skyriaus vedéjas

"/gzgfﬁ;\mfwyﬁ‘m Salkauskas



