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I. TECHNINE SPECIFIKACIJA

STATINIO (-1U) AR STATINIU PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas

Kupiskio rajono savivaldybeé 111100818
Wrtauto g. 2,

LT1-40115, Kupiskis

Tel. (0 459) 35 500,

el. p. savivaldybe@kupiskis.lt

Pirkimo objektas

Projektiniai pasiilymai, Techninis darbo projektas (TDP) ir projekto
vykdymo prieZitiros paslaugos.
Projekto rengimo etapai.:

- Projektiniai pasiulymai;

- Techninis darbo projektas.

Projekto pavadinimas

Piliakalnio gatvés rekonstravimo, susisiekimo komunikacijy,
inZineriniy tinkly ir kity inZineriniy statiniy Kupi§kio mieste naujos
statybos projektas (toliau — Projektas)

Statinio adresas

Piliakalnio g., Kupiskis, Aukstupény piliakalnis, Kupiskio r. sav.

Statiniy grupés sudétis

Projektuojami pagrindiniai statiniai.
InZineriniai tinklai.
- Elektros tiekimo linija (apSvietimas).
Kiti inZineriniai statiniai:
- Laiptai;
- Tiltas;
- Pandusas;
Susisiekimo komunikacijos:
- gatve;
- automobiliy stovéjimo aikstelé (pagal STR 2.06.04:2014
,» Gatvés ir vietinés reiks§mes keliai. Bendrieji reikalavimai®);
- pésciyjy takai.

Statinio (-iy) ar statiniy
grupes paskirtis

Susisiekimo komunikacijos,

InZineriniai tinklai,

Kiti inZinerinés paskirties statiniai.

Nustatomi projektavimo metu pagal statybos techninj reglamentq STR
1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas*

Statinio statybos rusis

Nauja statinio statyba, rekonstrukcija

Statinio kategorija.

- Neypatingieji statiniai;, Nesudetingieji statiniai
Nustatomi projektavimo metu pagal statybos techninj reglamentqg STR




2

9. Kita informacija - Kultiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos
(kultiiros paveldo, ZOnos.
saugomos teritorijos)
10. Duomenys apie statytojo -
turimus ar numatomus
jsigyti jrenginius ir
statybos produktus
11. LéSy dydis projekto Orientaciné projektuojamy statybos darby verté (statybos rangos
realizavimui darbams, realizuojant projekto sprendinius, be jrenginiy) —
421858,00 Eur su PVM
IL Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkandiosios organizacijos
pateikiami duomenys
12. Projektavimo paslaugy Projekto dalys.
apimtis: Pagal statybos techninj reglamentg STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertize *.
Projekto sudedamosios dalys nustatomos atsizvelgus
} Statinio specifikq:
v’ bendroji;
v’ sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
v’ architektiiros;
v’ konstrukcijy,
v’ susisiekimo;
v’ elektrotechnikos;
v’ pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo,
v’ statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo;
Atsizvelgiant j statiniy ir inZineriniy tinky specifikq, parengti
ir kitas projekto dalis, jeigu tai reikalinga projektui jgyvendinti.
12.1. | projektavimo paslaugos Projektas vykdomas kultiros paveldo teritorijoje.

Turi biiti numatyti ir prie§ projektavimq atlikti archeologiniai
tyrimai prie§ vykdant Zemés judinimo darbus, parengti techninj
sprendiniy projektq, laikantis Nekilnojamojo kultiros paveldo
apsaugos jstatymo, Statybos jstatymo ir kity teisés akty reikalavimy,
gauti visus privalomus suderinimus bei leidimus.

Naujos statybos techninio darbo projekto parengimas pagal
Statybos  jstatymo, STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertize” ir kity norminiy teisés akty reikalavimus
(projektiniy pasiulymy parengimas, Projekto parengimas).

Statinio projektavimas — architektiiriné inZineriné veikla,
kurios tikslas — parengti Projektq.

Parengtas projektas turi atitikti Statybos jstatyme ir VieSyjy
pirkimy jstatyme nustatytus reikalavimus.

Parengiami  sqnaudy kiekiy Ziniara$ciai ir techninés

specifikacijos. ’

Projekto sprendiniai (pateikti techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose) tarpusavyje bity susieti,
atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskiry projekto daliy
neturi prieStarauti vieni kitiems, ypac atkreipiant demesj j projekto
dokumenty — projekto sgnaudy kiekio Ziniarasciy - kiekiy duomeny
atitiktj projekto sprendiniams.




Svarbu, kad Projekto sprendiniy techninés specifikacijos
nustatyty esminius (biitinus) parametrus del kokybiniy reikalavimy
statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistiny
nukrypimy (jei taikytina ir jmanoma) ribas ir sqlygas. Statybos
produkty  esminés  charakteristikos  nustatomos  darniosiose
techninese specifikacijose susijusiose su naudojimo paskirtimi,
atsizvelgiant j esminius statiniy reikalavimus.

Techninio projekto sprendiniy apimtis ir detalumas turéty
biiti pakankamas, kiek reikalauja statybos techniniai reglamentai.

I projektavimo paslaugos apimtj jeina Projekto pataisymai
pagal uzsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizées akto
privalomgsias pastabas, pagal $j Projektq tikrinusiy institucijy,
subjekty (jy padaliniy) pastabas, taip pat Projekto klaidy, pastebeéty
statybos metu, taisymai.

Parengtas projektas turi uztikvinti  konkurencijq ir
nediskriminuoti tiekéjy (prekiy tiekéjy, paslaugy teikejy, rangovy).

Parengtame projekte negali biiti nurodytas konkretus modelis
ar Saltinis, konkretus procesas, budingas konkretaus tiekéjo

tiekiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekes Zenklas,
patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, del kuriy tam tikriems
subjektams ar tam tikriems produktams bity sudarytos palankesnés
sqlygos arba jie buity atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir
perteklinis projektiniy sprendiniy detalizavimas, konkreciy techniniy
brosiiiry kopijos, kurie neleisty uztikrinti placios konkurencijos.

Projektiniy  sprendiniai turéty buti rengiami projektiniy
pasitilymy  stadijoje, kartu paskaicivojant ir preliminarius
sustambintus statybos ir (arba) naudojimo kastus, ir derinami su
UZsakovu nustatyta tvarka tolimesniam rengimui techninio projekto
stadijoje.

12.2.

kitos paslaugos,

susijusios su
projektavimo
paslaugomis.

Projektuotojo atsakomybe, pajégomis ir léSomis pavedama
atlikti (gauti) Projekto rengimo dokumentus:
1. Paveldosaugos reikalavimai ir statybiniy tyrimy:
Pries vykdant Zemés judinimo darbus biitina atlikti archeologinius
tyrimus, Zemés sklypo (teritorijos) inZinerinius geodezinius,
inZinerinius geologinius, geotechninius ir kt. tyrimus, topografing
nuotraukg;
2. Prisijungimo sqlygas (elektros energijos ir kity mzmertmy tinkly
bei susisiekimo komunikacijy),
3. Specialiuosius reikalavimus (architektiiros),
4. Projektuotojas prie§ projekto rengimgq ir projekto rengimo metu
privalo nuvykti j objektq ir faktiskai jvertinti objekto biikle, techninius
sprendinius bei medZiagy kiekius reikalingus jgyvendinti projektq,
5. Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti statiniy
apmatavimus, matavimus ir parengia bréZinius, atliekq statiniy
apZziirg vadovaujantis STR 1.03.01:2016 ,, Statybiniai tyrimai.
Statinio avarija“;
6. Gauti statybg lezdzzant; dokumentgq,
7. Nustatyti statybos darby sritis pagal statybos techninj reglamentq
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezigra“ 1
priedg, naudotinas statybos rangos darby pirkimo dokumentuose
statybos rangovo kvalifikacijos reikalavimams nustatyti;
8. Pranesti apie statybos pradzig, jei bus vykdoma su rangos darbais. |
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Parengtq Projektq numatoma panaudoti vieSajame pirkime perkant ir
atliekant statybos darbus. Kartu su Projektu praSoma parengti statybos
rangos sutarties dokumentq — Darby kiekiy sqrasq.

.» Darby kiekiy sqrasas“ — taip pavadintas darby kiekiy Ziniarastis, kuris
nurodo pagrindines bendro statybos darbo, kurio apimtis apibrézta
Projekte  (techninése  specifikacijose,  aiskinamuosiuose  rastuose,
bréZiniuose) veiklas. Sis darby kiekiy Ziniarastis konkurso metu bus
teikiamas biisimiems rangovams, kurie atsizvelgiant j jj teiks pasialymus su
galutine bendra suma.

Tas pats darby kiekiy Ziniarastis, pradéjus vykdyti rangos darbus, turi biti
jkeliamas j elektroninj statybos zZurnalg. (Kelia projektuotojas).

Tiek Darby kiekiy sqrasas, tiek kvalifikaciniai reikalavimai rangovui pagal
statybos darby sritis turéty buti pateikiami Projekio bendrosios dalies
bendrojoje techninéje specifikacijoje. Kiti duomenys, kurie bitini
suprojektuoti Projekto daliy sprendinius.

12.3

Projekto vykdymo
prieziiira

Projekto vykdymo prieZiira jsigyjama kartu su Sia sutartimi.

Atlieka statinio projekto vykdymo priezZiirg, kuri apima projekte
numatyty darby prieZiirg, nustatytq STR, projekto vykdymo
prieZiiiros vadovams projekto vykdymo prieZiiiros metu lankantis
darby vietoje. Projekto vykdymo priezZiira atliekama visq rangos
darby vykdymo laikotarpj. Projekto vykdymo prieZiuros vadovas,
esant reikalui, privalo teikti paaisSkinimus statybos uzbaigimo
komisijai jos darbo metu.

13.

Projektavimo paslaugy
trukm¢ dienomis
(ménesiais)

Projektavimo etapai ir terminai:

I Tyrimy atlikimy, Projektiniy pasiulymy rengimas, Projekto daliy
rengimas, derinimas su Statytoju — 5 mén. nuo projektavimo sutarties
pasiraSymo dienos,

Il Projektiniy pasialymy vieSinimas (terminai vadovaujantis
STR1.04.04.2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertize ) 1 mén. nuo
projektiniy pasiulymy suderinimo dienos;

III Projektiniy pasialymy teikimas statybos leidimo gavimui ir
gavimas — per 1 ménesj*;

1V Techninio Projekto parengimas 9 mén. nuo projektavimo
sutarties pasirasymo dienos;

V' Techmninio Projekto perdavimas ekspertizei 10 meén. nuo
projektavimo sutarties pasirasymo dienos;

VI Ekspertavimas — pagal ekspertizés rangovo sutartj su Statytoju,
iki 20 dieny. Projekto pataisymai po ekspertizés pastaby atliekami per 14
dieny,

VII Techninio darbo projekto parengimas (istaisytas po ekspertizés
pastaby) ir perdavimas uzsakovui — 12 meén. nuo projektavimo sutarties
pasirasymo dienos;

* Uz leidimo gavimg, savo léSomis, yra atsakingas Projektuotojas.
Statybos leidimo gavimo terminas jsiskai¢iuoja j bendrg projektavimo
darby terming.

Kartu su pasiilymu prasSoma pateikti kalendorinj paslaugy teikimo grafikq.

14.

Paslaugy teikéjui
pateikiamos dokumenty,
reikalingy statinio (-iy)
ar statiniy grupés
projekto dokumentams
(toliau — projekto
dokumentai) parengti,
kopijos

Pateikiami dokumentai:

- Planuojamas projektuojamy statiniy planas,

- Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés israsas
(Piliakalnio g.);

- Zemes sklypo planas;

- Sutikimas statyti laikinuosius nesudétinguosius statinius,
jrengti jrenginius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti
Zemes sklypai.

I11.

Reikalavi-maii_paiektz;viﬁlo paslaugoms




15. | Projekto Tiekeéjas privalo paslaugas suteikti vadovaudamasis galiojanciais Lietuvos
rengimo Respublikos  jstatymais, statybos techniniais reglamentais, standartais,
dokumentams normatyviniais statybos techniniais dokumentais bei kitais susijusiais teisés
taikomi teisés aktais, taip pat jy naujausiais galiojanciais pakeitimais ir papildymais.
aktai, Projektavimo dokumentai turi atitikti norminiy teisés akty reikalavimus, o jais
normatyviniai grindZiami sprendiniai suderinti su teritorijos planavimo dokumentais ir statybos
statybos techniniais reglamentais.
techniniai Techninio projekto sudétis turi apimti visas pagal STR 1.04.04:2017
dokumentai bei | ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimus privalomas dalis.
normatyviniai IDP apimtis turi biti pakankama projekto paskiréiai jgyvendinti ir atitikti
statinio saugos ir | aukSCiausius projektavimo darby rinkoje Siuo metu taikomus profesinius
paskirties standartus.
dokumentai. Paslaugy tiekejui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti

teisés aktai, jeigu jie susije su vykdomu projektu.
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos
dalyviams:

- Statybos techniniai reglamentai,

- Statybos jstatymo;

- Statybos  techninis  reglamentas STR  2.03.01:2019 , Statiniy

prieinamumas *;

- Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas

16. | Aplinkos, Darnus vystymasis: jgyvendinant projektq vadovaujamasi reikSmingos Zalos
visuomenés nedarymo principu, siekiama mazinti neigiamq poveikj aplinkai ir skatinti tvarius
sveikatos sprendimus visais projekto jgyvendinimo etapais.
saugos, Lygiy galimybiy uZtikrinimas ir nediskriminavimas: infrastruktira planuojama
kraStovaizdzio, | pagal universalaus dizaino principus, siekiant uZtikrinti prieinamumgq ir
nekilnojamyjy patogumq visoms visuomenés grupéms, jskaitant asmenis su negalia, senjorus,
kulttros paveldo | Seimas su vaikais.
vertybiy, Prieinamumas visiems: siekiama, kad informacija ir fiziné aplinka bity
treCiyjy asmeny | prieinama kuo platesniam lankytojy ratui, atsizvelgiant j skirtingus variotojy
interesy poreikius.
apsaugos, Inovatyvumas: projekte numatoma naudoti Siuolaikines technologijas ir
saugomos sprendimus, kurie didina paslaugy efektyvumgq, informacijos sklaidg ir vartotojy
teritorijos patirtj.
apsaugos ir kitos | Projektas atitinka Jungtiniy Tauty nejgaliyjy teisiy konvencijos ir ES pagrindiniy
apsaugos teisiy chartijos nuostatas, susijusias su lygybés, prieinamumo ir aplinkos
(saugos), apsaugos principais.
nejgaliyjy Projektuojant numatyti pastato pritaikymg Zmonéms su negalia. Vadovautis STR
socialinés 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas” reikalavimais bei universalaus dizaino
integracijos principais.
reikalavimai.

Funkciniai [vertinami esami privazZiavimai. Projektuojami nauji pesciyjy takai.

17. | (paskirties) ir [vertinami gretimose besiribojanciose teritorijose esamos ir numatomos jungtys
naudojimo su vieSosios erdves teritorija. Jvertinami esami inZineriniai tinklai, jy apsaugos
(eksploataciniai) | zonos, servitutai.
reikalavimai Pagrindiniai reikalavimai funkciniy zony jrengimas, piliakalnio

statiniui (statiniy
grupei)

pritaikymas lankymui:
- Suprojektuoti gruntinius iki 3 m plocio pésciyjy takus per piliakalnj iki
Aukstupeny (mariy) parkingo apie 313 m;
- Suprojektuoti gruntinius iki 3 m plocio pésciyiy takus aplink piliakalnj
apie 225 m;
- Suprojektuoti gruntinius iki 3 m plocio pésciyjy takus nuo Topoliy g. iki
~ Piliakalnio g. apie 235 m,
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- Suprojektuojamas gruntinis iki 5 m plocio privaZiavimo kelias nuo
Piliakalnio g.23 namo iki Aukstupény piliakalnio —apie 254 m,

- Piliakalnio g. (nuo Muziejaus g. iki Piliakalnio g 23 namo)
rekonstravimas iki 5,5 m plocio asfaltavimas — apie 253 m, jvaZiavimy j
kiemus jrengimas, suprojektuojama prasilenkimo aikstele;

- Suprojektuoti automobiliy apsisukimo ir nejgaliyjy parkavimo aikstelg —
apie 255 kv. m. prie AukStupény piliakalnio, prie aikSteles numatyti vietq
biotualetui nejgaliesiems,

- Suprojektuojamas medinis tiltas per AukStupio upelj nuo AuksStupény
pusés — apie 11 m ilgio ir 3 m plocio,

- Suprojektuojami mediniai laiptai nuo Aukstupény puses — ilgis apie 22 m,
peraukstéjima 8 m;

- Suprojektuojamas pandusas nuo miesto pusés — ilgis apie 54 m,
peraukstéjima 4,20 m;

- Suprojektuojamas Piliakalnio g. apsvietimas;

- Projektuojant pésciyjy takus isspresti krituliy vandens nutekéjimg,

- Numatyti vietas suoliuvkams — 5 vnt. ( 2 i§ jy pritaikyti asmenims su
negalia),

- Numatyti vietas dviraciy stovams — 4 vnt.;

- Numatyti vietas atlieky ruSiavimo SiuksliadeZéms — 2 vnt.;

- Numatoma vieta ir jrengiamas informacinis stendas.

Kiekiai ir matmenys orientaciniai.
Kupiskio rajono piliakalniai yra svarbiis kultiros paveldo objektai, taciau
Siuo metu jy lankymo infrastruktira néra tinkamai sutvarkyta ir nepritaikyta
visoms visuomeneés grupéms. Projekto jgyvendinimas uzZtikvins patogy, saugy ir
prieinamumg piliakalniy lankymqg bei padidins jy patrauklumg ir Zinomumg.

18.

Horizontaliyjy
principy
laikymosi
reikalavimai

(Finansavimo gairés) 4. 1. Projekte negali biiti numatyta:

4.1.1. apribojimy, kurie turéty neigiamg poveikj lygiy galimybiy ir
nediskriminavimo dél lyties, rases, tautybés, pilietybes, kalbos, kilmés, socialinés
padeéties, tikéjimo, jsitikinimy ar paZiury, amzZiaus, negalios, lytinés orientacijos,
etninés priklausomybes, religijos ar kitais pagrindais principo jgyvendinimui;

4.1.2. veiksmy, kurie turéty neigiamqg poveikj darnaus vystymosi principo
jgyvendinimui.

4.2. Jgyvendinant projektq, turi biiti prisidedama prie.

4.2.1. universalaus dizaino, kaip tai apibréZta Statybos jstatymo 2
straipsnio 109 dalyje, principy jgyvendinimo ir laikomasi universalaus dizaino
reikalavimy, nustatyty Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019
., Statiniy prieinamumas “, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2019 m. lapkricio 4 d. jsakymu Nr. D1-653 ,, Dél Statybos techninio reglamento
STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas” patvirtinimo ", informacija apie
universalaus  dizaino  principus  skelbiama  interneto  svetainéje
https.//'www.ndt.lt/universalus-dizainas/;  universalaus  dizaino  principy
jgyvendinimas turi biiti aprasytas projekto jgyvendinimo plane;

4.2.2. darnaus vystymosi principo jgyvendinimo, t. y. projekto
jgyvendinimo plane pagrindzZiama, kad projektu prisidedama prie Jungtiniy
Tauty Darnaus vystymosi darbotvarkéje 2030 nustatyto (-y) Darnaus vystymosi
tikslo (-y) jgyvendinimo aplinkosaugos, socialinéje, ekonomikos ir (ar) teritorijy
vystymo srityje (pvz., projektu isvalomos, rekultivuojamos ar humanizuojamos
(rehabilituojamos) teritorijos, investuojama j bendrai naudojamq infrastruktiirg,
j infrastruktiirq, skirtq socialiai paZeidZiamoms grupeéms jtraukti, j technologijas
(iskaitant informacines technologijas), sumazZinancias infrastruktirai ir (ar)
vieSajai paslaugai teikti sunaudojamq energijq, gaunamq is iskastinio kuro;

| jgyvendinant projektq prisidedama prie pastaty energinio efektyvumo
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padidinimo, tobulinamos vieSosios paslaugos, skirtos paZeidfiamoms visuomenés
grupéms, gerinamas vieSyjy paslaugy pasiekiamumas atokiy teritorijy
gyventojams, mazinamos vieSyjy paslaugy teikimo sgnaudos (kaina vartotojui ir
(ar) biudzeto lésy poreikis), taip didinant paslaugos prieinamumg mazas pajamas
gaunantiems gyventojams,

4.2.3. neturi biuti daroma reik§minga Zala aplinkos tikslams,
nustatytiems 2020 m. birZelio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) 2020/852 dél sistemos tvariam investavimui palengvinti sukirimo, kuriuo is
dalies keiciamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje. Konkretiis
reikalavimai projektams deél reik§mingos zZalos nedarymo aplinkos tikslams ir
projekty atitiktj Siems reikalavimams pagrindzZiantys dokumentai nurodomi
Gairiy 2 priede. Pareiskéjas kartu su projekto jgyvendinimo planu RPPI
administruojanciajai  institucijai  turi  pateikti  pareiskéjo  (partnerio)
sipareigojimo dél atitikties reik§mingos Zalos nedarymo horizontaliajam
principui  vertinimo reikalavimy apraSo reikalavimams deklaracijqg (-as),
parengtq (-as) pagal Gairiy 3 priedg.

19.

Klimato kaitos
§velninimas

Igyvendinant projekto veiklas turi buti laikomasi 2021 m. birZelio 4 d.
Komisijos deleguoto reglamento (ES) 2021/2139, kuriuo Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 papildomas nustatant techninés analizés
kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kokiomis sglygomis ekonomine veikla
laikoma svariai prisidedancia prie klimato kaitos $velninimo arba prisitaikymo
prie jos ir ar ta ekonominé veikla nedaro reiksmingos Zalos kitiems aplinkos
tikslams (toliau — Reglamentas 2021/2139.

1.2.3.3. laikomasi Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014
., Gatves ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai®, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. D1-933 ,, Dél
Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 , Gatvés ir vietinés reik§més
keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo*, 107’ punkte nustatyto reikalavimo
(kai taikytina, atsizvelgiant j projekto pobidj),

Pagrindimo dokumentai.

1) pareiskéjo (partnerio) jsipareigojimo deél atitikties reikSmingos Zalos
nedarymo  horizontaliajam  principui  vertinimo  reikalavimy  apraso
reikalavimams deklaracija, kuri rengiama pagal Regioninés paZangos priemonés
01-004-07-01-01 (RE) ,, Paskatinti regiony, funkciniy zony, savivaldybiy ir
miesty ekonominj augimq pasitelkiant jy turimus isteklius “ finansavimo gairiy 3
priedq (toliau — Pareiskéjo (partnerio) deklaracija). (Pareiskéjo (parinerio)
deklaracija pateikiama projekty, kuriais jgyvendinamos RPPl paZangos
priemonés, administruojanciajai- institucijai (toliau — RPPI administruojancioji
institucija) kartu su projekto jgyvendinimo planu),

2) atsakingosios institucijos priimta atrankos del poveikio aplinkai
iSvada, PAV ataskaita, atsakingosios institucijos sprendimas dél planuojamos
itkinés veiklos poveikio aplinkai,

3) techninis projektas, statinio projekto ekspertizés aktas, statybg
leidZiantys dokumentai;

4) pirkimy dokumentai, sutartys su tiekéjais ir (ar) rangovais, komerciniai
pasiilymai, vieSyjy pirkimy protokolai;

5) jrangos, transporto priemoniy aprasymai, specifikacijos, instrukcijos
ir (ar) pan.;

6) statinio ekspertizés aktas,

7) kiti pagrindZiantys dokumentai.

20.

Prisitaikymas
prie klimato

| kaitos

2.1. Jgyvendinant projekto veiklas turi biti laikomasi Reglamento
202172139 Il priede atitinkamoms veikloms nustatyty reikalavimy del

| prisitaikymo prie klimato kaitos Svelninimo ir Sios lentelés pirmos eilutés 1.2 |




papunktyje nurodyty reikalavimy (pvz., kai investuojama j naujy pastaty statybg,
turi biti laikomasi Reglamento 2021/2139 Il priedo 7.1 papunktyje nustatyty
reikalavimy).

2.2. Kai planuojama, kad del numatomo jgyvendinti infrastruktiiros

projekto bus iSmetama daugiau kaip 20000 t/CO2e per metus, rengiant
infrastruktivos projektq turi biti uZtikrinamas projekto klimatosauginis
tinkamumas, laikantis Europos Komisijos pranesimu 2021/C 373/01 pateikty
2021-2027 m. infrastruktiros klimatosauginio tinkamumo uztikrinimo techniniy
gairiy,  kurios  skelbiamos  internete  htips://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=0J:C:2021.373: FULL&from=EN#ntr9-
C 2021373LT.01000101-E0009  (toliau — techninés gairés).  Atitikti
klimatosauginj tinkamumg, vadovaujantis techninémis gairémis, turi ir
infrastruktiiros projektai, parengti iki techniniy gairiy paskelbimo (t. y. iki 2021
m. rugséjo 16 d.) tais atvejais, kai buvo atliktas infrastruktiros projekto PAV ir
ne véliau kaip iki 2021 m. pabaigos gautas sutikimas del planuojamos veiklos).

Pagrindimo dokumentai.:

1) pareiskéjo (partnerio) deklaracija;

2) atsakingosios institucijos priimta atrankos dél poveikio aplinkai
iSvada, PAV ataskaita, atsakingosios institucijos sprendimas deél planuojamos
ukines veiklos poveikio aplinkai,

3) techninis projektas, statinio projekto ekspertizés aktas, statybg
leidZiantys dokumentai;

4) pirkimy dokumentai, sutartys su tiekéjais ir (ar) rangovais, komerciniai
pasiulymai, vieSyjy pirkimy protokolai,

5) jrangos apraSymai, specifikacijos, instrukcijos ir (ar) pan.;

6) statinio ekspertizés aktas;

7) kiti pagrindZiantys dokumentai.

21.

Tausus vandens
ir jury istekliy
naudojimas ir
apsauga

3.1. Jgyvendinant projekto veiklas turi biti laikomasi Reglamento
2021/2139 I priede atitinkamoms veikloms nustatyty reikalavimy dél tausaus
vandens naudojimo ir apsaugos (pvz., kai investuojama j naujy pastaty statybg,
turi biti laikomasi Reglamento 2021/2139 I priedo 7.1 papunktyje nustatyty
reikalavimy).

3.2. Jgyvendinant projekto veiklas turi biiti laikomasi ir Siy reikalavimy:

3.2.1. kai taikoma pagal Planuojamos tikinés veiklos vertinimo jstatymg,
turi buti atliktas PAV, apimantis poveikio vandens istekliams vertinimg, ir (ar)
atranka dél poveikio aplinkai vertinimo ir uZtikrinama, kad bus jvykdytos
sprendime deél PAV nustatytos planuojamos itkinés veiklos jgyvendinimo sqlygos,
susijusios su atliktu PAV; :

3.2.2. kai atliekami statybos darbai, statybvietéje turi biti vykdomos
priemonés, uztikrinancios racionaly vandens naudojimgq, vandens apsaugq nuo
ter§imo;

3.2.3. jsigyjami vandens prietaisai turi atitikti minimalius aplinkos
apsaugos kriterijus, nustatytus atitinkamiems vandens prietaisams Aplinkos
apsaugos kriterijy taikymo vykdant Zaliuosius pirkimus tvarkos apraso,
patvirtinto aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. DI1-508 ,, Dél
Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zalivosius pirkimus, tvarkos apraso
patvirtinimo *, 2 priede.

Pagrindimo dokumentai:

1) pareiskéjo (partnerio) deklaracija,

2) atsakingosios institucijos priimta atrankos dél poveikio aplinkai
isvada, PAV ataskaita ir atsakingosios institucijos sprendimas dél planuojamos
itkines veiklos poveikio aplinkai;
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3) techninis projektas, statinio projekto ekspertizés aktas, statybg
leidZiantys dokumentai,

4) pirkimy dokumentai, sutartys su tiekéjais ir (ar) rangovais, komerciniai
pasiilymai, vieSyjy pirkimy protokolai,

5) jrangos apraSymai, specifikacijos, instrukcijos ir (ar) pan.;

6) statinio ekspertizes aktas,

7) rangovo vadovo ar jo jgalioto asmens pasirasyta laisvos formos
deklaracija, kuria patvirtinama, kad vykdant statybos darbus buvo laikomasi Sios
lentelés 3.2.2 papunktyje nurodyty reikalavimy;

8) kiti pagrindZiantys dokumentai.

22,

Peréjimas prie
ziedinés
ekonomikos,
iskaitant atlieky
prevencijg ir
perdirbimg

Projekto atitikties reiksmingos Zalos nedarymo horizontaliajam principui
vertinimo reikalavimy apraso 2 priedas:

4.1. Jgyvendinant projekto veiklas turi buti laikomasi Reglamento
2021/2139 I priede atitinkamoms veikloms nustatyty reikalavimy dél peréjimo
prie Ziedinés ekonomikos, pvz., investuojant j nawjy pastaty statybg, turi buti
laikomasi Siy Reglamento 2021/2139 1 priedo 7.1 papunktyje nustatyty
reikalavimy dél peréjimo prie Ziedinés ekonomikos:

4.1.1. maziausiai 70 % (pagal svorj) nepavojingy statybiniy ir griovimo
atlieky (iSskyrus Zeme ir akmenis) turi biiti parengtos pakartotiniam naudojimui,
perdirbimui ir (ar) kitoms medZiagy panaudojimo galimybéms, laikantis atlieky
hierarchijos ir Europos Sgjungos statybos ir griovimo atlieky tvarkymo protokolo
(2021 m. birZelio 4 d. versija): https://ec.europa.eu/growth/content/eu-
construction-and-demolition-waste-protocol-0 _en) (toliau — Europos Sgjungos
statybos ir griovimo atlieky tvarkymo protokolas),

4.1.2. turi bati ribojamas atlieky susidarymas su statyba ir griovimu
susijusiuose procesuose, laikantis Europos Sqjungos statybos ir griovimo atlieky
tvarkymo protokolo ir atsizvelgiant j geriausius prieinamus gamybos budus bei
griaunant selektyviai, kad biity galima pasalinti ir saugiai tvarkyti pavojinggsias
medZziagas, taip pat palengvinti pakartotinj naudojimq ir aukStos kokybés
perdirbimg selektyviai Salinant medZiagas ir naudojant turimas statybos ir
griovimo atlieky rusiavimo sistemas;

4.1.3. kity Reglamento 2021/2139 I priedo 7.1 papunktyje nustatyty
reikalavimy. '

4.2. Jgyvendinant projekto veiklas turi biti laikomasi ir Siy reikalavimy:

4.2.1. laikomasi Sios lentelés pirmosios eilutés 1.2.4 ir 1.2.5 papunkciuose
nurodyty reikalavimy;

4.2.2. statybvietéje atliekos turi buti iSrusiuojamos, laikinai laikomos ir
tvarkomos laikantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklese, patvirtintose Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu DI1-637 , Dél
Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo ™ (toliau — Statybiniy atlieky
tvarkymo taisyklés), nustatyty reikalavimy;

4.2.3. statybines atliekos turi buti tvarkomos laikantis Atlieky tvarkymo
istatymo 4 straipsnio 1 ir 2 daliy, Atlieky tvarkymo taisykliy, patvirtinty Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymu Nr. 217 ,, Dél Atlieky
tvarkymo taisykliy patvirtinimo “, Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy nuostaty
ir vadovaujantis Europos Sgjungos statybos ir. griovimo atlieky tvarkymo
protokolu, o apdorojant atliekas turi biti vadovaujamasi Europos Komisijos
informaciniu dokumentu apie atlieky apdorojimo geriausius prieinamus gamybos
budus (GPGB), kuris skelbiamas interneto svetainéje
http://193.219.53.9/aaa/Anotacijos %620%28LT%29/atlieku%20apdorojimui.pdf;

4.2.4. pasibaigus elektros ir elektroninés jrangos eksploatavimo laikui, ji
turi biti perduodama atlieky tvarkytojui pagal Atlieky jstatymo ir Atlieky
tvarkymo (taisykliy reikalavimus, o jei projekto vykdytojas (parineris) pagal |
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Atlieky tvarkymo jstatymq yra tokios jrangos atlieky tvarkytojas, jis turi Sig
jrangg saugiai paruo§ti pakartotiniam naudojimui, atlieky naudojimui ar
perdirbimui arba tinkamai apdoroti pagal Valstybinio atlieky prevencijos ir
tvarkymo 20212027 mety plang, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2002 m. balandzio 12 d. nutarimu Nr. 519 ,, Dél Valstybinio atlieky prevencijos ir
tvarkymo 2021-2027 mety plano patvirtinimo “, Elektros ir elektroninés jrangos
bei jos atlieky tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2004 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. D1-481 ,, Dél Elektros ir elektroninés
jrangos bei jos atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo*®, uZtikrindamas
maksimaly elektros ir elektroninés jrangos perdirbimg pasibaigus jos
eksploatavimo laikui, kaip tai nustatyta Atlieky tvarkymo jstatyme ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2006 m. sausio 19 d. nutarime Nr. 61 , Dél Banko
garantijos, laidavimo sutarties bei kity sutarciy, jrodanciy, kad elektros ir
elektroninés jrangos atlieky tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo,
lesy, gauty pagal Sias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grgZinimo taisykliy ir
elektros ir elektroninés jrangos atlieky tvarkymo uzduociy patvirtinimo “,

Pagrindimo dokumentai:

1) pareiskéjo (partnerio) deklaracija;

2) pirkimy dokumentai, sutartys su tiekéjais ir (ar) rangovais, komerciniai
pasiilymai, vieSyjy pirkimy protokolai;

3) jrangos aprasSymai, specifikacijos, instrukcijos ir (ar) pan.;

4) rangovo vadovo ar jo jgalioto asmens pasirasyta laisvos formos
deklaracija, kuria patvirtinama, kad vykdant statybos darbus buvo laikomasi §ios
lentelés 4.1, 4.2.2 ir 4.2.3 papunkciuose nurodyty reikalavimy;

5) kiti pagrindziantys dokumentai.

23.

Oro, vandens ar
Zemes tarSos
prevencija ir
kontrolé

5.1. Jgyvendinant projekto veiklas turi biti laikomasi Reglamento
2021/2139 1 priede atitinkamoms veikloms nustatyty reikalavimy del tarsos
prevencijos ir kontrolés, pvz., investuojant | nawjy pastaty statybq, turi biiti
laikomasi §iy Reglamento 2021/2139 1 priedo 7.1 papunktyje nustatyty
reikalavimy dél tarSos prevencijos ir kontrolés:

5.1.1. statyboje naudojami statybos elementai ir medziagos, su kuriais
pastate esantys Zmones gali liestis (t. y. daZai ir lakas, luby plokstes, grindy
danga, jskaitant susijusius klijus ir sandariklius vidaus izoliacijai ir vidaus
pavir§iy apdorojimui, pvz., apsaugai nuo drégmes ir pelésio skirtos medziagos),
iSskiria:

— maziau kaip 0,06 mg formaldehido vienam medziagos ar elemento m’,
atliekant bandymg pagal sqlygas, nurodytas 2006 m. gruodzio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medZiagy
registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH), jsteigiancio
Europos cheminiy medziagy agentiirq, is dalies keic¢iancio Direktyvg 1999/45/EB
bei panaikinancio Tarybos reglamentqg (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentq
(EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvg 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas
91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, XVII priede;

—ir mazZiau kaip 0,001 mg kity 1A ir 1B kategorijy kancerogeniniy lakiyjy
organiniy junginiy, atliekant bandymq pagal CEN/EN 16516: 2013 m. ,, Statybos
produktai. Pavojingy medziagy isleidimo vertinimas* arba I1SO 16000-3:2011
standartq ,, ISsiskyrimo j patalpy orq nustatymas*';

5.1.2. turi biti imamasi priemoniy maZinti keliamgq triuk§mq ir dulkiy bei
iSmetamyjy terSaly kiekj ,

5.1.3. statyboje naudojami statybos elementai ir medzZiagos turi atitikti
Reglamento 2021/2139 I priedo C priedeélyje nustatytus kriterijus,

5.1.4. turi bati laikomasi kity Reglamento 2021/2139 1 priedo 7.1
papunklyje nustatyty reikalavimy.
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5.2. Jgyvendinant projekto veiklas taip pat turi biti laikomasi ir Siy
reikalavimy:

3.2.1. reikalavimy, nurodyty Sios lentelés pirmosios eilutés 1.2.4 ir 1.2.5
papunkciuose ir ketvirtosios eilutés 4.2.4 papunktyje,

5.2.2. statybose naudojamose statybinése dalyse ir medZiagose negali biiti
naudojamas asbestas.

Pagrindimo dokumentai:

1) pareiskéjo (partnerio) deklaracija;

2) techninis projektas,

3) pirkimy dokumentai, sutartys su tiekéjais ir (ar).rangovais, komerciniai
pasiilymai, vieSyjy pirkimy protokolai;

4) jrangos, transporto priemoniy aprasSymai, specifikacijos, instrukcijos
ir (ar) pan.;

5) rangovo vadovo ar jo jgalioto asmens pasirasyta laisvos formos
deklaracija, kuria patvirtinama, kad vykdant statybos darbus buvo laikomasi Sios
lentelés 5.1.2 papunktyje nustatyty reikalavimy,

6) kiti pagrindZiantys dokumentai.

24. | Biologinés Igyvendinant projekto veiklas turi biti laikomasi Reglamento 2021/2139
jvairoves ir 1 priede atitinkamoms veikloms nustatyty reikalavimy deél biologinés jvairoves ir
ekosistemy ekosistemy apsaugos bei atkiivimo ir reikalavimy, nurodyty Sios lentelés
apsauga ir pirmosios eilutes 1.2.1 papunktyje.
atkiirimas Pagrindimo dokumentai.

1) pareiskéjo (partnerio) deklaracija,

2) atsakingosios institucijos priimta atrankos dél poveikio aplinkai
isvada, PAV ataskaita ir atsakingosios institucijos sprendimas dél planuojamos
itkineés veiklos poveikio aplinkai;

3) techninis projektas, statinio projekto ekspertizés aktas, statybq
leidZiantys dokumentai,

4) pirkimy dokumentai, sutartys su tiekéjais ir (ar) rangovais, komerciniai
pasiilymai, viesyjy pirkimy protokolai,

5) statinio ekspertizés aktas;

6) kiti pagrindziantys dokumentai.

25. | Universaliojo Projektas, turi biiti parengtas taip, kad jame bty atsizvelgta j
dizaino principy | universalios architektiiros (universalaus dizaino, prieinamumo Vvisiems,
taikymo humanistinés architektiiros) principus, kiek jie gali buti pritaikomi
reikalavimai projektuojamam statiniui ir infrastruktirai.

Projektas, skirtas fiziniams asmenims (visai visuomenei, uzZsakovo
darbuotojams), iSskyrus pagristus atvejus, turéty biiti parengtas taip, kad jame
bity atsizvelgta j nejgaliyjy kriterijus ir tinkamumgq visiems naudotojams.

Universaliojo dizaino principy jgyvendinimas projekte.

- visy lygybé — ta pati aplinka turi biiti pritaikyta naudotis ir
ribotus funkcinius gebéjimus turintiems asmenims, aplinka ir
statiniai turi biiti suprojektuojami taip, kad jie atrodyty
patraukliai ir estetiSkai;

- vientisumas — tinkamumas visiems. Takeliai ir vidaus aplinkos grindys

turi biti vientisos, nenutritkstamos, be peraukstéjimy pereinant is vienos vietos j
kitq. Jéjimas | pastatq turi biiti suprojektuotas taip, kad bity aiskiai matomas,
jéjimas pritaikytas visoms socialinéms grupéms, neisskiriant nejgaliyjy ir pan.,
- Lankstumas — galimybé tq patji naudojamq dalykq prisitaikyti pagal

individualius poreikius,
- Paprastas ir intuityvus naudojimas — lengvai suprantama, kaip naudotis

daiktu, orientuotis aplinkoje;




12

- MazZiausios jégos sqnaudos — aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir
mazesng fizing jégq turintys asmenys;

- Kompleksiskumas — aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir jvairiy
reikalingy elementy, padedanciy aplinkg ar gaminj padaryti prieinamu
jvairiy funkciniy galimybiy Zmonéms.

26. | Techniniai, Architekturos daliai:
kokybiniai - Statiniy architektiriniai sprendimai turi biiti estetiSki,
(estetiniai, ekonomiski, ilgaamziai.
komforto, Konstrukcijy daliai: : !
energinio - Tilto, laipty, panduso konstrukciniai sprendimai turi biti estetiski,
naudingumo, ekonomiski, ilgaamziai.
triuk$mo lygio ir Elektrotechnikos daliai:
t.t.) reikalavimai - Elektrotechnikos dalis turi atitikti normatyvinius reikalavimus. Pajungti
pagal statinio prie esamy tinkly pagal ESO isduotas sqlygas;
projekto - Suprojektuoti gatveés apsvietimq ir kt.
sprendiniy dalis | Sklypo sutvarkymo daliai.
- Peésciyjy takai, privaZiavimai prie piliakalnio, automobiliy parkavimo vietos,
Zmoniy su negalia judéjimo galimybeé (pagal galiojancius reikalavimus),
suoliukai, biotualetas Zmonéms su negalia, numatyti Siuksliy ruSiavimo deézZiy
vietq, vejos plotus,
- Sklypo teritorijos apsvietimas prie gatvés.
Statybos skaic¢ivojamosios kainos nustatymo daliai:
- Jvertinti statybos sgnaudy kastus.

27. | Nurodymai Projektuotojas pries Uzsakovui tvirtinant Projektq ar jam pritariant pristatyti
sprendiniy parengtq Projektq, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius. Projekto
derinimui, jy patvirtinimas reiskia UzZsakovo pritarimq parengtam Projektui, bet neatleidZia
pritarimui ir pan. | Projektuotojo nuo atsakomybés uzZ normatyving Projekto kokybe. Projekto

rengimo metu pateikti tarpinius sprendinius, juos derinti su Kupiskio rajono
savivaldybes administracijos Infrastruktiiros skyriumi.

28. | Statinio ar Statinio statybqg numatoma uzbaigti vienu metu, neisskiriant atskiry
statiniy grupés daliy ar etapy.
projektavimo ir | Statybq leidZiancio dokumento gavimas
statybos Projekto vykdymo prieZitros paslaugos.
eiliSkumas.

29. | Reikalavimai Projektas rengiamas lietuviy kalba.
projekto
rengimo
dokumenty
kalbai (-oms).

30. | Reikalavimai UZsakovui pateikiami:
projekto - projekto originalai (popierine versija) — 2 egz.;
rengimo - kompiuteriné laikmena (kompaktas) su jrasyta ir elektroniniu parasu
dokumenty pasirasyta Projekto kopija — 2 vnt.;
iforminimui, - projektq pateikti pdf ir dwg formatais;
sudédiai ir pan. - perduoti projekto ekspertizes aktq su teigiamu galutiniu jvertinimu;

- statybos leidimg.

(Kompiutering laikmeng suformuoti pagal STR 1.05.01:2017 , Statybg
leidZiantys  dokumentai.  Statybos  uzZbaigimas.  Statybos  sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai isduotq
statybg leidzZiantj dokumentq padariniy Salinimas “ reikalavimus).

31. | Ekspertizés Uzsakovas jsipareigoja organizuoli statinio projekto bendrosios ekspertizés
atlikimas atlikimg. Projektuotojas jsipareigoja pataisyti projekiq pagal ekspertizés akle
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nurodytas pagristas privalomas pastabas. Statinio projekto ekspertizés islaidos
j statinio projektavimo kaing néra jtraukiamos.

32. | Projekto
taisymas

Paaiskéjus, kad Projekte yra klaidy arba jis neatitinka realiy statybos
sqlygy, Projektas grqzinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projektq per 20 darbo dieny. Atlikti Projekto sprendiniy
pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos
techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.
Jeigu biity keiciami LR Statybos jstatyme nurodyti esminiai statinio sprendiniai,
turi biti atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizé, Ekspertizés islaidas
apmoka Projektuotojas.

33. | Projekto
pristatymas
vie$inimo
procediiros

Privaloma. Projektuotojas (jo pasklrtas atsakingas asmuo) pristatys Projektq,
pagal projektavimo metu galiosiancius teisés aktus.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapy sk.
Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSraSas 2
(Piliakalnio g.);

Planuojamas projektuojamy statiniy planas 1

Sutikimas statyti laikinuosius nesudétinguosius statinius,
jrengti jrenginius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti
zemes sklypai

Projektiniai pasitlymai

»Pagerinti vieSyjy paslaugy prieinamumg, darbo viety
pasickiamumg ir tam reikalingy iStekliy naudojimo
efektyvumag” finansavimo gairés.

Regioninés paZzangos priemonés 01-004-07-02-01 (RE) 72

Pastaba. Suderinus su Uzsakovu §i projektavimo uZduotis (techniné specifikacija) gali buti kei¢iama

(tikslinama).
Parenge:

Suderino

Infrastruktiiros skyriaus vyriausioji specialisté / 74 /’ 7 Virginija Vanagiené

4

Infrastruktiiros skyriaus vedejas /ﬁZ&-f‘ Mazvydas Salkauskas




