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I. TECHNINE SPECIFIKACIJA

STATINIO (-IV) AR STATINIU PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai
. Bendra informacija apie pirkimo objekts
I, Statytojas Kupiskio rajono savivaldybe 111100818
Wtauto g. 2,
LT-40115, Kupiskis
Tel. (0 459) 35 500,
el. p. savivaldybe@kupiskis.lt
2. Pirkimo objektas Projektiniai pasialymai, Techninis darbo projektas (TDP) ir projekto
vykdymo prieZiiros paslaugos.
Projekto rengimo etapai:
- Projektiniai pasiilymai,
- Techninis darbo projektas.
3. Projekto pavadinimas Susisiekimo komunikacijy ir kity inZineriniy statiniy Stirniskiy k.,
Subaciaus sen. Kupiskio r. sav. naujos statybos projektas (toliau —
Projektas)
4. Statinio adresas StirniSkiy k., Subaciaus sen., Kupiskio r. sav., Stirniskiy piliakalnis
5. Statiniy grupés sudétis Projektuojami pagrindiniai statiniai:
Kiti inZineriniai statiniai:
- Laiptai;
Susisiekimo komunikacijos:
- automobiliy stovéjimo aikstelé (pagal STR 2.06.04:2014
, Gatves ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai*).
6. Statinio (-iy) ar statiniy | Susisiekimo komunikacijos;
grupés paskirtis InZineriniai tinklai;
Kiti inZinerinés paskirties statiniai.
- Nustatomi projektavimo metu pagal statybos techninj
reglamentq STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas“
7. Statinio statybos rasis Nauja statinio statyba, rekonstrukcija
8. Statinio kategorija. - Neypatingieji statiniai; Nesudetingieji statiniai
Nustatomi projektavimo metu pagal statybos techninj reglamentq STR
1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas*
9. Kita informacija - Kultiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos
(kultoros paveldo, ZOnos.
saugomos teritorijos)
10. Duomenys apie statytojo .

turimus ar numatomus
jsigyti jrenginius ir

| statybos produktus




11.

Leé8y dydis projekto
realizavimui

Orientaciné projektuojamy statybos darby verté (statybos rangos
darbams, realizuojant projekto sprendinius, be jrenginiy) — 67523,14
Eur su PVM

II. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkanciosios organizacijos

pateikiami duomenys

12.

Projektavimo paslaugy
apimtis:

Projekto dalys.

Pagal statybos techninj reglamentg STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertize “.

Projekto sudedamosios dalys nustatomos atsiZvelgus

] Statinio specifikq:

- bendroji;

- sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

- architektaros;

- konstrukcijy,

- susisiekimo;

- pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo,
- statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo,

Atsizvelgiant | statiniy ir inZineriniy tinky specifikq, parengti
ir kitas projekto dalis, jeigu tai reikalinga projektui jgyvendinti.

12:1,

projektavimo paslaugos

Projektas vykdomas kultiiros paveldo teritorijoje.

Parengti  techninj  sprendiniy  projektq,  laikantis
Nekilnojamojo  kultiros paveldo apsaugos jstatymo, Statybos
istatymo ir kity teisés akty reikalavimy, gauti visus privalomus
suderinimus bei leidimus.

Naujos statybos techninio darbo projekto parengimas pagal
Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé™ ir kity norminiy teisés akty reikalavimus
(projektiniy pasiilymy parengimas, Projekto parengimas).

Statinio projektavimas — architektirine inZineriné veikla,
kurios tikslas — parengti Projektq.

Parengtas projektas turi atitikti Statybos jstatyme ir VieSyjy
pirkimy jstatyme nustatytus reikalavimus.

Parengiami sqnaudy kiekiy Ziniarasciai ir techninés
specifikacijos.

Projekto sprendiniai (pateikti techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose) tarpusavyje bity susieti,
atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskiry projekto daliy
neturi prieStarauti vieni kitiems, ypac atkreipiant démesj | projekto
dokumenty — projekto sqnaudy kiekio Ziniara$ciy — kiekiy duomeny
atitiktj projekto sprendiniams.

Svarbu, kad Projekto sprendiniy techninés specifikacijos
nustatyty esminius (biitinus) parametrus dél kokybiniy reikalavimy
statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistiny
nukrypimy (jei taikytina ir jmanoma) ribas ir sqglygas. Statybos
produkty  esminés charakteristikos  nustatomos  darniosiose
techninése specifikacijose susijusiose su naudojimo paskirtimi,
atsizvelgiant j esminius statiniy reikalavimus.

Techninio projekto sprendiniy apimtis ir detalumas turéty
biiti pakankamas, kiek reikalauja statybos techniniai reglamentai.

] projektavimo paslaugos apimtj jeina Projekto pataisymai




pagal uzsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizés akto privalomgsias
pastabas, pagal Sj Projektq tikrinusiy institucijy, subjekty (jy padaliniy)
pastabas, taip pat Projekto klaidy, pastebéty statybos metu, taisymai.

Parengtas projektas turi uztikvinti konkurencijq ir nediskriminuoti
tiekejy (prekiy tiekejy, paslaugy teikeéjy, rangovy).

Parengtame projekte negali biiti nurodytas konkretus modelis ar
Saltinis, konkretus procesas, budingas konkretaus tiekéjo tiekiamoms
prekems ar teikiamoms paslaugoms, ar prekés Zenklas, patentas, tipai,
konkreti kilmé ar gamyba, deél kuriy tam tikriems subjektams ar tam
tikriems produktams buty sudarytos palankesnés sqglygos arba jie buty
atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektiniy
sprendiniy detalizavimas, konkreliy techniniy brosiury kopijos, kurie
neleisty uztikrinti placios konkurencijos.

Projektiniy sprendiniai turéty biiti rengiami projektiniy pasiilymy
stadijoje, kartu paskaiCiuojant ir preliminarius sustambintus statybos ir
(arba) naudojimo kastus, ir derinami su UZsakovu nustatyta tvarka
tolimesniam rengimui techninio projekto stadijoje.

12.2.

kitos paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis.

Projektuotojo atsakomybe, pajégomis ir leSomis pavedama atlikti
(gauti) Projekto rengimo dokumentus:

- Paveldosaugos reikalavimai ir statybiniy tyrimy:

- Zemeés sklypo (teritorijos) inZinerinius geodezinius, inZinerinius
geologinius, geotechninius ir kt. tyrimus, topografing nuotraukq;

- Prisijungimo sqlygas (elektros energijos ir kity inZineriniy tinkly
bei susisiekimo komunikacijy);

- Specialiuosius reikalavimus (architektiiros),

- Projektuotojas pries projekto rengimgq ir projekto rengimo metu
privalo nuvykti j objektq ir faktiskai jvertinti objekto bikle,
techninius sprendinius bei medziagy kiekius reikalingus jgyvendinti
projekiq;

- Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti statiniy
apmatavimus, matavimus ir parengia bréZinius, atliekq statiniy
apZiiurg vadovaujantis STR 1.03.01:2016 ,, Statybiniai tyrimai.
Statinio avarija*;

- Gauti statybq leidzZiantj dokumentg;

- Nustatyti statybos darby sritis pagal statybos techninj reglamentq
STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai. Statinio statybos prieZigra‘ 1
priedg, naudotinas statybos rangos darby pirkimo dokumentuose
statybos rangovo kvalifikacijos reikalavimams nustatyti;

- Pranesti apie statybos pradziq, jei bus vykdoma su rangos darbais.

- Parengtq Projektq numatoma panaudoti vieSajame pirkime perkant
ir atliekant statybos darbus. Kartu su Projektu prasoma
parengti statybos rangos sutarties dokumentq — Darby kiekiy
sqrasq. ,, Darby kiekiy sgraSas* — taip pavadintas darby kiekiy
Ziniarastis, kuris nurodo pagrindines bendro statybos darbo, kurio
apimtis  apibrézta  Projekte  (techninése  specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose) veiklas. Sis darby kiekiy
Ziniarastis konkurso metu bus teikiamas biisimiems rangovams,
kurie atsizvelgiant j jj teiks pasiulymus su galutine bendra suma.
Tas pats darby kiekiy Ziniarastis, pradéjus vykdyti rangos darbus,
turi  buti jkeliamas | elektroninj statybos Zurnalg. (Kelia
projektuotojas).

- Tiek Darby kiekiy sqgrasas, tiek kvalifikaciniai reikalavimai
rangovui pagal statybos darby sritis turéty buti pateikiami
Projekto  bendrosios  dalies  bendrojoje  techningje
specifikacijoje.

Kiti  duomenys, kurie bitini suprojektuoti Projekto daliy
sprendinius. :
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12.3

prieziiira

Projekto vykdymo Projekto vykdymo prieZiira jsigyjama kartu su Sia sutartimi.

Atlieka statinio projekto vykdymo prieZiurg, kuri apima projekte
numatyty darby prieZiurg, nustatytq STR, projekto vykdymo
prieziiiros vadovams projekto vykdymo prieZiiiros metu lankantis
darby vietoje. Projekto vykdymo prieZitra atliekama visq rangos
darby vykdymo laikotarpj. Projekto vykdymo prieZiaros vadovas,
esant reikalui, privalo teikti paaiSkinimus statybos uzZbaigimo
komisijai jos darbo metu.

13.

(ménesiais)

Projektavimo paslaugy Projektavimo etapai ir terminai:
trukmé¢ dienomis : I Tyrimy atlikimy, Projektiniy pasiilymy rengimas, Projekto

daliy rengimas, derinimas su Statytoju — 3 mén. nuo projektavimo
sutarties pasirasymo dienos,

11 Projektiniy pasiiilymy vieSinimas (terminai vadovaujantis
STR1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé) 1
meén. nuo projektiniy pasiilymy suderinimo dienos,

111 Projektiniy pasiilymy teikimas statybos leidimo gavimui ir
gavimas — per 1 ménesj*;

1V Techninio Projekto parengimas 7 mén. nuo projektavimo
sutarties pasirasymo dienos;

V' Techninio Projekto perdavimas ekspertizei 8 mén. nuo
projektavimo sutarties pasirasymo dienos,

VI Ekspertavimas — pagal ekspertizés rangovo sulartj su
Statytoju, iki 20 dieny. Projekto pataisymai po ekspertizés pastaby
atliekami per 14 dieny;

VIl Techninio darbo projekto parengimas (iStaisytas po
ekspertizés pastaby) ir perdavimas uzZsakovui — 10 mén. nuo
projektavimo sutarties pasirasymo dienos.

* Uz leidimo gavimg, savo léSomis, yra atsakingas
Projektuotojas. Statybos leidimo gavimo terminas jsiskaicivoja |
bendrg projektavimo darby terming.

Kartu su pasiulymu praSoma pateikti kalendorinj paslaugy teikimo
grafikq.

14.

Paslaugy teiké;j
pateikiamos do

ar statiniy grup

kopijos

ui Pateikiami dokumentai.:
kumenty, - Planuojamas projektuojamy statiniy planas,

reikalingy statinio (-iy) - Sutikimas statyti laikinuosius nesudetinguosius statinius,

¢s jrengti jrenginius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti

projekto dokumentams Zemes sklypai. '
(toliau — projekto
dokumentai) parengti,

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

15.

Projekto
rengimo
dokumentams
taikomi teisés
aktai,
normatyviniai
statybos
techniniai
dokumentai bei

Tiekéjas privalo paslaugas suteikti vadovaudamasis galiojanciais Lietuvos
Respublikos jstatymais, statybos techniniais reglamentais, standartais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais bei kitais susijusiais teisés
aktais, taip pat jy naujausiais galiojanciais pakeitimais ir papildymais.
Projektavimo dokumentai turi atitikti norminiy teisés akty reikalavimus, o jais
grindZiami sprendiniai suderinti su teritorijos planavimo dokumentais ir statybos
techniniais reglamentais.

Techninio projekto sudetis turi apimti visas pagal STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé* reikalavimus privalomas dalis.

normatyviniai |

| IDP apimiis turi_buti pakankama projekto paskirciai jgyvendinti ir atitikti




paskirties auksciausius projektavimo darby rinkoje Siuo metu taikomus profesinius
dokumentai. standartus.
Paslaugy tiekéjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti
teisés aktai, jeigu jie susije su vykdomu projektu.
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos
dalyviams:
- statybos techniniai reglamentai;
- Statybos jstatymo;
- Statybos  techninis  reglamentas STR  2.03.01:2019 ,, Statiniy
prieinamumas “; .
- Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos istatymas
16. | Aplinkos, Darnus vystymasis: jgyvendinant projektq vadovaujamasi reikimingos Zalos
visuomeneés nedarymo principu, siekiama maZinti neigiamq poveikj aplinkai ir skatinti tvarius
sveikatos sprendimus visais projekto jgyvendinimo etapais.
saugos, Lygiy galimybiy uZtikrinimas ir nediskriminavimas: infrastruktira planuojama
krastovaizdzio, | pagal unmiversalaus dizaino principus, siekiant uZtikrinti prieinamumq ir
nekilnojamyjy patogumg visoms visuomenés grupéms, jskaitant asmenis su negalia, senjorus,
kultiiros paveldo | Seimas su vaikais.
vertybiy, Prieinamumas visiems: siekiama, kad informacija ir fiziné aplinka biity
treiyjy asmeny | prieinama kuo platesniam lankytojy ratui, atsiZvelgiant j skirtingus vartotojy
interesy poreikius.
apsaugos, Inovatyvumas. projekte numatoma naudoti Siuolaikines technologijas ir
saugomos sprendimus, kurie didina paslaugy efektyvumg, informacijos sklaidg ir vartotojy
teritorijos patirtj.
apsaugos ir kitos | Projektas atitinka Jungtiniy Tauty nejgaliyjy teisiy konvencijos ir ES pagrindiniy
apsaugos teisiy chartijos nuostatas, susijusias su lygybés, prieinamumo ir aplinkos
(saugos), apsaugos principais.
nejgaliyjy Projektuojant numatyti pastato pritaikymg Zmonéms su negalia. Vadovautis STR
socialinés 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas” reikalavimais bei universalaus dizaino
integracijos principais.
reikalavimai.
Funkciniai [vertinami  gretimose  besiribojanciose  teritorijose esamos ir
17. | (paskirties) ir numatomos jungtys su vie§osios erdvés teritorija. Jvertinami esami inZineriniai
naudojimo tinklai, jy apsaugos zonos, servitutai.
(eksploataciniai) Pagrindiniai  reikalavimai funkciniy zony jrengimas, Stirniskiy
reikalavimai piliakalnio pritaikymas lankymui:
statiniui (statiniy - Prie kelio Palévene- Stirniskiai suprojektuoti dviejy viety automobiliy
grupei) parkavimo aikstelg — apie 45 kv. m. llgis — 15 m, plotis — 3 m. (koordinatés
pateikiamos plane);
- Suprojektuojami mediniai laiptai j Stirniskiy piliakalnj — ilgis apie 35 m,
plotis 1,5 m (koordinatés pateikiamos plane),
- Numatoma vieta ir jrengiamas informacinis stendas.
Kiekiai ir matmenys orientaciniai.
Kupiskio rajono piliakalniai yra svarbiis kultiiros paveldo objektai, taciau
Siuo metu jy lankymo infrastruktiira néra tinkamai sutvarkyta ir nepritaikyta
visoms visuomenés grupéms. Projekto jgyvendinimas uZtikrins patogy, saugy ir
prieinamumgq piliakalniy lankymq bei padidins jy patrauklumq ir Zinomumag.
18. | Horizontaliyjy (Finansavimo gairés) 4.1. Projekte negali biti numatyta:
principy 4.1.1. apribojimy, kurie turéty neigiamq poveikj lygiy galimybiy ir
laikymosi nediskriminavimo dél Iyties, rasés, tautybés, pilietybes, kalbos, kilmes, socialinés
reikalavimai padeéties, tikéjimo, jsitikinimy ar paZiary, amziaus, negalios, lytinés orientacijos,
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universalaus  dizaino . principus  skelbiama  interneto  svetainéje

4.1.2. veiksmy, kurie turéty neigiamq poveikj darnaus vystymosi principo
jgyvendinimui.

4.2. Jgyvendinant projektq, turi biiti prisidedama prie:

4.2.1. universalaus dizaino, kaip tai apibréZta Statybos jstatymo 2
straipsnio 109 dalyje, principy jgyvendinimo ir laikomasi universalaus dizaino
reikalavimy, nustatyty Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019
,» Statiniy prieinamumas ", patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2019 m. lapkricio 4 d. jsakymu Nr. D1-653 ,, Dél Statybos techninio reglamento
STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas* patvirtinimo“; informacija apie

https.//www.ndt.lt/universalus-dizainas/;  universalaus  dizaino  principy
jgyvendinimas turi biti aprasytas projekto jgyvendinimo plane,

4.2.2. darnaus vystymosi principo jgyvendinimo, t. y. projekto
jgyvendinimo plane pagrindZiama, kad projektu prisidedama prie Jungtiniy
Tauty Darnaus vystymosi darbotvarkéje 2030 nustatyto (-y) Darnaus vystymosi
tikslo (-y) jgyvendinimo aplinkosaugos, socialinéje, ekonomikos ir (ar) teritorijy
vystymo srityje (pvz., projektu iSvalomos, rekultivuojamos ar humanizuojamos
(rehabilituojamos) teritorijos, investuojama j bendrai naudojamgq infrastruktirg,
i infrastruktiirg, skirtq socialiai pazeidZiamoms grupéms jtraukti, j technologijas
(iskaitant informacines technologijas), sumazZinancias infrastruktirai ir (ar)
vieSajai paslaugai teikti sunaudojamq energijg, gaunamgq i§ iSkastinio kuro,
jgyvendinant projektq prisidedama prie pastaty energinio efektyvumo
padidinimo, tobulinamos vieSosios paslaugos, skirtos pazeidziamoms visuomenés
grupéms, gerinamas vieSyjy paslaugy pasiekiamumas atokiy teritorijy
gyventojams, maZinamos vieSyjy paslaugy teikimo sqnaudos (kaina vartotojui ir
(ar) biudzeto lesy poreikis), taip didinant paslaugos prieinamumqg mazas pajamas
gaunantiems gyventojams,

4.2.3. neturi buti daroma reikSminga Zala aplinkos tikslams,
nustatytiems 2020 m. birZelio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) 2020/852 dél sistemos tvariam investavimui palengvinti sukiirimo, kuriuo i§
dalies keiciamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje. Konkretiis
reikalavimai projektams dél reik§mingos Zalos nedarymo aplinkos tikslams ir
projekty  atitiktj Siems reikalavimams pagrindzZiantys dokumentai nurodomi
Gairiy 2 priede. Pareiskéjas kartu su projekto jgyvendinimo planu RPPI
administruojanciajai  institucijai  turi  pateikti  pareiSkéjo  (partnerio)
isipareigojimo deél atitikties reik§mingos Zalos nedarymo horizontaliajam
principui  vertinimo reikalavimy apraSo reikalavimams deklaracijq (-as),
parengltq (-as) pagal Gairiy 3 priedg.

19.

Klimato kaitos
Svelninimas

lgyvendinant projekto veiklas turi biti laikomasi 2021 m. birzelio 4 d.
Komisijos deleguoto reglamento (ES) 2021/2139, kuriuo Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 papildomas nustatant techninés analizeés
kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kokiomis sqlygomis ekonominé veikla
laikoma svariai prisidedancia prie klimato kaitos §velninimo arba prisitaikymo
prie jos ir ar ta ekonominé veikla nedaro reikSmingos Zalos kitiems aplinkos
tikslams (toliau — Reglamentas 2021/2139.

1.2.3.3. laikomasi Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014
., Gatves ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodZio 2 d. jsakymu Nr. D1-933 ,, Dél
Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 ,, Gatvés ir vietines reik§Smés
keliai. Bendrieji reikalavimai* patvirtinimo“, 107' punkte nustatyto reikalavimo
(kai taikytina, atsizvelgiant j projekto pobidj),

Pagrindimo dokumentai.




1) pareiSkéjo (partnerio) jsipareigojimo deél atitikties reik§mingos Zalos
nedarymo  horizontaliajam  principui  vertinimo  reikalavimy  apraso
reikalavimams deklaracija, kuri rengiama pagal Regioninés pazangos priemonés
01-004-07-01-01 (RE) ,, Paskatinti regiony, funkciniy zony, savivaldybiy ir
miesty ekonominj augimq pasitelkiant jy turimus isteklius “ finansavimo gairiy 3
priedq (toliau — Pareiskéjo (partnerio) deklaracija). (Pareiskéjo (partnerio)
deklaracija pateikiama projekty, kuriais jgyvendinamos RPPl paZangos
priemonés, administruojanciajai institucijai (toliau — RPPI administruojancioji
institucija) kartu su projekto jgyvendinimo planu);

2) atsakingosios institucijos priimta atrankos dél poveikio aplinkai
iSvada, PAV ataskaita, atsakingosios institucijos sprendimas dél planuojamos
itkinés veiklos poveikio aplinkai,

3) techninis projektas, statinio projekto ekspertizés aktas, statybg
leidZiantys dokumentai;

4) pirkimy dokumentai, sutartys su tiekéjais ir (ar) rangovais, komerciniai
pasiulymai, vieSyjy pirkimy protokolai,

5) jrangos, transporto priemoniy aprasymai, specifikacijos, instrukcijos
ir (ar) pan.,

6) statinio ekspertizés aktas,

7) kiti pagrindziantys dokumentai.

20.

Prisitaikymas
prie klimato
kaitos

2.1. Jgyvendinant projekto veiklas turi buti laikomasi Reglamento
202172139 Il priede atitinkamoms veikloms nustatyty reikalavimy del
prisitaikymo prie klimato kaitos §velninimo ir §ios lentelés pirmos eilutés 1.2
papunktyje nurodyty reikalavimy (pvz., kai investuojama j naujy pastaty statybg,
turi biti laikomasi Reglamento 2021/2139 II priedo 7.1 papunktyje nustatyty
reikalavimy).

2.2. Kai planuojama, kad dél numatomo jgyvendinti infrastruktiiros

projekto bus iSmetama daugiau kaip 20000 t/CO2e per metus, rengiant
infrastruktiiros projektq turi buti uZtikrinamas projekto klimatosauginis
tinkamumas, laikantis Europos Komisijos pranesimu 2021/C 373/01 pateikty
2021-2027 m. infrastruktiiros klimatosauginio tinkamumo uZtikrinimo techniniy
gairiy,  kurios  skelbiamos  internete  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=0J:C:2021:373: FULL&from=EN#ntr9-
C _2021373LT.01000101-E0009  (toliau — techninés gairés).  Atitikti
klimatosauginj tinkamumgq, vadovaujantis techninémis gairémis, turi ir
infrastruktiiros projektai, parengti iki techniniy gairiy paskelbimo (1. y. iki 2021
m. rugséjo 16 d.) tais atvejais, kai buvo atliktas infrastruktiros projekto PAV ir
ne véliau kaip iki 2021 m. pabaigos gautas sutikimas deél planuojamos veiklos).

Pagrindimo dokumentai:

1) pareiskéjo (partnerio) deklaracija,

2) atsakingosios institucijos priimta atrankos dél poveikio aplinkai
iSvada, PAV ataskaita, atsakingosios institucijos sprendimas dél planuojamos
itkinés veiklos poveikio aplinkai,

3) techninis projektas, statinio projekto ekspertizés aktas, statybg
leidZiantys dokumentai;

- 4) pirkimy dokumentai, sutartys su tiekéjais ir (ar) rangovais, komerciniai
pasialymai, vieSyjy pirkimy protokolai,

5) jrangos apraSymai, specifikacijos, instrukcijos ir (ar) pan.;

6) statinio ekspertizes aktas,

7) kiti pagrindziantys dokumentai.




21.

Tausus vandens
ir jory iStekliy
naudojimas ir
apsauga

3.1. Jgyvendinant projekto veiklas turi buti laikomasi Reglamento
2021/2139 I priede atitinkamoms veikloms nustatyty reikalavimy deél tausaus
vandens naudojimo ir apsaugos (pvz., kai investuojama j naujy pastaty statybg,
turi biti laikomasi Reglamento 2021/2139 I priedo 7.1 papunktyje nustatyty
reikalavimy).

3.2. Jgyvendinant projekto veiklas turi biti laikomasi ir §iy reikalavimy:

3.2.1. kai taikoma pagal Planuojamos ikinés veiklos vertinimo jstatymg,
turi bitti atliktas PAV, apimantis poveikio vandens iStekliams vertinimg, ir (ar)
atranka dél poveikio aplinkai vertinimo ir uitikrinama, kad bus jvykdytos
sprendime dél PAV nustatytos planuojamos ukinés veiklos jgyvendinimo sqlygos,
susijusios su atliktu PAV;

3.2.2. kai atliekami statybos darbai, statybvietéje turi buti vykdomos
priemoneés, uztikrinancios racionaly vandens naudojimg, vandens apsaugq nuo
tersimo,

3.2.3. jsigyjami vandens prietaisai turi atitikti minimalius aplinkos
apsaugos kriterijus, nustatytus atitinkamiems vandens prietaisams Aplinkos
apsaugos kriterijy taikymo vykdant Zaliuosius pirkimus tvarkos apraso,
patvirtinio aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,, Dél
Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso
patvirtinimo *, 2 priede.

Pagrindimo dokumentai:

1) pareiskéjo (partnerio) deklaracija;

2) atsakingosios institucijos priimta atrankos dél poveikio aplinkai
iSvada, PAV ataskaita ir atsakingosios institucijos sprendimas dél planuojamos
itkinés veiklos poveikio aplinkai;

3) techninis projektas, statinio projekto ekspertizés aktas, statybg
leidZiantys dokumentai,

4) pirkimy dokumentai, sutartys su tiekéjais ir (ar) rangovais, komerciniai
pasitilymai, vieSyjy pirkimy protokolai;

3) jrangos aprasymai, specifikacijos, instrukcijos ir (ar) pan.;

6) statinio ekspertizes aktas;

7) rangovo vadovo ar jo jgalioto asmens pasiras$yta laisvos formos
deklaracija, kuria patvirtinama, kad vykdant statybos darbus buvo laikomasi Sios
lentelés 3.2.2 papunktyje nurodyty reikalavimy,

8) kiti pagrindZiantys dokumentai.

22.

Per¢jimas prie
ziedinés
ekonomikos,
iskaitant atlicky
prevencijg ir
perdirbima

Projekto atitikties reik§mingos Zalos nedarymo horizontaliajam principui
vertinimo reikalavimy apraso 2 priedas:

4.1. lgyvendinant projekto veiklas turi biiti laikomasi Reglamento
2021/2139 I priede atitinkamoms veikloms nustatyty reikalavimy del peréjimo
prie Ziedinés ekonomikos, pvz., investuojant j naujy pastaty statybq, turi biti
laikomasi Siy Reglamento 2021/2139 I priedo 7.1 papunktyje nustatyty
reikalavimy dél peréjimo prie Ziedinés ekonomikos:

4.1.1. maZiausiai 70 % (pagal svorj) nepavojingy statybiniy ir griovimo
atlieky (isskyrus Zeme ir akmenis) turi biiti parengtos pakartotiniam naudojimui,
perdirbimui ir (ar) kitoms medZiagy panaudojimo galimybéms, laikantis atlieky
hierarchijos ir Europos Sgjungos. statybos ir griovimo atlieky tvarkymo protokolo
(2021 m. birzelio 4 d. versija): hitps://ec.europa.evw/growth/content/eu-
construction-and-demolition-waste-protocol-0_en) (toliau — Europos Sqjungos
statybos ir griovimo atlieky tvarkymo protokolas);

4.1.2. turi biti ribojamas atlieky susidarymas su statyba ir griovimu
susijusiuose procesuose, laikantis Europos Sqjungos statybos ir griovimo atlieky
tvarkymo protokolo ir atsizvelgiant j geriausius prieinamus gamybos biudus bei

griaunant selektyviai, kad bity galima paSalinti ir saugiai tvarkyti pavojinggsias
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23.

Oro, vandens ar
zemes tarSos

medziagas, taip pat palengvinti pakartotinj naudojimg ir aukstos kokybes
perdirbimq selektyviai Salinant medZiagas ir naudojant turimas statybos ir
griovimo atlieky ruSiavimo sistemas;

4.1.3. kity Reglamento 2021/2139 1 priedo 7.1 papunktyje nustatyty
reikalavimy.

4.2. Jgyvendinant projekto veiklas turi biti laikomasi ir $iy reikalavimy:

4.2.1. laikomasi Sios lentelés pirmosios eilutés 1.2.4 ir 1.2.5 papunkciuose
nurodyty reikalavimy,

4.2.2. statybvietéje atliekos turi biti isrusivojamos, laikinai laikomos ir
tvarkomos laikantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu DI1-637 , Dél
Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo™ (toliau — Statybiniy atlieky
tvarkymo taisyklés), nustatyty reikalavimy,

4.2.3. statybines atliekos turi buti tvarkomos laikantis Atlieky tvarkymo
istatymo 4 straipsnio 1 ir 2 daliy, Atlieky tvarkymo taisykliy, patvirtinty Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymu Nr. 217 ,, Dél Atlieky
tvarkymo taisykliy patvirtinimo*, Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy nuostaty
ir vadovaujantis Europos Sgjungos statybos ir griovimo atlieky tvarkymo
protokolu, o apdorojant atliekas turi biiti vadovaujamasi Europos Komisijos
informaciniu dokumentu apie atlieky apdorojimo geriausius prieinamus gamybos
biidus (GPGB), kuris skelbiamas interneto svetainéje
http://193.219.53.9/aaa/Anotacijos%20%28LT%29/atlieku%20apdorojimui. pdf:

4.2.4. pasibaigus elektros ir elektroninés jrangos eksploatavimo laikui, ji
turi biiti perduodama atlieky tvarkytojui pagal Atlieky jstatymo ir Atlieky
tvarkymo taisykliy reikalavimus, o jei projekto vykdytojas (partneris) pagal
Atlieky tvarkymo jstatymq yra tokios jrangos atlieky tvarkytojas, jis turi Sig
jrangq saugiai paruosti pakartotiniam naudojimui, atlieky naudojimui ar
perdirbimui arba tinkamai apdoroti pagal Valstybinio atlieky prevencijos ir
tvarkymo 2021-2027 mety plang, patvirtintg Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2002 m. balandZio 12 d. nutarimu Nr. 519 ,, Dél Valstybinio atlieky prevencijos ir
tvarkymo 2021-2027 mety plano patvirtinimo “, Elektros ir elektronineés jrangos
bei jos atlieky tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2004 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. D1-481 ,, Dél Elektros ir elektroninés
jrangos bei jos atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo*“, uztikrindamas
maksimaly elektros ir elektroninés jrangos perdirbimq pasibaigus jos
eksploatavimo laikui, kaip tai nustatyta Atlieky tvarkymo jstatyme ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2006 m. sausio 19 d. nutarime Nr. 61 , Dél Banko
garantijos, laidavimo sutarties bei kity sutarciy, jrodanciy, kad elektros ir
elektroninés jrangos atlieky tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo,
lesy, gauty pagal Sias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grgZinimo taisykliy ir
elektros ir elektroninés jrangos atlieky tvarkymo uZduociy patvirtinimo “.

Pagrindimo dokumentai:

1) pareiskejo (partnerio) deklaracija,

2) pirkimy dokumentai, sutartys su tiekéjais ir (ar) rangovais, komerciniai
pasiilymai, vieSyjy pirkimy protokolai;

3) jrangos apraSymai, specifikacijos, instrukcijos ir (ar) pan.,

4) rangovo vadovo ar jo jgalioto asmens pasirasyta laisvos formos
deklaracija, kuria patvirtinama, kad vykdant statybos darbus buvo laikomasi §ios
lenteles 4.1, 4.2.2 ir 4.2.3 papunkciuose nurodyty reikalavimy;

5) kiti pagrindZiantys dokumentai.

3.1. Jgyvendinant projekto veiklas turi buti laikomasi Reglamento
2021/2139 I priede atitinkamoms veikloms nustatyty reikalavimy dél tarfos

_prevencijos ir kontrolés, pvz., investuojant j naujy pastaty statybg, turi biiti
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prevencija ir
kontrolé

laikomasi $iy Reglamento 2021/2139 1 priedo 7.1 papunktyje nustatyty
reikalavimy dél tarSos prevencijos ir kontrolés:

5.1.1. statyboje naudojami statybos elementai ir medZiagos, su kuriais
pastate esantys Zmonés gali liestis (1. y. dazai ir lakas, luby plokstés, grindy
danga, jskaitant susijusius klijus ir sandariklius vidaus izoliacijai ir vidaus
pavir§iy apdorojimui, pvz., apsaugai nuo drégmés ir pelésio skirtos medziagos),
iSskiria:

— maziau kaip 0,06 mg formaldehido vienam medZiagos ar elemento m’,
atliekant bandymgq pagal sqlygas, nurodytas 2006 m. gruodzio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medZiagy
registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH), jsteigiancio
Europos cheminiy medZiagy agentirq, i§ dalies keiciancio Direktyvg 1999/45/EB
bei panaikinancio Tarybos reglamentq (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentq
(EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvg 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas
91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, XVII priede;

—ir maziau kaip 0,001 mg kity 14 ir 1B kategorijy kancerogeniniy lakiyjy
organiniy junginiy, atliekant bandymq pagal CEN/EN 16516: 2013 m. ,, Statybos
produktai. Pavojingy medziagy isleidimo vertinimas” arba ISO 16000-3:2011
standartq ,, ISsiskyrimo j patalpy orq nustatymas “;

3.1.2. turi biti imamasi priemoniy mazinti keliamgq triuksmq ir dulkiy bei
iSmetamyjy terSaly kiekj ;

3.1.3. statyboje naudojami statybos elementai ir medZiagos turi atitikti
Reglamento 2021/2139 I priedo C priedélyje nustatytus kriterijus,

5.1.4. turi buti laikomasi kity Reglamento 2021/2139 I priedo 7.1
papunktyje nustatyty reikalavimy.

5.2. Jgyvendinant projekto veiklas taip pat turi biti laikomasi ir Siy
reikalavimy.

5.2.1. reikalavimy, nurodyty Sios lentelés pirmosios eilutés 1.2.4 ir 1.2.5
papunkciuose ir ketvirtosios eilutés 4.2.4 papunktyje;

3.2.2. statybose naudojamose statybinése dalyse ir medZiagose negali biiti
naudojamas asbestas.

Pagrindimo dokumentai:

1) pareiskéjo (partnerio) deklaracija;

2) techninis projektas,

3) pirkimy dokumentai, sutartys su tiekéjais ir (ar) rangovais, komerciniai
pasiilymai, vieSyjy pirkimy protokolai;

4) jrangos, transporto priemoniy aprasymai, specifikacijos, instrukcijos
ir (ar) pan.;

3) rangovo vadovo ar jo jgalioto asmens pasirasyta laisvos formos
deklaracija, kuria patvirtinama, kad vykdant statybos darbus buvo laikomasi Sios
lentelés 5.1.2 papunktyje nustatyty reikalavimy; ’

6) kiti pagrindziantys dokumentai.

24.

Biologinés
jvairovés ir
ekosistemy
apsauga ir
atk@irimas

Igyvendinant projekto veiklas turi biiti laikomasi Reglamento 2021/2139
I priede atitinkamoms veikloms nustatyty reikalavimy dél biologinés jvairoves ir
ekosistemy apsaugos bei atkiirimo ir reikalavimy, nurodyty Sios lentelés
pirmosios eilutés 1.2.1 papunktyje.

Pagrindimo dokumentai:

1) pareiskéjo (partnerio) deklaracija;

2) atsakingosios institucijos priimta atrankos dél poveikio aplinkai
iSvada, PAV ataskaita ir atsakingosios institucijos sprendimas dél planuojamos
ukines veiklos poveikio aplinkai;

3) techninis projektas, statinio projekto ekspertizés aktas, statybg
leidZiantys dokumentai,
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4) pirkimy dokumentai, sutartys su tiekéjais ir (ar) rangovais, komerciniai
pasiilymai, vieSyjy pirkimy protokolai;

5) statinio ekspertizés aktas;
6) kiti pagrindZiantys dokumentai.

statiniy grupés
projektavimo ir
statybos
eiliSkumas.

25. | Universaliojo Projektas, turi buti parengtas taip, kad jame biity atsiZvelgta j
dizaino principy | universalios —architektiros (universalaus dizaino, prieinamumo visiems,
taikymo humanistines  architektiiros) principus, kiek jie gali buti pritaikomi
reikalavimai projektuojamam statiniui ir infrastruktirai.

Projektas, skirtas fiziniams asmenims (visai visuomenei, uZsakovo
darbuotojams), iSskyrus pagristus atvejus, turéty biti parengtas taip, kad jame
buty atsizvelgta j nejgaliyjy kriterijus ir tinkamumgq visiems naudotojams.

Universaliojo dizaino principy jgyvendinimas projekte:

- visy lygybe — ta pati aplinka turi biti pritaikyta naudotis ir

ribotus funkcinius gebéjimus turintiems asmenims, aplinka ir
statiniai turi biiti suprojektuojami taip, kad jie atrodyty
patraukliai ir estetiskai,

- vientisumas — tinkamumas visiems. Takeliai ir vidaus aplinkos grindys
turi biiti vientisos, nenutriikstamos, be peraukstéjimy pereinant is vienos vietos |
kitq. Jéjimas j pastatq turi biti suprojektuotas taip, kad buty aiskiai matomas,
iéjimas pritaikytas visoms socialinems grupems, neisskiriant nejgaliyjy ir pan.,

- Lankstumas — galimybé tq patj naudojamq dalykq prisitaikyti pagal
individualius poreikius,

- Paprastas ir intuityvus naudojimas — lengvai suprantama, kaip naudotis
daiktu, orientuotis aplinkoje;

- MaZiausios jégos sgnaudos — aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir
mazesne fizing jégq turintys asmenys;

- KompleksiSkumas — aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir jvairiy
reikalingy elementy, padedanciy aplinkg ar gaminj padaryti prieinamu
jvairiy funkciniy galimybiy Zmonéms.

26. | Techniniai, Architektiiros daliai:
kokybiniai - Statiniy architektiriniai sprendimai turi biiti estetiski,

(estetiniai, ekonomiski, ilgaamZiai.

komforto, Konstrukcijy daliai:

energinio - Laipty konstrukciniai sprendimai turi biti estetiski,

naudingumo, ekonomiski, ilgaamZiai.

triuk§mo lygio ir Sklypo sutvarkymo daliai:

t.t.) reikalavimai - PrivaZiavimai prie piliakalnio, automobiliy parkavimo vietos, Zmoniy su
pagal statinio negalia judéjimo galimybe (pagal galiojancius reikalavimus),

projekto Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo daliai:

sprendiniy dalis - Jvertinti statybos sgnaudy kastus.

27. | Nurodymai Projektuotojas pries Uzsakovui tvirtinant Projektg ar jam pritariant pristatyti
sprendiniy parengtq Projektg, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius. Projekto
derinimui, jy patvirtinimas reiskia UZsakovo pritarimg parengtam Projektui, bet neatleidzia
pritarimui ir pan. | Projektuotojo nuo atsakomybés uz normatyving Projekto kokybe. Projekto

rengimo metu pateikti tarpinius sprendinius, juos derinti su Kupi§kio rajono
i savivaldybés administracijos Infrastruktiiros skyriumi.
28. | Statinio ar Statinio statybg numatoma uzbaigti vienu metu, neisskiriant atskiry

daliy ar etapy.
Statybq leidZiancio dokumento gavimas
Projekto vykdymo prieZiaros paslaugos.
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29. | Reikalavimai Projektas rengiamas lietuviy kalba.
projekto
rengimo
dokumenty
kalbai (-oms).
30. | Reikalavimai Uzsakovui pateikiami:
projekto - projekto originalai (popieriné versija) — 2 egz.;
rengimo - kompiuteriné laikmena (kompaktas) su jrasyta ir elektroniniu parasu
dokumenty pasira$yta Projekto kopija — 2 vnt.,
iforminimui, - projektq pateikti pdf ir dwg formatais;
sudéciai ir pan. - perduoti projekto ekspertizés aktq su teigiamu galutiniu ;vertmzmu
- statybos leidimq.
(Kompiutering laikmenq suformuoti pagal STR 1.05.01:2017 ,, Statybg
leidzZiantys  dokumentai.  Statybos uZbaigimas.  Statybos  sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybq leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas * reikalavimus).
31. | Ekspertizés Uzsakovas jsipareigoja organizuoti statinio projekto bendrosios ekspertizés
atlikimas atlikimq. Projektuotojas jsipareigoja pataisyti projektq pagal ekspertizés akte
nurodytas pagristas privalomas pastabas. Statinio projekto ekspertizés islaidos
j Statinio projektavimo kaing néra jtraukiamos.
32. | Projekto Paaiskéjus, kad Projekte yra klaidy arba jis neatitinka realiy statybos
taisymas sqlygy, Projektas grqgzZinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projektq per 20 darbo dieny. Atlikti Projekto sprendiniy
pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos
techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.
Jeigu biity keiciami LR Statybos jstatyme nurodyti esminiai statinio sprendiniai,
turi bati atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizé, Ekspertizes islaidas
apmoka Projektuotojas.
33. | Projekto Privaloma. Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projektq,
pristatymas pagal projektavimo metu galiosiancius teisés aktus.
vie§inimo
procediiros
PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI
Etapas Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapy sk.
Planuojamas projektuojamy statiniy planas 1
ks Sutikimas statyti laikinuosius nesudétinguosius  statinius,
g ‘5 jrengti jrenginius valstybinéje zemg¢je, kurioje nesuformuoti
$ £ zemés sklypai
o' >
A2
8 Regioninés pazangos priemonés 01-004-07-02-01 (RE)
& »Pagerinti vieS§yjy paslaugy prieinamuma, darbo viety
pasickiamumg ir tam reikalingy iStekliy naudojimo
efektyvumg” finansavimo gairés.

Pastaba. Suderinus su UZsakovu 8i projektavimo uzduotis (techniné specifikacija) gali biti kei¢iama

(tikslinama).
Parengé:

4-"'-"-.'"
e e
' e
Infrastruktiros skyriaus vyriausioji specialisté /’// “ _"

Y

Suderino:

Infrastruktiiros skyriaus vedéjas

Virginija Vanagiene

Mazvydas Salkauskas



