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BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo užduotimi, išduotomis 

projektavimo sąlygomis ir žemiau nurodytais pagrindiniais normatyviniais dokumentais: 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

1.   LR Statybos įstatymas 
2.   LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

3.  STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas 

4.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
5.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
6.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

7.  STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas 

8.  STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
9.  STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
10.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
11.  STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 

12.  STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

13.  KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisyklės. 

14.  TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų 
sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 

15.  TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

16.  TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 
reikalavimų aprašas. 

17.  TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

18.  ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 
įrengimo taisyklės. 

http://www.meysso.com/
mailto:info@meysso.com
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Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

19.  ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 
taisyklės  

20.  ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 
įrengimo taisyklės 

21.  MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 
įrengimo metodiniai nurodymai 

22.  TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių ir kitų 
medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

23.  ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 
įrengimo taisyklės 

24.  LR aplinkos ministro 1999 m. 
liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 Atliekų tvarkymo taisyklės 

25.  
LR aplinkos ministro 2006 m. 
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-
637 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

26.  LR aplinkos ministro 2010 m. 
kovo 15 d. Nr. D1-193 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

27.  
LR aplinkos ministro 2008 m. 
sausio 31 d. įsakymu Nr. D1 
87 

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio 
pašalinimo šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, 
medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas 

28.  
Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2008 m. kovo 12 
d. nutarimu Nr. 206 

Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio 
paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas 

29.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2008 m. sausio 18 d. 
įsakymu Nr. D1-45 

Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, 
apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklės 

30.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 29 
d. įsakymu Nr. D1-717 

Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės 

31.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 16 
d. įsakymu Nr. D1-983 

Sodmenų kokybės reikalavimai 

32.  LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
33.  LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 
34.  ES Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas 
35.   LR aplinkos apsaugos įstatymas. 
36.   LR žemės įstatymas. 
37.  Nr. 82-3260  LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas. 
38.  STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
39.  STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

40.  STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. 
Lauko inžineriniai tinklai 

41.  RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
42.  RSN 26-90 Vandens vartojimo normos 
43.  ST 1158168.02:97 Komunaliniai vamzdynai. Projektavimo taisyklės 

44.  Nr. 1–126 
Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ir įrenginių sistemos 
eksploatavimo taisyklių ir paviršinių (lietus) nuotekų tvarkymo 
paslaugų kainos 

45.  Nr. D1-193 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 
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2 NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

• Autodesk AutoCAD Civil 3D 

• Microsoft Office Home & Business 2021 

• Microsoft Windows 11 

3 BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio projekto 
pavadinimas: 

 Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g. Kalno g., 
Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., 
Kauno r. sav. statybos projektas 

Statybos vieta:  Kranto g., Ryto g. Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., 
Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav. 

Statinio naudojimo paskirtis:  Inžineriniai statiniai; Inžineriniai tinklai: Vandentiekio 

tinklai 

Statinio kategorija:  Neypatingasis statinys 

Statybos darbų rūšis:  Nauja statyba 

Pagrindas projektavimui:  Projektavimo užduotis 

Statytojas / Užsakovas:  UAB ‚Giraitės vandenys“ 

Projektuotojas:  UAB „Meysso“ 

Statinio projekto vadovas:  Valdemaras Geležiūnas (kval. at. Nr. 41017) 

 
Projekto apimtyje numatoma įrengti naujus vandentiekio tinklus Kranto g., Ryto g. Kalno g., 

Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav. 

Projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo užduotimi, žemės 

teritorijos statybinių tyrinėjimų (inžineriniai topografiniai – geodeziniai tyrinėjimai) dokumentais, 

išduotomis projektavimo sąlygomis ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais. 

Topografinį planą parengė UAB „Meysso“, 2022 m. spalio mėn., aukščių sistema: LAS07, 

koordinačių sistema: LKS–94, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-1431. Topografinių ir inžinerinių 

tinklų planų erdvinių duomenų teikimo tikrinti ir tvarkyti ataskaitos Nr. TIIIS1-20221019-078160. 

Inžinerinius geologinius – geotechninius tyrimus atliko UAB „Geolis“. Leidimas tirti žemės 

gelmes Nr. 3378951, tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre: 41806-2022.  

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentų ir esminiams statiniams keliamus 

reikalavimus. 

 

 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

46.  Nr. D1-515 Nuotekų tvarkymo reglamentas 
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4 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

 

 

 

Statinio projekto vadovas Valdemaras Geležiūnas 
 Kvalifik. atestato Nr. 41017 

 

Eil. 
Nr. 

Tinklo pavadinimas (nurodomas kiekvienos 
paskirties inžinerinių tinklų esančių sklype 
ir už sklypo ribų pavadinimas) 

Mato, 
vienetas Kiekis Pastabos 

 2 3 4 5 

1 Vandentiekio tinklai (V1) m 908.5* Neypatingasis 
statinys 

 

1.1 vamzdžio skersmuo mm 110 
1.2 inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis m 2x2.5 

 * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto 
kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie 
rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 
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5 STATYBOS VIETA IR JOS APIBŪDINIMAS 

Projektuojami vandentiekio tinklai yra Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, Virbaliūnų 

kaime. Šalia projektuojamų tinklų teritorija yra netankiai užstatyta gyvenamaisiais namais. 

Remiantis atliktais žemės teritorijos statybiniais tyrinėjimais (topografine nuotrauka) 

projektuojamų vandentiekio tinklų apsaugos zonoje yra jau paklotų inžinerinių tinklų (elektros (gatvės 

apšvietimo), ryšių, dujų). 

Statybos sklypo reljefas natūralus. Sklypo inžinerinės geologinės sąlygos palankios 

numatomų statinių statybai.  

Projektuojami vandentiekio tinklai nepatenka į „Natura 2000“ saugomas teritorijas. 

Projektuojami vandentiekio tinklai patenka į kultūros paveldo objektų teritoriją – Kulautuvos 

kapinyną. Atlikus numatomus darbus Kulautuvos kapinyno teritorijoje, unikalus objekto kodas 30288 

vertingosioms savybėms pakenkta nebus. 

5.1 GEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Tyrimų sklypas yra lygus. Sklypo reljefas kinta nuo 22,50 m iki 24,80 m. Geomorfologiniu 

požiūriu teritorija yra Užnemunės lygumoje, Nemuno slėnio atkarpoje. Reljefo tipas – upių slėniai. 

Sklypo technogeninė situacija (iškasos, sampylos, esami statiniai): 

Sklypo reljefas natūralus, technogeniniai pakitimai lauko darbų metu fiksuoti tik ties gręžiniu 

Nr.5 iki 1,4 m gylio. Tačiau sklype yra požeminių komunikacijų, tad technogeninių darinių storis šiose 

vietose priklausys nuo komunikacijų įgilinimo. 

Tiriamame plote geologiniu požiūriu sutinkami technogeniniai ir aliuviniai dariniai. 

Augalinis sluoksnis (dirvožemis) padengęs teritoriją šalia gatvių apie 0,2 m storio sluoksniu. 

6 NEKILNOJAMOJO KULTŪRSOS PAVELDO APSAUGA 

6.1 BENDRIEJI DUOMENYS 

Projekte numatyti darbai bus vykdomi Kulautuvos kapinyno (unikalus objekto kodas Kultūros 

vertybių registre - 30288) teritorijoje, ir jos apsaugos nuo fizinio poveikio pozonyje, turinčiuose 

archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių, todėl bet kokie žemės judinimo darbai šioje teritorijoje 

turi būti vykdomi vadovaujantis 2011-08-16 LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-538 patvirtinto PTR 

2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba" nuostatomis. Kultūros vertybių registro 

duomenys, yra vieši ir skelbiami tinklapyje http://kvr.kpd.lt/heritage. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 

nuostatomis, Kultūros paveldo objekte/jo teritorijoje draudžiami darbai, galintys pakenkti ar kitaip 

įtakoti  nekilnojamųjų kultūros vertybių vertingosioms savybėms, darbai galintys pakenkti kultūros 

paveldo objekto autentiškumui, neigiamai įtakoti Objekto teritoriją. Bet kokie žemės judinimo darbai 

archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių turinčioje teritorijoje turi būti vykdomi vadovaujantis 2011-

08-16 LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-538 patvirtinto PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros 

paveldo tvarkyba" nuostatomis. Vadovaujantis šiuo PTR iki žemės kasimo darbai galimi tik 
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archeologiškai ištirtose vietose gavus Mokslinės archeologijos komisijos išvadą dėl teritorijos 

ištyrimo reikalingumo. 

Taip pat vadovaujantis 2011-08-16 LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-538 patvirtinto PTR 

Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba" III 

skyriaus nuostatomis „Archeologiniai tyrimai privalomi, kai: <...> 7.8. numatoma vykdyti didelės 

apimties žemės judinimo darbus (rengti karjerus, kasti tvenkinius, tiesti susisiekimo komunikacijas, 

inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius ir kt.), keičiančius reljefą daugiau 

nei 1 ha plote."  Teritorija kurioje bus vykdomi vandentiekio tiesimo darbai – 0.1315ha (Kulautuvos 

kapinyno teritorijoje) ir 0.0460ha (Kulautuvos kapinyno apsaugos nuo fizinio poveikio pozonyje). 

Atliekami darbai reljefo nekeis. 

6.2 VERTINGOSIOS SAVYBĖS 

 7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas (gana lygi Nemuno slėnio terasa; 

ilgą laiką teritorija buvo ariama, dabar dalis užstatyta individualiais namais, dalis dirvonuoja, dalis 

apaugusi jaunais medžiais ir krūmais; FF Nr. 1-8, TRP; 2021 m.); kapai (griautiniai ir degintiniai 

žmonių kapai su įkapėmis ir be jų bei griautiniai žirgų kapai; dalis kapų sunaikinta ar sužalota įvairių 

žemės judinimo darbų metu, 1990-1991 m. ištirti 8 griautiniai ir 2 degintiniai žmonių kapai, 2017 m. 

- 12 griautinių ir 2 degintiniai žmonių kapai, 2018 m. - 3 griautiniai ir 2 degintiniai žmonių kapai bei 3 

griautiniai žirgų kapai; -; 2020 m.); mirusiųjų deginimo apeigų vieta (žemės sluoksnis su mirusiųjų 

deginimo apeigų metu išlikusiais X-XIV a. radinių fragmentais teritorijos PR dalyje; radinių didžioji 

dalis yra perartame sluoksnyje, 1996 m. ištirtas 500 kv. m plotas ir aptikti 203 radiniai, siejami su 

deginimo apeigų vieta; -; 2021 m.); kultūrinis sluoksnis (įvairaus storio XVII-XVIII a. kultūrinis 

sluoksnis su pavieniais mezolito ir neolito laikotarpių radiniais; sluoksnis sužalotas įvairių žemės 

judinimo darbų metu; 1996 m. ištirta XVII a. II pusės pastato vieta, didžioji dalis XVIII a. vid.-XIX a. 

pr. pastato vietos su iki 2,6 m gylio įgilinta rūsio vieta; -; 2021 m.); 

6.3 SPRENDINIŲ ĮTAKA PAVELDOSAUGINIAMS REIKALAVIMAMS 

Statybos darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos 

Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Zin.. 2004. Nr. 153-5571) 9 str. 

nustatyta tvarka, informuojant KPD teritorinį skyrių, savivaldybę, projektas pataisomas. 

Atlikus numatomus darbus Kulautuvos kapinyno teritorijoje, unikalus objekto kodas 30288 

vertingosioms savybėms ir apžvalgos galimybėms pakenkta nebus. 

7 ESAMA BŪKLĖ 

Šiuo metu Virbaliūnų kaime nėra įrengtų vandentiekio tinklų. 

8 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projektuojami vandentiekio tinklai Kranto g., Ryto g. Kalno g., Perkūno g., Tamaros g. ir 
Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav. pagal UAB „Giraitės vandenys“ išduotą projektavimo 
užduotį. 
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Projektuojama trasa prasideda pasijungiant į G/B DN1500 Nr. 81d šulinį, ir toliau nuo jo 
vandentiekio tinklai projektuojami iš PE100 d110 vandentiekio vamzdžių. Trasoje projektuojami 
aštuoni G/B DN1500 vandentiekio šuliniai V1-1 – V1-8. Projektuojami trys GH1, GH2 ir GH3 
antžeminiai priešgaisriniai hidrantai. Trasa užbaigiama šuliniu V1-6 su galimybe ateityje prijungti 
naujus tinklus įrengiant aklę. 

Vandentiekio tinklas numatomas įrengti betranšėjiniu kryptinio gręžimo būdu (galimas ir kitoks 
įrengimo būdas).  

Medžiagų žiniaraščiuose nurodyti vamzdžiai ir medžiagos gali būti naudojami įvairių Vakarų 
Europos firmų, kurių technines charakteristikos yra ne blogesnes negu nurodytų medžiagų 
žiniaraščiuose ir techninėse specifikacijose. 

Sumontavus vandentiekio tinklus, atlikti jų išpildomąją nuotrauką, TV diagnostiką bei hidraulinį 
išbandymą. 

Statybos darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Zin.. 2004. Nr. 153-5571) 9 
str. nustatyta tvarka, informuojant KPD teritorinį skyrių, savivaldybę, projektas pataisomas. 

Atlikus numatomus darbus Kulautuvos kapinyno teritorijoje, unikalus objekto kodas 
30288 vertingosioms savybėms pakenkta nebus. 

9 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI 

9.1 ATLIEKOS 

Nuimtas humusingas dirvožemis saugomas saugojimo vietose ir panaudojamas žalių plotų, 

baigus statybos darbus, atstatymui. Paskleidžiant, išplaniruojant ir užsėjant žolių sėklų mišiniu. 

Vietinis iškastas gruntas panaudojamas užpilant vandentiekio tinklų tranšėjas. 

Statybos darbų metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis 

Atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos 

teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. 

Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų. 

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos 

(tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Birios atliekos 

pakuojamos į sandarią tarą. Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų 

statybinių atliekų, pakuojamos į sandarią plastikinę tarą, ženklinamos ir perduodamos asbestą ar 

asbesto turinčias statybines atliekas šalinančioms įmonėms. 

9.2 ORAS 

Orą gali teršti tik dulkės, išmetamos dujos statybos metu sukeliamos transporto priemonių. 

9.3 DIRVOŽEMIS 

Dirvožemio tarša nenumatoma. Mechanizmai ir mašinos, naudojami tinklų klojimui, žemės 

darbams, dangų ardymui ir atstatymui turi būti techniškai tvarkingi, kad degalai ir tepalai nepatektų į 

gruntą ir neužterštų grunto ir gruntinio vandens. Nutekėjus tepalams arba degalams, lokalinio 

užteršimo vietos gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba nukenksminimo 

vietas. 
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Degalai ir tepalai turi būti saugomi specialiai įrengtose aikštelėse. Tara, kurioje laikomi 

degalai ir tepalai, turi būti sandari. 

Užbaigus tinklų klojimo darbus, visos šiukšlės, statybinės atliekos, nuardyta asfalto, betono 

danga turi būti surinkta ir išvežta į sąvartyną. Išardytos dangos ir vejos turi būti atstatytos. 

Vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti statybinių 

medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti vejas, 

nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 

Veja atstatoma ir įrengiama sumontavus ir technologiškai užpylus paklotas inžinerines 

komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja 

buvo sugadinta t.y. sandėliuojant medžiagas, išvažinėta, ištrypta ar pan. 

9.4 ŽEMĖS GELMĖS 

Žemės gelmėms statyba įtakos neturės, nes tinklams įrengti numatomos šiuolaikinės 

technologijos ir medžiagos neleis užteršti grunto ir gruntinio vandens. 

9.5 BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

Statybos darbai biologinei įvairovei įtakos neturės. Tinklų apsaugos zonoje augančius 

saugotinus medžius draudžiama kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu, 

nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių gyvybei, 

sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos produktų 

tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir įgijusio 

kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta 

augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. 

9.6 KRAŠTOVAIZDIS 

Tinklų statybos bei eksploatacijos metu įtaka kraštovaizdžiui bus minimali.  

Remiantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, tinklų apsaugos zonoje 

draudžiama 2 metrų atstumu į abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno) išorinių ribų sodinti ir auginti 

želdinius (išskyrus žolinius augalus). Likusioje tinklų apsaugos zonoje sodinant ir (ar) auginant 

želdinius, šiems darbams vykdyti turi būti gautas tinklų savininko ar valdytojo pritarimas įstatyme 

nurodyta tvarka. 

Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties 

neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu 

tokiu atveju būtina informuoti Kauno rajono savivaldybę ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo 

galimybes ir numatyti reikiamas priemones. 

Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki 

balandžio mėnesio). 
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Taip pat, vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti 

statybinių medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti 

vejas, nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 

Remiantis saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių 

darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos 

aprašu, saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus gali 

vykdyti žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, taip pat šios tvarkos numatytais atvejais 

prašymą pateikęs kitas fizinis ar juridinis asmuo, gavęs savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir 

krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, išduotą pagal nustatytą formą 

ir atlyginus pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, nurodytą leidime. 

Darbų vykdymo metu, nustačius, kad yra būtinų kirsti medžių ar krūmų kurie nebuvo pažymėti 

projektinėje dokumentacijoje, topografinėje nuotraukoje, ar jų pažymėjimas neatitinka faktinės 

situacijos, šių želdinių kirtimui taip pat turi būti gautas leidimas.  

Šiuo projektu vandentiekio tinklų tiesimo darbai numatomi uždaru būdu. Medžių kirtimas 

nenumatomas. 

9.7 EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS) 

Iš avarinių situacijų galimas tik atsitiktinis tepalų ar degalų nutekėjimas iš statybos metu 

naudojamų mechanizmų ar įrankių. Nutekėjus tepalams arba degalams, lokalinio užteršimo vietos 

gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba nukenksminimo vietas. 

9.8 BAIGIAMIEJI DARBAI 

Užbaigus statybos darbus visos dangos, išardyti statiniai, miesto infrastruktūros elementai ir 

pan. pilnai atstatomi į neblogesnę nei prieš statybos darbus buvusią būklę. Dangos atstatomos 

vadovaujantis projekto dalyse pateiktais reikalavimais ir specifikacijomis. Projekte numatyti dangų ir 

bordiūrų išardymo ir atstatymo, ir kitų su šiais darbais susijusių darbų, kiekiai tikslinami statybos 

metu pagal faktinį išardytų dangų ir bordiūrų kiekį ir tipą. Dangų išilginis ir skersinis nuolydžiai 

pritaikomi prie esamos situacijos. Papildomos teritorijos vertikaliojo planiravimo nenumatoma. 

Esamo žemės paviršiaus reljefo pakitimas nenumatomas. 

9.9 PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ INFORMACIJA 

Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams  registracijos data 2023-01-31, numeris PSP-24-

230131-00036. Pasiūlymams pritarta 2023-02-03. 
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BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

10 BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei projekto dokumentuose randama 

neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų viršenybė nustatoma taip: techninės specifikacijos, 

aiškinamieji raštai, brėžiniai, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

Čia pateiktos techninės specifikacijos apima bendrąsias ir atskirų statybos darbų, gaminių, 

medžiagų ir įrengimų technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai. 

Techninių specifikacijų parengiamų duomenų sudėtis, sprendimų kiekis, jų detalizacija 

(teksto, skaičiavimų, brėžinių) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, 

statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, 

statybos ar griovimo darbų leidimui gauti. 

Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai. 
Statybos darbams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Statybos darbai gali būti vykdomi tik 

gavus statybą leidžiantį dokumentą bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos 

Respublikos teisės aktai. 

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. 
Statybos darbų rangovas (toliau – Rangovas) ir subrangovai (toliau – Subrangovai) Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi turėti teisę atlikti projekte suprojektuotus statybos 

darbus. Rangovas privalo paskirti statinio statybos vadovą ir specialiųjų statybos darbų vadovus. 

Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 
statybvietėje ir statomuose statiniuose užtikrinimo reikalavimai. 

Rangovas privalo savo sąskaita, rizika ir atsakomybe užtikrinti saugaus darbo, gaisrinės 

saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomuose statiniuose 

priemones. Rangovas privalo užtikrinti visas sąlygas ir suteikti visas reikalingas priemones visiems 

statybos dalyviams, darbo metu, patekti į statybvietę ir (ar) statomus statinius. Saugaus darbo, 

gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomuose 

statiniuose užtikrinimo reikalavimai turi būti nustatyti Rangovo parengtame Statybos darbų 

technologijos projekte (toliau - SDTP), kai tai numatyta pagal galiojančius Lietuvos Respublikos 

teisės aktus. SDTP nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, 

http://www.meysso.com/
mailto:info@meysso.com
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nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei 

priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą. Rengiant SDTP, privaloma vadovautis 

techninio projekto statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais, bei saugaus darbo ir sveikatos 

taisyklėmis statyboje DT-5-00. 

Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai. 
Rangovas privalo parengti Statybos darbų technologijos projektą, bei parengti (užsakyti) 

darbo projektą, į kurio sudėtį įeina visos techninio projekto dalys išskyrus bendrąją, statybos 

skaičiuojamosios kainos nustatymo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo. Darbo 

projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, įvertinus techninio projekto technines specifikacijas: 

• gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai. Jei reikia, gamintojas 

pagal darbo projekto brėžinius parengia brėžinius gamybai; 

• vykdomi statybos darbai; 

• užbaigus statinį, Statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos 

užbaigimo aktas arba surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą, darbo projekto brėžinius ir 

techninio projekto technines specifikacijas, statinio statybos vadovui ir statinio statybos techninės 

priežiūros vadovui pažymint žyma „Taip pastatyta“. 

Jei darbo projektą rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadovą, įvykdyti 

patvirtinto techninio projekto sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus, darbo 

projekte nurodyti techninį projektą parengusį projektuotoją. Darbo projekto rengėjas atsako už 

parengto darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį techninio projekto sprendiniams. 

Techninio projekto techninė specifikacija ir darbo projekto darbo brėžiniai turi būti suderinti 

su statinio statybos techninės priežiūros vadovu ir turėti atžymą „Pritariu statyti“, ir tik tada gali būti 

perduoti į statybos aikštelę statybos darbų vykdymui. 

Darbų vykdymo eigoje ir / ar užbaigus darbus, Rangovas parengia (užsako) nutiestų 

inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines išpildomąsias nuotraukas, eksploatavimo instrukcijas ir 

garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje. 

Nurodymai projekto ir statybos dokumentų apiforminimui. 
Baigus darbus turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir statinio statybos techninės priežiūros 

vadovui išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, 

išmatavimais ir kitais patikslinimais natūroje. Statybos dokumentų apiforminimas vykdomas Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas. 
Projekto dalių esminiai sprendiniai gali būti keičiami tik raštu suderinus su techninio projekto 

rengėju. Projekto dalių sprendinių keitimas įforminamas naujos laidos išleidimu, papildomos 

techninės užduoties ir papildomos sutarties su Užsakovu (Statytoju) pagrindu. 

Rangovas gali siūlyti pakeisti medžiagas ir gaminius panašių ar analogiškų parametrų bei 

kokybės produktais, prieš tai suderinus su Statytoju, projekto vykdymo priežiūros ir techninės 

priežiūros vadovais, bet už panašumo patikrinimą atsako Rangovas. 
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Visas išlaidas už papildomą patikrinimą bei esant poreikiui - perprojektavimą keičiant 

medžiagas analogiškomis privalo padengti Rangovas. 

Bendrieji reikalavimai statybos produktams, įrenginiams, darbams ir bendroji jų 
priėmimo statybvietėje tvarka: 

Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams, 

medžiagoms, gaminiams ir įrenginiams. Statybos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi atitikti 

specifikacijoje ir brėžiniuose pateiktus techninius reikalavimus. Projekto dalių techninėse 

specifikacijose nurodytų medžiagų, gaminių ir įrenginių savybių rodiklių skaitinės reikšmės gali būti 

tikslinamos į geresnes, nepabloginant kitų to paties produkto savybių rodiklių skaitinių reikšmių. 

Medžiagos, gaminiai ir įrenginiai privalo tenkinti standartų reikalavimus ir turėti atitinkamus 

techninius ir kokybės rodiklius. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos. 
Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) gabenami ir saugojami pagal gamintojo 

reikalavimus. 

Gaminiai, įrenginiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi statybvietėje taip, kad 

nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo 

reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Medžiagos, gaminiai ir įranga, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, 

turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

Paslėptų darbų priėmimo tvarka. 
Rangovas privalo informuoti ir priduoti statinio statybos techninės priežiūros vadovui 

paslėptus statybos darbus arba paslėptas statinio konstrukcijas, įforminant normatyviniuose 

statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus.  

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo tikrinti ir priimti paslėptus statybos 

darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti 

inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas. 

Rangovui laiku nepridavus paslėptų statybos darbų arba paslėptų statinio konstrukcijų, 

statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, privalo atidengti paslėptas konstrukcijas 

ir paslėptus darbus ir juos atstatyti savo lėšomis, net ir tokiu atveju, kai paslėpti darbai atlikti tinkamai. 

Statybos užbaigimas. 
Statybos užbaigimo procedūra organizuojama, atliekama, vykdoma vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos teisės aktų reikalavimais. 

11 REIKALAVIMAI TAIKOMI STATYBOS DARBŲ VYKDYMUI 

Prieš pradedant vandentiekio tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos 

vietos esančias įmones ir/ar gyventojus. Ten, kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus į kiemus, 

būtina pastatyti įspėjamuosius ženklus apie atliekamus darbus. 
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Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų 

objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams 

vykdyti. 

Būtina atkreipti dėmesį, kad šilumos tiekimo tinklų trasos kertasi su kitais inžineriniais tinklais. 

Prieš pradedant statybos darbus išsikviesti šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų atstovus 

komunikacijų vietoms tikslinti. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik 

dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.  

Atkasus tranšėją rangovas turi įvertinti faktinį nepraeinamo kanalo plotį. Vamzdynas turi būti 

klojamas pagal vamzdžio gamintojo reikalavimus. Jeigu esamame lovyje šie reikalavimai negali būti 

užtikrinti, gelžbetoniniai loviai privalo būti demontuoti dalinai (išardžius vieną ar abi sieneles) arba 

pilnai.  

Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, 

prieš vykdant statybos darbus būtina: 

• išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant 

šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose. 

• patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių 

tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius. 

Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, 

komunikacijoms ar statiniams būtina: 

• juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines 

konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą. 

• išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų 

reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems 

vartotojams. 

• išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti 

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus – 

gauti sutikimą darbų vykdymui. 

• šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu, elektros tinklas 

turi būti apsaugomas įveriant jį apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo elektros tinklų 

veikimo. 

• šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar 

statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu. 

• žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje 

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus statybos 

darbus kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonose, iš atitinkamų tų tinklų 

atstovu gauti reikiamas pažymas. 

• statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto 

eismą. 
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Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus 

pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų 

nurodymų pateiktų sąlygose. 

Pažeidus esamas komunikacijas Rangovas privalo savo sąskaitą jas atstatyti į prieš tai 

buvusią padėtį, o atliktus darbus prisiduoti komunikacijų savininkams. 

12 APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Trečiųjų asmenų interesų apsauga privalo būti vykdoma statybos vadovo, visu statybos 

laikotarpiu. Rangovas prieš statybos pradžią ir baigus statybos darbus turi įvertinti greta statomo 

statinio esančių pastatų ir kitų statinių būklę. Pagal gautus davinius rangovas privalo parinkti 

statybvietėje naudojamus mechanizmus (ypač vibracinius tankinimo) tokius, kad nuo jų poveikio 

(vibracijos ar kita) nenukentėtų šalia esantys statiniai. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio 

turto, esančio statybvietėje saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo, vagystės, jam vykdant darbus 

pagal Sutartį. Rangovas privalo atlyginti žalą, padarytą statybų metu. 

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo per rangos 

sutarties vykdymo laikotarpį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų 

sureguliavimu ir gynyba dėl šių pretenzijų. 

Rangovui draudžiama perkelti ar kirsti statybos darbų zonoje esančius medžius be atitinkamų 

žinybų sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medžius ir žaliąsias zonas statybvietėje. Jei kuris 

nors medis ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, Rangovas privalo numatyti 

kompensacines priemones dėl žalos atlyginimo. 
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PASTABOS

Kv. pažymėjimas Suderinimo ID:

1. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų

sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) projektuojamą tinklą kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

2.   Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir

nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų

dujotiekių apsaugos taisyklėmis.
· vandentiekio tinklų sankirtose su apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas

įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.
· projektuojamų tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu

būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams ar su jais susiderinus.
3. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei
prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.
4.       Brėžinyje altitudės duotos metrais LAS07 aukščių sistemoje.
5.       Koordinačių sistema - LKS-94.
6.       Projektuojamų tinklų pasijungimo vietų altitudes tikslinti vietoje.
7. Tinklai klojami uždaru būdu.

Projektuojamų vandentiekio tinklų
apsaugos zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Projektuojami vandentiekio tinklaiV1

LT

Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g. Kalno g.,
Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r.

sav. statybos projektas

Vandentiekio tinklai

LapųLapas

0

Laida

PV

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)
0 2023 01 Statybos leidimui ir statybai

Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval. patv.
dok. Nr.

Statytojas / Užsakovas:
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Hidrantų apsaugos zona

Projektuojami antžeminiai hidrantai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojami vandentiekio tinklai
Suformuoti žemės sklypai
Kulautuvos kapinyno teritorija
(kodas 30288)
Kulautuvos kapinyno apsaugos nuo
fizinio poveikio pozonis
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Prisijungimo vieta: esamas
vandentiekio šulinys, vandentiekio

tinklas Dn110

Vandentiekio  tinklų plėtros schema Kranto g., Ryto g., Kalno g., Perkūno g., Tamaros
g. ir Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav.

Dn 110 m
m

V
1

Pastabos:
1. Techninio darbo projekto rengimo metu atlikti  inžinerinius tyrinėjimus (topo grafinę nuotrauką, gruntų tyrimus). Tiksliai nustatyti pasijungimo vietą prie esamų
vandentiekio tinklų;

2. Projektavimo metu tiksliai pateikti naujų vandentiekio tinklų ilgius;

3.Schema yra tik informacinio pobūdžio, paslaugų Tiekėjas/Rangovas privalo įsivertinti visas rizikas (vamzdynų ilgius, jų gylius, darbų technologiją, šulinių skaičių ir
diametrus ir kt.) teikdamas pasiūlymą;

4. Projektas turi atitikti projekto patikrinimo dieną galiojančių teisės aktų reikalavimus;

5. Vadovautis projektavimo užduotimi;

6. Projektuojant tinklus privačioje ir /ar valstybinėje žemėje suformuoti ir įregistruoti tinklų apsaugos zonas ir servitutus. Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų
šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems
sprendimams įgyvendinti.

V1

Sklypų ribos

Nauji vandentiekio tinklai

Esami vandentiekio tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esami buitinių nuotekų tinklai

V
1

V
1

Vandentiekio tinklą užbaigti akle,
naujai suprojektuotame šulinyje

Dn 110 m
m

Dn 110 m
m
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Inžinierė Agnė Šlajienė tel. Nr. 8675 19145, el. p. agne.slajiene@giraitesvandenys.lt  

UAB „Giraitės vandenys“ PVM kodas LT597023515 

Topolių g. 5, Giraitė, LT-54310 Kauno r. tel.: (8 37) 338347 

Įmonės kodas 1597 02357 AB „Luminor Bank“ 

el. paštas: giraitesvandenys@giraitesvandenys.lt A. s. LT104010042500071800 
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El. p. valdemaras@meysso.com                                                         Į  prašymą  

 

 

         PRISIJUNGIMO SĄLYGOS 

VANDENTIEKIO TINKLŲ ĮRENGIMUI 

KRANTO, RYTO, KALNO, TAMAROS, BALTARAGIO GATVĖSE, 

 VIRBALIŪNŲ K., BATNIAVOS SEN.,  KAUNO R. SAV. 

 

1. Vandens tiekimo tinklus ir įrenginius projektuoti ir statyti vadovaujantis galiojančiais 

teisės aktais, normatyviniais dokumentais, bei parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo 

dokumentais. 

2. Atliekant vandentiekio tinklų projektavimą Kranto g., Ryto g., Kalno g., Tamaros g., 

Baltaragio g.,  Virabliūnų k., Kauno r. sav. vadovautis technine užduotimi. 

3. Vandentiekio tinklus projektuoti nuo UAB „Giraitės vandenys“ eksploatuojamų 

vandentiekio tinklų šalia žemės sklypo Kad. Nr. 5237/0002:0045. 

4. Slėgis tinkluose 3,5 bar, tinklai – III patikimumo kategorijos. 

5. Projektą derinti nustatyta tvarka ir jo kopiją pristatyti į UAB “Giraitės vandenys“. 

6. Darbus galima pradėti tik gavus iš UAB “Giraitės vandenys“ leidimą inžinierinių tinklų 

įrengimui ir pajungimui. 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja     Evelina Verenienė 
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Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS

2021-03-09 08:54:42

PRIEIGOS RAKTAS: 57-2870165-948189

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar
atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu
elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:
Pavadinimas: UAB "Meysso"

Kodas: 305639236
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė

Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas: Kaunas, S. Daukanto g. 17-2A

NTR objekto kodas: 4400-3834-7706:6313
Įregistravimo data: 2020-10-09

Versija: 6 (2021-02-01)
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje:  įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:
Įstatinio kapitalo dydis: 2500 Eur

Akcijų skaičius: 100 vnt.
Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: 100 vnt.

Vardinės paprastosios akcijos nominali
vertė:

25 Eur

4. Veiklos tikslai ir rūšys:
Tikslai: elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas; konsultacinė

valdymo veikla; architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios
techninės konsultacijos; techninis tikrinimas ir analizė; specializuota
projektavimo veikla; variklinių transporto priemonių nuoma ir
išperkamoji nuoma

5. Organai:
5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas

Registruota: Nuo 2020-10-09

5.2. Vadovas
Registruota: Nuo 2020-10-09

   5.2.1. Asmuo: ANDRIUS BAGDANOVAS, a.k. 38109180204, direktorius
Paskyrimo (išrinkimo) data 2020-10-07
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Registruota: Nuo 2020-10-09
Kaunas, P. Plechavičiaus g. 22-46

6. Dalyviai:
6.1. Akcininkas

Registruota: Nuo 2020-10-09
Terminas: Nuo 2020-10-09

   6.1.1. Asmuo: ANDRIUS BAGDANOVAS, a.k. 38109180204
Registruota: Nuo 2020-10-09

Kaunas, P. Plechavičiaus g. 22-46

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:
7.1. Vienasmenis atstovavimas

Registruota: Nuo 2020-10-09
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijuojama veikla:  įrašų nėra

9. Kiti duomenys:
Finansinių metų pradžia: 01-01

Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos:  įrašų nėra

11. Bankrotas:  įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai:  įrašų nėra

13. Steigimo dokumentai:
13.1 Įstatai

Dokumento data: 2020-10-07
Įregistruotas: 2020-10-09

14. Kita informacija:  įrašų nėra

15. Kontaktinė informacija:
Mobilusis telefonas: +37062300883

Elektroninio pašto adresas: info@meysso.com

2021-03-09 08:54:42

Išrašas tikras, turi prima facie galią

Dokumentą paruošė:

Juridinių asmenų registro departamento JAR
Kauno skyriaus Kauno 1 juridinių asmenų registro
grupės

Vyriausioji registratorė DAIVA RĖKLAITYTĖ



 

UAB Meysso 
Įmonės kodas: 305639236 
PVM kodas: LT100013580519 
A/S SEB LT367044090100974169 
El. paštas: info@meysso.com 

S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas LT-44305 
www.meysso.com 

  

 

 
 

PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ SUDERINIMAI 
 

Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g. Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., 
Virbaliūnų k., Kauno r. sav. statybos projektas 

 
Eil. 
Nr. Projekto dalis Projekto dalies 

vadovas 
Kvalif. 

Atest. Nr. Suderinta 

1.  Bendroji dalis Valdemaras Geležiūnas 41017 
 

2.  Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis Valdemaras Geležiūnas 38807 
 

3.  Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis Šarūnas Gumauskas 35402  

4.  Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis Sonata Macijauskienė 36152  

 
 
 
Projekto vadovas Valdemaras Geležiūnas (Atest. Nr. 41017)  
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PASTABOS

Kv. pažymėjimas Suderinimo ID:

1. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų

sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) projektuojamą tinklą kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

2.   Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir

nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų

dujotiekių apsaugos taisyklėmis.
· vandentiekio tinklų sankirtose su apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas

įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.
· projektuojamų tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu

būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams ar su jais susiderinus.
3. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei
prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.
4.       Brėžinyje altitudės duotos metrais LAS07 aukščių sistemoje.
5.       Koordinačių sistema - LKS-94.
6.       Projektuojamų tinklų pasijungimo vietų altitudes tikslinti vietoje.
7. Tinklai klojami uždaru būdu.

Projektuojamų vandentiekio tinklų
apsaugos zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Projektuojami vandentiekio tinklaiV1
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Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g. Kalno g.,
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Vandentiekio tinklai

LapųLapas

0

Laida

PV

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)
0 2023 01 Statybos leidimui ir statybai

Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval. patv.
dok. Nr.

Statytojas / Užsakovas:

www.meysso.com - email: info@meysso.com - mobile: +37062300883

41017 Valdemaras Geležiūnas

1 1UAB "Giraitės vandenys"

PDV38807 Valdemaras Geležiūnas
Rengėja Marija Batutytė

Vandentiekio tinklų planas M1:500

ME2022122-TDP-VN.Br-01A1
 (5

94
.0

0 
x 

84
1.

00
M

M
)

Hidrantų apsaugos zona

Projektuojami antžeminiai hidrantai



Biudžetinė įstaiga 
Gedimino pr. 19 
01103 Vilnius 
http://www.nzt.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre 
Kodas 188704927   

L. Sapiegos g. 10, LT-44501 
Kaunas, tel. 8 706 85 451, el. p. 
kauno.rajonas@nzt.lt  

 

 

 

 
     

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS 
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 

KAUNO RAJONO SKYRIUS 

 
UAB "Giraitės vandenys" 
Topolių g. 5, Giraitės k., LT-54310 Kauno r. 

               ______________ Nr. _________________ 
 

             Į 2023-01-17 Nr. GST-755 
 
 
DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS 
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, 
KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI 
 
 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kauno rajono skyrius, 
atsižvelgdamas į 2023-01-17 prašymą Nr. GST-755, neprieštarauja dėl šių objektų tiesimo / statybos 
/ rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai: 

 
Susisiekimo komunikacijų, 
inžinerinių tinklų ir jiems 
funkcionuoti būtinų statinių 
pavadinimas (-ai), rūšis (-ys) 

vandentiekis "Vandentiekio tinklai" ( Skersmuo, mm: 50-
110 mm), vandentiekis "Vandentiekio tinklai" ( 
Skersmuo, mm: 50-110 mm), vandentiekis 
"Vandentiekio tinklai" ( Skersmuo, mm: 50-110 mm), 
vandentiekis "Vandentiekio tinklai" ( Skersmuo, mm: 50-
110 mm), vandentiekis "Vandentiekio tinklai" ( 
Skersmuo, mm: 50-110 mm), vandentiekis 
"Vandentiekio tinklai" ( Skersmuo, mm: 50-110 mm) 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., 
adresas (-ai)** 

            

Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas  
(-ai)** 

            

Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)** Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g. Kalno g., 
Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., 
Kauno r. sav. statybos projektas Kranto g., Ryto g. Kalno 
g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., 
Kauno r. sav. 

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam 
statiniui aptarnauti. 

 
Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,   

inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pridedamame 
brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis. 

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini 
statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti 

SUVA-    -(8.53.E.)* 20  -  - 
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susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us 
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas. 

Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos 
elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant 
transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas 
laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos 
įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos 
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais 
daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.*** 

 Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių 
nustatomos specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 4863.63 kv. m. 
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai 
atlyginami Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje 
nurodyta tvarka vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. 

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei 
pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas 
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn. 

TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI 
JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS PLANUOJAMA KULTŪROS PAVELDO 
OBJEKTŲ TERITORIJOSE, JŲ APSAUGOS ZONOSE, TODĖL SUTIKIMAS GALIOJA GAVUS 
KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS 
MINISTERIJOS TERITORINIO PADALINIO PRITARIMĄ DĖL ŠIŲ DARBŲ ATLIKIMO. 

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 
inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus 
atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, 
inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos 
aptarnauti yra nustatytas servitutas. 

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 
inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir 
valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai 
privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės žemės 
tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kauno rajono skyrių. 

PRIDEDAMA. 1 lapas. 
 
 
Skyriaus vedėjas (-a)*  
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Mindaugas Budginas, tel. 8 706 85 439, el. p. mindaugas.budginas@nzt.lt 
105603101 

______ 
*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi 
metaduomenyse. 
*** Taikytina, kai išduodamas sutikimas tiesti Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems 
funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės 
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti 
susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti 
žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 5.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus. 
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Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Dujos Eimantas Šiudeikis 2023-01-12 Pritarta - -

2. Elektra Marius Balčiūnas 2023-01-11 Pritarta - -

Registracijos Nr. P23474

Pasirašymo data 2023-01-12 11:43
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KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS 
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 
KAUNO TERITORINIS SKYRIUS 

 
 
UAB „Meysso"                                                                  2023-04-            Nr.  
El. p. valdemaras@meysso.com                                      Į 2023-04-03        Nr.  
 
 
 
DĖL VANDENTIEKIO TINKLŲ PLĖTRA KRANTO G., RYTO G. KALNO G., PERKŪNO 
G., TAMAROS G., BALTARAGIO G., VIRBALIŪNŲ K., KAUNO R. SAV. STATYBOS 
PROJEKTO DERINIMO 
 
 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius (toliau – 
KPD Kauno teritorinis skyrius) gavo Jūsų 2023-04-03 prašymą suderinti Vandentiekio tinklų plėtra 
Kranto g., Ryto g. Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav. 
statybos projektą (toliau – Projektas).  

KPD Kauno teritorinis skyrius išnagrinėjo Jūsų pateiktą derinti Projektą, jo sprendinius. 
Informuojame, kad Projektą deriname. Derinimo data 2023-04-06, derinimo Nr. 23-13KR.  

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos 
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos 
administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) arba Lietuvos 
administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas). 

Sprendimą parengė ir, esant klausimams, Jums reikiamą informaciją suteiks Kultūros paveldo 
departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus vyr. specialistė Dainora 
Ramanauskė, tel. 8-37 201896, el. paštas: dainora.ramanauske@kpd.lt   

 
 
 
Skyriaus vedėjas                                                                                               Svaigedas Stoškus 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyr. specialistė Dainora Ramanauskė, tel. (8 37) 201896, el. p. dainora.ramanauske@kpd.lt             

                                                                                               
      

      

mailto:valdemaras@meysso.com


Suformuota: 2023 m. balandžio 13 d. 10:28
Suformavo: Administratorius sekretorius Violeta Bumbulienė

Siunčiamasis dokumentas
Registracijos duomenys
Būsena Registruota
Registracijos data 2023-04-13
Registracijos numeris (12.56-K E)2K-1152
Dalinys Kauno teritorinis skyrius
Registras 2K: Siunčiamų dokumentų registras
Byla 12.56-K E: Rašytiniai pritarimai statinių projektams
Registratorius Administratorius sekretorius Violeta Bumbulienė
Elektroninis dokumentas Taip
Darbų eiga 3f791250635211ec9c748979c86df264
Dokumento informacija
Siuntėjai Kauno teritorinis skyrius
Gavėjai UAB "Meysso", 305639236
Siuntimo būdas (nuo 2016-01-19) El. paštu
Dokumentą parengė Vyriausiasis specialistas Dainora Ramanauskė
Dokumentą pasirašė Vedėjas Svaigedas Stoškus
Antraštė DĖL VANDENTIEKIO TINKLŲ PLĖTRA KRANTO G., RYTO G. KALNO G.,

PERKŪNO G., TAMAROS G., BALTARAGIO G., VIRBALIŪNŲ K., KAUNO R.
SAV. STATYBOS PROJEKTO DERINIMO

Dokumento rūšis RAŠTAS
Kultūros vertybės kodas 30288
Objekto adresas
Teismo (ar ikiteisminio tyrimo) bylos
kuratorius
Laikinas Nr. 19590490
Susieti dokumentai
Pradinis dokumentas (1)
1K-605 2023-04-03 Dėl projekto derinimo

Kranto g., Ryto g.
Kalno g., Perkūno g.,
Tamaros g.,
Baltaragio g.,
Virbaliūnų k., Kauno r.
sav.

PRAŠYMAS Įvykdyta Vyriausiasis
specialistas Dainora
Ramanauskė

2023-04-06

Užduotys (1)
19272650 2023-04-04 Baigta Vyriausiasis

specialistas Dainora
Ramanauskė

2023-04-06

ADOC
vandentiekio projektas, Kulautuva.adoc

vandentiekio projektas, Kulautuva.docx
Priedai
Pridedami dokumentai

Pasibaigę darbai
Vedėjas Svaigedas Stoškus 2023-04-13 09:59:21 Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:
Administratorius sekretorius Violeta
Bumbulienė

2023-04-13 10:28:02 Registruotas dokumentas:
2K: Siunčiamų dokumentų registras
12.56-K E: Rašytiniai pritarimai
statinių projektams

Puslapis 1 iš 1



Nr. 41017

KVALIFIKACIJOS 
ATESTATAS

Direktorius



Nr. 38807

KVALIFIKACIJOS 
ATESTATAS

SSVA
STATYBOS SEKTORIAUS

Direktorius





user
Rectangle

user
Rectangle



 

UAB Meysso 
Įmonės kodas: 305639236 
PVM kodas: LT100013580519 
A/S SEB LT367044090100974169 
El. paštas: info@meysso.com 

S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas LT-44305 
www.meysso.com 

  
 

 
 

UAB „MEYSSO“ 

 

DIREKTORIUS 
ANDRIUS BAGDANOVAS 

 

ĮSAKYMAS  
DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO 

2022 m. rugsėjo 21 d. Nr. I-22/0921/1 
Kaunas 

 

Remiantis 2022-09-19 dieną UAB „Meysso“ (įm. k. 305639236) su UAB „Giraitės vandenys“ (įm. k. 

159702357) sudaryta projektavimo darbų sutartimi Nr. 2022/09/19/55/PA, skiriu: 

1. Nuo 2022 m. rugsėjo 21 d. VALDEMARĄ GELEŽIŪNĄ (kvalifikacijos atestatas Nr. 41017), 

eiti projekto „Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g., Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., 

Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav. statybos projektas“ projekto vadovo pareigas. 

2. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau. 

 

Direktorius         Andrius Bagdanovas 

 

Asmenys, pasirašydami žemiau esančioje lentelėje, patvirtina, kad su rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. I-

22/0921/1 susipažino ir įsipareigoja jį vykdyti: 

 

Pareigos Vardas, Pavardė Susipažinau, sutinku 
(parašas) Susipažinimo data 

Projekto vadovas Valdemaras Geležiūnas  2022-09-21 
 



"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2022-10-27 08:40

TIIIS paslaugos

JULIUS UGENSKASVardas ir pavardė:

Paslaugos gavėjo informacija

GKP: 1GKV-1431

Virbaliūnai_Kauno_r_T_Meysso_1GKV-1431

Numeris:

Prašymo teritorija:

Topografinis planas – pilnas turinys

ataskaita.pdf, Virbaliūnai.pdf

https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20221019-078160

Ryto g., Perkūno g., Kalno g., Baltaragio g., Tamaros g., Kranto g.,

Rezervuoti šulinių numeriai:

Pavadinimas:

1.84 ha

Adresas:

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas:

Pateikto plano tipas:

Paslaugos nuoroda:

Paslaugos būsena:

TIIIS1-20221019-078160

Paslaugos užsakymo informacija

Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Ne

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Kauno rajono savivaldybės administracija (258)

EDT grupė: Kauno r. sav. - Urbanistikos skyrius (259)

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

ŽIVILĖ VALAITIENĖ

Pateiktas tikrinti EDR: Virbaliūnai_GKTR.dwg

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2022-10-19 17:31:49 Pateiktas prašymas

2022-10-19 17:31:54 Gauta užduotis „Priimti ED“

2022-10-27 08:35:18 Prašymas ir ED priimti

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Virbaliūnai_GKTR.dwg



Kauno rajono savivaldybės administracija (258)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: Kauno r. sav. - Žemės ūkio skyrius (261)

Gautas EDR: Virbaliūnai_GKTR.dwg

UAB "Giraitės vandenys" (267)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Gautas EDR: Virbaliūnai_GKTR.dwg

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Kauno regionas, dujotiekio duomenys.

Gautas EDR: Virbaliūnai_GKTR.dwg

Telia Lietuva, AB (86)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)

Gautas EDR: Virbaliūnai_GKTR.dwg













 

UAB „Geolis“ Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 3378951 

Savanorių pr. 363A-403, Kauno m., Tel.+370-620-39439. El. paštas geolis1@hotmail.com   

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 305977775, PVM mokėtojo kodas: LT100014690719 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g., Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., 

Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav. 

I geotechninės kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai – geotechniniai tyrimai 
 

 

 

 

 

 

Tyrimų užsakovas: UAB „Meysso“ 

 

 

Tyrimų vadovas: Linas Pasmokis  

 

 

 

 

 

 

 

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre: 41806–2022 

 

Kaunas, 2022 m.

mailto:geolis1@hotmail.com


Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g., Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k. 

Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai                                                                                      

2 

TURINYS 

I. Įvadas .................................................................................................................................................... 3 

II. Bendrieji duomenys ............................................................................................................................. 4 

III. Geologinė sandara .............................................................................................................................. 4 

IV. Hidrogeologinės sąlygos .................................................................................................................... 4 

V. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai ........................................................................... 5 

VI. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės ............................................................................................. 5 

VII. Geologiniai procesai ir reiškiniai ...................................................................................................... 6 

VIII. Išvados ir rekomendacijos ............................................................................................................... 6 

IX. Ataskaitos tekstiniai ir grafiniai priedai ............................................................................................. 7 

Priedas Nr. 1. Techninės užduoties kopija ........................................................................................... 7 

Priedas Nr. 2. Tyrimų įmonei ir subrangovams Lietuvos geologijos tarnybos išduotų leidimų kopijos

 ............................................................................................................................................................ 10 

Priedas Nr. 3. Tenzozondo (Nr. 79960-1-3) kalibravimo liudijimo kopija .......................................... 12 

Priedas Nr. 4. Ištirto sklypo padėties vietovėje schema ..................................................................... 14 

Priedas Nr. 5. Lauko darbų tyrimų vietų geodezinių koordinačių žiniaraštis .................................... 15 

Priedas Nr. 6. Planas M 1:2000 su gręžinių ir zondavimo (CPT) vietomis ir geologinio pjūvio linijomis

 ............................................................................................................................................................ 16 

Priedas Nr. 7. Gręžinių stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai ....................................................... 17 

Priedas Nr. 8. Inžineriniai geologiniai–litologiniai pjūviai ................................................................ 19 

Priedas Nr. 9. Gruntų geotechninių rodiklių suvestinė lentelė ........................................................... 20 

 

  



Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g., Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k. 

Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai                                                                                      

3 

I. ĮVADAS 

UAB ,,Geolis” (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 3378951 išduotas 2022-02-07) pagal sutartį su 

užsakovu UAB „Meysso“ 2022 metų lapkričio mėnesį atliko projektinius inžinerinius geologinius ir 

geotechninius tyrimus projektuojamų vandentiekio tinklų plėtrai Kranto g., Ryto g., Kalno g., Perkūno 

g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav. 

Tyrimo ploto centro koordinatės yra X=6090622, Y=476141. 

Tyrimai atlikti pagal pirmąją geotechninę kategoriją vadovaujantis STR 1.04.01:2011 ir 

užsakovo pateikta technine užduotimi (1 priedas). Statinio kategorija – nesudėtingasis statinys. 

Tyrimų tikslas - nustatyti sklypo inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas (esančių 

gruntų litologinę sudėtį, sluoksnių storius, gruntų fizines ir mechanines savybes, gruntinio vandens lygį), 

reikalingas statinių projektavimui. 

Tyrimo metodika - inžineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodiklių žymenys bei matavimo 

vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011, EN 1997-1:2004 reikalavimus. Gręžimo darbai atlikti pagal 

EN ISO 22475-1:2007. Grunto bandymai statiniu zondavimu (CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 

reikalavimus. Gruntų atpažinimas, aprašymas ir klasifikavimas atitinka LST EN ISO 14688-1:2018. 

Duomenys apie tyrimų darbų rūšis, metodus, įrangą: Lauko darbų metu atlikti šie inžineriniai 

-  geologiniai darbai: 

Gręžimo darbai. 

Lauko darbų metu, užsakovo nurodytose vietose, sukamuoju-šnekiniu būdu buvo išgręžti 5 

tyrimo gręžiniai po 4,5 m gylio. Tyrimų gręžinių vietos pateiktos tyrinėtos vietos schemoje (7 priedas).  

Gręžiniai buvo gręžiami sukamuoju-šnekiniu būdu. Buvo gręžiama 0,5 – 1,5 m ilgio reisais, 

kiekvieną reisą iškeliant ir aprašant paimtų gruntų litologinę ir mechaninę sudėtį.  

Statinio zondavimo bandymai. 

Pagrindo gruntų mechaninių ir deformacinių savybių nustatymui, šalia gręžinių atlikti 5 statinio 

zondavimo bandymai (CPT) iki 3,42 – 5,17 m gylio. 

 Statinis zondavimas buvo atliktas elektriniu kūginiu zondu pagal LST ISO 22476-1:2012. 

Zondavimo metu nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio sprauda qc 

ir lokalinė šoninė trintis fs. Reikšmės fiksuotos kas 0,01 m ir pateiktos zondavimo grafikuose (8 priedas). 

Tenzozondo kalibravimo liudijimo kopija patekta priede Nr. 3.  

Nustatyti IGS geotechniniai parametrai, pagal STR 1.04.01:2011 privalomi pirmai geotechninei 

kategorijai atitinkantiems IGG tyrimams, pateikti suvestinėje lentelėje (9 priedas). 

Lauko darbų ir duomenų apdorojimo atlikėjai. 

Ankščiau sklype atliktų inžinerinių geologinių tyrimų nėra. 

Tyrimų vadovas – Linas Pasmokis. Inžinerinių geologinių tyrimu metu lauko darbus vykdė 

UAB „Geologijos projektai“, inžinieriaus M. Vidrinsko vadovaujama brigada (leidimas tirti žemės 
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gelmes Nr. 1587119). Ataskaitą paruošė inž. geologas Linas Pasmokis (UAB „Geolis“). Ruošiant 

ataskaitą išskirti pagrindo inžineriniai geologiniai sluoksniai, nustatytos išskirtų sluoksnių savybės, 

sudaryti inžineriniai geologiniai pjūviai, bei įvertintos hidrogeologinės sąlygos. 

 

II. BENDRIEJI DUOMENYS 

Tyrimų sklypas yra lygus. Sklypo reljefas kinta nuo 22,50 m iki 24,80 m.  

Geomorfologiniu požiūriu teritorija yra Užnemunės lygumoje, Nemuno slėnio atkarpoje. Reljefo 

tipas – upių slėniai. 

Sklypo technogeninė situacija (iškasos, sampylos, esami statiniai): 

• Sklypo reljefas natūralus, technogeniniai pakitimai lauko darbų metu fiksuoti tik ties 

gręžiniu Nr.5 iki 1,4 m gylio. Tačiau sklype yra požeminių komunikacijų, tad technogeninių darinių 

storis šiose vietose priklausys nuo komunikacijų įgilinimo. 

 

III. GEOLOGINĖ SANDARA 

Tiriamame plote geologiniu požiūriu sutinkami technogeniniai (t IV) ir aliuviniai (a IV) dariniai. 

Augalinis sluoksnis (dirvožemis) padengęs teritoriją šalia gatvių apie 0,2 m storio sluoksniu. 

Technogeniniai dariniai (t IV) sutinkami tik ties gręžiniu Nr.5 nuo žemės paviršiaus iki 1,4 m 

gylio. Tai labai purūs, vietomis purūs smėliai (SaFl), su statybinio laužo ir buitinių atliekų priemaiša. 

Aliuviniai dariniai (a IV) slūgso po dirvožemio sluoksniu ar technogeniniais dariniais iki 4,5 m 

gylio, tačiau sluoksnio padas nepasiektas.  

Tai purūs smulkūs ar žvyringi smėliai (fSa; grSa), vidutinio tankumo smulkūs ar žvyringi smėliai 

(fSa; grSa), bei tankūs ir labai tankūs žvyringi smėliai (grSa). 

 

IV. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

2022 metų lapkričio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo 4,5 m gylio gręžiniais 

nepasiektas. 

Kadangi tyrimų vietose nėra mažai laidžių gruntų (molių ir dulkių), tai požeminio vandens 

atsiradimo tikimybė iki 4,5 m gylio menka, nebent po didesnių liūčių virš dulkingų smėlių arba dar 

neišėjus įšalui laikinai gali susidaryti podirvio vanduo. 

Tyrimų plotas yra apie 370 m nuo Nemuno upės, antroje viršsalpinėje terasoje. Pagal 

https://potvyniai.aplinka.lt/map duomenis, sniego tirpsmo ir liūčių sukeliami potvyniai (prie 1% 

tikimybės) gali užlieti esamą sklypą. Tikslų potvynių įvertinimą gali atlikti kompetentingi hidrologijos 

specialistai, turintys daugiau informacijos ir įvertinę daugiau potvynio dydį lemiančių faktorių. 

 

https://potvyniai.aplinka.lt/map
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V. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Žinios apie išskirtus gruntų inžinerinius geologinius sluoksnius, jų geometrinius parametrus, juos 

sudarančių gruntų sudėtį ir fizinę būklę nusakančius rodiklius, vandeningumą, savybių kitimo pobūdį: 

Nr. 

IGS 
Inžinerinio geologinio sluoksnio pavadinimas 

Sluoksnio 

storis (m) 
Pastaba 

1 
Supiltas smėlis (SaFl), mažai drėgnas, su statybinio laužo ir 

buitinių atliekų priemaiša, labai purus, vietomis purus 
1,4 Slūgso tik gręžinyje Nr.5 

2 
Smulkus smėlis (fSa), rudas, mažai drėgnas,  

purus, vietomis labai purus ar vidutinio tankumo 
1,4–1,8 Slūgso gręžiniuose Nr.3; 4–5 

3 
Žvyringas smėlis (grSa), šviesiai rudas, mažai drėgnas, 

purus, vietomis labai purus 
1,4 Slūgso tik gręžinyje Nr.4 

4 
Smulkus smėlis (fSa), rudas, šviesiai rudas, mažai drėgnas, 

vidutinio tankumo  
0,3–0,35 

Slūgso gręžiniuose  

Nr.2; 4–5. 

Sluoksnio padas gręžinyje 

Nr.5 nepasiektas 

5 
Žvyringas smėlis (grSa), rudas, šviesiai rudas, mažai 

drėgnas, vidutinio tankumo 
0,3–1,6 

Slūgso gręžiniuose Nr.1; 3–4. 

Sluoksnio padas gręžinyje 

Nr.4 nepasiektas 

6 
Žvyringas smėlis (grSa), rudas, šviesiai rudas, mažai 

drėgnas, tankus, vietomis labai tankus 
0,3–3,55 

Slūgso visuose gręžiniuose. 

Sluoksnio padas gręžiniuose 

Nr.1–2 nepasiektas 

7 
Žvyringas smėlis (grSa), rudas, šviesiai rudas, mažai 

drėgnas, labai tankus, vietomis tankus 
0,4–2,1 

Slūgso gręžiniuose Nr.1–3. 

Sluoksnio padas gręžinyje 

Nr.3 nepasiektas 

 

VI. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Išskirtų inžinerinių geologinių sluoksnių mechaninės ir fizinės savybės bei vidurkinės vertės 

pateiktos apibendrinus gruntų laboratorinius ir lauko bandymų rezultatus. Kiekvienam inžineriniam 

geologiniam sluoksniui šios reikšmės pateiktos grafiniame priede suvestinėje lentelėje (Priedas Nr. 9). 

Kūginio stiprio qc ir šoninės trinties stiprio fs duomenų grafikai pateikti prie gręžinių stulpelių, o 

vidurkinės qc vertės, atmetus maksimalias reikšmes, pateiktos geotechninių parametrų lentelėje.  

Deformacijų modulis E0 pateiktas iš statinio zondavimo rezultatų pagal projektinių inžinerinių 

geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijas (2015 m.). 

Rupiųjų gruntų vidinės trinties kampas φ pateiktas iš statinio zondavimo rezultatų pagal LST EN 

1997–2:2007 D priedo, lentelę D1. 

Tyrimų teritorijoje išskirti geologiniai sluoksniai pagal stiprumines savybes priskiriami labai 

purių, purių, vidutinio tankumo, tankių ir labai tankių gruntų kategorijai. Tyrimų metu gauti ir ataskaitoje 

pateikti gruntų fizikiniai – mechaniniai parametrai taikytini su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo 

gamtinės sąrangos suardymo, išdžiūvimo, išmirkimo bei peršalimo. 
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VII. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Dabartiniai geologiniai procesai ir reiškiniai: 

• Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir 

eksploatuojant statinius, nenustatyta. 

 

 

VIII. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Tiriamo sklypo inžinerinės geologinės sąlygos palankios numatomų statinių statybai. Sklypo 

inžinerinės geologinės sąlygos yra paprastos. 

2. Viršutinėje pjūvio dalyje (iki 1,4 – 4,2 m gylio) slūgso aliuviniai purūs (IGS-2; 3) smėliai, 

vietomis supilti labai purūs (IGS-1) smėliai. Giliau vyrauja vidutinio tankumo (IGS-4; 5) smėliai, bei 

tankūs (IGS-6) ir labai tankūs (IGS-7) žvyringi smėliai. 

3. Hidrogeologinės sąlygos – paprastos. Požeminis vanduo 4,5 m gylio gręžiniais nepasiektas. 

Kadangi tyrimų vietose nėra mažai laidžių gruntų (molių ir dulkių), tai požeminio vandens atsiradimo 

tikimybė iki 4,5 m gylio menka. 

4. Tyrimų plotas yra apie 370 m nuo Nemuno upės, antroje viršsalpinėje terasoje. Pagal 

https://potvyniai.aplinka.lt/map duomenis, sniego tirpsmo ir liūčių sukeliami potvyniai (prie 1% 

tikimybės) gali užlieti esamą sklypą.  

5. Inžinerinius tinklus reikėtų įgilinti žemiau įšalo zonos (nuo 1,5 m gylio). Atsidengus puriems 

sluoksniams, viršutinį purių smėlių sluoksnį rekomenduojama sutankinti. Galutinį pamatų tipą ir 

įgilinimą turėtų parinkti konstruktorius, pagal projektuojamų statinių apkrovas ir pagal ataskaitoje 

pateiktas IGS fizikines – mechanines savybes. 

6. Tyrimai atlikti pagal užsakovo pateiktą techninę užduotį. 

  

https://potvyniai.aplinka.lt/map
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IX. ATASKAITOS TEKSTINIAI IR GRAFINIAI PRIEDAI 

Priedas Nr. 1. Techninės užduoties kopija 
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Priedas Nr. 2. Tyrimų įmonei ir subrangovams Lietuvos geologijos tarnybos išduotų leidimų kopijos 
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Priedas Nr. 3. Tenzozondo (Nr. 79960-1-3) kalibravimo liudijimo kopija 
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Priedas Nr. 4. Ištirto sklypo padėties vietovėje schema 
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Priedas Nr. 5. Lauko darbų tyrimų vietų geodezinių koordinačių žiniaraštis 

Pavadinimas 
Koordinatė (LKS-94) Altitudė (LAS 07) 

x y z 

Gr.CPT-1 6090436.33 476166.65 23.50 

Gr.CPT-2 6090604.72 476070.31 23.00 

Gr.CPT-3 6090704.80 476021.21 23.30 

Gr.CPT-4 6090635.41 476202.75 22.90 

Gr.CPT-5 6090818.16 476127.52 22.90 
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IR KITI DOKUMENTAI BEI DUOMENYS 
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• UAB „Giraitės vandenys“ išduota projektavimo užduotimi. 

• Statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registro 

dokumentais. 

• Žemės teritorijos statybinių tyrinėjimų (topografinė nuotrauka) dokumentais. 
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Projektiniai pasiūlymai parengti pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ reikalavimus. 

Projekte  numatoma  įrengti vandentiekio tinklus Kranto g., Ryto g. Kalno g., Perkūno g., 

Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav. 

3 STATYBOS VIETA IR JOS APIBŪDINIMAS 

Projektuojami vandentiekio tinklai Kranto g., Ryto g. Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., 

Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav. Darbų atlikimas – taikant betranšėjines statybos darbų 

technologijas.  

Teritorijoje yra 1.52 m žemės paviršiaus perkrytis – nuo teritorijos pradžios iki pabaigos 

žemės paviršiaus altitudės svyruoja 22.5 m. – 24.02 m. intervale. 

Vadovaujantis atliktais žemės teritorijos statybiniais tyrinėjimais (topografine nuotrauka) 

numatomų įrengti vandentiekio tinklų zonoje yra jau paklotų inžinerinių tinklų (vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo, ryšių, elektros tiekimo, dujotiekio ir kt.). 

Projektuojamo vandentiekio tinklo vieta parinkta atsižvelgiant į žemės reljefą, esančias 

požemines komunikacijas, suformuotų žemės sklypų ribas, atstumus iki pastatų. 

Užbaigus statybos darbus visos dangos, išardyti statiniai, miesto infrastruktūros elementai ir 

pan. turi būti pilnai atstatomi į neblogesnę nei prieš statybos darbus buvusią būklę. Išilginis ir 

skersinis žemės paviršiaus nuolydžiai pritaikomi prie esamos situacijos. Papildomas teritorijos 

vertikalusis planiravimas nenumatomas. Esamo žemės paviršiaus reljefo pakeitimas nenumatomas. 

Statybos darbų metu radus senų, neįregistruotų tinklų vamzdžius, juos užtaisyti betonu. 

Projektuojami tinklai nepatenka į „Natura 2000“ saugomas teritorijas. 

Projektuojami vandentiekio tinklai patenka į kultūros paveldo teritoriją - Kulautuvos 
kapinyną (unikalus objekto kodas 30288). 

Statybos darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Zin.. 2004. Nr. 153-5571) 9 
str. nustatyta tvarka, informuojant KPD teritorinį skyrių, savivaldybę, projektas pataisomas. 

Atlikus numatomus darbus Kulautuvos kapinyno teritorijoje, unikalus objekto kodas 
30288 vertingosioms savybėms pakenkta nebus. 

4 ESAMA VANDENTIEKIO TINKLŲ SITUACIJA 

Kranto, Ryto, Kalno, Perkūno, Tamaros, Baltaragio gatvėse, Virbaliūnų k., Kauno r. sav. nėra 

vandentiekio tinklų. Artimiausi vandentiekio tinklai yra Kranto gatvėje. Šiuo projektu, nuo šių esamų 

tinklų paskutinio šulinio projektuojama vandentiekio tinklų plėtra minėtose gatvėse.  
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5 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projektuojami vandentiekio tinklai Kranto g., Ryto g. Kalno g., Perkūno g., Tamaros g. ir 

Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav. pagal UAB „Giraitės vandenys“ išduotą projektavimo 

užduotį. 

Projektuojama trasa prasideda pasijungiant į G/B DN1500 Nr. 81d šulinį, ir toliau nuo jo 

vandentiekio tinklai projektuojami iš PE100 d110 vandentiekio vamzdžių. Trasoje projektuojami 

aštuoni G/B DN1500 vandentiekio šuliniai V1-1 – V1-8. Projektuojami trys GH1, GH2 ir GH3 

antžeminiai priešgaisriniai hidrantai. Trasa užbaigiama šuliniu V1-6 su uždarymo sklende tinklui 

ištuštinti. 

Vandentiekio tinklas numatomas įrengti betranšėjiniu kryptinio gręžimo būdu (galimas ir 

kitoks įrengimo būdas).  

Medžiagų žiniaraščiuose nurodyti vamzdžiai ir medžiagos gali būti naudojami įvairių Vakarų 

Europos firmų, kurių technines charakteristikos yra ne blogesnes negu nurodytų medžiagų 

žiniaraščiuose ir techninėse specifikacijose. 

Sumontavus vandentiekio tinklus, atlikti jų išpildomąją nuotrauką bei hidraulinį išbandymą. 

Projektiniuose pasiūlymuose pateikiami orientaciniai bendrieji statinio rodikliai (pagal STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedo reikalavimus). Kitose projekto 

stadijose bendrieji statinio rodikliai turi būti tikslinami. 

5.1 POVEIKIS APLINKAI 

5.1.1 ATLIEKOS 

Darbų metu susidarančių atliekų kiekiai bus numatyti parengus projektą. 

Nuimtas humusingas dirvožemis saugomas saugojimo vietose ir panaudojamas žalių plotų, 

baigus statybos darbus, atstatymui. Paskleidžiant, išplaniruojant ir užsėjant žolių sėklų mišiniu. 

Vietinis iškastas gruntas panaudojamas užpilant vandentiekio tinklų tranšėjas. 

Statybos darbų metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis 

Atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

Eil. 
Nr. 

Tinklo pavadinimas (nurodomas kiekvienos 
paskirties inžinerinių tinklų esančių sklype ir už 
sklypo ribų pavadinimas) 

Mato, 
vienetas Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 
1 Vandentiekio tinklai (V1) m 904.6* 

Neypatingasis 1.1 vamzdžio skersmuo mm 110 
1.2 inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis m 2×2.5 

 * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti 
neesminių nukrypimų [5.39]. 
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Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos teritorijoje 

konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Asbesto 

turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų. 

5.1.2 ORAS 

Orą gali teršti tik dulkės, išmetamos dujos statybos metu sukeliamos transporto priemonių. 

5.1.3 DIRVOŽEMIS 

Dirvožemio tarša nenumatoma. Mechanizmai ir mašinos, naudojami vandentiekio tinklų 

klojimui, žemės darbams, dangų ardymui ir atstatymui turi būti techniškai tvarkingi, kad degalai ir 

tepalai nepatektų į gruntą ir neužterštų grunto ir gruntinio vandens. Nutekėjus tepalams arba 

degalams, lokalinio užteršimo vietos gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus 

arba nukenksminimo vietas. 

Degalai ir tepalai turi būti saugomi specialiai įrengtose aikštelėse. Tara, kurioje laikomi degalai 

ir tepalai, turi būti sandari. 

Užbaigus vandentiekio tinklų klojimo darbus, visos šiukšlės, statybinės atliekos, nuardyta 

asfalto, betono danga turi būti surinkta ir išvežta į sąvartyną. Išardytos dangos ir vejos turi būti 

atstatytos. 

Vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti statybinių 

medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti vejas, 

nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 

Veja atstatoma ir įrengiama sumontavus ir technologiškai užpylus paklotas inžinerines 

komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja 

buvo sugadinta t.y. sandėliuojant medžiagas, išvažinėta, ištrypta ar pan. 

5.1.4 ŽEMĖS GELMĖS 

Žemės gelmėms statyba įtakos neturės, nes tinklams įrengti numatomos šiuolaikinės 

technologijos ir medžiagos neleis užteršti grunto ir gruntinio vandens. 

5.1.5 BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

Statybos darbai biologinei įvairovei įtakos neturės. Vandentiekio tinklų apsaugos zonoje 

augančius saugotinus medžius draudžiama kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi 

laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių 

gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos 

produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir 

įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta 

augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. 

5.1.6 KRAŠTOVAIZDIS 

Vandentiekio tinklų statybos bei eksploatacijos metu įtaka kraštovaizdžiui bus minimali.  
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Remiantis atliktų topografinių tyrimų duomenimis, numatomų įrengti vandentiekio tinklų 

apsaugos zonoje auga aštuoniolika medžių. 

Vandentiekio tinklų apsaugos zonoje ir statybvietėje augantys medžiai turi būti apsaugoti nuo 

galimų pažeidimų ant kamienų viela pririšamomis 2,0-2,50 m ilgio lentomis. 

Atkreiptinas dėmesys, kad remiantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, 

vandentiekio tinklų apsaugos zonoje draudžiama sodinti ir auginti želdinius (išskyrus žolinius 

augalus). Apsaugos zonoje sodinant ir (ar) auginant želdinius, šiems darbams vykdyti turi būti gautas 

vandentiekio tinklų savininko ar valdytojo pritarimas įstatyme nurodyta tvarka. 

Remiantis saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių 

darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos 

aprašu, saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus gali 

vykdyti žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, taip pat šios tvarkos numatytais atvejais 

prašymą pateikęs kitas fizinis ar juridinis asmuo, gavęs savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir 

krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, išduotą pagal nustatytą formą 

ir atlyginus pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, nurodytą leidime. 

Darbų vykdymo metu, nustačius, kad yra būtinų kirsti medžių ar krūmų kurie nebuvo pažymėti 

projektinėje dokumentacijoje, topografinėje nuotraukoje, ar jų pažymėjimas neatitinka faktinės 

situacijos, šių želdinių kirtimui taip pat turi būti gautas leidimas. 

5.1.7 EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS) 

Iš avarinių situacijų galimas tik atsitiktinis tepalų ar degalų nutekėjimas. Nutekėjus tepalams 

arba degalams, lokalinio užteršimo vietos gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus 

sąvartynus arba nukenksminimo vietas. 
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PASTABOS

Kv. pažymėjimas Suderinimo ID:

1. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų

sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) projektuojamą tinklą kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

2.   Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir

nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų

dujotiekių apsaugos taisyklėmis.
· vandentiekio tinklų sankirtose su apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas

įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.
· projektuojamų tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu

būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams ar su jais susiderinus.
3. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei
prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.
4.       Brėžinyje altitudės duotos metrais LAS07 aukščių sistemoje.
5.       Koordinačių sistema - LKS-94.
6.       Projektuojamų tinklų pasijungimo vietų altitudes tikslinti vietoje.

LT

Vandentiekio tinklai

LapųLapas

0

Laida
PDV

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)
0 2022 12 Visuomenės informavimui

Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval. patv.
dok. Nr.

UAB "Giraitės vandenys"

Statytojas/užsakovas:

www.meysso.com - email: info@meysso.com - mobile: +37062300883

38807 Valdemaras Geležiūnas

1 1

Vandentiekio tinklų planas M1:500

ME2022122-TDP-PP.Br-01

Prjektuojamų vandentiekio tinklų
apsaugos zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Projektuojami vandentiekio tinklaiV1

Hidrantų apsaugos zona

Projektuojami antžeminiai hidrantai

Rengėja Marija Batutytė

PV41017 Valdemaras Geležiūnas

Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g. Kalno g.,
Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r.

sav. statybos projektas



  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7  PRIEDAI 



PRITARIU______________________________ 

 

Kranto g., Ryto g. Kalno g., 
Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav. 

Statybos adresas 
 

 PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS 
(pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“) 

 

1. Projektinių pasiūlymų paskirtis: Išreikšti numatomo projektuoti visuomenei svarbaus statinio ar statinio 
dalies pagrindinių projektinių sprendinių idėją, informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar 
statinio dalies statybą.  

2. Informacija apie sumanytą projektuoti statinį: 

2.1. Statinio projekto pavadinimas Vandentiekio tinklų plėtra Kranto g., Ryto g. Kalno g., Perkūno g., 
Tamaros g., Baltaragio g., Virbaliūnų k., Kauno r. sav. statybos 
projektas 

2.2. Statinio adresas Kranto g., Ryto g. Kalno g., Perkūno g., Tamaros g., Baltaragio g., 
Virbaliūnų k., Kauno r. sav. 

2.3. Pagrindinė statinio naudojimo 
paskirtis 

Vandentiekio tinklai 

2.4. Unikalus daikto numeris - 
2.5. Statinio kategorija Neypatingasis 
2.6. Statybos rūšis Nauja statyba 
2.7. Kita informacija (paveldo, saugomos 

teritorijos) 
Projektuojamas statinys patenka į kultūros paveldo objektų teritoriją: 

• Kulautuvos kapinynas. Unikalus kodas 30288 
 

3. Pagrindiniai statinio paskirties rodikliai: 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Mato vnt. Projektuojamas 

1. Vamzdyno skersmuo mm 110 
2. inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis m 2x2.5 
3. Statinio kategorija - Neypatingasis 
Pastaba: Bendras projektuojamų vandentiekio tinklų preliminarus ilgis – 904,6m. 

 

 

UAB Meysso 

Projekto vadovas 
   Valdemaras Geležiūnas 

(pareigų pavadinimas)*  (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 

jurgitaka
Typewriter
Papildymas: apie numatomo susirinkimo datą ir laiką informuoti seniūniją. Projekto sudėtyje grafiškai atvaizduoti numatomo tinklo apsaugos zonas;  jeigu šios apsaugos zonos "dengia" privačius sklypus, gauti tų sklypų savininkų raštiškus sutikimus.

jurgitaka
Typewriter
Jurgita Kalvinskaitė
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