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Parengto techninio darbo projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems dokumentams ir esminiams
statinio reikalavimams pagal STR 1.04.04:2017 ,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO
EKSPERTIZE".

Atlikti konstrukcijy skaiCiavimai atitinka projekto rengimo dokumenty reikalavimams, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimams, konstrukciniy elementy laikomoji galia ir deformacijos

nevirsija ribiniy reikSmiy.

1. STATYBOS VIETA IR PROJEKTO APIMTIS

Statybos vieta: S.Lozoraicio g.17A, Garliava, Kauno raj.

Projekto apimtis: projektuojamos metalinés atramos ir pamatai. Sprendiniai apraSomi skyriuje
»Konstrukciniai sprendiniai“.

Projektui parengti naudotos programos: MS Office; Autodesk Robot, Autocad.

Rengiant techninio darbo projekto statinio konstrukcijy dalies laidg ,0“ buvo taikomi galiojantys
Lietuvos statybos reglamentai (STR), Lietuvos standartai (LST), Europos sagjungos normos (EN),
tarptautiniai standartai (ISO), respublikinés normos (RSN), ir informacinio pobddzio literatira bei kit
techninés literatliros Saltiniai. Projekto inzineriniai skai€iavimai buvo atlikti remiantis LST EN
normatyviniais dokumentais, bei standartais, | kuriuos nurodo reglamentas, atliktais inzineriniais-
geologiniais tyrimais.

Rengiant projektg yra atlikti reikalingi skai¢iavimai, sprendiniy derinimai su kitomis projekto dalimis,

parengti visi batini bréZiniai, techninés specifikacijos ir aiSkinamasis rastas bei kiti reikalingi dokumentai.

2. PRIVALOMIEJI PROJEKTO DALIES RENGIMO DOKUMENTAI IR PAGRINDINIAI
NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Statinio projekto konstrukcijy dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo
dokumentais bei duomenimis:

Statinio projektavimo (technine) uzduotimi;

statybos aikstelés bendraisiais duomenimis;

Vykdant statybos darbus ir radus neatitikimy su bréziniuose pateiktais sprendiniais, batina
informuoti projektuotojus ir tikslinti sprendinius.

Pagrindiniy normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengta techninio darbo projekto

konstrukcijy dalis sgra3as:

Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas

STR 1.05.01:2017

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas

LST EN 1090-1:2009+A1:2012

Darbuy, susijusiy su plieninémis ir aliumininémis konstrukcijomis,
atlikimas.

1 dalis. Konstrukciniy elementy atitikties jvertinimo reikalavimai

LST EN 1090-2:2008+A1:2011

Plieniniy ir aliumininiy konstrukcijy darby atlikimas.

2 dalis. Techniniai plieniniy konstrukcijy darby atlikimo reikalavimai

LST EN 1990:2004 kartu su

LST EN 1990:2004/A1:2006/
NA:2012

Eurokodas.
Konstrukcijy projektavimo pagrindai

LST EN 1991-1-1:2004

LST EN 1991-1-
1:2004/NA:2011/ P:2011

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms.

1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastaty
naudojimo apkrovos

LST EN 1991-1-2:2004
LST EN 1991-1-2:2004/NA:2010

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms.
1-2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms

LST EN 1991-1-3:2004
LST EN 1991-1-3:2004/NA:2012

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms.
1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego apkrovos

LST EN 1991-1-4:2005
LST EN 1991-1-4:2005/NA:2012

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms.
1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Véjo poveikiai

LST EN 1991-1-5:2004
LST EN 1991-1-5:2004/NA:2010

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms.
1-5 dalis. Bendrieji poveikiai. Temperatdriniai poveikiai

LST EN 1991-1-6:2005

LST EN 1991-1-
6:2005/AC:2013-04

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms.
1-6 dalis. Bendrieji poveikiai. Poveikiai vykdymo metu

LST EN 1991-1-7:2006
LST EN 1991-1-7:2006/NA:2014

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms.
1-7 dalis. Bendrieji poveikiai. Ypatingieji poveikiai

LST EN 1992-1-1:2005

LST EN 1992-1-
1:2005/NA:2011/ P:2016

Eurokodas 2. GelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas.
1-1 dalis. Bendrosios ir pastaty taisyklés

LST EN 1993-1-1:2005
LST EN 1993-1-1:2005/A1:2014

Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas.
1-1 dalis. Bendrosios ir pastaty taisykles

LST EN 1993-1-5:2007
LST EN 1993-1-5:2007/NA:2010

Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas.
1-5 dalis. Lakstiniy konstrukcijy elementai

LST EN 1993-1-8:2005
LST EN 1993-1-8:2005/NA:2010

Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas.
1-8 dalis. Mazgy projektavimas

LST EN 1993-1-10:2005

LST EN 1993-1-
10:2005/NA:2010

Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas.
1-10 dalis. Medziagy tgsumas ir jy savybés iSilgai storio

LST EN 1993-6:2007
LST EN 1993-6:2007/NA:2010

Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas.
6 dalis. Kranus laikancios konstrukcijos

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS

LAIDA
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STR 2.01.12:2024 Statyby klimatologija

LST EN 1516:2015 Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai

Betonas.

LST EN 206:2013+A2:2021
Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

Plienas betonui armuoti ir jtempti. Bandymo metodai. 1 dalis.

LST EN ISO 15630-1:2019 s : L T
Armatariniai strypai, valcuotoji viela ir viela

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés.
Statytojo patvirtinta projektavimo uzduotis.
Kiti normatyviniai dokumentai.

Pastaba:

Kiekviena 8iy leidiniy publikacija turi bdti paskutinés redakcijos, priedai turi bati jsigalioje Sio
aiSkinamojo rasto iSleidimo dieng, jei néra nurodyta kitaip. Norminiai dokumentai, kurie yra Siy
dokumenty nuorodose néra surasyti.

Projekto dalies projektiniai sprendimai, jgyvendina esminius statinio reikalavimus, privalomyjy
dokumenty bei projekto dalj normuojanciy normatyviniy statybos, techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Rangovas turi vadovautis Lietuvoje galiojan€iais normatyviniais dokumentais, taisyklémis ir kt.

dokumentais, kurie yra privalomi ir susije su statybos darby organizavimu, vykdymu ir priezitira.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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3. SKAICIAVIMAIS NUSTATYTOS APKROVOS

Eil.Nr Poveikio pavadinimas Matovnt. | Charakteristiné poveikio
reikSmé
1. Nuolatinés apkrovos:
1.1 Konstrukcijy savasis svoris Tdrinis svoris
. Pagal technologo
1.2 Kitos apkrovos kN pateikta uZduot]

Skaiciuojamosioms apkrovoms gauti dalinai patikimumo bei apkrovy derinio koeficientai priimti

pagal LST EN 1990.

4. BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS APIE VIETOVE

Klimatiniai duomenys pagal STR 2.01.12:2024 ,,STATYBU KLIMATOLOGIJA“ duomenis:

- vidutiné metiné oro temperatira - +7,5°C;
- absoliutus oro temperatiros maksimumas - +35,3°C;
- absoliutus oro temperatiros minimumas - -30,7°C;
- santykinis oro metinis drégnumas - 80%;
- vidutinis krituliy kiekis per metus - 651 mm;
- maksimalus paros krituliy kiekis - 82,9 mm;

- maksimalus Zzemés jSalo gylis (galimas 1 kartg per 10 mety) 75 cm,

(galimas 1 kartg per 50 mety) 84 cm.

5. KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI

Projektuojamos atramos:
1. Plienas S355;J2 - korozijos klasé C3-H.

2. Suvirinimo statinio aukstis - 1,2tmin, kur tmin - ploniausio i$ jungiamy elementy storis.

3. Atramos prie grindy inkaruojamos M16; 8.8 kok.kl ankeriais, naudojant HILTI HIT HY 200

chemine mastika. Jklijavimo gylis - 120 mm.

4. Tarpas tarp atramos pado ir grindy virSaus iSlyginamas CERESIT CX-15 arba analog.

montaziniu misiniu.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY

LAIDA
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Projektuojamas grindy sustirpinimas talpy atrémimui:

Betonas C30/37-XC4-F100-W8, armatdra: S500 klasés.

6. KONSTRUKCIJU APSAUGOS PRIEMONES NUO KLIMATINIO IR DREGMES POVEIKIO,
ANTIKOROZINE DANGA

G/b konstrukcijos suprojektuotos iSlaikant reikiamus betono apsauginius sluoksnius. Apsaugai nuo
korozijos uztikrinti turi bati iSlaikomi betono apsauginiai sluoksniai priklausomai nuo priimtos betono
klasés (ziur. lentelé Nr. 1).

Visi gelzbetoniniy pamaty ir sijy pavirSiai, besilieCiantys su gruntu, turi bGti daZomi
hidroizoliacinémis dangomis.

Maziausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm)

Lentelé Nr. 1

Naudojimo salygy klasés

Armatiiros tipai XC2, XC3, | XD1, XD2, XD3, XF1,
X0 | xc1 XC4 XF2, XF3, XF4 XA1 | XAZ | XA3
Nejtemptoji 20 | 25 30 40 25 | 30 | 40

Skersinés, paskirstomosios ir konstrukcinés armatiros apsauginio betono sluoksnio storis turi bati
ne mazesnis uz armatlros skersmenj ir ne mazesnis kaip 15 mm, kai konstrukcija naudojama
normaliomis ir mazai agresyviomis sglygomis, atitinkanciomis XO, XC1, XA1 klases. Didéjant aplinkos
agresyvumui, apsauginio betono sluoksnio storj kiekvienai agresyvumo klasei reikia padidinti 5 mm.

Darbo armatiros (nejtemptosios ir jtemptosios, jtempiamos j atsparas) apsauginio sluoksnio storis,
mm, turi bati ne mazesnis kaip:

e armatdros skersmuo (jei jis nevirsija 40 mm);

e uzpildo gridelio didZiausias matmuo (jei jis mazesnis kaip 32 mm);

e uzpildo grudelio didziausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm);
e surenkamuosiuose pamatuose — 30 mm;

¢ monolitiniuose pamatuose su paruosiamuoju betono sluoksniu — 35 mm;

¢ monolitiniuose pamatuose be paruosSiamojo betono sluoksnio — 70 mm.

Metalinés konstrukcijos paruosiamos iki SA 2. Svarumo laipsnio, o véliau padengiamos

antikoroziniais dazais, pritaikytais C3—H aplinkos poveikio klasei.

7. STATINIY IR JU KONSTRUKCIJY SVARBUVO KLASE, ILGAAMZISKUMAS,
DEFORMACIJY LEISTINI DYDZIAI

VertikalUs jlinkiai sijoms kai angos ilgis L neturi virdyti:

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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o L=3m, ribinis jlinkis L/150.

L — konstrukcijos elemento skaiCiuotinis tarpsnis.

Ribinés leistinosios gelZbetoniniy elementy plysiy atsiverimo plo€iy Wim1 ir Wimz reikSmeés, mm

IS anksto nejtemptieji
Konstrukcijos naudojimo L
| (Klasé | elementai, kai armatiros
salygos (klasés paga
takumo jtempiai oy < 500
1 lent.)
MPa
Elementai yra uzdarose
(Sildomose) patalpose (XO, wim1 = 0,40
XC1)
Elementai yra atvirame ore ir
grunte (XC2, XC3, XC4, XF1, wimz2 = 0,30
XF3)
Elementai veikiami dujinés ir
kintamosios agresyvios wimt = 0,20,
aplinkos (XA1, XA2, XD1, wim2 = 0,15
XF2, XF3)
Elementai veikiami skystosios
Wim1 = 0,15,
agresyvios aplinkos (XA1,
wiim2 = 0,10
XA2, XD1)
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Normatyviniai dokumentai bei kiti dokumentai ir duomenys, kuriais privaloma vadovautis

vykdant projektavimo ir statybos darbus

STR 1.05.01:2017

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos

sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos

pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas

LST EN 1990:2004 kartu su

LST EN 1990:2004/A1:2006/
NA:2012

Eurokodas.
Konstrukcijy projektavimo pagrindai

LST EN 1991-1-1:2004

LST EN 1991-1-
1:2004/NA:2011/ P:2011

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms.

1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastaty
naudojimo apkrovos

LST EN 1991-1-2:2004
LST EN 1991-1-2:2004/NA:2010

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms.
1-2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms

LST EN 1991-1-3:2004
LST EN 1991-1-3:2004/NA:2012

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms.
1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego apkrovos

LST EN 1991-1-4:2005
LST EN 1991-1-4:2005/NA:2012

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms.
1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Véjo poveikiai

LST EN 1991-1-5:2004
LST EN 1991-1-5:2004/NA:2010

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms.
1-5 dalis. Bendrieji poveikiai. Temperatdriniai poveikiai

LST EN 1991-1-6:2005

LST EN 1991-1-
6:2005/AC:2013-04

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms.
1-6 dalis. Bendrieji poveikiai. Poveikiai vykdymo metu

LST EN 1991-1-7:2006
LST EN 1991-1-7:2006/NA:2014

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms.
1-7 dalis. Bendrieji poveikiai. Ypatingieji poveikiai

LST EN 1992-1-1:2005

LST EN 1992-1-
1:2005/NA:2011/ P:2016

Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas.
1-1 dalis. Bendrosios ir pastaty taisyklés

LST EN 206:2013+A2:2021

Betonas.
Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

LST EN ISO 15630-1:2019

Plienas betonui armuoti ir jtempti. Bandymo metodai. 1 dalis.
Armatariniai strypai, valcuotoji viela ir viela

1. Kiti normatyviniai dokumentai.
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http://www.lsd.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=131&itemID=20798
http://www.lsd.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=131&itemID=23610
http://www.lsd.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=131&itemID=39032
http://www.lsd.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=131&itemID=39032
http://www.lsd.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=131&itemID=45250

1.2. Bendroji dalis
1.2.1. Bendrieji nurodymai
Sis projektas yra techninio-darbo projekto statinio konstrukcijy dalies lygio. Projekto ekspertizés

atlikti neprivaloma.

1.2.2. Reikalavimy taikymo sritis
Siy techninio-darbo projekto statinio konstrukcijy dalies techniniy specifikacijy (toliau tekste

Techninés specifikacijos arba Specifikacijos) reikalavimai apima tokias statybos sritis:

statybos darby organizavimas;

statybos paruoSiamieji darbai;

statybos aiksteléje vykdomi konstrukcijy statybos ir montavimo darbai;

naudojami statybos produktai.

Techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi rangovui, subrangovams, pramoniniy statybiniy

konstrukcijy gamintojams, statybiniy medzZiagy gamintojams ir tiekéjams.

1.3. Reikalavimy struktiira, nuorodos, prioritetai

1.3.1. Reikalavimy prioritety tvarka

Statinio projektas yra laikomas vientisu dokumenty rinkiniu. Tai reiSkia, kad visos projekto dalys
(rastai, bréziniai, specifikacijos) turi papildyti viena kitg, o ne priestarauti. Esant projekto prieStaravimui

projektuotojas privalo pateikti iSaiSkinimg ir fiksuoti tai elektroniniame statybos Zurnale.

1.3.2. |statymuy, teisés akty, statybos normatyviniy dokumenty ir kiti reikalavimai
Statybos darbai turi bati vykdomi laikantis Lietuvoje galiojanCiy jstatymuy, teisés akty ir statybos

norminiy dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo palaikyti rysj su Lietuvos Respublikos kontroliuojan€iomis institucijomis jstatymo
numatyta tvarka, uztikrinti jy patikrinimus bei savo sgskaita iStaisyti trikumus, kuriuos jos ras Siy

patikrinimu metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos norminius reikalavimus ir taisykles, iSleistus bet
kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti uzsakovo tai
jforminant aktu, o rekonstruotas statinys turi buti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas turi dirbti glaudziai bendradarbiaudamas su uzsakovu ir projektuotoju.

Jei rangovas naudojasi subrangovy paslaugomis, prie§ pradedant konkrety darbg reikia gauti
uzsakovo sutikimg. Rangovas pasirenkamus subrangovus turi aptarti su uzsakovu ir gauti jo pritarima.

Rangovas turi vadovautis Lietuvos statybos normatyviniais ir kitais dokumentais, susijusiais su
statybos organizavimu, vykdymu ir priezidra. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai nurodyti zemiau

pateiktoje 1 lenteléje ir Siy Specifikacijy tekste.
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1 lentelé.

Nr. Zymuo Pavadinimas Pastaba

1. STR 1.05.01: 2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavalidkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas.

2. STR 1.06.01 : 2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra.

Turi bati taikomi Lietuvoje galiojanCiy standarty reikalavimai. Turi bati taikoma Specifikacijose
nurodyta standarto versija. Naujesné versija gali bati taikoma tik tuo atveju, jei reikalavimai statybos
produktui ar jy bandymams nepasikeité. Jei tiekéjas deklaruoja Lietuvoje negaliojanCius standartus,
kuriuose keliami reikalavimai statybos produktui, turi bati pateikti jrodymai, kad jy reikalavimai

neprieStarauja Lietuvoje galiojanciy standarty reikalavimams.

1.3.3. Kiti reikalavimai
Turi bati taikomos statybos medziagy, parinkty pagal Techniniy specifikacijy reikalavimus,
gamintojo pateikiamos naudojimo instrukcijos, i8skyrus tuos reikalavimus, kurie priestarauja

Specifikacijoms ar statybos norminiams dokumentams.

1.4. Reikalavimai naudojamiems statybos produktams

1.4.1. Bendros nuostatos

Visi naudojami statybos produktai, kuriy atitikties vertinimas privalomai numatytas jstatymais, turi
bati sertifikuoti ir turéti gamintojo (tiekéjo) atitikties deklaracijas. Statybos produktai, kuriy atitikties
vertinimas neprivalomas, turi turéti tik gamintojo (tiekéjo) atitikties deklaracijas, jei uZsakovas ar rangovas
nereikalauja papildomy atitikties jvertinimo dokumenty. Kokybe patvirtinantys dokumentai turi bati
saugomi rangovo ir pasibaigus statybai perduoti uzsakovui.

Visi tiekiami statybos produktai turi atitikti Sio projekto reikalavimus bei jo technines specifikacijas,
turi bati nauji ir tinkamai pazZenklinti.

UZsakovas turi teise atmesti medziagg be jokiy papildomy iSlaidy uZsakovui, jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja uzsakovas.

Draudziama naudoti statybos produktus, kuriy sudétyje yra Higienos normomis neleistiny naudoti

medziagy.

1.4.2. Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai
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Visi naudojami statybos produktai turi atitikti specifikacijoje ir brézZiniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Ant juy, ju jpakavimy ar pristatymo dokumentuose turi bati jy kokybe patvirtinanti informacija

arba tokia pati informacija turi bati nurodoma kokiu nors kitu badu.

1.4.3. Medziagy ir gaminiy atitikties nuorodos jy montavimo metu
Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami

arba, jei negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

1.4.4. Medziagy ir gaminiy pristatymas
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir

nepakuotos, numeris, rasis ir kokybeé turi bati nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais

dokumentais.

1.4.5. Pristatymo patikrinimas
Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi bti

pateikiamos prekiy tiekéjui.

1.4.6. Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.
Statybos aiksteléje prekeés turi bati laikomos tinkamose ir jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai vedinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga buty padéta teisingai ir baty lengvai
patikrinama. Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bti

pakeistos naujomis rangovo sgskaita.

1.4.7. Atsakomybé
Uz medziagy ir gaminiy nuostolius bei apgadinimus atsako rangovas arba tiekéjas.

1.5. Statybos darby organizavimas ir vykdymas

1.5.1. Bendros nuostatos

Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktas bendrais statybos paruoSimo ir
organizavimo principais, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, privalo parengti statybos darby
vykdymo projektg ir vykdyti darbus pagal j;.

Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi uztikrinti:

- statybiniy konstrukcijy stiprumg ir stabilumg, vykdant numatytus statybos darbus;

- darby saugag, vykdant statyba.
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Darby vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskiry darby vykdymo terminai turi bati suderinti

su pagrindinés technologinés jrangos tiekimo terminais.

1.5.2. Statybos jranga ir statybos metodai
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos

reikalavimus ir bati tinkami reikalingiems statybos darbams kokybiskai atlikti.

1.5.3. Matavimai
Visi matavimai turi bati atlikti ir pazyméti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés linijos ir altitudes
turi bti pazymeétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia sutikrinti atliekant

kryZzminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréZiniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat
jy iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinadiy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Badtina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebdty besisumuojancios tik j
vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Vykdant statybos darbus reikia laikytis Lietuvoje galiojan€iy matavimy normatyvy.

1.5.4. Statybos ir montavimo darby vykdymas
Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant

bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia ir tinkama darbo jéga.

1.5.5. Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas uZ darby aiksteléje koordinavimg su tiekéjais ir subrangovais. Rangovas
statybos darby metu uztikrina, kad jie vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma.

Jei rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo,
rangovas turi gauti leidimg i§ uzsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina

rangovo atsakomybes.
Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti rangovas.
1.5.6. Bandymai

Turi bati atlikti visi projekte ir Lietuvos Respublikos statybos norminiuose techniniuose
dokumentuose numatyti tyrimai.

Rezultatai turi bati laikomi statybos aikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims
susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas 3alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar

kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, atzvilgiu,

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA

25126KAT-01-TDP-SK-01.TS-01 8 38 0




rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimag sprendimy
priemimui dél basimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti

bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

1.5.7. Ataskaitos

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi bati aptarti prie$ darby pradzig. Darby planai, jskaitant
darby saugos ir prieSgaisrinés apsaugos priemones, turi bdti paruosti i anksto, jregistruoti
dokumentuose, jy turi bati laikomasi, jie turi bati tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi bti atsiskaitoma

pagal rangovo pateiktg uzsakovui ir jo patvirtintg kokybés uztikrinimo sistema.

1.5.8. Montavimo metodai ir darbo salygos
Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant

tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirt;.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darbu jvykdymui, turi bati numatyti i$ anksto.

1.5.9. Paslépti darbai

Paslépty darby sarasas, kur priemime turi dalyvauti Projektuotojo atstovas:

1. Paslépty darby apzitira nenumatoma.

1.5.10. Apsauga
Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi bati saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmeés, sniego, ledo,

uzSalimo, per didelés kaitros ir per greito dzitGvimo.

1.5.11. Angos ir niSos
Statinio konstrukcijy dalies brézZiniuose nenumatyty angy ar niSy laikanCiose konstrukcijose

jrengimas be projektuotojo sutikimo rastu neleidZziamas.

Kiekvienas rangovas statybos pradzioje turi iSstudijuoti, ar yra poreikis atlikti instaliacijy arba kitas
angas. Jy reikalinguma patvirtinus uzsakovui, turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui.
Angy ar kity konstrukcijy skerspjavio pazaidy, nenumatyty bréziniuose, jokiose laikanCiose

konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai leisty projektuotojas.

1.5.12. Laikini tvirtinimai ir atramos
Visy laikino tvirtinimo ir iSramstymo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaiCius ir kitos savybés turi
bati sukonstruoti taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir neperkrauty

pagrindo ar konstrukcijy, j kurias jie remiami.
Laikiny tvirtinimy ir iSramstymy konstrukcija bei jrengimo technologija turi bati iSspresti.
1.5.13. Remontas (defekty taisymas)

Naujai jrengty konstrukcijy remontas leidZziamas tik tais atvejais, kai tokia procedira nesusilpnins

konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos. Remonto darbus rangovas turi suderinti su uzsakovu.
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Jei suremontuotos konstrukcijos netenkina nurodyty reikalavimy arba jy remonto kiekis ar mastas

pasirodo ypatingai didelis, konstrukcijas batina perstatyti.

1.5.14. Tikrinimai
Prie§ uzdengiant konstrukcijg ar baigtg darbg, juos reikia pateikti uzsakovo patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, uzsakovas turi teise reikalauti, kad dengiancios medziagos ar jy dalys bty nuimamos.

ISlaidos teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodys besas tinkamas.

1.5.15. Rangovo pildoma dokumentacija

Priduodant atliktus statybos darbus, bdtina pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanc€iy konstrukcijy pridavimo
aktus, lauko inzineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kitg dokumentacijg, kurios gali pareikalauti

valstybinés institucijos, remiantis Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga atiduodant pastatg

naudoti.

Statybos metu rangovas privalo pildyti Lietuvos jstatymais nustatytos formos statybos darby

Zurnala.

1.5.16. Atidavimas eksploatacijai
Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui rangovas turi pateikti statybos Zurnalg ir tokiy

dokumenty rinkinius:

- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
- tiekéjy ir subrangovy sagrasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais;
- sistemy veikimo principus ir aprasymus.
AuksCiau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei
jrengimams. Dokumentacija turi biti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj. Visos naudojimosi

instrukcijos ir bréZiniai turi bati lietuviu kalba.

1.5.17. Statybos uzbaigimas

Pabaigus statybos darbus, statytojas organizuoja statybos uzbaigimo procediras statybos
uzbaigimo aktui gauti.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir

tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio statybos uzbaigimo akto reikalavimus.

1.5.18. Atsakomybé uz defektus
Nustatyti defektai, kurie galéty sukelti papildoma zalg ar turi jtakos laikomajai galiai, turi bati taisomi
iSkart. Statybos uzbaigimo proceddry metu turi bati priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie

defektai turi bati Salinami i$ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui.
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| rangovo atsakomybe jeina visy nustatyty defekty ir susidévejimy, uz kuriuos jis atsakingas,
taisymas. Visi remonto darbai turi bati atliekami rangovo ar subrangovy, esant tinkamai rangovo
priezidrai.

Visi darbai turi bati atliekami laikantis sutartyje pateikiamy darbo metody ir kokybés standarty.

1.5.19. Garantija
Statinio garantiniu laiku iSrySkéje statybos defektai Salinami vadovaujantis Civilinio kodekso

Sestosios knygos XXIII skyriaus ir Statybos jstatymo 36 straipsnio nuostatomis.

Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninés

priezidros sutartyse.

Sis terminas negali biti trumpesnis (skaigiuojant nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos)
kaip:

- 5 metai;

- paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) darbams - 10 mety, o jeigu buvo

nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.

nustatyta tvarka atsako uz statinio sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus.

Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurj statinys negaléjo bati naudojamas dél nustatyty

defekty, uz kuriuos atsako rangovas.

2. ARMATUROS IR BETONO DARBAI

2.1. Bendroji dalis
Si specifikacija apima pagrindinius reikalavimus betonui, armatdros plienui, betono gamybai,

betonavimo ir armavimo darbams, medZziagy ir darby kokybés kontrolei.

UZsakovo atstovui pareikalavus, Rangovas turi parengti ir prieS pradédamas darbus pateikti jam
kalendorinj darby grafikg (papildantj darby vykdymo programg), kuriame iSdéstomas betonavimo darby
vykdymas. Rangovas privalo pranesti Uzsakovo atstovui apie visus tokius darbus likus ne maziau kaip
48 val. iki jy pradzios. Betonas pradedamas lieti tik gavus rastiS8kg UZzsakovo atstovo leidimg. Vietose,
kur betono konstrukcijos gali turéti tiesioginj kontaktg su nuotekomis ar nuoteky dumblu, turi bdati
naudojamas nuoteky poveikiui atsparus betonas. Betoniniy elementy, kurie gali bati paveikti Salcio,
betono klasé turi atitikti XF poveikio klasés reikalavimus (8aldymo ir atSildymo poveikis). Betonas turi
bati parinktas pagal LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas, charakteristika, ruodimas, klojimas ir atitikties
pozymiai. LST.1428.10:1996-1428-19 Betonas (bandymo metodai)

Turi bati naudojamas tik Sviezias betonas. Pradéjes stingti betonas ar skiedinys negali bditi
naudojami. Betonas konstrukcijose turi bati suklotas ir sutankintas taip, kad atitikty visus techninése

specifikacijose iSdéstytus reikalavimus.
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Betono stiprio gniuzdymui bei aplinkos poveikio klasés kiekvienai konstrukcijai nurodytos
bréZiniuose ir ai8kinamajame raste. Reikiamas betono klojumo markes pasirenka Rangovas,

priklausomai nuo betonavimo bido, konstrukcijos armavimo intensyvumo, uZpildy dydZzio.

Reikiamas betono klojumo markes pasirenka Rangovas, priklausomai nuo betonavimo budo,

konstrukcijos armavimo intensyvumo, uzpildy dydzio.

Bet kuriam elementui betonuoti turi bati naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena iSbetonuota
konstrukcija atitikty jai keliamus kokybés reikalavimus, tokius kaip matmeny tikslumas ir betono
pavirSiaus kokybé.

Visas monolitiniy konstrukcijy betonavimo ciklas apima Sias stadijas:

e medziagy parinkimas betono misinio gamybai;

o Kklojiniy statyba;

e armatdros ir jdétiniy gaminiy gamyba ir sudéjimas j klojinius;

¢ betono miSinio gamyba;

e betono miSinio temperatiros matavimas ir kontroliavimas visoms didelio tirio betono

konstrukcijoms;

e betono miSinio gabenimas, klojimas ir iSlaikymas (priezitra);

o iSlieto betono priezilra ir apsauga; betono kokybés kontrole, jskaitant ir betono temperatiros

matavimus viso kietéjimo proceso metu.

2.2. Naudojamos medziagos

2.2.1. Cementas

Betono gamybai turi bati naudojamas cementas, atitinkantis LST EN 197-1:2011 reikalavimus.
Statybos darbams naudojamas portlandcementis. Paprastai tai yra CEM | (Portlandcementis). Techninés
priezidros inzinieriui leidus, vietoj paprastojo portlandcemento gali bati naudojami kiti cemento tipai, tokie
kaip portlandcemento sudéties (CEM II), Slako portlancementis (CEM IIl), arba kombinuotas cementas
(CEM V), kurie atitikty specialius reikalavimus. Labai storoms ar didelio tdrio konstrukcijoms turi bati
jvertinta hidratacijos metu iSsiskirianti Siluma ir naudojami létos hidratacijos cementai (pvz. Slako
portlancementis (CEM l11))

Cementas, nuo kurio pagaminimo datos praéjo daugiau kaip dvylika ménesiy, nebenaudojamas,
taip pat nebenaudojamas ir tas cementas, kuris dalinai sustingo ar sudzitvo, jame atsirado gumuly.

Rangovas turi pateikti Uzsakovo atstovui patvirtinti sillomy cemento gamintojy pavadinimus.

Konstrukcijoms, turin€ioms salytj su nuotekomis, turi biti naudojamas sulfatams atsparus
portlandcementis, o konstrukcijoms, turinioms salytj su geriamu vandeniu -portlandcementis 52,5
atitinkantis cemento standartus LST EN 14216:2011. Cementas. Sudétis, techniniai reikalavimai,
atitikties pozymiai. LST EN 197-1:2001, LST EN 197-2:2001, LST EN 197-1/A1:2004 Cementas

(bandymo metodai).
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Cementas turi biti geros kokybés, pristatomas uzdaruose maiSuose ar statinése, apsauganciose
nuo atmosferos poveikio pervezimo metu. Cementas turi bati gamintojo sertifikuotas ir kiekviena siunta

turi turéti kokybés dokumentg — deklaracija, kurioje turi buti nurodyti privalomieji kokybeés rodikliai.

| statybviete galima pristatyti tik Sviezig cementg, jo partijos naudojamos pristatymo eilés tvarka.
Jei cementas pristatomas maiSuose turi bati uztikrinama, kad ant cemento pakuoc€iy nepatekty krituliai ir

kad maisai nebiity pazeisti.

2.2.2. Betono misinys
Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 reikalavimus.

Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uzZpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas
miSinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziskumg, armatiros apsaugg nuo
korozijos). Sudetis turi bati tokia, kad miinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

Betono misSinio sudétis turi bati tokia, kad jj sutankinus betono struktira baty tanki, t.y. sutankinus
standartiniu budu oro neturi bati daugiau kaip 3%, kai uZpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip

4%, kai uzpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai j uZpildo poras jtraukto oro.

Slankumo reikalavimas turi biti atitinkamas numatomam klojimo bddui. (t.y. slankumas turi bati
sumazintas, kai betono klojimas yra lengvas (pvz. dideliuose pamatuose). Kiekvienam betono tipui
konkreCiam naudojimui bei klojimui ir tankinimui gali bati reikalaujamas skirtingas slankumas. Tokiu badu
betono miSinys turi bati istirtas reguliuojant cemento ir vandens santykj, kad baty gautas nurodyto

nominalaus stiprumo ir tinkamo kloti betono misSinys.

Betono miSinio gamyba

Visas reikalingas betonas turi biti pagamintas laikantis betono miSinio sudeéties, maiSymo,
kontrolés, sandéliavimo, bandymy ir jy rezultaty pateikimo reikalavimy pagal LST EN
206:2013+A1:2017.

Stiorumo klasé

Stiprumo klasé yra minimalus reikalaujamas badingasis stipris, nustatytas gniuzdomuoju bandymu,
pagal LST EN 206:2013+A1:2017:

¢ 15 cm skersmens cilindrams x 30 cm aukc¢io (po 28 dieny kietéjimo standartinése salygose);

e 15 cm kubeliams (po 28 dieny kietéjimo standartinése salygose).

Pirmas skaicius po “C” yra budingasis gniuzdomasis stipris cilindrui, iSreikStas [N/mm?], antras
skai€ius (po “/”) yra budingasis gniuzdomasis stipris kubeliui, iSreikstas [N/mm?].

Gniuzdomasis betono stipris turéty bdti nustatomas standartiniu bandymu pagal LST EN
206:2013+A1:2017
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Siose techninése specifikacijose apraSomas betonas turi ne prastesniy parametry nei nurodyta
lenteléje apacioje (pagal EN 1992-1).

Lentelé - Betono stiprumo klasés ir savybés

Betono stiprumo klasés

fck (MPa) 12 16 20 25 30 35 40 45 0 55 60 70 0 0
fck, cube (MPa)| 15 20 25 30 37 45 50 55 60 67 75 85 5 105
fcm (MPa) 20 24 28 33 38 43 48 53 63 68 78 85 8 8
fctm (MPa) 16 | 19 | 22 |26 |29 |32 | 35|38 | 41|42 | 44 | 46 | 48 | 50

fctk, 0,05 (MPa)| 1,1 13 115|118 20| 22|25 |27|29 |30, 31| 32]| 34|35

fctk, 0,95 (MPa)| 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 49 | 53 | 55 | 57 | 6,0 | 6,3 | 6,6

Ecm (GPa) 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44
£c1 (%o) 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |225| 23 | 24 | 245 | 25 | 26 | 2,7 | 28 | 2,8
gcul (%o) 3,5 32 | 30 | 28 | 28 | 2,8
£c2 (%o) 2,0 22 | 23 | 24 | 25 | 26
gcu2 (%o) 3,5 31 | 29 | 27 | 26 | 26

Taip pat betonas turi tenkinti kitus reikalavimus ir parametrus reikalingus uZtikrinti reikiamag

vandens ar Salcio atsparuma.

Betono atitikties kontrolée

Statybos aiksteléje turi bati vykdoma betono atitikties kontrolé, vadovaujantis LST EN
206:2013+A1:2017 nurodymais.

Turi bati imami kiekvienos betono klasés éminiai pagaminami bandiniai ir atliekami kiekvienos

sudéties betono atskiri bandymai. Tai turi atlikti gamintojas.

Statybos aiksteléje kontroliniai betono éminiai imami, kai betonuojamos laikan&ios konstrukcijos.
Eminiy daznis ir skaiius turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 nurodymus.

Reikalavimai sukietéjusiam betonui ir bandymai

*betono stiprumas nustatomas pagal LST EN 206:2013+A1:2017 p. 5.5.1,

*betono tankis nustatomas pagal LST EN 206:2013+A1:2017 p. 5.5.2,

*betono atsparumas vandeniui nustatomas pagal LST EN 206:2013+A1:2017 p. 5.5.3,

*betono atsparumas ugniai nustatomas pagal LST EN 206:2013+A1:2017 p. 5.5.4.

Ypatingais atvejais, pvz., jei néra gniuzdomojo stiprio bandymy arba jei rezultatai yra netinkami,
arba jei yra kita priezastis, kuri verCia rimtai suabejoti betono stipriu konstrukcijoje, Techninés priezitiros
inZinierius gali priimti alternatyvy sprendimg dél betono gniuzdomojo stiprio. Techninés priezZidros
inzZinierius gali pareikalauti i8 Rangovo paimti bandinius i§ konstrukcijos ir juos iSbandyti arba atlikti jau
uzbaigto komponento bandymg neardandiuoju bidu, arba abiem metodais. Atliekant Siuos bandymus

turi bati atsizvelgta j betono amziy ir kietéjimo salygas (temperatira, drégme) konstrukcijoje.

2.2.3. Uzpildai
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UZpildai turi bati tinkamy savybiy ir atitikti LST EN 12620:2003+A1:2008 ar lygiavercius
reikalavimus sunkiajam betonui, bei LST EN 13055-1:2004 ar lygiavercius reikalavimus lengvajam
betonui. Be to, jie turi bati chemiSkai inertiSki Sarminés reakcijos atzvilgiu, nebent betono misinys buty
pakeistas taip, kad tokia reakcija nejvykty. 18skyrus atvejus, kai yra nurodyta kitaip, uzpildy
granuliometriné sudeétis turi bati tokia:

10 mm maks. dydis, rasiuotas — ,smulkiam* betonui.

20 mm maks. dydis, rdsiuotas - armuotam betonui sijoms bei sienoms ir plokstéms, ne
storesnéms kaip 400 mm.

UZpildy, skirty vandenj sulaikaniam betonui, vandens absorbcija neturi virdyti 3 % matuojant
pagal STR 2.05.05:2005 ar lygiaver€ius reikalavimus. Jei UZsakovo atstovas reikalauja, Rangovas turi
pateikti Siy bandymy rezultatus:

e Sijojimo analizé;

e Molio, dumblo ir dulkiy kiekio analizé;

e Organinio uzterdtumo analizé;

e Druskos kiekio analize;

e Forma ir poringumas;

e Stiprumas.

UZpildo sudétis

Nominali granuliometriné % sauso uzpildo pagal svorj, pvz. kalcio karbonato
sudétis (mm) jprastinis gelzbetonis skyscius sulaikantis betonas
20 10 5
10 15 15
Smulkus uzpildas 45 30
Vanduo

Betonui ir skiediniui naudojamas vanduo turi bati i5 geriamo vandens vandentiekio arba Uzsakovo
atstovo patvirtinto Saltinio. Vanduo plovimui ir betono stingdymui turi bati toks, kad nekenkty uzbaigto
betono stiprumui ir iSvaizdai. Vanduo betono miSiniui ruosti ir betonui laistyti turi bati Svarus, be zalingy,
normaly betono kietéjimg stabdanciy priemaidy (rags¢iy, sulfaty, riebaly, drusky, geleZies nuoséduy,
kenksmingy priemaisy ir pan.). Jame gali biti ne daugiau kaip 2000 mg/1 jvairiy istirpusiy druskuy, i$ jy
sulfaty — ne daugiau kaip 500 mg/1. Prie$ pradédamas betono gamybg, Rangovas turi pateikti Uzsakovui

pilng vandens analizés ataskaita.

Priedai
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Betono miSiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi
bati aprobuoti Techninés priezilros inZinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti LST EN 934-
2:2009+A1:2012 reikalavimus. Draudziama sumaiSyti skirtingus priedus toje pacioje konstrukcijoje.
Leidziama naudoti tik tokius priedus, kuriuos galima dozuoti tam tikrais kiekiais kalibruotu mechaniniu
dozatoriumi, ir tie, kurie dedami tiesiai j maiSomg vandenj. Jei tam paCiam betono miSiniui leidZziama

naudoti keliy rasiy priedus, juos reikia dozuoti atskirai.

o Plastifikavimas. Rangovas turi pridéti j miSinj patvirtinto plastifikatoriaus, kai, Uzsakovo atstovo,
UZsakovo, nuomone, antraip nebus gautas reikiamas midinys arba kai betono pavirsiuje per
daug iSsiskiria cemento pieno.

¢ Stingdyma sulaikantys priedai. Kai liejami dideli betono kiekiai arba dirbama karstyje, Rangovas
gali pridéti patvirtintg priedg hidratacijos karsCiui sumazinti.

¢ Stingdyma greitinantys priedai. Rangovas gali naudoti Siuos priedus tik betonavimui Saltame ore
ir tik Uzsakovo atstovui, UZsakovui, leidus. Sie priedai nenaudojami PVC ar PE vamzdziy

masyviesiems ramscCiams.

2.3. Kokybés kontrolé

Pagrindinis kokybés kontrolés bldas turi bati kubelio gniuzdymo testas 28 dieng, iSskyrus
konstrukcijas, kuriose betono kiekis yra mazas ir kuriy tvirtuma galima nustatyti kitu, UZsakovo atstovo
leistu, badu. 5 pirmas betonavimo dienas turi bati imama po 8 méginius ir padaroma 40 kubeliy, pagal
kuriuos nustatomas misinio tinkamumas. Bandiniai betono gniuzdymo bandymui turi bati paimami pagal

LST EN 206 ar lygiavercius reikalavimus.

Kubeliai analizuojami po 4 (10 grupiy), nustatant kiekvienos grupés vidutinj tvirtumag. Betono
miSinio proporcijos yra priimtinos tik tada, jei jvykdomi visi LST EN 12620; LST EN 196 ir STR
2.05.05:2005 ar lygiaverciy standarty reikalavimai. Jei analizés rezultatai neatitinka Siy reikalavimuy,
miSinio proporcijos turi bati koreguojamos tol, kol nustatyti reikalavimai bus jvykdyti.

Jei 28 dieng reikalavimai nejvykdyti, Rangovas turi pateikti jrodymus, kad konstrukcijos elementas
yra patenkinamos biklés. Tai galima padaryti paémus Uzsakovo atstovo patvirtintos rasies méginius i$

patvirtintos vietos ir iStyrus juos UZsakovo atstovo patvirtintoje laboratorijoje.

Jei ir laboratoriné analizé parodo, kad betonas neatitinka reikalavimy, Rangovo sgskaita visi susije

konstrukciniai elementai nugriaunami ir pastatomi nauji.

Tam, kad bity nustatytas ir visg laikg iSlaikytas tinkamas betono misinys tam tikrai konstrukcijai,
Rangovas turi vykdyti betono sutankinimo faktoriaus bandymus pagal STR 2.05.05:2005 ar lygiaver&ius
visais Siais intervalais:

1) kiekvienam j statybviete atvykstancios betono maiSyklés kroviniui;

2) kiekvieniems 6 m3 statybvietéje bet kuria maiSykle sumaiSyto betono;

3) Uzsakovo atstovui pareikalavus.
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Kiekvienam betono tipui Rangovas privalo pateikti Techninés priezidros inZinieriui cemento
gamintojo atlikty bandymy nuoraSus ir duomenis pagal LST EN 197-2:2014 reikalavimus. Pateikiama
informacija:

- pagaminimo data;

- standartinis (po 28 dieny) bei ankstyvasis (po 2 ir 7 dieny) stipriai;

- cheminé analizé;

- pirminis kietéjimo laikas;

- tvirtumas (kiekio stabilumas).

2.4. Kokybés kontrolé

Pagrindinis kokybés kontrolés bldas turi bati kubelio gniuzdymo testas 28 dieng, iSskyrus
konstrukcijas, kuriose betono kiekis yra mazas ir kuriy tvirtumg galima nustatyti kitu, UZzsakovo atstovo
leistu, badu. 5 pirmas betonavimo dienas turi biti imama po 8 méginius ir padaroma 40 kubeliy, pagal
kuriuos nustatomas misinio tinkamumas. Bandiniai betono gniuzdymo bandymui turi bati paimami pagal

LST EN 206 ar lygiavercius reikalavimus.

Kubeliai analizuojami po 4 (10 grupiy), nustatant kiekvienos grupés vidutinj tvirtuma. Betono
miSinio proporcijos yra priimtinos tik tada, jei jvykdomi visi LST EN 12620; LST EN 196 ir STR
2.05.05:2005 ar lygiaverc€iy standarty reikalavimai. Jei analizés rezultatai neatitinka Siy reikalavimy,
misSinio proporcijos turi bati koreguojamos tol, kol nustatyti reikalavimai bus jvykdyti.

Jei 28 dieng reikalavimai nejvykdyti, Rangovas turi pateikti jrodymus, kad konstrukcijos elementas
yra patenkinamos biklés. Tai galima padaryti paémus Uzsakovo atstovo patvirtintos rasies méginius i$

patvirtintos vietos ir iStyrus juos Uzsakovo atstovo patvirtintoje laboratorijoje.

Jei ir laboratoriné analizé parodo, kad betonas neatitinka reikalavimy, Rangovo sgskaita visi susije

konstrukciniai elementai nugriaunami ir pastatomi nauji.

Tam, kad buty nustatytas ir visg laikg iSlaikytas tinkamas betono miSinys tam tikrai konstrukcijai,
Rangovas turi vykdyti betono sutankinimo faktoriaus bandymus pagal STR 2.05.05:2005 ar lygiavercius
visais Siais intervalais:

4) kiekvienam j statybviete atvykstancios betono maiSyklés kroviniui;

5) kiekvieniems 6 m3 statybvietéje bet kuria maiSykle sumaiSyto betono;

6) Uzsakovo atstovui pareikalavus.

Kiekvienam betono tipui Rangovas privalo pateikti Techninés prieZidros inZinieriui cemento
gamintojo atlikty bandymy nuorasus ir duomenis pagal LST EN 197-2:2014 reikalavimus. Pateikiama
informacija:

- pagaminimo data;

- standartinis (po 28 dieny) bei ankstyvasis (po 2 ir 7 dieny) stipriai;

- cheminé analizé;
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- pirminis kietéjimo laikas;

- tvirtumas (kiekio stabilumas).
2.5. Armavimas

2.5.1. Plienas

Armatdriniam plienui, kuri bus naudojama statybos aiksteléje liejamoms gelzbetonio
konstrukcijoms armuoti, Rangovas turi pateikti atitikties deklaracijas, pagal STR 1.03.02:2008 ar

lygiavercius standartus.

Visos betono armavimui naudojamo armatarinio plieno savybés turi atitikti LST EN ISO 15630—
1:2011; LST EN ISO 15630-2:2011 ar lygiavercCius reikalavimus.

Visas armatdrinis plienas, naudojamas statybos aik$teléje turi bati be valcavimo nuodegy, palaidy

radziy ar kity medziagy, kurios stabdo normaly plieno ir betono sukibima.

2.5.2. Gaminimas ir laikymas

Visa armatira pjaustoma ir lankstoma Saltuoju badu, tiksliai laikantis matmeny ir LST EN ISO
15630-1:2011 ar lygiavercCiy. Jei plieno armatdra pristatoma jau pagaminta, ji turi bati reikiamai surista ir
suzymeéta, kad véliau jg bty galima tvarkyti nepadarant Zalos ir i$ karto pagal iSdéstymo schema.

Armatiros negalima pakartotinai lenkti ar tiesinti.

Plieno armatira laikoma ant padékly ar kt. vir§ Zemés, visg laikg reikiamai uzdengus. Armattra

laikoma tvarkingai, aiSkiai suzymeéta, kad jg baty galima lengvai atsirinkti.

2.5.3. Valymas ir déjimas
Pries jdedant armatirg j vietg, nuo jos gerai nuvalomos nuodegos, rudys, dangos likuciai ir kt.

nesvarumai, galintys susilpninti sukibimg su betonu.

Visa armatiira dedama tiesiai j numatytg vietg, paliekant bréZiniuose nurodytus tarpus arba pagal
kitus nurodymus. Ji tvirtinama suriSant susikirtimo taSkuose iSdeginta viela arba tinkamais gnybtais, kad
ji visiSkai nejudéty. Jei leidZziamas uzleidZziamas jungimas, strypai uZleidziami vienas ant kito per
maziausiai 45 skersmenis, jei nenurodyta kitaip. Surenkami betono blokeliai ar metalinés fiksavimo
.kedés®, Uzsakovui patvirtinus, naudojamos horizontalios armatdros fiksavimui plokstése, sijose ar
pamatuose. Negalima armatdros déti taip, kad tarp jos ir baigto liejinio pavirSiaus bty mazesnis betono

sluoksnis, nei minimumas, nurodytas bréZiniuose ir STR 2.05.05:2005 ar lygiaverciy.

2.5.4. Armaturos suvirinimas
Armatira statybvietéje nevirinama, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus. Visas virinimo

procediras turi i§ anksto rastu patvirtinti UZzsakovo atstovas.

2.5.5. |montuojamos dalys
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Jei | betong jmontuojami vamzdziai, alklinés ar kt., jie turi bati gerai jtvirtinti, kad negaléty judéti, ir
turi bati be jokios dangos. Rangovas imasi priemoniy, kad betonuojant nesusidaryty oro kisenés, ertmes
ar kt. defektai.

2.6. Darby vykdymas

2.6.1. Bendroji dalis

Betono liejiniy formos gali bati i§ medzio, faneros, plieno ar kitos patvirtintos medziagos. Tokiy
medziagy rasj, kokybe, tvirtumg ir matmenis tvirtina UzZsakovo atstovas. Rangovas projektuoja,
konstruoja ir iSardo formas. Netinkamos ir neSvarios formos nenaudojamos. Deformuotos ir kt. defekty

turinCios formos i$ statybvietés paSalinamos.

Betono liejiniy formos gaminamos tiksliai pagal iSmatavimus ir betono ra$j, sandarios ir
pakankamai tvirtos, kad neleisty pasislinkti ar nusésti atramoms. Formy pavirSius turi bati lygus. Vidaus
sujungimams naudojami varztai ir armatdra iSdéstomi taip, kad visur, kur betono pavirSius liesis su
vandeniu ar oru, metalo nebdty. Visos formos gaminamos taip, kad jas bty galima demontuoti ligjiniy
nedauzant ir neiskeliant svertu. Visiems atsikiSusiems sijy, kolony ir kt. kampams nusklembti dedamos

reikiamos jformeés.

Visos formos turi bati pakankamai lengvos, sandarios, kad vibruojant betong nebdty skiedinio
skysc€io nuostoliy. Uzsakovo atstovui nurodzZius j formg atgreztos lentos sandarinamos putgumeés

juostomis ar kita patvirtinta izoliacine medziaga.

Formos, kurios dél ilgo naudojimo susidevéjo arba neatitinka reikalavimy, nenaudojamos. Dézés
skyliy formavimui konstruojamos taip, kad jas blty galima lengvai paSalinti nepazeidzZiant betono.
Uztikrinamas jy védinimas, kad galéty iSeiti oras. Po to jos sandarinamos, kad nebiity skiedinio skys€io
nuostoliy. Polistirolo plokstes skyliy formavimui galima naudoti tik UZsakovo atstovui leidus.

Pries liejant betong, visi pavirSiai, ant kurio jis bus pilamas, nuvalomi suspaustu oru, paSalinamas

vanduo ir visos paSalinés medziagos.

Formy suverZimo trauklés, kurios sudaro tiesioginj nuotékio kelig ar palieka atvirg skyle
konstrukciniame vandenj sulaikanCiame elemente arba po bet kurio statiniu baigtu Zemeés lygiu,

nenaudojamos.

2.6.2. Formos

Formos kieto lygaus pavirSiaus ar i$ glaudziai sujungty pjauty lenty ar kitos patvirtintos medziagos.
Betono pavirSius turi bati lygus, tolygios faktdros ir iSvaizdos be jokiy démiy ar spalvos pakeitimo.
SmulklUs pavirSiaus defektai dél patekusio oro ar vandens leistini, taiau pavirSius turi bati be jdubuy,
démiy, korétumo ir pan. Betonui dar nesustingus, visi defektai, Uzsakovo atstovui leidus, iStaisomi

specialiai paruostu cementu ir smulkia pasta.

Tolerancijos
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Baigti betono pavirdiai neturi turéti akimi pastebimy nukrypimy. AtsiZzvelgiant j reikalaujamg

armatiros uzdengimg betonu, kiti pavirSiy nukrypimai neturi virSyti lenteléje nurodyto leistino lygio.

Leistini betono pavirSiy nukrypimai

Apdailos tipas Nukrypimas nuo linijos,
horizontaliai, vertikaliai,

skerspjavio arba ilgio (mm)

Staigus nukrypimas (mm)

Pjautinés formos

10 )

Visos kitos

5 3

Smdigiavimas ir formy pasalinimas

Formos turi bati nuimamos be smigio, nesutrikdant betono.

Vertikaliy pavirSiy formos arba nuolydzio formos, | kurias betonas nesiremia iSlinkiuose,

demontuojamos tada, kai betonas sutvirtéja tiek, kad gali atlaikyti véjo jéga, galinCig atsirasti

demontuojant ir betono stiprumas (kaip patvirtina kuby testai) pasiekia 5 N/mm?; arba jei betone yra tik

portlandcementis ir jei kuby analizé neatliekama, turi bati praéjes minimalus laikotarpis nuo betono

uzpylimo: nesandarintoms faneros formoms - 11 valandy esant 15 °C ir nelaidZzioms formoms - 8 val.

esant 15 °C.

Formos, j kurias iSlinkiuose betonas remiasi, demontuojamos, kai:

e betono stiprumas (kaip patvirtina kuby testai) pasieké 10 N/mm?; arba dvigubai virSija jj

veiksianc€ig jéga, ziurint, kuris dydis didesnis; arba

e jei betone yra tik portlandcementis ir jei kuby analizé neatliekama bei néra jokios su UZzsakovo

atstovu suderintos procediros - iki smagiavimo turi praeiti laikotarpis, apskaiciuotas pagal

lenteléje pateiktg formule.

Laikotarpis iki formos smuigiavimo

Formos rasis

Laikotarpis, apskaiCiuotai vidutinei aplinkos
temperatarai tarp 5 ir 25 °C

Perdengimy ir sijy apatiniy pavirSiy formos

100 + (t + 10) dieny

Ploksciy ir sijy atramos

250 (t+ 10) dieny
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2.7. Betonavimas

2.7.1. Bendrosios salygos

Prie§ pradedant stamby betonavimo darbg, Rangovas parengia ir suderina su Uzsakovo atstovu
numatomy darby grafikg. Tai, kad UZzsakovo atstovas §j grafikg patvirtina, neatleidZzia Rangovo nuo
atsakomybés uz auk$Ciausig betonavimo darby kokybe. Betonas liejamas tik UZsakovo atstovui
susipazinus su gruntu, esanciu po liejiniu, ir jo charakteristikomis bei jas patvirtinus.

Prie$ liejant betong vanduo i§ transéjy pasalinamas. 15 formy iSpu€iamos arba iSplaunamos
Siukslés ir neSvarumai, betono maiSymo ir liejimo jrangos vidiniai pavirSiai nupuciami suspaustu oru.

Betong galima pradéti lieti tik tada, kai Uzsakovo atstovas apzilri visg armatirg, ankerinius varztus,
vamzdZius, movas ir kitas dalis, montuojamas j ligjinj, bei jas patvirtina.

Visi betono liejimo darbai atliekami Sviesiu paros metu, iSskyrus atvejus, kai Uzsakovo atstovas
leidzia juos atlikti kitu metu. Jei néra galimybés baigti betono liejimo darbus Sviesiu metu, jie
nepradedami. Gavus specialy leidimg vykdyti darbus, bdtina jrengti pakankamg apSvietimg
uztikrinancius prozektorius.

Jei Rangovas nuspresty maiSyti betong statybvietéje, UZsakovo atstovas turi patvirtinti
komponenty dozavimo jrenginj. Uzpildas ir cementas dozuojami pagal svorj, vanduo pagal tarj. Skiedinio
maiSymo masinos Kiekio ir galios turi pakakti nenutrikstamam Sviezio betono tiekimui. UZsakovo atstovui
pareikalavus, Rangovas patikrina visus skiedinio dozavimo (maiSymo) jrangos matavimo prietaisus ir
sukalibruoja juos. Patikrinimai atliekami taip daznai, kaip reikalauja UzZsakovo atstovas. Patikrinimy
iSlaidas apmoka Rangovas. SumaisSyto betono transportavimo ir pristatymo laikas turi atitikti STR
2.05.05:2005 standarto reikalavimus.

2.7.2. Liejimas
Sumai8ius betong, jis kuo greiciau liejamas | formas. Jokiu budu nenaudojamas betonas, kuris |
paskirties vietg nepateks per 30 min. nuo iSleidimo i§ maiSyklés, iSskyrus tada, kai yra perveZzamas
specialioje automaisykléje. Siuo atveju gabenimo laikas yra 2 val. nuo cemento patekimo j maidykle arba
30 min. nuo skiedinio iSleidimo iS jos.
Betonas liejamas tokiu badu, kuris uztikrina komponenty neatsiskyrimg ir armattros
nepajudéjimga i$ vietos.
1)  Neleistina mesti betong iS didesnio nei 1 m atstumo arba versti didelj jo kiekj j vieng vieta, o paskui
iSsklaidyti po forma ir iSlyginti.
2) Betonas liejamas taip, kad jéga, kuria Slapias betonas veiks forma, nevirSyty jos projektinio
atsparumo.
3) Betonas liejamas horizontaliais sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis formoje liejamas betong pilant
kuo arCiau jo galutinés vietos formoje. Rupus uzpildas atitraukiamas nuo pavirSiaus ir betonas

jspaudziamas po vamzdziais ir armatira bei aplink juos, nepajudinant jy i$ vietos.
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4)  Betonas sutankinamas nepertraukiamai veikiant jj reikiamais jrankiais ir naudojant mechaninius
vibratorius.

5)  Mechaniniai vibratoriai turi bati patvirtinto tipo, tiesiai j betong skleidziantys virpesius, kuriy
intensyvumo turi pakakti betono judéjimui ir nusédimui. Vibratoriy darbas yra kruopscCiai
kontroliuojamas. Trukmé turi bati tokia, kad betonas baty visiSkai sutankintas, taCiau pernelyg
nesujudintas, kad neatsiskirty jo sudedamosios dalys. Butina uZtikrinti, kad liejiniai baty tvirti,
sutankinti, nelaidts vandeniui ir lygus, kad nesusidaryty cemento pienelis.

6) Dél kokios nors priezasties nutraukus betonavimg pakankamai ilgam laikui (30 min.), sustabdymo
vietoje panaudojamas betonavimo sitlés tarpiklis, kad buty gautas gerai sutankintas, lygus,
reikiamos formos sujungimas, kurj turi patvirtinti Uzsakovo atstovas. Jei pakrasciuose sustinges

betonas yra prastos kokybés ir nesutankintas, jis nudauzomas iki tvirto betono ir tada liejama toliau.

2.7.3. Betonavimas karstoje aplinkoje (vir$ +20 °C temperatiiroje)
1)  Betonuoti neleidZiama, jei jo liejimo vietos temperatira virSija +38 °C. Kad temperattra buty
Zemesneé, nei minéta, reikia imtis Siy priemoniy:

2)  Visos uZpildo krivos, vandens vamzdZiai, bakai ir maidyklés saugomos nuo tiesioginiy saulés

spinduliy.
3)  Rupiam uzpildui neleidZiama jkaisti, nuolatos jj liejant vandeniu, jei tai jmanoma.
4)  MaiSymo vandeniui neleidZziama jkaisti, j vandens bakus nuolat dedant leda.
5)  Greitai kietéjantis cementas nenaudotinas.
6) Jei minéty priemoniy nepakanka, betonuojama vésesniu dienos metu ar naktj, kaip nusprendzia

UZsakovo atstovas.

7)  Jei oro temperatira yra vir§ +20 °C, reikia atsizvelgti ] maiSymo vandens iSgaravimg. Kad bty
iSlaikytas reikiamas cemento ir vandens santykis, j skiedinj dedama patvirtinto plastifikatoriaus.

8) Siekiant sumazinti betono dzitvima jo gabenimo ir liejimo metu, formos ir armatira, kai jmanoma,

vésinama vandeniu ir saugoma nuo tiesioginiy saulés spinduliy.

2.7.4. Betonavimas drégnomis sglygomis
Betonavimas istisinio lietaus laikotarpiais neleidZziamas, nebent jei uzpildo atsargos, maisyklés,

pervezimo priemonés ir betonuojamos vietos yra reikiamai uzdengtos.

Lietingu oru Rangovas uztikrina, kad darbg baty galima greitai uzbaigti betonavimo sitlés

tarpikliu. Naujai uzbetonuotg vietg reikia tinkamai apsaugoti nuo lietaus.

2.7.5. Betonavimas Saltu oru

Kai aplinkos temperatira yra Zemesné, nei +2 °C, betonuoti galima tik jvykdzius Sias sglygas:

1) visi miSiniui naudojami komponentai turi bati be sniego, ledo ir SerkSno;

2) prie$ pilant betona, klojiniai, armatdra ir kiti pavirSiai, su kuriais liesis naujas betonas, neturi

bati padengti sniegu, ledu ar SerkSnu, o jy temperatdra turi bati virs 0 °C;
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3) pradiné betono temperatira liejimo metu turi bati bent +10 °C;

4) temperatira betono pavirSiuje turi buti palaikoma ne Zemesné nei +10 °C visuose taskuose,
kol betonas pasieks 5 N/mm? stipruma, patvirtintg kubeliy, laikyty panaSiose salygose, testais;

5) temperatdros betono pavirSiuje turi bati matuojamos ten, kur, kaip manoma, turi bati Zemiausia

temperatdra.
Rangovas imasi priemoniy, kad betono temperatira per pirmas 5 dienas po liejimo nenukristy iki
0°C.
2.7.6. Apsauga ir kietéjimas

Badtina atkreipti démesj | tinkama viso betono kietéjimg ir apsaugg. Betonas turi bati tinkamai

apsaugotas nuo daikty, tekancio vandens, bet kokio pavirSiaus pazZeidimo.

Sviezio betono bandymai atliekami pagal LST EN 12350 ar lygiaver&ius reikalavimus, betono
bandymai atliekami pagal LST EN 12390, betono bandymas konstrukcijose atliekami pagal LST EN
12504 ar lygiavercius reikalavimus.

Baigti pavirSiai ir sieny krastai, esantys ten, kur turi vykti judéjimas ir statybos darbai, turi bati
reikiamai apsaugoti nuo sugadinimo laikinais dangciais ar kt., kaip nurodo UZsakovas

Jei naudojamas stingdantis junginys, Rangovas turi parodyti tinkamg jo paskleidimg po betona.

Junginj turi patvirtinti UZsakovo atstovas.

2.7.7. Konstrukcinés jungtys
ISskyrus atvejus, kai konstrukcinés jungtys yra parodytos patvirtintuose brézZiniuose, Rangovas turi

gauti i§ UZsakovo tokiy jungciy viety ir detaliy patvirtinima, prie$ pradédamas bet kokius darbus.

Iki pat konstrukciniy sujungimy turi biti betonuojama nenutrikstamai.

Betono liejinio, prie kurio gretinamas naujas liejinys, pavirSius turi biti be cemento pienelio ir
pasiurkstintas tiek, kad uzpildo dalelés bity matomos, bet neijudintos. Jungties pavirSius nuvalomas
prie$ pat liejant nauja liejinj.

Kai jmanoma, jungiami pavirSiai turi bati ruoSiami, kai betonas jau susiguléjes, bet dar nesukietéjes.

Sidles

Tiek kiek jmanoma betonas turi bati klojamas nuo plétimosi sitlés iki plétimosi sitlés, kad

sumazinti konstrukciniy sitliy skaiCiy. Konstrukcinés siulés turi bati horizontalioje ir vertikalioje
plokStumoje, jeigu kitaip nenumatyta.

Kai betonavimas sustojes vertikalioje ar nuozZulnioje plok&tumoje turi bati jrengtos atitinkamos
laikanCios lentos ir priemoneés, leidZianCios, kad armatira nepertraukiamai testysi per suddrima,
neislinkty ar kitaip nenukrypty.

Jei betonavimas sustojes horizontalioje plokStumoje, pavirSius turi bati stipriai paSiurkstintas,

stropiai nuvalytas tuoj pat, kai betonas sustingsta.
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UZtaisant sédimo, deformacines ir konstruktyvines sitles reikia naudoti portlandcementg ne
Zemesneés markeés kaip 42,5. Uztaisant sililes su atsivérimu maziau kaip 0,5 mm naudoti plastifikuotus

cementus.
Armatdros strypynai ir tinklai turi bati vientisi per visas silles, iSskyrus iSsiplétimo arba

deformacines sidles. Visos iSsiplétimo sitlés turi buti su lygiais strypais su movomis ant vieno galo,
kad buty laisvumas judéjimui, kur reikia perduoti apkrovg iS vienos sillés puseés j kitg arba iSlaikyti
konstrukcijos pavirsiy viename lygyje. ISsiplétimo sidlés jrengiamos su jas uzpildan€ia medziaga ar kita
patvirtinta priemone, leidziancia iSsiplétimg. Sillés sandarinamos, kada tai yra prieinama ir bdtina
uztikrinti, kad  sitles nepatekty pasaliniai elementai.

Plokstés ant grunto ar kito pavirSiaus bei panasSios gelZbetoninés konstrukcijos suskirstomos
iSsiplétimo-deformacinémis sidlémis. Sios sidlés jrengiamos taip, kad apimty visg gelZbetoninés
konstrukcijos storj.

Ploks¢€iy betoniniy atitinkamy konstrukcijy temperatlrinés - susitraukimo sillés jrengiamos
maksimaliai kas 6,0 m. Konstrukcines darbo silles leidZiama jrengti ten, kurios i$ anksto nurodytos
rangovo bréziniuose, ir kaip nurodyta statybos techninés priezilros inzinieriaus statybos vietoje. Kur
konstrukcinés sillés nenurodytos bréZiniuose, rangovas pateikia pasidlymus jy iSdéstymui pries
betonavimo pradzig. Jei dedami konstrukcinése sillése uzraktai (jdéklai), jie turi bati pakankamai tvirtai

jtvirtinti klojinyje. Deformacinés sitlés turi bati apsaugotos nuo uzter§imo

Sidliy sandarikliai ir jungimo medZzZiagos

Tarpikliai ir hermetikai naudojami pagal gamintojo rekomendacijas. Nuémus forma, atsiveriantis
sitlés tarpiklis tvarkingai apipjaunamas. Jis turi visiSkai uzpildyti sidle, iSskyrus hermetikui paliekamag
vieta. Tarpiklis gerai jtvirtinamas,  sidle ir hermetikui paliktg vietg neleidZziama patekti betonui bei pakenkti
sidlei.

Pries naudojant tarpiklj ir hermetika, sitlé iSvaloma. Jei uzbaigta sitlé yra matoma, gretimi pavirSiai
maskuojami, kad nepakeisty spalvos. Hermetiku tvarkingai uzpildoma jam skirta vieta, jo pavirSius turi

atrodyti Svarus ir tvarkingas.
2.7.8. Betono apdaila be formy
Bendroji dalis

Visi atviri betono pavirSiai turi bati kieti, lygus, neporéti, be vandens ar oro ertmiy ir kt.

Visi iSsikiSimai nuslifuojami silicio karbido akmeniu ar kt. patvirtintomis priemonémis, dulkés ir kt.
nedvarumai gerai nuplaunami Svariu vandeniu.

Taisymas

Koréti ar pazeisti betono pavirSiai, kurie néra tokie, kad juos reikéty nuimti ir pakeisti naujais,

taisomi kiek galima grei€iau po formos nuémimo tokiu badu: 1:1%% portlandcemento ir smélio misinio,
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naudojant silicio karbido akmenj, uzpildomos visos pavirSiaus poros, tokiu badu, kad paviriuje nelikty
daugiau medziagos, nei bitina visiSkam pory uzpildymui, ir galiausia bty gautas vienodas, lygus, tankus

ir vienos spalvos pavirsius

2.7.9. Netinkamo betono ardymas ir pakeitimas

UZsakovui nurodZius Rangovas iSardo ir pakei€ia betong bet kurioje bet kurios konstrukcijos dalyje,
jei:

e betonas neatitinka specifikacijy;

e betone yra kenksmingos medziagos, galinios pakenkti betonui;

o Koréti ar pazeisti plotai yra per dideli;

e baigty liejiniy matmenys neatitinka bréziniy ir leistiny tolerancijy;

e armatdros betono apsauginis sluoksnis neislaikytas;

e betono apsauga ir kietéjimas statybos laikotarpiu buvo netinkama ir jis buvo paZeistas;

o Uzsakovo nurodyti taisymo darbai buvo atlikti nepatenkinamai;

o dél netinkamy formy, per ankstyvo sujudinimo ar per didelés apkrovos betonas buvo

deformuotas ar pazeistas;

o dél bet kokio iSvardinty aplinkybiy derinio betono kokybé tapo nepatenkinama.

2.7.10. Baigty konstrukcijy nelaidumo vandeniui iSbandymas

Geras betono sutankinimas turi uZtikrinti visy vandenj sulaikanCiy konstrukcijy nelaidumag
vandeniui. Rangovas atsako uZ tai, kad betonas baty nelaidus vandeniui. Liejiniams susitingus iki
projektinio betono tvirtumo, iSbandomas konstrukcijy nelaidumas. Rangovas pardpina darbo jéga,
vandenj, energijg ir kt., bating bandymams atlikti. Vandenj sulaikanc€ios konstrukcijos turi bati iSbandytos

prie$ atliekant uzpylimg, darant pylimus ir kt.

Laikoma, kad atviri pavirSiai yra nelaidls vandeniui, jei per bandomajj 7 dieny laikotarpj nesimato
jokiy vandens tekéjimo pozymiy ir jie yra sausi.

Konstrukcijose, kuriy pavirSiai paslépti ir jy negalima apZziaréti, vanduo laikomas 21 dieng. Tada
iSmatuojamas vandens lygis ir toliau matuojama 7 dienas kas 24 val. Atsizvelgiama j vandens nuostol]
dél iSgaravimo ir susidéveéjimo. Laikoma, kad konstrukcija nelaidi vandeniui, jei vandens lygis nenukrinta
daugiau nei 1/500 vidutinio vandens gylio pilname bake arba daugiau kaip 10 mm (Zidrint, kuris dydis
mazesnis), atsizvelgus jiSgaravimg ir jsigérima.

Kai rezervuarai atviri, batina deramai atsizvelgti j atmosferos sglygas per visg bandymy laikotarpj.

Visi vandenj sulaikanciy konstrukcijy nesandarumai, atsirade dél jtrikimy, pory ir kt., padalinami
epoksidinés dervos injekcija, vandeniui nelaidZiu epoksidiniu tinku ar kt. patvirtintu badu. Sie taisymo

darbai ir papildomi nelaidumo testai atliekami Rangovo saskaita.
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2.7.11. Betona apsaugantis sluoksnis
Apsauginis sluoksnis pasléptiems betono pavirSiams, turintiems kontaktg su dirvozemiu, turi bati

tvirta bituminé danga.

Bitumine dangg turi sudaryti skvarbus bituminis gruntas ir trisluoksné danga bituminiu pagrindu,
kurig galima uzdéti teptuku, mentele ar purkstuvu, gaunant visiSkai sausg 1 mm plévele. Uzdéjus ant

vertikalaus pavirSiaus, danga neturi nutekéti.

2.8. Betono ir gelzbetonio darby vykdymo priémimo salygos
Geometriniai konstrukcijy nuokrypiai turi tenkinti reikalavimus nurodytus EN 13670 skyriuje nr.10 ir

priede G. Jie apima:

- pagrindinés atramos,

- kolonos ir sienos,

- sijos ir plokstes,

- elementy nuokrypiai,

- pavirsiy tolygumas ir kampy nuokrypiai,

- angy nuokrypiai,

- ]détiniy detaliy nuokrypiai.

Tolerancijos g/b pamaty ir atraminiy konstrukcijy technologinei jrangos, jos tvirtinimui ankeriais ar
kitais metodais turi bati nurodyta ty technologiniy jrenginiy montavimo instrukcijose.

Tolerancijos technologiniy pamaty jrengimui turi bati nurodomos jrenginiy tiekéjy.

Betoniniy, gelzbetoniniy konstrukcijy ar statinio daliy priémimas

Priimant uZbaigtas betonines, gelzbetonines konstrukcijas ar atskiras statinio dalis reikia tikrinti:

konstrukcijy atitikimg darbo bréziniams;

betono stiprio, atsparumo Sal€iui, vandens nepralaidumo ir kitus projekte nurodyty rodikliy atitikimag
projektiniams;

naudojamy medZiagy, pusgaminiy, gaminiy kokybe;

konstrukcijy pavirSiaus kokybe;

konstrukcijose esanciy angy ir kanaly padéties atitikimg projektiniams;

jdétiniy detaliy, inkariniy varzty padétj ir jtvirtinima;

deformacines sidles ir jy kokybe.

Betoniniy, gelZzbetoniniy konstrukcijy ar atskiros statinio dalies pri€mimg batina jforminti nustatytos

formos paslépty darby aktu arba atsakingy konstrukcijy priemimo aktu.,
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Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai (iSskyrus technologiniy jrenginiy pamatus,

kuriems nuokrypiai turi bati nustatomi jrangos gamintojo):

Eil.Nr. Parametras Le|st|.n|_e1| Kontrolé
nuokrypiai, mm
1 PlokStumy ir jy sankirtos linijy nuokrypis nuo
vertikalés arba nuo projektinio polinkio per visg
konstrukcijos aukst;:
Matuojamas kiekvienas
- pamatams +20 konstrukcijos el.,
jrasas darby Zurnale
- sienoms ir kolonoms, laikan€ioms perdenginius ir
denginius +15 Tas pats
- sienoms ir kolonoms, laikan€ioms surenkamas +10 Tas pats
sijines konstrukcijas
2 Horizontaliy plok&tumy nuokrypis visu tikrinamo +20 Matuojama =5 vietose
ruozo ilgiu kiekviename 50-100m ilgio
ruoze;
jraSas darby Zurnale
3 Vietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2 m +5 Tas pats
kontroline liniuote, i§skyrus atraminius pavirSius
4 Elementy arba tarpatramio ilgis 20 Matuojamas kiekvienas el.,
jraSas darby Zurnale
5 Elementy skerspjivio matmenys +6, -3 Tas pats
6 Surenkamy elementy atraminiy pavirsiy ir jdétiniy +5 Matuojamas kiekvienas
detaliy altitudés atraminis
elementas,
iSpildomoji schema
7 Inkariniy varzty iSdéstymas: Matuojamas kiekvienas
- plane, atramos konturo viduje +5 varztas,
- plane, atramos kontiro iSoréje +10 iSpildomoji schema
- pagal aukstj +20
8 Dviejy gretimy pavirSiy sandiros altitudZiy skirtumas +3 Matuojamas kiekviena
pagal aukstj sandura, iSpildomoiji
schema
10 Angy i§matavimy linijiniai matmenys +10 Matuojama kiekviena anga
11 Sieny betonuojamy slenkanciuose klojiniuose, 1/1000 statinio | Matavimai visy sieny
nuokrypa nuo vertikalés aukséio,bet ne
daugiau 50mm
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Po klojiniy nuémimo, sieny, kolony, luby betono pavirSiai kurie bus daZzomi ar padengiami kitokia
apdaila, turi atitikti pavirSiaus tolygumo nuokrypius nurodytus EN 13760.
Nepriklausomai nuo apdailos rasies, betono pavirSiai negali turéti plysiy, jtrakimy. PlySiai betone

nuo charakteristinés apkrovos turi bati nedidesni nei:
0,1mm plocio, esant W6 atsparumo vandeniui klasei;
0,2mm plocio, esant W4 atsparumo vandeniui klasei;
0,3mm plocio neesant atsparumo vandeniui klasei;

Taip pat néra leidziami betono pavirSaus defektais vadinami “betono véziu” ir kiti matomi defektai

kaip betono nepakankamas sutankinimas, uzpildy iSsisluoksniavimas pertankinus ir pan.

Defekty atvejais, Projektuotojas privalo biti informuotas apie susidariusig situacija, kad jvertinti

rizikas ir tolesnius veiksmus kaip defektus sutvarkyti.

3. METALINES KONSTRUKCIJOS

3.1. Bendrieji reikalavimai
Sis Techniniy specifikacijy skyrius apima pagrindinius reikalavimus plieniniy konstrukcijy
projektavimui, gamybai ir statybai. Tai statiniy laikaniy metaliniy konstrukcijy gamyba, dazymas,

suvirinimas ir darby kokybés kontrolé.

Sios Techninés specifikacijos turi bati skaitomos kartu su bréziniais ir negali bati interpretuojamos
ir taikomos ne kontekste. Jei tarp bréziniy ir specifikacijy yra skirtumy, svarbesnémis laikomos
specifikacijos, taCiau rangovas turi atkreipti uzsakovo démesj j visus neatitikimus prie$ spresdamas apie

konkrety neatitikima.

3.2. Medziagos ir gaminiai

3.2.1. Bendrieji reikalavimai

Visi statybiniai gaminiai, medZziagos, jy priedai turi atitikti galiojanCius standartus, bati nauji ir turéti
atitiktj patvirtinan€ius dokumentus. Visos statybos eigoje naudojamos medZziagos, gaminiai, jungimo
priemonés ir pan., prie$ pristatant juos | statybos aik&tele turi turéti:

— gaminio rekvizitus su gaminio ir gamintojo atpazinimo Zenklais;

—  pateikiamy gaminiy, medziagy ir kity dirbiniy atitikties deklaracijas;

—  turéti nuorodas, kam gaminiai, medziagos ir kiti dirbiniai skirti;

—  spalvinius ar kitokius identifikacinius Zymenis;

—  pagaminimo ir realizacijos laiko zymenis.

Visos pateikiamos medziagos ar kiti jrengimai turi atitikti specifikacijoje ir kituose projekto
dokumentuose nurodytus kokybés reikalavimus. PrieSingu atveju gaminiai ir kiti su jais susije jrenginiai

gali bati nepriimti j statybos aikStele vykdymui.
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3.2.2. Medziagy ir gaminiy kokybei keliami reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti Specifikacijose, bréziniuose ir kituose techninio projekto
dokumentuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy kokybe liudija pateikti lydintys dokumentai,
nurodantys kokybe ir kilme.

Visi projekte priimti profiliuo€iai turi badti nauji, nedeformuoti, Svards, nepazeisti korozijos.
Profiliuo€iy matmeny ir formos nuokrypiai turi tenkinti Siy standarty reikalavimus:

— karstai apdorotieji i5 smulkiagradzio konstrukcinio plieno pagaminti profiliai — LST EN 10210-
2:2006;

— 8&altai formuotieji i8 smulkiagradzio konstrukcinio plieno pagaminti profiliai — LST EN 10219-
2:2006;

— bendrosios paskirties karstai valcuoti juostiniai plieno strypai — LST EN 10058:2004;

— 3 mm ar storesnés karstai valcuotosios plieno plokstés — LST EN 10029:2011;

— nepadengtosios tolydinio karstojo valcavimo nelegiruotojo ir legiruotojo plieny plokstés, lakstai
ir juostos — LST EN 10051:2011;

Profiliuociai turi turéti atitikties sertifikata.

Statybos techninés priezitros inZinierius turi teise pareikalauti, kad baty atlikti bandymai abejoniy

kelianCioms plieno savybéms patikrinti.

Konkretus profiliai ir plieno markés nurodyti projekto SK dalies bréziniuose.

3.2.3. Elektrodai virinimo viela

Elektrodai ir suvirinimo viela turi bati suderinta su plieno, kuris virinamas, rasimi. Gamyklinj
suvirinimg atlikti pusiau automatiniu bdu, elektrodine viela (LST EN ISO 14341:2011), parenkama pagal
LST EN 1993-1-8 reikalavimus, apsauginiy dujy (LST EN ISO 14175:2008) aplinkoje ar po fliuso

sluoksniu.

Montazinj suvirinimg galima atlikti ir rankiniu bldu glaistytuoju elektrodu (LST EN ISO 2560:2010),
parenkamu pagal LST EN 1993-1-8 reikalavimus.

Galima naudoti ir kitokias suvirinimo medziagas, kurios uZtikrina reikiamas virintiniy sidliy
stiprumines ir deformacines savybes ne blogesnes nei pagrindinio metalo.

Suvirinimo medziagos ir suvirinimo technologija turi uztikrinti virintinés (lydytinés) sitlés metalo
laikinagjj stiprj pagal stiprumo ribg ne mazesnj, nei pagrindinio metalo charakteristiné plieno stiprio pagal
stiprumo ribg reikSme, taip pat suvirintyjy jungCiy metalo kietumo, smuginio tgsumo ir santykinio

pailgéjimo reikSmes, atitinkancias norminius dokumentus.
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Jeigu jungiamas skirtingy klasiy plienas, tuomet prilydomojo metalo mechaninés charakteristikos
parenkamos pagal didziausig laikinajj stiprj turincio plieno charakteristikas.

Montuojamasias jungtis statybvietéje numadcius virinti rankiniu bladu glaistytaisiais elektrodais pagal
LST EN ISO 2560:2010, glaisto tipas ir jo storis parenkamas pagal virintiniy sidliy erdvine padétj

suvirinimo metu.

Suvirinimo medZiagos, kurios sandéliuojamos ne gamintojo jpakavime, turi bati pazenklintos ir

lengvai identifikuojamos.

Glaistytieji elektrodai, elektrodiné viela, strypeliai, fliusai ir kitos suvirinimo medziagos, pazeistos ar
turin€ios sugadinimo poZymius, taip pat kai jy pakuoté paZeista, neturi bati naudojamos. PazZaidy pavyzdziai
— suskeldéjes ar iSdauzytas glaistytyjy elektrody glaistas, aprudijusi ar neSvari elektrodiné viela, pazeistas
apsauginis vielos padengimas.

Suvirinimo medziagos, grazintos j sandélj, prie§ pakartotinj jy panaudojimg turi bdti apdorotos
pagal gamintojo (tiekéjo) rekomendacijas. Elektrody ir elektrodinés vielos naudojima, laikymga ir taikymag
apibrézia atitinkami standartai, jmonés, gaminancios plienines konstrukcijas, ir (arba) jmonés rangovés
suvirinimo darby taisyklés ir suvirinimo procedury aprasai.

Jei suvirinimo viela tiekiama pazymeéta tik pagal chemine sudétj, tokig vielg naudoti draudziama.

3.2.4. Medziagy ir gaminiy pristatymas
Gaminiy, medziagy ir kity resursy poreikj reikia koordinuoti pagal statybos darby vykdymo grafika.

Visi pristatyti statyboje reikalingi resursai turi turéti dokumentus jrodancius jy atitiktj ir kilme.

3.2.5. Gaminiy pristatymo patikrinimas

Priimant kontroliuojamas gaminiy kiekis ir deklaruojamy rodikliy atitiktis projekto reikalavimams.
Pristatytus gaminius bei kitus statybos produktus dél galimy defekty ir padarytos Zalos tikrinti pirmiausiai
vizualiai, o po to ir atsizvelgiant j standarty keliamus reikalavimus.

Neatitiktiniai gaminiai negali bati naudojami, o apie tai informuojamas produkto tiekéjas ir statytojas.

3.2.6. Saugojimas aiksteléje

Visi su pastato statyba susije produktai turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Saugant
produkcijg batina grieztai laikytis ty rekomendacijy ir taisykliy, kurias nurodo gamintojai ar platintojai.

Pazeistos, sugadintos ir visiS8kai neatstatomos iki jy pradinés bdsenos su joms bidingomis
savybémis medziagos turi bati kei€iamos naujomis.

Statybos aiksteléje neleistinai deformuoti ar kitaip mechaniSkai pazeisti laikanciyjy plieno
konstrukcijy elementai ir pa€ios konstrukcijos negali bati naudojamos.

Visus materialinius nuostolius dél iy medziagy pakeitimo kompensuoja rangovas.
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3.2.7 Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti galiojandiy Lietuvos Respublikos
jstatymuy, teisés akty, normatyviniy ir kity dokumenty keliamus darbo saugos reikalavimus.

Statybos proceso eigoje neleidziami jokie savadarbiai ar kiti galintys sukelti traumas jrenginiai.
Statybos metodas parenkamas pagal statinio paskirtj ir jo jungiamyjy daliy sudétingumg. Statybos
procesas atliekamas pagal suderintg statinio statybos darby vykdymo technologinj projekta ir jame
reikalaujamu nuoseklumu. Konstrukcijos turi bati montuojamos pagal sudarytg montavimo darby

technologine kortele.

3.3. Metalo darbai

3.3.1 Bendroji dalis
Sis poskyris apima pagrindinius reikalavimus plieniniy konstrukcijy projektavimui, gamybai ir
statybai. Tai statiniy laikan€iy metaliniy konstrukcijy gamyba, dazymas, suvirinimas ir darby kokybés

kontrolé.

3.3.2 Plieninés laikancios konstrukcijos
Plieniniy atraminiy statramsciy, pady, galveny atraminiy ploks¢iy, centruojanciy detaliy pavirsiai,

besilieCiantys tarpusavyje, turi bati nufrezuoti.

3.3.3 Virintinés jungtys

Konstrukcijy gamybai suvirinant naudojamo valcuotojo plieno cheminés sudéties atitiktis turi bati
patikrinta nustatant CEV - ekvivalentinj anglies kiekj (Carbon Equivalent Value). CEV turi bati
suskaiciuota pagal atitinkamame LST EN 10025 grupés standarte pateiktas formules, naudojantis plieno
tiekéjo ar gamintojo kartu su atitikties deklaracija pateiktais cheminés analizés rezultatais.

Gamykloje gaminamiems gaminiams taikyti mechanizuotus (automatizuotus) suvirinimo bidus.
Jungiamuyjy elementy krasty apdirbimas turi bati atliktas frezavimo budu. Neleistina jungiamus pavirSius
palikti apSerpéjusius, pjautus dujiniu pjovimo bidu.

Kampiniy sidly statiniai negali bati didesni kaip 1,2t (Cia t - ploniausio jungiamojo elemento storis),
0 maziausias statinio aukstis negali bati mazesnis, nei nurodyta STR 2.05.08:2005 (lentelé 7.29).

Visos virintinés sitlés, kuriomis prie pagrindinio sijos skerspjivio prijungiami antraeiliai elementai
(sastandos, antdéklinés plokstelés ir pan.), neturi bati trikiosios, kad baty iSvengta nereikalingos jtempiy
samplaikos.

Naudoti trikigsias sidles leidZziama tik konstruktyviai jungiant konstrukcijas.

Priklausomai nuo tokiy konstrukcijy skerspjavio pavidalo, jy montuojamajai sandurai jrengti gali bati
taikomi jvairds konstrukciniai sprendiniai ir priemoneés.

Tam gali bati glotniai nufrezuojami suduriamieji konstrukcijy galai, kurie, juos suglaudus, gali bati

sujungiami sudurtinémis virintinémis sidlémis. Suduriamoji vieta gali bati uzdengiama antdéklais,
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padarytais i$ tinkamo storio plieniniy juosty arba ploksteliy. Jei taip numatyta, antdéklai prie konstrukcijy
prijungiami virintinémis sitlémis.

Tinkamiausia vieta ilgy nekarpyty konstrukcijy sandiroms yra maziausiojo lenkimo momento
zonoje.

Jungiant konstrukcijy, eksploatuojamy lauke arba pastato viduje vidutinikai agresyvioje aplinkoje,
elementus, suvirinimg batina atlikti visu perimetru, idant nebaty plySiy ir tarpy, dél kuriy galéty vykti
plySiné korozija tarp besilieCian€iy metalo pavirSiy.

Suvirinamos briaunos, taip pat greta jy esantis ne siauresnis kaip 20 mm metalo pavirSiaus ruozas
prie$ suvirinant turi bati nuvalytas iki gryno metalo. PavirSiuose ir briaunose, skirtose sujungti suvirinant,
neturi bati vizualiai matomy plySiy, jpjovy ir iSkysu.

Plieniniy virintiniy jungCiy paruoSimas turi bati numatytas pagal LST EN ISO 9692 atitinkamos
dalies rekomendacijas, atsizvelgiant | jungties tipg ir jungiamus elementus.

Paruosta virinti konstrukcija turi bati tiksliai sujungta, laikantis nurodyty bréziniuose ir suvirinimo
procediry aprasuose (SPA) matmeny ir nuokrypy pagal nurodytg kokybés lygmen,;.

Suvirinimo procediry aprasai turi bati parengti ir patvirtinti pagal LST EN ISO 15614-14:2013.

Visi suvirinami pavirdiai turi bati sausi ir Svards. Nuo jy turi bati pa8alinta antikoroziné danga, jeigu
ji gali turéti jtakos silliy kokybei.

Suvirinima turi atlikti suvirintojai, turintys atitinkamus kvalifikacijos pazyméjimus.

DraudZiama mazguose naudoti kombinuotas jungtis, tai yra suvirinimg ir jungimg varztais kartu.
Siuo atveju varztai gali bati laikomi tik montaziniais.

Suvirinimo metu gamybos priemonés ir suvirinimo medZziagos turi bati apsaugotos nuo nepalankiy
oro salygy, (véjo, lietaus, sniego, skersvéjo ir kt.), be to, turi bati sausos. Jos turi bati tinkamos. Turi bati
imtasi saugos priemoniy, kad suvirinimo medZiagos ir gamybos jrenginiai neblty uztersti pasalinémis
medZiagomis.

Suvirinamieji pavirSiai turi bati sausi, be kondensato, purvo, tepaly ir kity medziagy, galinCiy
pakenkti sujungimo kokybei. Formavimo priemonés, suvirinimo konduktoriai, prispaudimo mechanizmai
ar manipuliatoriai turi bati nuvalyti prie$ jy panaudojima.

Virinant apsauginése dujose, suvirinimo sritis turi bati apsaugota nuo skersvéjo ar kitokio oro
judéjimo poveikio, nes net nedidelio greiCio oro srautas gali pazeisti dujy apsaugg ir suvirinimo sritis
nebus tinkamai apsaugota.

Sidlés pavirSiui apsaugoti nuo oksidacijos turi bati naudojamos inertinés dujos pagal LST EN ISO
14175:2008.

Plieniniy konstrukcijy ir elementy suvirinimas atliekamas vadovaujantis jmonés gamintojos
parengtais suvirinimo procediiry apraSais (SPA) parengtais pagal LST EN ISO 15607:2005 bei
suvirinimo rekomendacijas pateiktas: LST EN 1011-1:2009 ir LST EN 1011-2+A1:2004.
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Suvirinimo sidliy tipas, matmenys, jungCiy paruoSimo tipas turi bati nurodyti bréZiniuose pagal LST
EN ISO 2553:2014; bei LST EN ISO 4063:2011 reikalavimus.

Suvirinimo eiliSkumas turi bati toks, kad jungties elementy iSsikraipymai bty jmanomai mazesni.

Suvirinamieji elementai negali buti standziai jtvirtinti konduktoriuose ar stenduose, nes dél
temperatarinio poveikio suvirintinose jungtyse susidaro zymus jtempiai, dél kuriy poveikio galimas
elementy i8sikreivinimas, plieno sluoksniavimasis, sitlés metalo ir sillés zonos metalo pleiéjimas.

Surenkant ruoSinius, negali bdti jrengiamos jokios papildomos, bréziniuose nenurodytos sidlés,
iSskyrus laikingsias sukabinamasias sitles, kurios po suvirinimo pa$alinamos, nepazeidziant skerspjavio
ir nepabloginant pavirSiaus, prie kuriy sitlés buvo jrengtos.

Montazinio suvirinimo pazeistg antikorozine ir apsaugos nuo ugnies dangg atstatyti, nuo virintiniy

sidliy pasalinus Slakg ir patikrinus sidliy kokybe.

3.3.4 Suvirinimo darby kokybés kontrolé
Virintiniy sidliy kokybés lygmuo turi atitikti ne Zemesnj kaip C kokybés lygmenj pagal LST EN ISO
5817:2014.
Suvirinimo darby kokybés kontrole apibrézia ir suvirinimg atliekancios jmonés plieniniy konstrukcijy
suvirinimo taisyklés. Jy pagrindinés nuostatos:
— suvirinimo personalas turi sugebéti virinti ir atlikti suvirinamyjy gaminiy priezidra;
— suvirintojai turi bati patvirtinti, remiantis atitinkamu bandymu pagal LST EN 287-1:2011;
— jmonés personalo, atsakingo uz suvirinimo koordinavima, atsakomybé ir uzdaviniai apibrézti LST
EN ISO 14731:2007. Suvirinimo kokybei taikomi standartiniai kokybés reikalavimai pagal LST
EN ISO 3834-3:2006, jei sutartyje nenumatyta kitaip,
— prie$ pradedant gamybg pagal LST EN ISO 15607:2005 turi bati patvirtinti suvirinimo procediry
aprasai.
Virintiniy konstrukcijy kokybés uZztikrinimui turi bati atliekama pooperaciné ir tarpiné kontrolé, kurios
rezultatai fiksuojami atitinkamuose Zurnaluose.
Prie$ pradedant suvirinimo darbus turi bati patikrinta:
— suvirintojy kvalifikacijg patvirtinan€iy dokumenty tinkamumas ir galiojimas;
— plieno klasés ir jy atitikimas nurodytoms projekte;
— suvirinimo medziagy atitikimas nurodytoms projekte;
— jungiamyjy elementy forma ir matmenys, jung€iy paruoSimo atitikimas projektui ir LST EN ISO
9692;
— suvirinimo darbo ir aplinkos sglygy tinkamumas;
— konstrukcijos elementy surinkimas, jtvirtinimas ir sukabinimas.
IS atskiry elementy suvirinamy konstrukcijy matmeny tikslumas nustatomas sukabinus

jungiamuosius elementus laikinosiomis sitlémis. Nustatyti matmenys fiksuojami Zurnale. Nuokrypos
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neturi virSyti numatyty projekte, o jei jos nenurodytos, neturi virSyti reikSmiy, pateikty LST EN 1090-

2:2008+A1:2011, atsizvelgiant j elementy skerspjuvj. Nustacius neatitikimus, jie turi bati iStaisyti.

Suvirinimo kokybés patikrinimas pagal LST EN ISO 17637:2017 (apziarimoji kontrolé) atliekamas
visoms suvirinimo sitléms. Radiografinis arba ultragarsinis suvirinimo sidliy tyrimas — pagal LST EN

1090-2 nurodytas salygas.

Galutiné neardancioji kontrolé turi bati atliekama ne anksciau nei po 16 valandy po visy virintiniy
jungCiy plieninéje konstrukcijoje ar elemente jrengimo ir ne anksciau nei po 40 valandy, kai elementy
jungiamy sudurtine virintine sidle storis didesnis nei 40 mm.

Sis reikalavimas taikomas ir apZidrimajai kontrolei. Neardanéiuosius bandymus atliekanéio

personalo kvalifikacija turi tenkinti reikalavimus pateiktus LST EN 473:2008.

Galutiné neardancioji kontrolé turi bati atliekama ne anksCiau nei nurodyta LST EN 1090-2.
Neardanciuosius bandymus atliekancio personalo kvalifikacija turi tenkinti reikalavimus pateiktus LST EN
473:2013.

Virintiniy sidliy kontrolés metodas, bandymas, kontrolés apimtis turi atitikti sutartj. Laiko tarpas iki
kontrolés pradzios turi bati nurodytas kontrolés protokole. Pagrindiniai suvirinimo sidliy defektai ir leistini jy
dydziai, kuriuos butina jvertinti, nurodyti LST EN ISO 5817:2014.

Bendrosios suvirintyjy konstrukcijy ilgiy, kampy, matmeny bei formos ir padéties nuokrypos
jvertinamos pagal LST EN ISO 13920:2000. Virintiniy jung€iy tikslumo klasés turi bdti nurodytos
bréziniuose ir (ar) sutartyje. Jei tikslumo klasés neaptartos, jos turi bati pateiktos gaminio kokybés

dokumentuose. JungcCiy kokybés kontrolés rezultatai fiksuojami atitinkamame Zurnale.

VirSijant nurodytas nuokrypy ribas suvirinimo deformuotos dalys gali bati pataisytos tik sutartyje
Saliy aptartais budais. Bet kuriuo budu atliktas deformacijy taisymas neturi sumazinti konstrukcijos

(elemento) laikomosios galios.

Suvirinant Zemesnéje kaip 0°C oro temperatiroje, turi bati parengti specialUs suvirinimo proceddry

apras$ai, kuriuose nurodomos papildomos priemonés virinty sujungimy kokybei uztikrinti.
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3.4 Plieniniy konstrukcijy gamyba
3.4.1 Bendrieji nurodymai

Gamintojas, gamindamas plienines konstrukcijas ir elementus, privalo turéti dokumentacija,
jrodancig, kad darbai buvo atlikti laikantis bréziniy ir (ar) techninés dokumentacijos.

Visi montuojami elementai turi bati tinkamai nudazyti pagal projekto ir LST EN ISO 12944:2000
serijos standarty reikalavimus. Galima paskutinio dengiamojo sluoksnio nedazyti, jei visos konstrukcijos
bus dazomos po sumontavimo.

Viso technologinio proceso metu turi bati uztikrintas tinkamas ruo8iniy sandéliavimas, uztikrinantis
juy apsauga nuo uzterSimo. Sandeéliavimui ir transportavimui parinktos atramos neturi sukelti ruoSiniy
liekamyjy deformacijy. Sandéliavimo metu ant ruoSiniy negali kauptis vanduo ir purvas.

Naudojant i$ anksto pagamintus gaminius (cinkuoto plieno presuotas groteles, profiliuotajj plieninj
paklotg ir kt.), jy montavimas, tarpusavio jungtys, sandarinamas turi bati atlikti grieztai prisilaikant
gamintojo reikalavimy ir (ar) rekomendacijy.

Ten, kur yra skirtingy metaly sanddra, galinti sukelti korozijg, tarp metaly reikia naudoti

izoliuojancias tarpines.

3.4.2 Konstrukcijos elementy paruosimas
Visos skylés varztams turi bati greziamos. NeleidZziama skyliy metale iSpjauti dujiniu degikliu ar
suvirinimo elektrodais.
Darbai turi biti atliekami pagal jmonés, gaminancios plienines konstrukcijas, gamybos taisyklés.
Siose taisyklése turi atsispindéti ir $iy standarty reikalavimai:
- LSTENISO 9013:2017 ,Terminis pjovimas. Terminiy pjaviy klasifikavimas. Geometrinis
gaminio apra$as ir pjavio kokybés leidziamosios nuokrypos (ISO 9013:2002)%
- LST EN 1090-1:2009+A1:2012 ,Plieniniy ir aliumininiy konstrukcijy darby atlikimas. 1 dalis.
Konstrukciniy komponenty atitikties jvertinimo reikalavimai;
- LST EN 1090-2:2008+A1:2011. ,Plieniniy ir aliumininiy konstrukcijy darby atlikimas. 2 dalis.
Techniniai plieniniy konstrukcijy darby atlikimo reikalavimai®.
Skyliy padéties nuokrypiai turi bati ne didesni kaip nurodyta LST EN 1090 grupés standartuose.
Taip pat turi bati jvertinama, kad:
- uzvartos aplink skyles turi bati paSalintos prie$ surinkima;
- uzvarty aukstis neturi virSyti 0,1 mm;
- uzvartos Salinamos Slifuojant, frezuojant ar kitais btdais.
Terminiu bldu atpjauty elementy pjovimo briaunos turi bati nufrezuotos taip, kad nelikty termiskai
paveikto plieno ruozo.
Elementy ilgio, atpjovimo statmenumo, plokStumo ir iSgaubtumo nuokrypos turi bati ne didesnés uz

nurodytas LST EN 1090 grupés standartuose.
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Atraminiy statramsciy galai, standumo briauny atraminiai krastai ir atraminiy (galvenos, pado ir
pan.) plok&¢&iy pavirdiai turi bati nufrezuoti, kad liestysi visu plotu.

ISdrozy ir iSkarpy elementuose ir detaléese matmeny nuokrypiai, jei jie nenurodyti projekte ar
techninéje dokumentacijoje, neturi virSyti reikSmiy nurodyty LST EN 1090 grupés standartuose.

Visose gamybos stadijose kiekviena detalé ar kiekvienas vienarisiy detaliy komplektas turi bati
pazymétas unikaliu zymeniu. Visos sudétinés dalys turi bati pazenklintos ilgalaikiu aiSkiai matomu
zymeniu, nepazeidziant paciy gaminiy.

Jeigu gamybai naudojamas skirtingy klasiy plienas ar jo ruoSiniai, kiekvienas elementas ar ruosinys
turi bati pazenklintas zymeniu, nurodanciu plieno marke. Nepazyméti ruoSiniai turi bati priskiriami
neatitiktiniams ir gamybai nenaudojami.

Konstrukcijy, jy elementy tarpusavio padéties nuokrypos turi tenkinti LST EN 1090 grupés
standarty reikalavimus.

Pagamintos konstrukcijos kokybés kontrolé turi bati atliekama prie§ padengiant jg apsauginémis
dangomis. Projekto arba LST EN 1090 grupés standarty reikalavimy neatitinkancios konstrukcijos turi
bdti taisomos arba brokuojamos. Apie konstrukcijy taisymag turi bati informuojamas statytojas ir

projektuotojas.

3.4.3 Konstrukcijy dengimas dazais

Konstrukcijos, jeigu techniniame projekte néra nurodyta kitaip, turi bati nugruntuotos ir nudazytos.
Konstrukcijy pavirSius turi bati padengtas reikiamo patvarumo lygio apsauginémis dazy dangomis pagal
LST EN ISO 12944:2000 grupés standarty reikalavimus bréziniuose nurodytai aplinkos koroziSkumo
kategorijai.

VirSutinés dazy dangos spalvg pasirenka statytojas, suderines jg su architektu.

Plieniniy konstrukcijy ir elementy plieno pavirsius turi bati patikrintas prie$ pat jrengiant apsaugine
dangag. Atliekama visy pavirSiy vizuali kontrolé, jvertinant pavirSiaus Svarumg ir galimg korozijg. Kilus
abejoniy, jtartini pavirsiaus plotai patikrinami bandymy bddais, nurodytais LST EN ISO 12944-4, LST EN
ISO 8501-1, LST EN ISO 8501-2, LST EN ISO 8501-3, LST EN ISO 8502-3, LST EN ISO 8503-1 ir LST
EN ISO 8503-2.

Pagrindinis pavirSiaus paruoSimo bidas yra mechaninis, suspausto oro srove purskiant abrazyvine
medziagg. Nuvalius tokiu badu metalo pavirSiy, jis bus Siurkstus, todél gruntas gerai laikysis ir uztikrins
gerg dangos kokybe pagal LST EN ISO 12944-4. Mazi pavirSiai gali bati valomi mechaniniu ar rankiniu
badu Sepeciais ir skiedikliais.

RUdziy suriSéjais ruosti pavirsiy dazymui draudziama.

Nuvalius atitinkama pavirSiaus plota, jis turi bati nugruntuotas. Palikti negruntuotg pavirSiy ilgiau
kaip 24 val. draudziama.

Dazant pasirinkto gamintojo daZais, badtina grieZtai laikytis gamintojo ar jo atstovy nurodyty

rekomendacijy ir taisykliy tam, kad uztikrinti patikimg ir ilgg dangos tarnavimo laikg.
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Dazymo darby kokybés reikalavimai turi bati apibrézti jmonés, atliekancios plieniniy konstrukcijy
daZymo darbus, gamybos taisyklése.

Plieninés konstrukcijos ir elementai padengiami apsauginémis dangomis, nurodytomis techniniame
darbo projekte ir (ar) techninéje dokumentacijoje.

Gamintojas, parinkdamas apsaugine antikorozine dangg ir jos jrengimo buda, turi atsizvelgti j
statytojo pateiktg informacija:

— reikalingg apsauginés dangos ilgaamziSkumag;

— plieniniy konstrukcijy eksploatacinés aplinkos koroziSkumo kategorijg;

— bet kokius konstrukcijai keliamus atsparumo ugniai reikalavimus;

— nurodytg apsauginés sistemos jrengimo eiliSkumg dengiant dangas;

— reikalavimus dekoratyvinei dangai;

reikalavimus dekoratyvinés dangos spalvai.

Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi bati ilgaamzé, atspari drégmei, klimatiniams,
cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti istisine danga, kurioje neturi bati jtrakimuy,
pusleliy, nutekéjimy. Danga turi bati gerai sukibusi su pagrindu. Antikorozinés dangos sluoksniy kiekis
bei storis, priklausomai nuo pasirinktos dazy sistemos, parenkamas toks, kad uztikrinty LST EN ISO
12944 keliamus reikalavimus. Turi bati laikomasi tokio konstrukcijy pavirSiaus paruoSimo ir dazymo
nuoseklumo:

- nuriebinimas;

- ridziy valymas mechaniskai, tirpikliais ir cheminiu badu. Paruosto pavirSiaus paruosimo laipsnis

— S 2 %4pagal LST EN ISO 12944-4:2000 A prieda;

- grunto sluoksnis turi bati uznestas gamykloje tuoj po valymo;

- du apdailiniai sluoksniai bus uznesti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi bati suderinti su kitomis

dangomis;

- minimalus visy sluoksniy storis kartu turi atitikti bréZiniuose nurodytg konstrukcijy naudojimo

aplinkos kategorijag;

- spalvg Zidreéti projekto architektirinéje dalyje.

PavirSiaus paruo8imo darbai lauke vykdomi tik esant palankioms meteorologinéms sglygoms:
nesant lietaus tikimybei, temperatira ne Zemesné kaip nurodyta grunto gamintojo instrukcijoje, santykiné
oro drégmé ne didesné kaip 80%. Gruntuojamas, dazomas sausas, Svarus metalo pavirSius. Prie$
dazymg patikrinama oro temperatdra ir santykiné drégmé, daZzomo metalinio pavirSiaus temperatira.
Dazomo pavirSiaus temperatira turi biti 3 laipsniais aukStesné uz rasos tasko temperatiirg. Dazymo
darbai turi bati atliekami prisilaikant technologiniy nurodymy, gamintojy instrukcijy. Dazymas turi bati
atliekamas purskimu aukstu slégiu. Teptuku gali bati atliekamas tik atskiry viety pataisymas. Dazymas
teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko Zzymiy. Statybos metu

pazeistos vietos turi bati nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam konstrukcijy gamintojas turi
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pateikti reikiamg kiekj atitinkamy dazy (ne maziau kaip po 5% visy tipy dazy). Kai konstrukcijy

sujungimas atlieckamas aiksteléje, virinimo pédsakai ir daZzy apgadinimas turi bati gerai nuslifuojami ir i$

karto gruntuojami. ISdziGvusios dangos sluoksnio storis matuojamas storio matavimo prietaisu.

Matavimui atsitiktinai parenkami keli plotai, kuriy kiekvienas — 5 m2. Pasirinkti plotai turi sudaryti ne

maziau kaip 5% viso kontroliuojamo ploto. Visi matavimo duomenys registruojami darby Zurnale. Plieno

elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti dazymo Rangovas, pries jas

uzdengiant turi bati nudazomos antikoroziniais dazais. Siekiant kokybiskai padengti pavirSiy antikorozine

danga, batina kontroliuoti Sias tarpines operacijas:

pavirSiaus paruosimg (valymg);
kiekvieno grunto, dazy sluoksnio Slapios ir sausos plévelés storius;

kiekvieno sluoksnio dzitvimo saglygas ir laika;

aplinkos oro salygas (temperatirg, santykine oro drégme, “rasos” tasko susidarymo

temperatiirg), dazomo pavirSiaus temperatirg, temperatiry skirtumag tarp “rasos” tasko ant

metalo susidarymo temperatdros ir aplinkos temperatros.

Vykdant pazeisty antikoroziniy dangy atstatymag prie$ dazant turi bati patikrinta oro temperatira,

santykiné oro dregme ir dazomo elemento pavirSiaus temperatira. Dazomo pavirSiaus temperatdra turi

bati 3 laipsniais aukstesné, nei ,rasos” tasko susidarymo temperatira. Dazymo darbai turi bati atliekami

vadovaujantis technologiniais nurodymais ir gamintojo instrukcijomis.
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

P;)"z'ﬂ{,a’ Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato vnt. Kiekis | Pastabos
1. Plieno konstrukcijos atramy jrengimui t 0,22 Sg%?ﬁ'z
Ceresit CX-15 m3 0,05
M16; 8.8 kok. kl. ankeriai; jklijuojami naudojant
HILTI HIT HY 200 chemine mastika. vnt 40
Jklijavimo gylis - 120 mm.
2. Plieno konstrukcijos esamos aikStelés korekcijai t 0,2 8253?;_]12;
3. Grindy stiprinimas
Esamo grindy pavirSiaus pasiauSimas m?2 25
Betonas C30/37-XC4-XF2-F100-W8 m3 5
Armatdrinis plienas, S500 kg 1400
Atskyrimo sidlé m 5
0 2026-04 Rangovo parinkimui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. v T _ Garliavos katilinés S.Lozoraicio g.17A, Garliava,
PATV. DOK. 1IaroTerra Kauno raj. tinklo slégio palaikymo ir papildymo
NR. = T T T sistemos paprastojo remonto projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

01 - Katiliné
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Demontavimo sanaudy kiekiy ziniarastis. 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
o AB ,,Kauno energija“ 25126KAT-01-TDP-SK-01.SZ2-01 1 1
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S| N / v 7S
S c i N Al & O , N o _
M Atskyrimo sitlé ties krastais. M 1:10
o 8 N O RTINS d12; kas 400 mm; S500 _
S A O R R R N | esama gb pagrinda iklijuojama Hermetikas/Sealant
N N N N N . . . . .
£ R A R naudojant HILTI HIT HY 200 Sikaflex PRO 3 WF Sika Bottningslist
MRNANLRRN MRBVANL R RN R NN RN . . .
AN NN AN NN AN cheming mastika. |klijavimo gylis - 200 mm.
N \\ a
Esamas gb pagrindas Pavirsiy pasiausti RSN
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S RN NN
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EPS100,/ | 0000\
o
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~
+0,200
Grindy paaukstinimas
3500
Lk ‘5 0 2026-04 Rangovo parinkimui ir statybai
“;—DH:{:(tH: v LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
e = E— [ = i & TTTTTOTTTTTTTTA m g
= 5 . STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
T projektavimo ' . - Garliavos katilinés S.Lozoraicio g.17A, Garliava, Kauno raj. tinklo
. riba PD?)?V:NR g}z H I d rote rra slégio palaikymo ir papildymo sistemos paprastojo remonto projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
. 01 - Katiliné
PASTABOS: e - s DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
1. Grindy stiprinimo sprendinys pateiktas su prielaida, kad esamy grindy storis ne mazesnis negu 300 mm, . L .
pagrindai kokybigkai jrengti (Ev2>60 MPa), grindys nesuskilinéjusios ir ne sultizusios. Grindy stiprinimo sprendinys 0
2. Pries vykdant darbus, batina padaryti esamy grindy Surfa grindy sluoksniui ir pasluoksniams nustatyti.
3. Esant neatitikimy 1 punkte paminétoms prielaidoms, bitina informuoti Projektuotojg ir vietoje grindy STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | LaPy
stiprinimo jrengti atskirg pamata.
4. 'I:arp_g!'indq paauk_§t-ir!imo ir kit'q gb elern_entq: pvz. kc_)lonq,.bl'qina irengt_i'ats!(y.rimo siL'lI_es, t=20 mm. LT AB ,Kauno energjija“ 25126KAT-01-TDP-SK-01.B-01 1 1
5. Jzeminimo sprendiniai SK dalyje nedetalizuoti. (Jungiamasi prie esamo jzeminimo kontiiro).

Grindy armavimas, kai grindys jrengiamos be nuolydzio. M 1:20
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3500

1557

1300

250 ATR/1
ATR/6 773\ 250L3§o 1360 25% 860
§7 \b40 b 1280
T} [{e] N~
(42] o ~
) /_
(42]
0 < —
3 2 = —I s 8
(3p) i o «l :
2 - N
N am
o
Yo}
(q\]
o
3 ATR/S 3ool 350| [\wso\ N
] ]
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BENDORIOS PASTABOS ATRAMY [RENGIMU:

1. Plienas S355;J2 - korozijos klasé C3-H.
2. Suvirinimo statinio aukstis - 1,2tmin, kur tmin - ploniausio i$ jungiamy elementy storis.
3. Atramos prie grindy inkaruojamos M16; 8.8 kok.kl ankeriais, naudojant HILTI HIT HY 200 chemine mastika,.

1 Ikljiavimo gylis - 120 mm.

250

Tekla Structures

4. Tarpas tarp atramos pado ir grindy virSaus iSlyginamas CERESIT CX-15 arba analog. montaZiniu miSiniu.

BENDROSIOS PASTABOS ESAMOS AIKSTELES KOREKCIJAL:
1. Esamos aikstelés korektra atlikti panaudojant esamos aikstelés profilius. Papildomai numatyta 200 kg metalo vietoms,
kur esamy profiliy panaudoti negalima. Po korekcijos aikstele paruosti taip, kad atitikty C3-H korozijos klase.

Grindy paaukstinimas

0 2026-03 Rangovo parinkimui ir statybai

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Garliavos katilinés S.Lozorai¢io g.17A, Garliava, Kauno raj. tinklo

15,\(%: Q% H i d rote rra slégio palaikymo ir papildymo sistemos paprastojo remonto projektas

DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

01 - Katiliné
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Atramy planas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT AB ,Kauno energija“ 25126KAT-01-TDP-SK-01.B-02 1 1
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ATR/A Kickis 1 0 2026-03 Rangovo parinkimui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL gl% - Garliavos katilinés S.Lozoraicio g.17A, Garliava, Kauno raj. tinklo
PATV. H d t slégio palaikymo ir papildymo sistemos paprastojo remonto projektas
m . - . idroterra
Zymuo Profilis ligis Kiekis Svoris STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
b/2 UPN160 280 2 5.3
pl/1 PL5*220 280 1 2.4 01 - Katiliné
Viso: 13.0
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Atrama ATR-1 0
[%2]
o
p=}
-S STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
n
SIPHASE |QUANTITY LT AB ,Kauno energija*“ 25126KAT-01-TDP-SK-01.B-03 1 1
[0]
= 1 1




PHASE

QUANTITY
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2

A pl/2 PL10*220
4*D18
/ o
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~
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<
60 180 60
300
A
ATR/2 Kiekis 2
Zymuo Profilis ligis Kiekis Svoris
b/4 UPNS8O 300 1 2.6
pl/2 PL10*220 300 1 5.2
Viso: 7.8

10

pl/2 PL10*220

b/4

2026-03

Rangovo parinkimui ir statybai

LAIDA

ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

Y

Hidroterra

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Garliavos katilinés S.Lozorai¢io g.17A, Garliava, Kauno raj. tinklo
slégio palaikymo ir papildymo sistemos paprastojo remonto projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LT

01 - Katiliné
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Atrama ATR-2 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY

AB ,Kauno energija“

25126KAT-01-TDP-SK-01.B-04




PHASE

QUANTITY

Tekla Structures

2
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a2}
90 180 90
A
ATR/3 Kiekis 2
Zymuo Profilis ligis Kiekis Svoris
b/3 UPN220 360 1 10.6
pl/3 PL10*390 360 1 11.0
Viso: 21.6

10

pl/3 PL10*390

b/3

0 2026-03 Rangovo parinkimui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL - Garliavos katilinés S.Lozorai¢io g.17A, Garliava, Kauno raj. tinklo
PATV. Q% H I d rote rra slégio palaikymo ir papildymo sistemos paprastojo remonto projektas
DOK. NR.
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LT

AB ,Kauno energija“

25126KAT-01-TDP-SK-01.B-05

01 - Katiliné
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Atrama ATR-3 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
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0 2026-03 Rangovo parinkimui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ATR/4 Kiekis 1 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL gl% - Garliavos katilinés S.Lozorai¢io g.17A, Garliava, Kauno raj. tinklo
PATV. H d t slégio palaikymo ir papildymo sistemos paprastojo remonto projektas
iaroterra
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Zymuo Profilis ligis Kiekis Svoris 01 - Katiliné
b/1 HEA160 300 1 9.1
b/5 PL16*250 250 1 7.9 DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
p/1 HEA100 361 1 6.0
Viso- >3.0 Atrama ATR-4 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
PHASE [QUANTITY LT AB ,Kauno energija“ 25126 KAT-01-TDP-SK-01.B-06 1 1
1 1
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ATR/5 Kiekis 1
Zymuo Profilis llgis Kiekis Svoris
b/1 HEA160 300 1 9.1
b/5 PL16*250 250 1 7.9
p/2 HEA100 o5 1 1.6
Viso: 18.6
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0 2026-03 Rangovo parinkimui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL gl% - Garliavos katilinés S.Lozorai¢io g.17A, Garliava, Kauno raj. tinklo
PATV. H d t slégio palaikymo ir papildymo sistemos paprastojo remonto projektas
idaroterra

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

01 - Katiliné
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Atrama ATR-5 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT AB ,Kauno energija“ 25126KAT-01-TDP-SK-01.B-07 1 1
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0 2026-03 Rangovo parinkimui ir statybai
77 96 77 - 3
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
250 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL gl% - Garliavos katilinés S.Lozorai¢io g.17A, Garliava, Kauno raj. tinklo
PATV. H d t slégio palaikymo ir papildymo sistemos paprastojo remonto projektas
iaroterra
ATR/6 Kiekis 1 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
01 - Katiliné
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Zymuo Profilis ligis Kiekis Svoris Atrama ATR-6 0
b/1 HEA160 300 1 9.1
b/5 PL16*250 250 1 7.9 STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
p/3 HEA100 1006 1 16.8
PHASE [QUANTITY Viso: 33.7 LT AB ,Kauno energija“ 25126KAT-01-TDP-SK-01.B-08 1 1
1 1




PHASE

QUANTITY

Tekla Structures

1

(_b/1HEA160)

AN
m —_——— e, e e e e e e — e — - — ]
-
1
|
I
[
'
104 96 100
I
1
I
1
I
1
I
1
I
1
I
1
I
1
I
1
Q I
N~
-— 1
-—
I
|
- |
-—
o |
~ |
I
1
I
1
I
1
I
1
I
1
I
1
|
| %
1
I
A
b/5 I
|
I
|
: |
|
© I
— 1
I
77 96 77
250
ATR/7 Kiekis 1
Zymuo Profilis ligis Kiekis Svoris
b/1 HEA160 300 1 0.1
b/5 PL16*250 250 1 7.9
p/4 HEA100 1011 1 16.8
Viso: 33.8
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0 2026-03 Rangovo parinkimui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL gl% - Garliavos katilinés S.Lozorai¢io g.17A, Garliava, Kauno raj. tinklo
PATV. H d t slégio palaikymo ir papildymo sistemos paprastojo remonto projektas
iaroterra

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LT

01 - Katiliné
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Atrama ATR-7 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY

AB ,Kauno energija“

25126KAT-01-TDP-SK-01.B-09




GRID LOCATION
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3 0 2026-03 Rangovo parinkimui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
75 1 00 75 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
4*D18 KVAL - Garliavos katilinés S.Lozorai¢io g.17A, Garliava, Kauno raj. tinklo
PATV. Q% H d t slégio palaikymo ir papildymo sistemos paprastojo remonto projektas
iaroterra
ATR/8 Kiekis 1 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
01 - Katiliné
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Zymuo Profilis ligis Kiekis Svoris Atrama ATR-8 0
b/5 PL16*250 250 1 7.9
p/5 HEA100 1484 1 24.7 STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO 2YMUO LAPAS | LaPy
Viso: 32.6

PHASE | QUANTITY
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AB ,Kauno energija“
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KAUNO
ENERGIJA

000

AKCINE BENDROVE , KAUNO ENERGIJA “

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Statytojas, adresas
Objekto pavadinimas

Statinio adresas
Statinio kategorija
Projekto Nr.

Statinio statybos rasis*

InZineriniy statiniy grupé

Statinio paskirtis

Projekto rengimo etapas

Projektavimo darby rangos sutartis, Nr.

Projekto apimtys**
Projekto rengiamos dalys**
Paslaugy atlikimo terminas
Kontaktinis asmuo

Projektavimo uzduoties priedai:

Principiné schema

Demontavimo ribos
Demontuojami siurbliai
Demontuojamas deaeratorius

©CoOoNOOORWN =

. Projektavimo ribos

10. ISsiplétimo indo specifikacija
11. Papildymo j talpg vamzdynas
12. HB siurblys

Techniné uzduotis projektavimui;

Demontuojama hidrouztvara Nr. 1
Demontuojama hidrouztvara Nr. 2

2024 m. rugpjucio 8 d. Nr.17

AB ,Kauno energija“ Raudondvario pl. 84, Kaunas

Garliavos katilinés tinklo slégio palaikymo ir papildymo sistemos
modernizavimas

S. Lozoraicio g. 17A, Garliava

25126KAT

Katilinés jrangos paprastasis remontas. Statybos rasj pagal
poreikj tikslina Projektuotojas.

Katiliné

Gamybos, pramonés

Techninis darbo projektas

Energijos gamybos pastaty, statiniy ir jrenginiy techniniy arba
techniniy darbo projekty rengimo paslaugy pirkimo — pardavimo
sutartis Nr. Mr-KE-2024-107-82

Projekto derinimas ir kiti pagal sutartj priklausantis darbai.
Pagal STR 1.04.04:2017 reikalavimus ir derinti su Statytoju.

3 mén.

Projektuojamo pamato vieta katilinés patalpose

*- parenkama pagal statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos risys*®
**- vertinama remiantis statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé*

Saliy parasai:
AB ,,Kauno energija“

______ A

Andriejus
Golos¢apovas
39025.08.08
09:26:45 +03'00'

(Vardas, Pavardé, ParaSas)





