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Projektas: |VAIRIY SOCIALINIY GRUPIY PASKIRTIES (IVAIRIY SOCIALINIY GRUPIY PASKIRTIES

GRUPES) PASTATO, NAUJOJI AKMENE, P. JODELES G. 6, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

PROJEKTO SUDETIS:
Nr. Bylos Zymuo Bylos pavadinimas PDV vardas,pavardé, At.Nr. Tel. Nr.
1. | 325-TDP-BD Bendroji dalis Erikas KlinaviCius, A1924 0-672-06149
erikasklinavicius@gmail.com
2. | 325-TDP-SP Sklypo planas Erikas Klinavi¢ius, A1924 0-672-06149
erikasklinavicius@gmail.com
3. | 325-TDP-SA Architektaros dalis Erikas Klinavi¢ius, A1924 0-672-06149
erikasklinavicius@gmail.com
4. | 325-TDP-SK Konstrukcijy dalis Marius Babicas, 40216 0-670-15060
mariauskonstrukcijos@gmail.com
5. | 325-TDP-LVN Lauko vandentiekio, nuoteky dalis Dongtas .lJanullor_us, 20465 0-605-80825
djprojektai@gmail.com
6. | 325-TDP-VN Vandentiekio, nuoteky dalis Dpngtas Lllanulloms, 20465 0-605-80825
] djprojektai@gmail.com
7. | 325-TDP-SG Silumos tiekimo (Silumos punkto) Donatas Janulionis, 20465 0-605-80825
] dalis djprojektai@gmail.com
8. | 325-TDP-SV Sildymo, védinimo dalis Dongtas tlanullor'us, 20465 0-605-80825
djprojektai@gmail.com
9. | 325-TDP-E Elektrotechnikos dalis Arturlas Auryla,.21 655 0-616-33575
arturitas@gmail.com
10{ 325-TDP-ER Elektroniniy rysiy dalis Artur.as Auryla,. 21655 0-616-33575
arturitas@gmail.com
11) 325-TDP-GSS Gaisrinés signalizacijos dalis Arturlas Auryla,l21 655 0-616-33575
arturitas@gmail.com
12, 325-TDP-AS Apsauginés signalizacijos dalis Arturlas Auryla,l21655 0-616-33575
arturitas@gmail.com
13{ 325-TDP-PVA Prqcesq valdymo ir automatizavimo Arturlas Auryla,.21655 0-605-80825
dalis arturitas@gmail.com
14, 325-TDP-SO Pasirengimo statybai ir statybos Andrius Gruodis, 27744
o . 0-672-06149
darby organizavimo info@pagroup.lt
15| 325-TDP-KS Statybos skaitiuojamosios kainos Saulius Vitklinas, 26786
0-672-06149

nustatymo dalis

info@pagroup.lt




_Projektas: VAIRIY SOCIALINIY GRUPIY PASKIRTIES ([VAIRIY SOCIALINIY GRUPIY PASKIRTIES
GRUPES) PASTATO, NAUJOJI AKMENE, P. JODELES G. 6, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

TARPUSAVIO PROJEKTO DALIY DERINIMO AKTAS:

Nr. Bylos zymuo Bylos pavadinimas PDV vardas,pavardé, At.Nr. | Parasas
1. | 325-TDP-BD Bendroji dalis Erikas KlinaviGius, A1924 s
. N . X (Ll
erikasklinavicius@gmail.com /
2. | 325-TDP-SP SKlypo planas Erikas Klinavicius, A1924 /\ngﬁ -
erikasklinavicius@gmail.com AN
3. | 325-TDP-SA Architekttiros dalis Erikas Klinavigius, A1924 i/
. N . X (Ll
erikasklinavicius@gmail.com ' /
4, | 325-TDP-SK Konstrukcijy dalis Adrijus Ramonis, 14841
adrijus@ramonis.lt
5. | 325-TDP-LVN | Lauko vandentiekio, nuoteky Donatas Janulionis, 20465 %ﬁ
dalis djprojektai@gmail.com D ]
6. | 325-TDP-VN Vandentiekio, nuoteky dalis Donatas Janulionis, 20465 [ %ﬁ
djprojektai@gmail.com 7 j
7. | 325-TDP-SG Silumos tiekimo (Silumos Donatas Janulionis, 20465 [ %ﬁ
punkto) dalis djprojektai@gmail.com A }
8. | 325-TDP-SVOK | Sildymo, védinimo dalis Donatas Janulionis, 20465 [ %_3
djprojektai@gmail.com —— ]
9. | 325-TDP-E Elektrotechnikos dalis Artaras Auryla, 21655 Ny
arturitas@gmail.com PP
10, 325-TDP-ER Elektroniniy rySiy dalis Artdras Auryla, 21655 Pt
arturitas@gmail.com 2
11, 325-TDP-GSS Gaisrinés signalizacijos dalis Artdras Auryla, 21655 s
arturitas@gmail.com -/
12| 325-TDP-AS Apsauginés signalizacijos dalis | Artaras Auryla, 21655 s
arturitas@gmail.com
13| 325-TDP-PVA Procesy valdymo ir Artaras Auryla, 21655 -
automatizavimo dalis arturitas@gmail.com
14] 325-TDP-SO Pasirengimo statybai ir statybos | Andrius Gruodis, 27744 W
darby organizavimo info@pagroup.lt ,
15/ 325-TDP-KS Statybos skaiciuojamosios Saulius Vitklinas, 26786 ey

kainos nustatymo dalis

info@pagroup.lt




PROJEKTO ER DALIES BYLOS DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS

Ellrll Dokumento zymuo Lapy sk.| Laida Pavadinimas Pastabos
1. 325-TDP-ER-BDZ 1 (0] Bylos dokumenty sudéties ziniarastis
2. 325-TDP-ER-AR 3 0] Ai8kinamasis rastas
3. 325-TDP-ER-BTS 1 0] Bendroji techniné specifikacija
Techniné specifikacija medziagoms,
4. 325-TDP-ER-TSM 3 0 gaminiams
5. 325-TDP-ER-TSD 1 0] Techniné specifikacija darbams
6. 325-TDP-ER-SPZ 2 0] Statybos produkty Ziniarastis
7. 325-TDP-ER-SDZ 2 (0] Statybos darby ziniarastis
Rusio auksto planas su rySiy tinklais.
8.  |325-TDP-ER-01 1 O |m1:100 ’ v
Pirmo auksto planas su rySiy tinklais.
9. 325-TDP-ER-02 1 @) M1:100
A ksto pl Siy tinklais.
10. 305-TDP-ER-03 1 0 nt'ro auksto planas su rysiy tinklais
M1:100
Sklypo planas su rysiy tinklais.
11. 325-TDP-ER-04 1 (0] M1:500
12. 325-TDP-ER-05 1 o) Ry3iy tinklo principiné schema
13. 325-TDP-ER-06 1 0] Televizinio tinklo principiné schema
14. 21655 1 Kvalifikacijg patvirtinantis dokumentas
0 2026 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. =\ UAB “PA GROUP* lvai-riq. .socialin.iq grupig paskir‘fies (jvairiy
patv. group Raudondvario pl.164A, LT-47173 Kaunas. socialiniy grupiy paskirties grupés) pastato,
dok. nr. ﬂ Mob. +370 687 31300, el.p. info@pagroupt | Ngujoji Akmené, P. Jodelés g. 6, kapitalinio
i _ remonto projektas
A 1924 PV | Erikas Klinaviius X Dok ¢ dini Laida
— 7 o okumento pavadinimas:
21655 PDV | Artaras A“?"?‘ —= < = -~ Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis 0
PDA | Raminas Ciginskas e
LT Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento zymuo: Lapas Lapy
Akmenés rajono savivaldybés administracija 325-TDP-ER-BDZ 1 1




1. AISKINAMASIS RASTAS

Turinys
1.1. NormatyViniy doKUMENTY SGraSas. .........uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiee ettt 2
2 o= Loy Ta T [T T E= TN (o To L1 2
1.3. Vidaus kompiuterinis tiNKIAS. ...........uuuuiiiiiiiiiiiiiieie et 3
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0 2026 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. ="\ UAB “PA GROUP* Jvairiy socialiniy grupiy paskirties (jvairiy
patv. @ group Reudondvario pl.164A, LT-47173 Kaunas. socialiniy grupiy paskirties grupés) pastato,
dok. nr. Mob. +370 687 31300, elp. info@pagrouplt | Naujoji Akmeneé, P. Jodelés g. 6, kapitalinio
o remonto projektas
A 1924 PV | Erikas Klinavi¢ius i Ga o Laida
21655 | PDV | Artaras Auryla ~_7/_— | Dokumento pavadinimas:
Z —— Aiskinamasis rastas 0
PDA | Raminas Ciginskas
LT Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
Akmenés rajono savivaldybés administracija 325-TDP-ER-AR 1 3




1.1. Normatyviniy ir teisiniy dokumenty sarasas

Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) projektas atliktas, o statybos — montavimo darbai,
iSbandymas ir eksploatacija turi atitikti Zemiau iSvardinty normatyviniy ir teisiniy dokumenty
reikalavimus:

1.
2.
3.

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (Suvestiné redakcija nuo 2026-01-08);
LST 1516:2015 — Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai;

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ (Suvestiné redakcija
nuo 2024-11-01);

Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo ir naudojimo taisyklés. (Suvestiné redakcija
nuo 2026-02-13);

STR 1.06.01:2016 — Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra (Suvestiné redakcija
nuo 2025-05-01);

6. STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas” (Suvestiné redakcija nuo 2023-06-09);
7. LST EN 50174-2:2009/A2:2014 — Kabeliy tinkly jrengimas. 2 dalis. Jrengimo pastaty

viduje planavimas ir praktika;

STR 1.01.04:2015 - Statybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai i
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas (Suvestiné redakcija nuo 2026
01-08);

STR 1.05.01:2017 - Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzZbaigimas. statybos
sustabdymas. savavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iS8duotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas (Suvestiné redakcija nuo
2025-11-01);

10.Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés (Suvestiné redakcija nuo 2025-12-

24);

Projekte naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sgrasas

1.1.1. ,LibreOffice” 24.8.4 versija

1.1.2. "BricsCAD PRQO" 25 versija
1.1.3. ,PDF24* 11.19.0 versija

1.2. Pagrindiniai rodikliai

1.2.1. Bevielio tinklo prieigos taskai - 6 vnt;
1.2.2. Kompiuterinés darbo vietos - 10 vnt;
1.2.3. TV kistukiniai lizdai - 5 vnt;

Lapas| Lapy | Laida
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1.3. Vidaus kompiuterinis tinklas

Projektuojamose patalpose jrengiami 6 vnt. bevielio tinklo prieigos taskai ir 10 vnt.
kompiuterinés darbo vietos. Tarp kiStukiniy lizdy ir komutacinés dézutés turi bati pakloti 6
kategorijos ekranuoti kabeliai.

Kompiuterinis tinklas iSpildomas Zvaigzdeés topologijos principu.
Komutaciné dézuté numatoma patalpoje Nr. R-03.

KiStukiniai lizdai montuojami jleidZiant j sienas. KiStukiniy lizdy gamintojg derinti kartu su
elektros kiStukiniais lizdais.

Kabeliai iki kiStukiniy lizdy montuojami vir§ pakabinamy luby. Nusileidimuose nuog
pakabinamy luby iki kiStukiniy lizdy kabeliai montuojami sienose pasléptai po tinku.

Komutacinés dézutés maitinimas ir jZeminimas sprendZiamas elektrotechninéje projekto
dalyje.

Prisijungimui prie rySiy operatoriaus tinkly uzsakovas turi uzsakyti prisijungimo salygas.

1.4. Televizinis tinklas

Projektuojamose patalpose jrengiami 5 TV tasky, kambariuose. Tarp kistukiniy lizdy ir TV
komutacinés dézutés turi bati pakloti RG6 ekranuoti kabeliai.

TV komutaciné dézuté numatoma patalpoje Nr. 1-21.

Kistukiniai lizdai montuojami jleidziant j sienas. Kistukiniy lizdy gamintojg derinti kartu su
elektros kiStukiniais lizdais.

Kabeliai iki kiStukiniy lizdy montuojami vir§ pakabinamy luby. Nusileidimuose nuo
pakabinamy luby iki kiStukiniy lizdy kabeliai montuojami sienoje po tinku.

Komutacinés dézutés maitinimas ir jZeminimas sprendziamas elektrotechninéje projekto
dalyje.

Numatoma sumontuoti vietinés televizijos anteng. Antenos pastatymo vieta ir kryptis
tikslinama prie$ montavimo darby pradZia.

TV komutatorius numatomas su galimybe prijungti SAT anteng, todél prie vietinés
antenos stovo atvedami ir rezerviniai kabeliai SAT antenai.

1.5 RysSiy tinklai sklype
Teritorijoje numatoma jrengti elektromobiliy pakrovimo stoteles, iki kuriy grunte paklojami
rySiy kabeliai F/UTP 6 kat. apsauginiuose vamzdzZiuose HDPE d.32mm.
Jkrovimo stotelés prijungiamos prie komutatoriaus kuris bus sumontuotas komutacinéje
spintoje KS, patalpoje Nr. R-03.
RySiy jvadas | pastatg atliekamas pagal Telia Lietuva, AB prisijungimo saglygas Nr. P-
0385/25, 2025m.

RySiy jvadas proijektuojamas nuo esamo Sulinio 52a iki patalpos Nr. R-03, kurioje bus
sumontuota 19“ komutaciné spinta KS su kiStukiniais lizdais ir nepertraukiamo maitinimo
Saltiniu.

Jvadui numatomas HDPE d.50mm vamzdis. Vamzdis klojamas ne mazesniame kaip
0,5m gylyje.

Lapas| Lapy | Laida
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4. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

4.1. Bendroji techniné specifikacija

Prie visos kabelinés produkcijos turi bati pritvirtintos lentelés su gamykliniu numeriu,
[technologiniu kodavimu ir duomenimis apie gamintojg.

Sutinkamai LR statybos jstatymui statybiné organizacija ir darby vykdymo vadovas
bendrastatybiniams bei specialiems statybiniams darbams privalo turéti atestatus Siy darby
vykdymui. Atestatus iSduoda LR Aplinkos ministerija.

Statybos — montavimo darby organizacija vykdanti statiniy vidaus rySiy tinkly montavimo
darbus, privalo i§ statytojo (uZsakovo) gauti suderintus su suinteresuotomis tarnybomis ir|
uzsakovo pasirasytg darby ,VYKDYMO® projektg ir statybos darby Zurnala.

Statybos — montavimo darby organizacija vykdanti statiniy vidaus rySiy tinkly montavimo
darbus turi turéti apmokytg brigadg ir leidimus Siy darby vykdymui bei vadovautis visais LR
galiojanciais statybos darby vykdymo normatyviniais dokumentais ir taisyklémis.

Prie$ darby pradZig, darby vadovas privalo sudaryti darby eiliSkumo grafikg ir jj suderinti
su statytoju.

* * *

Visa projektuose numatyta rySiy jranga, kabeliai ir montazinés medziagos turi atitikti
atitikties deklaracijas ir ES standartams. Kabeliné produkcija turi bati sertifikuota ir aprobuota
VVRM PAGD Gaisriniy tyrimy centre.

Patvirtinti (suderinti) rySiy dalies projektai gali bati keiCiami arba taisomi tik statytojo
iniciatyva. Kiti statybos proceso dalyviai savo pasitlymus Siais klausimais teikia statytojui.
[Patvirtintos projektinés dokumentacijos pakeitimai, papildymai ir taisymai atliekami visuose
projekto egzemplioriuose, kuriuos turi statytojas, rangovas ir projektuotojas.

0 2026 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. A UAB “PA GROUP* lvai-riq. .socialin_iq grupig paskirt.ies (jvairiy
patv. group Raudondvario pl164A, LT-47173 Kaunas. socialiniy grupiy paskirties grupés) pastato,
dok. nr. Mob. +370 687 31300, el.p. info@pagroupt | Ngyjoji Akmené, P. Jodelés g. 6, kapitalinio
i _ remonto projektas
A 1924 PV | Erikas Klinavigius e e Dok ‘ dini Laida
- R 1 Dokumento pavadinimas:
21655 | PDV | Artaras Aut)./la.u —=—7" <~~~ | Bendroji techniné specifikacija 0
PDA | Raminas Ciginskas -
LT Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento zymuo: Lapas Lapy
Akmenés rajono savivaldybés administracija 325-TDP-ER-BTS 1 1




4.2. Techninés specifikacijos medziagoms, gaminiams

4.2.1. Kompiuterinis tinklas

4.2.1.1. Rysiy komutaciné spinta 19” 22U (600 x 600 x 1135 mm). Medziaga: lakstinis plienas|
daZydas milteliniu bddu. Durys rakinamos, su stiklu. Nuimami Sonai. Pastatoma ant grindy.
Apsaugos laipsnis IP 20. Atitinka standartus: ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-
2, PART7, GB/T3047.2-92.

4.2.1.2. Ventiliatoriy panelé. Montuojama j 19” komutacine spintg. Su dviem ventiliatoriais.
[Komplektuojama su termostatu.

4.2.1.3. Komutatorius:
e 48 porty valdomas komutatorius;
e Montavimo tipas: j 19” komutacine spintg;

e L2 funkcijos: LACP Port Aggregation, STP & RSTP, 802.1X Control, MAC-Based ACLs &
Device Isolation, DHCP Snooping & Guarding, Flow Control, MAC Address Blocking, Port
Isolation;

e 32 x RJ45 PoE+ portai (1G/100M/10M);
e 16 x RJ45 portai (1G/100M/10M);

e 4 x SFP portai (1G);

e MAC adresy lentos dydis: 16000;

e Vidinés magistralés greitis: 104 Gbps;

e Pralaidumas: 77 Mbps;

e Atminties buferis: 1,5 MB;

e Standartai ir protokolai: CE, FCC, IC;

e Naudojama galia: <45 W (240W su PoE).
e Maitinimas: 230Vac, 50Hz;

e Darbo temperatira -5° + 40° C;

e Preliminaris iSmatavimai: 1U.

4.2.1.4. Optinis keitiklis (adapteris) 10G:
e Duomeny pralaidumas: 10 Gbps;
e Lizdas: LC (duplex);

e Bangos ilgis: 1310 nm;

0 2026 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. A UAB “PA GROUP* lvai-riq. .socialin_iq grupig paskirt.ies (jvairiy
patv. group Raudondvario pl.164A, LT-47173 Kaunas. socialiniy grupiy paskirties grupés) pastato,
dok. nr. Mob. +370 687 31300, el.p. info@pagroup-t | Ngyjoji Akmené, P. Jodelés g. 6, kapitalinio
remonto projektas
A 1924 PV Erikas Klinavi€ius 4 4 . _Dokumento pavadinimas: Laida
21655 PDV | Artdras Auryla '_ _#——._ | Techninés specifikacijos darbams, 0
PDA | Ramiinas Ciginskas e medziagoms
LT Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento zymuo: Lapas Lapy
Akmenés rajono savivaldybés administracija 325-TDP-ER-TSM 1 5




Duomeny perdavimas pilnu kanalo pajégumu;
Atitinka standartg: IEC/EN 60825-1:2014;
Maksimalus SM kabelio ilgis: iki 10 km;
Montuojamas komutatoriaus SFP lizde.

Darbo temperatira 0° + 70° C.

4.2.1.5. Komutaciné panelé. Montuojama j 19" komutacine spintg. 48 porty su 6 kategorijos
ekranuotais kiStukiniais lizdais.

4.2.1.6. Kistukiniy lizdy panelé. Montuojama j 19” komutacine spintg. 5x220V kiStukiniai lizdai.
Jungiklis jtampos iSjungimui.

4.2.1.7. Lentyna. Montuojama j 19” komutacine spintg. Tvirtinama 4 taskuose.

4.2.1.8. Nepertraukiamo maitinimo Saltinis
e Galingumas (VA): 1500 VA;
e Galingumas (W): 1350 W;
e |Svesties jtampa: 230 V / 50Hz;
e |Svesties lizdy su vir§jtampiy apsauga skaicius/ tipas: 8 x IEC320 C13 (10A);
e |vesties jtampa: 230 V / 50Hz;
e Darbo temperatira +5° + 40° C.
e |vesties lizdo tipas: IEC320 C14 (10A);
e Palaikymo laikas 100% apkrovimo metu: 4 min;
e Palaikymo laikas 50% apkrovimo metu: 13 min;
o Saltas startas: TAIP;
e Automatiné jtampos reguliavimo sistema: TAIP;
e Garsiné signalizacija: darbas su baterija, maitinimo tinkle avarija, didelis baterijos
iSeikvojimas;
e Korpuso tipas: pritaikytas montuoti j 19” spintg, aukstis — 2U;
e |krovimo laikas: 3 val. — 90%;

4.2.1.9. Kistukinis lizdas, RJ45 tipo, 6 kategorijos, kompiuterio pajungimui. Potinkinio
montavimo. Su vienu arba dviem ekranuotais kistukiniais lizdais. Gamintojg derinti kartu su
elektros kiStukiniy lizdy montuotojais. Atitikimas standartui: EN 50173-1, ISO/IEC 11801,
ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009.

4.2.1.10. Bievielio tinklo marsrutizatorius.
e Veikimo daznis: 2.4GHz, 5 Ghz.
e Bevielio rysio standartas: 802.11 a/b/g/n/acac, 802.3 af(PoE).
e Maksimali pralaida: 2.4GHz - 300 Mbps, 5GHz - 1733 Mbps.
e Komplekte su 12-24V PoE maitinimo adapteriu.

1 prievadas RJ45 10/100/1000 Mbps.

Lapas| Lapy | Laida
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Kodavimas: WEP, WPA/WPA2, TKIP/AES.
Darbo temperatira: -10°C iki 70°C.

4.2.1.12. Kabelis F/UTP 6 kat.

Laidininkas — varis.

Keturios vytos poros nemaziau 0,565 mm (23AWG) skersmens.

Laidininko varza nedaugiau <18 Q /100 m.

Banginé varza 100 + 10 Q.

Talpumas 44 + 2 pF/m.

Ekranavimas — aliuminio folija.

Slopinimas prie 250 MHz ne daugiau, kaip 32,85 dB/100 m.
Laidininko izoliacija — PE (polietilenas).

ISorinis apvalkalas — LSZH (polivinilchloridas).

Degumo klasé: Cca

Atitikimas standartui: ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568D.2
Darbiné temperatira: -20°C - +60°C.

atsparus UV spinduliams ir pritaikytas lauko sglygoms.

4.2.1.13. Vamzdziai

4.2.1.11. Jungiamasis kabelis RJ 45/RJ 45 6 kat., ekranuotas | = 0,5 m arba 2,0 m.

*Lauko kabeliams degumo klasé nenustatoma. Lauko kabeliy iSorinis apvalkalas turi bati

Vidaus tinkluose turi bati naudojami vamzdziai skirti montuoti gipso-kartono sienose,

4.2.1.14. Sustiprinto kietumo polietileninis vamzdis HDPE.

ISorinis diametras J32 mm;

Vidinis diametras 27,6 mm;
Naudojimo temperatira: -25°C iki +90°C;
Vidus rifliuotas, iSoré lygi;

Mechaninis atsparumas: 750 N.

4.2.1.15. Sustiprinto kietumo polietileninis vamzdis HDPE.

ISorinis diametras J50 mm;

Vidinis diametras @40.7 mm;
Naudojimo temperatira: -25°C iki +90°C;
Vidus lygus, iSoré gofruota;

Mechaninis atsparumas: 750 N.

pertvarose, pakabinamose lubose, taip pat po tinku, virs tinko ir j betong. Naudojami kabeliy ir
laidy paklojimui ir apsaugai. |vairiy diametry. Atsparumas gniuzdymui 2320N. Degumo klasé
ne Zemesne kaip A2.
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4.2.1.16. Metalinis cinkuotas lovys
e Medziaga: cinkuotas lakstinis plienas 1.0 mm storio;
e Cinko storis: ne maziau kaip 20um;
e llgis: 3 m;
e Plotis: 100 mm;
e Aukstis: 30 mm;
e Maksimalus atstumas tarp jtvirtinimy: L = 2,0 m.

4.2.1.17. Angy sandarinimo medziaga

Nedegi medziaga, skirta kabeliy ir kity sistemos elementy pravedimo angy uZtaisymuil
sienose ir perdengimuose. Tarpus tarp kabeliy ir vamzdziy peréjose per sienas ir perdangas
reikia per visg konstrukcijos storj uZsandarinti nedegia ir lengvai paSalinama medZzZiaga.
Atsparumas ugniai uzsandarintose vietose turi bati ne mazesnis nei sienos ar perdangos.

4.2.1.18. Papildomos instaliacinés medzZiagos

Instaliacinés medziagos: gofruoti vamzdziai, tvirtinimo elementai: tvirtinimo apkabos,
dirzeliai, ankeriai su varztais | betong, kabeliy pratraukimo dézutés ir t.t.

4.2.2. Televiziniai tinklai

4.2.2.1. TV paskirstymo dézuté
¢ Potinkinio montavimo;
e Durelés su ventiliacijos angomis;
¢ [Smatavimai: ne mazesné nei 505x348x94mm;
e Medziaga: PVC.
e Apsaugos klasé: IP30
e Komplektuojama su dviem 230V el. Kistukiniais lizdais

4.2.2.2. Vietinés TV antena
e Darbo daznio diapazonas: 470 — 790mHz;

Stiprinimo koeficienas: 8 — 14 dB;

Poliarizacijos tipas: H;
Stiprinimo pirmyn/atgal santykis: 12 — 26 dB;

Banginé varza: 75 Q

4.2.2.3. TV antenos laikiklis
e MedZiaga: chromuotas nertdijantis plienas;
e Su sieniniu tvirtinimu.

4.2.2.4. TV komutatorius
e Vietinés antenos prijungimo daznis: 47 — 862 Mhz;
e Palydovinés antenos prijungimo daznis: 950 — 2400 Mhz;

Lapas| Lapy | Laida
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ISéjimy skaicius: 16 vnt.;
Stiprinimo koeficientas: 15 dB;
ISéjimy atsiejimas: =30 dB;

Maitinimo jtampa per RF jéjimus: H, Lo ir H,Hi - 18V; V,Lo ir V,Hi - 14V; Terr. TV - 12V;

Maitinimo jtampa 230V, 50/60 Hz, 2W;
Darbiné temperatira: -20° ... +50° C

4.2.2.5. Galinis TV+SAT kiStukinis lizdas

Medziaga: ABS (akrilnitrilo butadieno stirenas);
TV daznis: 47 — 862 Mhz;

SAT daznis: 950 — 2400 Mhz;

TV iSéjimo slopinimas: 11 dB;

SAT iSéjimo slopinimas: 1 dB;

Apsaugos laipsnis: IP20;

Darbiné temperatira: -20° ... +55° C
Potinkinio montavimo

4.2.2.6 Televizinis kabelis RG6. Pagrindiniai parametrai:

Laidininkas — 1,02mm varis;

Dielektrikas: 4,57mm FPE (puty polietilenas);

Laidininko varZza nedaugiau <120 Q / km;

ISorinio laidininko varza nedaugiau <65 Q / km;

Banginé varza 75 + 3 Q;

Talpumas 52 pF/m;

Ekranavimas — aliuminio folija + 60% aliuminio pyn4;
Slopinimas prie 1000 MHz ne daugiau, kaip 22,0 dB/100 m;
ISorinis apvalkalas — PVC (polivinilchloridas).

Darbiné temperatira: -20°C - +60°C.

* * *

Jrengimy ir medziagy techniné dokumentacija (pasai, eksploatacijos instrukcijos) turi bati

pateikta lietuviy kalba.

Visa projekte numatyta rySiy jranga, kabeliai ir montazinés medziagos turi atitikti atitikties

deklaracijas ir ES standartams.

Kabeliné produkcija turi bati sertifikuota LR ir aprobuota LR VRM PrieSgaisrinés

apsaugos ir gelbéjimo departamento Gaisriniy tyrimy centre.
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4.3. Techninés specifikacijos darbams
4.3.1. Statiniy vidaus tinklai

Statiniy vidaus tinkly ir aparatiros montavimo darbus turi vykdyti apmokytas
elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos
ftinkamos elektromechaninio personalo teiseés). Darbus neelektrinis personalas gali vykdyti tik
prizidrimas elektromechaninio personalo asmens (asmeny). Prizidrin€iojo nurodymai
dirbantiems yra privalomi. Elektromechaninio personalo darbuotojai yra atsakingi uz saugos|
darbe taisykliy laikymasi ir pazeidimus pagal jam suteiktg kvalifikacijg, kompetencijg ir teises,
kurios yra apibréztos darbo sutartimi arba kita forma.

PrieS statiniy vidaus tinkly statybos — montavimo darby pradzig darby vykdymo vadovas
privalo sudaryti darby eiliSkumo grafikg ir jj suderinti su statytoju.

Statinio vidaus kompiuterinis — telefoninis tinklas atliekamas 6 kat. ekranuotais kabeliais.
[Kabeliai iki darbo viety klojami vir§ pakabinamy luby, metaliniuse loveliuose ir instaliaciniuose
kanaluose.

Kabelinio kanalo tvirtinio kronSteinai ir jy pritvirtinimo tankis bei budas turi atitikti
gamyklos — gamintojos rekomendacijas ir reikalavimus. Kabelinés konstrukcijos bei jy tvirtinimo
detalés turi bati cinkuotos. Sumontuotos metalinés konstrukcijos turi bati jZemintos.

Kabeliy klojamy bendrame kanale jtampos negali virSyti 50V kintamos, arba 75 V
nuolatinés sroveés jtampos.

Ant krosiravimo ir komutavimo paneliy turi bati pritvirtintos specialios etiketés su darbo
viety sunumeravimu. KDV prijungimui turi bati naudojami minksti ne trumpesni kaip 0,5 m
jungiamieji kabeliai su atitinkamais antgaliais RJ 45/RJ 45.

Po instaliavimo kiekviena darbo vieta turi bdti testuojama ir markiruojama pagal
5e kategorijos reikalavimus.

Kertant sienas, perdangas vamzdziais arba kanalais reikia per visg konstrukcijos storj
uzsandarinti nedegia ir lengvai pasSalinama medziaga. Uzsandarinimo atsparumas ugniai turi
bdti ne maZesnis nei sienos ar perdangos. Pabaigus kabeliy klojimo darbus, tarpaukstiniai
stovai turi bati gerai uzsandarinti.

Atlikus visus pagal kontraktg numatytus darbus pateikiami reikalingi kabeliy pridavimo
dokumentai (matavimy ziniaras€iai ir kt.) pagal statinio pridavimo eksploatacijai reikalavimus
statybinés firmos ir statytojo (uzsakovo) administracijy paskirti asmenys (komisija) pasiraso
ftinkamu naudoti statinj (jrenginj) akta.

Statiniy pridavimo metu statytojui turi bati pateikta iSpildomoji dokumentacija su
pazymeétomis kompiuteriy ir telefony pajungimo lizdy pastatymo vietomis ir kabeliy trasomis
(schemomis) j jas.

Vykdant statybos — montavimo darbus, turi bati laikomasi visy saugumo technikos
reikalavimy. Darbai vykdomi vadovaujantis veikian€iomis normomis ir taisyklémis.

0 2026 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. A UAB “PA GROUP* lvai-riq. .socialin_iq grupig paskirt.ies (jvairiy
patv. group Raudondvario pl.164A, LT-47173 Kaunas. socialiniy grupiy paskirties grupés) pastato,
dok. nr. Mob. +370 687 31300, el.p. info@pagroupt | Ngyjoji Akmené, P. Jodelés g. 6, kapitalinio
_ remonto projektas
A 1924 PV Erikas KlinaviCius X LT[ Dok ¢ dini Laida
- o ‘Dokumento pavadinimas:
21655 PDV_| Arturas A“[{"?‘ ——=—= == ~—| Techninés specifikacijos darbams 0
PDA | Raminas Ciginskas -
LT Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento zymuo: Lapas Lapy
Akmenés rajono savivaldybés administracija 325-TDP-ER-TSD 1 1




P(.).Z" Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato .. | Papildomi
Cija, - (techn. spec. Kiekis
: charakteristikos N vnt. duomenys
Eil.Nr Zymuo)
1. Kompiuteriniai tinklai
1. |Komutaciné spinta 22U 4.2.1.1 kompl. 1
2. 197 ventiliatoriy blokas su termostatu 421.2 vnt. 1
3. |19” Komutatorius 48 x RJ45 porty + 4 SFP portai 4213 vnt. 1
4. |Optinis keitiklis (adapteris) 10G SFP 4214 vnt. 1
5. |19” Komutaciné panelé 48 porty 4215 vnt. 1
6. |19” Kistukiniy lizdy panelé 4.2.1.6 vnt. 1
7. |19” lentyna 2217 vnt. 1
8. |Nepertraukiamo maitinimo $altinis 1500 VA 2.2.1.8 vnt. 1
9 Kor_npl_u’Ferlnls klst_uklnls lizdas 6 kat. (dvigubas), 4219 vnt. 8
potinkinio montavimo
10, Kor.np|.u’ger|n|s k|st_uk|n|s lizdas 6 kat. (viengubas), 4219 vnt. 6
potinkinio montavimo
11. |Bevielis prieigos taskas 42110 vnt. 6
12, Ki)mutacmlal F/UTP 6 kat. RJ45/RJ45 kabeliai, 42111 vnt. 20
L=0.5m
13, KEJmutacm|a| F/UTP 6 kat. RJ45/RJ45 kabeliai, 42111 vnt. 8
L=2.0m
14. |Kabelis F/UTP 6 kat. ekranuotas 42112 m 650
15. |Kabelis F/UTP 6 kat. ekranuotas lauko 4.21.12 m 52
16. |Instaliacinis vamzdis d.16..32mm 4.2.1.13 m 100
17. |IHDPE vamzdis d. 32mm 4.2.1.14 m 15
18. |IHDPE vamzdis d. 50mm 4.2.1.15 m 5
19. [|Metalinis instaliacinis kanalas 100mm ploc€io 42116 m 75
20. |Sieny ir luby sandarinimo medziagos 42117 kg 15
21. |Papildomos instaliacines medziagos 42118 kompl. 1
2. Televiziniai tinklai
22. [TV paskirstymo dézuté 4221 vnt. 1
23. |Vietinés TV antena 4.2.2.2 vnt. 1
24. |Antenos laikiklis 4223 vnt. 1
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PQZ" Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato .. | Papildomi
Cija, - (techn. spec. Kiekis

: charakteristikos N vnt. duomenys
Eil.Nr Zymuo)
25. |Radialinis PTV ir viet. TV komutatorius 4224 vnt. 1
26. |TV+SAT kistukinis lizdas 4.2.2.5 vnt. 5
27. |Kabelis RG6 4226 m 200
28. [Instaliacinis vamzdis vamzdis d.16..32mm 42113 m 50
29. |Sieny ir luby sandarinimo medziagos 4.2.1.17 kg 10
30. |Papildomos instaliacinés medziagos 42118 kompl. 1
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F;iojzi,- Pavadinimas ir t.echninés (teCZg/:n;geC. Mato Kieki Papildomi
Eil.Nr charakteristikos ymuo) vnt. €KIS | duomenys
1. Kompiuteriniai tinklai
1. |Sumontuoti komutacine spintg 4.3.1 vnt. 1
2. |Sumontuoti ventiliatoriy blokg su termostatu 4.3.1 vnt. 1
3. |Sumontuoti komutatoriy 4.3.1 vnt. 1
4. |Sumontuoti komutacine panele 4.3.1 vnt. 1
5. |Sumontuoti kiStukiniy lizdy panele 4.3.1 vnt. 1
6. |Sumontuoti nepertraukiamg maitinimo Saltinj 4.3.1 vnt. 1
7. |Sumontuoti kompiuterinius kistukinius lizdus 4.3.1 vnt. 14
8. |Sumontuoti bevielj prieigos taskg 4.3.1 vnt. 6
9. |Sumontuoti vamzdZius 4.3.1 m 100
10. |Sumontuoti metalinj instaliacinj kanalg 4.3.1 m 75
11. |ISpjauti griovelius sienoje kabelio paklojimui 4.3.1 m 100
12. |Pakloti kabelius pastato viduje 4.3.1 m 650
13. |I8kasti tran¢éja iki 0,4m plocio ir 0,6m gylio 4.3.1 m 20
14. |Trinkeliy ardymas / atstatymas 4.3.1 m? 2
15. |Pakloti vamzdZius transéjoje 4.3.1 m 20
16. |Pakloti kabelius transéjoje jveriant j vamzdzZius 4.3.1 m 52
17. |Atlikti reikalingus jrengto tinklo matavimus 4.3.1 kab. 24
18. |Sumarkiruoti kabelius ir kiStukinius lizdus 4.3.1 kab. 24
1o, Mt ekl pacdmo _gemnmodatis, | 431 iompl|
2. Televiziniai tinklai
20. |Pastate jrengti TV paskirstymo dézute 4.3.1 vnt 1
21. |Sumontuoti TV antenos laikiklj 4.3.1 vnt 1
22. |Sumontuoti TV anteng 4.3.1 vnt 1
23. |Sumontuoti TV komutatoriy 4.3.1 vnt 1
24. [Sumontuoti TV kistukinius lizdus 4.3.1 vnt. 5
25. |ISpjauti griovelius sienoje kabelio paklojimui 4.3.1 m 15
26. |Pakloti kabelius 4.3.1 m 200
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P92| Pavadinimas ir techninés t g/muo Mato ~ | Papildomi
cia. charakteristikos (techn. spec. vnt. |Kiekis| quomenys
Eil.Nr Zymuo) : y

27. |Sumontuoti vamzdZius 4.3.1 m 50

28. |Sumarkiruoti kabelius ir kidtukinius lizdus 4.3.1 kab. 5

29. Atlikti [e_lka_llngl_Js paleidimo — de__rlnlmo darbus, 431 kompl. 1

paruosti pridavimo dokumentacijg
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gyvenamo (jvairiy socialiniy grupiy
asmenims) pastato pirmo risio patalpy
34630 ¥ ekspTlikacija
Kab. 1x (F/UTP 6 Kat.) Pat. .
L apsauginiame vamzdyje d.32mm 1 1 5 O 5OQ 2000 L Nar- A Patalpos pavadinimas Pl ?nEas
1 2 11 71 _ _
R-1 |Koridorius 8,18
[
2170 75‘-0 R-2 |Rdsio patalpa 31,47
F R-3 |ROsio patalpa 5,17
41 m m W T R-4 |wc/dudas pritaikytas ZN 5,13
- | | ] i | BN R-5 |wC 3,10
—_— KS R-6 |Skalbykla 15,42
R-7 |Rlsio patalpa 33,88
o
= )
h 'R03 R-04 R-05]. S
- / @ Bendras plotas 102,350
3
A HaS
uﬁ. ZYMEJIMAS |PAVADINIMAS
— T o
i Stovas tarp guksty < KS 19" komutaciné spinta
vamzdziai 3x d.50mm o
j‘l_ — l S TV | Televizijos tinklo komutaciné dezute
:\ \ Al 1xRJ45 dvigubas kistukinis lizdas, potinkinis
1xRJ45 viengubas kistukinis lizdas, potinkinis
TV kistukinis lizdas, potinkinis
Vertikalus stovas tarp auksty
- o
R-7 % @}’ja (aukstyn / Zemyn)
Lo ~—~—~s<xxx1 Metalinis cinkuotas lovelis
Met. lovelis 100 mm
7 L] | 1 Ll
2170 7550
| 1655 800, 5995 500 2550 500 2000
Vamzdis HDPE d.50mm 7/~ \_/
34630 jvadas i§ esamo rysiy Sulinio Nr. 52a L
4
YR TN 7N
{ 2 ) \ 3 ) \ 4 )
\_ N N/
PASTABOS:
- Rysiy kistukiniai lizdai montuojami 400mm aukstyje nuo
A grindy, jei bréZinyje nenurodyta kitaip.
- Magistraliniuose instaliaciniuose kanaluose kartu su rysiy kabeliais bus klojami
. . apsauginés signalizacijos, gaisrinés signalizacijos, automatikos kontroliniai kabeliai.
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
LAUKO ATITVARA SU TERMOIZOLIACIJA IR APDAILOS SLU(
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gyvenamo (jvairiy socialiniy grupiy
asmenims) pastato pirmo auksSto patalpy
eksplikacija
Pat s Plotas
NE. Patalpos pavadinimas o
1-1 |[Koridorius 3,73
A 1-2 |Budincio patalpa 5,56
1-3 |Koridorius 37,78
1-4 |Pagalbiné patalpa 10,30
; L [ .
- Ska a ;
2640 ,1100 ,1025, 2400 , 1250 , 1800 ,1010, 1800 , 4675 , 2400 . 875 ,1130 620,800, 1560 , 1250 , 1560 ,1000, 2425 , 2400 , 1340 A
1 1 1 1 1 1 1 1 336431 1 1 T 1 1 1 1 1 1 1 i 1-7 |Mmaitinimosi patalpa 16,30
1-8 |Poilsio patalpa 12,73
ejimas
iéjimas %7 1-9 |Kambarys 16,52
'!é'!imas 1-10 |kambarys 15,55
7< 1-11 |Kambarys 16,57
- N b - - . 3 R 0 T - idorius (san.mazgo) 5,35
n 7 /I A 1 7 el i
‘ D ‘ % % Wi /A/ 7V V % 1-13 |wc 2,10
. _/ / \j | oo || KD-01 / 1-14 |wc 2,10
// ~ _27 1-15 |wc 2,10
§ 8 g . % § 1-16 | valytojos patalpa 2,29
< 3 = . _ I =~ - WC/dus itaikytas ZN 5,06
3 / IE] >< IE] 1-17 { u?as pritaikytas
i i N 1-18 |[dusine 2,53
N ] | ﬂ / 1-19 |dusine 2,57
‘ C ) 4 7/ | - 2 1 4 _ 1-20 |Kambarys 19,48
N/ 8f o WiFi.2 Met. lovells 100 mm il D1 i 1-21 |priémimo patalpa 16,52
[de] h~2700mm - h~2700mm
— SO Stovas tarp auksty 3S4o [1:1] C3S: ?é S 1-22 |Kambarys 13,04
J B = vamzdZziai 3xd.50mm ) =K 1-23 | Kambarys 12,80
< © I, [ % 7. [ 7 . A ZA A (= < — — =
O 7—| = = 1-24 |wc/dusas pritaikyta 2N 3,85
/ “_/ vl \ 1-25 |wC/ dusas pritaikyta 2ZN 3,85
@ % 1-26 |Koridorius 10,80
“ | 1-27 |Kambarys 8,30
o 8 @ @ 1-28 |wC/ dusas pritaikyta 2N 3,85
Yo -F ©
% o 8 1-29 |wc/ dusas 1,98
Lo 1-30 |kambarys 7,66
Bendras plotas 272,010
Ve A\ KD-03 KD-02 KD-01
Y/ Ll 2. Zh V) 1% H | 2/
o~ ' " I ZYMEJIMAS |PAVADINIMAS
H/ KS 19" komutaciné spinta
iejimas TV | Televizijos tinklo komutaciné dézuté
1xRJ45 dvigubas kiStukinis lizdas, potinkinis
23910 2170 7550 ’ i
¥ 1340 ¥ 2380 " 1025 4 2400 ¥ 1250 4 1800 K 1010 ¥ 1800 4 4675 y 2400 g’ 1040 g’ 2385 F 1541 F 1250 g’ 580 K 2400 g’ 1025 g’ 2400 K 1340 ¥ 1xRJ45 viengubas kistukinis lizdas, potinkinis
2 34630 o TV kistukinis lizdas, potinkinis
35060 + C/ Vertikalus stovas tarp auksty
»~ (aukstyn / Zzemyn)
ya 1 N / é\ ya 3 N / 4 N ~s<<< %W Metalinis cinkuotas lovelis
N N N N
A
PASTABOS:
- Rysiy kistukiniai lizdai montuojami 400mm aukstyje nuo
grindy, jei brézZinyje nenurodyta kitaip.
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: - Magistraliniuose instaliaciniuose kanaluose kartu su rysiy kabeliais bus klojami
apsauginés signalizacijos, gaisrinés signalizacijos, automatikos kontroliniai kabeliai.
LAUKO ATITVARA SU TERMOIZOLIACIJA IR APDAILOS SLUC
Z Z ESAMA MURO PERTVARA 0 2026 Statybos leidimui, konkursui
i i NAUJAI |RENGIAMA VIDAUS G/K PERTVARA Laida ISleidimo data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
: : L Statinio projekto pavadinimas:
‘V 4 UZMURIJAMA ANGA KVAL. PATV. m UAB “PA GROUP“ IVAIRIY SOCIALINIY GRUPIY PASKIRTIES (JVAIRIY SOCIALINIY GRUPIY
N | QP GrOUDR [T 550 wlp moassgroint PASKIRTIES GRUPES) PASTATO, NAUOUI AKMENE, P. JODELES G. 6
_ PRIESGAISRINE UZTVARA, REI60 o 1 2
A1924 | PV |ERIKASKLINAVICIUS (% (/7 | Dokumento pavadinimas: LAIDA
- i PIRMO AUKSTO PLANAS SU RYSIU TINKLAIS.
21655 PDV —=
7777 ATITVARA, El45 ARTURAS AURYLA “W1:100 0
PDA | RAMUNAS CIGINSKAS
Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento zymuo: LAPAS LAPY
LT AKMENES RAJONO SAVIVALDYBE 325-TDP-ER-02
AKMENES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 1
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2400, 2625

800, 168¢
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685 1000, 2425

2400

, 13
}

7550

L
L

4
40 ,
A

l
l

(/[)\3 . WA A % V4 A 74 %
b C
o | o
& 7 2
Q 2:5] [2-2] A 2-23 2-22 ¥
A N 1
‘i/ C\’ % 7 7 o4 VR A X A’ Y.
NG /' C;v Met. lovelis 100 mm WiE4 c;v
S — 2.1 Stovas tarp auksty D — aukstis +7.5m S
N o o vamzdziai 3xd.50mm C ] o o
‘ B ) S = S el
< o 7% [ 7 [ % Kz 2| [ v = <
= W W J 1/ 7
N
[2-6] 2-17 2-18 2-20
2 KD-7 =
o Tv4 o
1% %]
/A\
N 2. 2. 774 ) 1% \

7550

TV antena mon

tuojama ant sienos\

Nukreipta j LRT tinklo si
(adresas: Respub
Akmene, 8515

untimo stoties puse
ikos g. 28A, Naujoji
54 Akmenés r. sav.)

L1340 , 2400 1025

L1250 , 1800 1010, 1800

2400 1025, 2400

1420 , 2400 1025,

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

:V 7. ESAMA MURO PERTVARA

NAUJAI JRENGIAMA VIDAUS G/K PERTVARA

| |
7 7 UZMURIJAMA ANGA

_ PRIESGAISRINE UZTVARA, REIG0

/////// M ATITVARA, EI45

LAUKO ATITVARA SU TERMOIZOLIACIJA IR APDAILOS SLU(C

13 Zmoniy

gyvenamo (jvairiy socialiniy grupiy
asmenims) pastato antro auksto patalpy
eksplikacija

PNa:.' Patalpos pavadinimas P1?nfas
2-1 |Koridorius 51,84
2-2 |Kambarys 10,20
2-3 |skalbykla 6,95
2-4 |Maitinimosi patalpa 14,40
2-5 |Poilsio patalpa 18,90
2-6 |Kambarys 14,70
2-7 |Kambarys 15,91
2-8 |Kambarys 18,27
2-9 |Koridorius (san.mazgo) 5,35
2-10 |wc 2,10
2-11 |wc 2,10
2-12 |wc 2,10
2-13 |valytojos patalpa 2,29
2-14 |wc/dusas pritaikytas zN 5,06
2-15 |dusiné 2,53
2-16 |dusiné 2,57
2-17 |Kambarys 18,46
2-18 |Kambarys 17,44
2-19 |Kambarys 15,18
2-20 |Kambarys 15,05
2-21 |wc/dusas pritaikyta zN 3,85
2-22 | Kambarys 11,26
2-23 | Kambarys 11,29
2-24 |kambarys 13,33

Bendras plotas 281,130

ZYMEJIMAS |PAVADINIMAS
KS

19" komutaciné spinta

TV | Televizijos tinklo komutaciné dézuté

1xRJ45 dvigubas kiStukinis lizdas, potinkinis

1xRJ45 viengubas kiStukinis lizdas, potinkinis

TV kistukinis lizdas, potinkinis

@/ Vertikalus stovas tarp auksty
» (aukstyn / Zemyn)

—~——~—~<xx Metalinis cinkuotas lovelis

2400, 1340 ,
b
4
4 N\
_
PASTABOS:
- Rysiy kistukiniai lizdai montuojami 400mm aukstyje nuo
grindy, jei brézinyje nenurodyta kitaip.
- Magistraliniuose instaliaciniuose kanaluose kartu su rysiy kabeliais bus klojami
apsauginés signalizacijos, gaisrinés signalizacijos, automatikos kontroliniai kabeliai.
- TV antena montuojama 5,5m aukstyje tvirtinant ant sienos.
Nukreipta j LRT tinklo siuntimo stoties puse (adresas: Respublikos g. 28A, Naujoji
Akmené, 85154 Akmenés r. sav.)
0 2026 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas:
KVAL. PATV. PA UAB “PA GROUP* JVAIRIY SOCIALINIY GRUPIY PASKIRTIES (JVAIRIY SOCIALINIY GRUPIY
DOK. ﬂ grOUPR e 1500 o momaman i | PASKIRTIES GRUPES) PASTATO, NAUJOJI AKMENE, P. JODELES G. 6,
- KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
A1924 | PV |ERIKASKLINAVICIUS (|« (/| Dokumento pavadinimas: LAIDA
21655 PDV | ARTURAS AURYLA ? . 1\A/|T1;§((J) AUKSTO PLANAS SU RYSIY TINKLAIS. ;
PDA | RAMUNAS CIGINSKAS
Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento zymuo: LAPAS LAPY
LT AKMENES RAJONO SAVIVALDYBE 325-TDP-ER-03
AKMENES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 1 1
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SITUACIJOS SCHEMA

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

mmmmm® SKLYPO RIBOS

----------- UZSTATYMO RIBOS

PROJEKTUOJAMAS GYVENAMAS NAMAS

A IVAZIAVIMAS | SKLYPA
/\ | PROJEKTUOJAMAS [EJIMAS | PASTATA

[ )
gy ~'ﬁ‘

\“ 3

sl
?’Lﬁ}ﬁlﬁ\}\\\:\:‘ Bv BETONINIAI VEJOS BORTAI, SPALVA - JUODA
'~. ‘v@ 2ava Bk BETONINIAI KELIO BORTAI, SPALVA - JUODA

DV DVIRACIY STOVAI

N A
L
R

Kd KONTEINERIY DEZE

VG KOJY VALYMO GROTELES

AL

SUZEMINTAS KELIO BORTAS

TAKTILINIS PAVIRSIUS ZN JUDEJIMUI

DANGU SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

BETONINES TRINKELES, vaziuojamoji dalis, SPALVA - pilka

Rd\}ﬁ)o/ N )
‘OX‘E‘/Kpsauglm vamzdjs

| VEJA

A\ \HDPE d-50 min, L=5¢

\

-\ BAZALTO SKALDA, FR.30-60mm

“‘A | BETONINES TRINKELES, pés¢iyjy takai, SPALVA - pilka

)
N
A ELEKTROMOBILIU PARKAVIMO VIETOS

|/
N NIPONINE LANKSVA / SPIRAEA NIPPONICA 'WHITE CARPET'

KALNINE PUSIS /PINUS MUGO VAR. PUMILIO

HORTENZIJA SLUOTELINE - LITTLE LIME

oLS1 LAUKO SVIESTUVAS, H-0,9M

oLS2 LAUKO SVIESTUVAS 2W AUGALAMS PASVIESTI

; ‘|! \ “‘ oLS3 LAUKO SVIESTUVAS, H-3M
W

Wi v :
\ \\‘\‘“\“1‘\{4{,( & N 5 . olLS4 LAUKO SVIESTUVAS 5W AUGALAMS PASVIESTI

PROJEKTUOJAMI INZINERINIAI TINKLAI

-\‘ —e—e—a— PROJ. 0,4 KV KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE
\ o) PROJEKTUOJAMA |ZEMINIMO REVIZINE DEZUTE
73 28 =192 | PROJEKTUOJAMAS VERTIKALUS JZEMIKLIS
——————————— \ PROJEKTUOJAMAS HORIZONTALUS |ZEMINIMO KONTURAS
______ \ —#—n—m— PROJEKTUOJAMAS ELEKTRONINIY RYSIY TINKLAS
\
\ [ RYSIY TINKLO APSAUGOS ZONA
\ % v
V2 A
1
\

0 2026 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas:
KVAL. PATV. PA UAB “PA GROUP* |VAIRIY SOCIALINIY GRUPIY PASKIRTIES (JVAIRIY SOCIALINIY GRUPIY
DOK. ﬂ grOUPR e 100 o e | PASKIRTIES GRUPES) PASTATO, NAUJOJI AKMENE, P. JODELES G. 6,
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
A1924 | PV  |ERIKAS KLINAVICIUS o Gt Pokumento pavadinimas: LAIDA
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PDA | RAMUNAS CIGINSKAS
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RYSIY TINKLO PRINCIPINE SCHEMA

Komutaciné spinta KS,
R-03 pat.

2 kab. F/UTP 6 kat. 22m = KD-1 (pat.1-21)
Ventiliatoriy panelé 2 kab. F/UTP 6 kat. 22m = KD-2 (pat.1-20)
01 . _ . 2 kab. F/UTP 6 kat. 26m KD-3 (pat.1-20)
02 ®|Komutatorius ® Uﬁ
e 48 x RJ45 (10/100/1000Mbps)+ 4 x SFP. e 2 kab. F/UTP 6 kat. 25m Uﬁ KD-4 (pat.1-8)
03
04 | EECErE e TEr e |- 2 kab. FIUTP 6 kat. 22m || KD-5 (pat2-24)
05 : | o oo o o ; 2 kab F/UTP 6 kat 28m U:': KD_6 (pat2_19)
05 . . 2 kab. F/UTP 6 kat. 40m [ﬁ KD-7 (pat.2-7)
07 . - 2 kab. F/UTP 6 kat. 42m T KD-8 (pat.2-10)
08 - : 1 kab. F/UTP 6 kat. 19m T WiFi 1 (pat.1-26)
09 | Vieta operatoriaus jrangai |® 1 kab. F/UTP 6 kat. 19m @ WiFi 2 (pat.1-3)
10 "N\Lenya [ 1 kab. F/UTP 6 kat. 31m @ WiFi 3 (pat.1-3)
11 . . 1 kab. F/UTP 6 kat. 24m [F WiFi 4 (pat.2-1)
12 . . 1 kab. F/UTP 6 kat. 24m L WIFi5 (pat2-1)
13 . - 1 kab. F/UTP 6 kat. 34m [ WiFi6 (pat2-1)
L . . 2 kab. F/UTP 6 kat. lauko 19m Elektromobilio
15 s = jkrovimo stotelé
16 - -
17 : .
18 : .
19 : .
A~ ® o U U o U U o U ®
20 . .
21 ® H @
29 s UPS :
230V
— =
I Maitinimas
JZeminimas <10 omy numatomas
elektrotechnikos
projekto dalyje
(IPS-1 gr.12)
0 2026 Statybos leidimui, konkursui
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Galimybeé prijungti
palydoving anteng

RG6, L=30m

TELEVIZINIO TINKLO PRINCIPINE SCHEMA

Komutaciné dézutée TV
(pat. 1-21)

RG6
L=31m
RG6
[=16m
RG6
[=24m
RG6
[=34m
T 3N
S 50l8
(0] o <
=8 ols
5352|° RG6
oo o3 L=35m
< 0 |IT
o & 0N
§L\
)
=N
=D
5
(]

TV.A1

TV.2

TV.3

TV.4

TV.5

0 2026 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas:
KVAL. PATV. m UAB “PA GROUP* IVAIRIY SOCIALINIY GRUPIY PASKIRTIES (JVAIRIY SOCIALINIY GRUPIY
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TECHNINIAI-EKONOMINIAI RODIKLIAI

NR. PROJEKTUOJAMAS STATINYS
3 n
+ + 1 PROJEKTUOJAMAS GRUPINIO GYVENIMO NAMAS
v R 2 PROJEKTUOJAMA AUTOMOBILIY AIKSTELE
* TECHNINIAI-EKONOMINIAI RODIKLIAI
MATO
NR. | SKLYPO RODIKLIAI vy KIEKIS
1 SKLYPO PLOTAS m2 832
2 SKLYPO UZSTATYMO PLOTAS m2 404,00
7 3 SKLYPO UZSTATYMO TANKIS % 48
\ 4 SKLYPO UZSTATYMO INTENSYVUMAS % 82
\ 5 AUTOMOBILIY SKAICIUS vnt 5
\ 6 APZELDINTAS SKLYPO PLOTAS % 25
\\ PASTATO RODIKLIAI
\ 1 PASTATO BENDRAS PLOTAS m2 677,76
2 PASTATO NAUDINGAS PLOTAS m2 575,41
\\ } — } 3 DAQTAT(\{ TORIS m3 2586
L - \ 4 PASTATO AUKSTU SKAICIUS vnt. 2
- \\ 5 PASTATO AUKSTIS m. 9,50
\ \ SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
\ \ Jo= s SKLYPO RIBOS
\ ~ v === UZSTATYMO RIBOS
\ . \ PROJEKTUOJAMAS GYVENAMAS NAMAS
\ \ A |VAZIAVIMAS | SKLYPA
\\ \ A\ PROJEKTUOJAMAS [EJIMAS | PASTATA
\ \ SUTARTINIAI INZINERINIY TINKLY ZYMEJIMAL:
\\ \ Projektuojami tinklai
\ \\ pr—\/| e *\/1 geriamo vandens tinklas
+ \ + F1 *F1 tkiniy nuoteky tinklas
\ \ p— | e— "I‘_1 lietaus vandens tinklas
\\ \ e | )] essss=s *| D1 drenaZo (Zemés, lauko ar statinio sausinimo) tinklas
\ \\ —>&—— |Naikinamas tinklas
\ \ 8 Lietaus surinkimo trapas
\ \ KP Vandentiekio kapa
\\ \ B Vandentiekio balnas
\ Numatomas servitutas tinkly tiesimui,
\ naudojimui ir aptarnavimui
- Vandentiekio ir nuoteky tinkly infrastrukttros apsaugos zona
/ PROJEKTUOJAMI INZINERINIAI TINKLAI
- - —— &1 —= PROJ. 0,4 KV KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE
\/ «| PROJEKTUOJAMA |ZEMINIMO REVIZINE DEZUTE
—+ \ —+ -5 | PROJEKTUOJAMAS VERTIKALUS |ZEMIKLIS
\ - - PROJEKTUOJAMAS HORIZONTALUS |ZEMINIMO KONTURAS
\ PROJEKTUOJAMAS ELEKTRONINIY RYSIY TINKLAS
\
\ Telia Lietuva, AB pozeminiy rysiy linijy vieta
SUDERINTA
\ _ Pries 3 paras iki darby pradzios bitina paimti
\/ ——\ \, rastiska sutikima zemes kasimo darbams

El p.: aurelija.dygliene@telia.lt
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Statinio projekto pavadinimas
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Statinio numeris ir pavadinimas
INTENSYVIY KRIZIY [VEIKIMO SU APGYVENDINIMO PASLAUGA CENTRAS

A1924 PV/PDV | ERIKAS KLINAVICIUS Dokumento pavadinimas LAIDA
SUVESTINIS INZINERINIY TINKLY PLANAS 0
uzsakovas Dok to Z
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statytojas 325-TDP-SP- 05
AKMENES RAJONO SAVIVALDYBES 1 5




TVIRTINU:
Alonenés rajono savivaldybés administracijos
direltors
Aromeda Lauciené

AV,
PROJEKTO* P. JODELES 6, NAUJOJI AKMENE PASTATO MODERNIZAVIMAS*
RENGIMO TECHNINE UZDUOTIS

2024-12-03 PRU-22

Naujoji Akmené
1. Projektnojamu statiniu bendriniai duomenys

Statinio bendrieji duomenys

UZsakovas ($tatytojas) Akmenés rajono savivaldybés administracija
Statinio pavadinimas Administracinio pastato modernizavimas
Statvbos adresas P. Jodelés 6, Naujoji Akmené, Akmenés r. sav.
Statvbos rigis Statinio kapitaliniz remontas

Administiraciné keifiama i gyvenamosios

Statinio tiksliné naudojimo paskirtis paskirties (ivairiu socialiniy grupiu asmenims)

Bendras plotas (m?) 6793

Tiris (m?) 21557

Statinio katezorija Nevpatingas statinvs

Lésu pobadis SB légos

Vandentiekis Centralizuoti miesto vandentiekio tinklai
Nuotekos Centralizuoti miesto buitiniu nootelku tinklai
Sildymas Centralizuoti miesto Silumos tieldmo tinklai

Projekiines dokumentacijos rengimo bendrieji duomenys

2. Projektuotojas technini darbo projekta rengia vadovaudamasis!:
2.1. LR Statybos istatymuo, statybos techminiais reglamentais, higienos normomis ir kitais
poistatyminiais teisés aktais;
2.2 Parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dolumentais.
2.3. Projelto rengimo dolumentais:
2.3.1. InZineriniy tinkly savininlm ir naudotoju i3duotomis prisijungimo salygomis;
2.3.2. Statinio projeltavime technine uzduotimi (toliau — | Techniné uzduotis™).
3. Papildomos projekiuotojo atliekamos paslangos:
3.1. 1 ggz. projeldo komplelto pateilimas UZsakovmi sprendinig pritarimuod, statinio techniniy-
ekonominiy rodiklin patvirtinimuo;
3.2 Projekto pateikimas derinanéioms institucijoms ir sprendindy suderinimas UZsslove vardu;
3.3. Projekto pateikimas internetinéje svetainéje , Infostatvha” Uzsakovo vardu’.
3.4 Praiymo statybg leidZianéiam dolumentu gavti uZpidymas ir patetkcimas UZsakovo vardu;
3.3, Galutiniu projeldo bylu suformavimas ir pateildmas, po statyba leidZiznfio dolumento
gavimo (jel buvo tatsyt projelao sprendiniai. tikslint ir sanaudu kelau Zindaraitios gl formatu).

 Projakegrivan mmgperas prirals vedorentis i visis kitis Soje projekterime nidnosse mesmrodrtas galiciandise aooaatrivis dokmmestar,
atuizrelzdavnas | proiekionjann objskbo paskirt bei spaifis,
‘Uzsakoras parsssia jpalicima peojekhaotom statybe laidfamdio dolamsrto gavimo prossdiod.

Statimio tecknrimio peojekin nrdonotis, statvtopo reikelarimnai-teckame specifikacta 1 pal & 4§
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4. Kiti reikalavimai techninés dokumentacijos rengimui

4.1. Techniné nZduotis su Statytojo reikalavimais (Statyiojo techniné specifikacija) yra Statytojo
patvirtintas dolumentas, kuriame nurodoma visa paslavgy apimtis ir sumanyto statytl statinio
pagrindiniai funkeiniai, architeldfniniai, techniniai, kolovbiniait ir elkonominiai rodikliai, kurizis biitina
vadovautis rengiant projekts. Techniné uiduotiz-statytojo techminé specifiliacija yra neatsliriams
projektavimo darby rangos sutarties dalis. Techninés uZduoties —statytojo technings specifikacijos
rodilclial ir reikalavimai turi atitils statinio prisijungimo salyeose nurodyvios rodilkdios ir reibalavimus.

4.2, Projeltavime eigoje, sprendinius reguliarial dernti su statytoju (uZsakovu). Techninio darbo
projekto sprendiniy svarstymo su visuotnene ir suinteresuctais asmenimis protokolus rengia ir per 3
darbo dienas po susirinkimo datos, su statytoju (uZzalkova) dering ir pasirains pateikia (originalus)
projektuctojas. Svarstymu su visuomene ir suinteresuotais asmenimis metu protolole vEfiksuotos ir
s statytoju (uZsakove) suderintos pastabos, (vertinant ju igyvendinimo zalimybe ir apimtis, fun bt
tisprendZiamos techninic projekio apimtyje.

4.3, Projektings dokumentacijos apimtis ir detalumas furd biti pakankamas projekio sumanymu
suprasti, ekspertizei atlilti statybos skaifivojamajai kainai nuwstatyti, statyba leidZianfiam
dolomentul gauti. Techniné dolumentaciia turl atitilati avkiCiausins projeltavimo darbu rinkoje
tailomus profesinius reikalavimus.

4.4, Techninéje dokumentacijoje visos medZiagos ir spalviniai sprendimai ton bt parinkti
atzizvelgiant | esama sifuacija, vietos savituma ir per laika susiformavusia stilistika. Projeldo
architeldtirining sprendinius derinti su Alomenés rajono savivaldvbés vriausinoju architeldu.

4.5. Zeldinius tvarkyti taip, kad nebiity pafeidfiamos estetinés kradtovaizdzio vertybés, nebiity
daroma neigiama vizualing ftaka aplinkinéms teritorijoms, numatyti galimybe Zeldinig perkélimnm.

4.6. Aplinkos tvarkymo darbus planuoti, uZtikrinant péstiujy ir transporto savgy eisma, darby
zaugos reikalavimus, viso projeldo igyvendimimo laikotarpiu.

4.7. Techninés dokumentacijos apimtis nustatoma ir jos dalin sprendiniy dolosmentai rengiami
pagal STE 1.03.06:2002  Statinio projeldavimasz” Techninés dolumentacijos dalys tun bt
parengtos taip, kad povkdZios statybos darbus, bitn wztibointas, fonkcionalumas, komfortas,
igyvendinti estefinial reikalavimai, o techninis darbo projeltas atiikiy visus esmimius statinio
reikalavimus.

4.8, Techninis darbo projeldas turi bt rengiamas ant ne senesnés kaip 3 mef topografings
geodezinés nuotraukos (nuo statinio projeltavimo pradZios), kuri gali biti tikslinama (esant
poreildui) projekio rengimo metu. Topografine seodezine nuotrauka pasirengia pats projelduotojas,
savo iniciatyva,

49, Projekuotojas savo indciatyva orgamizucja tvarkomos tferiforijos grunty gecloginiug
tyrinéjimus ir atlieka remontucjamu statinm ekspertize(jei atfual).

4.10. Vizi projelduotojo siflomi sprendinial turt bt racionalds, ekonomiiki ir atitikh Lietuvoje
galiojaniias normas ir reikalavimus. Projekiuotojas tun pateikti visu projekto dalig detalivz: medFiagy
kiekm z':j.ﬂia.faEEiu%_ Projelduotojas turi ivertint nenumatyine projeltavino darbus, lorie zali atsirasti
projektavimo darby eigoje ir parensh visas privalomas projelto dalis, kurios vra bitinos projekts
suderinti ir gauti statyba leidZianti dokuments.

4.11. Projelduotojas savo indciatyva privalo gauti visus reikalingus suderinimus, leidimus ir kitus
privalomuosins dolumentus (topografine gecdezing nuotrauka, geologimiu tyrinéjinmy ataslaitas,
elspertizés 15vadas, prisijuneimo salveas it kt), koldu zali prireikti uztikninti sklandZzias projeldo
rengimo procediras ir statyba leidZianfiam dokumentoi gaoti.

4.12. Statinio projekto ekspertize (-g3) atlieka wfsakovo parinktas paslaugos tiekéjas. Gavus
ekspertizés 1¥vada su pastabomis, projektuctojas privalo pataisyti w'ar papildyt projekts pagal
pateiktas elspertizés alta kol bus gauta teigiama ekspertizés ¥vada.

4.13. Techninés dolaumentactjos rengéjas privalo uztikrint projelto tikslinimo procediras dd tol,
kol techniniam projelond bus gauti statyba leidZantys dolumentai.
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414, Isduodant statyba leidZianfius dolumentus, i statytoju imama Vyriausybés nustatyio
dydzio ninkliava, #a rinkliava apmoka uEsakovas-statytojas.

413 Vizi architeldtfirinial sprendinial, rekonstravimul naudojamos medZiagos i Loloritaz su
Uzzakovu derinamos projekto rengimo eigoje.

4.16. Ivykdzius projelkto viefujy svarstymu procediiras ir atlilms projelto sprendiniy derinima su
projebta derinanfiomis institucijomis, projektavimo darbai, ju kiekis ir pobiidis gali keistis
projeltuctojo nuoZidra (tik rastiskai suderinns su statvtoju (uZsakovu)) pasal poreild bei konkrety
atvejr. Projeldavimo uZduotis darby eszoje gali bith pakessta ar papildyta.

4.17. Techninio darbo projekto doloumentacija rengiama 3 egzemgplioriais popierinése bylose ir
1 egzemplioriu| skaitmeninéje formoje (minimalus raiskos reikalavimas — 300 dpi. galimi formatai -
bz, Todoe. Fipe, Yo YL Tonz Topdf).

418 Rangos darhai bus vykdomi pagal pasirengtas techning darbo projekta. TDP turi bt
parengtas Vadovautis STRE 1.06.01:2016 . Statvbos darbai. Statinio statvbos prieZidra® per 12
{dwvlika) ménesiy nuo Sutarties 1sigaliojimo dienos. Statindo projeldto vwldyvmo priefitros paslauzy
sutedlimo terminas shaifiuojamas nuo statvbos darbu vwkdymo pradZios bet ne ilgiau kaip 24
ménesiai. Statimio projekto vyldyvmo prieZiiss (statybos metu) atlieka projelduoctojas.

Projekto vykdymo prieZiiros iskaitant projeldavimo paslavga Tiekéjas isipareigoja suteikti ne
vélian kaip per 36 (trizsde$imt Sedis) ménesius nuo Sutarties isigaliojime dienos:

1+ 5. Projektinés dokumentacijos sprendiniaifpildomos aktualios silutés)

51. PASTATO PLANINTAI SPRENDINIAT

Pastato paskirtis

Pakeisti pastato paskirt] § gyvenamosios paskirties pvairioms socialinéms
,t:rnlpéms

5.2, ARCHITEKTURINIAI - KONSTEUKCINIAIL SPEENDINIAL

Cokoliz

Cokolio poZeminé dalis &ltinama — 100 mm storio ekstrizinio golistireninio
putplastio plokstémis XPS STYROFOAM 250 A-N ( }d = 0035
Wim:E W arba analogas). Ant apiiltintos poZeminés cokolio dalies
trengiama drenaZiné membrana.

Pried pradedant cokolinio aukéito apéiltinimo darbus, pamatai remontuo]ami,
tvarkomi defeltai naudojant betono remontid skirtus remontining miinims.
Colkolio antFeminé dalis Siltinama — 100 mm storio polistireninio putplastio
plokitémiz EPS 100 (frezuotas, su vzlaidonus, Jd = 0,037 Wiim:E)) (arba
analogas). Cokolio apdaila — akmens masés plytelés su armuojantio
zhuolmnio (11 atsparomo smidziams katesorija).

Fasadai

Pastato zieny Eltinimasz 15 iSorés termoizolizcinémiz plokitémiz tinkuojant
plonaslucksniu tinku. Fasadas smélio spalvos. Atspalvi derinti su Alomenés
rajono savivaldybeés architeltu.

Atliekant sieny remonta biitina numoeontuoti ant sieny pribeirtintus renginius,
elementus, o baigus darbus — pakeisti tik netinkamai eksploatuojamus
irenginius, elementus, kitus palikti ezamus.

Numatyti angokraitiy sutvarkyma.

Semn apskardininm — langu, palangin demontavimas, irengiant nagjas skardos
palanges, bitina, kad jos bl padengtos poliesteriu.

Stogo Hltinimas ir
dangos keitimas.

Siltinama perdanga— dvieju sluoksniu Zilumine izoliacija (3r. SA/SK -
BR.20). Apatinis slucksnis — akomens vatos plokstés Paroc EXTRA, storis —
120 mum, (hd = 0,037 Wim: B (arba analogas), virSutinis sluoksnis —
apkrova latkantios 3ilumos izoliacijos plokdtés Paroc WAS 35 1 akmens
vatos, kuriu stipriz gninZdant ne maresnis kaip 530 kPa. Vatos dembliu storis
—30mm, (3d=0,033 WimE) (arba analogas). Prief apsiltinamaji sluoksni
klojama garo izoliacing plévelé. Palépéie irensiami mediniai pradjimo takai.
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Stogai

Demontucjama ezama Zifering gshescementingé danga. PaFeistos medinés
stogo kﬂﬂE'IIUkE:IJDE keifiamos nagjomis ar sushiprpiamos. Stogo danga
keitiama 1 nauja stogo danga — heashesting, Sifenn “Eternit Bansa™. spalva
raudona. Stoge skliauto pakalimui nandojamos apdailinés dailylentés “Eternit
Gedral™ 190 mm plotio (arba analogas).

WNawjai apskardinami ir suremontuojami  (atmirjami) ventiliacindai
kaminéliai.

Ant stogo Elaity irengiama apsauging tvorelg, lurios auk3tis 600 mm, navjai
irengiama lietaus nuvedimo sistema - latalkad (d123 mm) ir lietvamzdZiai
(d100 mm). Visa listaus nuvedimo sistema, kaminn skardinimas, bei visi kit
skardos gaminiai lankstomi if poliesteriu dengtos skardos, ne plonesnés kaip
0.5 mm.

Uzlipimi 1 palépe laiptinéje esantys lukas (1vat) keifiamas nauju liukuo
atidaromu 1% apadios. Linko matmenys 600x800mm. Patelamui ant perdangos
liukas turi biti prieSgaisrinis (EW30-C3) su integruotomiz metalinémis
kopéfiomiz, atitilh gaizrinés zaugos reikalavimuos.

ﬁlaiﬁnéje stogo stpgn konstrukeijoje irengiami 2 liulai — Fyieslansial Roto
WDA Desieng B35 WD (650x1180 mm) su vieno stiklo paketu pilnai
atidaromas 1% vidinés pusés arba analozas

Durys, langai

Lauko - igjimo durys keifiamos naujomis. Metalinés (daZzytos miltelinin
bidu) zu langeliv (< 0,2 m2, stiklo paketo stildas privdintas + laminuotas i3
abieju paketo pusiv), su pritraukimo mechanizmu. Atsparumas varstymui <
200 000 cikly. Dum Zlumos perdavimo koef U<1e0 Wm'K. Svams
pragjimo angos plotis 900 mm. Spalva - roda (RAL 8011

Laukinés risio durys keifiamos naujomis metalinémis apéiltintomis durimis,
durg Elumos perdavimo koeficientas U=1.60 (Wm2K). Tambiro durys
keitiamos naujomis plastibinémis durimis, dumg Silumos perdavimo
koeficientas U<1,60 (W/'m2ZK). dum spalva — balta.

Lauko - i&jimo ir tambiire dorys, turd atitikt 7N reikalavimus, jas atidarius,
angos heklitis plotis, matuojant tarp varéios ir staktos vidavs, turd biati 900
mm. Jei durys vra dvivérés neantomatings, varstomosios vartios plotis turl
bt tokes, kad ja atidarius hekliftis angos plotis bty 900 mm. Slenkséiai ties
lauko durimis turi biti jrengiami ne aukétesni nei 20 mm.

Vidawps durys skydinés durys ir gamintojo tun bt pristatytos surnktos 1
blokus: stakta zu vardia pakabinta ant vyrig su visidkad baigta pavirfiausz
apdaila arba pavirfiumi, paruoite paskotiniam dengizmam  sluoksndod,
mechaninis ju atspanumas tor atitikti VST 24033-80 reikalavimus. Durys turl
bt drégmei atsparios.

Wisns semus medinivs langus keisti naujais PVC profilio langais su stiklo
paketaiz. Plastikiniy lanpgy Silumos perdavimo koeficientas tun bt UN <
1.30 Wm2K. Langu gamybai naudojamo PVC profilio iforiniu sienelin storis
tori tenkinti LST EN 12605:2003 reikalavomos. Atlikti lauke ir vidaos
angolraiém apdaila (tinkuojant, glaistant), rengh vistems langams lauko
palanges 15 poliesteriu dengtos skardos, vidaus palangés - PVC.

Grindys

Eiizio patalpose grindys ardomos, Eiltinamos, betonuojames ir klijuojamos
akmens mazés plytelémis.
I aukito grindys ant grunte ardomos, Siltinamos ir betonuojamos. 1 ir I aukéto
patalpose irengiama farketp ar PVC viniliné grindy danga, laiptai atnaujinami
akmens mazgs nlvielsmis
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Tualetuose, dufuose, buitinése patalpose ir koridoriyje irengiamos tarketo ar
PVC klijuojamos vinilinés grindys, spalva ir detalizacija derinama su
uzsakov.

S1emos

Vidaus patalpose nuo sienu nuvaloma sena dazu danga, uZtaisomi esami
firukimai, sienos glaistomos i dafomos. Pried atliekant dafyme darbus
paviriiai tun bt gruntuojami

Drégnose patalpose (WC, dufas, sanitarinése patalpose), ant sieny irengiama
alkmens maszés plytelin danga.

Lubos

Eiizio patalpose lubos dafomos, I ir II avkite patalpose irengiamos
pakabinamos luboa.

Patalpu ifdéstymas

I aukito patalpose numatyti priémimo patalpa, individualial bendrauti skirta
patalpa, skalbimo, dZFiovinime, lyginimo patalpa, virtuve ir gyvenamuosius
kambarins. Po du tualetus ir dudus atskirai vyrams ir moterims, turinéins
vidinius viraktoz (po viena pritaikyta asmeniui su negalia), darbuctoju
kabinetai, darbuotojuy higienos kambarys ir virtuvélé, dkines patalpas.
EKoridoriuje pertvara su durimis atskirti vy i moteny zonas;

IT aukito patalpose numatyti individualiai bendrauti skirta patalpa, skalbimo,
dziovinimo, lyginimo patalpa, dvi virtwwvés patalpas ir gyvenamuosius
kambarins. Po du tualetus ir dudus atskiral vwrams it moterims, turinéios
vidinius vZraktus (po viena pritaikyta asmenims su negalia),

Eisio patalpose jrengiamas Sldymo mazgas, WC, dufas, sanitarinés ir
pagalbinés patalpos. Numatyti atsloira 138{1ma 18 riisio.

Muogrindos remontas

Sklvpo dalyje numatoma sutvarkytl aplinka — irengti nuogrinda if betoninin
plyteliu viso pastato perimetro ir atstatyti veja po statybos darbu.

Atnaujinti sienas, grindis ir sanitarinins mazgus. [ auksto patalpose numatyti

Sanitariniai mazgal antivandalinius sanitarmius mazgus.
ljntaj.k_:}'mas . MNumatyti keltuva ar lifta patelimui 1 I ir IT aukéto patalpas.
Zmonéms su negalia
5.3. TERITORLIOS SUTVAREYMO SPRENDINIAI
Teritorijos Gerbiivip atstatymas. Augalinio sluoksnio i#lyginimas. Zolés sodinimas.
sutvarloymas Asfalto ar betono atstabymas po remonto darbu.

5.4. PASTATO VIDAUS INZINERINIU SISTEMU SPRENDINIAI

Eleldros instaliacija

Demontucjama esama elektros istaliacija if irengiama nauja numatant LED
fviestuvus.

§i1dj,'mn sistema

Atnaujinti Zildymo mazga ir vidaus Sldymo sistema su galimybe atskirai
regulivoti I, IT aukE Sldvma.

Vandentiekio tinklai

Atnavjinti vidaus vandentielio tinklus.

Kanalizacijos tinklai

Atnavjinti vidaus kanalizacijos tinklos.

Kondicionavimo
sisterna

Numatyti rekgperavime, sistema risio patalpose.

Ventiliacijos sistema

natiiralios ventiliacijos vamzdynu, miro angy valymas, dezinfekceija.

Zaihosauga Statinio apsaugal nuo tiesioginiu Zaibo smigiu ir nuo Zaibo ifkrovy ant
statinio stogo turd bt numatomas Fatbosausa.
Prieigaizring s N
e Numatyti g nal
sienalizaciia vii priefgaisrine signalizacija.
ifpswgm?_a Numatyti apsangine signalizacija
snalizac ) : .
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o Numatyti internefinio ryfio tinklus darbuotoqu kabinetuose ir individoaliai
Int S IYEYE bendrauti skirtose patalpose.

5.5. LAUKO INZINERINIU TINKLU SPRENDINIAI

Vandentiekio tinklai | Atnaujinti vandentielio rvado tinklus.

Kanalizacyjos tinklai | Atnaujinti kanalizacijos ivado tinklus.

Lietaus nuoteku

calin inlclai Lietaus nuotekny Salinimo tinklus pajungti | esamus lietaus nuotelo tinklus.

5.6. PASTABOS

Eiisic patalpas pritatkyti priedangy projektavimo ir frengimo retkalavimams.
Visus sprendinius derintt su uZsakovu.

PARENGE:

Fimantas Muonius,
Statybos skyniaus statybos darbu prizitiretojas Y

SUDERINTA:
Alvydas Statkus,
Statybos skyrians vedéjas

Eiita @ ediend,

Socialinés paramos skyriaus vedéja

Poraias

Poraias
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STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.21655

Arturas Auryla

Suteikta teis¢ eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiuros vadovo, ypatingojo statinio specialiujy statybos
darby vadovo ir ypatingojo statinio specialiujy statybos darby techninés prieZitaros

vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai, hidrotechnikos
statiniai, kiti inZineriniai statiniai, branduolinés energetikos objekty statiniai, taip pat
minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kulturos paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 1000 V jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos, elektroniniy rysiy (telekomunikacijy), apsaugineés signalizacijos,
gaisro aptikimo ir signalizavimo.

Specialieji statybos darbai: statinio elektros inZineriniy sistemu jrengimas; procesu
valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas; statinio nuotolinio rysio
(telekomunikaciju) inZineriniy sistemy irengimas; statinio apsauginés signalizacijos
gaisrinés saugos (signalizacijos) inzineriniy sistemuy irengimas.

3

Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2018 m. spalio 25 d.
Pirma karta i§duotas 2008 m. balandZio 25 d.
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