Atviro konkurso specialiyjy salygyl1 priedas
Ldutarties projektas® (specialiosios sglygos)

STATYBOS RANGOS SUTARTIES SPECIALIOSIOS SALYGOS

SUTARTIES PAVADINIMAS

Hidrotechninio statinio — uosto un. 2399-8000-3017 esamy hidrotechniniy statiniy
rekonstravimo, kapitalinio remonto, paskirties keitimo j susisiekimo komunikacijy
(vandens uosto) statiniy ir transporto paskirties pastaty naujos statybos, atstatymo L.
Rézos g. 1D, Neringa rangos darbai kartu su darbo projekto parengimu

SUTARTIES DATA

SUTARTIES NR.

SUTARTIES (ISSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) |SIGALIOJIMO DATA

SPECIALIYJY SALYGY VERSIJA

Nr.1

SPECIALIYJY SALYGY VERSIJOS |SIGALIOJIMO DATA

1. SALYS:
1.1.1. Pavadinimas Neringos savivaldybés administracija
1.1.2. |steigimo valstybé (21.1.1 p.) | Lietuvos Respublika
1.1.3. Juridinio asmens kodas 188754378
1.1.4. Juridiniy asmeny registras Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registras
1.1.5. PVM mokétojo kodas
1.1.6. Banko sgskaita LT214010042301204821, AB bankas Luminor Bank
1.1.7. Faktinés buveinés adresas Taikos g. 2, Neringa
1.1. UzZsakovas (1.1.49 p.) | 1.1.8. Duomenys korespondencijai | Tel. 0 469 52 665
ir komunikacijai administracija@neringa.lt
1.1.9. Uzsakovo vadovas (29.2, Egidijus Sakalys
29.6 p.) egidijus.sakalys@neringa.lt
Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vedéja
1.1.10. Uzsakovo atstovas, Rima Kasparaviciaté
atsakingas uz Sutarties Tel. 0 469 52271
vykdyma (4.2.1,4.2.3 p.) Tel. 0 609 52741
El. p. rima.kasparaviciute@neringa.lt
1.2.1. Pavadinimas
1.2.2. |steigimo valstybé (21.1.1 p.)
1.2.3. Juridinio asmens kodas
1.2.4. Juridiniy asmeny registras
1.2.5. PVM mokétojo kodas
1.2.6. Banko saskaita (16.4.1 p.)
1.2. Rangovas (1.1.29 p.) | 1.2.7. Faktinés buveinés adresas
1.2.8. Duomenys korespondencijai
ir komunikacijai
1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6
p-)
1.2.10. Rangovo atstovas (4.2.1,

42.3p.)

O — pazyméti, jeigu Rangovo atstovas yra jgaliotas
sudaryti Susitarimus

2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.55 p.):

2.1. Projektuotojas

2.1.1. Pavadinimas UAB ,SRP Projektas®
2.1.2. Juridinio asmens kodas 300043111
2.1.3. Faktinés buveinés adresas Savanoriy pr. 176C, LT02301, Vilnius
2.1.4. Duomenys korespondencijai | Tel. +370 5 250 06 05
ir komunikacijai El. p. info@srp.lIt
2.1.5. Statinio projekto vadovas Grazina Janulyté — Bernotiené
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el. p. info@janulyte.lt

2.2.1. Pavadinimas UAB ,SRP Projektas*
2.2.2. Juridinio asmens kodas 300043111
2.2. Statinio projekto 2.2.3. Faktinés buveinés adresas | Savanoriy pr. 176C, LT02301, Vilnius
vykdymo priezitros |5 5 4 pyomenys korespondencijai | Tel. +370 5 250 06 05
Zangovas ir komunikacijai El. p. info@srp.It
22 g:ia\';ii?éciop;rc\ijaegct)c\)l;/gkdymo Grazina Janulyté — Bernotiené
2.3.1. Pavadinimas Vykdomos vieSujy pirkimy proceddros
2.3.2. Juridinio asmens kodas
2.3. Techninés prieziuros | 2.3.3. Faktinés buveinés adresas
rangovas 2.3.4. Duomenys korespondencijai
ir komunikacijai
2.3.5. Techninis priziarétojas

3. DUOMENYS APIE OBJEKTA (1.1.18 p.):

Hidrotechninio statinio — uosto, esamy hidrotechniniy
statiniy rekonstravimas, kapitalinis remontas, paskirties

3.1.1. Pavadinimas " : L o
keitimas | susisiekimo komunikacijas (vandens uosto)
. statinius ir transporto paskirties pastaty nauja statyba

3.1. Objektas

3.1.2. Adresas L. Rézos g. 1D, Neringa

3.1.3. Unikalus Nr. 2399-8000-3017

3.1.4. Objekto rasis (15.5.3.2 p.) Vandens uosty

3.2.1. Pavadinimas Zemeés sklypas
3.2. Zemés sklypas 3.2.2. Adresas L. Rézos g. 1D, Neringa

3.2.3. Unikalus Nr. 2301-0004-0057

DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)

— pazymeéti, jeigu rengia Rangovas

DATA, KURIA GALIOJUSIUS |STATYMUS TURI ATITIKTI

DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)

STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS

(5.4.1p.)

O — pazyméti, jeigu Rangovas turi pareigg taikyti
statinio informacinj modeliavimg

DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)

Darbai vykdomi laikantis TriukSmo prevencijos
Neringos savivaldybés vieSosiose vietose taisykliy,
patvirtinty Neringos savivaldybés tarybos 2017 m.
rugpjtcio 24 d. sprendimu Nr. T1-151

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

Rangovas vykdydamas sutartj vykdymo laikotarpiu
privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones:
Rangovas privalo bdti jdieges aplinkos apsaugos
vadybos sistemg EMAS arba kitg aplinkos apsaugos
vadybos sistemg, jdiegtg pagal standartg LST EN ISO
14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus,
pagristus atitinkamais Europos arba tarptautiniais
standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo
jstaigos, atitinkanc¢ios Europos Sagjungos teisés aktus
arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo
standartus, arba, kitas tiekéjo lygiaverCiy aplinkos
vadybos uztikrinimo priemones, kurios atitinka
reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sisemos
standartus.

9.

KAINA:

9.1.

Pradinés sutarties verté, EUR, be PVM (1.1.26, 15.1.2 p.)

9.2. Pradinés sutarties verté, EUR, su PVM (1.1.25,15.1.2 p.)

9.3. Sutarties kainos apskai€iavimo badas (15.1.1 p.)

[J - fiksuoto jkainio
— fiksuotos kainos

10.

AVANSAS:
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10.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinés sutarties
vertés be PVM (16.1.1 p.)

netaikoma

10.2. Avanso iSskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.5 p.)

netaikoma

11. SULAIKOMA SUMA (1.1.42, 16.2.6 p.)

10 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby vertés
(be PVM), nurodytos Pazymoje apie atlikty darby verte

12. TERMINAI (11.1.1 p.):

Darbai néra etapuojami

12.1. | Dalis:

12.1.1. | Etapo terminas (1.1.11 p.)

12.1.2. 1l Etapo terminas (1.1.11 p.)

12.1.3. | Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.)

12.2. Il Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.)

12.3. Visy Darby Galutinis terminas (1.1.12 p.)

2029-05-31

13. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13, 9.1.1 p.):

13.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams
(taikomas visais atvejais, iSskyrus iSvardintus Zemiau)

ligiausias i$ Siy terminy:
(i) 5 metai;
(ii) Uzsakovo uzduotyje nurodytas terminas;
(i) Rangovo pasidlyme nurodytas terminas

13.2. Garantinis terminas pasléptiems defektams (defektams

pasléptuose statinio elementuose: konstrukcijose, 10 mety
vamzdynuose ir kt.)
13.3. Garantinis terminas tycia pasléptiems defektams 20 mety

13.4. Jrenginio Garantinis terminas

ligiausias i$ iy terminy:
(i) 2 metai;
(ii) Uzsakovo uzduotyje nurodytas terminas;
(ii) Rangovo pasitlyme nurodytas terminas;
(iv) Irenginio pardavéjo suteiktas terminas

14. DRAUDIMAS:

14.1. Projektuotojo civilinés | 14.1.1. Draudimo suma

atsakomybeés
draudimas (14.2.3- 14.1.2. Besalyginé idskaita
14.2.40p.)
14.2.1. Statybos darby draudimo
) suma

14.2. Statybos darby ir :
atsakomybés besalyginé iSskaita
draudimas (14.3.5- 14.2.3. Civilinés atsakomybés
1436, 14.3.8-14.3.9 draudimo suma

P) 14.2.4. Civilines atsakomybeés

besalyginé iSskaita

15. ATSAKOMYBE:

15.1. Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas iStaisyti defektus)

30 EUR uz kiekvieng uzdelstg dieng

15.2. Bauda pagal 11.4.1 p. (Darby terminy praleidimas)

0,04% nuo nesumokétos sumos uz kiekvieng
pavéluotg dieng

15.3. Delspinigiai uz pavéluotg mokéjimg pagal 16.4.4 p.

0,04% nuo nesumokétos sumos uz kiekvieng
paveluotg dieng

16. KITI PRIEVOLIY JVYKDYMO UZTIKRINIMO BUDAI: Netaikoma
16.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas (13.1 p.)

16.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma (13.2.4 p.)

16.3. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas (10 str.)

17. GINCO KALBA (29.9 p.) Lietuviy
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18. PRIEDAI:

18.1. Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (iSskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti
Zemiau);

18.2. Priedas Nr. 2 Uzsakovo uzduaotis;

18.3. Priedas Nr. 3 Statinio projektas;

18.4. Priedas Nr. 4 Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo salygy aprasas;

18.5. Priedas Nr. 5 Darby kainy Ziniarastis;

18.6. Priedas Nr. 6 Rangovo pasillymas;

18.7. Priedas Nr. 7 Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ziniarastis;

18.8. Priedas Nr. 8 Subrangovy sgraso forma;

18.9. Priedas Nr. 9 Specialisty sarasas;

18.10. Priedas Nr. 10 Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma;

18.11. Priedas Nr. 11 Darby perdavimo-priémimo akto forma;

18.12. Priedas Nr. 12 Atlikty darby akto forma;

18.13. Priedas Nr. 13 Pazymos apie atlikty darby verte forma;

18.14. Priedas Nr. 14 TriSalio susitarimo su Subrangovu forma;

18.15. Priedas Nr. 15 Susitarimo forma.

https://vpt.Irv.It/uploads/vpt/documents/files/mp/rangos
/Statybos rangos sut Bendrosios salygos 20220204

19. NUORODA | BENDRASIAS SALYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): | (4614405 1).docx

https://vpt.Irv.It/It/metodine-pagalba/pavyzdiniai-
dokumentai-3

Saliy atstovy parasai

UZSAKOVAS
Neringos savivaldybés administracija

AV.

RANGOVAS

AV.

414
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