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TEKSTINIY DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS
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1. | P23 43-SRP-TP-ER-10_02-BSZ 1 0 Bylos sudéties ziniarastis
2 P23 43-SRP-TP-ER-10_02-AR 4 0 AiSkinamasis rastas
3. | P23_43-SRP-TP-ER-10_02-TS 12 0 Techniné specifikacija
4 P23 43-SRP-TP-ER-10_02-SKZ 1 0 Sgnaudy kiekiy ziniarastis
PROJEKTO DALIES BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS
Elrl. Dokumento zymuo Lsalfq Laida | Dokumento pavadinimas Pastaba
1. | P23 43-SRP-TP-ER-10 02 B-01 | 1 o | Skiypoplanas su lauko rySiy
- - = tinklais
> | P23 43-SRP-TP-ER-10 02 B-02 1 0 Lauko rysiy tinklai. Principiné
- - = schema
PROJEKTO DALIES PRIDEDAMYJU DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS
Elrl. Dokumento zymuo L:Eq Laida | Dokumento pavadinimas Pastaba
1. | Telia Prisijungimo Sglygos 1 0 Nr. 3-1-0028/24
2. | P23 _43-SRP-TP-ER-10_02_B-01 1 0 Suderinimas su Telia
3.
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AISKINAMASIS RASTAS
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1. BENDROJI INFORMACIJA

Projektas parengtas, remiantis PV uzduotimi, pateiktu sklypo planu. Sklypo ribose projektuojami rysSiy
Suliniai ir rySiy kanalizacija. Telia Lietuva AB PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 3-1-0028/24

2. NORMATYVINIY DOKUMENTY SARASAS

v LR Statybos jstatymas ir kiti jstatymai, reglamentuojantys statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kiti
teisés aktai, teritorijy planavimo ir normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio
saugos ir paskirties dokumentai;

v STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®. (Galiojanti suvestiné redakcija nuo
2024-11-01)

v Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. 2011 m. (Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2022-05-13)

v Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo, Zzyméjimo, priezidros ir naudojimo taisyklés 2011m. spalio 14
d. (Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-05-10)

v LST 1516 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®;

v STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas”

v Specialiyjy Zemeés naudojimo salygy jstatymas. 2019 m. birzelio 6 d.

3. KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA $I DALIS:

v Windows 10 Pro, Product ID: 00330-800000-00000-AA566
v Mikrosoft 365
v BricsCAD Classic, licenzijos numeris 4456-6604-0016-83909-7846.

4. PROJEKTINIY SPRENDIMY TECHNINIAI RODIKLIAI

- Mato Kiekis
Pavadinimas .
vienetas
Projektuojamos papildomos RKKS ilgis m 181
RKKS diametras mm 110
RKKS apsaugos zonos plotis ] m 2x1
Tipinis gelzbetoninis Sulinys RKS-1 Vnt. 5

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Projektuojama RKKS rysiy kabeliy kanaly sistema. Zr. br. LER.B-01.

Nuo esamo TS-15 iki projektuojamo keleiviniy laivy uosto pastato jrengiamas naujas telekomunikacinis
jvadas HDPE d110. Nuo esamo TS-193 iki rekonstruojamo senosios prieplaukos pastato jrengiamas naujas
telekomunikacinis jvadas HDPEd110.

Rysiy jvado vamzdZio jvedimo | pastatg vieta turi biti sandariai hermetizuota, naudojant specialiai tam
skirtas nedegias movas ir apibetonuojant.

RKKS projektuojami ne maziau kaip 0.7 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus po vaziuojama gatvés dalimi, ir ne
maziau, kaip 0.5m po pésciyjy dalimi.

Rysiy jvado trasa projektuojama, iSlaikant reikiamus atstumus pagal techninius reikalavimus iki statiniy ir
kity inzinieriniy tinkly.

Objekto statybos metu turi bdti numatomos reikalingos esamy telekomunikaciniy tinkly iSsaugojimo
priemonés nuo pazeidimy viso objekto ir sklypo rekonstrukcijos metu.

Lietuva, bendrovés atstovui.

Prie§ pradedant statybos Zemés kasimo darbus 3 paras iki darby pradzios turi bati iSkviesti suinteresuoty
Zinyby atstovai kabeliniy trasy suzyméjimui.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
P23_43-SRP-TP-ER_02-AR 3 4 0




SRP

Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy, standarty ir taikymo kody yra konsultacijy tarp Uzsakovo
ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi bdti priimamas UzZsakovo. Jranga ir montavimo darbai turi atitikti
pripazintg inzinierine praktikg bei atitikti taikytinus nacionalinius normatyvus.

Visi Sioje projekto dalyje numatyti prietaisai, jrengimai, aparatura, kabeliai, montazinés medziagos ir
gaminiai turi bati montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.
Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisykliy ir LR statybos techniniy reglamenty
reikalavimy

6. APLINKOS APSAUGA

RySiy kanalizacijos jrengimo zonoje Zeldynai néra pazeidZiami. Kasant transéjas, derlingas dirvoZzemio
sluoksnis nemaisant pilamas atskirai, o statybinis lauzas iSveZzamas j sgvartyng. RySiy tinkly rengimui naudojami g/b
ir plastikiniai gaminiai aplinkai Zalos nedaro. Baigus visus montavimo darbus, sutvarkoma aplinka.

Diegiant rysiy tinklus technologinio proceso nelydi jokios atliekos, triukSmas, oro ar grunto tarSa bei Kkiti
veiksniai, kenksmingi Zmonéms ir aplinkai.

Atlikus statybos-montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbav;j.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Techninés specifikacijos nepakeiia normatyviniy dokumenty, standarty, taikomy jrengimy gamybai,
tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jei jrengimy gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai,
batina vadovautis tais dokumentais.

Rangovas arba dkio bddu statytojas (uzsakovas) vykdydamas Zemés darbus vadovaujasi
STR1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra, Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo ir
naudojimo taisykliy 2011-10-14, Nr. 1V-978 nurodymais.

Statytojas (uzsakovas) privalo:

1. Pradéti zemés darbus tik gavus leidimg kasti Zeme, turéti suderintg projektg, statybos darby
zurnalg ir statinio nuzyméjimo aktg su schema. Ant brézinio, prie§ vykdant darbus, privaloma
techninés prieziuros atstovo Zyma ,LeidZziama vykdyti“.

2. Nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie$ 2 paras iki darby pradzios, pranesti jnonéms ir privatiems
asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai),
taip pat keliy policijai, jei statybos aikstelé yra kelio ar kelio statinio apsaugos zonoje, tiksly Zzemés
kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j vieta.

3. Zemés kasimo vietoje, prie$ vykdant inZineriniy tinkly paklojimo darbus atviru arba uzdaru badu,
pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nustatyti jy paklojimo gylj,
pazyméti nekilnojamy kultdros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti
inzinerinius tinklus, statinius, saugoting dirvozemj bei Zeldinius nuo galimos zalos.

4. Nepradéti Zemés kasimo darby miesto aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol
nejrengtos leidime kasti Zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés.

5. Prie§ Zemés kasima, veikianc&iy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose, suderinti su juos
naudojanéiomis jmonémis saugos priemones;

Klojant naujus inZinerinius tinklus veikian&iy inzineriniy tinkly apsaugos zonose (lygiagreCiai arba
susikirtimuose), Zemeés kasimo darbus atlikti rankiniu bddu, dalyvaujant paciam darby vadovui ir tinklus
eksploatuojanciy organizacijy atstovams, bei vykdyti Siy organizacijy nurodymus. Atkastieji inzineriniai tinklai ir

jrenginiai uzpilami zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy atstovams. ISkasos keliy vaziuojamoje

uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau kaip prie$ para.

Visais atvejais, uzbaigus Zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby pradzZios
arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi bati atliktos statomy poZeminiy komunikacijy
geodezinés nuotraukos. Kabeliy, vamzdzZiy paklojimo gylis turi bati nustatomas vadovaujantis projektuojamo kelio
altitudémis.

Rangovui (rekonstruojant, kapitaliSkai remontuojant) elektroniniy rySiy statinius, turi bati laikomasi juose
naudojamy aparatdros ir (arba) jrenginiy, kabeliy ir laidy gamintojy reikalavimy.

Statybos darbai turi biiti atliekami pagal statytojo uzsakymu parengtu darbo projekto dokumentacijg. Darbo
projektg rengia techninio projekto rengeéjas. Atliekant darbus nukrypimai nuo projekto galimi tik suderinus su projekto
autoriumi ir projekto vadovu atsizvelgiant j techninés priezidros atstovo ir darby vykdytojo nuomone. Rangovas,
vykdantis statybos darbus, turi turéti LR Aplinkos apsaugos ministerijos atestatg ir atestuotus specialistus Siy darby
vykdymui.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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2. REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS
2.1. Apsauginis sudétinis vamzdis

— I8ardomi lygiy sieneliy apsauginiai kabeliy vamzdziai (futliarai), atsparus spaudimui ir smagiams,
sudarytas i$ dviejy daliy, naudojamas esamy kabeliy apsaugai.

VamzdZziai susideda i$ dviejy daliy, kurios susijungia, uzstimus vieng dalj ant kitos;
— Vamzdzio iSorinis skersmuo ne maziau d110;
— vamzdzio ilgis 3 m.

2.2. Rysiy kanalizacijos Suliniai

Kabeliniai rySiy kanalizacijos Suliniai, skirti rySiy kabeliy pratraukimui ir eksploatavimui su ketaus liuku.
Liuko skersmuo — ne mazesnis kaip 0,65 m su dvigubu metaliniu dangciu. Vidinis dangtis su uzraktu. Su metalinémis
kopetélémis.

Suliniai skirstomi:
— pagal konstrukcijg ir dydj — tipiniai ir netipiniai;
— pagal medziagas — gelzbetoniniai, Suliniai i$ betoniniy blokeliy;
— pagal jrengimo blidg — monolitiniai ir surenkamieji;
— pagal apkrovg — skirtus vaziuojamajai gatvés daliai (vertikali apkrova nuo transporto

— priemoniy, kuriy masé iki 80 t) ir skirtus pésciyjy gatvés daliai (vertikali apkrova nuo transporto
priemoniy, kuriy masé iki 30 t);

— pagal formg — staCiakampiai, ovalUs, cilindriniai, daugiasieniai.
— Pagal jeinangiy vamzdziy skai€iy Suliniai skirstomi j tipus:

1 lentele.

Sulinio tipas Jeinanéiy kanaly skaicius

1 1-2

Suliniy $oninése sienose jrengiami kronsteinai, ant kuriy tvirtinamos konsolés.

Kronsteinai gali bati iS lakstinio plieno arba plieninio kampuocio. Jie tvirtinami prie metaliniy laikikliy (arba
varzty), jtvirtinty Sulinio sienose. Suliniuose i§ betoniniy blokeliy laikikliai jtvirtinami jrengiant $ulinj.

Konsolés turi bati metalinés. Jy kiekis priklauso nuo kabeliy, praeinanciy per Sulinj skai¢iaus. Konsolés turi
nuo vienos iki $esiy viety.

Gelzbetoniai reguliavimo Ziedai naudojami dang&io auk$giui reguliuoti. Ziedo gabaritai: iSorinis skersmuo —
820 mm; angos skersmuo — 640 mm; aukstis — 80 mm.

Rysiy kanalizacijos Suliniy liukai gali bati:

L — lengvo tipo, statomi pésciyjy eismo dalyje ir apskaiCiuoti vertikaliai apkrovai nuo transporto priemoniy,
kuriy mase iki 30 t;

S - sunkaus tipo, statomi vaziuojamoje gatvés (kelio) dalyje ir apskaiCiuoti vertikaliai apkrovai nuo
transporto priemoniy, kuriy mase iki 80 t.

Liuko detalés turi bati pagamintos:
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korpusas ir virSutinis dangtis — i$ ketaus; vidutiné liuko masé priklausomai nuo ketaus markés gali bati: L
tipo — 82—-87 kg; S tipo — 138-147 kg; virSutinio dang€io masé: S tipo liukams — 76-5 % kg; L tipo liukams — 48-5 %
kg; vidinis dangtis ir kitos detalés i$ lakstinio 5 mm storio plieno.

Vertikalios apkrovos Suliniy liukams neturi virdyti:
—  Stipo liukams — 100 kN;
— L tipo liukams — 29 kN.
— Ketaus detalés negali turéti liejimo defekty.
— Tarpas tarp virSutinio danggcio ir liuko turi bati ne didesnis kaip 3 mm.
— VirSutinis dangtis turi laisvai jtilpti j liuko angg ir pilnai atsiremti j korpusa.
— VirSutinio dangcio virSus turi bati su reljefiniu pieSiniu. Reljefo gylis neturi vir§yti 4 mm.
— Atidarymui virSutinis dangtis turi turéti dvi jdubas, iSdéstytas viena kitos atzvilgiu 60° kampu.
—  Turi bati numatyta galimybé patikrinti dujy kiekj Sulinyje nenuimant dangcio.

— Vidinis dangtis turi laisvai ,jeiti“ j liuko korpusa, o kaiStis — j kilpg ir uztvirtinti vidinj dangtj liuko
korpuse.

— Vidinis dangtis ir kaistis turi bGti nudazyti bituminiu laku ar kita medziaga, apsaugancia metalg nuo
korozijos.

— Liukai turi turéti uzraktus.
2.3. Kabeliy apsaugos vamzdziai HDPE/PE

Reikalavimai taikomi tiek patiems vamzdziams, tiek ir gaminiams vamzdziy sujungimui bei sandarinimui.
Apsauginiai vamzdziai privalo uztikrinti kabeliy apsauga nuo galimy mechaniniy pazeidimy.

Priklausomai nuo rizikos veiksniy kabeliy tiesimo vietoje bei galimos mechaninés apkrovos, vamzdziy
atsparumas mechaninei apkrovai turi bati ne mazesnis kaip:

750N ir daugiau — sunkiojo transporto eismo teritorijoje, peréjimuose po keliais ir gatvémis, sunkiojo
transporto eismo teritorijoje.

450N - po keliais ir gatvémis, kuriose leidZiamas tik lengvojo transporto eismas bei Zaliose vejose.
VamzdZiy vidus privalo bati glotnus, iSorinis pavirSius gali bati glotnus arba profiliuotas. Vamzdziy
sujungimui turi bati tiekiamos jungiamosios movos, o rezerviniy vamzdziy sandarinimui — aklés.
Jungiamosios movos ir aklés turi uZtikrinti sandaruma.
2.4. Signaliné juosta

Signalinés juostos techniniai duomenys:

—  klojimui zeméje;

— pagaminta i$ polietileno;

—  plotis 150mm;

— storis 20,5mm;

— spalva geltona;

— atsparumas 15MPa;
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— aplinkos temperatira -35°C - +350C;

— naudojimo trukmé =240 mety.

— Antjuostos turi biti juodos spalvos uzrasas: “Démesio! Kabelis”
2.5. Apsauginé mova (jvadui j statinj)

— Specialios paskirties mova

—  Su guminiu tarpikliu.
2.6. Skyliy uzsandarinimo medziaga

Nedegi medziaga, skirta kabeliy ir kity sistemos elementy pravedimo angy uztaisymui sienose ir
perdengimuose.

Tarpus tarp kabeliy ir vamzdziy peréjose per sienas ir perdangas reikia per visg konstrukcijos storj
uzsandarinti nedegia ir lengvai pasalinama medziaga.

Atsparumas ugniai uzsandarintose vietose turi bati ne mazZesnis nei sienos ar perdangos.
3. ZEMES DARBAI
3.1. Zemés kasimo ir uzkasimo darby apibiidinimas
Tiesiant rySiy kabeliy kanalus, paprastai atliekami Sie zemés darbai:
— iSardomi ir atstatomi Saligatviai bei vaziuojamoiji dalis;
— i8kasamos duobés ir transéjos;
— jrengiami sutvirtinimai grioviams ir tranS§éjoms;
— uzpilamos duobés ir transéjos;
— sutankinamas gruntas;
— pakraunama ir iSvezama atliekama zemé;
— i8lyginamas gruntas ir atliekami kiti aplinkos tvarkymo darbai;
— pragreziamas arba prakalamas gruntas atliekant kabeliy kanaly tiesimg uzdaru budu.
3.2. Tran$éjy kasimas, uzkasimas rankiniu ir mechanizuotu bidu
Transéjoje atliekamy darby etapai:
A — kasimas ir akmeny iSrinkimas;
B — iSlyginamojo sluoksnio uzpylimas ir sutankinimas;
C — pirminio uzpylimo sluoksnio formavimas;
D — galutinio uzpylimo sluoksnio formavimas.

Tran$éjy kasimas vamzdZiy paklojimui vykdomas rankiniu arba mechanizuotu budu. Prie$ kasant tran3éja,
statybos darby zonoje dirvoZzemio augalinis sluoksnis nukasamas ir, paklojus vamzdelius, atstatomas. Baigus darbus
atstatomas aplinkos gerbavis. 18kastas gruntas pilamas ant trandéjos Slaito ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo
transéjos briaunos.

ISkasta tranéja apvaloma nuo akmenuy, Siuk$liy, jruoSiamas dugno pagrindas i$ purios Zemés 10 cm storio,
o molyje arba priemoliuose — smélio pagrindas.

Tran$éjy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo leidziama:
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—  piltuose gruntuose iki 1,0 m gylio;

— priesméliuose iki 1,25 m gylio;

— priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio;

— elektros kabeliai atkasami be smuagiy, rankiniu badu.

— Transéjos uzpilamos iSkastu gruntu - be akmeny ir statybiniy Siuksliy;
3.2.1. Tankinimas

Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama mechaniniu badu. ISimtis galéty bati daroma, jei del
tankinimo sumazéty grunto keliamoji galia. Kiekvienas uzpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kuriy storis po 20 -
30 cm, priklausomai nuo grunto tipo ir tankinimo metodo. Pirmasis pirmojo uzpylimo sluoksnis tankinimas tada, kai
jis siekia bent iki pusés vamzdzio. Tankinama labai atsargiai, kad vamzdis nepajudéty i$ vietos. Gruntas tankinamas
iki k = 0,98 keliy zonose ir k = 0,95 kitose darby vykdymo vietose.

3.2.2. Duobiy kasimas

Duobés dazniausiai kasamos mechanizuotai, iSskyrus lyginimg, valymg ir panaS$ius darbus, kurie atliekami
rankomis.

3.2.3. Darbo vietos aptvara

Kasant duobes ar tran$éjas gyvenvietése, aplink darby vietg reikia padaryti aptvaras su jspéjamaisiais
uzraSais. Pagal eismo taisykliy 285 straipsnio reikalavimus, jeigu dirbama kelyje ar prie kelio, atsakingi asmenys,
darbininkai turi pasirGpinti, kad darbo vietos bty pazymétos reikiamais kelio Zenklais, aptveriamaisiais ir
nukreipiamaisiais jtaisais, o tamsiu paros metu arba esant blogam matomumui — ir signalinémis Sviesomis. Kelyje ne
transporto priemonése ar mechanizmuose esantys darbininkai privalo vilkéti rySkiaspalves jspéjamasias liemenes.
Prie§ pradedant darbus, trasoje esantys medZiai ir Suliniy landos apsaugomi, kad nebadty uzZpilti Zeme ir nuo
transporto priemoniy. Prie prieSgaisrinés apsaugos Suliniy paliekamas laisvas privaZiavimas.

Normaliam pésciujy ir transporto eismui uztikrinti per griovius turi bati padaryti laikini tilteliai. Tilteliai gatvése
turi bati apskaiciuoti 10 tony svoriui, o jvaZiavimuose j kiemus — 7 tony.

Tiltelis turi bati tokio ilgio, kad jis atsiremty ant natGralaus grunto uz Slaito. Po transporto tilteliais grioviy
Slaitai sutvirtinami lentomis ir spyriais.

3.2.4. Betono plyteliy dangos atstatymo darbai

Betono plyteliy dangos pagrindg sudaro apsauginis, SalCiui atsparus sluoksnis i$ vidutingridzio smélio.
Sluoksnio storis 20 cm. Filtracijos koeficientas ne mazesnis kaip 1m/d. Apsauginio SalCiui atspraus sluoksnio aukSciui
nuo projektinio neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5,0cm; skersiniai nuolydZiai — ne daugiau kaip 0,5%, sluoksnio plotis
— ne daugiau kaip 10 cm. Betono plytelés klojamos ant 3 cm storio sutankinto skaldos atsijy sluoksnio. Naudojamos
betono plytelés 7 cm storio. Sidlés tarp plyteliy uZpildomos sméliu.

3.2.5. Vejy atstatymo darbai

Atliekant vejos jrengimo darbus: gruntas tolygiai paskleidZziamas visame busimos vejos plote; augalinio
grunto pavirSius sutankinamas voluojant; pries$ séjant zoliy miSinj Zzemés pavirSius lengvai iSpurenamas. Augalinio
grunto sluoksnis turi bati 15cm. Paséjus zole, Zzemés pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas. Vejy bortai,
skiriantys Saligatvius nuo vejy, montuojami ant sutankinto skaldos arba zvyro pagrindo.

3.3. RYSIy KABELIy KANALy SISTEMOS (RKKS) jRENGIMAS
3.3.1. RKKS montavimo darbai

Minimalus vamzdZiy klojimo gylis (atstumas nuo grunto pavirSiaus iki virSutinio vamzdZio virSaus) turi bati:
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2 lentelé.
Vamzdziy rasis Atstumas iki grunto pavirSiaus (m)
Pésciyjy dalyje Vaziuojamoje dalyje
PVC, PE 0,5 0,7

Atstumas tarp klojamy PVC ir PE vamzdziy eiléje ir tarp eiliy (horizontaliai ir vertikaliai) turi bati 50 mm.
Klojant vamzdZzius turi bati nuolydis j vieno ar abiejy Suliniy puses 3—4 mm kiekvienam trasos metrui.

Jei yra natdralus nuolydis ne mazesnis kaip 3—4 mm kiekvienam trasos metrui, vamzdzius galima kloti
vienodame gylyje, tik prie Suliniy vamzdziy jvadui j Sulinius tran$éja pagilinama iki:

3 lentele.
Vamzdziy rasis Klojimo vieta Gylis (m) esant kanaly skaiciui
iy 2 3 4 5 6
100 PVC, 110 PE, plieniniai Pésciyjy dalyje 0,82 |09 |11 124 |1,38 | 1,52
100 PVC, 110 PE, plieniniai Vaziuojamoje dalyje 0,92 |106 |1,2 1,34 | 148 | 1,62

* i8skyrus RKS — 0.
Daugiakanaliai vamzdynai turi bati jrengiami atsizvelgiant j vamzdziy sluoksniy skaiciy:
— vieno sluoksnio — vamzdynas nebetonuojamas;
— iki 3 sluoksniy — vamzdziai iSdéstomi staCiakampio forma ir nesubetonuojami;
— daugiau kaip 3 sluoksniy — vamzdziai iSdéstomi staCiakampio forma ir subetonuojami.
Klojant vamzdZius vienu sluoksniu, jie guldomi j paruostg transéjg 50 mm atstumu vienas nuo kito ir
uzpilami pirminio uzpylimo medZiaga jg sutankinant.

Klojant vamzdyng iki 3 sluoksniy, pirmas sluoksnis jrengiamas analogiSkai kaip klojant vamzdZius vienu
sluoksniu. Paklojus pirmg sluoksnj kas trys metrai Salia vamzdzZiy jkalami atraminai kuolai tam kad vamzdZiai bati
lygiai iSsidéste horizontaliai ir vertikaliai. Kiekvienas vamzdziy sluoksnis uzpilamas pirminio sutankinimo medziaga,
kuri prie$ guldant kitg vamzdziy sluoksnj, turi bati sutankinama.

Klojant daugiau kaip 3 sluoksniy vamzdyng, sustiprinimas atliekamas betonuojant. Vamzdziai atskiriami
vienas nuo kito panaudojant tam skirtus ,Suky” tipo laikiklius.

Pirminis uzpylimas tai pilamos medziagos aplink vamzdzius ant iSlyginamojo sluoksnio; pirminio uzpylimo
medziagos turi bati tokios pacios kokybés kaip ir iSlyginamojo sluoksnio; pirminio uzpylimo storis vir§ vamzdziy turi
bati iki 300 mm, bet ne mazesnis kaip 150 mm. Pirminio uzpylimo sluoksnis turi bati formuojamas klojant vamzdZius.

Galutiniam uzpylimui neapgyvendintoje vietovéje galima naudoti i§ trandéjos iSkastg grunta.
Apgyvendintoje vietovéje galutiniam uZpylimui naudojamos lengvai tankinamos medzZiagos. Galutinio uzpylimo
medZiagos tokios, kad 1 m storio sluoksnyje vir§ vamzdZziy nebaty didesniy kaip 300 mm skersmens akmeny ar
skaldos atplaiSy; uzpildo medziaga turi bati skirtingo gradétumo, kad nelikty tus¢iy tarpy.

Kiekvienas uzpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kuriy storis priklauso nuo uzpilamo grunto tipo ir
tankinimo metodo. Pirminio uzpylimo pirmasis sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia bent iki pusés vamzdzio.
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Tankinama atsargiai, kad nepajudéty vamzdziai i vietos. Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama
mechaniniu badu.

4. REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
4.1. Bendri reikalavimai

Tiesiant rySiy kabeliy kanalus bei jrengiant Sulinius atliekami Sie Zemés darbai: iSardomi ir atstatomi
Saligatviai bei vaziuojamoji dalis; kasamos duobés ir tran3éjos; jrengiami sutvirtinimai grioviams ir transéjoms;
uzpilamos duobés ir tran$éjos; suplikiamas gruntas; pakraunama ir iSvezama atliekama Zzemé; iSlyginamas gruntas
ir atliekami kiti aplinkos tvarkymo darbai.

PrieS pradedant zemés darbus turi bati gauti visi tokiems darbams atlikti reikalingi leidimai. Vykdyti Zemés
darbus Salia esanc¢iy kity pozeminiy ar antzeminiy statiniy leidziama tik dalyvaujant minéty statiniy savininkui, jei
statinio projektavimo salygy sgvade nenurodyta kitaip.

Kasant duobes ar tran$éjas, aplink darby vieta turi bati padaryti aptvarai su jspéjamaisiais uzraSais. Jeigu
dirbama kelyje ar prie kelio, turi bati pasirGpinta, kad darbo vietos blty pazymétos reikiamais kelio Zenklais,
aptveriamaisiais ir nukreipiamaisiais jtaisais, o tamsiu paros metu arba esant blogam matomumui — ir signalinémis

Sviesomis. Kelyje ne transporto priemonése ar mechanizmuose esantys darbininkai privalo vilkéti rySkiaspalves
jspéjamagsias liemenes.

Prie§ pradedant darbus, trasoje esantys medziai ir Suliniy landos turi biti apsaugoti, kad nebuty uzpilti
Zeme ir nuo transporto priemoniy.

Normaliam pésciujy ir transporto eismui uztikrinti per griovius turi bati padaryti laikini tilteliai. Tilteliai gatvése
turi bati apskaiciuoti ne mazesniam kaip 10 tony svoriui, 0 jvaziavimuose | kiemus — ne mazesniam kaip 7 tony
svoriui. Tiltelis turi bati tokio ilgio, kad jis atsiremty ant natGralaus grunto uz Slaito. Po transporto tilteliais grioviy Slaitai
turi bati sutvirtinti lentomis ir spyriais.

4.1.1. Geodezinis trasos huzyméjimas

Prie$ pradedant Zemés darbus, griovys ir trasa turi bti tiksliai pazyméti pagal statinio projektg. Zymint
trasg, turi bati pazymeéta:

ASiné transéjos linija.
PozZeminiai jrenginiai.
Trasos kertami kabeliai ir kiti pozeminiai inzineriniai tinklai

Nuzymejimas vykdomas medinémis gairémis posukiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; Zymima trasos
pradzia, pabaiga, aSis, Suliniy vieta;

Padaromos atZzymos poZeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius Zenklus;

NeZinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atliekamas Surfavimas kas 20 m (0,35 m plo€io skersinés
tranSéjos pagal visg plotj ir gylj kasamos trandéjos); kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieSkotuvais;

Sustatomas geodezinés trasos nuzymeéjimo aktas ir pridedama nuZzyméjimo schema, dalyvaujant rangovui
ir uzsakovo techninés priezidros inzinieriui.
4.1.2. Transéjos struktura

Tran$éja turi sudaryti Sios dalys:

ISlyginamasis sluoksnis. ISlyginamasis sluoksnis yra ant grunto ar pasirinktos pagrindu konstrukcijos
formuojamas statybos produkty sluoksnis, ant kurio bus klojami rySiy kabeliai arba vamzdziai. I1Slyginamojo sluoksnio
storis turi bati ne mazesnis kaip 0,1 m. Tran8éjose, kuriose bus klojami rySiy kabeliai, iSlyginamajam sluoksniui
naudojamas smélis, Zvyras arba skalda, jeigu statinio projekte nenumatyta kitaip. Maksimalus iSlyginamajam
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sluoksniui naudojamo smélio, Zvyro ar skaldos sudétiniy daleliy dydis neturi virSyti 10 procenty vamzdzio skersmens,
bet negali bati didesnis kaip 20 mm. Tran$éjose, kuriose bus klojami rySiy kabeliai, naudojamas 0,1 m smélio arba
sijotos Zemés sluoksnis. Jeigu gruntas atitinka Siuos reikalavimus, iSlyginamojo sluoksnio nereikia.

Pirminio uzpylimo sluoksnis. Pirminio uzpylimo sluoksnis yra statybos produkty sluoksnis, pilamas ant
iSlyginamojo sluoksnio aplink vamzdj ar ry3iy kabelj siekiant juos apsaugoti. Pirminio uzpylimo sluoksnio storis vir§
vamzdzio turi bati ne didesnis kaip 0,3 m ir ne mazesnis kaip 0,15 m, o vir§ ry8iy kabelio turi bati ne didesnis kaip
0,3 m ir ne mazesnis kaip 0,1 m.

Galutinio uzpylimo sluoksnis. Galutinio uzpylimo sluoksniui turi bati naudojami lengvai tankinami statybos
produktai. Galutinio uzpylimo statybos produktams turi bati taikomos tokios griidétumo normos: 1 m storio sluoksnyje
(matuojant nuo vamzdzio ar rySiy kabelio virSaus) negali bati didesniy kaip 0,3 m skersmens akmeny ar skaldos
atplaisy. Galutinio uzpylimo sluoksnio statybos produktai turi bati skirtingo gridétumo, kad nelikty tarpy, kurie
padidina netolygaus jSalo galimybe. Neapgyvendintoje vietovéje galima naudoti i$ transéjos iSkastg grunta.

4.1.3. Transéjos gylis

Minimalus vamzdziy klojimo gylis (minimalus atstumas nuo grunto pavirSiaus iki virSutinio vamzdzio
virSutinés briaunos) pateiktas 4 lenteléje.

4 lentelé.
Vamzdziy rasis Atstumas iki grunto pavirSiaus (m)
Pésciujy dalyje Vaziuojamoijoje dalyje
PVC, PE 0,5 0,7

Lentelé 4. Minimalus vamzdZiy klojimo gylis.

4.1.4. RySiy kabeliy jungimo movy jrengimas
Rysiy kabeliai jungiami naudojant tam skirtas sujungimo movas, skirtas ry3iy kabeliams sujungti.
Prie$ variniy kabeliy movy montavimg atliekamas laidininko pory praskambinimas.

Variniy rySiy kabeliy laidininkams sujungti naudojamos desSimties pory moduliai arba pavienés jungtys. Jie
turi bati su uzpildu, kuris sujungimo vietg apsaugoty nuo drégmeés.

Sviesolaidiniy movy montavimas turi biti atliekamas laikantis saugos reikalavimy tik tam skirtoje
patalpoje(spec. automobilis, palapiné), apsaugotoje nuo atmosferos poveikio, tik su specialiai tam skirta jranga ir
jrankiais, matuojant elektrinius parametrus prie§ montavima ir sumontavus mova.

Visy tipy movos montuojamos laikantis Siy movy gamintojo instrukcijy.
4.1.5. Vamzdziy jrengimo ir remonto darbai

Visi su vamzdzZiy jrengimu susije darbai — vamzdziy pjovimas, jungimas, betoniniy konstrukcijy (Suliniy
sieny, statiniy pamaty ir pan.) kirtimas — turi bati atliekami laikantis vamzdziy gamintojy nustatyty reikalavimy ir
naudojant tik jy komplektuojamuosius statybos produktus.

4.1.6. RysSiy kabeliy kanalizacijos Suliniy jrengimas

Suliniy jrengimui iSkasamos duobés, kuriy matmenys pateikti 5 lenteléje:
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5 lentelé.
Sulinio tipas Duobés ilgis Duobés plotis Duobés gylis
RKS -1 1,4m 1,2m 0,8m
RKS -2 2,0m 1,7m 1,8m
RKS -3 2,6m 2,0m 21m
RKS - 4 3,0m 2,0m 2,3m

Esant biriam gruntui, duobés krastus batina sutvirtinti. Suliniy dugne turi bati jrengto duobés gruntiniam ir
lietaus vandeniui surinkti.

5. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
5.1. Saugos reikalavimai

RySiy jrangg gali montuoti tik profesionalls ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota jranga neturi kelti
pavojaus statybvietéje dirbaniam personalui ar galintiems | jg patekti kitiems asmenims.

Instaliavimo laikotarpiu teritorijose turi bati pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzragai. Sie uzrasai turi bati
lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Turi bati pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzrasai, jrengiami aptvérimai tose vietose, kur montavimo darby
laiko-tarpiu yra atliekami pavojingi darbai, galimas kontaktas su pavojy keliangiomis elektros jrangos dalimis. Sie
jspéjamieji uzraSai turi bati lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros jranga turi bati gerai apsaugota nuo dulkiy
ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta
pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirSiy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai paSalinti pazeidimus,
atstatant tokig paciag ar geresne bikle.

5.2. Saugos priemonés montuojant

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir dézutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Telefonizavimo jranga
turi bati gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy paZeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus
telefonizavimo jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta paZeidimai, jskaitant ir dazyty pavirSiy pazeidimus, Rangovas
privalo greitai ir tvarkingai pa8alinti pazeidimus, atstatant tokig pacig ar geresne bukle.

5.3. Bandymai montazo metu

MontaZzo metu Rangovas privalo reguliariai atlikinéti bandymus, kad jsitikinty, jog montaZas vyksta
patenkinamai ir atitinka kontrakto reikalavimus.

Bandymai turi bati atliekami, dalyvaujant Uzsakovui. Turi biti registruojamas kiekvieno bandymo laikas, ir
uzrasomos visos klaidos ir/arba gedimai. Rangovas privalo pardpinti visas bandymams reikalingas priemonés.
Uzsakovui turi bati leista naudoti bet kurj prietaisg arba bandymuy jrengima, kurj jis laikys reikalingu bandymams
vykdyti.

6. ZYMES IR ZYMEJIMAI
Visa jranga ir kabeliai turi bati patikimai suzyméti pagal Lietuvos Respublikos Zyméjimo sistemg ir
instrukcijas. Zymeéjimas turi atitikti technine dokumentacija.

Daugiagysliai kabeliai turi bati su kabelio Zyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir terminalo pozicijos
Zzymémis. Jei gyslos sujungtos j eile, batina Zyméti pirma ir paskutine gyslas. Jei kabelis yra su kiStuku, turi bati

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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zZzymimas jungties pozicijos numeris. Daugiagysliai kabeliai su suzymétomis gyslomis nereikalauja papildomo
Zymeéjimo.

Individualus zymeéjimas (jrenginiy numeris korpuso viduje ir pan.) turi bdti atiekamas nenuplaunamomis
Zymémis. Siam tikslui naudojama elastiné Zyméjimo juosta.

Kabeliy Zyméjimas turi bati atliekamas pastoviomis kabeliy Zymémis. Laidy ir kabelio gysly Zyméjimas turi
bati atliekamas pastoviomis Zymémis arba plastikinémis Zarnelémis.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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Eil. Medziagos pavadinimas Iymuo | Mato vnt. Kiekis Papildomi
Nr. duomenys
MedZiagos
Surenkamas tipinis G/B rysiy kanalizacijos Sulinys
1. RKS-1, pilnas komplektas su sunkaus tipo liuku, TS-2.2 Kompl. 5
konsolémis ir kron$teinais ir tvirtinimo detalémis
2. HDPE vamzdis D110 mm su movomis TS-2.3 m 206
3. Signaliné juosta TS-24 m 125
4. Apsauginé mova (jvadui j statinj) TS-2.5 Kompl. 2
5. VamzdZziy ir kabeliy jvady hermetizavimo medZiagos TS-2.6 Kompl. 2
6. Papildomos instaliacinés medziagos TS-1.8 Kompl. 2
Montavimo darbai
7. Tran8éjos kasimas ir uZkasimas mechanizuotu badu m 100
8. Tran$éjos kasimas ir uzkasimas rankiniu badu m 25
9. HDPE d110 paklojimas transéjoje m 125
10. HDPE D110 klojimas uzdaru bidu m 68
11. HDPE D110 klojimas tiltelio konstrukcijomis m 13
12. Duobiy kasimas Suliniui (vienam 1,56 m®) Kompl. 5
13 Zemés uzpylimas rysiy Suliniui Kompl. 5
) (vienam 1,02 m®)
14. RySiy kanalizacijos Sulinio jrengimas Kompl. 5
15. Angy iSkirtimas pastato sienoje vnt 2
16. VamzdZio galy uZzsandarinimas vnt 12
17. Signalinés juostos tiesimas m 125
Kiti darbai
18. Leidimas kasinéjimo darbams Kompl. 1
19. Kity organizacijy atstovy iSkvietimas Kompl. 1
20. Geodezinis trasos nuzyméjimas Kompl. 1
21. ISpildomosios nuotraukos atlikimas Kompl. 1
Visi darbai susije su transéjos kasimu bei Kompl. 1
22 vamzdzio paklojimu, rySiy kanalizacijos
’ jvado j pastatg jrengimu ir gerbavio
sutvarkymu.
PASTABOS:

1. Ziniara$&iuose pateikti medziagy kiekiai yra orientaciniai. Medziagos, kiekiai ir darbai gali bati tikslinami darbo projekte

pagal faktine padétj;

2. Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medzZiagas reikalingas projektui jgyvendinti iSlaikant ne prastesnius, nei

techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

3. Nurodyti darbai turi bati jvertinti kompleksiSkai, kartu su visais palydin&iais darbais;

DN%K._ UAB ,SRP Projektas* S R P
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Q Telia

giedrius.aukstuolis@srp.lIt 2024.01.25

PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 3-1-0028/24

Statytojas (uzsakovas): Neringos savivaldybé

Statytojo (uzsakovo) adresas: Neries krant. 18, Kaunas

Objekto pavadinimas ir vieta: Hidrotechninio statinio uosto Un. Nr. 2399-8000-3017 esamy
hidrotechniniy statiniy rekonstravimo, kapitalinio remonto, paskirties keitimo | susisiekimo komunikacijy
(vandens uosto) statinius, susisiekimo komunikacijy (vandens uosto) statiniy ir transporto paskirties pastaty
naujos statybos, atstatymo L. Rézos g. 1D, Neringa, projektas

Telekomunikacijy tinklo elementy prisijungimo salygos:

1. Numatyti reikalingas priemones telekomunikacijy tinkly iSsaugojimui. Telekomunikacijy tinklai neturi
patekti po statiniais ar | kelio vaziuojamajg dalj. ISlaikyti atstumus pagal techninius reikalavimus nuo
telekomunikacijy tinkly iki statiniy, inzineriniy tinkly bei planuojamo Zemes pavirSiaus.

2. Gauti projektavimo salygas telekomunikacijy tinkly elementams perkelti ir pasirasyti sutartj dél
telekomunikacijy tinkly elementy perkélimo sglygy nustatymo, jeigu negalima jy iSsaugoti pagal 1-0 punkto
reikalavimus.

3. Suprojektuoti ir jrengti rySiy kabeliy kanaly jvadus PVC d100 mm nuo artimiausio ry3iy Sulinio,
einandiais inZinieriniy komunikacijy koridoriais.

4. Pastaty viduje suprojektuoti ir jrengti vidaus telekomunikacijy tinklg, naudojant ne Zemesnés kaip
penktos kategorijos varinius vytos poros kabelius.

5. Objekto statybos uzbaigimo komisijai pateikti paslépty darby aktus, jrodancius kad elektroniniy rysiy
infrastruktdros elementai naujai pastatyti ar esami buvo tinkamai iSsaugoti/perkelti ir atitinka RRT ,Elektroniniy
ry$iy infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, priezidros ir naudojimo taisykliy” reikalavimus.

6. Projektavimo dokumentus ir paslaugy teikimo saglygas, derinti Telia Lietuva, AB.

7. Darbai gali bati pradéti ir vykdomi tik darby atlikimo vietoje esant Telia Lietuva, AB jgaliotam atstovui.

Kiti reikalavimai: gauti papildomas salygas i$ jmoniy, bei organizacijy, kuriy kabeliai patenka j statybos
zona.

Tinklo resursy 3 komandos inziniere Rita Bruziené Rita Bruziené

Tinkko resursy

R. Bruziené, 8686 45965, el. p. rita.bruziene@telia.lt

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g. 7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, e. p. info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt
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PASTABOS:

1. Tiesiant telekomunikacines linijas, jrengiant $ulinius batina islaikyti visus reikalingus atstumus nuo Zeldiniy ir pozeminiy komunikacijy.
2. Vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose prie$ darby pradzia i$sikviesti tas ikacij janci izacij
atstovus.

3. Esamy tinkly jgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.

4. Darby apimtis turi bt tikslinama pagal esama situacija.

5. Nuo esamo T$-15 iki projektuojamo pastato jrengti naujq telekomunikacinj jvada HDPE d110. Nuo esamo T$-193 iki rekonstruojamo pastato
frenti nauja telekomunikacinj jvada HDPEd110.

6. Projektuojamy LER tinkly apsaugos zona - Zemés juosta, kurios ribos yra po 1 metra | abi puses.

7. Darbus tinkly apsaugos zonoje atlikti rankiniu badu.
8. Tiltais rySiy kabeliai turi bati tiesiami tilty. ijoj kanalais (¢ arba latakais), 0 jy nesant - apsauginiuose
vamzdziuose, tagiau turi biti atsizvelgta { tilto konstrukcijy judéjima temperataros siliy vietose, vibracija dél transporto eismo bei tiltus
naudojanciy (eksploatuojanciy) asmeny technines salygas.

2
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= «——«—{Proj. ryiy jvadiné trasa

[Proj. RKS-1 tipo rysiy Sulinys

Kestutis
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SUDERINTA

Pries 3 paras iki darby pradzios batina paimti
rastiska sutikimy zemés kasimo darbams
EL. p.: raimundas. aukstakis@telia. it
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