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1. BENDROJI INFORMACIJA 

Projektas parengtas, remiantis PV užduotimi, pateiktu sklypo planu. Sklypo ribose projektuojami ryšių 

šuliniai ir ryšių kanalizacija. Telia Lietuva AB PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. 3-I-0028/24 

2. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

✓ LR Statybos įstatymas ir kiti įstatymai, reglamentuojantys statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kiti 

teisės aktai, teritorijų planavimo ir normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio 

saugos ir paskirties dokumentai; 

✓ STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 

2024-11-01) 

✓ Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. 2011 m. (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-05-13) 

✓ Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės 2011m. spalio 14 

d. (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024-05-10) 

✓ LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 

✓ STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

✓ Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. 2019 m. birželio 6 d.  

3. KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI DALIS: 

✓ Windows 10 Pro, Product ID: 00330-800000-00000-AA566 

✓ Mikrosoft 365 

✓ BricsCAD Classic, licenzijos numeris 4456-6604-0016-83909-7846. 

4. PROJEKTINIŲ SPRENDIMŲ TECHNINIAI RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis 

 

Projektuojamos papildomos RKKS ilgis m 181 

RKKS diametras mm 110 

RKKS apsaugos zonos plotis m 2x1 

Tipinis gelžbetoninis šulinys RKŠ-1 Vnt. 5 

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projektuojama RKKS ryšių kabelių kanalų sistema. Žr. br. LER.B-01. 

Nuo esamo TŠ-15 iki projektuojamo keleivinių laivų uosto pastato įrengiamas naujas telekomunikacinis 

įvadas HDPE d110. Nuo esamo TŠ-193 iki rekonstruojamo senosios prieplaukos pastato įrengiamas naujas 

telekomunikacinis įvadas HDPEd110. 

Ryšių įvado vamzdžio įvedimo į pastatą vieta turi būti sandariai hermetizuota, naudojant specialiai tam 

skirtas nedegias movas ir apibetonuojant.  

RKKS projektuojami ne mažiau kaip 0.7 m gylyje nuo žemės paviršiaus po važiuojama gatvės dalimi, ir ne 

mažiau, kaip 0.5m po pėsčiųjų dalimi. 

Ryšių įvado trasa projektuojama, išlaikant reikiamus atstumus pagal techninius reikalavimus iki statinių ir 

kitų inžinierinių tinklų.  

Objekto statybos metu turi būti numatomos reikalingos esamų telekomunikacinių tinklų išsaugojimo 

priemonės nuo pažeidimų viso objekto ir sklypo rekonstrukcijos metu.  

Esamų telekomunikacijų tinklų apsaugos zonoje kasinėjimo darbus atlikti tik rankomis, prižiūrint Telia 

Lietuva, bendrovės atstovui. 

Prieš pradedant statybos žemės kasimo darbus 3 paras iki darbų pradžios turi būti iškviesti suinteresuotų 

žinybų atstovai kabelinių trasų sužymėjimui.  
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Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacijų tarp Užsakovo 

ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Užsakovo. Įranga ir montavimo darbai turi atitikti 

pripažintą inžinierinę praktiką bei atitikti taikytinus nacionalinius normatyvus. 

Visi šioje projekto dalyje numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, kabeliai, montažinės medžiagos ir 

gaminiai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisyklių ir LR statybos techninių reglamentų 

reikalavimų 

6.        APLINKOS APSAUGA 

Ryšių kanalizacijos įrengimo zonoje želdynai nėra pažeidžiami. Kasant tranšėjas, derlingas dirvožemio 

sluoksnis nemaišant pilamas atskirai, o statybinis laužas išvežamas į sąvartyną. Ryšių tinklų rengimui naudojami g/b 

ir plastikiniai gaminiai aplinkai žalos nedaro. Baigus visus montavimo darbus, sutvarkoma aplinka. 

Diegiant ryšių tinklus technologinio proceso nelydi jokios atliekos, triukšmas, oro ar grunto tarša bei kiti 

veiksniai, kenksmingi žmonėms ir aplinkai. 

Atlikus statybos-montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbūvį. 
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrengimų gamybai, 

tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jei įrengimų gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, 

būtina vadovautis tais dokumentais.  

Rangovas arba ūkio būdu statytojas (užsakovas) vykdydamas žemės darbus vadovaujasi 

STR1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra, Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir 

naudojimo taisyklių 2011-10-14, Nr. 1V-978 nurodymais. 

Statytojas (užsakovas) privalo: 

1. Pradėti žemės darbus tik gavus leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų 

žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema. Ant brėžinio, prieš vykdant darbus, privaloma 

techninės priežiūros atstovo žyma „Leidžiama vykdyti“. 

2. Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems 

asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), 

taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelio ar kelio statinio apsaugos zonoje, tikslų žemės 

kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą. 

3. Žemės kasimo vietoje, prieš vykdant inžinerinių tinklų paklojimo darbus atviru arba uždaru būdu, 

pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, nustatyti jų paklojimo gylį, 

pažymėti nekilnojamų kultūros vertybių bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti 

inžinerinius tinklus, statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos. 

4. Nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol 

neįrengtos leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės. 

5. Prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose, suderinti su juos 

naudojančiomis įmonėmis saugos priemones; 

Klojant naujus inžinerinius tinklus veikiančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose (lygiagrečiai arba 

susikirtimuose), žemės kasimo darbus atlikti rankiniu būdu, dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir tinklus 

eksploatuojančių organizacijų atstovams, bei vykdyti šių organizacijų nurodymus. Atkastieji inžineriniai tinklai ir  

įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams.  Iškasos kelių važiuojamoje 

dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie 

užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios 

arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių komunikacijų 

geodezinės nuotraukos. Kabelių, vamzdžių paklojimo gylis turi būti nustatomas vadovaujantis projektuojamo kelio 

altitudėmis. 

Rangovui (rekonstruojant, kapitališkai remontuojant) elektroninių ryšių statinius, turi būti laikomasi juose 

naudojamų aparatūros ir (arba) įrenginių, kabelių ir laidų gamintojų reikalavimų. 

Statybos darbai turi būti atliekami pagal statytojo užsakymu parengtu darbo projekto dokumentaciją. Darbo 

projektą rengia techninio projekto rengėjas. Atliekant darbus nukrypimai nuo projekto galimi tik suderinus su projekto 

autoriumi ir projekto vadovu atsižvelgiant į techninės priežiūros atstovo ir darbų vykdytojo nuomonę. Rangovas, 

vykdantis statybos darbus, turi turėti LR Aplinkos apsaugos ministerijos atestatą ir atestuotus specialistus šių darbų 

vykdymui. 
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2. REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS 

2.1. Apsauginis sudėtinis vamzdis 

– Išardomi lygių sienelių apsauginiai kabelių vamzdžiai (futliarai), atsparus spaudimui ir smūgiams, 

sudarytas iš dviejų dalių, naudojamas esamų kabelių apsaugai. 

– Vamzdžiai susideda iš dviejų dalių, kurios susijungia, užstūmus vieną dalį ant kitos; 

– Vamzdžio išorinis skersmuo ne mažiau d110; 

– vamzdžio ilgis 3 m. 

2.2. Ryšių kanalizacijos šuliniai 

Kabeliniai ryšių kanalizacijos šuliniai, skirti ryšių kabelių pratraukimui ir eksploatavimui su ketaus liuku. 

Liuko skersmuo – ne mažesnis kaip 0,65 m su dvigubu metaliniu dangčiu. Vidinis dangtis su užraktu. Su metalinėmis 

kopetėlėmis. 

Šuliniai skirstomi: 

– pagal konstrukciją ir dydį — tipiniai ir netipiniai; 

– pagal medžiagas — gelžbetoniniai, šuliniai iš betoninių blokelių; 

– pagal įrengimo būdą — monolitiniai ir surenkamieji; 

– pagal apkrovą — skirtus važiuojamajai gatvės daliai (vertikali apkrova nuo transporto 

– priemonių, kurių masė iki 80 t) ir skirtus pėsčiųjų gatvės daliai (vertikali apkrova nuo transporto 

priemonių, kurių masė iki 30 t); 

– pagal formą — stačiakampiai, ovalūs, cilindriniai, daugiasieniai. 

– Pagal įeinančių vamzdžių skaičių šuliniai skirstomi į tipus: 

1 lentelė.  

Šulinio tipas Įeinančių kanalų skaičius 

1 1-2 

Šulinių šoninėse sienose įrengiami kronšteinai, ant kurių tvirtinamos konsolės. 

Kronšteinai gali būti iš lakštinio plieno arba plieninio kampuočio. Jie tvirtinami prie metalinių laikiklių (arba 

varžtų), įtvirtintų šulinio sienose. Šuliniuose iš betoninių blokelių laikikliai įtvirtinami įrengiant šulinį. 

Konsolės turi būti metalinės. Jų kiekis priklauso nuo kabelių, praeinančių per šulinį skaičiaus. Konsolės turi 

nuo vienos iki šešių vietų. 

Gelžbetoniai reguliavimo žiedai naudojami dangčio aukščiui reguliuoti. Žiedo gabaritai: išorinis skersmuo – 

820 mm; angos skersmuo – 640 mm; aukštis – 80 mm. 

Ryšių kanalizacijos šulinių liukai gali būti: 

L – lengvo tipo, statomi pėsčiųjų eismo dalyje ir apskaičiuoti vertikaliai apkrovai nuo transporto priemonių, 

kurių masė iki 30 t; 

S – sunkaus tipo, statomi važiuojamoje gatvės (kelio) dalyje ir apskaičiuoti vertikaliai apkrovai nuo 

transporto priemonių, kurių masė iki 80 t. 

Liuko detalės turi būti pagamintos: 
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korpusas ir viršutinis dangtis – iš ketaus; vidutinė liuko masė priklausomai nuo ketaus markės gali būti: L 

tipo – 82–87 kg; S tipo – 138–147 kg; viršutinio dangčio masė: S tipo liukams – 76–5 % kg; L tipo liukams – 48–5 % 

kg; vidinis dangtis ir kitos detalės iš lakštinio 5 mm storio plieno. 

Vertikalios apkrovos šulinių liukams neturi viršyti: 

– S tipo liukams – 100 kN; 

– L tipo liukams – 29 kN. 

– Ketaus detalės negali turėti liejimo defektų. 

– Tarpas tarp viršutinio dangčio ir liuko turi būti ne didesnis kaip 3 mm. 

– Viršutinis dangtis turi laisvai įtilpti į liuko angą ir pilnai atsiremti į korpusą. 

– Viršutinio dangčio viršus turi būti su reljefiniu piešiniu. Reljefo gylis neturi viršyti 4 mm. 

– Atidarymui viršutinis dangtis turi turėti dvi įdubas, išdėstytas viena kitos atžvilgiu 60 kampu. 

– Turi būti numatyta galimybė patikrinti dujų kiekį šulinyje nenuimant dangčio. 

– Vidinis dangtis turi laisvai „įeiti“ į liuko korpusą, o kaištis – į kilpą ir užtvirtinti vidinį dangtį liuko 

korpuse. 

– Vidinis dangtis ir kaištis turi būti nudažyti bituminiu laku ar kita medžiaga, apsaugančia metalą nuo 

korozijos. 

– Liukai turi turėti užraktus. 

2.3. Kabelių apsaugos vamzdžiai HDPE/PE 

Reikalavimai taikomi tiek patiems vamzdžiams, tiek ir gaminiams vamzdžių sujungimui bei sandarinimui. 

Apsauginiai vamzdžiai privalo užtikrinti kabelių apsaugą nuo galimų mechaninių pažeidimų. 

Priklausomai nuo rizikos veiksnių kabelių tiesimo vietoje bei galimos mechaninės apkrovos, vamzdžių 

atsparumas mechaninei apkrovai turi būti ne mažesnis kaip: 

750N ir daugiau – sunkiojo transporto eismo teritorijoje, perėjimuose po keliais ir gatvėmis, sunkiojo 

transporto eismo teritorijoje. 

450N - po keliais ir gatvėmis, kuriose leidžiamas tik lengvojo transporto eismas bei žaliose vejose. 

Vamzdžių vidus privalo būti glotnus, išorinis paviršius gali būti glotnus arba profiliuotas. Vamzdžių 

sujungimui turi būti tiekiamos jungiamosios movos, o rezervinių vamzdžių sandarinimui – aklės. 

Jungiamosios movos ir aklės turi užtikrinti sandarumą.  

2.4. Signalinė juosta 

Signalinės juostos techniniai duomenys: 

– klojimui žemėje; 

– pagaminta iš polietileno; 

– plotis 150mm; 

– storis ≥0,5mm; 

– spalva geltona; 

– atsparumas 15MPa; 
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– aplinkos temperatūra -35°C - +35oC; 

– naudojimo trukmė ≥40 metų. 

– Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas: “Dėmesio! Kabelis” 

2.5. Apsauginė mova (įvadui į statinį) 

– Specialios paskirties mova  

– Su guminiu tarpikliu. 

2.6. Skylių užsandarinimo medžiaga 

Nedegi medžiaga, skirta kabelių ir kitų sistemos elementų pravedimo angų užtaisymui sienose ir 

perdengimuose. 

Tarpus tarp kabelių ir vamzdžių perėjose per sienas ir perdangas reikia per visą konstrukcijos storį 

užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga.  

Atsparumas ugniai užsandarintose vietose turi būti ne mažesnis nei sienos ar perdangos. 

3. ŽEMĖS DARBAI 

3.1.  Žemės kasimo ir užkasimo darbų apibūdinimas 

Tiesiant ryšių kabelių kanalus, paprastai atliekami šie žemės darbai: 

– išardomi ir atstatomi šaligatviai bei važiuojamoji dalis; 

– iškasamos duobės ir tranšėjos; 

– įrengiami sutvirtinimai grioviams ir tranšėjoms; 

– užpilamos duobės ir tranšėjos; 

– sutankinamas gruntas; 

– pakraunama ir išvežama atliekama žemė; 

– išlyginamas gruntas ir atliekami kiti aplinkos tvarkymo darbai; 

– pragręžiamas arba prakalamas gruntas atliekant kabelių kanalų tiesimą uždaru būdu. 

3.2. Tranšėjų kasimas, užkasimas rankiniu ir mechanizuotu būdu 

Tranšėjoje atliekamų darbų etapai: 

A – kasimas ir akmenų išrinkimas; 

B – išlyginamojo sluoksnio užpylimas ir sutankinimas; 

C – pirminio užpylimo sluoksnio formavimas; 

D – galutinio užpylimo sluoksnio formavimas. 

Tranšėjų kasimas vamzdžių paklojimui vykdomas rankiniu arba mechanizuotu būdu. Prieš kasant tranšėją,  

statybos darbų zonoje dirvožemio augalinis sluoksnis nukasamas ir, paklojus vamzdelius, atstatomas. Baigus darbus 

atstatomas aplinkos gerbūvis. Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo 

tranšėjos briaunos. 

Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įruošiamas dugno pagrindas iš purios žemės 10 cm storio, 

o molyje arba priemoliuose – smėlio pagrindas. 

Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiama: 
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– piltuose gruntuose iki 1,0 m gylio; 

– priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 

– priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio; 

– elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu. 

– Tranšėjos užpilamos iškastu gruntu - be akmenų ir statybinių šiukšlių; 

3.2.1. Tankinimas 

Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama mechaniniu būdu. Išimtis galėtų būti daroma, jei dėl 

tankinimo sumažėtų grunto keliamoji galia. Kiekvienas užpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kurių storis po 20 - 

30 cm, priklausomai nuo grunto tipo ir tankinimo metodo. Pirmasis pirmojo užpylimo sluoksnis tankinimas tada, kai 

jis siekia bent iki pusės vamzdžio. Tankinama labai atsargiai, kad vamzdis nepajudėtų iš vietos. Gruntas tankinamas 

iki k = 0,98 kelių zonose ir k = 0,95 kitose darbų vykdymo vietose. 

3.2.2.  Duobių kasimas 

Duobės dažniausiai kasamos mechanizuotai, išskyrus lyginimą, valymą ir panašius darbus, kurie atliekami 

rankomis. 

3.2.3. Darbo vietos aptvara 

Kasant duobes ar tranšėjas gyvenvietėse, aplink darbų vietą reikia padaryti aptvaras su įspėjamaisiais 

užrašais. Pagal eismo taisyklių 285 straipsnio reikalavimus, jeigu dirbama kelyje ar prie kelio, atsakingi asmenys, 

darbininkai turi pasirūpinti, kad darbo vietos būtų pažymėtos reikiamais kelio ženklais, aptveriamaisiais ir 

nukreipiamaisiais įtaisais, o tamsiu paros metu arba esant blogam matomumui – ir signalinėmis šviesomis. Kelyje ne 

transporto priemonėse ar mechanizmuose esantys darbininkai privalo vilkėti ryškiaspalves įspėjamąsias liemenes. 

Prieš pradedant darbus, trasoje esantys medžiai ir šulinių landos apsaugomi, kad nebūtų užpilti žeme ir nuo 

transporto priemonių. Prie priešgaisrinės apsaugos šulinių paliekamas laisvas privažiavimas. 

Normaliam pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per griovius turi būti padaryti laikini tilteliai. Tilteliai gatvėse 

turi būti apskaičiuoti 10 tonų svoriui, o įvažiavimuose į kiemus – 7 tonų. 

Tiltelis turi būti tokio ilgio, kad jis atsiremtų ant natūralaus grunto už šlaito. Po transporto tilteliais griovių 

šlaitai sutvirtinami lentomis ir spyriais. 

3.2.4. Betono plytelių dangos atstatymo darbai 

Betono plytelių dangos pagrindą sudaro apsauginis, šalčiui atsparus sluoksnis iš vidutingrūdžio smėlio. 

Sluoksnio storis 20 cm. Filtracijos koeficientas ne mažesnis kaip 1m/d. Apsauginio šalčiui atspraus sluoksnio aukščiui 

nuo projektinio neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5,0cm; skersiniai nuolydžiai – ne daugiau kaip 0,5%, sluoksnio plotis 

– ne daugiau kaip 10 cm. Betono plytelės klojamos ant 3 cm storio sutankinto skaldos atsijų sluoksnio. Naudojamos 

betono plytelės 7 cm storio. Siūlės tarp plytelių užpildomos smėliu. 

3.2.5. Vejų atstatymo darbai 

Atliekant vejos įrengimo darbus: gruntas tolygiai paskleidžiamas visame būsimos vejos plote; augalinio 

grunto paviršius sutankinamas voluojant; prieš sėjant žolių mišinį žemės paviršius lengvai išpurenamas. Augalinio 

grunto sluoksnis turi būti 15cm. Pasėjus žolę, žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Vejų bortai, 

skiriantys šaligatvius nuo vejų, montuojami ant sutankinto skaldos arba žvyro pagrindo. 

3.3. RYŠIų KABELIų KANALų SISTEMOS (RKKS) įRENGIMAS 

3.3.1. RKKS montavimo darbai 

Minimalus vamzdžių klojimo gylis (atstumas nuo grunto paviršiaus iki viršutinio vamzdžio viršaus) turi būti: 
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2 lentelė.  

Vamzdžių rūšis Atstumas iki grunto paviršiaus (m) 

 Pėsčiųjų dalyje Važiuojamoje dalyje 

PVC, PE 0,5 0,7 

 

Atstumas tarp klojamų PVC ir PE vamzdžių eilėje ir tarp eilių (horizontaliai ir vertikaliai) turi būti 50 mm. 

Klojant vamzdžius turi būti nuolydis į vieno ar abiejų šulinių puses 3–4 mm kiekvienam trasos metrui. 

Jei yra natūralus nuolydis ne mažesnis kaip 3–4 mm kiekvienam trasos metrui, vamzdžius galima kloti 

vienodame gylyje, tik prie šulinių vamzdžių įvadui į šulinius tranšėja pagilinama iki: 

3 lentelė.  

Vamzdžių rūšis Klojimo vieta Gylis (m) esant kanalų skaičiui 

  1* 2 3 4 5 6 

100 PVC, 110 PE, plieniniai Pėsčiųjų dalyje 0,82 0,96 1,1 1,24 1,38 1,52 

100 PVC, 110 PE, plieniniai Važiuojamoje dalyje 0,92 1,06 1,2 1,34 1,48 1,62 

*  išskyrus RKŠ – 0. 

Daugiakanaliai vamzdynai turi būti įrengiami atsižvelgiant į vamzdžių sluoksnių skaičių: 

– vieno sluoksnio – vamzdynas nebetonuojamas; 

– iki 3 sluoksnių – vamzdžiai išdėstomi stačiakampio forma ir nesubetonuojami; 

– daugiau kaip 3 sluoksnių – vamzdžiai išdėstomi stačiakampio forma ir subetonuojami. 

Klojant vamzdžius vienu sluoksniu, jie guldomi į paruoštą tranšėją 50 mm atstumu vienas nuo kito ir 

užpilami pirminio užpylimo medžiaga ją sutankinant. 

Klojant vamzdyną iki 3 sluoksnių, pirmas sluoksnis įrengiamas analogiškai kaip klojant vamzdžius vienu 

sluoksniu. Paklojus pirmą sluoksnį kas trys metrai šalia vamzdžių įkalami atraminai kuolai tam kad vamzdžiai būti 

lygiai išsidėstę horizontaliai ir vertikaliai. Kiekvienas vamzdžių sluoksnis užpilamas pirminio sutankinimo medžiaga, 

kuri prieš guldant kitą vamzdžių sluoksnį, turi būti sutankinama.  

Klojant daugiau kaip 3 sluoksnių vamzdyną, sustiprinimas atliekamas betonuojant. Vamzdžiai atskiriami 

vienas nuo kito panaudojant tam skirtus „šukų“ tipo laikiklius.  

Pirminis užpylimas tai pilamos medžiagos aplink vamzdžius ant išlyginamojo sluoksnio; pirminio užpylimo 

medžiagos turi būti tokios pačios kokybės kaip ir išlyginamojo sluoksnio; pirminio užpylimo storis virš vamzdžių turi 

būti iki 300 mm, bet ne mažesnis kaip 150 mm. Pirminio užpylimo sluoksnis turi būti formuojamas klojant vamzdžius. 

Galutiniam užpylimui neapgyvendintoje vietovėje galima naudoti iš tranšėjos iškastą gruntą. 

Apgyvendintoje vietovėje galutiniam užpylimui naudojamos lengvai tankinamos medžiagos. Galutinio užpylimo 

medžiagos tokios, kad 1 m storio sluoksnyje virš vamzdžių nebūtų didesnių kaip 300 mm skersmens akmenų ar 

skaldos atplaišų; užpildo medžiaga turi būti skirtingo grūdėtumo, kad neliktų tuščių tarpų. 

Kiekvienas užpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kurių storis priklauso nuo užpilamo grunto tipo ir 

tankinimo metodo. Pirminio užpylimo pirmasis sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia bent iki pusės vamzdžio. 
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Tankinama atsargiai, kad nepajudėtų vamzdžiai iš vietos. Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama 

mechaniniu būdu. 

4. REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

4.1. Bendri reikalavimai 

Tiesiant ryšių kabelių kanalus bei įrengiant šulinius atliekami šie žemės darbai: išardomi ir atstatomi 

šaligatviai bei važiuojamoji dalis; kasamos duobės ir tranšėjos; įrengiami sutvirtinimai grioviams ir tranšėjoms; 

užpilamos duobės ir tranšėjos; suplūkiamas gruntas; pakraunama ir išvežama atliekama žemė; išlyginamas gruntas 

ir atliekami kiti aplinkos tvarkymo darbai. 

Prieš pradedant žemės darbus turi būti gauti visi tokiems darbams atlikti reikalingi leidimai. Vykdyti žemės 

darbus šalia esančių kitų požeminių ar antžeminių statinių leidžiama tik dalyvaujant minėtų statinių savininkui, jei 

statinio projektavimo sąlygų sąvade nenurodyta kitaip. 

Kasant duobes ar tranšėjas, aplink darbų vietą turi būti padaryti aptvarai su įspėjamaisiais užrašais. Jeigu 

dirbama kelyje ar prie kelio, turi būti pasirūpinta, kad darbo vietos būtų pažymėtos reikiamais kelio ženklais, 

aptveriamaisiais ir nukreipiamaisiais įtaisais, o tamsiu paros metu arba esant blogam matomumui – ir signalinėmis 

šviesomis. Kelyje ne transporto priemonėse ar mechanizmuose esantys darbininkai privalo vilkėti ryškiaspalves 

įspėjamąsias liemenes. 

Prieš pradedant darbus, trasoje esantys medžiai ir šulinių landos turi būti apsaugoti, kad nebūtų užpilti 

žeme ir nuo transporto priemonių. 

Normaliam pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per griovius turi būti padaryti laikini tilteliai. Tilteliai gatvėse 

turi būti apskaičiuoti ne mažesniam kaip 10 tonų svoriui, o įvažiavimuose į kiemus – ne mažesniam kaip 7 tonų 

svoriui. Tiltelis turi būti tokio ilgio, kad jis atsiremtų ant natūralaus grunto už šlaito. Po transporto tilteliais griovių šlaitai 

turi būti sutvirtinti lentomis ir spyriais. 

4.1.1. Geodezinis trasos nužymėjimas 

Prieš pradedant žemės darbus, griovys ir trasa turi būti tiksliai pažymėti pagal statinio projektą. Žymint 

trasą, turi būti pažymėta: 

Ašinė tranšėjos linija. 

Požeminiai įrenginiai. 

Trasos kertami kabeliai ir kiti požeminiai inžineriniai tinklai 

Nužymėjimas vykdomas medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima trasos 

pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vieta; 

Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus; 

Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35 m pločio skersinės 

tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškotuvais; 

Sustatomas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema, dalyvaujant rangovui 

ir užsakovo techninės priežiūros inžinieriui.  

4.1.2. Tranšėjos struktūra 

Tranšėją turi sudaryti šios dalys: 

Išlyginamasis sluoksnis. Išlyginamasis sluoksnis yra ant grunto ar pasirinktos pagrindu konstrukcijos 

formuojamas statybos produktų sluoksnis, ant kurio bus klojami ryšių kabeliai arba vamzdžiai. Išlyginamojo sluoksnio 

storis turi būti ne mažesnis kaip 0,1 m. Tranšėjose, kuriose bus klojami ryšių kabeliai, išlyginamajam sluoksniui 

naudojamas smėlis, žvyras arba skalda, jeigu statinio projekte nenumatyta kitaip. Maksimalus išlyginamajam 
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sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis neturi viršyti 10 procentų vamzdžio skersmens, 

bet negali būti didesnis kaip 20 mm. Tranšėjose, kuriose bus klojami ryšių kabeliai, naudojamas 0,1 m smėlio arba 

sijotos žemės sluoksnis. Jeigu gruntas atitinka šiuos reikalavimus, išlyginamojo sluoksnio nereikia. 

Pirminio užpylimo sluoksnis. Pirminio užpylimo sluoksnis yra statybos produktų sluoksnis, pilamas ant 

išlyginamojo sluoksnio aplink vamzdį ar ryšių kabelį siekiant juos apsaugoti. Pirminio užpylimo sluoksnio storis virš 

vamzdžio turi būti ne didesnis kaip 0,3 m ir ne mažesnis kaip 0,15 m, o virš ryšių kabelio turi būti ne didesnis kaip 

0,3 m ir ne mažesnis kaip 0,1 m. 

Galutinio užpylimo sluoksnis. Galutinio užpylimo sluoksniui turi būti naudojami lengvai tankinami statybos 

produktai. Galutinio užpylimo statybos produktams turi būti taikomos tokios grūdėtumo normos: 1 m storio sluoksnyje 

(matuojant nuo vamzdžio ar ryšių kabelio viršaus) negali būti didesnių kaip 0,3 m skersmens akmenų ar skaldos 

atplaišų. Galutinio užpylimo sluoksnio statybos produktai turi būti skirtingo grūdėtumo, kad neliktų tarpų, kurie 

padidina netolygaus įšalo galimybę. Neapgyvendintoje vietovėje galima naudoti iš tranšėjos iškastą gruntą. 

4.1.3. Tranšėjos gylis 

Minimalus vamzdžių klojimo gylis (minimalus atstumas nuo grunto paviršiaus iki viršutinio vamzdžio 

viršutinės briaunos) pateiktas 4 lentelėje. 

4 lentelė.  

Vamzdžių rūšis Atstumas iki grunto paviršiaus (m) 

Pėsčiųjų dalyje Važiuojamojoje dalyje 

PVC, PE 0,5 0,7 

                                                                                               Lentelė 4. Minimalus vamzdžių klojimo gylis. 

  

4.1.4. Ryšių kabelių jungimo movų įrengimas 

Ryšių kabeliai jungiami naudojant tam skirtas sujungimo movas, skirtas ryšių kabeliams sujungti.  

Prieš varinių kabelių movų montavimą atliekamas laidininko porų praskambinimas. 

Varinių ryšių kabelių laidininkams sujungti naudojamos dešimties porų moduliai arba pavienės jungtys. Jie 

turi būti su užpildu, kuris sujungimo vietą apsaugotų nuo drėgmės. 

Šviesolaidinių movų montavimas turi būti atliekamas laikantis saugos reikalavimų tik tam skirtoje 

patalpoje(spec. automobilis, palapinė), apsaugotoje nuo atmosferos poveikio, tik su specialiai tam skirta įranga ir 

įrankiais,  matuojant elektrinius parametrus prieš montavimą ir sumontavus movą. 

Visų tipų movos montuojamos laikantis šių movų gamintojo instrukcijų. 

4.1.5. Vamzdžių įrengimo ir remonto darbai  

Visi su vamzdžių įrengimu susiję darbai – vamzdžių pjovimas, jungimas, betoninių konstrukcijų (šulinių 

sienų, statinių pamatų ir pan.) kirtimas – turi būti atliekami laikantis vamzdžių gamintojų nustatytų reikalavimų ir 

naudojant tik jų komplektuojamuosius statybos produktus. 

4.1.6.     Ryšių kabelių kanalizacijos šulinių įrengimas 

Šulinių įrengimui iškasamos duobės, kurių matmenys pateikti 5 lentelėje: 
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5 lentelė.  

Šulinio tipas Duobės ilgis Duobės plotis Duobės gylis 

RKŠ - 1 1,4 m 1,2 m 0,8 m 

RKŠ - 2 2,0 m 1,7 m 1,8 m 

RKŠ - 3 2,6 m 2,0 m 2,1 m 

RKŠ - 4 3,0 m 2,0 m 2,3 m 

Esant biriam gruntui, duobės kraštus būtina sutvirtinti. Šulinių dugne turi būti įrengto duobės gruntiniam ir 

lietaus vandeniui surinkti.  

5. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

5.1. Saugos reikalavimai 

Ryšių įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota įranga neturi kelti 

pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.  

Instaliavimo laikotarpiu teritorijose turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai. Šie užrašai turi būti 

lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai, įrengiami aptvėrimai tose vietose, kur montavimo darbų 

laiko-tarpiu yra atliekami pavojingi darbai, galimas kontaktas su pavojų keliančiomis elektros įrangos dalimis. Šie 

įspėjamieji užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi.  

Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių 

ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta 

pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, 

atstatant tokią pačią ar geresnę būklę. 

5.2. Saugos priemonės montuojant 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Telefonizavimo įranga 

turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus 

telefonizavimo įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas 

privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę. 

5.3. Bandymai montažo metu 

Montažo metu Rangovas privalo reguliariai atlikinėti bandymus, kad įsitikintų, jog montažas vyksta 

patenkinamai ir atitinka kontrakto reikalavimus. 

Bandymai turi būti atliekami, dalyvaujant Užsakovui. Turi būti registruojamas kiekvieno bandymo laikas, ir 

užrašomos visos klaidos ir/arba gedimai. Rangovas privalo parūpinti visas bandymams reikalingas priemonės. 

Užsakovui turi būti leista naudoti bet kurį prietaisą arba bandymų įrengimą, kurį jis laikys reikalingu bandymams 

vykdyti. 

6. ŽYMĖS IR ŽYMĖJIMAI 

Visa įranga ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti pagal Lietuvos Respublikos žymėjimo sistemą ir 

instrukcijas. Žymėjimas turi atitikti techninę dokumentaciją. 

Daugiagysliai kabeliai turi būti su kabelio žyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir terminalo pozicijos 

žymėmis. Jei gyslos sujungtos į eilę, būtina žymėti pirmą ir paskutinę gyslas. Jei kabelis yra su kištuku, turi būti 
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žymimas jungties pozicijos numeris. Daugiagysliai kabeliai su sužymėtomis gyslomis nereikalauja papildomo 

žymėjimo.  

Individualus žymėjimas (įrenginių numeris korpuso viduje ir pan.) turi būti atliekamas nenuplaunamomis 

žymėmis. Šiam tikslui naudojama elastinė žymėjimo juosta. 

Kabelių žymėjimas turi būti atliekamas pastoviomis kabelių žymėmis. Laidų ir kabelio gyslų žymėjimas turi 

būti atliekamas pastoviomis žymėmis arba plastikinėmis žarnelėmis. 

 



Eil. 

Nr. 
Medžiagos pavadinimas Žymuo Mato vnt. Kiekis 

Papildomi 

duomenys 
 

0 2024 Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui 

Laida Data Keitimo pavadinimas (priežastis) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

PROJEKTUOTOJAS 

UAB „SRP Projektas“  
 

 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Hidrotechninio statinio – uosto Un.Nr. 2399-8000-3017 esamų 
hidrotechninių statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto, paskirties 

keitimo į susisiekimo komunikacijų (vandens uosto) statinius, 
susisiekimo komunikacijų (vandens uosto) statinių ir transporto  

paskirties pastatų naujos statybos, atstatymo L. Rėzos g. 1D, Neringa, 
projektas 

 

 

A117 SPV Gražina Janulytė-Bernotienė  

40451 SPVasist. Giedrius Aukštuolis  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 

 

 
 

2.2 KELEIVINIŲ LAIVŲ UOSTO PASTATAS 
2.1 KELEIVINIŲ LAIVŲ UOSTO PASTATAS – SENOJI PRIEPLAUKA  

DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Sąnaudų žiniaraštis 

LAIDA 

0 16540 PDV D.Dragatienė  

    

KALBA 

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

Neringos savivaldybė DOKUMENTO ŽYMUO 

P23_43-SRP-TP-ER-10_02-SŽ 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

 
 

 

Medžiagos 

1.  
Surenkamas tipinis G/B ryšių kanalizacijos šulinys 
RKŠ-1, pilnas komplektas su sunkaus tipo liuku, 
konsolėmis ir kronšteinais ir tvirtinimo detalėmis 

TS-2.2 
 

Kompl. 
 

5  

2.  HDPE vamzdis D110 mm su movomis TS-2.3 m 206  

3.  Signalinė juosta TS-2.4 m 125  

4.  Apsauginė mova (įvadui į statinį) TS-2.5 Kompl. 2  

5.  Vamzdžių ir kabelių įvadų hermetizavimo medžiagos TS-2.6 Kompl. 2  

6.  Papildomos instaliacinės medžiagos TS-1.8 Kompl. 2  

Montavimo darbai 

7.  Tranšėjos kasimas ir užkasimas mechanizuotu būdu  m 100  

8.  Tranšėjos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu  m 25  

9.  HDPE d110 paklojimas tranšėjoje  m 125  

10.  HDPE D110 klojimas uždaru būdu  m 68  

11.  HDPE D110 klojimas tiltelio konstrukcijomis  m 13  

12.  Duobių kasimas šuliniui (vienam 1,56 m³)  Kompl. 5  

13.  
Žemės užpylimas ryšių šuliniui  
(vienam 1,02  m³) 

 
Kompl. 

5  

14.  Ryšių kanalizacijos šulinio įrengimas   Kompl. 5  

15.  Angų iškirtimas pastato sienoje  vnt 2  

16.  Vamzdžio galų užsandarinimas  vnt 12  

17.  Signalinės juostos tiesimas  m 125  

Kiti darbai 

18.  Leidimas kasinėjimo darbams  Kompl. 1  

19.  Kitų organizacijų atstovų iškvietimas  Kompl. 1  

20.  Geodezinis trasos nužymėjimas  Kompl. 1  

21.  Išpildomosios nuotraukos atlikimas  Kompl. 1  

22.  

Visi darbai susiję su tranšėjos kasimu bei 
vamzdžio paklojimu, ryšių kanalizacijos 
įvado į pastatą įrengimu ir gerbūvio 
sutvarkymu. 

 Kompl. 1 

 

 

PASTABOS:  

1. Žiniaraščiuose pateikti medžiagų kiekiai yra orientaciniai. Medžiagos, kiekiai ir darbai gali būti tikslinami darbo projekte 
pagal faktinę padėtį;  

2. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei 
techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;  

3. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 
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SUTARTINIAI ŽENKLAI
Proj. FTP kabelis
Proj. ryšių įvadinė trasa
Proj. RKŠ-1 tipo ryšių šulinys
Proj. HDPE vamzdis

R0
R6

PASTABOS:
1. Tiesiant telekomunikacines linijas, įrengiant šulinius būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų
atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Darbų apimtis turi būti tikslinama pagal esamą situaciją.
5. Nuo esamo TŠ-15 iki projektuojamo pastato įrengti naują telekomunikacinį įvadą HDPE d110. Nuo esamo TŠ-193 iki rekonstruojamo pastato
įrenti naują telekomunikacinį įvadą HDPEd110.
6. Projektuojamų LER tinklų apsaugos zona - žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses.
7. Darbus tinklų apsaugos zonoje atlikti rankiniu būdu.
8. Tiltais ryšių kabeliai turi būti tiesiami tiltų konstrukcijoje numatytais kanalais (vamzdžiais arba latakais), o jų nesant - apsauginiuose
vamzdžiuose, tačiau turi būti atsižvelgta į tilto konstrukcijų judėjimą temperatūros siūlių vietose, vibraciją dėl transporto eismo bei tiltus
naudojančių (eksploatuojančių) asmenų technines sąlygas.
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PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. 3-I-0028/24 
 

Statytojas (užsakovas): Neringos savivaldybė 

Statytojo (užsakovo) adresas: Neries krant. 18, Kaunas 
Objekto pavadinimas ir vieta: Hidrotechninio statinio uosto Un. Nr. 2399-8000-3017 esamų 

hidrotechninių statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto, paskirties keitimo į susisiekimo komunikacijų 
(vandens uosto) statinius, susisiekimo komunikacijų (vandens uosto) statinių ir transporto paskirties pastatų 
naujos statybos, atstatymo L. Rėzos g. 1D, Neringa, projektas 

 

Telekomunikacijų tinklo elementų prisijungimo sąlygos: 

 

1. Numatyti reikalingas priemones telekomunikacijų tinklų išsaugojimui. Telekomunikacijų tinklai neturi 
patekti po statiniais ar į kelio važiuojamąją dalį. Išlaikyti atstumus pagal techninius reikalavimus nuo 
telekomunikacijų tinklų iki statinių, inžinerinių tinklų bei planuojamo žemės paviršiaus. 

2. Gauti projektavimo sąlygas telekomunikacijų tinklų elementams perkelti ir pasirašyti sutartį dėl 
telekomunikacijų tinklų elementų perkėlimo sąlygų nustatymo, jeigu negalima jų išsaugoti pagal 1-o punkto 
reikalavimus. 

3. Suprojektuoti ir įrengti ryšių kabelių kanalų įvadus PVC d100 mm nuo artimiausio ryšių šulinio, 
einančiais inžinierinių komunikacijų koridoriais. 

4. Pastatų viduje suprojektuoti ir įrengti vidaus telekomunikacijų tinklą, naudojant ne žemesnės kaip 
penktos kategorijos varinius vytos poros kabelius. 

5. Objekto statybos užbaigimo komisijai pateikti paslėptų darbų aktus, įrodančius kad elektroninių ryšių 
infrastruktūros elementai naujai pastatyti ar esami buvo tinkamai išsaugoti/perkelti ir atitinka  RRT „Elektroninių 
ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių” reikalavimus. 

6. Projektavimo dokumentus ir paslaugų teikimo sąlygas, derinti Telia Lietuva, AB. 

7. Darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik darbų atlikimo vietoje esant Telia Lietuva, AB įgaliotam atstovui. 

 

Kiti reikalavimai: gauti papildomas sąlygas iš įmonių, bei organizacijų, kurių kabeliai patenka į statybos 
zoną. 

 
  
 
Tinklo resursų 3 komandos inžinierė                                                                                         Rita Bružienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  R. Bružienė, 8686 45965,  el. p.  rita.bruziene@telia.lt 
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SUTARTINIAI ŽENKLAI

Proj. ryšių įvadinė trasa
Proj. RKŠ-1 tipo ryšių šulinys

R0 R0

PASTABOS:
1. Tiesiant telekomunikacines linijas, įrengiant šulinius būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų
atstovus.
3. Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti vykdant darbus.
4. Darbų apimtis turi būti tikslinama pagal esamą situaciją.
5. Nuo esamo TŠ-15 iki projektuojamo pastato įrengti naują telekomunikacinį įvadą HDPE d110. Nuo esamo TŠ-193 iki rekonstruojamo pastato
įrenti naują telekomunikacinį įvadą HDPEd110.
6. Projektuojamų LER tinklų apsaugos zona - žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses.
7. Darbus tinklų apsaugos zonoje atlikti rankiniu būdu.
8. Tiltais ryšių kabeliai turi būti tiesiami tiltų konstrukcijoje numatytais kanalais (vamzdžiais arba latakais), o jų nesant - apsauginiuose
vamzdžiuose, tačiau turi būti atsižvelgta į tilto konstrukcijų judėjimą temperatūros siūlių vietose, vibraciją dėl transporto eismo bei tiltus
naudojančių (eksploatuojančių) asmenų technines sąlygas.
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