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1. BENDROJI INFORMACIJA 

Techninio projekto valdymo ir automatizacijos dalis parengta vadovaujantis statytojo projektavimo technine 

užduotimi, projekto dalių sprendiniais, statytojo nurodymais, surinkta tyrinėjimo medžiaga, galiojančiais 

normatyviniais dokumentais, taisyklėmis, rekomendacijomis, gamintojų pateikiama literatūra ir gerąja inžinerine 

praktika. Į statybvietę pristatomos medžiagos ir įrenginiai turi atitikti projekto technines specifikacijas. 

2. PROJEKTAS ATLIKTAS REMIANTIS 

✓ Normatyviniais ir kitais dokumentais. 
✓ Architektūrinė – statybinė dokumentacija, planais. 
✓ Statytojo (užsakovo) pateikta dokumentacija. 
✓ Gaisrinės saugos projekto užduotimi. 
✓ Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas projekto užduotimi. 

3. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

✓ STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. (Galiojanti redakcija: nuo 2023-06-09) 

✓ STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. (Patvirtinta 2016 m. Spalio 27 d. įsakymu Nr. 
D1-713) (Galiojanti redakcija: nuo 2024-12-12); 

✓ STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”. (Patvirtinta 2016 m. 
Lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738) (Galiojanti redakcija: nuo 2024-11-01);  

✓ STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. (Patvirtinta 2016 m. 
Gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848) (Galiojanti redakcija: nuo 2025-05-01);  

✓ STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“. (Patvirtinta 1999 m. 
Gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422) (Galiojanti redakcija: nuo 2002-10-05); 

✓ Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. (Patvirtinta 2012 m. Vasario 3 d. įsakymu 
Nr. 1-22) (Galiojanti redakcija: nuo 2023-10-27); 

✓ Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. (Patvirtinta 2011 m. Gruodžio 12 d. įsakymu 
Nr. 1-309) (Galiojanti redakcija: nuo 2022-05-13); 

✓ Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės. (Patvirtinta 
2013 m. Kovo 05 d. įsakymu Nr. 1-52 (Galiojanti redakcija: nuo 2013-03-05); 

✓ Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles. (Patvirtinta 2010 m. Kovo 30 d. įsakymu 
Nr. 1-100) (Galiojanti redakcija: nuo 2024-05-25); 

✓ Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas. (Patvirtinta 2016 m. Spalio 26 d. 
įsakymu Nr. 1-281) (Galiojanti redakcija: nuo 2023-07-01); 

✓ Elektros tinklų apsaugos taisyklės. (Patvirtinta 2010 m. Kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93) 
(Galiojanti redakcija: nuo 2022-07-23); 

✓ Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. (Patvirtinta 2005 m. Vasario 18 d. įsakymu Nr. 64) 
(Galiojanti redakcija: nuo 2025-04-01); 

✓ Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles. (Patvirtinta 2012 m. Spalio 29 d. įsakymu 
Nr. 1-211) (Galiojanti redakcija: nuo 2025-01-01); 

✓ Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika. (Patvirtinta 2014 m. Gruodžio 11 d. 
įsakymu Nr. 1-312) (Galiojanti redakcija: nuo 2022-07-01); 

✓ Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. (Patvirtinta 2011 m. 
Gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134) (Galiojanti redakcija: nuo 2022-05-14); 

✓ Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. (Patvirtinta 2011 m. Birželio 17 d. 
įsakymu Nr. 1-160); (Galiojanti redakcija: nuo 2022-05-31); 

✓ Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės; (Patvirtinta 2013-10-04 
įsakymu Nr. 1-249). (Galiojanti redakcija: nuo 2024-1-07); 

✓ Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės (Patvirtinta Energetikos ministerijos 2019 m. Rugsėjo 19 
d. įsakymu Nr. 1-249) (Galiojanti redakcija: nuo 2024-08-22); 

Standartai: 

✓ LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai”(Galiojanti redakcija: 
nuo 2005-01-12); 
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4. TECHNINIAI RODIKLIAI: 

✓ Automatikos skydų kiekis – 1 vnt. 

5. KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI DALIS; 

✓ Windows 10 Pro, Product ID: 00330-800000-00000-AA566 
✓ Mikrosoft 365 
✓ BricsCAD Classic, licenzijos numeris 4456-6604-0016-83909-7846. 
✓ AutoDesk Revit 2022, MagiCAD licenzijos numeris Act-9a350054-d28e-4d99-b857-

668db5226bb1-0 

6. KATILINĖ 

Projekte numatytas automatizuotas katilinės valdymas, kartu užtikrinant saugų ir ekonomišką 

eksploatavimą. 

Įvadinės šilumos apskaitos bei šildymo skaitiklių duomenų nuskaitymas ir perdavimas yra šilumos tinklų 

atsakomybės ribose. 

Automatikos projekte numatytas katilinės valdiklis, kuris šildymo sistemos paduodamo vandens 

temperatūrą palaikys priklausomai nuo lauko oro temperatūros pagal užduotą temperatūrinį grafiką. 

Valdiklis per elektrinę pavarą reguliuoja trijų eigų vožtuvo padėtį, nustatydamas tokį termofikacinio vandens 

debitą, kuris reikalingas paruošti reikiamos temperatūros vandenį vidinėje sistemoje. Kiekvienas valdomas kontūras 

turi savo atskiras laiko programas nustatomas pagal vartotojo poreikius. 

Cirkuliacinių siurblių darbą valdo tas pats valdiklis. Siurbliai dirbs pagal atskiras laiko programas. 

Vasaros metu siurbliai bei vožtuvų pavaros pramankštinami pagal nustatytą laiko programą.  

Katilinės valdiklis turi būti vieno gamintojo išleidžiamas iš vieno, ar kelių blokų susidedantis 

mikroprocesorinis prietaisas, vykdantis šias funkcijas: 

• automatinį šildymo temperatūros reguliavimą; 

• programinį darbą pagal dienos ir savaitinį grafiką, palaikant dvi nustatytas temperatūras ne mažiau 3-

ims laiko intervalais paroje.  

• Valdomo proceso ekonomiškumo optimizavimo priemonių paketą; 

• Apsaugas nuo pavojingų darbo režimų; 

• Kontrolinių darbo parametrų bei gedimų indikacija vietiniame displėjuje; 

• Turėti kaupiamų bei perduodamų duomenų (diskretinių signalų ir analoginių matavimų) išplėtimo už 

valdiklio ribų bei perspektyvai galimybę; 

Automatikos valdymo skydas - kompleksinis gaminys. Jo vidaus komutacinė schema ir aprašymas 

pateikiami su skydu. Katilinės valdymo skyde sumontuoti apsaugos automatai, paleidikliai, tarpinės relės, valdiklis. 

Pagrindinė katilinės elektros energijos vartotoja yra technologinė įranga, valdoma iš automatikos spintos. Katilinės 

instaliacija numatyta kabeliais varinėmis gyslomis su PVC izoliacija. Kabeliai klojami katilinės patalpos sienomis 

plastikiniuose vamzdžiuose arba lovelyje. Prieš montažą privedimo vietas reikia patikslinti pagal realiai sumontuotą 

santechninę šiluminę dalį, bei įrenginių techninių pasų montavimo instrukcijų nurodymus. 

Šilumos punkto valdymo automatika bus sumontuota automatikos skyde VAS-K, kurio panelėje būtų 

siurblių valdymo režimo “AUTOMATINIS-IŠJUNGTA-RANKINIS” perjungimo rankenėlės ir indikacinės būsenų 

lemputės. Elektros maitinimą žiūrėti projekto elektrotechninėje dalyje 

Projekto dalies brėžinių byloje išorinių jungimo schemos atskirai nepateikiamos, nes preliminari informacija 

apie jungiamųjų kabelių ilgius, gyslų skaičius, laidininko tipus ir skerspjūvius nurodoma funkcinių automatizavimo 

schemų brėžiniuose. Valdomas kontūras turi savo atskirą laiko programą nustatomą pagal vartotojo poreikius. 

Skydas įžeminamas per kabelio 5-čią PE gyslą.  



 

 

 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

P23_43-SRP-TP-PVA-13_01-AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

5 6 0 

 

Legioneliozės profilaktikos sumetimais vartotojams saugiu metu (~25 min.) valdiklis periodiškai pakeltų 

karšto vandens sistemos temperatūrą iki +66° C (Nacionalinio visuomenės sveikatos tyrimų centro „Metodinės 

rekomendacijos“, 2004, Vilnius).  

Šilumos punkto įranga numatyta ŠVOK dalyje. 

7. ELEKTRINĖS ORO UŽUOLAIDOS  

Visos oro užuolaidos numatytos su gamykline valdymo automatika ir yra valdomos iš vietinio, kartu su 

užuolaida komplektuojamo valdymo pultelio (žr. ŠVOK projekto dalį). 

Oro užuolaidos valdymo pultelyje turėtų būti galima nustatyti: 

- patalpos temperatūra, kurią pasiekus oro užuolaida turi išsijungti; 

- oro užuolaidos darbo laiko programa (nakties metu oro užuolaida turi neveikti); 

- oro užuolaidos valdymo pultelis turi tureti LCD ekraną, kuriame būtų galima matyti patalpos temperaturą, 

bei atlikti reikiamus nustatymus. 

- taip pat numatytas valdymas pagal vartų (durų) atidarymo galinio jungiklio būseną: atidarius duris, 

įjungiami ventiliatoriai ir šildytuvai, uždarius duris, oro užuolaidos išsijungia; 

- kiekviena oro užuolaida turi automatinį (nuo durų atidarymo jungiklį). 

8. GRINDŲ ŠILDYMO - VĖSINIMO SISTEMA 

Pastato patalpų šildymui ir vėsinimui, projektuojama grindinio šildymo-vėsinimo sistema. 

Šioje projekto dalyje valdiklis valdys vožtuvų padėtis. O patalpose numatyti patalpos oro temperatūros 

pulteliai su integruotu patalpos oro temperatūros jutikliu (priimti ŠVOK dalyje). Pastato valdymo sistemoje numatyta 

galimybė užduoti norimą palaikyti patalpos oro temperatūrą. Vartotojas turi turėti galimybę patalpos pultelyje 

pakoreguoti nustatytą oro temperatūrą +/- 5°C. Valdiklis atitinkamai reguliuos kolektoriuje esančio šildymo vožtuvo 

pavarą, siekiant palaikyti užduotą temperatūrą. 

Numatyti žemi grindų šildymo sistemos parametrai, siekiant neviršyti leistinų šildomųjų paviršių 

temperatūrų: 

• 35 °C, kai darbuotojai patalpoje būna laikinai; 

• 33 °C persirengimo patalpose; 

• 29 °C, kai patalpoje yra nuolatinės darbo vietos. 

Patalpų oro temperatūrai reguliuoti yra numatytas laidinis grindinio šildymo - vėsinimo reguliatorius, kuris 

turi: 

• reguliuoti grindinio šildymo - vėsinimo kolektoriaus atšakų ventilių termines pavaras; 

• reguliuoti vandens kiekį, tiekiamą į grindinio šildymo - vėsinimo sistemą, nes kiekvienoje patalpoje, siekiant 

palaikyti optimalų komfortą, yra suprojektuotas patalpos termostatas, perduodantis reikalingą ir esamą 

kambario temperatūros signalą į grindinio šildymo - vėsinimo reguliatorių; kiekvienoje patalpoje termostatas 

turi būti įrengiamas ant vidinės patalpos sienos 1,50 m aukštyje; 

9. VĖDINIMO SISTEMOS 

Vėdinimui projektuojamos oro tiekimo ir šalinimo sistemosOTIS-1, OTIS-2 ir OTIS-3, oro šalinimo iš WC 

patalpų sistema OŠ-1, technologinio oro šalinimo sistemos GR-1, GR-2 ir GR-3 ir kompensuojamo tiekiamo oro 

sistemos OT-1, OT-2, OT-3 ir OT-4. Bendras vėdinimo sistemų darbas sudaro bendrą pastato vėdinamų patalpų 

oro balansą. Visos vėdinimo sistemos komplektuojamos su gamykline automatika ŠVOK dalyje. 
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Pagrindinės vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos susideda iš ventkamerų, komplektuojamų su oro 

šildymo, šaldymo ir šilumos rekuperacijos sekcijomis. Sistemos veikia automatiniu režimu pagal oro temperatūros 

parodymus. Pagrindinių ventiliacijos sistemų ventiliatoriai valdomi dažnio keitikliais. 

Pagrindinės vėdinimo sistemos valdomos programuojamais valdikliais, dirbančiais automatiniu režimu 

pagal atitinkamą algoritmą. 

Visos vėdinimo sistemos bus išjungiamos, gavus signalą iš priešgaisrinės centralės. 

10. KABELINIAI TINKLAI 

Kabeliniai tinklai turi būti ruošiami remiantis brėžiniuose pateiktais sprendiniais.  

Kabelinės kopėčios, loviai tvirtinami horizontaliai, vertikaliai ar su reikalingo kampo posūkiais. Pačios 

kabelinės kopėčios varžtais tvirtinamos prie sumontuotų tvirtinimo konstrukcijų. Tarpusavyje tvirtinamos varžtais. 

Posūkiai atliekami su spec. kampais, įeinančiais į komplektaciją. Konstrukcija būtinai įžeminama. 

Apsauginiai vamzdeliai turi būti tvirtai pritvirtinti prie sienos, stogo ar atraminės konstrukcijos.  Tvirtinimo 

elementai neturi atsilaisvinti dėl galimos vibracijos. Apsauginių vamzdelių galai turi būti apsaugoti sandarikliais. 

Paslėptai klojant laidus ir kabelius, kur yra degių medžiagų konstrukcijų (ant sienų po apdaila), laidai turi 

būti klojami nedegios medžiagos vamzdžiuose, o jei vamzdžiai sunkiai degūs, tai tarp vamzdžio ir degaus paviršiaus 

turi būti tarpas su 10 mm nedegios medžiagos sluoksniu. Atvirai klojant tokius vamzdžius, reikia išlaikyti 10 cm 

atstumą arba naudoti 10 mm storio tarpinius įdėklus. 

Išorėje klojamos kabelinės trasos turi būti apsaugotos nuo UV spinduliavimo, sniego ir ledo. 

Pagal gaisrinės saugos dalis atsparumo ugniai laipsnis yra III.  

Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 

atsparumo ugniai laipsnis 

I arba II III 

Elektros laidų ir kabelių klasė ne 

žemesnė kaip: pagal degumą, pagal 

dūmų susidarymą, pagal liepsnojančių 

dalelių ir (arba) dalelių susidarymą, 

pagal rūgštingumą 

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai ir 

pan.) 
Cca s1,d1,a1 Eca 

Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių Dca s2,d2,a2 Eca 

Vaikų darželių, lopšelių, ligoninių, klinikų, poliklinikų, sanatorijų, 

reabilitacijos centrų, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatų, 

gydyklų pastatų, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namų, 

viešbučių pastatai 

Dca s2,d2,a2 Eca 

Gyvenamosios patalpos (daugiabučiai pastatai) Dca s2,d2,a2 Eca 

Gyvenamosios patalpos (vieno, dviejų butų pastatai ) Eca Eca 

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės nišos, 

erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan. 
Dca s2,d2,a2 Eca 

Gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos Eca Eca“ 
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Šis projektas (visos jo dalys) yra vientisas dokumentas, kurio pagrindu: 

− atliekama projekto ekspertizė (kai ji privaloma ar kai to pageidauja statytojas); 

− gaunamas statybą leidžiantis dokumentas; 

− parenkamas statinio statybos rangovas; 

− rengiamas darbo projektas; 

− gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai. Jei reikia, gamintojas pagal projekto 

brėžinius parengia brėžinius gamybai; 

− parenkami statybos produktai, įrenginiai ir pagal pateiktas technines specifikacijas, vadovaujantis darbo 

projektu, atliekami statybos darbai; 

− vertinama (pagal techninių specifikacijų reikalavimus) statybos darbų ir pastatyto statinio normatyvinė 

kokybė; 

− užbaigus statinį, atitinkamais atvejais išduodamas statybos užbaigimo aktas arba surašoma deklaracija 

apie statybos užbaigimą, projekto technines specifikacijas ir brėžinius pažymint žyma „Taip pastatyta“. 

Visi darbai ir medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais objekto užbaigimui ir tinkamam jo 

eksploatavimui, turi būti atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti projekto dokumentuose, ar parodyti 

brėžiniuose. 

2. BENDROS SĄLYGOS 

Įrenginiai, kurie jungiami prie elektros tinklo, turi atitikti elektros tinklo parametrus: 

Žemos įtampa tinklo įtampa 400/230 V ±10% 

Dažnis 50 Hz 

Naudojamos medžiagos ir įrenginiai turi atitikti aplinkos sąlygas: 

Lauke Min. Maks. 

Temperatūra lauke -25º C +35º C 

Vidutinė metinė temp. +5º C 

Santykinė drėgmė  0 % 100 % 

Aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m ≤ 1000 m 

Apšalo sienelės storis  5 mm 

Vėjo greitis (10 m aukštyje)  32 m/s 

 

Patalpose Min. Maks. 

Temperatūra patalpose  +5º C +35º C 

Santykinė drėgmė  0 % 90 % 

3. MEDŽIAGOS BEI ĮRANGA 

Naudojami įrenginiai ir statybos produktai turi atitikti jiems taikomų techninių reglamentų, norminių teisės 

aktų ir Lietuvoje galiojančių standartų reikalavimus. Naudojamų kabelių, laidų, mašinų, aparatų, prietaisų ir kitų 

įrenginių konstrukcija, įrengimo būdas ir izoliacijos klasė turi atitikti elektros tinklo arba elektros įrenginio parametrus, 

aplinkos sąlygas ir teisės aktų reikalavimus. Įrenginiai ir konstrukcijos turi būti atsparūs aplinkos poveikiui (arba turi 

būti apsaugoti nuo šio poveikio). Apsaugos nuo kietųjų kūnų patekimo per apdangalą į įrenginio vidų bei žmogaus 

prisilietimo prie srovinių dalių, taip pat vandens patekimo į įrenginio vidų laipsnis turi būti atitinkantis įrengimo ir 

eksploatavimo sąlygas. Plieno gaminiai turi būti su antikorozine danga, kuri apsaugo nuo rūdijimo patalpose ne 

trumpiau kaip 15 metų, lauke – ne trumpiau kaip 10 metų.Įranga ir medžiagos turi būti pristatytos į statybos aikštelę 
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kartu su atitikties deklaracijomis ar sertifikatais, transportavimo ir montavimo instrukcijomis. Visos medžiagos, 

gaminiai, bei įranga naudojama darbams turi būti nenaudota. Visi pagaminti gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti 

naudojami, instaliuojami, sujungti, pastatyti, išvalyti ir prižiūrėti pagal gamintojo ar tiekėjo instrukcijas, nebent šioje 

specifikacijoje specialiai nurodyta kitaip. 

Gaunami įrenginiai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra specialūs 

instrumentai, būtini įrenginio montažui, atitikimas specifikacijoms ir techninėms sąlygoms, įrenginio stovis (ar nėra 

pažeidimų transportuojant). Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudžiama. Pakrovimo, iškrovimo, 

transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti įrangos prietaisų. Negalima montuoti deformuotų 

ar kitaip pažeistų įrenginių ir medžiagų, kol defektai nebus pašalinti nustatyta tvarka. 

4. NORMOS IR STANDARTAI 

Turi būti naudojami gaminiai, pagaminti pagal elektrotechninių gaminių saugos techninį reglamentą 

(pažymėti „CE“ ženklu). Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos 

techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos 

Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, statybos produktas laikomas tinkamu 

naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. 

Atliekant darbus, turi būti laikomasi Lietuvoje galiojančių normų ir standartų. Tarptautinės elektrotechnikos 

komisijos (IEC), Europos elektrotechnikos normatyvų komiteto (CENELEC), Tarptautinės standartizacijos 

organizacijos (ISO) ir kiti normatyviniai dokumentai gali būti naudojami, jei tai neprieštarauja Lietuvoje galiojančioms 

normoms ir standartams. 

5. NEATITIKIMAI 

Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacija tarp statytojo 

ir rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimtas statytojo. 

Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrengimų gamybai, 

tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos atlikimas, 

statyba ir kt. būtų geresnės kokybės nei reikalauja taisyklės ir normos, tuomet reikia laikytis „Techninių specifikacijų” 

reikalavimų. 

Dokumentacijoje nenurodyti įrenginiai ir, arba nesvarbūs darbai, sudarantys neatsiejamą bet kurio 

elemento dalį, turi būti traktuojami kaip savaime suprantami. 

Jeigu brėžinyje nurodytų ir, arba šioje techninėje specifikacijoje aprašytų dalių, atskirų elementų, medžiagų 

arba garantijų negalima panaudoti, suteikti, rangovas apie tai privalo informuoti statytoją prieš pasirašant sutartį. 

6. BRĖŽINIAI 

Montuojamų įrenginių išdėstymas sistemoje parodytas brėžiniuose yra schematiškas, o matmenys, 

tvirtinimai ir įranga apytiksliai. Nustatant kabelių, laidų trasas, reikia vadovautis mechaninėmis, konstrukcinėmis, 

statybinėmis ir architektūrinėmis sąlygomis. 

7. STATYBOS DARBAI 

Darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiomis normomis ir standartais, taisyklėmis, gamintojų 

nurodymais, geros inžinerinės praktikos rekomendacijomis bei patvirtintu projektu. Rangovas privalo disponuoti 

kvalifikuotu personalu. Kabeliai turi būti išvedžiojami pagal bendrus reikalavimus, išdėstytus taisyklėse. Prietaisai ir 

įrenginiai turi būti sumontuoti taip, kad prie jų būtų galima lengvai prieiti. Turi būti pakankamai laisvos vietos jų 

aptarnavimui bei keitimui. Pilnai sumontavus įrenginius ir sistemas, turi būti tikrinama, ar viskas atlikta pagal projektą 

ir taisyklių reikalavimus, turi būti atlikti sistemų konfigūravimo, derinimo ir paleidimo darbai. Visi atlikti darbai turi būti 

apiforminami protokolais. 
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8. APLINKOS APSAUGA 

Eksploatuojant ir įrengiant įrenginius turi būti užtikrinta, kad nebūtų teršiamas gruntas ir vandens telkiniai, 

triukšmo lygis neviršytų sanitarinio normatyvo, elektrinio ir magnetinio lauko intensyvumas neviršytų ribinio leistino 

lygio. Įvertinant aplinkos apsaugos, higienos ir sveikatos reikalavimus, būtina vadovautis galiojančiais teisės aktais. 

9. APLINKOS TVARKYMAS 

Rangovas turi pašalinti iš statybos aikštelės ir atsikratyti visų statybinių atliekų, atsirandančių jo darbų eigoje 

mažiausiai kartą per savaitę ar dažniau, jei tai kliudo darbams pagal kitas sutartis ar kitų paslaugų darbams, arba 

gali sukelti gaisrą ar nelaimingus atsitikimus. Atliekos turi būti pašalintos iš statybos aikštelės tokiu būdu, kad 

nesukurtų jokių nepatogumų nei gatvėse, nei ribojančios nuosavybės savininkams ir teisėtai būtų sutvarkytos. 

Po darbų dalies užbaigimo ir bandymų rangovas taip pat turi pašalinti visas perteklines medžiagas iš 

statybos aikštelės bei visas laikinas konstrukcijas, statybos ženklus, įrankius, pastolius, medžiagas, atsargines dalis 

ar statybos įrenginius, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi, atliekant darbus. Rangovas turi išvalyti visas darbų 

vietas bei palikti tvarkingą statybos aikštelę. 

10. BANDYMAI 

Prieš pradedant naudoti įrenginius turi būti atliekami įrenginių bandymai ir matavimai. Rangovas bandymus 

privalo atlikti pagal taisykles bei gamintojo nurodymus. Reikia atlikti reikalingus matavimus, apiforminti reikiamus 

dokumentus, kurie kartu su įrenginiais perduodami statytojui. Rangovas turi išbandyti sumontuotos įrangos ir 

instaliacijos veikimą statytojo ar jo atstovo akivaizdoje. 

11. DARBŲ UŽBAIGIMAS 

Baigti montuoti ir išbandyti įrenginiai, sistemos statytojui privalo būti priduodami pagal aktą. Rangovas turi 

pateikti statytojui sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros vadovus, instrukcijas. 

12. DARBO SAUGA 

Darbai, atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis Saugos 

taisyklėmis eksploatuojant elektros įrenginius, Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje, įmonės darbuotojų saugos 

ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais dokumentais. 

Vykdyti darbus gali teoriškai ir praktiškai išmokytas personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis 

dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisės). Darbus veikiančiuose elektros 

įrenginiuose neelektrotechninis personalas gali vykdyti tik prižiūrimas elektrotechninio personalo asmens (asmenų). 

Šiuo atveju prižiūrinčiojo nurodymai dirbantiesiems apsaugai nuo elektros užtikrinti yra privalomi. 

Darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir pažeidimus pagal jam suteiktą kvalifikaciją, 

kompetenciją ir teises, kurios yra apibrėžtos darbo sutartimis arba kita forma įteisintomis abipusėmis prievolėmis. 

Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti 

kitiems asmenims. Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų 

keliančiomis įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi 

ir įskaitomi. 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami 

gamykliniai dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti apsaugota nuo 

dulkių ir mechaninių pažeidimo montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus įrangos, dėl rangovo kaltės įvyksta 

pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, 

atstatant tokią pačią ar geresnę būklę. 
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13. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS IR ĮRENGINIAMS 

13.1. VALDYMO AUTOMATIKOS SKYDAS 

Valdymo automatikos skydas – tai skydas, susidedantis iš suvirinto metalinio korpuso ir užrakinamų durelių, kurios 

vyriais tvirtinamos prie korpuso. Tarp korpuso ir durų tvirtinami gumos įspaudai. Kabelių įvedimui į skydą dugne 

numatytos kiaurymės. Automatikos skydas gali būti statomas ant specialių metalinių konstrukcijų stovo arba 

kabinamas ant sienos. 

Elektrotechniniai prietaisai montuojami spintoje sutinkamai su jų techniniais reikalavimais: 

✓ prietaisai su darbo metu po įtampa esančiomis atviromis dalimis montuojami ne arčiau kaip 20 mm vienas 
nuo kito; 

✓ elektriniai sujungimai spintoje atliekami variniais laidais pynėse, atvirai arba uždaruose plastmasiniuose 
loviuose; 

✓ visi prietaisai su išoriniais kabeliais ir laidais sujungiami per gnybtų rinklę; 
✓ visi metaliniai skydo elementai, metalinės elektrotechninių prietaisų dalys, darbo metu nesančios, bet 

galinčios atsidurti po įtampa, patikimai sujungiamos su įžeminimo kontūru. 
✓ Skyde sumontuoti PE/N modulinių gnybtų blokai, kurių vardinė izoliacijos įtampa Ui=800 V, impulsinė įtampa 

8 kV ir atitinka LST EN 60947-7-1:2003 standartą. 
✓ Maksimalus prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) 6 mm². 
✓ Matinės durelės pagamintos iš technoplasto, titano baltumo spalvos, bet gali būti ir permatomos, su spyna. 
✓ Korpusas pagamintas iš technoplasto. 
✓ Skydas skirtas įtaisams iki 25 A. 
✓ Skydas privalo turėti 1 apsaugos klasę pagal LST EN 60439-3+A1+A2+AC:2002 standarto reikalavimus, 

vienoje eilėje turi būti 12 modulių, ir skydo apsaugos laipsnis turi būti IP30/65 pagal LST EN 60529:1999 
standarto reikalavimus. 

✓ Atsparumas mechaniniam poveikiui, kurio klasė turi būti ne mažesnė kaip IK09 pagal LST EN 62262:2004 
standartą. 

✓ Darbinė temperatūra -25°C iki +60°C. Skydai tiekiami su PE/N gnybtais. 
✓ turi būti padengtos nuo korozijos apsaugančiu sluoksniu IP54. 

13.2. LAISVAI PROGRAMUOJAMAS VALDIKLIS 

Skirtas sistemų įrangos valdymui.  

Projekte numatytame valdiklyje turi būti: 

✓ analoginio signalo įėjimai (0..10)V (jutikliams arba kitiems elektriniams signalams); 
✓ analoginio signalo išėjimai tolydiniam reguliavimui (0..10)V ribose; 
✓ skaitmeninio signalo įėjimai (jungiklių ar kitų elektrinių įrenginių būsenų analizavimui); 
✓ skaitmeninio signalo išėjimai įrenginių įjungimui ir išjungimui per tarpinę relę (~24V/0,1A). 
✓ Įėjimų/išėjimų signalų kiekį žiūrėti sąnaudų žiniaraštyje. 
✓ Valdiklis turi būti realaus laiko laikrodis ir ryšio kanalas duomenų apsikeitimui su personaliniu kompiuteriu 
✓ ir/ar su jau automatizuotų sistemų reguliatoriais. 
✓ Dingus maitinimui valdiklis privalo užtikrinti parametrų išsaugojimą atmintyje. 
✓ Valdiklio konstrukcija turi būti pritaikyta jo tvirtinimui automatikos skydo durelėse arba ant DIN bėgelio. 
✓ Apsaugos klasė IP30. 

13.3. LAUKO TEMPERATŪROS JUTIKLIS 

Kartu su programuojamu reguliatoriumi skirtas lauko oro temperatūros nuo –40ºC iki +60ºC matavimui. 

Jutiklį sudaro NTC20 termistorius, kurio varža 20k prie 25ºC. Apsaugos klasė IP30. Jutiklio konstrukcija numatyta jo 

tvirtinimui pastato išorėje. 

14. KABELIAI IR KITOS MONTAVIMO MEDŽIAGOS 

14.1. KABELIAI 

Kabeliai naudojami stacionariam automatikos skydo, jutiklių ir elektrotechninių prietaisų sujungimui į 

atitinkamas valdymo, montavimo bei signalizacijos grandines uždarose patalpose. Kabelių varinės gyslos padengtos 
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tiek bendra tiek atskira PVC izoliacija. Maksimali leistina kabelio gyslų įšilimo temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 

+70ºC, esant pastoviai pakrovai. Kabeliai tarp įrenginių turi būti ištisiniai, be tarpinių sujungimų. Daugiagyslių laidų 

galams užspausti naudojami tam tikslui skirti antgaliai. Skirtingos įtampos kabeliai turi būti sugrupuoti atskirai. 

6 lentelė. Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus. 

Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 

atsparumo ugniai laipsnis 

I arba II III 

Elektros laidų ir kabelių klasė ne 

žemesnė kaip: pagal degumą, pagal 

dūmų susidarymą, pagal liepsnojančių 

dalelių ir (arba) dalelių susidarymą, 

pagal rūgštingumą 

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai ir pan.) Cca s1,d1,a1 Eca 

Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių Dca s2,d2,a2 Eca 

Vaikų darželių, lopšelių, ligoninių, klinikų, poliklinikų, sanatorijų, 

reabilitacijos centrų, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatų, 

gydyklų pastatų, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namų, viešbučių 

pastatai 

Dca s2,d2,a2 Eca 

Gyvenamosios patalpos (daugiabučiai pastatai) Dca s2,d2,a2 Eca 

Gyvenamosios patalpos (vieno, dviejų butų pastatai ) Eca Eca 

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės nišos, 

erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan. 
Dca s2,d2,a2 Eca 

Gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos Eca Eca 

Kabelių inžineriniuose statiniuose, gamybos paskirties patalpose ir elektros įrenginių patalpose naudojami 

B1ca, B2ca ir Cca kabeliai ir laidai su ugniai atspariu, savaime gęstančiu (nepalaikančiu degimo) apvalkalu arba 

izoliacija, o degūs kabeliai ir laidai – ugniai atspariame, B degumo klasės statybos produktų vamzdyje, dengtame 

lovyje ir pan. arba dažyti ugniai atsparia pasta. 

14.2. KOMPIUTERINIO TINKLO KABELIS (5 KAT. KABELIS 4X2X0,5) 

✓ laidininkų kiekis ir skersmuo 4x2x0,5mm (24AWG); 

✓ laidininkas varinis monolitas; 

✓ atitinkantis ne žemesnę kaip 5-ą kategoriją; 

✓ ekranuotas; 

✓ behalogeninis 

14.3. SPECIALIOS PASKIRTIES UGNIAI ATSPARŪS GRUPINIAI IKI 1 KV VARINIAI KABELIAI, SKIRTI 

KLOTI PATALPŲ VIDUJE 

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas DIN VDE 0472-814, IEC 60331-21, DIN 4102-12 

2.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje 

laboratorijoje 

Pateikti bandymų protokolų kopijas 
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Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

3.  Vardinė įtampa U0/U ≥ 600/1000 V 

4.  Vardinis dažnis 50 Hz 

5.  Bandymo įtampa 4000 V 

6.  Eksploatavimo sąlygos Uždaroje patalpoje 

7.  Aplinkos temperatūra -30 °C ... +70 °C 

8.  Laidininkas Vario monolitas arba apvaliai suvytas varis 

9.  Laidininkų izoliacija Specialus behalogeninis polimerinis mišinys, 

atlaikantis 180 min esant 750 laipsnių temperatūrai. 

10.  Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST HD 308 S2:2003 arba IEC 60757 

11.  Degimą nepalaikantis sluoksnis Taip 

12.  Išorinis apvalkalas Specialus behalogeninis polimerinis mišinys, 

išlaikantis savo savybes ne mažiau 60 min esant 

liepsnai. 

13.  Išorinio apvalkalo spalva Oranžinė 

14.  Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra +90 °C 

15.  Žemiausia montavimo temperatūra -5 °C 

16.  Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam 

jungimui (5 s) 

≥ +250 °C 

17.  Minimalus lenkimo spindulys montuojant montuojant 12xD; 

D – išorinis kabelio skersmuo 

18.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 

19.  Garantinis laikas ≥ 12 mėnesių 

14.4. BEHALOGENINIAI, GOFRUOTI, VIDAUS INSTALIACIJOS VAMZDŽIAI PAGAMINTI IŠ PP 

(POLIPROPILENAS) 

 Vidaus tinkluose turi būti naudojami gofruoti, behalogeniniai iš pirminio polipropileno (PP) pagaminti 

vamzdžiai skirti montuoti gipso-kartono sienose, pertvarose, pakabinamose lubose, taip pat po tinku, virš tinko ir į 

betoną. Naudojami kabelių ir laidų paklojimui ir apsaugai. Vamzdžiai sertifikuoti pagal LST EN 61386-22. 

Vamzdžio fizinės ir mechaninės savybės: 

Vamzdžio fizinės ir mechaninės savybės: 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darnioji techninė 

specifikacija 

Medžiaga PP (polipropilenas) 

 

Diametras: Išorinis (mm) 

                   Vidinis (mm) 

Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 

Ø11,

4 

Ø14,

2 

Ø18,

4 

Ø23,

9 

Ø30,

7 

Ø39,

4 

Atsparumas gniuždymui (5%, 200mm / 

15mm/min) 
≥ 750 N EN 61386-22 

Atsparumas smūgiams (-5°C, 2h / 5kg)  N (normal) EN 61386-22 

Eksploatavimo temperatūra - 25 °C + 105 °C 
EN 61386-1 (punktas 

6.2) 

Garantinis laikas 5 metai LT pagal teisės aktus 

Tarnavimo laikas min 50 metų EN 61386-1 
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14.5. METALINIS KANALAS E60 

- Metalinis kanalas tvirtinamas prie sienos. Vidinio bei išorinio tipo posūkiuose naudoti specialius 

kampinio tipo kanalų perėjimus. Atvirų galų uždengimui naudoti akles. 

- Parenkamas tokio pločio ir gylio kanalas užtikrinantis, kad tiesiant jame kabelius bus palikta 30% 

laisvos vietos atsarga. Plotis 100/200/300 mm; Aukštis 50 mm 

- Su sujungimo, tvirtinimo elementais; Pagaminta iš skardos šalto cinkavimo, skardos storis ne mažiau 

1.5 mm. 

14.6. MONTAVIMO MEDŽIAGOS E60 

- Įvairios metalo konstrukcijos kabelių tvirtinimui ir paklojimui, daviklių tvirtinimui. 

- konstrukcijos storį užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga. Atsparumas ugniai 

užsandarintose vietose turi būti ne mažesnis nei sienos ar perdangos. 

15. MEDŽIAGOS GAISRO SKLIDIMO RIBOJIMUI 

15.1. SKIEDINIO SISTEMA 

Kabelių ir kombinuotosios sandarinimo sistemos gaminamos iš specialaus skiedinio be mineralinio pluošto. 

Priklausomai nuo maišomo vandens kiekio, paruošta masė į angą gali būti pilama rankomis arba siurbliais ir presais. 

Dėl medžiagos gero sulipimo mažoms izoliuojamoms ertmėms nereikia papildomo karkaso. Dėl porėtos skiedinio 

konsistencijos instaliacijas paprasta įrengti vėliau. Priešgaisriniu skiediniu gaisro atveju yra saugiai užkertamas kelias 

ugniai bei dūmams plėstis. 

15.2. MINERALINIO PLUOŠTO IZOLIAVIMO SISTEMA 

Šios sistemos pagrindas yra drėgmei atspari abliacine danga padengta mineralinio pluošto plokštė. Ugniai 

atsparūs dažai kilus gaisrui sudaro izoliuojančią anglies putą ir užkerta kelią plisti ugniai ir dūmams kartu su 

mineralinio pluošto plokšte. Pagal bendrąjį techninį leidimą be kabelių ir laidų tuo pačiu metu pro izoliacinę medžiagą 

papildomai gali būti pravedami vamzdžiai iš plieno, vario ir įvairaus plastiko. Vamzdynams reikia taikyti papildomas 

priešgaisrinės saugos priemones (atkarpų izoliaciją ir vamzdžių veržiklius). 

15.3. PRIEŠGAISRINĖS PUTOS 

Ši iš 2 komponentų sudaryta medžiaga dėl savo ypatingos sudėties užtikrina itin vienalytį atitinkamos vietos 

sandarinimą putomis. Geras sukibimas su pagrindu neleidžia putoms nutekėti iš angos. Jokių problemų nekyla darbą 

nutraukus dėl patikrinimo. Sistemą instaliuoti galima be dulkių ir be pluoštų, paviršiaus dengti nebūtina. Pagal 

bendrąjį techninį leidimą be kabelių ir laidų tuo pačiu metu pro izoliacinę medžiagą papildomai gali būti pravedami 

vamzdžiai iš plieno, vario ir įvairaus plastiko. Sandarinimo sistema tinkama naudoti kaip mišri izoliacija įvairiems 

elementams. 

15.4. PUTŲ BLOKAI 

Kabelių ir mišri izoliacija gaminama iš priešgaisrinių putų blokų. Putplasčio blokai gaisro atveju išsiplečia 

nesudarydami vardinio slėgio ir susidaro izoliacinės plastiko putos. Pastaroji patikimai apsaugo nuo liepsnos ir dūmų 

per kabelio izoliaciją prasiveržimo. Pagal statybų priežiūros leidimą vienu metu per izoliaciją kartu su kabeliais galima 

vesti ir degius vamzdžius be vamzdžio veržiklio bei vamzdžius iš plieno ir vario su sekcijų izoliacija ar be jų. 

Komponento angoje, kuri prieinama tik iš vienos pusės, pvz., šachtoje, visas priemones angai uždaryti galima 

pritaikyti iš vienos pusės. Visose izoliacinėse medžiagose visiškai nėra dulkių ir pluošto. Būtinos paskesnės 

instaliacijos gali būti atliktos paprastai ir nekeliant daug dulkių, kas ypač svarbu, pvz., EDV klasėse arba 

laboratorijose. 
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16. TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI 

16.1. DARBŲ ORGANIZAVIMO PLANAS 

Paruošiamieji darbai: 

− susipažinti su projektu; 

− susipažinti su įrenginių gamyklinėmis schemomis ir technine dokumentacija; 

− gauti pavedimą arba nurodymą ir įforminti leidimą dirbti; 

− įvykdyti būtinas darbų saugos priemones (organizacines ir technines); 

− pravesti darbuotojams saugos instruktažą darbo vietoje; 

− patikrinti medžiagų ir įrangos komplektiškumą ir išdėstyti jas darbo vietoje. 

Darbų eiga: 

− atlikti įrenginių montažą; 

− patikrinti įrenginių montažą; 

− užkrauti sistemų programinę įrangą su vidinėmis konfigūracijomis; 

− atlikti įrenginių bandymo, matavimo ir derinimo darbus visais režimais; 

− įforminti pakeitimus darbo projekte; 

− paruošti eksploatavimo instrukcijas. 

Darbų baigimas: 

− surinkti įrankius, medžiagas ir sutvarkyti darbo vietą; 

− išvesti brigadą iš darbo vietos; 

− įforminti darbų pabaigą. 

16.2. AUTOMATIKOS SKYDŲ MONTAVIMAS 

Automatikos skyduose turi būti montuojama įvadinė, paskirstymo, paleidimo ir valdymo aparatūra. Įvadiniai 

aparatai tūri būti montuojami spintos viršutinėje dalyje, kairėje pusėje, o paskirstymo ir valdymo linijos į dešinę ir 

apačią nuo įvadinių aparatų. Montuojamų elektros prietaisų įrengimo būdas turi atitikti jų techninius reikalavimus ir 

aplinkos sąlygas: 

- prietaisai, kuriuose yra darbo metu po įtampa esančios atviros dalys, montuojami ne arčiau kaip 20 mm 

vienas nuo kito; 

- elektriniai sujungimai skyde atliekami variniais laidais pynėse atvirai arba uždaruose plastmasiniuose 

loveliuose; 

- visų prietaisų sujungimas su išoriniais kabeliais ir laidais atliekamas per gnybtų rinkles; 

- visi metaliniai skydo elementai, metalinės elektrotechninių prietaisų dalys, darbo metu nesančios, bet 

galinčios atsidurti po įtampa, patikimai įnulinamos. 

Skydo viduje turėtų likti rezervinės vietos. Kabeliai, komutaciniai aparatai ir kiti įrenginiai turi būti sužymėti, 

o vidinėje durų pusėje turi būti žymėjimus atitinkanti elektros schema. 

16.3. ĮRENGINIŲ, DETALIŲ MONTAVIMAS 

Įrenginiai turi būti parinkti taip, kad jie galėtų dirbti be sutrikimų esant blogiausioms aplinkos sąlygoms. 

Montažas turi būti atliktas laikantis gamintojo montavimo instrukcijų. Montavimo vieta turi būti parinkta taip, kad prie 
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jų būtų patogu prieiti, aptarnauti, netrukdytų normaliam žmonių judėjimui, nebūtų pažeisti ar sugadinti drėgmės, 

karščio, šalčio, vibracijos ir t.t. 

Tvirtinimo elementus reikia parinkti pagal būsimas apkrovas (svorį), gabaritus, sienos ar kitos tvirtinimo 

vietos tipą ir medžiagą. Aplinkos sąlygų pasikeitimas, veikiantis tvirtinimo detales, neturi padaryti įtakos jų laikymo 

tvirtumui. Tvirtinimo detalių metalinės konstrukcijos turi būti padengtos nuo korozijos apsaugančiu sluoksniu. 

16.4. TEMPERATŪROS JUTIKLIŲ MONTAVIMAS 

Lauko oro temperatūros jutiklis turi būti sumontuotas šiaurinėje pastato pusėje. Jutiklis turi būti lengvai 

pasiekiamas aptarnavimui, bet nepasiekiamas vandalizmui. Jeigu šildymo sistema suskirstyta į kelias grupes 

skirtingoms pastato pusėms, tai jutikliai turi būti sumontuoti kiekvienoje pusėje ir turi būti apsaugoti nuo tiesioginių 

saulės spindulių. Jutikliai neturi būti montuojami šalia kitų įrenginių arba šilumos šaltinių (aušintuvų, oro išmetimo 

grotelių ir t.t.) Temperatūros jutikliai vamzdžiuose (šildymo ir t.t.) turi būti sumontuoti gilzėse, kurios atsuktos prieš 

srautą 45º kampu. Gilzės turi būti parinktos taip, kad jutiklio jautrusis elementas būtų per srauto vidurį. Gilzės turi būti 

sumontuotos taip, kad prasisunkęs vanduo nepažeistu jutiklio ir turi būti užpildytos šilumai laidžia pasta jutiklio 

greitaeigiškumui padidinti. Buitinio karšto vandens temperatūros jutiklis turi būti montuojamas be gilzės, tiesiai į 

matuojamą terpę. 

16.5. KABELIŲ TVARKYMO SISTEMŲ MONTAVIMAS 

Prieš pradedant montuoti kabelių tvarkymo sistemas (kopėčias, lovius, vamzdžius, kanalus...) turi būti atlikti 

visi paruošiamieji darbai: trasos paruošimas, pašalinant trukdančias statybos atliekas, paruošiant priėjimus prie 

montavimo vietų, laikinai atjungiant, perjungiant elektros linijas. Po to atliekamas trasos nužymėjimas ir skylių 

iškalimas kabelių įvedimui į patalpas. Ant sienų tvirtinamos kabelių tvarkymo sistemos turi atrodyti tvarkingai, eiti 

lygiagrečiai pagrindinėmis statybinių konstrukcijų linijomis. Lenkimai, vingiai ir atsišakojimai turi būti atliekami tik ten, 

kur tai būtina dėl struktūrinių arba mechaninių sąlygų. 

16.6. KABELIŲ TIESIMAS 

16.6.1. BENDRI REIKALAVIMAI 

Visi kabeliai turi būti instaliuoti atkreipiant dėmesį į galutinio rezultato vaizdą ar išdėstymą kitų aparatų bei 

įrenginių atžvilgiu. Kiekvienas kabelis turi būti paklotas vertikaliai, horizontaliai arba lygiagrečiai sienoms arba kitiems 

struktūriniams elementams pagal galimybes išvengiant kitų statinio inžinerinių sistemų kirtimo. Laidus, kabelius, kurių 

įtampa ne didesnė kaip 60 V ir virš 60 V, tiesti viename vamzdyje, latake, uždarame statybinės konstrukcijos kanale 

ir kitokiu būdu draudžiama. Minėtas linijas tiesti kartu (viename latake, kanale ir pan.) leidžiama tik jas atskyrus 0,25 

val. atsparumo ugniai ištisinėmis nedegiomis pertvaromis. Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, 

kad atlaikytų visas mechanines apkrovas, atsirandančias dėl kabelių svorio. Kabeliai neturi susipinti ir kaip galima 

ilgiau neturi kirstis, kai tvirtinami lygiagrečiai. Kabeliai neturi būti sulenkti mažesniu skersmeniu nei nurodoma 

gamintojo. Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tose vietose, kur jie gali būti pažeisti mechaniškai. Tai būtina atlikti 

vietose, kur kabeliai kerta statybines konstrukcijas. 

Kabelių ekranas turi būti įžemintas viename gale. Ekrano įžeminimo grandinės neturi sudaryti uždarų 

kontūrų, kuriuose susidarytų elektromagnetinių trikdžių indukcinės srovės. 

16.6.2. ATVIROJI INSTALIACIJA 

Techninėse patalpose, rūsiuose, pastogėse, drėgnose patalpose bei ten kur nėra reikalavimų dizaino 

požiūriu, rekomenduojama naudoti atvirąja instaliaciją. Kabeliai tiesiami kopėčiomis ir loviais, tiesiogiai tvirtinant prie 

sienų ir lubų laikikliais kas 0,5 m, arba kabelius paslepiant į kanalus, vamzdžius, specialias grindjuostes. Kabeliai 

visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visas mechanines apkrovas, atsirandančias dėl kabelių 

svorio. 

Jei silpnų srovių kabeliai atvirai nutiesti lygiagrečiai su jėgos linijomis arba apšvietimo laidais, atstumas tarp 

jų turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m. Prireikus kabelius leidžiama tiesti mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo jėgos linijų 
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ir apšvietimo laidų, tačiau būtina silpnų srovių kabelius apsaugoti nuo indukcijos. Leidžiama iki 0,25 m sumažinti 

atstumą tarp indukcijos neapsaugotų kabelių, pavienių apšvietimo laidų ir kontrolinių kabelių. Leidžiama kabeliais 

kirsti elektros tinklo ir apšvietimo laidus 90 laipsnių kampu. 

16.6.3. PERĖJOS PER SIENAS IR PERDANGAS 

Kabelių ir laidų perėjas per vidaus ir lauko sienas ar pertvaras ir tarpaukštines perdangas reikia įrengti taip, 

kad jos būtų lengvai pakeičiamos. Dėl to perėjos turi būti nutiestos vamzdyje, kanale ir pan. Tarpus tarp kabelių, laidų 

ir vamzdžių (kanalų ir pan.) perėjose per priešgaisrines užtvaras (sienas, pertvaras, perdangas) reikia užsandarinti 

priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų nuostatas. 

Užsandarinti reikia taip, kad būtų galimybė pakeisti kabelius, laidus ir papildomai nutiesti naujus. Kabeliai papildomai 

≥ 300 mm nuo statybinių konstrukcijų turi būti apsaugoti specialiomis ugniai atspariomis medžiagomis arba dažomi 

ugniai atspariais dažais. 

Jei laidai pereina iš vienos sausos arba drėgnos patalpos į kitą (sausą arba drėgną patalpą), visi vienos 

linijos laidai tiesiami viename izoliaciniame vamzdyje arba atskirai. Jei laidai pereina iš sausos arba drėgnos patalpos 

į šlapią patalpą, iš vienos šlapios į kitą šlapią patalpą arba išeina iš patalpos į lauką, kiekvienas laidas turi būti 

tiesiamas atskirame izoliaciniame vamzdyje. Turi būti numatytos priemonės, kad per vamzdžius ir angas į pastato 

vidų nepatektų vanduo bei smulkūs gyvūnai. 

16.6.4. SUJUNGIMAI IR PRIJUNGIMAI 

Kabelių ir laidų gyslos turi būti sujungiamos: 

− medžiagą ir skerspjūvį atitinkančiais varžtiniais ir spyruokliniais gnybtais, presavimo, virinimo ar litavimo 

būdu; 

− atšakojimo ir prijungimo vietose turi būti numatyta kabelio ir laido atsarga pakartotinai sujungti, atšakoti 

arba prijungti; 

− sujungimo ir šakojimosi vietos turi būti įrengtos taip, kad jas būtų galima apžiūrėti ir remontuoti; 

− sujungimo ir šakojimosi vietose kabeliai ir laidai neturi būti mechaniškai tempiami; 

− jungiamųjų ir šakojimosi sąvaržų ir pan. izoliacija turi būti lygiavertė ir šių laidų ir kabelių izoliacijai; 

− sujungti ir atšakoti reikia jungiamosiose ir šakojimosi dėžutėse, sąvaržų izoliaciniuose korpusuose, 

specialiose statybinių konstrukcijų nišose ir įrenginių korpusuose. 

Prieš jungiant nuo gyslos nuvalomas izoliacijos sluoksnis tiek, kiek reikia laido įvedimui į gnybto (ar antgalio) 

vidų. Išorėje neizoliuotos laido dalies ilgis turi būti ne didesnis už 1 mm, kad nebūtų trumpinimo pavojaus su kitomis 

gyslomis. 

Daugiavielėms gysloms, jungiamoms prie prietaisų, turinčių varžtinius sujungimus, turi būti tvirtinami 

tuščiaviduriai užspaudžiami antgaliais (gilzės). Užspaudimo, presavimo darbai turi būti atlikti tik su įrankiais, 

tinkančiais naudojamų antgalių tipams ir dydžiams. 

16.6.5. ŽYMĖJIMAI 

Visa įranga, korpusai ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti. Žymėjimai turi atitikti projektinius žymėjimus ar 

kitą techninę dokumentaciją. Visi žymėjimai turi būti suderinti su statytoju. Žymenys ir jų tvirtinimo detalės turi būti 

atsparios aplinkos poveikiui. Kabelių ir laidų žymėjimas turi būti atliekamas specialiomis kabelių žymėmis. 

Individualus žymėjimas (korpusų viduje ir pan.) turi būti atliekamas nenuplaunamomis žymėmis. 

16.7. BANDYMAI 

Atlikus visus montažo darbus turi būti atliktas sistemos bandymas. 

Bandymai turi būti atlikti dviem etapais: 
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− Vidiniai bandymai 

− Bendri bandymai kartu su kitomis sistemomis 

Automatinio valdymo sistemos rangovas kartu su kitų dalių rangovais turi paruošti visus dokumentus 

reikalingus bendriems bandymams. Bendruose bandymuose turi dalyvauti statytojo atstovas. Bendrų bandymų metu 

turi būti pildomas protokolas. Bandymų protokolas turi būti pateiktas statytojo atstovui. 

Jeigu bendri bandymai buvo atmesti, turi būti organizuojami nauji bendri bandymai. Rangovas savo 

sąskaita organizuoja visus reikalingus bandymus, pristato visus bandymams būtinus matavimo, įrašymo prietaisus 

su patikros sertifikatais, samdo reikiamus žmones. 

16.8. PERSONALO APMOKYMAS 

Rangovas turi apmokyti aptarnaujantį personalą, kaip dirbti, aptarnauti ir esant reikalui remontuoti 

sumontuotas 

sistemas. Rangovas turi paruošti vartotojo instrukcijas ir visą reikalingą apmokymams techninę 

dokumentaciją. 
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1. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Tech. reik. 

Nr. 
Mato    
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

2.1 KELEIVINIŲ LAIVŲ UOSTO PASTATAS – SENOJI PRIEPLAUKA 

GRINDŲ ŠILDYMO IR VĖSINIMO SISTEMŲ AUTOMATIZAVIMO 

1.  
K.5 
Programuojamas valdiklis 03DO/ 00DI/ 00AO/ 03AI 
– 1 

TS-13.2 kompl. 1  

Montavimo medžiagos ir kabeliai 

2.  Kabelis 2x0.75 Eca TS-14.1 m 55  

3.  Kabelis 3x0.75 Eca TS-14.1 m 30  

4.  PVC vamzdelis d16  TS-14.2 m 5  

5.  Gofruotas vamzdis d16 TS-14.2 m 5  

6.  
Technologinių ertmių sienose ir lubose užtaisymo 
mišinys – medžiagos gaisro sklidimo ribojimui 

TS-15 kompl. 
1 

 

7.  Papildomos instaliacinės medžiagos TS-14.6 kompl. 1  

Montavimo darbai 

8.  Programuojamo valdiklio montavimas kolektoriuose TS-16 vnt 1  

9.  Kabelio montavimas TS-16 m 85  

10.  Vamzdžių montavimas TS-16 m 10  

OTIS sistemų automatizavimo 

Montavimo medžiagos ir kabeliai 

11.  Kabelis 2x0.75 ekr. TS-14.1 m 150  

12.  Kabelis 3x0.75 ekr. TS-14.1 m 45  

13.  Kabelis 4x1.5 ekr. TS-14.1 m 35  

14.  Kabelis UTP CAT5 4x2x0,5 ekr. TS-14.2 m 35  

15.  Kabelis 7x0.75 ekr. TS-14.1 m 20  

16.  PVC vamzdelis d16  TS-14.2 m 20  

17.  Gofruotas vamzdis d16 TS-14.2 m 30  

18.  Gofruotas vamzdis d20 TS-14.2 m 25  

19.  
Technologinių ertmių sienose ir lubose užtaisymo 
mišinys – medžiagos gaisro sklidimo ribojimui 

TS-15 kompl. 
1  

20.  Papildomos instaliacinės medžiagos TS-14.6 kompl. 1  
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Tech. reik. 

Nr. 
Mato    
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

Montavimo darbai 

21.  Kabelio montavimas TS-16 m 285  

22.  Vamzdžių montavimas TS-16 m 75  

KITI DARBAI 

23.  Ugniai atsparios putos montavimas TS-16 kompl 1  

24.  Ppildomų instaliacinių medžiagų montavimas TS-16 kompl 1  

25.  Sistemos derinimo, programavimo, paleidimo darbai TS-16 kompl 1  

26.  Išpildomosios dokumentacijos paruošimas TS-16 kompl 1  

27.  Personalo apmokymas TS-16 kompl 1  

 

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Tech. reik. 

Nr. 
Mato    
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

2.2 KELEIVINIŲ LAIVŲ UOSTO PASTATAS 

GRINDŲ ŠILDYMO IR VĖSINIMO SISTEMŲ AUTOMATIZAVIMO 

1.  
K.1 
Programuojamas valdiklis 08DO/ 00DI/ 00AO/ 08AI 
– 1 

TS-13.2 
kompl. 1  

2.  
K.2 
Programuojamas valdiklis 07DO/ 00DI/ 00AO/ 07AI 
– 1 

TS-13.2 
kompl. 1  

3.  
K.3 
Programuojamas valdiklis 02DO/ 00DI/ 00AO/ 02AI 
– 1 

TS-13.2 
kompl. 1  

4.  
K.4 
Programuojamas valdiklis 08DO/ 00DI/ 00AO/ 08AI 
– 1 

TS-13.2 
kompl. 1  

Montavimo medžiagos ir kabeliai 

5.  Kabelis 2x0.75 Eca TS-14.1 m 500  

6.  Kabelis 3x0.75 Eca TS-14.1 m 250  

7.  PVC vamzdelis d16  TS-14.2 m 45  

8.  Gofruotas vamzdis d16 TS-14.2 m 60  

9.  
Technologinių ertmių sienose ir lubose užtaisymo 
mišinys – medžiagos gaisro sklidimo ribojimui 

TS-15 kompl. 
1 

 

10.  Papildomos instaliacinės medžiagos TS-14.6 kompl. 1  

Montavimo darbai 

11.  Programuojamo valdiklio montavimas kolektoriuose TS-16 vnt 4  

12.  Kabelio montavimas TS-16 m 750  

13.  Vamzdžių montavimas TS-16 m 105  

OTIS SISTEMŲ AUTOMATIZAVIMO 

Montavimo medžiagos ir kabeliai 

14.  Kabelis 2x0.75 ekr. TS-14.1 m 150  

15.  Kabelis 3x0.75 ekr. TS-14.1 m 45  

16.  Kabelis 4x1.5 ekr. TS-14.1 m 35  

17.  Kabelis UTP CAT5 4x2x0,5 ekr. TS-14.2 m 35  

18.  Kabelis 7x0.75 ekr. TS-14.1 m 20  

19.  PVC vamzdelis d16  TS-14.2 m 20  

20.  Gofruotas vamzdis d16 TS-14.2 m 30  

21.  Gofruotas vamzdis d20 TS-14.2 m 25  

22.  
Technologinių ertmių sienose ir lubose užtaisymo 
mišinys – medžiagos gaisro sklidimo ribojimui 

TS-15 kompl. 
1  

23.  
Papildomos instaliacinės medžiagos 

TS-14.6 kompl. 
1  
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Tech. reik. 

Nr. 
Mato    
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

Montavimo darbai 

24.  Kabelio montavimas TS-16 m 285  

25.  Vamzdžių montavimas TS-16 m 75  

KATILINĖS VAS-K SKYDO AUTOMATIZAVIMAS 

26.  

Valdymo automatizacijos skydas VAS-K 
(kompl. pagal schemą PVA-B.04) 
Skydo sudėtis : 
-Kirtiklis 16A 3F – 1 vnt. 
-Kontaktorius – 5 vnt. 
-Programuojamas valdiklis 09DO/ 09DI/ 012AO/ 
17AI – 1 vnt. 

TS-13.1 kompl. 1  

27.  Programa valdikliui  TS-13.2 kompl. 1  

28.  LCD ekranas valdikliui TS-13.2 vnt. 1  

29.  Lauko oro temperatūrinis daviklis TS-13.3 vnt. 1  

Montavimo medžiagos ir kabeliai 

30.  
Kabelinis lovys 100x50mm, komplektuojama su to 
paties gamintojo tvirtinimo elementais, kampais ir 
nuolydžiais 

TS-14.5 m 10  

31.  Kabelis 2x0.75 Eca TS-14.1 m 320  

32.  Kabelis 3x0.75 Eca TS-14.1 m 140  

33.  Kabelis 3x2.5 Eca TS-14.1 m 100  

34.  Kabelis 7x0.75 ekr. Eca TS-14.1 m 100  

35.  PVC vamzdelis d16  TS-14.2 m 45  

36.  Gofruotas vamzdis d16 TS-14.2 m 60  

37.  
Technologinių ertmių sienose ir lubose užtaisymo 
mišinys – medžiagos gaisro sklidimo ribojimui 

TS-15 kompl. 
1 

 

38.  Papildomos instaliacinės medžiagos TS-14.6 kompl. 1  

Montavimo darbai 

39.  
Valdymo automatikos skydo surinkimas ir 
montavimas 

TS-16 
vnt 1  

40.  Lauko temperatūros jutiklio montavimas TS-16 vnt 1  

41.  Kabelio montavimas TS-16 m 660  

42.  Kabelinio lovio montavimas TS-16 m 10  

43.  Vamzdžių montavimas TS-16 m 105  

ORO UŽUOLAIDŲ APJUNGIMO KABELIAI 

44.  Kabelis 2x0.75 Cu TS-14.1 m 60  

45.  Kabelis 3x0.75 Cu TS-14.1 m 60  

KITI DARBAI 

46.  Ugniai atsparios putos montavimas TS-16 kompl 1  

47.  Ppildomų instaliacinių medžiagų montavimas TS-16 kompl 1  

48.  Sistemos derinimo, programavimo, paleidimo darbai TS-16 kompl 1  

49.  Išpildomosios dokumentacijos paruošimas TS-16 kompl 1  

50.  Personalo apmokymas TS-16 kompl 1  
Pastabos: 
1. Į konkretaus gaminio, įrengimo, aparatūros sudėtį yra įskaičiuoti visi tvirtinimo, montažiniai elementai, sistemos 

jungimo dalys bei struktūriniai kabeliai. Konkretaus gaminio ar sistemos visi papildomi struktūriniai elementai turėtų 
būti įvertinti atskirai, išlaikant sistemos vientisumą ir funkcionalumą. 

2. Galimi konkurso dalyviai turi įsivertinti įvairias pagalbines instaliacines medžiagas ir priedus taip pat ir darbus, 
susijusius su įrangos instaliacija. 

3. Baigusi darbus, instaliuojanti firma užprogramuoja sistemą, pateikia vartotojo instrukcijas, įrangos aprašymus, 
apmoko Užsakovo paskirtus asmenis naudotis sistema 

4. Montavimo, paleidimo-derinimo ir programavimo darbų sąnaudas, pagal nutylėjimą, būsimas rangovas įsivertina 
savarankiškai, pagal savo techninio personalo kvalifikacijos, bei motyvacijos lygį. 

5. Prieš užsakant bet kokią įrangą, įrangos modelius, detalias specifikacijas rangovas turi suderinti su užsakovu. 
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INSTRUKTAŽO KAMBARYS (t.t.MED.PUNKTAS)

VIRTUVĖS PATALPOS

102

104

DIDŽIOJI KELEIVIŲ SALĖ103

105
106
107

107B

ŽN WC

TECHNINIAI RODIKLIAI
1
2
3
4

AUKŠTO PATALPŲ AUKŠTIS

PAGALBINIS PLOTAS

PAGRINDINIS PLOTAS

BENDRAS PLOTAS

101 MAŽOJI KELEIVIŲ SALĖ (t.t.INFO KASOS)
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508.87

109

111 KORIDORIUS
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žmonių kiekis max 99
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105
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104

110
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113
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114
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31.80 m²

68.72 m²

4.52 m²

5.63 m²

2.08 m²
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8.91 m²
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58.94 m²

23.20 m²
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  1 d

  2 l

  7 l

  7 l

508.87

365.78

143.09

2.2.KELEIVINIŲ LAIVŲ UOSTO PASTATAS
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0,00

5

i=
0,00

5

i=
0,00

5

i=
0,00

5

i=0,005

KV - K.1

KV - K.3

KV - K.2

VAS-K

Stovas
Pakilimas į 2a.
PP 32Ø gretimai ryšių stovo

Žymuo Simbolis Aprašymas

PS 3F Paskirstymo skydas

KV
Kolektorinės 
programuojamas valdiklis

MB Elgrid
Įm. k. 303042484
Tel. +370 6 47 00322
E. p. info@elgrid.lt
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR ARBA (UŽSAKOVAS)

SPVA117

LAIDA

0 2024-05
IŠLEIDIMO DATA Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDADOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Gražina Janulytė-Bernotienė

Andrius MauručaPDV31642

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

INŽ. Mykolas Žukovas

Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui

594

420

A2 594x420

Projektuotojas UAB
„SRP Projektas“

Neringos savivaldybė

SPV
asist.

Giedrius Aukštuolis40451

Hidrotechninio statinio - uosto Un.Nr. 2399-8000-3017 esamų
hidrotechninių statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto, paskirties keitimo

į susisiekimo komunikacijų (vandens uosto) statinius, susisiekimo
komunikacijų (vandens uosto) statinių ir transporto paskirties pastatų naujos

statybos, atstatymo L. Rėzos g. 1D, Neringa, projektas

Keleivinių laivų uosto pastato pirmo aukšto planas
su automatikos tinklais M1 100

PVA-13_01-B.01 1 1

PASTABA:
Automatikos tinklų vedžiojimui naudojami silpnų srovių loviai.



MANSARDOS PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PATALPOS PAVADINIMASNR. PLOTAS darbuotojai

BALKONASM02

M04

1
2
3
4

AUKŠTO PATALPŲ AUKŠTIS

PAGALBINIS PLOTAS

PAGRINDINIS PLOTAS

BENDRAS PLOTAS

M01 KAPITONATAS

127.16

lankytojai

žmonių kiekis max 20

5

NAUDINGAS PLOTAS

  1 d   8 l

127.16

89.37

M02

M04

M01 +3,00

DIDŽIOJI KELEIVIŲ SALĖ II ŠVIESA

M05B M05M06 M05C

M05B
M05C

TECHNINIAI RODIKLIAI

9.95 m²

9.95 m²

9.95 m²

29.14 m²

39.62 m²

9.95 m²

9.95 m²

  2 l

  2 l

  2 l

  2 l

  2 l

5.1.

5.1.AMFITEATRAS

2.2.KELEIVINIŲ LAIVŲ UOSTO PASTATAS

MOTINOS IR VAIKO KAMBARYS

KELEIVIŲ LAUKIMO PATALPA

KELEIVIŲ LAUKIMO PATALPA

KELEIVIŲ LAUKIMO PATALPA

PERSONALO PATALPA

DVIRAČIŲ SAUGYKLA II ŠVIESA

M03DM03

M05

M06

WC TAMBŪRASM03
MOTERŲ WC

VYRŲ WC

M03B
M03C

2.07 m²

3.98 m²

37.79

M03D

2.68 m²

LP1

987654321

F

E

D

C

B

A

F

E

D

C

B

A

987654321

Pakilimas iš 1a su PVC v., 
link AJS-2 skydo

KV - K.4

Stovas
Nusileidimas į 1a.
PP 32Ø gretimai ryšių stovo

Žymuo Simbolis Aprašymas

PS 3F Paskirstymo skydas

KV
Kolektorinės 
programuojamas valdiklis

MB Elgrid
Įm. k. 303042484
Tel. +370 6 47 00322
E. p. info@elgrid.lt
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR ARBA (UŽSAKOVAS)

SPVA117

LAIDA

0 2024-05
IŠLEIDIMO DATA Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDADOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Gražina Janulytė-Bernotienė

Andrius MauručaPDV31642

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

INŽ. Mykolas Žukovas

Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui

594

420

A2 594x420

Projektuotojas UAB
„SRP Projektas“

Neringos savivaldybė

SPV
asist.

Giedrius Aukštuolis40451

Hidrotechninio statinio - uosto Un.Nr. 2399-8000-3017 esamų
hidrotechninių statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto, paskirties keitimo

į susisiekimo komunikacijų (vandens uosto) statinius, susisiekimo
komunikacijų (vandens uosto) statinių ir transporto paskirties pastatų naujos

statybos, atstatymo L. Rėzos g. 1D, Neringa, projektas

Keleivinių laivų uosto pastato antro aukšto planas
su automatikos tinklais M1 100

PVA-13_01-B.02 1 1

PASTABA:
Automatikos tinklų vedžiojimui naudojami silpnų srovių loviai.



* šildymo sezono metu palaikoma 10C

101

102

103

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

KITA:

PATALPOS PAVADINIMASNR. PLOTAS darbuotojai

102
103

ŽN WC

TECHNINIAI RODIKLIAI
1
2
3
4

AUKŠTO PATALPŲ AUKŠTIS

PAGALBINIS PLOTAS

PAGRINDINIS PLOTAS

BENDRAS PLOTAS

101 INFO KASOS

63.52

lankytojai

žmonių kiekis max 15

DAIKTŲ SAUGOJIMO PATALPA

5

NAUDINGAS PLOTAS

  2 d   13 l

63.52

55.16

8.36

2.1.KELEIVINIŲ LAIVŲ UOSTO PASTATAS - SENOJI PRIEPLAUKA

55.16 m²

4.18 m²

4.18 m²

1 2

1 2

A

B

A

B

KV - K.5

Žymuo Simbolis Aprašymas

PS 3F Paskirstymo skydas

KV
Kolektorinės 
programuojamas valdiklis

MB Elgrid
Įm. k. 303042484
Tel. +370 6 47 00322
E. p. info@elgrid.lt
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR ARBA (UŽSAKOVAS)

SPVA117

LAIDA

0 2024-05
IŠLEIDIMO DATA Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDADOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Gražina Janulytė-Bernotienė

Andrius MauručaPDV31642

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

INŽ. Mykolas Žukovas

Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui

594

420

A2 594x420

Projektuotojas UAB
„SRP Projektas“

Neringos savivaldybė

SPV
asist.

Giedrius Aukštuolis40451

Hidrotechninio statinio - uosto Un.Nr. 2399-8000-3017 esamų
hidrotechninių statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto, paskirties keitimo

į susisiekimo komunikacijų (vandens uosto) statinius, susisiekimo
komunikacijų (vandens uosto) statinių ir transporto paskirties pastatų naujos

statybos, atstatymo L. Rėzos g. 1D, Neringa, projektas

Keleivinių laivų uosto pastatas - senosios
prieplaukos planas su automatikos tinklais M1 100

PVA-13_01-B.03 1 1

PASTABA:
Automatikos tinklų vedžiojimui naudojami silpnų srovių loviai.
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53

19

75

84

31

115

83
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85

56

184

45

63

180

50

11
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23

36 51

52

136

22

59

57

58

74

38

6883 39

61

76

121 122

111

7879

1110

46

181

182 117

121 Paduodama linija iš gręžinių, glikolio tirpalas 25%

122 Grįžtama linija į gręžinius, glikolio tirpalas 25%

7 Kintamos galios geoterminis šilumos siurblys, Q=11-44 kW

10 Paduodama linija į šildymo / vėsinimo sistemą, DN40

11 Grįžtama linija iš šildymo / vėsinimo sistemos, DN40

12 Šaltas vanduo karšto vandens ruošimui, DN32

13 Karštas vanduo į karšto vandentiekio sistemą, DN32

14 Karšto vandens cirkuliacija, DN25

19 Tūrinis karšto vandens šildytuvas, V=500 ltr.

22 Šaldymo sistemos akumuliacinė talpa, V=1000 ltr.

23 Šildymo sistemos akumuliacinė talpa, V=1000 ltr.

31 Cirkuliacinis siurblys

34 Cirkuliacinis siurblys

36 Cirkuliacinis siurblys

38 Cirkuliacinis siurblys

39 Cirkuliacinis siurblys

45 Išėjimų išplėtimo modulis, 5 bėgelių, 230 V

46 Valdymo centralė

50 Lauko temperatūros daviklis

51 Temperatūros jutiklis (paduodama šildymo linija)

52 Temperatūros jutiklis (grįžtama šildymo linija)

53 Temperatūros jutiklis (karštas vanduo)

56 Temperatūros jutiklis (karšto vandens cirkuliacija)

57 Temperatūros jutiklis (šaldymo akumuliacinė talpa)

58 Temperatūros jutiklis (paduodama šaldymo linija)

59 Temperatūros jutiklis (šaldymo akumuliacinė talpa)

61 Temperatūros jutiklis (grįžtama šaldymo linija)

63 Temperatūros jutiklis (karštas vanduo)

68 Šilumokaitis

74 Trijų eigų pamaišymo vožtuvas, DN40

75 Trijų eigų pamaišymo vožtuvas, DN32

76 Trijų eigų pamaišymo vožtuvas, DN40

77 Trijų eigų pamaišymo vožtuvas, DN40

78 Trijų eigų pamaišymo vožtuvas, DN100

79 Trijų eigų pamaišymo vožtuvas, DN100

82 Balansinis ventilis, DN32

83 Atbulinis vožtuvas, DN32

84 Balansinis ventilis, DN25

85 Atbulinis vožtuvas, DN25

86 Išleidimo ventilis, DN15

90 Purvarinkis, DN32

91 Purvarinkis, DN32

92 Purvarinkis, DN40

93 Atbulinis vožtuvas, DN40

111 Išsiplėtimo indas,

115 Temperatūros jutiklis (K/V šildytuvas, cirkuliacinė linija)

117 Išsiplėtimo indas,

136 Temperatūros jutiklis (šildymo akumuliacinė talpa)

180 Temperatūros jutiklis (K/V šildytuvas, karštas vanduo)

182 Temperatūros jutiklis (paduodama šaldymo linija)

184 Trijų eigų pamaišymo vožtuvas, DN32
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2.2 -  Keleivinių laivų uosto pastatas.
Katilinės VAS-K skydo funkcinė automatizavimo

schema

2

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

DO - SKAITMENINIS IŠĖJIMAS; DI - SKAITMENINIS ĮĖJIMAS;

AO - ANALOGINIS IŠĖJIMAS; AI - ANALOGINIS ĮĖJIMAS.
- su integruotais lauko oro temperatūros jutikliais;T

Pastabos:
1. Lauko daviklį montuoti ant šiaurinės pastato sienos, apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
2.Automatikos skydo vietą tikslinti montavimo metu - aptarnavimui ir montavimui patogioje vietoje.
Kištukinių lizdų tinklai numatyti laidais varinėmis gyslomis su dviguba izoliacija, montuojami paslėptai (mūrinėse sienose
po tinku, gipso kartono pertvarų viduje - plastikiniuose vamzdžiuose), ir virš pakabinamų lubų atvirai, grindyse
plastikiniame vamzdyje.
3.El. tinklų perėjimai per sienas ir perdangas įvykdomi PP vamzdžiuose. Tinklai klojami PP vamzdžiuose - grindų
konstrukcijoje- instaliaciją tikslinti  montavimo darbų atlikimo metu.
4.Horizontaliosios instaliacijos zonos prasideda 15 cm atstumu nuo lubų ir 15 ir 90 cm atstumu nuo grindų.
Vertikaliosios instaliacijos zonos prasideda 10 cm atstumu nuo langų, durų ir kitų angų kraštų 10 cm nuo patalpų kampų.
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR ARBA (UŽSAKOVAS)

SPVA117

LAIDA
0 2024-05

IŠLEIDIMO DATA Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

LAIDADOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Gražina Janulytė-Bernotienė

Andrius MauručaPDV31642

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

INŽ. Mykolas Žukovas

Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui

1

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

Projektuotojas
UAB „SRP Projektas“

Neringos savivaldybė

SPVasist. Giedrius Aukštuolis40451

Hidrotechninio statinio - uosto Un.Nr. 2399-8000-3017 esamų hidrotechninių
statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto, paskirties keitimo į susisiekimo
komunikacijų (vandens uosto) statinius, susisiekimo komunikacijų (vandens
uosto) statinių ir transporto paskirties pastatų naujos statybos, atstatymo L.
Rėzos g. 1D, Neringa, projektas

LT



Valdymo signalų lentelė

Numeris Duomenų taško pavadinimas Funkcija

Tipas

AI
ANALOGINIS ĮĖJIMAS

AO
ANALOGINIS IŠĖJIMAS

DI
SKAITMENINIS ĮĖJIMAS

DO
SKAITMENINIS IŠĖJIMAS

1 Lauko temperatūros jutiklis Signalo perdavimas 1 0 0 0

2 Tryjų eigų paimaišymo vožtuvas Valdymas 0 1 0 0

3 Tryjų eigų paimaišymo vožtuvas Valdymas 0 1 0 0

4
Temperatūros jutiklis (šaldymo

akumuliacinė talpa Signalo perdavimas 1 0 0 0

5
Temperatūros jutiklis (K/V

šildytuvas, karštas vanduo) Signalo perdavimas 1 0 0 0

6
Temperatūros jutiklis (paduodama

šaldymo linija) Signalo perdavimas 1 0 0 0

7 Cirkuliacinis siurblys Valdymas, pozicijos
vieta, gedimas 0 1 1 1

8 Trijų eigų pamaišymo vožtuvas Valdymas 0 1 0 0

9
Temperatūros jutiklis (šaldymo

akumuliacinė talpa) Signalo perdavimas 1 0 0 0

10
Temperatūros jutiklis (paduodama

šaldymo linija) Signalo perdavimas 1 0 0 0

11 Cirkuliacinis siurblys Valdymas, pozicijos
vieta, gedimas 0 1 1 1

12
Temperatūros jutiklis (grįžtama

šaldymo linija) Signalo perdavimas 1 0 0 0

13
Kintamos galios geoterminis

šilumos siurblys
Signalo perdavimas,
valdymas, ON/OFF 1 0 3 3

14 Trijų eigų pamaišymo vožtuvas Valdymas 0 1 0 0

15 Cirkuliacinis siurblys Valdymas, pozicijos
vieta, gedimas 0 1 1 1

16 Trijų eigų pamaišymo vožtuvas Valdymas 0 1 0 0

17
Temperatūros jutiklis (šildymo

akumuliacinė talpa Signalo perdavimas 1 0 0 0

18 Skaitiklis Signalo perdavimas 1 0 0 0

19 Tryjų eigų paimaišymo vožtuvas Valdymas 0 1 0 0

20
Temperatūros jutiklis (grįžtama

šildymo linija) Signalo perdavimas 1 0 0 0

21 Tryjų eigų paimaišymo vožtuvas Valdymas 0 1 0 0

22
Temperatūros jutiklis (K/V

šildytuvas, karštas vanduo) Signalo perdavimas 1 0 0 0

23 Cirkuliacinis siurblys Valdymas, pozicijos
vieta, gedimas 0 1 1 1

24 Cirkuliacinis siurblys Valdymas, pozicijos
vieta, gedimas 0 1 1 1

25
Temperatūros jutiklis (paduodama

šildymo linija) Signalo perdavimas 1 0 0 0

26 Skaitiklis Signalo perdavimas 1 0 0 0

27 Skaitiklis Signalo perdavimas 1 0 0 0

28
Temperatūros jutiklis (karšto

vandens cirkuliacija) Signalo perdavimas 1 0 0 0

29
Temperatūros jutiklis (karštas

vanduo) Signalo perdavimas 1 0 0 0

30 Indikacinis šviestuvas katilinėje ON/OFF 0 0 0 1
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

DO - SKAITMENINIS IŠĖJIMAS; DI - SKAITMENINIS ĮĖJIMAS;

AO - ANALOGINIS IŠĖJIMAS; AI - ANALOGINIS ĮĖJIMAS.
- su integruotais patalpos oro temperatūros jutikliais;T

2.2 -  Keleivinių laivų uosto pastatas.
Grindų šildymo ir vėsinimo sistemų automatizavimo funkcinė

schema

7P23_43-SRP-TP-PVA-13_01-B.05

0

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR ARBA (UŽSAKOVAS)

SPVA117

LAIDA
0 2024-05

IŠLEIDIMO DATA Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

LAIDADOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Gražina Janulytė-Bernotienė

Andrius MauručaPDV31642

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

INŽ. Mykolas Žukovas

1

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

Projektuotojas
UAB „SRP Projektas“

Neringos savivaldybė

SPVasist. Giedrius Aukštuolis40451

Hidrotechninio statinio - uosto Un.Nr. 2399-8000-3017 esamų hidrotechninių
statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto, paskirties keitimo į susisiekimo
komunikacijų (vandens uosto) statinius, susisiekimo komunikacijų (vandens
uosto) statinių ir transporto paskirties pastatų naujos statybos, atstatymo L.
Rėzos g. 1D, Neringa, projektas

LT

Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui
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AO - ANALOGINIS IŠĖJIMAS; AI - ANALOGINIS ĮĖJIMAS.
- su integruotais patalpos oro temperatūros jutikliais;T
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

DO - SKAITMENINIS IŠĖJIMAS; DI - SKAITMENINIS ĮĖJIMAS;

AO - ANALOGINIS IŠĖJIMAS; AI - ANALOGINIS ĮĖJIMAS.
- su integruotais patalpos oro temperatūros jutikliais;T

2.1 Keleivinių laivų uosto pastatas - senoji prieplauka
Grindų šildymo ir vėsinimo sistemų automatizavimo funkcinė

schema

P23_43-SRP-TP-PVA-13_01-B.06

0

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR ARBA (UŽSAKOVAS)

SPVA117

LAIDA
0 2024-05

IŠLEIDIMO DATA Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

LAIDADOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Gražina Janulytė-Bernotienė

Andrius MauručaPDV31642

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

INŽ. Mykolas Žukovas

1 1

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

Projektuotojas
UAB „SRP Projektas“

Neringos savivaldybė

SPVasist. Giedrius Aukštuolis40451

Hidrotechninio statinio - uosto Un.Nr. 2399-8000-3017 esamų hidrotechninių
statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto, paskirties keitimo į susisiekimo
komunikacijų (vandens uosto) statinius, susisiekimo komunikacijų (vandens
uosto) statinių ir transporto paskirties pastatų naujos statybos, atstatymo L.
Rėzos g. 1D, Neringa, projektas

LT

Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Y1-2 - El. pavaros
D1-2 - Durų padėtis
OU-1-2 - Oro užuolaidos

Oro užuolaidų ir oro šildytuvų automatizavimo
funkcinė schema

P23_43-SRP-TP-PVA-13_01-B.07

0

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAPAS LAPŲStatytojas ir arba (užsakovas)

SPVA117

LAIDA
0 2024-05

IŠLEIDIMO DATA Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

LAIDADOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Gražina Janulytė-Bernotienė

Andrius MauručaPDV31642

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

INŽ. Mykolas Žukovas

1 1

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

Projektuotojas
UAB „SRP Projektas“

Neringos savivaldybė

SPVasist. Giedrius Aukštuolis40451

Hidrotechninio statinio - uosto Un.Nr. 2399-8000-3017 esamų hidrotechninių
statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto, paskirties keitimo į susisiekimo
komunikacijų (vandens uosto) statinius, susisiekimo komunikacijų (vandens
uosto) statinių ir transporto paskirties pastatų naujos statybos, atstatymo L.
Rėzos g. 1D, Neringa, projektas

LT

Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui



OTIS sistemų apjungimo schema

P23_43-SRP-TP-PVA-13_01-B.08

0

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR ARBA (UŽSAKOVAS)

SPVA117

LAIDA
0 2024-05

IŠLEIDIMO DATA Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

LAIDADOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Gražina Janulytė-Bernotienė

Andrius MauručaPDV31642

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

INŽ. Mykolas Žukovas

Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui

1 1

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

Projektuotojas
UAB „SRP Projektas“

Neringos savivaldybė

SPVasist. Giedrius Aukštuolis40451

Hidrotechninio statinio - uosto Un.Nr. 2399-8000-3017 esamų hidrotechninių
statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto, paskirties keitimo į susisiekimo
komunikacijų (vandens uosto) statinius, susisiekimo komunikacijų (vandens
uosto) statinių ir transporto paskirties pastatų naujos statybos, atstatymo L.
Rėzos g. 1D, Neringa, projektas

LT

PASTABA:
OTIS automatika komplekuojama prie įragons ŠVOK dalyje.
PVA dalyje numatomi tik kabeliai.



Laimonas Bogušas, tel. +370 469 52 288, el. p. laimonas.bogusas@neringa.lt

NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, 93121 Neringa, tel. (8 469)  52 248, faks. (8 469)  52 572,

el.p. administracija@neringa.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188754378
______________________________________________________________________________________________________________________

UAB „SRP Projektas“ 2025-01- Nr.(4.16) V15-

el. p. info@srp.lt

Kopija:

Projekto vadovo asistentui Giedriui Aukštuoliui

el. p. giedrius.aukstuolis@srp.lt 

DĖL PRITARIMO TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Neringos savivaldybės administracija, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo 2.7 punktu pritaria techninio projekto „Hidrotechninio

statinio – uosto Un. Nr. 2399-8000-3017 esamų hidrotechninių statinių rekonstravimo, kapitalinio

remonto, paskirties keitimo į susisiekimo komunikacijų (vandens uosto) statinius, susisiekimo

komunikacijų (vandens uosto) statinių ir transporto paskirties pastatų naujos statybos, atstatymo L.

Rėzos g. 1D, Neringa, projektas“  sprendiniams.

Administracijos direktorius Egidijus Šakalys
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UŽDUOTIS AUTOMATIKAI IŠ ŠVOK 
 

1. Grindinis šildymas/vėsinimas 
Numatyti kolektorių valdymą nuo termostato. 
 
Techninės specifikacijos termostatams: 
Patalpos oro termostatas 
Skirtas patalpos oro temperatūros matavimui nuo 0ºC iki +30ºC. Histerezė ne didesnė 
nei 5ºC. Išėjimas – NO/NC kontaktai (šildymui / vėsinimui). Gali komutuoti srovę – max 
4,0 (2,0)A 230VAC. Apsaugos klasė IP30. 

 
2. Oro užuolaidų automatizavimas 

Įranga priimama ŠVOK dalyje. Priimti kabelius ir nurodyti oro užuolaidų apjungimą. 
 

3. OTIS sistemos apjungimas 
Automatika komplektuojama su įranga ŠVOK dalyje. Numatyti apjungimą ir priimti 
kabelius 
 

4. Katilinė 
Numatyti automatika katilinės valdymui. 
 

Techninės specifikacijos siurbliams: 
Cirkuliacinis siurblys Nr.31 

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1.  Debitas 2,00 m3/h 
2.  Projektinis slėgis 1,58 m (15,47 kPa) 
3.  Terpė Vanduo 100% 
4.  Pastatymas Ant vamzdžio, rėmo 
5.  Maksimalus slėgis 10 bar 
6.  Padavimo aukštis, maks. 5,6 m 
7.  Darbinė temperatūra, min.-maks. 2-65 oC 
8.  Aplinkos temperatūra, min.-maks. 0-40 oC 
9.  Nominalioji galia, P2 38 W 
10.  Vardinė srovė, IN 0,43 A 
11.  Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz 
12.  Apsaugos laipsnis IP44 
13.  Izoliacijos klasė F 

 
Cirkuliacinis siurblys Nr.34 

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
14.  Debitas 3,79 m3/h 
15.  Projektinis slėgis 1,21 m (11,85 kPa) 
16.  Terpė Vanduo 100% 
17.  Pastatymas Ant vamzdžio, rėmo 
18.  Maksimalus slėgis 10 bar 
19.  Padavimo aukštis, maks. 5,6 m 
20.  Darbinė temperatūra, min.-maks. 2-65 oC 
21.  Aplinkos temperatūra, min.-maks. 0-40 oC 
22.  Nominalioji galia, P2 38 W 
23.  Vardinė srovė, IN 0,43 A 
24.  Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz 
25.  Apsaugos laipsnis IP44 
26.  Izoliacijos klasė F 

 
Cirkuliacinis siurblys Nr.36 



Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
27.  Projektinis debitas 4,48 m3/h 
28.  Projektinis slėgis 3,08 m (30,16 kPa) 
29.  Terpė Vanduo 100% 
30.  Pastatymas Ant vamzdžio, rėmo 
31.  Maksimalus slėgis 10 bar 
32.  Padavimo aukštis, maks. 6,2 m 
33.  Debitas, maks. 9,7 m3/h 
34.  Darbinė temperatūra, min.-maks. -10-+90 oC 
35.  Aplinkos temperatūra, min.-maks. -10-+40 oC 
36.  Nominalioji galia, P2 114 W 
37.  Vardinė srovė, IN 0,95 A 
38.  Maitinimo įtampa 1~230 V ±10%, 50/60 Hz 
39.  Apsaugos laipsnis IPX4D 
40.  Izoliacijos klasė F 

 
Cirkuliacinis siurblys Nr.3 

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
41.  Debitas 6,03 m3/h 
42.  Projektinis slėgis 3,08 m (30,16 kPa) 
43.  Terpė Vanduo 100% 
44.  Pastatymas Ant vamzdžio, rėmo 
45.  Maksimalus slėgis 10 bar 
46.  Padavimo aukštis, maks. 6,2 m 
47.  Darbinė temperatūra, min.-maks. 9,7 m3/h 
48.  Aplinkos temperatūra, min.-maks. -10-+90 oC 
49.  Nominalioji galia, P2 -10-+40 oC 
50.  Vardinė srovė, IN 114 W 
51.  Maitinimo įtampa 0,95 A 
52.  Apsaugos laipsnis 1~230 V ±10%, 50/60 Hz 
53.  Izoliacijos klasė IPX4D 

 
 
 

UŽDUOTĮ SUDARĖ: 
 
IVONA MATIKIŪNIENĖ 
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