DARBUY PIRKIMO TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Uzsakovas — uzdaroji akciné bendrové ,VILNIAUS VANDENYS*“.

1.2. Rangovas — Ukio subjektas — fizinis asmuo, privatusis ar viesasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jy padalinys
jskaitant Gkio subjektus, kuriy pajégumais remiamasi, Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisétais pagrindais Rangovo
darby atlikimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Uzsakovo dél Pirkimo objekto.

1.4. Techniné specifikacija arba TS — dokumentas, kuriame apibadintas pirkimo objektas.

1.5. Priemimo-perdavimo aktas arba Aktas — perdavimo—priémimo aktas arba lygiavertis dokumentas, pasiraSomas
abiejy Sutarties Saliy, kuriame detaliai nurodomi Rangovo faktidkai atlikti ir UZsakovui perduodami Darbai (ar jy dalys),
atitinkantys Technine specifikacija.

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

2.1. Pudyto dumblo talpyklos, Titnago g. 74, Vilniuje, projektavimo ir rangos darbai (toliau — Darbai).

2.2. Pirkimo objektas néra skaidomas j pirkimo objekto dalis.

2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Darby kiekis yra konkretus.

2.3.1 Suprojektuotiir pastatyti uzdaro tipo pusiau jgilintg 200 m3 talpos pidyto dumblo talpyklg su dumblo padavimo,
nuvedimo, persiliejimo linijomis, alsuokliais, dumblo maiSymo sistema;

2.3.2 Suprojektuoti ir jrengti Komunikacijy koridoriuje esamy dumblo tiekimo ir siurbimo vamzdyny pertvarkyma su
perjungimais j planuojamg 200 m3 dumblo talpyklg;

2.3.3 Patiekti j UZzsakovo sandélj atsargine maisykle;

2.3.4 Suprojektuoti ir pastatyti prie dumblo talpyklos asfaltuotg privaziavimo kelia, trinkeliy dangos takus;

2.3.5 Suprojektuoti ir pastatyti elektros ir automatikos tinklus ir jrangg;

2.3.6 Suprojektuoti ir jrengti naujos jrangos integracijg j Uzsakovo SCADA;

2.3.7 Suprojektuoti ir atlikti pazeisty kiety dangy ir vejos atstatyma.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Esamos situacijos apraSymas

Siuo metu esamas 1000 m3 pidyto dumblo rezervuaras du kartus metuose turi bati stabdomas dél smélio sanady
plovimo, o nesant pakaitinio rezervuaro néra kur déti piadytuvuose iSpadyto dumblo ir padytuvy darbas tam laikotarpiui
turi buti stabdomas.

3.1. Pirkimo objekto aprasymas

Detalizuoti darbai:

Dumblo talpykla | Suprojektuoti ir pastatyti neuZstatytame sklypo plote tarp esamo privazZiavimo kelio, esamo
Biofiltro ir esamos 1000 m3 padyto dumblo talpyklos uZdaro tipo pusiau jgilintg 200 m3 talpos
pldyto dumblo talpyklg su dumblo padavimo, nuvedimo, persiliejimo, linijomis, oro nuvedimo
linija, dumblo maiSymo sistema. Talpyklos geometriné forma neribojama. Pasirenkant talpyklos
medziagiSkuma jvertinti, kad talpinamas padytas dumblas yra agresyvi terpé. Be to, svarbu, kad
talpa, jvertinus dugno nuolydZius ir kampy uZapvalinimus dél geresnio iSmaiSymo (jei talpykla
staciakampio ar kvadrato formos), bty ne maZesnio kaip 200 m3 naudingo (darbinio) dumblo
sukaupimo tario.

Dumblo talpykloje suprojektuoti ir jrengti mechaninj dumblo pamaiSyma (panardinamg maisykle
su elektros pavara, zr. TS priedg Nr. 3). Rekomenduojama talpyklos formg parinkti tokig, kad terpé
bity iSmaiSoma viena maisykle ir vienodai visame talpos tiryje (negali likti nemaiSomy zony, kur
galéty sluoksniuotis ir/ar nusésti dumblas). Kitg analogisky darbiniy ir elektriniy parametry
maisykle patiekti UZsakovui | sandélj. Maisyklés jleidimui/iskélimui jrengti analogiskos
konstrukcijos kaip ir esamoje 1000 m3 talpykloje reikiamos kélimo galios (parinkti pagal maisykle)
sukiojama apie savo asj gerve su jtvirtintu stovu. Maisyklés aptarnavimui talpyklos denginyje
jrengti analogiskos konstrukcijos kaip ir esamoje 1000 m3 talpykloje korozijai atspary dangtj su
vyriais.

Talpykloje dumblo lygiui sekti ir maisyklei bei Snekiniams siurbliams valdyti suprojektuoti ir jrengti
ultragarsinj vandens lygio jutiklj, taip pat elektrodinj lygio jutiklj — avariniam dumblo persipylimui
fiksuoti ir dumblo tiekimo j pldytuvus siurbliy iSjungimui.




Planuojamos dumblo talpyklos dugno altitude derinti prie esamos 1000 m3 talpyklos dugno
altitudeés, kad dumblo pasiurbimui iS abiejy talpykly nereikéty keisti esamy Snekiniy dumblo
siurbliy Komunikacijy koridoriuje. Talpyklos dugno Zemiausioje vietoje jrengti 0,5x05x0,5(H) m
drenaZine duobe be stacionaraus siurblio. Dumblo padavimo, nuvedimo, persiliejimo, oro
alsavimo sistemas talpykloje projektuoti ir jrengti analogiskai kaip ir esamoje 1000 m3 talpykloje
(zr. TS priedg Nr.1). Talpyklos denginys turi bati su dviguba rulonine bitumine hidroizoliacija (zr.
TS priedg Nr. 3). Denginio krastai perimetru apskardinami cinkuota skarda. Jei talpykla bus is
gelzbetonio, visi vamzdziy peréjimai per denginj ir sienas turi bati sandarinami iki 5 m vandens
slégj atlaikanciais specialiais gamykliniais uzverZiamais guminiais sandarikliais.

Dumblo padavimo j talpykla tinklas turi bati ne mazesnio kaip DN150 mm skersmens, dumblo
nuvedimo (siurbimo) i talpyklos tinklas turi biti ne mazesnio kaip DN100 mm skersmens. Renkant
Siy dviejy tinkly skersmenj atsizvelgti j vidinj nerQdijancio plieno vamzdyny Komunikacijy
koridoriuje skersmenj, t. y. nauji planuojami vamzdziai tiek pasijungimo prie esamy tinkly vietose
Komunikacijy koridoriuje, tiek planuojami lauke iki talpyklos negali bdti maZesnio vidinio
skersmens uz esamy tinkly vidinius skersmenis.

IS talpyklos numatyti DN200 mm skersmens dumblo persiliejimo linija. Persiliejes dumblas turi
turéti galimybe savitaka nutekéti iki artimiausio buitinés nuotekynés Sulinio.

Oro alsavimui suprojektuoti ir jrengti talpyklos denginyje oro jleidimg su stogeliu su atbulinio
srauto uzsklanda. Kitame talpyklos denginio kraste suprojektuoti ir jrengti DN200 mm skersmens
oro nuvedimo tinklg j valymga Biofiltre. Nuvesto oro tinklg galima apjungti su esamos 1000 m3
talpyklos oro nuvedimo tinklu, jrengiant abiejose linijose uzdarymo jtaisus ir atbulinio srauto
uzsklandas.

Jei nenurodyta kitaip, visos metalinés konstrukcijos ir tvirtinimo medziagos po talpyklos denginiu
turi bati iS ne maZesnés kaip AISI 316 (arba lygiavertés) nerddijancio plieno markés, o talpyklos
iSoréje — i ne maZesnés kaip AlISI 304 (arba lygiavertés) nertdijancio plieno markés.

Talpykla vir§ Zemés pavirSiaus turi bati iSlindusi apie 1-1,5 m. UZlipimui ant talpyklos denginio 3alia
maisyklés dangcio jrengti stacionarig karstai cinkuoto plieno laiptine su turéklais. Laiptinés plotis
— ne mazesnis kaip 1,2 m. Turéklai i$ korozijai atsparios medziagos jrengiami ir visu talpyklos
denginio pakrasciu (Zr. TS priedg Nr. 3).

Aplink talpykla jrengti betoniniy trinkeliy pésciyjy takus, 1 m plocio, su vejos borteliais.
PrivaZiavimui prie talpyklos (maisyklés iskélimui) jrengti dvisluoksne asfalto dangg (sunkiajam
transportui), aprémintg betoniniais kelio bortais. Kelio plotis — ne mazZesnis kaip 3,5 m. Kelig
sklandziai sujungti su esamais teritorijos keliais. Privaziavimo kelig pratesti iki esamos 1000 m3
dumblo talpyklos trinkeliy tako, kad bity galimybé privaZiavus kuo arciau aptarnauti autokranu ir
vieng is Sios talpyklos Siuo metu sunkiai pasiekiamy maisykliy.

Komunikacijy
koridorius

Rangovas turés suprojektuoti ir jrengti:

1. Esamoje nertdijancio plieno pidyto dumblo padavimo j 1000 m3 talpyklg linijoje DN150 mm
tokio pat skersmens (DN150 mm) nertdijancio plieno AISI 316 atSaka j planuojamg 200 m3
dumblo talpykla, atSakoje ir pagrindinéje linijoje pastatant uzdaromajg armatira. AtSaka turi
biti jrengta uz esamo debitmacio, t. y. turi biti apskaitomas dumblo debitas tiek einantis j
1000 m3 talpa, tiek j 200 m3 talpa.
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2. Suprojektuoti ir jrengti trijose esamose nertdijancio plieno pudyto dumblo siurbimo i 1000
m3 talpyklos DN100 mm skersmens linijose ne maZesnio vidinio skersmens tris atSakas i$
planuojamos dumblo talpyklos, visose atSakose pastatant uZzdaromgjg armatlirg, o
pagrindinése linijose esancias sklendes perkeliant prie jrengiamy atSaky. Kiekvienoje is$ trijy
naujy atSaky numatyti po praplovimo sklende su antgaliu Zarnos prijungimui.
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Elektrotechnika,
automatika,
SCADA

Rangovas turi suprojektuoti ir jrengti:

1. Naujus 0,4 kV elektros jégos, valdymo bei duomeny perdavimo kabelius. Maisyklés (maisykliy)
jégos, valdymo ir ultragarsinio ir elektrodinio vandens lygio jutikliy kontrolinius kabelius iki
dumblo talpyklos tiesti i$ skydinés TR-4 (pastato plane - 11 patalpa), preliminarus ilgis apie
150-200 m (Zr. TS priedg Nr. 1). Jranga turi bGti sumontuota 11 patalpoje. Prie dumblo
talpyklos turi bati sumontuotas maisyklés (maisykliy) vietinio valdymo skydas ir remontinis
saugos jungiklis;

2. Maisyklés (maisykliy) automatinj ir rankinj valdymag su duomeny perdavimu. Maisyklés

(maisykliy) darbo parametrai, avariniai signalai ir kiti parametrai turi bati perduodami optiniu

kabeliu j nuoteky valyklos dispecerinés esamg SCADA sistemg per esamus arba naujai jrengtus

valdiklius (kurie turi bati jjungti j bendrg objekto kompiuterinj tinklg), naudojant Modbus
duomeny perdavimo protokolg;

Maisyklei (maisykléms) numatyti vietinj valdyma;

Maisyklei (maisykléms) numatyti technine elektros apskaitg;

Maisyklei (maisykléms) numatyti apsaugas nuo virsjtampiy;

Ultragarsinio ir elektrodinio vandens lygio jutikliy (dumblo talpykloje) integracijg j Uzsakovo

SCADA,;

Maisyklés (maisykliy) valdymo spinty IP (apsaugos klasé) parenkama pagal jrengimo vietga;

8. Planuojamos dumblo talpyklos darbo zonos apsvietimg, prisijungiant prie esamo apsvietimo
tinklo arba kabelius tiesiant nuo projektuojamo elektros skydo. Sviestuvai turi biti LED;

9. Veikian¢iy komunikacijy, kurios yra planuojamos 200 m3 talpos statybos zonoje,
iskélimag/perkélima. Paliekamus kabelius po jvaZiavimo keliu ir teritorijos keliais apsaugoti
apsauginiais gofrais.
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Apsaugos
priemonés

Rangovas turi suprojektuoti ir jrengti dumblo talpyklos visy dangciy apsauginés signalizacijos
sistema.

Atskiro talpos aptvérimo nereikia numatyti, nes talpa planuojama bendrai aptvertame nuoteky
valyklos sklype.

Bendrieji
reikalavimai

Projekte planuojamai 200 m3 dumblo talpyklai suteikti operatyvinj numerj NRE-0180.

Kertant plastikiniais vamzdynais g/b konstrukcijas naudoti gumuotus segmentinius sandariklius.
Jei reikia, auksciausiose sléginiy tinkly vietose numatyti orlaidZius, o Zemiausiose — vamzdyno
iStustinimo priemones.

Naujus vamzdynus pastatuose jrengti taip, kad bty patogus laisvas priéjimas prie visos esamos ir
naujai statomos armatdros, debitmaciy, prietaisy.

Visuose statiniuose suzyméti/perzymeéti esamus ir naujus tinklus pagal jy paskirtj, suzymeéti srauto
tekéjimo kryptis.

Jei bus jrengiami Suliniai, pazymeéti juos stovais su atitinkamos paskirties tinkly informacinémis
lentelémis.

Rangovas turi numatyti lietaus vandens pasalinimg nuo keliy, taky.

Atlieky
tvarkymas

Tiekéjas turés pagal atlieky kodus iSrtsiuoti statybines atliekas, laikinai sandéliuoti jas statybos
aiksteléje, o po to savo transportu isvezti perdirbimui, antriniam panaudojimui ar utilizavimui j
licencijuotas atlieky priéemimo ir perdirbimo jmones. Tiekéjas UZsakovui turés pateikti pazymas
apie atlieky utilizavima.




ISmontuotus statiniuose vamzdzius ir armatiirg bei kitg jrangg palikti Uzsakovui, suderinus su juo
sandéliavimo vieta.

Vykdydamas Sutartj Rangovas privalo vadovautis techninés specifikacijos reikalavimais bei kitais Lietuvos Respublikos
teisés aktais, reglamentuojanciais nurodyty darby ir projektavimo paslaugy atlikima.

Taip pat Rangovas turés:

3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

3.1.10.

3.1.11.
3.1.12.
3.1.13.
3.1.14.
3.1.15.
3.1.16.

3.1.17.

3.1.18.

3.1.19.
3.1.20.
3.1.21.

3.1.22.

Uzsakovui jgaliojus, gauti prisijungimo salygas ir visus reikiamus privalomuosius dokumentus, sutikimus
inZineriniy statiniy projektavimo ir statybos darbams;

Atlikti reikiamus statybinius tyrimus;

Parengti projektinius pasitlymus ir atlikti jy vieSinimo procediras (jei taikoma), vadovaujantis LR Statybos
jstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 bei kity statinio projektavimg ir statyba
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimais, statybiniy tyrimy duomenimis, Technine specifikacija, UZsakovo
technine politika (www.vv.It), projektavimo uZduotimi, parengta ir iS anksto suderinta su UZsakovu bei
prisijungimo salygomis (statinio kategorijg ir statybos risj nustato Rangovo projektuotojas);

Gauti statybg leidZiantj dokumentg (pagal jgaliojima, uZ statyba leidZiantj dokumentg moka Rangovas);
Parengti statinio projekta vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 bei kity statinio
projektavima ir statybg reglamentuojanciy teisés akty reikalavimais, parengtais projektiniais pasiGlymais (jei
buvo parengti), statybiniy tyrimy duomenimis, Technine specifikacija, Uzsakovo technine politika (www.vv.It),
projektavimo uzduotimi, parengta ir i$ anksto suderinta su UZsakovu bei prisijungimo sglygomis;

Suderinti statinio projektg statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka, atsizvelgiant j valstybés institucijy,
Zemés, poZeminiy inZineriniy sistemy ir susisiekimo komunikacijy savininky (naudotojy) interesus;

Gavus rastisSkg UZsakovo pritarimg statinio projekto sprendiniams, pateikti parengta statinio projekta
ekspertizei (jei privaloma). Esant pastaboms jas iStaisyti ir pakartotinai pateikti pataisytg ekspertizei
dokumentacijg su atsakymais j pastabas. Gauti teigiama ekspertizés iSvada;

Pateikti Uzsakovui pilnai sukomplektuotg 1 (vieng) projektiniy pasitlymy ir statinio projekty egzempliorius
popierinéje formoje bei kompiuterinéje laikmenoje. Kompiuterinéje laikmenoje jraSomos projekty kopijos,
minimalus raiskos reikalavimas — 200 dpi. Kompiuterinéje laikmenoje bréziniai turi bati pateikti DWG, WORD,
EXEL bei PDF formatu;

Prie$ pradédamas Darbus pateikti informacijg IS ,Infostatyba® interneto tinklalapyje www. planuojustatau.lt
apie numatoma statybos pradzig, vadovaujantis LR Statybos jstatymu ir kitais statybg reglamentuojanciy teisés
akty reikalavimais;

Statybos darby vykdymo metu pildyti elektroninj statybos darby Zurnalg (statyboszurnalas.lt) (jei taikoma) (uz
Zurnalg moka UZsakovas);

Atlikti visus darbus pagal statinio projektsg ir Sig technine specifikacijg;

Atlikti remontuoty/naujai pastatyty sléginiy tinkly praplovima kamséiu;

ISvalyti jrengtus savitakinius nuoteky tinklus;

ISbandyti pastatytas (jrengtas) sistemas, tinklus, talpyklas;

Atlikti pastatyty savitakiniy tinkly TV apzilrg, pateikiant ataskaitg;

Atlikti statinio projekto vykdymo prieZiGros organizavimg ir vykdymg statybos techninio reglamento STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ nustatyta tvarka;

Parengti poZeminiy inZineriniy tinkly kontrolines geodezines nuotraukas pagal techniniy reikalavimy
reglamento GKTR 2.11.03:2014 ,Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty
sutartiniai Zenklai“, patvirtinto Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés direktoriaus 2000 m. birzelio 19 d. jsakymg Nr. 45, tvarka;

Parengti statinio projekto paskutinés versijos brézinius ir technines specifikacijas su Zyma ,Taip pastatyta“;
pateikti pilnai sukomplektuotg 1 (vieng) statinio projekto egzemplioriy popierinéje formoje bei kompiuterinéje
laikmenoje. Kompiuterinéje laikmenoje jrasomos projekty kopijos, minimalus raiskos reikalavimas — 200 dpi.
Kompiuterinéje laikmenoje bréZiniai turi bati pateikti DWG bei PDF formatu.

Parengti statinio kadastro duomeny bylg, kurios turi bati pateiktos su iSankstine V| ,Registry centras” patikra;
Atnaujinti Zemés sklypo kadastro duomeny bylg;

Atlikti statybos uzbaigimo procediras, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo ir statybos
valstybinés priezilros jstatyme, pateikti visus reikiamus dokumentus per IS ,Infostatyba“, statybos uzbaigimo
dokumento gavimui arba pateikti uzpildytg deklaracijg (pagal jgaliojimg, uz statybos uzbaigimo dokumenta
moka Rangovas).

Teikiant galutinj atlikty darby aktg Rangovas turés uZpildyti pastatyto materialaus turto suvestine lentele,
kurioje galutiné bendra objekto kaina turi bati iSskaidyta j atskirus objektus: tinklai, statiniai, jrengimai. Lentelés
forma ir pildymo aprasg pateiks UZsakovas. Visa Suliniy/kamery armatira turi bati nurodoma su koordinatémis
pagal suliniy/kamery koordinates i$ kontrolinés geodezinés nuotraukos.

4. DARBY VYKDYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA




4.1. Darby vykdymo vieta
Vilniaus m. nuoteky valykla, Titnago g. 74, Vilniaus m. sav.

4.2. Darby vykdymo terminas (ai):

4.2.1. Statybiniai tyrimai turi bati atlikti per 3 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

4.2.2. Statinio projektiniai pasiGlymai turi bati parengti ir suderinti, gautas statybg leidZiantis dokumentas, suderintas
projektas ir gauta teigiama ekspertizés iSvada (jei privaloma ekspertizé) per 6 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
4.2.3. Statybos-montavimo darbai turi bati atlikti per 11 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo. Statybos uZzbaigimo
procediiros turi bati atliktos per 1 mén. (per 12 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo) (bendras terminas koreguosis pagal
Rangovo pateiktg pasitlymg).

4.3. Darby vykdymo tvarka - Rangovas Darbus pradeda vykdyti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Darbai bus vykdomi
pagal suderintg Darby atlikimo grafikg (TS 6.1. p.).

4.4. Aktavimo tvarka:

4.4.1. Uz Darbus pagal darby kainy Ziniarastj (TS Priedas Nr. 4) bus apmokama, kai UZsakovui bus pateiktas ir Uzsakovo
patvirtintas aktas, atlikus 100% darby pagal atskiras aprasytas darby kainy Ziniarascio pozicijas.

5. DARBY KOKYBE IR TRUKUMY SALINIMAS

5.1. Rangovas privalo garantuoti, kad Darbai bus atlikti kokybiskai, tinkamai ir laiku. Darbai atlikti nekokybiskai turi bati
iStaisyti nuo UZsakovo rasytinio reikalavimo dél trikumy Salinimo pateikimo dienos ne véliau kaip per 3 darbo dienas.
Nustatyto garantinio defekto atveju Rangovas privalo atvykti j objektg ir pasalinti defektg ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo pranesimo gavimo, kitaip UZsakovas pats atliks remonto darbus, kuriuos privalés apmokéti Rangovas.

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

Rangovas privalés pateikti ir suderinti su UZsakovu:

6.1. Darby atlikimo grafikg per 14 k. d. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (grafikas turi biti savaiciy tikslumu). Grafikas
turi bati parengtas atsizvelgiant j Sios techninés specifikacijos reikalavimus atskiry darby atlikimo terminams. Atskiri
darbai, kuriy atlikimo pradzia, pabaiga ar terminas néra detaliai nurodyti techninéje specifikacijoje turi blti numatyti
grafike, jvertinant Rangovo pagrjstas galimybes jvykdyti darbus grafike numatytais terminais. Grafiko apacioje pagal
darby pozicijas turi biti pateiktos ir planuojamy atlikti ir aktuoti darby vertés. Jei Rangovas atliks darbus anksciau nei
nurodyta darby atlikimo grafike, Aktas teikiamas grafike numatytai sumai ne anksciau 2 mén. nei nurodyta grafike;

6.2. Statinio statybos projektg, sgnaudy kiekiy Ziniarascius Tiekéjo sukurtam elektroniniam statybos darby Zurnalui,
iSpildomajg dokumentacijg, kadastriniy matavimy bylas su iSankstine V] ,Registry centras” patikra, atlikty darby aktus.
Taip pat Rangovas (pagal jgaliojimg) turés atlikti statiniy statybos uZbaigimo procediras, pateikti visus reikiamus
dokumentus per Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieZilros informacinés sistemos (IS)
»Infostatyba” iSorine svetaine statybos uzbaigimo dokumento gavimui ir pateikti ekspertizés rangovo patvirtintg statybos
uzbaigimo dokumentg, pateikti registruojamg statybos uzbaigimo deklaracija.

7. RANGOVO IR UZSAKOVO |SIPAREIGOJIMAI

7.1. Rangovo jsipareigojimai:

7.1.1. Atlikti Darbus profesionaliai, kokybiskai ir laiku, vadovaujantis Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje
galiojandiais jstatymais ir kitais teisés aktais reglamentuojanciais Darby atlikima.

7.1.2. )vertinti aplinkybe, kad darbai bus vykdomi veikianciame nacionalinés svarbos objekte, kurio darbas negalés bati
stabdomas, todél jei reikia darbai turi bati atliekami etapais, iS anksto derinant juos su UZsakovu.

7.1.3. Rangovas atsakingas uZ darby saugos koordinatoriaus samdymg ir paskyrima.

7.2. Uzsakovo jsipareigojimai:

7.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu, teikiant reikalingg informacijg Sutarties vykdymo metu.

7.2.2. Priimti i§ Rangovo kokybiskai atliktus Darbus, atitinkancius teisés akty ir Techninéje specifikacijoje numatytus
Darby reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Rangovu Sutartyje numatytomis sglygomis.

7.2.3. UZsakovas sudarys galimybe Rangovui darby metu naudotis vandeniu (praplovimui, bandymams). Uz darby

vykdymo metu sunaudotg vandenj Rangovas UZsakovui sumokeés uzbaigus objektg pagal apskaiciuotg suvartotg vandens
kiekj.

8. PAPILDOMA INFORMACIA

8.1. Darby vykdymo metu Rangovas turi naudoti tik tas medZiagas / gaminius, kurie nurodyti medziagy sarase
http://www.vv.It/It/partneriams/, galiojusio pirkimo skelbimo metu.

8.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas norédamas naudoti medziagas / gaminius, nesandius medziagy sgrase
http://www.vv.It/It/partneriams/, privalés pateikti naujy perkamy medzZiagy / gaminiy dokumentus UZsakovui
suderinti.

9. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 Grafiné dalis (situacijos schema, technologinés schemos, statiniy planai-pjaviai).
Priedas Nr. 2 Fotonuotraukos. Esama padétis.


http://www.vv.lt/lt/partneriams/

Priedas Nr. 3 Specialieji Uzsakovo reikalavimai.
Priedas Nr. 4  Darby kainy Ziniarastis.



