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Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežąstis (jei taikoma) 

 

Atestato 

Nr. 

 

 

Gyvenamosios paskirties pastato (įvairių socialinių grupių 

asmenims) statybos ir gyvenamosios paskirties pastato (un. 

Nr. 2191-0006-4021) rekonstravimo, keičiant paskirtį į 

gydymo (slaugos namus), Aušros g. 41, Klaipėdoje, 

projektas (įgyvendinant senyvo amžiaus asmenų globos 

paslaugų plėtrą). 

A 473 PV, arch S. Stripinienė 2023 Fasado ir stogo apdailos medžiagų kiekių 

žiniaraštis 

Laida 

A 1753 PDV,arch K.Milvidaitė-Striškienė 2023 0 

  LT 

Statytojas:    

Klaipėdos miesto savivaldybė, j.a.k. 111100775, Liepų g. 

11, 91502, Klaipėda 

 

2018-06-28-TP-SA.MKZ 

Lapas Lapų 

1 1 

 

Fasado ir stogo apdailos medžiagų kiekių žiniaraštis 

 
Eil. 

Nr. 
Medžiagų pavadinimas  

Mato  

vnt. 

Kiekis 
Papildomi duomenys 

1. Cokolis  

 Dažomas m2 51,00  

2. Fasadas  

2.1 Keraminės fasado plytelės  m2 3500  

2.2 Medinių daililenčių apdaila m2 500  

2.3 Išorinės vertikalios aliuminio lamelės ant stiklinių vitrinų  m2 161  

2.4 Langų angokraščiai (keraminių fasado plytelių) m2 240  

2.5. Langų angokraščiai (medžio daililenčių) m2 50  

2.6 Palangių iš skardos (cinkuotos/dažytos) ~ 200 mm pločio įrengimas  m 397  

2.7 Vidaus palangės m 27  

3. Stogo danga    

3.1 Prilydoma bituminė stogo danga m2 670  

3.2 Keraminių čerpių stogo danga (tamsiai pilkos spalvos) m2 2672  

3.3 Keraminių čerpių stogo danga (degto molio spalvos) m2 315  

3.4 Lietvamzdžiai 125/90 m 372  

3.5 Lietloviai 125/90 m 182  

3.6 Stogų sąlajos  m 84  

3.7 Stogo kraigo čerpės m 240  

3.8 Parapeto apskardinimas m2 115  

3.9 
Stogo kraštinių vėjalenčių įrengimas ir 

skardinimas  

m2 220 
 

3.10 Įlajos (plokčiame stoge) vnt 10  

4. Stikliniai stogeliai virš įėjimų (TS-07)  vnt 8  (26,65 m2) 
 

Pastabos:  

 Medžiagų ir darbų kiekiai yra nurodyti pagal statinio techninio projekto skaičiavimus. Kiekiai yra orientaciniai ir yra 

tikslinami statybos darbų metu. Statybos darbų metu faktiniai kiekiai gali neatitikti sąnaudų kiekių žiniaraščių. Esant 

neatitikimams vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kur viršenybė nustatoma 

taip: techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai. 

 Projekto sprendinių kiekiai gali neatitikti techninės užduoties kiekių. Atliekant darbus, išaiškėjus, kad faktiniai kiekiai 

yra mažesni arba didesni nei numatyti techninėje užduotyje, rangovas turi teisęs tartis su užsakovu dėl darbų apimčių, 

arba papildomų darbų finansavimo. 

 TS – techninės specifikacijos. 


