TECHNINE SPECIFIKACIJA

| DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS

1. SAVOKOS

1.1. Uzsakovas — AB ,LTG Infra“.
1.2. Paslaugy teikéjas — Ukio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo,
kitos organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo UZsakovas sudaro Sutart;.
1.3. Uzsakovo darbo valandos — darbo valandos, skai¢iuojamos Uzsakovo darbo metu: |-V 8:00 — 17:00 val.
1.4. Vystymo paslaugos - konsultavimo, analizés ir rekomendacijy rengimo paslaugos, skirtos pajégumy
valdymo procesy vystymui, jy pritaikymui reglamentavimo reikalavimams bei skaitmenizavimo galimybiy
jvertinimui. Vystymo paslaugy apimtis nurodyta Priede Nr. 3.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2026/1184 dél gelezinkeliy infrastruktiros pajégumy
naudojimo bendroje Europos geleZinkeliy erdvéje, kuriuo i§ dalies keiCiama Direktyva 2012/34/ES ir
panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei Komisijos jgyvendimo Reglamento (ES) 2026/253 dél
Europos Sagjungos geleZinkeliy sistemos telematikos priemoniy posistemio techninés specifikacijos dalijimosi
duomenimis gelezinkeliy transporte sgveikumui uztikrinti (TEL TSS), kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr.
454/2011 (TAP TSS) ir (ES) Nr. 1305/2014 (TAF TSS) jgyvendinimo konsultavimo paslaugy.

Pirkimo objektas apima:

e konsultacijas dél Reglamento (ES) 2026/1184 reikalavimy taikymo ir praktinio jgyvendinimo;

e esamy pajégumy valdymo procesy, naudojamy priemoniy ir taikomos praktikos analize bei
problemy identifikavima;

e esamos situacijos vertinimg efektyvumo, duomeny kokybés, procesy valdymo ir skaitmeninés

brandos aspektais;
o skirtumy (Gap Analysis) tarp esamos situacijos ir naujy reglamentiniy reikalavimy nustatyms;

o tikslinio (To-Be) pajégumy valdymo modelio ir jo jgyvendinimo principy parengima;
e poreikio skaitmeniniams sprendimams (jrankiams ar sistemoms) nustatyma, atsizvelgiant j

organizacijos kaip infrastruktdros valdytojo funkcijas;

e rinkoje prieinamy sprendimy analize ir rekomendacijas dél tinkamiausiy alternatyvy;

e j2valgas ir rekomendacijas dél rinkoje esancio sprendimo jsigijimo arba individualaus sprendinio
kdrimo;

e auksto lygmens rekomendacijas dél galimos sistemos architektiros, funkcionalumy ir integracijy su
esamomis informacinémis sistemomis;

e pasitlymus dél tolimesniy veiksmuy, jgyvendinimo etapy, prioritety ir preliminaraus veiksmy plano.

2.1. Esama situacija

Siuo metu AB ,LTG Infra“ neturi specializuoto skaitmeninio sprendimo, skirto ilgalaikiam ir i$ankstiniam
gelezinkeliy infrastruktdros pajégumy planavimui ir valdymui (pajégumy strategija, pajeégumy modelis ir t.t.)..
Pajégumy planavimas ir valdymas vykdomas naudojant atskirus procesus bei ribotai integruotus sprendimus,
todél sudétinga uZtikrinti vientisg planavimo ciklg, efektyvy pajégumy paskirstyma, koordinavima tarp
suinteresuoty Saliy bei duomenimis grjstg sprendimy priémima.

Siuo metu naudojama eismo valdymo sistema apima metinj ir operatyvinj (ad hoc) pajégumy planavimo
procesus, ta€iau neuztikrina Reglamento (ES) 2026/1184 reikalaujamo iSankstinio ir ilgalaikio pajégumy
planavimo.

Pagal naujajj reglamentavimg pajégumy planavimas turi bati vykdomas kaip vientisas ciklas, apimantis:

1. Strateginj planavima(iki 5 TTT j priekj), daugiametj (3 metai), metinj, ad-hoc pajégumo
planavimo modelj bei glaudesnj koordinavimg su kaimyniniy infrastruktdry valdytojais;

2. Pajégumy apribojimy planavimg;



3. Nuolatinj pajégumy koregavima;

AB ,LTG Infra“ rengiasi transformuoti pajégumy valdymo funkcijg i$ tradicinio tvarkaras¢iy sudarymo
modelio j aktyvy pajégumy valdymo ir optimizavimo model;j, taCiau esami procesai, naudojami jrankiai ir
organizaciniai principai Sio tikslo pilnai neuZztikrina.

Siuo metu identifikuoti pagrindiniai i§$dkiai:
¢ nepakankamai iSvystytas ilgalaikis pajégumy ir jy apribojimy planavimas;
¢ pajégumy valdymo procesai néra pilnai skaitmenizuoti;

e poreikis uztikrinti atitiktji Reglamento (ES) 2026/1184 reikalavimams.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
Konsultacijos skirtos jvertinti esamg pajégumy valdymo situacijg ir pateikti rekomendacijas dél
procesy tobulinimo, skaitmenizavimo bei Reglamento (ES) 2026/1184 reikalavimy jgyvendinimo.

Paslaugy teikéjas turi atlikti esamos situacijos analize, apimancig pajégumy planavimo procesus
(strateginj, taktinj, operacinio koregavimo etapus, ad-hoc) naudojamas IT priemones, duomeny valdyma bei
atitiktj reglamentavimo reikalavimams. Analizés metu turi bati identifikuoti pagrindiniai trikumai, rizikos ir
tobulintinos sritys

Remdamasis analizés rezultatais, Paslaugy teikéjas turi apibrézti tikslinj (To-Be) pajégumy valdymo
modelj, uztikrinantj ilgalaikio (iki 5 mety) planavimo, operacinés veiklos ir komerciniy sprendimy
suderinamuma bei atitiktj Reglamento (ES) 2026/1184 reikalavimams.

Paslaugy teikéjas turi pateikti rekomendacijas dél pajégumy valdymo procesy skaitmenizavimo,
jskaitant rinkoje prieinamy sprendimy analize ir vertinimg, pagrindiniy funkciniy poreikiy identifikavima bei
galimy alternatyvy (rinkoje esancio sprendimo jsigijimo, individualaus sprendimo kdrimo ar miSraus modelio)
palyginima.

Paslaugy rezultatas - struktiruota analizés ir rekomendacijy ataskaita, pagrindzianti tolimesnius
organizacijos sprendimus dél pajégumy valdymo vystymo.

3.1. PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS

3.1.1. Vystymo paslaugas sudaro:

3.1.1.1. Konsultavimas sistemos plétros, esamy procesy vystymo ir pritaikymo pagal naujus
reglamentavimo reikalavimus klausimais.

3.1.1.2. Vystymo paslaugos teikiamos pagal Priede Nr. 3 nurodytus Vystymo darby reikalavimus.

3.1.1.3. Paslaugy tiekéjas pateikia struktiruotg analizés ir rekomendacijy ataskaitg, pagrindziancig

tolimesnius organizacijos sprendimus dél pajégumy valdymo procesy vystymo, jy atitikties reglamentavimo
reikalavimams bei skaitmenizacijos.

3.1.1.4. Rekomendacijy teikimas dél procesy tobulinimo ir tikslinio pajégumy valdymo modelio apimancio
strateginj, daugiametj, metinj ir ad hoc pajégumy planavimg, suformavimo;

3.1.1.5. Rinkoje prieinamy skaitmeniniy sprendimy ir alternatyvy (jsigijimo ar kdrimo) analizé ir palyginimas;
3.1.1.6. Rekomendacijy dél pajégumy valdymo procesy skaitmenizavimo, reglamentiniy reikalavimy

jgyvendinimo ir tolimesniy vystymo veiksmy sekos pateikimas.

Pazymétina, kad Sios vystymo paslaugos neapima konkretaus IT sprendimo kirimo, diegimo ar konfiglravimo.

3.1.2. Aplinkos apsaugos (Zalieji) kriterijai

Eil.
Nr.

1 | Perkama nematerialaus pobddzio (intelektine) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto
sukdrimu, kurios teikimo metu néra numatomas reikSmingas neigiamas poveikis aplinkai,
nesukuriamas tarSos Saltinis ir negeneruojamos atliekos, todél papildomi aplinkosauginiai reikalavimai
perkamam objektui néra nustatomi.

Reikalavimas




3.1.4.

Visus nurodytus dokumentus Paslaugy teikéjas privalo pateikti UZzsakovui lietuviy ir/arba angly kalba
elektroninéje laikmenoje, o UZsakovui pareikalavus, dokumentai turi bati atspausdinti ir pateikti su
paradais 2 egzemplioriais.

Paslaugos turi bati suteiktos kokybisSkai pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

4. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

privalo pateikti Vystymo
paslaugy rezultato
ataskaitg pagal su
UzZsakovu suderintg
forma.

Esamos pajégumy valdymo situacijos analizé;
Reglamento (ES) 2026/1184 reikalavimy ir
esamos situacijos skirtumy analize;
rekomendacijos dél procesy tobulinimo ir
tikslinio pajégumy valdymo modelio;
rekomendacijos dél skaitmenizavimo ir galimy
technologiniy sprendimuy;

Eil. | Pavadinimas Reikalavimai turiniui ir formai Teikimo momentas
Nr.
1. | Paslaugy teikéjas Dokumente turi bati nurodyta: ISpildzius dalj arba

visg Vystymo
paslaugy poreikj, bet
ne véliau kaip pries 1
ménes;j iki paslaugy
Teikimo sutarties
galiojimo termino
pabaigos.

- rinkoje prieinamy sprendimy ir alternatyvy
vertinimas;

- sitloma veiksmy seka ir auksto lygmens
jgyvendinimo planas;techninés specifikacijos
dokumentas, tinkamas naudoti vieSajam ar
vidiniam sprendimo jgyvendinimo pirkimui

- i8vados ir rekomendacijos

Il DALIS. PRIEVOLIY VYKDYMAS

1. PRIEVOLIY VYKDYMO VIETA(-OS)

1.1.
1.2.

X Paslaugy teikéjas teikia Paslaugas naudodamas savo IT infrastruktira.
Paslaugy rezultatai pateikiami elektronine forma.

2. PRIEVOLIY VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

2.1.  Sutartiniy jsipareigojimy terminai:

2.1.1. Paslaugy teikimo laikotarpis — ne ilgiau kaip 9 ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.2. Paslaugy suteikimo tvarka

2.21. Vystymo paslaugos teikiamos vadovaujantis Priede Nr. 3. nurodytais Vystymo darby reikalavimais.

2.2.2. Paslaugy teikimo vieta — nuotoliniu budu.

2.2.3. Ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos Uzsakovas organizuoja nuotolinj
susitikimg su Paslaugy teikéju. Susitikimo metu suderinamas konsultavimo paslaugy teikimo planas,
numatomi pagrindiniai darby etapai, rezultatai. Paslaugos teikiamos vadovaujantis su Uzsakovu
suderintu planu, o apmokéjimas vykdomas uz faktiSkai suteiktas ir Uzsakovo patvirtintas paslaugas,
taikant sutartyje nustatytus valandinius jkainius.

2.2.4. Tiekéjas neturi teisés Sutarties vykdymo metu tiekti Paslaugy, kurios neatitinka Pirkimo dokumenty

reikalavimus ir (ar) kuriy tiekimas / teikimas yra apribotas dél tarptautiniy sankcijy (kaip jos suprantamos
LR tarptautiniy sankcijy jstatyme) ir (ar) dél jy grésmés nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrézZta
Pirkimo dokumentuose ir LR vieSyjy pirkimy jstatyme / LR pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ir pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatyme.

3. TRUKUMY SALINIMO TVARKA IR TERMINAI

3.1. Paslaugy trGkumai turi bati pasalinti ne véliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo Uzsakovo praneSimo
el. pastu iSsiuntimo dienos.

3.2. Jei Paslaugy suteikimo trikumy Salinimo termino paskutiné diena tenka ne darbo ar oficialios Sventés
dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialiy Svenciy ir ne darbo dienos
(Sestadieniai ir sekmadieniai) jskaitomos | Prekiy pristatymo/ Paslaugy suteikimo ar Prekiy/ Paslaugy
trakumy Salinimo terming.

3. PRIEDAI

Priedas Nr.1. Pirkimo objekto apimtys.




Priedas Nr.2. Organizaciniai ir techniniai kibernetinio saugumo reikalavimai.
Priedas Nr.3. Reikalavimai Pajégumy reglamento jgyvendinimui LTG Infra.
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