330/110/10 KV SIAULIY TRANSFORMATORIY PASTOTES REGULIUOJANCIY TRANSFORMATORIY

KEITIMO
DARBUY TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Objektas: 330/110/10 kV Siauliy TP reguliuojangiy transformatoriy (toliau — RT) ir jy RAA jrangos keitimo
darbai (toliau — Darbai). . . .
2. Darby atlikimo vieta: 330/110/10 kV Siauliy transformatoriy pastoté. Adresas: Siauliy m. sav., Siauliai,

Pramonés g. 2E.

3. Darby apimtys:

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

Tiekéjas turi parengti Siauliy TP reguliuojangiy transformatoriy ir RAA jrangos, susijusios su RT,
keitimo techninj darbo projektg ir pagal jj Tiekéjas turés atlikti keitimo darbus, matavimus, bandymus
ir kitus su RT keitimu susijusius darbus.

Tiekéjo darby kiekiy jsipareigojimai turi apimti visus Sioje Techninéje specifikacijoje nurodytus RT
keitimo darbus jskaitant sumontavimg, derinimg, seny elementy demontavimg, RT prijungimg prie
pagrindiniy bei pagalbiniy galios ir valdymo grandiniy bei visus RT eksploatavimo ir keiiamy
jrenginiy/mazgy dokumentacijoje, Perdavimo tinklo jrenginiy bandymy reglamente (Techninés
specifikacijos 1 priedas) bei kituose Lietuvos Respublikos elektros jrenginiy priezidrg ir patikrinimus
reglamentuojantiuose norminiuose teisés aktuose numatytus darbus, bandymus ir matavimus,
kompleksinius bandymus bei jjungimg j tinklg, taip pat medziagas bei priemones, reikalingus atlikti
Darbams.

Tiekéjas turi pasiruosti ir pervezti i§ Kauno TP demontuojamus RT-1 ir RT-2 (viso — 2 vnt.) j Siauliy
TP. Kauno TP Siuo metu veikian€iy RT demontavimas ir pastatymas j iSvezimo vietg planuojamas
2028 m. pirmas pusmetis, kurj atliks kitas rangovas Kauno TP naujy GT jrengimo projekto apimtyje.
Rangovui bus suteikta galimybé dalyvauti Kauno RT demontavimo darby techninéje priezitroje,
kurios metu galés jsivertinti kokybiSkg pervezima.

Tiekéjas turi pasirtpinti visa Darbams atlikti reikalinga technologine ir kita jranga bei medziagomis,
iSskyrus RT-1 ir RT-2, kuriuos perduoda uzsakovas.

Siauliy TP po RT-1 demontavimo paruosti vietg ir joje sumontuoti i§ Kauno TP parveztg RT-2
(gamintojas ABB). Kauno TP RT-1 (PAUWELS TRAFO) pervezti ir sumontuoti Siauliy TP tam
parengtoje rezervingje vietoje. Sig vietg parengs UZsakovas. Abiems perveztiems RT atlikti dazyty
konstrukcijy vizualine apzitra ir atlikti nustatyty pazeisty (korozijos, jbrézimy) viety dazyma.
Prijungti Siauliy TP RT-1 prie tinklo atliekant tam reikalingus pakeitimus 10kV kabeliams.

Pakeisti Siauliy TP RT-1 RAA terminalg ir atlikti kitus, su RT ir terminalo keitimu susijusius darbus,
tame tarpe ir susijusius su rySiais bei signalais.

Uztikrinti naudojamos jrangos ir medziagy bei kitos jrangos fizine apsauga, darby saugg ir
aplinkosaugg darby vykdymo metu.

Nustacius papildomy darby poreikj defektams paS$alinti kiekvieno papildomo darbo poreikis
derinamas su Perkanciuoju subjektu (po Sutarties sudarymo — Uzsakovu). Papildomy darby apimtis
ir apmokéjimas vykdomas pagal Sutartyje numatytas sglygas. Poreikis derinamas ir tvirtinamas su
UZsakovu el. pastu.

4. Reikalavimai projektavimui

41.

4.2,

Ne ilgiau kaip per 6 ménesius nuo sutarties pasiradymo dienos Siauliy TP parengti ir suderinti RT-1
keitimo ir RT-2 pastatymo j rezervine vietg bei RAA jrangos keitimo techninj darbo projektg (toliau —
Projektas). Projekte turi bati numatyti RT keitimo, visi reikiami RAA pakeitimai rySium su RT keitimu
ir jungimas RT-1 bandomajai eksploatacijai. Jjungti jrenginj bandomajai eksploatacijai leidZiama tik
pateikus Perkanciajam subjektui visus reikalingus dokumentus, protokolus.

Projektas rengiamas vadovaujantis pateikta esamy ir keiCiamy RT dokumentacija (2 priedas).
RuosSiant RAA dalies projektg turi bdti vadovaujamasi, bet neapsiribojant, RAA jrenginiy
standartiniais techniniais reikalavimais nurodytais Sios specifikacijos 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 prieduose.
Projektas turi bdti parengtas ir jformintas vadovaujantis Sios techninés specifikacijos, jos priedy,
Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, LST 1516:2015
~otatinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai reikalavimais bei kity Lietuvos Respublikoje
galiojanciy, statybg ir projektavimg reglamentuojanciy, norminiy dokumenty ir taisykliy nuostatomis,
prisijungimo/techninémis  saglygomis ir/ar specialiaisiais atitinkamy institucijy nustatytais
reikalavimais. Suderinta skaitmeniné projektinés dokumentacijos informacija turi bati pateikiama
*.pdf formatu, sgmata ir sustambintas darby Ziniarastis - *.xls formatu, bréZiniai, schemos, planai —
*.dwg formatu.



4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Techninio darbo projekto techniniy specifikacijy lenteles bitina parengti vadovaujantis 13 priedo
reikalavimais.
Projekte turi bati aprasyti vykdymo eiliSkumas ir etapai bei preliminarios trukmés.
Rengiant Projektg privaloma vadovautis standartiniais techniniais reikalavimais, pridétais prie Sios
projektavimo uzduoties ir kitais reikalavimais skelbiamais Litgrid AB iSoriniame internetiniame
puslapyje, nuoroda: https://www_litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/standartiniai-techniniai-reikalavimai/2632
Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé® ir techniniais reikalavimais, privaloma paruosti Projektg su aiSkiai pazymétomis kabeliy
trasomis ir jy klojimo bidais, komutaciniais mazgais, jranga, RT aikstele, jZzeminimo ir elektros
instaliacijos bréziniais, skaiciavimais, jrangos jungimo schemomis.
Kiekvienos Projekto dalies lapai turi bati sunumeruoti eilés tvarka, kiekvienoje Projekto dalyje turi bati
jos turinys ir Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis.
Projekto sprendinius suderinti su Perkanciojo subjekto atsakingais darbuotojais. Projektas derinimui
pateikiamas skaitmeninéje versijoje *.pdf formatu, sgmata - Excel *.xIsx formatu, bréziniai, schemos,
planai - *.dwg formatu.
Suderintas Projektas pateikiamas 1 egzemplioriumi skaitmeniniame variante (su zyma ,Originalas®
ir originaliais techninj darbo projektg parengusiy projekto daliy vadovy bei projekto vadovo parasais)
per Microsoft Teams platformg. Tekstiné informacija pateikiama *.pdf formatu, grafiné informacija —
AutoCad formate (*.dwg) su galimybe redaguoti.

Projekto elektrotechnikos dalyje privalomai turi biti pateikiama Sios sudéties informacija:

4.10.1. RT prijungimo principiné schema nurodant prijungimo kabeliy ir komutaciniy aparaty parametrus;
4.10.2. RT stacionaraus jrengimo pastatymo numatytos vietos planas bei pjaviy bréziniai su nurodytais

atstumais iki jtampa turin¢iy daliy;

4.10.3. RT maitinimo nuo elektros energijos 3altiniy principiné schema su aiskiai parodytais pakeitimais.

Schemoje turi bati nurodyti elektros energijos Saltiniy pagrindiniai parametrai (vardiné jtampa, galia,
tipas);

4.10.4. Jrengiant papildomas spintas arba atliekant esamy spinty iSdéstymo pakeitimus turi biti pateiktas

4.11.

5.1.

planas su esamy ir naujai jrengimy arba perkeliamy spinty isdéstymu;
Projektavimo uzduoties kopija turi bati techninio darbo projekto Bendrosios dalies (bylos) sudétyje.

Bandymai, matavimai pries iSmontavima/paémima Kauno TP

Prie§ paémimg i§ Kauno TP jvykdyti visus patikrinimus numatytus RT-1 ir RT-2 bei jo atskiry
daliy/mazgy gamyklinéje techninéje dokumentacijoje bei Techninés specifikacijos 1 priede, tame
tarpe numatant:

Alyvai i§ pagrindinio bako atlikti:

pramuSimo jtampos patikrinima;

ragStingumo patikrinima;

vandens kiekio patikrinima;

mechaniniy priemaisy kiekio, spalvos, bei bendro vaizdo patikrinima (vizualiai) patikrinima.

Apvijy izoliacijos varZos ver&iy matavimus;

Apvijy varZzy matavimus;

AtSaky perjungiklio patikrinimus.

Bandymy ir matavimy rezultatai turi bati jforminti jrenginio patikrinimo protokole pagal Perdavimo
tinklo jrenginiy bandymy reglamento reikalavimus (1 priedas). Patikrinimo protokoly skaitmeniné
versija pateikiama uz objekto technine priezilirg atsakingam Perkanciojo subjekto darbuotojui per
3 darbo dienas nuo matavimo darby atlikimo datos.

Statybinés dalies jrengimo darby apimtys ir eiga:

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

Siauliy TP RT-1 pastatymo vietoje sumontuoti ir prijungti i§ Kauno TP atveztg RT-2. Montuojant
panaudoti esamas Siauliy TP RT-1 laikangigsias konstrukcijas: pamata, bégius, o atveztam RT
pakeisti ratuky kryptj, juos pasukant 90 laipsniy kampu, kad RT baty pastatytas pagal esamy
kabeliy pajungimo kryptj nekei€iant bégiy krypties.

Siauliy TP RT-1 jrengti naujai jrengiamy kabeliy uzvedimo plienines laikangigsias konstrukcijas ir
ju pamatus, atitinkancias Kauno TP RT-2 iSpildyma.

Prie Siauliy TP RT-1 jrengti kabeliy kanalg nuo esamo kanalo (Zidréti 1 pav.) iki naujai jrengty RT-
1 laikanéiyjy konstrukcijy.
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Siauliy TP rezervinio RT vietoje pagal gamintojo reikalavimus jrengti rezervinio RT laikangigsias
metalines konstrukcijas (bégius), skirtas montuoti ant uzsakovo jrengto pamato. Bégius naudoti
atvezamus i§ Kauno TP nuo RT-1.

Siauliy TP rezervinio RT vietoje sumontuoti ir prijungti Kauno TP RT-1.

Statybinés konstrukcijos (pamatai, plieninés konstrukcijos, kabeliy kanalai ir pan.) turi atitikti
standartinius techninius reikalavimus, pateiktus internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo
plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybiné dalis.

Atstatyti keliy, privaziavimy ir Salia esancios teritorijos, kuriais buvo naudojamasi projekto vykdymo
metu, bikle j pirmine projektine padét;.

Darbo vietos sutvarkymas.

Techniniy remonto dokumenty, bandymo protokoly, naudoty medziagy sertifikaty, remonto darby
ataskaitos parengimas ir pridavimas Perkanciajam subjektui. Darby uzbaigimo jforminimas.
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7.

2 pav. Kauno TP RT-2

Elektrotechnika:

71.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

Kauno TP abiejy RT paruoSimas transportavimui pagal gamintojo keliamus reikalavimus ir

transportavimas j Siauliy TP.

Siauliy TP RT-1 ir rezervinio RT demontavimas, utilizavimas. Numatyti 1 pavaros palikimg ir

paruos$img ilgalaikiam sandéliavimui Siauliy TP rezervo sandélyje.

RT sumontavimas | jiems skirtas vietas Siauliy TP (pastatymas, demontuoty daliy surinkimas,

matavimai, tech. priezidra).

Slaullq TP prie RT-1 10 kV i8vady prijungti:

Esamg 10 kV kabelj, einantj j ESO jrenginius;

- 10 kV kabelj, einantj nuo RT-1 iki 10kV uzdaros skirstyklos narvelio Nr. 3. Sj kabelj reikia
prailginti sumontuoti jungiamasias movas, reikalingo ilgo kabelj, galines movas,
kompensatorius. Kabelis montuojamas naujai jrengtame kabeliniame kanale ir laikan&iosiose
konstrukcijose. Esamas kabelis - 3(3x(1x500)Cu. Reikalavimai 10 kV kabeliui pateikti
14 priede.

Siauliy TP RT valdymo ir jégos grandiniy, antriniy grandiniy kabeliy prijungimas ir bandymai.

Siauliy TP rezervinéje vietoje pastatyto RT AJR pavaros maitinimo jrengimas ir prijungimas prie

KSS skydo.

Siauliy TP naujai sumontuoty RT prijungimas prie esamo jZzeminimo kontiro, vadovaujantis Litgrid

reikalavimais.

Operatyviniy uzrasy atnaujinimas pagal 3 priedg (Perdavimo tinklo operatyviniy ir techniniy

pavadinimy sudarymo ir Zzyméjimo tvarkos aprasas).

Naujai sumontuoti jrenginiai patikrinami vadovaujantis Sios Techninés specifikacijos, jos priedy,

gamintojo instrukcijy ir kitais patikrinimus reglamentuojanciy norminiy dokumenty reikalavimais.

Pateikti naujai sumontuoty jrenginiy gamintojo eksploatavimo instrukcijas, pataisyti (papildyti)

esamg pastotés eksploatacijos instrukcijg ir savy reikmiy, principine schema.

Bandymai, matavimai po remonto

8.1.

8.2.
8.2.1.

Atlikus RT-1 keitimg ir RT-2 pastatyma j rezervine vietg, jvykdyti visus patikrinimus numatytus RT
ir jo atskiry daliy/mazgy gamyklinéje techninéje dokumentacijoje bei Techninés specifikacijos 2 ir
4 priedy reikalavimuose.

Po RT keitimo privaloma atlikti Siuos patikrinimus:

Alyvai prie$ supilant/papildant j RT nustatant sekancius rodiklius:

pramusimo jtampos;

ragstingumo;



8.24.
8.2.5.
8.2.6.
8.2.7.

8.2.8.
8.2.8.1.

8.2.8.2.

8.2.9.

8.2.10.

9.1.
9.1.1.

9.1.2.
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9.1.10.
9.1.11.
9.2.
9.2.1.

vandens (drégmes) kiekio;

mechaniniy priemaisy kiekio, spalvos, bei bendro vaizdo (vizualiai).

Po alyvos jpylimo j RT prie$ jo jjungima, bet ne anks€iau kaip po 12 valandy po alyvos jpylimo,
izoliacinés alyvos kokybés rodikliai turi bati pakartotinai patikrinami nustatant:

pramusimo jtampg;

ragstinguma;

mechaniniy priemaisy kiekj, spalva, bei bendrg vaizda (vizualiai).

vandens (drégmes) kiekio;

alyvoje istirpusiy dujy chromatografine analize.

Po alyvos jpylimo j kontaktoriy bakus prie§ RT-1 jjungimg, bet ne ank3&iau kaip po 12 valandy po
alyvos jpylimo turi bati patikrintas alyvos pramusimo jtampos rodiklis;

Apvijy izoliacijos varzos matavimai;

Apvijy varzy matavimas;

AtSaky perjungiklio kontakty perjungimo sekos kontrolé (apskritiminés diagramos sudarymas) ir
mechanizmo kontakty perjungimo oscilografavimas;

Pavary maitinimo, valdymo, apsaugos, automatikos ir matavimo grandiniy izoliacijos varzos
patikrinimas;

Dujy, slégio ir srauto reliy tikrinimas ir bandymai, derinimas;

Jmontuoty srovés transformatoriy antriniy grandiniy izoliacijos varzos, transformacijos koeficiento,
voltamperiniy charakteristiky, antriniy apvijy darbiniy apkrovy matavimas;

Po RT-1 jjungimo bandomojo 72 valandy laikotarpio metu bet ne ankS¢iau kaip po 12 valandy atlikti
termovizine kontrole;

| patikrinimo protokolg po remonto turi bati jtrauktos pries RT-1 iSmontavima nustatytos reikSmés ir
jvertinti pokyciai tarp analogisky rodikliy iSmatuoty prie$S ir po keitimo. Reikalavimai patikrinimo
protokoly pateikimo terminui yra analogi$ki kaip ir patikrinimo protokolams prie$ keitima.

Atskiri, ank$ciau nepaminéti, RT mazgy, daliy ar sistemy bandymai ir matavimai, bei jy apimtys
nustatomi vadovaujantis gamintojy instrukcijose pateiktais reikalavimais.

Relinés apsaugos ir automatikos (RAA) bendrieji reikalavimai:

Projektavimo ir parinkimo reikalavimai:

Vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis ir RAA jrengimo taisyklémis,
atlikti skaiCiavimus matavimo transformatoriams, RAA principy ir jtaisy parinkdiai.

Pakeisti kontrolinius kabelius ant RT-1 ir nuo RT-1 gnybty spintos j RAA valdymo pultg — naujais.
Reikalavimai: kontroliniams kabeliams — 6 priedas, vidaus spintoms — 7, lauko spintoms — 8
priedas.

ISsaugoti esamas RAA grandines, matavimo grandines, signalus ir jy apimtis.

Papildomai suprojektuoti naujam RT reikalingus matavimus, RAA grandines ir signalus.
Automatinis jtampos reguliatoriaus (AJR) terminalas keiCiamas nauju.

Esant poreikiui suprojektuoti naujg jrangg arba papildyti esamg (mikroprocesoring /
elektromechanine) reikalingais komponentais. Nauja RAA jranga turi bati mikroprocesorine, su
savikontrolés sistema, laisvai konfiglruojama, atitinkanti EJJT ir kitus norminius dokumentus.
Standartiniai techniniai reikalavimai mikroprocesorinéms reléms ir valdikliams pateikiami 5 priede.
Kiti (standartiniuose reikalavimuose nenurodyti) reikalavimai nustatomi Projekto rengimo metu.
Techniniame darbo projekte numatyti: derinimg, konfigtravimg, kompleksinius bandymus, nuostaty
keitima, operatyvinés ir techninés priezitros instrukcijy ir kitos dokumentacijos atnaujinima,
suderinimg su PSO, signaly sarady parengimg ir informacijos testavimg su PSO DVS.

Atnaujinti Zyméjimus: RAA jrangos uzraSus, kabeliy ir jy laidy Zymes, vidinio montaZo laidy Zymes.
Patikrinti, ar esamy pagrindiniy ir rezerviniy apsaugy terminaly analoginiai srovés jéjimai tinkami
jungti naujg RT.

Atnaujinti visus su RT montavimu susijusius brézinius (PDF, DWG).

Demontuoti senus RT apsaugy komplektus ir suprojektuoti / sumontuoti / suderinti naujus.
Norminiai ir dokumenty reikalavimai

Projektas ir jranga turi atitikti:

a) Elektros jrenginiy jrengimo taisykles;

b) Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykles;

c) Elektros jrenginiy bandymo normas ir apimtis;

d) Saugos taisykles eksploatuojant elektros jrenginius;

e) Statybos techninius reglamentus;



9.2.2.
9.3.

9.3.1.
9.3.2.
9.3.3.

9.34.
9.4.

9.4.1.
9.4.2.

9.5.
9.5.1.

9.6.
9.6.1.
9.6.2.
9.6.3.
9.6.4.
9.6.5.
9.6.6.
9.6.7.
9.6.8.
9.7.
9.7.1.
9.7.2.
a)
b)
c)
9.7.3.
9.8.
9.8.1.
9.8.2.
9.8.3.

9.8.4.

9.8.5.

9.8.6.
9.8.7.

9.9.

f)  Gamintojo techninius dokumentus.

Su naujau montuojama jranga turi biti pateikti gamintojo naudojimo vadovai, techniniai aprasymai
ir taikomoji specializuota programiné jranga (pilna komplektacija).

Teleinformatika, rySiai ir integracija

Parengti signaly ir komandy sagrasg teleinformacijos perdavimui j Litgrid DVS.

Jei taikoma, parengti IEC 61850 GOOSE Zinuc€iy Zemélapj ir uztikrinti jo jgyvendinima.

MP terminalai turi palaikyti informacijos perdavimg skaitmeniniais rySiais j TSP] ir (ar) kitus MP
terminalus (IEC 61850 ir kt.).

MP terminalai turi palaikyti Syslog jrasy perdavimg j server;.

Programiné jranga ir konfiglravimas

Sukomplektuoti programine jrangg MP terminaly parametravimui ir konfiglGravimui. |diegtos
programinés jrangos versijos turi atitikti su pasitlymu pateiktos jrangos versijas.

MP terminalai turi uztikrinti vidiniy nuostaty ir konfigdracijy jkélimg pagal UZzsakovo pateiktas RAA
nuostaty uzduotis.

Testavimo ir matavimo priemonés

Rangovas privalo turéti sukomplektuotg testavimo jrangg ir matavimo prietaisus su galiojanciais
metrologinés patikros / kalibravimo sertifikatais (jzeminimo, izoliacijos varzos matuokliai,
multimetriai, srovés/jtampos/varzos/talpos/galios matuokliai ir kt.).

Mechaniniai ir montavimo kokybés reikalavimai

Nauiji jrenginiai turi bati be mechaniniy pazeidimy ir be vandens démiy.

Metaliniai pavirSiai — be oksido, dulkiy ir svetimkaniy.

Gnybty ir ry$iy sasajy jungtys — be trikumy, nepriekaistingos buklés.

Kontroliniy kabeliy gysly galai turi bati teisingai paruosti, kabeliy jvedimai — uzsandarinti.

RAA spinty ir lauko spinty durys ir korpusai — nepazeisti, sandarinimas nepriekaistingas; IP
apsaugos klasé — pagal IEC 60529 ir projekto specifikacijas.

Jzeminimo grandinés (antrinés grandinés, spintos) — jrengtos teisingai, kontaktiniai sujungimai —
kokybiski.

Turi bati atliktas teisingas Zenklinimas: RAA spinty, gnybty déziy, gnybty, jrangos, kabeliy,
laidininky, laidy.

Sumontuoti elementai turi bati tvirtai pritvirtinti, varztiniai sujungimai — tinkamai uzverzti.

Izoliacijos bandymuy reikalavimai

Po RAA jrangos sumontavimo atlikti izoliacijos bandymus ir matavimus (iSskyrus rySiy sasajy
grandines) tarp nepriklausomy grandiniy ir korpuso (,zemés®), sroveés, jtampos, operatyvinés
sroves, diskretiniy signaly grandiniy, taip pat diskretiniy grandiniy nuo iséjimo reliy kontakty.
Bandymy metodika:

50 Hz bandomoiji 1000 V jtampa 1 min., arba 2500 V megometru — tarp nepriklausomy grandiniy ir
korpuso;

po bandymo kintama jtampa izoliacijos varza dar kartg matuojama 1000 V megometru;
mikroelektronikos elementai 50 Hz 1000 V kintama jtampa nebandomi.

Bandymy rezultatai turi bati fiksuojami protokoluose (zr. 8.1.7).

MP RAA terminaly funkcionalumo ir naSumo reikalavimai

Binariniy jéjimy suveikimo slenksciai turi atitikti gamintojo technine dokumentacijg ir norminiy
dokumenty ribas.

Konfiglracijose naudojamoms ir matavimus atliekan€ioms funkcijoms / funkciniams mazgams turi
bati uztikrintas suveikimo ir grizZimo slenksCiy bei suveikimo laiko atitikimas gamintojo
deklaracijoms; leistini nuokrypiai — ne didesni nei nurodyta gamintojo dokumentacijoje.

MP terminalai turi palaikyti loginiy funkcijy sagveikg, LED indikacijg, skaitmeninj informacijos
perdavimg j TSP] / kitus MP terminalus bei avariniy procesy ir sutrikimy registratoriy veikima
(jskaitant jvykiy zZurnalus).

MP terminalams turi bdti imituojami avariniai rezimai testavimo jrangos pagalba (naudojamy
apsaugy ir automatikos funkcijy veikimo patikrai).

Jei MP terminale suprojektuotas valdymas, jis turi uztikrinti pagrindiniy jrenginiy ir pagalbiniy
komutaciniy jrenginiy valdyma; apsaugy poveikis kiekvienam atjungimo elektromagnetui turi bati
patikimas esant U = Uv ir U = 0,8-Uv.

Optiniai jéjimai turi atitikti suveikimo slenksc€iy reikalavimus ir sgveikg su RAA / valdymo jtaisais ir
signalizacija.

MP terminalai turi turéti savikontrolés funkcijg; po operatyvinés jtampos iSjungimo / jjungimo neturi
bati funkciniy bloky, rySio kanaly ar laiko sinchronizavimo sutrikimy.

Matavimo transformatoriy ir antriniy grandiniy reikalavimai



9.9.1. Turi bati patikrintas jmontuoty matavimo transformatoriy transformacijos koeficientas ir
jmagnetinimo charakteristikos.

9.9.2. Nustatomas antriniy grandiniy jvady poliSkumas.

9.9.3. Atliekami prijungtos apkrovos, antriniy apvijy ominés varzos ir izoliacijos varZzos matavimai.

9.10. Suderinamumas su projektu ir gamintoju

9.10.1. Montuojami RAA jrenginiai turi atitikti pasitlymo ir projektavimo dokumentus bei gamintojo
specifikacijas.

10. Kiti reikalavimai:

10.1.  Alyva, kuri gali bati reikalinga papildymui dél susidaranc&iy nuostoliy keitimo metu pateikia Tiekéjas.
Alyvos markeé (tipas) papildymui turi bati Nytro 10BN arba jos analogas, leistinas maiSyti su esama
alyva (ne prastesniy charakteristiky nei Nytro 10BN alyva);

10.2. |sivertinti, kad Siauliy TP RT-1 atjungimai galimi tik LITGRID AB atjungimy grafike numatytu laiku.
Planuojamas RT-1 atjungimo laikas birzelio-rugséjo mén. Darbams reikalingi atjungimai jtraukiami
j atjungimy grafikg ir pradedami derinti Tiekéjui pateikus Darby atlikimo grafika.

10.3. Demontuotas metalo konstrukcijas ir demontuojamag RT-1 bei rezervinj RT iSardyti, susidariusias
antrines zaliavas (plieno, aliuminio, vario lauzas ir netinkama naudojimui alyva) Uzsakovo vardu
priduoti nurodytai Zaliavas perdirbancéiai jmonei, su kuria UZsakovas turi galiojanCig sutartj,
dalyvaujant UZsakovo Siaurés regiono atsakingiems darbuotojams. Visas kitas susidariusias
atliekas, kurios vertés neturi, tame tarpe ir remonto metu susidariusias, savo sgskaita perduoti
atitinkamoms pagal atlieky ra§j atliekas tvarkanCioms jmonéems. Pateikti atlieky utilizavimag
patvirtinancig pazyma.

10.4. Tiekéjas baiges Darbus privalo perduoti Perkanc€iajam subjektui sutvarkytg darbo vietg;

10.5. Perkantysis subjektas jsipareigoja:

10.5.1. instruktuoti iki Darby pradzios suderintu su Perkanciojo subjekto laiku Tiekéjo darby vadovus ir
darby vykdytojus, kurie atliks Sutartyje nurodytus Darbus, bendrais darby saugos klausimais:
supazindinant su atliekamy Darby tvarka, esanciais ir galimais rizikos veiksniais, su praéjimais ir
pravaziavimais, su objekto teritorija ir darbo tvarkos taisyklémis ir tai jforminti ,Rangovo ir
komandiruoto personalo darby saugos instruktavimy registravimo zurnale®. Tiekéjo darby vadovai
ir darby vykdytojai instruktuojami lietuviy kalba. Tiekéjas privalo savo sgskaita ir priemonémis
uztikrinti, kad darbuotojams, nesuprantantiems lietuviy kalbos, instruktazas baty tinkamai iSverstas
j Siems asmenims suprantama kalba;

10.5.2. perduoti Tiekéjui statybviete (objekta, kuriame atliekami darbai) visam Darby atlikimo laikotarpiui
ir uztikrinti Tiekéjo galimybe laisvai patekti | statybviete per visg Sutarties galiojimo laikg Sutartyje
nurodytomis sglygomis;

10.5.3. pranesti Tiekéjui per 10 (deSimt) dieny nuo Sutarties pasiraS8ymo, kas vykdys technine priezilrg.

10.6. Tiekéjas jsipareigoja:

10.6.1. jrengti laikinus statinius, reikalingus darbams atlikti ir medziagoms saugoti. Jei laikini statiniai
jrengiami Perkanciojo subjekto teritorijoje, prie$ tai gauti rastiSkg Perkanciojo subjekto sutikimg ir
juos jrengti tik Perkanciojo subjekto nurodytoje vietoje;

10.6.2. nuolat informuoti Perkanciojo subjekto paskirtg jgaliota atstovg apie Darby atlikimo eiga, pildyti
Darby atlikimo dokumentus;

10.6.3. savo saskaita, nepazeisdamas aplinkosaugos reikalavimy, organizuoti ir vykdyti Darby metu
susidarandiy atlieky ir pakuodiy atlieky surinkimag, rd8iavimg, Zenklinimg ir perdavimg atitinkamiems
pagal atlieky rasj atlieky tvarkytojams;

10.6.4. organizuoti ir uztikrinti, kad prie§ darby pradzZig visas Tiekéjo personalas, kuris teiks Sutartyje
nurodytus Darbus, baty instruktuotas Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID
AB objektuose tvarkos aprase (12 priedas) numatytais klausimais.

10.6.5. Rangovo pateiktai jrangai taikomas garantinis terminas — 24 meénesiai.

PRIDEDAMA:

1 priedas. Perdavimo tinklo jrenginiy bandymy reglamentas;

2 priedas. Esamy ir keiCiamy RT dokumentacija*;

3 priedas. Perdavimo tinklo operatyviniy ir techniniy pavadinimy sudarymo tvarkos apra$as;

4 priedas. Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentas;



5 priedas. Standartiniai techniniai reikalavimai mikroprocesorinéms reléms ir valdikliams;

6 priedas. Standartiniai techniniai reikalavimai kontroliniams kabeliams;

7 priedas. Standartiniai techniniai reikalavimai RAA vidaus spintoms;

8 priedas. Standartiniai techniniai reikalavimai RAA lauko tarpiniy gnybty spintoms;

9 priedas. Standartiniai techniniai reikalavimai Elektros grandiniy elektromechaninéms reléms;

10 priedas. Standartiniai techniniai reikalavimai lauko ir vidaus spinty montazo laidams;

11 priedas. Standartiniai techniniai reikalavimai teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginiams;

12 priedas. Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprasas;
13 priedas. Litgrid AB reikalavimai Techninio projekto techniniy specifikacijy sudarymui;

14 priedas. Techniniai reikalavimai 10-24kV kabeliams.

*Tiekéjai, norédami susipazinti su Sios Techninés specifikacijos 2 priedu, turi kreiptis j Perkantjjj subjektg ir
pasirasyti konfidencialumo jsipareigojima (SPS 8 priedas. Konfidencialumo jsipareigojimas).


https://doclogix.litgrid.eu/LitGRID/Attachments/Current/Dokumentai%20(8874)/26VPK-%20(13829488)/26VPK-1207/Checked-Out/SPS%208%20priedas.%20Konfidencialumo%20%C4%AFsipareigojimas.docx

