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LIETUVOS KARTUOMENES KARINIU ORO PAJEGU
AVIACIJOS BAZE

KOP AB STATINIO 22F1/b ELEKTROS INSTALIACIJOS, VENTILIACIJOS IR VIDAUS
PATALPU REMONTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR PIRKIMO OBJEKTAS

1.1 Sis mazos vertés vieSasis pirkimas (toliau — pirkimas) vykdomas skelbiamos apklausos badu,
naudojantis Centrinés vieSyjy pirkimy informacinés sistemos (toliau — CVP IS) priemonémis. Pirkimas
atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymu (toliau — VP]), Mazos vertés
pirkimy tvarkos aprasu, patvirtintu VieSyjy pirkimy tarnybos (toliau — VPT) direktoriaus 2017 m. birzelio 28
d. jsakymu Nr. 1S-97 ,,D¢l Mazos vertés pirkimy tvarkos apraso patvirtinimo* (toliau — Aprasas), Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, kitais vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais bei pirkimo
dokumentais. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami deryby biidu,
o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose pagal Mokétojo (arba jeigu Mokétojas Lietuvos kariuomenés padalinys
., pagal juridinio asmens — Lietuvos kariuomenés*) buveinés vieta.

1.2. Pirkimo procediirose lygiomis teisémis gali dalyvauti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat
jungtinés veiklos (partnerystés) sutarties pagrindu veikianti tkio subjekty grupé. Pasitilymg teikianti tkio
subjekty grupé neprivalo jsteigti juridinio asmens.

1.3. Jei Rangovas veikia pagal jungtinés veiklos sutartj, asmenys, sudar¢ sutartj, pateikia bendra
pasitilyma, kurj pasirasSo visy jy igaliotas asmuo arba visi jungtinés veiklos partneriai, ir yra solidariai atsakingi
uz pasiiilyma ir sutartj. Jungtinés veiklos sutartyje privalo biiti numatyta, kad jungtinés veiklos Salys solidariai
atsako Perkanciajai organizacijai uZ netinkamg vieSojo pirkimo sutarties vykdyma ir / arba nevykdyma.
Jungtinés veiklos sutarties Salys privalo paskirti vieng asmenj (partnerj) atsakingu, t. y. turiniu teis¢ prisiimti
jsipareigojimus Rangovo vardu. Be iSankstinio rastiSko Perkanciosios organizacijos sutikimo negali biiti
keiciami: jungtinés veiklos sutartis, jungtinés veiklos sutarties Salys (partneriai), vadovaujantysis partneris ir
kitos salygos. Rangovo pasitilymas nebus laikomas atitinkanciu pirkimo salygy reikalavimus, jeigu jungtinés
veiklos sutartyje nebus numatyta ir reglamentuota jungtinés sutarties Saliy (dalyviy) solidari atsakomybé.
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos ir rémimasis iSimtinai jomis, nereguliuojant solidariosios
atsakomybeés jungtinés veiklos sutartyje, néra pakankamas pagrindas laikyti, kad Rangovo pateikta jungtinés
veiklos sutartis atitinka pirkimo salygose nustatytus reikalavimus.

1.4. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Perkanciosios organizacijos ir Rangovo bendravimas ir
keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonémis. Elektroninémis priemonémis pasitilymus gali
teikti tik tie Rangovai, kurie yra registruoti CVP IS.

1.5. Perkancioji organizacija atlieka pirkima ir numato jsigyti KOP AB statinio 22F1/b elektros
instaliacijos, ventiliacijos ir vidaus patalpy remonta (toliau — darbai) pagal pridedamus dokumentus.

1.6. Pirkimo objektas j atskiras pirkimo dalis neskaidomas.
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I1. PASIULYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS

2.1. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, abipusio pripaZinimo,
proporcingumo, skaidrumo principy.

2.2. Perkanciosios organizacijos neatmesti pasitilymai vertinami pagal kainos kriterijy (bendra
maziausiai pasitilyta darby suma). Pasitlymo suma Eur su PVM pateikiama du skai¢iai po kableliu Simtyjy
tikslumu, j pasitilymo sumg turi buti jskaityti visi mokesciai ir visos Rangovo islaidos (atvykimas adresu:
Aerouosto g. 18, Siauliai) ir kitos salygos, batinos pirkimo sutarties jvykdymui. Rangovo islaidos, patirtos
rengiant ir pateikiant pasitilymus perkanciajai organizacijai, neatlyginamos. Rangovas teikdamas pasitilyma
sutinka su perkanciosios organizacijos pirkimo dokumenty sglygomis.

2.3. Pasitlymas privalo biti parengtas pagal pirkimo dokumenty 1 priedo forma. Pateiktame
Rangovo pasitilyme, darby kaina Eur su PVM privalo sutapti su pateiktos lokalinés sgmatos jkainiy suma Eur
su PVM. Rangovas privalo pateikti lokaling samata, visiems nurodytiems darbams pagal darbu kiekio
ZiniaraStj.

2.4. Pasitulymus su lokalinémis sagmatomis prasome siysti iki datos nurodytos CVP IS sistemoje.
Véliau gauti pasitilymai ir lokalinés samatos pateikti CVP IS priemonémis nebus nagrinéjami.

2.5. Rangovai ir (ar) jy jgalioti atstovai nedalyvauja susipazinimo su pasitilymais, pasitlymy
nagrinéjimo ir vertinimo procedurose.

2.6. Atsakymai | Rangovy pateiktus klausimus perkanciajai organizacijai CVP IS priemonémis, likus
maziau nei 2 kalendorinéms dienoms iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos, pateikiami nebus.

2.7. Rangovas lokaling samatg parengia:

2.7.1. pagal darbuy kiekio saras8a, kuris nurodytas sutarties projekto 1 priede;

Rangovo pateikti lokalinés samatos darby kiekiai, mato vienetai ir darby kodai turi sutapti su darby
kiekiais, mato vienetais ir kodais kurie nurodyti sutarties projekto 1 priede darby kiekio sarase.

2.7.2. Darby atlikimo vieta — Aviacijos bazé, adresu: Aerouosto g. 18, Siauliai.

2.7.3. Darbus atlikti nevéliau kaip iki 2026 — 11 — 30.

2.7.4. Numatoma sutarties verté 80 000,00 Eur su PVM, virSijus Sig sumgq pasiiilymas bus atmestas.

2.8. Perkancioji organizacija turi teis¢ pratesti pasitilymy pateikimo terming. Apie naujg pasiiilymy
pateikimo terming perkancioji organizacija paskelbia CVP IS bei pranesa tik CVP IS priemonémis prie
pirkimo prisijungusiems Rangovams.

2.9. CVP IS priemonémis pateikty pasitilymg Rangovas iki galutinio pasitilymy pateikimo termino
turi teis¢ pakeisti arba atSaukti. Toks pakeitimas arba praneSimas, kad pasitilymas atSaukiamas, pripaZjstamas
galiojanciu, jeigu perkancioji organizacija jj gauna pateikta CVP IS priemonémis iki pasiiilymy pateikimo
termino pabaigos. Norédamas atsiimti ar pakeisti pasitilyma, Rangovas CVP IS pasitilymo lange spaudzia
,»Atsiimti pasiiilyma®. Norédamas vél pateikti atsiimtg ir pakeistg pasiiilyma, Rangovas turi jj pateikti i§ naujo.

2.10. Perkancioji organizacija Rangovy pasiiilymus vertins Vadovaujantis vieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu 1S-97 ,,Dél mazos vertés pirkimy tvarkos apraso patvirtinimo*
skelbiamos apklausos 24.3.12.12 papunkéiu <kai perkancioji organizacija ekonomiskai naudingiausig
pasiiilymg iSrenka pagal kainos kriterijy, ji gali nuspresti Sio Apraso 24.3.12 punkte nustatyta tvarka vertinti
tik ta pasitilyma, kuris nustatomas kaip galimas laimétojas. Jei jvertinus tokj pasitilymg paaiskéja, kad jis
negali biiti pripazintas laimétoju, kaip tai numatyta Sio Apraso 24.3.14 punkte, jo pasitilymas atmetamas.

I11. PASIULYMO SALYGU PAAISKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

3.1. Nesibaigus pasitilymy pateikimo terminui, perkanc¢ioji organizacija turi teis¢ savo iniciatyva
paaiskinti, patikslinti konkurso salygas. Bet kokia informacija, konkurso salygy paaiskinimai, pranesimai ar
kitas perkanciosios organizacijos ir Rangovo susirasiné¢jimas yra vykdomas tik CVP IS susirasingjimo
priemonémis (pranesimus gaus prie pirkimo prisijunge Rangovai).

3.2. Kai pateiktame pasiiilyme nurodoma nejprastai maza kaina, pirkimo organizatorius papraso
Rangovo CVP IS susira$inéjimo priemonémis per pirkimo organizatoriaus nurodyta terming pagristi
nejprastai mazg pasitilymo kaing, jskaitant ir detaly kainy sudétiniy daliy pagrindima. Perkancioji organizacija
turi jvertinti rizika, ar Rangovas, Kurio pasitilyme nurodyta nejprastai maza kaina, sugebés tinkamai jvykdyti
pirkimo sutartj, bei uZztikrinti, kad nebiity sudaromos salygos konkurencijos iskraipymui. Perkancioji
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organizacija, vertindama ar Rangovo pateiktame pasitilyme nurodyta kaina yra nejprastai maza, vadovaujasi
Viesyjy pirkimy jstatymo 57 straipsniu.

VI. PIRKIMO SUTARTIS

4.1. Perkancioji organizacija sudaryti paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo—pardavimo
sutartj (pirkimo dokumenty Sutarties projektas 2 priedas) pasiiilys tam dalyviui, kurio pasitilymas bus
pripazintas laiméjusiu. Sutarties specialioji ir bendroji dalys nurodytos pirkimo dokumenty Sutarties
projektas 2 priedas nurodytos esminés salygos nebus kei¢iamos.

4.2. Jeigu Rangovas, kuriam buvo pasitlyta sudaryti pirkimo sutartj ar preliminariajg sutartj, rastu
atsisako ja sudaryti arba iki perkanciosios organizacijos nurodytos datos nepasiraso pirkimo sutarties ar
preliminariosios sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutart] ar preliminarigjg sutart] VieSyjy pirkimy
istatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis saglygomis, laikoma, kad jis atsisaké sudaryti pirkimo sutartj
ar preliminarigjg sutartj, taip pat jeigu Rangovas iki perkanciosios organizacijos nurodyto termino nepateikia
pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinima patvirtinanc¢io dokumento arba
nejvykdo kity pirkimo sutartyje nustatyty jos isigaliojimo salygy, perkancioji organizacija sitilo sudaryti
pirkimo sutartj ar preliminarigjg sutartj dalyviui, kurio pasitilymas pagal nustatyta pasitilymy eil¢ yra pirmas
po atsisakiusio dalyvio, jeigu tenkinamos VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 1 dalyje iSdéstytos salygos.

V. ZALIOJO PIRKIMO REIKALAVIMAI

5.1. Perkancioji organizacija, vykdydama pirkimo procediras ir sutarties galiojimo laikotarpio
laikysis Siy zaliojo pirkimo principy:

5.1.2. pirkimo procediiros ir jy dokumentacija bus rengiama ir siun¢iama dalyviams dél pasitilymy
pateikimo tik elektroninémis priemonémis;

5.1.3. sutartis tarp perkanciosios organizacijos ir laiméjusio dalyvio bus pasiraSoma elektroniniu
parasu;

5.1.4. saskaitos ir kiti dokumentai susije¢ su sutarties vykdymu bus teikiami tik elektroninémis
priemonémis;

5.1.5. Vadovaujantis 2022 m. gruodzio 13 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymo Nr.
D1-401 ,,Deél aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo*
reikalavimus atitinkanéius pirkimo dokumenty Sutarties projekto 3 priedo nustatytus reikalavimus.

VI. PASIULYMU NAGRINEJIMAS IR PATEIKTU DOKUMENTU ATMETIMO
PRIEZASTYS

6.1. Perkancioji organizacija pasilieka teis¢ atmesti pasialymus, jei rangovo:

6.1.1. pasiiilyme nurodyta kaina per didelé ir perkanciajai organizacijai nepriimtina;

6.1.2. buvo pasiiilyta nejprastai maza kaina ir rangovas, UZsakovo praSymu nepateike rastisko kainos
sudétiniy daliy pagrindimo arba kitaip nepagrind¢ nejprastai mazos kainos;

6.1.3. pasiilymas buvo pateiktas ne perkanciosios organizacijos nurodytomis elektroninémis
priemonémis (CVP IS);

6.1.4. pateikta pasitilymo suma Eur su PVM nesutampa su pateiktos lokalinés samatos suma Eur su
PVM.

6.1.5. pateiké daugiau nei vieng pasiiilymg (atmetami visi rangovo pasiiilymai);

6.1.6. rangovo/subrangovo, tkio subjekto, kurio pajégumais remiamasi, tiekéjo silomy prekiy
(iskaitant jy ) gamintojas ar juos kontroliuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys, ar teikiamy paslaugy kilme
nebiity 1§ $iy valstybiy ar teritorijy: Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Ukrainos teritorijos dalys —
aneksuotas Krymas ir kitos Ukrainos vyriausybés nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos Respublikos
vyriausybés nekontroliuojama Padniestrés teritorija, Sakartvelo vyriausybés nekontroliuojamos Abchazijos ir
Piety Osetijos teritorijos.

6.1.7. Perkancioji organizacija gali atmesti pasitilymus kitais VP] ir pirkimo saglygose nurodytais



pagrindais.

6.2. rangovas:

6.2.1. pateike netikslius, neiSsamius ar klaidingus dokumentus, ar duomenis apie atitikt] pirkimo
dokumenty reikalavimams, arba $iy dokumenty ar duomeny triiksta ir perkanciajai organizacijai paprasius,
vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 3 dalimi, nepazeidziant lygiateisiSkumo ir skaidrumo
principy Siuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiskinti per jos nustatytg protingg terming,
to nepadaré.

6.2.2. per perkanciosios organizacijos nurodyta terming neiStais¢ aritmetiniy klaidy ir (ar)
nepaaiskino pasitilymo;

6.2.3. yra nepatikimy teikéjy sarase.

6.2.4. Perkancioji organizacija pasilicka teis¢ nesudarinéti sutarties nutrikus finansavimui i§
biudzeto.



Pirkimo dokumenty
1 priedas

. PASIULYMAS
DEL PAPRASTOJO REMONTO DARBU PIRKIMO

(Data)

(Vieta)

Rangovo pavadinimas

Rangovo registracijos adresas

Rangovo buveinés adresas

Imonés kodas

Imonés PVM kodas

Uz pasiulymg atsakingo asmens pareigos vardas,
pavardé

Telefono numeris

Fakso numeris

EL pasto adresas

Atsiskaitomosios sqskaitos numeris

Bankas (banko pavadinimas)

Banko kodas

PVM mokétojo kodas

Sutartj pasiraSancio asmens pareigos, vardas,
pavardé (jeigu sutartj pasiraSys ne jmonés
direktorius bus reikalingas jgaliojimas kuris
pateikiamas kartu su pasiiilymu)

Uz sutarties vykdymgq atsakingo asmens
pareigos, vardas, pavardé

Telefono numeris

El. pasto adresas
Pastaba: teikdamas pasiiilymg sutinku, kad lenteléje pateikti asmeny duomenys (vardas, pavardé,
telefono numeriai, elektroninio pasto adresai) bus naudojami sutaréiai sudaryti ir pasto korespondencijai

siysti.

INFORMACIJA APIE SUBRANGOVUS
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus)

/Pastaba. Pildoma, jei Rangovas ketina pasitelkti subrangovg (-us);
Subrangovo (-y) ar subtiekéjo (-y) pavadinimas (-
ai)

Subrangovo (-y) ar subtiekéjo (-y) adresas (-ai)
Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subteikéjg (-us) ar subtiekéjo (-y)
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PASIULYMO SUMA

Pasitlymo kaina nurodoma uzpildant pateikta lentele:
Pavadinimas Suma Eur be PVM Suma Eur su PVM
1. 2. 3.*

KOP AB statinio 22F1/b elektros
instaliacijos, ventiliacijos ir vidaus
patalpy remontas
Patvirtiname, kad j pasiilymo sumg yra jskaiciuotos visos islaidos ir visi mokesciai, kurie bus susije su

paprastojo remonto darby rangos viesojo pirkimo—pardavimo sutarties jvykdymu.

* 3 stulpelyje ,,Suma Eur su PVM* pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaicius po kablelio.
* Jei 3 stulpelyje ,,PVM* nepildomas, nurodomos priezastys, dél kuriy PVM nemokamas.
* Pasitilymas galioja 60 kalendorines dienas nuo jo pateikimo.

PASTABA: vadovaujantis Lictuvos Respublikos krasto apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. jsakymu
Nr. V-107 ,,Dél Transporto priemoniy, jose esan¢iy asmeny, kariy ir tarnybos ar darbo santykiais su krasto
apsaugos sistema susijusiy asmeny, lankytojy ileidimo ir jy turimy daikty (neSuliy) patikros, prie§ jiems
patenkant j karines teritorijas, taisykliy patvirtinimo* bus vykdoma atvykstanciy transporto priemoniy, jose
esan¢iy asmeny, lankytojy jy turimy daikty (neSuliy) patikros, pries jiems patenkant i karing teritorija.

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil.

Nr Pateikto dokumento pavadinimas

Pasitilyme Rangovas turi aiskiai nurodyti, kuri pasitilymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis
VPI 20 straipsniu. Jeigu perkanciajai organizacijai kyla abejoniy dél Rangovo pasiiilyme nurodytos
informacijos konfidencialumo, ji privalo prasyti rangovo jrodyti, kodél nurodyta informacija yra konfidenciali.
Jeigu Rangovas nepateikia tokiy jrodymy arba pateikia netinkamus jrodymus, laikoma, kad tokia informacija
yra nekonfidenciali.

(Rangovo arba jgalioto asmens (Parasas) (Vardas ir pavardé)
pareigy pavadinimas)


https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/VPT_konfidencialumoisaiskinimas.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/VPI_20str.pdf

Pirkimo dokumenty
(Sutarties projektas)
2 priedas

PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS
Siauliai

Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy Aviacijos bazé (toliau — Aviacijos baz¢), atstovaujama
Aviacijos bazés vado Eligijaus Ruksnaicio, veikian¢io pagal Aviacijos bazés nuostatus, patvirtintus krasto
apsaugos ministro 2022 m. liepos 22 d. jsakymu Nr. V-554 | D¢l Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy ir
Jju struktiiriniy vienety nuostaty patvirtinimo®, (toliau — UZsakovas), ir
atstovaujama , veikiancio pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas),
toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu ir VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu
Nr. 1S-97 sudaré Sig paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama
,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy:
1. Sutarties objektas
1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose, Sutartyje
ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LK KOP AB statinio 22F1/b elektros instaliacijos,
ventiliacijos ir vidaus patalpy remonto darbus (toliau - darbai), nurodytus Sutarties prieduose, o
UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos
prieduose nustatyta tvarka ir saglygomis.
1.2. Rangovo atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami kituose
Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.
2. Darby kaina/kainodaros taisyklés
2.1. Sutarties kaina —.................. Eur. ] Sutarties kaing yra jskaiciuotos visos Rangovo islaidos ir mokesciai,
susij¢ su sutartiniy jsipareigojimy vykdymu, tame tarpe ir pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM).
2.2. Siai Sutaréiai yra taikoma fiksuota kaina su perziiira, kaip numatyta Sutarties bendrosios dalies 2.4.
punkto ir jo papunkc¢iuose nurodytose salygose.
2.3. Bus atsiskaitoma tik uz faktiSkai ir tinkamai atliktus darbus reikalingus sutarciai jvykdyti numatytus
sutartyje ar jos prieduose. Sutarties bendrosios dalies 2.5 punktas Siai sutarciai netaikomas.
2.4. Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby apimtis gali biiti kei¢iama ne daugiau nei 30 (trisdeSimt) %
nuo bendros konkurso biidy numatytos Sutartyje ar juos prieduose nurodytu darby kainos.
3. Mokéjimo salygos
3.1. Priémus i$ Rangovo kokybiskai atliktus remonto darbus, UZsakovas jsipareigoja sumokéti uz juos per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po saskaitos faktiiros gavimo ir darby atlikimo akto pasiraSymo dienos.
3.2. PVM saskaitas faktiiras Rangovas pateikia informacinés sistemos ,,SABIS* priemonémis. Rangovas
sgskaitoje nurodo Uzsakovo (LK KOP Aviacijos bazés) ir Mokétojo (Lietuvos kariuomenés) rekvizitus,
kurie nurodyti Sutarties specialiosios dalies 13 punkte.




4. Darby atlikimo vieta, terminai ir sglygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Aviacijos bazé, adresu: Aerouosto g. 18, Siauliai.

4.2. Darbus atlikti iki 2026-11-30.

4.3. Rangovas vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 9.1 papunkciu ne véliau kaip per 14 k. d. su
Uzsakovu (asmeniu atsakingu uz Sutarties vykdymo ir teikiamy paslaugy, atlikty remonto darby kokybés
kontrole) suderina ir pasiraSo darby atlikimo grafikg Sutarties 6 priede, kuris tampa neatsiejama sutarties
dalimi.

4.4. Véluojant Rangovui atlikti darbus pagal pasirasyta darby atlikimo grafikg Sutarties 6 priede, bus
taikomas Sutarties bendrosios dalies 8.1.2. papunkcio nustatytos salygos.

4.5. Véluojant Rangovui pradéti arba baigti darbus, pagal Sios Sutarties 6 priedo, hustatytu terminu, taikomas
sutarties bendrosios dalies 11.2.1. arba 11.2.2. papunk¢iy salygos.

4.6. Rangovas pagal Sutarties salygas savo rizika ir savo priemonémis bei jégomis atlieka darbus. Rangovas
kompensuoja UZsakovui komunaliniy paslaugy (elektros energijos, vandentiekio, Siuksliy iSvezimo ir pan.)
iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby

4.7. Rangovas privalo pateikti uzpildyta Sutarties 7 priedo ,,Darbuotojy, atliekanc¢iy darbus svarbiuose
kariniuose objektuose, elgesio instrukcija“ ir Sutarties 8 priedo ,,Dél patekimo } aviacijos bazés teritorijg*
sgraSy formas (toliau — sgrasai), ne véliau kaip nurodyta Sutarties 7 priedo_dokumente, Uzsakovo uz
Sutarties kontrolg atsakingam asmeniui elektroniniu pastu. Nepateikus nurodyty sarasy, i Pirkéjo teritorija
personalas nebus jleidziamas. Pasikeitus arba papildzius Rangovo personalui, kurie nebuvo nurodyti
pateiktuose sarasuose, Rangovas nedelsdamas privalo pateikti naujai uzpildytus sarasus.

4.8. Pasikeitus darby apimciai ir atsiradus vykdomiems/nevykdomiems/papildomiems darbams, dél
nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, Sutarties galiojimo metu, suraSomi aktai, juos pasirasant
abejoms Salims.

4.9. Jei yra poreikis stabdomi darbai ir pasiraomas abipusiu Saliy susitarimas, kuriame nurodomas Sutarties
stabdymo terminas (stabdymo pradzios ir pabaigos datos).

4.10. Sutarties galiojimo metu jeigu buvo stabdomi darbai, Sutarties Salys sudaro rasytinj susitarima dél
sutartiniy terminy pratgsimo. Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

4.11. Vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 6.4. punktu Rangovas pateikia UZsakovui pasirasyti atlikty
darby rezultato perdavimo priémimo akta po to, kai Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu
Uzsakovo komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.

4.12. Vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 6.5 punktu, Uzsakovas pasiraso Rangovo pateikta atlikty
darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5 dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis
Sutarties specialiosios dalies 4.11 punkto saglygomis).

4.13. Vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 6.8 punktu ne véliau nei per 5 dienas nuo UZsakovo
pasirasyto ir pateikto Rangovui atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto dienos, Rangovas kartu su
pasiraSytu aktu turi pateikti UZsakovui galiojantj dokumentg (draudimo bendrovés iSduotg laidavimo rasta
arba kredito jstaigos garantijg), kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasirasyta Sutart].

5. Papildomi darbai
Taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.9 punkte.

6. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3 ir 4 punktuose.

7. Saliy atsakomybé
Saliy atsakomybé nurodyta Sutarties bendrosios dalies 8 punkte.

8. Sutarties galiojimas, pratesimas

8.1. Sutartis jsigalioja vadovaujanti sutarties bendrosios dalies 9.1 punktu ir galioja iki 2026-12-10, o
finansiniy ir garantiniy jsipareigojimy atzvilgiu iki visiSko $iy isipareigojimy jvykdymo.

8.2. Sutarties pratgsimas — nenumatomas.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
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9.1. Sutarties jvykdymui uztikrinti draudimo bendrovés laidavimo rasto arba banko garantijos nebus
reikalaujama.

10. Kitos nuostatos

10.1. Rangovas pries pradedant vykdyti remonto darbus, jei yra poreikis vartoti i§ UZsakovo balanse esamo
tinklo elektros energija, remonto darbams atlikti, pateikia dokumentg (praSymg) UZsakovo atstovui
atsakingam uz sutarties kontrole. Rangovas prasyme nurodo:

a. elektros skaitiklio modelj; (jei yra)

b. elektros skaitiklio marke; (jei yra)

c. elektros skaitiklio numerj; (jei yra)

d. elektros skaitiklio pradinius rodmenys;

e. elektros energijos galingumo poreikj;

f. atstovg atsakingg uz ,,Elektros energijos tiekimo—vartojimo sutartis* pasiraSyma.

10.2. Rangovas sutarties galiojimo laikotarpio laikysis $iy zaliojo pirkimo principy:

10.2.1. Saskaitos ir kiti dokumentai susije su sutarties vykdymu bus teikiami tik elektroninémis priemonémis.
10.2.2. Vadovaujantis 2022 m. gruodzio 13 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymo Nr. D1-401
D€l aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo patvirtinimo*
reikalavimus atitinkancius pirkimo dokumenty Sutarties 3 priede nustatytus reikalavimus.

11. Kitos nuostatos
UZsakovas, asmeniu atsakingu uz Sutarties vykdymo ir teikiamy paslaugy, atlikty remonto darby kokybés
kontrolg, skiria tel. , el. pastas

12. Sutarties priedai

12.1. 1 priedas ,,Darby kiekiy sarasas‘;

12.2. 2 priedas ,,Statinio paprastojo remonto darby kiekio Ziniarastis*;

12.3. 3 priedas ,,Techniné charakteristika“;

12.4. 4 priedas ,,Schema“;

12.5. 5 priedas ,,Lokaliné sagmata“ (pateikta rangovo)*;

12.6. 6 priedas ,,Darby atlikimo grafikas®;

12.7. 7 priedas ,,Darbuotojy, atliekanciy darbus svarbiuose kariniuose objektuose, elgesio instrukcija“;
12.8. 8 priedas ,,D¢l patekimo j Aviacijos bazés teritorija“.
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13. Uzsakovo rekvizitai

14. Rangovo rekvizitai

LK KOP Aviacijos bazé

XXXXXXX

Kodas 300058177

Adresas: XXXXXXX

Adresas: Lakany g. 3, LT-77103 Siauliai

Kodas: XXxXxXxxx

Tel. Tel. +370 706 83 347

Bankas: XXXXXXXX

Banko kodas: xxxxxx

Mokétojas

AL S, XXOXXXXXXXX

Lietuvos kariuomené

Im. kodas 188732677

PVM mok. kodas LT887326716

Sv. Ignoto 8, LT-01144 Vilnius

Bankas: Lietuvos Respublikos finansy ministerija

Banko kodas: 40 400

A.s.: LT62 40400 63610 001175

Informacijos teikéjas

Informacijos teikéjas: XXxXXXXxXX

El p. El. pasto adresas: XXxXXxXx
Tel. mob. +370 Tel. mob. +370
UZSAKOVO vardu RANGOVO vardu

Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy
Aviacijos bazés vadas,

Eligijus Ruksnaitis
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Sutarties projekto

1 priedas
DARBU KIEKIU SARASAS
(Remonto darbai)
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis
eil. kodas aprasymai vnt
1 Remonto darbai
1 N46-164 Pagrindo po grindimis i§ betono su Zvyru iSardymas m3 8,0
2 N34-114 Angy iSkirtimas vamzdziy jvadams Suliniy ir déziy m 6,0
gelZbetonio sienose
3 R62P-5511 Ploks¢iy stogy ventiliaciniy kaminéliy jrengimas, aptaisant vnt. 2,0
ritinine danga, kai stogo danga bituminé
4 F46-1-2 Betono konstrukcijy ardymas ir statybinio lauzo iSvezimas 10 m3 4,0
km atstumu, pakraunant rankiniu bladu
5 N46-150 Pakabinamy luby iSardymas 100m2 0,44
6 R5-56 Keraminiy plyteliy dangos ir grindjuosciy iSardymas 100m2 0,54
7 N11-165-1 100mm storio armuoty grindy betonavimas ir Slifavimas, 100m2 0,86
paduodat betong siurbliu
8 R16-118 15 cm storio pagrindo i$ skaldos jrengimas 100m2 0,3
9 H12K-8 Rekultivuojamy Zzemés ploty padengimas 20 cm storio t.m2 0,2
juodzemio sluoksniu
10 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivaréiais 1km atstumu, 100m3 1,7
pakraunant 0,4m3 kaus$o talpos ekskavatoriumi, kai gruntas
Il grupés
11 N42-13 10 cm storio pasluoksnio i§ smélio jrengimas 100m2 0,4
12 R62P-2107 Sieny pavirSiaus valymas vandeniu, naudojant auksto slégio  100m2 0,8
plovimo jrenginj (pavirSiaus plovimas)
13 R33-321 Gelzbetoniniy stulpy, kolony iSorés yranciy pavirsiy m2 14,0
remontas specialiais miSiniais
14 N26P-1212 Sieny Siltinimas, uzpurskiant poliuretano puty sluoksnj,kai 100m2 0,76
sluoksnio storis 50.00 mm
15 N9-218 Lengvy profiliy metalinio karkaso tvirtinimas prie pavirSiy 100m 3,6
K1=1.25, K2=1.25
16 N10-87 Luby pakalimas cinkuotos skardos lakstais m2 90,0
17 N34-33-2 Pakabinamy luby lengvy profiliy CD ir UD karkaso 100m2 09
jrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm
18 F12-4-6 Smulkds denginiai cinkuota skarda (100 m2 padengto ploto)  100m2 1,0
19 F8-1-4 Silikatiniy plyty pertvary mdras m3 9,4
20 N15P-0202 Sieny vidiniy pavirSiy pagrindo gruntavimas giliai 100m2 1,6
jsigerianciais gruntais voleliu
21 F15-5-3 PavirSiy dazymas fasadiniais dazais, paruoSiant pavirSiy ir 100m2 1,6
dirbant nuo pagrindo
22 N7P-0306 Gelzbetoniniy sgramy montavimas, atremiant sijy galus vnt. 15,0
laisvai , kai sgramos mase iki 0,3t
23 R17-37 Centrinio Sildymo didesnio kaip 50 mm skersmens m 75,0
vamzdyny iSardymas, neiSsaugojant medziagy
24 R23-58 Skyliy jvadams iSkalimas betoniniuose pamatuose ir, vnt 4,0
padarius jvadus, jy uztaisymas betonu
25 F11-3 Vezant gruntg daugiau arba maziau kaip 5 km atstumu, uz 100 m3 1,0
kiekvieng kilometrg pridéti arba atimti
26 N48-295 Paprasty,parteriniy ir mauritanisky gazony uzséjimas 100m2 3,0
rankiniu badu
27 N9P-0705 Metaliniy akliny dury bloky montavimas metalinio karkaso m2 4,0
angose, kai plotas iki 2 m2
28 F15-1-3 Sieny pavirSiy aptaisymas keraminémis plytelémis 100m2 0,24




29

30
31
32

R23-65

N10-224
N46-134
N15-50

12

Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu automobiliais-
savivarc€iais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos
kausais

Sarvuoty dury bloky (lovinio profilio staktomis) jstatymas
Mariniy sieny iSardymas be plyty atrinkimo

Mriniy vidaus sieny ir angokrasciy paprastas tinkas

vnt
m3
100m2

15,0

2,0
10,5
1,0
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DARBU KIEKIU SARASAS
(Esminio pagerinimo darbai)

Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis
eil. kodas apragymai vnt
1 Esminio pagerinimo darbai
1 N1P-0102 Grunto kasimas 0,15m3 kaus$o talpos ekskavatoriumi, 100m3 15
suverciant grunta j sankasa, kai gruntas Il grupés
2 N1-300 Il gr.grunto kasimas rank.bddu iki 2m plocio ir iki 2m gylio 100m3 0,08
nesutvirtintose tran3éjose ir iki 1.5m gylio duobiy kasimas
3 R8-82 Siuksliy, kerpiy ir pabarsty nuvalymas nuo ritininés m2 92,0
(ruloninés) dangos, nukeliant SiukSles Zemyn (m2 nuvalyto
pav.)
4 N46-152 Ruloniniy stogy dangos iSardymas 100m2 0,92
5 F11-2-5 80 mm storio armuotas cementinis iSlyginamasis sluoksnis 100m2 0,92
6 N13-41 Betoniniy ir tinkuoty pavirSiy gruntavimas bituminiu gruntu, 100m2 15
teptuku
7 N12-149 Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminés ritininés stogo 100m2 15
dangos MIDA jrengimas (100 m2 padengto pavirSiaus)
8 N12-150 Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminés ritininés stogo ~ 100m2 15
dangos MIDA jrengimas (100 m2 padengto pavirSiaus)
9 N46-185 Metaliniy dury angy uzpildymo iSardymas miro sienose, 100m2 0,02
iSlauziant marg
10 N2P-0302 Metaliniy dury bloky montavimas metalinio karkaso angose, = m2 4,2
kai akliny dury bloky plotas daugiau 2 m2
11 N6-99-3 Sieny armavimas, riSant armatdros atskirus strypus j t 1,2
karkasus
12 F5-2 Greztiniai monolitinio gelzbetonio pamatai m3 38
13 N6-62 Betoninés sienos, pertvaros 250mm storio, iki 2,4m auks$c¢io, m3 8,0
klojiniai i$ skydy, paduodant betong kranu
14 F6-2-12 Monolitiniai gelzbetonio 250 mm storio besijiniai m3 2,5
perdenginiai, naudojant "Peri" klojinius
15 N21P-0327 Elektros instaliacijos laidy, kabeliy 3x1,5 mm2 skerspjavio 100m 1,25
tiesimas
16 N21-206 Hermetiniy ir pusiauhermetiniy rozeciy montavimas 100vnt 0,15
17 N21-199 Hermetiniy ir pusiauhermetiniy jungikliy montavimas 100vnt 0,06
18 N21P-0705 Vidaus apSvietimo halogeniniy lempy Sviestuvy montavimas  vnt. 16,0
pakabinamy luby angose (be zeminanciy transformatoriy)
19 N20-938 Kanalinio ventiliatoriaus iki 3 kg masés montavimas vnt. 2,0
apvaliuose ortakiuose
20 N20-902 Ortakiai plieniniy sraigtiniy vamzdziy, kai skersmuo iki 315 m 24,0
mm
21 N20P-0207 Difuzoriy montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm vnt. 4,0
22 R23-58 Skyliy jvadams iSkalimas betoniniuose pamatuose ir, vnt 8,0
padarius jvadus, jy uztaisymas betonu
23 N16P-1101 Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy vamzdyny ir stovy m 8,0
vamzdziy montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki
110 mm (m vamzdyno)
24 N16-115 Pastaty vidaus plastikinio sléginio vamzdyno D15-32 mm m 12,0
tiesimas, tvirtinant prie sienos
25 R61P-2637 Unitazy keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo vnt. 1,0

bakeliais




26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43
44

45

R61P-2633

N21P-0102

N21P-0118

N21P-0117

N21P-0108

F1-5-1

H14K-14

H14K-47

N16P-0202

N21P-0119

N21-1

N21P-0327

N21-537

N21-561

N21-548

N21-201

N21-543

N33-403
N20-965

N20-970
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Praustuvy keitimas praustuvais su vandens maiSytuvais,
tvirtinamy prie sieny ant kronsteiny

Iki 1 m gylio tran8éjy kabeliams kasimas 0,15 m3 kau$o
talpos ekskavatoriumi (gruntas Il grupés, kabeliy skaiCius iki
2 vnt)

Kabeliy jtraukimas j paklotus vamzdZius trans$éjose, kai 1 m
kabelio masé iki 1 kg

Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy vamzdziy klojimas
transéjose, kai vamzdzZio iSorinis skersmuo daugiau 75 mm

Iki 1 m gylio tran§éjy kabeliams uzpylimas iki 45 kW (62 AG)
galios buldozeriais i$§ sankasos (gruntas Il grupés, kabeliy
skaiCius 1 vnt)

Zemeés darbai nuotekoms, kai vamzdynai klojami atskiroje iki
2,0 m gylio tran$éjoje sausuose gruntuose, neiSvezant
gruntg

Plastmasiniy kanalizacijos vamzdZziy d=100mm paklojimas

Apvaliy kanalizacijos Suliniy d=1.5 m i$ surenkamo
gelzbetonio jrengimas sausame grunte (1m3 g/b)
Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro vamzdyny i$
plastikiniy vamzdziy tiesimas kanaluose (vamzdzio iSorinis
skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)

Signaliniy juosty paklojimas tran§éjose vir§ pakloty kabeliy ,
kai kabeliy skaicius 1.00 vnt

Kabelio tiesimas paruostose transéjose, neuzdengiant, kai
1m kabelio masé iki 3 kg

Elektros instaliacijos laidy, kabeliy iki 16 mm2 skerspjavio
ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose.PRITAIKYTA.
Kabelio 3x2.5 mm2 tiesimas.

El. instaliacijos plastikiniy kanaly iki 100x60 mm skersmens
montavimas, tvirtinant prie madro sienos

24 moduliy paskirstymo skydeliy surinkimas ir montavimas,
tvirtinant medsraigdiais

Iki 100 A galios automatiniy jungikliy montavimas spintose

Perjungikliy montavimas prie maro pagrindo, kai instaliacija
atviroji

Instaliacijos prietaisy (kistukiniy lizdy, jungikliy) montavimas
plastikiniuose kanaluose

Kontdrinio jZeminimo jrengimas Il gr. grunte
Kondicionieriaus vidinio sieninio agregato, kurio $aldymo
galia iki 7 kW, montavimas

Kondicionieriaus iSorinio agregato, kurio Saldymo galia iki 7
kW, montavimas nuo zemeés, tvirtinant prie konstrukcijy

vnt.

km

100m

100m

km

km

100m

m3

km

100m

100m

100m

vnt

vnt

100vnt

100vnt

100m
vnt.

vnt.

1,0

0,12

1,2

1,2

0,18

0,04

0,4

35

65,0

0,12

0,65

2,0

05

1,0

10,0

0,02

0,06

0,8
1,0

1,0
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Sutarties projekto
2 priedas

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBU KIEKIO ZINIARASTIS
1. Aviacijos bazés pastato 22F1/b, Aerouosto g. 18, Siauliai, vidaus patalpose reikalinga atlikti pilna

patalpy remonta, keisti lauko duris. Stogo danga puisléta, praleidzia vandenj i patalpas, todél reikia atlikti Siuos
remonto darbus (lentel¢):

Techniniy
Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis specifikacijy Pastabos
Nr. vnt. vardinis
Zymuo
Remonto darbai
Pagrindo po grindimis i$§ betono ir 2
1 | pertvary isardymas m 8.0 TS716
Angy i8kirtimas vamzdziy jvadams
2 m 6.0 TS01.1

Suliniy ir déZiy gelZbetonio sienose

Ploksc¢iy stogy ventiliaciniy kaminéliy
3 | irengimas, aptaisant ritinine danga, kai vnt. 2.0 TS 38
stogo danga bituminé

Betono konstrukcijy ardymas ir

4 | statybinio lauzo i§vezimas 10 km m3 4.0 TS71.6
atstumu, pakraunant rankiniu budu

5 | Pakabinamy luby iSardymas 100m?2 0.44 TS 72.1
Keraminiy plyteliy dangos ir grindjuosciy TS16.2
100mm storio armuoty grindy TS 30.21

7 | betonavimas ir §lifavimas, paduodat 100m? 0.86

betong siurbliu
15 cm storio pagrindo i§ skaldos
jrengimas

100m? 0.3 TS31.3

Rekultivuojamy Zemés ploty padengimas

20 c¢m storio juodzemio sluoksniu tm? 0.2 TS11.5

Grunto transportavimas 6t
autosavivarciais 1km atstumu,
pakraunant 0,4m? kauso talpos
ekskavatoriumi, kai gruntas II grupés
10 cm storio pasluoksnio i§ smelio
jrengimas

10 100m3 1.7 TS 05.13

11 100m? 0.4 TS31.2

Sieny pavirSiaus valymas vandeniu, TS 35.2
12 | naudojant auksto slégio plovimo jrenginj | 100m? 0.8
(pavirSiaus plovimas)
Gelzbetoniniy stulpy, kolony iSorés
13 | yran¢iy pavirSiy remontas specialiais m? 14.0 TS 18
misiniais

Sieny $iltinimas, uzpurskiant poliuretano
14 | puty sluoksnj, kai sluoksnio storis 50.00 | 100m? 0.76 TS 22
mm

Lengvy profiliy metalinio karkaso
tvirtinimas prie pavirsiy

15 100m 3.6 TS 08
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16

Luby pakalimas cinkuotos skardos
lakstais

90.0

TS 21

17

Pakabinamy luby lengvy profiliy CD ir
UD karkaso jrengimas, kai atstumas nuo
perdangos 6-12 cm

100m?

0.9

TS 08

18

Smulkiis denginiai cinkuota skarda (100
m? padengto ploto)

100m?

1.0

TS 21

19

Silikatiniy plyty pertvary miras

9.4

TS 01

20

Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo
gruntavimas giliai jsigerianciais gruntais
voleliu

100m?

1.6

TS07.4

21

Pavir$iy dazymas fasadiniais dazais,
paruosiant pavirsiy ir dirbant nuo

pagrindo

100m?

1.6

TS07.1

22

GelZbetoniniy sagramy montavimas,
atremiant sijy galus laisvai , kai sgramos
masé iki 0,3t

vnt.

15.0

TS 18.6

23

Centrinio Sildymo didesnio kaip 50 mm
skersmens vamzdyny iSardymas,
neis$saugojant medziagy

75.0

TS 2411

24

Skyliy ivadams iSkalimas betoniniuose
pamatuose ir, padarius jvadus, jy
uztaisymas betonu

vnt.

4.0

TS01.1

25

Vezant gruntg daugiau arba maziau kaip
5 km atstumu, uz kiekvieng kilometra
pridéti arba atimti

100 m?

1.0

TS 115

26

Paprasty, parteriniy ir mauritanisky
gazony uzséjimas rankiniu bidu

100m?

3.0

TS 05.14

27

Metaliniy akliny dury bloky montavimas
metalinio karkaso angose, kai plotas iki 2
m2

4.0

TS5.21

28

Sieny pavirSiy aptaisymas keraminémis
plytelémis

100m?

0.24

TS 16.1

29

Statybiniy SiukSliy iSvezimas 10 km
atstumu automobiliais-savivarc¢iais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m? talpos
kausSais

15.0

TS 72

30

Sarvuoty dury bloky (lovinio profilio
staktomis) jstatymas

vnt

2.0

TS5.2

31

Miiriniy sieny iSardymas be plyty
atrinkimo

10.5

TS 721

32

Miriniy vidaus sieny ir angokrasciy
paprastas tinkas

100m?

1.0

TS 02.4

Esminio pagerinimo darbai

Grunto kasimas 0,15m? kauso talpos
ekskavatoriumi, suverciant gruntg |
sankasg, kai gruntas II grupés

100m3

1.5

TS 3
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IT gr.grunto kasimas rank.biidu iki 2m
plocio ir iki 2m gylio nesutvirtintose

3
2 transéjose ir iki 1.5m gylio duobiy 100m 0.08 TS2
kasimas
Siuksliy, kerpiy ir pabarsty nuvalymas
3 | nuo ritininés (ruloninés) dangos, m? 92.0 TS 10
nukeliant SiukSles Zemyn
4 | Ruloniniy stogy dangos iSardymas 100m? 0.92 TS 01.3
80 mm storio armuotas cementinis , TS30.2
5 | islyginamasis sluoksnis 100m 0.92
6 Betonm'luz 1r tlr'lkuo'tu(.pawrsm 100m2 15 TS 11
gruntavimas bituminiu gruntu, teptuku
Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminés , TS11.1
7| ritininés stogo dangos MIDA jrengimas 100m 15
Papildomo sluoksnio prilydomosios TS 11.1
8 | bitumings ritininés stogo dangos MIDA 100m? 1.5
jrengimas
9 | Metaliniy dury iSardymas miro sienose 100m? 0.02 TS 72.1
Metaliniy dury bloky montavimas
10 | metalinio karkaso angose, kai akliny dury m? 4.2 TS5.2
bloky plotas daugiau 2 m?
11 Sleqq armavimas, riSant armaturos ¢ 12 TS 52
atskirus strypus j karkasus
12 Grqztm_lal monolitinio gelzbetonio m? 38 TS 1431
pamatai
Betoninés sienos, pertvaros 250mm
13 | storio, iki 2,4m aukscio, klojiniai i$ m?3 8.0 TS 18
skydy, paduodant betong kranu
Monolitiniai gelzbetonio 250 mm storio
14 | besijiniai perdenginiai, naudojant "Peri" m3 2.5 TS18.1
klojinius
Elektros instaliacijos laidy, kabeliy 3x1,5 TS 46.1
15 | mm2 skerspjivio tiesimas 100m 1.25
Hermetiniy ir pusiauhermetiniy rozeciy TS 49
16 montavimas 100vnt 0.15
17 Hermet%mq ir pusiauhermetiniy jungikliy 100vnt 0.06 TS 44.1
montavimas
Vidaus ap8vietimo halogeniniy lempy TS 47
18 | Sviestuvy montavimas pakabinamy luby vnt. 16.0
angose (be zeminanciy transformatoriy)
19 Kanahn_lo Ventlhat_orlaus iki 3 kg mases vnt. 20 TS 41
montavimas apvaliuose ortakiuose
20 Or_taklal phen%n%ur sraigtiniy vamzdziy, m 24.0 TS 42
kai skersmuo iki 315 mm
21 Difuzoriy montavimas, kai jungties vnt. 40 TS 204
skersmuo iki 160 mm
Skyliy ivadams iskalimas betoniniuose
22 | pamatuose ir, padarius jvadus, jy vnt. 8.0 TS 39

uztaisymas betonu
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23

Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy
vamzdyny ir stovy vamzdziy
montavimas, kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)

8.0

TS 232

24

Pastaty vidaus plastikinio sléginio
vamzdyno D15-32 mm tiesimas,
tvirtinant prie sienos

12.0

TS 23

25

Unitazy keitimas, kai unitazai su
prijungtais nuplovimo bakeliais

vnt.

1.0

TS 20

26

Praustuvy keitimas praustuvais su
vandens maiSytuvais, tvirtinamy prie
sieny ant kron$teiny

vnt.

1.0

TS 20

27

Iki 1 m gylio transéjy kabeliams kasimas
0,15 m® kauso talpos ekskavatoriumi
(gruntas II grupés, kabeliy skaiCius iki 2
vnt.)

km

0.12

TS 03.8

28

Kabeliy jtraukimas j paklotus vamzdzius
tran$¢jose, kai 1 m kabelio masé iki 1 kg

100m

1.2

TS 03.10

29

Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy
vamzdziy klojimas transéjose, kai
vamzdZio iSorinis skersmuo daugiau 75
mm

100m

1.2

TS 03.9

30

Iki 1 m gylio transéjy kabeliams
uzpylimas iki 45 kW (62 AG) galios
buldozeriais 1§ sankasos (gruntas II
grupés, kabeliy skaiCius 1 vnt.)

km

0.18

TS 03.11

31

Zemeés darbai nuotekoms, kai vamzdynai
klojami atskiroje iki 2,0 m gylio
tran§éjoje sausuose gruntuose, nei§vezant
gruntg

km

0.04

TS 325

32

Plastmasiniy kanalizacijos vamzdziy
d=100mm paklojimas

100 m

0.4

TS 24

33

Apvaliy kanalizacijos Suliniy d=1.5 m i$
surenkamo gelZbetonio jrengimas
sausame grunte (1m3 g/b)

3.5

TS 27.2

34

Vandentiekio vamzdyny i§ plastikiniy
vamzdziy tiesimas tran$¢joje (vamzdzio
1Sorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63
mm)

65.0

TS 23

35

Signaliniy juosty paklojimas trans¢jose
vir$ pakloty kabeliy

km

0.12

TS 03.15

36

Kabelio tiesimas paruoStose trans¢jose

100 m

0.65

TS 03.14

37

Kabelio 3x2,5 mm? tiesimas

100 m

2.0

TS 46.11

38

El. instaliacijos plastikiniy kanaly
montavimas

100 m

0.5

TS 46.3

39

24 moduliy paskirstymo skydeliy
montavimas

vnt.

1.0

TS 43

40

Iki 100A galios automatiniy jungikliy
montavimas

vnt.

10.0

TS 46.14
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41 | Perjungikliy montavimas prie miro sieny | qggynt 0.02 TS 44.8

42 Klstqk}n}q lizdy montavimas 100vnt 0.06 TS 49.5
plastikiniuose kanaluose

43 | Kontiirinio jZeminimo jrengimas grunte 100 m 0.8 TS 97

44 Kondlc1'on1er1u( vidiniy sieniniy agregaty vnt. 10 TS 43.1
montavimas

45 Kondlc1'on1er1u( iSoriniy agregaty vnt. 10 TS 43.2
montavimas

2. Ivertinus papildomg uzsakovo iSlaidy poreikj, kuris gali atsirasti dé¢l statinio paprastojo remonto
darby kiekio ziniarascio, projekto arba apraso sprendiniy tikslinimo, dél kiekio Ziniarastyje, projekte arba
aprase papildomy ar apskaiciuojant kaing nejtraukty, tac¢iau statiniui suremontuoti buitiny darby, sitilo numatyti
0 proc. nuo remonto darby kainos 1ésy papildomiems remonto darbams finansuoti.
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Sutarties projekto
3 priedas

TECHNINE CHARAKTERISTIKA

Zymuo

MedzZiagy, gaminiy
pavadinimas

Charakteristika, techniniai ir jrengimo reikalavimai

2

3

1. Bendri reikalavimai:

Remonto metu naudoti medziagas, gaminius bei jrengimus,
kurie atitikty 2022 m. gruodzio 13 d. Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministro jsakymo Nr. D1-401 "D¢l aplinkos apsaugos
kriterijy taikymo, vykdant Zzaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo
patvirtinimo" reikalavimus

Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi buti sertifikuoti
Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir
priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir buti nauji.
Remonto darby metu nerekomenduojama keisti medziagas,
gaminius ar jrengimus kitais, negu pateikta rangos pasitilymuose.
Visoms statybinéms medziagoms ir gaminiams turi buti pateikta
eksploataciniy savybiy deklaracija pagal STR1.01.04:2015
»Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.*

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziagas be jokiy papildomy
iSlaidy, jei jos neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju,
rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacija.

Visi darbai turi buti atlieckami pagal paprastojo remonto darby
dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat naudingg gamybing patirtj.

Statybos darby vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos
apsaugg, tinkamas darbo salygas remonto darby vietoje, taip pat
gretimos aplinkos bei Salia dirbanc¢iy ir judanciy Zmoniy apsauga
nuo remonto darby keliamy neigiamy veiksniy. Bet kurios
priemonés jgyvendinimo darbai turi buti atlikti iki galo,
suremontuotos  pastato patalpos turi buti tinkamos tolimesnei
eksploatacijai. Po remonto darby neturi pablogéti kity pastato daliy
ar teritorijos elementy eksploatacinés savybes.

2. Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai:

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje
nurodomus bendrinius kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai,
pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis
atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo
reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, - nacionalinés
techninés  specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje,
reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy, - statybos
produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés
techninés specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir
atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy reikalavimus turi biti
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pazenklinti ,,CE” Zzenklu. Apdailos medziagy spalva ir faktura turi
biti suderinta su UZsakovu.

3. Statybos jranga ir statybos metodai.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti
Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus
bei kitus reikalavimus, reglamentuojanCius saugy darbg
statybvietéje.

Paslépti darbai:

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus, kada galima
tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant
sekancias konstrukcijas ar darbus.

Statybos remonto darbai turi biiti atlieckami laikantis statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus.

4. Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta
administracingé, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz blogai
atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos
sutartyje nustatyta statinio garantinj laikg, kurio pradzia
skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos, bet ne
trumpesnj kaip: statinio garantinis laikas — 5 metai; paslépty statinio
elementy — 10 mety, o nustacius Siuose elementuose tycia paslépty
defekty - 20 mety.

Rangovas privalo per garantinj laikotarpj savo sagskaita
skubiai iStaisyti trukumus, kilusius dél nepakankamos darbo
kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

TS 01

Plytos
skiedinys

Sieny mirijimas.

Sieny miirijimui naudojamos silikatinés pilnavidurés plytos ir
cemento-kalkiy skiedinys. Statybai turi biiti naudojamos naujos
plytos. Jos turi bti §varios, nejmirke, be prisalusio ledo ir sniego.
I statybos aikstele atvezamos medziagos turi biiti su pasais,
kuriuose biity pagrindiniai duomenys apie gamintojg ir gaminj.
Nominalus miiro sitiliy dydis turi bati horizontaliy -0,012 m ir
vertikaliy -0,01 m.

Miiro sieny leistini nuokrypiai:

1. Miro kampy ir pavirSiy leistini nuokrypiai nuo vertikalés: vieno
auksto - 0,01 m.

2. Vertikaliy sienos pavirsiy nelygumai pridétos 2 metry ilgio
liniuotés ruoze: tinkuojamo pavirsiaus -0,01 m.

3. Leistini miiro eiliy nuokrypiai nuo horizontalés 10 m ilgio ruoze
-0,015 m.

4. Atraminiy pavirSiy nuokrypiai nuo projektiniy - 0,01 m.

5. Miiro siiiliy plo¢io nuokrypiai:

horizontaliy+ 0,003 m; -0,002 m;  vertikaliy+ 0,005 m; -0,002
m.

6. Konstrukcijos asiy nuokrypiai nuo projektiniy 0,01 m.

7. Miro storio nuokrypis nuo projektinio + — 0,015 m.

Plytos

Silikatinés pilnavidurés plytos SP/1150/15 LST 1167-91. Plytos
matmenys

0,25x0,12x0,065 m. Plyty matmeny leistini nuokrypiai, formos ir
pavirSiai defektai, techniniai reikalavimai, savybeés, priémimas,
tikrinimo btdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST 1167-91 ir




22

LST 1272-92 reikalavimus. Skiediniai miriniams muryti
naudojami skiediniai, kuriy marké yra S20 ir didesné.

TS ?2 Grunto kasimas Nuo sandélio stogo rankiniu btidu reikia nukasti esantj grunta.

TS 3 Grunto kasimas Salia sandélio sieny esantj grunta 0,5 m ekskavatoriumi reikia
nukasti ir supilti ] sankasas. Saugoti ir nepazeisti el. kabeliy.

TS Cemento skiedinys | Tinkavimas.

02.4 Pavirsiy paruoSimas. Paruostas tinkavimui pavirsius turi biiti

kruops¢iai nuvalytas nuo dulkiy, panaikintos riebaly ir bitumo
démeés ir gerai sudrékintas. ISsikiSusios architektiirinés detalés,
metaliniai pavirSiai ir pavirsiai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu
kaip 12 mm tinku, aptaisomos metaliniu kampu. Kampai ir
briaunos, kur nurodyta, turi buti formuojami galvanizuotais
metaliniais bortais. Glotniis betoniniai pavir$iai iSraizomi,
kapojami arba

kitaip SiurkStinami. Medziagos. Smélis turi biiti astriabriaunis
kalny arba karjery , perplautas Svariu gélu vandeniu. Dulkiy,
molio ir dumblo daleliy turi biiti ne daugiau kaip 3% pagal mase,
i$ jy molio maziau kaip 0.5% pagal mase. Negali buti kitokiy
pasaliniy priemaiSy. ParuoSiamajam ir i§lyginamajam tinko
sluoksniams: grudeliy didumas < 2.0 mm., molingy daleliy kiekis
<15 %, tirpiy sieros junginiy kiekis < 2%. Dengiamajam tinko
sluoksniui: griiddeliy

didumas < 0.5 mm., molingy daleliy kiekis <5 %., tirpiy sieros
junginiy kiekis < 2%. Kalkés turi bati gerai iSdegtos -CO2< 6%,
negesiy grudeliy kiekis< 11%, gesinimo laikas 8-25 minutés.
Kalkiy teslos turi bti apie 10x10 mm dydzio akuciy plonavielio
metalo vielos storis 0.9-1.2mm), galvanizuotas ir tvirtinamas
galvanizuotomis sankabomis. Tinkavimas paprastu ir pagerintu
tinku. Paprasta tinkg sudaro paruosiamasis ir i§lyginamasis
sluoksnis, kurie uzkreciami ant pavirSiaus. Dengiamasis sluoksnis
padaromas uZtrinant. Bendras tinko storis ne daugiau 12 mm.
Pagerintg tinkg sudaro paruoSiamasis, 2 iSlyginamieji ir
dengiamasis sluoksnis. Prie§ uzkre¢iant paruoSiamajj sluoksnj
pavirsius sudrékinamas. Labai svarbu, kad paruoSiamasis
sluoksnis stipriai sujungty su pavir§iumi. Todél reikia paruosti
tinkamos konsistencijos skiedinj. Sekantis tinko sluoksnio
dengiamas tik sukietéjus ankstesniajam. Kiekvieng tinko sluoksnj
1Sskyrus paruoSiamajj reikia iSlyginti. ISlygintas ir pakankamai
sukietéjes dengiamas sluoksnis tolygiai drékinamas ir uZtrinamas.
Bendras tinko storis turi biiti ne daugiau 12 mm Leistini
nuokrypiai nutinkuotiems pavir§iams: nuokrypiai nuo vertikal€s ir
horozontalés- 1-am metrui leistinas ribinis nuokrypis yra 1mm,
visam patalpos auksciui ar ilgiui leistinas

ribinis nuokrypis yra Smm. Kreiviy pavir$iy spindulio
nukrypimai nuo projektinio (tikrinamas lekalu) leistinas ribinis
nuokrypis yra 5 mm.

Angokras¢iy, piliastry, stulpy, kampy, jduby nukrypimai nuo
vertikalés ir horizontalés: 1-am metrui leistinas ribinis nuokrypis
yra Imm, vienam elementui leistinas ribinis nuokrypis yra 3mm.
Tinkuoto angokrascio plocio nuo projektinio leistinas ribinis
nuokrypis yra < 2mm. Juosty nuo tiesios linijos tarp dviejy
kampy ar uzkarpy leistinas ribinis nuokrypis yra <2mm.
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Leistinas tinkuoty ir glaistyty pavir§iy drégnumas leistinas ribinis
nuokrypis yra <2mm.

TS 11

Bituminis gruntas

Pries klijuojant prilydomaja ritining danga, reikalinga betoninj
pagrindg 2 kartus nugruntuoti bituminiu gruntu.

TS 10

Siuksliy nuvalymas

Nukasus gruntg nuo stogo reikalinga nusluoti visas smulkias
SiukSles.

TS
30.2

Betono
iSlyginamasis
sluoksnis

Irengiant iS§lyginamajj sluoksnj ant perdangos ploksciy, turi biiti
uztaisytos perdangos siiilés, plySiai sandiirose su sienomis,
montazinés skylés ir pan. Grindy pagrindai, paruoSiamieji ir
iSlyginamieji sluoksniai gali buti jrengiami esant ne Zemesnei kaip
5°C aplinkos temperatiirai. Tokia temperatiira turi bati iSlaikyta,
kol betonas pasieks 50% stiprumo. Pagrindai jrengiami i§ betono
B10, o kai sluoksnis skirtas nuolydziui jrengti - i§ betono B7,5.

TS
16.2

Ardymas

Keraminiy plyteliy ardymas.
Plytelés nuo grindy turi biiti nuardytos neiSsaugant jy ir
neiSdauzant tinko.

TS
111

Ruloniné
danga

Ruloninés dangos pagrindas turi biiti su armuojanciu sluoksniu i8
poliesterinio pluosto.

Minimalus leistinas 1 m? svoris gramais 200. Dangos viena ant
kitos klojamos taip, kad apatinio sluoksnio siiiles ir sandiiras
virSutinis sluoksnis uzdengty per viduri. Kryzmiskai klijuoti vieng
sluoksnj ant kito draudziama. Klojant dangg keliais sluoksniais,
sekantj sluoksnj galima pradéti kloti tik patikrinus ir aktu priémus
apatinio sluoksnio ar pagrindo kokybe. Statybos darby priémimo
metodika gali biiti pakeista leidus statybos techniniai priezitirai.
Dangos montavimas .Dangos montuojamos taip, kad sitliy
persidengimas biity vandens tekéjimo kryptimi, juosty uzleidimo
plotis isilgai sitilés - 100 mm, galuose -150 mm. Danga su garo
pasalinimo takeliais prie pagrindo priklijuojama tik gumos bitumo
juostomis. Galinés sandtros 150 mm jkaitinamos taip, kad
tvirtinamos ir jau pritvirtintos dangos bitumas i8silydyty tiek, kad
dangos susilydyty viena su kita. VirSutinis dangos sluoksnis prie
apatinio kaitinant dujiniu degikliu visu pavir$iumi taip, kad
apsauginis plastiko sluoksnis i$silydyty ir bitumo mas¢ laisvai
tekety pries rulong. Prie sitilés iStekéjimo dydis 1 - 1.5 cm.
Dangos priklijavimo stiprumas neturi biiti mazesnis kaip 0.5 Mpa.

TS
16.1

Glazuiruotos
keraminés

plytelés

Sieny aptaisymas.

Keraminés glaziiruotos plytelés turi biiti matinio pavirSiaus iki 6
mm storio, pirmos rasies. Vandens sugeriamumas <16 %,
stiprumas lenkimui Mpa (kgf/cm?) >12(120), islinkimas < 0.8
mm, ant pavirSiaus neturi atsirasti mikrojtriikkimy jas jkaitinus ir
atSaldzius. Tvirtinamos (klijuojamos) ant paruosto kaip nurodyta
pavirSiaus cementiniu skiediniu S15 arba S30 plastiSkumo 5-7cm
arba riSamgja medziaga pagal gamintojy rekomendacijas. Dangos
sitilés turi biti lygios, vienodo plo¢io. Cementinio skiedinio
sudétis: cementas -1dalis, smélis - 4-6 dalys, sluoksnio storis 7-
15mm. Plytelés kloti su 2-3 mm storio sitilémis. Sieny klijavimas
keraminémis plytelémis atliekamas jrengus Svarias grindis.
Skiedinio storis turi biiti ne maziau 7 mm ir ne daugiau 15 mm.
Sitles uzpildyti leidZiama, kai baigti visi pagrindiniai darbai.
Skiedinys turi pilnai uzpildyti erdve tarp plyteliy ir sienos.
Pavirsiai pries plyteliy klojima turi biiti paruoSiami kaip
tinkavimui. Plytelés klojamos siiilé j siiilg. PieSinys - staciakampis
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tinklas i$ horizontaliy ir verti- kaliy sitliy. Sidiliy plotis 2 -2.5 mm.
Pries dengiant plyteles siena sudrékinama, kad greiciau sukibty,
klijuojama neuzpildant siiiliy. Sitlés uzpildomos cemento
skiediniu S30 po 1-2 dieny. | skiedinj dedami spalvoti pigmentai
pagal plyteliy spalva. turi bati lygi ir be pory. Glaztruoty plyteliy
krastai turi biiti nepazeisti. Glaziira turi buti tolygiai pasiskirsciusi
po visg plytelés pavirsiy. Plyteliy rasis ir atspalvis derinamas su
uzsakovu.

TS
31.2

Smélio
pasluoksnis

Smelio pasluoksnis ant grunto turi biiti jrengtas i$ vidutinio
stambumo smélio ir zvyro sutankintas. Pasluoksnio storis 10 cm.

TS 20

Plautuvés

su vandens
maisytuvais,
unitazai,
vandens
maiSytuvai.

Sanitariniai prietaisai.

Sanitariniy prietaisy vidinis ir iSorinis pavirSius privalo buti lygus,
lengvai valomas neturéti astriy viety nei prietaisuose, nei
tvirtinimo detalése. Visi sanitariniai prietaisai, nuoteky priimtuvai
ir maiSytuvai privalo biiti sertifikuoti pagal ISO 9000 serijos
standartg ir atitikti EN nustatytus dydzius. Praustuvai turi biti
glaziiruoti. Visi sanitariniai prietaisai komplektuojami i$ jy tipy ir
pastatymo budy atitinkanciy tvirtinimy detaliy. Vandens
maiSytuvai privalo atitikti praustuvy konstrukcija. MaiSytuvai
privalo buti sertifikuoti pagal ISO 9000 serijos standartg ir atitikti
EN nustatytus dydzius su tvirtinimo elementais. Praustuvas turi
buti pilnai sukomplektuotas su vandens maiSytuvu, su sifonu ir
pajungimo zarnelémis.

Tvirtinant klozeto puoda prie grindy medvars¢iais, tarp puodo ir
grindy dedamos tarpinés. Statymo vietos nuokrypiai nuo
projektinés: atskirai statomy klozeto puody leidZziami iki 20 mm
Naujy konstrukcijy klozety puodai statomi pagal firmy, pateikusiy
Siuos puodus nurodytas instrukcijas, suderinus su uzsakovu.
Klozeto puodas komplektuojamas su sedynémis ir dangc€iais 18
plastmaseés. Klozetas Zarnele turi biiti prijungtas prie vandentiekio
linijos.

TS
23.2

Plastikiniali
kanalizacijos
vamzdziai

Kanalizacijos vamzdZziy prijungimas.

Plast. kanalizacijos ©100 mm vamzdziai tiesiami 2 % nuolydZiu |
sanitariniy prietaisy arba j vandens iSleistuvy puse. Vandeniui
iSleisti Zemiausiose tinkly vietose jmontuojami triSakiai su
srieginiais kamsciais. Vamzdyny posiikiai padaromi naudojant
fasonines dalis. Isardomieji vamzdyny sujungimai daromi
jungimy su armatiira vietose ir tose vietose, kur tai butina pagal
montavimo ar eksploatavimo salygas. ISardomieji sujungimai ir
vamzdyny armatiira jrengiami aptarnavimui lengvai prieinamose
vietose. Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios
aSies daugiau kaip 2mm vienam ilgio metrui. Neizoliuoto, atvirai
pakloto vamzdyno aSies maZiausias atstumas iki statybinés
konstrukcijos pavirSiaus turi buti 35 mm, kai vamzdZio skersmuo
iki 32 mm ir 50 mm, kai skersmuo 40-50 mm. izoliuoty vamzdyny
izoliacijos pavirSiaus atstumas iki statybiniy konstrukcijy
pavirSiaus arba tarp vamzdziy izoliuoty pavirsiy prosvaisteje turi
biiti nemazesnis kaip 50 mm. Vamzdynui kertantis su statybinémis
konstrukcijomis (sienos, pertvaros ir perdenginiai) reikia jj
pravesti metaliniame futliare, kurio galai turi sutapti su
konstrukcijos storiu. Futliaro vidinis skersmuo turi biiti 10-20 mm
didesnis uZ iSorinj vamzdzio skersmenj, o tarpas tarp jy turi biti
sandariai uztaisytas nedegia medziaga, netrukdancia vamzdzio
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linijiniam plétimuisi. PVC vamzdyny stovai tvirtinami
metalinémis apkabomis. Tarp vamzdzio ir metalinés apkabos
istatomos tarpinés i§ gumos. Tarpinés plotis po apkaba turi biiti
didesnis uz apkabos plot; 10 mm j abi puses. Armatiirai tvirtinimo
atramos jrengiamos atskiros. Praustuvy ir pisuaro plastikiniai
kanalizacijy gali biiti @50 mm vamzdZiai tiesiami 2 % nuolydziu
] sanitariniy prietaisy pusg.

TS
20.4

Difuzoriaus
montavimas

Difuzoriaus skersmuo @ 200 mm, montuojamas j ortakj.

-~
{

TS 23

Slégio
vamzdynas

Lauko vamzdyny tiesimas.

Nuo pastato iki esamos vandentiekio linijos iSkasama tran$¢ja, ne
maziau kaip 1,4 m gylio. Tran$¢jos dugnas uzpilamas 10 cm
smélio sluoksniu. Esamos vandentiekio linijos ir naujai
jrengiamos linijos susikirtimo vietoje sumontuoti gelzbetoninj
Sulinelj, jame jrengti triSakj ir sklende. Plastikiniy vamzdziy
suvirinimo kokybé nustatoma matuojant sitlés matmenis.
Suvirinimo sitlés jduba turi biiti auksS¢iau vamzdzio pavirSiaus
galy, asinis nesutapimas sitléje leistinas mazesnis kaip 0.1
vamzdzio (arba jungiamyjy fasoniniy detaliy) sienelés storio.
Vamzdziy diametras 50 mm.

TS 24

Kanalizacijos
vamzdZiy
tiesimas

Plast. kanalizacijos vamzdZiai tiesiami tran$éjoje nuo pastato ir
pajungiami j esamg kanalizacijos linijg. Plastikiniai vamzdZiai turi
biiti sukomplektuoti su guminémis tarpinémis. Visi gulstis
sistemos vamzdZziai montuojami 0.002...0.005 nuolydziu i
sanitariniy prietaisy arba vandens iSleistuviy puse. Vertikalieji
vamzdZiai neturi nukrypti nuo vertikalés daugiau kaip 2 mm
vienam ilgio metre. Prie§ pradedant pjauti vamzdj, pjaunama vieta
bitina nuvalyti. Horizontaliai gulint; vamzdj reikia pjauti tiksliai,
tiesiu kampu. Nupjovus nuvalyti droZles, astry pjiivio kampa
palyginti dilde, kad jungiant vamzdj su mova nebiity paZeistas
guminis ziedas. Pries jstatant lygy vamzdZio galg i mova, butina
patikrinti: ar lygusis vamzdzio galas yra nuSlifuotas ir be drozliy,
ar movos guminé tarpiné yra griovelyje ir ar ji nepaZeista, ar
lygusis vamzdZio galas ir mova yra Svari. Po to reikia patepti
vamzdzio ir jungiamosios detalés lygyji gala silikoniniu tepalu.
Lyguji vamzdzio gala jstimus ; movg iki atramos paZzymeéti vieta,
kur vamzdis sutampa su movos pradzia. Biitina patikrinti ar
lygusis vamzdZio galas yra savo vietoje (turi matytis 12 mm tarpas
tarp paZymétos vietos ir movos galo). Nuoteky sistema bandoma
uzpildant jg vandeniu. Sistema laikoma iSbandyta jeigu ja
apzitrint nepastebéta nutekéjimy ir uzpilto vandens lygio
nesumazejimo. Sistemos vamzdZiams kertant statybines
konstrukcijas ( sienas, pertvaras, perdengimus ) jie montuojami
metaliniuose arba plastmasiniuose futliaruose, kuriy ilgis lygus
konstrukcijos storiui. Futliaro vidinis skersmuo turi biiti
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10...20mm didesnis uz vamzdzio iSorinj skersmenj, o tarpas tarp
Jjy uztaisomas nedegia, netrukdanc¢ia vamzdzio linijinéms
deformacijoms, medziaga. Vamzdziy stovai prie statybiniy
konstrukcijy tvirtinami apkabomis. Vamzdyno diametras 200 mm,
i§ pastato iki tarpinio Sulinio 110 mm.

TS Suliniy Sulinys kanalizacijai jrengiamas i§ gelzbetoniny Ziedy diametras

27.2 jrengimas 1,5 m, pagilinant esamg $ulinj iki reikiamo gylio. Sulinio dugnas
iSbetonuojamas ir jrengiama hidroizoliacija i§ bitumo.
GelZzbetoniniai ziedai i§ iSorinés pusés nutepami bitumu. Sanduros
tarp ziedy taip pat nutepamos bitumu. Vandentiekio Sulinys
jrengiamas i§ gelzbetoniny ziedy, diametras 1,0 m.

TS Grunto uzpylimas | Paklojus bituming danga, ant stogo reikalinga rankiniu biidu

115 jrengti 40 cm storio grunto dangg, iSlyginti, paséti zole. Aplink
pastata, pritvirtinus drenazing membrang, uzpilti Zzemémis,
suformuoti §laitus, paséti zol¢. Jrengus atramines sieneles, 18
laukinés pusés uzpilti zemémis, suformuoti §laitus, paséti zolg.

TS Pramoniniy grindy | Pramoniniy grindy dangos jrengimas.

30.21 | jrengimas 1. Bendrieji reikalavimai

o Paskirtis: Specifikacija reglamentuoja gamybos,
sandéliavimo ir komerciniy patalpy pramoniniy grindy
pagrindy paruoSimo, betonavimo, armavimo, pavirsiaus
Kietinimo ir sitiliy jrengimo darbus.

« Atitiktis: Visi darbai turi atitikti STR 2.05.13:2004 bei
STR 2.05.05:2005 (Betoniniy konstrukcijy projektavimas)
reikalavimus.

« Sertifikavimas: Naudojami statybos produktai privalo
turéti CE Zenklinimg ir atitikties deklaracijas.

2. Normatyviniai dokumentai
Darby atlikimui ir kokybés kontrolei taikomi Sie teisés aktai bei
standartai:

1. STR 2.05.13:2004 ,,Statiniy konstrukcijos. Grindys*.

2. LST EN 206 ,,Betonas. Specifikacija, eksploatacinés
savybés, gamyba ir atitiktis®.

3. LST EN 1992-1-1 ,,Eurokodas 2. Betoniniy konstrukcijy
projektavimas®.

4, LST EN 12620 ..Betono uzpildai‘.

3. Pagrindo paruoSimas

o Sutankinimas: Grunto ar smélio-Zvyro pasluoksnis turi
biiti sutankintas mechaniniu buidu, pasiekiant projekte
nurodytg deformacijos modulj (rekomenduojama Evz >
120 MPa).

e Lygumas: Paruosto pagrindo lygumo nuokrypis negali
virSyti £ 10 mm nuo projektinio lygio.

o Skiriamasis sluoksnis: Ant sutankinto pagrindo klojamas
ne mazesnio kaip 0,2 mm storio polietileno (PE) plévelés
sluoksnis su ne mazesniu kaip 200 mm persidengimu.

e lzoliacija: Ties vertikaliomis konstrukcijomis (sienomis,
kolonomis, pamatais) jrengiamos kompensacings juostos
(polistireninis putplastis arba PE puta, storis > 10 mm).

4. Medziagy charakteristikos

e Betono miSinys: Turi biiti naudojamas prekinis betonas,

atitinkantis ne zemesng kaip C20/25 gniuzdomojo stiprio
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klas¢ (rekomenduojama C25/30 arba C30/37, priklausomai
nuo apkrovy).

e Armatira: Naudojamas plieninis suvirintas tinklas arba
struktiirinis plieninis/polimerinis plausas (fibra),
dozuojamas pagal statybos konstrukcinés dalies
skai¢iavimus.

o Pavirsiaus kietiklis: VirSutiniam sluoksniui stiprinti
naudojamas mineralinis barstomasis Kietiklis (kvarco ar
korundo pagrindu), kurio sgnaudos ne mazesnés kaip 4—6
kg/m?.

5. Betonavimo technologija ir pavirSiaus apdirbimas

o Klojimas: Betono misinys klojamas nepertraukiamu ciklu,
naudojant lazerines lygio kontrolés sistemas arba
kreipiancigsias linijas.

e Tankinimas: Misinys privalomai tankinamas giluminiais
vibratoriais bei vibracinémis liniuotémis.

e Glaistymas: Pradiniam betono riSimosi etape pavirsius
apdirbamas diskine glaistykle, véliau — mentinémis
masinomis (,,sraigtasparniais®) iki visiSko pavirSiaus
glotnumo.

6. Deformaciniy siiiliy jrengimas ir priezitura

e Pjovimas: Susitraukimo (deformacinés) sitilés pjaunamos
praéjus 24-48 valandoms po betonavimo.

e Gylis ir geometrija: Pjovimo gylis turi sudaryti ne maziau
kaip 1/3 betoninio sluoksnio storio. Pjaustomy korty dydis
neturi vir§yti 6x6 m metry ploto.

e Drégmés palaikymas: ISkart po galutinio nuglaistymo
pavir$ius padengiamas garavimg stabdancia priemone
(kietéjimo membrana / akiurantu) arba dengiamas plévele,
uztikrinant drégng kietéjima ne trumpiau kaip 7 paras.

o Siialiy uzpildymas: Prie$ pastato eksploatacijg sitilés
iSvalomos ir uZpildomos pramoniniu poliuretaniniu
sandarikliu.

7. Kokybés kontrolé ir priémimas

o Stipris: Vertinamas bandant kontrolinius betono
pavyzdZius po 28 pary (pagal LST EN 12390).

e Lygumo tolerancija: Pagal STR 2.05.13:2004, pramoningés
paskirties patalpose grindy pavirSiaus nuokrypis, tikrinant
2 metry liniuote, negali vir§yti 3 mm (arba 5 mm bendrojo
naudojimo zonose).

TS Auksto slégio Pavirsiy nuplovimas.
35.2 plovimo Purva, dulkes, apnaSas ir nuvalyti nuo sieny pavirSiaus vandens
masina srove.

Prie§ jrengiant iSlyginamajj sluoksnj, palaukti kol perteklinis
vanduo i§garuos.
Pries sieny plovima demontuoti esamus el. laidus ir kitg el.
instaliacija, ja iSsaugant, o nutinkavus ir nudazius sienas -
sumontuoti.

TS 18 Atraming sienelé¢ | Prie jrengty dury i$ abiejy pusiy reikalinga jrengti atramines

sieneles, apsaugancias, kad gruntas neuzslinkty ant laipty. Irengti
greztinius pamatus, sumontuoti skydinius klojinius, jdéti
armatiiros karkasus.
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Paruosus klojinius, uzpilamas betonas ir sutankinamas betonas.
Betono sienos storis 25 cm, aukstis i$ vidaus 2,4 m. Visiems
statybose ir gamyklose gaminamiems gaminiams gaminti
cementas turi atitikti LST EN 197-1:2001 reikalavimus.
Stambusis uzpildas betonui gali buti i§ granitinés skaldos,
zvirgzdo skaldos ir frakcinio Zvyro. Betono gamybai naudojamas
vanduo turéty biti geriamos kokybés, be betonui kenksmingy
chemikaly. Chloruotas vanduo yra nenaudotinas. Betoninéms
sienoms naudotinas ne Zemesnis kaip C30/37 klasés betonas.
Pridéjus 2 metry liniuote pavirSiaus nukrypimai turi biti ne
didesni kaip 5 mm. Betonavimo darbai turi biiti atlickami
teigiamoje temperatiiroje. Kietéjimo procese turi biiti palaikomas
drégmés rézimas. Betono atsparumas Sal¢iui marké F200, betono
nelaidumas vandeniui marké W6. Aplinkos poveikio klasés XC3,
XD3, XM3.

TS Plastikiniali Instaliacijos plastikiniy kanaly montavimas.

46.3 kanalai Plastikiniai (PVC), spalva balta (100x53 mm) kanalai. Kanalo
montavimo aukst] tikslinti darbo metu.  Kanaly atSakose,
kampuose, galuose turi biiti naudojamos to matmens kanalui skirtos
fasoninés detalés.

TS Automatinis Automatinis jungiklis.

46.14 | jungiklis Suveikimo charakteristika C.

Poliy skaicius 1.

Apsaugoty poliy skaicius 1.

Nominali srové 25 A.

Nominali jtampa 230 V.

Nominali izoliacin¢ jtampa Ui 440 V.

Vardiné impulsiné jtampa (Uimp) 4 kV.

Nominali trumpojo jungimo atjungimo geba pagal EN0898 esant
230V 6 KA.

Nominali trumpojo jungimo atjungimo geba pagal EN0898 esant
400V 6 KA.

[tampos tipas - Kintamoji srove.

Daznis 50 - 60 Hz.

Automatiniai jungikliai 3PC 32 -1 vnt.,, 3PC 25 -1 vnt., 1PC16 —
6 vnt., 1IPC10 — 2 vnt.
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TS
18.1

Monolitinis
perdengimas

Irengus betonines atramines sieneles, ant jy reikia jrengti betoninj
perdengimg. Sumontuoti klojinius, suristi armattros karkasg ir
jrengti 25 cm storio betono sluoksnj. Perdengimui naudotinas ne
zemesnés kaip C35/45 klasés betonas. Kietéjimo procese turi biti
palaikomas drégmés rézimas. Betono atsparumas Sal¢iui marke
F200, betono nelaidumas vandeniui marké W6. Aplinkos poveikio
klasés XC3, XD3, XM3.

TS 52

Armaturos karkasai

Armaturos karkasy montavimas.

Armatiiros karksy gamybai naudojama S500 klasés @16 mm
armatira, akutés 150x150. Karkasas suriSamas 1§ dviejy tinkly.
Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais,
cementiniais arba plastmasiniais padéklais, kurie lieka
konstrukcijoje, o reikiamas atstumas tarp armatiiros strypy ir jy
eiliy — armattros dirbiniais. Armatiros tinklai gali bati risami
minkSta viela vietoje arba pristatyti j vietg suvirinti elektrolankiniu
budu. Apsauginiai betono sluoksniai turi biiti ne mazesni kaip 40
mm.

TS 08

Metalo profiliai

Lengvy metalo profiliy tvirtinimas prie pavirsiy.

Prie esamy betono sieny, horizontaliai, tvirtinami metaliniai
profiliai. Atstumas tarp profiliy asiy 400 mm. Pritvirtinus visa
metalo profiliy karkasa prie sienos, tvirtinami skardos lapai
savisriegiais sraigtais - krastai kas 150 mm, viduje kas 300 mm.

TS
115

Grunto uzpylimas

Paklojus bituming dangg, reikalinga rankiniu buidu jrengti 20 cm
storio grunto dangg, iSlyginti, paséti Zole.

TS 21

Cinkuotos skardos
montavimas

Montuojama skarda turi atitikti Sias savybes:

Plieno storis sienoms bei luboms 0,40 mm — 0,50 mm.
Geometriniai matmenys (T8)

Profilio aukstis: 7-20 mm (derinti su uzsakovu)

Cinko sluoksnis ir antikoroziné apsauga

Cinko Kiekis: turi turéti nemazesnj nei 275 g/m? cinko sluoksnj.
Poliuretaniné danga (50 pm): turi biti storesné, itin atspari
braizymui ir mechaniniams paZeidimams.

AStriausios ir labiausiai matomos vietos yra lakSty galai ir kampai.
Juos biitina paslépti specialiais lankstiniais:

PradZia ir pabaiga (prie grindy/luby): Naudokite J-profil; arba U-
formos lankstinj.

[Soriniai ir vidiniai kampai: dekoratyvinius L-formos kampuocius,
kurie priglaudZiami ir prisukami ant sumontuotos skardos virSaus.

TS 22

Sieny ir perdangy
sandarinimas
uzdary pory
putomis

Betoninés sienos, bei perdangos sandarinamos uzdary pory
poliuretano putomis, Silumos laidumo koeficientas nemaziau nei A
= 0,021 W/(m-K), tankis nemaziau 290 kg/m3. PurS§kiamo
poliuretano sluoksnis nemazesnis nei 30mm. Prie§ puciant putas
turi biti sudéti lengvy profiliy laikikliai ir kitos komunikacijos.
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TS
46.1

Kabeliai

Kabelio montavimas.

Elektros kabelis cyky 3x1,5 mm? varinis. Izoliacija PVC, su
guminiu nedegiu apvalkalu. Pritaikyti veikti nuo -40°C iki +50°C,
temperatiirai minimalus lenkimo kampas - 10 kabelio diametry su
apvalkalu. Kabeliai turi biiti atspariis ilgalaikei 70°C temperatirai.
Kabeliai turi biiti jverti j lygy PVC vamzdj. Kartu numatyti
tvirtinimo elementus, alkiines, movas.

PVC vamzdziy matmenis parinkti pagal tiesiamy kabeliy storj ir
kieki, kad instaliuojant kabeliai nebiity spaudziami, lenkiami per
dideliu kampu ar kilty grésmé juos pazeisti.

TS 43

Paskirstymo
skydelis

Paskirstymo skydelio montavimas.

Paskirstymo skydelis 24 moduliy. Paskirtis-elektros energijai
paskirstyti kintamos 380 V /220 V jtampos, 50 Hz daznio
tinkluose su jzeminta neutrale, bei nuvestoms linijoms apsaugoti
nuo perkrovos ir trumpo sujungimo.

Skydelio komplektacija: Automatiniai jungikliai 3PC 32 -1 vnt.,
3PC 25 -1 vnt., 1PC16 — 6 vnt., 1PC10 — 2 vnt.

TS
46.11

Kabeliai

Kabelio montavimas.

Elektros kabelis cyky 3x2,5 mm? varinis. Izoliacija PVC, su
guminiu nedegiu apvalkalu. Pritaikyti veikti nuo -40°C iki +50°C,
temperatiirai minimalus lenkimo kampas - 10 kabelio diametry su
apvalkalu. Kabeliai turi biiti atspariis ilgalaikei 70°C temperatiirai.
Kabeliai turi biti jverti j lygy PVC vamzdj. Kartu numatyti
tvirtinimo elementus, alkiines, movas.

PVC vamzdziy matmenis parinkti pagal tiesiamy kabeliy storj ir
kieki, kad instaliuojant kabeliai nebiity spaudziami, lenkiami per
dideliu kampu ar kilty grésmé juos pazeisti.

TS5.2

Sarvuotos durys

Sarvuoty dury montavimas

1. Dury matmenys 1000x2100 mm (100 mm). Tikslius dury
matmenis reikalinga pasimatuoti montavimo vietoje.

2. Duryse jrengti ne maziau kaip du uZraktai, kuriy vienas su
cilindrine Serdimi, kurios testavimas atliktas pagal 1303 standarta,
atitinkancia ne Zemesnés kaip 4 saugumo klases reikalavimus, o
kitas uzraktas yra plokstelinis. Abiejy uzrakty korpusy testavimas
atliktas pagal 12209 standarta, atitinka ne Zemesnio kaip 4 lygio
reikalavimus.

3. Dury varcios ir staktos testavimas atliktas pagal 1627 standarta,
jos atitinka ne Zemesnius kaip RC3 saugumo klasés reikalavimus,
arba

3.1. dury varcia yra pagaminta i§ profilinio plieno. Vamzdinis
profilis ne plonesnis negu 20 x 28 mm, sienelés storis ne plonesnis
negu 1,5 mm ir jis dedamas pagal visa karkaso perimetra. Spynos
montavimo vieta sustiprinta ne maziau kaip 20 x 28 mm storio
vamzdinio profilio déZzute pagal visa spynos perimetra dury
plokstumoje. Jei varcios plotis didesnis nei 800 mm, montuojamas
papildomas statramstis per visg varcios aukstj. Tarpas tarp varcios
ir staktos ne didesnis negu 6 mm. Akmens vatos uzpildas ne
plonesnis kaip 28 mm. I§ iSorinés varcios pusés ant vamzdiniy
profiliy dedamas plieninis lakstas, kurio storis ne mazesnis kaip
1,5 mm. LakStas ne maziau kaip 12 mm turi dengti tarpa tarp
staktos ir varcios. IS vidinés varcios rémelio pusés pritvirtintas
plieninis lakstas, kurio storis ne mazesnis kaip 1,5 mm. Stakta
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gaminama i$ profilinio plieno, kurio matmenys ne mazesni kaip
80 x 40 mm, o sienelés storis 3 mm.

4. Stakta tvirtinama ne maziau kaip Sesiuose taskuose ne mazesnio
kaip 14 mm skersmens metaliniais strypais arba varztais, arba ne
mazesnio kaip 12 mm skersmens ir 150 mm ilgio miirvinémis.
Tarpas tarp staktos ir sienos jdé€jus strypus uzliejamas cemento
skiedinio miSiniu. Vyriy puséje montuojami ne maziau kaip trys
ne mazesnio kaip 12 mm skersmens ir 15 mm ilgio metaliniai

5. Sumontavus duris reikalinga pateikti atitinkamus dury varcios,
staktos ir spyny sertifikatus. Ties apatinés (cilindrinés) spynos
liezuvéliu, staktoje sumontuota ,,Fail-secure* (kitaip—,,Faile-
locked®) tipo elektromechaniné sklendé (pvz. ASSA 910). Lauko
pusé¢je dury rankena burbulas, o vidingje puséje rankena. Durys
turi turéti stikling akute. Durims sumontuojamas pritraukéjas,
pritaikytas dury svoriui ir plo¢iui. Montuojant stakta tarpus iki
sienos reikia pripildyti tvirtinan¢ia medziaga ir uztinkuoti.

Dury vidaus ir iSorés apdailos atstatymas. Dury varcios apdailai
naudoti LMDP plokste. Staktos montavimo vietoje turi buiti
sumontuoti apvadai, tokios pat spalvos kaip ir durys. ISorés ir
vidaus apdailai naudojama LMDP ploksté, kurios tekstiira ir storis
panasi esamai tekstiirai. Rakty skai¢ius ne mazesnis 3 vnt.

TS 18

Denginiy ploksciy
pavirsiy remontas

Denginiy ploks¢iy pavirSiy remontas.
AtSokusj betong nuo ploks¢iy buitina nudauzyti. Atvirg, rudziy
paZzeistg armatiirg, nusméliuoti, padengti ridziy suriséju ir
nudazyti. Pazeisty viety betoninis pavirSius turi buti kruopsciai
nuvalytas nuo dulkiy, panaikintos riebaly démés ir gerai
sudrekintas. Ant paruoSto pavirSiaus tepamas remontinis misinys
skirtas, viaduky, tilty, bei kolony remontui, remontinio misinio
techninés savybés:

e Su Kkorozijos inhibitoriais

e Turi puikiai sukibti su betonu ir plienu

e Aukstesnés nei C20/25 klasés betonui

e Turi biiti atspari Sal¢iui ir keliy barstymui naudojamoms

cheminéms medziagoms

TS
18.6

Saramos, skiedinys

Gelzbetoniniy sgramy montavimas.
Miiro sienoje iSardzius angas durims, vir$ dury jrengiamos
$aramos.

TS 38

Ventiliacijos
kaminéliai

Ventiliacijos kaminéliy jrengimas.

Ventiliacijos kaminé¢liai jrengiami ant sand¢lio stogo pries
prilydant ritining dangg. Kaminéliai turi biiti d 160 mm su
stogeliu, su sklende valdoma 1§ sandélio vidaus. Kaminéliy aukstis
vir§ stogo ne maziau 0,6 m. Kaminéliai turi biiti ap$iltinti akmens
vatos kevalais dengtais folija.
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TS
011

Ardymas
rankiniu budu

Angy pramusSimas betono sienoje.
Betono sienoje reikalinga pramusti angas naujoms durims jrengti,
vamzdynams, kabeliams pravesti.

TS
14.31

Greztiniai pamatai

Greztinius pamatus sudaro dvi dalys — poliai ir juos jungianti
antzeminé dalis — rostverkas. Atstumas tarp gretimy greziniy
centry turi siekti 1,2 m. Grezinio skersmuo — 30 cm. Grezinys
greziamas ne maziau 1,4 m gylio arba giliau (kol atsiremia j kietg
gruntg). Poliai armuojami virintu ar ristu erdviniu karkasu. Jis
neturi liestis prie grezinio sieneliy ir dugno. Prie§ betonavimag
grezinio dugnas sutankinamas. Poliai uzbetonuojami. Tarp poliy
jrengiamas armuotas rostverkas.

Po rostverku guldomas kietas EPS arba ekstruzinis XPS
polistirolas.

TS
03.9

Apsauginis
vamzdis

Kabelio apsauginis vamzdis.

Medziaga- polipropilenas (PP)

Gniuzdymo stiprio klasé- 750

Atsparumo smiigiams klasé- N (normalus)
Temperatiirinis atsparumas nuo -25°C iki +90°C
Vamzdziy tipas- standus vamzdis

Sandarinimo ziedas uztikrina, kad jungtys biity nelaidzios
vandeniui (0,5 baro). ISorinis diametras — 110 mm.

TS
32.5

Ekskavatorius

Nuo pastato iki kanalizacijos Sulinio iSkasama transéja,
kanalizacijos vamzdynui su 2% nuolydziu j Sulinio pusg.

TS 39

Skyliy grezimas

Skyliy grezimas deimantiniais graztais, skylés bus greziamos per
vidaus sieng, kur eis ventiliacijos iSmetimo vamzdziai. Skylés
gylis ir diametras parenkamas pagal vamzdzio diametra.

TS 41

Ventiliatoriaus
montavimas

Ventiliatorius montuojamas jungiant prie jo ortakius i§ abiejy
pusiy, jo keliamas triukSmas turi biiti gana mazas, apzitiros metu
lengvai i§imamas 1§ kanalo pasukant apie horizontalig asj.
Ventiliatoriai jmontuoti i plastmasine déZute, turin€ig groteles oro
jsiurbimui bei atvamzdj d 160 ortakio prijungimui. Montuojami
prie sienos plokstumos triukSmo lygis 45 db. REA ar REV tipo
kanalinis ventiliatorius su vienos fazés iSoriniu rotaciniu varikliu
su greicio reguliatoriumi. Asinckroniniai varikliai turi atitikti
IEC34-1EC72 ir 89/392EEC-89/336EEC-73/23EEC reikalavimus.
Saugos klasé-IP55, izoliacijos klasé-F. Max V=520 m%/h.

TS 42

Ortakiy su
buitiniais

Veédinimy sistemy ortakiai gaminami i§ cinkuotos skardos, pati
ortakio magistralé prijungiama prie montuojamo ventiliatoriaus
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ventiliatoriais
montavimas

160 diametro ir iskisus ortakj j lauko puse, ji aptaisome. Ortakio
skersmuo 160>125. Prie kiekvieno i8¢jimo dedama sklendé oro
srautui reguliuoti. Balnai pjaunami kol plytelés dar neisklijuotos
tam, kad neiSdeginti plyteliy dangos. Prie kiekvienos atSakos galo
paliekama mova gofrai uzmauti. Gofra nesiltinta prijungiama prie
difuzoriaus galo, difuzoriai 160 ir 125 diametro, spalva balta.
Fasoningés dalys alktinés, pusalkiines jsiskaiciuoti j sgmatos jkainj.
Montuojami atbuliniai voztuvai prie j lauko iSeinancio ortakio,
tam kad i§jungus ventiliatoriy nepripisty oro j patalpas.

TS Ekskavatorius Transéjy kasimas kabeliams.

03.8 Kabeliai turi biiti jverti j apsauginj vamzdj ir pakloti ne maziau
kaip 0,6 m gylyje. ISkasus tran$¢ja, reikalinga jrengti 10 cm storio
smelio sluoksnj. Paklotas kabelis su apsauginiu vamzdziu
uzpilamas 10-15 cm storio smélio sluoksniu. Virs smélio klojama
apsauginé geltonos spalvos juosta.

TS Rysiy kabeliai Kabeliy paklojimas.

03.10 Kabelis optinis 12 skaiduly, skirtas lauko rySiy tinklams, tipas
SM. Kabelis turi buti jtrauktas j apsauginj vamzdj.

Kabelio apsauginis vamzdis.

Medziaga- polipropilenas (PP)

Gniuzdymo stiprio klasé- 750

Atsparumo smugiams klasé- N (normalus)
Temperatiirinis atsparumas nuo -25°C iki +90°C
Vamzdziy tipas- standus vamzdis

Sandarinimo ziedas uZtikrina, kad jungtys bty nelaidZios
vandeniui (0,5 baro). ISorinis diametras — 110 mm.

TS Elektros kabeliai Elektros kabeliy paklojimas.

03.14 Kabelis cyky 5x4 mm?, montuojamas Zeméje, kabelio virSus turi
buti 0,7 m gylyje. Kabelis turi biti jtrauktas j apsauginj vamzdj.
0,3 m vir$ kabelio turi biiti paklota signaliné juosta su uZrasu
,,Kabelis*

Kabelio apsauginis vamzdis.
Medziaga- polipropilenas (PP)
Gniuzdymo stiprio klasé- 750
Atsparumo smugiams klasé- N (normalus)
Temperatiirinis atsparumas nuo -25°C iki +90°C
Vamzdziy tipas- standus vamzdis
Sandarinimo ziedas uztikrina, kad jungtys biity nelaidzios
vandeniui (0,5 baro). ISorinis diametras — 110 mm.

TS Signaling juosta Signalinés juostos paklojimas.

03.15 0,3 m vir§ pakloto kabelio tran$¢joje turi buti paklota signaliné
juosta su uzrasu ,,Kabelis*

TS Ekskavatorius Transéjy uzpylimas.

03.11 Paklotg kabelj uzpilti gruntu sutankinant sluoksnius kas 20 cm

TS Gruntas, savivartis | Trikstamg gruntg pastato uzpylimui rangovas atveza i$ savo

05.13 sandélio arba uzsako i karjero, gruntas turi biiti derlingas.
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TS
05.14

Vejos séklos

Apie pastata, uzpylus zemés gruntg ir suformavus $laitus, uzséti
veja.

TS
01.3

Ardymas

Ruloninés bitumo dangos iSardymas.

Nuo pastato stogo nukasus grunta, iSardyti esamg bitumo ruloning
danga. Atliekas iSvezti | sgvartyng utilizavimui. [sivertinti
utilizavimo i§laidas.

TS 47

Sviestuvai

Sviestuvy montavimas.

Sviestuvai LED $viesos panelé turi paskirstyti §viesos srauta
erdvéje, uztikrinti higienines normas. Sviestuvo galia ne maZesné
kaip 40 W. Sviesos spalva 4000k $ilta balta. Sviesos srautas 1020
Im. Korpuso medziaga metalas ir plastikas. J¢jimo jtampa AC
110~250V 50/60 Hz.

Sviestuvai montuojami prie luby.

3 vnt. Sviestuvy turi biiti su buvio jutikliais.

TS 49

Rozetés

Rozec¢iy montavimas.

Paskirtis - buitiniy elektros prietaisy bei vietinio ap§vietimo
pajungimui 250 V, 16 A. Rozeciy konstrukcijos ir iSbandymas turi
atitikti nominaliai tinklo jtampai, bei aplinkos salygoms. Jy
kokybeé turi atitikti VDE 0620 standartg. Rozetés virstinkinés, su
montavimo dézutémis, ( dvigubi, trigubi), IP 44 apsaugos laipsnio
dvipolé su 3-ju iZeminimo kontaktu.

TS
49.5

Kistukiniai lizdai

Kistukiniy lizdy montavimas.
Kistukiniai lizdai trigubi montuojami i kompiuterinj PVC lovel;.

TS
44.1

Jungikliai

Jungikliy montavimas.

Turi baiti sumontuoti elektros jungtukai, skirti apSvietimui jjungti.
Vardine jtampa 230V, vardiné srové 10A. Apsaugos laipsnis IP
44. Jungikliai turi buti keturkampiai suapvalintais kampais, baltos
spalvos, vieno arba dviejy klavisy, virstinkiniai.

TS
44.8

Perjungikliai

Perjungikliy montavimas.

Turi buti sumontuoti elektros perjungikliai, skirti ap$vietimui
jungti. Vardiné jtampa 230V, vardiné srové 10A. Apsaugos
laipsnis IP 44. Jungikliai turi biti keturkampiai suapvalintais
kampais, baltos spalvos, vienpoliai, virstinkiniai.

TS5.2

Dury
blokai

TECHNINE SPECIFIKACIJA: METALINES RUSIO /
SANDELIUKO DURYS
1. Bendrieji reikalavimai
e Paskirtis: Risio, sandéliuko arba techniniy patalpy
apsauga.
e Konstrukcija: Padidinto saugumo, suvirinta metaliné
konstrukcija.
2. Stakta (Rémas)
« Profilio pasirinkimas: Plieninis profilis 60x40x2 mm,
80x40x2 mm arba L-formos kampuotis 50x50x5 mm.
e Tvirtinimas: Enkarai / metaliniai strypai, privirinami arba
jsukami ] sieng.
3. Dury vargdia ir lakstai
o Rémo konstrukeija: Plieno profiliai 45x25 mm.
o ISorinis lakStas: 3 mm storio vientisas plieno lakstas.
e Sustiprinimas: Vidinés standumo Sonkauliy briaunos.
4. lzoliacija ir sandarinimas
o Uzpildas: 50 mm akmens vata.
e Sandarinimas: Guminé EPDM tarpiné, klijuojama per
visg var€ios perimetra.
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« Savybés: Silumos ir garso izoliacijos uztikrinimas.
5. Vyriai ir furnitira
e Vyriy tipas: Plieniniai vyriai su atraminiais guoliais.
o Eksploatacija: Lengvas, tylus varstymas, apsauga nuo
nusédimo.
e Saugumas: Galimi priesjsilauziminiai kaisc¢iai staktos
puséje.
6. Apdaila ir padengimas
o ISorés padengimas: Plieno lakstas 3 mm, dazytas
milteliniu budu.
e Spalva: Pasirenkama i§ standartinés RAL paletés derinti
su uzsakovu.
e Atsparumas: Atspari drégmei ir mechaniniams
jbrézimams danga.
7. Montavimas:
e Objekte montuojami 2vnt. dury. Dury matmuo parenkamas
pagal angas.

TS
521

Dury blokai

Vidaus plieniniy dury montavimas.

Durys turi biiti pagamintos i$ plieno. Dury varcios lygios, lengvai
valomos. Dury skardos storis nemazesnis kaip 0,6 mm. Dury
varstymo kryptis tikslinama vietoje. Vyriai bei spyny rankenos
turi biiti pagamintos i§ metalo. Spyna turi buti su galimybe
pakeisti sugedusias vidaus detales. Uzrakto Serdelé - i§
neriidijanc¢io metalo su galimybe pakeisti; turi biiti ne maziau kaip
3 raktai, rakto mechanizmo ilgalaikiSkumas - > 200000 pasukimy,
dirbant su rankena, spynos spyruoklés ilgalaikiskumas - > 500000
paspaudimy. Spynos mechanizmo - > 5 fiksuojamosios plokstelés
ir spynos sklastis turi i$lysti - > 14 mm. Durys turi bati
uzrakinamos i§ vidaus ir iSorés dviem rakto apsisukimais. Spyny
rankenos turi biiti sujungtos kaiSteliu. Dury matmenys 2,1x 0,9 m.
Dury matmenis tikslinti matuojant vietoje angas.

TS
31.3

Skaldos
pasluoksnis

Skaldos sluoksnis ant grunto.
Skaldos pasluoksnis turi biiti 15 cm storio 1§ skaldos M 600, K-
12.5.

TS
72.1

Ardymo
darbai

Ardymo darbai.

Vykdant ardymo darbus turi biiti nepazeistos neremontuojamos
statinio veikiancios inzinerinés sistemos, kitos konstrukcijos,
jranga bei turtas butini pastatui funkcionuoti. ISardytas medziagas
ir konstrukcijas i$nesti 1§ patalpy. Suderinus su uzsakovu iSveZzti |
sgvartyna.

TS
07.4

Gruntas

Sieny pavirSiy gruntavimas.

GremZtuku paSalinti atSokusius, suskeldéjusius dazus. PavirSius
dengiamas poligruntu. Dulkés nuo pavirSiy nusiurbiamos. Paruosti
pavirsiai prie§ daZzant turi buti gruntuojami pagal technologija
nurodant gamintojo instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai jsigerti
1 pavirsiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas
drégmes susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai
i18dzitti. Gruntui i8dzitivus, uzglaistytos vietos nuslifuojamos.

TS
07.1

Dazai

Sieny dazymas.

Bet kurios sandaros gruntiniai, i§lyginamieji bei apdailos daZzai
turi biiti tiekiami 1§ vieno gamintojo, paruosti naudoti. Jie turi biiti
pristatomi uZantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija:
gamintojo rekvizitai, medziagos pavadinimas ir savybés,
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pavirSiaus kokybes, skiediklio tipo, dazymo biido reikalavimai,
siuntos Nr. ir pagaminimo data, spalvos nuoroda pagal standartg.
Visas dazomas pavirSius turi biiti Svarus, sausas ir lygus. Tinkuoto
pavirSiaus drégnumas - < 8%, betoninio ir gelzbetoninio - < 4-6%,
medinio - < 12%.DaZomos patalpos temperatiira - >8 C,
santykinis oro drégnumas - < 70%.

Kiekvieno sluoksnio pavirsiai turi biiti lygts, be nuoteky. Dazy
sluoksnis turi biti tvirtai ir tolygiai sukibe su dengiamuoju
pavir§iumi. Dazyty pavirsiy kokybé turi buti vertinama tik dazams
visai i8dzitivus. Spalva derinti su naudotoju. Jei reikia,
nekokybiskai nudazyti arba paZzeisti pavirsiai turi biiti iStaisyti
atnaujinant visg dazy pavirsiy. Patalpy aukstis 4 metrai. Patalpos
dazomos voleliu. Skirtingy spalvy dazy ar medziagy sandiiros ar
ju sandiiros su nedazytais pavirsiais turi biti tiesios ir tikslios.
Sviesi spalva turi biiti uzdazoma uz kampo. Dazai turi biti
fasadiniai, prisilietus netepti.

TS
71.6

Ardymo
darbai

Betoninés dangos ir pertvary iSardymas.

[Sardyti esama grindy dangg tose vietose kur bus jrengiamos
naujos pertvaros. Isardyti senas pertvaras. ISardyti betoninéje
sienoje angg naujoms durims. Pristacius statybines Siuksles |
savartyng, Uzsakovui pateikiama deklaracija ar kiti, tai jrodantys
dokumentai.

TS
2411

Demontavimas

Vidaus vamzdyny demontavimas
Seni, nenaudojami vamzdynai nupjaunami ir iSveZami j metalo
supirkimo punkta.

TS 72

Siuksliy
1Svezimas

ISardytas medziagas ir konstrukcijas i$nesti i§ patalpy. Suderinus
su uzsakovu i§vezti | sgvartyng. Pristacius statybines SiukSles |
savartyng, Uzsakovui pateikiama deklaracija ar kiti, tai jrodantys
dokumentai.

TS 97

[Zeminimo strypai

Kontiirinio jZeminimo jrengimas grunte.

IZeminimo taSky varza turi biiti ne didesne kaip 10Q. [Zemikliai
turi buti variuoti, jZeminimo strypai $17,2 mm, L=1,5m. Strypai
kalami vienas vir§ kito ir tarpusavyje jungiami bronzinémis
movomis. Sujungimy varza ne turi vir$yti 0,05 Q. Numatyti
reikiama medZiagy kiekj, dalyvaujant Aviacijos bazés atstovui,
atlikti varzy matavimus, pateikti varzy matavimo protokola.
Sumontuoti kontroling matavimo dézute, jZeminimo Syna per abi
serverines su ne maziau 6 vnt. pajungimo taskais.

TS
43.1

Sieninis
oro
kondicionierius

Sieninio oro kondicionieriaus montavimas.

Patalpoje reikalinga sumontuoti sieninj $ildymo/vésinimo oro
kondicionieriy. Reikalavimai oro kondicionieriui: Sezoninis
efektyvumas: pilnas A+++ asortimentas tiek vésinant, tiek Sildant.
Garso slégio lygis siekty tik 19 dBA. 3-D oro sraute derinamas
vertikalus ir horizontalus automatinis siibavimas, kad §ilto arba
Salto oro sroveé gerai cirkuliuoty, tylaus veikimas. Saldymo galia:
18°C/52°C. Sildymo galia: 3°C/24°C. Normali $aldymo galia iki 5
KW, normali §ildymo galia iki 5 kW. Turi turéti distancinj
valdyma kurio pagalba reguliuojamas oras. Vidinis blokas
montuojamas ant sienos.

TS
43.2

ISorinis oro
kondicionieriaus
blokas

[Sorinio oro kondicionieriaus bloko montavimas.

Lauke sumontuojamas iSorinis Multi-Split blokas. Sezoninis
efektyvumas: pilnas A+ asortimentas tiek vésinant, tiek Sildant.
Nominali §aldymo galia nemazesné kaip 5 kW. | kaing turi biiti
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iskaiciuoti visos medziagos biitinos kondicionieriaus veikimui.
ISorinis blokas montuojamas ant rémo, kuris tvirtinamas prie
betoninio pagrindo. Reikalinga jrengti betoninius pamatélius prie
kuriy bus tvirtinami iSoriniai kondicionieriy blokai.
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SCHEMA

22F1b

Sutarties projekto
4 priedas

2,85

3,00

1,50

1,50

0,25

7,20
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Sutarties projekto
5 priedas

LOKALINE SAMATA
,»(Pateikta rangovo)*
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Sutarties projekto

6 priedas
202 m.- - d. Paprastojo remonto
darby rangos viesojo
pirkimo - pardavimo sutarties Nr. SK-
Sutarties projekto 6 priedas

DARBU ATLIKIMO GRAFIKAS

Pirkimo objekto pavadinimas, adresas: KOP AB PASTATO 22H1b PATALPYU REMONTAS, Aerouosto g. 18

. Darbu/ Darbuy/ paslaugu
Eil. . paslaugy .
Nr Darby aprasymas apimtis vykdymo £ g £ g £
. 1 1%
(Eur su PVM) terminal E E E g 5
Sutarties
KOP AB PASTATO 22H1b specialiosios
PATALPU REMONTAS dalies 4.2 punkte
nustatytu terminu.
1. Zemés kasimo darbai
2. Stogo remonto darbai
3 Vidaus patalpy remonto darbai
4 El. instaliacijos darbai
5 Kabelio tiesimo darbai
Ivykdymo sumos kas ménesj (EUR su PYM): | 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
IS VISO (Eur su PYM):
Uzsakovo vardu Rangovo vardu

(Atsakingas uz sutarties kontrole asmuo)
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Sutarties projekto
7 priedas

DARBUOTOJU, ATLIEKANCIU DARBUS SVARBIUOSE KARINIUOSE OBJEKTUOSE,
ELGESIO INSTRUKCIJA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Si instrukcija nustato darbuotojy, atliekanéiy darbus svarbiame objekte, elgesio reikalavimus.
2. AB vadas arba Stabo virSininkas turi teis¢ reikalauti jmonés vadovo atSaukti arba pakeisti kitu darbuotoja
kuris nesilaiko Sios instrukcijos reikalavimy.

11 SKYRIUS
ELGESIO INSTRUKCIJA

3. Darbuotojai, atvykstantys j objekta, privalo:

3.1. su savimi turéti asmens tapatybe patvirtinantj dokumenta ir nustatyto pavyzdzio leidima;

3.2. objekte asmens tapatybe patvirtinant] dokumentg visada laikyti prie savgs.

4. ] AB teritorija jleidziami tik pagal sutartis atlickanc¢iy darbus jmoniy darbuotojai (toliau —darbuotojai), ne
véliau, kaip prie§ 10 dieny iki paslaugy teikimo ar darby atlikimo karinéje teritorijoje pradzios pateike¢ AB vadui
duomenis apie darbuotojus, kurie teiks paslaugas ar atliks darbus karingje teritorijoje (vardas, pavardé, asmens kodas,
socialinio draudimo pazyméjimo numeris ir iSdavimo data, asmens tapatybe patvirtinanc¢io dokumento numeris ir
iSdavimo data), ir §iy asmeny sutikimus, kad biity tikrinami ir tvarkomi jy asmens duomenys bei praSyma dél leidimo
jeiti, jvaZiuoti ] AB teritorijg (objekta), kuriame atliks sutartyje numatytus darbus, taip pat AB S2 skyriui pateike
originaly rasta su jmonés darbuotojy parasais, kurie susipazino su Darbuotojy, atlieckanc¢iy darbus svarbiuose kariniuose
objektuose, elgesio instrukcija ($ia instrukcija).

5. Darbuotojai, jy asmeninis bei tarnybinis transportas jleidziamas tik pagal AB S2 virSininko patvirtinta bendra
leidima.

6. Darbuotojai jleidZiami j objekta, kuriame vykdomi darbai, kai jie parodo AB praleidziamojo punkto budétojui
asmens dokumenta su nuotrauka (pasa, vairuotojo teises), pagal kurj budétojas nustato jo tapatybe, patikrina ar jis yra
sarase.

7. Budétojas turi teis¢ patikrinti darbuotojy asmeninius daiktus ir jy transporto priemones, Siems jeinant,
jvaziuojant | objekta ir iSeinant, i§vaziuojant i§ jo. Kilus jtarimui, kad darbuotojai jsineSa ar iSsineSa draudziamas
priemones, budétojas gali patikrinti juos bet kuriuo metu.

8. Darbuotojai gali patekti tik j tas patalpas (teritorijos dalj), kur jis atlicka sutartyje numatytg darbag, ir |
sanitarines higienos patalpas (tualeta, prausykla). Jeigu darby eigoje jam prireikia patekti j kitas patalpas, jis turi kreiptis
1 AB budétoja (zony budétojus) ir gauti jo leidima.

9. Lir Il klasés saugumo zonoms priskirtose patalpose darbuotojai gali dirbti tik stebimi dirbancio $iose patalpose
pareigiino.

10. Esant tarnybiniam biitinumui, budétojui arba patalpose dirbanc¢iam pareigiinui nurodzius, darbuotojai privalo
laikinai nutraukti darbg ir palikti patalpas (teritorija).

11. Darbuotojai AB priklausanciais jrenginiais ar kitais prietaisais gali naudotis tik sudering su asmeniu,
atsakingu uz ty prietaisy eksploatacija.

12. Darbuotojams draudZiama:

12.1. biti teritorijoje ar patalpose, nesusijusiose su atlickamais darbais;

12.2. neteisétai rinkti svarbig informacija, méginant zvalgyti ar jsiskverbti i svarbius inZinerinius tinklus,
montuojant pasiklausymo ar stebéjimo jrangg ar kitais buidais;

12.3. iSnesti 1§ objekto kokig nors dokumentacijos laikmena, jrenginj ar prietaisa, nesuderinus su atsakingais uz
Siuos prietaisus ar informacijg darbuotojais;

12.4. atliekant darbus ant kilimo ir tGpimo tako, iSvaziuoti savarankiSkai (be AB lydin¢io asmens) ant tako ir
pradéti ten darbus arba be palydos kirsti taka;

12.5. fotografuoti, filmuoti.

13. Jeigu darbuotojai nesilaiko $ioje instrukcijoje numatyty reikalavimy, jie nedelsiant paSalinami i$ teritorijos
ir apie tai informuojamas jmonés vadovas.



Siomis taisyklémis pasirasytinai.

Siomis taisyklémis pasirasytinai.
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14. AB S2 virSininkas atsakingas uz jmoniy vadovy, kurios atlicka AB teritorijoje darbus, supazindinima su

15. Imonés vadovas atsakingas uz jmoniy darbuotojy, kurie atlieka AB teritorijoje darbus, supazindinima su

DARBUOTOJU, ATLIEKANCIU DARBUS SVARBIUOSE KABIN IUOSE OBJ!EKTUOSE, ELGESIO
INSTRUKCIJU, INSTRUKTUOJAMU ZMONIU SARASAS.

Eil.
Nr.

Imonés pavadinimas

Vardas, pavardé

Instruktavimo
data

ParaSas
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Sutarties projekto

8 priedas
IMONES REKVIZITAI
Kariniy oro pajégy 202_ - -
Aviacijos bazés vadui
PRASYMAS
DEL PATEKIMO I AVIACIJOS BAZES TERITORIJA
202 - -
Vilnius

Prasome Jisy i§duoti leidimus jeiti (jvaZiuoti) j Aviacijos bazés teritorija NURODOMAS IMONES
PAVADINIMAS jmonés Zemiau iSvardytiems asmenims ir transporto priemonéms, kurie pagal 202 m. -
___d., sutartj Nr. SK-  NURODOMA PRIEZASTIS PAGAL SUTART] . Leidimai turéty galioti iki 202
m. gruodzio 31 d.

Asmens dokumento
pavadinimas (pasas / Asmens
. . . asmens tapatybés dokumento .

Eil. Pareigos Vardasilr Gimimo Pilietybé | kortelé / leidimas nuolat | Nr., !Z)I_rbs nuo-..

Nr. pavardé | data S : - iki (datos)
gyventi Lietuvoje / galiojimo
leidimas laikinai gyventi | data
Lietuvoje)

Ivaziuoti Siai transporto priemonei:
Eil. . . . : - i
Nr. Transporto priemonés gamintojas ir modelis Valstybinis numeris

Esame informuoti, kad darbuotojai, atvykdami j Kariniy oro pajégy Aviacijos bazés teritorijg, su savimi turi turéti
asmens tapatybe patvirtinantj dokumentag su fotonuotrauka ir laikytis nustatyty Aviacijos bazés kariniy teritorijy
(patalpy), objekty saugumo zony vidaus tvarkos taisykliy (Aviacijos bazés standartiniy veiklos procediry 11 priedo 9
priedelis). Karinéje teritorijoje draudziama vaikscioti saugomy sandéliy teritorijoje, iSskyrus, jei tai tiesiogiai susij¢ su
darbu. Darbo vietoje draudziama vartoti alkoholj, taip pat biiti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotiniy ar toksiniy
medziagy bei jy turéti. DraudZiama ] teritorijg jsinesti ar naudoti pirotechnika, Saudmenis, sprogmenis. Draudziama
teritorijoje filmuoti, paveiksluoti, naudoti bepilotes skraidykles (dronus), rinkti informacinio pobiuidzio medziaga.
Teritorijoje draudziama rinkti Siuksles i§ komunaliniy ir kt. atlieky konteineriy, i$skyrus, kai tai yra tiesiogiai susij¢ su
darbu. Draudziama i$ teritorijos iSnesti ne savo daiktus. Taip pat esame informuoti, kad Aviacijos bazé tvarkys asmens
duomenis.

Imonés vadovas Parasas Vardenis Pavardenis
Rengéjas: ............
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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

1. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darbuy atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZzios iki Darby perdavimo-priémimo
dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties saglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos pajamos.
1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Iranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susij¢ ir
bitini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz. papildomy darby
butinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir
sudarydamas §ig Sutart;.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir inzinerinés
paslaugos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atlickanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis.

1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama Jranga,
Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali bati
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti
Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biti pristatoma [ranga bei MedZiagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priziiirétojas (toliau sutartyje — priziiirétojas) — UZsakovo paskirtas darbuotojas,
kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby priezitros funkcijas,
numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai privaloma).

1.1.16. Subrangovas — asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai Statinio
(statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai sura$ius statinio pripazinimo suremontuotu aktg ir
pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus
Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir Uzsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
negin€ijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumoketi kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé¢, valstybés institucijos,
savivaldybe¢, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovo personalas — Vvisi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos kraSto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
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1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai su¢jo sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius jsipareigojimus (paskutiné
skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutart;.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant Sutart] gali
biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4, Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis
dienomis.

1.5. Jeigu moké¢jimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy Svenciy ir ne darbo diena
Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra artimiausia po
Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme ir
atvirkS$ciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios zodziais ir nurodytosios skaiciais,
vadovaujamasi Zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje nustatyta
tvarka, sglygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus
Sutartyje. Siai Sutar¢iai yra taikomas fiksuotos kainos su perziiira apskai¢iavimo biidas arba kitas Sutarties
specialiojoje dalyje nustatytas buidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra bitini Sutarc¢iai
jvykdyti, 0 Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos
(pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoj seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau
Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy
atlieky isvezimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije
darbai yra jskaiciuoti | naujy laipty jrengimo kaing ir atitinkamai j Sutarties kaing, o uz juos papildomai
Rangovui nebus apmokama).

2.2. Sutarties kaina gali biiti perzitirima (kei¢iama) Siais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus |
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokyc¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio dydziui.
Perskaigiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus atliekami tik po Saliy
pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro kainy
lygio kitimo neperskaiCiuojama. Praé¢jus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo, sekancio
kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama pagal paskutinj Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtg statybos sanaudy kainy indekso pokytj uz 12
(dvylika) kalendoriniy ménesiy, taciau kaina neperskaiciuojama tuo atveju, jeigu pokycio procenting iSraiska
nevirS§ija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties
galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip faktiSkai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teise reikalauti
perskaiciuoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina
perskaiCiuojama pagal tai, kiek bus pakitgs paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sagnaudy kainy
indeksas lyginant su prie§ tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (Sio papunkcio sqlygos
taikomos kai Sutarties trukmé yra ilgesné kaip 12 ménesiy).

2.3. Sutarties kaing perZitrint antrg ir vélesnj kartg, perskaiciuojami tik neiSpirkti pagal Sutart] darby kiekiai
(apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali biiti kei¢iama Siais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby vykdymui
skirtas 1¢éSas, Sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj, pvz.: pasiilyme nurodyti statybos
produktai/medZiagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju raStu pagrindziamos aplinkybés, sglygojancios bitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutartyje
nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei siilyma dél keistiny darby, t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy
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atlikti darby lokaling samata, sudarytg pagal Sutarties bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby
kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
2.4.2. dél papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir biitiny Sutarciai jvykdyti
(uzbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje
ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atveji) arba kai UZsakovui prireikia jsigyti papildomy darby ar paslaugy,
kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;

2.4.3. kai konkreciy darby atlikimas (iskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarciai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atvejj) ar statybos produkty panaudojimas (ar
sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.4.3.1. sutarciai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumaz¢jimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecCius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo;

2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreéiy
paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. d¢l papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant Sutartj, tampa
nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.4.3.6. d¢l Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali buiti pakeista
(didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés (kainos)
(Pavyzdziui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000 m vamzdziy
klojimo darbai nuo objekto A iki B, uz kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota kaina. Darby vykdymo eigoje
paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m mazesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti
maziau ar daugiau vamzdziy, nei numatyta pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek
turés biuiti sumokéta sutartyje numatyta fiksuota kaina, nes suma uz Siy darby pasikeitusiq apimtj nesiekia
Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto procentinio dydzio nuokrypio, skaiciuojant nuo pradinés Sutarties
vertés). Rangovui sumokama tik suma, virSijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq procentinj dydj.
Kitais nei nurodyta Siame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali biiti mazinama arba didinama Sutartyje
nustatyta tvarka ir saglygomis apskai¢iuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydziu, i§skyrus
Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina Rangovui.

2.6. D¢l Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkciuose iSvardyty priezasCiy pasikeitusi Sutarties kaina
yra perskaigiuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy pasirasytus
atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir iSlaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus pagrindZiancius
Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasirasyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis),
statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis), Sutarties
sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties Specialiojoje dalyje
nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visa rizikg yra jvertings, pateikdamas savo pasitlyma
(konkursui/deryboms).

2.8. Perzitra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas

salygas.
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2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties,
neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodytg terming pasalinti be
UzZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. Uzsakovas, apskaic¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiciant darbus, jy
kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio (apimties)
keitimo salygas, taiko zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auks$¢iau
esant] biida, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:

2.9.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasitilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj 1§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdziui, tinkavimo jkainj
iSskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas “ darbo jkainio;,

2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir nustatyto
UZsakovas.

PavyzdzZiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad reikia
atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir panasiai)
galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty
ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) iSlaidas pagal
Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaiciavimo taisyklés* nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos.

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby biitinumg Rangovas visais atvejais
turi pagristi dokumentais, kurie turi buti pateikti vertinimui UZsakovui.

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby
kiekiai buvo jskai¢iuoti ] mokéting pagal sutart] kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties,
Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant
sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami) papildomais darbais
(nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra bitini $iai Sutarciai jvykdyti ar ne) ir Salys sutaria kad tokie darbai
laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uz
Siuos darbus Rangovui nemoka.

3. UZsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.1.1. kontroliuoti atlieckamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes Rangova apie tai
ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy darby atlikimo pradzios;
3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais iSrasus,
tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius;

e —

e —

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés perdavimo
ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo
dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei sumokéti uz
juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) ménesius,
sustabdyti darbus ir po 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:
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4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus, pagal
Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybvietg (statinj ar statinio dalj);
4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo ir
priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sgrasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo vietoje
(statybvietéje) bei sarasg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby atlikimo vietoje,
taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta Darbuotojy, atliekanciy darbus
pagal sutartj elgesio instrukcija;

v —

v —

patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti priziurétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, rastu nesuderinus
su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodytg laikg savo sgskaita pasalinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimg numatytoms
techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios dalies
4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teis¢s aktais, reglamentuojanciais darbovieciy jrengimo
statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i§vezti 1§ teritorijos, kurioje
buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias lickanas, Siuk$les ir nuolauzas, paliekant patalpas ir
statybvieteés teritorijg bei jrenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos, $ilumos,
vandentiekio, $iuksliy iSvezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby. Minétoms UZsakovo
ar statinio naudotojo islaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma
sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi
Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdailg, konstrukcijas, baldus ir jrenginius
nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybviete, biity patikrinta jrenginiy, statybos
produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o nustacius juose
defekty, savo saskaita pakeisti | kokybiSkus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZsakovo nustatytus darby
defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltes, o atsisakius Salinti defektus ir jeigu
Siuos defektus paSalina UZsakovas savo sgskaita, sumokéti UZsakovui defekty pasSalinimo kaing ir
kompensuoti kitas UZsakovo turétas islaidas, susijusias su defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra atsakingas
ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima, nurodant $iy aplinkybiy
atsiradimo priezastis;

remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir iSlaidy verte, paslépty
darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties sertifikatus arba atitikties
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deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip
pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procedirose ir teikti paaiskinimus Statinio
pripazinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasiraSius Statinio (jo dalies) pripazinimo suremontuotu
aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir Salims pasirasius Atlikty darby rezultato perdavimo—priémimo akta,
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviet¢ UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;
4.2.19. Uzsakovui keiciant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su UZsakovu
dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasitilymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos produktus ir
iSlaidas, butinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar nenumatytomis iSlaidomis
nepripazinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas faktiiras, Salims pries tai
pasiraSius atlikty darby aktus ir pazymga apie atlikty darby ir i§laidy verte. PVM saskaitos faktiiros teikiamos
vadovaujantis Vies$yjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytais reikalavimais.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros pateikimo
UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1éSy, o Rangovui yra biitina jsigyti medziagas arba
jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo
bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta
suma Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaicius
avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas
faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad §i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinancio Sutarties nutraukimg dél bent vieno 1§ Sutarties
bendrosios dalies 11.2.1-11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne pagal paskirtj naudoja
(panaudojo) avansu sumokéta sumag, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui sumg, nevirSijant
laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | UZsakovo saskaita;

5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima;

5.4.3. negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar laidavimo rasta
1Sdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisé€tai arba kitaip leisty garantijg ar laidavimo rastg
i8davusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos (laiduojamos) sumos;

5.4.4. avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais)
ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokeéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasStas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
avansinio apmokeéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto UzZsakovui nepateike ir bus
taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje numatytus sutartinius
jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu
atveju UzZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose
nustatyta tvarka.

5.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (Subrangovais) galimybe, vadovaujantis Siame
punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties jsigaliojimo dienos
rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, 0 subtiekéjas, norédamas pasinaudoti
tokia galimybe, rastu pateikia praSsyma UZsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas iSreiskia norg pasinaudoti
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tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo,
kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teisé Rangovui priestarauti
nepagristiems mokéjimams subtiekéjui (punkto sglygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su PVM
suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo dokumentg ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas
statybos uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigimg ir kt.). Rangovui nepateikus
UZzsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis
grazinama Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas
nepateikia UZsakovui garantiniy jsipareigojimy uZztikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir
salygomis, UZsakovas turi teis¢ i$ sulaikytos sumos apmokéti darby defekty Salinimo islaidas, jeigu Rangovas
atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu
nustatytus defektus ir $iuos defektus pasalinus UZsakovui.

6. Darbuy perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o UZsakovas
juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi buti pilnai baigti ir perduoti UZsakovui Sutartyje
nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo—priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties
nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma iSskyrus atvejus, kai numatomas darby perdavimas tik
Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies) pripazinimo
suremontuotu procediras tarp Saliy pasiraSomas Atlikty darby rezultato perdavimo—priémimo aktas.

6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasiraSymo UZsakovui nustacius defektus dél darby,
kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti Rangovui reikalavimg dél
tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves toki reikalavimg, privalo paSalinti reikalavime nurodytus
statybos defektus per reikalavime nurodyta terming.

6.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) dieny, raStu praneSa UZsakovui apie numatoma darby
uzbaigima, praSydamas organizuoti jy priémimg. UZsakovas organizuoja darby uzbaigimo procediiras tik po
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu procediiry atlikimo. UZsakovas turi teis¢ priimti negincijamag
atlikty darby dalj, pateikiant motyvuotg raSytine pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo
Sutarties saglygoms. Rangovas pateikia UZsakovui pasirasyti Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akta
po to, kai Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti
tinkamai.

6.5. UZsakovas pasiraso Rangovo pateikta Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5 dienas, nuo
jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto salygomis).

6.6. UZsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties sglygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties salyga.
6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti UZsakovui galiojantj
dokumentg (draudimo bendrovés i§duotg laidavimo raStg arba kredito jstaigos garantijg), kuriuo uztikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraytg Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar
bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio
garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjima UZsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma
statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesn¢ kaip 5 procenty darby kainos. UZsakovas turi teis¢
pareikalauti i§ Rangovo pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, yra galiojantis.

6.9. dokumente, uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biiti jraSyta, kad
laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besglygiSkai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo rastisko
pranesimo, patvirtinancio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i§ UZsakovo gavimo, sumoketi
UZsakovui:

6.9.1. suma, reikalingg sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, pasalinima,
pinigus pervedant j praneSime nurodytg saskaita;
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6.9.2. visg likusig laidavimo/garantijos sumag, neiSmokétg Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikes UZsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymas pagal pasira$yta Sutartj, moka UZsakovui 0,1 procento dydZio nuo Sutarties kainos be PVM Saliy
i$ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uzdelsta diena.

6.11. Patirtg zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty statinio
elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty
defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skaiciuoti nuo Atlikty darby rezultato perdavimo-—
priémimo akto pasiraSymo dienos.

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio konstrukcijose), garantinis
laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieziiira) nustatomas tiekéjo (Rangovo) isduodamuose
dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu iSryskéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

6.15. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviecia Rangova ir suraso dvisalj
aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty bei padariniy pasalinimo
terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj aktg, UZsakovas vienaSaliSkai suraso
defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto defektus
savo léSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastiSko pranesimo (pastu, faksu, elektroniniu pastu)
pateikimo dienos arba per kitg UZsakovo nustatytg termina.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) nei$taiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos
zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodytg protingg laikg (kai suraSomas vienasalis defekty aktas)
ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti Siuos defektus savo saskaita arba
defektai gali biiti pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8 papunkcio saglygomis. Tokiu atveju
Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas (i$skyrus atvejus kai defekty Salinimo i$laidos
kompensuojamos i$ Sutarties bendrosios dalies 5.8 papunk¢io pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio
naudotojui arba Uzsakovui (kai taikomas 5.8 papunkcio salygos) 20 proc. nuo visy islaidy, susijusiy su
statybos defekty Salinimu, dydzio be PVM, $aliy 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji laiku jrodys,
kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, rastu
informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force majeure)
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti visus
darbus, mokeéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng. Darbai taip pat bus laikomi neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio
pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripaZino suremontuoto statinio (jo dalies)
tinkamu naudoti;

8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti darby dalj
ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti UZsakovui 0,2 proc. véluojamy
atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekvieng pavéeluotg dieng.
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8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikgs UZsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UzZsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena
pavéluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui, o dokumenty praradimo atveju,
savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per Uzsakovo nustatytg terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas) nepaSalings darby
defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 % nuo Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena
pavéluotg dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje
nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti UZsakovas Savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo
kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas
i§laidas ir papildomai sumokeéti 20 % $iy islaidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.
8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyta terming nepasalings remonto defekty,
moka UzZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena, kuriy sumokéjimas neatleidzia Rangovo
nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant savo
isipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus, UZsakovas turi
teise, apie tai jspéjes Rangova rastu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita. Uzsakovui pasalinus darby
defektus savo sagskaita, Rangovas privalo kompensuoti UzZsakovui visas su defekty Salinimu susijusias ir
turétas i§laidas ir papildomai sumokéti 20 % 3iy islaidy vertés be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas) i§skai¢iuoty
i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai, susidaranciai i§ darby kainos
nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius, mokétinus
UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu nebuvo rastu
susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy, turtiniy
teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutart; dél bent vienos 1§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1-11.2.11 punktuose iSvardinty
priezasCiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiciuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokeéti
Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i$
anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal $ig Sutartj nejvykdyty isipareigojimy vertés
(kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais). Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas
neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar
netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dé1 Rangovo kaltés suremontuotas statinys
(jo dalis) nepripazjstamas tinkamu naudoti arba ne d¢l Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami
darbai.

8.11. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus uztikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus uztikrinamas draudimo
bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius ir Rangovui pateikus
UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo
bendrovés laidavimo raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiSska patvirtinima, kad
teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:
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9.2.1. privalo biuti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinanc¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§ 11.2.1—
11.2.11 punktuose i$vardinty priezasciy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties bendrosios
dalies 8.9 punkte nurodytg sumg, pinigus pervedant | Uzsakovo sgskaitg;

9.2.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginimag. Turi buti
jsipareigojama atlyginti konkre€ig Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodytg Sutarties 8.9 punkte;
9.2.3. negali biiti jrasytos nuostatos ar saglygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar laidavimo rasta
iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantijg ar laidavimo rastg
iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos;

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo galutinis terminas;
9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies
9.2.1-9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas pateikia UZsakovui ne véliau
kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar draudimo
bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia naujg Sutarties
vykdymo uztikrinima, tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo
sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties
vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uztikrinimo galiojimo termino
pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés
laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanc¢iy tinkamai vykdyti
darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng, apie tai pranesti
UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju Rangovas turi teis¢ prasyti
UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutart] vykdyma, kol bus paSalinti nurodyti trukdZiai ar klititys. UZsakovui
sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas
privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo
yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo d¢l Rangovo kaltés (jskaitant dél subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba Siy
aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra numatyta Rangovui.

10.2. Darbai gali buti sustabdyti dél Siy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrin¢jimy, kurie nebuvo numatyti,
bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo perkami pagal techninj
projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto klaidy; kai véluojama perduoti
statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.); treCiyjy Saliy jtakos; dél finansavimo
sustabdymo ar triikumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesaji pirkimg; dél nenugalimos
jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu.

10.3. Uzsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustadius Sutarties bendrosios
dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezasc¢iy, itakojanciy Sutarties
vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng, sustabdyti darby, jy
dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska praneSimg i UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti.
Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdesimties) dieny laikotarpiui, kiekviena Sutarties Salis
gali vienaaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip pries 15
(penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj Salys gali
tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.
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10.5. Sutarties $alis, kuriai tapo zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy i$nykima, privalo apie tai
raStu informuoti kitg Sutarties Salj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos. Darby vykdymo
sustabdymo aplinkybéms iSnykus, Sutarties Salys sudaro raSytinj susitarima dé¢l sutartiniy terminy pratgsimo.
Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali buti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy dél §ios Sutarties pakeitimo, leidzian¢io Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise vienasaliskai
nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (desimt) dieny véluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu
terminu;

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny véluoja uzbaigti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus Sutarties
specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, i$skyrus Sutartyje numatytus atvejus;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu taikoma);
11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienaSaliSkai be UZsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma iSskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio paZeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sgraSa arba
Melaginga informacija pateikusiy tiekéjy sarasa;

11.2.13. paaiskeéja, kad Rangovas (iskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia pavojy
nacionaliniam saugumui;

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje numatytos
aplinkybés;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista paZeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnj/Viesyjy pirkimy atlieckamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 53 straipsnj;

11.2.16. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti atvejai
laikomi esminiais Sutarties saglygy pazeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uzsakovui grazinti visus 1§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansg (jei toks buvo sumokétas) uz
darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal Statybvietés perdavimo ir
priémimo aktg.

12. Gincy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kilg gincai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendziami deryby biidu, o
nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés viets.
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13. Susirasinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas yra siunciami
lietuviy/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, jy originalus
visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniSkai ir pasira$ytinai ar siun¢iant registruotu
ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. PraneSimai dél
Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai
arba siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje nurodytais adresais. . PraneSimai turi biti
siunéiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia
gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima pranesime.

13.2. Salys j Isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties specialiojoje
dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo rekvizity pasikeitimg laiku,
negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties $alys gauna
viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies rasytinio sutikimo neplatinti
treciosioms Salims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisés akty nustatyta
tvarka. Uz informacijos pagal §ig Sutartj paskleidima, kaltoji 3alis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to
atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei
UZsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas pazeidzia
darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné informacija) gali biiti
naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdymg ir bendrauti Sutarties
vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, Sie
duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties Salys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutart] susipazins tik tie
asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali biiti perduoti
tretiesiems asmenims, iSskyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks nurodytas), kurie yra
pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties vykdymui arba tokiy duomeny
neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka yra
kei¢iamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.

14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti Sutarties
salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kita Salj dél tokiy duomeny ir iSlaikyti Siy duomeny
konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus jsipareigojimus, gali
biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal $ig Sutartj. Gali biiti nenaikinami tik tokie
asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reikS$ty neprotingai dideles laiko ar finansines sgnauda ir bty
nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy dél $ios Sutarties vykdymo padaryta duomeny tvarkymo
pazeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo dieng. Pranesime apie pazeidima privalo biti nurodytas
pazeidimo pobudis, galimos pazeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi, pazeidimo padariniams
panaikinti ar susvelninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo jsipareigojimy
pagal §ig Sutart] vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bati jforminamas Saliy
pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.
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15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai autentiski
ir turi vienoda teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis, pirmenyb¢ teikiama
tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia Sutartj be
i3ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojimg Teikéjas moka Pirkéjui 5 %
sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu sutarties
Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus, leidimus ir
pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui buty pateikta pretenzijy ar iSkelta
byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanciy i$ Sutarties ar padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos (jstaty,
nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito kompetentingo subjekto)
nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio,
teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, ta¢iau toks aiskinimas negali keisti
Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy juridinio
asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko sgskaitos numeris,
kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavard¢, telefonas, elektroninis pastas).

15.11. Rangovas jsipareigoja nepasitelkti priesisky valstybiy pilieCiy (darbuotojy, subtiekéjy ir kt.), kai
vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus reikia patekti | karing teritorijg. PrieSiSkomis valstybémis yra
laikomos valstybés, nurodytos Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo
2002 m. geguzés 28 d. nutarimu Nr. IX-907 ,,D¢l Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo®, taip pat
Valstybiy ar teritorijy, kuriy tiekéjai, jy subtiekéjai, tkio subjektai, kuriy pajégumais yra remiamasi,
gamintojai, techninés ar programinés jrangos priezilirg ir palaikymg vykdantys asmenys ar juos
kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sgraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2022
m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 ,,D¢l Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir
15 daliy nuostaty jgyvendinimo*. Rangovas jsipareigoja ne maziau kaip prie$ 3 darbo dienas iki patekimo }
karing teritorija pranesti kraSto apsaugos sistemos institucijai ar jos padaliniui, j kurio karing teritorija bus
ketinama patekti, ir nurodyti ketinanciy patekti j karine teritorijg asmeny vardus, pavardes, pareigas, pilietybes
ir lankymosi karingje teritorijoje trukme¢. Rangovo atstovai, patekdami j karing teritorija, privalo pateikti
asmens tapatybe ir pilietybe patvirtinan¢ius dokumentus.

UZSAKOVO vardu RANGOVO vardu
Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy
Aviacijos bazés vadas,

Eligijus Ruksnaitis



