Paketo, 1 Variantas



1.2

Paketo naudingumo klasé

Pastato naudingas plotas

B klasé

635.09

Lentelé Nr. 1 "Ivadiné lentelé"



Trumpas darby aprasas

Ventiliacijos sistemos modernizavimas,
irengiant individualius mini
rekuperatorius butuose.

Pandusy su turéklais jrengimas (m2
horizontalios projekcijos ploto).

Pastaty cokoliy jigilinamosios i grunta
dalies Siltinimas i iSorés
termoizoliacinémis plokstémis ir
padengimas drenazine membrana.
Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis
puty polistirenas. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas - U < 0,36 W/(m?K)
Pastaty cokoliy Siltinimas i3 iSorés iki
nuogrindos termoizoliacinémis
plokstémis, tinkuojant armuotu
dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis
sluoksnis - ekstrudinis puty
polistirenas. Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo koeficientas - U <
0,36 W/(m?*K)

Dujy vamzdyno, sumontuoto ant
iSorinés pastato sienos, perkélimas.

Lentelé Nr.2 "Numatomos igyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés"

Techniné specifikacija darbams ir gaminiams Papildomas darby aprasymas

Energini efektyvuma didinancios priemonés

Individualiy rekuperatoriy irengimas

Rekuperatoriaus Silumos atgavimo efektyvumas = 65
% (efektyvumas turi bati sertifikuotas pagal EN 13141-

8), esant maksimaliam oro debitui. Po vieng mini
rekuperatoriy montuojama kiekviename
gyvenamajame kambaryje, kurie sujungiami i
bendra sistema. Oro kaitos uztikrinimas m3/val.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma
(iskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontaliy skyliy grezimas pastaty iSorinése sienose; 2.
Mini rekuperatoriy montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatoriy
prijungimas prie elektros ir valdymo tinkly, veikimo patikrinimas.

vertinamas projektavimo metu. Rekuperatoriy kiekis

ir sprendimai tikslinami rengiant projekta.
Iéjimo laipty remontas ir pritaikymas neigaliuju poreikiams (panduso irengimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZziagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. AikStelés paruo$imas. 2. Pagrindo irengimas. 3. Panduso
konstrukcijos irengimas. 4.Turékly sumontavimas.

Téjimo aikstelés pritaikymas nejgaliesiems.

Cokoliy Siltinimo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZziagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pasalinimas; 2. Grunto atkasimas ir
uzkasimas; 3. Pavir§iaus paruo$imas; 4. Hidroizoliacijos irengimas; 5. Termoizoliacinio
sluoksnio padengimas drenazine membrana; 6. Termoizoliaciniy plok$¢iy tvirtinimas,
klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 7. Nuogrindos jrengimas su pagrindo
paruosimu.

ApSiltinimas igilinamas 1,2 m i grunta.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pavir$iaus paruosimas; 2. Hidroizoliacijos irengimas; 3.
Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 4.
I$lyginamojo sluoksnio irengimas, tvirtinant tinkleli; 5. Langy angokras$¢iy aptaisymas; 6.
Apdailinio sluoksnio irengimas; 7. Dazymas.

Cokolio Silumos perdavimo koeficientas U= 0,22
W(m2*K).

Sieny Siltinimas
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujy vamzdyno poZeminés dalies atkasimas ir uzkasimas.
2. Naujy atramy jrengimas. 3. Vamzdyno perkélimas ant naujy atramuy. 4. Vamzdyno
suvirinimas, izoliavimas, dazymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujy tiekimo
atstatymas vartotojams.
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Pastaty sieny Siltinimas is iSorés
termoizoliacinémis plokstémis,
tinkuojant armuotu plonasluoksniu
dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis
sluoksnis- neoporas. Termoizoliaciniy
sluoksniy $ilumos perdavimo
koeficientas - U < 0,18 W/(m?-K)

Balkony apacios Siltinimas ir
aptaisymas tinkuojant armuotu
dekoratyviniu tinku.

Balkony aptvérimy Siltinimas ir
aptaisymas apdailos plokstémis.

Vésinimo irenginiy, sumontuoty ant
iSorinés pastato sienos, perkélimas

Risio luby Siltinimas
termoizoliacinémis plokstémis,
padengtomis gruntu. Termoizoliacinis
sluoksnis - mineraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas - 0,36=U=0,26
W/(m2K)

Sutapdinty stogy Siltinimas ant esamos
dangos termoizoliacinémis plokstémis,
irengiant ritinine (bitumine arba
sinteting) danga. Termoizoliacinis
sluoksnis - puty polistirolas+minéraliné
vata. Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo koeficientas - U <
0,25 W/(m?*K)

Balkony stogeliy ap3iltinimas

Bendrojo naudojimo patalpy esamy
langy keitimas plastikiniais langais.
Lango plotas daugiau 0,5 m? iki 1,0 m%
Plastikiniy langy Silumos perdavimo
koeficientas -1,3>U=1,1 W/(m?-K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sienos
pavirSiaus paruosimas; 3. Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy
demontavimas ir naujy irengimas po apsiltinimo; 5. Parapety skardos nuémimas ir naujas
apskardinimas po apSiltinimo; 6. Ploks iy klijavimas ir tvirtinimas smeigémis; 7.
Angokras iy aptaisymas; 8. ISlyginamojo sluoksnio irengimas, tvirtinant tinkleli; 9. Kampy
papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio jrengimas; 12. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pavir$iaus valymas( paruosimas). 2. Izoliaciniy ploks ¢iy
klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigémis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko irengimas.
4. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pavir8iaus valymas (paruodimas). 2. Metaliniy profiliy
karkaso sistemos irengimas. 3. Lenkty profiliy tvirtinimas prie balkono konstrukciju. 4.
Balkono aptvérimy Siltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokstes. 5 Apdailiniy plok3¢iy
tvirtinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregaty ir atraminiy konstrukcijy demontavimas. 2.
Atraminiy konstrukcijy montavimas. 3. Agregaty montavimas, prijungimas prie ortakiy
sistemy ir elektros tinkly. 4. Sumontuoty agregaty bandymas.

Risio luby Siltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Luby pavirsiaus paruosimas; 2. Termoizoliacijos plok3ciy
klijavimas; 3. Dazymas.

Stogu atnaujinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pavir$iaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakélimas ( iki
reikiamo auks¢io); 3. Nuolydi formuojancio sluoksnio irengimas; 4. Stogy Siltinimas
termoizoliacinémis plok$témis; 5. Papildomos Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo
dangos irengimas; 7. Ilaju, ventiliacijos kaminéliy irengimas; 8. Prieglaudy aptaisymas; 9.
Parapety apskardinimas, apsauginés tvorelés irengimas; 10. ZaibolaodZiy irengimas; 11.
Seny kopéciy ir / arba liuky pakeitimas ar paaukstinimas; 12. Anteny ir kt. ant stogo
sumontuoty irenginiy nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas.
2.18lyginamojo (nuolydZio) sluoksnio irengimas. 3.1zoliaciniy ploks¢iy paklojimas. 4.Naujos
dangos jrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinés dalies apskardinimas.
6.Atlieky sutvarkymas ir iSvezimas.

Balkono sienos Silumos perdavimo koeficientas Us
0,20 W(m2*K). Fasado sienos Silumos perdavimo
koeficientas U= 0,14 W(m2*K).

Risio perdangos Silumos perdavimo koeficientas Us
0,22 W(m2*K).

Stogo Silumos perdavimo koeficientas U= 0,10
W(m2*K).

Langy, dury keitimas, balkony stiklinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant atlieky
sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko
palangiy irengimas; 4. Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 5. Angokras¢iy apdaila.

Keiciami seni mediniai b.n patalpy langai risyje,
Silumos perdavimo koeficientas Us 1,10 W(m2*K).
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Esamy dury keitimas plastikinémis
durimis. Dury plotas daugiau 2,0 m?.
Plastikiniy dury Silumos perdavimo
koeficientas - 1,6>U=1,3 W/(m*K)

Esamy dury keitimas metalinémis
durimis. Dury plotas daugiau 2,0 m?,
Metaliniy dury Silumos perdavimo
koeficientas - 1,7>U=1,4 W/(m*K)

Stogeliy virs iéjimo i pastatg
remontas.

Atviry laidy, kabeliy, pakloty ant sieny,
perkélimas i sumontuotus kanalus.

Buty apskaitos paskirstymo skydy
rekonstrukcija, irengiant automatinius
jungiklius.

Horizontalios instaliacijos magistraliniy
kabeliy ir riisio patalpy apsSvietimo
instaliacijos kabeliy, prietaisu,
Sviestuvy keitimas.

Tvadiniy paskirstymo skydy IPS
modernizavimas, kai skai¢iuojamoji
galia daugiau 50 iki 75 kW.

Vertikalios instaliacijos magistraliniy
kabeliy ir namo laiptiniy apSvietimo
instaliacijos kabeliy, prietaisy,
Sviestuvy keitimas pastatuose iki 5
auksty

Sildymo radiatoriy pakeitimas naujais
Sildymo radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZziagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant atlieky
sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury
tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spynu ir dury pritraukikliy irengimas; 5.
Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sienu, iskaitant atlieky
sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury
tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spynu ir dury pritraukikliy jrengimas; 5.
Angokra$¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1.Stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Stogelio
gelzbetoninés konstrukcijos remontas, dazymas. 3.Naujos dangos stogeliui irengimas.
4.Stogelio jungties su siena ir priekinés dalies apskardinimas. 5.Atlieky sutvarkymas ir
iSvezimas.

Naujai irengiamos vidinés tambiro durys, Silumos

perdavimo koeficientas Us 1,40 W(m2*K).

Kei¢iamos iSorinés durys, Silumos perdavimo

koeficientas U= 1,40 W(m2*K).

Elektros instaliacijos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZziagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kanaly kabeliams montavimas. 2. Laidy kabeliy
perklojimas i sumontuotus kanalus.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZziagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy jungikliy skyde demontavimas. 2. MontaZziniy
profiliy tvirtinimas automatiniy jungikliy montavimui. 3. Kabeliy gysly komutavimui
gnybtyny montavimas. 4. Automatiniy jungikliy montavimas. 5. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy demontavimas. 2.
Elektros instaliaciniy vamzdZziy montavimas. 3. Sujungimu, atSaky ir pravady dézuciy
montavimas. 4. Elektros kabeliy montavimas. 5. Jungikliy ir Sviestuvy montavimas risio
bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojy sandéliukuose. 6. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy (kei¢iamu) aparaty demontavimas. 2. Naujy
saugikliy-kirtikliy bloky ir tripoliy automatiniy jungikliy montavimas. 3. Kabeliy (laidy)
prijungimas prie aparaty. 4. Varzy matavimas. 5. Ivadiniy paskirstymo skydy paruo$imas
ijungimui.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy demontavimas. 2.

Elektros instaliaciniy vamzdZziy montavimas. 3. Elektros kabeliy montavimas. 4. Paskirstymo

ir instaliaciniy dézuciy montavimas. 5. Jungikliy montavimas. 6. Laiptiniy Sviestuvy su
judesio davkliais, lauko Sviestuvy su Sviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varzy
matavimas.

Sildymo sistemos remontas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatoriy atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamy
radiatoriy nuémimas, iSnedimas ir pakrovimas i transporto priemones arba sudéjimas i
paketus. 3. Radiatoriy laikikliy tvirtinimas. 4. Naujy radiatoriy pakabinimas ant laikikliy. 5.
Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno.

Laiptinése jrengiami elektriniai radiatoriai.

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)
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Natdralios ventiliacijos sistemos
atnaujinimas.

Stoginiy deflektoriy iki 250mm
skersmens jrengimas.

§i|dymo - vésinimo sistema oras-oras,
galia iki 5Skw

Pastato lietaus nuotakyno (iSvady)
keitimas.

Pastato lietaus nuotakyno rusio
vamzdyny keitimas.

Pastato lietaus nuotakyno stovy
keitimas.

Pastato buitinio nuotakyno (iSvady)
keitimas, kai vamzdziy skersmuo 160
mm.

Pastato buitinio nuotakyno rusio
vamzdyny keitimas, kai vamzdziy
skersmuo 160 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly valymas, sandarinimas. 2. Védinimo
groteliy keitimas. 3. Védinimo kanaly dalies vir$ stogo remontas. 4. Védinimo kanaly
biocheminis apdorojimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge grezimas. 2. Stovo istatymas i angg ir
pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu
aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.
Sildymo - vésinimo sistema oras-oras

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma

(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Skyliy grezimas pastaty iSorinése sienose. 2. Atraminiy Visuose butuose irengiami $ilumos siurbliai oras -
konstrukcijy montavimas. 3. Vidinio agregato tvirtinimas. 4. I3orinio agregato montavimas, oras &ildymui ir vésinimui. Tikslesni kiekiai ir
tvirtinant prie irengty konstrukcijy. 5. Kabelio tiesimas kanaluose. 6. Vidinio ir iSorinio sprendiniai taikomi rengiant technini darbo projekta.

agregaty prijungimas prie kondicionavimo sistemy ir elektros tinkly. 7. Sumontuoty
agregaty veikimo patikrinimas.

Pastato nuoteky Salinimo sistemy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZziagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujy
plastikiniy vamzdyno vamzdZiy ir fasoniniy daliy montavimas, jungiant prie risio vamzdyno
ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos esamy riisio vamzdyny iSardymas. 2.
Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy bei irangos montavimas nuo iSvado imovos
rusyje iki imovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas
vamzdziy klojimo vietose. 4. VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uZztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy
plastikiniy stovy vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos
pravalos (revizijos) iki ilajos. 3. Ilajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

[liplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]
Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy nuotakyno vamzdyny demontavimas. 2. Naujy
plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas, jungiant prie risio vamzdyno ir kiemo
nuotakyno. 3. Zemés darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos esamy risio vamzdyny iSardymas. 2.
Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy bei irangos montavimas nuo iSvado imovos
rusyje iki imovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas
vamzdziy klojimo vietose. 4. VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uZztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.
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Pastato buitinio nuotakyno stovy
keitimas, kai vamzdziy skersmuo 160
mm.

Saltojo vandentiekio magistraliniy ir
gaisro gesinimo sistemy vamzdyny
keitimas, pastatuose iki 5 auksty.

Saltojo vandentiekio sistemos stovy
keitimas, pastatuose iki 5 auksty.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZziagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy
plastikiniy stovy vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos
pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 4. Stovo iSvedimas vir$ stogo sistemai védinti. 5. Stovo
vedinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Saltojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny
montavimas. 3. Uzdaromosios armatiiros montavimas. 4. Sumontuoty vamzdyny
izoliavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6.
Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZziagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy stovy ir atSaky
i butus, iskaitant stovy ir atSaky atjungiamuosius bei stovy vandens isleidimo Ciaupus,
montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuoty vamzdyny
izoliavimas. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5.
Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

2329.88
28 83.21 €
€
1314.
36 36.51 € 314.36
€
28 58.15€ 1628.2€
1S viso:

2819.15 €

1590.38 €

197012 €

11471.91
€



Lentelé Nr.3 "Numatomy igyvendinti namo atnaujinimo priemoniy suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Inicijuojamos Siluminés

L Pastato energinio Inicijuojamos Siluminés sanaudos patalpy .. . Inicijuojamos Siluminés sanaudos Skaic¢iuojamas Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas I$metamo SESD C02
Rodikliai ] . o - N . L. sgnaudos patalpy Sildymui N L v L i . S -
naudingumo klasé Sildymui ir karStam vandeniui ruosti rUokti patalpy karStam vandeniui ruosti palyginti su esamos padéties duomenimis kiekio sumazéjimas
Naudingumo klasé kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tony per metus
Esami
saf“'. ) F 273885.41 430.8 395.11 35.69
rodikliai
Paket
aneto B klasé 65991.89 103.8 65.1 387 7591 48.44

rodikliai



Lentelé Nr.4 "Projekto parengimo ir igyvendinimo suvestiné kaina"

Eiles Nr. I1Slaidy pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykiné kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai i$ viso 29728739 € 468.1 €/m2
4.2. 13 ju:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvuma didinanc¢ioms priemonéms 285815.48 € 450.04 €/m2
44. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techniné priezidra, projekto administravimas, kitos islaidos 66049.36 €

4.5. 1S ju:

4.6. Projekto administravimas 13870.37 € 21.84 €/m2
47. 18 viso: 363336.75 € 572.1 €/m2

4.8. Rezervas 59457.48 € 93.62 €/m2



IP priedas ,,PRELIMINARUS PASLAUGY FINANSINIS PLANAS"

IP priedo ,,PRELIMINARUS PASLAUGUY FINANSINIS PLANAS” pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelés)

Lentelé Nr. 4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Trasomos batinos islaidos projekto (jo daliy) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelé Nr. 4.4 "Planuocjamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokéjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengéju nustato administravimo paslaugy apmokéjimo dalis (proc.).

Lentelé Nr. 4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eiluté - duomenys ateina i$ 4.3 lentelés I3 viso”

4.5.2.ir 4.5.3. eilutés - jraSomi dydZiai (Eur), atsizvelgiant i rinkos kainas ir projekto poreikius (iraso IP rengéjas / projekto administratorius).



Lentelé Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas ikainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybés paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei prieziiirai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuota ikaini (Eur)

4.1.1. 635.09 104 € 66049.36 €/m2



Lentelé Nr.4.2. "Planuojamas valstybés paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugy pavadinimas Sitloma ikainio procentiné dalis (%)* Valstybés paramos dydis paslaugy daliai, Eur
4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 62 % 40950.6 €

42.2. Statybos techniné prieZilira 17 % 11228.39 €

4.23. Projekto administravimas 21 % 13870.37 €

4.2.4. IS viso: 100 % 66049.36 €

* Procentinis jkainio paskirstymas gali biti kei¢iamas, pateikti procentai pagal igyvendinamy projekty tenkancius islaidy dydZius nurodytoms iSlaidy grupéms apmokéti.



Lentelé Nr.4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. iSlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

Investicijy planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas pries

4.3.1. . o ;. 1844.04 €
priemoniy igyvendinima
4.3.2. Projektiniai pasitlymai 700 €
433. Techninis darbo projektas (iskaitant jo vykdymo priezitirg) 28406.56 €
4.3.4. Prisijungimo salygos, toponuotraukos ir kt. 2000 €
4.3.5. Privalomi statinio tyrinéjimai, ekspertizés 2000 €
4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizé 2000 €
437, Pastato s'a.n‘darum'o ban(ljyr1.1al| |rlpastato energinio naudingumo sertifikatas 2500 €
po atnaujinimo priemoniy idiegimo
leidi i ktas. Kreditavi )
438, Sltatylbos feldlmas, §tatybos uzbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties 1000 €
iregistravimas Registry centre
4.3.9. Elektroninis Zurnalas 500 €

4.3.10. 1S viso: 40950.6 €



Eiles Nr.

4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

Lentelé Nr.4.4. Planuojamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokeéjimo paskirstymas

Administravimo paslaugos apmokamos Siomis

dalimis (%) Administravimo paslaugy apmokéjimo salygos

40 % Sudaryta valstybés paramos sutartis

20 % Sudarytos statybos techninés prieZziiros ir rangos darby sutartys

20 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)

20 % Igyvendinus projekta ir gavus valstybés parama buty savininkams, iSskyrus Taisyklése numatyta salyga dél Sios dalies
(

nesumokeéjimo projekto administratoriui

100 % 18 viso:

* Nurodyti procentai gali bati kei¢iami, iSskyrus paskutine dali, kuri apskai¢iuojama nuo numatytos projekto igyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procenty.

Administravimo paslaugy apmokéjimo
sumos (eur)

5548.15 €
2774.07 €
Suvesta ranka: 2774.08 €

2774.07 €

13870.37 €



Lentelé Nr.4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. LéSy poreikis Suma, Eur

1S viso 1éSy poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

4.5.1. Lo , 40950.6 €
poreikius ir rinkos kainas:

452, 18 V|s.0AIesAq pore|k|s (AEur) statybos techninei priezilrai pagal projekto 1129839 €
poreikius ir rinkos kainas:

453, 18 viso 1&é8y poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir 13870.37 €

rinkos kainas:

Trikstamos (-)/sutaupomos(+) 1éSos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,
4.5.4. statybos techninés prieziiros ir projekto administravimo paslaugoms, 0€
ivertinus valstybés parama pagal fiksuota ikaini ir rinkos kainas

* Jeigu lentelés 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) Zenklu, priimamas buty ir kity patalpy savininky sprendimas kaupti trikstama I€Sy suma paslaugoms apmokéti, arba panaudoti sukauptas buty ir kity patalpy savininky kaupiamasias léSas.



Rodikliai
Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
Pagal suvestine kaing
Atémus valstybés parama
Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
Pagal sumine kaing

Atémus valstybés parama

Lentelé Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo jvertinimas"

Mato vnt.

Metais

Metais

Metais

Metais

Rodiklio reiksmé

28
16

27
15

Pastabos



Lentelé Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

) oy Planuojamas investiciju dydis, Procentiné dalis nuo visos sumos,

Eiles Nr. LéSy Saltiniai
Eur %

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo IéSos 29728739 € 81.82%
6.2. Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei priezitrai vykdyti 66049.36 € 18.18 %
63 Nuosavos buty ir kity patalpy savininky Ié3os projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei prieZzitrai 0€ 0%

- vykdyti °
6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos teikéjo léSos) 0€ 0%

6.5. 18 viso: 363336.75 € 100 %



Lentelé Nr.6.1. "Valstybés paramos léSos"

Fiksuotas projekto iSlaidy

Eiles Nr. Fiksuota valstybés parama pagal Taisyklése nustatytus jkainius: Suma, Eur o Pastabos
! y p pag Y yius 4 vieneto ikainis, Eur/m2
Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos ) . ) . e
6.1.1. y ,p, .o p ) . J, . P ) - .p ! ) 'thy Y 66049.36 € 104 € Pagal Taisyklése nustatyta fiksuotg projekto iSlaidy ikaini
techninei priezitrai vykdyti (teikiama projekto jgyvendinimo metu)*
6.1.1.1. 50 proc. dalis 33024.68 € iSmokama gavus statybos leidima
iSmokama pasirasius statybos techninés priezitros ir rangos darb
6.1.1.2. 30 proc. dalis 19814.81 € I>mokama pasirasius staty ines prieziuros Irrang 4
sutartis
iSmokama gavus statybos uzbaigimo aktg, energinio naudingumo
6.1.1.3. 20 proc. dalis 13200.87 € oxama g ybe 8iMmo akta, energ s
sertifikata, parengta ir iSduota igyvendinus projekta
Valstybé darbams, skirta i dint ini efekt didinanci S ) .
6.1.2. aAs Y ispﬁrarna rangos dar am,s > |ArAa\J,gy\l/en " qenergm} erektyvuma didinanciy 87007.33 € 137 € Pagal Taisyklése nustatyta fiksuotg projekto iSlaidy ikaini
priemoniy iSlaidoms kompensuoti (teikiama igyvendinus projektg)
6.1.3. 18 viso: 153056.69 €

*Pagal Taisyklése nustatytas salygas ir tvarka

Duomenys imokai apskaiciuoti:

Ee (kWh/m2 per Ep (kWh/m2 per Ke K K (jeigu yra KITOS priemonés - 1,2, Kk Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ Saltiniai -1,3, Apskaiciuota maksimali
metus metus) (eur/kWh P jeigunéra-1) jeigu néra -1) imoka |
Naudojamos faktinés rodikliy/koeficienty reikSmeés,
430.8 103.8 0.062 2.2 1.2 1 1.3 5.8

skaiciuojant imoka



Eiles

Nr.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Buty ir kity
patalpy
numeris ar
kitas

identifikavimo

pozymis

Buto/patalpos
numeris: 1
8497-5005-
9012:0002

Buto/patalpos
numeris: 2
8497-5005-
9012:0001

Buto/patalpos
numeris: 3
8497-5005-
9012:0003

Buto/patalpos
numeris: 4
8497-5005-
9012:0004

Buto/patalpos
numeris: 5
8497-5005-
9012:0005

Buto/patalpos
numeris: 6
8497-5005-
9012:0006

Buto/patalpos
numeris: 7
8497-5005-
9012:0007

Buto/patalpos
numeris: 8
8497-5005-
9012:0008

Patalpy
paskirtis

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

18 viso:

Patalpy

naudingasis
plotas, m2

73.69

85.25

73.69

85.25

85.25

73.69

85.25

73.02

635.09

Investicijy suma EUR

Energini efektyvuma didinan¢ioms priemonéms

Bendros
investicijos,

Eur

28446.82

32909.37

28446.82

32909.37

32909.37

28446.82

32909.37

28188.18

245166.1

Individualios investicijos, Eur

Kitoms
priemonéms

18 viso:

Gyvenamosios paskirties patalpos

4657.68

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2541

Sildymo irenginiy kaina, Eur:2116.68
5504.68

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 3388

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 2116.68
4657.68

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2541

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 2116.68
5504.68

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 3388

Sildymo irenginiy kaina, Eur:2116.68
5504.68

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 3388

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 2116.68
4657.68

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2541

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 2116.68
5504.68

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 3388

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 2116.68
4657.68

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2541

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 2116.68

40649.44

1331.09

1539.9

1331.09

1539.9

1539.9

1331.09

1539.9

1318.98

11471.85

34435.59

39953.95

34435.59

39953.95

39953.95

34435.59

39953.95

34164.84

297287.39

Valstybés
paramos
dydis
rangos
darbams

(eur)

10095.53

11679.25

10095.53

11679.25

11679.25

10095.53

11679.25

10003.74

87007.33

Lentelé Nr.7 "Preliminarus investicijy pasiskirstymas namo, butu ir kity patalpy savininkams"

Preliminarus
Investicijy . Ar men.
Preliminarus L .
suma . virS§yjama imokos
)i meén. A .
atémus i didZiausia dydis
valstybés imokos leistina iskaiciavus
dydis EUR L
parama, m2 ménesio numatoma
Eur imoka? rezerva
Eur/m2
24340.06 1.38 Ne 1.66
28274.7 1.38 Ne 1.66
24340.06 1.38 Ne 1.66
28274.7 1.38 Ne 1.66
28274.7 1.38 Ne 1.66
24340.06 1.38 Ne 1.66
28274.7 1.38 Ne 1.66
241611 1.38 Ne 1.66
210280.08 11.04 13.28

Ar
virSijama
didZiausia
leistina
ménesio
imoka,
iskaiciavus
numatoma
rezerva

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pastabos



Paketo, 2 Variantas



1.2

Paketo naudingumo klasé

Pastato naudingas plotas

B klasé

635.09

Lentelé Nr. 1 "Ivadiné lentelé"



Trumpas darby aprasas

Pandusy su turéklais irengimas (m2
horizontalios projekcijos ploto).

Pastaty cokoliy igilinamosios i grunta dalies
Siltinimas i$ iSorés termoizoliacinémis
plokStémis ir padengimas drenazine
membrana. Termoizoliacinis sluoksnis -
ekstrudinis puty polistirenas. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo koeficientas - U <
0,36 W/(m?*K)

Pastaty cokoliy Siltinimas i$ iSorés iki
nuogrindos termoizoliacinémis plokstémis,
tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos
plytelémis. Termoizoliacinis sluoksnis -
ekstrudinis puty polistirenas. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo koeficientas- U <
0,36 W/(m?K)

Dujy vamzdyno, sumontuoto ant iSorinés
pastato sienos, perkélimas.

Pastaty sieny Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plok3témis, irengiant
védinama fasada ir aptaisant apdailos
plok3témis. Termoizoliacinis sluoksnis-
mineraliné vata. Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo koeficientas - 0,18>U=0,12
W/(m2K)

Pastaty sieny Siltinimas is iSorés
termoizoliacinémis plokStémis, tinkuojant
armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.
Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas.
Termoizoliaciniy sluoksniy $ilumos perdavimo
koeficientas - U < 0,18 W/(m?-K)

Balkony apacios Siltinimas ir aptaisymas
tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.

Lentelé Nr.2 "Numatomos igyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés"

Techniné specifikacija darbams ir gaminiams

Energini efektyvuma didinancios priemonés

Papildomas darby
aprasymas

Ié&jimo laipty remontas ir pritaikymas neigaliuju poreikiams (panduso irengimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. AikStelés paruosimas. 2. Pagrindo irengimas. 3. Panduso konstrukcijos irengimas. 4.Turékly
sumontavimas.

Cokoliy Siltinimo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuogrindos pasalinimas; 2. Grunto atkasimas ir uzkasimas; 3. PavirSiaus paruo$imas; 4.
Hidroizoliacijos irengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenazine membrana; 6. Termoizoliaciniy
plok$¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 7. Nuogrindos irengimas su pagrindo
paruosimu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. PavirSiaus paruosimas; 2. Hidroizoliacijos irengimas; 3. Termoizoliaciniy plok$ciy tvirtinimas,
klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 4. ISlyginamojo sluoksnio irengimas, tvirtinant tinkleli; 5. Langy
angokras iy aptaisymas apdailos plytelémis; 6.. Pavir$iaus aptaisymas apdailos plytelémis.

Sieny Siltinimas
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Dujy vamzdyno pozeminés dalies atkasimas ir uzkasimas. 2. Naujy atramy irengimas. 3.
Vamzdyno perkélimas ant naujy atramuy. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dazymas. 5. Vamzdyno
pneumatinis bandymas. 6. Dujy tiekimo atstatymas vartotojams.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sieny pavirsiaus paruosimas; perforuoto
cokolinio profilio irengimas; 3. Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy demontavimas ir
naujy irengimas po apSiltinimo; 5. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apSsiltinimo; 6.
Metaliniy profiliy karkaso sistemos irengimas; 7. Sieny Siltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokstes; 8.
Véjo izoliacijos irengimas; 9. Apdailiniy plok3 iy tvirtinimas; 10. Kampy ir angokras¢iy sutvarkymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sienos pavir§iaus paruo$imas; 3. Lauko palangiy
ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy irengimas po apsiltinimo; 5. Parapety
skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apsiltinimo; 6. Plok$¢iy klijavimas ir tvirtinimas smeigémis; 7.
Angokras iy aptaisymas; 8. I1Slyginamojo sluoksnio irengimas, tvirtinant tinkleli; 9. Kampy papildomas
armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio irengimas; 12. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pavir$iaus valymas( paruosimas). 2. Izoliaciniy ploks iy klijavimas ir papildomas tvirtinimas
smeigémis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko irengimas. 4. Dazymas.

Iéjimo aiksteliy
sutvarkymas

ApSiltinimas jgilinamas
1,2m i grunta.

Cokolio Silumos
perdavimo koeficientas
Us 0,22 W(m2*K).

Kieki ir (ar) sprendinius
tikslinti techninio
projekto rengimo metu.

Fasado sienos Silumos
perdavimo koeficientas
Us 0,14 W(m2*K).

Balkono sienos Silumos
perdavimo koeficientas
Us 0,20 W(m2*K).

Kieki ir (ar) sprendinius
tikslinti techninio
projekto rengimo metu.

Mato Darby

vnt. kiekis
m? 10
m? 139
m? 72
m 6
m? 601
m? 50
m? 7

Ikainis

187.36 €

115.46 €

176.1 €

76.97 €

164.59 €

128.15€

72.82€

Kaina,
be PVM

1873.6 €

16048.94
€

12679.2
€

461.82 €

98918.59
€

6407.5 €

509.74 €

Kaina, su
PVM

2267.06 €

19419.22
€

15341.83
€

558.8 €

119691.49
€

7753.08 €

616.79 €



Balkony aptvérimy Siltinimas ir aptaisymas
apdailos plokstémis.

Vésinimo irenginiy, sumontuoty ant iSorinés
pastato sienos, perkélimas

Risio luby Siltinimas termoizoliacinémis
plokstémis, padengtomis gruntu.
Termoizoliacinis sluoksnis - mineraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas - 0,36=U=0,26 W/(m?K)

Sutapdinty stogy Siltinimas ant esamos dangos
termoizoliacinémis plok3témis, irengiant
ritinine (bitumine arba sinteting) danga.
Termoizoliacinis sluoksnis - puty
polistirolas+minéraliné vata. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo koeficientas - U <
0,25 W/(m?*K)

Balkony stogeliy apSiltinimas

Bendrojo naudojimo patalpy esamy langu
keitimas plastikiniais langais. Lango plotas
daugiau 0,5 m? iki 1,0 m2 Plastikiniy langy
Silumos perdavimo koeficientas -1,3>Uz1,1
W/(m?K)

Esamy dury keitimas plastikinémis durimis.
Dury plotas daugiau 2,0 m2 Plastikiniy dury
Silumos perdavimo koeficientas - 1,6>U=1,3
W/(m?K)

Esamy dury keitimas metalinémis durimis.
Dury plotas daugiau 2,0 m? Metaliniy dury
Silumos perdavimo koeficientas - 1,7>U=1,4
W/(m?K)

Stogeliy virs iéjimo i pastatg remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pavirsiaus valymas (paruos$imas). 2. Metaliniy profiliy karkaso sistemos irengimas. 3. Lenkty
profiliy tvirtinimas prie balkono konstrukcijy. 4. Balkono aptvérimy Siltinimas pritvirtinant termoizoliacines
plokstes. 5 Apdailiniy ploks iy tvirtinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Agregaty ir atraminiy konstrukcijy demontavimas. 2. Atraminiy konstrukcijy montavimas. 3.
Agregaty montavimas, prijungimas prie ortakiy sistemy ir elektros tinkly. 4. Sumontuoty agregaty bandymas.

Risio luby Siltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Luby pavirsiaus paruosimas; 2. Termoizoliacijos ploks¢iy klijavimas; 3. Dazymas.

Stogy atnaujinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. PavirSiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakélimas ( iki reikiamo auks¢io); 3. Nuolydi
formuojancio sluoksnio irengimas; 4. Stogy Siltinimas termoizoliacinémis plok3témis; 5. Papildomos
Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos irengimas; 7. Ilaju, ventiliacijos kaminéliy jrengimas; 8.
Prieglaudy aptaisymas; 9. Parapety apskardinimas, apsauginés tvorelés irengimas; 10. Zaibolaodziy
irengimas; 11. Seny kopéciy ir / arba liuky pakeitimas ar paaukstinimas; 12. Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty
irenginiy nuémimas ir atstatymas po apSiltinimo.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.1Slyginamojo (nuolydzio) sluoksnio irengimas.
3.1zoliaciniy ploksciy paklojimas. 4.Naujos dangos irengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinés
dalies apskardinimas. 6.Atlieky sutvarkymas ir iSvezimas.

Langu, dury keitimas, balkony stiklinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky i§émimas i$ sienu, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky
istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangiy irengimas; 4. Sandiry tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 5. Angokras¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sienu, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky
istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury
pritraukikliy irengimas; 5. Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky
istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury
pritraukikliy irengimas; 5. Angokras¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1.Stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Stogelio gelZbetoninés konstrukcijos remontas,
dazymas. 3.Naujos dangos stogeliui jrengimas. 4.Stogelio jungties su siena ir priekinés dalies apskardinimas.
5.Atlieky sutvarkymas ir iSvezimas.

Kieki ir (ar) sprendinius
tikslinti techninio
projekto rengimo metu.

Kieki ir (ar) sprendinius
tikslinti techninio
projekto rengimo metu.

Risio perdangos Silumos
perdavimo koeficientas
Us 0,22 W(m2*K).

Stogo Silumos
perdavimo koeficientas
Us 0,10 W(m2*K).

Kieki ir (ar) sprendinius
tikslinti techninio
projekto rengimo metu.

Kei¢iami seni mediniai
b.n patalpy langai rusyje,
Silumos perdavimo
koeficientas U= 1,10
W(m2*K).

Naujai irengiamos
vidinés tambdro durys,
Silumos perdavimo
koeficientas U= 1,40
W(m2*K).

Kei¢iamos iSorinés
durys, Silumos
perdavimo koeficientas
U= 1,40 W(m2*K). Kieki
ir (ar) sprendinius tikslinti
techninio projekto
rengimo metu.

Kieki ir (ar) sprendinius
tikslinti techninio
projekto rengimo metu.

vnt

m2

10

1

208

508

114.01 €

146.65 €

41.01 €

110.53 €

119.38 €

314.77 €

385.29€

529.39€

137.39€

1140.1 €

146.65 €

8530.08
€

56149.24
€

835.66 €

1573.85
€

2311.74
€

4764.51
€

1099.12
€

1379.52 €

177.45 €

103214 €

67940.58
€

1011.15€

1904.36 €

2797.21 €

5765.06 €

1329.94 €



Balkono stiklinimas, naudojant plastikiniy
profiliy blokus

Atviry laidy, kabeliy, pakloty ant sieny,
perkélimas i sumontuotus kanalus.

Buty apskaitos paskirstymo skydy
rekonstrukcija, jrengiant automatinius
jungiklius.

Horizontalios instaliacijos magistraliniy kabeliy
ir risio patalpy apsvietimo instaliacijos kabeliy,
prietaisy, Sviestuvy keitimas.

Ivadiniy paskirstymo skydy IPS
modernizavimas, kai skai¢iuojamoji galia
daugiau 50 iki 75 kW.

Vertikalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir
namo laiptiniy apSvietimo instaliacijos kabeliy,
prietaisy, Sviestuvy keitimas pastatuose iki 5
auksty

Sildymo radiatoriy pakeitimas naujais $ildymo
radiatoriais.

Nataralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.

Stoginiy deflektoriy iki 250mm skersmens
irengimas.

Sildymo - vésinimo sistema oras-oras, galia iki
S5kw

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Angokras¢iy paruosimas balkony rémy konstrukcijos istatymui; 2. Balkono apdailinés
tvorelés stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandury tarp sieny ir
rémo hermetizavimas; 5. Palangés irengimas ir tvirtinimas; 6. Angokras¢iy apdaila.

Elektros instaliacijos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Kanaly kabeliams montavimas. 2. Laidy kabeliy perklojimas i sumontuotus kanalus.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy jungikliy skyde demontavimas. 2. Montaziniy profiliy tvirtinimas automatiniy jungikliy
montavimui. 3. Kabeliy gysly komutavimui gnybtyny montavimas. 4. Automatiniy jungikliy montavimas. 5.
Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy laidu, Sviestuvuy, jungikliy demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdziy
montavimas. 3. Sujungimuy, atSaky ir pravady dézuciy montavimas. 4. Elektros kabeliy montavimas. 5. Jungikliy
ir Sviestuvy montavimas risio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojy sandéliukuose. 6. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy (kei¢iamu) aparaty demontavimas. 2. Naujy saugikliy-kirtikliy bloky ir tripoliy
automatiniy jungikliy montavimas. 3. Kabeliy (laidy) prijungimas prie aparaty. 4. Varzy matavimas. 5. Tvadiniy
paskirstymo skydy paruo3imas ijungimui.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdZziy
montavimas. 3. Elektros kabeliy montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliaciniy dézuciy montavimas. 5. Jungikliy
montavimas. 6. Laiptiniy Sviestuvy su judesio davkliais, lauko $viestuvy su Sviesos-tamsos davikliais
montavimas. 7. Varzy matavimas.

Sildymo sistemos remontas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Radiatoriy atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamy radiatoriy nuémimas, iSnesimas ir
pakrovimas i transporto priemones arba sudéjimas i paketus. 3. Radiatoriy laikikliy tvirtinimas. 4. Naujy
radiatoriy pakabinimas ant laikikliy. 5. Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno.

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly valymas, sandarinimas. 2. Védinimo groteliy keitimas. 3. Védinimo kanaly
dalies virs stogo remontas. 4. Védinimo kanaly biocheminis apdorojimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Angos stoge grezimas. 2. Stovo istatymas i anga ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus
montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos
prijungimas prie stovo.

Sildymo - vésinimo sistema oras-oras

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Skyliy grezimas pastaty iSorinése sienose. 2. Atraminiy konstrukcijy montavimas. 3. Vidinio
agregato tvirtinimas. 4. I1Sorinio agregato montavimas, tvirtinant prie irengty konstrukcijy. 5. Kabelio tiesimas
kanaluose. 6. Vidinio ir iSorinio agregaty prijungimas prie kondicionavimo sistemuy ir elektros tinkly. 7.
Sumontuoty agregaty veikimo patikrinimas.

Stiklinami buty balkonai
nuo turéklo iki
perdangos.

Kieki ir (ar) sprendinius
tikslinti techninio
projekto rengimo metu.

Kieki ir (ar) sprendinius
tikslinti techninio
projekto rengimo metu.

Kieki ir (ar) sprendinius
tikslinti techninio
projekto rengimo metu.

Kieki ir (ar) sprendinius
tikslinti techninio
projekto rengimo metu.

Kieki ir (ar) sprendinius
tikslinti techninio
projekto rengimo metu.

Laiptinése irengiami
elektriniai radiatoriai.

Kieki ir (ar) sprendinius
tikslinti techninio
projekto rengimo metu.

Kieki ir (ar) sprendinius
tikslinti techninio
projekto rengimo metu.

Visuose butuose
irengiami Silumos
siurbliai oras - oras
Sildymui ir vésinimui.
Tikslesni kiekiai ir
sprendiniai taikomi
rengiant technini darbo
projekta.

butas

2
rasio
ploto

vnt.

laiptiné

kw

butas

vnt.

vnt

15.44

208

216.86 €

12.24 €

1323 €

18.94 €

632.83 €

590.24 €

127.79 €

1263 €

229.58 €

1749.32
€

3348.32
€

7344 €

1058.4 €

3939.52
€

632.83 €

1180.48
€

511.16 €

10104 €

1836.64
€

13994.56
€

4051.47 €

88.86 €

1280.66 €

4766.82 €

765.72 €

142838 €

618.5€

1222.58 €

222233 €

16933.42
€



Pastato lietaus nuotakyno (iSvadu) keitimas.

Pastato lietaus nuotakyno rusio vamzdyny
keitimas.

Pastato lietaus nuotakyno stovy keitimas.

Pastato buitinio nuotakyno (iSvady) keitimas,
kai vamzdZziy skersmuo 160 mm.

Pastato buitinio nuotakyno risio vamzdyny
keitimas, kai vamzdziy skersmuo 160 mm.

Pastato buitinio nuotakyno stovy keitimas, kai
vamzdziy skersmuo 160 mm.

Saltojo vandentiekio magistraliniy ir gaisro
gesinimo sistemy vamzdyny keitimas,
pastatuose iki 5 auksty.

éaltojo vandentiekio sistemos stovy keitimas,
pastatuose iki 5 auksty.

Bendrojo naudojimo laiptiniy grindy ir laipty
paprastasis remontas su pavirSiaus dazymu.

Pastato nuoteky Salinimo sistemy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdyno vamzdziy ir
fasoniniy daliy montavimas, jungiant prie risio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés darbai. 4. Hidraulinis
bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos esamy risio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir
fasoniniy daliy bei irangos montavimas nuo iSvado imovos risyje iki imovos stovo pravalai (revizijai) prijungti.
3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis
viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy ir fasoniniy daliy
montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki ilajos. 3. Ilajos montavimas. 4. Hidraulinis
bandymas.

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]
Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy nuotakyno vamzdyny demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy
montavimas, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos esamy risio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir
fasoniniy daliy bei irangos montavimas nuo iSvado imovos risyje iki imovos stovo pravalai (revizijai) prijungti.
3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis
viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy ir fasoniniy daliy
montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3.
Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 4. Stovo iSvedimas vir$ stogo sistemai védinti.
5. Stovo védinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Saltojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. UZzdaromosios
armatiliros montavimas. 4. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5. VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis
viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy stovy ir atSaky i butus, iskaitant stovy ir atSaky
atjungiamuosius bei stovy vandens isleidimo ¢iaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5.
Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Kiti bendrieji statybos darbai
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pazeisty viety iSkirtimas. 2. ISmusy uztaisymas. 3. Pavirsiy paruosimas dazymui. 4. Pavirsiy
dazymas.

Kieki ir (ar) sprendinius
tikslinti techninio
projekto rengimo metu.

Kieki ir (ar) sprendinius
tikslinti techninio
projekto rengimo metu.
irengti sistema su
atbuliniais voztuvais

Kieki ir (ar) sprendinius
tikslinti techninio
projekto rengimo metu.

Kieki ir (ar) sprendinius
tikslinti techninio
projekto rengimo metu.

irengti sistema su
atbuliniais voztuvais

keisti tik nepakeistus
stovus

Kieki ir (ar) sprendinius
tikslinti techninio
projekto rengimo metu.

keisti tik nepakeistus
stovus

Grindy danga -
epoksidiné derva,
atnaujinti tik danga be
plyteliy.

20

28

20

36

28

36

28

27

82.33€

60.55 €

44.61 €

87.34€

68.38 €
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36.51 €
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35€

1646.6 €
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€
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€
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€
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945 €

199239 €

205143 €
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296345.24
€

2113.63 €

2978.63 €

2819.15 €

1590.38 €

1970.12 €

1143.45€



Bendrojo naudojimo laiptiniy luby paprastasis
remontas su pavir$iaus dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy sieny paprastasis
remontas su pavirsiaus dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy laipty turékly
paprastasis remontas.

Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy
irengimas po apSiltinimo (m? fasado ploto).

Pastaty iSorinio drenazo irengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny dazy nuplovimas. 2. Pavirsiy gruntavimas. 3. Pavirsiy glaistymas. 4. Pavirsiy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Seny dazy pasalinimas. 2. Pavir$iy gruntavimas. 3. Pavir$iy glaistymas. 4. Pavirsiy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. NeSvarumy nuo pavirsiaus nuvalymas. 2. Atstojusiy dazy nuvalymas. 3. Surtdijusiy viety
nuvalymas ir padengimas radziy risikliu. 4. Nuvalyty viety gruntavimas. 5. Pavirsiy dazymas. 6. Netinkamy
porankiy keitimas nauijais.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy kopeciy nuémimas. 2. Kopeciy tvirtinimas.

Pastato iSorinio drenazo irengimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Tran$éjos kasimas drenaZui. 2. Filtracinio sluoksnio irengimas. 3. Drenazo vamzdziy
klojimas. 4. Vertikalios izoliacijos irengimas. 5. Kontroliniy Suliniy irengimas. 6. Drenazo prijungimas prie
lietaus nuotakyno. 7. Tran$éjos uzpylimas, tankinant.

Kieki ir (ar) sprendinius
tikslinti techninio
projekto rengimo metu.

Kieki ir (ar) sprendinius
tikslinti techninio
projekto rengimo metu.

Kieki ir (ar) sprendinius
tikslinti techninio
projekto rengimo metu.

Kieki ir (ar) sprendinius
tikslinti techninio
projekto rengimo metu.

irengti sistema su
atbuliniais voZtuvais

54

150

32

651

110

15.44 €

12.61€

7.51€

05€

83.45 €

833.76 €

1891.5€

24032 €

3255€

9179.5€

1S viso:

1008.85 €

2288.72 €

290.79 €

393.86 €

11107.2 €

27704.78
€



Lentelé Nr.3 "Numatomy igyvendinti namo atnaujinimo priemoniy suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Inicijuojamos Siluminés

L Pastato energinio Inicijuojamos Siluminés sanaudos patalpy .. . Inicijuojamos Siluminés sanaudos Skaic¢iuojamas Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas I$metamo SESD C02
Rodikliai ] . L - N . L. sgnaudos patalpy Sildymui N L v L i . S -
naudingumo klasé Sildymui ir karStam vandeniui ruosti rUokti patalpy karStam vandeniui ruosti palyginti su esamos padéties duomenimis kiekio sumazéjimas
Naudingumo klasé kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tony per metus
Esami
saf“'. ) F 273809.12 430.68 394.99 35.69
rodikliai
Paket
aneto B klasé 65991.89 103.8 65.1 387 75.9 48.42

rodikliai



Lentelé Nr.4 "Projekto parengimo ir igyvendinimo suvestiné kaina"

Eiles Nr. I1Slaidy pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykiné kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai i$ viso 324050.02 € 510.24 €/m2
4.2. 13 ju:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvuma didinanc¢ioms priemonéms 296345.24 € 466.62 €/m2
44. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techniné priezidra, projekto administravimas, kitos islaidos 66049.36 €

4.5. 1S ju:

4.6. Projekto administravimas 13870.37 € 21.84 €/m2
4.7. 18 viso: 390099.38 € 614.24 €/m2

4.8. Rezervas 64810 € 102.05 €/m2



IP priedas ,,PRELIMINARUS PASLAUGY FINANSINIS PLANAS"

IP priedo ,,PRELIMINARUS PASLAUGUY FINANSINIS PLANAS” pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelés)

Lentelé Nr. 4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Trasomos batinos islaidos projekto (jo daliy) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelé Nr. 4.4 "Planuocjamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokéjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengéju nustato administravimo paslaugy apmokéjimo dalis (proc.).

Lentelé Nr. 4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eiluté - duomenys ateina i$ 4.3 lentelés I3 viso”

4.5.2.ir 4.5.3. eilutés - jraSomi dydZiai (Eur), atsizvelgiant i rinkos kainas ir projekto poreikius (iraso IP rengéjas / projekto administratorius).



Lentelé Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas ikainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybés paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei prieziiirai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuota ikaini (Eur)

4.1.1. 635.09 104 € 66049.36 €/m2



Lentelé Nr.4.2. "Planuojamas valstybés paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugy pavadinimas Sitloma ikainio procentiné dalis (%)* Valstybés paramos dydis paslaugy daliai, Eur
4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 62 % 40950.6 €

42.2. Statybos techniné prieZilira 17 % 11228.39 €

4.23. Projekto administravimas 21 % 13870.37 €

4.2.4. IS viso: 100 % 66049.36 €

* Procentinis jkainio paskirstymas gali biti kei¢iamas, pateikti procentai pagal igyvendinamy projekty tenkancius islaidy dydZius nurodytoms iSlaidy grupéms apmokéti.



Lentelé Nr.4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. iSlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

Investicijy planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas pries

4.3.1. . o ;. 1844.04 €
priemoniy igyvendinima
4.3.2. Projektiniai pasitlymai 700 €
433. Techninis darbo projektas (iskaitant jo vykdymo priezitirg) 28406.56 €
4.3.4. Prisijungimo salygos, toponuotraukos ir kt. 2000 €
4.3.5. Privalomi statinio tyrinéjimai, ekspertizés 2000 €
4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizé 2000 €
437, Pastato s'a.n‘darum'o ban(ljyr1.1al| |rlpastato energinio naudingumo sertifikatas 2500 €
po atnaujinimo priemoniy idiegimo
leidi i ktas. Kreditavi )
438, Sltatylbos feldlmas, §tatybos uzbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties 1000 €
iregistravimas Registry centre
4.3.9. Elektroninis Zurnalas 500 €

4.3.10. 1S viso: 40950.6 €



Eiles Nr.

4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

Lentelé Nr.4.4. Planuojamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokeéjimo paskirstymas

Administravimo paslaugos apmokamos $iomis

dalimis (%) Administravimo paslaugy apmokéjimo salygos

40 % Sudaryta valstybés paramos sutartis

20 % Sudarytos statybos techninés prieZziiros ir rangos darby sutartys

20 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)

20 % Igyvendinus projekta ir gavus valstybés parama buty savininkams, iSskyrus Taisyklése numatyta salyga dél Sios dalies
(

nesumokeéjimo projekto administratoriui

100 % 18 viso:

* Nurodyti procentai gali bati kei¢iami, iSskyrus paskutine dali, kuri apskai¢iuojama nuo numatytos projekto igyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procenty.

Administravimo paslaugy apmokéjimo
sumos (eur)

5548.15 €
2774.07 €
Suvesta ranka: 2774.08 €

2774.07 €

13870.37 €



Lentelé Nr.4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. LéSy poreikis Suma, Eur

1S viso 1éSy poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

4.5.1. Lo , 40950.6 €
poreikius ir rinkos kainas:

452, 18 VIS.0A|eSAL[ pore|k|s (AEur) statybos techninei priezitrai pagal projekto 112839 €
poreikius ir rinkos kainas:

453, 18 viso 1&é8y poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir 13870.37 €

rinkos kainas:

Trikstamos (-)/sutaupomos(+) I1éSos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,
45.4. statybos techninés prieziiros ir projekto administravimo paslaugoms, 0€
ivertinus valstybés parama pagal fiksuota ikaini ir rinkos kainas

* Jeigu lentelés 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) Zenklu, priimamas buty ir kity patalpy savininky sprendimas kaupti trikstama I€Sy suma paslaugoms apmokéti, arba panaudoti sukauptas buty ir kity patalpy savininky kaupiamasias léSas.



Rodikliai
Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
Pagal suvestine kaing
Atémus valstybés parama
Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
Pagal sumine kaing

Atémus valstybés parama

Lentelé Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo jvertinimas"

Mato vnt.

Metais

Metais

Metais

Metais

Rodiklio reiksmé

30
18

28
16

Pastabos



Lentelé Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

) vy Planuojamas investiciju dydis, Procentiné dalis nuo visos sumos,

Eiles Nr. LéSy Saltiniai
Eur %

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1éSos 324050.02 € 83.07 %
6.2. Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei priezitrai vykdyti 66049.36 € 16.93 %
63 Nuosavos buty ir kity patalpy savininky Ié3os projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei prieZzitrai 0€ 0%

- vykdyti °
6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos teikéjo léSos) 0€ 0%

6.5. 18 viso: 390099.38 € 100 %



Lentelé Nr.6.1. "Valstybés paramos léSos"

Fiksuotas projekto iSlaidy

Eiles Nr. Fiksuota valstybés parama pagal Taisyklése nustatytus jkainius: Suma, Eur o Pastabos
! y p pag Y yius 4 vieneto ikainis, Eur/m2
Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos ) . ) . e
6.1.1. y ,p, .- p ) . J, ) P ) s .p ! ) 'thy Y 66049.36 € 104 € Pagal Taisyklése nustatyta fiksuotg projekto iSlaidy ikaini
techninei priezitrai vykdyti (teikiama projekto jgyvendinimo metu)*
6.1.1.1. 50 proc. dalis 33024.68 € iSmokama gavus statybos leidima
iSmokama pasirasius statybos techninés priezitros ir rangos darb
6.1.1.2. 30 proc. dalis 19814.81 € I>mokama pasirasius staty ines prieziuros Irrang 4
sutartis
iSmokama gavus statybos uzbaigimo aktg, energinio naudingumo
6.1.1.3. 20 proc. dalis 13200.87 € oxama g Ybe 8iMmo akta, energ s
sertifikata, parengta ir iSduota igyvendinus projekta
Valstybé darbames, skirta i dint ini efekt didinanci L ) .
6.1.2. aAs Y ispﬁrarna rangos dar am,s > |ArAa\J,gy\l/en n qenergm} erektyvuma didinanciy 87007.33 € 137 € Pagal Taisyklése nustatyta fiksuotg projekto iSlaidy ikaini
priemoniy iSlaidoms kompensuoti (teikiama igyvendinus projektg)
6.1.3. 18 viso: 153056.69 €

*Pagal Taisyklése nustatytas salygas ir tvarka

Duomenys imokai apskaiciuoti:

Ee (kWh/m2 per Ep (kWh/m2 per Ke K K (jeigu yra KITOS priemonés - 1,2, Kk Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ Saltiniai -1,3, Apskaiciuota maksimali
metus metus) (eur/kWh P jeigunéra-1) jeigu néra-1) imoka |
Naudojamos faktinés rodikliy/koeficienty reikSmeés,
430.68 103.8 0.062 2.2 1.2 1 1.3 5.8

skaiciuojant imoka



Eiles

Nr.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Buty ir kity
patalpy
numeris ar
kitas

identifikavimo

pozymis

Buto/patalpos
numeris: 1
8497-5005-
9012:0002

Buto/patalpos
numeris: 2
8497-5005-
9012:0001

Buto/patalpos
numeris: 3
8497-5005-
9012:0003

Buto/patalpos
numeris: 4
8497-5005-
9012:0004

Buto/patalpos
numeris: 5
8497-5005-
9012:0005

Buto/patalpos
numeris: 6
8497-5005-
9012:0006

Buto/patalpos
numeris: 7
8497-5005-
9012:0007

Buto/patalpos
numeris: 8
8497-5005-
9012:0008

Patalpy
paskirtis

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

18 viso:

Patalpy

naudingasis
plotas, m2

73.69

85.25

73.69

85.25

85.25

73.69

85.25

73.02

635.09

Investicijy suma EUR

Energini efektyvuma didinan¢ioms priemonéms

Bendros

investicijos,

Eur

31950.3

36962.45

31950.3

36962.45

36962.45

31950.3

36962.45

31659.81

275360.53

Kitoms

Individualios investicijos, Eur priemonéms

18 viso:

Gyvenamosios paskirties patalpos

. 2116.68 3214.59
Sildymo jrenginiy kaina, Eur:2116.68
3129.54

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1012.86

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 2116.68

3718.87

2116.68
& . . . 3214.59
Sildymo irenginiu kaina, Eur: 2116.68
3129.54
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1012.86
Sildymo irenginiy kaina, Eur:2116.68

3718.87

3129.54

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1012.86

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 2116.68

3718.87

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 2116.68

3129.54

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1012.86

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 2116.68

3718.87

2116.68

& . . . 3185.36
Sildymo jirenginiy kaina, Eur:2116.68

20984.88 27704.61

37281.57

43810.86

37281.57

43810.86

43810.86

37281.57

43810.86

36961.85

324050.02

Valstybés
paramos
dydis
rangos
darbams

(eur)

10095.53

11679.25

10095.53

11679.25

11679.25

10095.53

11679.25

10003.74

87007.33

Investicijy _
Preliminarus
suma X
. meén.
atémus i
valstybés imokos
ara’:n dydis EUR
p a, m2
Eur
27186.04 1.54
32131.61 1.57
27186.04 1.54
32131.61 1.57
32131.61 1.57
27186.04 1.54
32131.61 1.57
26958.11 1.54
237042.67 12.44

Lentelé Nr.7 "Preliminarus investicijy pasiskirstymas namo, butu ir kity patalpy savininkams"

Preliminarus
Ar men.
vir§yjama imokos
didziausia dydis
leistina iskaiciavus
ménesio numatoma
imoka? rezerva
Eur/m2
Ne 1.85
Ne 1.88
Ne 1.85
Ne 1.88
Ne 1.88
Ne 1.85
Ne 1.88
Ne 1.85
14.92

Ar
virSijama
didZiausia
leistina
meénesio
imoka,
iskaiciavus
numatoma
rezerva

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pastabos
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