Paketo, 1 Variantas



1.2

Paketo naudingumo klasé

Pastato naudingas plotas

B klasé

700

Lentelé Nr. 1 "Ivadiné lentelé"



Trumpas darby
aprasas

Pandusy su turéklais
irengimas (m2
horizontalios
projekcijos ploto).

Nuogrindos
sutvarkymas

Pastaty cokoliy
igilinamosios i grunta
dalies Siltinimas i$
iSorés
termoizoliacinémis
plokstémis ir
padengimas drenazine
membrana.
Termoizoliacinis
sluoksnis - ekstrudinis
puty polistirenas.
Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos
perdavimo
koeficientas - U < 0,36
W/(m?K)

Lentelé Nr.2 "Numatomos igyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés"

Techniné specifikacija darbams ir gaminiams

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. AikStelés paruosimas. 2.
Pagrindo irengimas. 3. Panduso konstrukcijos
irengimas. 4.Turékly sumontavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangy ir pagrindy
iSardymas. 2. Nuolydzio suformavimas. 3.
Nuogrindos irengimas su pagrindo paruosimu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuogrindos pasalinimas; 2.
Grunto atkasimas ir uzkasimas; 3. PavirSiaus
paruosimas; 4. Hidroizoliacijos jrengimas; 5.
Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenazine
membrana; 6. Termoizoliaciniy ploksciy
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant
smeigémis; 7. Nuogrindos irengimas su pagrindo
paruosimu.

Papildomas darby aprasymas

Energini efektyvuma didinancios priemonés

Iéjimo laipty remontas ir pritaikymas neigaliuju poreikiams (panduso irengimas)

Téjimo aikSteliy remontas ir pandusy irengimas (pagal galimybes).

Nuogrindos sutvarkymas

Nuogrindos pastato perimetru atstatymas.

Cokoliy Siltinimo darbai

Pamaty 0,60 m gylio grunte apéiltinimas. Silumos perdavimo koeficientas 0.18 W/m2K. Aprasant i$oriniy
sieny ir cokolio Siltinimo priemone, nurodoma, kad iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo darbams turi bti
naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy
nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje irengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti
kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis
Europos technini jvertinima ir pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) $is rinkinys (komplektas), turintis nacionalini technini ivertinima,
arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi
bati suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba
(netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalini technini
ivertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos
sistemos turi bti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus
statybos produktus.

Mato
vnt.

m2

Darby Kaina, be
kainis
kiekis I PVM
5.42 18736 € 1015.49€
36.03 40.64€ 1464.26 €
42.04 11546 € 4853.94€

Kaina, su
PVM

1228.74 €

1771.75 €

5873.27 €



Pastaty cokoliy
Siltinimas i$ iSorés iki
nuogrindos
termoizoliacinémis
plokstémis, tinkuojant
armuotu tinku ir
aptaisant apdailos
plytelémis.
Termoizoliacinis
sluoksnis - ekstrudinis
puty polistirenas.
Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos
perdavimo
koeficientas- U < 0,36
W/(m?2K)

Dujy vamzdyno,
sumontuoto ant
iSorinés pastato
sienos, perkélimas.

Pastaty sieny
Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis
plokstémis, tinkuojant
armuotu
plonasluoksniu
dekoratyviniu tinku.
Termoizoliacinis
sluoksnis- putu
polistirenas.
Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos
perdavimo
koeficientas -
0,25>U=0,18 W/(m?K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pavir$iaus paruosimas; 2.
Hidroizoliacijos irengimas; 3. Termoizoliaciniy
ploks¢iy tvirtinimas, klijucjant ir papildomai
tvirtinant smeigémis; 4. ISlyginamojo sluoksnio
irengimas, tvirtinant tinkleli; 5. Langy
angokras iy aptaisymas apdailos plytelémis; 6..
Pavirsiaus aptaisymas apdailos plytelémis.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Dujy vamzdyno pozeminés
dalies atkasimas ir uzkasimas. 2. Naujy atramy
irengimas. 3. Vamzdyno perkélimas ant naujy
atramy. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas,
dazymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6.
Dujy tiekimo atstatymas vartotojams.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir
iSmontavimas; 2. Sienos pavirsiaus paruosimas; 3.
Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy
kopéciy demontavimas ir naujy irengimas po
apsiltinimo; 5. Parapety skardos nuémimas ir
naujas apskardinimas po apsiltinimo; 6. Ploks iy
klijavimas ir tvirtinimas smeigémis; 7. Angokras ¢iy
aptaisymas; 8. ISlyginamojo sluoksnio irengimas,
tvirtinant tinklel; 9. Kampy papildomas
armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio
sluoksnio irengimas; 12. Dazymas.

Cokolio vir§ grunto apsiltinimas, Silumos perdavimo koeficientas 0.18 W/m2K. Aprasant iSoriniy sieny ir
cokolio Siltinimo priemone, nurodoma, kad iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo darbams turi bati naudojama
iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy
apsaugoty atitvary iSoréje irengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema), kuria turi sudaryti kaip vieno
gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos
technini jvertinima ir pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms
termoizoliacinéms sistemoms) $is rinkinys (komplektas), turintis nacionalini technini ivertinima, arba m? 91.08
(netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi bti
suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE zenklu Zenklinamus statybos produktus arba
(netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalini technini
ivertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos
sistemos turi blti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus
statybos produktus.

Sieny Siltinimas

Dujy vamzdyno ant iSorinés pastato sienos atitraukimas. m 5

Fasadiniy sieny apSiltinimas termoizoliacinémis plok$témis irengiant tinkuojama fasada, iskaitant sieny
balkonuose apsiltinima, 1 a. balkony perdangos ploks¢iy apSiltinima i$ lauko puseés, balkony aptvérimy
remonto ir apSiltinimo darbus ~803,35 m2; Angokrasciy apSiltinimas i$ iSorés termoizoliacinémis
plokstémis, apdailos irengimas ~118,44 m2. Prie$ apSiltinimo darbus numatomas pagal langy angy
perimetra i$ laukinés pusés sandarinimo juostos klijavimas. Sieny Silumos perdavimo koeficientas 0,18
W/m2K, sieny balkonuose 0,327 W/m2K. Aprasant iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo priemone, nurodoma,
kad iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo darbams turi bati naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema
(statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje
irengiama sieny apSiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas
rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos technini ivertinima ir pazenklintas
CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) 3is rinkinys
(komplektas), turintis nacionalini technini ivertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms
termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka
CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms
termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalini technini ivertinima, arba (netaikoma iSorinéms

m? 936.47

tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi buti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu zZenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

Risio luby Siltinimas

176.1 € 16039.19

€

76.97 € 384.85 €

123.55 € 115700.82

19407.42
€

465.67 €

139998.05
€



Risio luby Siltinimas
termoizoliacinémis
plokstémis,
padengtomis gruntu.
Termoizoliacinis
sluoksnis - mineraliné
vata. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos
perdavimo
koeficientas -
0,362U=0,26 W/(m?K)

Sutapdinty stogy
Siltinimas, keidiant
esamag danga
termoizoliacinémis
plokstémis, irengiant
ritinine (bitumine arba
sintetine) danga.
Termoizoliacinis
sluoksnis- puty
polistirolas+minéraliné
vata. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos
perdavimo
koeficientas -
0,16>U=0,10 W/(m?K)

Balkono stiklinimas,
naudojant plastikiniy
profiliy blokus

Bendrojo naudojimo
patalpy esamy langy
keitimas plastikiniais
langais. Lango plotas
daugiau 0,5 m? iki 1,0
m?, Plastikiniy langy
Silumos perdavimo
koeficientas -
1,3>U=1,1 W/(m?K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Luby pavirsiaus paruosimas; 2.
Termoizoliacijos ploks¢iy klijavimas; 3. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos dangos, iSlyginamojo
sluoksnio ir iltinamosios izoliacijos nuardymas,
iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Parapeto
pakélimas ( iki reikiamo auks¢io); 3. Nuolydi
formuojancio sluoksnio irengimas; 4. Garo
izoliacijos irengimas; 5. Stogy Siltinimas
termoizoliacinémis plokstémis; 6. Papildomos
Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo
dangos jrengimas; 8. Ilaju, ventiliacijos kaminéliy
irengimas; 9. Prieglaudy aptaisymas; 10. Parapety

apskardinimas, apsauginés tvorelés irengimas; 11.

ZaibolaidZiy irengimas; 12. Seny kopéciy ir / arba
liuky pakeitimas ar paaukstinimas; 13. Anteny ir
kt. ant stogo sumontuoty irenginiy nuémimas ir
atstatymas po apsiltinimo.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Angokras¢iy paruosimas
balkony rémy konstrukcijos istatymui; 2. Balkono
apdailinés tvorelés stiprinimas; 3. Balkono
stiklinimo bloko istatymas, reguliavimas,
tvirtinimas; 4. Sandury tarp sieny ir rémo
hermetizavimas; 5. Palangés irengimas ir
tvirtinimas; 6. Angokras iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sienuy,
iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy
montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Lauko palangiy irengimas; 4.
Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 5.
Angokra$ iy apdaila.

Rasio luby apsiltinimas, Silumos perdavimo koeficientas 0.22 W/m2K.

Stogu atnaujinimas

Stogo su parapetais, ventiliacijos kaminéliais, balkony stogeliais Siltinimas, uzlipimo ant stogo kopéciy
keitimas, stogo liuko keitimas ir t.t. Stogo Silumos perdavimo koeficientas 0,15 W/m2K.

Langu, dury keitimas, balkony stiklinimas

Balkony priklausanciy butams stiklinimas PVC konstrukcija paliekant balkony aptvérimus, pagal vieninga
projekta, 12 vnt. Stklinimo konstrukcijos Silumos perdavimo koeficientas 1,40 W/m2K.

Rasio langy keitimas ~12 vnt., langy Silumos perdavimo koeficientas 1.10 W/m2K.

mZ

2

182.95

295.18

120

41.01 €

139.89 €

216.86 €

314.77 €

7502.78 €  9078.36 €
41292.73
49964.2 €
31488.07
26023.2 €
€
2461.5€ 297842¢€



Esamy langy keitimas
plastikiniais langais (su
varstymo funkcija).
Lango plotas iki 1,5
m?Plastikiniy langy
Silumos perdavimo
koeficientas -
1,1>U=0,7 W/(m?K)

Esamy dury keitimas
metalinémis durimis.
Dury plotas daugiau
2,0 m2. Metaliniy dury
Silumos perdavimo
koeficientas -
1,7>U=1,4 W/(m?K)

Elektromechaniniy
spyny irengimas
duryse.

Atviry laidy, kabeliy,
pakloty ant sieny,
perkélimas i
sumontuotus kanalus.

Buty apskaitos
paskirstymo skydy
rekonstrukcija,
irengiant
automatinius
jungiklius.

Elektros instaliacijos
atitraukimas, atliekant
risio luby Siltinima.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i3 sieny,
iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Palangiy
iSémimas; 3. Naujy montuojamy bloky istatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko
palangiy irengimas; 5. Sandiry tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 6. Angokras¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i3 sieny,
iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy
montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 4. Spyny ir dury pritraukikliy
irengimas; 5. Angokras¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Spynu, sklendziy istatymas i
paruostus lizdus, tvirtinimas, reguliavimas. 2.
Elektros grandiniy prijungimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Kanaly kabeliams montavimas.
2. Laidy kabeliy perklojimas i sumontuotus
kanalus.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy jungikliy skyde
demontavimas. 2. Montaziniy profiliy tvirtinimas
automatiniy jungikliy montavimui. 3. Kabeliy gysly
komutavimui gnybtyny montavimas. 4.
Automatiniy jungikliy montavimas. 5. Varzy
matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Vamzdziy su kabeliais ir laidais
atlaisvinimas. 2. Kabeliy ir laidy pailginimas,
sumontuojant jungiamasias movas. 3. Apsauginiy
loviy kabeliams montavimas. 4. Kabeliy ir laidy
paklojimas 1 apsauginius lovius.

Laiptinés langy keitimas ~6 vnt. langy Silumos perdavimo koeficientas 0,80 W/m2K.

Lasiptinés lauko dury keitimas metalinémis durimis su apSiltinimu, 1 vnt.(2,16 m2); tamburo dury keitimas, 1
vnt. (2,55 m2); Téjimo irdsi dury keitimas metalinémis durimis su ap$iltinimu, 1 vnt. (1,80 m2), bendro
nasudojimo patalpy risyje dury keitimas, 2 vnt. (3,60 m2) (Silums punkto, el. skydinés, Salto vandens ivado
patalpy). Lauko dury Silumos perdavimo koeficientas 1.40 W/m2K.

Elektromechaniniy spyny irengimas laiptinés lauko duryse.

Elektros instaliacijos modernizavimas

El. kabeliy, laidy, pakloty ant iSorinés namo sienos perkélimas i sumontuotus kanalus.

Buty el. paskirstymo skydy remontas laiptinése, automatuky keitimas.

El. instaliacijos atitraukimas rusyje.

vnt

butas

rasio
ploto

10.11

40

182.95

333.19€

529.39 €

46.65 €

12.24 €

1323 €

10.05 €

2608.88 €

535213 €

46.65 €

489.6 €

1587.6 €

1838.65 €

3156.74 €

6476.08 €

56.45 €

59242 €

1921 €

222477 €



Horizontalios
instaliacijos
magistraliniy kabeliy ir
rusio patalpy
apsvietimo
instaliacijos kabeliy,
prietaisy, Sviestuvy
keitimas.

Tvadiniy paskirstymo
skydy IPS
modernizavimas, kai
skai¢iuojamoji galia
daugiau 50 iki 75 kW.

Vertikalios instaliacijos
magistraliniy kabeliy ir
namo laiptiniy
apS8vietimo
instaliacijos kabeliy,
prietaisy, Sviestuvy
keitimas pastatuose iki
5 auksty

Automatiniy
balansavimo/srauto
reguliavimo ventiliy
irengimas pastatuose
iki 5 auksty.

Magistraliniy Sildymo
sistemos vamzdyny
keitimas pastatuose iki
5 auksty.

Sildymo radiatoriy
pakeitimas naujais
Sildymo radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy
demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdziy
montavimas. 3. Sujungimy, atSaky ir pravady
déZuciy montavimas. 4. Elektros kabeliy
montavimas. 5. Jungikliy ir Sviestuvy montavimas
rusio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojy
sandéliukuose. 6. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy (keic¢iamy) aparaty
demontavimas. 2. Naujy saugikliy-kirtikliy bloky ir
tripoliy automatiniy jungikliy montavimas. 3.
Kabeliy (laidy) prijungimas prie aparaty. 4. Varzy
matavimas. 5. Tvadiniy paskirstymo skydy
paruosimas ijungimui.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy
demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdziy
montavimas. 3. Elektros kabeliy montavimas. 4.
Paskirstymo ir instaliaciniy dézuciy montavimas.
5. Jungikliy montavimas. 6. Laiptiniy Sviestuvy su
judesio davkliais, lauko Sviestuvy su $viesos-
tamsos davikliais montavimas. 7. Varzy,
matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo ir
reguliavimo armaturos demontavimas; 2. Naujo
ventilio ir balansiniy ventiliy montavimas; 3.
Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas
eksploatacijai; 4. Sumontuotos irangos
izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny
demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas.
3. Vamzdyny dazymas korozijai atspariais dazais.
4. Vamzdyny izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Radiatoriy atjungimas, atsukant
ilgasriegius. 2. Esamy radiatoriy nuémimas,
iSneSimas ir pakrovimas i transporto priemones
arba sudéjimas i paketus. 3. Radiatoriy laikikliy
tvirtinimas. 4. Naujy radiatoriy pakabinimas ant
laikikliy. 5. Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno.

El. instaliacijos ir apSvietimo keitimas rasyje.

Tvadinio el. paskirstymo skydo modernizavimas.

Bendro naudojimo el. instaliacijos ir apSvietimo keitimas laiptinése ir el. kabeliy nuo risio iki buty el. skaitikliy
keitimas laiptinése

Sildymo sistemos remontas

Automatiniy balansiniy ventiliy ant Sildymo sistemos stovy jrengimas.

Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny keitimas.

Radiatoriy keitimas butuose (iSskyrus butus Nr. 2, 6 ir 8) ir laiptinése.

rusio
ploto

vnt.

laiptiné

vnt.

kw

182.95

149.52

29

18.94 €

632.83 €

1942.24
€

285.47 €

29.29 €

127.79 €

3465.07 €

632.83 €

1942.24 €

2854.7 €

4379.44 €

3705.91 €

4192.73 €

765.72 €

2350.11 €

345419 €

5299.12 €

4484.15 €



Termostatiniy,
radiatoriy voztuvy
montavimas, kai
voZztuvai su
automatiniu srauto
ribojimu.

Vienvamzdés Sildymo
sistemos stovy
vamzdyny keitimas i
dvivamzdés sistemos
stovy vamzdynus
pastatuose iki 5
auksty (m stovy).

UZdaromosios
armaturos stovams
keitimas pastatuose iki
5 auksty.

Naturalios ventiliacijos
sistemos atnaujinimas.

Stoginiy deflektoriy iki
250mm skersmens
irengimas.

Pastato lietaus
nuotakyno (iSvady)
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Vamzdziy paruosimas. 2.
Termostatiniy voztuvy montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Stovy vamzdyno nuo
magistraliniy iki Sildymo prietaisy demontavimas.
2. Naujy stovy ir prijungiamujy vamzdyny
montavimas. 3. Sildymo prietaisy prijungimas prie
naujai sumontuoty stovy. 4. Naujy vamzdyny
gruntavimas, dazymas. 5. Vamzdyny hidraulinis
bandymas. 6. Risyje iki perdangos vamzdyno
izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo armatlros
demontavimas; 2. Naujos uzdarymo armatiros
sumontavimas; 3. Seny drenazo ir nuorinimo
ventiliy pakeitimas arba naujy sumontavimas; 4.
Kei¢iamy sistemos stovy ar visos sistemos (jeigu
stovy daug) hidraulinis iSbandymas; 5.
Sumontuotos irangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medzZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly valymas,
sandarinimas. 2. Védinimo groteliy keitimas. 3.
Védinimo kanaly dalies vir$ stogo remontas. 4.
Védinimo kanaly biocheminis apdorojimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Angos stoge grezimas. 2. Stovo
istatymas i anga ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus
montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su
stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos
sistemos prijungimas prie stovo.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno
demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdyno
vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas, jungiant
prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés
darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Termostatiniy radiatoriy voztuvy montavimas kai voztuvai su automatiniu srauto ribojimu (i$skyrus butus Nr.
2, 6ir 8), kuriy temperatrinis reguliavimas nustatytas gamykliskai.

Dvivamzdé stoviné Sildymo sistema.

Ant Sildymo sistemos stovy.

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Naturalios traukos ventilaicijos kanaly valymas ir dezinfekavimas.

Véjo turbiny ant naturalios traukos ventiliacijos kanaly irengimas.

Pastato nuoteky Salinimo sistemy keitimas

Lietaus nuotéky iSvady keitimas iki pirmo miesto lietaus nuotéky Sulinio.

vnt.

vnt.

butas

vnt.

29

322.2

32

107.57 €

28.02€

62.95 €

1263 €

229.58 €

8233 €

3119.53 €

9028.04 €

2014.4 €

1515.6 €

688.74 €

576.31 €

3774.63 €

10923.93
€

2437.42 €

1833.88 €

833.38€

697.34 €



Pastato lietaus
nuotakyno rusio
vamzdyny keitimas.

Pastato lietaus
nuotakyno stovy
keitimas.

Pastato buitinio
nuotakyno (iSvadu)
keitimas, kai vamzdziy
skersmuo 110 mm.

Pastato buitinio
nuotakyno risio
vamzdyny keitimas, kai
vamzdziy skersmuo
110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos esamy rusio
vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy
vamzdziy ir fasoniniy daliy bei irangos
montavimas nuo iSvado imovos risyje iki imovos
stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindy

ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4.

Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis
viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovy
demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy
vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas nuo
Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki
ilajos. 3. Tlajos montavimas. 4. Hidraulinis
bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy nuotakyno vamzdyny
demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir
fasoniniy daliy montavimas, jungiant prie risio
vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés darbai. 4.
Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos esamy rusio
vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy
vamzdziy ir fasoniniy daliy bei irangos
montavimas nuo iSvado imovos risyje iki imovos
stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindy,

ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4.

Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis
viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Lietaus nuotéky rusio vamzdyny keitimas.

Lietaus nuotéky stovy keitimas.

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Buitiniy nuotéky iSvady keitimas iki pirmo miesto buitiniy nuotéky Sulinio.

Buitiniy nuotéky vamzdyny keitimas risyje.

14.41

21

24

60.55 €

44.61 €

75.98 €

58.46 €

484.4 € 586.12 €

642.83 € 777.82€

319091.95

1S viso:
€

1595.58 € 1930.65 €

1403.04€ 1697.68 €



Pastato buitinio
nuotakyno stovy
keitimas, kai vamzdziy
skersmuo 110 mm.

Saltojo vandentiekio
ivadiniy apskaitos
mazgy be apvedimo
linijos keitimas, kai
ivady DN 50 mm,
skaitikliy DN 32 mm.

Saltojo vandentiekio
magistraliniy ir gaisro
gesinimo sistemy
vamzdyny keitimas,
pastatuose iki 5
auksty.

Saltojo vandentiekio
sistemos stovy
keitimas, pastatuose
iki 5 auksty.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovy
demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy
vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas nuo
Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki
buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uztaisymas. 4. Stovo iSvedimas vir$ stogo sistemai
veédinti. 5. Stovo védinamosios dalies
hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis
bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medzZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vandens apskaitos
mazgy demontavimas. 2. Naujy vandens apskaitos
mazgy i$ pagaminty fasoniniy daliy (pagaminant
nestandartines dalis) montavimas nuo jvadinés iki
skirstomujy tinkly vamzdyny uzdaromosios
armatiros. 3. Uzdaromosios armatiros, apskaitos
prietaisy, slégio matavimo prietaisy, filtry
montavimas. 4. Praplovimas, bandymas,
dezinfekcija. 5. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medzZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny
demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas.
3. UZzdaromosios armatliros montavimas. 4.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5. Vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny
demontavimas. 2. Naujy stovy ir atSaky i butus,
iskaitant stovy ir atSaky atjungiamuosius bei
stovy vandens isleidimo ¢iaupus, montavimas ir
prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uztaisymas. 5. Vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Buitiniy nuotéky stovy keitimas.

Saltojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas

Salto vandens jvado keitimas.

Salto vandens tiekimo sistemos magistraliniy vamzdyny keitimas.

Salto vandens tiekimo sistemos stovy keitimas.

Kiti bendrieji statybos darbai

vnt.

46.23

32.18

57.48

46.83€ 2164.95€

1033.88
1033.88 €

36.51€ 117489 €

58.15€ 334246 €

2619.59 €

1250.99 €

1421.62 €

4044.38 €



Anteny ant stogo
nuémimas ir
atstatymas po
apsiltinimo (m? stogo).

Bendrojo naudojimo
laiptiniy laipty turékly
paprastasis remontas.

Bendrojo naudojimo
laiptiniy remontas su
atskiry viety tinko
atstatymu ir pavirSiaus
dazymu.

Pastaty iSorinio
drenazo irengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Antenos demontavimas. 2.
Konstrukcijy montavimas. 3. Antenos orientavimas
ir parametry patikrinimas. 4. Kabelio tiesimas
antenos stovo vamzdZziuose.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. NeSvarumy nuo pavirsiaus
nuvalymas. 2. Atstojusiy dazy nuvalymas. 3.
Suridijusiy viety nuvalymas ir padengimas radziy
risikliu. 4. Nuvalyty viety gruntavimas. 5. Pavirsiy
dazymas. 6. Netinkamy porankiy keitimas naujais.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medzZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. PaZeisto seno tinko
nudauzymas ir jo atstatymas. 2. Seny dazy
pasalinimas. 3. Pavir$iy gruntavimas. 4. Pavirsiy
glaistymas. 5. Pavir$iy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Trandéjos kasimas drenaZzui. 2.
Filtracinio sluoksnio irengimas. 3. Drenazo
vamzdziy klojimas. 4. Vertikalios izoliacijos
irengimas. 5. Kontroliniy Suliniy jrengimas. 6.
DrenaZzo prijungimas prie lietaus nuotakyno. 7.
Tran$éjos uzpylimas, tankinant.

TV anterny nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo.

Laiptiniy turékly paprastasis remontas.

Laiptiniy paprastasis remontas su atskiry viety tinko atstatymo darbais pagal poreiki (sienos, lubos, grindys).

Pastato iSorinio drenazo irengimas

I1Sorinio drenazo atstatymas.

295.18

27

322.8

79.06

7.51€

16.9 €

83.45€

649.4 €

202.77 €

545532 €

6597.56 €

18 viso:

785.77 €

24535 €

6600.94 €

7983.05 €

28580.02
€



Lentelé Nr.3 "Numatomy igyvendinti namo atnaujinimo priemoniy suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Inicijuojamos Siluminés

L Pastato energinio Inicijuojamos Siluminés sanaudos patalpy .. . Inicijuojamos Siluminés sanaudos Skaic¢iuojamas Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas I$metamo SESD C02
Rodikliai ] . o - N . L. sgnaudos patalpy Sildymui N L v L i . S -
naudingumo klasé Sildymui ir karStam vandeniui ruosti ruokti patalpy karStam vandeniui ruosti palyginti su esamos padéties duomenimis kiekio sumazéjimas
Naudingumo klasé kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tony per metus
Esami
saf“'. ) F 141087.32 183.09 150.24 32.85
rodikliai
Paket
aneto B klasé 49995.88 64.88 32.03 32.85 64.56 2122

rodikliai



Lentelé Nr.4 "Projekto parengimo ir igyvendinimo suvestiné kaina"

Eiles Nr. I1Slaidy pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykiné kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai i$ viso 347671.97 € 496.67 €/m2
4.2. 13 ju:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvuma didinanc¢ioms priemonéms 319091.95 € 455.85 €/m2
44. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techniné priezidra, projekto administravimas, kitos islaidos 72800 €

4.5. 1S ju:

4.6. Projekto administravimas 10192 € 14.56 €/m2
4.7. 18 viso: 42047197 € 600.67 €/m2

4.8. Rezervas 69534.39 € 99.33 €/m2



IP priedas ,,PRELIMINARUS PASLAUGY FINANSINIS PLANAS"

IP priedo ,,PRELIMINARUS PASLAUGUY FINANSINIS PLANAS” pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelés)

Lentelé Nr. 4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Trasomos batinos islaidos projekto (jo daliy) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelé Nr. 4.4 "Planuocjamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokéjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengéju nustato administravimo paslaugy apmokéjimo dalis (proc.).

Lentelé Nr. 4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eiluté - duomenys ateina i$ 4.3 lentelés I3 viso”

4.5.2.ir 4.5.3. eilutés - jraSomi dydZiai (Eur), atsizvelgiant i rinkos kainas ir projekto poreikius (iraso IP rengéjas / projekto administratorius).



Lentelé Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas ikainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybés paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei prieziiirai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuota ikaini (Eur)

4.1.1. 700 104 € 72800 €/m2



Lentelé Nr.4.2. "Planuojamas valstybés paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugy pavadinimas Sitloma ikainio procentiné dalis (%)* Valstybés paramos dydis paslaugy daliai, Eur
4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 69 % 50232 €
42.2. Statybos techniné prieZilira 17 % 12376 €
4.23. Projekto administravimas 14 % 10192 €
4.2.4. IS viso: 100 % 72800 €

* Procentinis jkainio paskirstymas gali biti kei¢iamas, pateikti procentai pagal igyvendinamy projekty tenkancius islaidy dydZius nurodytoms iSlaidy grupéms apmokéti.



Lentelé Nr.4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. iSlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
431, g}?:j:;ﬂg;;fj;;ﬂ?ﬁ:w energinio naudingumo sertifikatas prie$ 050.46 €
4.3.2. Projektiniai pasitlymai 700 €
433. Techninis darbo projektas (iskaitant jo vykdymo priezitirg) 35381.54 €
4.3.4. Prisijungimo salygos, toponuotraukos ir kt. 1000 €
4.3.5. Privalomi statinio tyrinéjimai, ekspertizés 2000 €
4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizé 3000 €
437, Ezs;?r:(;jjai:i::a;upmrizr:zr:]?ir;jiiei;i;r);stato energinio naudingumo sertifikatas 6000 €
438, Statybos leidimas, statybos uzbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties 700 €
iregistravimas Registry centre
4.3.9. Elektroninis Zurnalas 500 €

4.3.10. 1S viso: 50232 €



Eiles Nr.

4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

Lentelé Nr.4.4. Planuojamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokeéjimo paskirstymas

Administravimo paslaugos apmokamos $iomis

dalimis (%) Administravimo paslaugy apmokéjimo salygos

25% Sudaryta valstybés paramos sutartis

25% Sudarytos statybos techninés prieZziiros ir rangos darby sutartys

30 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)

20 % Igyvendinus projekta ir gavus valstybés parama buty savininkams, iSskyrus Taisyklése numatyta salyga dél Sios dalies
(

nesumokeéjimo projekto administratoriui

100 % 18 viso:

* Nurodyti procentai gali bati kei¢iami, iSskyrus paskutine dali, kuri apskai¢iuojama nuo numatytos projekto igyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procenty.

Administravimo paslaugy apmokéjimo
sumos (eur)

2548 €
2548 €
3057.6 €

2038.4 €

10192 €



Lentelé Nr.4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. LéSy poreikis Suma, Eur

1S viso 1éSy poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

4.5.1. Lo . 50232 €
poreikius ir rinkos kainas:

452, 18 VIS.0A|eSAL[ pore|k|s (AEur) statybos techninei priezitrai pagal projekto 12376 €
poreikius ir rinkos kainas:

453, 18 viso 1&é8y poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir 10192 €

rinkos kainas:

Trikstamos (-)/sutaupomos(+) I1éSos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,
45.4. statybos techninés prieziiros ir projekto administravimo paslaugoms, 0€
ivertinus valstybés parama pagal fiksuota ikaini ir rinkos kainas

* Jeigu lentelés 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) Zenklu, priimamas buty ir kity patalpy savininky sprendimas kaupti trikstama I€Sy suma paslaugoms apmokéti, arba panaudoti sukauptas buty ir kity patalpy savininky kaupiamasias léSas.



Rodikliai
Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
Pagal suvestine kaing
Atémus valstybés parama
Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
Pagal sumine kaing

Atémus valstybés parama

Lentelé Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo jvertinimas"

Mato vnt.

Metais

Metais

Metais

Metais

Rodiklio reiksmé

35
25

32
22

Pastabos



Lentelé Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

) vy Planuojamas investiciju dydis, Procentiné dalis nuo visos sumos,

Eiles Nr. LéSy Saltiniai
Eur %

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo IéSos 347671.97 € 82.69 %
6.2. Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei priezitrai vykdyti 72800 € 1731 %
63 Nuosavos buty ir kity patalpy savininky Ié3os projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei prieZzitrai 0€ 0%

- vykdyti °
6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos teikéjo l1éSos) 0€ 0%

6.5. 18 viso: 420471.97 € 100 %



Lentelé Nr.6.1. "Valstybés paramos léSos"

Eiles Nr. Fiksuota valstybés parama pagal Taisyklése nustatytus ikainius:

Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos

6.1.1. gim S ) : .
techninei priezitrai vykdyti (teikiama projekto jgyvendinimo metu)*

6.1.1.1. 50 proc. dalis
6.1.1.2. 30 proc. dalis
6.1.1.3. 20 proc. dalis
6.1.2 Valstybés parama rangos darbams, skirta igyvendinty energini efektyvuma didinanciy

o priemoniy i$laidoms kompensuoti (teikiama igyvendinus projekta)
6.1.3. 18 viso:

*Pagal Taisyklése nustatytas salygas ir tvarka

Suma, Eur

72800 € 104 €

36400 €

21840 €

14560 €

95900 € 137 €

168700 €

Duomenys imokai apskaiciuoti:

Ee (kWh/m2 per Ep (kWh/m2 per Ke
metus metus) (eur/kWh
Naudojamos faktinés rodikliy/koeficienty reikSmeés,
183.09 64.88 0.1102

skaiciuojant imoka

K (jeigu yra KITOS priemonés - 1,2,
jeigunéra-1)

2.2 1.2

Fiksuotas projekto iSlaidy
vieneto ikainis, Eur/m2

Kk

Pastabos

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuotg projekto iSlaidy ikaini

iSmokama gavus statybos leidima

iSmokama pasirasius statybos techninés priezidiros ir rangos darby
sutartis

iSmokama gavus statybos uzbaigimo aktg, energinio naudingumo
sertifikata, parengta ir iSduota igyvendinus projekta

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuotg projekto iSlaidy ikaini

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ Saltiniai -1,3, Apskaiciuota maksimali
jeigu néra -1) imokal
1 2.87



Eiles
Nr.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Buty ir kity
patalpy
numeris ar
kitas

identifikavimo

pozymis

Buto/patalpos
numeris: 1
4400-6082-
1490:5701

Buto/patalpos
numeris: 1A
4400-6082-
1503:5702

Buto/patalpos
numeris: 2
8499-2003-
0016:0001

Buto/patalpos
numeris: 3A
4400-4288-
0684:3407

Buto/patalpos
numeris: 3B
4400-4288-
4751:3408

Buto/patalpos
numeris: 4
8499-2003-
0016:0007

Buto/patalpos
numeris: 5
8499-2003-
0016:0004

Patalpy
paskirtis

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Lentelé Nr.7 "Preliminarus investicijy pasiskirstymas namo, butu ir kity patalpy savininkams"

Investicijy suma EUR

Energini efektyvuma didinan¢ioms priemonéms Valstybés Investicijy o Ar
Preliminarus I
paramos suma . vir§yjama
Patalpy . A mén. e
naudingasis ) dydis atémus i mokos didZiausia
ot 3 ) Bendros 'K|tom.s 1§ viso: rangos valstybés dld' EUR leistina
plotas, m investicijos, Individualios investicijos, Eur priemonems darbams parama, ydis meénesio

m2 .
Eur (eur) Eur imoka?

Gyvenamosios paskirties patalpos

3613.73
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
52.6 21012.21 2770.94 2147.56 26773.5 7206.2 19567.3 1.55 Ne
Sildymo sistemos elementy keitimo suma:
842.79

3679.26
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
21271.87 2770.94 2174.11 27125.24 7295.25 19829.99 1.55 Ne
Sildymo sistemos elementy keitimo suma:
908.32

53.25 Pagal
RCisraso
duomenis

(2025-02-21)

2330.11
68.98 27555.56  Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur: 2816.33 32702 9450.26 23251.74 1.4 Ne
2330.11

3625.11
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
53.31 21295.84 2770.94 2176.57  27097.52 7303.47  19794.05 1.55 Ne
Sildymo sistemos elementy keitimo suma:
854.17

3633.28
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
53.82 21499.57 . 2770.94 2197.37 2733022 737334  19956.88 1.55 Ne
Sildymo sistemos elementy keitimo suma:
862.34

3435.35
Patalpje montuojamuy balkono dury bendra
68.98 27555.56 kaina, Eur : 2330.11 2816.33  33807.24 9450.26  24356.98 1.47 Ne
Sildymo sistemos elementy keitimo suma:
1105.24

3584.73
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
50.79 20289.17 2770.94 2073.68  25947.58 6958.23  18989.35 1.56 Ne
Sildymo sistemos elementy keitimo suma:
813.79

Preliminarus
men.
imokos
dydis
iskaiciavus
numatoma
rezerva

Eur/m2

1.86

1.86

1.86

1.86

1.76

1.87

Ar
virSijama
didZiausia
leistina
meénesio
imoka,
iskaiciavus
numatoma
rezerva

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pastabos



7.8

7.9

7.10

7.1

7.12

7.13

Buto/patalpos
numeris: 5A
8499-2003-
0016:0005

Buto/patalpos
numeris: 6
8499-2003-
0016:0003

Buto/patalpos
numeris: 7
8499-2003-
0016:0010

Buto/patalpos
numeris: 8
8499-2003-
0016:0002

Buto/patalpos
numeris: 9
8499-2003-
0016:0011

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

1S viso:

54.46

68.98

53.03

67.81

53.99

700

21755.23

27555.56

21183.98

27088.17

21567.48

279630.18

3643.53

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
2770.94

Sildymo sistemos elementy keitimo suma:
872.59

2330.11
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2330.11

3620.62

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
2770.94

Sildymo sistemos elementy keitimo suma:
849.68

2770.94
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
2770.94

3195.17

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2330.11

Sildymo sistemos elementy keitimo suma:
865.06

39461.94

2223.53

2816.33

2165.14

2768.58

2204.32

28579.85

27622.29

32702

26969.74

32627.69

26966.97

347671.97

7461.02

9450.26

7265.11

9289.97

7396.63

95900

20161.27

23251.74

19704.63

23337.72

19570.34

251771.99

1.54

1.55

1.43

1.51

18.06

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

21.67

1.85

1.86

1.72

1.81

Ne

Ne

Ne



Paketo, 2 Variantas



1.2

Paketo naudingumo klasé

Pastato naudingas plotas

B klasé

700

Lentelé Nr. 1 "Ivadiné lentelé"



Trumpas darby
aprasas

Pandusy su turéklais
irengimas (m2
horizontalios
projekcijos ploto).

Nuogrindos
sutvarkymas

Pastaty cokoliy
igilinamosios i grunta
dalies Siltinimas i$
iSorés
termoizoliacinémis
plokstémis ir
padengimas drenazine
membrana.
Termoizoliacinis
sluoksnis - ekstrudinis
puty polistirenas.
Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos
perdavimo
koeficientas - U < 0,36
W/(m?-K)

Lentelé Nr.2 "Numatomos igyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés"

Techniné specifikacija darbams ir gaminiams

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. AikStelés paruosimas. 2.
Pagrindo irengimas. 3. Panduso konstrukcijos
irengimas. 4.Turékly sumontavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medzZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangy ir pagrindy
iSardymas. 2. Nuolydzio suformavimas. 3.
Nuogrindos irengimas su pagrindo paruosimu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuogrindos pasalinimas; 2.
Grunto atkasimas ir uzkasimas; 3. PavirSiaus
paruos$imas; 4. Hidroizoliacijos jrengimas; 5.
Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenaZzine
membrana; 6. Termoizoliaciniy ploksciy
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant
smeigémis; 7. Nuogrindos irengimas su pagrindo
paruosimu.

. Mato Darby
Papildomas darby aprasymas
P "waprasy vnt. kiekis
Energini efektyvuma didinancios priemonés
Ié&jimo laipty remontas ir pritaikymas neigaliuju poreikiams (panduso irengimas)
Téjimo aikSteliy remontas. Pandusas nejgaliesiems neirengiamas (dél Zemo auks$tingumo), suformuojama m? 542
tik tik betoniné nuovaZza su nuolydZiy i kiemo puse. '
Nuogrindos sutvarkymas
Nuogrindos pastato perimetru atstatymas 0.50 m plocio. m2 36.03

Cokoliy Siltinimo darbai

Pamaty 1,20 m gylio grunte apéiltinimas. Silumos perdavimo koeficientas 0.18 W/m2K. Aprasant i$oriniy
sieny ir cokolio Siltinimo priemone, nurodoma, kad iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo darbams turi bti
naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy
nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje irengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti
kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis
Europos technini jvertinima ir pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) $is rinkinys (komplektas), turintis nacionalini technini ivertinima, m? 84.07
arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi
bati suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba
(netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalini technini
ivertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos
sistemos turi bti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus
statybos produktus.

Kaina, be
Tkainis
PVM
18736 € 1015.49€
40.64€ 1464.26 €
11546 € 9706.72 €

Kaina, su
PVM

1228.74 €

1771.75 €

1174513
€



Pastaty cokoliy
Siltinimas i$ iSorés iki
nuogrindos
termoizoliacinémis
plokstémis, tinkuojant
armuotu tinku ir
aptaisant apdailos
plytelémis.
Termoizoliacinis
sluoksnis - ekstrudinis
puty polistirenas.
Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos
perdavimo
koeficientas- U < 0,36
W/(m?K)

Dujy vamzdyno,
sumontuoto ant
iSorinés pastato
sienos, perkélimas.

Pastaty sieny
Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis
plokstémis, irengiant
védinama fasada ir
aptaisant apdailos
plokstémis.
Termoizoliacinis
sluoksnis-mineraliné
vata. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos
perdavimo
koeficientas -
0,25>U=0,18 W/(m?K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pavir$iaus paruosimas; 2.
Hidroizoliacijos irengimas; 3. Termoizoliaciniy
ploks¢iy tvirtinimas, klijucjant ir papildomai
tvirtinant smeigémis; 4. ISlyginamojo sluoksnio
irengimas, tvirtinant tinkleli; 5. Langy
angokras iy aptaisymas apdailos plytelémis; 6..
Pavirsiaus aptaisymas apdailos plytelémis.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Dujy vamzdyno pozeminés
dalies atkasimas ir uzkasimas. 2. Naujy atramy
irengimas. 3. Vamzdyno perkélimas ant naujy
atramy. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas,
dazymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6.
Dujy tiekimo atstatymas vartotojams.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir
iSmontavimas; 2. Sieny pavirsiaus paruosimas;
perforuoto cokolinio profilio irengimas; 3. Lauko
palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy
kopéciy demontavimas ir naujy irengimas po
apsiltinimo; 5. Parapety skardos nuémimas ir
naujas apskardinimas po apsiltinimo; 6. Metaliniy
profiliy karkaso sistemos irengimas; 7. Sieny
Siltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokstes;
8. Véjo izoliacijos irengimas; 9. Apdailiniy ploks iy
tvirtinimas; 10. Kampy ir angokras iy
sutvarkymas.

Cokolio vir§ grunto apsiltinimas, apdaila plyteliy. Silumos perdavimo koeficientas 0.18 W/m2K. Apragant
iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo priemone, nurodoma, kad iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo darbams turi
bati naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar
pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje irengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi
sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas),
turintis Europos technini jvertinima ir pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) $is rinkinys (komplektas), turintis nacionalini technini ivertinima, m? 91.08
arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi
bati suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba
(netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalini technini
ivertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos
sistemos turi bti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus
statybos produktus.

Sieny Siltinimas

Dujy vamzdyno ant iSorinés pastato sienos atitraukimas. m 5

Fasadiniy sieny apsiltinimas termoizoliacinémis plok3$témis irengiant ventiliuojama fasada, iskaitant sieny
balkonuose apsiltinima, 1 a. balkony perdangos ploks¢iy apsiltinima i$ lauko pusés, balkony aptvérimy
remonto ir apSiltinimo darbus ~803,35 m2; Angokrasciy apSiltinimas i$ iSorés termoizoliacinémis
plokstémis, apdailos irengimas ~118,44 m2. Prie$ apSiltinimo darbus numatomas pagal langy angy
perimetra i$ laukinés pusés sandarinimo juostos klijavimas. Sieny Silumos perdavimo koeficientas 0,18
W/m2K, sieny balkonuose 0,327 W/m2K. Aprasant iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo priemone, nurodoma,
kad iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo darbams turi bati naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema
(statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje
irengiama sieny apSiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas m?2 936.47
rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos technini ivertinima ir pazenklintas
CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) 3is rinkinys
(komplektas), turintis nacionalini technini ivertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms
termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka
CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms
termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalini technini ivertinima, arba (netaikoma iSorinéms
tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi buti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

Stogu atnaujinimas

176.1 € 16039.19

€

76.97 € 384.85 €

160.94 € 150715.43

19407.42
€

465.67 €

182365.73
€



Sutapdinty stogy
Siltinimas, kei¢iant
esamg danga
termoizoliacinémis
plokstémis, irengiant
ritinine (bitumine arba
sinteting) danga.
Termoizoliacinis
sluoksnis- puty
polistirolas+minéraliné
vata. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos
perdavimo
koeficientas -
0,16>U=0,10 W/(m?K)

Balkono stiklinimas,
naudojant plastikiniy
profiliy blokus

Bendrojo naudojimo
patalpy esamy langy
keitimas plastikiniais
langais. Lango plotas
daugiau 0,5 m? iki 1,0
m?, Plastikiniy langy
Silumos perdavimo
koeficientas -
1,3>U=1,1 W/(m?K)

Esamy langy keitimas
plastikiniais langais (su
varstymo funkcija).
Lango plotas iki 1,5
m?Plastikiniy langy
Silumos perdavimo
koeficientas -
1,1>U=0,7 W/(m?K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos dangos, islyginamojo
sluoksnio ir $iltinamosios izoliacijos nuardymas,
iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Parapeto
pakélimas ( iki reikiamo auks¢io); 3. Nuolydi
formuojancio sluoksnio irengimas; 4. Garo
izoliacijos irengimas; 5. Stogy Siltinimas
termoizoliacinémis plok$témis; 6. Papildomos
Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo
dangos irengimas; 8. Ilaju, ventiliacijos kaminéliy
irengimas; 9. Prieglaudy aptaisymas; 10. Parapety
apskardinimas, apsauginés tvorelés irengimas; 11.
ZaibolaidZiy irengimas; 12. Seny kopéciy ir / arba
liuky pakeitimas ar paaukstinimas; 13. Anteny ir
kt. ant stogo sumontuoty irenginiy nuémimas ir
atstatymas po apsiltinimo.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Angokras¢iy paruosimas
balkony rémy konstrukcijos istatymui; 2. Balkono
apdailinés tvorelés stiprinimas; 3. Balkono
stiklinimo bloko istatymas, reguliavimas,
tvirtinimas; 4. Sandury tarp sieny ir rémo
hermetizavimas; 5. Palangés irengimas ir
tvirtinimas; 6. Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sienu,
iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Lauko palangiy irengimas; 4.
Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 5.
Angokra$ iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sienuy,
iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Palangiy
iSémimas; 3. Naujy montuojamy bloky jstatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko
palangiy irengimas; 5. Sandury tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 6. Angokras¢iy apdaila.

Stogo su parapetais, ventiliacijos kaminéliais, balkony stogeliais Siltinimas, uzlipimo ant stogo kopéciy
keitimas, stogo liuko keitimas ir t.t. Stogo Silumos perdavimo koeficientas 0,15 W/m2K.

Langu, dury keitimas, balkony stiklinimas

Balkony priklausanciy butams stiklinimas PVC konstrukcija paliekant balkony aptvérimus, pagal vieninga
projekta, 12 vnt. Stklinimo konstrukcijos Silumos perdavimo koeficientas 1,40 W/m2K.

Rasio langy keitimas ~12 vnt., langy Silumos perdavimo koeficientas 1.10 W/m2K.

Laiptinés langy keitimas ~6 vnt. langy Silumos perdavimo koeficientas 0,80 W/m2K.

2

295.18

120

139.89 €

216.86 €

314.77 €

333.19€

41292.73
€

26023.2 €

2461.5€

2608.88 €

49964.2 €

31488.07
€

2978.42 €

3156.74 €



Esamy dury keitimas
metalinémis durimis.
Dury plotas daugiau
2,0 m2. Metaliniy dury
Silumos perdavimo
koeficientas -
1,7>U=1,4 W/(m?K)

Elektromechaniniy
spyny irengimas
duryse.

Atviry laidy, kabeliy,
pakloty ant sieny,
perkélimas i
sumontuotus kanalus.

Buty apskaitos
paskirstymo skydy
rekonstrukcija,
irengiant
automatinius
jungiklius.

Elektros instaliacijos
atitraukimas, atliekant
risio luby Siltinima.

Horizontalios
instaliacijos
magistraliniy kabeliy ir
rusio patalpy
apsvietimo
instaliacijos kabeliy,
prietaisy, Sviestuvy
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i sieny,
iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy
montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 4. Spyny ir dury pritraukikliy
irengimas; 5. Angokra$ciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Spynu, sklendziy istatymas i
paruostus lizdus, tvirtinimas, reguliavimas. 2.
Elektros grandiniy prijungimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Kanaly kabeliams montavimas.
2. Laidy kabeliy perklojimas i sumontuotus
kanalus.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (jiskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamuy jungikliy skyde
demontavimas. 2. Montaziniy profiliy tvirtinimas
automatiniy jungikliy montavimui. 3. Kabeliy gyslu
komutavimui gnybtyny montavimas. 4.
Automatiniy jungikliy montavimas. 5. Varzy
matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Vamzdziy su kabeliais ir laidais
atlaisvinimas. 2. Kabeliy ir laidy pailginimas,
sumontuojant jungiamasias movas. 3. Apsauginiy
loviy kabeliams montavimas. 4. Kabeliy ir laidy
paklojimas i apsauginius lovius.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy
demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdziy
montavimas. 3. Sujungimy, atSaky ir pravady
dézuciy montavimas. 4. Elektros kabeliy
montavimas. 5. Jungikliy ir Sviestuvy montavimas
risio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojy
sandéliukuose. 6. Varzy matavimas.

Lasiptinés lauko dury keitimas metalinémis durimis su apS$iltinimu, 1 vnt.(2,16 m2); tamburo dury keitimas, 1
vnt. (2,55 m2); Téjimo irisi dury keitimas metalinémis durimis su ap$iltinimu, 1 vnt. (1,80 m2), bendro
nasudojimo patalpy risyje dury keitimas, 2 vnt. (3,60 m2) (Silums punkto, el. skydinés, $alto vandens jvado
patalpy). Lauko dury Silumos perdavimo koeficientas 1.40 W/m2K.

Elektromechaniniy spyny irengimas laiptinés lauko duryse.

Elektros instaliacijos modernizavimas

El. kabeliy, laidy, pakloty ant iSorinés namo sienos perkélimas 1 sumontuotus kanalus.

Buty el. paskirstymo skydy remontas laiptinése, automatuky keitimas.

El. instaliacijos atitraukimas rusyje.

El. instaliacijos ir apSvietimo keitimas risyje.

vnt

butas

rusio
ploto

rasio
ploto

10.11

40

182.95

182.95

529.39 €

46.65 €

12.24 €

1323 €

10.05€

18.94 €

535213 €

46.65 €

489.6 €

1587.6 €

1838.65 €

3465.07 €

6476.08 €

56.45 €

59242 €

1921 €

222477 €

4192.73 €



Tvadiniy paskirstymo
skydy IPS
modernizavimas, kai
skaiciuojamoji galia
daugiau 50 iki 75 kW.

Vertikalios instaliacijos
magistraliniy kabeliy ir
namo laiptiniy
apsvietimo
instaliacijos kabeliy,
prietaisy, Sviestuvy
keitimas pastatuose iki
5 auksty

Automatiniy
balansavimo/srauto
reguliavimo ventiliy
irengimas pastatuose
iki 5 auksty.

Magistraliniy Sildymo
sistemos vamzdyny
keitimas pastatuose iki
5 auksty.

Sildymo radiatoriy
pakeitimas naujais
Sildymo radiatoriais.

Termostatiniy,
radiatoriy voztuvy
montavimas, kai
voztuvai su
automatiniu srauto
ribojimu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy (kei¢iamy) aparaty
demontavimas. 2. Naujy saugikliy-kirtikliy bloky ir
tripoliy automatiniy jungikliy montavimas. 3.
Kabeliy (laidy) prijungimas prie aparaty. 4. Varzy
matavimas. 5. Tvadiniy paskirstymo skydy
paruosimas ijungimui.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy
demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdziy
montavimas. 3. Elektros kabeliy montavimas. 4.
Paskirstymo ir instaliaciniy dézuciy montavimas.
5. Jungikliy montavimas. 6. Laiptiniy Sviestuvy su
judesio davkliais, lauko Sviestuvy su Sviesos-
tamsos davikliais montavimas. 7. Varzy,
matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medzZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo ir
reguliavimo armaturos demontavimas; 2. Naujo
ventilio ir balansiniy ventiliy montavimas; 3.
Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas
eksploatacijai; 4. Sumontuotos irangos
izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny
demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas.
3. Vamzdyny dazymas korozijai atspariais dazais.
4. Vamzdyny izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Radiatoriy atjungimas, atsukant
ilgasriegius. 2. Esamy radiatoriy nuémimas,
iSnesimas ir pakrovimas i transporto priemones
arba sudéjimas i paketus. 3. Radiatoriy laikikliy
tvirtinimas. 4. Naujy radiatoriy pakabinimas ant
laikikliy. 5. Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medzZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Vamzdziy paruosimas. 2.
Termostatiniy voZtuvy montavimas.

Tvadinio el. paskirstymo skydo modernizavimas.

Bendro naudojimo el. instaliacijos ir apSvietimo keitimas laiptinése ir el. kabeliy nuo risio iki buty el. skaitikliy
keitimas laiptinése

Sildymo sistemos remontas

Automatiniy balansiniy ventiliy ant Sildymo sistemos stovy jrengimas.

Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny keitimas.

Radiatoriy keitimas butuose (iSskyrus butus Nr. 2, 6 ir 8) ir laiptinése.

Termostatiniy radiatoriy voztuvy montavimas kai voZtuvai su automatiniu srauto ribojimu (i8skyrus butus Nr.
2, 6 ir 8), kuriy temperatirinis reguliavimas nustatytas gamykliskai.

vnt.

laiptiné

vnt.

kw

vnt.

149.52

29

29

632.83 €

1942.24
€

28547 €

29.29€

127.79€

107.57 €

632.83 €

1942.24 €

2854.7 €

4379.44 €

3705.91 €

3119.53 €

765.72 €

2350.11 €

345419 €

5299.12 €

448415 €

3774.63 €



Vienvamzdés $ildymo
sistemos stovy
vamzdyny keitimas i
dvivamzdés sistemos
stovy vamzdynus
pastatuose iki 5
auksty (m stovy).

UZdaromosios
armatiros stovams
keitimas pastatuose iki
5 auksty.

Nataralios ventiliacijos
sistemos atnaujinimas.

Stoginiy deflektoriy iki
250mm skersmens
irengimas.

Pastato lietaus
nuotakyno (iSvadu)
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Stovy vamzdyno nuo
magistraliniy iki Sildymo prietaisy demontavimas.
2. Naujy stovy ir prijungiamujy vamzdyny
montavimas. 3. Sildymo prietaisy prijungimas prie
naujai sumontuoty stovy. 4. Naujy vamzdyny
gruntavimas, dazymas. 5. Vamzdyny hidraulinis
bandymas. 6. Risyje iki perdangos vamzdyno
izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo armatiros
demontavimas; 2. Naujos uzdarymo armatiros
sumontavimas; 3. Seny drenazo ir nuorinimo
ventiliy pakeitimas arba naujy sumontavimas; 4.
Kei¢iamy sistemos stovy ar visos sistemos (jeigu
stovy daug) hidraulinis iSbandymas; 5.
Sumontuotos jrangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly valymas,
sandarinimas. 2. Védinimo groteliy keitimas. 3.
Védinimo kanaly dalies vir$ stogo remontas. 4.
Védinimo kanaly biocheminis apdorojimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medzZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Angos stoge grezimas. 2. Stovo
istatymas i anga ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus
montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su
stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos
sistemos prijungimas prie stovo.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (jiskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno
demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdyno
vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas, jungiant
prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés
darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Dvivamzdé stoviné Sildymo sistema.

Ant Sildymo sistemos stovuy.

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Naturalios traukos ventilaicijos kanaly valymas ir dezinfekavimas.

Véjo turbiny ant naturalios traukos ventiliacijos kanaly irengimas.

Pastato nuoteky $alinimo sistemy keitimas

Lietaus nuotéky iSvady keitimas iki pirmo miesto lietaus nuotéky Sulinio.

vnt.

butas

vnt.

322.2

32

28.02 €

62.95 €

1263 €

229.58 €

8233 €

9028.04 €

20144 €

1515.6 €

688.74 €

576.31 €

10923.93
€

243742 €

1833.88 €

833.38 €

697.34 €



Pastato lietaus
nuotakyno rusio
vamzdyny keitimas.

Pastato lietaus
nuotakyno stovy
keitimas.

Pastato buitinio
nuotakyno (iSvady)
keitimas, kai vamzdziy
skersmuo 110 mm.

Pastato buitinio
nuotakyno risio
vamzdyny keitimas, kai
vamzdziy skersmuo
110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos esamy rusio
vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy
vamzdziy ir fasoniniy daliy bei irangos
montavimas nuo iSvado imovos risyje iki movos
stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindy
ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4.
Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis
viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (jiskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovy
demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy
vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas nuo
Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki
ilajos. 3. Tlajos montavimas. 4. Hidraulinis
bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamuy nuotakyno vamzdyny
demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir
fasoniniy daliy montavimas, jungiant prie risio
vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés darbai. 4.
Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos esamy rusio
vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy
vamzdziy ir fasoniniy daliy bei irangos
montavimas nuo iSvado imovos risyje iki imovos
stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindy
ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4.
Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis
viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Lietaus nuotéky rasio vamzdyny keitimas.

Lietaus nuotéky stovy keitimas.

[liplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Buitiniy nuotéky isvady keitimas iki pirmo miesto buitiniy nuotéky Sulinio.

Buitiniy nuotéky vamzdyny keitimas rasyje.

Saltojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas

14.41

21

24

60.55 €

44.61 €

75.98 €

58.46 €

484.4 € 586.12 €

642.83 € 777.82 €

358253.13
€

18 viso:

1595.58 €  1930.65 €

1403.04€ 1697.68 €



Saltojo vandentiekio
ivadiniy apskaitos
mazgy be apvedimo
linijos keitimas, kai
ivady DN 50 mm,
skaitikliy DN 32 mm.

Saltojo vandentiekio
magistraliniy ir gaisro
gesinimo sistemy
vamzdyny keitimas,
pastatuose iki 5
auksty.

Anteny ant stogo
nuémimas ir
atstatymas po

apsiltinimo (m? stogo).

Pastaty iSorinio
drenazo irengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vandens apskaitos
mazgy demontavimas. 2. Naujy vandens apskaitos
mazgy i$ pagaminty fasoniniy daliy (pagaminant
nestandartines dalis) montavimas nuo ivadinés iki
skirstomujy tinkly vamzdyny uzdaromosios
armatiros. 3. Uzdaromosios armatiros, apskaitos
prietaisy, slégio matavimo prietaisu, filtry
montavimas. 4. Praplovimas, bandymas,
dezinfekcija. 5. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (jiskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny
demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas.
3. UZdaromosios armatiiros montavimas. 4.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5. Vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Antenos demontavimas. 2.
Konstrukcijy montavimas. 3. Antenos orientavimas
ir parametry patikrinimas. 4. Kabelio tiesimas
antenos stovo vamzdZziuose.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Tran$éjos kasimas drenazui. 2.
Filtracinio sluoksnio irengimas. 3. Drenazo
vamzdZiy klojimas. 4. Vertikalios izoliacijos
irengimas. 5. Kontroliniy $uliniy irengimas. 6.
Drenazo prijungimas prie lietaus nuotakyno. 7.
Tran$éjos uzpylimas, tankinant.

Salto vandens jvado keitimas.

Salto vandens tiekimo sistemos magistraliniy vamzdyny keitimas.

Kiti bendrieji statybos darbai

TV anterny nuémimas ir atstatymas po apSsiltinimo.

Pastato iSorinio drenaZo irengimas

I1Sorinio drenazo atstatymas.

vnt.

1033.88 €

117489 €

649.4 €

6597.56 €

18 viso:

1250.99 €

1421.62 €

785.77 €

7983.05 €

15069.76
€



Lentelé Nr.3 "Numatomy igyvendinti namo atnaujinimo priemoniy suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Inicijuojamos Siluminés

L Pastato energinio Inicijuojamos Siluminés sanaudos patalpy Y. . Inicijuojamos Siluminés sanaudos Skaic¢iuojamas Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas I$metamo SESD C02
Rodikliai ] . o - N . L. sgnaudos patalpy Sildymui N . v L i . S -
naudingumo klasé Sildymui ir karStam vandeniui ruosti rUokti patalpy karStam vandeniui ruosti palyginti su esamos padéties duomenimis kiekio sumazéjimas
Naudingumo klasé kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tony per metus
Esami
saf“'. ) F 141087.32 183.09 150.24 32.85
rodikliai
Paket
aneto B klasé 52546.53 68.19 3534 32.85 6276 2063

rodikliai



Lentelé Nr.4 "Projekto parengimo ir igyvendinimo suvestiné kaina"

Eiles Nr. I1Slaidy pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykiné kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai i$ viso 373322.89€ 533.32 €/m2
4.2. 13 ju:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms priemonéms 358253.13 € 511.79 €/m2
44. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techniné priezidra, projekto administravimas, kitos iSlaidos 72800 €

4.5. 1S ju:

4.6. Projekto administravimas 10192 € 14.56 €/m2
4.7. 18 viso: 446122.89 € 637.32 €/m2

4.8. Rezervas 74664.58 € 106.66 €/m2



IP priedas ,,PRELIMINARUS PASLAUGY FINANSINIS PLANAS"

IP priedo ,,PRELIMINARUS PASLAUGUY FINANSINIS PLANAS” pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelés)

Lentelé Nr. 4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Trasomos bitinos islaidos projekto (jo daliy) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelé Nr. 4.4 "Planuocjamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokéjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengéju nustato administravimo paslaugy apmokéjimo dalis (proc.).

Lentelé Nr. 4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eiluté - duomenys ateina i$ 4.3 lentelés I3 viso”

4.5.2.ir 4.5.3. eilutés - jraSomi dydZiai (Eur), atsizvelgiant i rinkos kainas ir projekto poreikius (iraso IP rengéjas / projekto administratorius).



Lentelé Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas ikainis paslaugoms (Eur/mz2) Valstybés paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei prieziiirai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuota ikaini (Eur)

4.1.1. 700 104 € 72800 €/m2



Lentelé Nr.4.2. "Planuojamas valstybés paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugy pavadinimas Sitloma ikainio procentiné dalis (%)* Valstybés paramos dydis paslaugy daliai, Eur
4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 69 % 50232 €
42.2. Statybos techniné prieZilira 17 % 12376 €
4.23. Projekto administravimas 14 % 10192 €
4.2.4. IS viso: 100 % 72800 €

* Procentinis jkainio paskirstymas gali biti kei¢iamas, pateikti procentai pagal igyvendinamy projekty tenkancius islaidy dydZius nurodytoms islaidy grupéms apmokéti.



Lentelé Nr.4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. iSlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
431, g::i::gﬁg;x;;ﬂ?;:w energinio naudingumo sertifikatas pries$ 050.46 €
4.3.2. Projektiniai pasitlymai 700 €
433. Techninis darbo projektas (iskaitant jo vykdymo priezitirg) 35381.54 €
4.3.4. Prisijungimo salygos, toponuotraukos ir kt. 1000 €
4.3.5. Privalomi statinio tyrinéjimai, ekspertizés 2000 €
4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizé 3000 €
437, Ezs;?r:(;jjai:i::a;upmﬁzr:zr;?ir;;iiei;i;r);jtato energinio naudingumo sertifikatas 6000 €
438, Statybos leidimas, statybos uzbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties 700 €
iregistravimas Registry centre
4.3.9. Elektroninis Zurnalas 500 €

4.3.10. 1S viso: 50232 €



Eiles Nr.

4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

Lentelé Nr.4.4. Planuojamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokeéjimo paskirstymas

Administravimo paslaugos apmokamos $iomis

dalimis (%) Administravimo paslaugy apmokéjimo salygos

25% Sudaryta valstybés paramos sutartis

25% Sudarytos statybos techninés prieZiiros ir rangos darby sutartys

30 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)

20 % Igyvendinus projekta ir gavus valstybés parama buty savininkams, iSskyrus Taisyklése numatyta salyga dél Sios dalies
(

nesumokeéjimo projekto administratoriui

100 % 1S viso:

* Nurodyti procentai gali bati kei¢iami, iSskyrus paskutine dali, kuri apskai¢iuojama nuo numatytos projekto igyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procenty.

Administravimo paslaugy apmokéjimo
sumos (eur)

2548 €
2548 €
3057.6 €

2038.4 €

10192 €



Lentelé Nr.4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. LéSy poreikis Suma, Eur

1S viso 1éSy poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

4.5.1. Lo , 50232 €
poreikius ir rinkos kainas:

452, 18 V|s.0AIesAq pore|k|s (AEur) statybos techninei priezilrai pagal projekto 12376 €
poreikius ir rinkos kainas:

453, 18 viso 1&é8y poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir 10192 €

rinkos kainas:

Trikstamos (-)/sutaupomos(+) 1éSos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,
45.4. statybos techninés prieziiros ir projekto administravimo paslaugoms, 0€
ivertinus valstybés parama pagal fiksuota ikaini ir rinkos kainas

* Jeigu lentelés 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) Zenklu, priimamas buty ir kity patalpy savininky sprendimas kaupti trikstama I€Sy suma paslaugoms apmokéti, arba panaudoti sukauptas buty ir kity patalpy savininky kaupiamasias léSas.



Rodikliai
Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
Pagal suvestine kaing
Atémus valstybés parama
Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
Pagal sumine kaing

Atémus valstybés parama

Lentelé Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo jvertinimas"

Mato vnt.

Metais

Metais

Metais

Metais

Rodiklio reiksmé

38
28

37
27

Pastabos



Lentelé Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

) vy Planuojamas investiciju dydis, Procentiné dalis nuo visos sumos,

Eiles Nr. LéSy Saltiniai
Eur %

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1éSos 373322.89 € 83.68 %
6.2. Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei priezitrai vykdyti 72800 € 16.32 %
63 Nuosavos buty ir kity patalpy savininky Ié3os projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei prieZzitrai 0€ 0%

- vykdyti °
6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos teikéjo léSos) 0€ 0%

6.5. 18 viso: 446122.89 € 100 %



Lentelé Nr.6.1. "Valstybés paramos léSos"

Eiles Nr. Fiksuota valstybés parama pagal Taisyklése nustatytus ikainius:

Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos

6.1.1. wio S ) : .
techninei priezitrai vykdyti (teikiama projekto jgyvendinimo metu)*

6.1.1.1. 50 proc. dalis
6.1.1.2. 30 proc. dalis
6.1.1.3. 20 proc. dalis
6.1.2 Valstybés parama rangos darbams, skirta igyvendinty energini efektyvuma didinanciy

o priemoniy i$laidoms kompensuoti (teikiama igyvendinus projekta)
6.1.3. 18 viso:

*Pagal Taisyklése nustatytas salygas ir tvarka

Suma, Eur

72800 € 104 €

36400 €

21840 €

14560 €

95900 € 137 €

168700 €

Duomenys imokai apskaiciuoti:

Ee (kWh/m2 per Ep (kWh/m2 per Ke
metus metus) (eur/kWh
Naudojamos faktinés rodikliy/koeficienty reikSmeés,
183.09 68.19 0.1102

skaiciuojant imoka

K (jeigu yra KITOS priemonés - 1,2,
jeigunéra-1)

2.2 1.2

Fiksuotas projekto iSlaidy
vieneto ikainis, Eur/m2

Kk

Pastabos

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuotg projekto iSlaidy ikaini

iSmokama gavus statybos leidima

iSmokama pasirasius statybos techninés priezidiros ir rangos darby
sutartis

iSmokama gavus statybos uzbaigimo aktg, energinio naudingumo
sertifikata, parengta ir iSduota igyvendinus projekta

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuotg projekto iSlaidy ikaini

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ Saltiniai -1,3, Apskaiciuota maksimali
jeigu néra-1) imokal
1 2.79



Eiles
Nr.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Buty ir kity
patalpy
numeris ar
kitas

identifikavimo

pozymis

Buto/patalpos
numeris: 1
4400-6082-
1490:5701

Buto/patalpos
numeris: 1A
4400-6082-
1503:5702

Buto/patalpos
numeris: 2
8499-2003-
0016:0001

Buto/patalpos
numeris: 3A
4400-4288-
0684:3407

Buto/patalpos
numeris: 3B
4400-4288-
4751:3408

Buto/patalpos
numeris: 4
8499-2003-
0016:0007

Patalpy
paskirtis

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Lentelé Nr.7 "Preliminarus investicijy pasiskirstymas namo, butu ir kity patalpy savininkams"

Investicijy suma EUR

Energini efektyvuma didinan¢ioms priemonéms Valstybés Investicijy o Ar
Preliminarus .
paramos suma . vir§yjama
Patalpy . A mén. e
naudingasis . dydis atémus i mokos didZiausia
3 Bendros Kitoms 1% viso: rangos valstybés N . leistina
plotas, m2 investicijos, Individualios investicijos, Eur priemonéms darbams parama, dydIS EUR meénesio
Eur (eur) Eur m2 imoka?
Gyvenamosios paskirties patalpos
3613.73
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
52.6 23451.99 2770.94 1132.37  28198.09 7206.2  20991.89 1.66 Ne
Sildymo sistemos elementy keitimo suma:
842.79
53.25 Pagal I ,3679'26
RC i&raso Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
duomenis 23741.8 . 2770.94 1146.37 28567.43 7295.25 21272.18 1.66 Ne
Sildymo sistemos elementy keitimo suma:
(2025-02-21)
908.32
2330.11
68.98 30755.1 Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur: 1485  34570.21 9450.26 25119.95 1.52 Ne
2330.11
6971.38
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
3346.27
53.31 23768.55  Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur: 1147.67 31887.6 7303.47 24584.13 1.92 Ne
2770.94
Sildymo sistemos elementy keitimo suma:
854.17
6979.55
Patalpoje kei€iamuy langy bendra kaina, Eur:
3346.27
53.82 2399594  Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur: 1158.64 3213413 737334  24760.79 1.92 Ne
2770.94
Sildymo sistemos elementy keitimo suma:
862.34
3435.35
Patalpje montuojamy balkono dury bendra
68.98 30755.1 kaina, Eur : 2330.11 1485  35675.45 9450.26  26225.19 1.58 Ne

Sildymo sistemos elementy keitimo suma:
1105.24

Preliminarus
men.
imokos
dydis
iskaiciavus
numatoma
rezerva

Eur/m2

1.99

1.99

1.82

23

23

Ar
virSijama
didZiausia
leistina
meénesio
imoka,
iskaiciavus
numatoma
rezerva

Ne

Ne

Ne

Ne

Pastabos



7.7

7.8

7.9

7.10

7.1

7.12

7.13

Buto/patalpos
numeris: 5
8499-2003-
0016:0004

Buto/patalpos
numeris: 5A
8499-2003-
0016:0005

Buto/patalpos
numeris: 6
8499-2003-
0016:0003

Buto/patalpos
numeris: 7
8499-2003-
0016:0010

Buto/patalpos
numeris: 8
8499-2003-
0016:0002

Buto/patalpos
numeris: 9
8499-2003-
0016:0011

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

1S viso:

50.79

54.46

68.98

53.03

67.81

53.99

700

22644.99

24281.28

30755.1

23643.71

30233.45

24071.73

312098.75

3584.73

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
2770.94

Sildymo sistemos elementy keitimo suma:
813.79

3643.53

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2770.94

Sildymo sistemos elementy keitimo suma:
872.59

2330.11
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
2330.11

3620.62

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
2770.94

Sildymo sistemos elementy keitimo suma:
849.68

2770.94
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
2770.94

3195.17

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
2330.11

Sildymo sistemos elementy keitimo suma:

865.06

46154.48

1093.42

1172.43

1485

1141.64

1459.82

1162.3

15069.66

27323.14

29097.24

34570.21

28405.97

34464.21

28429.2

373322.89

6958.23

7461.02

9450.26

7265.11

9289.97

7396.63

95900

20364.91

21636.22

25119.95

21140.86

25174.24

21032.57

277422.88

1.67

1.66

1.52

1.66

1.55

1.62

19.94

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

1.99

1.82

1.99

1.86

1.94

Ne

Ne

Ne
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