
Paketo, 1 Variantas



Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1 Paketo naudingumo klasė B klasė

1.2 Pastato naudingas plotas 3945.62



Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams Papildomas darbų aprašymas
Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais įrengimas (m2

horizontalios projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos

įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.

m² 11.87 187.36 € 2223.96 € 2690.99 €

Nuogrindos sutvarkymas

Nuogrindos sutvarkymas ( 0,5m

pločio)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3.

Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.

m 225.71 25 € 5642.75 € 6827.73 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių įgilinamosios į
gruntą dalies šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis ir

padengimas drenažine membrana.

Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis putų polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – U < 0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus

paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine

membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis;

7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.

Siūloma apšiltinti pastato pamatus atkasant juos

120 cm žemiau žemės lygio, sutvarkant pamatų
įtrūkimus ir kitus defektus, įrengiant

hidroizoliaciją

m² 270.85 120 € 32502 € 39327.42 €

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės

iki nuogrindos termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant armuotu

tinku ir aptaisant apdailos

plytelėmis. Termoizoliacinis

sluoksnis - ekstrudinis putų
polistirenas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas- U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių
plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio

įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus

aptaisymas apdailos plytelėmis.

Siūloma apšiltinti pastato cokolį sertifikuota

apšiltinimo sistema, įrengiant cokolio

antžeminės dalies apdailą, atsparią
mechaniniams pažeidimams.

m² 264.7 180 € 47646 € 57651.66 €

Sienų šiltinimas

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant

išorinės pastato sienos, perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų
įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas,

dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.

m 6 76.97 € 461.82 € 558.8 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis,

tinkuojant armuotu plonasluoksniu

dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis

sluoksnis- neoporas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – U < 0,18

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3.

Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po

apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių
klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio

įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio

sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

m² 3407.24 130 €
442941.2

€

535958.85

€



Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis,

tinkuojant armuotu plonasluoksniu

dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis

sluoksnis- putu polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas –

0,39>U≥0,25 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3.

Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po

apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių
klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio

įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio

sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Sienos balkono viduje m² 519.37 120 € 62324.4 € 75412.52 €

Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir

aptaisymas apdailos plokštėmis.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos

įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas

pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5 Apdailinių plokščių tvirtinimas.

m² 319.65 120 € 38358 € 46413.18 €

Balkonų apačios šiltinimas ir

aptaisymas tinkuojant armuotu

dekoratyviniu tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir

papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.

m² 48.35 120 € 5802 € 7020.42 €

Stogų atnaujinimas

Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant

esamą dangą termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant ritininę
(bituminę arba sintetinę) dangą.

Termoizoliacinis sluoksnis -

mineralinė vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – 0,16>U≥0,10 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos

nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3.

Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas

termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos

įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų
apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir /

arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių
nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.

žaibosaugos remontas, apsauginės tvorelės

įrengimas
m² 1084.66 183.16 €

198666.33

€

240386.26

€

Sutapdintų stogų dviejų sluoksnių
dangos įrengimas ant esamos

dangos

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus nuvalymas; 2. Pūslių remontas; 3. Esamos dangos paviršiaus

išlyginimas; 4. Parapetų dangos nuardymas; 5. Dviejų sluoksnio stogo dangos įrengimas; 6. Įlajų,

ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 7. Prieglaudų aptaisymas; 8. Parapetų apskardinimas,

apsauginės tvorelės įrengimas; 9. Žaibolaodžių įrengimas; 10. Senų kopėčių ir / arba liukų
pakeitimas ar paaukštinimas; 11. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir

atstatymas po apšiltinimo.

Įėjimo stogelių šiltinimas iš abiejų pusių ir

dangos remontas
m² 21 120 € 2520 € 3049.2 €

Balkonų stogelių apšiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio)

sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono

stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

Įėjimo stogelių šiltinimas iš abiejų pusių ir

dangos remontas
m2 48.35 120 € 5802 € 7020.42 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Balkono stiklinimas, naudojant

plastikinių profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono

apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4.

Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių
apdaila.

Siūloma stiklinami visus balkonus pagal vieningą
projektą. Investicijų plane numatomas visų
esamų balkonų naujas įstiklinimas (rengiant

techninį darbo projektą įvertinti galimybes

išsaugoti esamus įstiklintus balkonus). Balkonai

stiklinami PVC profilių langais. Stiklo paketai – iš
dviejų stiklų, iš kurių vienas selektyvinis.

Stiklinimo konstrukcija montuojama nuo balkono

aptvėrimo iki lubų.

m² 359.1 240 € 86184 €
104282.64

€



Bendrojo naudojimo patalpų esamų
langų keitimas plastikiniais langais.

Lango plotas iki 0,5 m². Plastikinių
langų šilumos perdavimo

koeficientas - 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

Rūsio langai m² 25.52 438.57 €
11192.31

€
13542.7 €

Bendrojo naudojimo patalpų esamų
langų keitimas plastikiniais langais.

Lango plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0

m². Plastikinių langų šilumos

perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

Laiptinių langai m² 74.1 314.77 €
23324.46

€ 28222.6 €

Esamų langų keitimas plastikiniais

langais (su varstymo funkcija). Lango

plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m².

Plastikinių langų šilumos perdavimo

koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių
išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko

palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.

Butų langai m² 40.75 350 € 14262.5 € 17257.63 €

Automatinių orlaidžių įstatymas

esamų langų rėmuose, nukeliant

lango varčią nuo vyrių

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Lango varčios nuėmimas nuo virių. 2. Angų frezavimas. 3. Orlaidės

montavimas. 4. Orlaidės stogelio montavimas. 5. Lango varčios įstatymas, reguliavimas.

Įrengiamų orlaidžių kiekis vienetais. Orlaidės

montuojamos į gyvenamų kambarių langus.
m² 165 135 € 22275 € 26952.75 €

Esamų durų keitimas metalinėmis

durimis. Durų plotas iki 2,0 m².

Metalinių durų šilumos perdavimo

koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

tambūrų ir šilumos mazgo durys m² 16.21 511.04 € 8283.96 € 10023.59 €

Esamų durų keitimas metalinėmis

durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m².

Metalinių durų šilumos perdavimo

koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

Laiptinių ir rūsio durys m² 17.17 529.39 € 9089.63 € 10998.45 €

Elektromechaninių spynų įrengimas

duryse.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Spynų, sklendžių įstatymas į paruoštus lizdus, tvirtinimas, reguliavimas. 2.

Elektros grandinių prijungimas.

vnt 4 46.65 € 186.6 € 225.79 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Magistralinių karštojo vandentiekio

sistemos vamzdynų keitimas

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2.

Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros

montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 168 40 € 6720 € 8131.2 €

Karštojo vandentiekio sistemos

tiekiamųjų stovų keitimas

sanitariniame mazge pastatuose iki

5 aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo

vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų
atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4.

Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 295 75 € 22125 € 26771.25 €

Karštojo vandentiekio sistemos

cirkuliacinių stovų keitimas

sanitariniame mazge pastatuose (m

stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų
karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios

armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 295 25 € 7375 € 8923.75 €



Karšto vandens termobalansinių
srauto reguliavimo ventilių
įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo

ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.

vnt 16 235 € 3760 € 4549.6 €

Rankšluosčių džiovintuvų keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų
demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į trasporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų
apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas,

praplovimas, dezinfekcija.

vnt 80 273.83 € 21906.4 € 26506.74 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės apskaitos

sistemos nuo 201 iki 300 šilumos

daliklių su nuotoliniu duomenų
nuskaitymu įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo

ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos

sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.

šilumos

daliklis
251 136.76 €

34326.76

€
41535.38 €

Šildymo sistemos remontas

Automatinių balansavimo/srauto

reguliavimo ventilių įrengimas

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo

ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas

eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

vnt. 40 290 € 11600 € 14036 €

Magistralinių šildymo sistemos

vamzdynų izoliacijos keitimas

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamos izoliacijos nuardymas. 2. Vamzdžių nuvalymas. 3. Vamzdynų
dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdžių, ventilių, flanšų, alkūnių izoliavimas.

m 520 15 € 7800 € 9438 €

Magistralinių šildymo sistemos

vamzdynų keitimas pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3.

Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 427 40 € 17080 € 20666.8 €

Vienvamzdės šildymo sistemos

stovų vamzdynų keitimas į
dvivamzdės sistemos stovų
vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų
(m stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2.

Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai

sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas.

6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

m 1365 35 € 47775 € 57807.75 €

Šildymo radiatorių pakeitimas

naujais šildymo radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas,

išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių
tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

kW 204 150 € 30600 € 37026 €

Termostatinių radiatorių rankinio

valdymo - reguliavimo vožtuvų
montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.
vnt. 251 60 € 15060 € 18222.6 €

Termostatinių radiatorių vožtuvų
montavimas, kai vožtuvai su

automatiniu srauto ribojimu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.
vnt. 6 107.57 € 645.42 € 780.96 €

Uždaromosios armatūros

magistralėms keitimas pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo

armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų
sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos

izoliavimas.

vnt. 8 75 € 600 € 726 €



Uždaromosios armatūros stovams

keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo

armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų
sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis

išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

vnt. 123 65 € 7995 € 9673.95 €

Šilumos punktų modernizavimas,

keičiant esamus įrenginius į 2

kontūrų modulinius įrenginius, kai

skirtomųjų įrenginių galia nuo

500kW iki 600kW kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto

vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos

tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija

padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

kW 510 40 € 20400 € 24684 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Natūralios ventiliacijos sistemos

atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3.

Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 80 126.3 € 10104 € 12225.84 €

Stoginių deflektorių iki 250mm

skersmens įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3.

Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga.

5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.

vnt. 16 229.58 € 3673.28 € 4444.67 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių
jėgainių daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW

galios įrengimas ant pastatų
plokščių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos

montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių
ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo

įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.

kW 7
1320.94

€
9246.58 € 11188.36 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus nuotakyno (išvadų)

keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno

vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3.

Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

m 30 85 € 2550 € 3085.5 €

Pastato lietaus nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių
vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo

pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 50 65 € 3250 € 3932.5 €

Pastato lietaus nuotakyno stovų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių
ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3.

Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

m 100 50 € 5000 € 6050 €

Iš viso:
1584230.45

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno (išvadų)

keitimas, kai vamzdžių skersmuo

110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių
ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai.

4. Hidraulinis bandymas.

m 30 80 € 2400 € 2904 €



Pastato buitinio nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių
vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo

pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 91 70 € 6370 € 7707.7 €

Pastato buitinio nuotakyno stovų
keitimas, kai vamzdžių skersmuo

110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių
ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos

prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo

išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo

perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

m 290 50 € 14500 € 17545 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir

gaisro gesinimo sistemų vamzdynų
keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3.

Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas.

m 84 40 € 3360 € 4065.6 €

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų
keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant

stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas

prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 295 60 € 17700 € 21417 €

Kiti bendrieji statybos darbai

Bendrojo naudojimo laiptinių grindų
ir laiptų paprastasis remontas su

paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas

dažymui. 4. Paviršių dažymas.

m² 430 13.63 € 5860.9 € 7091.69 €

Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų
turėklų paprastasis remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3.

Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5.

Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.

m² 25 8.21 € 205.25 € 248.35 €

Bendrojo naudojimo laiptinių lubų
paprastasis remontas su paviršiaus

dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4.

Paviršių dažymas.

m² 260 16.71 € 4344.6 € 5256.97 €

Bendrojo naudojimo laiptinių sienų
paprastasis remontas su paviršiaus

dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4.

Paviršių dažymas.

m² 855 13.59 €
11619.45

€
14059.53 €

Iš viso: 80295.84 €



Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai

Rodikliai
Pastato energinio

naudingumo klasė
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų

šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų karštam vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas

palyginti su esamos padėties duomenimis

Išmetamo ŠESD C02

kiekio sumažėjimas

Naudingumo klasė kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 1100327.09 256.66 140.12 116.54

Paketo

rodikliai
B klasė 460820.38 107.49 55.45 52.04 58.12 149.01



Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai iš viso 1664526.29 € 421.56 €/m2

4.2. Iš jų:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 1584230.45 € 401.22 €/m2

4.4. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos 165837.84 €

4.5. Iš jų:

4.6. Projekto administravimas 82918.92 € 21 €/m2

4.7. Iš viso: 1830364.13 € 463.56 €/m2

4.8. Rezervas 332905.26 € 84.31 €/m2



IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas" 
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).



Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)

4.1.1. 3945.62 42 € 165837.84 €/m2



Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugų pavadinimas Siūloma įkainio procentinė dalis (%)* Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur

4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 40 % 66335.14 €

4.2.2. Statybos techninė priežiūra 10 % 16583.78 €

4.2.3. Projekto administravimas 50 % 82918.92 €

4.2.4. Iš viso: 100 % 165837.84 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.



Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

4.3.1.
Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš
priemonių įgyvendinimą

1500 €

4.3.2. Projektiniai pasiūlymai 4000 €

4.3.3. Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą) 38835.14 €

4.3.4. Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt. 2000 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės 3500 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizė 6000 €

4.3.7.
Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po

atnaujinimo priemonių įdiegimo
6000 €

4.3.8.
Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties

įregistravimas Registrų centre
2000 €

4.3.9. Elektroninis žurnalas 2500 €

4.3.10. Iš viso: 66335.14 €



Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.
Administravimo paslaugos apmokamos šiomis

dalimis (%)*
Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos

Administravimo paslaugų apmokėjimo

sumos (eur)

4.4.1. 30 % Sudaryta valstybės paramos sutartis 24875.68 €

4.4.2. 20 % Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys 16583.78 €

4.4.3. 30 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) 24875.68 €

4.4.4. 20 %
Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies

nesumokėjimo projekto administratoriui
16583.78 €

4.4.5. 100 % Iš viso: 82918.92 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.



Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. Lėšų poreikis Suma, Eur

4.5.1.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
66335.14 €

4.5.2.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
16583.78 €

4.5.3.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir

rinkos kainas:
82918.92 €

4.5.4.

Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,

statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms,

įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas

0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.



Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 34

Atėmus valstybės paramą Metais 23

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 30

Atėmus valstybės paramą Metais 22



Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas" 

Eiles Nr. Lėšų šaltiniai
Planuojamas investicijų dydis,

Eur
Procentinė dalis nuo visos sumos, %

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 1664526.29 € 90.94 %

6.2. Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti 165837.84 € 9.06 %

6.3.
Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai

vykdyti 
0 € 0 %

6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos) 0 € 0 %

6.5. Iš viso: 1830364.13 € 100 %



Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos" 

Eiles Nr. Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius: Suma, Eur
Fiksuotas projekto išlaidų
vieneto įkainis, Eur/m2 

Pastabos

6.1.1.
Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos

techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*
165837.84 € 42 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.1.1. 50 proc. dalis 82918.92 € išmokama gavus statybos leidimą

6.1.1.2. 30 proc. dalis 49751.35 €
išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų
sutartis

6.1.1.3. 20 proc. dalis 33167.57 €
išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo

sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą

6.1.2.
Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių
išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą) 

442234.24 € 112 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.3. Iš viso: 608072.08 €

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką 

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

Ee (kWh/m2 per

metus

Ep (kWh/m2 per

metus)

Ke

(eur/kWh
Kp

K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu

nėra - 1)
Kk

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3,

jeigu nėra -1)

Apskaičiuota maksimali

įmoka I

Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės,

skaičiuojant įmoką
256.66 107.49 0.0695 2.2 1.2 1 1.3 2.96



Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles

Nr.

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
naudingasis

plotas, m2

Investicijų suma EUR

Valstybės

paramos

dydis

rangos

darbams

(eur)

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Ar

viršyjama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka? 

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Eur/m2

Ar

viršijama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka,

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Pastabos

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios investicijos, Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

7.1

Buto/patalpos

numeris: 1

1997-3022-

2016:0001

Gyvenamųjų
(butų)

74.2 27486.87

1698.84 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1508.84 30694.55 8310.4 22384.15 1.26 Ne 1.51 Ne

Balkonų
stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 4

vnt.

7.2

Buto/patalpos

numeris: 2

1997-3022-

2016:0002

Gyvenamųjų
(butų)

58.58 21700.55

8126.24 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

4942.25 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 669.13 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2514.86

1191.19 31017.98 6560.96 24457.02 1.74 Ne 2.09 Ne

langai

11,67 m2,

balkono

durys 1,58

m2

balkono

stiklinimas

8,66m2,

orlaidės 3

vnt.

7.3

Buto/patalpos

numeris: 3

1997-3022-

2016:0003

Gyvenamųjų
(butų)

74.04 27427.6

1698.84 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1505.63 30632.07 8292.48 22339.59 1.26 Ne 1.51 Ne

Balkonų
stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 4

vnt.

7.4

Buto/patalpos

numeris: 4

1997-3022-

2016:0004

Gyvenamųjų
(butų)

58.96 21841.32

2514.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2514.86

1198.98 25555.16 6603.52 18951.64 1.34 Ne 1.61 Ne

balkono

stiklinimas

8,66m2,

orlaidės 3

vnt.

7.5

Buto/patalpos

numeris: 5

1997-3022-

2016:0005

Gyvenamųjų
(butų)

74.07 27438.72

1698.84 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1506.19 30643.75 8295.84 22347.91 1.26 Ne 1.51 Ne

Balkonų
stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 4

vnt.

7.6

Buto/patalpos

numeris: 6

1997-3022-

2016:0076

Gyvenamųjų
(butų)

58.7 21745.01

2514.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2514.86

1193.68 25453.55 6574.4 18879.15 1.34 Ne 1.61 Ne

balkono

stiklinimas

8,66m2,

orlaidės 3

vnt.



7.7

Buto/patalpos

numeris: 7

1997-3022-

2016:0006

Gyvenamųjų
(butų)

73.99 27409.08

1698.84 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1504.58 30612.5 8286.88 22325.62 1.26 Ne 1.51 Ne

Balkonų
stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 4

vnt.

7.8

Buto/patalpos

numeris: 8

1997-3022-

2016:0007

Gyvenamųjų
(butų)

58.58 21700.55

2514.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2514.86

1191.19 25406.6 6560.96 18845.64 1.34 Ne 1.61 Ne

balkono

stiklinimas

8,66m2,

orlaidės 3

vnt.

7.9

Buto/patalpos

numeris: 9

1997-3022-

2016:0008

Gyvenamųjų
(butų)

74.22 27494.28

1698.84 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1509.24 30702.36 8312.64 22389.72 1.26 Ne 1.51 Ne

Balkonų
stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 4

vnt.

7.10

Buto/patalpos

numeris: 10

1997-3022-

2016:0009

Gyvenamųjų
(butų)

60 22226.58

2514.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2514.86

1220.1 25961.54 6720 19241.54 1.34 Ne 1.61 Ne

balkono

stiklinimas

8,66m2,

orlaidės 3

vnt.

7.11

Buto/patalpos

numeris: 11

1997-3022-

2016:0010

Gyvenamųjų
(butų) 50.93 18866.66

1678.51 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

1035.66 21580.83 5704.16 15876.67 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,78m2,

orlaidės 2

vnt.

7.12

Buto/patalpos

numeris: 12

1997-3022-

2016:0011

Gyvenamųjų
(butų)

29.74 11016.98 0 604.71 11621.69 3330.88 8290.81 1.16 Ne 1.39 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.13

Buto/patalpos

numeris: 13

1997-3022-

2016:0012

Gyvenamųjų
(butų)

50.31 18636.99

1611.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1611.72

1023.05 21271.76 5634.72 15637.04 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,55m2,

orlaidės 2

vnt.

7.14

Buto/patalpos

numeris: 14

1997-3022-

2016:0013

Gyvenamųjų
(butų)

50.6 18744.42

1678.51 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

1028.91 21451.84 5667.2 15784.64 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,78m2,

orlaidės 2

vnt.

7.15

Buto/patalpos

numeris: 15

1997-3022-

2016:0014

Gyvenamųjų
(butų)

29.42 10898.43 0 598.2 11496.63 3295.04 8201.59 1.16 Ne 1.39 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.16

Buto/patalpos

numeris: 16

1997-3022-

2016:0015

Gyvenamųjų
(butų)

51.36 19025.95

1611.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1611.72

1044.41 21682.08 5752.32 15929.76 1.29 Ne 1.55 Ne

balkono

stiklinimas

5,55m2,

orlaidės 2

vnt.



7.17

Buto/patalpos

numeris: 17

1997-3022-

2016:0016

Gyvenamųjų
(butų)

51.3 19003.73

1678.51 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

1043.2 21725.44 5745.6 15979.84 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,78m2,

orlaidės 2

vnt.

7.18

Buto/patalpos

numeris: 18

1997-3022-

2016:0017

Gyvenamųjų
(butų)

29.26 10839.16 0 594.99 11434.15 3277.12 8157.03 1.16 Ne 1.39 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.19

Buto/patalpos

numeris: 19

1997-3022-

2016:0018

Gyvenamųjų
(butų)

50.93 18866.66

1611.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1611.72

1035.66 21514.04 5704.16 15809.88 1.29 Ne 1.55 Ne

balkono

stiklinimas

5,55m2,

orlaidės 2

vnt.

7.20

Buto/patalpos

numeris: 20

1997-3022-

2016:0019

Gyvenamųjų
(butų)

51.3 19003.73

1678.51 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

1043.2 21725.44 5745.6 15979.84 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,78m2,

orlaidės 2

vnt.

7.21

Buto/patalpos

numeris: 21

1997-3022-

2016:0077

Gyvenamųjų
(butų)

29.34 10868.8 0 596.6 11465.4 3286.08 8179.32 1.16 Ne 1.39 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.22

Buto/patalpos

numeris: 22

1997-3022-

2016:0020

Gyvenamųjų
(butų)

50.98 18885.19

1611.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1611.72

1036.7 21533.61 5709.76 15823.85 1.29 Ne 1.55 Ne

balkono

stiklinimas

5,55m2,

orlaidės 2

vnt.

7.23

Buto/patalpos

numeris: 23

1997-3022-

2016:0021

Gyvenamųjų
(butų)

51.46 19063

1678.51 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

1046.42 21787.93 5763.52 16024.41 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,78m2,

orlaidės 2

vnt.

7.24

Buto/patalpos

numeris: 24

1997-3022-

2016:0022

Gyvenamųjų
(butų)

28.94 10720.62 0 588.49 11309.11 3241.28 8067.83 1.16 Ne 1.39 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.25

Buto/patalpos

numeris: 25

1997-3022-

2016:0023

Gyvenamųjų
(butų)

54.64 20241.01

3297.25 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1016.4 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 669.13 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1611.72

1111.13 24649.39 6119.68 18529.71 1.41 Ne 1.69 Ne

langai 2,40

m2,

balkono

durys 1,58

m2

balkono

stiklinimas

5,55m2,

orlaidės 2

vnt.



7.26

Buto/patalpos

numeris: 26

1997-3022-

2016:0024

Gyvenamųjų
(butų)

50.41 18674.03

4126.34 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2447.83 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

1025.06 23825.43 5645.92 18179.51 1.5 Ne 1.8 Ne

langai 5,78

m2,

balkono

stiklinimas

5,78m2,

orlaidės 2

vnt.

7.27

Buto/patalpos

numeris: 27

1997-3022-

2016:0025

Gyvenamųjų
(butų)

29.23 10828.05 0 594.35 11422.4 3273.76 8148.64 1.16 Ne 1.39 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.28

Buto/patalpos

numeris: 28

1997-3022-

2016:0026

Gyvenamųjų
(butų)

50.16 18581.42

1655.28 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1020 21256.7 5617.92 15638.78 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.29

Buto/patalpos

numeris: 29

1997-3022-

2016:0027

Gyvenamųjų
(butų)

50.45 18688.85

1678.51 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

1025.86 21393.22 5650.4 15742.82 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,78m2,

orlaidės 2

vnt.

7.30

Buto/patalpos

numeris: 30

1997-3022-

2016:0078

Gyvenamųjų
(butų)

29.24 10831.75 0 594.59 11426.34 3274.88 8151.46 1.16 Ne 1.39 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.31

Buto/patalpos

numeris: 31

1997-3022-

2016:0028

Gyvenamųjų
(butų)

50.04 18536.97

1655.28 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1017.59 21209.84 5604.48 15605.36 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.32

Buto/patalpos

numeris: 32

1997-3022-

2016:0029

Gyvenamųjų
(butų)

50.59 18740.71

3364.04 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1016.4 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 669.13 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

1028.75 23133.5 5666.08 17467.42 1.44 Ne 1.73 Ne

langai 2,40

m2,

balkono

durys 1,58

m2

balkono

stiklinimas

5,78m2,

orlaidės 2

vnt.

7.33

Buto/patalpos

numeris: 33

1997-3022-

2016:0030

Gyvenamųjų
(butų)

29.19 10813.23 0 593.55 11406.78 3269.28 8137.5 1.16 Ne 1.39 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.34

Buto/patalpos

numeris: 34

1997-3022-

2016:0031

Gyvenamųjų
(butų)

50.04 18536.97

1655.28 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1017.59 21209.84 5604.48 15605.36 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.



7.35

Buto/patalpos

numeris: 35

1997-3022-

2016:0032

Gyvenamųjų
(butų)

50.75 18799.98

1678.51 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

1031.96 21510.45 5684 15826.45 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,78m2,

orlaidės 2

vnt.

7.36

Buto/patalpos

numeris: 36

1997-3022-

2016:0033

Gyvenamųjų
(butų)

29.15 10798.41 0 592.74 11391.15 3264.8 8126.35 1.16 Ne 1.39 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.37

Buto/patalpos

numeris: 37

1997-3022-

2016:0034

Gyvenamųjų
(butų)

50.08 18551.79

1655.28 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1018.39 21225.46 5608.96 15616.5 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.38

Buto/patalpos

numeris: 38

1997-3022-

2016:0035

Gyvenamųjų
(butų)

50.84 18833.32

3364.04 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1016.4 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 669.13 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

1033.81 23231.17 5694.08 17537.09 1.44 Ne 1.73 Ne

langai 2,40

m2,

balkono

durys 1,58

m2

balkono

stiklinimas

5,78m2,

orlaidės 2

vnt.

7.39

Buto/patalpos

numeris: 39

1997-3022-

2016:0036

Gyvenamųjų
(butų)

29.15 10798.41 0 592.74 11391.15 3264.8 8126.35 1.16 Ne 1.39 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.40

Buto/patalpos

numeris: 40

1997-3022-

2016:0037

Gyvenamųjų
(butų)

50.17 18585.13

1655.28 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1020.24 21260.65 5619.04 15641.61 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.41

Buto/patalpos

numeris: 41

1997-3022-

2016:0038

Gyvenamųjų
(butų)

51.59 19111.16

3384.37 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1016.4 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 669.13 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1049.07 23544.6 5778.08 17766.52 1.43 Ne 1.72 Ne

langai 2,40

m2,

balkono

durys 1,58

m2

balkono

stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 2

vnt.

7.42

Buto/patalpos

numeris: 42

1997-3022-

2016:0039

Gyvenamųjų
(butų)

29.55 10946.59

2447.83 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2447.83

600.85 13995.27 3309.6 10685.67 1.51 Ne 1.81 Ne

langai

5,78m2,

orlaidė 1

vnt.



7.43

Buto/patalpos

numeris: 43

1997-3022-

2016:0040

Gyvenamųjų
(butų)

50.17 18585.13

1655.28 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1020.24 21260.65 5619.04 15641.61 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.44

Buto/patalpos

numeris: 44

1997-3022-

2016:0041

Gyvenamųjų
(butų)

51.61 19118.56

1698.84 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1049.47 21866.87 5780.32 16086.55 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 2

vnt.

7.45

Buto/patalpos

numeris: 45

1997-3022-

2016:0042

Gyvenamųjų
(butų)

29.57 10954 0 601.26 11555.26 3311.84 8243.42 1.16 Ne 1.39 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.46

Buto/patalpos

numeris: 46

1997-3022-

2016:0043

Gyvenamųjų
(butų)

50.8 18818.51

1655.28 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1033.01 21506.8 5689.6 15817.2 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.47

Buto/patalpos

numeris: 47

1997-3022-

2016:0044

Gyvenamųjų
(butų)

51.38 19033.36

1698.84 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1044.81 21777.01 5754.56 16022.45 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 2

vnt.

7.48

Buto/patalpos

numeris: 48

1997-3022-

2016:0045

Gyvenamųjų
(butų)

29.38 10883.62 0 597.4 11481.02 3290.56 8190.46 1.16 Ne 1.39 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.49

Buto/patalpos

numeris: 49

1997-3022-

2016:0046

Gyvenamųjų
(butų)

50.57 18733.3

1655.28 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1028.35 21416.93 5663.84 15753.09 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.50

Buto/patalpos

numeris: 50

1997-3022-

2016:0047

Gyvenamųjų
(butų)

51.43 19051.88

1698.84 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1045.85 21796.57 5760.16 16036.41 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 2

vnt.

7.51

Buto/patalpos

numeris: 51

1997-3022-

2016:0048

Gyvenamųjų
(butų)

29.39 10887.32 0 597.64 11484.96 3291.68 8193.28 1.16 Ne 1.39 Ne orlaidė 1

vnt.

7.52

Buto/patalpos

numeris: 52

1997-3022-

2016:0049

Gyvenamųjų
(butų)

50.65 18762.94

1655.28 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1029.95 21448.17 5672.8 15775.37 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.



7.53

Buto/patalpos

numeris: 53

1997-3022-

2016:0050

Gyvenamųjų
(butų)

51.47 19066.7

1698.84 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1046.66 21812.2 5764.64 16047.56 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 2

vnt.

7.54

Buto/patalpos

numeris: 54

1997-3022-

2016:0051

Gyvenamųjų
(butų)

29.48 10920.66 0 599.49 11520.15 3301.76 8218.39 1.16 Ne 1.39 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.55

Buto/patalpos

numeris: 55

1997-3022-

2016:0052

Gyvenamųjų
(butų)

51.36 19025.95

1655.28 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1044.41 21725.64 5752.32 15973.32 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.56

Buto/patalpos

numeris: 56

1997-3022-

2016:0053

Gyvenamųjų
(butų)

50.43 18681.44

1655.28 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1025.46 21362.18 5648.16 15714.02 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.57

Buto/patalpos

numeris: 57

1997-3022-

2016:0054

Gyvenamųjų
(butų)

29.54 10942.89 0 600.69 11543.58 3308.48 8235.1 1.16 Ne 1.39 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.58

Buto/patalpos

numeris: 58

1997-3022-

2016:0055

Gyvenamųjų
(butų)

50.65 18762.94

1655.28 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1029.95 21448.17 5672.8 15775.37 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.59

Buto/patalpos

numeris: 59

1997-3022-

2016:0056

Gyvenamųjų
(butų)

49.16 18210.98

1655.28 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

999.68 20865.94 5505.92 15360.02 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.60

Buto/patalpos

numeris: 60

1997-3022-

2016:0057

Gyvenamųjų
(butų)

29.33 10865.09 0 596.44 11461.53 3284.96 8176.57 1.16 Ne 1.39 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.61

Buto/patalpos

numeris: 61

1997-3022-

2016:0058

Gyvenamųjų
(butų)

51.1 18929.64

1655.28 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1039.11 21624.03 5723.2 15900.83 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.62

Buto/patalpos

numeris: 62

1997-3022-

2016:0059

Gyvenamųjų
(butų)

50.82 18825.91

1655.28 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1033.41 21514.6 5691.84 15822.76 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.



7.63

Buto/patalpos

numeris: 63

1997-3022-

2016:0060

Gyvenamųjų
(butų)

29.64 10979.93 0 602.7 11582.63 3319.68 8262.95 1.16 Ne 1.39 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.64

Buto/patalpos

numeris: 64

1997-3022-

2016:0061

Gyvenamųjų
(butų)

51.11 18933.34

1655.28 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1039.35 21627.97 5724.32 15903.65 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.65

Buto/patalpos

numeris: 65

1997-3022-

2016:0062

Gyvenamųjų
(butų)

51.1 18929.64

1655.28 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1039.11 21624.03 5723.2 15900.83 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.66

Buto/patalpos

numeris: 66

1997-3022-

2016:0063

Gyvenamųjų
(butų) 29.31 10857.69 0 596.04 11453.73 3282.72 8171.01 1.16 Ne 1.39 Ne

orlaidė 1

vnt.

7.67

Buto/patalpos

numeris: 67

1997-3022-

2016:0079

Gyvenamųjų
(butų)

51.68 19144.5

1655.28 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1050.91 21850.69 5788.16 16062.53 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.68

Buto/patalpos

numeris: 68

1997-3022-

2016:0064

Gyvenamųjų
(butų)

50.59 18740.71

1655.28 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1028.75 21424.74 5666.08 15758.66 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.69

Buto/patalpos

numeris: 69

1997-3022-

2016:0065

Gyvenamųjų
(butų)

29.31 10857.69 0 596.04 11453.73 3282.72 8171.01 1.16 Ne 1.39 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.70

Buto/patalpos

numeris: 70

1997-3022-

2016:0066

Gyvenamųjų
(butų)

50.94 18870.37

1655.28 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1035.9 21561.55 5705.28 15856.27 1.3 Ne 1.56 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.71

Buto/patalpos

numeris: 71

1997-3022-

2016:0067

Gyvenamųjų
(butų)

64.99 24075.09

1655.28 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1321.59 27051.96 7278.88 19773.08 1.27 Ne 1.52 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 3

vnt.

7.72

Buto/patalpos

numeris: 72

1997-3022-

2016:0068

Gyvenamųjų
(butų)

66.19 24519.62

1698.84 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1346 27564.46 7413.28 20151.18 1.27 Ne 1.52 Ne

balkono

stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 3

vnt.



7.73

Buto/patalpos

numeris: 73

1997-3022-

2016:0069

Gyvenamųjų
(butų) 66.65 24690.03

1655.28 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28
1355.31 27700.62 7464.8 20235.82 1.27 Ne 1.52 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 3

vnt.

7.74

Buto/patalpos

numeris: 74

1997-3022-

2016:0080

Gyvenamųjų
(butų)

66 24449.24

1698.84 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1342.14 27490.22 7392 20098.22 1.27 Ne 1.52 Ne

balkono

stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 3

vnt.

7.75

Buto/patalpos

numeris: 75

1997-3022-

2016:0070

Gyvenamųjų
(butų)

66.02 24456.65

1655.28 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1342.55 27454.48 7394.24 20060.24 1.27 Ne 1.52 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 3

vnt.

7.76

Buto/patalpos

numeris: 76

1997-3022-

2016:0071

Gyvenamųjų
(butų)

64.02 RC 24790.05

1698.84 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1360.85 27849.74 7495.04 20354.7 1.27 Ne 1.52 Ne

balkono

stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 3

vnt.

7.77

Buto/patalpos

numeris: 77

1997-3022-

2016:0072

Gyvenamųjų
(butų)

65.35 24208.45

1655.28 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1328.9 27192.63 7319.2 19873.43 1.27 Ne 1.52 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 3

vnt.

7.78

Buto/patalpos

numeris: 78

1997-3022-

2016:0073

Gyvenamųjų
(butų)

66.07 24475.17

1698.84 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1343.51 27517.52 7399.84 20117.68 1.27 Ne 1.52 Ne

balkono

stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 3

vnt.

7.79

Buto/patalpos

numeris: 79

1997-3022-

2016:0074

Gyvenamųjų
(butų)

65.56 24286.24

1655.28 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1333.15 27274.67 7342.72 19931.95 1.27 Ne 1.52 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 3

vnt.

7.80

Buto/patalpos

numeris: 80

1997-3022-

2016:0075

Gyvenamųjų
(butų)

66.32 24567.78

1698.84 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1348.65 27615.27 7427.84 20187.43 1.27 Ne 1.52 Ne

balkono

stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 3

vnt.

7.81 Iš viso: 3945.62 1462701.71 121531.76 80292.82 1664526.29 442234.24 1222292.01 102.34 122.74



Paketo, 2 Variantas



Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1 Paketo naudingumo klasė B klasė

1.2 Pastato naudingas plotas 3945.62



Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams Papildomas darbų aprašymas
Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais įrengimas (m2

horizontalios projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos

įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.

m² 11.87 187.36 € 2223.96 € 2690.99 €

Nuogrindos sutvarkymas

Nuogrindos sutvarkymas ( 0,5m

pločio)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3.

Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.

m 225.71 25 € 5642.75 € 6827.73 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių įgilinamosios į
gruntą dalies šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis ir

padengimas drenažine membrana.

Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis putų polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – U < 0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus

paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine

membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis;

7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.

Siūloma apšiltinti pastato pamatus atkasant juos

120 cm žemiau žemės lygio, sutvarkant pamatų
įtrūkimus ir kitus defektus, įrengiant

hidroizoliaciją

m² 270.85 120 € 32502 € 39327.42 €

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės

iki nuogrindos termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant armuotu

tinku ir aptaisant apdailos

plytelėmis. Termoizoliacinis

sluoksnis - ekstrudinis putų
polistirenas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas- U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių
plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio

įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus

aptaisymas apdailos plytelėmis.

Siūloma apšiltinti pastato cokolį sertifikuota

apšiltinimo sistema, įrengiant cokolio

antžeminės dalies apdailą, atsparią
mechaniniams pažeidimams.

m² 264.7 180 € 47646 € 57651.66 €

Sienų šiltinimas

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant

išorinės pastato sienos, perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų
įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas,

dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.

m 6 76.97 € 461.82 € 558.8 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis,

įrengiant vėdinamą fasadą ir

aptaisant apdailos plokštėmis.

Termoizoliacinis sluoksnis-

mineralinė vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – 0,18>U≥0,12 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas;

perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių
kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir

naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų
šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių
plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.

m² 3407.24 165 €
562194.6

€

680255.47

€



Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis,

tinkuojant armuotu plonasluoksniu

dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis

sluoksnis- putu polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas –

0,39>U≥0,25 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3.

Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po

apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių
klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio

įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio

sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Sienos balkono viduje m² 519.37 120 € 62324.4 € 75412.52 €

Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir

aptaisymas apdailos plokštėmis.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos

įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas

pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5 Apdailinių plokščių tvirtinimas.

m² 319.65 120 € 38358 € 46413.18 €

Balkonų apačios šiltinimas ir

aptaisymas tinkuojant armuotu

dekoratyviniu tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir

papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.

m² 48.35 120 € 5802 € 7020.42 €

Stogų atnaujinimas

Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant

esamą dangą termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant ritininę
(bituminę arba sintetinę) dangą.

Termoizoliacinis sluoksnis -

mineralinė vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – 0,16>U≥0,10 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos

nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3.

Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas

termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos

įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų
apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir /

arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių
nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.

žaibosaugos remontas, apsauginės tvorelės

įrengimas
m² 1084.66 183.16 €

198666.33

€

240386.26

€

Sutapdintų stogų dviejų sluoksnių
dangos įrengimas ant esamos

dangos

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus nuvalymas; 2. Pūslių remontas; 3. Esamos dangos paviršiaus

išlyginimas; 4. Parapetų dangos nuardymas; 5. Dviejų sluoksnio stogo dangos įrengimas; 6. Įlajų,

ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 7. Prieglaudų aptaisymas; 8. Parapetų apskardinimas,

apsauginės tvorelės įrengimas; 9. Žaibolaodžių įrengimas; 10. Senų kopėčių ir / arba liukų
pakeitimas ar paaukštinimas; 11. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir

atstatymas po apšiltinimo.

Įėjimo stogelių šiltinimas iš abiejų pusių ir

dangos remontas
m² 21 120 € 2520 € 3049.2 €

Balkonų stogelių apšiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio)

sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono

stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

Įėjimo stogelių šiltinimas iš abiejų pusių ir

dangos remontas
m2 48.35 120 € 5802 € 7020.42 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Balkono stiklinimas, naudojant

plastikinių profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono

apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4.

Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių
apdaila.

Siūloma stiklinami visus balkonus pagal vieningą
projektą. Investicijų plane numatomas visų
esamų balkonų naujas įstiklinimas (rengiant

techninį darbo projektą įvertinti galimybes

išsaugoti esamus įstiklintus balkonus). Balkonai

stiklinami PVC profilių langais. Stiklo paketai – iš
dviejų stiklų, iš kurių vienas selektyvinis.

Stiklinimo konstrukcija montuojama nuo balkono

aptvėrimo iki lubų.

m² 359.1 240 € 86184 €
104282.64

€



Bendrojo naudojimo patalpų esamų
langų keitimas plastikiniais langais.

Lango plotas iki 0,5 m². Plastikinių
langų šilumos perdavimo

koeficientas - 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

Rūsio langai m² 25.52 438.57 €
11192.31

€
13542.7 €

Bendrojo naudojimo patalpų esamų
langų keitimas plastikiniais langais.

Lango plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0

m². Plastikinių langų šilumos

perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

Laiptinių langai m² 74.1 314.77 €
23324.46

€ 28222.6 €

Esamų langų keitimas plastikiniais

langais (su varstymo funkcija). Lango

plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m².

Plastikinių langų šilumos perdavimo

koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių
išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko

palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.

Butų langai m² 40.75 350 € 14262.5 € 17257.63 €

Automatinių orlaidžių įstatymas

esamų langų rėmuose, nukeliant

lango varčią nuo vyrių

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Lango varčios nuėmimas nuo virių. 2. Angų frezavimas. 3. Orlaidės

montavimas. 4. Orlaidės stogelio montavimas. 5. Lango varčios įstatymas, reguliavimas.

Įrengiamų orlaidžių kiekis vienetais. Orlaidės

montuojamos į gyvenamų kambarių langus.
m² 165 135 € 22275 € 26952.75 €

Esamų durų keitimas metalinėmis

durimis. Durų plotas iki 2,0 m².

Metalinių durų šilumos perdavimo

koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

tambūrų ir šilumos mazgo durys m² 16.21 511.04 € 8283.96 € 10023.59 €

Esamų durų keitimas metalinėmis

durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m².

Metalinių durų šilumos perdavimo

koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

Laiptinių ir rūsio durys m² 17.17 529.39 € 9089.63 € 10998.45 €

Elektromechaninių spynų įrengimas

duryse.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Spynų, sklendžių įstatymas į paruoštus lizdus, tvirtinimas, reguliavimas. 2.

Elektros grandinių prijungimas.

vnt 4 46.65 € 186.6 € 225.79 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Magistralinių karštojo vandentiekio

sistemos vamzdynų keitimas

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2.

Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros

montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 168 40 € 6720 € 8131.2 €

Karštojo vandentiekio sistemos

tiekiamųjų stovų keitimas

sanitariniame mazge pastatuose iki

5 aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo

vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų
atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4.

Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 295 75 € 22125 € 26771.25 €

Karštojo vandentiekio sistemos

cirkuliacinių stovų keitimas

sanitariniame mazge pastatuose (m

stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų
karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios

armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 295 25 € 7375 € 8923.75 €



Karšto vandens termobalansinių
srauto reguliavimo ventilių
įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo

ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.

vnt 16 235 € 3760 € 4549.6 €

Rankšluosčių džiovintuvų keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų
demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į trasporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų
apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas,

praplovimas, dezinfekcija.

vnt 80 273.83 € 21906.4 € 26506.74 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės apskaitos

sistemos nuo 201 iki 300 šilumos

daliklių su nuotoliniu duomenų
nuskaitymu įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo

ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos

sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.

šilumos

daliklis
251 136.76 €

34326.76

€
41535.38 €

Šildymo sistemos remontas

Automatinių balansavimo/srauto

reguliavimo ventilių įrengimas

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo

ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas

eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

vnt. 40 290 € 11600 € 14036 €

Magistralinių šildymo sistemos

vamzdynų izoliacijos keitimas

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamos izoliacijos nuardymas. 2. Vamzdžių nuvalymas. 3. Vamzdynų
dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdžių, ventilių, flanšų, alkūnių izoliavimas.

m 520 15 € 7800 € 9438 €

Magistralinių šildymo sistemos

vamzdynų keitimas pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3.

Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 427 40 € 17080 € 20666.8 €

Vienvamzdės šildymo sistemos

stovų vamzdynų keitimas į
dvivamzdės sistemos stovų
vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų
(m stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2.

Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai

sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas.

6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

m 1365 35 € 47775 € 57807.75 €

Šildymo radiatorių pakeitimas

naujais šildymo radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas,

išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių
tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

kW 204 150 € 30600 € 37026 €

Termostatinių radiatorių rankinio

valdymo - reguliavimo vožtuvų
montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.
vnt. 251 60 € 15060 € 18222.6 €

Termostatinių radiatorių vožtuvų
montavimas, kai vožtuvai su

automatiniu srauto ribojimu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.
vnt. 6 107.57 € 645.42 € 780.96 €

Uždaromosios armatūros

magistralėms keitimas pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo

armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų
sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos

izoliavimas.

vnt. 8 75 € 600 € 726 €



Uždaromosios armatūros stovams

keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo

armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų
sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis

išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

vnt. 123 65 € 7995 € 9673.95 €

Šilumos punktų modernizavimas,

keičiant esamus įrenginius į 2

kontūrų modulinius įrenginius, kai

skirtomųjų įrenginių galia nuo

500kW iki 600kW kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto

vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos

tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija

padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

kW 510 40 € 20400 € 24684 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Natūralios ventiliacijos sistemos

atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3.

Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 80 126.3 € 10104 € 12225.84 €

Stoginių deflektorių iki 250mm

skersmens įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3.

Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga.

5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.

vnt. 16 229.58 € 3673.28 € 4444.67 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių
jėgainių daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW

galios įrengimas ant pastatų
plokščių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos

montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių
ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo

įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.

kW 7
1320.94

€
9246.58 € 11188.36 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus nuotakyno (išvadų)

keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno

vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3.

Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

m 30 85 € 2550 € 3085.5 €

Pastato lietaus nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių
vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo

pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 50 65 € 3250 € 3932.5 €

Pastato lietaus nuotakyno stovų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių
ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3.

Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

m 100 50 € 5000 € 6050 €

Iš viso:
1728527.07

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno (išvadų)

keitimas, kai vamzdžių skersmuo

110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių
ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai.

4. Hidraulinis bandymas.

m 30 80 € 2400 € 2904 €



Pastato buitinio nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių
vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo

pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 91 70 € 6370 € 7707.7 €

Pastato buitinio nuotakyno stovų
keitimas, kai vamzdžių skersmuo

110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių
ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos

prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo

išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo

perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

m 290 50 € 14500 € 17545 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir

gaisro gesinimo sistemų vamzdynų
keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3.

Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas.

m 84 40 € 3360 € 4065.6 €

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų
keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant

stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas

prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 295 60 € 17700 € 21417 €

Kiti bendrieji statybos darbai

Bendrojo naudojimo laiptinių grindų
ir laiptų paprastasis remontas su

paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas

dažymui. 4. Paviršių dažymas.

m² 430 13.63 € 5860.9 € 7091.69 €

Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų
turėklų paprastasis remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3.

Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5.

Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.

m² 25 8.21 € 205.25 € 248.35 €

Bendrojo naudojimo laiptinių lubų
paprastasis remontas su paviršiaus

dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4.

Paviršių dažymas.

m² 260 16.71 € 4344.6 € 5256.97 €

Bendrojo naudojimo laiptinių sienų
paprastasis remontas su paviršiaus

dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4.

Paviršių dažymas.

m² 855 13.59 €
11619.45

€
14059.53 €

Iš viso: 80295.84 €



Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai

Rodikliai
Pastato energinio

naudingumo klasė
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų

šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų karštam vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas

palyginti su esamos padėties duomenimis

Išmetamo ŠESD C02

kiekio sumažėjimas

Naudingumo klasė kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 1100327.09 256.66 140.12 116.54

Paketo

rodikliai
B klasė 460820.38 107.49 55.45 52.04 58.12 149.01



Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai iš viso 1808822.91 € 458.44 €/m2

4.2. Iš jų:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 1728527.07 € 438.09 €/m2

4.4. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos 165715.96 €

4.5. Iš jų:

4.6. Projekto administravimas 82918.92 € 21.02 €/m2

4.7. Iš viso: 1974538.87 € 500.44 €/m2

4.8. Rezervas 361764.58 € 91.69 €/m2



IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas" 
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).



Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)

4.1.1. 3945.62 42 € 165716.04 €/m2



Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugų pavadinimas Siūloma įkainio procentinė dalis (%)* Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur

4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 40 % 66286.42 €

4.2.2. Statybos techninė priežiūra 9.96321 % 16510.62 €

4.2.3. Projekto administravimas 50.03675 % 82918.84 €

4.2.4. Iš viso: 100 % 165715.88 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.



Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

4.3.1.
Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš
priemonių įgyvendinimą

1500 €

4.3.2. Projektiniai pasiūlymai 4000 €

4.3.3. Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą) 38786.42 €

4.3.4. Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt. 2000 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės 3500 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizė 6000 €

4.3.7.
Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po

atnaujinimo priemonių įdiegimo
6000 €

4.3.8.
Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties

įregistravimas Registrų centre
2000 €

4.3.9. Elektroninis žurnalas 2500 €

4.3.10. Iš viso: 66286.42 €



Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.
Administravimo paslaugos apmokamos šiomis

dalimis (%)*
Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos

Administravimo paslaugų apmokėjimo

sumos (eur)

4.4.1. 30 % Sudaryta valstybės paramos sutartis 24875.68 €

4.4.2. 20 % Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys 16583.78 €

4.4.3. 30 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) Suvesta ranka: 24875.68 €

4.4.4. 20 %
Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies

nesumokėjimo projekto administratoriui
16583.78 €

4.4.5. 100 % Iš viso: 82918.92 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.



Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. Lėšų poreikis Suma, Eur

4.5.1.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
66286.42 €

4.5.2.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
16510.62 €

4.5.3.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir

rinkos kainas:
82918.92 €

4.5.4.

Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,

statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms,

įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas

0.08 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.



Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 37

Atėmus valstybės paramą Metais 26

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 33

Atėmus valstybės paramą Metais 24



Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas" 

Eiles Nr. Lėšų šaltiniai
Planuojamas investicijų dydis,

Eur
Procentinė dalis nuo visos sumos, %

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 1808822.91 € 91.61 %

6.2. Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti 165716.04 € 8.39 %

6.3.
Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai

vykdyti 
0 € 0 %

6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos) 0 € 0 %

6.5. Iš viso: 1974538.95 € 100 %



Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos" 

Eiles Nr. Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius: Suma, Eur
Fiksuotas projekto išlaidų
vieneto įkainis, Eur/m2 

Pastabos

6.1.1.
Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos

techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*
165716.04 € 42 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.1.1. 50 proc. dalis 82858.02 € išmokama gavus statybos leidimą

6.1.1.2. 30 proc. dalis 49714.81 €
išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų
sutartis

6.1.1.3. 20 proc. dalis 33143.21 €
išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo

sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą

6.1.2.
Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių
išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą) 

441909.44 € 112 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.3. Iš viso: 607625.48 €

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką 

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

Ee (kWh/m2 per

metus

Ep (kWh/m2 per

metus)

Ke

(eur/kWh
Kp

K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu

nėra - 1)
Kk

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3,

jeigu nėra -1)

Apskaičiuota maksimali

įmoka I

Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės,

skaičiuojant įmoką
256.66 107.49 0.0695 2.2 1.2 1 1.3 2.96



Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles

Nr.

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
naudingasis

plotas, m2

Investicijų suma EUR

Valstybės

paramos

dydis

rangos

darbams

(eur)

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Ar

viršyjama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka? 

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Eur/m2

Ar

viršijama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka,

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Pastabos

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios investicijos, Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

7.1

Buto/patalpos

numeris: 1

1997-3022-

2016:0001

Gyvenamųjų
(butų)

74.2 29713.8

2352.24 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

653.4 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1509.96 33576 8310.4 25265.6 1.42 Ne 1.7 Ne

Balkonų
stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 4

vnt.

7.2

Buto/patalpos

numeris: 2

1997-3022-

2016:0002

Gyvenamųjų
(butų)

58.58 23458.69

8616.14 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

5432.15 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 669.13 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2514.86

1192.07 33266.9 6560.96 26705.94 1.9 Ne 2.28 Ne

langai

11,67 m2,

balkono

durys 1,58

m2

balkono

stiklinimas

8,66m2,

orlaidės 3

vnt.

7.3

Buto/patalpos

numeris: 3

1997-3022-

2016:0003

Gyvenamųjų
(butų)

74.04 29649.73

2352.24 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

653.4 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1506.75 33508.72 8292.48 25216.24 1.42 Ne 1.7 Ne

Balkonų
stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 4

vnt.

7.4

Buto/patalpos

numeris: 4

1997-3022-

2016:0004

Gyvenamųjų
(butų)

58.96 23610.86

3004.91 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

490.05 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2514.86

1199.86 27815.63 6603.52 21212.11 1.5 Ne 1.8 Ne

balkono

stiklinimas

8,66m2,

orlaidės 3

vnt.

7.5

Buto/patalpos

numeris: 5

1997-3022-

2016:0005

Gyvenamųjų
(butų)

74.07 29661.74

2352.84 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

654 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1507.31 33521.89 8295.84 25226.05 1.42 Ne 1.7 Ne

Balkonų
stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 4

vnt.

7.6

Buto/patalpos

numeris: 6

1997-3022-

2016:0076

Gyvenamųjų
(butų)

58.7 23506.74

3005.36 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

490.5 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2514.86

1194.56 27706.66 6574.4 21132.26 1.5 Ne 1.8 Ne

balkono

stiklinimas

8,66m2,

orlaidės 3

vnt.



7.7

Buto/patalpos

numeris: 7

1997-3022-

2016:0006

Gyvenamųjų
(butų)

73.99 29629.71

2352.24 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

653.4 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1505.71 33487.66 8286.88 25200.78 1.42 Ne 1.7 Ne

Balkonų
stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 4

vnt.

7.8

Buto/patalpos

numeris: 8

1997-3022-

2016:0007

Gyvenamųjų
(butų)

58.58 23458.69

3004.91 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

490.05 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2514.86

1192.07 27655.67 6560.96 21094.71 1.5 Ne 1.8 Ne

balkono

stiklinimas

8,66m2,

orlaidės 3

vnt.

7.9

Buto/patalpos

numeris: 9

1997-3022-

2016:0008

Gyvenamųjų
(butų)

74.22 29721.81

2352.24 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

653.4 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1510.36 33584.41 8312.64 25271.77 1.42 Ne 1.7 Ne

Balkonų
stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 4

vnt.

7.10

Buto/patalpos

numeris: 10

1997-3022-

2016:0009

Gyvenamųjų
(butų)

60 24027.33

3004.91 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

490.05 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2514.86

1220.98 28253.22 6720 21533.22 1.5 Ne 1.8 Ne

balkono

stiklinimas

8,66m2,

orlaidės 3

vnt.

7.11

Buto/patalpos

numeris: 11

1997-3022-

2016:0010

Gyvenamųjų
(butų) 50.93 20395.2

2005.21 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

1036.38 23436.79 5704.16 17732.63 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,78m2,

orlaidės 2

vnt.

7.12

Buto/patalpos

numeris: 12

1997-3022-

2016:0011

Gyvenamųjų
(butų)

29.74 11909.55

163.35 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

163.35

605.19 12678.09 3330.88 9347.21 1.31 Ne 1.57 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.13

Buto/patalpos

numeris: 13

1997-3022-

2016:0012

Gyvenamųjų
(butų)

50.31 20146.92

1938.42 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1611.72

1023.77 23109.11 5634.72 17474.39 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,55m2,

orlaidės 2

vnt.

7.14

Buto/patalpos

numeris: 14

1997-3022-

2016:0013

Gyvenamųjų
(butų)

50.6 20263.05

2005.21 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

1029.71 23297.97 5667.2 17630.77 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,78m2,

orlaidės 2

vnt.

7.15

Buto/patalpos

numeris: 15

1997-3022-

2016:0014

Gyvenamųjų
(butų)

29.42 11781.4

163.35 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

163.35

598.69 12543.44 3295.04 9248.4 1.31 Ne 1.57 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.16

Buto/patalpos

numeris: 16

1997-3022-

2016:0015

Gyvenamųjų
(butų)

51.36 20567.4

1938.42 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1611.72

1045.13 23550.95 5752.32 17798.63 1.44 Ne 1.73 Ne

balkono

stiklinimas

5,55m2,

orlaidės 2

vnt.



7.17

Buto/patalpos

numeris: 17

1997-3022-

2016:0016

Gyvenamųjų
(butų)

51.3 20543.37

2005.21 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

1043.93 23592.51 5745.6 17846.91 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,78m2,

orlaidės 2

vnt.

7.18

Buto/patalpos

numeris: 18

1997-3022-

2016:0017

Gyvenamųjų
(butų)

29.26 11717.33

163.35 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

163.35

595.39 12476.07 3277.12 9198.95 1.31 Ne 1.57 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.19

Buto/patalpos

numeris: 19

1997-3022-

2016:0018

Gyvenamųjų
(butų)

50.93 20395.2

1938.42 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1611.72

1036.38 23370 5704.16 17665.84 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,55m2,

orlaidės 2

vnt.

7.20

Buto/patalpos

numeris: 20

1997-3022-

2016:0019

Gyvenamųjų
(butų)

51.3 20543.37

2005.21 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

1043.93 23592.51 5745.6 17846.91 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,78m2,

orlaidės 2

vnt.

7.21

Buto/patalpos

numeris: 21

1997-3022-

2016:0077

Gyvenamųjų
(butų)

29.34 11749.37

163.35 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

163.35

597.08 12509.8 3286.08 9223.72 1.31 Ne 1.57 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.22

Buto/patalpos

numeris: 22

1997-3022-

2016:0020

Gyvenamųjų
(butų)

50.98 20415.22

1938.42 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1611.72

1037.42 23391.06 5709.76 17681.3 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,55m2,

orlaidės 2

vnt.

7.23

Buto/patalpos

numeris: 23

1997-3022-

2016:0021

Gyvenamųjų
(butų)

51.46 20607.44

2005.21 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

1047.22 23659.87 5763.52 17896.35 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,78m2,

orlaidės 2

vnt.

7.24

Buto/patalpos

numeris: 24

1997-3022-

2016:0022

Gyvenamųjų
(butų)

28.94 11589.18

163.35 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

163.35

588.89 12341.42 3241.28 9100.14 1.31 Ne 1.57 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.25

Buto/patalpos

numeris: 25

1997-3022-

2016:0023

Gyvenamųjų
(butų)

54.64 21880.89

3623.72 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1342.87 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 669.13 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1611.72

1111.94 26616.55 6119.68 20496.87 1.56 Ne 1.87 Ne

langai 2,40

m2,

balkono

durys 1,58

m2

balkono

stiklinimas

5,55m2,

orlaidės 2

vnt.



7.26

Buto/patalpos

numeris: 26

1997-3022-

2016:0024

Gyvenamųjų
(butų)

50.41 20186.96

4453.26 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2774.75 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

1025.86 25666.08 5645.92 20020.16 1.65 Ne 1.98 Ne

langai 5,78

m2,

balkono

stiklinimas

5,78m2,

orlaidės 2

vnt.

7.27

Buto/patalpos

numeris: 27

1997-3022-

2016:0025

Gyvenamųjų
(butų)

29.23 11705.32

163.35 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

163.35

594.83 12463.5 3273.76 9189.74 1.31 Ne 1.57 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.28

Buto/patalpos

numeris: 28

1997-3022-

2016:0026

Gyvenamųjų
(butų)

50.16 20086.85

1981.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1020.72 23089.55 5617.92 17471.63 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.29

Buto/patalpos

numeris: 29

1997-3022-

2016:0027

Gyvenamųjų
(butų)

50.45 20202.98

2005.21 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

1026.66 23234.85 5650.4 17584.45 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,78m2,

orlaidės 2

vnt.

7.30

Buto/patalpos

numeris: 30

1997-3022-

2016:0078

Gyvenamųjų
(butų)

29.24 11709.32

163.35 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

163.35

594.99 12467.66 3274.88 9192.78 1.31 Ne 1.57 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.31

Buto/patalpos

numeris: 31

1997-3022-

2016:0028

Gyvenamųjų
(butų)

50.04 20038.8

1981.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1018.31 23039.09 5604.48 17434.61 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.32

Buto/patalpos

numeris: 32

1997-3022-

2016:0029

Gyvenamųjų
(butų)

50.59 20259.05

3690.51 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1342.87 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 669.13 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

1029.47 24979.03 5666.08 19312.95 1.59 Ne 1.91 Ne

langai 2,40

m2,

balkono

durys 1,58

m2

balkono

stiklinimas

5,78m2,

orlaidės 2

vnt.

7.33

Buto/patalpos

numeris: 33

1997-3022-

2016:0030

Gyvenamųjų
(butų)

29.19 11689.3

163.35 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

163.35

594.03 12446.68 3269.28 9177.4 1.31 Ne 1.57 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.34

Buto/patalpos

numeris: 34

1997-3022-

2016:0031

Gyvenamųjų
(butų)

50.04 20038.8

1981.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1018.31 23039.09 5604.48 17434.61 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.



7.35

Buto/patalpos

numeris: 35

1997-3022-

2016:0032

Gyvenamųjų
(butų)

50.75 20323.12

2005.21 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

1032.77 23361.1 5684 17677.1 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,78m2,

orlaidės 2

vnt.

7.36

Buto/patalpos

numeris: 36

1997-3022-

2016:0033

Gyvenamųjų
(butų)

29.15 11673.28

163.35 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

163.35

593.15 12429.78 3264.8 9164.98 1.31 Ne 1.57 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.37

Buto/patalpos

numeris: 37

1997-3022-

2016:0034

Gyvenamųjų
(butų)

50.08 20054.81

1981.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1019.11 23055.9 5608.96 17446.94 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.38

Buto/patalpos

numeris: 38

1997-3022-

2016:0035

Gyvenamųjų
(butų)

50.84 20359.16

3690.51 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1342.87 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 669.13 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

1034.61 25084.28 5694.08 19390.2 1.59 Ne 1.91 Ne

langai 2,40

m2,

balkono

durys 1,58

m2

balkono

stiklinimas

5,78m2,

orlaidės 2

vnt.

7.39

Buto/patalpos

numeris: 39

1997-3022-

2016:0036

Gyvenamųjų
(butų)

29.15 11673.28

163.35 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

163.35

593.15 12429.78 3264.8 9164.98 1.31 Ne 1.57 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.40

Buto/patalpos

numeris: 40

1997-3022-

2016:0037

Gyvenamųjų
(butų)

50.17 20090.85

1981.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1020.96 23093.79 5619.04 17474.75 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.41

Buto/patalpos

numeris: 41

1997-3022-

2016:0038

Gyvenamųjų
(butų)

51.59 20659.5

3710.84 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1342.87 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 669.13 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1049.87 25420.21 5778.08 19642.13 1.59 Ne 1.91 Ne

langai 2,40

m2,

balkono

durys 1,58

m2

balkono

stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 2

vnt.

7.42

Buto/patalpos

numeris: 42

1997-3022-

2016:0039

Gyvenamųjų
(butų)

29.55 11833.46

2611.29 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2611.29

601.34 15046.09 3309.6 11736.49 1.65 Ne 1.98 Ne

langai

5,78m2,

orlaidė 1

vnt.



7.43

Buto/patalpos

numeris: 43

1997-3022-

2016:0040

Gyvenamųjų
(butų)

50.17 20090.85

1981.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1020.96 23093.79 5619.04 17474.75 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.44

Buto/patalpos

numeris: 44

1997-3022-

2016:0041

Gyvenamųjų
(butų)

51.61 20667.51

2025.54 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1050.27 23743.32 5780.32 17963 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 2

vnt.

7.45

Buto/patalpos

numeris: 45

1997-3022-

2016:0042

Gyvenamųjų
(butų)

29.57 11841.47

163.35 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

163.35

601.74 12606.56 3311.84 9294.72 1.31 Ne 1.57 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.46

Buto/patalpos

numeris: 46

1997-3022-

2016:0043

Gyvenamųjų
(butų)

50.8 20343.14

1981.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1033.81 23358.93 5689.6 17669.33 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.47

Buto/patalpos

numeris: 47

1997-3022-

2016:0044

Gyvenamųjų
(butų)

51.38 20575.41

2025.54 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1045.61 23646.56 5754.56 17892 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 2

vnt.

7.48

Buto/patalpos

numeris: 48

1997-3022-

2016:0045

Gyvenamųjų
(butų)

29.38 11765.38

163.35 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

163.35

597.88 12526.61 3290.56 9236.05 1.31 Ne 1.57 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.49

Buto/patalpos

numeris: 49

1997-3022-

2016:0046

Gyvenamųjų
(butų)

50.57 20251.04

1981.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1029.07 23262.09 5663.84 17598.25 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.50

Buto/patalpos

numeris: 50

1997-3022-

2016:0047

Gyvenamųjų
(butų)

51.43 20595.43

2025.54 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1046.58 23667.55 5760.16 17907.39 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 2

vnt.

7.51

Buto/patalpos

numeris: 51

1997-3022-

2016:0048

Gyvenamųjų
(butų)

29.39 11769.39

163.35 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

163.35

598.04 12530.78 3291.68 9239.1 1.31 Ne 1.57 Ne orlaidė 1

vnt.

7.52

Buto/patalpos

numeris: 52

1997-3022-

2016:0049

Gyvenamųjų
(butų)

50.65 20283.07

1981.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1030.76 23295.81 5672.8 17623.01 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.



7.53

Buto/patalpos

numeris: 53

1997-3022-

2016:0050

Gyvenamųjų
(butų)

51.47 20611.45

2025.54 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1047.38 23684.37 5764.64 17919.73 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 2

vnt.

7.54

Buto/patalpos

numeris: 54

1997-3022-

2016:0051

Gyvenamųjų
(butų)

29.48 11805.43

163.35 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

163.35

599.89 12568.67 3301.76 9266.91 1.31 Ne 1.57 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.55

Buto/patalpos

numeris: 55

1997-3022-

2016:0052

Gyvenamųjų
(butų)

51.36 20567.4

1981.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1045.13 23594.51 5752.32 17842.19 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.56

Buto/patalpos

numeris: 56

1997-3022-

2016:0053

Gyvenamųjų
(butų)

50.43 20194.97

1981.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1026.26 23203.21 5648.16 17555.05 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.57

Buto/patalpos

numeris: 57

1997-3022-

2016:0054

Gyvenamųjų
(butų)

29.54 11829.46

163.35 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

163.35

601.09 12593.9 3308.48 9285.42 1.31 Ne 1.57 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.58

Buto/patalpos

numeris: 58

1997-3022-

2016:0055

Gyvenamųjų
(butų)

50.65 20283.07

1981.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1030.76 23295.81 5672.8 17623.01 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.59

Buto/patalpos

numeris: 59

1997-3022-

2016:0056

Gyvenamųjų
(butų)

49.16 19686.39

1981.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1000.41 22668.78 5505.92 17162.86 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.60

Buto/patalpos

numeris: 60

1997-3022-

2016:0057

Gyvenamųjų
(butų)

29.33 11745.36

163.35 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

163.35

596.84 12505.55 3284.96 9220.59 1.31 Ne 1.57 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.61

Buto/patalpos

numeris: 61

1997-3022-

2016:0058

Gyvenamųjų
(butų)

51.1 20463.28

1981.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1039.91 23485.17 5723.2 17761.97 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.62

Buto/patalpos

numeris: 62

1997-3022-

2016:0059

Gyvenamųjų
(butų)

50.82 20351.15

1981.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1034.21 23367.34 5691.84 17675.5 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.



7.63

Buto/patalpos

numeris: 63

1997-3022-

2016:0060

Gyvenamųjų
(butų)

29.64 11869.5

163.35 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

163.35

603.18 12636.03 3319.68 9316.35 1.31 Ne 1.57 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.64

Buto/patalpos

numeris: 64

1997-3022-

2016:0061

Gyvenamųjų
(butų)

51.11 20467.28

1981.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1040.07 23489.33 5724.32 17765.01 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.65

Buto/patalpos

numeris: 65

1997-3022-

2016:0062

Gyvenamųjų
(butų)

51.1 20463.28

1981.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1039.91 23485.17 5723.2 17761.97 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.66

Buto/patalpos

numeris: 66

1997-3022-

2016:0063

Gyvenamųjų
(butų) 29.31 11737.35

163.35 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

163.35

596.44 12497.14 3282.72 9214.42 1.31 Ne 1.57 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.67

Buto/patalpos

numeris: 67

1997-3022-

2016:0079

Gyvenamųjų
(butų)

51.68 20695.54

1981.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1051.71 23729.23 5788.16 17941.07 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.68

Buto/patalpos

numeris: 68

1997-3022-

2016:0064

Gyvenamųjų
(butų)

50.59 20259.05

1981.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1029.47 23270.5 5666.08 17604.42 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.69

Buto/patalpos

numeris: 69

1997-3022-

2016:0065

Gyvenamųjų
(butų)

29.31 11737.35

163.35 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

163.35

596.44 12497.14 3282.72 9214.42 1.31 Ne 1.57 Ne
orlaidė 1

vnt.

7.70

Buto/patalpos

numeris: 70

1997-3022-

2016:0066

Gyvenamųjų
(butų)

50.94 20399.21

1981.98 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

326.7 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1036.62 23417.81 5705.28 17712.53 1.45 Ne 1.74 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 2

vnt.

7.71

Buto/patalpos

numeris: 71

1997-3022-

2016:0067

Gyvenamųjų
(butų)

64.99 26025.61

2145.33 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

490.05 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1322.55 29493.49 7278.88 22214.61 1.42 Ne 1.7 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 3

vnt.

7.72

Buto/patalpos

numeris: 72

1997-3022-

2016:0068

Gyvenamųjų
(butų)

66.19 26506.15

2188.89 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

490.05 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1346.96 30042 7413.28 22628.72 1.42 Ne 1.7 Ne

balkono

stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 3

vnt.



7.73

Buto/patalpos

numeris: 73

1997-3022-

2016:0069

Gyvenamųjų
(butų) 66.65 26690.36

2145.33 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

490.05 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1356.36 30192.05 7464.8 22727.25 1.42 Ne 1.7 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 3

vnt.

7.74

Buto/patalpos

numeris: 74

1997-3022-

2016:0080

Gyvenamųjų
(butų)

66 26430.07

2188.89 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

490.05 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1343.11 29962.07 7392 22570.07 1.42 Ne 1.7 Ne

balkono

stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 3

vnt.

7.75

Buto/patalpos

numeris: 75

1997-3022-

2016:0070

Gyvenamųjų
(butų)

66.02 26438.07

2145.33 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

490.05 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1343.51 29926.91 7394.24 22532.67 1.42 Ne 1.7 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 3

vnt.

7.76

Buto/patalpos

numeris: 76

1997-3022-

2016:0071

Gyvenamųjų
(butų)

64.02 RC 25637.16

2188.89 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

490.05 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1302.8 29128.85 7170.24 21958.61 1.43 Ne 1.72 Ne

balkono

stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 3

vnt.

7.77

Buto/patalpos

numeris: 77

1997-3022-

2016:0072

Gyvenamųjų
(butų)

65.35 26169.77

2145.33 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

490.05 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1329.86 29644.96 7319.2 22325.76 1.42 Ne 1.7 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 3

vnt.

7.78

Buto/patalpos

numeris: 78

1997-3022-

2016:0073

Gyvenamųjų
(butų)

66.07 26458.1

2188.89 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

490.05 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1344.55 29991.54 7399.84 22591.7 1.42 Ne 1.7 Ne

balkono

stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 3

vnt.

7.79

Buto/patalpos

numeris: 79

1997-3022-

2016:0074

Gyvenamųjų
(butų)

65.56 26253.87

2145.33 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

490.05 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1334.12 29733.32 7342.72 22390.6 1.42 Ne 1.7 Ne

balkono

stiklinimas

5,7m2,

orlaidės 3

vnt.

7.80

Buto/patalpos

numeris: 80

1997-3022-

2016:0075

Gyvenamųjų
(butų)

66.32 26558.21

2188.89 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

490.05 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1698.84

1349.61 30096.71 7427.84 22668.87 1.42 Ne 1.7 Ne

balkono

stiklinimas

5,85m2,

orlaidės 3

vnt.

7.81 Iš viso: 3945.62 1580045.4 148484.82 80292.69 1808822.91 441909.44 1366913.48 114.47 137.28
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