Paketo, 1 Variantas



1.1
1.2

Paketo naudingumo klasé

Pastato naudingas plotas

B klasé
3945.62

Lentelé Nr. 1 "Ivadiné lentelé"



Trumpas darby aprasas

Pandusy su turéklais irengimas (m2
horizontalios projekcijos ploto).

Nuogrindos sutvarkymas ( 0,5m
plocio)

Pastaty cokoliy jgilinamosios i
grunta dalies Siltinimas i iSorés
termoizoliacinémis plokstémis ir
padengimas drenazine membrana.
Termoizoliacinis sluoksnis -
ekstrudinis puty polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy $ilumos
perdavimo koeficientas - U < 0,36
W/(m?2K)

Pastaty cokoliy Siltinimas i$ iSorés
iki nuogrindos termoizoliacinémis
plokstémis, tinkuojant armuotu
tinku ir aptaisant apdailos
plytelémis. Termoizoliacinis
sluoksnis - ekstrudinis puty
polistirenas. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas- U < 0,36 W/(m?K)

Dujy vamzdyno, sumontuoto ant
iSorinés pastato sienos, perkélimas.

Pastaty sieny Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plok3témis,
tinkuojant armuotu plonasluoksniu
dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis
sluoksnis- neoporas.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas - U < 0,18
W/(m?2K)

Lentelé Nr.2 "Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés"

Techniné specifikacija darbams ir gaminiams

Papildomas darby aprasymas

Energini efektyvuma didinan¢ios priemonés

Ié&jimo laipty remontas ir pritaikymas neigaliujy poreikiams (panduso jrengimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. AikStelés paruosimas. 2. Pagrindo jrengimas. 3. Panduso konstrukcijos
irengimas. 4.Turékly sumontavimas.

Nuogrindos sutvarkymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangy ir pagrindy iSardymas. 2. Nuolydzio suformavimas. 3.
Nuogrindos irengimas su pagrindo paruosimu.

Cokoliy Siltinimo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pasalinimas; 2. Grunto atkasimas ir uzkasimas; 3. Pavirsiaus
paruosimas; 4. Hidroizoliacijos irengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenazine
membrana; 6. Termoizoliaciniy plok3$¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis;
7. Nuogrindos irengimas su pagrindo paruosimu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. PavirSiaus paruo$imas; 2. Hidroizoliacijos irengimas; 3. Termoizoliaciniy
ploks¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 4. 15lyginamojo sluoksnio
irengimas, tvirtinant tinkleli; 5. Langy angokras iy aptaisymas apdailos plytelémis; 6.. PavirSiaus
aptaisymas apdailos plytelémis.

Sieny Siltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Dujy vamzdyno poZeminés dalies atkasimas ir uzkasimas. 2. Naujy atramy
irengimas. 3. Vamzdyno perkélimas ant naujy atramy. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas,
dazymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujy tiekimo atstatymas vartotojams.

Matavimo vienetas apima tokios sudeéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sienos pavirsiaus paruosimas; 3.

Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy irengimas po
apsiltinimo; 5. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apsiltinimo; 6. Ploks iy
klijavimas ir tvirtinimas smeigémis; 7. Angokras iy aptaisymas; 8. I1Slyginamojo sluoksnio
irengimas, tvirtinant tinkleli; 9. Kampy papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio
sluoksnio irengimas; 12. Dazymas.

Sitloma apsiltinti pastato pamatus atkasant juos
120 cm Zemiau Zemés lygio, sutvarkant pamaty

itrukimus ir kitus defektus, irengiant
hidroizoliacijg

Sitloma apsiltinti pastato cokoli sertifikuota

apsiltinimo sistema, irengiant cokolio
antzeminés dalies apdaila, atsparia
mechaniniams pazeidimams.

Mato
vnt.

Darby
kiekis

11.87

225.71

270.85

264.7

3407.24

Ikainis

187.36 €

25€

120 €

180 €

76.97 €

130€

Kaina, be
PVM

222396 €

5642.75 €

32502 €

47646 €

461.82 €

442941.2
€

Kaina, su
PVM

2690.99 €

6827.73 €

39327.42 €

57651.66 €

558.8 €

535958.85
€



Pastaty sieny Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plok3témis,
tinkuojant armuotu plonasluoksniu
dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis
sluoksnis- putu polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas -
0,39>U=0,25 W/(m?K)

Balkony aptvérimy Siltinimas ir
aptaisymas apdailos plokstémis.

Balkony apacios Siltinimas ir
aptaisymas tinkuojant armuotu
dekoratyviniu tinku.

Sutapdinty stogy Siltinimas, keiciant
esama danga termoizoliacinémis
plok3témis, irengiant ritinine
(bitumine arba sintetine) danga.
Termoizoliacinis sluoksnis -
mineraliné vata. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas - 0,16>U=0,10 W/(m?K)

Sutapdinty stogy dviejy sluoksniy
dangos irengimas ant esamos
dangos

Balkony stogeliy ap$iltinimas

Balkono stiklinimas, naudojant
plastikiniy profiliy blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sienos pavir$iaus paruosimas; 3.
Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy irengimas po
apsiltinimo; 5. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po ap$iltinimo; 6. Plok3¢iy
klijavimas ir tvirtinimas smeigémis; 7. Angokrasciy aptaisymas; 8. I1Slyginamojo sluoksnio
irengimas, tvirtinant tinkleli; 9. Kampy papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio
sluoksnio irengimas; 12. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Pavir§iaus valymas (paruosimas). 2. Metaliniy profiliy karkaso sistemos
irengimas. 3. Lenkty profiliy tvirtinimas prie balkono konstrukciju. 4. Balkono aptvérimy Siltinimas
pritvirtinant termoizoliacines plokstes. 5 Apdailiniy ploks¢iy tvirtinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Paviriaus valymas( paruo$imas). 2. Izoliaciniy ploks¢iy klijavimas ir
papildomas tvirtinimas smeigémis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko jirengimas. 4. Dazymas.

Stogy atnaujinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, iSlyginamojo sluoksnio ir Siltinamosios izoliacijos
nuardymas, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Parapeto pakélimas ( iki reikiamo aukscio); 3.
Nuolydi formuojancio sluoksnio irengimas; 4. Garo izoliacijos irengimas; 5. Stogy Siltinimas
termoizoliacinémis plokstémis; 6. Papildomos Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos
irengimas; 8. Ilaju, ventiliacijos kaminéliy irengimas; 9. Prieglaudy aptaisymas; 10. Parapety
apskardinimas, apsauginés tvorelés irengimas; 11. ZaibolaidZiy irengimas; 12. Seny kopé¢&iy ir /
arba liuky pakeitimas ar paaukstinimas; 13. Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy
nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. PavirSiaus nuvalymas; 2. Pisliy remontas; 3. Esamos dangos paviriaus
iSlyginimas; 4. Parapety dangos nuardymas; 5. Dviejy sluoksnio stogo dangos irengimas; 6. Ilajy,
ventiliacijos kaminéliy frengimas; 7. Prieglaudy aptaisymas; 8. Parapety apskardinimas,
apsauginés tvorelés irengimas; 9. Zaibolaodziy irengimas; 10. Seny kopéé&iy ir / arba liuky
pakeitimas ar paaukstinimas; 11. Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty irenginiy nuémimas ir
atstatymas po apSiltinimo.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.1Slyginamojo (nuolydzio)
sluoksnio irengimas. 3.1zoliaciniy plok$&iy paklojimas. 4.Naujos dangos irengimas. 5.Balkono
stogelio jungties su siena ir priekinés dalies apskardinimas. 6.Atlieky sutvarkymas ir iSvezimas.

Sienos balkono viduje

Zaibosaugos remontas, apsauginés tvorelés
irengimas

Téjimo stogeliy Siltinimas i$ abiejy pusiy ir
dangos remontas

Téjimo stogeliy Siltinimas i$ abiejy pusiy ir
dangos remontas

Langu, dury keitimas, balkony stiklinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Angokras iy paruosimas balkony rémy konstrukcijos istatymui; 2. Balkono
apdailinés tvorelés stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4.
Sandiry tarp sieny ir rémo hermetizavimas; 5. Palangés irengimas ir tvirtinimas; 6. Angokras iy
apdaila.

Sitloma stiklinami visus balkonus pagal vieninga
projekta. Investicijy plane numatomas visy
esamy balkony naujas istiklinimas (rengiant
technini darbo projekta jvertinti galimybes
iSsaugoti esamus istiklintus balkonus). Balkonai
stiklinami PVC profiliy langais. Stiklo paketai - i$
dviejy stikly, i$ kuriy vienas selektyvinis.
Stiklinimo konstrukcija montuojama nuo balkono
aptvérimo iki luby.

m2

519.37

319.65

48.35

1084.66

21

48.35

359.1

120 €

120 €

120 €

183.16 €

120 €

120 €

240 €

623244 €

38358 €

5802 €

198666.33
€

2520 €

5802 €

86184 €

75412.52 €

46413.18 €

7020.42 €

240386.26
€

3049.2 €

7020.42 €

104282.64
€



Bendrojo naudojimo patalpy esamy
langy keitimas plastikiniais langais.
Lango plotas iki 0,5 m?. Plastikiniy
langy Silumos perdavimo
koeficientas - 1,3>U=1,1 W/(m*K)

Bendrojo naudojimo patalpy esamy
langy keitimas plastikiniais langais.
Lango plotas daugiau 0,5 m? iki 1,0
m?. Plastikiniy langy Silumos
perdavimo koeficientas -1,3>U=1,1
W/(m?2K)

Esamy langy keitimas plastikiniais
langais (su varstymo funkcija). Lango
plotas daugiau 1,5 m? iki 3,0 m?,
Plastikiniy langy Silumos perdavimo
koeficientas - 1,3>U=1,1 W/(m?-K)

Automatiniy orlaidziy istatymas
esamy langy rémuose, nukeliant
lango varcig nuo vyriy

Esamy dury keitimas metalinémis
durimis. Dury plotas iki 2,0 m2.
Metaliniy dury Silumos perdavimo
koeficientas - 1,7>U=1,4 W/(m*K)

Esamy dury keitimas metalinémis
durimis. Dury plotas daugiau 2,0 m2
Metaliniy dury Silumos perdavimo
koeficientas - 1,7>U=1,4 W/(m?-K)

Elektromechaniniy spyny irengimas
duryse.

Magistraliniy karstojo vandentiekio
sistemos vamzdyny keitimas
pastatuose iki 5 auksty.

Karstojo vandentiekio sistemos
tiekiamujy stovy keitimas
sanitariniame mazge pastatuose iki
5 auksty (m stovo).

Karstojo vandentiekio sistemos
cirkuliaciniy stovy keitimas
sanitariniame mazge pastatuose (m
stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Seny bloky i$émimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy
montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangiy irengimas; 4. Sandiry
tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 5. Angokra$¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Seny bloky iémimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy
montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangiy irengimas; 4. Sandiry
tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 5. Angokras¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Seny bloky iS$émimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Palangiy
iSémimas; 3. Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko
palangiy irengimas; 5. Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 6. Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Lango varcios nuémimas nuo viriy. 2. Angy frezavimas. 3. Orlaidés
montavimas. 4. Orlaidés stogelio montavimas. 5. Lango varcios istatymas, reguliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Seny bloky iS$émimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy
montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 4. Spyny ir dury pritraukikliy irengimas; 5. Angokras¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i3 sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 4. Spynuy ir dury pritraukikliy irengimas; 5. Angokrad¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Spynu, sklendziy istatymas i paruostus lizdus, tvirtinimas, reguliavimas. 2.
Elektros grandiniy prijungimas.

Rusio langai

Laiptiniy langai

Buty langai

Irengiamy orlaidZiy kiekis vienetais. Orlaidés
montuojamos i gyvenamy kambariy langus.

tambdry ir Silumos mazgo durys

Laiptiniy ir rusio durys

Karstojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny demontavimas. 2.
Naujy vamzdyny montavimas. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Uzdaromosios armatiiros
montavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas. 6. Vamzdyny
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudeéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo
vandentiekio stovy ir atSaky i butus (iki skaitikliy) montavimas, iskaitant stovy ir atSaky
atjungiamosius bei stovy vandens iSleidimo ¢iaupus. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4.
Stovy prijungimas prie esamy karsto vandens tinkly butuose. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamy kar&tojo vandentiekio cirkuliaciniy stovy demontavimas. 2. Naujy
karstojo vandentiekio cirkuliaciniy stovy montavimas. 3. Uzdaromosios ir reguliuojamosios
armatliros montavimas. 4. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5. VamzdZiy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

vnt

25.52

741

40.75

165

16.21

1717

168

295

295

438.57 €

31477 €

350 €

135€

511.04 €

529.39 €

46.65 €

40 €

11192.31
€

23324.46
€

142625 €

22275 €

8283.96 €

9089.63 €

186.6 €

6720 €

22125 €

7375 €

13542.7 €

28222.6 €

17257.63 €

26952.75 €

10023.59 €

10998.45 €

22579 €

8131.2€

2677125 €

8923.75€



Karsto vandens termobalansiniy
srauto reguliavimo ventiliy
irengimas.

Ranks$luosciy dZiovintuvy keitimas

Sildymo daliklinés apskaitos
sistemos nuo 201 iki 300 Silumos
dalikliy su nuotoliniu duomeny
nuskaitymu irengimas.

Automatiniy balansavimo/srauto
reguliavimo ventiliy irengimas
pastatuose iki 5 auksty.

Magistraliniy Sildymo sistemos
vamzdyny izoliacijos keitimas
pastatuose iki 5 auksty.

Magistraliniy Sildymo sistemos
vamzdyny keitimas pastatuose iki 5
auksty.

Vienvamzdés Sildymo sistemos
stovy vamzdyny keitimas i
dvivamzdés sistemos stovy
vamzdynus pastatuose iki 5 auksty
(m stovy).

Sildymo radiatoriy pakeitimas
naujais $ildymo radiatoriais.

Termostatiniy radiatoriy rankinio
valdymo - reguliavimo voztuvy
montavimas.

Termostatiniy radiatoriy vozZtuvy
montavimas, kai voZtuvai su
automatiniu srauto ribojimu.

UZdaromosios armatiros
magistraléms keitimas pastatuose
iki 5 auksty.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Vamzdziy pjaustymas, galy paruodimas. 2. Balansavimo - reguliavimo vnt
ventiliy irengimas. 3. Izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamy ranksluosciy dZiovintuvy ir privedamujy vamzdyny iki stovy

demontavimas, iSneSimas ir pakrovimas i trasporto priemones. 2. Naujy privedamujy vamzdyny vnt
apvedimo linijy ir rank$luosciy dziovintuvy su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas,

praplovimas, dezinfekcija.

Sildymo ir kar§tojo vandens apskaitos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Silumos dalikliy montavimas. 2. Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo Silumos
ir perdavimo prietaisy ir {renginiy montavimas. 3. Nuotolinio duomenuy nuskaitymo apskaitos daliklis
sistemos derinimas ir adresy iregistravimas.

Sildymo sistemos remontas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros demontavimas; 2. Naujo
ventilio ir balansiniy ventiliy montavimas; 3. Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas
eksploatacijai; 4. Sumontuotos irangos izoliavimas.

vnt.

Matavimo vienetas apima tokios sudeéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamos izoliacijos nuardymas. 2. VamzdZiy nuvalymas. 3. Vamzdyny m
dazymas korozijai atspariais dazais. 4. Vamzdziy, ventiliy, flansy, alkdiniy izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudeéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. m
Vamzdyny dazymas korozijai atspariais dazais. 4. Vamzdyny izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Stovy vamzdyno nuo magistraliniy iki $ildymo prietaisy demontavimas. 2.

Naujy stovy ir prijungiamujy vamzdyny montavimas. 3. Sildymo prietaisy prijungimas prie naujai m
sumontuoty stovy. 4. Naujy vamzdyny gruntavimas, dazymas. 5. Vamzdyny hidraulinis bandymas.

6. Rusyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Radiatoriy atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamy radiatoriy nuémimas,

iSnesimas ir pakrovimas i transporto priemones arba sudéjimas i paketus. 3. Radiatoriy laikikliy kw
tvirtinimas. 4. Naujy radiatoriy pakabinimas ant laikikliy. 5. Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, wnt
bet neapsiribojant): 1. Vamzdziy paruosimas. 2. Termostatiniy voztuvy montavimas. '
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, vt

bet neapsiribojant): 1. Vamzdziy paruo$imas. 2. Termostatiniy voZtuvy montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo armatiiros demontavimas; 2. Naujos uzdarymo

armatiros sumontavimas; 3. Seny drenazo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas arba naujy vnt.
sumontavimas; 4. Magistraliniy vamzdynuy hidraulinis iSbandymas; 5. Sumontuotos jrangos

izoliavimas.
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UZdaromosios armatiiros stovams
keitimas pastatuose iki 5 auksty.

Silumos punkty modernizavimas,
kei¢iant esamus irenginius i 2
kontlry modulinius irenginius, kai
skirtomujy irenginiy galia nuo
500kW iki 600kW kW.

Naturalios ventiliacijos sistemos
atnaujinimas.

Stoginiy deflektoriy iki 250mm
skersmens irengimas.

Fotovoltiniy saulés moduliy tinkliniy
jégainiy daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW
galios irengimas ant pastaty
ploks¢iy stogy.

Pastato lietaus nuotakyno (iSvaduy)
keitimas.

Pastato lietaus nuotakyno risio
vamzdyny keitimas.

Pastato lietaus nuotakyno stovy
keitimas.

Pastato buitinio nuotakyno (iSvady)
keitimas, kai vamzdziy skersmuo
110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudeéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo armatiiros demontavimas; 2. Naujos uzdarymo
armatdros sumontavimas; 3. Seny drenaZo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas arba naujy
sumontavimas; 4. Kei¢iamy sistemos stovy ar visos sistemos (jeigu stovy daug) hidraulinis
iSbandymas; 5. Sumontuotos irangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamy Silumos punkty demontavimas. 2. Naujy Silumos mazgy su karsto
vandens ruo$imu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, Sildymo sistemos, Silumos
tinkly ir karsto, ir Salto vandens sistemuy. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija
padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly valymas, sandarinimas. 2. Védinimo groteliy keitimas. 3.
Védinimo kanaly dalies vir§ stogo remontas. 4. Védinimo kanaly biocheminis apdorojimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Angos stoge grezimas. 2. Stovo istatymas i anga ir pritvirtinimas. 3.
Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga.
5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.

Fotoelektriniy moduliy sistemy montavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos pavirSiaus paruosimas. 2. Saulés moduliy konstrukcijos
montavimas. 3. Tvirtinimo tasky stoge hidroizoliavimas. 4. Saulés moduliy montavimas. 5. Keitikliy
ir kitos elektros irangos montavimas. 6. Elektros kabeliy klojimas ir komutavimas. 7. TZzeminimo
irengimas. 8. Elektriniy parametry matavimas.

Pastato nuoteky Salinimo sistemy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdyno
vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3.
Zemeés darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos esamy risio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy
vamzdziy ir fasoniniy daliy bei jrangos montavimas nuo iSvado imovos riisyje iki imovos stovo
pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy
ir fasoniniy daliy montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki lajos. 3.
Tlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]
Buitiniuy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudeéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamy nuotakyno vamzdyny demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy
ir fasoniniy daliy montavimas, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés darbai.
4. Hidraulinis bandymas.
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Pastato buitinio nuotakyno rusio
vamzdyny keitimas, kai vamzdziy
skersmuo 110 mm.

Pastato buitinio nuotakyno stovy
keitimas, kai vamzdziy skersmuo
110 mm.

Saltojo vandentiekio magistraliniy ir
gaisro gesinimo sistemy vamzdyny
keitimas, pastatuose iki 5 aukstuy.

Saltojo vandentiekio sistemos stovy
keitimas, pastatuose iki 5 auksty.

Bendrojo naudojimo laiptiniy grindy
ir laipty paprastasis remontas su
pavirdiaus dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy laipty
turékly paprastasis remontas.

Bendrojo naudojimo laiptiniy luby
paprastasis remontas su pavirsiaus
dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy sieny
paprastasis remontas su pavirsiaus
dazymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos esamy riisio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy
vamzdziy ir fasoniniy daliy bei irangos montavimas nuo iSvado imovos risyje iki imovos stovo
pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy
ir fasoniniy daliy montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos
prijungimo jungties. 3. VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 4. Stovo
iSvedimas vir§ stogo sistemai védinti. 5. Stovo védinamosios dalies hermetizavimas stogo
perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Saltojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudeéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3.
UZdaromosios armatliros montavimas. 4. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5. VamzdZiy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy stovy ir atSaky i butus, jskaitant
stovy ir atSaky atjungiamuosius bei stovy vandens iSleidimo ¢iaupus, montavimas ir prijungimas
prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Kiti bendrieji statybos darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Pazeisty viety iskirtimas. 2. ISmusy uztaisymas. 3. Pavir$iy paruo$imas
dazymui. 4. Pavirsiy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. NeSvarumy nuo pavirSiaus nuvalymas. 2. Atstojusiy dazy nuvalymas. 3.
Suradijusiy viety nuvalymas ir padengimas ridziy risikliu. 4. Nuvalyty viety gruntavimas. 5.
Pavir$iy dazymas. 6. Netinkamy porankiy keitimas naujais.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Seny dazy nuplovimas. 2. Pavirsiy gruntavimas. 3. Pavirsiy glaistymas. 4.
Pavirsiy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Seny dazy pasalinimas. 2. Pavir$iy gruntavimas. 3. Pavirsiy glaistymas. 4.
Pavirdiy dazymas.
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Lentelé Nr.3 "Numatomuy jgyvendinti namo atnaujinimo priemoniy suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Rodikliai Pastato energinio Inicijuojamos Siluminés sanaudos patalpy Inicijuojamos Siluminés sanaudos Inicijuojamos Siluminés sanaudos Skaiciuojamas Siluminés energijos sgnaudy sumazéjimas I1¥metamo SESD C02
naudingumo klasé Sildymui ir kar$tam vandeniui ruosti patalpy Sildymui ruosti patalpy karstam vandeniui ruosti palyginti su esamos padéties duomenimis kiekio sumazéjimas
Naudingumo klasé kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tony per metus

Esami

Sa.ml. ) F 1100327.09 256.66 140.12 116.54

rodikliai

Paketo .

B klasé 460820.38 107.49 55.45 52.04 58.12 149.01

rodikliai



Lentelé Nr.4 "Projekto parengimo ir igyvendinimo suvestiné kaina"

Eiles Nr. 18laidy pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykiné kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai i$ viso 1664526.29 € 421.56 €/m2
4.2. 18 ju:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms priemonéms 1584230.45 € 401.22 €/m2
4.4. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techniné priezilira, projekto administravimas, kitos i$laidos 165837.84 €

4.5. 18 ju:

4.6. Projekto administravimas 82918.92 € 21 €/m2
4.7. 1S viso: 1830364.13 € 463.56 €/m2

4.8. Rezervas 332905.26 € 84.31 €/m2



IP priedas ,PRELIMINARUS PASLAUGUY FINANSINIS PLANAS”

IP priedo ,,PRELIMINARUS PASLAUGUY FINANSINIS PLANAS" pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelés)

Lentelé Nr. 4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Irasomos bitinos iSlaidos projekto (jo daliy) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelé Nr. 4.4 "Planuojamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokéjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengéju nustato administravimo paslaugy apmokéjimo dalis (proc.).

Lentelé Nr. 4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eiluté - duomenys ateina i$ 4.3 lentelés , I3 viso”

4.5.2.ir 4.5.3. eilutés - irasomi dydziai (Eur), atsizvelgiant i rinkos kainas ir projekto poreikius (iraso IP rengéjas / projekto administratorius).



Lentelé Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas ikainis paslaugoms (Eur/mz2) Valstybés paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei prieZiirai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotg ikaini (Eur)

4.1.1. 3945.62 42 € 165837.84 €/m2



Eiles Nr.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

Paslaugy pavadinimas
Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.
Statybos techniné priezidra

Projekto administravimas

Lentelé Nr.4.2. "Planuojamas valstybés paramos paskirstymas"

IS viso:

Sitiloma jkainio procentiné dalis (%)*
40 %

10 %

50 %

100 %

Valstybés paramos dydis paslaugy daliai, Eur
66335.14 €

16583.78 €

82918.92 €

165837.84 €

* Procentinis jkainio paskirstymas gali bati kei¢iamas, pateikti procentai pagal igyvendinamy projekty tenkancius islaidy dydzius nurodytoms islaidy grupéms apmokéti.



Lentelé Nr.4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. iSlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

Investicijy planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prie$

4.3.1. ) P L 1500 €
priemoniy igyvendinima
4.3.2. Projektiniai pasitlymai 4000 €
4.3.3. Techninis darbo projektas (iskaitant jo vykdymo priezidra) 38835.14 €
4.3.4. Prisijungimo salygos, toponuotraukos ir kt. 2000 €
4.3.5. Privalomi statinio tyrinéjimai, ekspertizés 3500 €
4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizé 6000 €
437 Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po 6000 €
o atnaujinimo priemoniy idiegimo
Statybos leidimas, statybos uzbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties
4.3.8. L . . 2000 €
jregistravimas Registry centre
4.3.9. Elektroninis Zurnalas 2500 €

4.3.10. 18 viso: 66335.14 €



Eiles Nr.

4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

4.4.4,

4.4.5.

Lentelé Nr.4.4. Planuojamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokéjimo paskirstymas

Administravimo paslaugos apmokamos Siomis
dalimis (%)*

30%
20%
30%

20%

100 %

Administravimo paslaugy apmokeéjimo salygos

Sudaryta valstybés paramos sutartis
Sudarytos statybos techninés prieziros ir rangos darby sutartys
Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)

Igyvendinus projekta ir gavus valstybés parama buty savininkams, i§skyrus Taisyklése numatyta salyga dél Sios dalies
nesumokéjimo projekto administratoriui

* Nurodyti procentai gali bati kei¢iami, iSskyrus paskutine dali, kuri apskai¢iuojama nuo numatytos projekto jgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procenty.

18 viso:

Administravimo paslaugy apmokéjimo
sumos (eur)

24875.68 €
16583.78 €
24875.68 €

16583.78 €

82918.92 €



Lentelé Nr.4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. Lésy poreikis Suma, Eur

451, IS VIS.OAleS.q pore|k|s (‘Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto 66335.14 €
poreikius ir rinkos kainas:

452, 1S V|slo‘leslu porelk|s (}Eur) statybos techninei prieziurai pagal projekto 16583.78 €
poreikius ir rinkos kainas:

453, 18 viso lésy poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir 82918.92 €

rinkos kainas:

Tritkstamos (-)/sutaupomos(+) éSos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,
45.4. statybos techninés priezitros ir projekto administravimo paslaugoms, 0€
jvertinus valstybés parama pagal fiksuotg ikaini ir rinkos kainas

* Jeigu lentelés 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) Zenklu, priimamas buty ir kity patalpy savininky sprendimas kaupti trilkstama 1éSy suma paslaugoms apmokeéti, arba panaudoti sukauptas buty ir kity patalpy savininky kaupiamasias lé3as.



Rodikliai
Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
Pagal suvesting kaing
Atémus valstybés parama
Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
Pagal sumine kaina

Atémus valstybés parama

Lentelé Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo jvertinimas"

Mato vnt.

Metais

Metais

Metais

Metais

Rodiklio reik§mé Pastabos

34
23

30
22



Lentelé Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Planuojamas investiciju dydis, . X .
Procentiné dalis nuo visos sumos, %

Eiles Nr. Lésy Saltiniai
Eur
6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1é5os 1664526.29 € 90.94 %
6.2 Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei priezitrai vykdyti 165837.84 € 9.06 %
63 Nuosavos buty ir kity patalpy savininky IéSos projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei priezidrai o€ 0%
- vykdyti
6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos teikéjo |€30s) 0€ 0%

6.5. 18 viso: 1830364.13 € 100 %



Lentelé Nr.6.1. "Valstybés paramos lé3os"

Eiles Nr. Fiksuota valstybés parama pagal Taisyklése nustatytus ikainius: Suma, Eur
611 Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos 165837.84 €
o techninei priezilrai vykdyti (teikiama projekto igyvendinimo metu)* '
6.1.1.1. 50 proc. dalis 82918.92 €
6.1.1.2. 30 proc. dalis 49751.35€
6.1.1.3. 20 proc. dalis 33167.57 €
612, Xalsgbes parama rangf)s dérlbams,. skirta 1gyvend|rjtq energini efektyvuma didinanciy priemoniy 44793424 €
iSlaidoms kompensuoti (teikiama jgyvendinus projekta)
6.1.3. 1S viso:  608072.08 €

*Pagal Taisyklése nustatytas salygas ir tvarka

Fiksuotas projekto iSlaidy
vieneto jkainis, Eur/m2

42€

112€

Duomenys imokai apskaiciuoti:

Ee (kWh/m2 per Ep (kWh/m2 per Ke
metus metus) (eur/kWh
Naudojamos faktinés rodikliu/koeficienty reikSmés, 256.66 107.49 0.0695 25

skaiciuojant imoka

K (jeigu yra KITOS priemonés - 1,2, jeigu
néra-1)

Pastabos

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuota projekto islaidy ikaini

iSmokama gavus statybos leidima

iSmokama pasirasius statybos techninés prieZziiros ir rangos darby
sutartis

iSmokama gavus statybos uzbaigimo akta, energinio naudingumo
sertifikata, parengta ir iSduotg igyvendinus projekta

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuotg projekto islaidy ikaini

Apskaic¢iuota maksimali
imokall

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ 3altiniai -1,3,
jeigu néra -1)

13 2.96



Eiles
Nr.

71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Butuy ir kity
patalpu
numeris ar
kitas
identifikavimo
pozymis

Buto/patalpos
numeris: 1
1997-3022-
2016:0001

Buto/patalpos
numeris: 2
1997-3022-
2016:0002

Buto/patalpos
numeris: 3
1997-3022-
2016:0003

Buto/patalpos
numeris: 4
1997-3022-
2016:0004

Buto/patalpos
numeris: 5
1997-3022-
2016:0005

Buto/patalpos
numeris: 6
1997-3022-
2016:0076

Patalpy
paskirtis

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Patalpy
naudingasis
plotas, m2

74.2

58.58

74.04

58.96

74.07

Lentelé Nr.7 "Preliminarus investicijy pasiskirstymas namo, buty ir kity patalpy savininkams"

Investicijy suma EUR

Energini efektyvuma didinan€ioms priemonéms

Bendros
investicijos,
Eur

27486.87

21700.55

27427.6

21841.32

27438.72

21745.01

Individualios investicijos, Eur

Kitoms
priemonéms

1S viso:

Gyvenamosios paskirties patalpos

1698.84
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1698.84

8126.24

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
494225

Patalpje montuojamy balkono dury bendra
kaina, Eur : 669.13

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2514.86

1698.84
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1698.84

2514.86
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
2514.86

1698.84
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1698.84

2514.86
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
2514.86

1508.84

1191.19

1505.63

1198.98

1506.19

1193.68

30694.55

31017.98

30632.07

25555.16

30643.75

25453.55

Valstybés
paramos
dydis
rangos
darbams

(eur)

8310.4

6560.96

8292.48

6603.52

8295.84

6574.4

Investicijy
suma
atémus
valstybés
parama,

Eur

22384.15

24457.02

22339.59

18951.64

2234791

18879.15

Preliminarus
meén.
imokos
dydis EUR
m2

1.26

1.74

1.26

1.34

1.34

Ar
virSyjama
didziausia

leistina
meénesio
imoka?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Preliminarus
meén.
imokos
dydis
iskaidiavus
numatoma
rezerva

Eur/m2

1.51

2.09

1.51

1.61

Ar
vir§ijama
didZiausia
leistina
meénesio
imoka,
iskaiciavus
numatoma
rezerva

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pastabos

Balkony
stiklinimas
5,85m2,
orlaidés 4
vnt.

langai
11,67 m2,
balkono
durys 1,58
m2
balkono
stiklinimas
8,66m2,
orlaidés 3
vnt.

Balkony
stiklinimas
5,85m2,
orlaidés 4
vnt.

balkono
stiklinimas
8,66m2,
orlaidées 3
vnt.

Balkony
stiklinimas
5,85m2,
orlaidés 4
vnt.

balkono
stiklinimas
8,66m2,
orlaidés 3
vnt.



7.7

7.8

7.9

7.10

7.15

Buto/patalpos
numeris: 7
1997-3022-
2016:0006

Buto/patalpos
numeris: 8
1997-3022-
2016:0007

Buto/patalpos
numeris: 9
1997-3022-
2016:0008

Buto/patalpos
numeris: 10
1997-3022-
2016:0009

Buto/patalpos
numeris: 11
1997-3022-
2016:0010

Buto/patalpos
numeris: 12
1997-3022-
2016:0011

Buto/patalpos
numeris: 13
1997-3022-
2016:0012

Buto/patalpos
numeris: 14
1997-3022-
2016:0013

Buto/patalpos
numeris: 15
1997-3022-
2016:0014

Buto/patalpos
numeris: 16
1997-3022-
2016:0015

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

73.99

58.58

74.22

60

50.93

29.74

50.31

29.42

51.36

27409.08

21700.55

27494.28

22226.58

18866.66

11016.98

18636.99

18744.42

10898.43

19025.95

1698.84
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1698.84

2514.86
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
2514.86

1698.84
Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
1698.84

2514.86
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2514.86

1678.51
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1678.51

1611.72
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1611.72

1678.51
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1678.51

1611.72
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1611.72

1504.58

1191.19

1509.24

1220.1

1035.66

604.71

1023.05

1028.91

598.2

1044.41

30612.5

25406.6

30702.36

25961.54

21580.83

11621.69

21271.76

21451.84

11496.63

21682.08

8286.88

6560.96

8312.64

6720

5704.16

3330.88

5634.72

5667.2

3295.04

5752.32

22325.62

18845.64

22389.72

19241.54

15876.67

8290.81

15637.04

15784.64

8201.59

15929.76

1.26

1.34

1.16

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

1.51

1.61

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Balkony
stiklinimas
5,85m2,
orlaidés 4
vnt.

balkono
stiklinimas
8,66m2,
orlaidés 3
vnt.

Balkony
stiklinimas
5,85m2,
orlaidés 4
vnt.

balkono
stiklinimas
8,66m2,
orlaidés 3
vnt.

balkono
stiklinimas
5,78m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,55m2,
orlaidés 2
vnt.

balkono
stiklinimas
5,78m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaide 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,55m2,
orlaidés 2
vnt.



7.7

7.19

7.24

7.25

Buto/patalpos
numeris: 17
1997-3022-
2016:0016

Buto/patalpos
numeris: 18
1997-3022-
2016:0017

Buto/patalpos
numeris: 19
1997-3022-
2016:0018

Buto/patalpos
numeris: 20
1997-3022-
2016:0019

Buto/patalpos
numeris: 21
1997-3022-
2016:0077

Buto/patalpos
numeris: 22
1997-3022-
2016:0020

Buto/patalpos
numeris: 23
1997-3022-
2016:0021

Buto/patalpos
numeris: 24
1997-3022-
2016:0022

Buto/patalpos
numeris: 25
1997-3022-
2016:0023

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy

(buty)

Gyvenamujy
(buty)

51.3

29.26

50.93

29.34

50.98

51.46

28.94

54.64

19003.73

10839.16

18866.66

19003.73

10868.8

18885.19

19063

10720.62

20241.01

1678.51

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

1611.72

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

1611.72

1678.51

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

1611.72

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

1611.72

1678.51

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

3297.25

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
1016.4

Patalpje montuojamy balkono dury bendra
kaina, Eur : 669.13

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

1611.72

1043.2

594.99

1035.66

1043.2

596.6

1036.7

1046.42

588.49

111113

21725.44

11434.15

21514.04

21725.44

11465.4

21533.61

21787.93

11309.11

24649.39

5745.6

327712

5704.16

5745.6

3286.08

5709.76

5763.52

3241.28

6119.68

15979.84 1.3
8157.03 1.16
15809.88 1.29
15979.84 1.3
8179.32 1.16
15823.85 1.29
16024.41 1.3
8067.83 1.16
18529.71 1.41

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

1.56

1.55

1.69

Ne

Ne

Ne

balkono
stiklinimas
5,78m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,55m2,
orlaidés 2
vnt.

balkono
stiklinimas
5,78m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,55m2,
orlaidés 2
vnt.

balkono
stiklinimas
5,78m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

langai 2,40
m2,
balkono
durys 1,58
m2
balkono
stiklinimas
5,55m2,
orlaidés 2
vnt.



7.27

7.29

7.31

7.34

Buto/patalpos
numeris: 26
1997-3022-
2016:0024

Buto/patalpos
numeris: 27
1997-3022-
2016:0025

Buto/patalpos
numeris: 28
1997-3022-
2016:0026

Buto/patalpos
numeris: 29
1997-3022-
2016:0027

Buto/patalpos
numeris: 30
1997-3022-
2016:0078

Buto/patalpos
numeris: 31
1997-3022-
2016:0028

Buto/patalpos
numeris: 32
1997-3022-
2016:0029

Buto/patalpos
numeris: 33
1997-3022-
2016:0030

Buto/patalpos
numeris: 34
1997-3022-
2016:0031

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy

(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

50.41

29.23

50.16

50.45

29.24

50.04

50.59

29.19

50.04

18674.03

10828.05

18581.42

18688.85

10831.75

18536.97

18740.71

10813.23

18536.97

4126.34
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
2447.83

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

1655.28

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1678.51

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

1655.28

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

3364.04

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
1016.4

Patalpje montuojamy balkono dury bendra
kaina, Eur : 669.13

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

1655.28

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1025.06

594.35

1020

1025.86

594.59

1017.59

1028.75

593.55

1017.59

23825.43

11422.4

21256.7

21393.22

11426.34

21209.84

23133.5

11406.78

21209.84

5645.92

3273.76

5617.92

5650.4

3274.88

5604.48

5666.08

3269.28

5604.48

18179.51 1.5
8148.64 1.16
15638.78 1.3
15742.82 1.3
8151.46 1.16
15605.36 1.3
17467.42 1.44
8137.5 1.16
15605.36 1.3

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

1.8

1.39

1.56

1.56

1.56

Ne

Ne

Ne

langai 5,78
m2,
balkono
stiklinimas
5,78m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

balkono
stiklinimas
5,78m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

langai 2,40
m2,
balkono
durys 1,58
m2
balkono
stiklinimas
5,78m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.



7.35

7.37

7.38

7.40

7.41

7.42

Buto/patalpos
numeris: 35
1997-3022-
2016:0032

Buto/patalpos
numeris: 36
1997-3022-
2016:0033

Buto/patalpos
numeris: 37
1997-3022-
2016:0034

Buto/patalpos
numeris: 38
1997-3022-
2016:0035

Buto/patalpos
numeris: 39
1997-3022-
2016:0036

Buto/patalpos
numeris: 40
1997-3022-
2016:0037

Buto/patalpos
numeris: 41
1997-3022-
2016:0038

Buto/patalpos
numeris: 42
1997-3022-
2016:0039

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy

(butuy)

Gyvenamuyjy
(buty)

Gyvenamujy

(buty)

Gyvenamujy

(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

50.75

29.15

50.08

50.84

29.15

50.17

51.59

29.55

18799.98

10798.41

18551.79

18833.32

10798.41

18585.13

19111.16

10946.59

1678.51
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1678.51

1655.28
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

3364.04

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
1016.4

Patalpje montuojamy balkono dury bendra
kaina, Eur : 669.13

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1678.51

1655.28
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

3384.37

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
1016.4

Patalpje montuojamy balkono dury bendra

kaina, Eur : 669.13

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1698.84

2447.83
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
2447.83

1031.96

592.74

1018.39

1033.81

592.74

1020.24

1049.07

600.85

21510.45

11391.15

21225.46

23231.17

11391.15

21260.65

23544.6

13995.27

5684

3264.8

5608.96

5694.08

3264.8

5619.04

5778.08

3309.6

15826.45

8126.35

15616.5

17537.09

8126.35

15641.61

17766.52

10685.67

1.44

1.43

1.51

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

1.56

1.56

1.73

1.56

1.72

1.81

Ne

Ne

Ne

Ne

balkono
stiklinimas
5,78m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

langai 2,40
m2,
balkono
durys 1,58
m2
balkono
stiklinimas
5,78m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

langai 2,40
m2,
balkono
durys 1,58
m2
balkono
stiklinimas
5,85m2,
orlaidés 2
vnt.

langai
5,78m2,
orlaidé 1
vnt.



7.43

7.44

7.45

7.46

7.47

7.48

7.49

7.50

7.51

Buto/patalpos
numeris: 43
1997-3022-
2016:0040

Buto/patalpos
numeris: 44
1997-3022-
2016:0041

Buto/patalpos
numeris: 45
1997-3022-
2016:0042

Buto/patalpos
numeris: 46
1997-3022-
2016:0043

Buto/patalpos
numeris: 47
1997-3022-
2016:0044

Buto/patalpos
numeris: 48
1997-3022-
2016:0045

Buto/patalpos
numeris: 49
1997-3022-
2016:0046

Buto/patalpos
numeris: 50
1997-3022-
2016:0047

Buto/patalpos
numeris: 51
1997-3022-
2016:0048

Buto/patalpos
numeris: 52
1997-3022-
2016:0049

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

50.17

51.61

29.57

50.8

51.38

29.38

50.57

51.43

29.39

50.65

18585.13

19118.56

10954

18818.51

19033.36

10883.62

18733.3

19051.88

10887.32

18762.94

1655.28
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

1698.84
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1698.84

1655.28
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

1698.84
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1698.84

1655.28
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

1698.84
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1698.84

1655.28
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

1020.24

1049.47

601.26

1033.01

1044.81

597.4

1028.35

1045.85

597.64

1029.95

21260.65

21866.87

11555.26

21506.8

21777.01

11481.02

21416.93

21796.57

11484.96

21448.17

5619.04

5780.32

3311.84

5689.6

5754.56

3290.56

5663.84

5760.16

3291.68

5672.8

15641.61

16086.55

8243.42

15817.2

16022.45

8190.46

15753.09

16036.41

8193.28

15775.37

1.16

1.16

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

1.56

1.56

1.56

1.39

1.56

1.39

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

balkono
stiklinimas
5,85m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

balkono
stiklinimas
5,85m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

balkono
stiklinimas
5,85m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.



7.53

7.55

7.60

7.62

Buto/patalpos
numeris: 53
1997-3022-
2016:0050

Buto/patalpos
numeris: 54
1997-3022-
2016:0051

Buto/patalpos
numeris: 55
1997-3022-
2016:0052

Buto/patalpos
numeris: 56
1997-3022-
2016:0053

Buto/patalpos
numeris: 57
1997-3022-
2016:0054

Buto/patalpos
numeris: 58
1997-3022-
2016:0055

Buto/patalpos
numeris: 59
1997-3022-
2016:0056

Buto/patalpos
numeris: 60
1997-3022-
2016:0057

Buto/patalpos
numeris: 61
1997-3022-
2016:0058

Buto/patalpos
numeris: 62
1997-3022-
2016:0059

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

51.47

29.48

51.36

50.43

29.54

50.65

49.16

29.33

50.82

19066.7

10920.66

19025.95

18681.44

10942.89

18762.94

18210.98

10865.09

18929.64

18825.91

1698.84
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1698.84

1655.28
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

1655.28
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

1655.28
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

1655.28
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

1655.28
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

1655.28
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

1046.66

599.49

1044.41

1025.46

600.69

1029.95

999.68

596.44

1039.11

1033.41

21812.2

11520.15

21725.64

21362.18

11543.58

21448.17

20865.94

11461.53

21624.03

21514.6

5764.64

3301.76

5752.32

5648.16

3308.48

5672.8

5505.92

3284.96

5723.2

5691.84

16047.56

8218.39

15973.32

15714.02

8235.1

15775.37

15360.02

8176.57

15900.83

15822.76

1.16

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

1.56

1.56

1.56

Ne

Ne

Ne

Ne

balkono
stiklinimas
5,85m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaides 2
vnt.



7.63

7.65

7.67

7.69

7.71

Buto/patalpos
numeris: 63
1997-3022-
2016:0060

Buto/patalpos
numeris: 64
1997-3022-
2016:0061

Buto/patalpos
numeris: 65
1997-3022-
2016:0062

Buto/patalpos
numeris: 66
1997-3022-
2016:0063

Buto/patalpos
numeris: 67
1997-3022-
2016:0079

Buto/patalpos
numeris: 68
1997-3022-
2016:0064

Buto/patalpos
numeris: 69
1997-3022-
2016:0065

Buto/patalpos
numeris: 70
1997-3022-
2016:0066

Buto/patalpos
numeris: 71
1997-3022-
2016:0067

Buto/patalpos
numeris: 72
1997-3022-
2016:0068

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

29.64

51.11

51.1

29.31

51.68

50.59

29.31

50.94

64.99

66.19

10979.93

18933.34

18929.64

10857.69

19144.5

18740.71

10857.69

18870.37

24075.09

24519.62

1655.28
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

1655.28
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

1655.28
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

1655.28
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

1655.28
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

1655.28
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

1698.84
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1698.84

602.7

1039.35

1039.11

596.04

1050.91

1028.75

596.04

1035.9

1321.59

1346

11582.63

21627.97

21624.03

11453.73

21850.69

21424.74

11453.73

21561.55

27051.96

27564.46

3319.68

5724.32

5723.2

3282.72

5788.16

5666.08

3282.72

5705.28

7278.88

7413.28

8262.95

15903.65

15900.83

8171.01

16062.53

15758.66

8171.01

15856.27

19773.08

20151.18

1.16

1.16

1.27

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

1.39

1.56

1.39

1.52

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 3
vnt.

balkono
stiklinimas
5,85m2,
orlaidés 3
vnt.



7.73

7.75

7.80

7.81

Buto/patalpos
numeris: 73
1997-3022-
2016:0069

Buto/patalpos
numeris: 74
1997-3022-
2016:0080

Buto/patalpos
numeris: 75
1997-3022-
2016:0070

Buto/patalpos
numeris: 76
1997-3022-
2016:0071

Buto/patalpos
numeris: 77
1997-3022-
2016:0072

Buto/patalpos
numeris: 78
1997-3022-
2016:0073

Buto/patalpos
numeris: 79
1997-3022-
2016:0074

Buto/patalpos
numeris: 80
1997-3022-
2016:0075

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

18 viso:

66.65

66

66.02

64.02 RC

65.35

66.07

65.56

66.32

3945.62

24690.03

24449.24

24456.65

24790.05

24208.45

2447517

24286.24

24567.78

1462701.71

1655.28
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

1698.84
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1698.84

1655.28
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

1698.84
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1698.84

1655.28
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

1698.84
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1698.84

1655.28
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

1698.84
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1698.84

121531.76

1355.31

1342.14

1342.55

1360.85

1328.9

1343.51

1333.15

1348.65

80292.82

27700.62

27490.22

27454.48

27849.74

27192.63

27517.52

27274.67

27615.27

1664526.29

7464.8

7392

7394.24

7495.04

7319.2

7399.84

7342.72

7427.84

442234.24

20235.82

20098.22

20060.24

20354.7

19873.43

20117.68

19931.95

20187.43

1222292.01

1.27

1.27

1.27

102.34

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

122.74

1.52

1.52

1.52

Ne

Ne

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 3
vnt.

balkono
stiklinimas
5,85m2,
orlaidés 3
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 3
vnt.

balkono
stiklinimas
5,85m2,
orlaidés 3
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 3
vnt.

balkono
stiklinimas
5,85m2,
orlaidés 3
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 3
vnt.

balkono
stiklinimas
5,85m2,
orlaidés 3
vnt.



Paketo, 2 Variantas



1.1
1.2

Paketo naudingumo klasé

Pastato naudingas plotas

B klasé
3945.62

Lentelé Nr. 1 "Ivadiné lentelé"



Trumpas darby aprasas

Pandusy su turéklais irengimas (m2
horizontalios projekcijos ploto).

Nuogrindos sutvarkymas ( 0,5m
plocio)

Pastaty cokoliy jgilinamosios i
grunta dalies Siltinimas i iSorés
termoizoliacinémis plokstémis ir
padengimas drenazine membrana.
Termoizoliacinis sluoksnis -
ekstrudinis puty polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy $ilumos
perdavimo koeficientas - U < 0,36
W/(m?2K)

Pastaty cokoliy Siltinimas i3 iSorés
iki nuogrindos termoizoliacinémis
plokstémis, tinkuojant armuotu
tinku ir aptaisant apdailos
plytelémis. Termoizoliacinis
sluoksnis - ekstrudinis puty
polistirenas. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas- U < 0,36 W/(m?K)

Dujy vamzdyno, sumontuoto ant
iSorinés pastato sienos, perkélimas.

Pastaty sieny Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plok3témis,
irengiant védinama fasadg ir
aptaisant apdailos plokstémis.
Termoizoliacinis sluoksnis-
mineraliné vata. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas - 0,18>U=0,12 W/(m?K)

Lentelé Nr.2 "Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés"

Techniné specifikacija darbams ir gaminiams

Papildomas darby aprasymas

Energini efektyvuma didinan¢ios priemonés

Ié&jimo laipty remontas ir pritaikymas neigaliujy poreikiams (panduso jrengimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. AikStelés paruosimas. 2. Pagrindo jrengimas. 3. Panduso konstrukcijos
irengimas. 4.Turékly sumontavimas.

Nuogrindos sutvarkymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangy ir pagrindy iSardymas. 2. Nuolydzio suformavimas. 3.
Nuogrindos irengimas su pagrindo paruosimu.

Cokoliy Siltinimo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudeéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pasalinimas; 2. Grunto atkasimas ir uzkasimas; 3. PavirSiaus
paruosimas; 4. Hidroizoliacijos irengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenazine
membrana; 6. Termoizoliaciniy plok3$¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis;
7. Nuogrindos irengimas su pagrindo paruosimu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. PavirSiaus paruo$imas; 2. Hidroizoliacijos irengimas; 3. Termoizoliaciniy
ploks iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 4. 13lyginamojo sluoksnio
irengimas, tvirtinant tinkleli; 5. Langy angokras iy aptaisymas apdailos plytelémis; 6.. PavirSiaus
aptaisymas apdailos plytelémis.

Sieny Siltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Dujy vamzdyno poZeminés dalies atkasimas ir uzkasimas. 2. Naujy atramy
irengimas. 3. Vamzdyno perkélimas ant naujy atramy. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas,
dazymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujy tiekimo atstatymas vartotojams.

Matavimo vienetas apima tokios sudeéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sieny pavirSiaus paruosimas;
perforuoto cokolinio profilio irengimas; 3. Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy,
kopéciy demontavimas ir naujy irengimas po apSiltinimo; 5. Parapety skardos nuémimas ir
naujas apskardinimas po apsiltinimo; 6. Metaliniy profiliy karkaso sistemos irengimas; 7. Sieny
Siltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokstes; 8. Véjo izoliacijos jrengimas; 9. Apdailiniy
ploks$ iy tvirtinimas; 10. Kampy ir angokras iy sutvarkymas.

Sitloma apsiltinti pastato pamatus atkasant juos
120 cm Zemiau zemés lygio, sutvarkant pamaty

itrukimus ir kitus defektus, irengiant
hidroizoliacijg

Sitloma apsiltinti pastato cokoli sertifikuota

apsiltinimo sistema, irengiant cokolio
antzeminés dalies apdailg, atsparia
mechaniniams pazeidimams.

Mato
vnt.

Darby
kiekis

11.87

225.71

270.85

264.7

3407.24

Ikainis

187.36 €

25€

120 €

180 €

76.97 €

165 €

Kaina, be
PVM

222396 €

5642.75 €

32502 €

47646 €

461.82 €

562194.6
€

Kaina, su
PVM

2690.99 €

6827.73 €

39327.42 €

57651.66 €

558.8 €

680255.47
€



Pastaty sieny Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plok3témis,
tinkuojant armuotu plonasluoksniu
dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis
sluoksnis- putu polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas -
0,39>U=0,25 W/(m?K)

Balkony aptvérimy Siltinimas ir
aptaisymas apdailos plokstémis.

Balkony apacios Siltinimas ir
aptaisymas tinkuojant armuotu
dekoratyviniu tinku.

Sutapdinty stogy Siltinimas, keiciant
esama danga termoizoliacinémis
plok3témis, irengiant ritinine
(bitumine arba sintetine) danga.
Termoizoliacinis sluoksnis -
mineraliné vata. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas - 0,16>U=0,10 W/(m?K)

Sutapdinty stogy dviejy sluoksniy
dangos irengimas ant esamos
dangos

Balkony stogeliy ap$iltinimas

Balkono stiklinimas, naudojant
plastikiniy profiliy blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sienos pavir$iaus paruosimas; 3.
Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy irengimas po
apSsiltinimo; 5. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po ap$iltinimo; 6. Plok3¢iy
klijavimas ir tvirtinimas smeigémis; 7. Angokrasciy aptaisymas; 8. I1Slyginamojo sluoksnio
irengimas, tvirtinant tinkleli; 9. Kampy papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio
sluoksnio irengimas; 12. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Paviriaus valymas (paruosimas). 2. Metaliniy profiliy karkaso sistemos
irengimas. 3. Lenkty profiliy tvirtinimas prie balkono konstrukciju. 4. Balkono aptvérimy Siltinimas
pritvirtinant termoizoliacines plokstes. 5 Apdailiniy ploks¢iy tvirtinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Paviriaus valymas( paruosimas). 2. Izoliaciniy ploks¢iy klijavimas ir
papildomas tvirtinimas smeigémis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko irengimas. 4. Dazymas.

Stogy atnaujinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, iSlyginamojo sluoksnio ir Siltinamosios izoliacijos
nuardymas, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Parapeto pakélimas ( iki reikiamo aukscio); 3.
Nuolydi formuojancio sluoksnio jirengimas; 4. Garo izoliacijos irengimas; 5. Stogy Siltinimas
termoizoliacinémis plokstémis; 6. Papildomos Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos
irengimas; 8. Ilaju, ventiliacijos kaminéliy irengimas; 9. Prieglaudy aptaisymas; 10. Parapety
apskardinimas, apsauginés tvorelés irengimas; 11. ZaibolaidZiy irengimas; 12. Seny kopé¢&iy ir /
arba liuky pakeitimas ar paaukstinimas; 13. Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy
nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. PavirSiaus nuvalymas; 2. Pisliy remontas; 3. Esamos dangos paviriaus
iSlyginimas; 4. Parapety dangos nuardymas; 5. Dviejy sluoksnio stogo dangos irengimas; 6. Ilajy,
ventiliacijos kaminéliy jrengimas; 7. Prieglaudy aptaisymas; 8. Parapety apskardinimas,
apsauginés tvorelés irengimas; 9. Zaibolaodziy irengimas; 10. Seny kopéé&iy ir / arba liuky
pakeitimas ar paaukstinimas; 11. Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty irenginiy nuémimas ir
atstatymas po apSiltinimo.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.1Slyginamojo (nuolydzio)
sluoksnio irengimas. 3.1zoliaciniy plok$&iy paklojimas. 4.Naujos dangos irengimas. 5.Balkono
stogelio jungties su siena ir priekinés dalies apskardinimas. 6.Atlieky sutvarkymas ir iSvezimas.

Sienos balkono viduje

Zaibosaugos remontas, apsauginés tvorelés
irengimas

Téjimo stogeliy Siltinimas i$ abiejy pusiy ir
dangos remontas

Téjimo stogeliy Siltinimas i$ abiejy pusiy ir
dangos remontas

Langu, dury keitimas, balkony stiklinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Angokras iy paruosimas balkony rémy konstrukcijos istatymui; 2. Balkono
apdailinés tvorelés stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4.
Sandiry tarp sieny ir rémo hermetizavimas; 5. Palangés irengimas ir tvirtinimas; 6. Angokras¢iy
apdaila.

Sitloma stiklinami visus balkonus pagal vieninga
projekta. Investicijy plane numatomas visy
esamy balkony naujas istiklinimas (rengiant
technini darbo projekta jvertinti galimybes
iSsaugoti esamus istiklintus balkonus). Balkonai
stiklinami PVC profiliy langais. Stiklo paketai - i$
dviejy stikly, i$ kuriy vienas selektyvinis.
Stiklinimo konstrukcija montuojama nuo balkono
aptvérimo iki luby.

m2

519.37

319.65

48.35

1084.66

21

48.35

359.1

120 €

120 €

120 €

183.16 €

120 €

120 €

240 €

623244 €

38358 €

5802 €

198666.33
€

2520 €

5802 €

86184 €

75412.52 €

46413.18 €

7020.42 €

240386.26
€

3049.2 €

7020.42 €

104282.64
€



Bendrojo naudojimo patalpy esamy
langy keitimas plastikiniais langais.
Lango plotas iki 0,5 m?. Plastikiniy
langy Silumos perdavimo
koeficientas - 1,3>U=1,1 W/(m?K)

Bendrojo naudojimo patalpy esamy
langy keitimas plastikiniais langais.
Lango plotas daugiau 0,5 m? iki 1,0
m?. Plastikiniy langy Silumos
perdavimo koeficientas -1,3>U=1,1
W/(m?K)

Esamy langy keitimas plastikiniais
langais (su varstymo funkcija). Lango
plotas daugiau 1,5 m? iki 3,0 m?,
Plastikiniy langy Silumos perdavimo
koeficientas - 1,3>U=1,1 W/(m?-K)

Automatiniy orlaidziy istatymas
esamy langy rémuose, nukeliant
lango varcig nuo vyriy

Esamy dury keitimas metalinémis
durimis. Dury plotas iki 2,0 m2.
Metaliniy dury Silumos perdavimo
koeficientas - 1,7>U=1,4 W/(m*K)

Esamy dury keitimas metalinémis
durimis. Dury plotas daugiau 2,0 m2
Metaliniy dury Silumos perdavimo
koeficientas - 1,7>U=1,4 W/(m?-K)

Elektromechaniniy spyny irengimas
duryse.

Magistraliniy karstojo vandentiekio
sistemos vamzdyny keitimas
pastatuose iki 5 auksty.

Karstojo vandentiekio sistemos
tiekiamujy stovy keitimas
sanitariniame mazge pastatuose iki
5 auksty (m stovo).

Karstojo vandentiekio sistemos
cirkuliaciniy stovy keitimas
sanitariniame mazge pastatuose (m
stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Seny bloky i$émimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy
montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangiy irengimas; 4. Sandiry
tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 5. Angokras$¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Seny bloky i$émimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy
montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangiy irengimas; 4. Sandiry
tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 5. Angokra$¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Seny bloky i$émimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Palangiy
iSémimas; 3. Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko
palangiy irengimas; 5. Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 6. Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Lango varcios nuémimas nuo viriy. 2. Angy frezavimas. 3. Orlaidés
montavimas. 4. Orlaidés stogelio montavimas. 5. Lango varcios istatymas, reguliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Seny bloky iS$émimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy
montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 4. Spyny ir dury pritraukikliy irengimas; 5. Angokras¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i3 sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 4. Spynuy ir dury pritraukikliy irengimas; 5. Angokrad¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Spynu, sklendziy istatymas i paruostus lizdus, tvirtinimas, reguliavimas. 2.
Elektros grandiniy prijungimas.

Rusio langai

Laiptiniy langai

Buty langai

Irengiamy orlaidZiy kiekis vienetais. Orlaidés
montuojamos i gyvenamy kambariy langus.

tambiry ir Silumos mazgo durys

Laiptiniy ir rusio durys

Karstojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny demontavimas. 2.
Naujy vamzdyny montavimas. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Uzdaromosios armatiiros
montavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas. 6. Vamzdyny
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudeéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo
vandentiekio stovy ir atSaky i butus (iki skaitikliy) montavimas, iskaitant stovy ir atSaky
atjungiamosius bei stovy vandens iSleidimo ¢iaupus. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4.
Stovy prijungimas prie esamy karsto vandens tinkly butuose. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamy kar&tojo vandentiekio cirkuliaciniy stovy demontavimas. 2. Naujy
karstojo vandentiekio cirkuliaciniy stovy montavimas. 3. Uzdaromosios ir reguliuojamosios
armatliros montavimas. 4. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5. VamzdZiy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas
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Karsto vandens termobalansiniy
srauto reguliavimo ventiliy
irengimas.

Ranks$luosciy dZiovintuvy keitimas

Sildymo daliklinés apskaitos
sistemos nuo 201 iki 300 Silumos
dalikliy su nuotoliniu duomeny
nuskaitymu irengimas.

Automatiniy balansavimo/srauto
reguliavimo ventiliy irengimas
pastatuose iki 5 auksty.

Magistraliniy Sildymo sistemos
vamzdyny izoliacijos keitimas
pastatuose iki 5 auksty.

Magistraliniy Sildymo sistemos
vamzdyny keitimas pastatuose iki 5
auksty.

Vienvamzdés $ildymo sistemos
stovy vamzdyny keitimas i
dvivamzdés sistemos stovy
vamzdynus pastatuose iki 5 auksty
(m stovy).

Sildymo radiatoriy pakeitimas
naujais $ildymo radiatoriais.

Termostatiniy radiatoriy rankinio
valdymo - reguliavimo voztuvy
montavimas.

Termostatiniy radiatoriy vozZtuvy
montavimas, kai voZtuvai su
automatiniu srauto ribojimu.

UZdaromosios armatiros
magistraléms keitimas pastatuose
iki 5 auksty.

Matavimo vienetas apima tokios sudeéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Vamzdziy pjaustymas, galy paruo$imas. 2. Balansavimo - reguliavimo vnt
ventiliy irengimas. 3. Izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamy ranksluosciy dZiovintuvy ir privedamujy vamzdyny iki stovy

demontavimas, iSneSimas ir pakrovimas i trasporto priemones. 2. Naujy privedamujy vamzdyny vnt
apvedimo linijy ir rank$luos¢iy dziovintuvy su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas,

praplovimas, dezinfekcija.

Sildymo ir kar§tojo vandens apskaitos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Silumos dalikliy montavimas. 2. Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo Silumos
ir perdavimo prietaisy ir {renginiy montavimas. 3. Nuotolinio duomenuy nuskaitymo apskaitos daliklis
sistemos derinimas ir adresy iregistravimas.

Sildymo sistemos remontas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros demontavimas; 2. Naujo
ventilio ir balansiniy ventiliy montavimas; 3. Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas
eksploatacijai; 4. Sumontuotos irangos izoliavimas.

vnt.

Matavimo vienetas apima tokios sudeéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamos izoliacijos nuardymas. 2. VamzdZiy nuvalymas. 3. Vamzdyny m
dazymas korozijai atspariais dazais. 4. Vamzdziy, ventiliy, flansy, alkdiniy izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudeéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. m
Vamzdyny dazymas korozijai atspariais dazais. 4. Vamzdyny izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Stovy vamzdyno nuo magistraliniy iki $ildymo prietaisy demontavimas. 2.

Naujy stovy ir prijungiamujy vamzdyny montavimas. 3. Sildymo prietaisy prijungimas prie naujai m
sumontuoty stovy. 4. Naujy vamzdyny gruntavimas, dazymas. 5. Vamzdyny hidraulinis bandymas.

6. Rusyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Radiatoriy atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamy radiatoriy nuémimas,

iSnesimas ir pakrovimas i transporto priemones arba sudéjimas i paketus. 3. Radiatoriy laikikliy kw
tvirtinimas. 4. Naujy radiatoriy pakabinimas ant laikikliy. 5. Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, wnt
bet neapsiribojant): 1. Vamzdziy paruosimas. 2. Termostatiniy voztuvy montavimas. '
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, vnt

bet neapsiribojant): 1. Vamzdziy paruo$imas. 2. Termostatiniy voztuvy montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo armatiiros demontavimas; 2. Naujos uzdarymo

armatiros sumontavimas; 3. Seny drenazo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas arba naujy vnt.
sumontavimas; 4. Magistraliniy vamzdynuy hidraulinis iSbandymas; 5. Sumontuotos jrangos

izoliavimas.
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UZdaromosios armatiiros stovams
keitimas pastatuose iki 5 auksty.

Silumos punkty modernizavimas,
kei¢iant esamus irenginius i 2
kontdry modulinius irenginius, kai
skirtomujy irenginiy galia nuo
500kW iki 600kW kW.

Naturalios ventiliacijos sistemos
atnaujinimas.

Stoginiy deflektoriy iki 250mm
skersmens irengimas.

Fotovoltiniy saulés moduliy tinkliniy
jégainiy daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW
galios irengimas ant pastaty
ploks¢iy stogy.

Pastato lietaus nuotakyno (iSvaduy)
keitimas.

Pastato lietaus nuotakyno risio
vamzdyny keitimas.

Pastato lietaus nuotakyno stovy
keitimas.

Pastato buitinio nuotakyno (iSvady)
keitimas, kai vamzdziy skersmuo
110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudeéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo armatiiros demontavimas; 2. Naujos uzdarymo
armatiros sumontavimas; 3. Seny drenaZzo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas arba naujy
sumontavimas; 4. Kei¢iamy sistemos stovy ar visos sistemos (jeigu stovy daug) hidraulinis
iSbandymas; 5. Sumontuotos irangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamy Silumos punkty demontavimas. 2. Naujy Silumos mazgy su karsto
vandens ruo$imu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, Sildymo sistemos, Silumos
tinkly ir karsto, ir Salto vandens sistemuy. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija
padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly valymas, sandarinimas. 2. Védinimo groteliy keitimas. 3.
Védinimo kanaly dalies vir§ stogo remontas. 4. Védinimo kanaly biocheminis apdorojimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Angos stoge grezimas. 2. Stovo istatymas i anga ir pritvirtinimas. 3.
Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga.
5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.

Fotoelektriniy moduliy sistemy montavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos pavirSiaus paruosimas. 2. Saulés moduliy konstrukcijos
montavimas. 3. Tvirtinimo tasky stoge hidroizoliavimas. 4. Saulés moduliy montavimas. 5. Keitikliy
ir kitos elektros irangos montavimas. 6. Elektros kabeliy klojimas ir komutavimas. 7. TZeminimo
irengimas. 8. Elektriniy parametry matavimas.

Pastato nuoteky Salinimo sistemy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdyno
vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3.
Zemeés darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos esamy riisio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy
vamzdziy ir fasoniniy daliy bei jrangos montavimas nuo iSvado imovos risyje iki imovos stovo
pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy
ir fasoniniy daliy montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki lajos. 3.
Tlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]
Buitiniuy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudeéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamy nuotakyno vamzdyny demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdZziy
ir fasoniniy daliy montavimas, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés darbai.
4. Hidraulinis bandymas.
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Pastato buitinio nuotakyno risio
vamzdyny keitimas, kai vamzdziy
skersmuo 110 mm.

Pastato buitinio nuotakyno stovy
keitimas, kai vamzdziy skersmuo
110 mm.

Saltojo vandentiekio magistraliniy ir
gaisro gesinimo sistemy vamzdyny
keitimas, pastatuose iki 5 aukstu.

Saltojo vandentiekio sistemos stovy
keitimas, pastatuose iki 5 auksty.

Bendrojo naudojimo laiptiniy grindy
ir laipty paprastasis remontas su
pavirdiaus dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy laipty
turékly paprastasis remontas.

Bendrojo naudojimo laiptiniy luby
paprastasis remontas su pavirsiaus
dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy sieny
paprastasis remontas su pavirsiaus
dazymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudeéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos esamy riisio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy
vamzdziy ir fasoniniy daliy bei irangos montavimas nuo iSvado imovos risyje iki imovos stovo
pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy
ir fasoniniy daliy montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos
prijungimo jungties. 3. VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 4. Stovo
iSvedimas vir§ stogo sistemai védinti. 5. Stovo védinamosios dalies hermetizavimas stogo
perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Saltojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3.
UZdaromosios armatliros montavimas. 4. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5. VamzdZiy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy stovy ir atSaky i butus, jskaitant
stovy ir atSaky atjungiamuosius bei stovy vandens iSleidimo ¢iaupus, montavimas ir prijungimas
prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Kiti bendrieji statybos darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Pazeisty viety iskirtimas. 2. ISmusy uztaisymas. 3. Pavir$iy paruo$imas
dazymui. 4. Pavirsiy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. NeSvarumy nuo pavirSiaus nuvalymas. 2. Atstojusiy dazy nuvalymas. 3.
Suradijusiy viety nuvalymas ir padengimas ridziy risikliu. 4. Nuvalyty viety gruntavimas. 5.
Pavirsiy dazymas. 6. Netinkamy porankiy keitimas naujais.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Seny dazy nuplovimas. 2. Pavirsiy gruntavimas. 3. Pavirsiy glaistymas. 4.
Pavirsiy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Seny dazy pasalinimas. 2. Pavir$iy gruntavimas. 3. Pavirsiy glaistymas. 4.
Pavirdiy dazymas.

91

290

84

295

430

25

260

855

70€

50 €

40 €

60 €

13.63 €

821¢€

16.71 €

13.59 €

6370 €

14500 €

3360 €

17700 €

5860.9 €

205.25€

43446 €

11619.45
€

1$ viso:

7707.7 €

17545 €

4065.6 €

21417 €

7091.69 €

24835€

5256.97 €

14059.53 €

80295.84 €



Lentelé Nr.3 "Numatomuy jgyvendinti namo atnaujinimo priemoniy suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Rodikliai Pastato energinio Inicijuojamos Siluminés sanaudos patalpy Inicijuojamos Siluminés sanaudos Inicijuojamos Siluminés sanaudos Skaiciuojamas Siluminés energijos sgnaudy sumazéjimas I1¥metamo SESD C02
naudingumo klasé Sildymui ir kar$tam vandeniui ruosti patalpy Sildymui ruosti patalpy karstam vandeniui ruosti palyginti su esamos padéties duomenimis kiekio sumazéjimas
Naudingumo klasé kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tony per metus

Esami

Sa.ml. . F 1100327.09 256.66 140.12 116.54

rodikliai

Paketo .

B klasé 460820.38 107.49 55.45 52.04 58.12 149.01

rodikliai



4.1.
4.2.
4.3.
4.4,
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Eiles Nr.

Statybos darbai i viso

Lentelé Nr.4 "Projekto parengimo ir igyvendinimo suvestiné kaina"

18laidy pavadinimas

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvuma didinanc¢ioms priemonéms

Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techniné priezilira, projekto administravimas, kitos i$laidos

Projekto administravimas

18 ju:

18 ju:

18 viso:

Rezervas

Preliminari kaina, EUR

1808822.91 €

1728527.07 €
165715.96 €

82918.92 €
1974538.87 €
361764.58 €

Santykiné kaina Eur/m2

458.44 €/m2

438.09 €/m2

21.02 €/m2

500.44 €/m2
91.69 €/m2



IP priedas ,PRELIMINARUS PASLAUGUY FINANSINIS PLANAS"”

IP priedo ,,PRELIMINARUS PASLAUGUY FINANSINIS PLANAS" pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelés)

Lentelé Nr. 4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Irasomos bitinos iSlaidos projekto (jo daliy) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelé Nr. 4.4 "Planuojamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokéjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengéju nustato administravimo paslaugy apmokéjimo dalis (proc.).

Lentelé Nr. 4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eiluté - duomenys ateina i$ 4.3 lentelés I3 viso”

4.5.2.ir 4.5.3. eilutés - iraSomi dydziai (Eur), atsizvelgiant i rinkos kainas ir projekto poreikius (iraso IP rengéjas / projekto administratorius).



Lentelé Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas ikainis paslaugoms (Eur/mz2) Valstybés paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei prieZiirai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotg ikaini (Eur)

4.1.1. 3945.62 42 € 165716.04 €/m2



Eiles Nr.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

Paslaugy pavadinimas
Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.
Statybos techniné priezidra

Projekto administravimas

Lentelé Nr.4.2. "Planuojamas valstybés paramos paskirstymas"

IS viso:

Sitiloma jkainio procentiné dalis (%)*
40 %

9.96321 %

50.03675 %

100 %

Valstybés paramos dydis paslaugy daliai, Eur
66286.42 €

16510.62 €

82918.84 €

165715.88 €

* Procentinis ikainio paskirstymas gali bati kei¢iamas, pateikti procentai pagal igyvendinamy projekty tenkancius islaidy dydzius nurodytoms islaidy grupéms apmokéti.



Lentelé Nr.4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. iSlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

Investicijy planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prie$

4.3.1. ) A L 1500 €
priemoniy igyvendinima
4.3.2. Projektiniai pasitlymai 4000 €
4.3.3. Techninis darbo projektas (iskaitant jo vykdymo priezidirg) 38786.42 €
4.3.4. Prisijungimo salygos, toponuotraukos ir kt. 2000 €
4.3.5. Privalomi statinio tyrinéjimai, ekspertizés 3500 €
4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizé 6000 €
437 Pastatf) §andar.umo t{angymgi ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po 6000 €
atnaujinimo priemoniy jdiegimo
Statybos leidimas, statybos uzbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties
4.3.8. L . . 2000 €
jregistravimas Registry centre
4.3.9. Elektroninis Zurnalas 2500 €

4.3.10. 18 viso: 66286.42 €



Lentelé Nr.4.4. Planuojamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokéjimo paskirstymas

. Administravimo paslaugos apmokamos Siomis - . Administravimo paslaugy apmokéjimo
Eiles Nr. . Administravimo paslaugy apmokéjimo salygos
dalimis (%)* sumos (eur)

4.4.1. 30% Sudaryta valstybés paramos sutartis 24875.68 €

4.4.2. 20% Sudarytos statybos techninés prieziros ir rangos darby sutartys 16583.78 €

4.4.3. 30 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) Suvesta ranka: 24875.68 €

444 209 IgyvendirTLl{s projek'ta ir gavu§ \‘/alstybéAs'parama buty savininkams, i$skyrus Taisyklése numatyta salyga dél Sios dalies 16583.78 €

nesumokeéjimo projekto administratoriui
445, 100 % 1§ viso: 8291892 €

* Nurodyti procentai gali bati kei¢iami, iSskyrus paskutine dali, kuri apskai¢iuojama nuo numatytos projekto igyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentuy.



Lentelé Nr.4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. Lésy poreikis Suma, Eur

451, IS VIS.OAleS.q Pore|k|s (‘Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto 66286.42 €
poreikius ir rinkos kainas:

452, 1S V|slo‘leslu porelk|s (}Eur) statybos techninei prieziurai pagal projekto 16510.62 €
poreikius ir rinkos kainas:

453, 1S viso lésy poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir 82918.92 €

rinkos kainas:

Tritkstamos (-)/sutaupomos(+) IéSos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,
45.4. statybos techninés priezitros ir projekto administravimo paslaugoms, 0.08 €
jvertinus valstybés parama pagal fiksuotg ikaini ir rinkos kainas

* Jeigu lentelés 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) Zenklu, priimamas buty ir kity patalpy savininky sprendimas kaupti trilkstama 1éSy suma paslaugoms apmokeéti, arba panaudoti sukauptas buty ir kity patalpy savininky kaupiamasias lé3as.



Rodikliai
Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
Pagal suvesting kaing
Atémus valstybés parama
Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
Pagal sumine kaina

Atémus valstybés parama

Lentelé Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo jvertinimas"

Mato vnt.

Metais

Metais

Metais

Metais

Rodiklio reikSmé Pastabos

37
26

33
24



Lentelé Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Planuojamas investiciju dydis, . X .
Procentiné dalis nuo visos sumos, %

Eiles Nr. Lésy Saltiniai
Eur
6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1é5os 1808822.91 € 91.61 %
6.2 Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei priezidrai vykdyti 165716.04 € 8.39%
63 Nuosavos buty ir kity patalpy savininky IéSos projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei prieziarai o€ 0%
- vykdyti
6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos teikéjo |€30s) 0€ 0%

6.5. 18 viso: 1974538.95 € 100 %



Lentelé Nr.6.1. "Valstybés paramos lé3o0s"

Eiles Nr. Fiksuota valstybés parama pagal Taisyklése nustatytus ikainius: Suma, Eur
611 Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos 165716.04 €
o techninei priezilrai vykdyti (teikiama projekto igyvendinimo metu)* '
6.1.1.1. 50 proc. dalis 82858.02 €
6.1.1.2. 30 proc. dalis 49714.81 €
6.1.1.3. 20 proc. dalis 33143.21 €
612 Valstybés parama rangos darbams, skirta igyvendinty energini efektyvuma didinanc¢iy priemoniy 44190944 €
o iSlaidoms kompensuoti (teikiama igyvendinus projekta) '
6.1.3. 1S viso:  607625.48 €

*Pagal Taisyklése nustatytas salygas ir tvarka

Fiksuotas projekto iSlaidy
vieneto jkainis, Eur/m2

42€

112€

Duomenys imokai apskaiCiuoti:

Ee (kWh/m2 per Ep (kWh/m2 per Ke
metus metus) (eur/kWh
Naudojamos faktinés rodikliu/koeficienty reikSmés, 256.66 107.49 0.0695 25

skaiciuojant imoka

K (jeigu yra KITOS priemonés - 1,2, jeigu
néra-1)

Pastabos

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuota projekto islaidy ikaini

iSmokama gavus statybos leidima

iSmokama pasirasius statybos techninés prieZziiros ir rangos darby
sutartis

iSmokama gavus statybos uzbaigimo akta, energinio naudingumo
sertifikata, parengta ir iSduotg igyvendinus projekta

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuotg projekto islaidy ikaini

Apskaic¢iuota maksimali
imokall

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ 3altiniai -1,3,
jeigu néra -1)

13 2.96



Eiles
Nr.

71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Butuy ir kity
patalpu
numeris ar
kitas

identifikavimo

pozymis

Buto/patalpos
numeris: 1
1997-3022-
2016:0001

Buto/patalpos
numeris: 2
1997-3022-
2016:0002

Buto/patalpos
numeris: 3
1997-3022-
2016:0003

Buto/patalpos
numeris: 4
1997-3022-
2016:0004

Buto/patalpos
numeris: 5
1997-3022-
2016:0005

Buto/patalpos
numeris: 6
1997-3022-
2016:0076

Patalpy
paskirtis

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Patalpy
naudingasis
plotas, m2

74.2

58.58

74.04

58.96

74.07

Lentelé Nr.7 "Preliminarus investicijy pasiskirstymas namo, buty ir kity patalpy savininkams"

Investicijy suma EUR L.
Preliminarus

Energini efektyvuma didinanc¢ioms priemonéms Valstybés Investicijy L Ar men.
Preliminarus e . .
paramos suma X virSyjama imokos
. . mén. A .
. dydis atémus : mokos didZiausia dydis
Bendros . KItOITTS 1% viso: rangos valstybés dl‘d' EUR leistina iskaiciavus
investicijos, Individualios investicijos, Eur priemonems darbams parama, yn:SZ meénesio numatoma
Eur (eur) Eur imoka? rezerva
Eur/m2

Gyvenamosios paskirties patalpos

2352.24
Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
29713.8 653.4 1509.96 33576 8310.4 25265.6 1.42 Ne 1.7
Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
1698.84

8616.14
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
5432.15
23458.69 Patalpje montuojamy balkono dury bendra 1192.07 33266.9 6560.96 26705.94 1.9 Ne 2.28
kaina, Eur : 669.13
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2514.86

2352.24
Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
29649.73 653.4 1506.75 33508.72 8292.48 25216.24 1.42 Ne 1.7
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1698.84

3004.91
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
23610.86 490.05 1199.86 27815.63 6603.52 2121211 1.5 Ne 1.8
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2514.86

2352.84
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
29661.74 654 1507.31 33521.89 8295.84 25226.05 1.42 Ne 1.7
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1698.84

3005.36
Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
23506.74 490.5 1194.56 27706.66 6574.4 21132.26 1.5 Ne 1.8
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
2514.86

Ar
vir§ijama
didZiausia
leistina
meénesio
imoka,
iskaiciavus
numatoma
rezerva

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pastabos

Balkony
stiklinimas
5,85m2,
orlaidés 4
vnt.

langai
11,67 m2,
balkono
durys 1,58
m2
balkono
stiklinimas
8,66m2,
orlaidés 3
vnt.

Balkony
stiklinimas
5,85m2,
orlaidés 4
vnt.

balkono
stiklinimas
8,66m2,
orlaidés 3
vnt.

Balkony
stiklinimas
5,85m2,
orlaidés 4
vnt.

balkono
stiklinimas
8,66m2,
orlaidés 3
vnt.



7.7

7.8

7.9

7.10

7.15

Buto/patalpos
numeris: 7
1997-3022-
2016:0006

Buto/patalpos
numeris: 8
1997-3022-
2016:0007

Buto/patalpos
numeris: 9
1997-3022-
2016:0008

Buto/patalpos
numeris: 10
1997-3022-
2016:0009

Buto/patalpos
numeris: 11
1997-3022-
2016:0010

Buto/patalpos
numeris: 12
1997-3022-
2016:0011

Buto/patalpos
numeris: 13
1997-3022-
2016:0012

Buto/patalpos
numeris: 14
1997-3022-
2016:0013

Buto/patalpos
numeris: 15
1997-3022-
2016:0014

Buto/patalpos
numeris: 16
1997-3022-
2016:0015

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

73.99

58.58

74.22

60

50.93

29.74

50.31

29.42

51.36

29629.71

23458.69

29721.81

24027.33

20395.2

11909.55

20146.92

20263.05

11781.4

20567.4

2352.24

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
653.4

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1698.84

3004.91

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
490.05
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2514.86

2352.24

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
653.4

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1698.84

3004.91

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
490.05
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
2514.86

2005.21

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1678.51

163.35
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
163.35

1938.42

Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1611.72

2005.21

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1678.51

163.35
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
163.35

1938.42

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1611.72

1505.71

1192.07

1510.36

1220.98

1036.38

605.19

1023.77

1029.71

598.69

1045.13

33487.66

27655.67

33584.41

28253.22

23436.79

12678.09

23109.11

23297.97

12543.44

23550.95

8286.88

6560.96

8312.64

6720

5704.16

3330.88

5634.72

5667.2

3295.04

5752.32

25200.78

21094.71

25271.77

21533.22

17732.63

9347.21

17474.39

17630.77

9248.4

17798.63

1.42

1.42

1.45

1.45

1.45

1.31

1.44

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

1.8

1.7

1.8

1.57

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Balkony
stiklinimas
5,85m2,
orlaidés 4
vnt.

balkono
stiklinimas
8,66m2,
orlaidés 3
vnt.

Balkony
stiklinimas
5,85m2,
orlaidés 4
vnt.

balkono
stiklinimas
8,66m2,
orlaidés 3
vnt.

balkono
stiklinimas
5,78m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,55m2,
orlaidés 2
vnt.

balkono
stiklinimas
5,78m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaide 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,55m2,
orlaidés 2
vnt.



7.7

7.19

7.24

7.25

Buto/patalpos
numeris: 17
1997-3022-
2016:0016

Buto/patalpos
numeris: 18
1997-3022-
2016:0017

Buto/patalpos
numeris: 19
1997-3022-
2016:0018

Buto/patalpos
numeris: 20
1997-3022-
2016:0019

Buto/patalpos
numeris: 21
1997-3022-
2016:0077

Buto/patalpos
numeris: 22
1997-3022-
2016:0020

Buto/patalpos
numeris: 23
1997-3022-
2016:0021

Buto/patalpos
numeris: 24
1997-3022-
2016:0022

Buto/patalpos
numeris: 25
1997-3022-
2016:0023

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy

(buty)

Gyvenamujy
(buty)

51.3

29.26

50.93

29.34

50.98

51.46

28.94

54.64

20543.37

11717.33

20395.2

20543.37

11749.37

20415.22

20607.44

11589.18

21880.89

2005.21
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

163.35
Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
163.35

1938.42
Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:

1611.72

2005.21
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

163.35
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
163.35

1938.42
Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

1611.72

2005.21

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1678.51

163.35
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
163.35

3623.72

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
1342.87

Patalpje montuojamy balkono dury bendra
kaina, Eur : 669.13

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1611.72

1043.93

595.39

1036.38

1043.93

597.08

1037.42

1047.22

588.89

1111.94

23592.51

12476.07

23370

23592.51

12509.8

23391.06

23659.87

12341.42

26616.55

5745.6

327712

5704.16

5745.6

3286.08

5709.76

5763.52

3241.28

6119.68

17846.91

9198.95

17665.84

17846.91

9223.72

17681.3

17896.35

9100.14

20496.87

1.45

1.45

1.45

1.45

1.45

1.31

1.56

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

1.74

1.74

1.57

1.87

Ne

Ne

Ne

balkono
stiklinimas
5,78m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,55m2,
orlaidés 2
vnt.

balkono
stiklinimas
5,78m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,55m2,
orlaidés 2
vnt.

balkono
stiklinimas
5,78m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

langai 2,40
m2,
balkono
durys 1,58
m2
balkono
stiklinimas
5,55m2,
orlaidés 2
vnt.



7.27

7.29

7.31

7.34

Buto/patalpos
numeris: 26
1997-3022-
2016:0024

Buto/patalpos
numeris: 27
1997-3022-
2016:0025

Buto/patalpos
numeris: 28
1997-3022-
2016:0026

Buto/patalpos
numeris: 29
1997-3022-
2016:0027

Buto/patalpos
numeris: 30
1997-3022-
2016:0078

Buto/patalpos
numeris: 31
1997-3022-
2016:0028

Buto/patalpos
numeris: 32
1997-3022-
2016:0029

Buto/patalpos
numeris: 33
1997-3022-
2016:0030

Buto/patalpos
numeris: 34
1997-3022-
2016:0031

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy

(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

50.41

29.23

50.16

50.45

29.24

50.04

50.59

29.19

50.04

20186.96

11705.32

20086.85

20202.98

11709.32

20038.8

20259.05

11689.3

20038.8

4453.26
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
2774.75

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

163.35
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
163.35

1981.98
Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

2005.21
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

1678.51

163.35
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
163.35

1981.98

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

3690.51

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
1342.87

Patalpje montuojamy balkono dury bendra
kaina, Eur : 669.13
Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
1678.51

163.35
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
163.35

1981.98

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

1025.86

594.83

1020.72

1026.66

594.99

1018.31

1029.47

594.03

1018.31

25666.08

12463.5

23089.55

23234.85

12467.66

23039.09

24979.03

12446.68

23039.09

5645.92

3273.76

5617.92

5650.4

3274.88

5604.48

5666.08

3269.28

5604.48

20020.16

9189.74

17471.63

17584.45

9192.78

17434.61

19312.95

9177.4

17434.61

1.31

1.45

1.45

1.45

1.59

1.31

1.45

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

1.57

1.74

1.74

1.74

Ne

Ne

Ne

langai 5,78
m2,
balkono
stiklinimas
5,78m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

balkono
stiklinimas
5,78m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

langai 2,40
m2,
balkono
durys 1,58
m2
balkono
stiklinimas
5,78m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.



7.35

7.37

7.38

7.40

7.41

7.42

Buto/patalpos
numeris: 35
1997-3022-
2016:0032

Buto/patalpos
numeris: 36
1997-3022-
2016:0033

Buto/patalpos
numeris: 37
1997-3022-
2016:0034

Buto/patalpos
numeris: 38
1997-3022-
2016:0035

Buto/patalpos
numeris: 39
1997-3022-
2016:0036

Buto/patalpos
numeris: 40
1997-3022-
2016:0037

Buto/patalpos
numeris: 41
1997-3022-
2016:0038

Buto/patalpos
numeris: 42
1997-3022-
2016:0039

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy

(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy

(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

50.75

29.15

50.08

50.84

29.15

50.17

51.59

29.55

20323.12

11673.28

20054.81

20359.16

11673.28

20090.85

20659.5

11833.46

2005.21

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1678.51

163.35
Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
163.35

1981.98

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

3690.51

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
1342.87

Patalpje montuojamy balkono dury bendra
kaina, Eur : 669.13
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1678.51

163.35
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
163.35

1981.98

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

3710.84

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
1342.87

Patalpje montuojamy balkono dury bendra

kaina, Eur : 669.13

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1698.84

2611.29
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
2611.29

1032.77

593.15

1019.11

1034.61

593.15

1020.96

1049.87

601.34

23361.1

12429.78

23055.9

25084.28

12429.78

23093.79

25420.21

15046.09

5684

3264.8

5608.96

5694.08

3264.8

5619.04

5778.08

3309.6

176771

9164.98

17446.94

19390.2

9164.98

17474.75

19642.13

11736.49

1.45

1.45

1.59

1.45

1.59

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

1.74

1.74

1.91

1.74

1.91

Ne

Ne

Ne

Ne

balkono
stiklinimas
5,78m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

langai 2,40
m2,
balkono
durys 1,58
m2
balkono
stiklinimas
5,78m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

langai 2,40
m2,
balkono
durys 1,58
m2
balkono
stiklinimas
5,85m2,
orlaidés 2
vnt.

langai
5,78mz2,
orlaidé 1
vnt.



7.43

7.44

7.45

7.46

7.47

7.48

7.49

7.50

7.51

Buto/patalpos
numeris: 43
1997-3022-
2016:0040

Buto/patalpos
numeris: 44
1997-3022-
2016:0041

Buto/patalpos
numeris: 45
1997-3022-
2016:0042

Buto/patalpos
numeris: 46
1997-3022-
2016:0043

Buto/patalpos
numeris: 47
1997-3022-
2016:0044

Buto/patalpos
numeris: 48
1997-3022-
2016:0045

Buto/patalpos
numeris: 49
1997-3022-
2016:0046

Buto/patalpos
numeris: 50
1997-3022-
2016:0047

Buto/patalpos
numeris: 51
1997-3022-
2016:0048

Buto/patalpos
numeris: 52
1997-3022-
2016:0049

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

50.17

51.61

29.57

50.8

51.38

29.38

50.57

51.43

29.39

50.65

20090.85

20667.51

11841.47

20343.14

20575.41

11765.38

20251.04

20595.43

11769.39

20283.07

1981.98

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

2025.54

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1698.84

163.35
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
163.35

1981.98

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

2025.54

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1698.84

163.35
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
163.35

1981.98

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

2025.54

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1698.84

163.35
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
163.35

1981.98

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

1020.96

1050.27

601.74

1033.81

1045.61

597.88

1029.07

1046.58

598.04

1030.76

23093.79

23743.32

12606.56

23358.93

23646.56

12526.61

23262.09

23667.55

12530.78

23295.81

5619.04

5780.32

3311.84

5689.6

5754.56

3290.56

5663.84

5760.16

3291.68

5672.8

17474.75

17963

9294.72

17669.33

17892

9236.05

17598.25

17907.39

9239.1

17623.01

1.45

1.45

1.45

1.45

1.31

1.45

1.45

1.31

1.45

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

1.74

1.74

1.74

1.57

1.74

1.57

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

balkono
stiklinimas
5,85m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

balkono
stiklinimas
5,85m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

balkono
stiklinimas
5,85m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.



7.53

7.55

7.60

7.62

Buto/patalpos
numeris: 53
1997-3022-
2016:0050

Buto/patalpos
numeris: 54
1997-3022-
2016:0051

Buto/patalpos
numeris: 55
1997-3022-
2016:0052

Buto/patalpos
numeris: 56
1997-3022-
2016:0053

Buto/patalpos
numeris: 57
1997-3022-
2016:0054

Buto/patalpos
numeris: 58
1997-3022-
2016:0055

Buto/patalpos
numeris: 59
1997-3022-
2016:0056

Buto/patalpos
numeris: 60
1997-3022-
2016:0057

Buto/patalpos
numeris: 61
1997-3022-
2016:0058

Buto/patalpos
numeris: 62
1997-3022-
2016:0059

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

51.47

29.48

51.36

50.43

29.54

50.65

49.16

29.33

50.82

20611.45

11805.43

20567.4

20194.97

11829.46

20283.07

19686.39

11745.36

20463.28

20351.15

2025.54

Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1698.84

163.35
Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
163.35

1981.98

Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

1981.98

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

163.35
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
163.35

1981.98

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

1981.98

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

163.35
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
163.35

1981.98

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

1981.98

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

1047.38

599.89

1045.13

1026.26

601.09

1030.76

1000.41

596.84

1039.91

1034.21

23684.37

12568.67

23594.51

23203.21

12593.9

23295.81

22668.78

12505.55

23485.17

23367.34

5764.64

3301.76

5752.32

5648.16

3308.48

5672.8

5505.92

3284.96

5723.2

5691.84

17919.73

9266.91

17842.19

17555.05

9285.42

17623.01

17162.86

9220.59

17761.97

17675.5

1.45

1.45

1.45

1.45

1.45

1.31

1.45

1.45

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

1.74

1.74

1.57

1.74

Ne

Ne

Ne

Ne

balkono
stiklinimas
5,85m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaides 2
vnt.



7.63

7.65

7.67

7.69

7.71

Buto/patalpos
numeris: 63
1997-3022-
2016:0060

Buto/patalpos
numeris: 64
1997-3022-
2016:0061

Buto/patalpos
numeris: 65
1997-3022-
2016:0062

Buto/patalpos
numeris: 66
1997-3022-
2016:0063

Buto/patalpos
numeris: 67
1997-3022-
2016:0079

Buto/patalpos
numeris: 68
1997-3022-
2016:0064

Buto/patalpos
numeris: 69
1997-3022-
2016:0065

Buto/patalpos
numeris: 70
1997-3022-
2016:0066

Buto/patalpos
numeris: 71
1997-3022-
2016:0067

Buto/patalpos
numeris: 72
1997-3022-
2016:0068

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

29.64

51.11

51.1

29.31

51.68

50.59

29.31

50.94

64.99

66.19

11869.5

20467.28

20463.28

11737.35

20695.54

20259.05

11737.35

20399.21

26025.61

26506.15

163.35
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
163.35

1981.98
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

1655.28

1981.98

Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

163.35
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
163.35

1981.98

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

1981.98

Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

163.35
Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
163.35

1981.98

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

2145.33

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
490.05

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

2188.89

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
490.05

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1698.84

603.18

1040.07

1039.91

596.44

1051.71

1029.47

596.44

1036.62

1322.55

1346.96

12636.03

23489.33

23485.17

12497.14

23729.23

23270.5

12497.14

23417.81

29493.49

30042

3319.68

5724.32

57232

3282.72

5788.16

5666.08

3282.72

5705.28

7278.88

7413.28

9316.35

17765.01

17761.97

9214.42

17941.07

17604.42

9214.42

17712.53

22214.61

22628.72

1.31

1.45

1.45

1.45

1.45

1.31

1.45

1.42

1.42

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

1.57

1.74

1.74

1.57

1.7

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

orlaidé 1
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 2
vnt.

balkono
stiklinimas
5,7m2,
orlaidés 3
vnt.

balkono
stiklinimas
5,85m2,
orlaides 3
vnt.



7.73

7.75

7.80

7.81

Buto/patalpos
numeris: 73
1997-3022-
2016:0069

Buto/patalpos
numeris: 74
1997-3022-
2016:0080

Buto/patalpos
numeris: 75
1997-3022-
2016:0070

Buto/patalpos
numeris: 76
1997-3022-
2016:0071

Buto/patalpos
numeris: 77
1997-3022-
2016:0072

Buto/patalpos
numeris: 78
1997-3022-
2016:0073

Buto/patalpos
numeris: 79
1997-3022-
2016:0074

Buto/patalpos
numeris: 80
1997-3022-
2016:0075

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

18 viso:

66.65

66

66.02

64.02 RC

65.35

66.07

65.56

66.32

3945.62

26690.36

26430.07

26438.07

25637.16

26169.77

26458.1

26253.87

26558.21

1580045.4

2145.33

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
490.05

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

2188.89

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
490.05

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1698.84

2145.33

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
490.05

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

2188.89

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
490.05

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1698.84

2145.33

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
490.05

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
1655.28

2188.89

Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
490.05

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
1698.84

214533
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