Elektroninio dokumento nuorasas

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBE

TVIRTINU
Kauno miesto savivaldybés
administracijos direktorius

Tadas Metelionis

ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIY GRUPES) ESAMOS SLEPTUVES IR DALIES RUSIO PATALPY,

LAISVES AL. 96, KAUNAS PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS (TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Nr.

(data)

Kaunas
(sudarymo vieta)

Eil. Nr. |

Pavadinimas

Reikalavimai

I SKYRIUS

BENDRA INFORMACUA APIE PIRKIMO OBJEKTA

Pirkimo objektas nurodomas atsiZvelgiant j Lietuvos Respublikos statybos jstatymo (toliau — S]) 24

straipsnyje nurodytq statinio kategorijq ir statybos darby risj

1. Statytojas (uzsakovas) Kauno miesto savivaldybé,
Laisvés al. 96, 44251 Kaunas, kodas 111106319
2. Statybos adresas Laisvés al. 96, LT-44169 Kaunas
3. Zemés sklypo duomenys * Unikalus Nr.: 4400-4236-9535
e Kadastro Nr.: 1901/0152:27
¢ Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
¢ Naudojimo bidai: Visuomeninés paskirties teritorijos

4. Teritorijy planavimo Netaikoma
dokumento duomenys

5. Statinio statybos rasis ¢ Administracinis pastatas — statinio paprastasis remontas
(projekto rengimo metu galima
papildyti ar keisti pagal poreikj)

6. Statinio kategorija * Ypatingasis statinys
(projekto rengimo metu galima
papildyti ar keisti pagal poreikj)

7. Projekto pavadinimas Administracinio pastato (administraciniy grupés) esamos sléptuvés ir
(projekto rengimo metu galima | dalies rasio patalpy, Laisvés al. 96, Kaunas paprastojo remonto
papildyti ar keisti pagal poreikj) | Projektas.

Pastaba. Projekto pavadinimas rengimo metu gali bati tikslinamas.

8. Bendrieji statinio (-iy) rodikliai Sklypas

(techniniai ir paskirties
rodikliai)

(projekto rengimo metu galima
papildyti ar keisti pagal poreikj)

e Sklypo plotas: 0,1574 ha;
e UZstatyta teritorija 0,1574 ha;
Statinys
Paskirtis: administraciné paskirtis;
¢ Bendras plotas: apie 5994,40 m?;
¢ Auksty skaicius: 6;
e Tlris — 30859 m3;
e Pastato energinio naudingumo klasé — E.
Pastatas yra nekilnojamosios kultliros vertybés — Kauno

miesto
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Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai
istorinés dalies, vadinamos Naujamiesciu, teritorijoje (unikalus kodas
Kultlros vertybiy registre 22149).

Pastatas yra jrasSytas j Kultdros vertybiy registrg (unikalus kodas
Kultlros vertybiy registre 1132).

Projektuojamos esamos sléptuvés (611,31 m?) ir dalies rasio (apie
750,87 m?) patalpos.

9. Esamos statinio konstrukcijos Pagrindinio pastato pamatai betonas, sienos — plytos, perdanga —
gelzbetonis. Rasio sienos — monolitinis betonas, perdanga -
gelzbetonis.

10. Duomenys apie statytojo Netaikoma

turimus ar numatomus jsigyti
jrenginius ir statybos
produktus
11. Numatomy lésy dydis projektui | Netaikoma
realizuoti
Il SKYRIUS
PERKAMUY PASLAUGY APIMTIS
12. Prisijungimo salygos Visy re‘ikali.r.mgq ;‘)r.c?jekt.o parengimuivini.in‘erini.q ti'nqu ir susisie'kim.o
. . . komunikacijy prisijungimo salygy, rasytiniy pritarimy (vadovaujantis
(projekto rengimo metu galima | ¢y 1 0501:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
papildyti ar keisti pagal poreikj) uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj
dokumentg padariniy salinimas” 6 priedu) gavimas ir patikslinimas
Statytojo (UZsakovo) vardu. Projektui parengti reikalingas
prisijungimo salygas gauna Projektuotojas savo jégomis ir
sgnaudomis.
Turi bdti jvertinti objekte esantys inZineriniai tinklai ir kitos
komunikacijos. Esant poreikiui, reikalinga atlikti inZineriniy tinkly
iSkélimo, atitraukimo, apsaugojimo ar kt. darbus, atsizvelgiant j
inZineriniy tinkly ir susisiekimo prisijungimo sglygas. Esant esamy
inZineriniy tinkly nepakankamiems galingumams, diametrams, tinkly
susikirtimams ir t.t. Projektuotojas privalo Projekte (arba atskiruose,
kituose projektuose) uztikrinti jy galingumo, diametry padidinima,
iSkélima, atitraukima, paklojimg  futliaruose (kevaluose,
vamzdZziuose), iskélima, patraukima ir t.t.
Pastaba. Projektuotojas pagal poreikj tikslina (kei¢ia) sglygas bendru
susitarimu su statytoju.

13. Planuojamos tikinés veiklos Netaikoma

atranka dél poveikio aplinkai
vertinimo ir planuojamos
tkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimas

14.

Specialieji reikalavimai

(projekto rengimo metu galima
papildyti ar keisti pagal poreikj)

2026-07-17 Nr. SRD-21-260717-00336.

Pastaba. Projektuotojas iSduotus reikalavimus pagal poreikj tikslina
(keicia) bendru susitarimu su statytoju.
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Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai
15. Dviem etapais rengiamas Netaikoma
projektas
Kai rengiamas statybos,
rekonstravimo, kapitalinio
remonto, pastato atnaujinimo
(modernizavimo) projektas
(S] 24 str. 1 dalies 1-5 p.) ir
S nustatyta tvarka privaloma
gauti statybg leidZiantj
dokumentg, statinio projektas
rengiamas  dviem  etapais:
pirmiau rengiami projektiniai
pasitdlymai,  pagal  kuriuos
iSduodamas statybq leidziantis
dokumentas, véliau — techninis
darbo projektas
16. Vienu etapu rengiamas Parengiamas reglamentuotos apimties projektas:
projektas [1 paprastojo remonto projektas
Atitinka abu statinio projekto Statybg leidzZian¢io dokumento gavimas, kai privaloma.
rengimo etapus ir Siems PranesSimas apie statybos darby pradZig, kai privaloma.
etapams taikomus reikalavimus. Projekt.as taisoma.s pégal derinanciy (tikrinanciy) institucijy pastabas
Kai rengiamas S| 24 straipsnio be papildomy susitarimy.
1 dalies 5—13 punktuose
nurodytas statinio projektas ar
kai statybq leidZiantis
dokumentas neprivalomas,
statinio projektq galima rengti
vienu etapu
17. Tvarkybos darby projektas Tvarkybos darby projektas rengiamas kaip atskiras projektas arba
kaip sudeétiné projekto dalis, kai projektas yra privalomas
S] nustatytais atvejais.
Tvarkybos darby projekto sprendiniai gali bati detalizuojami darbo
bréZiniais, kurie komplektuojami atskira tvarkybos darby projektq
papildancia byla.
18. Statinio interjeras Netaikoma
19. Projektavimo paslaugos Paprastojo remonto projekto parengimas

Projekto vykdymo priezZiiiros paslaugos

Perkamos projektavimo paslaugos, kurias projektuotojas privalo
atlikti pagal SJ, statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” ir kity norminiy teisés
akty reikalavimus (Paprastojo remonto projekto parengimas).

Statinio projektavimas — architektdriné inZineriné veikla, kurios tikslas
— parengti statinio projekta.

Vykdant darby vieSuosius pirkimus projektas yra perkamy darby
techniné specifikacija, kurioje nustatyti perkami darbai. Jis taip pat yra
naudojamas ir vykdant pacius darbus. Parengtas ir vieSuosiuose
pirkimuose naudojamas projektas turi atitikti tiek S), tiek VP)
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Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

nustatytus reikalavimus.

Projektas, vadovaujantis S], yra normatyviniy statybos techniniy
dokumenty nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami
statytojo (uZsakovo) sumanyto statinio sprendiniai (projekto dalys,
skaiCiavimai, bréziniai) ir kurie skirti statybg leidZian¢iam dokumentui
gauti, statybai vykdyti ir statybos uzbaigimo procediroms atlikti,
visuma.

Techniné specifikacija perkant darbus, vadovaujantis VPJ, yra
techniniy reikalavimy visuma, apimanti medziagy, produkty bei
tiekimo duomenis, pagal kuriuos galima nustatyti, ar jie atitinka
perkanciosios organizacijos (uzsakovo) reikmes.

1. Projektuotojas privalo parengti ir suderinti su Uzsakovu Paprastojo
remonto projektinius sprendinius, kuriuose nurodomi
architektdriniai, funkciniai, inZineriniai reikalavimai Paprastajam
remonto projektui.

2. Projektuotojas privalo pateikti parengtg Paprastojo remonto
projektg UZsakovui perZilrai ir esant poreikiu koreguoti sprendinius,
pagal UZsakovo pateiktus pastebéjimus.

3. Pateikti parengtg Paprastojo remonto projektg Paprastojo
remonto projekto specialiosios ekspertizés rangovui. Projektuotojas
privalo be papildomo apmokéjimo pataisyti ir/ar patikslinti
Paprastojo remonto projektg pagal atliktos Paprastojo remonto
projekto specialiosios ekspertizés iSvadas, taip pat iSspresti ir atsakyti
j kitus ekspertizés metu ar jos iSvadose iskeltus klausimus, pagal
kompetencijg, ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo ekspertizés
iSvady gavimo dienos.

4. Pateikti parengta Paprastojo remonto projektg Paprastojo
remonto projekto bendrosios ekspertizés rangovui. Projektuotojas
privalo be papildomo apmokéjimo pataisyti ir/ar patikslinti
Paprastojo remonto projektg pagal atliktos Paprastojo remonto
projekto bendrosios ekspertizés iSvadas, taip pat iSspresti ir atsakyti j
kitus ekspertizés metu ar jos iSvadose isSkeltus klausimus, pagal
kompetencijg, ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo ekspertizés
iSvady gavimo dienos.

5. Teisés akty nustatyta tvarka pateikti ekspertuotg Paprastojo
remonto projektg UZsakovo tvirtinimui, parengti visus Paprastojo
remonto projekto tvirtinimui reikiamus dokumentus ir duomenis.

6. Teikti perziaréti Paprastojo remonto projekta kompetentingoms
valstybés bei savivaldybiy institucijoms ir kitomis jmonéms bei
organizacijoms, kurioms Paprastojo remonto projektg privaloma
perzitréti pagal galiojancius teisés aktus.

Perkamos:

1. Bendroji (BD);

. Sklypo planas (SP);

. Architektlriné (SA);

. Kultdros paveldo tvarkybos dalis (TVD);

. Konstrukcijy (SK);

. Vandentiekio ir nuoteky salinimo (VN);

. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo (SVOK);

. Elektrotechnikos (E);

. Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) (ER);

10. Apsauginés signalizacijos (AS);

O oo NOTULLDS WN
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Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

11. Gaisro aptikimo ir signalizavimo (GSS);

12. Procesy valdymo ir automatizacijos (PVA);

13. Gaisrinés saugos (GS);

14. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo (SO);

15. Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo (KS);

16. Kitos bdatinos dalys, kurias, jvertines projektuojamo statinio
specifiky, specialiuosius reikalavimus ir paveldosaugos sglygas bei
prisijungimo sglygas, Projektuotojas parengia savo jégomis ir
sgnaudomis.

Tas pats projektuotojas turéty bati atsakingas ir uz projektavimo
(projekto rengimo), ir uz darby jgyvendinimo (projekto vykdymo
prieZitros) stadijas.

Projektuotojas turi teise atlikti ir kity statybos dalyviy funkcijas,
iSskyrus savo paties parengto projekto ir pagal jj pastatyto ar statomo
statinio ekspertize.

Draudziama projekto ekspertize (specialigjg - tvarkybos darby ir
bendrajg) organizuoti statinio projektuotojui.

Projekto  sprendiniai  (pateikti  techninése  specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose) tarpusavyje bity susieti,
atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskiry Projekto daliy
neturi priestarauti vieni kitiems, ypac atkreipiant démesj j Projekto
dokumenty — Projekto sgnaudy kiekio Ziniarasciy — kiekiy duomeny
atitiktj Projekto sprendiniams.

Projekto sprendiniy techninés specifikacijos nustatyty esminius
(batinus) parametrus dél kokybiniy reikalavimy statybos darbams ir
produktams, taip pat ir galimas leistiny nukrypimy (jei taikytina ir
jmanoma) ribas ir sglygas. Statybos produkty esminés
charakteristikos nustatomos darniosiose techninése specifikacijose
(darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose),
susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsizvelgiant j esminius statiniy
reikalavimus.

Projekty sprendiniy apimtis ir detalumas turéty bati pakankamas,
kiek reikalauja statybos techniniai reglamentai. Paprastojo remonto
projekte jau turi bati parinkti statybos produktai, jrenginiai, numatyti
gaminami statybiniy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy elementai. Jei
reikia, galima numatyti, kad pagal Paprastojo remonto projekto
brézinius statinio statybos rangovas parengty gamybos ir montavimo
brézinius gamybai.

Taip pat vengtinas statybos taisykliy ar mokslo vadovéliy standartiniy
statybos darby technologiniy procesy, procediry, praktikos
nuostaty, kurios nesusijusius su konkreciais projekto sprendiniais,
kopijavimas. Tokie apraSymai paprastai gali bati jtraukiami, jeigu
projekto sprendinys reikalauja ypatingy atitinkamy technologijy.

] projektavimo paslaugos apimtj jeina Projekto pataisymai pagal
uzsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizés akto privalomas
pastabas, pagal Sj Projektg tikrinusiy institucijy, subjekty (jy
padaliniy) pastabas, taip pat Projekto klaidy, pastebéty rangos
konkurso ir/ar statybos metu, taisymai. Sie pataisymai neapima
keitimy ir (arba) papildymy, kurie gali bGti daromi uzsakovo iniciatyva
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Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

arba dél objektyviy nenumatyty aplinkybiy.

Parengtas Projektas turi uztikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti
tiekéjy (prekiy tiekéjy, paslaugy teikéjy, rangovy).

Parengtame Projekte negali buti nurodytas konkretus modelis ar
Saltinis, konkretus procesas, bidingas konkretaus tiekéjo tiekiamoms
prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekés Zenklas, patentas,
standartas, sertifikatas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam
tikriems subjektams ar tam tikriems produktams baty sudarytos
palankesnés salygos arba jie blty atmesti ), taip pat vengtinas
pernelyg didelis ir perteklinis projektiniy sprendiniy detalizavimas,
konkreciy techniniy brosidry kopijos, kurie neleisty uztikrinti placios
konkurencijos.

Pagal VPJ, perkant statybos darbus, konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, standartas,
sertifikatas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba yra leistini nurodyti tik
iSimties tvarka, kai statybos darby objekto yra nejmanoma tiksliai ir
suprantamai apibadinti nei nurodant standartq, techninj liudijimq ar
bendrgsias technines specifikacijas, nei apibddinant norimq rezultatq
arba nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus.

AtsiZvelgiant | statybos darby pobidj, statiniuose naudojamas
medZiagas ir produktus ar jy sudétines dalis, j statybos produktams
keliamus su esminémis charakteristikomis susijusiy eksploataciniy
savybiy reikalavimus bei j reikalavimq statiniams ir atskiroms jy
dalims atitikti jy naudojimo paskirtj ir esminius statiniy reikalavimus,
statybos darbus ar produktus praktiSkai jmanoma tiksliai ir
suprantamai apibidinti.

Jeigu projektuotojas pagal savo profesine kompetencijq nusprende,
kad negali projekte kitaip apibidinti statybos darby objekto, nei
nurodydamas konkrety modelj ar prekés Zenklg, standartg,
sertifikatg, jis turi tokj savo sprendimq pagrjsti uzsakovui pries jam
priimant ir patvirtinant projektq. Siuo atveju toks nurodymas
pateikiamas jrasant ZodZius ,arba lygiavertis“. Toks jrasas gali bati
pateikiamas tiek prie paties nurodymo tiesiogiai, tiek bendrosiose
projekto techninése specifikacijose, tiek pirkimo dokumentuose.

20.

Kitos (papildomos, jeigu
uzsakomos) paslaugos,
susijusios su projektavimo
paslaugomis

Papildomos, su projektavimu susijusios paslaugos — statybiniai tyrimai
(atliekami esant poreikiui):

e esamos techninés biklés analizé (nusidévéjimo, deformacijy,

jtrakimy, avarinés biklés poZzymiy vertinimas);

e esamy konstrukcijy biklés analizé;

e inZineriniy tinkly tyrimai;

e Kkiti projektiniams sprendiniams pagrjsti reikalingi tyrimai.
Statinio projektas rengiamas vadovaujantis privalomaisiais statinio
projekto rengimo dokumentais, technine uZduotimi, statinio
statybiniy tyrimy (jeigu juos atlikti privaloma arba jie atlikti)
dokumentais; kultiros paveldo tyrimy (jeigu juos atlikti privaloma)
medziaga; specialiaisiais reikalavimais (jeigu jie gauti); prisijungimo
sqlygomis; galiojanciais teisés aktais.

Projektuotojas parengia projektine dokumentacijg Rangos pirkimo
procediiroms:

e Sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iai turi biti pateikiami tiek kiekvienoje
projekto dalyje, tiek atskirai sgnaudy kiekiy Ziniarasc¢iy byloje.
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Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Ziniarad¢iuose suskaiciuojami visi darbai, kuriuos statybos rangovas
privalés atlikti pagal Projekta. Kiekvienas darbas turi bati aprasomas
ir sudaromas taip, kad darby vykdymo metu bity jmanoma faktiskai
pamatuoti atlikto darbo kiekj. Kiekvienos projekto dalies rengéjas
privalo suderinti su UZsakovu sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iy pateikimo
forma. Projekto sprendiniy sgnaudy kiekiy Ziniarasciai turi bati
pateikiami MS Excel *.xls formate. Kiekviena Ziniarascio pozicija turi
bati jrasoma tik j vieng darbaknygés langelj (cele), nurodant tik vienos
rdsies mato vienetus. Ziniarad¢iuose ties kiekvienu darbu bitina atlikti
nuorodg j technine specifikacijg, kurioje turi bati pateikiami iSsamis
techniniai reikalavimai medziagoms, jrangai ir darbams;

* Techninés specifikacijos turi bati pakankamos apimties ir detalumo,
siekiant nustatyti aktualius ir bltinus statybos produkty ir gaminiy
parametrus, reikalavimai darby kokybei. Techninés specifikacijos turi
bati skirtos konkreciai Siam objektui. Techninése specifikacijose
neturi bati dviprasmybiy, teisés aktuose reglamentuoty reikalavimy
(nebent teisés aktuose palikta pasirinkimo teisé) ir pan.

Techninéje specifikacijoje negali bati nurodytas konkretus modelis ar
Saltinis, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai,
sertifikatas, standartas, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam
tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams bdty sudarytos
palankesnés sglygos;

¢ Projektuotojas teikia konsultacijas (tiek Zodziu, tiek rastu) dél
Projekto sprendiniy UZsakovui vykdant Statinio statybos rangovo
parinkimo procediras viesyjy pirkimy bddu (tokios konsultacijos,
jskaitant, bet neapsiribojant, apima pagalbg atsakant j minimy
procediiry metu pateiktus tiekéjy paklausimus, susijusius su projekto
sprendiniais). Atsakymai j pateiktus Uzsakovo klausimus ir/ar
pastebéjimus, turi bati pateikiami ne véliau kaip per 2 darbo dienas
nuo UZsakovo paklausimo pateikimo dienos;

o Tiekéjas privalés pataisyti projekto sprendinius projekto
jgyvendinimo metu, jeigu statybos darby pirkimo metu, bus
nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto daliy ar kiti techniniy
sprendiniy trakumai.

21.

Projekto vykdymo prieziura

Visg statinio statybos laikotarpj, nuo statinio statybos pradzios iki
statinio statybos uzbaigimo jforminimo teisés akty nustatyta tvarka,
organizuoti ir uztikrinti tinkama statinio (visy statinio Projekto
sudedamuyjy daliy sprendiniy) projekto vykdymo priezidros atlikimg,
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra® VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo priezilros tvarkos
aprasas”, technine uzduotimi ir kitais teisés aktais. UZ visas iSlaidas,
susijusias su projekto vykdymo prieZilros veiklomis, atsakingas
Projekta parenges Projektuotojas.
Iki statinio statybos pradZios Projektuotojas UZsakovui pateikia ir
suderina:
e Kalendorinj statinio projekto vykdymo prieZziiros (toliau —
SPVP) darby grafika, vykdomo eigg ir metody aprasymg;
e SPVP grupés sudétj (statinio projekto vykdymo prieZitiros
vadovo ir visy statinio projekto daliy vykdymo priezidros
vadovy vardai, pavardés, pareigos, dokumenty,
suteikianciy teise eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo,
galiojimo datos ir numeriai, kontaktiné informacija —
telefonai, elektroniniai pastai).
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Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Lankymosi statybvietéje laikg ir tvarka. Projektuotojas
visu SPVP laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje
(statybvietéje) tokiu periodisSkumu, kuris uztikrinty
tinkama SPVP atlikima, taciau visais atvejais SPVP skirti ne
maziau kaip po 3 val. (kiekvienam vadovui ir statinio
projekto dalies vykdymo prieZitiros vadovui) per savaite
(nebent Ssalys susitarty kitaip), o, esant pagrjstam
UZzsakovo nurodymui, ir dazniau. Lankymosi statybvietéje
ir projekto vykdymo prieZiGros rezultatai privalo buti
fiksuojami Statybos Zurnale.

Projektuotojas privalo vykdyti tik UZsakovo pateiktus
nurodymus, jei jie neprieStarauja galiojantiems Lietuvos
Respublikos teisés aktams.

Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti
pastebéty statinio Projekto sprendiniy klaidy taisyma.
Tikrinti, ar statinys statomas ir (ar) griaunamas laikantis
projekto sprendiniy, ir tai jrasyti j statybos darby Zurnala.
SPVP metu atliekami statinio Projekto sprendiniy keitimai
atliekami STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ nustatyta tvarka. lJie turi bati
jregistruojami  Statybos darby Zurnale. UZsakovui
nurodzius Projektuotojas privalés pildyti elektroninj
statybos Zurnala.

SPVP vadovas ir SPVP dalies vadovai, atliekantys statinio
Projekto vykdymo priezilirg, privalo uztikrinti, kad visais
atvejais atlikti statinio Projekto sprendiniy pakeitimai
atitikty Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus
esminius statiniy reikalavimus, normatyviniy statybos
techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai
turi bati suderinti su UZsakovu rastu.

Projektuotojas privalo uZtikrinti SPVP vadovy (SPVP
vadovo ir projekto daliy vadovy pagal kompetencijg)
prievole pasirasyti paslépty statybos darby patikrinimo,
inZineriniy  tinkly, statinio  inZineriniy  sistemy,
technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo,
pripazinimo tinkamais naudoti ir kitus statybos vykdymo
dokumentus, jeigu jie atitinka priziGrimos statinio
projekto dalies sprendinius, normatyviniy statybos
techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimus.

Visu SPVP laikotarpiu Projektuotojas privalo:

teikti patarimus (jskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet
kokius paaiskinimus statybos rangovams
(subrangovams);

teikti rekomendacijas ir imtis visy batiny veiksmuy,
uztikrinant statinio statybos atitiktj projektui;

organizuoti pastebéty projekto klaidy taisyma;

teikti rekomendacijas UZsakovui tais atvejais, kai
rangovas (subrangovai) nevykdo Projektuotojo
rekomendacijy ir / ar nurodymy (kai rangovas
(subrangovai) paZeidZia Projektuotojo ar Uzsakovo teises;
esant pagrjstam Uzsakovo prasymui, Projektuotojas
privalo dalyvauti visuose gamybiniuose,
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Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

koordinaciniuose, darbiniuose ir kt. susirinkimuose ar
pasitarimuose, kuriuose sprendZiami su Projekto
jgyvendinimu susije klausimai;

e jstatybos darby Zurnalg surasyti atliktus statybos darbus,
neatitinkancius projekto sprendiniy, taip pat nurodymus
ir reikalavimus tiems neatitikimams iStaisyti;

e drausti naudoti statybos produktus (statybines
medZiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir jrenginius, jei
jie neatitinka projekto (jo dalies) techniniy specifikacijy,
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, ir apie tai
jrasyti j statybos darby Zurnalg;

e atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojanciuose
teisés aktuose, reglamentuojanciuose statinio projekto
vykdymo priezilirg, taip pat bdtinus jos tinkamam
uztikrinimui;

e dalyvauti statinio statybos uZbaigimo procedirose,
statinio pripaZinimo tinkamu naudoti Komisijos darbe,
kartu su rangovu parengti visg biting dokumentacija, kuri
teikiama Komisijos darbui ir LR IS TPS vartai (Infostatyba)
statybos uzbaigimo procediroms atlikti.

Baigiamoji ataskaita pateikiama iki statinio statybos uzbaigimo
procediiry LR IS TPS Vartai (Infostatyba) pradzios. Sioje ataskaitoje
glaustai apraSoma SPVP eiga, pateikiamos rekomendacijos statinio ir
jo inZineriniy sistemy eksploatavimui, uZpildoma ir pateikiama
baigtiné statinio Projekty (visy sudedamuyjy Projekty daliy)
projektiniy sprendiniy pakeitimy lentelé. Projektuotojas kartu su
statybos rangovu suformuoja ir kélimui j LR TPS Vartai (Infostatyba);

Parengia statinio projekto galutines projekto sprendiniy dokumenty
laidas, jformintas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé”ir LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo
reikalavimai“ nustatyta tvarka.

Galutinis apmokéjimas uZ projekto vykdymo priezilirg atliekamas
patvirtinus baigiamajg ataskaitg ir gavus statinio statybos uzbaigimo
dokumentg teisés akty nustatyta tvarka.

22.

Paslaugy teikimo pradzia ir
trukmé

Paprastojo remonto projektas privalo biti parengtas ir gautas
statybos leidimas, paveldo tvarkybos darby leidimas (kai jie yra
privalomi) ne ilgiau kaip per 7 (septynis) ménesius nuo sutarties
pasiraSymo dienos.

Projekto vykdymo priezilra — pagal rangos sutarties terming
(preliminariai 8 mén).

111 SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS

23.

Statinio projekto
dokumentams taikomi teisés
aktai, normatyviniai statybos
techniniai dokumentai bei
normatyviniai statinio saugos ir
paskirties dokumentai,
teritorijy planavimo

Projektavimo dokumentai turi atitikti norminiy teisés akty
reikalavimus, o jais grindZiami sprendiniai — bGti suderinti su
teritorijos infrastruktliros plétra, vadovaujantis Siais teisés aktais:
e LR statybos jstatymas;
e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002
»Statinio statybos rasys”;
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Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

dokumentai

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017
"Statiniy ir patalpy klasifikavimas";

e Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017
"Statinio projektavimas, projekto ekspertizé";

e Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017
"Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas";

e Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016
"Statybos darbai, statinio statybos priezitra";

e Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019
"Statiniy prieinamumas";

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.01:2025
»Kultlros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby
reglamentai“;

e Statybos techninis reglamentas STR 2.07.02:2024
"Sléptuveés, kolektyvinés apsaugos statinio ir priedangos
projektavimo ir jrengimo reikalavimai";

LR Kriziy valdymo ir civilinés saugos jstatymu;

e Kitais teisés aktais, reglamentuojanciais projektavimo
paslaugas;

e Lietuvos higienos normos (HN);

e Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés;

e Gaisrinés saugos reikalavimai;

e Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.
Pasikeitus jstatymy ar kity teisés akty, reglamentuojanciy
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, paslaugy
teikéjas privalo vykdyti sutartj pagal galiojancius teisés aktus, apie
tai informuodamas UZsakova.

24,

Statinio informacinio
modeliavimo (angl. Building
Information Modelling)
(toliau — BIM) reikalavimai,
taikomi rengiant projekta

Netaikoma

25.

Funkciniai (paskirties) ir
naudojimo (eksploataciniai)
reikalavimai statiniui (statiniy
grupei)

Sléptuvés paskirtis:
e  Uztikrinti Zmoniy apsaugg ekstremaliyjy situacijy metu;
e  Uztikrinti institucijos veiklos testinuma.
Projektuotojas privalo:
e Nustatyti numatoma Zmoniy skaiciy sléptuvéje, pagrjsta
ekstremaliyjy situacijy operacijy centro funkcijoms vykdyti
reikalingu personalu.

26.

Energinio naudingumo,
tvarumo, aplinkosaugos,
sveikatos, saugomos teritorijos
ir nekilnojamosios kulttros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai

Projektiniai  sprendiniai  turi atitikti galiojanéius  energinio
naudingumo, visuomenés sveikatos bei kultlros paveldo apsaugos
reikalavimus.

Projektuojant taikyti Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso 2 priedo Xl skyriaus 15.1 p.
nurodytus reikalavimus: projekte turi bdti numatyta, kad statyboje
naudojamos statybinés medzZiagos atitikty minimalius aplinkos
apsaugos kriterijus (X1l skyrius ,Statybinés medziagos”) ir kad kiti su
pastato projektu susije produktai atitikty jiems taikomus minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius ,Patalpy apsvietimas”; XV
skyrius ,Vandens maiSytuvai ir dusai“; XVI skyrius ,Vandens
Sildytuvai“).

Tiekéjas turi pateikti informacijg apie Sio jsipareigojimo jvykdyma
projekto aiskinamajame raste.




11 Elektroninio dokumento nuorasas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

27.

Universaliojo dizaino principy
taikymo reikalavimai

Visy lygybé (patekimas j projektuojamas patalpas ir judéjimas jose
sudaromas visiems asmenims, jskaitant ribotus funkcinius gebéjimus
turincius asmenis, sudarant galimybes naudotis aplinka kartu su
kitais, tai yra jie neisskiriami is visy kity);

Lankstumas (projektuojamy patalpy iSplanavimas numatomas taip,
kad erdvé galéty bati pritaikoma skirtingy funkciniy galimybiy
Zmoniy poreikiams);

Paprastas ir intuityvus naudojimas (numatomas aiskus patekimo j
projektuojamas patalpas Zymeéjimas ir paprasta orientacija jose)
Tolerancija klaidoms (néra tikimybés patirti Zalg ar orumo
pazeminimg);

Maziausios jégos sgnaudos (aplinka gali pasinaudoti ir mazesne
fizine jéga turintys asmenys);

Optimalus dydis ir erdvé (tinkamas erdviy, statiniy ir produkty plotis,
aukstis, dydis);

Kompleksiskumas (aplinka papildoma skirtingais elementais,
gerinandiais prieinamumg ir patogy naudojima);

Vientisumas (trasos marsruto prieinamumas ir tinkamumas visiems
turi bati vientisas, nenutrikstamas pereinant i$ vienos vietos j kitg);
Vartotojy jtraukimas (universalus dizainas kuriamas glaudziai
bendradarbiaujant su vartotojy grupémis ar jy atstovais);

Projekto duomenys apima:

tinkamumo visiems naudotojams reikalavimus (taip pat galimybe
naudotis nejgaliesiems) ir jy atitikties jvertinima;

saugos reikalavimus.

28.

Techniniai, kokybiniai
(estetiniai, komforto, energinio
naudingumo, triuksmo lygio ir
t. t.) reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis

Projekto sprendiniai turi biti ekonomiskai pagrjsti ir racionalis.

Bendrieji reikalavimai ir charakteristikos, kurie aktualUs kiekvienai
projekto daliai pagal individualius uzsakovo poreikius:

e architektdros (estetinius);

¢ technologijos, techninius;

e kokybés (komforto, triukSmo lygio, naudojamy medZiagy,
konstrukcijy ir pan.).

Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy statinio projekto
rengimo dokumenty ir kity norminiy teisés akty reikalavimus.
Darbams jsigyti skirtos IéSos turi bati naudojamos racionaliai, t. v.
parinkti projektavimo reikalavimai ir parengto projekto sprendiniai
turi bati taupis ir veiksmingi, sprendiniy verté atitikty jy nauda.
Projekto duomenys (bet kuriuo darby gyvavimo ciklo etapu) apima:
-eksploatacines ypatybes;

-kokybés uztikrinimo tvarka;

-terminologijg, simbolius;

-bandymus ir bandymy metodus;

-pakavimg, zZyméjimg ir Zenklinima;

-vartojimo (naudojimo) instrukcijas;

-gamybos procesus bei metodus.

Projekto duomenys taip pat apima:

-nurodymus dél projektavimo ir savikainos apskaiciavimo,
patikrinimo, kontrolés ir darby bei statybos metody ar technologijos
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Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai
priémimo salygas;
-visas kitas technines sglygas pagal reglamentus, susijusius su baigtais
darbais ir medziagomis ar jy sudedamosiomis dalimis.

28.1. bendroji dalis Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,

projekto ekspertizé” reikalavimais, 9 priedo pirmo skirsnio ,Bendroji
dalis” apibréztos sudéties ir apimties.

Projektuojamos sléptuvés patalpos risyje R (Zyméjimas plane —
R-1-R-54, 611,31 m?) ir dalies rasio R1 patalpos (Zyméjimas plane —
R1-1, R1-3, R1-5-R1-8, R1-10-R1-31, dalis patalpos R1-32,
R1-48-R1-62, apie 750,87 m?).

e Sléptuve projektuojama pagal STR 2.07.02:2024 "Sléptuves,
kolektyvinés apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir
jrengimo reikalavimus".

e Sléptuvé projektuojama ekstremaliyjy situacijy operacijy
centro funkcijoms vykdyti skirtoms saugioms darbo vietoms
jrengti. Projektiniai sprendiniai turi uZtikrinti dirbanciy
gyventojy, kurie ekstremaliyjy situacijy ar karo metu
uztikrina institucijos veiklg arba turi priskirtas batingsias
uzduotis, apsaugg nuo kinetiniy grésmiy, jonizuojanciosios
spinduliuotés, kenksmingy medziagy, dujy ir aerozoliy, taip
pat nuo stichiniy ir katastrofiniy meteorologiniy bei
hidrologiniy reiskiniy.

e Likusiai rasio patalpy daliai numatomas paprastasis
remontas, netaikant sléptuvéms keliamy specifiniy
reikalavimy.

28.2.

sklypo sutvarkymo (sklypo
plano)

Teritorijos pritaikymo Zmoniy su negalia reikméms sprendiniai privalo
tenkinti STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas” reikalavimus ir
atitikti universalaus dizaino principus.

Sklypo sutvarkymo dalies projektas rengiamas tik tokia apimtimi, kiek
tai yra bltina projektuojant patekima j pastatg Zmonéms su negalia
(panduso, nejgaliyjy islaipinimo aikstelés, jvaziavimo j jg kelio
jrengimas ir pan.).

28.3.

architektdros

Projektuotojas privalo jvertinti esamos sléptuvés atitiktj STR
reikalavimams ir pateikti sprendinius nustatytiems trikumams
pasalinti.

Projektuojant bdtina jvertinti bei, esant poreikiui, suprojektuoti
inzinerines sistemas, mikroklimata, evakuacijos ir saugos sprendimus,
vidaus jrangg, prieSgaisrinés saugos reikalavimus, sandarumg ir kitus
sléptuvei taikomus reikalavimus.

Projektas rengiamas siekiant uztikrinti maksimaliai jmanomg esamo
statinio atitiktj STR 2.07.02:2024 reikalavimames.

Likusiai rusio patalpy daliai numatomas paprastasis remontas,
netaikant sléptuvéms keliamy specifiniy reikalavimy.

28.4.

konstrukcijy

Projektuotojas privalo jvertinti gelzbetoniniy konstrukcijy bakle,
perdangy konstrukcinj patikimuma ir atsparuma gridciai. Taip pat
turi bdti jvertinta apsauga nuo sprogimo bangos, fragmenty poveikio
ir kity sléptuvei taikomy apkrovy bei reikalavimy. Esant poreikiui,
turi bdti numatytos konstrukcijy stiprinimo priemonés.
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Pavadinimas

Reikalavimai

Projektuotojas privalo parengti techninj sprendinj risio sieny
hidroizoliacijai i$ vidaus, siekiant sustabdyti vandens infiltracijg per
poZemines atitvaras ir uztikrinti ilgalaike konstrukcijy apsauga nuo
drégmés poveikio:

e parinkti tinkama hidroizoliacijos sistemg (kristalizuojancig,
cementine-polimerine, injekcine ar kitg);

e parengti techninj sprendinj risio sieny hidroizoliacijai is
vidaus, siekiant sustabdyti vandens infiltracijg per
poZemines atitvaras ir uztikrinti ilgalaike konstrukcijy
apsaugg nuo drégmes poveikio;

e numatyti sitliy, plysiy, konstrukciniy sujungimy ir jvady
sandarinimo sprendinius;

e numatyti hidroizoliacijos sujungima su grindy hidroizoliacija
bei kitomis konstrukcijomis.

e nurodyti pavirsiy paruosimo reikalavimus pries
hidroizoliacijos jrengima.

Sléptuveé turi atitikti statybos techninio reglamento STR
2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis
atsparumas ir pastovumas”, STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir
apkrovos” keliamus reikalavimus ir STR 2.07.02:2024 "Sléptuvés,
kolektyvinés apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir
jrengimo reikalavimai".

Avarinio iSéjimo koridorius i$ sléptuvés turi bati jrengtas taip, kad
testysi vir$ arba po Zeme uz grilties zonos riby. Jei néra galimybés
jrengti Sio koridoriaus statinio statybos Zemés sklype, toks iSéjimas
gali bati jrengiamas gretimame Zemés sklype gavus gretimo sklypo
savininko rastiska sutikima. Kaip avarinio iSéjimo koridorius gali bati
numatytas inZineriniy tinkly kolektorius, komunikacinis koridorius ar
pan., jei jy konstrukcija tinkama evakuotis Zmonémes.

Likusiai rusio patalpy daliai numatomas paprastasis remontas,
netaikant sléptuvéms keliamy specifiniy reikalavimy.

28.5.

vandentiekio ir nuoteky

salinimo

Projektuojant geriamojo vandentiekio ir nuoteky salinimo sistemg
turi bati numatyti vandens rezervai, sanitariniai mazgai bei Kkiti
sléptuvei taikomi sprendiniai ir reikalavimai, vadovaujantis STR
2.07.02:2024 ,Sléptuves, kolektyvinés apsaugos statinio ir priedangos
projektavimo ir jrengimo reikalavimais”.

Likusiai rdsio patalpy daliai numatomas paprastasis remontas,
netaikant sléptuvéms keliamy specifiniy reikalavimy.

28.6.

Sildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo

Sildymo sistema:

e Sléptuvéje turi bati suprojektuota ir jrengta Sildymo sistema
pagal STR 2.07.02:2024 "Sléptuves, kolektyvinés apsaugos
statinio ir priedangos projektavimo ir jrengimo reikalavimus.

e Elektriniy Sildytuvy galia parenkama vertinant, kad
temperatira sléptuvés patalpose, jei nebaty vidiniy Silumos
pritekéjimy, nenukristy Zemiau 0 °C.

e Jeinéra ekstremaliosios situacijos ar karo, sléptuvése turi bati
palaikomi tokie Siluminio komforto parametrai, kad
nesusidaryty nepageidaujamiems reiskiniams -
kondensacijai, pelésiui, korozijai — atsirasti palankios sglygos,
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Védinimo sistema:

Likusiai rdsio patalpy daliai numatomas paprastasis remontas,
netaikant sléptuvéms keliamy specifiniy reikalavimy.

nesugesty sléptuvei funkcionuoti skirta jranga ir
konstrukcijos.

Sléptuvéje turi buti suprojektuota ir jrengta védinimo
sistema pagal STR 2.07.02:2024 "Sléptuvés, kolektyvinés
apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir jrengimo
reikalavimus.

Veédinimo sistemos ventiliatoriai turi turéti galimybe veikti
nuo elektros tiekimo tinklo ir rezervinio elektros energijos
generatoriaus.

Jei oras uzterStas cheminémis ir (arba) radioaktyviosiomis
medziagomis, tiekiamas j sléptuvés patalpas oras turi bati
filtruojamas  sertifikuotais filtrais, atitinkanciais STR
reikalavimus.

Védinimo sistema, skirta naudoti ne ekstremaliosios
situacijos ar karo metu, per sléptuvés parengimo naudoti
laikg turi bati atjungiama, jjungta paliekama tik védinimo
sistema, skirta sléptuvei funkcionuoti.

Kai sléptuveés viduje jrengiamas rezervinis elektros energijos
generatorius, Sio generatoriaus patalpa jrengiama laikantis
bendryjy rezervinio elektros generatoriaus patalpy jrengimo
reikalavimy, taikomy tiekiant org, skirtg degimo procesui,
Salinant degimo produktus ir pertekline Siluma, vertinant tai,
kad bet kokia sléptuvés atitvarose jrengiama anga turi bati
atspari ne silpnesnei smigio bangai, negu yra atspari atitvara,
kurioje ta anga jrengiama.

28.7.

elektrotechnikos

Sléptuvéje turi buti suprojektuota ir jrengta elektros tiekimo
iS tinklo i$ dviejy nepriklausomy elektros tiekimo saltiniy
sistema.

Sléptuvéje turi bauti suprojektuota ir jrengta rezervinio
elektros energijos tiekimo i$ sléptuvéje jrengto elektros
generatoriaus sistema. Turi bati numatyta papildomo
elektros generatoriaus prijungimo i$ lauko galimybé.
Pagrindiné rezervinio elektros energijos tiekimo paskirtis —
patalpy apsvietimas, védinimas ir kritiniy sistemy, bltiny
sléptuves funkcinei paskirciai uztikrinti (medicininés jrangos,
personalo darbo funkcijoms atlikti skirty elektros prietaisy ir
pan.), veikimo uZztikrinimas. Detalls reikalavimai elektros
generatoriui (techninés charakteristikos) nustatomi
atsizvelgiant j sléptuvés funkcine paskirtj ir joje numatytus
elektros prietaisus.

Vidaus elektros tinklas. Sléptuvéje Zmonéms pagal numatyta
juy skaiciy ir reikmes turi bati suprojektuoti ir jrengti
ki$tukiniai elektros lizdai, jie turi bati paruosti naudoti. Sie
lizdai tolygiai iSdéstomi patalpose pagal funkcine paskirtj. Jie
turi bdti su jZeminimo kontaktais ir prijungti prie bendro
jzeminimo kontdro.

Pagrindinis elektros tiekimas sléptuvéje gali bati uztikrintas
prisijungiant prie pastato paskirstymo skydo ir rezervinio
elektros energijos generatoriaus.
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Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Likusiai rusio patalpy daliai numatomas paprastasis remontas,
netaikant sléptuvéms keliamy specifiniy reikalavimy.

Turi bati jrengtas sléptuvés apsvietimas, jskaitant avarinj.
Atsijungus pagrindiniam avarinio apsvietimo maitinimo
Saltiniui, automatiskai turi bati jjungiamas maitinimas is
nepriklausomo maitinimo Saltinio. Toks Saltinis avarinio
apsvietimo Sviestuvus turi maitinti ne trumpiau, nei yra
nustatytas batiny priemoniy privalomo sukaupimo
laikotarpis sutrikus elektros energijos tiekimui ir (ar) gedimy
atveju.

28.8.

elektroniniy rysiy ir
telekomunikacijy

Likusiai rusio patalpy daliai numatomas paprastasis remontas,
netaikant sléptuvéms keliamy specifiniy reikalavimy.

Sléptuvéje turi bati suprojektuota ir jrengta elektroniniy
rySiy sistema — stacionarus interneto rysys, fiksuotas
telefono rySys, radijo rySys pagal STR 2.07.02:2024
"Sléptuves, kolektyvinés apsaugos statinio ir priedangos
projektavimo ir jrengimo reikalavimus®”.

28.9.

apsauginés signalizacijos

Projektuojama esant poreikiui.

28.10.

gaisro aptikimo ir signalizavimo

Likusiai rdsio patalpy daliai numatomas paprastasis remontas,
netaikant sléptuvéms keliamy specifiniy reikalavimy.

Sléptuvéje turi bati jrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistema (turi veikti ne tik garso, bet ir Sviesos signalai) arba
stacionariosios gaisry gesinimo sistemos. Elektroninés ar
automatinés jéjimo ir iSéjimo valdymo sistemos turi bati
automatiskai ar mechaniskai atblokuojamos, kad nutrikus
elektros tiekimui asmenys galéty patekti j sléptuve ar i$ jos
iSeiti.

28.11.

procesy valdymo ir
automatizavimo

Projektuojama esant poreikiui.

28.12.

gaisrinés saugos

Likusiai rdsio patalpy daliai numatomas paprastasis remontas,
netaikant sléptuvéms keliamy specifiniy reikalavimy.

Gaisrinés saugos dalis rengiama vadovaujantis STR
1.04.04:2017 9 priedo SeSiolikto skirsnio reikalavimais,
nustatytos sudéties ir detalumo.

Projektuojant sléptuveés patalpy gaisrinés saugos sprendinius
privaloma vadovautis STR 2.07.02:2024 ,Sléptuveés,
kolektyvinés apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir
jrengimo reikalavimais” bei kitais galiojanciais gaisrinés
saugos norminiais dokumentais, numatant gaisro aptikimo,
signalizavimo ir (ar) gaisro gesinimo sprendinius, visas
priesgaisrinés inZinerinés jrangos naudojimui bdtinas
priemones ir parengiant evakuacijos planus.

28.13.

statybos skai¢iuojamosios
kainos nustatymo

Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis rengiama
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 9 priedo devyniolikto skirsnio
reikalavimais, nustatytos sudéties ir detalumo.

28.14.

kita

Projekto sudedamosios dalys gali bati tikslinamos jvertinus
statinio specifika ir specialiuosius reikalavimus. . Tvarkybos
darby projektas rengiamas kaip atskiras projektas arba kaip
sudétiné projekto dalis tais atvejais, kai jo parengimas yra
privalomas. Tvarkybos darby projekto sprendiniai gali bati
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Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai
detalizuojami darbo bréZiniais, kurie komplektuojami atskira
byla.

e Projektuotojas privalo paslaugas teikti vadovaudamasis
auksciausiais projektavimo rinkoje esanciais standartais. Si
projektavimo techniné uZduotis yra preliminari ir skirta
Projektuotojui  susipaZinti su projektavimo paslaugy
apimtimis, jsivertinti savo sgnaudas ir pasidlyti paslaugy
kaing. Tai, kas neaptarta Sioje techninéje projektavimo
uZduotyje, privalo bati projektuojama vadovaujantis
galiojanciais normatyvais ir reglamentais

29. Nurodymai dél sprendiniy Numatomas tarpiniy sprendiniy derinimas su uZsakovu.
derinimo, pritarimo jiems ir
pan. PrieS uZsakovui tvirtinant projektg ar pritariant parengtam projektui,
projektuotojas privalo pristatyti parengtg projektg, pakomentuoti
pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti projekto
sprendiniy atitiktj projektavimo uZduociai. Projekto patvirtinimas
reiSkia uzsakovo pritarimg parengtam projektui, taciau neatleidzia
projektuotojo nuo atsakomybés uz normatyvine projekto kokybe.
30. Pageidaujami ekonominiai Netaikoma
rodikliai
31. Statinio ar statiniy grupés e Statybiniy tyrimy atlikimas.
projektavimo ir statybos e Projektiniy sprendiniy rengimas ir derinimas su UZsakovu
eiliskumas (jei reikia) (gali bati tikslinama projektavimo metu atsizvelgiant j
parinktg statybos rasj).

e Projekto parengimas pagal suderintus projektinius
sprendinius.

e Projekto taisymas pagal UZsakovo ir eksperty pateiktas
iSvadas ir pastabas.

e Projekto derinimas su prisijungimo / technines sglygas
iSdavusiomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis (jei
reikalinga).

e Statybg leidZianciy dokumenty gavimas (esant poreikiui).

e Projekto vykdymo prieZilros paslaugy atlikimas.

32. Projektavimo procesy Netaikoma
valdymas ir automatizacija (jei
reikia)

33. Reikalavimai projekto rengimo | Paprastojo remonto projektas Lietuvos Respublikoje rengiamas
dokumenty kalbai (-oms) valstybine kalba.

34. Nurodymai dél statinio Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui

projekto dokumenty
komplektavimo, jforminimo ir
pateikimo

LST 1516 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“, STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”, kity
reglamenty, standarty ir projektavimo paslaugy sutarties nustatyta
tvarka.

Po statybg leidzianio dokumento gavimo arba, jei
neprivalomas, po teigiamo ekspertizés akto gavimo,
UZsakovui Projekto:

- 1 (vieng) egz. (be samaty) popierine forma;

- 1 (vienas) egz. (visy daliy), analogiSkai suformuotai popierinei bylai
su elektroniniais (skaitmeniniais) parasais, skaitmenine forma.
Maksimalus kiekvienos el. parasu patvirtintos rinkmenos dydis — 30
MB, galimi el. parasu patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar grafiniy
dokumenty formatai — *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg.

Kiekvienos statinio elektroninio Projekto rinkmenos nuskenuoty

leidimas
pateikti
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Eil. Nr. Pavadinimas

Reikalavimai

Projekto bréziniy spalva turi atitikti popierinio egzemplioriaus spalva.
J laikmeng privalomai jraSomi formatai — projektavimo programy failai
(*.dwg ar kity programy failai).

Jei rangovo parinkimo konkurso metu bus tikslinami Ziniarasciai,

techninés specifikacijos ar projekto sprendiniai, patikslinta
medziaga turi bati pateikta UZsakovui nedelsiant.

Pastaba. Projektuotojas projekto originalg (kai jis lieka pas
projektuotojg) saugo Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.
UZsakovas projekto originalg (kai jis buvo jam parengtas) saugo iki

perdavimo naujam turto valdytojui.

35. Ekspertizeés atlikimas

Pateikti parengtg Paprastojo remonto projektg UZzsakovo parinktam
Paprastojo remonto projekto ekspertizés rangovui (-ams).
Projektuotojas privalo be papildomo apmokéjimo pataisyti ir/ar
patikslinti Paprastojo remonto projektg pagal gautas Paprastojo
remonto projekto specialiosios ir bendrosios ekspertizés iSvadas, taip
pat iSspresti ir atsakyti j kitus ekspertiziy metu ar jy iSvadose iSkeltus
klausimus pagal savo kompetencijg. Uz projekto bendrgjg ir
specialigjg ekspertize apmoka Statytojas (Uzsakovas).

IV SKYRIUS

UZSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas | Uzsakovo pateikiami dokumentai

Lapy sk.

1. NT registro (statiniy, Zemés) duomeny iSraso kopija

2. Pastato kadastro byla

inis

37

Techn
darbo

3. Specialieji reikalavimai (nuorasas)

UZduotj suderino

Kauno miesto savivaldybés administracijos
Miesto plétros ir paveldosaugos skyriaus
Vedéjas

Kauno miesto savivaldybés administracijos
Miesto plétros ir paveldosaugos skyriaus
Architektlros poskyrio vedéja

UZduotj parengé

Kauno miesto savivaldybés administracijos
Statybos valdymo skyriaus vedéjas

Kauno miesto savivaldybés administracijos
Statybos valdymo skyriaus
Remonto darby poskyrio vedéja

Kauno miesto savivaldybés administracijos
Statybos valdymo skyriaus
Remonto darby poskyrio specialisté

Saulius Rimas

Karolina Mankiené

Paulius Pachomovas

Ausma Alesilniené

Vilma Rakauskiené
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VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.|t
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.
Registro tipas
Sudarymo data
Adresas

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Unikalus daikto numeris
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis
Zymeéjimas plane
Statybos pradZios metai
Statybos pabaigos metai
Papr. remonto pradzios metai

2024-06-17 10:33:45

:20/206830

: Statiniai

:1985-10-04

: Kaunas, Laisvés al. 96

Pastatas - Administracinis
:1993-4013-6018
: Administraciné
:1B6p
11939
11939
12002

Papr. remonto pabaigos metai: 2002
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Bitumas
Auksty skaicius: 6
Bendras plotas: 5994.40 kv. m
Pagrindinis plotas: 4972.66 kv. m
Taris: 30859 kub. m
UzZstatytas plotas: 1407.00 kv. m
Koordinaté X: 6084676
Koordinaté Y: 493993
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 3503533 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 57 %
Atkuriamoji verté: 1506603 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2013-11-05
Vidutiné rinkos verté: 2036029 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2013-11-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2013-11-05
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: E

Skaiciuojamosios Siluminés energijos sgnaudos pastatui (jo
daliai) Sildyti:

2.2. Priklausinys:
Priklausanti dalis:

Aprasymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:

Statybos pabaigos metai:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):

Fizinio nusidévéjimo procentas:

Atkuriamoiji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybeé:

4.1.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:
4.2.

Savininkas:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Jra8as galioja:

0.00 kWh/m2/m.

Kiti inzineriniai statiniai - Kiemo statiniai
1/1 priklauso pastatui Nr. 1993-4013-6018, aprasytam p. 2.1.
(kiemo aikstelé)

1993-4013-6029

Kiti inZineriniai statiniai

1975

1487 Eur

60 %

595 Eur

654 Eur

2002-04-15

2002-04-15

Nuosavybés teisé .

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111106319

pastatas Nr. 1993-4013-6018, aprasytas p. 2.1.

1995-05-28 Perdavimo - priémimo aktas

2014-01-14 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. 1
Nuo 2014-02-11

Nuosavybeés teisé

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111106319
kiti statiniai Nr. 1993-4013-6029, aprasyti p. 2.2.
1995-05-28 Perdavimo - priémimo aktas

Nuo 2002-10-17

5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra

7. Juridiniai faktai:
71.
Nuomininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
|ra8as galioja:

Sudaryta nuomos sutartis

Telia Lietuva, AB, a.k. 121215434

pastatas Nr. 1993-4013-6018, aprasSytas p. 2.1.
2022-11-16 Nuomos sutartis Nr. SRK-2332
2022-11-23 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 60-9-101
2244 kv. m

Nuo 2022-12-22

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1718609618&tnr=20&rnr=206830&ntr=&doktipas=0

12



2024-06-17 10:33 NT Registras 20/206830
Terminas: Nuo 2022-11-15 iki 2027-11-14

7.2. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "TELE2", a.k. 111471645
Daiktas: pastatas Nr. 1993-4013-6018, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2018-01-19 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 60-9-9
2018-01-19 Nuomos sutartis Nr. SR-0033
Plotas: 8.94 kv. m
Aprasymas: Patalpa 6-33 su bendro naudojimo patalpomis 6-1, 6-27 bei dalimi pastato stogo

JraSas galioja: Nuo 2018-01-25

Terminas: Nuo 2018-01-19 iki 2023-01-19

7.3. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "Bité Lietuva"”, a.k. 110688998
Daiktas: pastatas Nr. 1993-4013-6018, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2015-02-18 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 60-9-27
2015-02-18 Nuomos sutartis Nr. SR-0197
Plotas: 4.00 kv. m
|raSas galioja: Nuo 2015-02-26
Terminas: Nuo 2015-02-18 iki 2025-02-18

7.4. Nekilnojamasis daiktas jrasytas j nekilnojamujy kultiiros vertybiy registra
Daiktas: pastatas Nr. 1993-4013-6018, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2012-06-04 Kultiiros paveldo departamento Nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo
tarybos aktas Nr. KPD-SK-79
Aprasdymas: 2012.06.26 Kultiiros paveldo departamento pranesimas Nr.06-36, nekilnojamojo daikto
kodas 1132
|rasas galioja: Nuo 2012-06-27

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamujy kultaros vertybiy teritorijoje (jy apsaugos
7.5. zonoje)
Kultiiros paveldo departamentas prie Kultliros ministerijos, a.k. 188692688
Daiktas: pastatas Nr. 1993-4013-6018, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 1999-10-28 Jsakymas Nr. 292
Aprasymas: 2009-06-01 pranesimas Nr. 06-07
|raSas galioja: Nuo 2009-06-03

8. Zymos: jrady néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. ISduotas statybg leidziantis dokumentas (kadastro Zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 1993-4013-6018, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2022-02-22 Informacinés sistemos "Infostatyba™ praneSimas Nr. LSPR-21-220222-00011
Aprasymas: Paprastasis remontas
|raSas galioja: Nuo 2022-02-22

10.2. ISduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 1993-4013-6018, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2014-07-08 PraneSimas apie energinio naudingumo sertifikato iSdavima
Nr. AD-0017-0009/0
Jrasas galioja: Nuo 2014-07-08
Terminas: Nuo 2007-05-14 iki 2017-05-14

10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
Valstybés jmonés Registry centro Kauno filialas, a.k. 135040952
Daiktas: pastatas Nr. 1993-4013-6018, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2013-11-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-206
|raSas galioja: Nuo 2014-02-11
10.4. Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1993-4013-6018, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2013-11-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2014-01-14 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. 1
|rasas galioja: Nuo 2014-02-11

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos: jrasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino DARIJUS ADOMAVICIUS

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1718609618&tnr=20&rnr=206830&ntr=&doktipas=0 2/2
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\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-06-18 09:33:22

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2117034
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2017-03-01
Adresas: Kaunas, Laisvés al. 96
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemeés sklypas
; Unikalus daikto numeris: 4400-4236-9535
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 1901/0152:27 Kauno m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemés sklypo naudojimo bldas: Visuomeninés paskirties teritorijos
Zemés sklypo plotas: 0.1574 ha
. Uzstatyta teritorija: 0.1574 ha
Zemés Ukio naudmeny nasumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 105000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2016-05-16
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2016-05-16

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2017-02-03 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 85K-98-(14.8.100.)
Jra8as galioja: Nuo 2017-03-01

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés Zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: KAUNO MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111106319
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 32
2024-01-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 60-20-1/3MZP-9-(15.2.33 E.)
JraSas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinés teisés:
Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis, naudotis pésciujy taku
6.1. (vieSpataujantis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2017-02-03 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 8SK-98-(14.8.100.)
Plotas: 0.0054 ha

Apradymas: Zemés sklype proj. Nr. 2 (L. Sapiegos g. 4), zemés sklypo proj. Nr. 1 (Laisveés al. 96)

savininkams ir naudotojams -S3
JraSas galioja: Nuo 2017-03-01

Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis, naudotis pésc¢iujy taku
6.2. (vieSpataujantis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2017-02-03 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 8SK-98-(14.8.100.)
Plotas: 0.0172 ha

Apradymas: Zemés sklype proj. Nr. 3 (L. Sapiegos g. 8A), zemés sklypy proj. Nr. 1 (Laisvés al. 96) ir

proj. Nr. 2 (L. Sapiegos 4) savininkams ir naudotojams -S2
JraSas galioja: Nuo 2017-03-01

Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis, naudotis pésciujy taku
6.3. (vieSpataujantis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2017-02-03 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 8SK-98-(14.8.100.)
Plotas: 0.0215 ha

AprasSymas: Zemés sklype proj. Nr. 2 (L. Sapiegos g. 4), zemés sklypy proj. Nr. 1 (Laisvés al. 96) ir

proj. Nr. 3 (L. Sapiegos 8A) bei zemés sklypui Laisvés al. 90, 92 savininkams ir
naudotojams -S1
|rasas galioja: Nuo 2017-03-01

7. Juridiniai faktai:
71. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "TELE2", a.k. 111471645
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1. .
Iregistravimo pagrindas: 2018-05-28 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 88ZN-187-(14.8.55.)
Plotas: 0.0002 ha
Jrasas galioja: Nuo 2018-06-05
Terminas: Iki 2023-01-19

7.2. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "Bité Lietuva", a.k. 110688998
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1718692399&tnr=44&rnr=2117034&ntr=&doktipas=0
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Jregistravimo pagrindas: 2018-03-16 Valstybinés zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-101-(14.8.55.)
Plotas: 0.0001 ha
JraSas galioja: Nuo 2018-04-06
Terminas: Nuo 2018-03-16 iki 2025-02-18

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamujy kultaros vertybiy teritorijoje (jy apsaugos
7.3. zonoje)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultiiros paveldo departamento pranesimas Nr. 08-01

Aprasymas: 2009-12-01 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-1313; 2017-06-19 Vertinimo tarybos
aktas Nr.: KPD-SK-229/3; 2012-02-28 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-1750; 2016-
10-17 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-SK-229/1; 2014-10-08 Vertinimo tarybos aktas
Nr.: KPD-SK-229; 2017-02-13 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-SK-229/2

|rasas galioja: Nuo 2017-08-24

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamujy kultaros vertybiy teritorijoje (jy apsaugos
7.4. zonoje)
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultiiros paveldo departamento pranesimas Nr. 08-02
Aprasymas: 2012-03-26 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-SK-47
|rasas galioja: Nuo 2017-08-24

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamujy kultiros vertybiy teritorijoje (ju apsaugos
7.5. zonoje)
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultiiros paveldo departamento pranesimas Nr. 08-01
Aprasymas: 2012-06-04 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-SK-79; 2014-01-27 Vertinimo tarybos aktas
Nr.: KPD-SK-79/2; 2014-10-08 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-SK-79/3; 2012-12-17
Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-SK-79/1
JraSas galioja: Nuo 2017-08-24

8. Zymos: }
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
8.1. vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.002 ha
JraSas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
8.2. tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.001 ha
JraSas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: kultiiros

8.3. paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.1574 ha
|ra8as galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos zonos (Il
8.4. skyrius, deSimtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0018 ha
|raSas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jradytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2016-05-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2017-02-03 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 8SK-98-(14.8.100.)
Jrasas galioja: Nuo 2017-03-01

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
GRAZVYDAS KAROBLIS
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4236-9535, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2008-06-19 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-330
2016-05-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2017-03-01

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:
Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
11.1. Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100361536
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-08-31 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Kauno miesto savivaldybéje Nr. 3-419
|registravimo data: 2022-09-12
Duomeny pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-08-31 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Kauno miesto savivaldybéje Nr. 3-419
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. Duomeny pakeitimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

B Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

NT Registras 44/2117034

2023-02-09
10 kv. m, nuo 2023-02-09

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100336580

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Jsakymas dél Kauno elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-22

2022-03-01

25 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100278504

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Jsakymas dél Kauno elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-22

2022-02-11

34 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100240038

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Jsakymas dél Kauno elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-22

2022-02-03

46 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100227373

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 ]sakymas dél Kauno elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-22

2022-02-01

35 kv. m, nuo 2023-01-05

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)
100413913 .

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-09-22 |]sakymas DEL KAUNO
MIESTO CENTRO MIKRORAJONE ESANCIY SILUMOS PERDAVIMO TINKLUY
APSAUGOS ZONUY PLANO (5K) PATVIRTINIMO Nr. 1-309

2023-10-03

68 kv. m, nuo 2023-10-03

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino

DARIJUS ADOMAVICIUS
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Valstybés imonés Registry centro Kauno filialas

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIU MATAVIMU BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: Statinys (statiniai)
Bylos Nr.: 19/18868
Registro Nr.: 20/206830 (Statiniai)

Adresas; Kauno m. sav. Kauno m. Laisvés al. 96

Lapy skaiius: 36

c::\{f KADASTRO '| Valstybés jmonés Registiy centro Kaune filialas

TVARKYTOJAS/ QY| Elektroniniu parasu pasirasé: Kristina Sapoliené
@M Pareigos: Vyresnioji kadastro specialisté

R
}PA s Laiko Zyma: 2012-11-29 16:43:44

@’EARE%; SUDERINTA




Bylos Nr. 19/18868
Tomo Nr. 1
Registro  20/206830

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

il. Dokumento Lapy | Bylos lapy | Pastabos
Er. Dokumento pavadinimas Nr. Data skai¢. | numeriai
1 |Statinio planas "STATINIU ISDESTYMO PLANAS" 1 2012-11-16 1 1
2 |Statinio nuotraukos 1F FORMA 2 2012-11-16 1 2
3 |Statinio planas "RUSYS" 3 2012-11-16 1 3
4  |Statinio planas "RUSYS" R1 4 2012-11-16 1 4
5 |8tatinio planas "PIRMAS AUKSTAS" 5 2012-11-16 I 5
6 [Statinio planas "ANTRAS AUKSTAS" 6 2012-11-16 1 6
7  |Statinio planas "TANTRAS AUKSTAS" 7 2012-11-16 1 7
8 |Statinio planas "TRECIAS AUKSTAS" 8 2012-11-16 1 8
9 |Statinio planas "KETVIRTAS AUKSTAS" 9 2012-11-16 1 9
10 |Statinio planas "PENKTAS AUKSTAS" 10 2012-11-16 ] 10
11 |Statinio planas "SESTAS AUKSTAS” Il 2012-11-16 1 11
12 |Statinio planas "ANSTATAS" 12 2012-11-16 1 12
13 |Statinio planas "ANSTATAS" 13 2012-11-16 1 13
14 ?;g];ggﬁ?q pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys 14 2012-11-16 4 14-17
15 ?;é”‘k:f;:]‘fnga;)‘g‘z %‘E)g‘ﬁ“ priestaty, ikainojimas 15 [2012-11-16 | 2 18-19
16 Pagrindinio pastato vidaus ploty eksplikacija 3 FORMA 16 2012-11-16 16 20-35
Vidaus apyra3o lapy 35
i " /_\ i
w Ty iiadid éﬁgf@’
(pareigos, paratas, vardas pavardé),

30-Lap-2012 Lapas 1i§ 1
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LAISVES AL.

2012-11-16 tikslinta 1B6p

[II II] _ Valstybéa jmonés Registry centro Kauno filialas

Licencijos Nr, G-734-(623), iSduota 2008-08-27
Pareigos V., pavardé /2@&9&4 Data
Matininké D.Petralkaité %L/ 2012-11-16

2M-M-206 ey 4
0 =
[

Statiniy iSdéstymo planas G:s00 | Av.
Kauno m. sav. Kaupo m.
Laisvés al. 96
Sudarytas pagal 2012-11-16 Pastato pazyméjimas
kadastriniy matavimy duomenis | plane




1F FORMA

Statinio nuotraukos

Adresas Kauno m. sav. Kauno m. Laisvés al. 96 Unikalus Nr.  1993-4013-6018
Zyméjimas 1Bé6p
Paskirtis Administraciné

Pavadinimas Administracinis pastatas
Matavimy data  2012-11-16

Parengé Matininké Dana Petradkaité ﬁ/
AV,

4387

*103435

28-Lap-2012 15:44:47 Lapas1i§ 1



1A FORMA

Pagrindinio pastate, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys

Adresas Kauno m. sav. Kauno m. Laisvés al. 96
Unikalus Nr, 1993-4013-6018

Viso pastato
Bendras plotas: kv.m 6011,15 Baigtumo procentas: % 100
Tiiris: kub. m 30859 Koordinaté X: 6084676
Uzstatytas plotas: kv.m 1407 Koordinaté Y: 493993
Plotas bruto: kv. m 8589 Statinio kategorija: Ypatingas

Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Rilsys (pusrisis) Pastogés patalpos
Duomenys uZfiksuoti 2012-11-16 X - X
Zymejimas 1B6p R
Paskirtis Administraciné X X
Pavadinimas Administracinis pastatas X X
Statybos pradZios metai: 1939 1939
Statybos pabaigos metai: 1939 1939
Rekonstravimo pradZios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Kap. remonto pradZios metai:
| Kap. remonto pabaigos metai:
Modernizavimo pradZios metai:
Modernizavimo pabaigos metai:
Papr. remonto pradZios metai:
Papr. remonto pabaigos metai:
Baigtumo procentas: % 100 100
Aukdty skaitius: 6
Tiiris: kub. m 18019 2711
Bendras plotas: kv. m 3305,24 611,31
Pamatai: Betonas
Sienos: Plytos Monolitinis betonas
Perdanga: GelZbetonis GelZbetonis
Stogo konstrukceija: Sutapdintas
Stogo danga: Bitumas
T3orés apdaila: Tinkas, daZai Néra
Pertvaros: Plytos Plytos
Grindys: Linoleurnas Monolitinés
Langai: Mediniai Néra
Durys: Medinés Medinés
Vidaus apdaila: Tinkas Tinkas
Sildymas: Centrinis $ildym.i§ centr.sist
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky,
falinimas

Dujos: Néra
Karitas vanduo: Yra

29-Lap-2012 15:14:27
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Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Riisys (pusrisis) Pastogés patalpos
Elektra: Yra
Virykle: Néra
Vonios kambarys: Néra
Védinmimas ir kondictonavimas: | Védinimas ir kondicionavimas
Parengé Matininké Dana Petraékaitz@/ :
AV.

29-Lap-2012 15:14:27
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Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys

Kadastro duomenys Priestatas Priestatas Priestatas
Duoimenys uzfiksuoti 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16
Zyméjimas 1b6p RI 2bip
Pavadinimas Priestatas Risys Priestatas
Statybos pradZios metai: 1939 1939 1939
Statybos pabaigos metai: 1939 1939 1939
Rekonstravimo pradZios metai:

Rekonstravimo pabaigos metai:

Kap. remonto pradZios metai:

Kap. remonto pabaigos metai:

Modernizavimo pradzios metai:

Modernizavimo pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonte pabaigos metai:

Baigtumo procentas: % 100 100 100
Auksty skaiius: 6 0 1

Tiiris: kub. m 2572 4396 2254
Bendras plotas: kv. m 551,48 1100.87 270,75
UZstatytas plotas: kv. m 134 285
Pamatai: Betonas Néra Betonas
Sienos: Piytos Monolitinis betonas Plytos
Perdanga: Gelzbetonis Gelzbetonis GelZbetonis
Stogo konstrukeija: Sutapdintas Sutapdintas
Stogo danga: Bitumas Bitumas
IBorés apdaila: Tinkas, daZai Tinkas, daZai Tinkas, daZai
Pertvaros: Plyios Plytos Néra
Grindys: Linoleumas Monolitinés Parketas
Langai: Mediniai Plastikiniai Néra
Durys: Medinés Medinés Medinés
Vidaus apdaila: Tinkas Tinkas Tinkas

Kadastro duomenys Priestatas Priestatas Priestatas
Duomenys uZfiksuoti 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16
Zyméjimas 3blp 4blp A
Pavadinimas Priestatas Priestatas Antstatai
Statybos pradZios metai: 1939 1975 1939
Statybos pabaigos metai: 1939 1975 1939
Rekonstravimo prad¥ios metai:

Rekonstravimo pabaigos metai:

Kap. remonto pradZios metai:

Kap. remonto pabaigos metai:

Modemizavimo pradZios metai:

Modemizavimo pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Baigtumo procentas: % 100 100 100

Auk¥ty skaiius: 1 1 0

Tiiris: kub. m 11 559 337
Bendras plotas: kv. m 1,41 91,93 78,16
U#statytas plotas: kv. m 2 126

Pamatai: Betonas Betonas

Sienos: Plytos Plytos Plytos
Perdanga: GelZbetonis Gelzbetonis GelZbetonis
Stogo konstrukeija: Sutapdintas Sutapdintas

Stogo danga: Bitumas Bitumas

Tiorés apdaila: Tinkas, daZai Tinkas, daZai Tinkas, daZai

29-Lap-2012 15:14:27
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Kadastro deomenys Priestatas Priestatas Priestatas
Ducmenys uZfiksuoti 2012-11-16 - 2012-11-16 2012-11-16
Zyméjimas 3blp 4blp A
Pavadinimas Priestatas Priestatas Antstatai
Pertvaros: Neéra Plytos Plytos
Grindys: Monolitinés Linoleumas Monolitinés
Langai: Néra Plastikiniai Mediniai
Durys: Medinés Medinés Medinés
Vidaus apdaila: Tinkas Tinkas Tinkas

29-Lap-2012 15:14:27
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Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty jkainojimas (perkainojimas)

Adresas Kauno m. sav. Kauno m, Laisvés al. 96

2A FORMA

Unikalus Nr, 1993-4013-6018
Y 8 - 8. - 5 ;
E . 5| & E i 0 g2 |s| ¥ |z, B
£ : g 52| % s g |3 2% |2 P |52 3
EE 8| 3 E 25 B £ & 5 g2 | = ) 28 Ea
S| = B 3 g g g g g4 £z |2 £ gg| =+
3 =, z g E E = s B S = 5 = 22 2
% N A 2= 3 i 3E £EE | E g 24 g
> 2 S = v k= g <5 Z = > 3
B . > ~ -« >
1 NEE 4 5 6 7 0 10 1 12 13 14
2012-11-16 1B6p Administracinis pastatas 0.8 kub. m 30859 Modelis: 8202 | 374 11541000 56 5078000 6498000
P| 1Bep Administracinis pastatas 08 | kub.m | 18019 m}Sz&] - | 386 58
P R Riisys 0.7 | kub.m 2711 N 12“5210112' 302 51
P| o6 Priestatas 08 | kbm | 2572 | NCEME T 5g 58
P| = Rilsys 07 | kub.m | 439 N'1"2K521011 | 333 51
P| 2v1p Priestatas 08 | kubm | 2254 [NTK20122320 45, 58
P | mp Priestatas 08 | kub.m 11 |NTR2012252) 4 58
P| ap Priestatas 08 | kub.m ss9  |NTK2012-2521 g 30
P| a Antstatai 08 | kub.m 137 NT2K521001 | 36 58

29-Lap-2012 15:14:27
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Pagrindinio pastato vidaus ploty eksplikacija S PR

Adresas Kauno m, sav. Kauno m. Laisvés al. 96 Unikalus Nr, 1993-4013-6018
Zyméjimas  1B6p
Pavadinimas Administracinis pastatas Paskirtis Administraciné

Matavimy data  2012-11-16

) pamg?nias Gyvenamosios paskirties patalpy Eaes%g:;:sa;?:;;i

E = Planeml Patalpu pavadinimas s ‘éo'é - I% to skaﬂi(';iaus - § a % 32% % 2 . é .
£ : A A, LA %% >2 | PEE|&5%| &W g g | &6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

R R 1 Koridorius 2,09 2,09

R R 2 Koridorius 48,89 48,89

R R 3 Sléptuve 26,99 26,99

R R 4 Sléptuve 2201 22,01

R R 5 Sleptuve 6,06 6,06

R R 6 Sléptuvé 4,95 4,95

R R 7 Sléptuve 17,37 17,37

R R 8 Sléptuve 36,84 36,84

R R 9 Sandélis 12,32 12,32

R R 10 Sandélis 5,45 5,45

R R 11 Koridorius 2,88 2,88

WHMACH M
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
R R 12 Koridorius 470 4,70
R R 13 Koridorius 21,49 21,49
R R 14 Koridorius 3,70 3,70
R R 15 Koridoriug 426 4,26
R R 16 Sandélis 5,05 5,05
R R 17 Koridorius 1,74 1,74
R R 18 Sandélis 7,32 7,32
R R 19 Koridoriug - 1,19 1,19
R R 20 Tualetas 1,20 1,20
R R 21 Koridorins 3,32 3.32
R R 22 Koridorius 1,51 1,51
R R 23 Sandélis 2,15 2,15
R R 24 Sandélis 7,62 7,62
R R 25 Sandélis 3,39 5,39
R R 26 Sandélis 4,94 4,94
R R 27 Koridorius 5,32 5,32
R R 23 Sandélis 5,49 5,49
R R 29 Sleptuve 29,53 29,53

R R 30 Koridorius 9,00 5,00
R R 31 Koridorius 9,13 9,13
R R 32 Sleptuve 22,34 22,34

R R 33 Sléptuve 5,96 5,96

R R 34 Sleptuve - 47,89 47,89

MR
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 106 11 12 13 14
R R 35 Sleptuvé 68,73 68,73
R R 36 Pagalbiné patalpa 343 3,43
R R 37 Pagalbiné patalpa 11,80 11,80
R R 38 Pagalbiné patalpa 5,54 5,54
R R 39 Sandélis 6,62 6,62
R )i 40 Sandélis 6,32 6,32
R R 41 Sandélis 4,87 4,87
R R 42 Sandélis 3,64 3,64
R R 43 Sandélis . 55,37 55,37
R R 44 Pagalbiné patalpa 7,60 7,60
R R 45 Sléptuvé 9,33 9,33
R R 46 Sléptuve 6,36 6,36
R R 47 Koridorius 3,29 . 329
R R 48 Koridorius 2,28 2,28
R R 49 Sandélis 2,69 2,69
24 R 50 Tualetas 1,31 1,31
R R 51 Tualetas 1,36 1,36
R R 52 Koridorius 2,26 2,26
R R 53 Koridorius 5,81 5,81
R R 54 Koridorius 6,61 6,61
I¥ viso rissyje ( 54 patalpos ) 611,31 408,62 | 202,69
1 1 1 Koridorius 11,36 11,36
1 1 2 Koridoriug 156,51 156,51

HURERMOAry
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14
1 1 3 Holas 34,44 34,44

1 1 4 Kabinetas 11,80 11,80

1 1 5 Kabinetas 35,58 35,58

1 1 6 Kabinetas 18,23 18,23

1 1 7 Kabinetas 21,22 21,22

1 1 8 "Kabinetas 11,59 11,59

1 1 9 Kabinetas 20,64 20,64

1 1 10 Koridorius 9,39 9,39
1 1 11 Salé 125,35 125,35

1 1 12 Sale 270,75 270,75

1 1 13 Pagalbiné patalpa 5,23 5,23
1 1 14 Informacijos patalpa 6,69 6,69

1 | 15 Prausykla 3,42 3,42
1 1 16 Tualetas 3,00 3,00
1 1 17 Tualetas 1,73 1,73
1 1 18 Tualetas 1,79 1,76
1 1 19 Tualetas 1,81 1,81
1 1 20 Prausykla 3,53 3,53
1 1 21 Riibiné 20,85 20,85
1 1 22 Pagalbine patalpa 1,34 1,34
1 1 23 Koridorius 13,42 13,42
| 1 24 Kabinetas 18,95 18,95

1 1 25 Kabinetas 34,24 34,24

28-Lap-2012 15:44:49
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1 2 3 4 5 10 1 12 13 14

1 1 26 Koridorins 25,97 25,97

1 1 27 GaraZas 79,03 79,03

1 1 28 GaraZas 33,90 33,90

1 1 29 Koridorius 7.87 7,87

1 1 30 Koridorius 16,75 16,75

1 1 31 Koridorius 1,41 1,41

1 1 32 Koridorius 7,48 7,48

1 1 33 Kabinetas 15,47 15,47

1 1 34 Kabinetas 15,21 15,21

1 1 35 Koridorius 6,92 6,92

1 1 36 Kabinetas 14,33 14,33

1 1 37 Kabinetas 13,93 13,93

1 1 38 Pagalbiné patalpa 1,34 1,84
I3 viso pirmame aukste ( 38 patalpos ) 1082,97 965,97 | 117,00

2 2 1 Koridorius 162,79 162,79

2 2 2 Operatoriné 10,67 10,67

2 2 3 Operatoring 2,26 2,86

2 2 4 Operatoriné 2,86 2,86

2 2 5 Pravsykla 2,96 2,96

2 2 6 Tualetas 3,91 3.9

2 2 7 Tualetas 1,22 1,22

2 2 8 Tualetas 1,54 1,54

2 2 9 Tualetas 1,29 1,29

28-Lap-2012 15:44:49
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14
2 2 10 Koridorins 2,17 2,17
2 2 11 Prausykla 3,26 3,26
2 2 12 Kabinetas 21,24 21,24
2 2 13 Kabinetas 21,51 21,51
2 2 14 Pagalbiné patalpa 1,37 1,37
2 2 15 Kabinetas 60,06 60,06
2 2 16 Kabinetas 21,04 21,04
2 2 17 Kabinetas 30,58 30,58
2 2 18 Kabinetas 12,12, 12,12
2 2 19 Kabinetas 34,99 34,99
2 2 20 Kabinetas 29,54 29,54
2 2 21 Kabinetas 13,50 13,50
2 2 22 Kabinetas 28,45 28,45
2 2 23 Kabinetas 29,82 29,82
2 2 24 Kabinetas 12,10 12,10
2 2 25 Kabinetas 19.21 19,21
2 2 26 Kabinetas 17,06 17.06
2 2 27 Koridorius 4,80 4,80
2 2 28 Koridorius 243 2,43
2 2 29 Kopijavimo patalpa 5,36 5,36
2 2 30 Pagalbiné patalpa 2353 2,53
2 2 3 Prauwsykla 2,18 2,18
2 2 32 Koridorius 18,50 18,50

28-Lap-2012 15:44:49
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1 2 3 4 5 & 1 8 9 10 11 12 13 14

2 2 33 Prausykla 1,21 1,21

2 2 34 Tualetas 1,15 1,15

2 2 35 Kabinetas 11,99 11,99

2 2 36 Kabinetas 15,71 15,71

2 2 37 Kabinetas 15,10 15,10

2 2 38 Kabinetas 17,51 17,51

2 2 39 Pagalbiné patalpa 3,54 3,54
I$ viso antrame aukséte { 39 patalpos ) 650,13 592,82 57,31

3 3 1 Koridorius 150,19 150,19

3 3 2 Kabinetas 23,98 23,98

3 3 3 Kabinetas 11,21 11,21

3 3 4 Kabinctas 23,25 23,25

3 3 5 - Kabinetas 19,02 19,02

3 3 6 Koridorius 4,78 4,78

3 3 7 Prausykla 3,98 3,98

3 3 8 Tualetas 1,07 1,07

3 3 9 Tualetas 2,42 2,42

3 3 10 Tualetas 2,42 242

3 3 11 Tualetas . 1,09 1,0

3 3 12 Prausykla 4,59 4,59

3 3 13 Pagalbiné patalpa 1,37 1,37

3 3 14 Kabinetas 38,21 38,21

3 3 15 Kabinetas 19,80 19,80

WUTMIRY

343579437
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3 3 16 Kabinetas 40,17 40,17
3 3 17 Kabinetas 20,78 20,78
3 3 18 Kabinetas 22,39 22,39
3 3 15 Kabinetas 12,84 12,84
3 3 20 Kabinetas 31,36 ' 31,36
3 3 21 Kabinetas 20,44 20,44
3 3 22 Kabinetas 31,36 31,36
3 3 23 Kabinetas 22,51 22,51
3 3 24 Kabinetas 18,98 18,98
3 3 25 Kabinetas 17,78 17,78
3 3 26 . Koridorius 10,09 10,09
3 3 27 Prausykla 2,18 2,18
3 3 28 Prausykla 2,14 . 2,14
3 3 29 Tualetas 5,38 5,38
3 3 30 Tualetas 247 2,47
3 3 31 Koridorius 20,67 20,67
3 3 32 Kabinetas 17,46 17,46
3 3 33 Kabinetas 15,57 15,57
3 3 34 Kabinetas 15,88 15,88
3 3 35 Pransykla 1,08 1,08
3 3 36 Prausykla 1,15 1,15
3 3 37 Kabinetas 14,42 14,42

1% viso trediame aukste { 37 patalpos ) 663,48 617,27 46,21
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1 2 3 4 3 6 T 8 9 10 11 12 13 i4
4 4 1 Koridorius 174,82 174,82
4 4 2 Kabinetas 25,53 25,53
4 4 3 Kabinetas 22,03 22,03
4 4 4 Kabinetas 11,38 11,38
4 4 5 Kabinetas 19,20 19,20
4 4 6 Koridorius 487 4,87
4 4 7 Prausykla 321 3,21
4 4 8 Tualetas 5,19 519
4 4 9 Tualetas 4 89 4,89
4 4 10 Prausykla 3,45 3,45
4 4 11 Pagalbineé patalpa 1,35 1,35
4 4 12 Kabinetas 27,66 27,66
4 4 13 Kabinetas 20,84 20,84
4 . 4 14 Kabinetas 20,63 20,63
4 4 15 Kabinetas 20,58 20,58
4 4 16 Kabinetas 19,80 19,80
4 4 17 Kabinetas 12,05 12,05
4 4 18 Kabinetas 22,80 22,80
4 4 19 Kabinetas 18,34 18,34
4 4 20 Kabinetas 22,86 22,86
4 4 21 Kabinetas 21,06 21,06
4 4 22 Kabinetas 19,55 19,55
4 4 23 Kabinetas 11,53 11,53
MR
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14
4 4 24 Kabinetas 42,00 42,00
4 4 25 Kabinetas 27,93 27,93
4 4 26 Kabinetas 22,38 22,38
4 4 27 Kabinetas 13,92 13,92
4 4 28 Koridorius 3,39 3,89
4 4 29 Kabinetas 16,67 16,67
4 4 30 Kabinetas 18,51 18,51
4 4 31 Koridorius 8,04 8,04
4 4 32 Kabinetas 15,08 15,08
4 4 33 Kabinetas 10,94 10,94

1% viso ketvirtame aukéte ( 33 patalpos ) 692,98 658,09 34,89
5 5 1 Koridorius 140,88 140,88
5 5 2 Kabinetas 26,58 26,58
5 5 3 Kabinetas 19,87 19,87
5 5 4 Kabinetas 12,55 12,55
5 5 5 Kabinetas 18,30 19,30
5 5 6 Koridorius 4,87 4,87
5 5 7 Prausykla 3,17 3,17
3 5 8 Tualetas 514 514
5 5 9 Tualetas 4,61 4,61
5 5 10 Prausykla 3,25 3,25
5 5 11 Pagalbiné patalpa 1,35 1,35
5 5 12 Kabinetas 17,36 17,36

A
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1 2 3 4 3 10 1n 12 13 14

5 5 13 Kabinetas 20,92 20,92

5 5 14 Kabinetas 21,28 21,28

5 5 15 Kabinetas 1,97 1,97

5 5 16 Kabinetas 22,70 22,70

5 5 17 Kabinetas 19,76 19,76

5 5 18 Koridorius 3,89 3,89
5 5 19 Kabinetas 12,14 12,14

5 5 20 Kabinetas 17,06 17,06

5 5 21 Kabinetas 18,06 18,06

5 5 22 Kabinetas 21,23 21,23

5 5 23 Kabinetas 10,98 10,98

5 5 24 Kabinetas 21,02 - 21,02

5 5 25 Kabinetas 20,98 20,98

5 5 26 Kabinetas 19,25 19,25

5 5 27 Kabinetas 10,28 10,28

5 5 28 Kabinetas 20,97 20,97

5 5 29 Kabinetag 17,31 17,31

5 5 30 Koridorius 7,54 7,54
5 5 3 Koridorius 5,03 5,03
5 5 32 Koridorius 15,00 15,00
5 5 33 Prausykla 2,35 2,35
5 5 34 Prausykla 2,26 2,26
5 5 35 Tualetas 6,08 6,08

28-Lap-2012 15:44:49
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1 2 4 5 10 11 12 13 14

5 5 36 Tualetas 2,66 2,66

5 5 37 Koridorius 30,96 30,96

5 5 38 Kabinetas 14,69 14,69

5 5 39 Kabinetas 15,34 15,34

5 5 40 Kabinetas 15,16 15,16

5 5 41 Kabinetas 15,22 15,22

5 5 42 Koridorius 11,36 11,36

5 5 43 Koridorius 7,53 7,53

5 5 44 Techniné patalpa 4,39 4,39

3 5 45 Techniné patalpa 3,99 3,99
IZ viso penktame aukite ( 45 patalpos ) 704,29 609,82 94 47

6 6 1 Koridorius 57,32 5732

6 6 2 Kabinetas 17,92 17,92

6 6 3 Kabinetas 20,98 20,98

6 6 4 Kabinetas 21,19 21,19

6 6 5 Kabinetas 19,87 19,87

6 6 G Kabinetas 20,79 20,79

6 6 7 Kabinetas 33,55 33,55

6 6 8 Kabinetas 14,05 14,03

6 6 9 Kabinetas 25,83 25,83

6 6 10 Archyvas 43,48 43,48

6 6 11 Kabinetas 27,23 27,23

6 6 12 Kabinetas 12,14 12,14

28-Lap-2012 15:44:49
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
& 6 13 Archyvas 22,62 22,62

6 6 14 Koridorius 352 3,52
6 6 15 Tualetas 1,36 1,36
& 6 16 Tualetas 1,36 1,36
6 6 17 Prausylkla 3,07 3,07
6 6 18 Koridorius 4,02 4,02
6 6 19 Kabinetas 16,85 16,85

6 6 20 Koridorius 10,67 10,67
6 6 21 Kabinetas 13,00 13,00

6 6 22 Kabinctas 36,78 36,78

& 6 23 Kabinetas 22,51 22,51

[ 6 24 Kabinetas 8,48 8,48

6 6 25 Tualetas 1,30 | 1,30
6 6 26 Koridorius 3,33 3,33
6 6 27 Koridorius 4,99 4,99
6 6 28 Techniné patalpa 2,75 2,75
6 6 29 Techniné patalpa 6,46 6,46
6 6 30 Techniné patalpa 8,07 8,07
6 6 31 Techniné patalpa 5,20 5,20
6 6 32 Techniné patalpa 5,49 5,49
6 6 33 Techniné patalpa 8,94 8,54

I3 viso eStame auldte ( 33 patalpos ) 505,12 434,59 70,53

Rl R1 1 Koridorius 15,63 15,63

*
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14
Rl R1 2 Koridorius 20,86 20,36

R1 Rl 3 Koplytia 37,88 37,88

Rl Rl 4 Koridorius 6,13 6,13
Rl Rl 5 Sandélis 10,92 10,92
R1 R1 6 Sandélis 9,01 9,01
R1 Rl 7 Sandelis 12,51 12,51
Rl Rl 8 Sandélis 11,31 11,31
R1 R1 9 Koridorius 3,64 3,64
R1 Rl 10 Koridorius 5,59 5,59
k1 Rl 11 Sandélis 8,43 8,43
Rl Rl 12 Sandélis 10,31 10,31
Rl Rl 13 Sandélis 16,94 16,94
R1 R1 14 Koridorius 6,80 6,80
Rl Rl 15 Sandélis 17,43 17,43
Rl Rl 16 Sandélis 31,35 31,35

Rl R1 17 Koridorius 59,26 59,26

R1 Rl 18 Sandelis 28,27 28,27

R1 R1 19 Sandélis 43,18 - 43,18

R1 Rl 20 Sandélis 43,07 43,07

Ri Rl 21 Sandélis 14,42 14,42
R1 Rl 22 Koridorius 6,66 6,66
RJ Rl 23 Koridorius 9,61 9,61
R1 R1 24 Pagalbiné patalpa 15,54 15,54

28-Lap-2012 15:44:49
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1 p 3 4 5 10 11 12 13 14
Rl R1 25 Sandélis 24,65 24,65

Rl R1 26 Sandélis 51,16 51,16
Rl R1 27 Sandélis 26,02 26,02

Rl Rl 28 Elektros skydiné 10,56 10,56
Rl Rl 29 Elektros skyding 2,74 2,74
R1 R1 3¢ Elektros skydiné 11,50 11,90
R1 Rl 31 Elekiros skydingé 17,57 17,57
R1 Rl 32 Valgykla 220,34 220,84

R1 Rl 33 Koridorius 41,87 41,87

R1 R1 34 Koridorius 1,18 s
Rl Rl 35 Pagalbiné patalpa 1,29 1,29
R1 Rl 36 Tualetas 1,28 1,28
R1 R1 37 Prawsykla 1,17 - 1,17
Rl Rl 38 Prausykla 2,32 2,32
Rl Rl 39 Pagalbiné patalpa 1,23 1,23
R1 R1 40 Tualetas 2,25 2,25
R1 Ri 41 Salé 34,44 34,44

R1 R1 42 Pagalbiné patalpa 1,33 1,33
Rl Rl 43 Koridorius 5,35 5,35
Ri Rl 44 Plovykla 20,41 20,41
R1 Rl 45 Virtuvé 39,38 39,38

R1 R1 46 Pagalbiné patalpa 34,17 34,17
R1 R1 47 Pagalbiné patalpa 0,96 0,96

B
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
R1 Rl 43 Sandélis 11,48 11,48
Rl R1 49 Koridorius 7,69 7,69
R1 R1 50 Sandeélis 7,00 7,00
R1 Rl 31 Sandélis 11,54 11,54
R1 Rl 52 Koridorius 3,35 3,35
Rl Rl 53 Koridorius 341 3,41
R1 Rl 54 Sandélis 6,65 6,65
R1 R1 55 Koridorius 9,63 9,63
Rl Rl 56 Koridorius 1,88 1,88
R1 Rl 57 Koridorius 3.87 5,87
R1 Rl 58 Tualetas 1,75 1,75
Rl Rl 59 Pagalbiné patalpa 1,93 1,93
Rl R1 60 Pagalbiné patalpa 5,63 5,63
Rl R1 61 Pagalbiné patalpa 16,76 16,76
Rl R1 62 Sandélis 748 7,48

I3 viso rlisys { 62 patalpos ) 1100,87 702,23 | 393,64
I8 viso ( 341 patalpos ) 6011,15 4989,41 | 1021,74
Parengé Matininké Dana Petraikaité @
= AV,

28-Lap-2012 15:44:49

P

Lapas 16 i%

794730
16

147



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Kauno miesto savivaldybés administracija 188764867, Kauno m.
sav. Kauno m. Laisvés al. 96

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Specialieji reikalavimai

Dokumento registracijos data ir numeris

2026-07-17 Nr. SRD-21-260717-00336

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Parag$o paskirtis

PasiraS§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Gedeminas Barcauskas, Kauno miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus pavaduotojas Gedeminas Barcauskas,
Kauno miesto savivaldybés administracija

Sertifikatas i§duotas

GEDEMINAS BARCAUSKAS LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2026-07-16 16:59:01 +03:00

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2026-07-16 16:59:13 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2024-05-17 16:14:16 — 2029-05-16 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" i8duota sertifikata "IS Infostatyba, Statybos
sektoriaus vystymo agentiira, VS], 1.k.305997589 LT", sertifikatas
galioja nuo 2024-12-04 16:45:42 iki 2027-12-04 16:45:42

| Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiius

2

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Kultaros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Kauno
teritorinis skyrius 188692688, Rotusés a. 29, 44033 Kaunas

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

2026-07-14 Nr. SPRD-00-260714-00731

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Kauno miesto savivaldybés administracija 188764867, Kauno m.
sav. Kauno m. Laisvés al. 96

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Specialieji architektiiros reikalavimai

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

2026-07-13 Nr. SARD-21-260713-00384

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iyg)
paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2026-07-22
15:59:34)

Papildomi metaduomenys

Nuorasa suformavo 2026-07-22 15:59:34 Avilys SDP eDocs




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Kauno miesto savivaldybé

Dokumento pavadinimas (antrasteé)

ADMINISTRACINIO PASTATO (ADMINISTRACINIY GRUPES)
ESAMOS SLEPTUVES IR DALIES RUSIO PATALPY, LAISVES AL.
96, KAUNAS PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAVIMO
TECHNINE UZDUOTIS (TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Dokumento registracijos data ir numeris

2026-07-24 Nr. 44-3-303

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavarde ir pareigos

Vilma Rakauskiené specialisté

Paraso sukirimo data ir laikas

2026-07-23 14:51

Paraso formatas

ligalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2026-07-23 14:51

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

SK ID Solutions EID-Q 2021E

Sertifikato galiojimo laikas

2026-04-13 17:47 - 2031-04-13 23:59

Paraso paskirtis

Pasirasymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavarde ir pareigos

Ausma Alesitniené poskyrio vedéja

Paraso suklirimo data ir laikas

2026-07-23 15:26

Paraso formatas

ligalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2026-07-23 15:26

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2022-04-29 11:05 - 2027-04-28 23:59

Paraso paskirtis

Pasirasymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Paulius Pachomovas vedéjas

Paraso sukirimo data ir laikas

2026-07-23 15:35

Paraso formatas

ligalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2026-07-23 15:35

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2024-07-17 16:49 - 2029-07-16 23:59

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Karolina Mankiene Architektiros poskyrio vedéja

Paraso sukirimo data ir laikas

2026-07-23 16:41

Paraso formatas

ligalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2026-07-23 16:41

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2022-10-27 11:03 - 2027-10-26 23:59

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Saulius Rimas vedéjas

Paraso sukirimo data ir laikas

2026-07-23 16:56

Paraso formatas

ligalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2026-07-23 16:57

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas 2025-09-11 09:04 - 2029-09-10 09:04
Paraso paskirtis Tvirtinimas




Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Tadas Metelionis Administracijos direktorius

Paraso sukirimo data ir laikas

2026-07-24 09:36

Paraso formatas

ligalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2026-07-24 09:36

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA ECC

Sertifikato galiojimo laikas

2024-06-26 12:31 - 2028-06-25 12:31

Paraso paskirtis

Registravimas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardeé ir pareigos

Eglé Pavasaryté specialistas

Paraso sukirimo data ir laikas

2026-07-24 10:19

Paraso formatas

ligalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2026-07-24 10:20

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

SK ID Solutions EID-Q 2024E

Sertifikato galiojimo laikas

2026-04-22 12:07 - 2029-04-21 12:07

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

NT registro (statiniy, Zemés) duomeny israso kopija.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraste)

Pastato kadastro byla.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Specialieji reikalavimai (nuorasas).pdf.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20260721.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo
bati elektroniniame dokumente ir kiekviename
pasikartojanc¢iame téviniame elemente

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdines darbuotojas

2026-07-27 nuoras$a suformavo Asta Kudirkiené

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasg suformavo Dokumenty valdymo sistema , Kontora“
(2026-07-27)




