
BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS DĖL INVESTAVIMO Į PATIKĖJIMO TEISE

VALDOMĄ TURTĄ

20  -  -   Nr. S-

Vilnius

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – AB „Via Lietuva“), juridinio asmens kodas

188710638, kurios registruota buveinė yra Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius, duomenys apie

įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

_______________, veikiančio pagal įgaliojimą,

ir

Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Pareiškėjas), juridinio asmens kodas

188718528i, registruota adresu Pulko g. 21, Alytus, LT-62141, duomenys apie įmonę kaupiami ir

saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Alytaus rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus Vyto Arbačiausko, veikiančios pagal Alytaus rajono savivaldybės

administracijos nuostatus,

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Pareiškėjas ketina savo jėgomis atlikti valstybinės reikšmės kelių paprastojo remonto

darbus, suremontuojant autobusų sustojimo aikšteles (toliau – Projektas);

b) AB „Via Lietuva“ valstybinės reikšmės kelius valdo patikėjimo teise;

c) Projektas bus vykdomas AB „Via Lietuva“ patikėjimo teise valdomoje valstybinėje žemėje;

d) Projektas bus įgyvendinamas pagal Pareiškėjo užsakytus ir parengtus Projekto paprastojo

remonto aprašą (-us),

vadovaudamosi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, susitarė ir sudarė šią

bendradarbiavimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas yra Šalių bendra veikla ir bendri įsipareigojimai bei prisiimtų

įsipareigojimų vykdymas tinkamai įgyvendinant Projektą.

2. Ši Sutartis yra sudaroma siekiant nustatyti Projektui įgyvendinti reikalingų Šalių įnašų,

teisių, pareigų, atsakomybės ir Projekto rezultatų paskirstymą bei tęstinės veiklos po Projekto

užbaigimo vykdymą.

3. Šia Sutartimi Šalys, kooperuodamos savo darbą, žinias ir žmogiškuosius išteklius,

įsipareigoja bendrai veikdamos rengtis Projekto įgyvendinimui, įgyvendinti Projektą bei užtikrinti

Šalims tenkančios tęstinės veiklos po Projekto užbaigimo vykdymą.

4. Projekto įgyvendinimą Pareiškėjas apmoka Europos sąjungos fondų ir Savivaldybės

biudžeto lėšomis pagal Sutarties 10 punkte numatytus įsipareigojimus.

5. Projekto įgyvendinimas apima: valstybinės reikšmės kelių paprastąjį remontą,

suremontuojant autobusų sustojimo aikšteles pagal Sutarties priedą (-us) (vieta (-os) ir (arba)

apimtys gali būti patikslintos paprastojo remonto aprašo (-ų) rengimo metu), įskaitant projektavimą,

projekto vykdymo priežiūrą, statybos darbus, statybos darbų techninę priežiūrą ir su ja susijusius

laboratorinius tyrimus ir bandymus, geodezinių nuotraukų, sklypų ir statinių kadastrinių matavimų

bylų parengimą (esant poreikiui), statybos užbaigimo procedūras.

II. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI, GARANTIJOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

6. Šalys, kiekviena atskirai savo vardu pareiškia ir garantuoja, kad:

6.1. turi teisę sudaryti ir vykdys šią Sutartį pagal joje numatytas sąlygas, vadovaudamasi

galiojančiais teisės aktais bei kitais Šalių veiklą reglamentuojančiais dokumentais;
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6.2. atliko visus teisinius veiksmus, kurie turėjo būti atlikti iki šios Sutarties sudarymo,

būtinus Sutarties tinkamam sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

6.3. sudarydama Sutartį ir vykdydama iš jos kylančius įsipareigojimus, nepažeis jos

saistančių įsipareigojimų, sutarčių, kitų dokumentų ir teisės aktų nuostatų;

6.4. yra susipažinusi su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant Projektą ir laikysis visų su

Projekto įgyvendinimu susijusių ir šia Sutartimi prisiimtų bei teisės aktuose nustatytų įsipareigojimų;

6.5. paslaugų, darbų (prekių) pirkimai bus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų

pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais;

6.6. įgyvendindamos Projektą, įsipareigoja Projekto įgyvendinimui skirti atsakingus

darbuotojus, bendradarbiauti, konsultuotis bei teikti viena kitai informaciją apie Projekto

įgyvendinimo eigą.

7. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad šiame skyriuje išdėstyti jų pareiškimai, garantijos ir

įsipareigojimai išliks teisingi ir galiojantys iki visiško šios Sutarties įvykdymo.

8. Šalys susitaria, kad prieš trečiuosius asmenis kiekviena Šalis atsako pagal savo prisiimtus

įsipareigojimus. 

9. AB „Via Lietuva“ įsipareigoja:

9.1. parengti Projekto techninę (-es) užduotį (-is) ir suteikti įgaliojimą (-us) Pareiškėjui

atstovauti AB „Via Lietuva“ gaunant prisijungimo (technines) sąlygas bei specialiuosius reikalavimus;

9.2. kad už Projekto sprendinių derinimą paskirtas atsakingas asmuo įvertins Pareiškėjo

pateiktą (-us) Projekto paprastojo remonto aprašą (-us);

9.3. organizuoti ir finansuoti Projekto techninę priežiūrą bei atlikti su ja susijusius

laboratorinius tyrimus ir bandymus;

9.4. gavusi rašytinį Pareiškėjo prašymą ir paskyrus Projekto techninę priežiūrą, suteikti

Pareiškėjo pasirinktam statybos rangovui (-ams) statybvietę ir leidimą vykdyti darbus kelio juostoje

bei vykdyti visas kitas teisės aktuose numatytas statytojo funkcijas;

9.5. tinkamai užbaigus Projekto statybos darbus, organizuoti Projekto statybos darbų

priėmimą pagal darbų priėmimo metu galiojantį Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (AB „Via

Lietuva“) perdavimo proceso standartą (toliau – Standartas);

9.6. suteikti įgaliojimą Pareiškėjui gauti deklaraciją per IS „Infostatyba“ pateikiant prašymą

(-us) ir įkeliant su prašymu (-ais) privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslinant.

10. Pareiškėjas įsipareigoja:

10.1. gavęs AB „Via Lietuva“ pateiktą Projekto techninę (-es) užduotį (-is), parinkti

projektuotoją (-us) Projekto paprastojo remonto aprašui (-ams) AB „Via Lietuva“ vardu parengti ir

projekto vykdymo priežiūrai atlikti (skirtingiems valstybinės reikšmės keliams (statiniams) rengiami

atskiri paprastojo remonto aprašai);

10.2. užtikrinti, kad parinktas projektuotojas (-ai) Projekto paprastojo remonto aprašui (-

ams) parengti bus kvalifikuotas (-i) toje veiklos srityje, kurioje atliks projektavimo darbus

(ypatingas statinys);

10.3. užtikrinti, kad parinktas (-i) projektuotojas (-ai) būtų savo sąskaita apsidraudęs (-ę)

statinio projektuotojo civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu dėl netinkamai atliktų Sutartyje

numatytų projektavimo darbų ir (arba) projekto vykdymo priežiūros paslaugų draudimo suma, kuri

turi būti ne mažesnė kaip 43 400 Eur vienam draudžiamajam įvykiui visam darbų ir (arba) paslaugų

atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo keliamus reikalavimus. Jeigu

Pareiškėjas netinkamai vykdo šį įsipareigojimą, jis privalo atlyginti AB „Via Lietuva“ ir (ar) tretiesiems

asmenims visus nuostolius dėl netinkamai atliktų projektavimo darbų. Taip pat Pareiškėjas

įsipareigoja atlyginti nuostolius, kurių neapėmė (nepadengė) civilinės atsakomybės draudimas;

10.4. organizuoti ir finansuoti Projekto paprastojo remonto aprašo (-ų) parengimą bei

projekto vykdymo priežiūrą, korekcijas (esant poreikiui);

10.5. įpareigoti projektuotoją (-us) parengto Projekto paprastojo remonto aprašo (-ų) (taip

pat projektinių pasiūlymų) autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoti
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AB „Via Lietuva“, jog AB „Via Lietuva“ be atskiro projektuotojo sutikimo Projekto paprastojo remonto

aprašą (-us) (taip pat projektinius pasiūlymus) galėtų perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turėtų

teisę naudoti Projekto paprastojo remonto aprašą (-us) (taip pat projektinius pasiūlymus) ar jo dalį

(-is) visais būdais pagal AB „Via Lietuva“ poreikį ir šį projektuotojo (-ų) sutikimą (-us) pateikti (el.

paštu info@vialietuva.lt) AB „Via Lietuva“;

10.6. visą Sutarties įgyvendinimo laikotarpį bendradarbiauti su AB „Via Lietuva“ ir

tarpininkauti bendraujant su projektuotoju (-ais), užtikrinant savalaikį sutartinių įsipareigojimų

vykdymą;

10.7. užtikrinti, kad projektiniai sprendiniai bus parengti, nepažeidžiant esamos kelio juostos

(žemės sklypo ribų), ir kad, esant poreikiui, bus gautas atsakingos institucijos sutikimas dėl statinio

statybos laisvoje valstybinėje žemėje;

10.8. pateikti (el. paštu info@vialietuva.lt) Projekto paprastojo remonto aprašą (-us)

paskirtam atsakingam asmeniui už Projekto sprendinių derinimą įvertinti ir gauti pritarimą

(patvirtinimą AB „Via Lietuva“ raštu);

10.9. statybos darbus vykdyti pagal patvirtintą Projekto paprastojo remonto aprašą (-us),

laikantis Statybos įstatymo, normatyvinių statybos techninių dokumentų, Kelių techninio reglamento

ir kitų teisės aktų reikalavimų;

10.10. parinkti Projekto statybos darbų rangovą (-us) ir likus ne mažiau kaip7

(septynioms)  savaitėms iki Projekto statybos darbų pradžios apie tai informuoti AB „Via

Lietuva“ (el. paštu info@vialietuva.lt) bei koordinuoti statybos darbų atlikimo eigą;

10.11. užtikrinti, kad parinktas statybos rangovas (-ai) Projektui įgyvendinti bus

kvalifikuotas (-i) toje veiklos srityje, kurioje atliks statybos darbus (ypatingas statinys).

Užtikrinti, kad pasirinktas rangovas (-ai) Projekto statybos darbų vykdymui būtų apsidraudęs (-ę)

privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu. Jeigu Pareiškėjas netinkamai vykdo šį įsipareigojimą,

jis privalo atlyginti AB „Via Lietuva“ ir (ar) tretiesiems asmenims visus dėl to kilusius nuostolius, taip

pat Pareiškėjas įsipareigoja atlyginti nuostolius, kurių neapėmė (nepadengė) civilinės atsakomybės

draudimas;

10.12. teikti AB „Via Lietuva“ ir paskirtam techniniam prižiūrėtojui visą Projektui įgyvendinti

bei techninei priežiūrai užtikrinti būtiną informaciją ir dokumentus;

10.13. organizuoti ir finansuoti Projekto statybos darbus, geodezinių nuotraukų, sklypų ir

statinių kadastrinių matavimų bylų parengimą (esant poreikiui);

10.14. organizuoti ir finansuoti visus darbus ir paslaugas, susijusius su Projekto

įgyvendinimu (pvz. Energijos skirstymo operatoriaus prisijungimo sąlygos, statybos užbaigimo akto

gavimas ir t. t.);

10.15. užtikrinti, kad parinktas statybos rangovas (-ai) per visą statybos darbų vykdymo

laikotarpį vadovaujantis aktualios redakcijos Kelių priežiūros vadovo „Automobilių kelių nuolatinės

priežiūros normatyvai KPV PN“ reikalavimais pagal AB „Via Lietuva“ nurodytą priežiūros lygį

prižiūrėtų kelio ruožą, kuriame vykdomi statybos darbai. Šiame punkte nurodytas įsipareigojimas

neapima kelių priežiūros žiemą paslaugų, t. y. dangos barstymo ir sniego valymo, išskyrus atvejus

kai parinktas statybos darbų rangovas eismą organizuoja rekonstruojamo/remontuojamo ruožo

nesurištu sluoksniu;

10.16. statybos darbų metu pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą ir užtikrinti, kad

pildomas elektroninis statybos darbų žurnalas atitiktų STR 1.06.01:2016 nuostatas;

10.17. atlikęs statybos darbus:

10.17.1. parengti kelio (kelių) ruožo (ruožų), kuriame (kuriuose) buvo vykdomi statybos

darbai nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų duomenų bylą (-as), arba atnaujinti Nekilnojamo

turto registre užregistruoto (-ų) statinio (-ių) ir inžinerinių tinklų kadastrinių matavimų duomenų bylas

(pakeičiant kelio ruožo (-ų), kuriame (-iuose) buvo vykdomi statybos darbai, kadastro duomenis), o

esant pakitimams ir žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimų duomenų bylas (taip pat ir skaitmeninę

jų kopiją .pdf ir .dwg formatu);

mailto:lakd@lakd.lt
mailto:lakd@lakd.lt
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10.17.2. suderinti parengtas arba atnaujintas kadastrinių matavimų bylas su AB „Via Lietuva“;

10.17.3. pateikti suderintas su AB „Via Lietuva“ kadastrinių matavimų bylas VĮ „Registrų

centrui“ išankstinei patikrai ir gauti išankstinę patikrą liudijantį kadastro tvarkytojo spaudą ant žemės

sklypo plano ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos;

10.18. atlikus statybos darbus ir paaiškėjus, kad kelio statinys (-iai) netelpa registruotame

(-uose) žemės sklype (-uose):

10.18.1. koreguoti žemės sklypo (-ų) ribas ir atnaujinti žemės sklypo (-ų) kadastrinių

matavimų duomenų bylą (-as);

10.18.2. pataisytą (-as) ir atnaujintą (-as) žemės sklypo (-ų), kelio statinio (-ių) ir inžinerinių

tinklų kadastrinių matavimų duomenų bylą (-as) suderinti su AB „Via Lietuva“. Derinimui turi būti

pateiktas kelio statinio ir žemės sklypo planas .dwg formatu su gretutinių sklypų ir statinių ribomis

bei kelio ir žemės sklypo kadastrinių matavimų byla (pilna komplektacija .pdf formatu);

10.18.3. AB „Via Lietuva“ suderinus kadastrinių matavimų bylas, pateikti jas VĮ „Registrų

centrui“ išankstinei patikrai ir gauti išankstinę patikrą liudijantį kadastro tvarkytojo spaudą ant žemės

sklypo kadastro duomenų bylos arba ant žemės sklypo plano;

10.18.4. žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimų duomenų bylas suderinti su Nacionaline

žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – NŽT) ir (arba) kita atsakinga institucija.  Jeigu iš

NŽT ir (arba) kitos atsakingos institucijos gaunama neigiama išvada, kad žemės sklypo tikslinimui

reikalingas teritorijų planavimo dokumentas, Pareiškėjas privalo parengti teritorijų planavimo

dokumentus, atnaujinti kadastrinių matavimų duomenų bylas pagal patvirtintą teritorijų planavimo

dokumentą, ir pateikti jas derinimui AB „Via Lietuva“ ir NŽT, ir (arba) kitai atsakingai institucijai;

10.19. nekilnojamojo daikto atnaujintą kadastrinių duomenų bylą (-as), vadovaujantis

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 82 punktu, perduoti AB „Via Lietuva“;

10.20. statybos darbų rangovui įgyvendinus Projektą, tačiau statybos darbus atlikus

nekokybiškai, nustatytus defektus pašalinti (jei nuokrypiai yra didesni už nuokrypius, pagal kuriuos

remiantis normatyviniais dokumentais, galima skaičiuoti pinigines išskaitas) arba pasirašyti

papildomą susitarimą prie Sutarties (jei nuokrypiai, remiantis normatyviniais dokumentais, yra

piniginių išskaitų ribose ir pagal normatyvinių dokumentų nuostatas yra įforminti piniginių išskaitų

aktu), kuriuo Pareiškėjas įsipareigotų į AB „Via Lietuva“ atsiskaitomąją banko sąskaitą pervesti

nustatytą sumą (pagal normatyvinių dokumentų nuostatas įformintą piniginių išskaitų aktą);

10.21. pabaigus Projekto statybos darbus, laikytis darbų priėmimo metu galiojančio

Standarto;

10.22. ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas iki Standarte nurodyto kreipimosi organizuoti

atliktų darbų priėmimo procedūrą bei pateikti erdvinius kelių duomenis adresu

duomenys@eismoinfo.lt, vadovaujantis AB „Via Lietuva“ generalinio direktoriaus įsakymu nustatyta

tvarka;

10.23. gauti deklaraciją (-as) (pagal pateiktą AB „Via Lietuva“ įgaliojimą (-us) per IS

„Infostatyba“ pateikiant prašymą (-us) ir įkeliant su prašymu (-ais) privalomus pateikti dokumentus,

bei, esant poreikiui juos tikslinant;

10.24. Projektą įgyvendinti per 3 (trejus) metus nuo AB „Via Lietuva“ įsipareigojimo,

numatyto Sutarties 9.1 punkte, įvykdymo.

11. Šalys susitaria, kad Sutarties pagrindu nėra sukuriama bendroji dalinė nuosavybė.

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

12. Šalys už Sutartyje nustatytų pareigų vykdymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Šalys įsipareigoja visus Projekto pakeitimus, turinčius įtakos kitos šalies

įsipareigojimams ir teisėms, derinti rašytiniu tarpusavio susitarimu.

mailto:duomenys@eismoinfo.lt
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14. Šalys privalo atlyginti viena kitai visus kitus nuostolius, kurie atsiranda dėl Sutarties

nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

15. Šalys už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako pagal teisės

aktus ir Sutarties sąlygas.

16. Šalys sutaria vienašališkai nepriimti jokių sprendimų, kurie nutrauktų, sustabdytų ar

pakeistų pagal Sutartį vykdytinus įsipareigojimus, t. y. susitarimai, kurie nutraukia, sustabdo, keičia,

papildo Sutarties sąlygas, galios tik tuo atveju, jei bus raštu patvirtinti abiejų Šalių.

17. Jeigu Sutartis buvo nutraukta vienai iš Šalių atsisakius toliau būti Sutarties Šalimi arba

nebegalint toliau būti Sutarties Šalimi, Šalis, kuri atsisakė būti Sutarties Šalimi, atsako tretiesiems

asmenims pagal prievoles, atsiradusias jai esant Sutarties Šalimi.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

18. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi Sutarties Šalys. Sutartis galioja, kol

Šalys įgyvendina Projektą ir įvykdo visus kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus arba iki Sutarties

nutraukimo.

19. Sutartis bet kuriuo jos įgyvendinimo metu gali būti nutraukta Šalių abipusiu rašytiniu

susitarimu.

20. AB „Via Lietuva“ turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti iš Pareiškėjo atlyginti

patirtus nuostolius ir visas su Projekto įgyvendinimu susijusias AB „Via Lietuva“ turėtas išlaidas, jeigu

Pareiškėjas nevykdo savo įsipareigojimų, raštu įspėjusi Pareiškėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių

dienų.

21. Pareiškėjui neįvykdžius įsipareigojimo, numatyto Sutarties 10.24 punkte, AB „Via

Lietuva“ turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai be išankstinio įspėjimo ir reikalauti iš Pareiškėjo

atlyginti visus su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius ir kitas išlaidas.

22. Šios Sutarties pakeitimai galimi tik raštu dėl to sutarus abiem Šalims.

23. Sutarties pakeitimas yra įforminamas kaip papildomas susitarimas pakeisti Sutartį ir

pasirašomas Šalių įgaliotų atstovų.

24. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa iš dalies arba visai negaliojanti, ji

nedaro negaliojančių kitų Sutarties nuostatų. Tokiu atveju negaliojančią nuostatą Šalys susitaria

pakeisti teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį efektą,

kaip ir negaliojanti nuostata. Kartu su šia Sutartimi sudaromi priedai turi tokią pačią teisinę galią kaip

ir Sutartis.

V. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

25. Šalys susitaria, kad ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami derybų keliu. Jeigu ginčai,

nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų,

tai Šalys sprendžia juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

VI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

26. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos

(force majeure), atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis,

nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

27. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl

Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių

patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl
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nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“

nustatyta tvarka.

28. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės,

į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios

aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių

reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos

aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra

tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei

vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalis pažeidžia savo prievoles.

29. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir

statybos darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu.

VII. KONFIDENCIALUMAS

30. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties

sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai

vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

31. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė

paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos

tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal

Lietuvos Respublikos teisės aktus.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Nei viena iš Šalių negali perleisti savo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį be išankstinio

kitos Šalies sutikimo.

33. Visi Sutartyje numatyti pranešimai laikomi įteiktais, jei jie įteikiami tiesiogiai Šalies

įgaliotam atstovui ar išsiunčiami paštu registruotu laišku šioje Sutartyje nurodytais Šalių adresais.

Pranešimai taip pat gali būti įteikiami elektroninių ryšių priemonėmis, pranešimo įteikimo Sutarties

Šaliai diena laikoma po pranešimo išsiuntimo dienos einanti darbo diena. Jei Šalis neinformavo kitos

Šalies apie savo adreso pasikeitimą, pranešimai, išsiųsti pagal paskutinį žinomą adresą, laikomi

įteiktais tinkamai.

34. Šalys patvirtina, kad yra susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant Projektą.

35. Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų Sutartyje nurodytų asmenų

duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų sutikimo

sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena šalis (toliau – informuojančioji šalis) įsipareigoja tinkamai

informuoti savo darbuotojus apie jų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą kitos Šalies šios Sutarties

sudarymo ir vykdymo tikslais, pateikdama visą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir

Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl

laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų

apsaugos reglamentas) 13 ar 14 straipsnyje nurodytą informaciją. Jei informuojančioji šalis tokios

informacijos apie kitą Šalį neturi, ji privalo paprašyti pastarosios pateikti informuojančiajai šaliai visą

informaciją elektroniniu paštu, o Šalis, kurios prašoma pateikti informaciją be nepagrįsto delsimo

privalo šią informaciją pateikti. Informuojančioji šalis savo darbuotojus su anksčiau nurodyta

informacija privalo supažindinti pasirašytinai, teisės aktų nustatyta tvarka saugoti šią informaciją, ir

kitai Šaliai pareikalavus, ją nedelsiant pateikti. Sutartį pasirašantys Šalių atstovai sutinka, kad jų

asmens duomenys (vardai ir pavardės) būtų viešinami teisės aktų numatyta tvarka.

36. Šalys Sutartį perskaitė, suprato jos turinį, pasekmes ir tai paliudydamos bei nieko

neverčiamos pasirašė šią Sutartį atitinkamai elektroniniais parašais arba dviem vienodą teisinę galią

turinčiais egzemplioriais, skirtais po vieną kiekvienai Šaliai, kai Sutartis pasirašoma fiziniais parašais.
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IX. SUTARTIES ŠALYS

Pareiškėjas:

Alytaus rajono savivaldybės administracija

Pulko g. 21, LT-62141, Alytus

Įstaigos kodas 188718528

A. s. LT23 7300 0101 8544 2399

AB „Swedbank“, AB, banko kodas 73000

Tel. Nr. + 370 315 55 530

El. paštas info@arsa.lt

AB „Via Lietuva“:

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“

Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius

Bendrovės kodas 188710638

PVM mokėtojo kodas LT100009270611

A. s. LT37 7300 0100 0245 6303

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

Tel. Nr. +370 5 232 9600

El. paštas info@vialietuva.lt

Liveta Daugininkė
Rectangle

Liveta Daugininkė
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Liveta Daugininkė
Rectangle

Liveta Daugininkė
Rectangle



Bendradarbiavimo sutarties priedas Nr.  1

INFORMACIJA (DUOMENYS) APIE AUTOBUSŲ SUSTOJIMO AIKŠTELES, KURIOSE BUS VYKDOMI PAPRASTO REMONTO DARBAI

Eilė

s

Nr.

Keli

o

Nr.

Kelio pavadinimas Kelio

kilometr

as

Kelio

pusė

(Deši

nė /

Kairė)

Nekilnoja

mo turto

registras

Projekto pavadinimas Projekto

kodas

Autobuso

sustojimo

aikštelės perono

centro

koordinatė

Autobu

so

sustoji

mo

aikštelė

s esamo

perono

plotis,

m

Autobu

so

sustoji

mo

aikštelė

s esamo

perono

ilgis, m

Kita

informaci

ja

(perono

dangos

būklė ir t.

t.)

Statinio

unikalus

kodas

X Y

1. 110

2

Kaniūkai–Einorai–Nemunaiti

s

0,646 Kairė 4400414323

88

4400395574

70

Valstybinio reikšmės 

rajoninio kelio Nr. 1102 

Kaniūkai–Einorai–Nemunaiti

s ties 0,646 km, 3,248 km,  

11,742 km kairėje pusėje ir

3,19 km dešinėje pusėje

paprastas remontas,

suremontuojant autobusų

sustojimų aikšteles

26166P11

02-P-1

60248

52

50779

2

3,3 7,0 Griovimo

darbai,

paviljono

statyba,

šiukšlių

dėžė,

kelio

ženklas +

grafikas.

110

2

Kaniūkai–Einorai–Nemunaiti

s

3,19 Dešin

ė 4400414323

88

4400395574

70

60226

58

50705

5

2 12 Šiukšlių

dėžė,

suoliukas

, kelio

ženklas +

grafikas,

bortų

dažymas.

110

2

Kaniūkai–Einorai–Nemunaiti

s

3,248 Kairė 4400414323

88

60226

07

50708

4

2 12 Šiukšlių

dėžė,



4400395574

70

suoliukas

, kelio

ženklas +

grafikas,

bortų

dažymas.

110

2

Kaniūkai–Einorai–Nemunaiti

s

11,742 Kairė
4400414323

88

4400395574

70

60180

25

50194

4

2 10 Griovimo

darbai,

paviljono

statyba,

šiukšlių

dėžė,

kelio

ženklas +

grafikas,

perono

įrengima

s, bortų

dažymas.

2. 110

5

Alytus–Ūdrija–Krokialaukis 9,239 Dešin

ė 4400445485

47

4400427929

78

Valstybinio reikšmės 

rajoninio kelio Nr. 1105 

Alytus–Ūdrija–Krokialaukis 

ties 9,239 km dešinėje pusėje

ir 9,321 km kairėje pusėje 

paprastas remontas, 

suremontuojant autobusų

sustojimų aikšteles

26167P11

05-P-1

60334

76

49225

0

2 14 Griovimo

darbai,

paviljono

statyba,

šiukšlių

dėžė,

kelio

ženklas +

grafikas,

perono

įrengima

s, bortų

dažymas.



110

5

Alytus–Ūdrija–Krokialaukis 9,321 Kairė 4400445485

47

4400427929

78

60334

58

49216

8

2 14 Griovimo

darbai,

paviljono

statyba,

šiukšlių

dėžė,

kelio

ženklas +

grafikas,

perono

įrengima

s, bortų

dažymas.

3 110

6

Santaika–Krokialaukis–Vere

biejai

5,76 Dešin

ė

4400445036

97

4400430027

95

Valstybinės reikšmės

rajoninio kelio Nr. 1106 

Santaika–Krokialaukis–Vere

biejai ties 5,76 km

paprastasis remontas, 

suremontuojant autobusų

sustojimo aikštelę

26168P11

06-P-1

60332

11

48471

1

2 14 Griovimo

darbai,

paviljono

statyba,

šiukšlių

dėžė,

kelio

ženklas +

grafikas,

perono

įrengima

s, bortų

dažymas.

4 110

9

Tolkūnai – Miroslavas – Buc

kūnai

2,35 Dešin

ė

4400414425

32

4400394204

05

Valstybinio reikšmės 

rajoninio kelio Nr. 1109 

Tolkūnai – Miroslavas – Buc

kūnai ties 2,35 km, 10,081

km dešinėje pusėje ir  2,294 

km, 10,015 km kairėje pusėje

26169P11

09-P-1

60217

21

49326

1

3 6 Šiukšlių

dėžė,

suoliukas

, kelio

ženklas +

grafikas.



110

9

Tolkūnai – Miroslavas – Buc

kūnai

2,294 Kairė
4400414425

32

4400394204

05

paprastas

remontas,suremontuojant

autobusų sustojimų aikšteles

60217

17

49332

5

4 6 Šiukšlių

dėžė,

suoliukas

, kelio

ženklas +

grafikas.

110

9

Tolkūnai – Miroslavas – Buc

kūnai

10,081 Dešin

ė

4400413646

32

4400394204

05

60227

00

48644

2

nėra nėra Šiukšlių

dėžė,

suoliukas

, kelio

ženklas +

grafikas,

perono

įrengima

s, bortų

dažymas.

110

9

Tolkūnai – Miroslavas – Buc

kūnai

10,015 Kairė 4400413646

32

4400394204

05

60226

14

48649

9

nėra nėra Šiukšlių

dėžė,

suoliukas

, kelio

ženklas +

grafikas,

perono

įrengima

s, bortų

dažymas.

5 112

9

Šiukščiakalnis – Rimėnai 0,653 Kairė 4400264881

71

4400260319

30

Valstybinio reikšmės 

rajoninio kelio Nr. 1129 

Šiukščiakalnis – Rimėnai ties

0,653 km kairėje pusėje 

paprastas remontas, 

26170P11

29-P-1

60211

31

52118

8

2 12 Paviljono

statyba,

šiukšlių

dėžė,

kelio

ženklas +



suremontuojant autobuso

sustojimo aikštelę

grafikas,

perono

įrengima

s, bortų

dažymas.

6 113

1

Muiželėnai – Domantonys 1,062 Kairė 4400491140

49

4400523461

99

Valstybinio reikšmės 

rajoninio kelio Nr. 1131 

Muiželėnai – Domantonys 

ties 1,062 km kairėje pusėje 

paprastas remontas, 

suremontuojant autobuso

sustojimo aikštelę

26171P11

31-P-1

60275

54

50873

1

2 14 Griovimo

darbai,

paviljono

statyba,

šiukšlių

dėžė,

kelio

ženklas +

grafikas.

7 113

3

Vaisodžiai–Raižiai–Butrimo

nys

0,175 Dešin

ė

4400262434

10

4400248011

47

Valstybinio reikšmės 

rajoninio kelio Nr. 1133 

Vaisodžiai–Raižiai–Butrimo

nys ties 0,175 km dešinėje

pusėje paprastas remontas, 

suremontuojant autobuso

sustojimo aikštelę

26172P11

33-P-1

60344

96

50767

1

2 10 Paviljono

statyba,

šiukšlių

dėžė.

8 131 Alytus – Simnas – Kalvarija 4,247 Kairė 4400245665

90

4400210607

80

Valstybinio reikšmės

rajoninio kelio Nr. 131 

Alytus – Simnas – Kalvarija  

ties 4,247 km, 16,032 km

kairėje pusėje ir  ties  4,35

km, 16,23km dešinėje pusėje

paprastas remontas,

suremontuojant autobusų

sustojimų aikšteles

26173P01

31-P-1

60282

72

49856

2

2 14 Paviljono

statyba,

šiukšlių

dėžė,

kelio

ženklas +

grafikas,

perono

įrengima

s, bortų

dažymas.



131 Alytus – Simnas – Kalvarija 4,35 Dešin

ė

4400245665

90

4400210607

80

60283

27

49847

3

2 14 Paviljono

statyba,

šiukšlių

dėžė,

kelio

ženklas +

grafikas,

perono

įrengima

s, bortų

dažymas.

131 Alytus – Simnas – Kalvarija 16,032  Kairė 4400245669

47

4400210607

80

60276

66

48737

7

2 14 Šiukšlių

dėžė,

suoliukas

, kelio

ženklas +

grafikas,

bortų

dažymas.

131 Alytus – Simnas – Kalvarija 16,23 Dešin

ė

4400245669

47

4400210607

80

60276

38

48718

1

2 14 Šiukšlių

dėžė,

suoliukas

, kelio

ženklas +

grafikas,

bortų

dažymas.

9 220 Trakai – Rūdiškės – 

Pivašiūnai – Alytus

49,395 Kairė 4400194336

06

4400105157

41

Valstybinio reikšmės 

rajoninio kelio Nr. 220 

Trakai – Rūdiškės – 

Pivašiūnai – Alytus ties

49,395 km, 58,857 km

26174P02

20-P-1

60359

40

52452

5

2 15 Šiukšlių

dėžė,

suoliukas

, kelio



kairėje pusėje ir 58,905 km

dešinėje pusėje paprastas

remontas, suremontuojant

autobusų sustojimų aikšteles

ženklas +

grafikas.

220 Trakai – Rūdiškės – 

Pivašiūnai – Alytus

58,905 Dešin

ė

4400194352

00

4400105157

41

60333

35

51659

6

2 14 Šiukšlių

dėžė,

suoliukas

, kelio

ženklas +

grafikas.

220 Trakai – Rūdiškės – 

Pivašiūnai – Alytus

58,857 Kairė 4400194352

00

4400105157

41

60333

12

51664

1

2 14 Šiukšlių

dėžė,

suoliukas

, kelio

ženklas +

grafikas.

Pastaba: sutartyje ir jos prieduose nurodyti autobusų sustojimų aikštelių remonto darbų kiekiai bei vietos yra preliminarūs ir gali būti tikslinami aprašo rengimo metu, 

atsižvelgiant į faktinę situaciją, projektinius sprendinius ir Pareiškėjo poreikius.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Pareiškėjas:

Alytaus rajono savivaldybės

administracija

Kodas 188718528

Pulko g. 21, LT-62135 Alytus

Tel. +370 315 55 530

El. paštas info@arsa.lt

Administracijos direktorius

Vytas Arbačiauskas

AB „Via Lietuva“:

Akcinė bendrovė „Via 

Lietuva“

Kauno g. 22-202, LT-03212 

Vilnius

Bendrovės kodas 188710638

PVM mokėtojo kodas 

LT100009270611

A. s. LT37 7300 0100 0245 

6303

„Swedbank“, AB, banko 

kodas 73000

mailto:info@arsa.lt
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Rectangle
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Rectangle
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Tel. Nr. (0 5) 232 9600

El. paštas info@vialietuva.lt
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Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos dvs.arsa.lt/ doclogix, Registratorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-05-29 12:52:45 (GMT+03:00)

Parašo formatas XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją RCSC IssuingCA-2,RCSC,VI Registru Centras - i.k.
124110246,LT

Sertifikato galiojimo laikas 2026-05-11 16:02:15–2029-05-10 16:02:15
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Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

"Dokumento registravimas" paskirties metaduomenų
vientisumas užtikrintas naudojant CN=Alytaus rajono
savivaldybės administracija, O="Alytaus rajono
savivaldybės administracija, į.k.188718528", L=Alytus,
S=Lietuva, C=LT sertifikatą, sertifkatas galioja 2026-
05-11 16:02:15–2029-05-10 16:02:15,
"Dokumento registravimas" paskirties metaduomenų
vientisumas užtikrintas naudojant CN=Alytaus rajono
savivaldybės administracija, O="Alytaus rajono
savivaldybės administracija, į.k.188718528", L=Alytus,
S=Lietuva, C=LT sertifikatą, sertifkatas galioja 2026-
05-11 16:02:15–2029-05-10 16:02:15

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas DocLogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2026-
08-04 14:56:02)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas 2026-08-04 14:56:02 atspausdino Liveta Daugininkė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -
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