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27 | 2021-VK0048-V1-TP-MS.BR-4 DrenaZo ziotys @160 mm
28 | 2021-VK0048-V1-TP-MS.BR-5 Sulinys PE SP D600
29 | 2021-VK0048-V1-TP-MS.BR-6 Kontrolinis poZeminis &1,0 m g.b. Sulinys
30 | 2021-VK0048-V1-TP-MS.BR-7 Pavirsinio vandens nuleistuvas PN-45 2
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BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
HIDROTECHNIKOS STATINIAI
Melioracijos statiniai
(drenaZzo tinklai)
Drenazo rinktuvai, perf. gofr. @113/126 mm* m 382
Drenazo rinktuvai, perf. gofr. @145/160 mm* m 52
Drenazo rinktuvai, perf. gofr. @180/200 mm* m 30
Drenazo rinktuvai, neperf. lygis PVC S klasés @110 mm* m 49
Drenazo rinktuvai, neperf. lygis PVC S klasés @160 mm* m 12
Drenazo rinktuvai, neperf. lygis PVC S klasés @200 mm* m 50
Drenazo rinktuvai, neperf. lygis PVC N klasés @315 mm* m 15
PoZeminiai kontroliniai Suliniai m 11
PavirSinio vandens nuleistuvai m 4
Drenazo Ziotys vnt. 5
Latakai vnt. 3

* Zvaigzdute paZymeti rodikliai baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy

nukrypimy.

Statinio projekto dalies vadovas Edvardas Nacevicius,

kv. atestatas S-287-PmAT

(vardas, pavarde, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

. Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio, kelio Karaliai-Didieji Selviai VK0048
Objektas . o oo
Seimenos sen., Vilkaviskio r. sav. kapitalinis remontas
Dalis Melioracijos statiniy rekonstravimas
AISKINAMASIS RASTAS 2021-VK0048-V1-TP-MS.AR Laﬁ’as La7p” La(')da
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1. BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS
1.1. BENDRIEJI DUOMENYS

Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis Siais dokumentais:

1. Statytojo pateiktu Zemés sklypy formavimo ir pertvarkymo projektu.

2. Inzineriniais topografiniais tyrinéjimais.

3. Buvusia projektine melioracijos statiniy medziaga.

4. Kitais normatyviniais dokumentais.

Pertvarkomi melioracijos statiniai pagal STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas® priklauso neypatingy
statiniy kategorijai.

Pagal STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys“ — rekonstravimas.

Pagal STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas® pertvarkomi melioracijos statiniai priskiriami inZineriniy
statiniy rasiai, hidrotechnikos statiniy grupei.

Projektas sudarytas vienu tomu. Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis nerengiama,
kadangi rekonstruojami melioracijos statiniai priklauso neypatingy statiniy grupei, ir bus finansuojamas
privadiomis 1éSomis. Si dalis, uzsakovui pageidaujant, gali biti rengiama atskiru tomu. Galutiné statybos kaina
bus nustatoma apklausos arba konkurso bidu parenkant statybos darby rangova.

Melioracijos statiniy pertvarkymo dalies projektuotojas — E. NaceviCiaus firma ,Edmeta®“, projekto dalies
vadovas Edvardas Nacevi€ius, kv. atestato Nr. S-287-PmAT, galioja iki 2023 m. rugséjo 06 d.

Lapas |Lapy| Laida
2021-VK0048-V1-TP-MS.AR
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1.2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAIL KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS

ﬁ':' Dokumento pavadinimas Dokumento zymuo
1 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé STR 1.04.04:2017
2 Statiniy klasifikavimas STR 1.01.03:2017
3 Statinio statybos risys STR 1.01.08:2002
4 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos STR 1.05.01:2017
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas
5 Statybos darbai. Statinio statybos prieziira STR 1.06.01:2016
6 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija STR 1.03.01:2016
7 InZineriné hidrologija. Pagrindiniai skaiiavimy reikalavimai STR 2.05.19:2005
8 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. STR 2.07.01:2003
Lauko inZineriniai tinklai
9 Melioracijos statiniy projektavimas MTR 1.05.01:2005
10 Melioracijos statiniy statybos leidimas MTR 1.07.01:2006
11 Melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka MTR 1.11.01:2006
12 Melioracijos statiniy techninés prieZitros taisyklés MTR 1.12.01:2008
13 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai MTR 2.02.01:2006
14 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00
15 Saugumo taisyklés, vykdant darbus keliamosios galios kranais DT 8-00
16 Plastikiniy vamzdyny sistemos. Papildytas leidimas. Projektavimo ir ST 1073435.04:2000, 2000-
montavimo taisyklés 07-04, Nr.269
17 LR melioracijos jstatymas (Zin., 1993, Nr.71-1326;
2004, Nr.28-877)
18 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés LR ZUM, 2004-08-05, Nr.3D-
466
19 Atlieky tvarkymo taisyklés LR AM, 1999-07-14, Nr.217
20 Plieniniy ir plastmasiniy gofruoty vamzdZziy projektavimo ir jrengimo 1998
laikinos taisyklés
21 PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas LR AM, 2007-04-02,
Nr.D1-193
22 Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo LST 1516:2015
reikalavimai“
23 Lietuvos higienos normos HN 44:2006
24 LR statybos jstatymas (Zin., 1996, Nr.32-788; 2001,
Nr.101-3597)
25 Pagrindinés Zemés naudojimo paskirties ir bido nustatymo ir keitimo | 1999-09-29 Nr.1073
tvarkos bei salygy apraSas
26 Melioracijos statiniai MS-98 | tomas Pagrindiniai grioviy ir drenazo MND-19, LR ZUM, 1998-11-
jrenginiai 30, Nr.273
27 Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai. Montavimo bréZiniai MND-29
28 Melioracijos gelzbetoniniy ir kity gaminiy bei medziagy katalogo MND-13
MGK-96
29 Techniniy sglygy statiniams melioruotoje Zeméje projektuoti LR ZUM, 2015-09-09
iSdavimo taisyklés Nr. 3D-673
30 Betono, plienpluosc€io betono ir gelZzbetoniniai vamzdZiai ir jungliai EN 1916
31 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas | Lietuvos Respublikos
Seimas, 2019 m. birzelio 6 d.
Nr. XIlI-2166
32 Pavirsinio vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranciy apsaugos 2007-02-14 Nr.D1-98

juosty nustatymo taisyklés

2021-VK0048-V1-TP-MS.AR
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1.3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

Projektuojami melioracijos statiniai yra Vilkaviskio rajono savivaldybéje. Teritorijoje esantys sklypai Siuo
metu neuZstatyti. Sioje projekto dalyje pagal uzduotj numatoma atlikti melioracijos statiniy, esanéiy pakeléje ir
persikertanciu su rekonstruojamu keliu, rekonstrukcijg. Taip pat pakeléje numatyta sutvarkyti pavirsinio vandens
nuotekj. Aplinkiniai plotai Salia rekonstruojamy kelio, sausinti uzdaro tipo drenazu pagal buv. kol. mel. projektus.
Projekty Nr. suraSyti plane. Aplinkiniai plotai naudojami Zemés ukio paskir€iai, todél tikslinga melioracijos
statinius rekonstruoti.

Pirminiai projektai jgyvendinti pagal buv. kol. mel. proj. Nr.6 (1972 m.) ir Nr.7 (1973 m.) projektus. Dalyje
ploto buvo atlikta rekonstrukcija pagal buv. kol. mel. proj. Nr.7 rek. (1987 m.) projekta.

Pagal pateiktus remontuojamo kelio projektinius duomenis, iSnagrinéta pirminé projektiné
dokumentacija ir priimti projektiniai sprendiniai Siy melioracijos statiniy rekonstravimui. Nustatyti charakteringy
Zemeés pavirSiaus viety auksciai, patikslinta melioracijos statiniy padétis plane. Pagal Siuos duomenis sudarytas
melioracijos statiniy rekonstravimo techninis projektas.

1.4. TRUMPAS PRIIMTY PROJEKTINIY SPRENDINIYJ APRASYMAS
1.4.1. DRENAZO TINKLAI

Remontuojant esamg kelig bus neiSvengiamai paZeisti kai kurie melioracijos statiniai ir apsunkinta
tolesné jy priezidra. Taip pat bus reikalingas tinkamas pavirSinio vandens nuleidimas nuo pakelés. Todél
vadovaujantis LR ZUM, 2015-09-09 jsakymu Nr. 3D-6731 patvirtintomis ,Techniniy salygy statiniams
melioruotoje Zeméje projektuoti iSdavimo taisyklés®, bei MTR 1.05.01:2005 ,Melioracijos statiniy projektavimas®,
MTR1.12.01:2008 “Melioracijos statiniy techninés priezilros taisyklés“, rekonstruojamo kelio ruoze buvo
sudarytas $iy statiniy rekonstravimo techninis projektas.

Pagrindinis Sio projekto tikslas — suprojektuoti melioracijos statinius taip, kad neblty paZeisti gretimy
melioruotos Zemeés sklypy naudotojy interesai ir uztikrintas vandens nuleidimas nuo sausinty drenazu ploty ir
pakelés. Remontuojamo kelio ruoZe yra valstybei, nuosavybés teise priklausanciy ir privaCiy melioracijos
statiniy. Visus melioracijos statinius numatyta rekonstruoti taip, kad badty uZtikrintas tinkamas drégmés reZimas
dirvozemyje ir uztikrintas savalaikis pavir§inio vandens nuleidimas nuo pakelés ir bty uztikrintas esamy
drenaZzo sistemy veikimas.

Rekonstruojant melioracijos statinius naudojamos kokybiSkos, SiuolaikiSkos medziagos ir gaminiai.
PavirSinio vandens nuleistuvus numatyta perstatyti arba pastatyti naujai, panaudojant PN-45 tipo plastmasinius
arba F-10 tipo gelzbetoninius pavirSinio vandens nuleistuvus. PavirSiniy vandens nuleistuvy pastatymo altitudés
numatytos atsizvelgiant j remontuojamo kelio grioveliy dugno altitudes. Esamus deformuotus g/b pavirSinio
vandens nuleistuvus numatyta demontuoti. PavirSinio vandens nuleistuvus numatyta pajungti j esamus drenazo
rinktuvus. Naujai suprojektuoty plastmasiniy vamzdziy drenaZo rinktuvy pajungimas j keraminiy vamzdZiy
esamus drenaZo rinktuvus numatytas per poZeminius plastmasinius kontrolinius 3ulinius (esant batinumui).
Keraminiy vamzdziy pajungimas j naujai suprojektuotus poZzeminius kontrolinius Sulinius numatytas panaudojant
dalj (2,0 m ilgio) plastmasinio vamzdZio. DrenaZo rinktuvus inZineriniy komunikacijy persikirtimo zonose
numatyta rengti rankiniu badu.

Objekte nustatyta nemazai esamy didelio skersmens drenazo rinktuvy. Sujungimy mazguose su naujai
projektuojamais drenaZo rinktuvais numatyti pozeminiai g/b @1000 mm $uliniai SP-3. Suliniy jrengimo bréZiniai
pateikiami projekte. | Siuos Sulinius taip pat numatyta pajungti naujai suprojektuotus pavirSinio vandens
nuleistuvus.

| naujai suprojektuotus drenazo rinktuvus numatyta pajungti esamus sausintuvus. Sausintuvy
pajungimg numatyta atlikti per fasonines pajungimo detales. Dreny jrengimo gylyje vyrauja jvairaus plastiSkumo
moliniai gruntai. DrenaZo rinktuvus numatyta rengti vienakauSiais ekskavatoriais pagal dreny jrengimo
konstrukcija d-2p. Rengiant drenaZo rinktuvus vienakausSiais ekskavatoriais numatytas iSlyginamasis smélio
pasluoksnis po vamzdZziais. Vir§ perforuoty gofruoty vamzdziy numatyta uzpilti filtracijos pagerinimui Zvyro
sluoksnj pagal MND numatytus reikalavimus.

Esamy drenaZo rinktuvy persikirtimai su rekonstruojamu keliu ir nuovazomis numatyti i§ ilgaamziskos
konstrukcijos PVC S klasés vamzdziy. Drenazo rinktuvy persikirtimuose su keliu, prie$ kelig ir uz kelio numatyta
pastatyti kontrolinius poZeminius PE SP-40 tipo $ulinius. Kontroliniy $uliniy, pavir§inio vandens nuleistuvy ir
drenaZzo rinktuvy jrengimo vietos ir jy parametrai parodytos plane.

Projekte, sprendziant pazeidziamy melioracijos statiniy rekonstravimg, numatyti tik tikslingi ir minimaliai
reikalingi melioracijos statiniy rekonstravimo darbai, atsizvelgiant | rekonstruojamo kelio projektinius
sprendinius. NeuZzstatytoje teritorijoje drenazo rinktuvai numatyti i§ perforuoty gofruoty vamzdziy su geotekstilés
filtru, po rekonstruojamu keliu ir inZinerinémis komunikacijomis — i neperforuoty lygiy vamzdziy. Pagrindiniai

Lapas |Lapy| Laida
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principiniai sprendiniai pateikti melioracijos statiniy plane ir kituose bréZiniuose. Visy reikiamy darby apimtys

detaliai nurodytos sgnaudy kiekiy Ziniarastyje.

Projekto plane taip pat pateiktos poZzeminiy ir antzeminiy kontroliniy Suliniy pastatymo koordinatés. Jos
pateiktos tam, kad galima baty nusistatyti Sig vietg, taCiau pasikeitus esamo rinktuvo padédiai, batina Siuos

Sulinius pakoreguoti pagal faktine esamo drenazo rinktuvo vieta.
1.4.2. KONKRETUS DARBAI

Techniniam projektui jgyvendinti Rangovas turés atlikti tokius darbus:
1. Rekonstruoti esamas drenazo sistemas bei kitus melioracijos statinius

2. Jrengti drenaZzo rinktuvy i$ plastikiniy perforuoty gofruoty su geotekstilés filtru vamzdziy:

PVC 113 mm vidinio skersmens — 382 m;
PVC 145 mm vidinio skersmens — 52 m;
PVC 180 mm vidaus skersmens — 30 m.
3. Irengti drenaZzo rinktuvy i$ plastikiniy neperforuoty lygiy vamzdziy:
PVC S klasés @110 mm — 49 m;
PVC S klasés @160 mm — 12 m;
PVC S klasés @200 mm — 50 m;
PVC N klases @315 mm — 15 m.
4. Pastatyti poZzeminiy kontroliniy Suliniy:
PE SP-40 tipo — 9 vnt.;
SP-3 tipo — 2 vnt.
5. Pajungti esamy dreny — 24 vnt.
6. Jrengti pavirSinio vandens nuleistuvy:
PN-45 pakeléje — 2 vnt.
F-10 — 2 vnt.
7. Irengti L-50 PE tipo latakus — 3 vnt.
8. Jrengti drenazo ZioCiy:
@110 mm — 4 vnt,;
@160 mm — 1 vnt.

2021-VK0048-V1-TP-MS.AR
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1.4.3. DARBY IR |JRENGIMY, KURIEMS SURASOMI PASLEPTY DARBY IR KT. AKTAI SARASAS

Eil Darby ir jrengimy Darby ir elementy, kuriems |rasai apie akty
N ) h Marké, tipas | Kiekis surasomi paslépty darby ir kt. X
r. pavadinimas . . suraSyma
aktai, sgrasas
1 2 3 4 5 6
1. | Pozeminiy kontroliniy PE SP-40 9 vnt. 1. Grunto sutankinimui
Suliniy pastatymui 2. VamzdZiy sujungimy su Ziedu
padarymui
2 PoZeminiy kontroliniy SP-3 2 vnt. 1. Monolitiniam betonavimui betonu.
g/b Suliniy pastatymas 2. Armatdros tinklo suklojimui.
3. Grunto aplink Sulinius
sutankinimui
3. | PavirSinio vandens PN-45 2 vnt. 1. Grunto aplink nuleistuvg
nuleistuvy jrengimui pakeléje 2 vnt. | sutankinimui
F-10 2. Vamzdzio su nuleistuvo Ziedu
sujungimui
3. Organinio tinklo paklojimui
4. Perforuoto vamzdZio aplink
nuleistuvo Ziedg apvyniojimui
4. | Drenazo rinktuvai i§ S @110 mm 49 m | 1. Smélio iSlyginamojo sluoksnio po
PVC neperforuoty S @160 mm 12 m | vamzdZiais jrengimui
lygiy vamzdziy S @200 mm 50 m
N @315 mm 15 m
5. | DrenaZo rinktuvai ir 54-180 mm 464 m | 1. Smélio iSlyginamojo sluoksnio po
sausintuvai i$ vidinio vamzdZiais jrengimui
perforuoty gofruoty su skersmens 2. Zvyro sluoksnio vir§ vamzdzio
geotekstilés filtru jrengimui
vamzdZiy
6. | Latakai L-50 PE 3vnt. | 1. Sintetinio tinklo paklojimui ir
ankeravimui
Lapas |Lapy| Laida
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1.5. BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Techninis darbo projektas paruostas atsizvelgiant j STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“, MTR 1.05.01:2005 “Melioracijos statiniy projektavimas® ir kt. normatyvinius dokumentus,
reikalavimus.

Melioracijos statiniy pertvarkymas vykdomas remiantis MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai.
Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.12.01:2008 ,Melioracijos statiniy techninés priezidros taisyklés® ir k.t
normatyviniais dokumentais.

Pagal 2010 m. balandzZio 27 d. Nr.XI-787 ,Melioracijos jstatymo 7 ir 8 straipsniy pakeitimo jstatymas*
melioracijos statiniy projektavimg, melioracijos statiniy ir jy projekty ekspertize (iSskyrus avariniy gedimy
Salinimo darbus), melioracijos statiniy statybg turi teise atlikti Lietuvos Respublikos ar Europos Sajungos
valstybés narés ar kitos Europos ekonominés erdvés valstybés (toliau — valstybé nare) pilietis, kitas fizinis
asmuo, kuris naudojasi Europos Sajungos teisés akty jam suteiktomis judéjimo valstybése narése teisémis,
arba Lietuvos Respublikoje ar valstybéje naréje jsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, taip pat jy filialai,
turintys Zemeés Gkio ministerijos i§duotg arba pripaZintg kvalifikacinj atestatg verstis konkreéia technine veikla.
Kvalifikacinis atestatas verstis konkrecia technine veikla iSduodamas arba pripazjstamas Reglamentuojamy
profesiniy kvalifikacijy pripazinimo jstatyme nustatyta tvarka.

Statybg pradéti gavus leidimg pagal MTR 1.07.01:2006 ,Melioracijos statiniy statybos leidimas*®
reikalavimus.

Prie§ vykdant melioracijos pertvarkymo darbus, rangovas turi atlikti visuomenés informavimo
procediras pagal LR Zemés Gkio ministerijos 2009-11-18 jsakymu Nr. 3D-883 patvirtintg ,,Melioracijos darbus
vykdandiy subjekty ir melioruotos Zemés naudotojy interesy suderinimo taisyklés“ metodika.

Vykdant Zemés darbus, pirmiausiai nustumti esamg augalinio grunto sluoksnj, jj sandéliuoti ir panaudoti
Zaliu plotu jrengimui.

Statinj pripazinti tinkamu naudoti pagal MTR 1.11.01:2006 ,Melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais
naudoti tvarka®“ nurodymus.

Vamzdynai vykdomi pagal ST 1073435,04:2000 ,,Plastikiniy vamzdyny sistemos. Projektavimo ir
montavimo taisyklés®.

Grioviy, drenazo ir kity melioracijos statiniy pertvarkymo rangos darbai statiniy darbai vykdomi pagal
melioracijos normatyvinius dokumentus MND-19 ,,Melioracijos statiniai MS-98 | tomas Pagrindiniai grioviy ir
drenazo jrenginiai“ bei MND-29 ,,Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai. Montavimo bréZiniai“.

Gelzbetonio gaminiai turi atitikti melioracijos normatyvinio dokumento MND-13 |, Melioracijos
gelzbetoniniy ir kity gaminiy bei medziagy katalogo MGK-96 reikalavimus.

1.6. APLINKOS APSAUGA

Potencialiy vandens terSimo Zzidiniy plote néra. Vykdant melioracijos statiniy pertvarkymo darbus nebus
pazeistas gruntinio vandens rezimas. Atlieky susidarymas objekte taip pat nenumatomas. Drenazo vamzdZziai,
kontroliniai Suliniai numatomi plastmasiniai, kurie atitinka ES keliamus reikalavimus.

Atliekant pagrindinius Zemés darbus numatyta nukasti derlingg dirvoZemio sluoksnj, jj laikinai saugoti ir
baigus pagrindinius Zemés darbus, paskleisti paZzeistoms teritorijoms rekultivuoti. Darbus numatyta atlikti tik su
tvarkingais mechanizmais, kurie j aplinka neisleidzia ter3aly.

Zeldiniy pasalinimas prie melioracijos statiniy pertvarkymo darby nenumatomas. ] saugomas teritorijas
objektas nepatenka. Kultiros paveldo ir kity saugomy objekty teritorijoje néra.

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojan€iy jstatymy, taisykliy ir
tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti j visas priemones, projekto valdymg ir administravimg, kurie
reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.
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2. TECHNINES SPECIFIKACIJOS
2.1. BENDRI REIKALAVIMAI

Prie$ statybos darby pradzig ir darby eigoje statybos vietoje bitina laikytis DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos
taisyklés statyboje“ nurodymy ir reikalavimy, prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty kasamy transéjy ir duobiy
Slaity nuolydziy, priklausomai nuo iSkasos gylio ir grunto.

Teritorijoje, kur yra esamos poZeminés komunikacijos, rangovas turi imtis visy atsargumo priemoniy,
dirbant su Zemés kasimo jrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pazeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus
batina atlikti rankiniu badu po 2,0 m j abi puses nuo inZineriniy tinkly, iSkvietus tinklus eksploatuojancios
organizacijos atstovg. Zemes kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiangios komunikacijos,
galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojanciy Seimininky leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur
negalima iSlaikyti atstumo tarp komunikacijy, pamaty, Suliniy, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikan€iomis
laikinomis konstrukcijomis.

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozZeminius darbus, susiduria su projekto brézZiniuose nenurodytais
jrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninés prieziGros vadovg ir jo nurodytais
bldais apsaugoti arba pasalinti minétus jrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidZiama testi darbus toje zonoje.

Visos darby vykdymo zonos turi bdti aptvertos ir jrengti jspéjimo zZenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona.

Rangoviné organizacija, vykdanti melioracijos statiniy rekonstravimo darbus, turi turéti apmokytg brigadg ir
atestatg Siy darby vykdymui.

2.2. ZEMES DARBAI
2.2.1. BENDROS NUOSTATOS

Zemés darby kontrolé turi biti vykdoma, grieztai prisilaikant STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitra“ nurodyty nuostaty. Vykdant Zemés darbus ir jrengiant pagrindus, turi bati surasyti dengty darby
aktai.

Darbams naudojami vienkauS$iai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto sutankinimui
naudojami rankiniai pldktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniu bldu (sunkiai prieinamose vietose, $alia statiniy bei
inZineriniy tinkly, elektros linijy). Zemeés darbai tran§éjy susikirtimo vietose su esamais inZineriniais tinklais vykdomi
rankiniu bldu, nepazeidziant Siy tinkly. Esami tinklai susikirtimo vietose su kasama trans$éja laikinai pakabinami,
iSramstomi. Zemés darby metu iSardytos esamos dangos (lauko kelias, Zalios vejos) atstatomos j pradine padétj.

Stréliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikianCiy elektros oriniy linijy leidziamas tiktai jas laikinai
atjungus. Darbai vykdomi pagal DT5-00 antro priedo antroje lenteléje nurodytas sglygas. Visi naudojami
mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg draudziamas.

2.2.2. TRANSEJOS KASIMAS

Tran$éjy, skirty pozeminiams vamzdynams ir Suliniams gyliai nurodyti bréZiniuose. Tran$éjos plotis tame
gylyje, kur klojami vamzdziai, turi bati lygus ioriniam vamzdzio diametru + d/2 m.

Prie$ pradedant kasti tran$éjg, rangovas turi labai tiksliai pazyméti trandéjos trasg, kontrolinius Sulinius ir
patikrinti natdraly Zemés pavirSiaus lygj.

Transeéjy kasimg galima pradéti tik tada, kai visos reikalingos medZiagos jau atveztos objektg. DidZiausias
leistinas Slaito nuolydis nustatomas pagal DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje*.

Mechanizuotai tranSéja kasama iki projektinés altitudés neiSkasus 10cm. Iki projektinés altitudés kasimas
atliekamas rankiniu bidu, iSsaugant natiraly pagrindg po vamzdziais. Jeigu reikalinga, pastatoma jranga vandens
atsiurbimui i$ trandéjy. Gruntas, iSkastas i$ tranéjy, verciamas ant tran8éjos $laito ne maziau kaip 0,5 m atstumu
nuo $laito briaunos. Pries leidZiant dirbti darbininkams transéjoje, gilesnéje negu 1,30 m, turi bati patikslintas $laity
ar tvirtinimo sieneliy pastovumas.

. Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio, kelio Karaliai-Didieji Selviai VK0048
Objektas . o oo
Seimenos sen., Vilkaviskio r. sav. kapitalinis remontas
Dalis Melioracijos statiniy pertvarkymas
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2.2.3. PAGRINDO PARUOSIMAS

Pagrindai po vamzdzZiais jrengiami, prisilaikant reikalavimy, keliamy PVC, PE, PP vamzdziams, pagal
galiojancias Lietuvoje normas.

Plastikiniams vamzdzZiams iSlyginamasis sluoksnis turi bati klojamas ar supurenamas ir paskui iSlyginamas
taip, kad vamzdis atsiremty vienodai. VamzdZzio aplinkinis uzpildas i$§ Sony taip pat bus atrama vamzdziams, todél
svarbuyjj sutankinti, suminant kojomis.

ISlyginimui ir uzpildui naudojamos medziagos turi atitikti Siuos kriterijus:

o daleliy dydis neturi virSyti 20mm;
8—20mm daleliy kiekis neturi virSyti 10%;
medziaga neturi bati sualusi;
negalima naudoti astriy nuolauzy turiniy medziagy.

Vir§ vamzdziy esantis uzpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esanciai vir§ vamzdyno
(kelias, grindinys ar pan.). Grunto sluoksnis turi bati ne mazesnis kaip 0,6 m, jei vamzdyng veiks
transporto apkrova, iSskyrus atvejus, kai imamasi specialiy priemoniy.

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas ar néra silpny grunty, iSmusty viety.
Tokie gruntai turi bati pasalinti iki statybos techninés priezZilGros vadovo nurodyto gylio ir paruoSus pagrindg turi bati
surasytas dengty darby aktas.

Klojant vamzdzius ant judinto grunto, jj sutankinti ne maziau 0,95 max standartinio sutankinimo pagal
SNirT 3.02.01-87 reikalavimus iki 24 MPa.

Klojant vamzdzius, auks$tg gruntinio vandens lygj turinCiame grunte, pazeminti 30 cm Zemiau klojamo
vamzdZio.

o O O O

2.2.4. UZPYLIMAS

Rekomenduojami jvairds vamzdzio aplinkinio uzpildo grunto suplukimo badai.

Suplakimas. Jrengiant plastmasiniy vamzdziy sistemg svarbu suplikti gruntg, nes taip gaunama reikiama
Soniné atrama (sutankinimo laipsnis). SuplUkimui galima naudoti jvairig jrangg galima plukti Zemes kojomis.

Suplakimas Standart Proctor (SP) iki minimalaus 95%. (atitinka K=95 standartinio sutankinimo koeficientg).
Vieng kartg pervaziavus ploksteliniu vibratoriumi (nuo 50 iki 100 kg) per 20 cm storio grunto sluoksnj, jis i$ karto
sutankinamas i$ abiejy pusiy. 15 cm storio grunto sluoksnj vibratoriumi (nuo 50 iki 100 kg) galima tankinti vieng
kartg. 20 cm storio grunto sluoksnj vibratoriumi (nuo 100 iki 200kg) galima tankinti vieng kartg.

Gruntas, naudojamas vamzdziy uzpylimui, turi bdti smélinis, (akmeny skersmuo turi bati ne didesnis, kaip
32mm). Negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy ar kity priemaiSy. Tran3éjas uZpilti galima po to, kai
patikrinti vamzdZziai, jy sujungimai ir suraSytas dengty darby aktas. Tada aplink ir ant vamzdyny pilamas pirmas
uzpylimo sluoksnis. Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250-600 mm, priklausomai nuo
naudojamo grunto, tankinimo mechanizmo. VamzdZiai ir Suliniai uZpilami vienu metu i§ abiejy pusiy. Galima pilti ir
tankinti sekantj grunto sluoksnj tik tada kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Parinktas tankinimo
mechanizmas turi uztikrinti projekte numatytg sutankinto grunto kokybe.

Sutankinto grunto kokybé nustatoma su statybos techninés priezitros vadovo suderintais prietaisais.
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2.3. DARBY KOKYBE

Melioracijos darby kokybe i§ esmeés tikrina statiniy statybos techninés priezitros vadovas, kuris privalo
vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 pusl.), LR galiojan€iais normatyviniais
dokumentais, statybos teisés aktais bei reglamentais, standartais, normomis ir Siomis techninémis specifikacijomis.

Darby kokybé yra pagrindinis rodiklis, lemiantis drenazo tinkly efektyvumg ir ilgaamziskumg. Projekte
naudojamy medziagy ir rangos 3alis neribojama, taciau visos projekte naudojamos medZziagos ir gaminiai turi turéti
jgaliotos institucijos patvirtinimg, kad buvo pagaminti pagal atitinkamg Europos arba Lietuvos standarts.

PoZeminiai drenaZo Suliniai rengiami pagal MND Nr.29,47 psl. nurodytus reikalavimus. Drenazo tinkly
paklojimo, kontroliniy Suliniy pastatymo statybos darby kokybe butina jvertinti instrumentais, tikrinant tokius
parametrus: drenazo tinkly planing padétj (koordinates), gylj ir dugno altitude, nuolydj, vamzdzZiy sujungima,
filtracines medziagas, jy ant vamzdzio tvirtinimo bidg ir kokybe, Zvyro uzpylimo sluoksnio storj, smélio sluoksnio
storj ir sutankinimo koeficientg. Siy parametry leistini nukrypimai nurodyti 2.3.1. lenteléje:

2.3.1. lentelé. Drenazo paklojimo, drenazo Sulinio ir pavirSinio vandens nuleistuvo statybos darby tikrinimo
parametrai ir leistini nukrypimai

ﬁ'l!' Parametro pavadinimas Leistini nukrypimai
1. 2. 3.
1. Drenazo klojimas
1. Drenos (sausintuvo ir rinktuvo) planiné padétis +-4m
2. Rinktuvo altitudés +5cm
-10 cm
3. Sausintuvo be nuolydzio ruozo ilgis 210 m
4. Drenos atvirk$tinis nuolydis Neleistinas
5. Filtracinéje medziagoje ant vamzdzio negali bati jtrakimy Ant vamzdZio
tvirtinama sidlu arba
jmauta j rankove
6. Zvyro uzpylimo ant vamzdZio sluoksnio storis =3 cm
7. Dulkingame smélio ir priesmélio grunte uzpilty durpiy sluoksnio storis (5 cm) 22 cm
8. DrenaZo sausintuvo prijungimas prie rinktuvo specialiomis fasoninémis Kitaip negalima
detalémis
9. DrenaZo Zioties jrengimas
Zioties altitudé +/-5 cm
stiprinimo dembliu latako matmenys ne mazesni negu
bréZinyje
2. Drenazo Sulinio statyba
1. ISlyginamojo sluoksnio 5-15 cm storio po Suliniu sutankinimas Galima pakeisti tik
smélio sluoksniu
2. Drenazo vamzdziy jjungimo j Sulinj sanddry uzsandarinimas makrofleksu ir Kitaip negalima
filtracine medziaga arba specialia jungtimi
3. Uzpilto grunto aplink Sulinj sutankinimo koeficientas 20,9
3. PavirsSinio vandens nuleistuvo statyba
1. Nuleistuvo dangc€io virSaus atstumas iki sésdintuvo horizontalaus pavirSiaus 25 +/-2 cm
cm
2. Horizontalaus pavirSiaus (sésdintuvo) aplink nuleistuvo korpusg suformavimas, +/-5 cm
kurio skersmuo 150 cm
3. Slaity stiprinimo dembliu i$orinio krato jgilinimo j grunta dalies plotis 30 cm Maziau negalima
4. Slaito j nuleistuvo puse koeficientas m=3 +/-10 proc.
5 Perforuoto gofruoto 50 mm vidinio skersmens vamzdzio su filtracine medziaga +/-10 cm
apvynioto aplink nuleistuvo korpusg ilgis 460 cm
6. DrenaZzo rinktuvo skersmuo, kuris sglygoja nuleistuvo galig nuleisti vandens Zidr. hidraulinius
kiekj I/s skaiCiavimus
7. Zemés paviriaus nuolydis j nuleistuvo puse ir vandentakoje 20,3 proc. Mazinti neleidZiama
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2.4. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR |JRENGIMAI

Plastikiniai vamzdziai ir fasoninés dalys yra sertifikuojami pagal EN ISO 9001:2000 standarts.
Naudojamiems importiniams gaminiams (vamzdziams, armatdrai, fasoninéms dalims ir prietaisams) turi bdti
pateikti dokumentai ir kokybés sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos respublikoje jam
keliamus reikalavimus.

Visi vamzdZiai, jungiamosios detalés, Suliniai ir kiti gaminiai turi bati pazyméti etiketémis. Etiketés dydis ir
forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir
pan. Visas tekstas turi biti lietuviy kalba.

Visos naudojamos medZziagos ir gaminiai turi bati geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai ir
atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios
priezidros ir turi bati gautos i$ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis. Techniniai rodikliai, kurie
privalo bati jrasyti | atitikties deklaracijg yra projekto iSpildomosios dokumentacijos dalis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i§ kokybisky medziagy,
gaminiy ir jrenginiy, kurie prie$ pristatymg niekada nenaudoti, iSskyrus laikg, reikalingg bandymams.

Visos pristatomos medziagos ir jrengimai turi bati supakuotos ir pazymétos pagal tarptautinius standartus,
taikomos eksportui i$ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medziagas ir jrengimus taip, kad iSvengty jy baklés
pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatingg démes;j reikia atkreipti ] PVC vamzdzius ir PVC armatirg siekiant apsaugoti
juos nuo tiesioginés saulés Sviesos ir Zemos temperatdros. Turi bati laikomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos
medZiagos statybos metu nenaudojamos.

Naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius rodiklius ir esminius techninius
reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo rastu patvirtinti atitikties deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra
minimalts, Rangovas gali naudoti produktus ir kitokiy (jei gerina statomo statinio bendrgjg kokybe) techniniy
rodikliy. Pakeitima reikia pagrjsti skaiCiavimais arba kitais svariais argumentais.

Naudojami plastikiniai vamzdziai turi atitikti LST EN 13476-3:2007 ,Beslégio pozeminio drenazo ir
nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno
(PE) profiliuotyjy sieneliy vamzdyny sistemos. 3 dalis. B tipo lygiojo vidinio ir profiliuotojo iSorinio pavirSiaus
vamzdziy ir jungiamuyjy detaliy bei i$ jy sudarytos sistemos techniniai reikalavimai“ reikalavimus.

Gaminiy ir medziagy, minimalis geometriniai parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo buti
jradyti j atitikties deklaracijg pateikti 2.4.1. lenteléje.
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2.4.1. lentelé. Gaminiy ir medZiagy minimalds geometriniai parametrai ir esminiai techniniai rodikliai

ﬁ"' Gamlr.m.) ar med.ZI&.lgOS Geometriniai ir masés rodikliai Esminiai techniniai reikalavimai
r. bendrinis pavadinimas
1 2 3 4
Plastikiniai gofruoti perforuoti drenazo vamzdziai:
1. Plastikiniai PVC perforuoti @113(126) mm Ziedinis standumas 24 kPa
gofruoti vamzdziai perforacija 236 cm?/m
2. Plastikiniai PVC perforuoti @145(160) mm Ziedinis standumas 24 kPa
gofruoti vamzdziai perforacija 236 cm?/m
3. Plastikiniai PVC perforuoti @180(200) mm Ziedinis standumas 24 kPa
gofruoti vamzdziai perforacija 231 cm?/m
Plastikiniai lygls neperforuoti vamzdziai:
4, PVC S klasés vamzdziai @103,2(110) mm; ilgis 500, 1000, Ziedinis standumas >8 kPa
2000, 3000, 6000 mm
5. PVC S klasés vamzdziai 150,6(160) mm; ilgis 1000, Ziedinis standumas =8 kPa
2000, 3000, 6000 mm
6. PVC S klasés vamzdziai 3188,2(200) mm; ilgis 2000, Ziedinis standumas >8 kPa
3000, 6000 mm
7. PVC N klasés vamzdziai @299,6(315) mm; ilgis 1000, Ziedinis standumas >4 kPa

2000, 3000, 6000 mm

Plastikiniai poZeminiai kontroliniai drenazo Suliniai ir jy elementai:

8. Sulinys PE SP D600 Vidinis diametras: 600; Sienelés tipas: Profiliuota, lygiojo
ISorinis diametras: 646; vidinio ir iSorinio pavirSiaus;
Aukstis: 750 mm Zaliava: HDPE;
Komplektacija: Su privirintu dugnu ir
danggdiu;

Korpuso ziedinis standumas: 22 kPa
Dangtis (EN 1246): PE, apkrovos

klasé A15
Kiti gaminiai ir medziagos:
9. Neaustiné filtraciné masé = 170£17 g/m? Praleidzia grunto daleles <0,09 mm,
medziaga storis 20,7 mm laidumas vandeniui 290 m/d

Tempimo stipris 21 kN/m iSilgine
kryptimi ir 20,6 kN/m skersine

kryptimi
10. Drenazo PE kamsétis Aukstis — 37 mm, vidinis
PK-5 diametras — 46 mm.
11. Esamy sausintuvy PE VamzdZio ilgis — 800 mm, detalés
sujungimo detalé ilgis — 145 mm, pirmo vamzdZzio
PES-5-7,5 diametras — 75 mm, antro
vamzdzZio diametras — 50 mm.
12. Karjerinis zvyras dreny Daleliy dydis <32 mm. Filtracijos koeficientas 23,0 m/p
uzpylimui
13. Slaity tvirtinimo sintetiné masé 600130 g/m? Laidumas vandeniui 0,15-5,6 m/s,
medZiaga ,Secudrain® austinis tinklelis 30 g/m? Tempimo stipris 22 kN/m iSilgine
kryptimi ir 20,4 kN/m skersine
kryptimi
14. Betonas C30/37 Stipris gniuzdant — C30/37;

Aplinkos poveikio klasé — XF3(LT);
Atsparumo $alCiui marké — F200;
Nelaidumo vandeniui marké — W8

DidZiausias chloridy kiekis betone —

Cl0,4 (0,2%);
DidzZiausias uzpildo daleliy dydis — 16
mm;
Konsistencija — S2 (ktgio nuosligis
50-90 mm).

Lapas | Lapy | Laida
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E.NACEVICIAUS FIRMA ,,EDMETA*“

Eil. Gamlr.m.) ar med.ZI&.lgOS Geometriniai ir masés rodikliai Esminiai techniniai reikalavimai
Nr. bendrinis pavadinimas
1 2 3 4
PavirSinio vandens nuleistuvas ir jo elementai:
15. PavirSinio vandens 1) korpuso su dugnu vidaus Korpuso zZiedinis standumas
nuleistuvas skersmuo 560+/-7 mm; aukstis 20,4 kN/m?
700 +/-10 mm arba 1700+/-
10mm; 2) virSutinio korpuso
skersmuo 500+/-7 mm; aukstis
600 +/-10 mm; 3) atraminio zZiedo
vidaus skersmuo 508 +/-4 mm ir
iSorinis skersmuo 658 +/-10 mm;
4) guminio sandarinimo Ziedo
skersmuo ........ mm; 5)dangcio
iSorinis skersmuo 658 +/-10 mm,
aukstis 125 +/-10 mm.
Plastikinés drenaZo Ziotys:
16. PE drenaZo Ziotys 3110x4000 mm; Zyméjimas — 110, 160, 200;
2160x4000 mm; Ovaliskumas <10;
@200x4000 mm. Leistina deformacija po montavimo
<10;
Ziedinis standumas — 4 kN/m2;
Komplektavimas (2160, @200) —
Su pertvara nuo gyviny.
17. Stulpelis PMS-200 350x2000 mm Medziaga — PE HD;
Zyméjimas — ,,MELIORACIJA”;
OvaliSkumas <5;
Komplektavimas — su dangteliu ir
pagrindu;
Ziedinis standumas — =8 kN/m?;
Leistina deformacija po montazo —
<10.
G.b. kontroliniai Suliniai:
18. Kaginis Ziedas Z 7/10-6 Aukstis 600 mm; Betono klasé C35/45
Skersmuo 700/1000 mm;
Taris 0,16 m3;
Mase 384 kg.
19. | Sulinio Ziedas su dugnu Z Aukstis 750 mm; Betono klasé C35/45
10-7,5-0,9 Du Skersmuo 1000 mm;
Taris 0,31 m3;
Mase 930 kg.
20. Angos dangtis AD-7A Aukstis 45 mm; Betono klasé C35/45

Skersmuo 810/660 mm;
Tdris 0,032 m3;
Masé 77 kg

2021-VK0048-V1-TP-MS.TS

Lapas | Lapy

Laida




E.NACEVICIAUS FIRMA ,,EDMETA*“

3. SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

3.1. MELIORACIJOS STATINIY REKONSTRAVIMO DARBAI

ﬁ"' Darby pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
r. vnt.
1 2 3 4 5
1 Esamy dreny ieSkojimas m3 87
2 DrenaZzo rinktuvy i$ perforuoty gofruoty PVC 113/126 m 382
vamzdziy jrengimas vienakausiais ekskavatoriais, pagal dreny
jrengimo konstrukcija d-2pz
3 Drenazo rinktuvy i$ perforuoty gofruoty PVC 145/160 m 52
vamzdZiy jrengimas vienakausiais ekskavatoriais, pagal dreny
jrengimo konstrukcija d-2pz
4 Drenazo rinktuvy i$ perforuoty gofruoty PVC 180/200 m 30
vamzdZiy jrengimas vienakausiais ekskavatoriais, pagal dreny
jrengimo konstrukcija d-2pz
5 Drenazo rinktuvy i$ neperforuoty lygiy PVC S klasés @110 mm m 49
vamzdZiy jrengimas vienakausiais ekskavatoriais
6 Drenazo rinktuvy i$ neperforuoty lygiy PVC S klasés @160 mm m 12
vamzdziy jrengimas vienakauSiais ekskavatoriais
7 Drenazo rinktuvy i$ neperforuoty lygiy PVC S klasés @200 mm m 50
vamzdziy jrengimas vienakauSiais ekskavatoriais
8 Drenazo rinktuvy i$ neperforuoty lygiy PVC N klasés @315 mm m 15
vamzdziy jrengimas vienakauSiais ekskavatoriais
9 Esamy dreny pajungimas j naujus rinktuvus vnt. 24
10 PoZeminiy polietileniniy $uliniy PE SP D600 jrengimas vnt. 9
11 Pozeminiy g.b. Suliniy @1000 mm jrengimas vnt. 2
12 PavirSinio vandens nuleistuvy PN-45 pakeléje jrengimas vnt. 2
13 PavirSinio vandens nuleistuvy F-10 jrengimas vnt. 2
14 Drenazo rinktuvy i$ neperforuoty lygiy PVC S klasés @110 m 10
vamzdziy jrengimas vienakausiais ekskavatoriais esamy dreny
pajungimui j Sulinius
15 Tas pats, kai vamzdziai PVC S klasés @160 mm m 4
16 Tas pats, kai vamzdziai PVC S klasés @200 mm m 2
17 Drenazo zio€iy @110 mm jrengimas vnt. 4
18 Drenazo Zio¢iy @160 mm jrengimas vnt. 1
19 Grunto kasimas rankiniu bladu pozeminiy inZineriniy m3 3,0
komunikacijy zonose bei sunkiau prieinamose vietose
20 Esamy g.b. gaminiy ardymas, pakrovimas j transporto m3 1,6
priemones ir iSvezimas iki 10 km atstumu
21 Lataky L-50 PE jrengimas, kai griovio gylis iki 2,0 m vnt. 3
22 Smeélinio grunto uzpylimas ant drenazo rinktuvy, persikertanciu m3 72
su projektuojamu keliu, sutankinant gruntg mechanizuotai

. Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio, kelio Karaliai-Didieji Selviai VK0048
Objektas . o oo
Seimenos sen., Vilkaviskio r. sav. kapitalinis remontas
Dalis Melioracijos statiniy rekonstravimas

SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS

2021-VK0048-V1-TP-MS.SZ

Lapas

Lapy

Laida

1

1

0




02/02/2021

Licencijy informaciné sistema

Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rasis

Atestatas

ISduodanti institucija

Lietuvos Respublikos Zzemés tkio ministerija
Jm. k. 188675190
Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavéjai

Teisiné forma Individuali jmoné
Asmuo E. Naceviciaus firma "Edmeta" , 159982795
El. pastas
Telefonas

Kodas Pavadinimas ir komentaras
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statiniy

2480 . .
projektavimas
Veiklos duomenys 2481 Melioracijo; dva.[bq kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statiniy projekto
vykdymo prieZiara
2483 Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statiniy techniné
priezidra
Numeris 151-PmAT
Galioja nuo 2021-01-27
Galioja iki 2026-01-27
Basena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos 2021-02-02
protokolo data
ISdavimo data 2016-01-13

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris

8D-20 (5.50 E)

https://www.licencijavimas.|t/lis-epp-app/public/printLicence?lic_id=4715

m



02/02/2021

Licencijy informaciné sistema

Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rasis

Atestatas

ISduodanti institucija

Lietuvos Respublikos Zzemés tkio ministerija
Jm. k. 188675190
Vilnius, Gedimino pr. 19

Asmuo EDVARDAS NACEVICIUS

. . e Adresas
Licencijos gavéjai El. pastas
Telefonas
Kodas Pavadinimas ir komentaras
2484 Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statiniy projekto
vadovas
Veiklos duomenys 2485 Melioracijo; dva.[bq kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statiniy projekto
vykdymo priezitros vadovas
2487 Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statiniy statybos
techninés priezidros vadovas
Numeris S-287-PmAT
Galioja nuo 2018-09-06
Galioja iki 2023-09-06
Bisena Licencijos (leidimo) iSdavimas
Atestatavimo komisijos 2018-09-11
protokolo data
ISdavimo data 2018-09-06

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris

8D-457 (5.50 E )

https://www.licencijavimas.|t/lis-epp-app/public/printLicence?lic_id=339482

m



Techniniy salygy statiniams melioruotoje
zeméje projektuoti i§davimo taisykliy
2 priedas

VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

TVIRTINU
Vilkaviskio rajono savwaldybes
administracijos; ehrektorlus $
Vitas Gavenas J,‘f_@’{ ”

,,,,,,

TECHNINES SALYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ZEMEJE PROJ 'T~UO’DI
2021-05-28 Nr. TSm-77 )

Vilkaviskis ".‘.: "-r; =

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio, kelio Karaliai-Didieji Selviai VK0048 Seimenos
sen., VilkaviSkio r. sav. kapitalinis remontas
(statinio pavadinimas)
MB ,,Infra projectum*

(uzsakovo pavadinimas)
REIKALAVIMALI

O o 3 o S —
(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)

Papildyti susisiekimo komunikacijy dalj melioracijos sprendiniais.

Jei bus projektuojami darbai, kuriuos vykdant gali biiti pazeistas drenaZas, esantis uz kelio
riby, turi biiti numatytas jo atstatymas. Susikirtimo su drenaZo rinktuvais vietose, po keliu ir po 5
metrus uz kelio kraSto, esamo drenazo vamzdziai kei¢iami neperforuotais plastikiniais vamzdZiais.
Rinktuvy priezilirai rengiami kontroliniai $uliniai. Esamos gelZbetoninés pralaidos turi biiti kei¢iamos.

Vykdant projektavimo ir statybos darbus vadovautis LR melioracijos jstatymu, MTR
1.12.01:2008 ,,Melioracijos statiniy techninés priezitiros taisyklés”, MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos
statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.05.01:2005 ,.Melioracijos statiniy projektavimas®.

Melioracijos statiniy projektavimg, melioracijos statiniy ir jy projekty ekspertize, melioracijos
statiniy statyba turi teisg atlikti tik Zemes tikio ministerijos i¥duota arba pripazintg kvalifikacinj atestata
verstis konkrec€ia technine veikla turintys fiziniai arba juridiniai asmenys.

Darby metu pazeidus esamus melioracijos tinklus jie turi biiti atstatyti uZsakovo léSomis.
Projektuojant ir vykdant melioracijos statiniy atstatyma privaioje Zeméje, derinti su Zemés savininkais.
Apie atliekamus atstatymo darbus informuoti savivaldybés administracijos Zemes uwkio skyriaus
melioracijos specialistus tel. 8 342 60194. Baigus darbus, pateikti kontroling geodezine nuotrauka .dwg
formatu.

5. Techninés salygos galioja iki 2026 mety geguzés 28 dienos.

Zemés tikio skyriaus vyriausioji specialisti% MObeﬂa Lescevicitté-Romikaité
/



E. NACEVICIAUS FIRMA ,,EDMETA”
Juridinio asmens kodas 159982795, PVM mokétojo kodas LT599827917
Registro tvarkytojas — Valstybés jmonés Registry centro Kauno filialas, jregistravimo data 1999 m. balandzio 22 d.
Liepy g. 28-25, Garliava, LT-53206 Kauno r. sav. Tel./faks. 8-37 39 32 09, mob. tel. 8-620 345 17, el. pastas edmeta@gmail.com
Atsiskaitomoji sgskaita LT19 7044 0600 0788 0715, AB SEB bankas, banko kodas 70440

Nr. D/14
2021 m. rugpjicio 12 d.

) ISAKYMAS
DEL PROJEKTO DALIES VADOVO SKYRIMO

Projekto ,,Susisiekimo komunikaciju paskirties statinio, kelio Karaliai-Didieji Selviai
VKO0048 Seimenos sen., Vilkaviskio r. sav. Kkapitalinis remontas“ dalies ,Melioracijos statiniy
rekonstravimas* parengimui:

SKIRIU:

Projekto dalies vadova Edvarda Naceviciy, kvalifikacijos atestato Nr.S-287-PmAT.

Direktorius Edvardas Nacevicius
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Piketai

Zemés paviriaus altitudés (m)

Rinktuvo dugno altitudés (m)

Pastabos:

1. Esamy drenazo rinktuvy dugny altitudés bei planinés padétys nustatytos pagal buvusius projektinius melioracijos projektus.
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2. Atsikasus esamus drenazo rinktuvus bei sausintuvus, batina patikslinti jy faktines planines padétis bei altitudes vietoje.
3. Kelio kapitalinio remonto darbai projektuojami pagal atskiros projekto dalies sprendinius.
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110 mm SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS

PLANAS, PJOVIAI, MAZGAS
1-1
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S . e
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ISTEKEJIMO 1S ZI0GIY VAMZDZIO MAZGAS
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Drenazinis kilimas ‘

"Secudran”
AN AN
[
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PASTABOS: 1. Drenazinis kilimas "Secudran” tvirtinamas prikalant
vielos @ 5 mm, L 500 mm smaigais;
2. Rinktuvo vamzdziy ir zio€iy sandira sandarinama ritinine filtracine medziaga.

Daugiametémis
Zolémis uzsétas

o100 | 500 |,500 |
/} ‘ dirvozemis
> \

DARBY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

RENGIANT NAUJAS ZIOTIS

DARBY SUDETIS

1. Grunto kasimas. 2. Dugno iSlyginimas. 3. Polietileniniy Zio€iy vamzdzio paklojimas.
4. Sujungimy uZsandarinimas. 5. Tranéjy uzpylimas, sutankinant grunta. 6. Slaity
iSlyginimas. 7. Tvirtinimo medziagos paruoSimas ir paklojimas. 8. Drenazinio kilimo
pritvirtinimas metaliniais smeigais. 9. Slaito uZpylimas dirvozemiu. 10. Tra8y iSbérimas.
11. Daugiameciy zoliy uzsejimas. 12. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 13. Plastikiniy
apsauginiy groteliy jrengimas.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy Resurso kiekis,
pavadinimas mato vnt.
MN3-173-110/110 mm skersmens polietileniniy Ziogiy jrengimas 1 vnt.
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 2,70 darbo sgnaudos 6,65 zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienkausiai ekskavatoriai su iki 0,4 m?® talpos kausais 0,37 mas. val.
Medziagos:
900010 Drenazo Ziotys PE 110 mm skersmens 1,0 vnt.
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 0,84 m?
120002 Viela plieniné paprasta 0,70 kg
900069 DirvoZzemis 0,17 m?
900083 Mineraliniy trg$y misinys 0,13 kg
900099 Daugiameciy zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,30 m?
900013 Melioracinis PE stulpelis PMS-200 1 vnt.
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160 mm SKERSMENS DRENAZO ZIOTYS

PLANAS, PJUVIAI, MAZGAS
1-1
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PE @160 mm
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PLANAS

DARBY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
RENGIANT NAUJAS ZIOTIS

DARBY SUDETIS

1. Grunto kasimas. 2. Dugno iSlyginimas. 3. Polietileniniy Zio€iy vamzdzio paklojimas.
4. Sujungimy uzsandarinimas. 5. Tran$éjy uzpylimas, sutankinant grunta. 6. Slaity
iSlyginimas. 7. Tvirtinimo medziagos paruoSimas ir paklojimas. 8. Drenazinio kilimo
pritvirtinimas metaliniais smeigais. 9. Slaito uzpylimas dirvozemiu. 10. Trady i8bérimas.
11. Daugiamediy Zoliy uzséjimas. 12. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 13. Plastikiniy

1000

600

11 il

ISTEKEJIMO IS ZIOCIY VAMZDZIO MAZGAS
1-1
Daugiametémis Zolémis 2-2
uzsétas dirvozemis
100
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NN N /\\
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PASTABOS: 1. Drenazinis kilimas "Secudran” tvirtinamas prikalant
vielos @ 5 mm, L 500 mm smaigais;
2. Rinktuvo vamzdziy ir zio€iy sanddra sandarinama ritinine filtracine medziaga.

apsauginiy groteliy jrengimas.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy Resurso kiekis,
pavadinimas mato vnt.
MN3-173-160160 mm skersmens polietileniniy Zio¢iy jrengimas 1 vnt.
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 2,70 darbo sgnaudos 6,77 zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienkausiai ekskavatoriai su iki 0,4 m?* talpos kausais 0,37 mas. val.
Medziagos:
900011 DrenaZzo Ziotys PE 160 mm skersmens 1 vnt.
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 1,20 m?
120002 Viela plieniné paprasta 0,92 kg
900069 Dirvozemis 0,17 m3
900083 Mineraliniy trgSy misinys 0,13 kg
900099 Daugiameciy Zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,35 m?
900013 Melioracinis PE stulpelis PMS-200 1 vnt.
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1-1

SULINYS PE SP D600

Sulinio PE SP D600

N

Sutankintas biraus grunto
iSlyginamasis sluoksnis

Sulinio PE SP D800

N

Vietinis gruntas

Sulinio PE SP D60(

/ Ziedas

>700

750
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§ NN
I \\ //
// /. o
2 600 2
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SULINIO PLANAS (be danggcio)
ﬁ Vamzdziai
T @< 315
s

600

Ritininé filtraciné
medziaga,

priklijuota makrofleksu

TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI, DARBY SUDETIS, DARBO
SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI

1. Skylés Sulinyje vamzdziams jjungti iSgrezamos vietoje.

2. Gruntas aplink Sulinj ir ne mazesniame kaip 30 mm storio sluoksnyje vir§ Sulinio tankinamas
rankiniu badu. Tankinama sluoksniais ne storesniais kaip 30 cm.

3. I8lyginamajame sluoksnyje ir rankiniu badu aplink Sulinj tankinamame grunte neturi bati
didesniy kaip 60 mm akmenuy.

4. Maksimalus Sulinio uzpylimo grunto sluoksnio aukstis 5 m.

5. Dangcio Ziedas, jj uZmaunant ant Sulinio vamzdzio & 630 galo, fiksuojasi specialiose iSimose.

Dangtis prie Ziedo tvirtinamas pasukant du varztus specialiu raktu.

DARBUY SUDETIS

1. Grunto kasimas rankiniu bddu. 2. ISlyginamojo vietinio grunto sluoksnio supylimas rankiniu
badu, sutankinant. 3. Sulinio montavimas. 4. Angy $ulinio sienutése i$pjovimas. 5. Sujungimo
sidliy sandarinimas ritinine filtracine medziaga ir makrofleksu. 6. Sulinio uZpylimas gruntu

rankiniu bldu, sutankinant. 7. TranSéjos uzpylimas ir likusio grunto iSsklaidymas buldozeriais.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy Resurso kiekis.
pavadinimas mato vnt.
MN3-181| Polietileninio paslépto drenazo Sulinio 1 vnt.
PE SP D600 jrengimas
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 3,11 darbo sgnaudos 20,40 zm. val.
Mechanizmai:
340013 | Buldozeriai iki 59 kW (80 AJ) galingumo 0,30 mas. val.
Medziagos:
900014 | Polietileninis Sulinys PE $P D600 1vnt.
900072 | Ritining filtraciné medziaga 0,70 m?
250347 | Makrofleksas (750 ml balionélis) Tvnt.
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Darby kiekiai Suliniui
Eil. ) oy
NF Darbai Vnt. Kiekis
1 Grunto kasimas rankiniu budu m3 1
2 Vandens pasalinimas i$ prieduobiy iScentriniais siurbliais val. 1
3 2vyro pagrindo po betoniniais pavirsiais jrengimas m3 0,2
1 4 Surenkamo gelzbetonio montavimas m3 0,86
5 Betoninio liuko montavimas vnt. 1
T = Lipynés 6 Sujungimy monolitinis betonavimas betonu C15/25 m3 1
N 2 7 Skyliy iSpjovimas Zieduose m?2 0,28
9 | Suliniy hidroizoliacija 2 k. m2 10,2
3 .
oo Proj. vamzdynas
N ‘é/ L % L Medziagy kiekiai Suliniui
3 A - d 5 Eil. Medziagos Marke, Vnt Kiekis
) L] I N ) Nr. g kodas '
AN // 1 | Sulinio angos dangtis AD-7A vnt.
Proi q A A A SO 2 Kiginis Ziedas 7 10/7-6 vnt.
ro]. vamzdynas 4 3 i inic i 7 7 C.
] Y Zvyras, t=10 cm 3 Gelzbetoninis falcinis ziedas su dugnu  |ZL 10-7.5-0.9 Du| vnt.

Proj. vamzdynas

PLANAS

Proj. vamzdynas

1
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Bedras vaizdas

PAVIRSINIO VANDENS NULEISTUVAS PN-45 LOMOJE

Geometriniai nuleistuvo parametrai

Maksimaliai iStrauktas

14

I 650 |

3500

740 (virSutings nesustumtos dalies aukstis)

| 9650

9500

955

59

F 9500 !

8556

730

9650

730

| 9650

Maksimaliai iStrauktas

=

==

310

Tarpinés vieta

®

160

740

995

Minimaliai iStrauktas

Py

14

@ e

1045

735

©

310

739

Ekspikacija:
1-apatiné dalis
2-virSutiné dalis

Minimaliai iStrauktas

ey

420

300

PAVIRSINIO VANDENS NULEISDTUVO PLANAS

Apséjimas daugiametémis Zolémis

su augalinio dirvozemio uzpylimu

Ant apséto daugiametémis Zolémis
pavirSiaus uzklotas organinis demblis

(7
i Drenazo rinktuvas su geotekstilés filtru

5 '.:\ \\' i, 0/0

)

e e
1 5 1

100,0
N
GAMINIY IR DETALIY EKSPLIKACIJA
1. Pavirinio vandens nuleistuvo Sulinys.
5. PE stulpelis PMS-200.
6.0rganinis tinklas.
9. Vielos, d6-8 mm, I=40-50 cm smaigai.
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Liekamo vandens lygio linija 1500

PAVIRSINIO VANDENS NULEISTUVAS PN-45 LOMOJE

11

3000

100/
o]
3
8

735-995

A&

Ant apséto daugiametémis Zolémis
pavirSiaus uzklotas organinis demblis
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DARBY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
DARBY SUDETIS:

1. Rinktuvy atkasimas, tran$éjos prijungimo vamzdziui ir duobés iSkasimas vienakausiais ekskavatoriais.
2. Grunto kasimas rankiniu badu.
3. Nuleistuvo PN-45 elementy montavimas pagal darbo bréZinius ir nustatytg technologija, prijungimas prie drenazo

rinktuvo.

4. Smelio-zvyro miSinio apie nuleistuvg uzpylimas ir sutankinimas.

5. tran8éjy ir duobiy uzpylimas rankiniu badu sutankinant grunta.

6. ISkasto grunto paskleidimas buldozeriais.

7. PavirSiaus suformavimas ir planiravimas vandens privedimui prie nuleistuvo.

8. Suformuoto pavirSiaus uzpylimas augaliniu gruntu ir apséjimas daugiametémis zZolémis.
9. Organinio tinklo prie nuleistuvo paklojimas, prismeigiant tinklg vielos smaigais.

10. Melioraciniy plastikiniy stulpeliy pastatymas.

Darbo sgnaudos ir materialiniai resursai

T

N

X . B 4
N N N NN

DS AT 2\ o
N ///\//\,//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\ AN

DrenaZzo rinktuvas su geotekstilés filtru

‘ 750 750

| 1500

GAMINIY IR DETALIY EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas Nr. Pavadinimas
1. Nuleistuvo Sulinio komplektas 7. Organinis demblis
2. Smélio-zvyro misinys, Kf>3,0 m/d 8. Augalinis dirvoZzemio sluoksnis
3. Jungtis ,,In Situ" pagal reikiama drenaZo rink. skers{ 9. Vielos, d6-8 mm, 1=40-50 cm smaigai, 16 Vnt.
4. Peréjimo mova i§ lygaus vamzdzio j perforuotg 10. | Filtraciné medZiaga
5. Melioracinis stulpelis PMS-200 11. | Perforuotas vamzdis su geotekstilés filtru
6. Sandarinimo tarpiné 12. | Neradijancio plieno A4 savisriegiai 6,3x45 mm, 2 Vn{.
PASTABOS:

. Matmenys bréZiniuose pateikti milimetrais.
. Pjavio vieta nurodyta plane.
. Nuleistuvo Sulinio detalizacijg Zidr. lape Nr.1.

1
2
3
4. Anga drenaZo rinktuvo pasijungimui iSpjaunama vietoje pagal reikiama drenaZzo rinktuvo skersmenj.

5. Klojant drenazo rinktuvg i$§ uzdary vamzdziy, nuo nuleistuvo pasijungimo iki uzdaro vamzdzio turi bati ne maziau kaip 2,0 m perforuoto vamzdzio.
6

7

8

. Aplink nuleistuvg smélio-zvyro misinys sutankinamas.

. Smélio-Zvyro filtacijos koeficientas - Kf23,0 m/d.

. Maksimalus pavirinio vandens nuleistuvo pralaidumas - 45 I/s.
Liekamasis vandens tiris sésdinamoje dalyje-0,4 m*.

©

10. Statant nuleistuvg durpiniuose gruntuose, Zvyro uzpylimg galima keisti j jo apvyniojimg d63 mm perforuota drena, taciau minimalus atstumas nuo

drenos iki nuleistuvo Ziedo turi bati 0,5 m.

11. Pavir8inio vandens nuleistuvo pastatymas pakeléje, vandentakoje, griovyje vykdomas analogi$kai kaip ir nuleistuvui PN-42.

Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas nﬁ:gr\?:t.kiekis’
MN3P-182 | PavirsSinio vandens nuleistuvo PN-45 jrengimas lomoje 1 vnt.
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 3,5 darbo sgnaudos 14,0 Zm. val.
Mechanizmai:
489067 Vienakausis ekskavatorius 0,25 m? kauso talpos 2,0 mas. val.
489072 Buldozeris 59 kW (80 AJ) 0,36 mas. val.
Medziagos:
900018 PavirSinio vandens nuleistuvas PN-45 1 vnt.
100128 Smélio-zvyro misinys 1,4m3
900013 Melioracinis plastikinis stulpelis 3vnt.
(Kintamas) | Jungtis ,,In Situ" (Pagar reikiama skersmenj) 1 vnt.
(Kintamas)| Peréjimo i$ lygaus vamzdzio j perforuota mova 1 vnt.
21200002 | Nertdijancio plieno savisriegiai 6,3x45 mm 2 Vnt.
900080 Organinis demblis "BonTerra K" 13,2 m?
120002 Viela plieniné paprasta d 6-8 mm 1,8 kg
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,5 m?
573019 Augalinis gruntas 0,55 m®
900083 Mineraliniy trgSy misinys 0,70 kg
900099 Daugiameciy zoliy séklos 0,04 kg
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Sulinys F-10 pavirsiniam vandeniui j rinktuva suleisti ~ Grotelés siuksliy sulaikymui KG-8

Zemés pavirsius 1-1 Konusings grotelés
KG-8
Velé 8 ﬂ” Perd, ok
eena ® erdenqgimo pIoksie 7
R I 2575 T M Velén
100 % | Ziedas !! e
A A ks106 /1
w0 | B A1 Uzbetonuoli betonu B 15
— & ﬂ

,’f Asbestcempentinis =~ —_-

193~

i vamzdis WT6 8 30

A e e

Jtekéjiimo ¥l /1

grofelés A=Ziedas KS 109

=
40
BTN AR AT

/ DugnasiPN 10
.J/:z d .-

1-1 3- groteliy strypas
‘ d i 2 138° Aj
4
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+] 1 I 3 @10AI1
N
N
4 \
R L1l 1 1 1 1 | 1 rb
/ 13
6 6 4
* 80 + 6- groteliy tvirtinimo strypas
1
T

Sutankintas
vietinis gruntas 5
150 1 5
Velénavimo riba | Konusinés grotelés T
KG-g PO
— X
— I 0 10A1/
———_ — e — 10 10 |10 |10
} - vorrs2 AL
— 1,17
— ,! 40 ,Il Padétispo = — = | |~
80 uZlenkimo Ea
L)
100 ¥ 116 _, 100 7- Jtekgjimo groteliy strypas L . o ]
316 e Medziagy specifikacifa siuksliy sulaikymo ir jtekéjimo grotelems
e e — Detalés Vieneto ilgis, | Kiekis, Bendras Bendras
Pastabos sulmn? {.'ren_grmur ' — . “ N Medziaga o nt ligis, m svoris, kg
1. Matmenys bréZinyje nurodyli centimetrais. © -
2. Sulinys naudojamas pavirsiniam vandeniui j rinktuva suleisti. 1 Plieno juosta 40x5 mm 2510 1 2.51 3.95
3. Asbestcementinio vamzdZio, jungiancio drenaZo rinktuva b 2 Plieno juosta 40x5 m 1260 7 1.26 1.95
su suliniu skersmuo 30 cm. .
o L r: . , L bk 15 3 Armatira 380 9.50 5.86
Il. Pastabos Siuksliy sulaikymo groteliy gaminimui: Armatin ;’ :gj : 260 25 0.72 0.45
1. Matmenys detaliy bréZiniuose nurodyti cm. 4 ma u_a : :
2. Suvirinimas atliekamas elektrodais E-42 5 Arm&&_fra @ 10A 1 400 1 0.40 0.25
3. Visos metalinés groteliy dalys daZomos 2 kartus antikoroziniais dazais. 6 Armatdra 9 10A 1 290 3 0.87 0.54
4. Groteles pastacius vieton, strypai Nr 6 palenkiami iSorén. 7 ArmatiaraQ 10 Al 650 3 1,95 1.22
5. Groteliy apytikris pralaidumas, kai slegis h=0.2m, Q=170 l/s. 15 viso: 36 17.21 14.22
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Darby kiekiai vandens nuleistuvui F-10 jrengti Darbininky ir mechanizmy darbo laiko sgnaudos
vandens nuleistuvui F-10 jrengti

Darby pavadinimas Matas Kiekis Darby sudétis: 1. Transéjy ir duobiy kasimas vienakausiais
Grunto kasimas mechanizuotu budu m’® 37.0 ekskavatoriais. 2.Grunto kasimas rankiniu badu.
Grunto kasimas rankiniu badu m? 1.0 3.Elementy sumontavimas. 4.Asbestcementiniy
Zvyro sluoksnio supylimas m? 0.2 vamzdziy paklojimas. 5.Transéjos uZzpylimas
Ziede KS10.9 skylés padidinimas m’ 0.01 sutankinant grunta. 6.Sujungimy uztaisymas
Sulinio elementy montavimas m’ 0.75 betonu. 7. Groteliy pagaminimas ir
Asbestcementinio VT-6 vamzdzio paklojimas m 3.95 pastatymas. 8. Velenavimas.
Sujungimy ir skyliy uzbetonavimas m’ ~0.1 , .
Grunto supylimas ir sutankinimas m’ 34.0 Kodas Darby ir mechanizmy Resurso
Likusio grunto paskleidimas m? 4.0 ' pavadinimas k:_ek:sf mato
Groteliy pagaminimas ir pastatymas k 13.0 ] : 2 viene 333
Velenavimas - m? 5.0 ‘
Medziagy kiekiai MN3-87 | Vandens nuleistuvo F-10 1 vnt.
) irengimas.
Medziagy ir gaminiy pavadinimas Matas Kiekis ! Darbo sgnaudos 17.48 zm.val.
Asbestcementinis vamzdis @ 300 mm | vnt./m 1/3.95 Vid. kategorija 2.83
Gro{eles K‘G'-8“ - vni./kg 1/13.0 325006 VienakausSiai ekskavatoriai su
GelZbetoninis Ziedas KS10.9 vnt./m® | 1/0.24 . 1.26 masg.val
S — 0.25 m3 talpos kausais -2b mas.val.
Gelzbetoninis Ziedas KS10.6 vnt./m* | 1/0.16- 275013 , 7 : . <
5 Kranas iki 10 t keliamosios 0.50 mas.val.
Dugnas PN10 - vnt./m 1/0.18 340013 ;
Perdenginys PP10_ Jm® |__1/0.1 galios
erdenginys _ vnt./m : Buldozeriai iki 59 kW (80 AJ) 0.36 mas.val.
Velénos m 5.0 galingumo
Zvyras m* 0.25
Betonas B 15 m’ 0.1

Lapas | Lapy | Laida
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Schema d-2pz. Taikoma mineralinuose guntuose, iSskyrus
dulkinius smélius, dulkinius priesmélius ir gelezingus gruntus.

DaugiakausSiais ekskavatoriais VienakausSiais ekskavatoriais

\
3y

O

N —

1 - polietileniniai perforuoti gofruoti drenazo vamzdziai, apvynioti filtracine medziaga, 2170 g/m?;
2 - karjerinis zvyras su Kf=3,0 m/d;

3 - grgzinamas iskastas gruntas;

4 - smélio su Kf21,0 m/d iSlyginamasis sluoksnis, jeigu reikia.

MEDZIAGY KIEKIAI 100 m DRENOS

Kiekis, kai drenos skersmuo mm
DARB SU D ETI S . Pﬁz' Medziagos vnt.
U . " 50 (54) | 65 80 113 145 180 200
N . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Drenazo trasy lyginimas buldozeriais. =
2. Tran$éjy kasimas daugiakausiais arba vienakausiais ekskavatoriais. 1| Perforuoti gofruoli drenazo vamzdziai m 105 | 105 105 ) 105 105 ) 105 108
3. Pol_letlle_nlnlq perforuoty gofruoty vamzdziy su geotekstilés filtru paklojimas. 2| 2yras su k30 e o | ar | st | eas | 755 | sao | ess | s
4. Sujungimy padarymas.
5. Vamzdziy apdéjimas filtracinémis medziagomis pagal projekte nurodytg schema. 3 | Smelis su K10 mid m | 50 50 50 50 50 50 50
6. Vamzdziy uzpylimas zvyro su Kf23,0 m/d sluoksniu.
7. Transeéjy uzpylimas buldozeriais.
PASTABOS:
1. Technines charakteristikas ir reikalavimus medziagoms, Zidr. projekto dalies skyriy "Techninés specifikacijos". — . .
2. Esamy drenaZo rinktuvy perklojimo trasose rinktuvai rengiami tik vienakausiais ekskavatoriais. Atestato E. Naceviciaus firma "Edmeta" | Objektas:
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