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1. PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Lapas 11“1 ZEJ‘S Pavadinimas Pastabos
1 1  |AntraStinis lapas
2 1  |Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis
3 1  [Projekto pritarimy lentelé
4 1  |Projekto bendrieji rodikliai
5 6  [Projekto aiSkinamoji dalis
11 19  |Priedai
30 1 Teisés aktai ir kiti dokumentai bei duomenys kuriais
vadovaujantis parengtas projektas
31 2 [Itakos tinklui vertinimas
33 7  |BréZiniai
40 1  [Kabeliy montavimo lentelé
41 8 |Darby kiekiy, medziagy ir jrenginiy poreikiy Ziniarastis
49 1  [Sustambinty darby kiekiy ZiniaraStis
50 13 [Samatos




2. PROJEKTO PRITARIMU LENTELE

I]fllrl Institucija Asmuo Data Pastabos
1, | AB Energijos skirstymo operatorius™ | -y 10 Ajeknien¢ | 2020-03-10 Suderinta
projekty valdymo komanda
Suderinta
TELIA Lietuva, AB . Telia Lietuva, AB
! . . . Justinas L
2. | Tinklo resursy administravimo . 2020-03-12 | pozeminiy rysiy linijy
TamaSauskas L )
komanda néra. Zemeés darbai
vykdomi be apribojimy
3. | Vilkaviskio rajofo savivaldybes - | g yanulevicius | 2020-03-16 Suderinta
administracijos Zemés tikio skyrius
4. | UAB ,,Vilkaviskio komunalinis tkis*“ | Valentinas Grazulis|2020-03-17 Suderinta
5. | UAB,,Vilkaviskio vandenys Algimantas Kupstas| 2020-03-17 Suderinta
6. | VilkaviSkio rajono savivaldybes 1 i ias Urbgys | 2020-03-17 Suderinta
administracijos Keturvalakiy seniiinija
Suderinta
7| Zemes savininkas J onas Matula'u"HS 12020-03-26 Jeigu 'b.us padar)ita zgla
Jurgita Matulaitiené paséliams, prasau jg
kompensuoti
Imonés pavadinimas: ,,Projektai ir Co, UAB Lapas Lapy
Adresas: Uztvankos g.17, Dainiy k.,
PROJEKTAICO | | 174202 Jurbarko . 7815-01-TP-E.PPL
Tel. Nr. +37044770120 3 50
El. pastas: projektavimas@zilinskis.com




3. PROJEKTO BENDRIEJI RODIKLIAI

Techniniai rodikliai

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
Inzineriniai tinklai
Bendras kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly ilgis: km 0,191
Kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly ilgis:
Pozeminés dalies
0,4 kV km 0,107
Antzeminés dalies
10 kV km 0,070
0,4kV km 0,014
InZineriniy tinkly apsaugos zonos plotis m 2
Elektros tinkly laidininky skaiCius ir skerspjiivis:
10 kV mm? 3AS-50
0,4 kV mm? 4x70
mm? 3x35+50
mm? 4x35
mm? 5x16
Irenginiai
Transformatoriné (1x160 kVA) kompl. -
Ekonominiai rodikliai
Eil. % Kaina
N SUVESTINIU ISLAIDU SAMATA EUR. su PVM
1 ENERGETIKOS OBJEKTU STATYBA BEI JRENGIMAS:
) 1) statybos ir montavimo darbai; 13452,78
KITOS ISLAIDOS:
) 1) Linijos iSpildomoji nuotrauka 80,00
" | 2) Topografinis trasos nuZymejimas 50,00
3) Leidimas kasimo darbams 100,00
3. STATYTOJO (UZSAKOVO) REZERVAS 1368,28
4. | VISO (EUR) 15051,06
Imonés pavadinimas: ,,Projektai ir Co, UAB | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
KVAL. Adresas: Uztvankos g.17, Dainiy k.,
DOK. PROJEKTAICO | 1 1.74202 Jurbarko Vietinés reik§més kelio nr.VK2017
NR. Tell- Nr. +§7O4471301?0 _ Keturvalakiai- Barkauskai ruozo nuo 0,12 iki 3,46km
El pastas: proje tavmas@z}_ykls‘com kapitalinio remonto projektas. E2N6016264
Projekto bendrieji rodikliai 0
ETAPAS | STATYTOJAS UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
TP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 7815-01-TP-E.BR 4 50




4. PROJEKTO AISKINAMOJI DALIS

4.1 ELEKTROS TINKLU IR JRENGINIU PERKELIMO (REKONSTRAVIMO) SALYGOS

Projektas yra parengtas vadovaujantis AB ,,Energijos skirstymo operatorius® iSduotomis elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygomis Nr. ISK20-16264.

4.2 DARBUVYKDYMO PLANAS

Projekto jgyvendinimo darbai bus vykdomi vienu etapu, vartotojy vienkartinio atjungimo laikas
nevirsys teisés aktuose numatyto laiko.

4.3 KLIMATINES SALYGOS

Klimato salygos nustatomos remiantis Lietuvos Respublikos apsalo ir véjo zemélapiais.
Klimato salygos priimtos 2-am apsalo ir 2-am véjo rajonui.

4.4 PROJEKTUOJAMU DARBU APRASYMAS

Pagal AB ESO ,,REIKALAVIMAI TECHNINIAMS IR DARBO PROJEKTAMS* aprasyma
projekte medziagos ir irenginiai nespecifikuojami. Medziagy ir jrenginiy Ziniarastyje nurodoma
techniniy reikalavimy punkty numeriai grafoje ,,Tech. reikalavimy pagal Bendrovés sarasg Nr.“ AB
ESO projektuojamy jrenginiy ir medziagy techniniai reikalavimai yra paskelbti www.eso.lt tinklapyje.

Projektuojamas vietinés reikSmes kelio nr. VK2017 Keturvalakiai- Barkauskai ruozo nuo 0,12 iki
3,46km kapitalinis remontas.

Projekto elektrotechnikos dalyje numatomas patenkanciy j rekonstruojamo kelio ruoza,
trukdanciy statybos darbams 10kV OL L-500 i§ Gizy TP ir 0,4kV OL L-100 i§ GZz-505 rekonstravimas:

1. 10kV OL L-500 18 Gizy TP atr.500/116 ir atr.500/117 pakeisti j 13m inkarines
atramas su rams¢iu, sumontuoti tempiamuosius izoliatorius.

Tarp atr.500/116-500/117 sumontuoti 3AS-50 laidus.

2. 0,4kV OL L-100 i§ GZ-505 atr.100/3 perstatyti, perkeliant 3m oro linijos kryptimi j
atr.100/2 puse.

3. 0,4kV OL L-100 i§ Gz-505 tarp atr.100/4/101/1 demontuojama, esamo vartotojo
prijungimui nuo atramos 100/4, atramoje sumontuojant II kl. vir§jtampiy ribotuvus,
projektuojama 0,4kV KL kabeliu AL 4x35mm? gyslomis iki projektuojamos komercinés
apskaitos spintos KAS-1 (ant pamato vartotojo sklypo riboje). I spinta KAS-1
perkeliamas esamas vartotojo elektros energijos apskaitos prietaisas ir automatinis
jungiklis, perjungiamas esamas vartotojo atvadas, paklojant 0,4kV KL kabeliu AL
5x16mm? gyslomis ir sumontuojant jungiamaja mova su esama vartotojo 0,4kV KL.
(zitr. brézinio Nr.7815-01-TP-E.BR-02 lapg 2);

4. 0,4kV OL L-100 1§ GZz-505 atr.100/6 pakeisti j 11m ir perkelti 5Sm oro linijos kryptimi |
atr.100/5 puse, sujungti 0,4kV OL laidus 4A-50.

KVAL Imonés pavadinimas: ,,Projektai ir Co, UAB STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
. Ad 1 Uz kos g.17, Dainiy k., C e v .
DOK. | PROJEKTAICO LT_?Z;%Z Jffrf;?kgsf A Vietinés reik§mes kelio nr. VK2017
NR. Tel. Nr. +37044770120 Keturvalakiai- Barkauskai ruoZo nuo 0,12 iki 3,46km
El. pastas: projektavimas@zilipsKis.com kapitalinio remonto projektas. E2ZN6016264
31547 PDV M. Nagys |,/ ;,%‘Z 2020-03 | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Laida
Aiskinamasis rastas 0
ETAPAS | STATYTOJAS UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
TP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 7815-01-TP-E.AR 5 50




5. 0,4kV OL L-100 i§ Gz-505 tarp atr.100/13/100/14 demontuojama. Atr.100/13 demontuoti
esamg ramst] j kelio puse, sumontuoti II kl. vir§jtampiy ribotuvus, lauko tipo kirtiklj SZ
su NHO, 25A saugikliais, projekt. kirtiklj pajungti OK 3x35+50mm?. Atr.100/14 perstatyti
esamg ramst]j ] linijos pus¢, sumontuoti galines travesas, I kl. vir§jtampiy ribotuvus.

6. Tarp atr.100/13-100/4 projektuojama 0,4kV KL kabeliu AL 4x70mm? gyslomis
(zitr. brézinio Nr.7815-01-TP-E.BR-02 lapa 3);

7. 10/0,4kV magistraliniai kabeliai ruozuose tarp tasky klojami:

e "A-B" per privaty Zzemés sklypa kad. Nr.3930/0004: 42 apsaugos zonoje (pareiSkimas);

e "C-D" per privaty Zemés sklypa kad. Nr.3930/0004:502 apsaugos zonoje (pareiskimas);

Kituose ruozuose kabeliai klojami valstybin¢je zemeje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai.
Kabeliai klojami trans¢jose 0,8-1m (ariamoje zeméje ne mazesniame kaip 1m) gylyje
apsauginiuose vamzdziuose. Kelio juostoje kabeliai klojami ne mazesniame kaip 1,2m gylyje.
Kabeliams kertant kelius, takus kabeliai, klojami uzdaru biidu (jei taip nurodyta projekto
elektros tinkly plane). Kitais atvejais iSardytos dangos turi biiti pilnai atstatomos.

Visi darbai, kurie gali buti pagrijstai laikomi butinais darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti
bréziniuose arba apibiidinti Siame dokumente ar ne. Visi pakeitimai atlikti darby metu turi buti
taisomi rangovo, paruosiant naujus brézinius pagal atliktus darbus, kuriuos biitina suderinti su

techninio projekto rengéjais.

4.5 SPECIFINIAI DARBAI

10/0,4kV KL statybos montavimo darbus uzsakovas numato atlikti rangos buidu. Statybai bus
samdoma specializuota statybiné organizacija — firma laimé&jusi konkursg.

Todél vykdant darbus turi buti suderintas konkretus el. jtampos atjungimo grafikas sudarant saly-
gas statybos —montavimo darbams.

Statybos projekte néra sudétingy statiniy su nejsisavinta darby technologija, todél statybos — mon-
tavimo darbuose reikéty vadovautis reglamentu STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezilira® ir kitais statybos procesg reglamentuojanciais dokumentais.

Statybos arba Zemés darby vadovas privalo:

1. Pradéti zemés darbus tik gaves leidima kasti Zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby zurna-
13 ir statinio nuzyméjimo aktg su schema;

2. Nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ dvi paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir priva-
tiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio
zonoje, tiksly darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti | vieta;

3. Zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrengimy vietas ir imtis
priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvozemj bei Zeldinius nuo galimos zalos;

4. Nepradéti zemes kasimo darby miesto aikstése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nej-
rengtos leidime kasti Zeme¢ nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés vadovautis
LR Vyriausybés 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 keliy prieziiiros tvarkos apraSas, LR Saugaus eismo auto-
mobiliy keliais jstatymu ir kitais susijusiais aktais.

Saligatviy dangas atstatyti vadovaujantis ,, Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles KPT SDK 07

4.6 JZEMINIMAS

Visi naujai montuojami elektros jrenginiai turi biiti jzeminami, pagal EJIBT VIII punkto
reikalavimus.

Imonés pavadinimas: ,,Projektai ir Co, UAB Lapas Lapy
PROJEKTAI CO Adresas: Uztvankos g.17, Dainiy k.,

LT-74202 Jurbarko r. 7815-01-TP-E.AR

Tel. Nr. +37044770120 6 50

El. pastas: projektavimas@zilinskis.com




Irengiamy KAS ar KS/KAS spinty, ar atramos, nuo kurios tiesiamas atvadas, izeminimo jrenginio
varza turi biti ne didesné kaip < 30 Q, o elektros linijos, nuo kurios jrengtas atvadas, apsauginio
nulinio laido pakartotiniy jZeminimo jrenginiy atstojamoji varza — ne didesné kaip < 10 Q.
Vartotojo jzeminimo jrenginiy varza turi biiti ne didesné kaip < 10 Q.

Iki 1000V OL ir OKL jZeminimo varza turi biiti ne didesné kaip < 30 Q.

Uzstatytose vietovese 6—-10kV oro linijy, kur savitoji grunto varza p < 100 Qm, atramy
1Zeminimo varzos turi buti ne didesnés kaip 10 Q. Neurbanizuotose teritorijose, kur savitoji grunto
varza p < 100Qm, atramy jZeminimo varzos turi biiti ne didesnés kaip 30 Q. Oro linijy atramy,
kuriose jrengti matavimo transformatoriai, skyrikliai, saugikliai ir kiti aparatai, kur savitoji grunto
varza p < 100 Qm, jzeminimo varZzos turi buti ne didesnés, kaip 10 Q.

Transformatoriniy jzeminimo varza turi buti ne daugiau kaip < 2,5Q. 10kV skyrikliy
]Zzeminimo varza turi biiti ne daugiau kaip < 10 Q. Todé¢l montuojami atskiri jzeminimo konttrai
sudaryti 1§ vertikaliy ir horizontaliy jzemikliy sujungty tarpusavyje.

4.7 DARBUOTOJU SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI STATYBVIETEI

Vykdydamas statybos darbus minétame objekte, rangovas turi vadovautis ,,Darbovieciy jrengimo
statybvietése nuostatais Nr. A1-22/D1-34% patvirtintais Lietuvos Respublikos Socialinés apsaugos ir
darbo, bei Aplinkos ministerijose 2008m. sausio 15d., Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais,
Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos
zenkly naudojimo nuostatais, Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT5-00 ir kitais galiojanciais
darby saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Pagal darbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatus Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos
valdytojas uztikrina, kad, pries pradedant statybvietés irengimo darbus, darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimai konkreciai statybvietei biity nustatyti statinio techniniame projekte, konkrec¢ios priemonegs,
uztikrinan¢ios darbuotojy sauga ir sveikata statinio statybos metu, bity nustatytos statybos darby
technologijos projekte, vadovaujantis $iy Nuostaty 13.2 punkto reikalavimais.

Rangovas pradéti statinio statybos darbus gali tik parenges darby technologijos projekta, kuriame
turi buti numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti sprendimai, atitinkantys Saugos ir sveikatos
taisykliy statyboje reikalavimus. Rangovas, vykdantis darbus statybvietéje, privalo informuoti
darbuotojus ir (arba) jy atstovus apie visas darbuotojy saugos ir sveikatos priemones, kurios taikomos
statybvietése Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo ir kity darbuotojy saugos ir
sveikatos norminiy teisés akty nustatyta tvarka. Si informacija darbuotojams turi biiti pateikta
suprantamai.

Darbuy, susijusiy su konkreciais pavojais darbuotoju saugai ir sveikatai statybvietése, sarasas

1. Darbai, keliantys darbuotojams uzgriuvimo, nugrimzdimo arba kritimo pavojy, kuriy rizika
padidéja d¢l statybos pobtidzio, darbo metody arba aplinkos saglygy darbo vietoje arba statybvietéje.

2. Darbai, kurie d¢l naudojamy cheminiy ir biologiniy medziagy kelia darbuotojy saugai ir
sveikatai darbe ypatinga pavojy arba kuriuos dirbant teisés aktuose nustatyti privalomi sveikatos
tikrinimai.

3. Darbai su jonizuojanciosios spinduliuotés Saltiniais, kai biitina nustatyti kontroliuojamg ir

4. Darbai arti aukstos jtampos tinkly (laidy).

5. Darbai, kuriuos vykdant yra pavojus nuskesti.

6. Suliniy ir tuneliy statyba, poZeminiai Zemés darbai.

7. Darbai po vandeniu naudojant naro reikmenis.

8. Darbai kesonuose ir darbai baro kamerose.

9. Darbai naudojant sprogigsias medziagas.

Imonés pavadinimas: ,,Projektai ir Co, UAB Lapas Lapy
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10. Surenkamyjy sunkiy elementy montavimas ir iSardymas.

-Kai statant dirbs daugiau nei viena jmon¢, paskirti saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy, kuris
privalo:

- parengti arba pavesti parengti plang asmenims, turintiems teis¢ rengti saugos ir sveikatos
darbe priemoniy planus statybvietéms, kuriame biitina nustatyti taikomus saugos ir sveikatos darbe
reikalavimus, ten kur reikia, atsizvelgti ir | statybvietéje vykdomag gamybine veikla;

- be to, Siame plane privalo buiti numatytos specialios saugos ir sveikatos darbe priemonés
darbams, nurodytiems “DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatuose”, patvirtintuose Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministrés ir Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2008 m.
sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34* priede;

Pries statybos darby pradzia statybvietéje turi biiti nustatytos pavojingos zonos,

kuriose nuolat veikia arba gali atsirasti rizikos veiksniai.

Pavojingos zonos, kuriuose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi buti
aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty zmonéms, neturintiems teis¢ patekti j tokias zonas.

Prie$ naudojima ir naudojimo metu kopécios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka.

Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi biti stabilios, turéti lygy darbo pavirSiy be
didesniy kaip 5 mm plysiy. Jei jos aukStesnés kaip 1,3 m - privalo turéti aptvarus, apsaugancius
darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Irengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi biiti naudojami saugos dirzai, patikimai
pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukStyje nuo Zemés pavirsiaus, perdengimo arba darbo
pakloto, kai pagrindiné priemon¢, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti
aukstalipio kvalifikacija. Naujus darbuotojus, atliekancius aukstalipio darbus, vienerius metus turi
prizitiréti patyre darbuotojai, paskirti darbdavio jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu.

Prie§ statybos darby pradzig jrengti laikinas buitines patalpas, kurios atitikty saugos ir sveikatos
darbe bendruosius minimalius reikalavimus darbovieciy jrengimui statybvietése.

Elektros jrenginiai ir jy instaliacija:

- elektros instaliacijos turi biiti suprojektuotos ir jrengtos taip, kad nekilty gaisro arba
sprogimo pavojus; asmenys turi biiti atitinkamai apsaugoti nuo nelaimingy atsitikimy pavojaus dél
tiesioginio ar netiesioginio kontakto su elektros instaliacija.

4.7.1 Gaisriné sauga:

Darbuotojai turi biiti instruktuojami, Zinoti ir vykdyti prieSgaisrinés saugos taisykliy reikalavimus.

PrieSgaisriné sauga — eksploatuojamose jrenginiuose, sandéliuojant medziagas ir vykdant darbus
(suvirinimo ir t.t.) negalima atmesti gaisrui kilti galimybés. Visuomet turi buti parengtos ir tvarkingos
pirminés gaisro gesinimo priemonés ir apmokyti prieSgaisrinés saugos taisykliy dirbantieji. Dirbantieji
turi zinoti, kad degancios ir karStos medziagos gali iSskirti | aplinka nuodingas medziagas. Lengvai
uzsiliepsnojancios medziagos ir daiktai turi biiti sandéliuojami taip, kad kilus gaisrui, jie negaléty i$ karto
uzsidegti.

Vykdyti darbus gali teoriSkai ir praktiSkai iSmokytas elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka
atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisés).

4.7.2  Oro linijos:

- vykdant darbus oro linijy apsauginése zonose su kélimo kranais ir savaeigiais keltuvais
zmoneéms kelti neiSjungus jtampos, butina darby vadovo priezitira. Minéty mechanizmy operatorius
privalo turéti PK, buti specialiai apmokytas ir atestuotas, darbus leidziama vykdyti tik pagal nurodyma.

- dirbant Siose zonose masinomis ir mechanizmais, leidZziama prie jtampg turinciy sroviniy
daliy priartéti atstumais, ne mazesniais, kaip nurodyta lenteléje.

Imonés pavadinimas: ,,Projektai ir Co, UAB Lapas Lapy
PROJEKTAI CO Adresas: Uztvankos g.17, Dainiy k.,

LT-74202 Jurbarko r. 7815-01-TP-E.AR
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El. pastas: projektavimas@zilinskis.com




Atstumas iki jtampa turin¢iy daliy nuo
mechanizmy bei kélimo masiny, esanc¢iy darbo ir
transportavimo padétyje, nuo stropy, kroviniy
griebtuvy ir kroviniy, metrais

Elektros jrenginio vardiné jtampa

ki 1000 V 1
Aukstesné kaip 1000 V (iki 35 kV) 1
Aukstesné kaip 35 kV (iki 110 kV) 1,5

dirbant Siose zonose neisjungus itampos, masiny ir mechanizmy ant pneumatiniy raty srovei laidiis
korpusai turi biiti jzeminti.

4.7.3 Kabeliy linijos:

Darbuotojy, dirbanciy kabeliy linijose, saugai ir sveikatai uztikrinti biitina kabelj atjungti (iSjungti),
elektriSkai iSkrauti ir jZeminti atjungimo (i§jungimo) vietose i§ visy pusiy, i§ kur gali biiti jjungta jtampa.
Kabelius, iSeinancius (pereinancius) i oro linijas, reikia papildomai jZeminti i§ oro linijos pusés, nes jose
deél jvairiy priezasCiy gali atsirasti jtampa.

Kasant kabeliy trasose, negalima naudoti kyliniy kiijy ir kity smiiginiy masiny arciau kaip 5 m iki
kabeliy. Ziema, atsildant grunta, §ilumos $altinis negali priartéti prie kabeliy ar¢iau kaip 15 cm.

Pries leidziant dirbti kabeliy linijoje, butina jsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas, ir tada darbo
vietoje jj pradurti arba nukirpti specialiu jtaisu. Durti kabelj turi du darbuotojai, i§ kuriy vienas turi biiti ne
zemesneés kaip VK, o antras — PK.

Zemés kasimo darbai turi bati atlickami laikantis Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-00,
patvirtinty Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d.
isakymu Nr. 346 (Zin., 2001, Nr. 3-74), reikalavimy.

zemés kasimo darbai prie esamy inzineriniy tinkly apsaugos zonose turi buti vykdomi rankiniu
budu ir dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciy jmoniy atstovams.

4.7.4 Apsaugos nuo elektros poveikio priemonés (apsaugos priemonés)

Apsauginés priemonés skirtos elektros jrenginiuose dirbantiems darbuotojams apsaugoti nuo
elektros srovés, elektrostatinio, elektromagnetinio lauko ir elektros lanko bei jo degimo produkty
poveikio, kritimo 1§ aukS$C¢io ir pan. Apriipinant darbuotojus asmeninémis apsauginémis priemonémis
reikia vadovautis Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais,
patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministerijos jsakymu 2007 m. lapkricio 26
d. Nr. A1-331

Apsauginés priemoneés:

- izoliuojancios operatyvinés lazdos, izoliuojancios replés, jtampos indikatoriai jtampos
nebuvimui nustatyti ir jtampos indikatoriai fazavimui;

- izoliuojanc¢ios matavimo lazdos, srovés matavimo replés;

- frankiai su izoliuotomis rankenomis;

- guminés dielektrinés pirstinés, batai, kalioSai;

- kilnojamieji jzemikliai;

- ekranuojantys komplektai;

- laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros zenklai, izoliuojantys gaubtukai ir antdéklai;

- apsaugos akiniai ir skydeliai, brezentinés arba kitos medziagos pirStinés, apsaugos dirzai,
apsaugos lynai, apsauginiai Salmai.

Visos apsauginés priemonés turi atitikti galiojancius standartus, o jy naudojimas — §iy taisykliy
reikalavimus. Jeigu gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su EST reikalavimais, reikia vadovautis
gamyklos gamintojos instrukcijomis.

Nurodyta apsauginés priemonés vardiné jtampa neturi biiti mazesné uz jrenginio, kuriame ji bus

Imonés pavadinimas: ,,Projektai ir Co, UAB Lapas Lapy
PROJEKTAI CO Adresas: Uztvankos g.17, Dainiy k.,
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naudojama, jtampa.

Leidziama naudotis tik tomis apsauginémis priemonémis, kurios darbuotojy saugos ir sveikatos
norminiy akty nustatyta tvarka yra iSbandytos ir patikrintos.

Kiekvienas asmuo, prie§ naudodamasis apsaugine priemone, turi jsitikinti, kad ji yra iSbandyta,
néra pazeista, ir patikrinti, ar jos naudojamos pagal paskirt;.

Apsauginés priemonés turi biiti naudojamos pagal gamintojy nurodyta paskirtj. Naudoti Sias
priemones kitiems tikslams draudziama.

Draudziama darbo metu liesti apsauginiy priemoniy izoliuojanc¢ig dalj vir§ ribojamojo ziedo ar
atramos.

Pazeidus izoliuojancios apsauginés priemonés izoliacing dangg arba esant kitiems defektams,
dirbti su jomis draudziama. Draudziama naudotis apsaugos nuo elektros apsauginémis priemonémis esant
rukui, lyjant, jei to nenumaté gamintojas.

4.7.5 Poveikis aplinkai

Projekto elektrotechniné dalis elektros tinkly prijungimui parengta ir atitinka STR 1.05.05:2004
reikalavimus. Rengiant projekto aplinkos apsaugos dalj, vadovautasi Lietuvos standartais:

LST 1516:1998 ,,Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai®;

LST ISO 11091:1999 ,,Statybiniai bréziniai. Sklypo aplinkos tvarkiniai bréziniai®;

LST 1569: 2000 ,,Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai Zenklai*;

Objekto veiklos salygojama fizikiné ir biologiné tarSa artima nuliui.

Atlieky susidarymas: nenumatomas

Vandens bei oro uzterSimas negalimas.

Biologing¢ jvairové nenukentés. Kabeliy linijos zonoje saugotiny Zeldiniy ar kriimy, taip pat augaly
ir gyviiny rusiy, jraSyty j Lietuvos Raudongja knyga, néra.

Gyvenamosioms teritorijoms fizikiniai veiksniai (elektromagnetiné spinduliuote, triukSmas) jtakos
neturi.

Baigus visus statybos - montavimo darbus sutvarkoma aplinka, iSkasy pavirSius i§lyginamas

Imonés pavadinimas: ,,Projektai ir Co, UAB Lapas Lapy
PROJEKTAI CO Adresas: Uztvankos g.17, Dainiy k.,

LT-74202 Jurbarko r. 7815-01-TP-E.AR
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El. pastas: projektavimas@zilinskis.com




o~
Vilkavigkio rajono qavwaldybes admmlstracu o{
direktorius ‘

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

\\P;ﬂ-

TVIRTINU i,

A Vi 1tas Gav;*enﬂs*
G g JC

Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

L. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas (Uzsakovas)

Vilkavi8kio rajono savivaldybés administracija, kodas !
188774441, S. Néries g. 1, LT-70147 Vilkaviskis |

Pirkimo objektas

Vietinés reikdmeés kelio VK2017 Keturvalakiai—
Bardauskai ruoZo ir vietinés reik§més privaziuojamuyjy
keliy VK2019, VK2020 ruozy, esanéiy tarp valstybinés
reikSmés rajoninio kelio Nr. 5137 Backiskiai—
Bardauskai ir valstybinés reik§més rajoninio Nr. 5147
PrivaZiuojamojo kelio prie Geisteriskiy nuo kelio Gizai—
Keturvalakiai ~ kapitalinio remonto apraso (toliau
Projekto) parengimo, projektavimo uZduoties (paraidky
prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti) rengimo
bei projekto vykdymo prieZidiros paslauga. |

Projekto pavadinimas

Vietines  reikSmes  kelio VK2017 ~Keturvalakiai— |
Bardauskai ruoZo ir vietinés reik§més privaZiuojamuyjy |
keliy VK2019, VK2020 ruozy, esaniy Keturvalakiy
sen., Vilkavigkio r. sav. kapitalinio remonto aprasas.

Statinio adresas

Keturvalakiy sen., Vilkaviskio r. sav.

Statinio statybos risis

Statinio kapitalinis remontas

Statinio kategorija

Nesudétingasis statinys

II. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

Perkamy paslaugy apimtis:

1. Parengti Projekts (jvertinant esamg situacija vietoje.
dalyvaujant Statytojo atstovui) sekanéia apimtimi; |
- bendroji; i
- susisiekimo:

- elektrotechnikos (jeigu reikalauja tinkly valdytojas):

- elektroniniy rysiy (jeigu reikalauja tinkly valdytojas):

- statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo;

- pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo.
Daliy skaicius gali buti tikslinamas projektavimo eigoje.
2. Numatomos kelio kapitalinio remonto projektavimo
ribos yra nuo valstybinés reik§meés rajoninio kelio Nr.
5137 Backiskiai-Bardauskai 5,6 km iki valstybinés
reik$meés rajoninio Nr. 5147 Privaziuojamojo kelio prie
Geisteriskiy nuo kelio GiZai—Keturvalakiai 0 km.

3. Preliminarus projektuojamo kelio ilgis apie 4000 m.
4.  Projektuojamo  kelio kategorija Iv, kelio
vaziuojamosios dalies plotis 4,0 — 5.0 m (tikslinama
projektavimo metu). projektuojamy kelkrad¢iy danga:




| Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

projektuoti skaldaZole, kai dirvozemio kiekis joje 15 %
ir naudojama mineraliné medZiaga — skalda (vadovautis
IT ZS 17, ]T SBR 07, TRA SBR 07 dokumentais).

5. [Jvertings esama situacija Paslaugos tiekéjas
projektuojamo  kelio ruoze privalo suprojektuoti
atitinkamo tipo nuovazas vadovaujantis KTR 1.01:2008
.Automobiliy keliai* ir statybos rekomendacijomis R36-
01 ,,Automobiliy keliy sankryZos™. NuovaZos su asfalto
danga ilgis turi bati numatomas iki kelio sklypo ribos.
numatant nuovazos sklandy sujungimg su esamu keliu.
Naujos nuovazos gali biti projektuojamos tik j
zemétvarkiniuose planuose (projektuose) suprojektuotus
koridorius susisiekimo komunikacijoms ir inZineriniams
tinklams tiesti.

6. Projektuojamos gatvés dangos konstrukcijos klasé
pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,
projektuojant vadovautis statybos rekomendacijomis R
36-01 ,,Automobiliy keliy sankryzos™.

7. Suprojektuoti kelio apstatymg ir eismo organizavimo
priemones.

8. Lietaus nuoteky inZineriniai tinklai neprojektuojami.
Lietaus pavirSinés nuotekos nuvedamos skersiniu ir
idilginiu gatvés  nuolydziu, esant  poreikiui
projektuojamos  pralaidos, formuojami  grioviai,
infiltraciniai Suliniai.

9. Pésciyjy ir dviraciy takai neprojektuojami;

10. Kelio ap$vietimas neprojektuojamas.

11. Paslaugos teikéjas iSanalizaves esamg situacijg turi
nustatyti autobusy sustojimy aiksteliy (toliau —ASA)
jrengimo poreikj. Be perono ASA gali biiti jrengiama tik
iSimtinais atvejais, kur techni$kai jrengti perono
nejmanoma ir tik suderinus su Statytoju (Uzsakovu).
Autobusy sustojimo aikstelése turi baiti suprojektuotas ir
irengtas suoliukas, §iuk$liadézé bei atitinkamas kelio
zenklas.

12.Keliy ruoZuose. kuriuose néra suformuoty kelio
sklypy ir statiniy, projektinius sprendinius rengti
atsizvelgiant | Keliy jstatyme numatytas atitinkamo
plocio kelio juostos ribas.

13. Vykdyti projekto vykdymo priezitra:

Projekto vykdymo prieZitros paslaugas teikti pagal
statybos techniniy reglamenty STR nuostatas ir lankytis
darby vietoje ne reciau kaip 1 kartg per ménesj arba,
esant butinybei, UzZsakovo kvietimu. Uzsakovui
pareikalavus bei pagrindus poreikj, projekto vykdymo
prieZidros metu teikti tarpines ataskaitas ir pateikti
baigiamaja ataskaitg (pateikiama per vieng ménesj nuo
statybos uZbaigimo akto suraSymo dienos). Visos
ataskaitos  parengiamos  lietuviy kalba  dviem




Eil

Pavadinimas

Reikalavimai

egzemplioriais ir pateikiamos Uzsakovui. Projekto
vykdymo priezilira vykdyti visoje statybos darby
vykdymo eigoje.

10.

Projektavimo paslaugos

1. Parengti paraiskas prisijungimo ir specialiosioms
sglygoms gauti;

2. Pateikti Projektg jprasta projekto sudétimi pagal STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize™, Lietuvos Respublikos statybos jstatyma. ‘
galiojan&ius teritorijy planavimo dokumentus bei kitus ¢
teisés aktus, atsizvelgiant j statinio paskirtj. specifika ir
sudétingumg. Projekto apimtis ir detalumas turi biti
pakankamas statytojo sumanymui suprasti.

11.

Kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

1. Suderinti parengto statinio Projekto sprendinius su
suinteresuotomis institucijomis;

2. Atlikti topografines nuotraukas ir
tyringjimus.

3. Parengti ir elektroninémis priemonémis pateikti
medziagg, reikalingg gauti sutikimui i§ Nacionalinés
Zemés tarnybos prie Zemés tkio ministerijos, vykdyti
projekte numatytus darbus valstybinéje Zzeméje. kurioje
nesuformuoti zemés sklypai (kai tai privaloma);

4.  Projektas koreguojamas ir taisomas pagal
privalomosios projekto ekspertizés bei § projekta
tikrinusiy  institucijy pastabas. Projekto ekspertize
uzsako ir apmoka UzZsakovas;

5. Pateikti Projekta j LR statybos leidimy ir statybos
valstybines prieZiliros informacing sistema ..Infostatyba*
Uzsakovo vardu. Gauti statybg leidZiantj dokumenta (kai
tai privaloma).

geologinius

12.

Paslaugy teikimo pradzia
ir trukmé

Projektas parengiamas per 3 ménesius nuo sutarties
1sigaliojimo dienos.

II1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

Projekto rengimo
dokumentams taikomi
teisés aktai, normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai statinio
saugos ir
dokumentai,
planavimo dokumentai.

paskirties
teritorijy

Projektas rengiamas Lietuvos Respublikos Statybos
istatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanéiais statinio
saugos Ir paskirties reikalavimus, teisés aktais,
reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus
(vieng, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus
pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius
ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir
normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.
Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams,
teikéjas turl vykdyti sutartj pagal galiojanéius teisés
aktus, taCiau apie tai turi informuoti statytoja.

14.

Reikalavimai projekto

Projekto rengimo dokumentai turi biiti parengti lictuviy
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Nr. Pavadinimas Reikalavimai
rengimo dokumenty kalbai | kalba.

15 Nurodymai statinio | UZsakovui pateikti 3 (tris) Projekto egzempliorius
projekto dokumenty | (popieriuje), viena kompiutering laikmeng su jradyta
komplektavimui, projekto kopija PDF formatu
iforminimui ir pateikimui

16. Projekto ekspertizés Projekto ekspertize uZsako ir apmoka UZsakovas.
atlikimas Projektas koreguojamas ir istaisomas pagal

privalomosios ekspertizés pastabas per 10 dieny.

Pastaba: projektavimo uzduotis gali biiti kei¢iama $aliy susitarimu.

Parengé Vietinio tkio skyriaus vyriausiasis specialistas=—"" ¥ Vitas DidZbalis
g ¥ Y p



AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

. Parengta: 2020.02.28,
ELEKTROS TINKLUY IR |JRENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2021-02-28

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK20-16264

Klientas: VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Kliento kontaktiniai duomenys: Ateities pl. 31, Kaunas, Kauno m. sav., +37067052554,
gedjanulis@gmail.com

Objekto pavadinimas: OL iSkélimas

Objekto adresas: Keturvalakiy sen., Vilkaviskio r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N6016264

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant |
Kliento pateiktg paraiSkg Nr. 20-16264 dél AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendroveé)
elektros tinkly ir jrenginiy iSkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Parengti AB ,Energijos skirstymo operatorius® (toliau - Bendrové) priklausanciy inzineriniy tinkly
irlarba elektros jrenginiy perkelimo/rekonstravimo/apsaugojimo projektg (pasirinkite nepriklausomg
reikiamg kvalifikacijg turinCig projektavimo |jmone) pagal S8iy Elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) sglygy 4 punkto techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg, praSome skaitmenine versijg patalpinti midsy internetinéje svetaingje
www.eso.lt skiltyje Partneriams > Elektros darby tiekéjams ir rangovams > Naujy klienty prijungimo
projekty pateikimas.

3.3. Pasirasyti déel Bendrovei priklausan€iy inzineriniy tinkly ir/arba Elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartj ir sumokeéti sutartyje nurodytg paslaugos jmoka. Sutartj pasirasyti
galite savitarnos svetainéje www.eso.lt > Savitarna.

* Skambutis trumpuoju numeriu 1852 yra nemokamas. Skambinant numeriu +370 697 61852, ilgasis numeris
apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano jkainius.

4. Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai

4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausanCiy inzineriniy, telekomunikaciniy tinkly, Elektros jrenginiy
trukdanéiy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkyma, perkélima, rekonstravima,
apsaugojimg, iSmontavimg ir/arba iSkélima.

4.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkymg jvertinti, kad po darby jgyvendinimo baty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

5. Kita informacija

5.1.  Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokejimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Aguony g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
Nemo.kama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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=
patvirtino InZinierius BAJALIS MANTAS ~
A
parenge InZinierius BAJALIS MANTAS =
Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai
Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Agu"onq g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.t ’
Svetainé www.eso.lt Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rysio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612
lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS
n Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el.p. info@registrucentras. It

REGISTRY,CENTRAS NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS
2020-02-27 06:48:26

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 39/4168
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 1995-04-18
Adresas: Vilkaviskio r. sav., Keturvalakiy sen., Rakausky k. 2

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Zemés sklypas
Unikalus daikto numeris: 3930-0004-0042
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 3930/0004:42 Keturvalakiy k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Zemés tikio
Zemés sklypo plotas: 3.0400 ha
Zemés kio naudmeny plotas viso:2.9100 ha
i§ jo: ariamos Zemés plotas: 2.7400 ha
i$ jo: sody plotas: 0.1600 ha
i$ jo: pievy ir natdraliy ganykly plotas: 0.0100 ha
Uzstatyta teritorija: 0.1100 ha
Vandens telkiniy plotas: 0.0200 ha
Nusausintos Zemés plotas: 2.7800 ha
Zemés dkio naudmeny nasumo balas: 63.5
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota Zemés sklypo verté: 3088 Eur
Zemés sklypo verté: 1930 Eur
Vidutiné rinkos verté: 1763 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2006-07-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 1995-01-10

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybeés teisé
Savininkas: RIMAS KRUNKAITIS, gim. 1964-02-01
IRENA KRUNKAITIENE, gim. 1966-12-12
Daiktas: zemés sklypas Nr. 3930-0004-0042, aprasytas p. 2.1.

Iregistravimo pagrindas: 2006-08-11 Priémimo - perdavimo aktas Nr. 2-3651

2006-08-11 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2-3650
Jrasas galioja: Nuo 2006-08-16

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra
6. Kitos daiktinés teisés : jraSy néra

7. Juridiniai faktai:
71. Hipoteka
Hipotekos registratorius: Marijampolés rajono apylinkés teismo hipotekos skyrius, a.k. 188707122
Daiktas: zemés sklypas Nr. 3930-0004-0042, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2006-08-19 Hipotekos registro pranesimas apie hipotekos jregistravima
Nr. 07120060001966
Jrasas galioja: Nuo 2006-08-19

7.2. Bendroji jungtiné sutuoktiniy nuosavybé
Daiktas: zemés sklypas Nr. 3930-0004-0042, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2006-08-11 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2-3650
Irasas galioja: Nuo 2006-08-16

8. Zymos:
8.1. Kitos prievolés
Daiktas: zemés sklypas Nr. 3930-0004-0042, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2006-08-11 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2-3650
Aprasymas: Pirkéjai jsipareigoja nupirkto turto iki visiSko atsiskaitymo su pardavéju niekam
neparduoti, nedovanoti, neiSnuomoti, nemainyti, ar kitaip neperleisti tretiesiems asmenims
ir nesuvarzyti jo valdymo, naudojimo, disponavimo, nejkeisti be rastiSko pardavéjo
sutikimo, iSskyrus jkeitimg AB DnB bankui, siekiant dauti kredita, skirta basto jsigijimui.
Jra8as galioja: Nuo 2006-08-16

8.2 |siskolinimas uz jsigyta turta
IRENA KRUNKAITIENE, gim. 1966-12-12
RIMAS KRUNKAITIS, gim. 1964-02-01
Daiktas: zemés sklypas Nr. 3930-0004-0042, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2006-08-11 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2-3650
Irasas galioja: Nuo 2006-08-16

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:
9.1. Pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 3930-0004-0042, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés Gikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Ira8as galioja: Nuo 2020-01-02

9.2. Pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 3930-0004-0042, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés (ikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Ira8as galioja: Nuo 2020-01-02

9.3. Melioruotos zemés ir melioracijos statiniy apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 3930-0004-0042, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
|rasas galioja: Nuo 2020-01-02


marnag
Highlight

marnag
Highlight

marnag
Highlight


9.4. Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 3930-0004-0042, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés (ikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Ira8as galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos: jrasy néra

11. Registro pastabos ir nuorodos: .

Statiniai reg. Nr. 70/57815.Buves adresas VilkaviSkio r. sav. Rakausky k. Adresas pakeistas pagal Adresy registro duomenis. Zemés sklypo ribos kerta sklypo,
kurio kadastrinis Nr.3930/0004:9882, ribas.

12. Kita informacija: jrasy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

2020-02-27 06:48:26

Dokumentg atspausdino MECISLOVAS PASKEVICIUS
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RIMAS KRUNKAITIS IR IRENA KRUNKAITIENE
(vardas, pavarde)
Gimimo data 1964-02-01, 1966-12-12

Asmens dokumento Nr. /%5 040 364, /4509657
Gyvenanti(s) VILKAVISKIO R., KETURVALAKIU SEN., RAKAUSKU K., 2

AB ,Energijos skirstymo operatorius”

SUTIKIMAS
(irengiant elektros energetikos objekta jstatyminio servituto ribose)

2020m. kovo mén. 19d.
(Vilkaviskio r. sav.)

Mes, Rimas Krunkaitis ir Irena Krunkaitiené esame informuoti ir neprie$taraujame, kad AB ,Energijos
skirstymo operatorius® (toliau — Operatorius) jrengty 0.4kV _kabeliy linijg ir komercinés apskaitos
spinta, demontuojamos oro linjjos apsaugos zonoje (toliau — Energetikos objektas) pagal su manimi

suderintg projekta Nr.E2N6016264 Vietinés reikSmés kelio nr.\VK2017 Keturvalakiai- Barkauskai
ruoZo nuo 0,12 iki 3,46km kapitalinio remonto projektas. Elektros tinkly rekonstravimas (toliau —

Projektas), mums nuosavybés teise priklausanciame Zzemés sklype unikalus numeris 3930-0004-
0042, esanciame Vilkaviskio r. sav., Keturvalakiy sen., Rakausky k..2
(toliau — Zemés sklypas).

Zemés sklype jrengtas elektros energetikos objektas ir nustatytas jstatyminis Zemés servitutas
Sio objekto apsaugos zony ribose.

Esu informuotas, kad po Projekto jgyvendinimo Elektros tinkly apsaugos zonos dydis Zemeés
sklype bus 0,0004 ha. (jtraukti punktg kai rekonstruojamas tinklas ir apsaugos zona mazeja).
Patvirtinu, kad visi klausimai dél Energetikos objekto pagal Projektg jrengimo (ir naudojimo)
apsaugos zony ribose yra iSspresti. Jokiy pretenzijy dél atlygintinumo, iSskyrus vienkarting
kompensacijg (jei ji priklauso), apskaiCiuotg vadovaujantis Maksimalaus dydzio vienkartinés
kompensacijos, mokamos uz naudojimasi jstatymu ar sutartimi tinkly operatoriy naudai nustatytu
zemes servitutu, nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2018-07-25
nutarimu Nr. 725 ,Maksimalaus dydZio vienkartinés kompensacijos, mokamos uz naudojimasi
jstatymu ar sutartimi tinkly operatoriy naudai nustatytu Zemés servitutu, nustatymo metodikos
patvirtinimo, neturiu.

|sipareigoju Elektros tinkly apsaugos zonoje laikytis teisés akty nustatyty specialiyjy zemés
naudojimo salygy bei veiklos apribojimy. Specialiosios Zemés naudojimo salygos yra man
Zinomos.

Patvirtinu, kad Operatorius be atskiro mano sutikimo pagal galiojancius teisés aktus turi teise
nekliudomai prieiti, privaZiuoti ar kitaip patekti prie Energetikos objekto, esanéio Zemes sklype,
teisés akty nustatyta tvarka atlikti jo techninés prieziGros, remonto, rekonstravimo,
modernizavimo, paleidimo ir derinimo darbus, bandymus, matavimus, avarinj bei technologinj
valdyma, jrengti kitus jrenginius, neidplegiant Apsaugos zony riby, bei tiekti juo elektros energijg
vartotojams.

Baigus zemés kasimo ir kitokius darbus, Operatorius privalo sutvarkyti Zemeés sklypo teritorija
ir/ar Zzemeés naudmenas taip, kad ji/jos baty tinkama/-os naudoti pagal paskirtj, taip pat atlyginti
Zemeés sklypo savininkams ar naudotojams nuostolius, padarytus atliekant Siuos darbus.
Nuostoliai nustatomi ir atlyginami teisés akty nustatyta tvarka.

Perleisdama(s) Zemés sklypa tretiesiems asmenims, jsipareigoju juos informuoti apie $iame
pareiskime minimy klausimy i§sprendima.

Esu informuotas, kad Siame dokumente pateiktus ir kitus mano asmens duomenis, kiek tai susije
su Energetikos objekto jrengimu ir eksploatavimu, bei apsaugos zonos nustatymu ir
kompensacijos mokeéjimu, Operatorius tvarko vykdydamas jam taikomg teisine prievole ir




laikydamasis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento reikalavimy bei taikydamas tinkamas
organizacines ir technines priemones duomeny saugumui uztikrinti. Esu informuotas, kad
susipazinti su ESO privatumo pranesimus galiu ESO interneto svetaingje adresu
https://www.eso.It/It/privatumas.html.

PRIDEDAMA. Planas.

Sis sutikimas pasirasytas 2 egzemplio
77 ,
Bwo, Audots (it
[ §

iais) turinCiais vienoda teisine galig, ir yra neat3aukiamas.

(vardas, pavardé, paragas)

5{“%& Keeda iy’ )ﬁé"‘"

(vardas, pavarde, parasas)

Toliau pildoma tik Operatoriui pateikiame egzemplioriuje

A% //}fwlﬁl J%ﬂ/%” /96/-08A/ gim. data, asmens dokumento Nr. / Y4 T4054 .

patvirtinu/kad §j sufikima pasirage jame nurodytas asmuo.

MARIJUS NAGYS -
PROJEKTAI CO R e ////

(vardas, pavarde, paraé%/



VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS
n Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el.p. info@registrucentras. It

REGISTRY,CENTRAS NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS
2020-02-27 06:48:56

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 39/10476
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 1996-09-18
Adresas: Vilkaviskio r. sav., Keturvalakiy sen., Rakausky k. 3

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Zemés sklypas
Unikalus daikto numeris: 3930-0004-0502
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 3930/0004:502 Keturvalakiy k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Zemés tikio
Zemés sklypo naudojimo badas: Kiti zemés ikio paskirties zemés sklypai
Zemés sklypo plotas: 2.6200 ha
Zemés (kio naudmeny plotas viso: 2.0304 ha
i$ jo: ariamos Zemés plotas: 0.2769 ha
i$ jo: sody plotas: 0.0698 ha
i$ jo: pievy ir natdraliy ganykly plotas: 1.6837 ha
Keliy plotas: 0.1205 ha
UzZstatyta teritorija: 0.4691 ha
Nusausintos Zemés plotas: 2.6200 ha
Zemés (kio naudmeny nasumo balas: 64.1
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota Zemés sklypo verté: 3322 Eur
Zemés sklypo verté: 2076 Eur
Vidutiné rinkos verté: 3012 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2014-03-03
Vidutinés rinkos vertés nustatymo btdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2014-01-14

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybeés teisé
Savininkas: ALFONSAS ROMUALDAS MATUSEVICIUS, gim. 1937-12-14
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 3930-0004-0502, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 1997-01-03 Dovanojimo sutartis Nr. 5
Jrasas galioja: Nuo 1997-01-03

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra
6. Kitos daiktinés teisés : jraSy néra

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:
9.1. Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 3930-0004-0502, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.1285 ha
Ira8as galioja: Nuo 2020-01-02

9.2. Melioruotos Zemés ir melioracijos statiniy apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 3930-0004-0502, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés Gikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 2.62 ha
Irasas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
Uzdaroji akciné bendrové Vilkaviskio architektiros biuras, a.k. 185108391
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 3930-0004-0502, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2008-07-11 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-419
2014-03-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Irasas galioja: Nuo 2014-05-28

10.2. Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 3930-0004-0502, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2014-05-06 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 19SK-(14.19.110.)-253
Jra8as galioja: Nuo 2014-05-28

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai Reg. 44/1483452. Buves adresas Vilkaviskio r. sav. Rakausky k.

12. Kita informacija: jrasy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

2020-02-27 06:48:56

Dokumentg atspausdino MECISLOVAS PASKEVICIUS
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ALFONSAS ROMUALDAS MATUSEVICIUS
(vardas, pavarde)
Gimimo data 1937-12-14

Asmens dokumento Nr. ZZﬁ“)’jfd/-/w
Gyvenanti(s) VILKAVISKIO R., KETURVALAKIU SEN., RAKAUSKU K., 3

AB ,Energijos skirstymo operatorius”

SUTIKIMAS
(irengiant elektros energetikos objektg jstatyminio servituto ribose)

2020m. kovo meén. 19d.
(Vilkaviskio r. sav.)

AS, Alfonsas Romualdas Matusevicius esu informuota(s) ir nepriestarauju, kad AB ,Energijos
skirstymo operatorius® (toliau — Operatorius) jrengty 0,4kV kabeliy linija esamos oro linijos apsaugos
Zonoje ir esamai atramai perstatyty ramstj (toliau — Energetikos objektas) pagal su manimi suderinta,

projekta Nr. E2N6016264 Vietinés reikSmeés kelio nr.VK2017 Keturvalakiai- Barkauskai ruoZo nuo
0.12 iki 3,46km kapitalinio remonto projektas. Elektros tinkly rekonstravimas (toliau — Projektas),

man nuosavybés teise priklausaniame Zzemés sklype unikalus numeris 3930-0004-0502,
esancCiame VilkaviSkio r. sav., Keturvalakiy sen., Rakausky k.3,
(toliau — Zemeés sklypas).

Zemeés sklype jrengtas elektros energetikos objektas ir nustatytas jstatyminis Zzemés servitutas
Sio objekto apsaugos zony ribose.

Esu informuotas, kad po Projekto jgyvendinimo Elektros tinkly apsaugos zonos dydis Zemes
sklype bus 0,1275 ha. (jtraukti punktg kai rekonstruojamas tinklas ir apsaugos zona mazéja).
Patvirtinu, kad visi klausimai dél Energetikos objekto pagal Projektg jrengimo (ir naudojimo)
apsaugos zony ribose yra iSspresti. Jokiy pretenzijy deél atlygintinumo, iSskyrus vienkartine
kompensacijg (jei ji priklauso), apskaiiuotg vadovaujantis Maksimalaus dydZio vienkartinés
kompensacijos, mokamos uz naudojimasi jstatymu ar sutartimi tinkly operatoriy naudai nustatytu
Zemes servitutu, nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2018-07-25
nutarimu Nr. 725 ,Maksimalaus dydzio vienkartinés kompensacijos, mokamos uz naudojimasi
jstatymu ar sutartimi tinkly operatoriy naudai nustatytu Zemés servitutu, nustatymo metodikos
patvirtinimo, neturiu.

Isipareigoju Elektros tinkly apsaugos zonoje laikytis teisés akty nustatyty specialiyjy Zemés
naudojimo salygy bei veiklos apribojimy. Specialiosios Zemés naudojimo salygos yra man
Zinomos.

Patvirtinu, kad Operatorius be atskiro mano sutikimo pagal galiojancius teisés aktus turi teise
nekliudomai prieiti, privaZiuoti ar kitaip patekti prie Energetikos objekto, esanéio Zemeés sklype,
teisés akty nustatyta tvarka atlikti jo techninés prieZiGros, remonto, rekonstravimo,
modernizavimo, paleidimo ir derinimo darbus, bandymus, matavimus, avarinj bei technologinj
valdyma, jrengti kitus jrenginius, neiSpleciant Apsaugos zony riby, bei tiekti juo elektros energija
vartotojams.

Baigus Zemés kasimo ir kitokius darbus, Operatorius privalo sutvarkyti Zemeés sklypo teritorija
ir/ar zemés naudmenas taip, kad ji/jjos baty tinkama/-os naudoti pagal paskirtj, taip pat atlyginti
Zemeés sklypo savininkams ar naudotojams nuostolius, padarytus atliekant Siuos darbus.
Nuostoliai nustatomi ir atlyginami teisés akty nustatyta tvarka.

Perleisdama(s) Zemés sklypg tretiesiems asmenims, jsipareigoju juos informuoti apie Siame
pareidkime minimy klausimy i§sprendima.

Esu informuotas, kad Siame dokumente pateiktus ir kitus mano asmens duomenis, kiek tai susije
su Energetikos objekto jrengimu ir eksploatavimu, bei apsaugos zonos nustatymu ir
kompensacijos mokéjimu, Operatorius tvarko vykdydamas jam taikomg teising prievole ir



laikydamasis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento reikalavimy bei taikydamas tinkamas
organizacines ir technines priemones duomeny saugumui uztikrinti. Esu informuotas, kad
susipazinti su ESO privatumo praneSimus galiu ESO interneto svetaingje adresu
https://www.eso.It/It/privatumas.html.

PRIDEDAMA. Planas.

Sis sutikimas pasiradytas 2 egzempllorlals turinciais vienoda teising galig, ir yra neatSaukiamas.

/ / /6’ * S /L/ o/, /r()/f ;\;%KS y/[[;:.._‘_)

(vardas, pavarde parasas)

Toliau pildoma tik Operatoriui pateikiame egzemplioriuje

A3 MW//J M;/”/’ /20! gim. data, asmens dokumento Nr. /W//@%

patvirtinu, Kad $j sutikiffa pasirase jame nurodytas asmuo.

prosextarco  WARIUS NAGYS ///
DECROTECRROS PROBITIOTRME

(vardas, pavarde, parasa




NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
VILKAVISKIO SKYRIUS

Gavgjas: Nr. SUVA- -(8.53.E.)*
AB "Energijos skirstymo operatorius" 12020-03-17 Nr. GST-3159
Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés ikio ministerijos Vilkaviskio —skyrius,
atsizvelgdamas | 2020-03-17 praSyma Nr. GST-3159, nepriestarauja dél Siy objekty Siy objekty
tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | elektros tinklas "0,4kV kabeliy linijas" ( Itampa, kV: <1
e . . .. kV)

inZineriniy tinkly ir jiems
funkcionuoti bitiny statiniy

pavadinimas (-ai), raisis (-ys)

Zemés sklypo (-u) kadastro Nr.,

adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas (-

ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)** Vietinés reik§mes kelio nr.VK2017 Keturvalakiai-
Barkauskai ruozo nuo 0,12 iki 3,46km kapitalinio

remonto projektas. Elektros tinkly rekonstravimas.
Rakausky k., Keturvalakiy sen., Vilkaviskio r. sav.

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety Zemés sklypa arba konkreciam
statiniui aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymeétoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama §io sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti biitini
statiniai turi biiti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti

Biudzeting jstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188704927.
Skyriaus duomenys: J. BasanaviGiaus a. 11, LT-70101 Vilkaviskis, tel. 8 706 86 100, faks. 8 706 86 996, ¢l. | cunestma
p. vilkaviskis@nzt.lt




susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti butiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikima nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos Zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linijos, oro kabeliai ir pozeminiy kabeliy linijos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su poZeminiy kabeliy kanalais, linijas
laikan¢iomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros
energetikos jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ry$iy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos,
nurodytos Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymo 37 straipsnio 5 dalyje, yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Pagal sutikima nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi biti nukelti jy savininko 1éSomis,
18skyrus atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo
komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams
naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus Sio sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti biitini statiniai per 20 darbo dieny turi buti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios biiklés. Apie
tai privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés zemeés sutvarkymo informuoti Nacionalinés
Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos Vilkaviskio skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedéjas (-a)*

Asta Vizbarieng, tel. 8 706 86 094, el. p. asta.vizbariene@nzt.It

71169515

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.

*** Taikytina, kai i8duodamas sutikimas tiesti Sutikimy tiesti susisieckimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti butinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, i§davimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés
Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 ,,Dél Sutikimy tiesti
susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti butinus statinius valstybinéje Zeméje, kurioje
nesuformuoti zemés sklypai, iSdavimo taisykliy patvirtinimo®, 5.6 papunktyje nurodytus inZinerinius tinklus.
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5.4 Pateikiamos objekto nuotraukos
Nuotraukose turi matytis kertinés projekto vietos (Prisijungimo vietos, KS/KAS, transformatoriniy
numatomos vietos, uzdaru buidu klojamo kabelio reikalingumas) ir preliminariai pazyméti projektuojami
jrenginiai.

Atr.Nr.500/116 kei¢iama
i 13m su ramsciu

Atr.100/3 perstatoma
3m linijos kryptimi

Imonés pavadinimas: ,,Projektai ir Co, UAB Lapas Lapy
PROJEKTAI CO Adresas: Uztvankos g.17, Dainiy k.,

LT-74202 Jurbarko r. 7815-01-TP-E.P

Tel. Nr. +37044770120 27 50

El. pastas: projektavimas@zilinskis.com




‘A Y/ Atr.100/4
l Yy OL atsaka demont.

x ,.( /

Atr.100/6 keitiama j 11m ir
perstatoma 5m j linijos puse

Imonés pavadinimas: ,,Projektai ir Co, UAB Lapas Lapy
PROJEKTAI CO Adresas: Uztvankos g.17, Dainiy k.,

LT-74202 Jurbarko r. 7815-01-TP-E.P

Tel. Nr. +37044770120 28 50

El. pastas: projektavimas@zilinskis.com




Atr.100/14 perstatomas

Atr.100/13 naikinamas

ramstis j kelio puse

PROJEKTAI CO

Imonés pavadinimas: ,,Projektai ir Co, UAB
Adresas: Uztvankos g.17, Dainiy k.,
LT-74202 Jurbarko r.

Tel. Nr. +37044770120

El. pastas: projektavimas@zilinskis.com

7815-01-TP-E.P

Lapas

Lapy

29

50




6. TEISES AKTAI IR KITI DOKUMENTAI BEI DUOMENYS KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS

Techninis darbo projektas paruostas pagal galiojancias normas ir taisykles, vadovaujantis
sekanciais normatyviniais dokumentais.

Nr. Dokumento pavadinimas Santrauka
1. | Statinio projektavimas, projekto ekspertizé. STR 1.04.04:2017
2. | Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés EIIBT-2012
3. | Skirstykly ir pastoCiy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés SPEIIT-2012
4. | Elektros tinkly apsaugos taisyklés. Dok.Nr.1-93, 2010
5. | Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés ELIIT-2011
6. |Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés EIRAAJT-2011
7. | ESO techniniai dokumentai ir formos wWww.eso.lt
8. | ESO techniniai reikalavimai wWww.eso.lt
9. |ESO elektros skirstomojo tinklo technologinés plétros standartas. wWww.eso.lt
10. |Statinio projekto. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai. LST 1569:2000
11. |Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai. LST 1516:2015
12. | Automobiliy keliai KTR 1.01:2008
13. | Archeologinio paveldo tvarkyba PTR 2.13.01:2011
14, LR Ap?inkos mi'ni'ster‘ig'os jsakymas Nr. 722 ,,D¢l atlieky tvarkymo 2003-12-30
taisykliy patvirtinimo
Imonés pav?dinimas: ,,Proj ek.ta.i ir Co, UAB Lapas Lapy
PROJEKTAICO | [Tt e et Drimiu ke 7815-01-TP-E.DZ
Tel. Nr. +37044770120 30 50
El. pastas: projektavimas@zilinskis.com




7. ITAKOS TINKLUI VERTINIMAS

7.1  0,4KV TRUMPO JUNGIMO SROVIU SKAICIAVIMAS

Naudojama formulé:
"o tZ,
¢ia: Ij-grandinés fazé-nulis (kilpos) trumpo jungimo srove, A;
Us-faziné tinklo jtampa, V
Zy-transformatoriaus pilnutiné varza,
Zg-linijos (grandinés fazé-nulis) pilnutiné varza, Q

Trumpo jungimo sroviy skaiciavimy rezultatai suraSomi schemose.

7.2 0,4kV ITAMPOS KRITIMO SKAICIAVIMAS

Itampos nuostoliai skai¢iuojami pagal formule:

Zfzk'l"’o
AU, ==———x100

v

cia:

Py — galia linijos pabaigoje, W;
U, — vardin¢ linijin¢ jtampa, V;
[ — linijos 1lgis, km;
ro —laidy varzos, Q/km.
Itampos kritimo skaiciavimy rezultatai surasomi schemose.

7.3 04KV TINKLO LAIDININKU PARINKIMAS

Parenkamy kabeliy ir laidy ekonomiSkumas turi buiti patikrinamas techniniais ir ekonominiais skai-
¢iavimais. Ekonomiskiems laidininky skerspjuviy dydziams apskaiciuoti naudojami ekonomisky sroviy
tankio intervalai, kuriais laidininky skerspjtivis S, mm?, nustatomas pagal formule:

g=_L
Jek-

¢ia: I - skai¢iuojamoji linijos srove, A;
Jek - normuotos ekonomisko srovés tankio intervalo vertés, A/mm?, parenkamos
pagal EJIBT 2 priedo 28 lentele.
Kabelio skerspjiivio plotas parenkamas: vadovaujantis AB ESO tinklo plétros strategija
magistraliniams kabeliams, atsizvelgiant j kabelio varding srove¢ susidariusius nuostolius tinkle ir t.t.

Imonés pavadinimas: ,,Projektai ir Co, UAB Lapas Lapq

Adresas: Uztvankos g.17, Dainiy k.,
PROJEKTAICO | | 174202 Jurbarko . 7815-01-TP-E.JTV

Tel. Nr. +37044770120
El. pastas: projektavimas@zilinskis.com

31 50




7.4 04KV APSAUGOS APARATU PARINKIMAS SELEKTYVUMO PARINKIMAS

Apsauginiai aparatai turi atitikti Sias sglygas:

1. Esant normaliosioms sglygoms, jie negali jSilti daugiau negu leistina temperatiira.

2. Neturi atjungti elektros jrenginiy esant trumpalaikéms perkrovoms (paleidimo srovés, technolo-
giniy apkrovy pikinés apkrovos, savaiminio paleidimo srovés ir pan.).

Saugikliy tirpuky ir automaty nustatymo vardinés srovés parenkamos kiek galima artimesnés sau-
gomy tinklo daliy skai¢iuojamosioms srovéms ar nominaliosioms elektros imtuvy srovéms.

Kad bty tenkinama pirmoji saglyga, apsauginj aparatg reikia parinkti taip, kad vardiné paties apa-
rato ir tirpuko ar atkabiklio srové biity lygi tinklo skai¢iuojamajai srovei.

Saugikliams:

Automatams ir Siluminéms reléms:

INt
au.Zl;
I N

Nrel.

Jeigu apsauginis aparatas neuztikrina patikimo trumpojo jungimo atjungimo, linijoje reikia jrengti
tarpinj aparatg, kurio suveikties srové mazesn¢, arba mazinti linijos varza, pavyzdziui, didinant nulinio

laido skerspjiivio plota.

Apsauginiai aparatai turi atjungti tinklg ir jrenginius atsiradus pavojingoms trumpojo jungimo
srovems ar perkrovai per trumpiausig laika, bet kuo selektyviau. Apsaugos selektyvumas — tai toks jos
darbas, kai j atsiradusias dideles sroves reaguoja tik artimiausias pazeidimo vietai apsauginis aparatas ir

neatsijungia esantys uz jo.

Imonés pavadinimas: ,,Projektai ir Co, UAB
Adresas: Uztvankos g.17, Dainiy k.,
LT-74202 Jurbarko r.

Tel. Nr. +37044770120

El. pastas: projektavimas@zilinskis.com

PROJEKTAI CO

7815-01-TP-E.ITV

Lapas

Lapy

32

50




Tarp atr.500/116-500/117 sumontuoti 3AS-50 laidus

Esamas
ab. kab

10kV OL L-500 i$ Gizy TP atr.500/116 10kV OL L-500 i$ Gizy TP atr.500/117 J.M.
Keisti | T3m inkaring kamping atramg su ramsciu. keisti | T3m inkaring atramg su ramsciu.
Atramoje sumontuoti tempiamuosius izoliatorius Atramoje sumontuoti tempiamuosius izoliatorius ==
$3
0
50¢ 500 500 &
1 119 120 = W
10kV OLL-500 ,, A 3AS-50 ~_ 3AS-50 4 10kV OL L-500 SR I
i$ Gizy TP 7/ N~ 80 /"i§ Gizy TP JolS
>80
A
T T g g % Abon.
x gl /
\ ]
STO 3F
C16A .
I, =121A \1 KAS-1
Atr.100/13 vieng esamg ramstj demontuoti, tA.j.__3 0% (ant pamato)
sumor.m.Jo.ti vir§jtampiy ribotuvus,llalulfo tipo 1'00 ° kKWh P\ =6,0kW
kirtiklj SZ su NHO, 25A saugikliais I3 ‘ Py, =6,0kW
4A50 100 » lsg=11,4A
L=29m (demontuojami 1 63A
100 D 10 : .
. . 14 11 Kl
Atr.100/14 perstatyti esamag ramstj, AN !
sumontuoti galines traversas, virsjtampiy ribotuvus R.<100Q " 11m \ S
: L
/ Q. 10 -
/s 9 3 —
< %
R 3100 / SKS 2 % :;; R<10Q
423 NHO B ' 100 .
i / 25A % 2 7 >|E
OK 3x35+50mm*~ / PN ~|&
L=7m (projekt.) YGM1 sé,/z " % g_ o
4
2 100
5
o " 100 64532893
0,4kV OL. 1.-100 -505 atr. 100 ACM1
kei¢iama 11m atrama ir perkeliama
| —0BA Sm oro linijos kryptimi | atr.100/5 puse 100
Ru=4.7% 0,4kV K. Al 4x70 AA25 i
L=58m L=23m (demontuojami) " Atr.100/3 perstatyti, perkeliant 3m
101 Il kI I‘ 100  oro linijos kryptimi j atr.100/2 puse
2

100

1
Gz-505
| A (esama)

23 22
64533927 @
T I — Ry=

R <1 "

64532881
0 2020-03 Statybg leidzian¢iam dokumentui, konkursui
/ LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
(—7/ / KVAL.
PATV. Vietinés reikdmés kelio nr.VK2017 Keturvalakiai- Barkauskai
7 W nvesticiniy projekiy veldyn 5
ZYMEJIMAL: I e/ | DOK. PROJEKTAI CO ruozo nuo 0,12 iki 3,46km kapitalinio remonto projektas

Jolita Alckniené

NR.
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

39259 [SPV Mantas Sabutis \ S

@ Demontuojamos atramos 2020-03-10
Demontuojami oro linijos laidai

01- Susisiekimo komunikacijos

31547 |SPDV (E)|Marijus Nagys ”//f/{_f
V4

PASTABOS: DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Elektros tinkly schema

1. Baigus statybos montavimo darbus, atstatyti visas dangas ir Zeldinius, iSveZti SiukSles. 0

2. Zemés darbai vykdomi ir gerbivis sutvarkomas vadovaujantis STR 1.06.01:2016 STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY

"Statybos darbai. Statinio statybos priezitra". it
3. Visi darbai vykdomi laikantis "E)|T" reikalavimy. Vilkavigkio rajono savivladybés administracija 7815-01-TP -E.BR - 01 1 3




10kV OL atrama

500/117 10kV OL atrama
<<x _— T — — ——— M -
- — — — — — . e
o 0,43 m +15°C |
M2
8.72
13.0 8.72
7.44
13.0
Kelio aukstis po rekonstrukcijos
alt.83.35
alt.83.0 alt.82.89
RIS SRR L R BRI IR RIS RIS RIS RIS R R R S e e e e T S o alt.82.27 alt.82.0
alt. 8 alt.83.03 S U VYUV FFFEFFFF F R FTEFE R FEFFFFREFEEFEEEEEEFEEF R EEE A PRI F PR R E R SN
3.0
) ) 3.0
Esamas kelio aukstis

10kV OL atrama
500/11%

10KV laidai 3-AS50

10kV OL atrama
500/116

29.0

] 6.6 ] 32.4
68.0
APSKAICIUOJAMAS LAIDO JSVIRIMAS MENAMOJE DALYJE
isviimas
1 2 menamoj jsvirimas
atstumas [atstumas . .
atramos | atramos X y Atstumas L | e dalyje menamo| FORMULE
aukstis | aukstis f+15C is je dalyje
albumo
10 10 34 34 68 0,43 0,43[L*(4*F*(1-X/L))
PASTABOS:
APSKAICIUOJAMAS ATSTUMAS NUO APATINIO LAIDO IKI KERTAMO PAVIRSIAUS
atstumas nuo jsvirimas 1. Baigus statybos montavimo darbus, atstatyti visas dangas ir zeldinius, iSvezti Siuksles.
1 2 1 2 atramos menamoj | \h 2. Zemés darbai vykdomi ir gerbiivis sutvarkomas vadovaujantis STR 1.06.01:2016
atramos | atramos | atramos | atramos | virfausiki |Zemés e dalyje |skirtuma "Statybos darbai. Statinio statybos prieZira".
aukdtis | aukstis | atitude | altitude | apatinio |pavirsiau| ™15 |g Ah1 =X/L¥( 3. Visi darbai vykdomi laikantis "E)JT" reikalavimy.
laido  |saltitude| 2PUMO laltitudziy [Ah+4*F(1-XIL)) Hx
10 10 83 82 1,28 83,35 0,43 1 0,93 -0,50 7,44 DOKUMENTO ZYMUO Lapas| Lapy | Laida

1815-01-TP-E.BR-01




0,4kV OL atrama 0,4kV OL atrama
100/4 0,4kV OL atrama 100/7 0,4kV OL atrama
——— — — — _ _035m*5C 100/3 —————— L ___ 10076
T e R e —_——— — — — — J0eImusc 1 __ __ __
— 1 —
0,33 m 0,61m
6.91 6.91
8.51
o 6.91 90 6.32
6.14 90 11.0
Nuovazos aukstis sankirtos vietoje
Nuovazos au'l_<§tis sankirtos viefoje po rekonstrukcijos
po rekonstrukcijos
alt.81.84
021 alt.80.10 alt.79.90 . _ _ —
O T e e e Z 88 A : ;\:’\
18 alt.79.64 alt.79.57
22
1.8 . "
v ” Esamas nuovazos aukstis
Esamas nuovazos aukstis l
0,4kV OL atrama 0,4kV OL atrama 0,4kV OL atrama 0,4kV OL atrama
100/4 100/7
- 0,4kV laidai 4A-50 1()&/3 . 0,4kV laidai 4A-50 1()&/6
15.9 5.5 4.1 28.6 7.5 6.9
25.5 43.0
APSKAICIUOJAMAS LAIDO JSVIRIMAS MENAMOJE DALYJE APSKAICIUOJAMAS LAIDO JSVIRIMAS MENAMOJE DALYJE
ijsvirimas isvirimas
! 2 menamoj svirimas 1 2 menamoj jsvirimas
atstumas | atstumas . . . atstumas |atstumas . ) .
atramos | atramos X v Atstumas L | e dalyje menamoje FORMULE atramos | atramos X v Atstumas L | e dalyje menamoje FORMULE
aukstis | aukstis f+15C 18 dalyje aukstis | aukstis f+15C 18 dalyje
albumo albumo
7,2 7,2 15,9 9,6 25,5 0,35 0,33([L*(4*F*({1-X/L)) 7,2 28,6 14,4 43 0,69 0,61[L*(4*F*{1-X/L))
APSKAICIUGJAMAS ATSTUMAS NUG APATINIO LAIDO IKI KERTAMO PAVIRSIAUS APSKAICIUOJAMAS ATSTUMAS NUO APATINIO LAIDO IKI KERTAMO PAVIRSIAUS
atstumas nuo jsvirimas atstumas nuo jsvirimas
1 2 1 2 atramos menamoj 1 2 1 2 atramos menamoj
atramos | atramos | atramos | atramos | virfausiki |Zemés e dalyje | Ap atramos | atramos | atramos | atramos | virSaus iki |Zemés e dalyje | Ap
aukstis | auktis | atitude | altitude | apatinio |pavirsiau| 1518 |skitumas | ah1 =XL¥( aukstis | auktis | atitude | altitudé | apatinio |pavirdiau | P1518 |skitumas | aht =xL%(
laido _|saltitude| APUMO |altitudziy  |Ah+4+(1-XL)) Hx laido _|saltitude| APUMO |altitudziy  |Ah+4+(1-XL)) Hx
7,2 7,2 80,21 79,3 0,29 80,1 0,33 0,91 0,88 -0,55 6,14 7,2 8,8 81,05 80,65 0,29 81,89 0,61 -1,2 -0,25 0,86 6,32
PASTABOS:
1. Baigus statybos montavimo darbus, atstatyti visas dangas ir zeldinius, iSvezti Siuksles. _
2. Zemés darbai vykdomi ir gerbavis sutvarkomas vadovaujantis STR 1.06.01:2016 DOKUMENTO ZYMUD Lapas| Lapy | Laida
"Statybos darbai. Statinio statybos priezidra". 7815-01-TP-E.BR-01 3 3 0
3. Visi darbai vykdomi laikantis "EJJT" reikalavimy.
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3930/4:522
49/29 - 0202
10kV OL L-500 i§ Gizy TP atr.500/116 keisti

1 13m inkarine kamping atramg su ramsciu.

o GAtramas sumontuoti tempiamuosisu izoliatorius.

ZEMES SKLYPY KADASTRINIAI NR.3930/4:54
IR NR.3930/4:522 SAVININKO SUDERINIMAS:
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PASTABOS:

1. Kabeliai tran$éjose klojami 0,8-1m gylyje apsauginiuose vamzdziuose.

Kelio juostoje kabeliai klojami ne mazesniame kaip 1,2m gylyje.

2. Baigus statybos montavimo darbus, atstatyti visas dangas ir Zeldinius, iSveZti SiukSles.
3. Zemés darbai vykdomi ir gerbivis sutvarkomas vadovaujantis STR 1.06.01:2016
"Statybos darbai. Statinio statybos priezidra".

4. Visi darbai vykdomi laikantis "EJ|T" reikalavimy.

5. Projektuojamy kabeliy linijy susikirtimo vietose su kitomis komunikacijomis, batina
tikslinti esamas trasas bei jy altitudes, i8sikvietus eksploatuojanciy organizacijy atstovus.
6. Projektuojami kabeliai tarp tasky klojami:

e  "A-B" per privaty Zemés sklypg kad.Nr.3930/0004:42 apsaugos zonoje (pareikSkimas)
e "C-D" per privaty Zemés sklypa kad.Nr.3930/0004:502 apsaugos zonoje (pareiSkimas)
Kitose atkarpose valstybinéje zeméje, kurioje nusuformuoti Zzemés sklypai.

Atr.500/117 keisti j 13m inkarine atramg su ramsciu.

rp atr.500/116-500/117 sumontuoti 3AS-50 laidus
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LAIDA ISLEIDIMO DATA
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
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0,4kV OL L-100 i§ Gz-505 atr.100/6
kei¢iama 11m atrama ir perkeliama
5m oro linijos kryptimi j atr.100/5 pus¢

X=6047926.14

WM /Y=444684.50
¥
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I \)( 3
. ‘ 00
1 i I "
434 :
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Projekt. 0,4kV jungiamoji mova su
esama vartotojo kabeline linija

jL

X=6047874.26 ~_
=44474598

~29.58

DOKUMENTO ZYMUO

1815-01-TP-E.BR-02

Lapas

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
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100/14

;16 3A-50+ A-50, 777 m
100/4 - 100/23
317
18
19
3A-25+.43m
100/4 - 101/1
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Ind. Pakeitimas ParaSas Data
Rengé: |T.Zavedzkas Elektros linijy schema
Tikrino: | J.Murauskas Alytaus reg. Lapas|1
Tvirtno: | G.Kubilius Vilkavigkio TEG M 1:2000 |Lapy |1




9. KABELIU MONTAVIMO LENTELE
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10. DARBU KIEKIU, MEDZIAGU IR IRENGINIU POREIKIU ZINIARASTIS

10 KV OL MONTAVIMO DARBU ZINIARASTIS

Eil. - . .
Nt Darby pavadinimas Zymuo | Mato vnt. | Kiekis Pastabos
Montavimo darbai
1. Atramy iSveziojimas vnt 4
2 Atramy pakrovimas arba iSkrovimas t 7,24
3 10kV OL inkarinés atramos su ramsc¢iu vnt. 1
) montavimas
4 10kV OL inkarinés —kampinés atramos su vnt 1
) ramséiu montavimas
5. Traversy montavimas vnt 4
6. 10kV OL linijos laidais 3AS-50 montavimas m 70
7. 10kV OL laidy reguliavimas (1laidas) km 0,888
8 IZeminimo kontiiro varzos R< 10Q Kompl )
' montavimas Pl
9 JZeminimo laidininky klojimas tran$¢joje (su 100m 0,1
) zemés darbais)
10 Grandinés patikrinimas tarp jzemikliy ir 100vnt 0,08
" | izeminty elementy
11. | Izeminimo kontiiro varzos matavimas vnt
12. | ]zeminimo prijungimas vnt. 2
0,4 KV OL MONTAVIMO DARBU ZINIARASTIS
Eil. . y o
Nr Darby pavadinimas Zymuo | Mato vnt. | Kiekis Pastabos
Montavimo darbai
1. | Atramy iSveziojimas vnt 1
2. Atramy pakrovimas arba iSkrovimas t 1,1
3. Oro linijos atramos montavimas vnt 2
4. Oro linijos rams¢iy montavimas vnt. 1
5. Traversy montavimas vnt 6
6. 0,4kV OL laidy reguliavimas (1laidas) km 0,84
7. Kirtikliy saugikliy bloky montavimas atramose vnt. 1
8. Oro kabelio 35mm? montavimas m 7
9. Vir§jtampiy ribotuvy montavimas atramose vnt 9
10 ]Zzeminimo konttiro varzos R< 10Q kompl 3
" | montavimas i
11 ]Zzeminimo laidininky klojimas transéjoje (su 100m 0,05
" | zemés darbais)
12 ]Zeminimo juostinio plieno laidininky 100m 0,27
" | montavimas
KVAL Imonés pavadinimas: ,,Projektai ir Co, UAB STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
. Ad 1 Uz kos g.17, Dainiy k., C e v .
DOK. | PROJEKTAICO LT_?Z;%Z Jffrﬁﬁkgsng A Vietinés reik§meés kelio nr.VK2017
NR. Tel. Nr. +37044770120 Keturvalakiai- Barkauskai ruozo nuo 0,12 iki 3,46km
EL pastas: projektavimas@zilinskis.com kapitalinio remonto projektas. E2N6016264
31547 PDV M. Nagys | 742" | 2020-03 | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Laida
e
i Darby kiekiy ir medziagy ir jrenginiy poreikiy 0
Ziniarastis
ETAPAS | STATYTOJAS UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
TP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 7815-01-TP-E.S7, 41 50




13 Grandinés patikrinimas tarp jzemikliy ir 100vnt 0,32
" | izeminty elementy
14. | Kabelio izoliacijos varZos matavimas vnt
15. | Izeminimo kontiiro varzos matavimas vnt
16. | ]zeminimo prijungimas vnt. 3
0,4 KV SKIRSTOMUJU KL MONTAVIMO DARBU ZINIARASTIS
Eil. . y -
N Darby pavadinimas Zymuo | Mato vnt. | Kiekis Pastabos
Montavimo darbai
Trans$éjos kasimas ir uzpylimas
. . m 61
1 kabeliams(viso):
a) mechanizuotai budu; m 61
2. D75mm vamzdzio paklojimas transéjoje m 61
Projektuojamy kabeliy 4x70mm? ir 4x35mm? m %7
montavimas Viso:
a) D75mm vamzdyje m 61
3.
b) Spintoje, po kabeliy gaubtu m 12
¢) Atramoje tvirtinant apkabomis m 14
4. Kabeliy apsauga metaliniais gaubtais vnt 3
0,4kV galinés vidaus movos kabeliui su
5. plastikine izoliacija ir 4x35 AL gyslomis kompl. 1
montavimas
0,4kV galinés lauko movos kabeliui su
6. plastikine izoliacija ir 4x35 AL gyslomis kompl. 1
montavimas
0,4kV galinés lauko movos kabeliui su
7. plastikine izoliacija ir 4x70 AL gyslomis kompl. 2
montavimas
8. Vamzdziy sandarinimas vnt 4
9 Signalinés juostos ,,Démesio! m 61
) Kabelis!* paklojimas transéjoje
10. | Pamato apskaitos spintai jrengimas t 0,025
11. | Vienos apskaitos spintos montavimas iSoré¢je vnt 1
12. | Automatinio jungiklio montavimas spintoje vnt 1
]Zzeminimo konttiro varzos R< 10Q
13. . kompl. 1
montavimas
14 ]Zeminimo juostinio plieno laidininky 100m 0,02
" | montavimas
15 Grandinés patikrinimas tarp jzemikliy ir 100vnt 0,12
" | jZeminty elementy
16. | Grandinés ,,fazé-nulis“ matavimas grandiné 2
17. | Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt 2
18. | Izeminimo kontiiro varzos matavimas vnt 1
19. | ]Zzeminimo prijungimas vnt. 1
20. | Grunto i§lyginimas m’ 30,5
21. | Grunto tankinimas m? 24,4
22. | Zolés uzséjimas m’ 20,5
23. | Zvyro dangos atstatymas m’ 2
Imonés pavadinimas: ,,Projektai ir Co, UAB Lapas Lapy
Adresas: Uztvankos g.17, Dainiy k., .
PROJEKTAICO | | 174202 jurbarko . 7815-01-TP-E.SZ
Tel. Nr. +37044770120 42 50
El. pastas: projektavimas@zilinskis.com




IVADINIU KL MONTAVIMO DARBU ZINIARASTIS

Eil. . y o
Nt Darby pavadinimas Zymuo | Mato vnt. | Kiekis Pastabos
Montavimo darbai
Transéjos kasimas ir uzpylimas
. . m 17
1 kabeliams(viso):
a) rankiniu biidy; m 17
2. Pakloto kabeliui jrengimas m 17
Projektuojamy kabeliy 5x16 AL montavimas m 20
viso:
3. a) Transéjoje m 17
b) Spintoje m 3
4 Signalinés juostos ,,Démesio! m 17
) Kabelis!* paklojimas transéjoje
1kV jungiamosios movos 5x16mm? kabeliui
5. . kompl. 1
montavimas
6. 1kV galinés movos 5x16 kabeliui montavimas kompl. 1
7 Grandinés patikrinimas tarp jzemikliy ir 100vnt 0,04
) jZeminty elementy
8. Grandinés ,,fazé-nulis“ matavimas grandiné 1
9. Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt 1
10. | Grunto i§lyginimas m’ 8,5
11. | Grunto tankinimas m’ 6,8
12. | Vejos atnaujinimas papildant augaliniu gruntu m’ 8,5
DEMONTAVIMO DARBU ZINIARASTIS
Eil. .. y .
Nr Darby pavadinimas Zymuo | Mato vnt. | Kiekis Pastabos
Montavimo darbai
1 10kV OL atramos su rams¢iu demontavimas vnt 2
2. | 0,4kV OL atramos su rams¢iu demontavimas vnt 1
3. | 0,4kV OL atramos demontavimas vnt 2
4, 10-0,4kV OL ramsc¢io demontavimas vnt. 2
5. 10kV OL linijos 3AS-50 laidais demontavimas m 70
6. 0,4kV OL linijos 4A-50 laidais demontavimas m 29
7. 0,4kV OL linijos 4A-25 laidais demontavimas m 23
8. Metalo konstrukcijy demontavimas nuo atramy 100kg 1,95
9. Vienos apskaitos spintos demontavimas vnt 1
10 Metalo konstrukcijy, laidy pakrovimas arba t 0,258
" | i8krovimas
11 Metaliniy atramy konstrukeijy, traversy, laidy t 0,258
" | pervezimas 1 km atstumu
12. | Papildomiems kilometrams pervezti pridéti t 6,45
13. | Atramy pakrovimas arba iSkrovimas t 7,82
14. | Gelzbetonio stieby pervezimas 1 km atstumu t 7,82
15. | Papildomiems kilometrams pervezti pridéti t 195,5
Imonés pavadinimas: ,,Projektai ir Co, UAB Lapas Lapy
Adresas: Uztvankos g.17, Dainiy k., .
PROJEKTAICO | 1174202 Jurbarko . 7815-01-TP-E.SZ
Tel. Nr. +37044770120 43 50
El. pastas: projektavimas@zilinskis.com




10 KV OL MEDZIAGU ZINIARASTIS

Eil.

Medziagos, jrenginiai

Techniné
charakteristika

Mato
vnt.

Kiekis

Tech.

reikalavimy

pagal

Bendrovés

sarasg Nr.

Papildomi
duomenys

Medziagos

GelZbetoninis stiebas

Stiebo ilgis-13m;

Skaiciuojamasis lenkimo momentas:

-13m ilgio stiebui 2> 68,6kNm;
[tempiamosios armatiiros skersmuo >14mm;
Priesingy nelygiagreciy Sony ilgis storgalyje
-13 m ilgio stiebo 380 mm;

PrieSingy nelygiagreciy Sony ilgis plongalyje:
-13 m ilgio stiebo 165 mm;

\Plataus Sono ilgis plongalyje ir storgalyje:
-13 m ilgio stiebo 235 mm;

\Maseé:

-13 m ilgio stiebo <181t

S130-68,6

vnt

1.3

10KV laidas neizoliuotas AL su plieno gysla
Vardiné jtampa: -10kV;

\Maksimalioji jtampa atitinkamai: -12kV;
Laido aliuminio (plieno) skerspuviy plotai:
-50mm? (8,0mm?)

Laidy varza esant +20° C temperatirai:
-50 mm®  <0,60 Q/km;

Laidg suardanti mechaniné apkrova:

-50 mm®  >17,1 kN;

Laido masé:

-50 mm?® <195 kg/km;

AS50

210

8.2.3

10kV tempiamasis izoliatorius

TGR 135-150-1/2

vnt.

7.1

Izoliatorius

SF20-V

vnt.

7.4

Plastmasiné jvoré

1-24

vnt

Vir§iiné

110-1

kompl.

12.3

Traversa

110-2

kompl.

12.3

ol I AN B Bl Bl

Ramscio tvirtinimo mazgas

PTM-2,7

kompl.

12.3

Gnybtai
-Sujungiamy AL laidininky skerspjiviai:
16-70mm?;

vnt

19.5

10.

IZeminimo laidininkas

vnt.

11.

Cinkuotas jZeminimo strypas

dl16mmx1,5m

vnt.

12

6.1

12.

Cinkuoti jZeminimo elementai
- Cinkuota jZeminimo juosta (Zeminimui)

30x4mm

10

6.1

13.

Cinkuoti jZeminimo elementai
- IZeminimo strypy kalimo galvuté

vnt

6.1

14.

Cinkuoti jZeminimo elementai
- [Zeminimo jungtis

vnt

6.1

15.

Antikoroziné juosta

10

PROJEKTAI CO

Imonés pavadinimas: ,,Projektai ir Co, UAB
Adresas: Uztvankos g.17, Dainiy k.,
LT-74202 Jurbarko r.

Tel. Nr. +37044770120

El. pastas: projektavimas@zilinskis.com

7815-01-TP-E.SZ

Lapas

Lapy
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0,4 KV OL MEDZIAGU ZINIARASTIS

Eil.
Nr.

Medziagos, jrenginiai

Techniné
charakteristika

Mato
vnt.

Kiekis

Tech.

reikalavimy

pagal

Bendrovés
sgraSg Nr.

Papildomi
duomenys

Medziagos

Gelzbetoninis stiebas S90-21,6

Stiebo ilgis-11m;

Skaiciuojamasis lenkimo momentas:

-11m ilgio stiebui > 34,3kNm;
Itempiamosios armatiiros skersmuo >12mm,
Plokstelé (cinkuota) jZeminimo jrenginio
prijungimui atstumu nuo stiebo storgalio

- Ilmilgio stiebui 2,3m;

Priesingy nelygiagreciy Sony ilgis storgalyje
- 1lmilgio stiebo 280 mm;

Priesingy nelygiagreciy Sony ilgis plongalyje:

- 1lmilgio stiebo 165 mm;

Plataus sSono ilgis plongalyje ir storgalyje:
- 1lmilgio stiebo 185 mm;

Mase:

- Ilmilgio stiebo < 1,13t

S110-34,3

vnt

1.2

Ramscio tvirtinimo mazgas

PTM-2,7

kompl.

12.2

Oro linijy laidy automatiniai sujungikliai
Sujungiklio jungiamy laidininky skerspjitviai:
- neizolivotiems laidams:35 mm? - 50 mm’

SOAS-50

vnt

19.1

0,4KkYV laidas neizoliuotas AL

Vardiné jtampa: -0,4kV;

Maksimalioji jtampa atitinkamai: -0,6kV;
Laido skerspiiviy plotas:

-50mm? ;

Laidy varza esant +20° C temperatiirai:
S50mm? <0,59 Qlkm;

Laidg suardanti mechaniné apkrova:
-50 mm? >73kN;

Laido masé:

50 mm? <136 kglkm;

A50

12

822

Traversa galiné

Gl-1

kompl.

12.2

Traversa tarpiné

T1-1

kompl.

12.2

Izoliatorius

TF20

vnt.

7.3

Plastmasiné jvoré

I-18

vnt.

O RN

IZeminimo laidininkas

vnt.

Gnybtai
Sujungiamy AL laidininky skerspjiuviai:
16-50mm?;

vnt.

19.5

11.

Gnybtai izoliuoti

Sujungiamy, pagrindiniy ir atSakiniy AL
laidininky skerspjiviai: - pagrindinis 1695
mm?_atSakinis 6-50 mm’

vnt

19.2

12.

0,4kV lauko tipo kirtikliy saugikliy blokas
Poliy skaicius:

- 3,

Vardiné srove:

- iki 160A;

Prijungiamo laidininko skerspjitvis (vienoje
fazéje):

<70 mm? (NH 00);

SZ152
160A

kompl.

3.7

PROJEKTAI CO

Imonés pavadinimas: ,,Projektai ir Co, UAB
Adresas: Uztvankos g.17, Dainiy k.,
LT-74202 Jurbarko r.

Tel. Nr. +37044770120

El. pastas: projektavimas@zilinskis.com

7815-01-TP-E.SZ

Lapas

Lapy

45

50




13.

0,4kV saugikliai

Lydziojo jdéklo dydis ir vardiné srové:

- NH00 254;

Lydziojo jdéklo poveikio signalizavimas:

- spyruoklinio tipo, skirtas signalizuoti apie
lydziojo jdéklo veikimg;

NHO00 25A

vnt

13.2.1

14.

0,4kV lauko tipo virsitampiy ribotuvas
HIKL su gnybtu

Virsitampiy ribotuvai pajungiami:

- prie neizoliuoty oro linijos laidy

2 kl.

vnt

13.1.1

15.

0,4KkV Al oro kabelis
Skerspjiivio plotas (mm?):
- 3x35+50;

Oro kabelio ilgis biigne:
- 500m;

3x35+50mm?

8.2.1

16.

0,4kV kabeliy laikiklis prie atramos KL-1

vnt

17.

Cinkuotas jZeminimo strypas

dlémmx1,5m

vnt.

18

6.1

18.

Cinkuoti jZeminimo elementai
- Cinkuota jZeminimo juosta (jZeminimui)

30x4mm

32

6.1

19.

Cinkuoti jZeminimo elementai
- [Zeminimo strypy kalimo galvuté

vnt

6.1

20.

Cinkuoti iZeminimo elementai
- IZeminimo jungtis

vnt

6.1

21.

Antikoroziné juosta

m

20

0,4 KV SKIRSTOMUJU KL MEDZIAGU ZINIARASTIS

Eil.
Nr.

Medziagos, jrenginiai

Techniné
charakteristika

Mato
vnt.

Kiekis

Tech.
reikalavimy
pagal
Bendrovés
sgraSg Nr.

MedzZiagos

Signaliné juosta:
- Juostos plotis — 200mm

61

9.2

Iki 1 kV Kkabeliai plastikine izoliacija, skirti
kloti Zeméje, patalpose ir atvirame ore:
Laidininky gysly-4,

Laidininkas — Atkaitintas aliuminis;
Apsaugos sluoksnis tarp gysly izoliacijos ir
iSorinio apvalkalo- uzpildas;

Laidininko skerspjiivio plotas:

-4x70 mm?

-4x35 mm’

4x70mm?
4x35mm?

58
29

Kabeliy apsaugos vamzdziai, klojami
atviru biidu:
-ISorinis skersmuo — 75mm

d75mm

61

9.3

Iki 1 kV Kkabeliy plastikiné izoliacija galiné
lauko mova:

Eksploatavimo sqlygos — atvirame ore;
Kabelio gysly skaicius — 4,

Jungiamy kabeliy gysly skerspjivis:

— 70mm?;

— 35mm?;

4x70mm?
4x35mm?

kompl.

10.1.3

PROJEKTAI CO

Imonés pavadinimas: ,,Projektai ir Co, UAB
Adresas: Uztvankos g.17, Dainiy k.,
LT-74202 Jurbarko r.

Tel. Nr. +37044770120

El. pastas: projektavimas@zilinskis.com

7815-01-TP-E.SZ

Lapas

Lapy

46 50

Papildomi
duomenys




Iki 1 kV Kkabeliy plastikiné izoliacija galiné
vidaus mova:

Eksploatavimo sqlygos — patalpoje;

Kabelio gysly skaicius — 4,

Jungiamy kabeliy gysly skerspjivis— 35mm?;

4x35mm?

kompl.

10.1.3

Komercinés apskaitos spinta (KAS-1) su

pamatu

Skaitikliy kiekis spintoje:

Spintos durys:

- turi atsidaryti ne mazesniu kaip 120° kam-
pu;

Spintos tvirtinimas:

- pastatoma ant pagrindo (visais atvejais

pagrindo aukstis turi biti toks, kad atstumas

nuo grindy (Zemés pavirsiaus) iki skaitiklio

gnybty turi buti 0,8-1,7 m). Tuo atveju, kai

pagrindas jkasamas j Zeme priekinis ir galinis

pagrindo dangciai turi biuti 400 mm aukscio,

kuriy 200 mm jkasama j zeme, 200 mm virs

Zemés pavirsiaus. Turi biti aiskiai matomi

zyméjimai (jspaudai metale), kurie nurodyty

200 mm pagrindo montavimo ribg virs Zemés

pavirsiaus. Visos komplektuojamos dalys tai

yra pamatas, kabeliy spinta, tvirtinimo detalés

privalo biiti montuojamos to pacio gamintojo.

Spintos jvadinio automatinio jungiklio

vardiné sroveé:

- 164,

Kabeliy jvedimas

- i§ apacios;

leinanciy ir iSeinanciy kabeliy skerspjiviai

- 4x35mm?,

- Sxl6mm?;

KAS-1

kompl.

2.1

6.1

Kabeliy spinty ir komerciniy apskaitos spinty
uzrakinimo spynos ir raktai:
Rakty skaicius: pagal bréZinj Nr. 3 — lvnt;

11.1

6.2

Elektros jrenginiy Zymenys:

- Plokstelés medziaga ir spalva- kietas
standus plastikas, spalva- balta;

- Plokstelés matmenys pagal Operatyviniy
ir technologiniy pavadinimy sudarymo ir
zZyméjimo elektros sistemoje metodinius
nurodymus- ilgis, plotis;

- Tekstas pagal galiojancig AB ,, Energijos
skirstymo operatorius “, ,, Elektros ir tele-
komunikaciniy tinkly inZineriniy jrengi-
niy operatyviniy ir technologiniy pavadi-
nimy sudarymo bei Zymeny jrengimo
tvarkq - tekstas, Srifto aukstis;

Plokstelé pateikiama- be skyliy,

17.1

6.3

Automatiniai jungikliai:

Vardiné srove:

- 164;

-Atjungimo charakteristika pagal LST EN
60898—1 standartg — C;

-Prijungimo laidininko skerspjiivis (vienoje
fazéje) — 16mm?;

-Laidininko prijungimas — varztiniais
apkabiniais gnybtais;

-Poliy skaicius — 3;

3C16A

vnt

3.1

PROJEKTAI CO

Imonés pavadinimas: ,,Projektai ir Co, UAB
Adresas: Uztvankos g.17, Dainiy k.,
LT-74202 Jurbarko r.

Tel. Nr. +37044770120

El. pastas: projektavimas@zilinskis.com

7815-01-TP-E.SZ

Lapas

Lapy
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50




Gnybtai izoliuoti
7 Sujungiamy, pagrindiniy ir atSakiniy AL vnt 3 192
) laidininky skerspjuviai: - pagrindinis 25—120 ’
mm’_atSakinis 25-95 mm’
8. Sandarinimo putos 1 1
0. Kabelio apsaugos gaubtas su apkabomis kompl. 3
10. | Kabelio laikiklis prie atramos KL-1 vnt 16
11. | Plastikinis gofruotas vamzdis d63mm d63mm m 10,5
12 Termosusitraukiantis sandariklis kabeliui ir vnt 3
" | vamzdZiui
13. | Cinkuotas jZeminimo strypas dl16mmx1,5m vnt. 6 6.1
14, | Cinkuoti iZeminimo elementai 30x4mm m 2 6.1
- Cinkuota jZeminimo juosta (jZeminimui)
Cinkuoti jZeminimo elementai
15. Lo . . vnt 1 6.1
- [Zeminimo strypy kalimo galvuté
l6. Cl{lku.()t.l iZeminimo elementai Vit 2 6.1
- IZeminimo jungtis
17. | Antikoroziné juosta m 5
IVADINIU KL MEDZIAGU ZINIARASTIS
Tech.
Eil. .. . . Techniné Mato —y reikalavimy Papildomi
Nr Medziagos, jrenginiai charakteristika | vnt Kiekis pagal d
' ' Bendroves | Uomenys
sgraSg Nr.
Medziagos
Signaliné juosta:
I - Juostos plotis — 200mm m 17 9.2
Iki 1 kV Kkabeliai plastikine izoliacija, skirti
kloti Zeméje, patalpose ir atvirame ore:
Laidininky gysly-5;
2. Laidininkas — Atkaitintas aliuminis, 5x16mm? m 20 8.1.8
Apsaugos sluoksnis tarp gysly izoliacijos ir
iSorinio apvalkalo- uzpildas;
Laidininko skerspjivio plotas-5x16 mm’
Iki 1 kV kabeliy plastikiné izoliacija
jungiamoji mova:
Eksploatavimo sqlygos — atvirame ore; )
3. | Kabelio aysly skaidius — 5 6-25mm kompl. 1 10.1.3
Jungiamy kabeliy gysly skerspjivis
— 6-25mm?;
Iki 1 kV kabeliy plastikiné izoliacija galiné
vidaus mova:
4. Eksploatavimo sqlygos — patalpoje; 16mm? kompl. 1 10.1.3
Kabelio gysly skaicius — 5;
Jungiamy kabeliy gysly skerspjivis— 16mm?;
Imonés pavadinimas: ,,Projektai ir Co, UAB Lapas Lapy
Adresas: Uztvankos g.17, Dainiy k., .
PROJEKTAICO | 1174202 Jurbarko . 7815-01-TP-E.SZ
Tel. Nr. +37044770120 48 50
El. pastas: projektavimas@zilinskis.com




Sustambinty darby kiekiy ziniarastis / darby vykdymo grafikas / atlikty darby aktas

VIDAUS NAUDOJIMO

Sutarties blokas (Sutartyje numatyti darbai, kiekiai ir kainos)
Sustambintas darby kiekiy ziniarastis
IS viso kaina Eur IS viso kaina Eur be
Eil. . Projektinis Maksimalus Mato vnt. jkainis be PVM .
Darby pavadinimas Mato vnt. . - L. s PVM (maksimaliam
Nr. kiekis kiekis Eur be PVM (projektiniam L
L kiekiui)
kiekiui)
. |110/35/10 KV TRANSFORMATORIYU PASTOTES STATYBA / REKONSTRAVIMAS. PASTATA
11 Trans.fgrmatoi'llq pastotes pastato statyba ar rekonstravimas (demontavimas), visi tam reikalingi kompl. 0 0 0,00 0,00
darbai ir medziagos.
12 Rysu{ ap.aratlnels. pastaEg statyba, jZzeminimo kontlro sumontavimas (demontavimas) ir visi tam kompl. 0 0 0,00 0,00
reikalingi darbai ir medziagos.
IIl. [110/35/10 KV TRANSFORMATORIU PASTOTES STATYBA / REKONSTRAVIMAS. STATINIA
21 Terltoruqs apsaugos st_at|n|q sumontavimas (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medziagos kompl. 0 0 0,00 0,00
(aptvarai, tvoros, vartai).
29 Kabevl_ug kanaly, pamaty po jrenginiais statyba (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir kompl. 0 0 0,00 0,00
medziagos.
23 Avacv>_s surinkimo jrenginiy, rezervuary statyba (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir kompl. 0 0 0,00 0,00
medziagos.
24 Kel|qv,_a|kstellq statyba, teritorijy gerbavio sutvarkymas (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir kompl. 0 0 0,00 0,00
medziagos.
25 Apsvv|_et|mo ir zaibosaugos boksty ir stieby statyba (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir vt 0 0 0,00 0,00
medziagos.
2.6 |RySio anteny boksty ir steby statyba (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medziagos. vnt. 0 0 0,00 0,00
lll. [RYSIUY LINIJU STATYBA
Optinio rySio pozeminés kabeliy linijos tiesimo, trasos parengimo, gerbivio sutvarkymo, prijungimo
3.1 [darbai, bandymai, matavimai, kiti reikalingi darbai ir medziagos (iSskirti pagal operatyvinj
pavadinimag)
3.1.1 km 0,000 0,000 0,00 0,00
3.1.2 km 0,000 0,000 0,00 0,00
3.1.3 km 0,000 0,00 0,00
IV. |ELEKTROS JRENGINIAI
35 kV vidaus skirstykly elektros jrenginiy sumontavimas (demontavimas), keitimas, suderinimas,
4.1 _bandyr_nau, matvgv_lmal bei visi k_|t|_ re|ka_||n.g| darbai ir medZ|agos_ (su_ visais pasFotes V|t_ju1e_tarp kompl. 0 0 0,00 0,00
irenginiy esanciais 35 kV kabeliais, relinés apsaugos, automatikos ir valdymo jranga, jskaitant
personalo instruktavimo paslauga).
35 kV lauko skirstykly elektros jrenginiy sumontavimas (demontavimas), keitimas, suderinimas,
4.2 bandyma|_,_ ma_tawrna_l bei visi !(|t| re_lkal_l_ngl darbavl_lr_ medziagos (s_u irenginius laikan¢iomis _ kompl. 0 0 0,00 0,00
konstrukcijomis, visais pastotés teritorijoje esanciais 35 kV kabeliais, relinés apsaugos, automatikos
ir valdymo jranga, jskaitant personalo instruktavimo paslauga).




VIDAUS NAUDOJIMO

4.3

10 kV vidaus skirstykly elektros jrenginiy sumontavimas (demontavimas), keitimas, suderinimas,
bandymai, matavimai bei visi kiti reikalingi darbai ir medziagos (su visais pastotés viduje tarp
irenginiy esanciais 10 kV kabeliais, relinés apsaugos, automatikos ir valdymo jranga, jskaitant
personalo instruktavimo paslauga).

kompl.

0,00

0,00

4.4

10 kV lauko skirstykly elektros jrenginiy sumontavimas (demontavimas), keitimas, suderinimas,
bandymai, matavimai bei visi kiti reikalingi darbai ir medziagos (su jrenginius laikan€iomis
konstrukcijomis, visais pastotés teritorijoje esanciais 10 kV kabeliais, relinés apsaugos, automatikos
ir valdymo jranga, jskaitant personalo instruktavimo paslauga).

kompl.

0,00

0,00

4.5

0,4 kV skirstyklos jrenginiai, jy montavimas (demontavimas), keitimas, suderinimas, bandymai,
matavimai bei visi kiti reikalingi darbai ir medziagos.

kompl.

0,00

0,00

4.6

Akumuliatoriy baterija, jos sumontavimas, bandymai, matavimai.

kompl.

0,00

0,00

4.7

Akumuliatoriy jkrovikliai, jy sumontavimas, bandymai, matavimai.

kompl.

0,00

0,00

4.8

6-10 kV galios transformatoriaus atvezimas, sumontavimas (demontavimas), suderinimas ir
prijungimas projekte numatytoje vietoje, jskaitant visas reikiamas medziagas ir jrenginius (tame
tarpe savyjy reikmiy transformatoriaus, kompensacinés rités transformatoriaus).

vnt.

0,00

0,00

4.9

35 kV galios transformatoriaus atvezimas, sumontavimas ir/ar remontas (demontavimas),
suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, jskaitant visas reikiamas medziagas ir
jrenginius.

vnt.

0,00

0,00

4.10

110 kV galios transformatoriaus atvezimas, sumontavimas ir/ar remontas (demontavimas),
suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, jskaitant visas reikiamas medziagas ir
jrenginius

vnt.

0,00

0,00

4.11

Savy reikmiy ir kompensacinés rités transformatoriaus atvezimas, sumontavimas ir/ar remontas
(demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, jskaitant visas reikiamas
medziagas ir jrenginius

vnt.

0,00

0,00

4.12

Kompensaciné rité, jos atvezimas, sumontavimas (demontavimas), suderinimas (jskaitant
kompensacinés rités skyriklio sumontavima, prijungima, suderinimg projekte numatytoje vietoje,
visas reikiamas medziagas ir jrenginius)

vnt.

0,00

0,00

4.13

TP 0,4 kV ir Zzemesneés jtampos kintamosios ir nuolatinés sroves elektros jrenginiy montavimas
(demontavimas), ir juos jungianciy kabeliy, laidy montavimas

kompl.

0,00

0,00

4.14

Galios transformatoriy relinés apsaugos, automatikos ir valdymo elektromechaniniy jrenginiy
sumontavimas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje (jskaitant
personalo instruktavimo paslauga)

kompl.

0,00

0,00

4.15

Galios transformatoriy relinés apsaugos, automatikos ir valdymo mikroprocesoriniy jrenginiy
sumontavimas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje (jskaitant
personalo instruktavimo paslaugg)

kompl.

0,00

0,00

4.16

Statiniy galios kondensatoriy ir kondensatoriy jrenginiy atvezimas, sumontavimas (demontavimas),
prijungimas projekte numatytoje vietoje, jskaitant visas reikiamas medziagas ir jrenginius.

kompl.

0,00

0,00

4.17

Sviestuvai / prozektoriai teritorijos ap$vietimui, jy sumontavimas

kompl.

o

o

0,00

0,00

4.18

Ventiliacijos bei kondicionavimo sistemos jrengimas (demontavimas), suderinimas

kompl.

0,00

0,00

KOMPIUTERINE TECHNIKA IR KOMUNIKACIJOS PRIEMONES

5.1

Stacionarus/NesSiojamas kompiuteris/plansetinis kompiuteris, sumontavimas, prijungimas bei kiti
reikalingi darbai ir medziagos.

vnt.

0,00

0,00

52

Kompiuteriniy tinkly jranga (komutatoriai, uzkardos, kompiuteriniy tinkly keitikliai), sumontavimas,
prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medziagos.

kompl.

0,00

0,00

53

Skaitmeninés rysio aparatliros sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medziagos

kompl.

0,00

0,00




VIDAUS NAUDOJIMO

5.4 Pr|em|mo-_perdaV|r_no k_anallnes_ ap_ara_tur(_)s (_RRL, M2M m?_glstrahmq rysio _ke_ma_lqujrgnglnlq) kompl. 0 0 0,00 0,00

sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medziagos (radijo reliniy linijy jranga)

55 Radijo rysio te:r_ml_nalq _sgrr_]ontawmas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medziagos (radijo kompl. 0 0 0,00 0,00

modeminio rySio jrenginiai)
Dispecerinio valdymo jrenginiai (IED, TSP, DKPK, informacijos koncentratoriy sumontavimas,

5.6 S A L o T : - kompl. 0 0 0,00 0,00

prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medziagos (jskaitant personalo instruktavimo paslauga))

57 Apsaugos nuo gaisro technikos jrengimas suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje kompl. 0 0 0,00 0,00

(signalizacijos sistema)
58 lej_lmo _kont_r_oles_3|stemos irengimas suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje kompl. 0 0 0,00 0,00
(signalizacijos sistema)

5.9 |Nepertraukiamo maitinimo Saltinis, jo sumontavimas vnt. 0 0 0,00 0,00
5.10 |Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) montavimas, prijungimas. kompl. 0 0 0,00 0,00
5.11 GPSJnontaVlmas sudenmrnas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, bei kiti reikalingi darbai ir vt 0 0 0,00 0,00

medziagos pagal projektinius sprendinius

VI. |TRANSFORMATORINES

6.1 |MODULINES, KARKASINES, BETONINES, MURINES TRANSFORMATORINES STATYB/

Modulinés, karkasinés, betoninés, marinés transformatorinés atvezimas, pastatymas/sumontavimas
(demontavimas), prijungimas, suderinimas projekte numatytoje vietoje, jZeminimo kontdro

6.1.1 . e o L o . . . vnt. 0 0 0,00 0,00
sumontavimas bei kiti reikalingi darbai ir medziagos (iSskyrus galios transformatoriaus
sumontavimg).

6.2 |STULPINES TRANSFORMATORINES STATYBA

Stulpinés transformatorinés atvezimas, sumontavimas (demontavimas), prijungimas ir suderinimas
projekte numatytoje vietoje, komutaciniy jrenginiy sumontavimas, prijungimas, jzeminimo kontdro

6.2.1 : L e e e - b : ; vnt. 0 0 0,00 0,00
sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medziagos (iSskyrus galios transformatoriaus
sumontavimg).

6.3 [10 kV sekcinio punkto montavimas
6.3.1 10 I'<V sekcinio pupkto_ at\{eZ|rr_1&_|s, _surr)on_tawma_s_(demovr_nawmas), prijungimas ir suderinimas vnt. 0 0 0,00 0,00

projekte numatytoje vietoje (visi reikalingi darbai ir medziagos).

VIl. [ATSKIRU JRENGINIY MONTAVIMAS

71 Ji(zatlz’\J(ekabellq spinty montavimas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje kompl. 0 0 0,00 0,00

10 kV OL / OLI vertikalaus, horizontalaus skyriklio montavimas (demontavimas), prijungimas prie

7.2 |jizeminimo kontaro (jskaitant skyriklj, skyriklio atvadus, jzeminimo kontdrg, Zenklus, bei visas kitas vnt. 0 0 0,00 0,00

reikalingas medziagas ir darbus, matavimus).

73 10 _kV_OL_/ QLI _at!'am_q mo_ntaV|rr_1a_s (demo[]_taV|m§s),_ t|esm_|mas ir visi kiti reikalingi darbai, kai kompl. 0 0 0,00 0,00

netiesiami laidai (jskaitant jrernginius, medziagas ir visus kitus reikalingus darbus)

74 10 kV OL /_OLI at_sklrg lrengmlq_(r_\enumat){t_q Ientglej_e atsklrals 1I_(a|n_|a|s), montavimas kompl. 0 0 0,00 0,00

(demontavimas) (jskaitant jrenginius, medziagas ir visus kitus reikalingus darbus)

75 égrl;\és())L / OLI reklouzeriy montavimas (jskaitant jrenginius, medziagas ir visus kitus reikalingus kompl. 0 0 0,00 0,00

76 égrl;\és())L / OLI fusesaveriy montavimas (jskaitant jrenginius, medziagas ir visus kitus reikalingus kompl. 0 0 0,00 0,00

77 0,4_kV_ OI__ / OKL a_itrar_nq m_onta\_/lr_nas (derrj(_)ntaw_n”la_s), tle_smlma_s ir visi kiti reikalingi darbai, kai kompl. 1 1 0,00 0,00

netiesiami laidai (jskaitant jrenginius, medziagas ir visus kitus reikalingus darbus)

78 0,4 kV OL / OKL a_itskl_rq renginiy _(nenumavt_ytq Ier_1tel_eje at_sk|ra|s_1ka_|n|a|s), montavimas kompl. 1 1 0,00 0,00

(demontavimas) (jskaitant jrenginius, medziagas ir visus kitus reikalingus darbus)
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JAS/KAS/KS/SKS/TAS keitimas, montavimas (demontavimas) suderinimas ir prijungimas projekte
7.9 Lo L S o e S vnt. 1 1 0,00 0,00
numatytoje vietoje, bei kiti reikalingi darbai ir medziagos pagal projektinius sprendinius
VIil. [ORO LINIJU STATYBA
35 kV OL trasos parengimas, linijos statyba, jzeminimo jrenginiy sumontavimas, prijungimas, trasos
8.1 [gerbuvio sutvarkymas bei kiti reikalingi darbai ir medziagos pagal projektinius sprendinius (iSskirti
linijas pagal operatyvinius pavadinimus)
8.1.1 km 0,000 0,000 0,00 0,00
8.1.2 km 0,000 0,000 0,00 0,00
8.1.3 km 0,000 0,000 0,00 0,00
10 kV OL / OLI trasos parengimas, linijos statyba, jzeminimo jrenginiy sumontavimas, prijungimas,
8.2 |[trasos gerbuvio sutvarkymas bei kiti reikalingi darbai ir medziagos pagal projektinius sprendinius
(iSskirti linijas pagal operatyvinius pavadinimus)
8.2.1 |Atr.500/116 - atr.500/117 km 0,070 0,077 0,00 0,00
8.2.2 km 0,000 0,000 0,00 0,00
8.2.3 km 0,000 0,000 0,00 0,00
0,4 kV OL / OKL trasos parengimas, linijos statyba, jzeminimo jrenginiy sumontavimas, prijungimas,
8.3 [trasos gerbuvio sutvarkymas bei kiti reikalingi darbai ir medziagos pagal projektinius sprendinius
(iSskirti linijas pagal operatyvinius pavadinimus)
8.3.1 km 0,000 0,000 0,00 0,00
8.3.2 km 0,000 0,000 0,00 0,00
8.3.3 km 0,000 0,000 0,00 0,00
IX. |KABELIY LINIJY STATYBA
35 kV KL trasos parengimas, linijos tiesimas, jzeminimo jrenginiy sumontavimas, prijungimas bei kiti
9.1 |reikalingi darbai ir medziagos pagal projektinius sprendinius (iSskirti linijas pagal operatyvinius
pavadinimus)
9.1.1 km 0,000 0,000 0,00 0,00
9.1.2 km 0,000 0,000 0,00 0,00
9.1.3 km 0,000 0,000 0,00 0,00
10 kV KL trasos parengimas, linijos tiesimas, jzeminimo jrenginiy sumontavimas, prijungimas bei kiti
9.2 |reikalingi darbai ir medziagos pagal projektinius sprendinius (iSskirti linijas pagal operatyvinius
pavadinimus)
9.2.1 km 0,000 0,000 0,00 0,00
9.2.2 km 0,000 0,000 0,00 0,00
9.2.3 km 0,000 0,000 0,00 0,00
93 0,4 kV KL trasos parengimas, linijos tiesimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medziagos
"~ |pagal projektinius sprendinius (iSskirti linijas pagal operatyvinius pavadinimus)
9.3.1 [Atr.100/4 - KAS-1 km 0,029 0,032 0,00 0,00
9.3.2 |Atr.100/13 - atr.100/14 km 0,058 0,064 0,00 0,00
9.3.3 km 0,000 0,000 0,00 0,00
X. |Melioracijos darbai
10.1 |35 kV OL / KL trasoje atliekami melioracijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medziagos kompl. 0 0 0,00 0,00
10.2 |10 kV OL / OLI / KL trasoje atliekami melioracijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medziagos kompl. 0 0 0,00 0,00
10.3 0,4 kV OL / OKL / KL trasoje atliekami melioracijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medziagos kompl. 0 0 0,00 0,00
XI._|Archeologijos darbai
11.1 |35 kV OL / KL trasoje atliekami archeologijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medZiagos kompl. 0 0 0,00 0,00
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11.2 |10 kV OL / OLI / KL trasoje atliekami archeologijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medziagos kompl. 0 0,00 0,00
11.3 10,4 kV OL / OKL / KL trasoje atliekami archeologijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medZiagos kompl. 0 0,00 0,00
XIl. |Oro linijy demontavimas
12.1 |35 kV oro linijly demontavimas, visi tam reikalingi darbai kompl. 0 0,00 0,00
12.2 |10 kV oro linijly demontavimas, visi tam reikalingi darbai kompl. 1 0,00 0,00
12.3 [0,4 kV oro linijy demontavimas, visi tam reikalingi darbai kompl. 1 0,00 0,00
XIll. _|Dangy atstatymas, gerbivio sutvarkymas
131 35 kV.(.)L / Kl_wtraSOJe atliekami dangy atstatymo ir gerbavio sutvarkymo darbai, visi tam reikalingi kompl. 0 0,00 0,00
darbai ir medziagos.
13.2 19 kV. OI._ / OLI ./.KL traiqe atliekami dangy atstatymo ir gerbavio sutvarkymo darbai, visi tam kompl. 0 0,00 0,00
reikalingi darbai ir medziagos.
133 O,fl ky QL / OKI._./ KL tr?SOJG atliekami dangy atstatymo ir gerbavio sutvarkymo darbai, visi tam kompl. 1 0,00 0,00
reikalingi darbai ir medziagos.
XIV. |DARBO PROJEKTAS vnt. 0 0,00 0,00
Viso Eur be PVM 0,00 0,00
PVM, 21% 0,00 0,00
Viso Eur su PVM 0,00 0,00

Sustambinty darby kiekiy ziniarascio pildymo salygos:

Lentelé turi bati pildoma nepakeic¢iant (nepanaikinant) pirminio-originalaus langeliy formatavimo. Kopijuoti ir jklijuoti (naudojant "copy" / "paste” (angl.) funkcijas) duomenis i$ Sios ar kity excel (bei kity

programy) lenteliy - draudziama. Tai pastebéjus, UZzsakovas turi teise atmesti kaip klaidingai uzpildytg dokumenta.

- pildo projektuotojas. Projektuotojas privalo uzpildyti tas darby eilutes, kurios aktualios konkre€¢iam objektui rengiamame techniniame projekte, pagal numatytas darby apimtis. Uzpildytos projektiniy

kiekiy pozicijos automatisSkai pasikeicia gelsva spalva.

- pildo Rangovas (Tiekéjas), pasitilymo pateikimo metu. |kainiai nurodomi tik tiems darbams, kuriems yra numatytas projektinis kiekis. Uzpildytos pozicijos automatisSkai pasikeic¢ia gelsva spalva.

- uzpildytos ne visos jkainiy pozicijos / uzpildyta ne pagal reikalavimus.

Pastabos:
1. [0,4kV KL ir 0,4kV OL / OKL tiesimo jkainiuose turi biiti jvertinti visi projekte numatyti atvado paklojimo, prijungimo, perjungimo darbai ir medziagos.
2. |Zemés kasimas, grunto atvezimas ir iSvezimas, dangy ardymas turi biti jsivertinti elektros tinklo bei jrenginiy montavimo, statiniy ir pastaty statybos darby jkainiuose.
3. |Eilutése, kuriose nurodytas mato vienetas komp. — turi biti jvertinta visa techniniame, darbo projekte numatyta apimtis (viename komplekte).
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IS viso kaina EUR be PVM (projektiniam kiekiui) apskai¢iuojama Mato vnt. jkainji EUR be PVM padauginus i$ Projektinio kiekio. IS viso kaina EUR be PVM (maksimaliam kiekiui) apskai¢iuojama Mato
vnt. jkainj EUR be PVM padauginus iS§ Maksimalaus kiekio.

Eiluciy, kuriose jrasyti neatliekami projekte darbai - nepildyti (ir neistrinti).

Sustambintame darby kiekiy ziniarastyje turi bati jvertinti visi montavimo, demontavimo, transportavimo ir kiti darbai, medziagos, jrenginiai, bandymai ir matavimai, operatyviniai perjungimai
reikalingi projekto jgyvendinimui.

Visi projekte numatyti darbai turi biiti atliekami laikantis Statybos techniniy reglamenty, Elektros jrenginiy jrengimo taisykliy, bei kity Lietuvos respublikje galiojanciuose teisés akty reikalavimy.

Visi projektui jgyvendinti reikalingi leidimai, tre€iyjy Saliy sutikimai ir suderinimai, leidimai zemés kasimo darbams, trasos nuzyméjimai, pozeminiy inzineriniy tinkly ir sklypo geodezinés
iSpildomosios nuotraukos parengimas, statinio (statinys susisiekimo komunikacijos - keliai) statybos techninés priezitros paslauga, grunto sutankinimo protokolai, VEI ir kity institucijy pazymos,
leidimai turi bati jvertinti rangos darby kainoje.

Darbams, kuriy mato vienetas yra kilometras techninio projekto konkursinéje medziagoje turi bati nurodyti projekte numatyti darby kiekiai ir maksimalas darby kiekiai, kurie turi biti 10 proc. didesni
nei projekte numatyti darby kiekiai.




