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TECHNINIO DARBO PROJEKTO

SUDETIS
I TOMAS I TOMAS ITT TOMAS
Aiskinamasis rastas, Statinio statybos Tyrinéjimo
darby kiekiy Ziniara§¢iai skai¢iuojamosios kainos dokumentacija
ir bréZiniai nustatymas




Atskirai pridedamy bréziniy

SARASAS
Eil. Nr. BréZinio pavadinimas Lapy skaicius
1 PLANAS M1 :5000 2
GRIOVIY profiliai
Mh 1 : 2000
2 1
Mv1:100




Pasvalio rajono Ramojaus sausinimo sistemos dalies melioracijos grioviy ir juose esantiy melioracijos statiniy
remonto darbai

517500

Remontuojamy grioviy ilgis - 11,404 km




TVIRTINU:

io rajono savivaldybés administracijos

. Vietiﬂa%\' kio ir plétros skyriaus vedéjas
Vaidgtas Kuodis

PASVALIO RAJONO RAMOJAUS SAUSINIMO SISTEMOS DALIES MELIORACIJOS
GRIOVIU IR JUOSE ESANCIU MELIORACIJOS STATINIU REMONTO DARBU
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

1. Statytojas (Uzsakovas) — Pasvalio rajono savivaldybés administracija, Vytauto DidZiojo
a. 1, LT-39143 Pasvalys.

2. Objekto pavadinimas — Pasvalio rajono Ramojaus sausinimo sistemos dalies
melioracijos grioviy ir juose esan¢iy melioracijos statiniy remonto darbai.

3. Finansavimo $altinis — specialiosios tikslinés dotacijos Lietuvos Respublikos Zemés @ikio
ministerijos kuruojamoms valstybinéms (valstybés perduotoms savivaldybéms) funkcijoms
(melioracijai) atlikti.

4, Statinio vieta — Pasvalio apylinkiy sen., Pasvalio r. sav. (pridedama objekto schema).

§. Statinio paskirtis — melioracijos statiniai.

6. Statybos raisis — remontas.

7. Preliminari projekto apimtis — remontuojami melioracijos grioviai ir juose esantys
melioracijos statiniai. Bendras grioviy ilgis 11,404 km.

8. Projektavimo stadija — techninis darbo projektas.

9. Projekto rengimas — melioracijos statiniy techninis darbo projektas rengiamas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu,
melioracijos techniniais reglamentais MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai
reikalavimai“, MTR 1.05.01:2005 ,.Melioracijos statiniy projektavimas™, kitais galiojanéiais
norminiais aktais ir standartais, $ia uzduotimi.

Apie projekto rengimg informuoti visuomen¢ vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés
tkio ministro 2009 m. lapkri¢io 18 d. jsakymu Nr. 3D-883 ,.Dél melioracijos darbus vykdanéiy
subjekty ir melioruotos Zemés naudotojy interesy suderinimo taisykliy patvirtinimo* patvirtintomis
taisyklémis.

9. Projektavime paslaugy reikalavimai:

9.1. Paslaugy teikéjas turi atlikti detalius melioracijos grioviy ir juose esanciy statiniy
esamos biiklés tyrinéjimus ir pateikti statytojui techninj darbo projekts. Projekte numatyti grioviuose
ir jy $laituose pasalinti ir sunaikinti krlimus, krlimy atZalas, nusienauti, i§valyti grioviy dugnus bei
pralaidas nuo sgna$y ir Zolinés augmenijos laikantis aplinkosauginiy reikalavimy. Tyrinéjimo metu
jvertinti drenaZo Zio¢iy, vandens pralaidy bukle ir jei reikia numatyti jy remonta,

9.2. Paslaugy teikéjas privalo atlikti visus biitinus veiksmus, kurie reikalingi projekto
parengimui, gauti projektavimo salygas i§ kity inZineriniy komunikacijy sgvininky ir/ar institicijy.



9.3. Techninio darbo projekto ekspertizé privaloma. Ekspertizés paslauga atliks Lietuvos
Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka UZsakovo parinktas Paslaugos teikéjas.

10. Techninio darbo projekto sudétis:

10.1. Aiskinamasis rastas, objekto vietovés schema, techninés specifikacijos, darby kiekiai,
bréZiniai, aplinkos apsaugos dalis.

10.2. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas.

10.3. Tyringjimy dokumentacija.

11. Uzsakovui pateikiamos projektinés dokumentacijos kiekis - UzZsakovui pateikiami 3
(trys) techninio darbo projekto popieriniai egzemplioriai ir 3 (trys) egzemplioriai techninio darbo
projekto, jrasyto j kompiutering laikmeng (bréZiniy formatai —*.pdf, *.shp ; teksto — *.doc).

Parengé:

Vietinio tikio ir plétros skyriaus statybos inZinierius _ Jonas JaruSevicius



TECHNINIAI RODIKLIAI

Eil.

NI Pavadinimas Mato vant. | Kiekis
3. GRIOVIAI
3.1 | Grioviy-imtuvy bendras ilgis km 11,404
IS juy:
3.1.2 | remontuojamy km 11,404
4. DRENAZAS
4.3 | Drenazo Zio¢iy skaiéius vnt 113
1§ jy:
4.3.1 | remontuojamy vnt 113
6. HIDROTECHNINIAI STATINIAI
6.1 | Pralaidos vnt 9
IS jy:
6.1.1 | remontuojamos vnt 6
6.1.2 | iSvalomos vnt 3
7.1 | Tiltai vnt 2
I8 jy:
7.1.1 | i8valomi vnt 2




Darby ir jrenginiy, kuriems suraSomi paslépty darby, trasy nuzyméjimo aktai,
bei atlieckamy laboratoriniy tyrimy

SARASAS

Darby ir jrenginiy, kuriems suraSomi
Eil. | Darby ir jrenginiy Marké, Kiekis paslépty darby, trasy nuZyméjimo
Nr. | pavadinimas tipas aktai, bei atlickamy laboratoriniy
tyrimy pavadinimas
1 2 3 4 5
GRIOVIAI
1.Rinktuvo vamzdziy ir Zio¢iy
d 110 mm 32 vnt. L
. sandiiros sandarinimui ritinine
1 | DrenaZo Ziotys d 160 mm 73 vnt. ) i
filtracine medZiaga;
d 200 mm 8 vnt. .. o
2. ZioCiy jrengimas pagal bréZinius.
Pralaidos sitiliy 1. Sitiliy uztaisymui pagal bréZinius
2 113 m

uZtaisymas




AISKINAMASIS RASTAS

1. IVADAS

Pasvalio rajono Ramojaus sausinimo sistemos dalies melioracijos grioviy ir juose esan¢iy melioracijos
statiniy remonto darby techninis darbo projektas parengtas Editos Bal¢ifinienés I], Kranto g. 9-6, Panevézys.

Remontuojami grioviai i¥kasti 1965-1988 metais pagal RVUPI PanevéZio skyriaus 1965-1988 metais
sudarytus ,,Ustukiy“ kol. mel. proj. Nr. 2, Nr. 4, Nr. 9 melioracijos projektus.

Atstatant normaly dirbamy Zemiy sauséjimo procesg ir sustabdant nepageidaujamy deformacijy
vystymasi tikslinga atlikti §iy grioviy ir jy jrenginiy remontg.

IStyrinéty grioviy ilgis 11,404 km., remontuojama 11,404 km. Tyrinéjimai atlikti GPS prietaisu.

Tyrinéjimus projektui paruos¢ ir techninj darbo projekts parengé Editos Bal&itinienés IJ.

2. GRIOVIAI

Projekte iStyrinéti 11,404 km. grioviy, jie priklauso MiiZos upés baseinui. Pagrindinai grioviai eina per
dirbamus Zemés plotus, dalis jy eina pamiske. NepriZilirimi grioviai ir jy apsauginés juostos apaugo aukstatige
Zoline augmenija ir jvairaus tankumo kriimais. Valant griovius vietomis buvo paZeistos §laity papedés. Be
reikalo iSplatintos grioviy vagos, ko pasekoje sumazé&jo vandens greitis ir susidaré palankios salygos vystytis
Zolinei augmenijai, kuri vegetacijos pabaigoje ,,patalu“ gula ant dugno sudarydama patvanka. Visumoje
grioviy Slaitai ir dugnai stabilis, be nuo$liauZy ir Zymiy dugno i$plovimy. Tyrinéjimo metu nustatytas vagos
hidraulinis nuolydis, atsiZvelgta | vagos uZaugima Zoline vandens augmenija.

Pateiktos tyrinéjimy dokumentacijoje medZiagos pakanka kokybiSkai paruosti projekta. Sudarant
tyrinéjimy dokumentacija vadovautasi melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 ir Kitais
galiojanciais normatyvais.

Deformacijoms pasalinti numatomos priemonés ir darby apimtys nurodytos darby kiekiy santraukoje.

3. HIDROTECHNINIAI STATINIAI

Projekte iStyrinétos 9 pralaidos ir 2 tiltai. Numatyta 6 pralaidas remontuoti, 3 pralaidos priklauso
regiono keliams i§ jy numatomas tik sanasy pasalinimas. Pralaidoms reikalinga atstatyti kelio danga, jrengti
signalinius stulpelius, bei i$valyti neleistina sanafy kiekj, aptrupéjusius antgalius suremontuoti, uZtaisyti
sifiles. I3 patil¢iy numatomas tik sgna$y pasalinimas.

Atskirai kiekvienos pralaidos deformacijoms pasalinti numatomos priemonés ir darby apimtys

nurodytos darby kiekiy santraukoje.

4, DRENAZO ZIOTYS

Daugumoje iStyrinétame objekte grioviuose esanéios Ziotys yra gelzbetoninés, kurios eksploatacijos
eigoje nepasiteisino. Esant gilesniam j$alui Zio&iy ir rinktuvy sandiiroje aiZ¢jo rinktuvo vamzdZiai, ko pasekoje
vykstant sufozijai Ziotys uZneSamos, o i§ sistemos plastantis vanduo, negalédamas prasiver?ti per Ziotis,

verZiasi $laitu ir jj ardo. Tokios Ziotys vadinamos ,,atitriikusiomis”. Ziotys atitriksta ir dél to, kad jos



nevalomos. SgnaSos suZelia tankia Zoline augmenija, kuri trukdo vandeniui i§tekéti, todél pasekmés tos pacios,
kaip ir paSalo paveikty ZioCiy. Atitrikusios Ziotys — tai gerai veikiangiy drenaZo sistemy poZymis.

Projekte numatomi visi nustatyti darbai, reikalingi drenaZo Zio&iy atstatymui. Jy tolesnés prieZiiiros
palengvinimui ir Zio¢iy apsaugos uZtikrinimui numatyta pastatyti melioracinius stulpelius PMS-200,
ZyminCius drenaZo Zio¢iy vietg. Valant griovius prie esamy drenaZo Zio&iy visus darbus 2 m atstumu nuo jy
atlikti rankiniu badu.

Grioviuose esan¢iy drenaZo Zio&iy santrauka pateikiamos 3-ioje lenteléje.

3 lentelé. DrenaZo Zio&iy santrauka

Eil. Griovi dini DrenaZo Zio¢iy skaidius
Nr. | Sriovidpavadmmas =0T 160 | d-200 | d-250 | d-400 | Viso
1 2 3 4 5 6 7 6
1 Ramojus 5 27 5 37
2 R-1 4 12 16
3 R-3 4 6 10
4 R-5 11 22 3 36
5 R-5-1 8 6 14
Viso: 32 73 8 113

5. APLINKOS APSAUGA

Vanduo

Potencialiy vandens ter$¢jy néra. Vykdant darbus nebus paZeistas vandens reZimas. Prie griovio
esanCios vandens apsauginés juostos yra suformuotos tinkamai. Vykdant esamy melioracijos statiniy
remonta, poveikio poZeminiams vandenims nebus.

Vadovayjantis MTR 1.12.01:2008 ,.Melioracijos statiniy techninés prieZifiros taisyklés“ p.32.2
melioracijos grioviams nustatoma (matuojant nuo griovio §laito virSutinés briaunos) 15 m plogio griovio
prieZitiros juosta ir 1-3 m apsaugos juosta. Prie griovio esandios apsauginés juostos yra suformuotos
tinkamai. Jos patikimai sulaiko ne§menis ir atlicka biologinio filtro, apvalangio pavir$inj vandenj nuo
cheminiy junginiy, funkcijas.

Atliekant remonto darbus biitina laikytis aplinkosaugos reikalavimy: draudZiamas, bet koks
mechanizmy kuro ar tepaly nutekéjimas, vandens terSimas ir Siukslinimas. Statybvietéje turi bati paruostas
Svarus smelis, pjuveny, smélio maisy ir polietileno plévelés atsargos, kurias biitina panaudoti jvykus avarijai
ir tepaly nutekéjimui (uzpilti sméliu, pjuvenomis, apkasti griovelius, ekranuoti polietileno plévele ir smélio
maiais). Baigus darbus sutvarkyti aplinkg ir pakrantés apsaugos juostg. Remonto ir eksploatacijos metu
vandens poreikio nebus.

Aplinkos oras

Numatyta vykdyti veikla nesusijusi su oro tersimu. Numatytos vykdyti veiklos atveju oro ter$imas susijes
tik su remonto naudojamos technikos i§metamomis dujomis, kuriy kiekis nevirSys nustatyty leistiny normy.

Darby metu bus naudojami mechanizmai su vidaus degimo varikliais. AtsiZvelgiant j nedidelj tarSos
kravi, kuris pateks j aplinka per gana ilgg darby vykdymo laikg ir j tai, kad retai apgyvendinta, galima daryti

iSvada, kad poveikis aplinkai dél oro tar§os i§ mobiliy tarSos Saltiniy bus vietinio pobiidZio ir neZymus.
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DirvoZemio apsauga
Prie§ atlickant Zemés kasimo darbus, turi bati nuimtas humusingas dirvoZzemis. Jj numatoma laikinai
sandeéliuoti, baigus darbus paskleisti paZeistose vietose. Pagrindiniai Zemés darbai bus atlieckami sausuoju mety
laiku mechanizmais su viksrine vaZiuokle, todél fizinis (mechaninis) poveikis dirvozemio suspaudimui ir tankio
poky¢iams bus nezymus.

Biologiné jvairoveé.

Numatomos tikinés veiklos vieta nepatenka j Saugomy teritorijy ir jy apsaugos zony ribas, nepatenka j
»Natlira 2000% teritorijas. Griovio R-5 (41010824) ir Ramojaus up. (41010820) remonto darby plote saugotiny
vertingy bei rety augaly augimvie¢iy néra. | raudonaja knyga jrayty paukseiy perimviediy, gyviny, augaly ir
gryby riisiy radaviediy-augimvieéiy néra.

Vykdant griovio R-5 (41010824) ir Ramojaus up. (41010820) remonto darbus nebus $alinami saugotini
Zeldiniai. ISsaugant $laite esan¢ius Zeldinius kurie netrukdo griovio valymui numatoma palikti. Remontuojamo
griovio R-5 (41010824) ilgis 4,118 km, Ramojaus up. (41010820) ilgis 3,320 km palickami Zeldiniai sudaro ne
maZiau 15 % Sio upelio ruoZo. Grioviy, kurie vienu $laitu $liejasi prie misko, kriimus ir pomigkj numatyta $alinti
1 m juosta nuo papédés besisliejandio $laito. Salinant kriimus nuo griovio $laity taikyti atrankinj kirtima. Grioviy
dugnas atstatomas j buvusj projektinj dugno nuolydj. Sgnagas i§ griovio dugno paskleisti uz grioviy apsauginés
juostos riby.

Melioracijos statiniy projekto aplinkosauginéje dalyje numatomos 3 neigiamg poveikj maZinangios
aplinkosauginés priemonés. Numatoma jrengti pavieniy akmeny D 40-50 cm metinj sureguliuoto upelio dugne,
griovio R-5 (41010824) ruoZe tarp pk. 3+70-4+00, Ramojaus up. (41010820) ruoZe tarp pk. 11+00-11+30, kur
yra pakankamas nuolydis, kad netvenkty pralaidos, drenaZo Ziogiy ir nesutrikdyty tinkamo melioracijos sistemy
veikimo. Kita neigiama poveikj maZinanti priemoné yra migrios klilities jrengimas upés vagoje griovio R-5
(41010824) pk. 1+50, Ramojaus up. (41010820) pk. 20+27. Klidties jrengimui naudojami akmenys ir medZiy
rastai. Klities ilgis 3 metrai, plotis apie 3 m. MedZiy rastai pritvirtinami 10 cm skersmens, kurie kalami j dugna
ne maziau kaip 1 metras. Akmenys dedami aplink jtvirtinta rastg, taip suformuojant slenkstj. Tre¢ioji vandens
aeracijos sglygas gerinanti priemoné griovio R-5 (41010824) pk. 26+78, prie drenaZo sistemos Zio&iy Nr. 28(14),
Ramojaus up. (41010820) pk. 15+41, prie drenaZzo sistemos Zio&iy Nr. 14(35) numatome jrengti drenaZinio
vandens biologinio valymo sistemg.

6. SAUGA DARBE

Atliekant remonto darbus vadovautis galiojanéiais saugos darbe normatyvais.
Nepalikti darbo duobiy be prieZitiros arba tinkamai neaptvérus su jspéjamaisiais Zenklais juostomis ir kt.
Kabeliy ir kity inZineriniy tinkly apsaugos zonose darbus atlikti rankiniu biidu, dalyvaujant kabeliy ir kity
inZineriniy tinkly prieZitiros atstovams.

7. TOLESNES PRIEZIUROS DARBAI

Griovius, kaip pagrindinius sausinimo sistemy jrenginius, reikia kruop3&iai priZifiréti ir saugoti nuo
galimy gedimy.

Atlikus grioviy remonto darbus, jy tolesnés prieZitiros darbai yra tokie:

a) periodiSkai, ne maZiau kaip 2 kartus per metus apZitiréti griovius ir i3aidkinti jy gedimus;

b) sistemingai grioviy vagas valyti nuo sana$y, augmenijos bei kity paaliniy daikty, trukdan¢iy

vandens tekéjimui;



1
¢) saugoti jrenginius nuo sgnady ir galimy gedimuy;
d) stebéti nuslinkimy atsiradima, grioviy §laity ir kranty kriimuotuma ir laiku juos 3alinti.

Grioviy $laity ir apsauginiy juosty Sienavimas turi biiti organizuojamas taip, kad auganéios piktZoles
nesubrandinty sékly.

Slaity Sienavimo plotas pateikiamas ¥ienavimo darby kiekiy 4-oje lenteléje.

4 lentelé
Eil. Griovio pavadinimas Griovio piketai Griovio ilgis, m Sienaujamy Slaity
Nr. ’ plotas, 100 m?
1 2 3 4 5
1 Ramojus 3+80-37+00 3320 298,80
2 R-1 0+00-15+09 1509 135,81
3 R-3 0+00-8+45 845 76,05
4 R-5 0+00-41+18 4118 370,62
5 R-5-1 0+00-16+12 1612 145,08
Viso: 11404 1026,36




Pasvalio rajono Ramojaus sausinimo sistemos dalies melioracijos grioviy ir juose esanéiy melioracijos

statiniy remonto darbai

{2

DARBU KIEKIU SANTRAUKA
Eil. Darbai GI‘I(?V:IO Piketai Mato vnt. Kiekis
Nr. pavadinimas
1 2 3 4 5 6
Ramojus 3+80-37+00 ha 2,32
1 | Rety kriimy kirtimas R-5 22+00-41+18 ha 1,34
Viso: ha 3,66
R-1 0+00-15+09 ha 1,06
e e _ R-3 0+00-8+45 ha 0,59
2 Xifi‘:ﬁ:s“’ tankumo kriimy R-5 0+00-10+53 ha 0,74
R-5-1 0+00-16+12 ha 1,13
Viso: ha 3,52
e .. R-5 10+53-22+00 ha 0,80
3 | Tankiy kriimy kirtimas Viso: ha 0,80
Ramojus 3+80-37+00 ha 2,32
R-1 0+00-15+09 ha 1,06
4 Krimy ir kelmy surinkimas ir R-3 0+00-8+45 ha 0,59
i8veZimas j kriivas R-5 0+00-41+18 ha 2,88
R-5-1 0+00-16+12 ha 1,13
Viso: ha 7,98
Ramojus 3+80-37+00 m‘/m> 3320/1328
R-1 0+00-15+09 m‘/m> 1509/604
Griovio dugno valymas R-3 0+00-8+45 m‘/m? 845/338
5 | mechanizuotu biidu, kai sgnasy 0+00-10+53 (/3
storis iki 0,4 m R-5 14+00-41+18 | ™/m 3771/1508
R-5-1 0+00-16+12 m‘/m> 1612/645
Viso: mm’ 11057/4423
6 Griovio dugno valymas rankiniu R-5 10+53-14+00 m‘/m? 347/139
badu Viso: m'/m’ 347/139
Ramojus 3+80-37+00 m> 1195
R-1 0+00-15+09 m’ 544
= N 3
7 I8kasto grunto paskleidimas 59 R-3 0%000 18(;:‘553 m EL
) - 3
kW buldozeriu 10 m atstumu R-5 14400-41+18 m 1357
R-5-1 0+00-16+12 m? 581
Viso: m’ 3981
Ramojus 3+80-37+00 ha 3,32
R-1 0+00-15+09 ha 1,51
Léks¢iavimas 2 kartus grunto R-3 0+00-8+45 ha 0,84
8 e . 0+00-10+53 ha
paskleidimo zonoje R-5 14+00-41418 3,77
R-5-1 0+00-16+12 ha 1,61
Viso: ha 11,05




Ramojus 3+80-37+00 100 m? 298,80
R-1 0+00-15+09 100 m? 135,81
g | Griovio Slaity ir apsauginés R-3 0+00-8+45 100 m? 76,05
juostos Sienavimas R-5 0+00-41+18 100 m? 370,62
R-5-1 0+00-16+12 100 m? 145,08
Viso: 100 m? 1026,36
Ramojus vnt S
R-1 vnt 4
10 Drenazo Zio¢iy PE-110 mm R-3 vnt 4
pakeitimas R-5 vnt 11
R-5-1 vnt 8
Viso: vnt 32
Ramojus vnt 27
R-1 vnt 12
1 DrenaZo Zio¢iy PE-160 mm R-3 vnt 6
pakeitimas R-5 vnt 22
R-5-1 vnt 6
Viso: vnt 73
Drena’o Ziotiy PE-200 mm Ramojus vt 2
12 akeitimas R-5 vnt 3
P Viso: vnt 8
Ramojus 3+80-37+00 m’
R-1 0+00-15+09 m’
13 | Grioviy valymas rankiniu badu R-3 0+00-8+45 m’
ties klifitimis R-5 0+00-41+18 m’
R-5-1 0+00-16+12 m?
Viso: nm’ 26
Ramojus 3+80-37+00 m®
R-1 0+00-15+09 m®
14 | Dirbtiniy kliti¢iy isardymas ir R-3 0+00-8+45 m’
liekany i¥veZimas 8 km atstumu R-5 0+00-41+18 m’
R-5-1 0+00-16+12 m’
Viso: m’/t 323/40
Ramoijus 3+80-37+00 m?
o R-1 0+00-15+09 m’
15 P;zﬁldgskgzlsymas permetant RS 0+00-41+18 o’
gt R-5-1 0+00-16+12 m’
Viso: m’ 33
R-1 4+79; 12+88 vnt 8
| | Pralaidos signaliniy stulpeliy Rs | ORI ot 12
atstatymas R-5-1 5+35 vat 4
Viso: vnt 24
17 Pralaidos antgaliy remontas
betono miSiniais Viso: m’ 5
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R-1 4+79; 12+88 m’ 20
Zvyro dangos atstatymas vir$ R-5 13+06; 26+33; m? 30
18 pralaidos 31438
R-5-1 5+35 m? 10
Viso: m’ 60
Vamzdyno liemens atkasimas R-1 4+79 m’ 88/5/10
19 | ekskavatoriumi/uztiiry jrengimas/ R-5 26+33 m’ 78/5/10
vandens paSalinimas Viso: m’ 166/10/20
3
50 | Vamzdyno liemens atkasimas lli:; 24;:7393 11;1113 g
rankiniu badu Visor 3
is0: m 5
R-1 4479 m‘/kg 94.,9/5,2
21 | Vielad 3B 1 R-5 26+33 m‘/kg 131,3/7,28
Viso: mYkg 226,20/12,48
R-1 4+79 m? 22,49
22 | Geotekstilé R-5 26+33 m? 32,50
Viso: m? 54,99
R-1 4+79 m?%/kg 14,30/53,43
23 | Vielos tinklelis ,,Akutés* 30x30 R-5 26+33 m*/kg 20,67/77,35
Viso: m’/kg 34,97/130,78
R-1 4+79 m’ 1,69
24 | Betono mi$iniai R-5 26+33 m> 2,47
Viso: m’ 4,16
Vamzdyno liemens uZpylimas R-1 4+79 m’ 91
25 | ekskavatoriumi sutankinant R-5 26+33 m’ 80
gruntg Viso: m’ 171
R-1 4+79 m’ 5
26 | Uztiiry iardymas R-5 26+33 m? 5
Viso: m’ 10
Gamtosauginés priemonés
Akme.:nq ir rasty slenks¢io kompl. 2
rengimas
Medzio rasty (20,5, L=3m) o’ 12
27 tvirtinimas upés vagoje Ramojus 20+27 ’
Akm_enq metinio formavimas upés R-5 1+50 3 38
vagoje ’
Natiiralios kliities tvirtinimas
kuolais (@ 0,1 m, L=1,5m) vat 12
. Ramojus 11+00-11+30 m® 3
2 | P @ 0s0em) RS S0 | ;
1reng P g Viso: m’ 6
DrenaZinio vandens biologinio Ramajus as) vat 1
29 valymo sistema i 8 28 Vit 1
Viso: vat 2




STATYBOS APIMCIU ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniy grupé 2020_2026 Pasvalio rajono Ramojaus sausinimo sistemos dalies melioracijos grioviy ir juose esandiy statiniy
remonto darbai
Statinys 1 Grioviy ir juose esanéiy statiniy remontas
Ziniarastis 1 Pralaidy remontas
2026.06.08 Lapas 1
Sam. Darbo . P * . Mato Sanaudos -
i, Kodas Darby ir ilaidy aprasymai vienetas o val, Kickis
1 Pralaidu remontas
1 HI9K-14 Signaliniy plastmasiniy stulpeliy pastatymas k9=1.15 vnt. 11.76 24.0
2 MNS-28 Zvyro dangos atstatymas k9=1.15 100m3 13.14 0.8
3 MNSP-1207  Atskiry antgaliy i§dauZy uZbetonavimas m3 114.5 5.0
4 MNI1-5 Vamzdyno atkasimas ir pylimy supylimas II grupés t. m3 7.01 0.166
grunte vienakausSiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos
kaufais k9=1.15
5 MNi1-4 UZttiry supylimas supylimas I grupés grunte t. m3 0.332 0.01
vienakausiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais
k9=1.15
6 MNI1-176 Vandens pasalinimas i§ transéjy ir pamaty duobiy. 100m3 4.266 0.2
k9=1.15
7 MN1-115 II gr. grunto kasimas rank. bidu  k9=1.15 10m3 9.8 0.5
8 MN7-52 Tarpy tarp pralaidy vamzdZio uZtaisymas k9=1.15 m 49.764 113.1
9 MN1-4 Vamzdyno uZpylimas I grupés grunte vienakausiais t. m3 5.682 0.171
ckskavatoriais su 0.4 m3 talpos kau§ais k9=1.15
10 HI11K-5 I-IT grupés grunto sutankinimas elektropliktuvais 100m3 48.8393 1.71
k8=1.14, k9=1.15
11 MN1-4 Uztiry iSardymas I grupés grunte vienakausiais t. m3 0.332 0.01
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaugais k9=1.15
Viso skyriuje 1 264.979
Viso Ziniarastyje 1 264.979



STATYBOS APIMCIU ZINIARASTIS
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SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniy grupé 2020_2026 Pasvalio rajono Ramojaus sausinimo sistemos dalies melioracijos grioviy ir juose esandiy statiniy
remonto darbai
Statinys 1 Grioviy ir juose esanéiy statiniy remontas
Ziniarastis 2 Grioviy remontas
2026.06.08 Lapas 1
Sam.|  Darbo * Darby ir i¥laidy aprasymai Mato Sanaudos Kiekis
2 Grioviy remontas
1 MN7-31 Tankiy kriimy pa$alinimas nuo grioviy §laity 100m2 288.0 80.0
k9=1.15
2 MN7-32 Vidutinio tankumo kriimy paSalinimas nuo grioviy 100m2 563.2 352.0
Slaity k9=1.15
3 MN7-33 Rety kriimy paSalinimas nuo grioviy §laity k9=1.15 100m2 409.92 366.0
4 MN4-33 Nukirsty kritmy surinkimas ir i§veZimas nuo 0.5 iki 1.0 ha 279.3 7.98
km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15
5 MN7-2 Grioviy valymas jranga vienakau§iais ekskavatoriais su  100m 539.582 110.57
0.4 m3 talpos kausais, kai valomo sluoksnio storis iki
04m k9=1.15
6 MN7-8 Grioviy valymas ir gilinimas rankiniu buidu, kai griovio m3 396.15 139.0
gylisiki3m k9=1.15
7 MN1-46 Supilto I-II grupés grunto sklaidymas buldozeriais iki t. m3 64.094 3.981
59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10
m. k9=1.15
8 MN74 Pagriviy I¢kS¢iavimas (2 kartus) iSkasty i§ grioviy ha 29,393 11.05
sgnasy susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ)
galingumo k4=20, k9=1.15
9 MN7P-0111  Mechanizuotas grioviy §laity Sienavimas 2 kartus ha 195.008 10.2636
k4=2.0, k9=1.15
10 MN7-8 Grioviy valymas ir gilinimas rankiniu badu  k9=1.15 m3 74.1 26.0
11 MN3-174-110 Rekonstruojamy drenaZo Ziodiy pakeitimas 110 mm  vnt. 323.2 32.0
skersmens polietileninémis Ziotimis k9=1.15
12 MN3-174-160 Rekonstruojamy drenazo Ziodiy pakeitimas 160 mm  vat. 754.82 73.0
skersmens polietileninémis Ziotimis  k9=1.15
13 MN3-174-200 Rekonstruojamy drenaZo Zio¢iy pakeitimas 200 mm  vnt. 84.64 8.0
skersmens polietileninémis Ziotimis  k9=1.15
14 MN1-5 Dirbtiniy kliti¢iy ardymas vienakausiais ekskavatoriais t. m3 13.64 0.323
su 0.4 m3 talpos kauSais k9=1.15
15 HO6P-1 Statybiniy Siuksliy kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3  t 10.8 40.0
kauSu, pakrovimas j autosavivardius ir i§veZimas iki 8
km
16 MN7-51 Vamzdinés g/b vandens pralaidos i§valymas nuo sagna§y m3 244.53 33.0
k9=1.15
Viso skyriuje 2 4270.377
Viso Ziniarastyje 2 4270.377



STATYBOS APIMCIU ZINIARASTIS
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SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniy grupé 2020_2026 Pasvalio rajono Ramojaus sausinimo sistemos dalies melioracijos grioviy ir juose esandiy statiniy
remonto darbai
Statinys 1 Grioviy ir juose esanciy statiniy remontas
Ziniarastis 3 Gamtosauginés priemonés
2026.06.08 Lapas 1
Sam.|  Darbo " Darby ir iSlaidy aprasymai i Sanaudos Kickis
1 Gamtosauginés priemonés
1 MN1-5 Bermos formavimas II grupés grunte vienakausiais t.m3 2.534 0.06
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais (BVS Zioéiy
jrengimui- 2vnt) k9=1.15
2 MNI1-115 II gr. grunto kasimas rank. biidu (BVS Ziogiy 10m3 7.84 0.4
jrengimui- 2vnt) k9=1.15
3 MN2-14 Slaity apséjimas uzpilant dirvozemiu (BVS Ziodiy 100m2 4.992 0.84
jrengimui- 2vnt) k9=1.15
4 N27P-66-1 Geotekstiles paklojimas (BVS Ziodiy jrengimui- 2 vat)  100m2 0.15 0.06
k9=1.15
5 Ns7P-2102 Grioviy $laity papédés tvirtinimas plastikine 100m 11.024 0.26
spraustasiene (BVS Ziociy jrengimui- 2vnt) k9=1.15
6 NI1P-1304 Polipropileno tinklo dangy jrengimas prie Zio¢iy (BVS m2 0.96 6.0
ZioCly jrengimui- 2 vnt)
7 N27P-66-1 DrenaZinio kilimo paklojimas prie BVS Zio¢iy 100m2 0.15 0.06
k9=1.15
8 HP9-2-2 Pelkiniy augaly sodinimas (BVS Zio&iy jrengimui- 2 100vnt 0.566 0.96
vat) k9=1.15
9 MN1-5 Vingiy formavimas prie akmeny metiniy II grupés t. m3 0.608 0.012
grunte vienakausiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos
kavsais kd4=1.2,k9=1.15
10 HI2K-11 Stambiy akmeny jtvirtinimas §laite/dugne (2 kompl.) 100 m3 11.12 0.04
k9=1.15
11 HI2K-11 Slenkscio i jtvirtinto rasto ir akmeny sanpilos 100 m3 5.56 0.02

jrengimas (2vnt) k9=1.15

Viso skyriuje 1 45,

504

Viso Ziniarastyje 3 45

.504
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SAMATA MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS
Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniy grupé 2020_2026 Pasvalio rajono Ramojaus sausinimo sistemos dalies melioracijos grioviy ir juose esanéiy statiniy

remonto darbai

Statinys 1 Grioviy ir juose esanéiy statiniy remontas
2026.06.08 Lapas 1
odns. Pavadinimas Nenias|  por. | Kiekis | Ve
0
600200 Smeélbetonio miSiniai m3 0.45
IS viso:
1 METALAS
120030 Statybinés vinys kg 9.5
2120002 Viela plieniné paprasta kg 98.84
11-5 Vielos tinklas betonavimui 30x30 m2 34.97
6158 Plieniné viela t 0.01248
I8 viso:
2 VAMZDZIAI
2900010 DrenaZo Ziotis PE d 110mm vat 32.0
2900011 DrenaZo Ziotis PE d 160mm vnt 73.0
2900012 DrenaZo Ziotis PE d 200mm vat 8.0
2900013 Melioracinis PE stulpelis PMS-200 vat 113.0
2900029 Apsauginés grotelés vnt 8.0
. I8 viso:
3 BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS
220720 Geotekstilé m2 6.6
1573030 Lauko akmenys m3 9.8
2900047 Karjerinis Zvyras m3 73.2
2900072 Ruloniné filtraciné medZiaga m2 38.85
2900099 Daugiameciy Zoliy misinys kg 2.8
624-144 Geotinklas (Slaity, sankasy, grunty atram.sieny armavimas) m2 6.3
624-162 Neaustine geotekstilé (350g/m?2) (filtracija, apsauga, atskyrimas) m2 59.99005
IS viso:
8 MEDZIO GAMINIAI
534009 Rastai-statramsciai (3 riis.) m3 0.6
534021 Neapipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (4riis.) m3 1.22
460-13 Rastai (vidut. stamb.) m3 1.2
460-51 Kuolai (d 0,1 m, L-1,5 m) m3 0.2
I8 viso:
9 IZOLIACINES MEDZIAGOS
2900082 DrenaZinis kilimas Secudrain R201 ES-601 m2 133.88
I8 viso:
11 PUSFABRIKACIAI
320-10 Betono misiniai C30/37 m3 9.26
IS viso:
12 KITOS MEDZIAGOS
1260356 Pelkiniai augalai vnt 115.2
2210026 Mineraliniy tra$y miSinys kg 14.69
vnt 24.0

2260864 Signaliniai plastmasiniai stulpeliai




2026.06.08  Kompleksas 2020_2026 Objektas 1

Resurso Pavadini
kodas avadinimas
2900069 DirvoZemis
2900083 Mineralinés trasos

917-2 Plastikinés spraustasienés GW 300/5.5 (vandens atitvérimas
atram. sienutés)

]

Sudaré : Edita Baldidniené

Matavimo
vienetas

m3
t
m2

Kaina
EUR

Kiekis
23.21

0.0032
26.0

IS viso:

IS viso:

Lapas 2

Verté
EUR
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REPERIU KATALOGAS
Rp. Nr., Tipas, klasé Vieta ApraSymas Altitudé
kodas

1 2 3 4 5

1 Laikinas R-1 griovyje jrengtoje pralaidoje, Isteksjimo antgalio virSus | 39,79
pk. 12+88 ’

2 Laikinas R-1 griovyje irengtoje pralaidoje, Jtekéjimo antgalio virSus 39,23
pk. 4+79

3 Laikinas Ramojaus up. rengtzme tilte, Atsyma tilto perdangoje | 40,00
pk. 14+80 ’

4 Laikinas R-3 griovyje irengtoje pralaidoje, Tsteksjimo antgalio virSus | 42,66
pk. 26+33 ’

I R-5 griovyje jrengtoje pralaidoje, e fast s

5 Laikinas pk. 31438 Istekéjimo antgalio virSus 43,52

6 Laikinas R-3-1 griovyje irengtoje pralaidoje, Signalinio stulpelio vir§us 47,41
pk. 5+35

7 Laikinas R-3-1 griovyje jrengtoje pralaidoje, Kelio virSus vir$ pralaidos 49,83

pk. 13+40
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. BENDROJI DALIS

1.1. Projekto tikslai

Konkretaus techninio darbo projekto esminis tikslas yra suprojektuoti esamy melioracijos grioviy
remonty taip, kad biity uZtikrintas tinkamas drégmés reZimas dirvoZemyje ir savalaikis pavir§inio vandens
nuleidimas nuo dirvos pavir§iaus.

1.2. Konkretiis darbai

Techniniam projektui jgyvendinti Rangovas turés atlikti tokius darbus:
Nukirsti nuo $laity jvairaus tankumo kriimus- 7,98 ha; pavalyti griovio dugng 11,404 km, i¥kasant 4562
m3 sanaSy; iSardyti dirbtines klifitis griovyje- 323 m3; Projekte reikia pakeisti senas Ziotis naujomis
plastikinémis d 110 mm- 32 vnt, d 160 mm-73 vnt, d 200 mm- 8 vnt. Reikés suremontuoti pralaidas,
ivalant sanaSas i§ vamzdZiy- 33 m3, jrengiant signalinius stulpelius- 24 vnt prie pralaidy, u¥betonuojant
apirusius antgalius- 5 m3 bei uZtaisant tarpus tarp vamzdZiy- 113 m.

1.3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai
MedZiagos ir gaminiai naudojami statyboje turi atitikti kokybés LST EN ir ISO standarty
reikalavimus

2. GAMTINES SALYGOS

2.1. Dirvozemiai

Plote vyravja molio ir priemolio gruntai.  Rengiant remonto projektg vadovautasi
dirvoZemiy laboratoriniais tyrimais pirminiam projektui parengti, buvo naudojami i$rasai i§ pirminio arba
rekonstrukcijos projekto.

Gelezingumo poZymiai projekte nepastebéti.
2.2. Pozeminiai vandenys
Saltiniuoty ploty objekte néra.

3. STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

3.1. Bendrieji reikalavimai
Iki remonto darby pradZios yra parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné
dokumentacija. Projektas suderintas su Pasvalio raj. savivaldybés administracijos Vietinio tkio ir plétros
skyriaus vedéju, Pasvalio raj. savivaldybés administracijos Pasvalio apylinkiy senifinijos seniiinu, Telia
Lietuva, AB tinklo resursy adminitravimo komandos vyr. inZinieriumi, ESO, AB elektros tinklo
eksploatavimo komandos inZinierjumi ir kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurie turi saveikos su
igyvendinamu projektu. Projektas pavieintas Pasvalio rajoniniame laikrastyje ,,Darbas®.

Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministerijos iSduotus kvalifikacinius
dokumentus, suteikian¢ius teise¢ statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti turi skirti
kvalifikuotus darbininkus ir atestuots statybos vadova, sugebancius profesionaliai atlikti darbg. Rangovas
turi turéti pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad biity galima atlikti visus numatytus darbus.
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3.2.Paruofiamieji darbai
Iki pagrindiniy darby pradZios atliekami paruofiamieji darbai: atlickamas geodezinis nuZyméjimas,

nuZymimos drenaZo Zio¢iy, pralaidy ir kity statiniy trasos ir vietos bei darby vykdymo zonos.

3.3.Zemés darbai

Zemés darbai vykdomi pagal Saugos ir sveikatos taisyklése statyboje nurodymus ir reikalavimus,
prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty kasamy transéjy ir duobiy $laity nuolydZiy, priklausomai nuo
i8kasos gylio ir grunto.

Darbams naudojami vienkau$iai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto
sutankinimui naudojami rankiniai pliktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniu biidu (sunkiai prieinamose
vietose, Salia statiniy bei inZineriniy tinkly, elektros linijy). Zemeés darbai tran$éjy susikirtimo vietose su
esamais inZineriniais tinklais vykdomi rankiniu blidu, nepaZeidZiant $iy tinkly. Esami tinklai susikirtimo
vietose su kasama tran§éja laikinai pakabinami, i§ramstomi. Zemés darby metu ifardytos esamos dangos
(kelio danga, Zalios vejos) atstatomos j pradine padétj.

Streliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikiangiy elektros oriniy linijy leidZiamas tiktai jas laikinai
atjungus. Darbai vykdomi pagal darbo saugos taisyklése nurodytas sglygas. Visi naudojami mechanizmai
turi buti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j grunta draudZiamas.

3.4.Darbuy ir statiniy kokybés uztikrinimas

Melioracijos darby kokybé yra pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma ir
ilgaamziskuma. Projekte naudojamy medZiagy ir rangos $alis neribojama, tatiau visos projekte
naudojamos medZiagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal
atitinkama Europos arba Lietuvos standartg.

Visi vamzdZiai, jungiamosios detalés ir kiti gaminiai turi biiti paZymeéti etiketémis. Etiketés
dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris,
pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi biti lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos techninés prieZifiros vadovas,
kuris privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 pusl.), standartais,
normomis ir §iomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir juose esan¢iy statiniy kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir
kity statiniy pagrindinius parametrus.

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus
geometrinius rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo rastu patvirtinti
atitikties deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimaliis, rangovas gali naudoti produktus
ir kitokiy (jei gerina statomo statinio bendraja kokybg) techniniy rodikliy. Pakeitima reikia pagristi

skai¢iavimais arba kitais svariais argumentais.



1 lentelé. Grioviy ir juose esandiy statiniy kokybés tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai.

Eil. Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
Nr.
1 2 3
1. Grioviy geometriniai parametrai ir auk&€iai
1. Griovio afies planiné padétis +/-4m
2. Griovio posiikio spindulys +/-5 proc.
3. Griovio agies tiesumas iki pusés griovio dugno
plodio
4. Griovio dugno altitudés +5 cm
-10 cm
5. Griovio dugno atvirkstinis nuolydis neleistinas
6. Griovio dugno plotis +/-10 cm
7. Griovio $laito koeficientas +/-10 proc.
2. Grioviu stiprinimas
8. Tvorelés aukstis +5 cm
-2 cm
9. Zvyro, skaldos sluoksnio (prizmés) storis dugnui stiprinti +5 cm
-2 cm
10. Akmeny sluoksnio (prizmés) storis + neribojamas
-4 cm
11. Uzpilamo dirvoZemio sluoksnio storis + neribojamas
-1 cm
12. Velénos storis §laitui stiprinti + neribojamas
-lcm
13. Sustiprinto griovio §laito lygumas -lcm
+/-10 cm
14. Sustiprinto griovio ruoZo (3laito dalies) matmenys + neribojamas
-5 proc.
15. Pavir§inio vandens nuleidimo priemoniy (lataky, vagy) nuolydziai ir kiti
parametrai (gylis, plotis, $laito koeficientas ir kt.) pagal bréZinius maZinti neleidZiama
3. Vandens pralaidos
16. Dugno altitudés pralaidos galuose +/-5 cm
17. Antgaliy geometriniai rodikliai +/-3 cm
18. Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdZiu be nukrypimy
19. Pralaidos sujungimas su grioviu be nukrypimy
20. Stiprinimo plok3¢iy kiekis pagal bréZinius
21. Stiprinimo plok¥&iy briauny perauksiéjimas +/-2 cm
22. Tarpai tarp stiprinimo ploki¢iy +2 cm
23, Po plokstémis jrengiamas Zvyro sluoksnis (jo storis pagal bréZinius, bet +3 cm
neplonesnis kaip 10 cm)* -2cm
24. Vandens pralaidos ilgis (plastikiniy ir metaliniy vamzdZiy deformacijos +50 cm
galimos iki 2 proc.) -20 cm
25. Vir§ pralaidos vaziuojamosios dalies plotis +50 cm
-20 cm
26. Skaldos prizmés arba akmeny metinio uz plok§témis stiprinimo jrengimas + neribojamas
(ilgis -20 cm

25
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4. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGIMAI

4.1. Medziagos, gaminiai ir jrengimai

Visos naudojamos medZiagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskiréiai ir
atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti
minimalios prieZifiros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i§ kokybisky
medZiagy, gaminiy ir jrenginiy, kurie prie§ pristatyma niekada nenaudoti, i3skyrus laikg, reikalingg
bandymams.

4.2, Pakeitimai

Projekte pasitilyty medZiagy, gaminiy ir jrengimy pakeitimai po Sutarties pasiraiymo galimas tik
gavus rastiSkg statybos techninés prieZitiros vadovo sutikima. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti
statybos techninés prieZiliros vadovui tvirtinti visus bréZinius, kuriuos reikia koreguoti dél tokio
pakeitimo. Jrengimy pasirinkimo metu turi biiti kruop§¢iai i¥nagrinéta ar galima lengvai jsigyti atsargines
dalis.

4.3. Medziagy jpakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medZiagos ir jrengimai turi biti supakuotos ir paZymétos pagal tarptautinius
standartus, taikomos eksportui i§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medZiagas ir jrengimus taip,
kad i8vengty ju biklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatingg démesj reikia atkreipti j PVC vamzdZius ir
PVC armatiirg, siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés $viesos ir Zemos temperatiiros. Turi biti
laikomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos medZiagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumaZinti medZiagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekima taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy
informacija apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo biidus ir $iy reikalavimy laikytis. Visos islaidos,
susijusios su medZiagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir papildomai
neapmokamos. Jokios medZiagos negali biiti atveZtos | statybviete, kol nebus jvykdytos ios sglygos:

4.4. Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasiriipinti vamzdZiy, medZiagy ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi valyti ir
taisyti visus valstybinius kelius, privaZiavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja
atliekant darbus.

Jei Rangovui yra bitina pasinaudoti Zeme uz statybvietés riby, jis pats tariasi su Zemés
savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorija darbams Rangovas kreipiasi | savivaldybe ar kitas
istaigas ir savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutartj Rangovas turi gauti UZsakovo
sutikimg, tada jis patvirtina sutartj laisku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi buti aiskiai nurodyta, kad

ji sudaroma su Rangovu, o ne su Uzsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama UZsakovui.
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4.5. Atsakomybé uzsakant medziagas
Rangovas yra atsakingas uZ medZiagy, gaminiy ir pavyzdzy (kuriy patikrinimo gali biiti pareikalauta
gerokai prie§ darby pradZig) uZsakyma ir pristatyma. Visas sgnaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu

uZsakyti pakankamai i§ anksto, padengia Rangovas.

6. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

6.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojanéiy jstatymy, taisykliy ir
tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsiZvelgti i visas priemones, projekto valdymg ir administravima,
kurie reikalingi uZtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

6.2. Medziy ir Zaliyjy zony apsauga

Rangovui neleidZiama perkelti ar kirsti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy Zinyby sutikimo.
Jei kuris nors medis ar Zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar paZeista, jis privalo pakeisti paZeista medj

ar zong lygiaver¢iu buvusiam savo sgskaita.

7. DARBU SAUGA

Vykdant darbus Rangovas privalo vadovautis saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje bei kitais
veikian¢iais darbo saugos dokumentais.

Prie§ darby pradzig i8sikviesti Telia Lietuva AB ir ESO, AB atstovus (Ziur. ,,suderinimy sgra$as®)
kabeliy trasai nustatyti ir paZyméti. Tinkly apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu bdu, dalyvaujant

istaigos atstovams.
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2 lentelé. Gaminiy ir medZiagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimaliis geometriniai parametrai

ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo bati jrasyti i atitikties deklaracija.

Eil. Gaminio arba medZiagos Geometriniai ir masés parametrai Esminiai techniniai rodikliai
Nr. bendrinis pavadinimas
1 2 3 4
1 Drenazo Ziotys PE PE vamzdis 110 mm vid. skersmens | Ziedo standumas 4,0 kN/m2,
d 110 mm sistemos standumas 50 kPa
2 DrenaZo Ziotys PE PE vamzdis 160 mm vid. skersmens | Ziedo standumas 4,0 kN/m2,
d 160 mm su grotelémis sistemos standumas 50 kPa
3 Drenazo i PE vamzdis 200 mm vid. skersmens | Ziedo standumas 4,0 kN/m2,
renazo Ziotys PE o .
4200 mm su grotelémis sistemos standumas 50 kPa
4 DrenazZinis  kilimas — | Secudrain R201 ES-601 Masé 200g/m?, storis 2,64 cm
demblys prie drenazo
zioliy
5 L . . v C e
Melioracinis PE stulpelis | Ilgis 2,0 m, uZra3as ,,Melioracija PMS-200
6 . ..
Viela plieniné paprasta Skersmuo 3 mm, BI VR-I, LST 1552:1998
7 Vielos  tinklas  sifiliy | Vielos tinklas betonavimui 30x30 | Vielos tinklas betonavimui 30x30
uZtaisymui mm mm
8 Plastikinés spraustasienés | Plastikinés spraustasienés GW 300/5.5
BVS Ziotims (vandens atitvérimas, atraminés
sienutés)
9 Hidrotechninis betonas
(pralaidy antgaliams, | Betono mi$iniai C30 (37) C30(37)
sifiléms ir kt.)
10 Zvyro danga | Karjerinis Zvyras Zvyro granulometriné sudétis-
pravaZiavimui 0/16, 0/45
vir§ pralaidy
11 Ruloniné filtraciné | PraleidZia grunto daleles Praleidzia grunto daleles
medZiaga drenaZo | <0,09 mm skersmens; < 0,09 mm skersmens;
vamzdZiams apvynioti Laidumas vandeniui > 90 m/d; Laidumas vandeniui > 90 m/d;
Tempimo stipris > 1,0 kN/m iilgine | Tempimo stipris > 1,0 kN/m i3ilgine
ir ir > 0,4 kN/m skersine kryptimi
> 0,4 kKN/m skersine kryptimi
12 . .. e EN 13368-2
Mineraliniy trg§y misinys
13 Perkamos Zoliy séklos turi bati su
Daugiameciy Zoliy miSinys Valstybinés sékly ir grudy tarnybos
sertifikatais
14 DirvoZemis Storis 3 cm * neribojamas, 1 cm
15 + neribojamas, 1 cm

Veléna

Storis 12 cm
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80

Vielad 3B |

400

125-175

|0"1 00[

125-175

Betono misiniai C30(37)

25

Vielos tinklelisd 3 mm

4
N

AN

"Akutés"” 30x30

Esamos g/b pralaidos vamzdziai

MEDZIAGY SANTRAUKA VIENAI SIULEI

Geotekstileé

Pralaidos . . . Vielos tinklelis | Betono miSiniai
diametras V“’g‘n ‘3)331 S(‘l’("‘;s Ge‘zﬁlz‘)stﬂe  Akutés® 30x30 C30(37)
(mm) - (m%kg) (m*)
750-(800) 7,30 0,40 1,73 - 1,10/4,11 0,13
1000 8,54 0,47 2,07 1,32/4,94 0,15
1200-(1250) 10,10 0,56 2,50 1,59/5.95 0,19
1500 12,00 0,66 3.03 1,93/7.22 0,22
1600 12,92 0,71 3,28 2,09/7,82 0,24
EDITOS BALCIUNIENES II Pasvalio raj. Ramujaus s. s. dalies
Kranto g. 9-6, Panevézys, LT5174 melioracijos grioviy ir juose esantiy
melioracijos statiniy remontas
Pareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Parafas | Data Stadija | Lapas | Lapu sk.
PV E. Balgionien¢ | S-338PmkTA 2025 Pralaidy sidliy
7874 C -5 san%anmmo TDP 1 1
14323 sehem
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Itvirtinty akmeny stabilaus metinio jrengimo schema 31

Akmenys d40-50cm

) f——

wer-0°1

wer-0°1

we'T-0'1

0,8m

A . Pasvalio rajono Ramojaus s. s. dalies melioracijog
EDITOS BALCIUNIENES II grioviy ir juose esanciy melioracijos statiniy
Kranto g. 9-6, Panevézys, LT5174 remontas
Pareigos V. Pavarde Kv, atest. Nr. ParaSas Data Ge auging Stadija | Lapas | Lapy sk.
| s-338PmkTA |, /| 2026 :f:’““ei;3'
PV E. Bal&ifiniené 7874 é / Is';bﬂ*;u“%s akmeny TDP 1 1
14323 irengimo schema




Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rasis
I8duodanti institucija

Susijusios institucijos
ISduodanti institucija

Licencijos gavéjai

Atestatas

Lietuvos Respublikos Zemés Tkio ministerija
Im. k. 188675190

Vilnius, Gedimino pr. 19

Teisiné forma  Individuali jmoné
Pavadinimas EDITOS BALCIONIENES
Kodas 300030345
Ei. pastas
Telefonas

Veiklos duomenys

Kodas Pavadinimas Komentaras Biasena  Galioja nuo
Melioracijos
darby
kvalifikacijos

2480 veikla \ Galioja 2025-11-27
Melioracijos
statiniy
projektavimas

Melioracijos
darby
kvalifikacijos
veikla \
Melioracijos
statiniy projekto
vykdymo
prieZidra

2481 Galioja 2025-11-27

Melioracijos
darby
kvalifikacijos
2483 veikla \ Galioja 2025-11-27
Melioracijos
statiniy techniné
prieZidra

Galioja iki

2030-11-27

2030-11-27

2030-11-27

Sezoniskumas

Numeris

Galioja nuo

Bilsena

Galioja iki
Atestatavimo komisijos
protokolo data
I5davimo data
Atestatavimo komisijos
protokolo numeris

137-PmAT
2025-11-27
Licencijos (leidimo) patikslinimas
2030-11-27

2025-11-27
2016-01-13
Protokolo Nr. 8D-347 (5.50 E )
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Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rosis
ISduodanti institucija

ISduodanti institucija

Atestatas

Lietuvos Respublikos Zemés Okio ministerija
fm. k. 188675190

Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavéjai

Vardas EDITA
Pavarde BALCIONIENE
Asmens kodas

Adresas
El. pastas hidroplanasuab@gmail.com
Telefonas
Kodas Pavadinimas

Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos

Komentaras

2465 statiniy projekto vykdymo prieZiliros vadovas
Veiklos duomenys 2487 Mel!oracijos darby kva_liﬁkacijps' yeikla \ Melioracijos
statiniy statybos techninés prieziliros vadovas
2484 Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
statiniy projekto vadovas
Numeris S-338-PmAT
Galioja nuo 2024-03-01
Galioja iki 2029-03-01
Busena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos
protokolo data 2024-03-01
I8davimo data 2014-05-28

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris
Licencija archyvuota

8D-89 (5.50E)
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SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTORA

Viedoji jstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentiira | Jmonés kodas 305997589 | Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius | www.ssva.lt

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. 7874

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovés pareigas.

Statiniai: susisickimo komunikacijos; inZineriniai tinklai: vandentiekio ir nuoteky $alinimo; hidrotechnikos
statiniai.

Direktorius Aidas Vaiéiulis

Iiduotas 2014 balandZio 25 d.
Pirmg karts i¥duotas 1999 kovo 23 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas https://www.ssva.lt/registrai
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STATYBOS PRODUKCHIOS
SERTFIKAVIMO CENTRAS

Vaistybes ymone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, fmones kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08237 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.14523

Edita Bal¢iuniené

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo priefiuros vadovés pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés); inZineriniai tinklai: vandentiekio
ir nuoteky $alinimo; hidrotechnikos statiniai.
Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, vandentiekio ir nuoteky $alinimo,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo.

Direktorius Robertas Encius

I8duotas 2014 m. balandzio 25 d.
Pirmga karta iSduotas 2004 m. birzelio 30 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsclt

2013 UAB .GRAFLIA® 01326
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NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS

projektavimo taisyklés

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas Dokumento Zymuo
1. | Melioracijos statiniy projektavimas MTR 1.05.01:2005
2. | Melioracijos statiniy statyba leidZiantys dokumentai MTR 1.07.01:2015
3. | Melioracijos statiniy pripaZinimas tinkamais naudoti MTRI1.11.01:2006
4. | Melioracijos statiniy techninés prieZitiros taisyklés MTR 1.12.01:2008
5. | Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai MTR 2.023.01:2006
6. | Statinio projektavimas, projekto ekspertizé STR 1.04.04:2017
7. | Statiniy klasifikavimas STR 1.01.03:2017
8. | Statybos darbai. Statinio statybos prieZiira STR 1.06.01:2016
9. | PrieSgaisrinis saugumas. Pagrindiniai reikalavimai STR 1.01.04:2004
10. | Bendros prieSgaisrinio saugumo taisyklés BPST 01-2005
11. | Darby saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00
1. Salfgumo tal'sykles, vykdant darbus keliamosios DT 8-00
galios kranais
1. Athekq tvarkymo taisyklés, patvirtintos Aplinkos apsaugos ministro Ne722 2003 12 30
jsakymu
Plieniniy ir plastmasiniy gofruoty vamzdziy
14. . o o - . 199848
projektavimo ir jrengimo laikinos taisyklés
e (Zin., 1993, Nr.71-1326; 2004,
15. | LR melioracijos jstatymas Nr.28-877)
: (Zin., 1996, Nr.32-788; 2001,
16. | LR statybos jstatymas Nr.101-3597)
. o LR ZUM, 2004-08-05, Nr.3D-
17. | Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés 466 00 03, Nr.3D
LR ZUM, 2004-08- 3D-
18. | Hidrotechnikos statiniy projektavimo taisyklés 466 » 2004-08-03, Nr.3D
19 Plastikiniy vamzdyny sistemos. Papildytas leidimas. Projektavimo ir | ST 1073435.04:2000, 2000-07-
" | montavimo taisyklés 04, Nr.269
2. In.zmerlr.le h}drologlja. Pagrindiniai skaifiavimy STR 2.05.19:2005
reikalavimai
21. Meh(.)re'lc‘l_]os statiniai MS-98. I tomas. Pagrindiniai grioviy ir drenazo LR Z0M, 1998-11-30, Nr.273
jrenginiai
MND (Melioracijos
22. | Vieningas drenaZo statiniy (jrenginiy) konstrukcijy katalogas normatyviniai dokumentai)
Nr. 29, 2016 m.
23 Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy KPT TAS 09, 2010.01.07
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2026 m. birzelio 9 d. Nr. 42 (10825)

Miskininkas brangiai PERKA
MISKUS. Domina bet kokio am-
Ziaus. Atsiskaito i$ karto. Tel. +370
671 83 660.

Perka automobilius, i$raso
utilizacijos paZzyma kompensacijai
gauti. Tel. +370 648 67 177.

~Agro Galvijai” aukS¢iausio-
mis kainomis perka visy veisliy
verselius auginti (ypa¢ brangiai
belgy mélynuosius) bei avis, moka
6-21 % PVM, sveria el. svarstyklé-
mis, iSregistruoja, dirba ir savaitga-
liais. Tel.: +370 659 95 647, +370
604 44 438.

Brangiai perka buliukus ir
telyéaites nuo 50 iki 100 kg, at-
siskaito vietoje, iSregistruoja. Tel.
+370 640 27 779.

Nuolat brangiai perka kar-
ves, bullius, telyéias, avis, verSelius
auginti iki 2 mén.; moka priedus,
PVM, greitai idsiveZa. Tel. +370
656 40 439.

UAB , Tetirvinai* perka pu-
pas, minimalus kiekis 51, atsiskai-
to i$ karto. Tel. +370 618 79 803.

UTEMOS MERA

SUPERKAME GALVIJUS

g T

¢ Visoje Lietuvoje
e Mokame i§ karto

* Susitariame greitai
ir paprastai

+370 620 335

Parduoda malkas 3 m raste-
liais; veZa 15-30 erdm miskaveZiu.
Tel. +370 684 81 890,

Parduoda berZinius briketus,
pristato j vietg nemokamai. Rinka-
nai, tel. +370 612 98 729.

Parduoda juodZemj (gera),
komposta, Zvyra, 0,4 fr. Zvyra, smeé-
Ij, skalda, grunta, asfalto droZles ir
kt. medZ,; 3,7 tonos mini ekska-
vatoriaus, ,Bobcat'o” nuoma. Tel.
+370 636 77 274.

Kokybigki plastikiniai langai,
durys; balkony stiklinimas. Pre-
kyba iSsimokétinai. Kokybikas
montavimas, suteikiama 5 m.
garantija. Tel. +370 600 61 114.

Parduoda jvairia skalda, Zvy-
ra, juodZemij kiemams, keliukams,
jvaziavimams, 170 €/5 t; dirba ir
savaitgaliais. Tel. +370 620 69 404,

VeZa miskaveZiu jvairiy ragiy
malkas, rasteliai 15 m ir 30 m; pri-
statymas nemokamas. Tel. +370
672 42 082.

Parduoda uosines, aZuolines
supjautas medienos atraiZas arba
3 m ilgio. Tel. +370 609 91 007.

Parduoda malkas: misrios —
240 €/5 erdm, berZas — 280 €/5
erdm. Tel. +370 694 78 995,

Pasvalio kuro bazé, MiSos g. 26A,
parduoda: sijotg Zvyrg, smélj,
skaldg, juodZemj, akmens anglis,
durpiy ir uosinius briketus,
pjuveny granules. Sveria kliento
namuose, greit pristato.

Tel. +370 611 47 405.

MONTAVINU! 11
DURYS, LANGAI
BALKQNU STIKLINIMAS

GARAZO VARTAI
Tel. 0 686 04 684

Darbas

Putriy ir Simoniy kaimy ribose.

gmail.com

Pasvalio rajono savivaldybés uZsakymu Editos Baléitnienés
1l rengia Pasvalio rajono Ramojaus sausinimo sistemos dalies
melioracijos grioviy ir juose esanéiy statiniy remonto projekta.
Darbai numatomi Pasvalio apylinkiy senitnijos Svirpliskio, Mediniy,

Esant klausimams prafome kreiptis j projekto vadove Edita
Bal¢ilinieng tel. +370 616 93 500 arba el. pastu hidroplanasuab@

Pigiai parduoda berZo,
juadalksnio ir kity lapuoéiy malkas
(3 m ilgio); statybing mediena;
veza 10, 30 ir 60 m; miskavefio
paslaugos. Tel. +370 699 06 668.

veZa

9

malkaS rasteliais, ag:li?al:.l‘durp '] ¢

pjuveny briketus, kuro granules, anglis.
| ir gristato ST ATYB[NE MED]ENI,,
Tel.: +370 698 35 357. www.jurgenubaze.it

UAB DNV Group” parduoda
0/4 frakcijos plauta smelj.

Informacija telefonu
+370 614 00 730.

Siaurés

Siluma

oo P
AUk A ﬁl.cq HAPUTIS

KATILAI

* Dujiniai (dujotiekiy projek-
tavimas ir jvedimas)

» Kieto kuro i

o Granulinioi - kombinuati

» Skysto kuro

» Elektriniai

Pardavimas ir montavimas
VILPRA MINI SALONAI:
8irZal: Ksstu!lo g.53-1,

Pasvalys:
Tel. +370 612 48272,

Pigiai parduoda pjautas trin-
komis ir skaldytas uosio, berZo,
juodalksnio ir kt. lapuodiy malkas. Veza
po 4-10 m. Tel. +370 699 06 668.

Skaldytos malkos pigiau.
Juodalksnis, berZas, uosis. Turi sausy!
Vienodas pjovimas, ilgis pagal
uZsakyma; sukrovimo paslaugos.
Tel. +370 639 02 162.

Parduoda malkas.
Tel. +370 698 76 649.

Paslaugos

Rotorinis dimtraukiy, kami-
ny, Sildomy sieneliy valymas. Tel.
+370 620 84 882.

Kaminy jdékdai, pristatomi ka-
minai, skarda 0,6-0,8 mm storio;
kaminy remontas, angy didinimas,
galvutés marijimas, skardinimas;
stogy dengimas. Patirtis 20 m. Tel.:
+370 612 36 705, +370 652 37
118.

VeZa jvairy Zvyra, smélj, skal-
da, juodZemj (derlingas), malta
asfalta, malta betona, gruza; dre-
nazo, nuoteky jrengimas; 17 tony
ekskavatoriaus, savivaréiy nuoma.

Tel. +370 630 18 530.

Paminklai - gamintojo
&

kainomis; pamaty ligjimas;
tvorelés; kapy dengimas;
skalda. Stoties g. 24 A, Pas-
valys, tel. +370 655 99 401.

Kaminy jdéklai; kaminy va-
lymas; pristatomi kaminai; stogy
tvarkymas, skardinimas. Tel. +370
622 31 631.

Statybos darbai! Atlieka:
stogy dengima; mediniy ir mari-
niy namy fasady renovacijg; pas-
taty ir terasy statyma. Tel. +370
671 19 971.

Karpo, formuoja gyvatvo-
res, Zemina auk3tas; pjauname
Zole, avarinius medZius; jvairas
griovimo darbai; iSveZa atliekas;
»Bobcat” paslaugos. Tel. +370
644 41 260.

Kapaviefiy jrengimas; seny
kapavieciy atnaujinimas; pamin-
klai, ploksteés, trinkeliy klojimas;
prieZidros paslaugos. Tel. +370
622 67 063.

DaZo Siferinius, skardinius
stogus; dengia jvairius stogus;
daZo medinius namus. Tel. +370
658 37 897.

AtveZame juodzemij, kom
Zvyra, smélj, skalda, atsijas.
Tel. 0698 35 357, jurgenubaze. it

ROLETAI, ZALIUZES, TINKLELIAI
LANGY, DURL REMONTAS
Q 0646 84 454

NEMOKAMAL mutuojame, koraahuoiatie

GAMINIAI
i$ medienos
pagal individualius = oo
uZsakymus: — _gsmiokr”
durys, lauka baldai, pavésinés,
laiptai, dekoratyvinés Suliniy
apdailos, langai, tvoros,
stalai, lentynos.
Dél uzsakymy teirautis
tel. +370 699 52 554,
www. medienosgaminiai.com

SIENUY SILTINIMAS

vzplldant oro tarpus

Tel.0 67577323 |

Siulo darba

Sitlomas darbas gaterinin-
kui. Galimas apmokymas vietaje,
darbo uZmokestis nuo 1 160 €
(neatskaicius mokesciy); pagal-
biniam darbuotojui, darbo uz-
mokestis 1 153 € (neatskaicius
mokes€iy). Tel. +370 699 52 554,

lesko darbo

Krosniy ir Zidiniy meistras ie3-
ko darbo. Tel. +370 688 45 180.

Mediniy namy daZytojas,
akmeny rinkéjas, malky ne$éjas
ieSko darbo. Tel. +370 602 50
841,

Zolés pjovéjas ietko darbo,
vaZiuoja j kaimus. Tel. +370 622
91 028.

Televizoriy, buitinés techni-
kos ir kt. meistras, elektrikas ieSko
darbo. Tel. +370 603 76 987.

Plataus profilio statybinin-
kas ieSko darbo. Tel. +370 674
50 040.

Zolés pjovéjas, malky pjove-
jas-skaldytojas iesko darbo, va-
Ziuoja j kaimus. Tel. +370 607
03 320.

Zolés pjovéjas, malky pjove-
jas-skaldytojas ie3ko darbo, va-
Ziuoja j kaimus. Tel. +370 648
71 625.

AA

Tylos minute

Birzelio 1-7 dienomis
Petronélé GUMBELEVICIENE (1939 m.) - Ustukiy k.,

Pasvalio apyl. sen.;

Apolonija BALCTONIENE (g. 1939 m.) — Talatkoniy k.,

Pasvalio apyl. sen.

¢ RENGINIU KRAITE :

Krikliniuose

Birzelio 12-14 d. vyks: 12 d., penktadienj, 13 val. - radio-
technikos pradininko Alfonso Jurskio gimtinés lankymas Akme-
nytés kaime {PanevéZio r.). Bvykimas nuo Krikliniy kultiros
namy; 13 d., Sedtadienj, 18 val. - tradiciné krastieciy sven- |
té — Antaninés. Seimy piknikas bendruomenés kiemelyje su

| muzikantais Leonu ir Pijumi; 14 d., sekmadienij, 10 val, - Sv.
Antano atlaidy Misios Krikliniy bazny¢ioje; 11 val. kultdros
namuose - Krikliniy parapijos 100-mediui skirtas L Tamulio-
nytés knygos pristatymas; Lietuvos radijo 100-metiui skirtas
V. Stakéno filmas ,A. Jurskis”; meninéje programaoje Krikliniy

kultaros namy folkloro kolektyvo ,Kryklé” ir Rauboniy kultiros

namy dueto Lidijos ir Luko pasirodymai.

ik

Prie Petraitiy akmens

BirZelio 12 d., penktadieni, 18 val. vyks poezijos ir muzikos
vakaras, skirtas kankliy metams. Programoje: meniskas Zodis,
| liaudies dainos, Zoleliy arbata. Dalyvaus Viadas Braziinas, Lolita

Braza, Steponas Rimkus. Koncertuos Valakéliy kultiros namy su-

tartiniy giedotojy grupé ,Lyge*, Daujény kultGros namy folkloro
ansamblis ,Verdené” ir kanklininkés. Esant blogam orui, renginys

vyks Daujény kultiros namuose.
*kk

' Pasvalio kultiiros centre

BirZelio 12 d., penktadienj, 18 val. vyks Pasvalio jaunimo
teatro-studijos , Drama” spektaklis ,Fotoaparatas Duonoje” pagal
Aldonos Jeniselytés-Ulskienés Seimos tremties istorija.

sk

Pumpénuose

Birzelio 13 d., Sestadienij, 19 val. baZnycioje vyks koncertas,
skirtas Gedulo ir vilties dienai. Dalyvaus: Domantas Razmus (mu-
Samieji), Gediminas Stepanavicius (kontrabosas), Tadas Motie€ius
{akordeonas); Rimvydas Mitkus (klavisiniai), Siauliy valstybinis
choras ,Polifonija“, Siauliy KC kamerinis migrus choras ,AtZaly-
nas”, Pasvalio KC mirus choras ,Canticum novum®, Kretingos KC
misrus choras ,Kristale, Palangos KC misrus choras, bemniuky ir
jaunuoliy misrus choras ,AZuoliukas”. Koncerto vedéja Gerita

Griniaté. Diriguos Vytautas Miskinis.

L]

Kviecia kiubas , Teisé kvépuoti”

BirZelio 16 d., antradienj, 12 val. Mariaus Katiliskio vieSosios
bibliotekos Zaliojoje erdvéje (I a.) vyks klubo susirinkimas, bus
renkamas mokestis i§ noriniy vykti j Ventspilj. Tel. +370 631

88 016, E. Kizniené.

Nori susipazinti

Moteris susipaZinty su vairuo-
Jjanciu, neteistu iki 72 m. nasliu ar
Siaip rimtu vyriskiu. Tel. +370 623
82 983.

Darbas

Tel./faks. (+370 451) 51 381,

Leidéjas UAB ,Pasvalio laikratis* SL64
Vilniaus g. 4, LT-39149 Pasvalys

el. p. pasvaliodarbas@gmail.com, redakcijos tel. +370 684 48 554
Redaktorius Viktoras STANISLOVAITIS, tel. +370 451 51 474

Kristina Bal€itinaitiené, Vita Savickiené,
tel. +370 451 51 463;

Sigitas Kaniauskas,

tel, +370 451 51 348;

Aida Aurelija Garastaité,

tel. +370 451 34 114

Almina Jankauskiené,
Jolanta Buéaite,
tel. +370 45151 381;

Keina du kartus per savaite:
antradieniais,
penktadieniais.

ISSN 1392-8287
(popieriné laikraétio versija}
ISSN 2783-8072

(PDF laikraitis)

Spausdino

UAB ,Vakary spaustuvé®
Vytauto g. 161,
LT-97133, Kretinga

Stanistava Grigelione, tel. +37045134 114  Ofsetiné spauda.

darb.reklama@gmail.com
Maketavimas: Gabija Stanislovaityté

TiraZas. 2 285 egz.

LaikraStio .Darbas" veikla i§ dalies finansuoja Medijy rémimo fondas

ca b A =
vim il
MECLAREMIC FONOAS D026 m. skinta 7 000 eury.

Reodak

ai ir 74
ir red i US ussakovy skelbimy ir rekl

Veiklai skirta 25 037 Eur paramos suma.
Projekts ,Gyvybés gija” i dalies finansuoja Medijy rémimo fondas

ja pasilieka teise rankra$cius trumpint:
turinj bei klaidas redakcija neatsako.

Autoriy bitti su
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Apie jvykj pranesKite telefonu \19111 COM PENSA &
Skambinant i usienio +370 5 249 1911 VIENNA INSURANCE GROUP
Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr. / Series, No.: PCAD06 02908

Draudimo grupé / I group: Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas Draudimo rii$is / Insurance type: Statinio projekiuotojo civilinés atsakomybeés privalomasis draudimas

irti Lietuvos Banke valdybos 2012-10-23 nutarimu Nr. 03-255, paskelbtos leidinyje Valstybés Zinies, 2012-11-06,

Sl g

Apdrausta pagal Statinio proj j i taisykles (p
publikacijos Nr. 128-6459 |s|galeusms nuo 2012-11-07), su vélesmals pakeitimais.

Draudimo laikotarpis nuo / Period of insurance from 2026-02-28 00:00 iki /t0:2027-02-27 24:00 I3davimo data /pate: 2026-01-09

Liudijimo tipas / Type of policy Pratestas / Renewed
Draudéjas / policyhotder: EDITOS BALCIONIENES I}, jmonés kodas 300030345, Kranto g. 9-5, LT-35174 Panevézys
Draudimo objektas / Object of Insurance

Draudgjo turtiniai interesai, susije su Draudejo civiline atsakomybe uZ Zalg padaryty tretiesiems asmenims dél netinkamai suprojektuoto statinio,
kurio projektai ar jy dalys: 1) buvo perduoti uZsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu; 2) ir kuriy projektavimo darby rangos sutartys
buvo pasirasytos po statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties jsigaliojimo dienos.

Draudimo suma vienam draudZiamajam Draudimo suma visam laikotarpiui / Besalyginé iSskaita kiekvienam
jvykiui/ draudZiamajam jvykiui /
Sum insured for one event Aggregate limit Unconditional deductible amount for sach and avary claim
289 620,00 EUR 289 620,00 EUR 2 900,00 EUR

Papildomos salygos /Additional conditions

Bet kokie Siame dokumente esantys taisymai yra niekiniai ir negalioja / Any corrections in this document are null and void.

1. Draudikas ir draudéjas susitaria, kad Statinio projektuotojo civilings atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11 punkte numatytas $aliy
nustatytas laikotarpis yra 5 metai.

2. Draudéjas pasiraSydamas arba apmokédamas draudimo sutartj, aiskiai ir vienareik3mi$kai pareiskia, kad jam néra pareikiti jokie reikalavimai ir/ar
pretenzijos dél vykdomos veiklos, taip pat draudéjui nera Zinomos jokios aplinkybes dél kuriy gali bati pareiksti tokie reikalavimai ir / ar pretenzijos del
vykdomos veiklos. Sio pareiskimo atitikimas tikrovei yra esmine salyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti $ia draudimo sutartj. Paai$kejus, kad
$is parei$kimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties salygy paZeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia pinigine
prievolé, jskaitant prievole moketi draudimo i$moka.

3. Pagal §ig draudimo sutartj bei Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy, patvirtinty 2012 m. spalio 23 d. nr.
03-225, 30 punkta, rizikos padidéjimu laikomi projektavimo darbai susije su Tilty ir/ar tuneliy projektavimu; Branduoliniy ir atominiy statiniy
projektavimu; Oro uosty projektavimu; Uosty, upiy, uZtvanky ir prieplauky projektavimu; Chemijos ir /ar naftos gamykly projektavimu; Kasykly,
poZeminiy ar povandeniniy darby projektavimu,

Uz ios draudimo sutarties sudaryma draudimo produkty platintojas/Draudiko darbuotojas i§ Draudiko gaus komisinj atlygj, kuris yra sudedamoji
draudimo jmokos dalis.

Draudikas / Insurer: Draudéjas / Policyholder:
ADB ,Compensa Vienna Insurance Group® Sumokeéjimas pagal sutartj uZ draudimo hgaslaugas laikamas Draudéjo eatvm:mmu kad jis: i -
Skundlidél draudiko ar tarpininko velklos, taip pat glm‘.q ne lelsme nagnnépmo tvarka pateikiama L mi:?ff:.'{,‘%.:ﬂus ir gave jy ko p ia; . .
ar ht tpsit walt/ P 8 reg 83 of su Privaiumo politika https: II\Mchompensa Itépnvalumo-Polm
the insurer or mediator, as well as out-of-court, seﬂlemem of disputs shall be p at the rep - visa imo_liudijime, jo p imo suiartj Gei jis pildomas) nurodyta
offices or hitps://www.compensa.k |nfurmacua yra tiksh ir (elsmga
« sutinka sudaryti di utart ytomis saly

Pardavimy departamento vadovas

Dr ;
DAINIUS BALTINAS audimg

Sutartiyg

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:

ZITA KAMINSKIENE, tel. 064142674, 064142674, el.

zita.kaminskiene@compensa.lt EDITOS BALCIONIENES J}, jmonés kodas: 300030345

' a.na Compenza Vionna Iﬁur&nﬂ.ﬁmup‘.' Mmmn\ﬂ Hﬂgnw unm.ru e 18111
Likmerpn g, 280, -l-uidm lmrquwhzms-ﬁll Tl =370 5 2484611

W, InfpEicampenaali |

lapo Nr. 1i§ 2
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Apie jvykj pranegkite telefonu q9111 COM PEN SA &u

Skambinant i§ uZsienio +370 5 249 1911 VIENNA INSURANCE GROUP

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr. / Series, No.: PCAD06 02908

Mokétina suma / Total amount: 576,00 EUR
Draudimo jmoka / insurance premium: 523,64 EUR*

Saugumo jnasas / security contribution: 52,36 EUR Mokejimai ir jy terminal / Payment terms and sums:
* jokai ininkui isinj atlygj 1. 2026-02-28 ~ 576,00 EUR
Draudimo liudijimas turi visus pri PVM saskaitai-faktitrai rekvizitus ir yra lai PWM

kaita—faktira / The i policy has all the details of the VAT invoice and is treated as the VAT

lnvmce Draudimo jmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM |STATYMAS 27 str.) / Insurance
premiums are not charged with VAT tax (LR VAT law 27 clause).

Mokséjimg galite atlikti / Payment can be made to:

SEB BANKAS, AB, banke kodas 70440, a.s. Nr. LT237044060001247492

SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT107300010000024999

LUMINOR BANK, AB, banko kodas 40100, a.s. Nr. LT732140030000013077

SVARBU! Pavedimo laukelyje ,Mokéjimo paskirtis” praome dyti: PCADOG 02908
Draudikas neuZfikrins draudi 3 imo iSmoky, neteiks kity paslaugy pagat 3ig sutartj, jei tai prie& lja bet koki i iji i ar apriboji pagal Jungtiniy
Tauty rezoliucijas, prekybos ar ek i ijas, Europos Sajungos, Lietuvos R: i Jungtinés Karalystés ar Jungtiniy Amerikos Valstijy jstatymus ir kitus teisés aktus (su salyga, kad tai nepaZeidzia
Draudikui taikyti liavimo ar nacionalinés teisés). / No {nsurer shall be deemed to provide cover and no Insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that this would expose
that Insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, the Republic of Lithuania, the United Kingdom or
the United States of America (provided that this does not violate any lation or specific nati faw appli 1o the Insurer).
Draudikas / Insurer; Draudéjas / Policyholder:
“ Sumokejimas pagal sutartj uz draudl i Draudéjo irfinimu, kad jis:
ADB ,Compensa Vienna Insurance Group’ su5|pa£|no sﬁ e 1m§' hﬂ i p Jraudejo patvirt : J'L 1 iy
Skundy dél draudlko ar larplmnko velklos, taip pat gingy ne telsme nagnnejlmo tvarka patelklama turinys jam aiskus ir gave jy kopiig;
atstov;;‘)ese ar htips:/fwwww.compensa.tt / Procedures for the s regarding the activities of . susipaZino su Privatumo politika httpsj/\wmcompensa Iilpnvatumo?nlmkal
the insurer or mediator, as well as out-of-court, settiement of di shall be provided at the rep - visa draudimo_liudijime, jo d sutart] (jei jis pildomas) nurodyta
offices or https:/www.compensa.it informacija yra tiksli it telsmga
« sutinka sudaryti sutartj y
Pardavimy departamento vadovas f/\
DAINIUS BALTINAS su t‘ .
artimg
Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:
ZITA KAMINSKIENE, tel. 064142674, 064142674, el‘ * _ i
zita.kaminskiene@compensa.it s EDITOS BALCIONIENES I, jmonés kodas: 300030345

lapo Nr. 2§ 2
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Elektroninio dokumento nuora¥as

APLINKOS APSAUGOS AGENTURA

BiudZetiné jstaiga, A. Juozapavidiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob.tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.li, http://aaa.lrv.]t.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188784898

Editos Bal¢itnienés 1] 2026-06- Nr. (36-6)-A4E-
El p. hidroplanasuab@gmail.com 12026-06-09 Lydra$tj
Kopija

Aplinkos apsaugos departamentui
prie Aplinkos ministerijos
siunciama per e. pristatymq

DEL MELIORACIJOS STATINIO PROJEKTO APLINKOSAUGINES DALIES
DERINIMO (UPES R-1 IR RAMOJUS)

Aplinkos apsaugos agentiira (toliau — Agentiira) iSnagrinéjo Editos Balgitinienés I] parengta
projekta ,,Pasvalio rajono Ramojaus sausinimo sistemos dalies melioracijos grioviy ir juose esanéiy
melioracijos statiniy remonto darbai“ (toliau — Projektas). Melioracijos reikméms sureguliuotos
vagos ir jos pakran¢iy tvarkymo darbai planuojami upéje R-5 (pagal UETK upés pavadinimas R-1),
identifikavimo kodas 41010824, tvarkomo ruoZo ilgis 4,118 km ir upéje Ramojus, identifikavimo
kodas 41010820, tvarkomo ruoZo ilgis 3,32 km.

Paviriniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apra$o' 24° punktas reglamentuoja Projekto
aplinkosauginés dalies vertinimg ir i§vady pateikima melioracijos reikméms sureguliuotos upés
tvarkymui. AtsiZvelgiant j tai, kad parengta Projekto aplinkosauginé dalis upéms atitinka ApraSo
24°.2 papunkgéio reikalavimus, Agentiira pritaria Projekto aplinkosauginei daliai ir, vadovaujantis
Aprafo 24" punktu, suderintg Projekta siungia Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos
ministerijos.

Sis sprendimas gali biiti skundZiamas?.

PRIDEDAMA. Projektas, 1 byla.

Aplinkos bitiklés analitikos centro direktorius,
atliekantis direktoriaus pavaduotojo funkcijas

Stasys Paskauskas, tel. +370 69820749, el. p. stasys.paskauskas@gamta.lt

! Pavir§iniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apra3as, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014
m, gruodZio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038 ,,Dél Pavirsiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apra$o patvirtinimo*
(toliau — Aprasas).

? 8is sprendimas per viena ménesj nuo jo jteikimo dienos pasirinktinai gali buti skundziamas Lietuvos administraciniy
ginéy komisijai (A. Gostauto g. 12-100, 01108 Vilnius) ar jos teritoriniam padaliniui (Kauno apygardos skyrius, Laisvés
al. 36, 44240 Kaunas; Klaipédos apygardos skyrius, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipéda; PanevéZio apygardos skyrius,

Respublikos g. 62, 35158 PanevéZys; Slauhq apygardos skyrius, Dvaro g. 81, 76299 Siauliai) Lietuvos Respublikos
ikiteisminio admlmstracmlq ginfy nagringjimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba Regiony administraciniam teis-
mui (Vilniaus rimai, Zygimanty g. 2, 01102 Vilnius; Kauno riamai, A. Mickevi¢iaus g. 8A, 44312 Kaunas; Klaipédos
riimai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipéda; Siauliy ramai, Dvaro g. 80, 76298 Siauliai; PanevéZio riimai, Respublikos
g. 62, 35158 PanevéZys), arba per Lietuvos teismy elektroniniy paslaugy portalg https://e.teismas.lt) Lietuvos Respubli-
kos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.
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DETALUS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai) Aplinkos apsaugos agentiira 188784898, A. Juozapavitiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antrasté) Pasvalio rajono Ramojaus sausinimo sistemos dalies melioracijos

grioviu ir juose esandiy melioracijos statiniu remonto darbai
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2026-06-12 Nr. (36-6)-A4E-6698

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Parafo paskirtis

PasiraSymas

Para¥g sukirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Kristina Stomaité, Atlieky apskaitos ir vertinimo skyriaus vedéja,
atliekanti direktoriaus pavaduotojo funkcijas

Sertifikatas i¥duotas KRISTINA STOMAITE, Aplinkos apsaugos agentiira LT
Para$o sukiirimo data ir laikas 2026-06-12 13:54:05 (GMT+03:00)

Parafo formatas XAdES-T
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