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UAB

PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO INSTITUTAS

Im. kodas 124563175
Gedimino pr. 21-101, LT-01103 Vilnius
tel.: (8 5) 262 48 82, el. p. ofisas @pri.lt

Statytojas:

Objektas:

Statinio projekto
numeris:

Statinio projekto
Pavadinimas:

Statybos darby rusis:

Statinio projekto
etapas:

Statinio projekto
dalis:

Bylos Zymuo:

Laida:

V3] Vilniaus rotusé
Didzioji g. 31, Vilnius, kodas 224191690, tel.: +370 5 2618007
el.p. vrotuse @vilniausrotuse.lt

Vilniaus rotusé (678)

Didzioji g. 31, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Vilniaus senamiestis (16073)

Vilniaus senojo miesto ir priemies¢iy archeologiné vietové (25504)

PRI. 23-23-TP

Kulturos paskirties pastato — Rotusés, DidZioji g. 31, Vilniuje, kapitalinio
remonto projektas

Zemés sklypas, kadastr. Nr. 0101/0057:12, unik. Nr. 0101-0057-0012
Pastatas — Rotusé, unik. Nr. 1001-8000-2014, zyméjimas plane 1C2p

Kapitalinis remontas

Techninis projektas
Architekturiné dalis
PRI. 23-23-TP-SA

SA
Statinio projekto Marija Nemuniené
vadovas
LAR kvalif. atest. Nr. A976
NKPAS kvalif. atest. Nr. 0267
Statinio projekto dalies Marija Nemuniené
vadovas
LAR kvalif. atest. Nr. A976
NKPAS kvalif. atest. Nr. 0267

Vilnius, 2024

1950 m. Specialioji moksliné restauraciné gamybin¢ dirbtuvé (SMRGD)
1969 m. Paminkly konservavimo institutas (PKI)

@rt

1987 m. Paminkly restauravimo projektavimo institutas (PRPI) rt
1993 m. UAB “Paminkly restauravimo institutas*
1995 m. AB “Paminkly restauravimo institutas* 1SO 9001 1SO 14001

2002 m. UAB “Projektavimo ir restauravimo institutas*




@ " PROJEKTAVIMO R RESTAURAVIMO INSTITUTAS

PRI

ARCHITEKTURINES DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo L;f % | Laida Dokumento pavadinimas
Dokumentai

1 A | AntraStinis lapas

PRI. 23-23-TP-SA-BDSZ 2 A | Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis

PRI. 23-23-TP-BD-PSZ 1 A | Projekto sudéties Ziniarastis

PRI. 23-23-TP-BD-PDVTSZ 1 A | Projekto daliy vadovy tarpusavio suderinamumo rastas
10 A | Techniné uzduotis
4 A | Gaisrinés saugos projektavimo uzduotis

Projektiniai sprendiniai

PRI. 23-23-TP-SA-AR 12 A | Aiskinamasis rastas
PRI. 23-23-TP-SA-TS 12 A | Techninés specifikacijos
PRI. 23-23-TP-SA-SZ 7 A Sanaudy ziniara$ciai
PRI. 23-23-TP-SA-B.01 1 A Riisio planas M 1:200
PRI. 23-23-TP-SA-B.02 1 A I auksto planas M 1:200
PRI. 23-23-TP-SA-B.03 1 A Il auksto planas M 1:200
PRI. 23-23-TP-SA-B.04 1 A 1T aukSto planas M 1:200
PRI. 23-23-TP-SA-B.05 1 A | I auksto grindy planas M 1:200
PRI. 23-23-TP-SA-B.06 1 A 1T auksto grindy planas M 1:200
PRI. 23-23-TP-SA-B.07 1 A 11T auksto grindy planas M 1:200
PRI. 23-23-TP-SA-B.08 1 A Grindy detalés M 1:10
PRI. 23-23-TP-SA-B.09 1 A | Pat. Nr. 201 grindy dangos detalizacija M 1:50, M 1:10
PRI. 23-23-TP-SA-B.10 1 A | Pat. Nr. 202 sieny paneliai
Priedas
| 41 | A | Fasado apsvietimo koncepcija (suderinta VMS)
A 2024 IProjekto sprendiniy aktualizavimas
0 2912 Leidimui, konkursui ir tvarkybai v
LAIDA ISLEIDIMO DATA ILAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
EX?\I/_ m PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO Kulttiros paskirties pastato — Vilniaus rotusés, DidZioji g. 31, Vilniuje
DOK. Nr. ﬂ INSTITUTAS kapitalinio remonto projektas
A976, 0267 | SPV Marija Nemuniené
A976, 0267 | SPDV Marij'a Nemuniené TECHNINIS PROJEKTAS
ISTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LA| DA
Bylos (segtuvo) dokumenty sudéties Ziniarastis A
STATYTOJAS IR UZSAKOVAS: [POKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
Hr VSild;/ig;;lgu 3 1r,0Ltl;s-?)1128 Vilnius PRI.23-23-TP-SA-BDSZ 1 1




@ ” PROJEKTAVIMO R RESTAURAVIMO INSTITUTAS

PRI

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

a b c d e
Eil. v . . .
Nr Bylos (segtuvo) Zzymuo | Laida Tomo (bylos) pavadinimas Pastabos
1. |PRI. 23-23-TP-BD A Bendroji dalis
2. |PRI 23-23-TP-SA A | Architekttrine dalis
Raisiy tvarkybos
PRI. 23-23-TP-PTDP-SA, Tvarkybos darby projektas (architektiiring ir darby projektas
3. A . : iy
SK konstrukcijy dalis) pateikiamas
atskirai
4. |PRI. 23-23TP-VN A | Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai
5. |PRI. 23-23-TP-SVOK A |Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis
6. |PRI. 23-23-TP-E A | Elektrotechnin¢ dalis
7. |PRI. 23-23-TP-ER A Elektroniniy rys$iy (telekomunikacijy) dalis
8. |PRI. 23-23-TP-AS A | Apsauginés signalizacijos dalis
9. |PRI 23-23-TP-GSS A Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis
10. |PRI. 23-23-TP-PVA A |Procesy valdymo ir automatizacijos dalis
11. |PRI. 23-23-TP-Z A | Zaibosaugos dalis Elek tmtec.hm.nés
dalies sudétyje
12. |PRI. 23-23-TP-GS A Gaisrinés saugos dalis
13. |PRI. 23-23-TP-SO A Pamrgngltpo statybal ir statybos darby
organizavimo dalis
14. |PRI. 23-23-TP-KS A Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
A 2024 IProjekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 ILeidimui, konkursui ir tvarkybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA [LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ISTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
EX’?\I/‘ PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO Kulturos paskirties pastato — Vilniaus rotusés, Didiioji g. 31, Vi]niuje
DOK. N. ﬂ INSTITUTAS kapitalinio remonto projektas
A976, 0267 | SPV Marl:J:a Nemunienf:: ] TECHNINIS PROJEKTAS
A976, 0267 | SPDV |Marija Nemuniené
ISTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Projekto sudéties Ziniarastis A
STATYTOJAS IR UZSAKOVAS: [POKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT V3] Vilniaus rotusé .
Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius PRI.23-23-TP-BD-PSZ ! !




@ " PROJEKTAVIMO R RESTAURAVIMO INSTITUTAS

PRI

PROJEKTO DALIU VADOVU TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS

il: Bylos (segtuvo) Zymuo | Tomo (bylos) pavadinimas Vadovas Parasas
1. PRI. 23-23-TP-BD Bendroji dalis M. Nemuniené
2. PRI. 23-23-TP-SA Architektiiriné dalis M. Nemuniené
3. |PRI 23-23-TP-PTDP Tvarkybos darby projektas
3.1 |PRI 23-23-TP-PTDP-SA | | varkybos darby projektas M. Nemuniené
(architektiiriné dalis)
32. |PRI 23-23-TP-PTDP-SK | | varkybos darby projektas R. Survilaité-Stanuliené
(konstrukcijy dalis)
4. |PRL23-23TP-VN Vandentiekio ir nuoteky Salinimo | & g4y eviciens
tinklai
5. PRI 23-23-TP-§VOK | >idymo, védinimo ir oro V. Brazas
kondicionavimo dalis
6. |PRL23-23-TP-E Elektrotechning dalis ir T. Bieliauskas
zaibosaugos dalis
7. |PRI 23-23-TP-ER Elektroniniy rySiy T. Bicliauskas
(telekomunikacijy) dalis
8. |PRI 23-23-TP-AS Apsauginés signalizacijos dalis T. Bieliauskas
9. |PRI 23-23-TP-GSS dellinO aptikimo ir signalizavimo |1 pi 0 cas
10. |PRI. 23-23-TP-PVA zgﬁ‘;es‘* valdymo ir automatizacljos | 1 ;oo cias
11. |PRI. 23-23-TP-GS Gaisrinés saugos dalis |. Demidova-Buiziniené
12. |PRI 23-23-TP-SO Pasirengimo statybai ir statybos | g\, g
darby organizavimo dalis
A 2024 IProjekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Leidimui, konkursui ir tvarkybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ISTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
EX?\I/_ PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO Kulttiros paskirties pastato — Vilniaus rotusés, DidZioji g. 31, Vilniuje
DOK. Nr. ﬂ INSTITUTAS kapitalinio remonto projektas
A976, 0267 | SPV |Marija Nemuniené
A976, 0267 | SPDV Marija Nemuniené TECHNINIS PROJEKTAS
ISTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LA| DA
Projekto daliy vadovy tarpusavio suderinimo aktas A
STATYTOJAS IR UZSAKOVAS: [POKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT V3] Vilniaus rotusé Y
Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius PRI.23-23-TP-BD-PDVTSZ 1 1



Marija
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Marija
Typewriter
I. Demidova-Buizinienė


Elektroninio dokumento nuorasas

PROJEKTO ,,KULTUROS PASKIRTIES PASTATO - ROTUSES, DIDZIOJI G. 31,
VILNIUJE (unikalus kodas KVR 678), TVARKYBOS DARBU IR KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTO, Nr. 12-36-TP KOREKTUROS PARENGIMAS IR
TVARKYBOS DARBU BEI STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

TECHNINE UZDUOTIS

2012 m. Projektuotojas - UAB "Projektavimo ir restauravimo institutas” parengé projekta ,Kultaros
pastato - Rotudeés DidZioji g. 31, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas” Nr. 12-36-TP (toliau —
Projektas). Projekto pagrindu, 2012-11-30 d. buvo gautas leidimas atlikti kultiros paveldo objekto
tvarkomuosius paveldosaugos darbus Nr. 82 bei 2023-01-18 raSytinis pritarimas statinio projektui Nr.
RPP-01-130118-00057.

Projekto korektlra rengiama siekiant atnaujinti esamus sprendinius, bei atnaujinti nejgyvendinty
sprendiniy ziniaraScius, technines specifikacijas ir skaiCiuojamasias kainas, pagal dabartinius
standartus ir kainy lygius, kuriais remiantis, blty uztikrinta galimybé jsigyti ir atlikti trikstamus rangos
darbus.

Projekto korektiirg parenges Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projektas atitinka jstatymuy, kity
teises akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
nuostatas ir atsako uz viso Projekto kokybe bei keitimy ir papildymy pasekmes.

Pav. 1 Nuotrauka i$ https://kvr.kpd.It

2023 M.


https://kvr.kpd.lt/#/

TURINYS
l. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTA

Il. PERKAMUY PASLAUGU APIMTIS ....ooiiiiiiiceectneeneceeeeseeeeieesae e
.  PERKAMU PASLAUGU TRUKME .........cccoiiuiiieeieeieieeesesee s
IV.  REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS



| BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTA

Projekto pavadinimas

(Projekto pavadinimas gali biti tikslinamas ir suformuojamas pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” 6.8 punkta. Pavadinimas gali bdti tikslinamas projektavimo metu, Projektuotojui suderinus pavadinimg su
Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriumi)

Kultaros paskirties pastato - Rotusés, DidzZioji g. 31, Vilniuje (unikalus kodas
KVR678), tvarkybos darby ir kapitalinio remonto projektas.
(parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumentacija, Siai dokumentacijai suteikiant naujg laidg)

Pagal projekto 0 laidg 2012-11-30 buvo gautas leidimas atlikti kultiros paveldo objekto tvarkomuosius paveldosaugos
darbus Nr.82 bei radytinis pritarimas statinio projektui Nr. RPP-01-130118-00057.

Statytojas (Uzsakovas)
(Tikslinama projekto rengimo metu pagal pateiktus atnaujintus nuosavybés ar Zemés sklypo valdymo dokumentus, ar kitus
aktualius dokumentus)

V.8.j. Vilniaus rotusé, j.k.224191690, DidzZioji g. 31, LT-01128 Vilnius

Projekto valdytojas

UAB ,Vilniaus vystymo kompanija*, j. k. 120750163, Seimyniskiy g. 19, LT-09234, Vilnius

Finansavimo S$altinis

V.8.j. Vilniaus rotusé, j.k.224191690, DidzZioji g. 31, LT-01128 Vilnius

Paslaugos teikéjas

UAB "Projektavimo ir restauravimo institutas”
VPT sprendimas dél sutikimo vykdyti pirkima neskelbiamy deryby badu, 2023-07-31, Nr. AS-856

Projekto rengimo etapas

Techninio projekto (toliau -TP) ir tvarkybos darby projekto (toliau — TvDP) korektdra, bei su tuo
susijusios paslaugos;
Projekto vykdymo priezidros (toliau - PVP) paslaugos ir su tuo susijusios paslaugos;

Statinio adresas

DidZioji g. 31, Vilnius

Sklypo (-y) ir statinio (-iy) ar statiniy grupés paskirtis ir bendrieji (techniniai ir
paskirties) rodikliai pagal nekilnojamojo turto registro duomenis.

(Tikslinama projekto rengimo metu pagal pateiktus atnaujintus nuosavybés ar Zemés sklypo valdymo dokumentus, ar kitus
aktualius dokumentus)

Pastatas — Rotusé

—  Unikalus Nr. 1001-800-2014

—  Naudojimo paskirtis : kultdaros;
— Bendras plotas : 2180,95 n?

—  Pagrindinis plotas : 1223,50 m?
— Taris: 17875 m3

— Auk$ty skaicius: 2

Statinio statybos ir tvarkybos rasis
(Projektuotojas statinio statybos rasj nustato pagal projektuojamy darby apimtj vadovaujantis STR 1.01.08:2002 ,Statinio
statybos rasys". Statybos risis gali bati tikslinama projektavimo metu)

Tvarkomieji statybos darbai — kapitalinis remontas — statybos ar griovimo darbai, kaip apibréZta
Statybos jstatyme, atliekami kultiiros paveldo objekte, jo teritorijoje ar apsaugos zonoje, kultiros
paveldo vietovéje.
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Tvarkybos darbai — nekilnojamajam kultdros paveldui i§saugoti atliekami darbai: taikomieji
tyrimai, remontas, avarijos grésmés paSalinimas, konservavimas, restauravimas, Siy darby
planavimas ir projektavimas.

10.

Statinio kategorija

Ypatingasis statinys

11.

Kultiros paveldas / saugomos teritorijos

Vilniaus Rotusé - kodas kultiiros vertybiy registre — 678
Objektas yra Vilniaus senamiescio teritorijoje (kodas Kultdros vertybiy registre — 16073) ir Vilniaus
senojo miesto ir priemieséiy archeologinéje vietovéje (kodas Kultdros vertybiy registre — 25504)

Il PERKAMUY PASLAUGU APIMTIS

12.

Techninio projekto (TP) ir tvarkybos darby projekto (TvDP) parengimo paslaugos:

1. Atnaujinant projektine informacijg apie planuojamus atlikti nejgyvendintus darbus, Projekto
rangovas pagal Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty reikalavimus projektavimo
paslaugas privalo atlikti tokios sudéties bei apimties, kad ji bity pakankama Statytojo

(Uzsakovo) sumanymui suprasti, statybos uzbaigimo procedidroms atlikti, Projekto paskirCiai
jgyvendinti, statybos rangovui parinkti, rangos darbams atlikti ir atitikty auks&iausius Siuo metu
projektavimo paslaugy rinkoje taikomus profesinius standartus.

2.Naujos laidos Projekte turi bati pakoreguotos/aktualizuotos visos Projekto sudedamosios

dalys, turi bati atliktas Projekto klaidy taisymas ir/ar sprendiniy keitimai.

3. Atsizvelgiant | statinio paskirtj ir statybos rasj, bei Projekte numatytus, taCiau rangos metu
nejgyvendintus darbus, Projektas turi bati pakoreguotas/aktualizuotas taip, jog naujai pateikiami
sprendiniai jgyvendinty esminius statiniy, statinio architektiros, paveldosaugos, visuomenés
sveikatos saugos, energinio naudingumo ir kitos apsaugos (saugos), nejgaliyjy socialinés
integracijos ir paskirties reikalavimus.

4. Atnaujinant projektine informacijg apie planuojamus atlikti nejgyvendintus darbus projekto
korekturg parenges Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projektas atitinka korektdros atlikimo
metu galiojanciy jstatymy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

5. Atliekant Projekto korektirg, kiekvienos Projekto dalies pradZioje, turi bati pateikta ,,Projekto
pakeitimy lentele®, kurioje bty apra8yti Projekto dalyje atlikti pakeitimai, ir nuorodos j tikslig jy
vietg projekte. Projekto Bendrosios dalies pakeitimy lenteléje turi bati pateikta apibendrinta
informacija apie visus Projekto pakeitimus. Projekto pakeitimy lentelés detalumas ir forma
derinama su Projekto Valdytoju, projektavimo metu.

Projekto korektira rengiama vadovaujantis LR Statybos jstatymu, LR Nekilnojamojo kultiros
paveldo apsaugos jstatymu, norminiy teisés akty reikalavimais.

Projektuose sitlomy naudoti statybos produkty savybés atitinka minimalius aplinkos apsaugos
kriterijus, kurie taikomi vykdant Zaliuosius pirkimus.

Projekto sudedamyjy daliy sudétis ir sprendiniy detalumas (techninés specifikacijos, aisSkinamieji
rasStai, bréziniai ir sprendinius pagrindZiantys skaiCiavimai) Statytojo reikalavimu privalo atitikti
STR 1.04.04.2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize" 8 priedo reikalavimus.

Techninio projekto daliy parengimo paslaugos bendruoju atveju (bet neapsiribojant):

- bendroji - BD;

- architektiriné — SA;

- konstrukcijy — SK;

- vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai — VN;

- Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo - SVOK;
- elektrotechnikos - E;

- apsauginés signalizacijos dalis - AS

- gaisro aptikimo ir signalizavimo - GSS;

- gaisrinés saugos - GS;




- Zaibosaugos dalis — Z;

- procesy valdymo ir automatizacijos — PVA;

- pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo - SO;

- statybos ir tvarkybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo — KS;

- tvarkybos darby projektas - TvDP;

- kitos bdtinos, su techninio projekto parengimu susijusios paslaugos, kurias reglamentuoja /
nurodo statybos techniniai reglamentai, paveldo tvarkybos reglamentai, techninéje uzduotyje
keliami reikalavimai, ekspertizés, techninio projekto derinimo, tikrinimo metu kile
reikalavimai.

Tvarkybos darby projektas rengiamas pagal Paveldo tvarkybos reglamentg PTR 3.06.01:2014
,Kultdros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés®.

Projektuose vengtinas statybos taisykliy ar mokslo vadovéliy standartiniy statybos darby
technologiniy procesy, procediry, praktikos nuostaty, kurios nesusijusius su konkreciais projekto
sprendiniais, kopijavimas.

Projektai rengiami tokia sudétimi, kuri uZtikrinty tvarkybos darby projekto suderinimg su uz
kultdros paveldo apsauga atsakinga institucija, tvarkomuosius statybos darbus leidzZiancio
dokumento gavimag, tvarkybos darby ir tvarkomyjy statybos darby vykdyma ir jy uzbaigimo
procediry atlikima.

13. Esamos situacijos analizés paslaugos:
- Pastato (-y) / Statiniy analizé:
- atliekami esamos faktinés buklés matavimai;
- atliekamas esamy poreikiy jvertinimas;
- jvertinama atitiktis gaisrinés saugos reikalavimams;
- jvertinama atitiktis higienos normoms;
- Jvertinama atitiktis STR Visuomenes paskirties statiniai;

14. Tyrimy atlikimo paslaugos:

(Tyrimai, kurie pagrjstai laikomi batinais statinio, inzineriniy tinkly projektiniy sprendiniy, projekto parengimui, statybg
leidzian¢iy dokumenty gavimui).

Prie$ tvarkymo darbus, jvertinus anksciau atlikty tyrimus duomenis, atlikti pastato batinus
istorinius fizinius tyrimus.

Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais statinio, inZineriniy
tinkly projektiniy sprendiniy, Projekto parengimui, statybg leidZian¢iy dokumenty gavimui turi bati
atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibudinami Siame dokumente, ar ne ir jtraukti j projekto
rengimo kaing.

15. Tvarkomyjy paveldosaugos darby projektavimo salyguy, techniniy prisijungimo
salygy ir specialiyjy architektuariniy reikalavimy (SAR) gavimo paslaugos:
paslaugos susijusios su tvarkomyjy paveldosaugos darby projektavimo saglygy, techniniy
prisijungimo salygy, specialiyjy reikalavimy (pagal poreikj) gavimu, atnaujinimu;

16. Bendroji ir specialioji ekspertizé:

- atliekamos visos bdtinos paslaugos susijusios su teigiamos specialiosios ir bendrosios
ekspertizes isvady gavimu.

- projekto taisymas pagal privalomas ir pakartotines pastabas.

- informacijos teikimas apie projekto taisymo eigg Statytojui (Uzsakovui) ir/ar Projekto
valdytojui.

- leigiamos iSvados gavimas.

- projekto, po teigiamos iSvados, teikimas Statytojui (UZsakovui) tvirtinti.

17. Statybg leidzian¢io dokumento (-y) (SLD) gavimo paslaugos:

- atliekamos visos bdtinos paslaugos susijusios su Projekto SLD gavimu.

- projekto patalpinimas j Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés
priezidros informacine sistemg ,Infostatyba”,

- projekto taisymas pagal derinandiy institucijy pastabas.
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informacijos teikimas apie Projekto derinimo eigg LR IS ,Infostatyba® Statytojui (UZsakovui)
ir/ar Projekto valdytojui.

esant poreikiui, rengiami atskiri projektai projektuojamoje teritorijoje, atitinkamai gaunamas
(-i) statybag leidzZiantis (-ys) dokumentas (-ai).

statybg leidZian¢iy dokumenty gavimas (Statytojo (UZsakovo) vardu) ir apmokéjimas visiems
statiniams, kurie nurodyti LR Statybos jstatyme 27 straipsnio 1 punkte.

18.

Projekto vykdymo prieziairos (PVP) ir kitos susijusios paslaugos:

10.

Visg remonto laikotarpj, nuo remonto pradzios iki uzbaigimo jforminimo teisés akty nustatyta
tvarka, organizuoti ir uZtikrinti tinkamg statinio (visy statinio Projekto sudedamuyjy daliy
sprendiniy) projekto vykdymo prieziiiros atlikimg, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZitira“ VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo priezZidros tvarkos
aprasas’, technine uzduotimi ir kitais teises aktais. UZ visas iSlaidas, susijusias su projekto
vykdymo priezitros veiklomis, atsakingas Projektg parenges Projektuotojas.

Iki remonto pradZios Projektuotojas Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui pateikia ir
suderina:

- kalendorinj PVP darby grafika, vykdymo eigg ir metody apraSyma;

- PVP grupés sudétj (statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo ir visy statinio projekto
daliy vykdymo priezidros vadovy vardai, pavardés, pareigos, dokumenty, suteikianciy
teise eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktiné
informacija — telefonai, elektroniniai pastai);

- lankymosi statybvietéje laikg ir tvarkq. Projektuotojas visu PVP laikotarpiu privalo lankytis
statomame statinyje (statybvietéje) tokiu periodisSkumu, kuris uZtikrinty tinkamg PVP
atlikimg, taciau visais atvejais PVP skirti ne maZiau kaip po 1 kartg per savaite (nebent
Salys susitarty kitaip), o esant pagrjstam Statytojo (UZsakovo) ar Projekto valdytojo
nurodymui, ir daZniau.

Lankymosi statybvietéje ir projekto vykdymo priezidros rezultatai privalo bdati fiksuojami
Statybos Zurnale.
Projektuotojas privalo vykdyti tik Statytojo (UZsakovo) ar Projekto valdytojo pateiktus
nurodymus, jei jie neprie$tarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teises aktams ir atitinka
techninio projekto dokumentacijg.
Projektuotojas organizuoja ir neatlygintinai atlieka pastebéty statinio Projekto sprendiniy
klaidy taisyma.
PVP metu atliekami statinio Projekto sprendiniy keitimai atliekami STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” VI skyriuje nustatyta tvarka.
PVP vadovas ir PVP dalies vadovai, atliekantys statinio Projekto vykdymo prieZitirg, privalo
uZtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto sprendiniy pakeitimai atitikty Reglamente
(ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statiniy reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy
ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Visais atvejais
pakeitimai turi bati suderinti su Statytoju (UZsakovu) ir Projekto valdytoju rastu.
Kai darbo projektg rengia kitas projektuotojas, darbo projekto bréZiniams (darbo bréZiniams)
statinio techninio projekto vadovas pritaria pasiraSydami ir paZzymédami Zyma ,Pritariu,
statyti“. Tai reiSkia, kad darbo projektas atitinka techninio projekto sprendinius, atlikta projekto
ekspertize, patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus
rangovas gali vykdyti statybos darbus (STR1.04.04:2017).

Teikti rekomendacijas Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui tais atvejais, kai rangovas

(subrangovai) nevykdo Projektuotojo rekomendacijy ir/ar nurodymy (kai rangovas
(subrangovai) pazeidzia Projektuotojo ar Statytojo (Uzsakovo) ir Projekto valdytojo teises;
Baigiamoji ataskaita ataskaitoje glaustai apraSoma eiga, pateikiamos rekomendacijos statinio
ir jo inZineriniy sistemy eksploatavimui, uZpildoma ir pateikiama baigtiné statinio Projekty
(visy sudedamyjy Projekty daliy) projektiniy sprendiniy  pakeitimy lentele. Galutinis
apmokéjimas uz projekto vykdymo prieZilrg atliekamas patvirtinus baigiamajg ataskaitg ir
gavus statinio statybos uzbaigimo dokumentg teisés akty nustatyta tvarka.

19.

Kitos susijusios paslaugos:

1.

Turi biti jvertintas poreikis pateikti Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui (tris)
kokybiskus, Statytojo (UZsakovo) sumanyma atitinkanciy projektiniy sprendiniy variantus.




10.

Jei Rengiant Techninj projektg reikia numatyti ir lauko inZinieriniy tinkly
renovavimo/remonto ir/ar naujy tinkly jrengimo darbus Projektuotojas privalo parengti
lauko inZineriniy tinkly sprendinius, suderinti teisés aktais nustatyta tvarka.

Esant poreikiui inZineriniy sistemy projekty daliy uzduotis rengia Projektuotojas ir suderina
su Statytoju (UZsakovu) ir Projekto valdytoju.

Statytojui (UZsakovui) ir/ar Projekto valdytojui pareikalavus, pasikeitus skaiCiuojamuyjy
kainy lygiui ar iSkilus poreikiui keisti skai¢iuojamajg kaing, pakoreguoti statybos
skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalj ne daugiau kaip 3 (tris) kartus per ne ilgesnj kaip
2 (dviejy) mety laikotarpj nuo projekto parengimo.

Jeigu Techninio projekto dokumentuose yra klaidy, neatitikimy ar prieStaravimy, tai
dokumenty virSenybé nustatoma prioriteto tvarka: 1) Techninés specifikacijos; 2)
Aiskinamasis rastas; 3) BréZiniai; 4) MedZiagy Ziniara$tis.

Projektinés dokumentacijos klaidy, prieStaravimy, neatitikimy normatyviniams
dokumentams, Projekto sprendiniy ir sudedamuyjy daliy tarpusavio nesuderinamumo ir/ar
prieStaravimy, blogy Projekto sprendiniy neatlygintinas taisymas visos sutarties galiojimo
metu (jskaitant projekto ekspertizés, vieSojo rangos darby pirkimo konkurso arba statybos
metu). Projektuotojas privalo nedelsiant koreguoti dokumentacijg taip, kad nebity pazeisti
teiséti Statytojo (UZsakovo) interesai, be papildomo apmokéjimo viso sutarties galiojimo
metu. Statytojui (Uzsakovui) ir/ar Projekto valdytojui patyrus nuostoliy, Projektuotojas
atlygina Zalg jstatymy nustatyta tvarka. Pataisytg Projektg atitinkamai gavus vertinimo
iSvadg, teigiamg ekspertizés aktg (-us), pritarimg (-us), Projektuotojas teikia Statytojui

(Uzsakovui) tvirtinti.

Blogy projektiniy sprendiniy taisymas ar jy pakeitimas kitais; projektiniy sprendiniy klaidy
pasalinimas ar pakeitimas kitais projektiniais sprendiniais visg sutarties galiojimo laikg
Projektuotojo privalo biiti atliekamas neatlygintinai, per su Statytoju (Uzsakovu) ir
Projektavimo valdytoju suderintg terming. Projekty keitimai, papildymai ir taisymai
atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta, siam dokumentui
suteikiama nauja laida. Jei Projekty dokumentai keiCiami, papildomi ir taisomi kelis kartus,
kiekvieng kartg dokumentams suteikiama nauja laida. Projektuotojas, parenges projekts,
Jo keitimus, papildymus ir taisymus, jj pasirases bei apmokéjes su tuos susijusias
Statytojo (UZzsakovo) patirtas pakartotinés pataisyto / pakeisto Techninio projekto
ekspertizes iSlaidas, patvirtina, kad projektas atitinka jstatymy, kity teisés akty, projekto
rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir atsako uz viso projekto kokybe, projekto
keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.

Statytojui (Uzsakovui) ir/ar Projekto valdytojui paprasius, Projektuotojas privalo atsakyti j
rangos darby vieSojo pirkimo konkurso metu pateiktus klausimus susijusius su Projekto
sprendiniais. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas rastu
atsakyti Statytojo (UzZsakovo) ir/ar Projekto valdytojo elektroninémis priemonémis
pateiktus uzklausimus ir, nustacius neatitikimus ir (ar) Projekto klaidas, pataisyti Projektg
per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos.

Esant inZineriniy tinkly nepakankamiems galingumams, diametrams, tinkly susikirtimams
ir t.t. Projektuotojas privalo Projekte (arba atskiruose, kituose projektuose) uztikrinti ir
suprojektuoti jy galingumo, diametry padidinimg, iSkélima, atitraukimg, paklojimg
futliaruose (kevaluose, vamzdZziuose), kamery iskélima, patraukimag ir t.t.

Projekto rengimo eigoje, iSaiskéjus lauko inzineriniy sistemy (tinkly) parametry
neatitikimui rengiamam Projektui, Projektuotojas parengia lauko inZineriniy tinkly
remonto/rekonstravimo projekta (-us), gauna topografiniy tyrinéjimy dokumentus,
reikalingus Zzemés savininky ar valdytojy sutikimus.

Il PERKAMY PASLAUGY TRUKME

20.

Techninio projekto korektiiros parengimo ir su Sia paslauga susijusiy paslaugy
atlikimo bendras terminas — 245 (du Simtai keturiasdesSimt penkios) k.d. nuo
sutarties jsigaliojimo dienos.




2. Projektavimo darby grafikas, pateikiamas derinti su Statytoju (UZsakovu) ir Projekto
valdytoju ne véliau kaip per 7 (septynias) k.d. Kartu su projektavimo darby grafiku
Projektuotojas pateikia visy su Projektu dirbanciy ir uz atskiras Projekto dalis atsakingy
projektuotojy sgrasg, jy kontaktine informacijg ir atsakomybiy apras§ymg. Projekto
sprendiniy pateikimas ir aptarimas su Statytoju (UZsakovu) ir/ar Projekto valdytoju ne
reCiau kaip kas 14 (keturiolika) k.d., visg sutarties jgyvendinimo laikotarpj.

3. Projekto iseities dokumenty parengimo etapas. Sio etapo paslaugos atliekamos per
50 (penkiasdesimt ) k.d. nuo sutarties jsigaliojimo dienos jskaitant, bet neapsiribojant:
- esamos situacijos analizé;

- reikalavimy / salygy gavimas;

- visy bdtiny tyrimy atlikimas;

- prie$projektiniy sprendiniy pateikimas Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui,
Statytojui (UZsakovui);

4. Techninio projekto korektiros parengimo etapas. Projektas pilnai uzbaigimas ir
pateikiamas projekto ekspertizei per 155 (vienas Simtas penkiasdesimt penkios) k.d.
nuo sutarties jsigaliojimo dienos;

5. Specialiosios, bendrosios ekspertizés atlikimo paslaugos, statyba leidziancio
dokumento gavimo paslaugos. Techninis projektas pateikiamas specialiajai ir bendrajai
projekto ekspertizei. Projektuotojas pataiso projektg pagal specialiosios ir bendrosios
statinio projekto ekspertizés pastabas ir uzbaigia Techninio projekto ekspertize
(gaunamas teigiamas Techninio projekto bendrosios ekspertizés aktas). Statybg
leidziantis dokumentas gaunamas ne véliau kaip 245 (du Simtai keturiasdesimt
penkios) k.d. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

6. Projekto vykdymo prieziidros paslaugy etapas. Statinio Projekto vykdymo prieZidros
paslaugos atliekamos per visg tvarkybos ir statybos darby vykdymo laikotarpj.
Statinio projekto vykdymo prieZitros pabaiga laikoma statybos uzbaigimo dokumento
surasymo diena. 3

7. Projekto korekcijy atlikimas. Sios paslaugos atliekamos per 7 (septynias) k. d. nuo
pastaby gavimo is uzsakovo ar derinanciy institucijy.

IV REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS

21.

Projekto rengimo dokumentams taikomi aktualiis teisés aktai, normatyviniai
statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties
dokumentai, teritorijy planavimo dokumentai, kiti reikalavimai, rekomendacijos,
nuorodos j aktualius dokumentus.

Projektuojami sprendiniai turi atitikti galiojan¢iy statybos techniniy reglamenty aktualias
redakcijas, normatyvinius statybos techninius dokumentus, Lietuvos standartus ir kitus projekty
rengimo tvarkg reglamentuojanciais teisés aktus bei gergjg tokiy objekty projektavimo praktikg.
Visos projekte nurodytos medZiagos ir jranga turi biti reikiama tvarka jteisintos ir sertifikuotos
Lietuvoje ar Europos Sgjungoje. Statinio ir pagal poreikj teritorijy inZinerinés sistemos turi bati
suprojektuotos maksimaliai pasinaudojant esamais inZineriniais tinklais ir jrenginiais.

Projekte pateiktiems sprendiniams ir parinktoms medZiagoms turi galioti universalumo principas,
t.y. tokius sprendinius ar medZiagas galima jsigyti / ar jvykdyti LR rinkoje. MedZiagoms turi bati
keliami tik esmines/aktualias medZiagy charakteristikas apraSantys reikalavimai.

22,

Statytojo / Uzsakovo tikslas, lukesciai ir poreikiai

Projekto ,,Kultdros pastato - Rotusés DidZioji g. 31, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas” Nr. 12-
36-TP aktualizavimas siekiant atnaujinti esamus sprendinius, atnaujinti nejgyvendinty sprendiniy
Ziniara$cius, technines specifikacijas ir skai¢iuojamgsias kainas, pagal dabartinius standartus ir
kainy lygius, kuriais remiantis, baty uZztikrinta galimybé jsigyti ir atlikti trakstamus rangos darbus,
bei papildomy projektavimo darby atlikimas:
—  Langy, vidaus ir lauko dury restauravimas/remontas;

- Lauko elektros tinklo projektavimas fasado apSvietimui;

- Fasado ir véliavos ant stogo ap$vietimo projektavimas;

- Pagal poreikj (jvertinus stogo dangos bikle)- keitimas;

- Lataky, lietvamzdziy keitimas, neuzsglancios lietvamzdziy sistemos jrengimas;
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- Pagal poreikj papildomas vidaus ir lauko vandentiekio ir nuoteky tinkly projektavimas;

- Rdsiy tvarkybos darby (restauravimo, konservavimo, remonto) projektavimas;

- Rasiy védinimo ir apSvietimo projektavimas;

- ApZvalgos aikStelés ant stogo projektavimas (pagal galimybe).

- PuoSybiniy bareljefy Il a. hole virs dury j Mero, Kamerine ir DidZigjg sales projektavimo
(pagal galimybe).

23.

Universaliojo dizaino principy taikymo reikalavimai:

Projekto sprendiniai turi atitikti universaliojo dizaino principams.

visy lygybé;

lankstumas;

paprastas ir intuityvus naudojimas;
tinkama informacija;

24.

Bendrieji techniniai, kokybiniai reikalavimai.

10.

11.

Projekto apimtis ir detalumas turi bdti pakankamas Statytojo (UZzsakovo) sumanymui suprasti,
projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaiCiuojamajai kainai nustatyti, statybos rangovui
parinkti, pagal poreikj statybg leidZianc¢iam dokumentui gauti ir darbo projektui parengti.
Atsizvelgiant j statinio naudojimo paskirtj, statybos rasj turi bati parengtos visos statiniui statyti
ir naudoti batinos Projekto dalys, kuriy sprendiniai jgyvendinty esminius statiniy, aplinkos,
visuomenés sveikatos saugos, gaisrinés saugos, treciyjy asmeny interesy apsaugos.
Projekto sprendiniai, pateikti techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose,
bréZiniuose bei darby kiekiy Ziniaras¢iuose, turi bati susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto
dokumentuose bei tarp atskiry Projekto sudedamuyjy daliy neturi priestarauti vieni kitiems.
Projekto sudedamyjy daliy sudetis ir sprendiniy detalumas (techninés specifikacijos,
aiSkinamieji rastai, bréZiniai ir sprendinius pagrindZiantys skaiCiavimai) Statytojo (UZzsakovo)
reikalavimu privalo atitikti STR 1.04.04.2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 8
priedo reikalavimus. Projekto sudedamyjy daliy sprendiniuose nurodomos statybos produkty
charakteristikos (klasés, savybés, vertés), o ne konkreciy statybos produkty pavadinimai ar
konkretis statybos produkty gamintojai, importuotojai, platintojai ar jgaliotieji atstovai.

Esant poreikiui projektavimo uzduotis patikslinama (STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé® 1 priedas p.2.1.; p.2.2.) ir Projekto sudedamuyjy daliy sgraSas galutinai
suderinamas su Statytoju (UZsakovu) ir Projekto valdytoju.

Esant poreikiui projektuojant inZinerinius tinklus kitg pastatg aptarnaujanciag infrastruktirg uz
Sklypo riby, Projektuotojas parengia atskirus techninius projektus su atskirtais Ziniara$ciais ir
atskiromis sgmatomis.

Esant poreikiui, Projektuotojas privales Statytojui (UZsakovui) it/ar Projekto valdytojui pateikti
projektinius sprendinius pagrindZiancCius detalius skaiCiavimus, kuriy rezultatai pateikiami
Projekto sudedamyjy daliy aiSkinamuosiuose rastuose ir bréZiniuose.

Projekte turi biiti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy (mazgy), kad vieso
pirkimo metu tiekéjas (rangovas) galéty suskaiCiuoti tikslig pasitilymo sgmatine kaing.
Parengiami bréZiniai: planai, pjaviai, mazgai, inZineriniy vamzdyny) aksonometrinés schemos
ir t.t.

Esant poreikiui rengdamas Projektg, Projektuotojas privalo parengti lauko inZineriniy tinkly
i8ilginiy profiliy bréZinius.

Pateikiant pasidlyma reikalinga nurodyti Subrangovus, jeigu jie bus pasitelkti Techninio
projekto parengimui, nhurodant, kokig dalj projektavimo darby atliks Subrangovai.

Techninio projekto sprendinius, medZiagy, jrenginiy ir statybos produkty technines
specifikacijas ir technologijas suderinti su Statytoju (UZsakovu) ir Projekto valdytoju.
Sprendiniai turi atitikti galiojan¢ius Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus,
normatyvinius statybos techninius dokumentus, higienos normas.

25.

Reikalavimai statinio projekto dokumenty komplektavimui, jforminimui ir
pateikimui




10.

11.

12.

Techninis projektas rengiamas valstybine kalba.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos sglygos, kuriomis vadovaujantis turés bati
atliekami darbai, turi bati nurodyti parengtoje projektinéje dokumentacijoje ir techninése
specifikacijose.

Projekto sudedamyjy daliy techninés specifikacijos turi bati paraSytos konkreCiai Siam
Techniniam projektui, i§samios ir detalios.

Projektuotojas privalo uZtikrinti ir Statytojui (UZsakovui) ir/ar Projekto valdytojui
pareikalavus, pateikti dokumentus, uztikrinancius jog bet kurios i$ Projekto sudedamyjy
daliy techninéms specifikacijoms atitinkancius statybos produktus, medziagas, jrenginius,
gaminius ir kt. gali tiekti ne_mazZiau kaip trys gamintojai. Si informacija, Statytojui
(UzZsakovui) ir/ar Projekto valdytojui pareikalavus, turi bati pateikiama Projekto
sudedamyjy daliy techninése specifikacijose.

Visos projekte nurodytos medZzZiagos, statybos produktai, jrenginiai ir gaminiai turi bati
reikiama tvarka jteisinti ES ir/ar Lietuvoje.

Darby kiekiy ZiniaraSCiai turi bati sudaromi pagal projektavimo uZduoties reikalavimus.
Projekto bréziniuose, darby kiekiy Ziniara$¢iuose darbus grupuoti pagal Projekto
sudedamasias dalis ir atskiry darby grupes (darby grupiy skirstymas turi biti suderintas
tarp Projekto (-y) daliy).

Formuojant minimalius statybos darby technologijy ir kokybés reikalavimus panaudoti
nuorodas j www.statybostaisykles.It aktualiose redakcijose esancius atitinkamy statybos
darby technologijy ir kokybés aprasus.

Projektas komplektuojamas ir jforminamas pagal LST EN 1516 nustatytg tvarka.
Statytojui (UzZsakovui) ir Projekto valdytojui pateikti po statybg leidzian¢io dokumento
gavimo elektronine Projekto *.pdf bei *adoc versijg elektroninémis priemonémis.

Kiti dokumentai (pvz. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas, Techninj projektg
rengusiy specialisty kvalifikaciniai dokumentai, projekto vadovo, projekto daliy vadovy
skyrimai ir kt.), kurie reikalingi statybg leidzian¢iam dokumentui gauti ir néra pateikiami
projekto bylose, turi bdti perduoti atskiru failu™.pdf ir *.adoc formatais.

Visi Projekto sudedamyjy daliy sudétyje esantys dokumentai, kuriuose yra fiziniy asmeny
asmens ar kiti nevieS§inami duomenys, turi bati nuasmeninti.

Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui turi bati perduotos parengtos darbinés
Projekty faily versijos su neapribota galimybe juos redaguoti: skaiCiuojamosios kainos
nustatymo dalis (*.dbf ir *.xIs, arba kt. analogi$kais formatais), Projekto sudedamyjy daliy
projektiniy sprendiniy bréZiniai — vektorine grafika (*.dwg, *.xIs, arba kt. analogiskais
formatais), tekstinés dalys (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiskais formatais).
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Projektavimo uzduotis

Eil.
Nr.

Sistema

Sistemos parametrai

1.

Gaisro aptikimo ir
signalizavimo
sistema

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema turi bdti jrengta pagal ,Gaisro aptikimo
ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés®, kurios yra
patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus
reikaly ministerijos direktoriaus 2012 m. geguzés 22 d. jsakymu Nr. 1-186.
Pastate turi bati jrengiama A — tipo (adresiné) gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistema su dimy detektoriais. Ji jrengiama visose patalpose, iSskyrus WC,
prausyklas, dusy patalpas ir panaSias patalpas. Patalpose, kuriose tarp
pakabinamy luby ir perdangos esanti erdvé didesné kaip 0,4 m jrengiamas
antras gaisriniy detektoriy apsaugos lygis. Pastate prie evakuaciniy isé&jimy (ir
ne toliau kaip 30 m vienas nuo kito) turi bati numatyti rankiniai gaisro pavojaus
signalizatoriai. Taip pat turi bati numatomos vidaus sirenos ir lauko sirena su
blykste. Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai jrengiami
evakuacijos keliuose, t. y. koridoriuose, praeigose tarp stelazy, gerai
matomose vietose. DidZiausias atstumas nuo tolimiausios Zmoniy buvimo
vietos iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo jtaiso nevirsija 30
m. Pastato viduje valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai turi bati jrengiami prie
evakuaciniy i$éjimy, ne toliau kaip 3 m nuo dury angos ar kitose lengvai
prieinamose evakuacijos keliy vietose.

Patalpose, kuriose yra kabamosios lubos, vir$ jy, tose vietose, kuriose gali kilti
ir iSplisti gaisras (prie perdangos, denginio erdvéje vir§ kabamujy luby ir po
jomis (prie kabamujy luby, patalpoje), turi bati jrengiami gaisro detektoriai.
Jrengus detektoriy virS kabamuyjy luby, badtina iSvesti Sviesos signalg po
kabamosiomis lubomis detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti galimybe
detektoriaus techninei prieziGrai. Leidziama detektoriy vir§ kabamuyjy luby
nejrengti, jei erdve tarp kabamuyjy luby ir perdangos ar denginio mazesné kaip
0,4 m, neatsizvelgiant j statybos produkty, esanciy toje erdvéje, degumo klase,
arba kai erdveje vir§ kabamujy luby, neatsizvelgiant | atstumg nuo luby iki
perdangos, naudojami statybos produktai, kuriy degumo klasé ne Zemesné
kaip B-s1, d0, vamzdyny Silumos izoliacijos degumo klasé ne Zemesné kaip BL
ir tiesiami nedegis arba B 1 ca elektros kabeliai.

|spéjimo apie
gaisrg ir
evakuacijos
valdymo sistema

|spéjimo apie gaisrg ir evakuacijos valdymo sistema numatoma, nes pastate
bus 100 Zmoniy. Numatyta 3 tipo jspejimo apie gaisrg ir evakuacijos sistema
(nes didzZiojoje saléje bus vir§ 300 Zmoniy).

Garsineés sirenos jspéjancios apie gaisro kilimg projektuojamos ne maZesnio
nei 65 dB garso stiprumo.

Elektros tiekimas turi atitikti LST EN 54-4 serijos standartg. Maitinimo Saltinis
gali biti bendras PGEVS ir prieSgaisrinés apsaugos sistemoms.

Projektuojant vadovautis LST EN 60849, LST EN 54 serijos standarty ir
,Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy* taisykliy nuostatomis.

Védinimo ir kity
sistemy
automatizavimas

Atsijungus pagrindiniam avarinio apSvietimo maitinimo Saltiniui, automatiskai
jjungiamas maitinimas i§ nepriklausomo iSorinio arba vietinio (akumuliatoriy
baterijos, elektros generatoriaus, nepertraukiamo maitinimo S$altinio (UPS)
Saltinio, kuris jprasto darbo metu nenaudojamas nei darbiniam, nei saugos, nei
evakuaciniam apSvietimui. Toks Saltinis evakuacinio apSvietimo Sviestuvus turi
maitinti ne trumpiau kaip 1 valandg. Kai kurie evakuacinio apSvietimo
Sviestuvai ir evakuaciniy keliy nurodomieji Zenklai gali bati su individualiais,
skirtais tik Siam Sviestuvui arba 3vie€ianciai rodyklei maitinti, Saltiniais (maZos

A

2024

Projekto sprendiniy aktualizavimas

0

2012

Leidimui, konkursui ir tvarkybai

LAIDA

ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.

PATV.

DOK. Nr.

@ PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO

INSTITUTAS

ISTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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akumuliatoriy baterijos ir kt.).

Pastate suveikus vienam prieSgaisriniam detektoriui ar paspaudus vieng gaisro
pavojaus mygtukg, automatiskai:

- pastato dalyje (gaisriniame skyriuje), kuriame suveiké detektorius, jjungiama
pranesSimo apie gaisrg sistema (garso sirenos);

Pastate suveikus antram prieSgaisriniam detektoriui ar paspaudus antrg gaisro
pavojaus mygtuka, ar paspaudus vieng mygtuka, automatiskai:

- visame pastate stabdoma védinimo sistema;

- evakuaciniuose keliuose (atskirose patalpose, laiptinése, koridoriuose
ir pan.) uztikrinamas nenutrikstamas evakuaciniy, avariniy Sviestuvy
veikimas;

- uzdaromos visos prieSgaisrinés durys/vartai (jeigu eksploatacijos metu
numatytos atidarytoje padétyje);

- atblokuojami evakuaciniuose keliuose esanciose duryse jrengti
elektriniai uzraktai (jeigu numatomi);

- uzsidaro elektromechaniniai ugnies voztuvai priedgaisrinése sienose;

- jjungiama praneSimo apie gaisrg sistema (garso sirenos).

Vidaus  gaisrinio | Kapitalinio remonto metu vidaus gaisrinis vandentiekis neremontuojamas.

vandentiekio Detalesni projektiniai sprendiniai bus pateikti techninio projekto ,Vandentiekio ir
sistema nuoteky Salinimo* dalyje.

Lauko gaisrinio | ISorés gesinimui numatytas 20 I/s vandens tiekimas gaisro metu.

vandentiekio Vandens debitas bitinas gaisro gesinimui i$ iSorés lieka esamas.

sistema Projektuojant vadovautis STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuoteky

Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai".
Detalesni projektiniai sprendiniai pateikti techninio projekto ,Vandentiekio ir
nuoteky Salinimo*“ dalyje.

Damy Salinimo | Vadovaujantis darby apimtimis prieSdiminés védinimo sistemos kapitalinio
sistema remonto metu nenagrinéjamos.

Ortakiai A2-s1,d0 degumo klasés.

Angose ir ortakiuose, kertanCiuose prieSgaisrines uztvaras, prieSgaisriniy
sklendziy atsparumas ugniai bus:

El 60, kai prieSgaisrinés uztvaros atsparumas ugniai ne mazesnis kaip
60 minuciy;

El 30, kai prieSgaisrinés uztvaros atsparumas ugniai ne maZzesnis kaip
45 minutés;

El 15, kai prieSgaisrinés uztvaros atsparumas ugniai ne maZzesnis kaip
15 minugiy.

Kitais atvejais prieSgaisrinés sklendés atsparumas ugniai turi bati toks pat, kaip
ir ortakio, kuriam jis skirtas, bet ne mazesnis kaip EI 15.

PrieSgaisrines uztvaras kertanciy ar kitaip jungianciy ortakiy atsparumas ugniai
turi bati parenkamas pagal teisés akty reikalavimus, nesumazinant
prieSgaisrinéms uztvaroms keliamy atsparumo ugniai reikalavimy.

Virtuviy ir kity patalpy ortakiai ir kanalai, kuriuose gali kauptis degiosios dujos
arba kondensuotis degiosios medziagos, turi bati ne mazesnio kaip
0,005 nuolydzio oro judéjimo kryptimi, ne Zzemesnés kaip A2—s1, d0 degumo
klasés ir ne mazesnio kaip El 60 atsparumo ugniai. Turi bati numatyta
galimybé valyti ortakius ir kanalus.

Detalesni projektiniai sprendiniai pateikti techninio projekto ,Sildymas
védinimas* dalyje.

Apsaugos nuo | Statinyje turi bdti jrengiama apsaugos nuo Zaibo sistema pagal STR
Zaibo jrengimas. 2.02.06:2009 “Statiniy apsauga nuo Zaibo. 13oriné statiniy apsauga nuo Zaibo”.
Elektros instaliacija. | Gaisrinés saugos inZineriniy sistemy (gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistemos, perspéjimo apie gaisrg ir evakavimo(si) valdymo sistemos) ir kt.
kabeliai turi bati apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pazeidimo. Tokiy sistemy
kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio turi bati apsaugoti ne mazesnio kaip El
60 atsparumo ugniai atitvarinémis konstrukcijomis arba tam tikslui naudojami
specialls ugniai atsparis kabeliai, kurie uztikrinty tokiy sistemy darbg ne
trumpiau kaip 60 min. gaisro metu.

Zaibo émikliai ant statinio gali bati jrengti tiesiogiai ant stogo pavirSiaus nes
statinio stogas yra iS Broor (t1) degumo klasés.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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Neizoliuoti jZeminimo laidininkai nuo saugomo statinio tiesiami tokiais budais:
1. jeigu siena yra i§ A1, A2, B, C degumo klasés statybos produkty, tai
jzeminimo laidininkai tvirtinami prie sienos iSorés arba sienoje;

2. jeigu siena yra i§ D, E, F degumo klasés statybos produkty ir jzeminimo
laidininky pakilusi temperatira sukelia jai pavojy, tai jzeminimo laidininkai
tiesiami taip, kad atstumas tarp jy ir saugomo statinio bdty 0,1 m. |Zzeminimo
laidininky tvirtinimo smeigés gali liestis su siena;

]zeminimo laidininky medziagos, forma ir matmenys pateikiami LST EN 62305-
3. Gaisrinés saugos inzineriniy sistemy (gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistemy) elektros imtuvai, nesvarbu, kokia vartotojui yra suteikta patikimumo
kategorija, elektros energija turi bdti apripinami jrengiant papildomus
autonominius elektros energijos Saltinius.

8. Architektariniai e Gaisrinés technikos privaziavimo keliai lieka esami.
sprendiniai e Priedgaisrinés sienos turi bati i§ ne Zemesnés kaip A2—-s2, d0 degumo
klasés statybos produkty.
9. Konstrukciniai Pastatas priskiiamas | atsparumo ugniai laipsniui ir 3 gaisro apkrovos
sprendiniai kategorijai.
Pastato stogas Broor(t1) klasés.
Laikancios konstrukcijos R 60.
Perdangos REI 45.
Stogai RE 20.
Laiptinés vidinés sienos REI 60.
Techniniy ir pagalbiniy patalpy sienos El 45.
Stogg laikanciosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti
naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.
10. Stacionarioji gaisro | Pagal Stacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés
gesinimo sistema pastate stacionari gaisro gesinimo sistema neprojektuojama.
11. Evakuacijos « Zmonéms evakuotis skirtos L1 tipo laiptinés licka esamos ir kapitalinio
sprendiniai remonto metu nekei¢iamos.

e L1 tipo laiptiniy laipty nuolydis evakavimosi keliuose turi bati ne
didesnis kaip 1:1, pakopy aukstis — ne didesnis kaip 22 cm, pakopy
plotis — ne mazesnis kaip 25 cm.

e Evakuaciniy iséjimy dury varé€ia turi atsidaryti evakuacijos kryptimi.

« Evakuaciniai iSéjimai, kai pro juos evakuojamasi, turi bati ne siauresni
kaip: 0,8 m — 15 ir maziau Zzmoniy; 0,9 m — nuo 16 iki 50 Zzmoniy;

« Evakavimosi keliuose praeigos aukstis ir dury varcia turi bati ne
Zemesni kaip 2 m.

« Rdsio durys kei¢iamos j priesSgaisrines El2 30-C3, visos kitos
saugomos durys lieka esamos.
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Gaisrinés saugos projektavimo uzduoties derinimo lentelé.
Projekto dalis: Projekto dalies vadovas: Parasas
Vardas Pavardé

Bendroji dalis Marija Nemuniené 2

<y .
Architektdrine Marija Nemuniené #

4
Tvarkybos darby projektas Marija Nemuniené i
(architektdriné dalis) ey
Tvarkybos darby projektas Rasa Survilaité-Stanuliene i
(konstrukciné dalis)
Vandentiekio ir nuoteky 3alinimo | Eva Staskeviciené
Sildymo, védinimo ir oro Viktoras Brazas P
kondicionavimo i B
Elekirotechnikos Tomas Bieliauskas
Apsauginés signalizacijos Tomas Bieliauskas
Gaisro aptikimo ir signalizavimo | Tomas Bieliauskas
Zaibosaugos Tomas Bieliauskas
Procesy valdymo ir Tomas Bieliauskas
automatizavimo
Pasirengimo statybai ir statybos Egidijus Nartkus
darby organizavimo

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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Kultiiroes paskirties pastato — Vilniaus rotusés, DidZioji g. 31, Vilniuje, kapitalinio remonto projekto
architektuirinés dalies

AISKINAMASIS RASTAS
1. BENDRIEJI DUOMENYS:

Statytojas: VS| Vilniaus rotusé, . k. 224191690, Didzioji g. 31, Vilnius.
Statinys: Pastatas - Rotusé

Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., DidZioji g. 31
Nekilnojamojo turto registro duomenys:
- Zemés sklypas, unik. Nr. 0101-0057-0012, kadastrinis Nr. 0101/0057:12 Vilniaus m. k. v. Naudojimo
paskirtis — Kita.
- Pastatas — Rotusé, unik. Nr. 1001-8000-2014, zymé¢jimas plane 1C2p. Naudojimo paskirtis - Kultiiros.

Etapas: techninis projektas. Laida A
Laidos A rengimo priezastis: 2012 m. parengto projekto sprendiniy aktualizavimas, jvertinant atliktus darbus,
pakitusj reglamentavima.

Statybos darbuy rusis: kapitalinis remontas.

Tvarkybos darbuy ruiSys: taikomieji tyrimai, remontas, avarijos grésmés pasalinimas, konservavimas,
restauravimas, tvarkybos darby planavimas ir projektavimas.

Pastato paskirtis: kultiiros [7.10]
Kategorija: ypatingasis statinys

2. KULTUROS VERTYBIU REGISTRO DUOMENYS

Pilnas pavadinimas: Vilniaus rotusé

Unikalus objekto kodas: 678

Iregistravimo registre data: 1992-04-28

Statusas: paminklas

Objekto reik§mingumo lygmuo yra: nacionalinis

Raisis: nekilnojamas

Teritorijos KVR objektas: 1493,00 kv. m.

Vertybé pagal sandarg: pavienis objektas

Seni kodai: kodas registre iki 2005.04.19: S136P, LR kultiiros paminkly sgrase: AtR34.
Autorius: architektai

Amzius: statyta XIV a., rekonstruota XV a., XVI a. vid., XVIII a. vid., 1785-1799 m., XIX a. vid., 1936-1939 m.
Stilius: brandziojo klasicizmo stilius

A 2024 IProjekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 ILeidimui, konkursui ir tvarkybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA ILAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEITAIKOMA)
ISTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. _ e o s e s oo
PATV. PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO Kultiiros paskirties pastato — Vilniaus rotu$és, Didzioji g. 31, Vilniuje
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Vertingyju savybiu pobidis: archeologinis (lemiantis reik§minguma); architektiirinis (lemiantis reik§Sminguma
unikalus); dailés (lemiantis reikSminguma retas); inzinerinis (lemiantis reikSminguma retas); istorinis (lemiantis
reik§minguma svarbus);.

Vertingosios savybés nustatytos Nekilnojamojo kultiros paveldo vertinimo tarybos aktu dél duomeny
patikslinimo; 2010-11-23; Nr: KPD-RM-1554; patikslintos NKPVT aktu dél duomeny patikslinimo; 2015-02-

24; Nr:

KPD-RM-1554/1.

Vertingasias savybes zitir. NKPVT akte, aktas byloje.

Vilniaus Rotusé 1763 m.

3. PROJEKTO RENGIMO, TYRIMU, PROJEKTINIAI DOKUMENTAI:

Sutartis Nr. 2023-R-097 / PR1.23-23;

Projektavimo uzduotis (techniné specifikacija);

Tvarkybos darby projektavimo salygos, 2023-11-30 Nr. EVS-78;

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasas;

Kulttiros vertybiy registro duomenys (https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search);

Architekttriniai matavimai (skaitmeniniai), UAB PRI;

Fotofiksacija ir objekto apzitra natiiroje, UAB PRI;

Zvalgomieji archeologiniai tyrimai. UAB Archeologijos projekty centras ,, Antiqua®, au

Atlikty tyrimy apzvalga, UAB ,,Atodangos®, aut.

Miiro drégmeés ir uzterStumo tyrimai, UAB ,,Senamiescio projektai*

Inzinerinis topografinis planas, UAB ,,InZineriniai tyrinéjimai‘;

Védinimas. Apmatavimo bréziniai, UAB ,,Mikroklimatas®;

2012 m. UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas“ parengtas ,,Kultiiros pastato — Rotusés
Didzioji g. 31, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas“ PRI.12-36-TP (laida 0);

Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesciais (25504), Vilniaus senamiescio (16073), Vilniaus rotusés
(678), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Didzioji g. 31, 2014 mety detaliyjy archeologiniy tyrimy ataskaita. L.
Girlevicius;

Papildomi architekttiros tyrimai, 2014 m., aut

Vilniaus Rotus$és (678) Didzioji g. 31, Vilnius, kapitalinio remonto I-etapo (keltuvo jrengimo) darbo
projektas; PR1.20-03-DP-SA, UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas®, 2020 m.;

Vilniaus Rotusés Didzioji g. 31, Vilniuje, keltuvo jrengimo projektas; PRI.20-51-SPP-SA, UAB
»Projektavimo ir restauravimo institutas®, 2021 m.;

2016 m. UAB ,, Projektavimo ir restauravimo institutas “ parengtas ,, Vilniaus Rotusés (678) Didzioji g. 31,
Vilniuje, rusiy tvarkybos (restauravimo, konservavimo) projektas“ PRI.16-02-PTDP (pratestas Leidimas
atlikti tvarkybos darbus Nr. LPVS-142, 2023-12-13);

Esamos situacijos analizé ir fotofiksacija; 2023-11, UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas®;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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- Damtraukiy ir védinimo sistemos patikros aktas (UAB ,,Visi kaminai*, 2024-02-09).

PAGRINDINIAI NORMATYVAI

REGLAMENTALI,

PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS, SARASAS

Istatymai, reglamentai, standartai:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos istatymas

Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas

LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas

Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymas

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos architektiiros jstatymas

Europos architektiiros paslaugy teikéjy etikos kodeksas (redakcija nuo 2016-04-22)

ISO 21542:2011 Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas

ISO 23599:2012 Pagalbinés priemonés neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaik§¢iojamojo pavir$iaus

indikatoriai

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011

Statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.01:2005

Kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby reglamentai

STR 1.01.02:2016

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.04:2015

Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy
ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos riiSys

STR 1.02.01:2017

Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apraSas

STR 1.02.09:2011

Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima jgijimo tvarkos apraSas

STR 1.03.01:2016

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.04.02:2011

Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017

Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira

STR 1.07.03:2017

Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka

STR 1.12.06:2002

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

KURIU PAGRINDU PARUOSTAS

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga
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https://www.architekturumai.lt/wp-content/uploads/Architekturos_paslaugu_teikeju_etikos_kodeksas_naujintas_2016-04-22.pdf
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5DF1BC82C702
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A2DA94909FF/OGWGlVFgMQ
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac/caRbGSOQbK
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B49EEDC9171B/dZsZdTYpHS
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a/HwlbawMHaP
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.851ACB305E06/taaSfsLeJy
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a78c2780a80211e69ad4c8713b612d0f/boHtMTorVN
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.77B02EDEB1E6
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f/gdKiiSAEmP
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/fgcYMmjGIf
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/fgcYMmjGIf
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/fgcYMmjGIf
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/TwbJroupQS
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719/KUuvgOygfS
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719/KUuvgOygfS
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FCD9602FAB5D/fiJjCKQyrd
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6CA64A9DFF4C/KAVXmUaMCM
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19AD91BDE89C/fyGLhcgtUt
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D95BE25633B
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STR 2.01.01(5):2008

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.01(6):2008

Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir §ilumos iSsaugojimas

STR 2.01.02:2016

Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

STR 2.01.06:2009

Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo

STR 2.01.07:2003

Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

STR 2.02.02:2004

Visuomeninés paskirties statiniai

STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas

STR 2.05.03:2003

Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

STR 2.05.04:2003

Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.06:2005

Aliumininiy konstrukcijy projektavimas

STR 2.09.02:2005

Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

STR 2.04.01:2018

Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés i¢jimo durys

Paveldo tvarkybos reglamentai:

PTR 3.04.01:2014

Leidimy atlikti tvarkybos darbus i§davimo taisyklés

PTR 3.04.01:2014

Tvarkybos darby projektavimo salygy iSdavimo taisyklés

PTR 3.05.01:2005

Nekilnojamojo kultiiros paveldo objekty tvarkybos darby priémimo taisyklés

PTR 3.03.01:2005

Nekilnojamojo kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby projekto ar
tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios)
ekspertizés atlikimo taisyklés

PTR 2.13.01:2022

Archeologinio paveldo tvarkyba

PTR 3.06.01:2014

Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés

PTR 3.08.01:2013

Tvarkybos darby risys

PTR 1.01.01:2005

Paveldo tvarkybos reglamenty tvarkybos taisyklés

PTR 2.01.01:2006

Gruntai. Bendrieji reikalavimai

PTR 2.01.01:2010

Kontakto zonos ,,miiras/gruntas‘ sutvarkymas. Pamaty tvirtinimas

PTR 2.02.01:2006

Akmens miiras ir natiiralus akmuo. Bendrieji reikalavimai

PTR 2.02.02:2006

Plyty miras. Bendrieji reikalavimai.

PTR 2.02.03:2007

Akmens miiro ir natiiralaus akmens, plyty miro paveldo tvarkyba.

PTR 2.03.01:2010

Betono, molio, mediniy konstrukcijy tvarkyba

PTR 2.03.02:2010

Betono, molio, mediniy konstrukcijy sutvirtinimas cheminémis priemonémis

PTR 2.03.03:2006

Medinés konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai

PTR 2.04.01:2006

Medzio apdaila ir staliy gaminiai. Bendrieji reikalavimai

PTR 2.04.01:2010

Medzio ir staliy gaminiy tvarkyba

PTR 2.04.02:2010

Medzio ir staliy gaminiy sutvirtinimas cheminémis priemonémis

PTR 2.05.01:2006

Metalo gaminiai ir metalo konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai.

PTR 2.05.01:2010

Metalo gaminiy ir metalo konstrukcijy tvarkyba

PTR 2.05.02:2010

Metalo gaminiy ir metalo konstrukcijy sutvirtinimas cheminémis priemonémis

PTR 2.06.01:2010

Fasady dekoratyviniy dangy, dekoratyvinio tinko, tinkuoty, dazyty pavirsiy
tvarkyba

PTR 2.11.01:2006

Stogy dangos. Bendrieji reikalavimai

PTR 2.11.01:2010

Cerpiy, skaliino, metalo, medzio, nendriy, $iaudy ir bituminiy dangy tvarkyba

PTR 2. 13.01:2006

Teritorijy elementai. Bendrieji reikalavimai

PTR 4.01.01:2007

Nekilnojamojo kultiiros paveldo dokumentacijos rengimo darby sgnaudy
normatyvai

Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt:

LST 1516:2015

Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

RSN 156-94

Statybiné klimatologija
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http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8F81F7F8F40
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7D230DA0E41F
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c182f10b6bf11e6aae49c0b9525cbbb/YqyHtIhsQN
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.361470957F85
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BEFE83252B3B/rwTHtZdJZs
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B7AFE0723734/NdvLDQQoGT
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3C24C4CAE7B1/NKRhHMdQco
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EB554E4C6BFA/KnETqyqgfX
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E5D5DC3C496B/QggipAbUWC
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.25D2DA737B0D
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1F3FB56815CB/ceqlwKNcLd
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Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:

HN 33:2011 Triuk$mo ribiniai dydZziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje
HN 98-2000 Natiiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApS$vietos ribinés vertés ir bendrieji

matavimo reikalavimai

HN 69:2003 Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry

norminés vertés ir matavimo reikalavimai

HN 42:2009 Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas

Specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos

Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo
bei tikslinimo taisyklés

Pastabos:

1.

2.

Kiekvieno $iy dokumenty publikacija turi buti paskutinés redakcijos, priedai turi biiti jsigalioj¢ tyrimy
projektavimo sutarties pasiraSymo dieng.
Kiti dokumentai, normatyvai, reglamentai, taisyklés, pateikti sudedamosiose projekto dalyse.

5. TRUMPA ISTORINE ARCHITEKTURINE APZVALGA

Vilniaus rotusé (678) Didzioji g. 31, Vilniuje

1387 m. Lietuvos Didysis Kunigaikstis ir Lenkijos karalius (1348-1434) Vilniaus miestui suteiké

Magdeburgo teises. Sudaryta miesto valdzia, vadinama magistratu, jkurta $ios valdZios biisting - rotusé.

1432 m. Vilniaus rotu$é pirmg karta paminéta raSytiniuose Saltiniuose. Ji stovéjo toje pacioje vietoje, kur ir

dabar.

1610, 1655-1661, 1668, 1717 m. rotusé remontuota po gaisry ir Maskvos karo.

1749 m. gaisro metu sudegé rotusés medinis bokstas.

Nuo 1753 m. atstatinétas miirinis aStuonkampis bokstas. Bokstg projektavo ir pradéjo statyti architektas
(~1700-1767), statyba baigé architektas

1769 m. rotusés bokstas atstatytas, taciau po deSimt mety jis pasviro. Pradéti boksto pamaty tvirtinimo

darbai, kuriems vadovavo architektas (1753-1798). Vykdant darbus 1781 m. bokstas

nugriuvo.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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— 1785 m. architektas pateiké 3 rotusés atstatymo projektus. 1785-1799 m. vykdyta klasicistiné
rotusés rekonstrukcija pagal III projektinj varianta.

— Nuo XIX a. pr. rotusés istorija glaudziai susijusi su pirmojo vie$ojo profesionalaus teatro veikla Lietuvoje.
1809 m. ¢ia buvo atlikta austry kompozitoriaus oratorija ,,Pasaulio sukiirimas®“. Nuo 1810 m.
rotus¢je su pertraukomis veiké miesto teatras. 1845 m. nutarta i§ rotusés iSkeldinti magistratg ir pastata
pritaikyti teatrui. Atlikta pastato rekonstrukcija (darbams vadovavo Vilniaus gubernijos architektas

g. 1807) gerokai suniokojo archit suprojektuotg klasicistinj interjera
ir eksterjerg. Pirmasis nuolatinis Vilniaus teatras rotu$¢je veiké iki 1924 m. 1936-1939 m. rotuse
rekonstruojama is dalies pagal architekto brézinius. Darbams vadovavo architektas

s (1892-1966). Prie pagrindinio jéjimo jrengti nauji granito laiptai, P ir Soniniy fasady dury ir
jvaziavimy angos perdirbtos j klasicistinio stiliaus langus, tik P fasade paliktas vienas j&jimas. Interjere I a.
dengtas kiemas rekonstruotas j vestibiulj, jrengti marmuriniai centriniai laiptai su baliustrada, didziojoje
saléje atstatyta kolonada.

— Rekonstrukcijos darbai baigti 1940 m. vadovaujant architektui (1893-
1993). Tais paciais metais rotuséje jkurtas Vilniaus miesto muziejus. 1941 m. jis pertvarkytas i Vilniaus
dailés muziejy, 1965 m. - | LTSR dailés muziejy.

— Nuo 1995 m. pastate veikeé Lietuvos menininky riimai, nuo 1999 m. - Vilniaus rotusé.

Vilniaus rotus$é — brandziojo klasicizmo stiliaus pastatas su gotikiniais riisiais, stovi j pietus kylanc¢ios trikampés
aikstés, kurig sudaro iSplatéjusi Didzioji gatve, gale. Pastatas i§ visy pusiy gerai matomas, pagrindinis Siaurés
fasadas atgreztas j buvusig Turgaus arba Rotusés aikste ir uzdaro gatvés perspektyva.

Pastatas dviaukstis, su riisiais, kompaktisko tiirio, planas artimas kvadratui. Pagrindiniame Siaurés fasade j&jima
iSryskina granito laiptai ir doréninis Sesiy kolony portikas su trikampiu frontonu. Visy fasady puoSybos elementai
tokie patys: Klasicistiniai dury ir vienodais tarpais i8déstyty langy apvadai, tiesiniai sandrikai, sieny tinke imituoti
staiakampiai rustai. Pastatg juosiancio antablemento portiko friza skaido triglifai, visy fasady ir frontono karnizas
su modiljonais. Stogas dengtas skardos lakstais.

Pirmame auks$te dominuoja skliautuota vestibiulio erdvé ir pagrindiniai laiptai, vestibiulio Sonuose yra kelios
nedidelés patalpos. Pagrinding laipting antrame aukste i3 trijy pusiy supa keturios salés. Siaurés puséje yra
sta¢iakampé didzioji salé. Patalpos dengtos cilindriniais, kryZminiais, vad. vienuolyno skliautais.

6. ESAMA OBJEKTO BUKLE!

Susidévéjusi pastato stogo danga, netinkamo, per mazo diametro lietvamzdziai, lietaus nuvedimo sistemos
nesandarumai jlajy zonose — dél to dréksta fasado tinkas, pazeidziama statinio konstrukcija, architekttros elementai.
Miiriniy tinkuoty dumtraukiy tinkas sutriikes, pazeistas drégmeés, jy apskardinimas reikalauja remonto.

Fasady tinkas padengtas neSvarumais, vietomis sutriikes, piety fasade esantis trikis galimai siekia ir plyty mira,
plokstumos apatingje fasady dalyje remontuotos, perdazytos, vizualiai skiriasi nuo likusiy fasado plokstumy.
Cokolio granito plokstés padengtos nevarumais, turi biiti valomos. Siaurés fasado pagrindiniai granito bloky
laiptai, laipty aikstelés pries pagrindinj jé&jima dalis granito plokstés tvarkytos 2023 m. Biiklé gera. Laipty aiksteléje
jrengtos baty valymo grotelés bei metalo grotos paZzeistos rudziy.

Langy ir dury angy uZpildymo gaminiai reikalauja remonto, dazyti pavirsiai susidévéje. Trecio auksto (mezonino)
langy gaminiai susidévéje, nesandards.

Metalo grotos ant pirmo auksto langy sutvarkytos 2023 m., biikl¢ gera.

Vidaus patalpy grindy danga dalyje patalpy reikalauja remonto, teraco, marmuro pavirSiai turi biiti valomi,
poliruojami, laipty pakopy bei antpakopiy netektys remontuojamos, restauruojamos. Granitinés grindys tvarkytos
2022 m., buklé gera, tvarkybos darbai neprojektuojami.

Vidaus patalpy tinkuoti sieny pavirSiai padengti neSvarumais, angokras¢iy kampai, kolony bazés vietomis
mechaniskai pazeisti.

! Ziar. Esamos situacijos analizé ir fotofiksacija PTDP-SA dalyje, 2023-11
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2021 m. atlikti pagrindiniai kapitalinio remonto darbai - jrengtas keltuvas pastato viduje tarp I-0 ir l1-o auksty pagal
Vilniaus Rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilnius, kapitalinio remonto I-etapo (keltuvo irengimo) darbo projekta.
Patekimas | pastatg pritaikytas zmonéms su specialiaisiais poreikiais ir atitinka universaliojo dizaino principus, nes
2021 m. jrengtas keltuvas prie pagrindiniy laipty Siauriniame fasade bei nuozulna prie pietinio jéjimo dury (Vilniaus
Rotusés Didzioji g. 31, Vilniuje, keltuvo jrengimo projektas; PR1.20-51-SPP-SA).
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7. PROJEKTE NUMATOMI DARBAI

Pagrindiniai darbai numatyti tvarkybos darby projekto apimtyje.

Vilniaus rotusés tvarkybos darbai - taikomieji tyrimai, remontas, avarijos grésmeés pasalinimas, konservavimas,
restauravimas, tvarkybos darby planavimas ir projektavimas.

Fasady tvarkybos (remonto, avarijos grésmés pasalinimo) darbai:

Tinkuoty pavir$iy tvarkyba (remontas):

- Fasady tinkuoty lygiy ir rustuoty pavirsiy, architekttriniy tiriniy detaliy pavirSiaus valymas, paZeisto tinko
remontas, tinko jtriikimy remontas, dazymas ,.kvépuojanciais* silikatinio pagrindo dazais.

- Miro plysiy tvarkyba - susiuvimas.

Spalvinis sprendimas nekeic¢iamas - dazoma pagal 2001 m. UAB PRI parengta ir aprobuota Fasady spalvinio
sprendimo projekta (KVAD Vilniaus teritorinio padalinio 2001-10-11 Reg. Nr. 1226, MPD 2002-05-20 Reg. Nr.
02-970), pagrista fasady polichrominiais tyrimais Vilniaus Rotusé¢, Didzioji g.
31: fasady zvalgomieji polichrominiai tyrimai, 1997).

Natiiralaus akmens elementy tvarkyba (remontas):

- Cokolio granito ploks¢iy valymas, padengimas impregnantais.

- Siaurés fasado laipty ir laipty aikstelés prie§ jéjima granito ploks¢iy valymas, remontas, suskilusiy keitimas
naujomis, analogiskomis esamoms, impregnavimas.

Medzio ir staliy gaminiy tvarkyba (remontas):

-Pirmo, antro auksty, pastogés langai remontuojami, varcios iSimamos, vélyvi dazy sluoksniai valomi nuo varciy
bei stakty, dazomi pusiau matiniais dazais medienai, spalvos tonas pagal RAL 9010. Furnitiira saugoma, jei reikia
remontuojama.

- Trecio auksto (mezonino) langai, 3 vnt., gaminami naujai i§ klijuotos pusSies medienos, skaidymo tipas pagal
esama, dazomi pusiau matiniais dazais medienai, spalvos tonas pagal RAL 9010.

- Fasady durys remontuojamos, valomos nuo seny dazy sluoksniy, dazomos pusiau matiniais dazais medienai,
spalvos tonas pagal esama, tikslinamas projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZitiros metu.

Metalo gaminiy tvarkyba (remontas):

- Susidévéjusios stogo dangos (vertingoji savybé - skardos laksty tipas) keitimas analogisky gabarity ir jungimo
budo skardos lakstais, 0,6 mm storio cinkuota skarda, i§ abiejy pusiy padengta Pural Matt polimeriniu sluoksniu,
spalvos tonas pagal esama, tamsiai pilkai ruda RAL 8019. ISlaikomas skardos jungimo biidas falcais arba ,,Ruukki
Classic* tipo (ar analogisko) profiliais.

- Pirmo auksto langy grotos sutvarkytos 2023 m., biiklé gera.

- Du metalo véliavy laikikliai piety fasade, pavirSiaus valymas, padengimas antikorozinémis medziagomis, daZzymas
pusiau matiniais dazais metalui, spalvos tonas tikslinamas tvarkybos PVP metu.

Avarijos grésmeés pasalinimas, apsauga nuo drégmés patekimo (apsaugos techniniy priemoniy jrengimas):

- Keic¢iami lietloviai, jlajos, lietvamzdziai j didesnio diametro, @15 cm (esami tik @10 cm, nepakankami lietaus
vandens surinkimui, drégmé ardo statinio konstrukcija, architektiiros elementus, sieny tinka).

- Ventiliacijos kaminy apskardinimy remontas, dalinai keiciant pazeistus: skardinama 0,6 mm storio cinkuota
skarda, i$ vienos pusés padengta Pural polimeriniu sluoksniu, spalvos tonas pagal esama, tamsiai pilkai ruda RAL
8019.

lranga:

- Apsaugos techninés priemonés - metaliniy baty valymo groteliy remontas (grotelés iSimamos, veZamos j remonto
dirbtuves, Svei¢iamos, pasalinami dazai, padengiamos ridziy suri$éjais, dazomos metalui skirtais matiniais juodos
spalvos dazais. Sutvarkytos grotelés montuojamos j pirming vieta).

Po grotelémis jrengti apsauginj tinklelj, apsaugai nuo Siuksliy.
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- Apsaugos techninés priemonés - metalinio liuko remontas (iSimamas, vezamas j remonto dirbtuves, §vei¢iamas,
pasalinami dazai, padengiamas radziy suri$éjais, dazomas. Sutvarkytas liukas montuojamas j pirming vieta).
- Atminimo lenty Siaurés fasade lokalizacijos tikslinimas tvarkybos PVP metu.

Vidaus patalpy tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo) darbai:

Grindy dangos tvarkybos darbai (remontas, restauravimas):

-Teraco plyteliy grindy dangos remontas, restauravimas — grindjuos¢iy remontas, teraco plyteliy 50 x 50 cm
remontas, laipty pakopy netek¢iy restauravimas.

-AZuolo medienos laipty antpakopiy remontas, restauravimas.

-Marmuro plyteliy ir marmuro pakopy remontas.

-Granito plyteliy ir granito pakopy remontas.

Tinkuoty pavirSiy tvarkyba (remontas, restauravimas):

-Tinkuoti sieny, luby pavirsiai valomi, remontuojami, perdazomi esama spalva.

-Fragmentinis angokra$ciy, apvady restauravimas, perdazymas esama spalva.

-Kolony baziy restauravimas, perdazymas esama spalva.

Medzio ir staliy gaminiy tvarkyba (remontas):

-Esamos autentiSkos durys saugomos, pavirs$ius valomas, pazeistos vietos remontuojamos, apdaila — pagal esama.
-Pastogés mediniy konstrukcijy apsauga, impregnavimas, padengimas antipirenais (tvarkybos projekto SK dalyje).

Risio tvarkybos darbai:

Risio tvarkybos (konservavimo, restauravimo) darbai.
- Plyty ir akmens miiro sieny ir skliauty tvarkyba — pavir$iy valymas, miiro konservavimas ir restauravimas, miiro
netek¢iy restauravimas, skiedinio sitiliy sutvirtinimas bei atstatymas.

Riisio remonto darbai.

- Esamy betono grindy nuardymas, klinkerio plyteliy dangos pagal archeologiniy tyrimy duomenis jrengimas.

- Imirkusio tinko patalpose R17, R18 po laiptais $alinimas, miiro netek¢iy remontas, skiedinio siiiliy sutvirtinimas
bei atstatymas, impregnavimas.

- Patalpose R14, R15, R16, R19 miiro valymas, netekéiy remontas, skiedinio sitiliy sutvirtinimas bei atstatymas,
impregnavimas.

Pagrindiniai rusiy tvarkybos darbai pateikti 2016 m. UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas® parengtame
,»Yilniaus Rotusés (678) DidZioji g. 31, Vilniuje, riisiu tvarkybos (restauravimo, konservavimo) projekte*
PRI.16-02-PTDP (pratgstas Leidimas atlikti tvarkybos darbus Nr. LPVS-142, 2023-12-13). Projektas pateikiamas
prieduose.

ARCHITEKTURINES DALIES APIMTYJE PATEIKIAMI SPRENDINIAI, NESUSIJE SU OBJEKTO
VERTINGUJU SAVYBIU TVARKYBA.

Bendrieji statinio rodikliai:

PASTATALI: Kultiiros paskirties pastatas [7.10.]

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos Numatomas lankytojy skai¢ius Rotuséje per diena:
planuojamos tikinés veiklos, paslaugy apimtis, buty, - renginiy saléje II a. — 300;
viety, lovy, aptarnaujamy zmoniy skaicius, kiti rodikliai) - darbuotojai — 6.

2. Pastato bendras plotas* m? 2180,95

3. Pastato pagrindinis plotas* m? 1223,50

.
4. Pastato taris m3 17875 Pagal NTR
duomenis
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5. Auksty skaiius* vnt. 2 2 aukstai su riisiu
6. Pastato aukstis* m 22,10
7. Energinio naudingumo klasé - - nenormuojama

8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - |

9. Kiti papildomi pastato rodikliai

* Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina
Lietuvos Respublikos zemés tikio ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

2021 m. atlikti pagrindiniai kapitalinio remonto darbai - jrengtas keltuvas pastato viduje tarp I-0 ir I1-o auksty pagal
Vilniaus Rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilnius, kapitalinio remonto I-etapo (keltuvo jrengimo) darbo projekta.
Patekimas | pastatg pritaikytas zmonéms su specialiaisiais poreikiais ir atitinka universaliojo dizaino principus, nes
2021 m. jrengtas keltuvas prie pagrindiniy laipty Siauriniame fasade bei nuozulna prie pietinio jéjimo dury (Vilniaus
Rotusés Didzioji g. 31, Vilniuje, keltuvo jrengimo projektas; PR1.20-51-SPP-SA).

I-0 auksto kavinés/restorano patalpy 102, 115, 116, 117, 118, 119 bei buv. turizmo informacijos centro patalpy 121,
122, I-o auksto san. mazgy 108, 109 Sio projekto apimtyje nesprendziamas.
I-o auksto san. mazgy 108, 109 biklé gera, jy remontuoti nereikia.

Projekto apimtyje numatytas II auksto san. mazgy pat. 208, 209 prie administracijos patalpy remontas. Kei¢iama
san. jranga: unitazai, kriauklés, maiSytuvai. Atnaujinama apdaila: grindys ir sienos perklijuojamos naujomis akmens
masés plytelémis. Demontuojamos blizgios ,,auksinés” pakabinamos lubos ir kei¢iamos naujomis, drégmei
atsparaus gipso kartono lubomis. San. mazgy aksesuarai (popieriaus ir popieriniy ranksluos¢iy laikikliai, muilo
dozatoriai, veidrodziai, Siuks$liadézés) parenkami ir perkami atskirai. San. mazge pat. 208 jrengiamas ventiliacijos
Sachta, detalizacija atskirai rengiamo Rotusés restorano remonto projekto apimtyje.

Projekto apimtyje numatytas grindy dangos pat. 110, 111, 114, 201, 205, 206, 207, 210, 211, 212, 301, 304, 305,
306 keitimas.

Pat. 110, 111, 114, 206, 207, 210, 211, 212 suprojektuotos placiy, lakuoty matiniu laku, Kietinto, sendinto gzuolo
parketlendiy jrengimas. Ziiir. grindy jrengimo detale SA-B.08

Preliminartis matmenys (plotis x ilgis x storis):
Plotis 150+210 mm

I1gis ~2000 mm

Storis ~9-12 mm

Atsizvelgiant | Rotu§és pastato specifika, rekomenduotina,
kad parketlen¢iy degumo klasé bty Bfl-S1.

Analogas - skandinaviSkos Bjelin parketlentés
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1. Matinio lako arba alyvos su kietosiomis vasko dalelémis sluoksnis.

2. Azuolo medienos sluoksnis.
3. Medienos pudros sluoksnis.

4, Auksto spaudimo drégmei atspari medienos plau3o plok3tée
Compositek™.

5. Medienos pudros sluoksnis.

6. Stabilizuojantis faneros sluoksnis.

Atsizvelgiant | Rotusés pastato specifika, rekomenduotina, kad kietinto ir sendinto gzuolo parketlentés
atitinkty 1C4 atsparumo smiigiams lygj bei kietumas pagal Brinelio skale (EN 1534): 8,2 N/mm2.

I1-0 salése (pat. 202 — Mero kabinetas, 203 — Pilkoji salé), jrengtas skydinis gzuolinis parketas. II-o salése (pat. 201
—Kolony salé, ir 205 — Kameriné salé) tebéra sovietmeciu jrengtas parketas ,,eglute”. Suprojektuotas grindy dangos
keitimas. Pateiktas grindy pieSinys. Kolony saléje, pat. 201, kasdien vyksta jvairiis renginiai, todél grindy dangoje
numatytos grindy dézutés (kiekis ir i§déstymas E dalyje, tikslinama PVP metu). Zidr. SA-B.09

%

netas

Analogas 202 pat. — Mero kabi

Balkonuose (pat. 304, 305) vietoj nesaugomo parketo | Balkone pat. 301sitilomos matinés, medzio imitacijos
»eglute, atsizvelgiant | gaisrinés saugos reikalavimus, | akmens masés plytelés 20x120 cm ar pan. matmeny.
jrengiamos nedideliy gabarity, pvz. ~30x30 cm,
akmens masés plyteliy grindys.

Analogas: Analogas:

2012 m. UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas® parengtame ,,Kultiiros pastato — Rotu$és Didzioji g. 31,
Vilniuje, kapitalinio remonto projektas* PR1.12-36-TP (laida 0), I1-o patalpoje 202 — Pilkoji salé, buvo numatyti
paneliai. Pilkoji salé — praeinama, prie laiptinés Lp-4, tarp Mero kabineto ir Kolony salé, todé¢l intensyviai
naudojama, todél sieny apatiné pastoviai subraizoma, pazeidziama. Paneliai nebuvo jrengti, todél laidoje A
sprendinys pakartojamas. Paneliai gaminai i§ spygliuo¢iy medienos. Mediniai paneliai dazomi medienai skirtais
dazais, rekomenduojama spalva derinti prie sieny ar apvady spalvos, pvz. Silta balta, pilka. Ziir. SA-B.10
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L Lk = 1=
Iskloting C-C M 1:100 Iskloting D-0F M 1100
Projekto apimtyje numatytas Rotusés fasady dekoratyvinis ap$vietimas (zidr. E dalyje). Projektuojamas interjero
apSvietimo atnaujinimas (zitr. E dalyje). Esami zalvariniai sietynai nekeiciami, tik kei¢iamos lemputés naujomis,
labiau deranciomis prie istorizuoto §viestuvo.

Numatytas ekspoziciniy profiliy keitimas naujais. Profiliai PVP metu parenkami prekybos tinkle, suderinami su PV
ir statytoju. Detalizacija DP stadijoje. Isanalizavus ekspozicijy jrengimo analogus muziejuose, galerijose, parinktas
sprendinys, ekspozicinius profilius dazyti sieny spalva, tokiu metodu juos vizualiai paslepiant. Profiliy @15+20
mm, jungiami ] juostas.

Objekto vertingujy savybiy: staliy ir kiti gaminiai - S fasado medinés dvivéreés jstiklintos su virslangiais 5 durys (-
; bukle patenkinama; IKONOGR Nr. 29, 51; FF Nr. 3, 13, 138, 2010 m.); I a. patalpy ir mansardos medinés
jspriadinés dvivérés ir vienvérés su virSlangiais ir be jy, staciakampés bei arkinés durys, jy tipas (-; biklé
patenkinama; IKONOGR Nr. 35-37; FF Nr. 86, 87, 142-144; 2010 m.); II a. patalpy medinés dvivérés ir vienvérés
su astuonkampiais elementais durys (-, biklé patenkinama;, IKONOGR Nr. 32-34; FF Nr. 104, 105, 115, 123,
139-141; 2010 m.); medinés dvivérés dvigubos su rombiniu grotuotu langeliu durys tarp riisio patalpy Nr. 4 ir
5 (pagamintos 1969 m., bitklé patenkinama, zr. 15.12; BR Nr. 8; FF Nr. 41, 43; 2010 m.); tvarkyba pateikta PTDP-
SA dalyje.

Architekttringje dalyje numatytas prieSgaisriniy dury riisyje jrengimas pagal gaisrinés saugos uzduotj, dury
jrengimas / keitimas techninése patalpose. Visy gaminiy matmenys prie§ uzsakant turi biti patikslinami nattiroje
pagal angas ir jstatymo biida.
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8. OBJEKTO VERTINGUJU SAVYBIU ISSAUGOJIMAS

Kapitalinio remonto projekte néra numatyti darbai, galintys suzaloti, sumenkinti, sunaikinti ar kitaip pakenkti
Vilniaus rotusés (1678) Didzioji g. 31, Vilniuje, vertingosioms savybéms, apraSytoms Kultiros paveldo
departamento prie Kultiiros ministerijos nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybos akte Nr. KPD-RM-
1554/1 (2015-02-24).

Projekte neplanuojami darbai, galintys pakenkti Vilniaus senamies¢io (16073) ir Vilniaus senojo miesto ir
priemiesciy archeologinés vietoves (25504) vertingosioms savybéms.

Jei atliekant darbus ,, bus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy, valdytojai
ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja
Kultiiros paveldo departamentg, departamentas gali sustabdyti darbus 15 dieny. Per Sj terming jis kartu su
savivaldybés paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranesimq ir priimti sprendimq inicijuoti ar neinicijuoti
aptiktos nekilnojamosios kultiiros vertybés jregistravimgq, kultiiros paveldo objekto skelbimg saugomu ar aptiktos
vertingosios savybés atskleidimg ir apsaugos reikalavimy patikslinimq™ (LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo
apsaugos jstatymo 9 str. 3 d.).

9. UNIVERSALIO DIZAINO PRINCIPUY TAIKYMAS IR STATINIU PRIEINAMUMAS

2021 m. atlikti pagrindiniai kapitalinio remonto darbai - jrengtas keltuvas pastato viduje tarp I-0 ir 11-o auksty pagal
Vilniaus Rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilnius, kapitalinio remonto I-etapo (keltuvo jrengimo) darbo projekta.
Patekimas | pastatg pritaikytas zmonéms su specialiaisiais poreikiais ir atitinka universaliojo dizaino principus, nes
2021 m. jrengtas keltuvas prie pagrindiniy laipty Siauriniame fasade bei nuoZulna prie pietinio jéjimo dury (Vilniaus
Rotusés Didzioji g. 31, Vilniuje, keltuvo jrengimo projektas; PR1.20-51-SPP-SA).

Visa inzineriné jranga (liftas, keltuvai, informacinis blokas ir kt.) universalaus dizaino, pritaikyta visoms tikslinéms
lankytojy grupéms, atitinkanti STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas* reikalavimus.

Slenksciai ties lauko durimis ne aukstesni nei 20 mm, viduje slenksCiy néra. Prie lauko dury jrengty groteliy
pavir$ius sutapdintas su dangos pavir§iumi.

Rotusés I-ame aukste, lankytojams skirti san. mazgai pritaikyti ZN. Pavojaus signalizacija numatyta AS dalyje.
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ARHITEKTURINES DALIES TECHNINES SPECIFIKACIJOS
TS-1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Istatymai ir reikalavimai

Visos medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti arba nustatyta tvarka pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje ir
turéti atitikties jvertinimo dokumentg.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet
kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstele.

Si techniné specifikacija turi biiti skaitoma kartus su SA dalies bréZiniais ir Ziniarai¢iais.

Tyrimai, reikalingi pries rengiant SA dalies darbo projekta

Pries rengiant SA dalies darbo projekta atliekami archeologiniai tyrimai riisio atkasimo vietose.
Darbo projekto biitinumas

Taikant vieSyjy pirkimy jstatymg, gavus leidimg statyti, parinkus rangova, atlikus ardymo ir valymo darbus,
numatytus techniniame projekte, rengiamas darbo projektas.

Specifiniai reikalavimai kultiros paveldo statinio tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto dalies darbo
bréziniams pateikti PTDP dalyje. Tvarkybos darby darbo projektas nerengiamas, rengiami darbo bréziniai PTR
nustatyta tvarka.

Statybiniai gaminiai ir medzZiagos

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi biiti sertifikuoti

Lietuvoje. Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

Atitikties sertifikatu arba atitikties deklaracija;

Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

Specifikacija;

Nuoroda, kam skiriama;

Pagaminimo data.
Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijose ir brézinyje nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
ipakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe.

Visi gaminiai ir medZziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi buiti nurodoma kokiu
nors kitu biidu.

Specifikacijose pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta
medziaga, pvz. nenurodant medZziagos pavadinimo ar standarto, prie§ ja perkant ji turés buti pateikiama
Projektuotojo ir Uzsakovo patvirtinimui.

Parenkant medziagas ir jrenginius vadovautis ,,Dél lakiyjy organiniy junginiy, susidaran¢iy naudojant
organinius tirpiklius tam tikry veiklos riiSiy jrenginiuose, i§metimo ribojimo ir jrenginiy registravimo taisyklémis*
(suvestiné redakcija 2023-05-26).

Nenaudotinos medZiagos:

Draudziama naudoti medZziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz.
teflono), polivinilchloridy, $vino, $vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio
drusky.

Al .
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Nenaudoti akrilnitrilo polimery (pvz., kauciuko, ABS plastiko), chlorpreno kauciuko (pvz., neopreno),
poliacetaty, poliuretany, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy
angliavandeniliy, poliamidy. Nenaudotinos medziagos negali biiti kity medziagy sudétyje, pvz., gumoje, klijuose,
laminuotoje medienoje.

Gaminiy, medziagy ir spalvy pavyzdZiy aprobavimo tvarka

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi buti gautas uzsakovo ir projeko autoriy sutikimas. Visos
medZziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais;

- spalvos nuoroda;

- jrenginio pagaminimo data;

Gaminiai, medziagos ir spalvy pavyzdziai turi baiti aprobuoti projekto vadovo ar projekto daliy vadovy.

Pries uzsakant medziagas ir gaminius Rangovas turi pateikti jy pavyzdzius su kokybés sertifikatais
bati laikomi iki pat darby uzbaigimo.

Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aikstel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su tinkamais dokumentais.
Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas
uz pranes$imy dél galimos Zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos prekiy tiekéjui.
Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody. Statybos
aiksteléje prekeés turi biiti laikomos tinkamose ir, jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose
patalpose taip, kad kiekviena medziaga buity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos

Reikalavimus.
Matavimai

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.
Vykdymas

Visi darbai turi biiti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia ir
tinkamg darbo jéga.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi
prasyti leidimo i§ Uzsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés.
Bet kokj perprojektavimag dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Bandymai ir pavyzdZiai

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus bty atsizvelgta j tokius dalykus: Saliy
susitartas bandymo laikas, vieta ir biidas, turi buti uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety, bandymams turi
buti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo budai turi buti suderinti su Uzsakovu.

Bandymai

Turi buti atlikti visi salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Rezultatai turi biiti laikomi Aiksteléje ir veéliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui. Tokiu
atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto
saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai
informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikima sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei
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bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant i§vengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty
slépimas yra sunkinanti aplinkybeé.
Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi biiti aptarti prie§ darby pradzig.

Montavimo metodai ir darbo salygos

Visi darbai turi biiti atlieckami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudinga gamybing patirt].

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biti numatyti i§ anksto.
Darby atlikimo tikrinimas

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus Aikstel¢je, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy
darby kokybe, prie§ pradedant kito etapo darbus ar jrengiant sekancias konstrukcijas.
Paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, sarasas

Sarasas paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, pateikiamas BTS-1.
Naudojimas statybos metu

Jei iki darby priémimo bus naudojama kuri nors pastovi jranga, ji ripestingai turi biiti apsaugojama pagal
Uzsakovo instrukcijas. Be Uzsakovo leidimo jrangos naudojimas yra neleidziamas.
Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi buti
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmeés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés
kaitros ir per greito dzitivimo.

TS-2. REIKALAVIMAI KAPITALINIO REMONTO DARBAMS

Angos durims ir inZineriniy tinkly montavimui

Kiekvienas Rangovas statybos pradzioje turi iSstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijy arba kitas angas ir
tai patvirtinus techninés priezitiros vadovui pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui.

Angy ir skyliy jrengimui naudotini pjovimo ir grezimo veiksmai, darbai turi biti atliekami taip: kad anga
bty tik tokiy iSmatavimy, kokios bus nurodytos darbo projekte, koks biitinas laisvas praé¢jimas ir/ar kokiy reikalauja
tinklas, kuriam ji jrengiama. Vietos atzymimos vietoje, gaunamas projekto dalies vadovo pritarimas ir tik tada
vykdomi pjovimo ir grezimo veiksmai, kad kuo maziau pakenkty esamoms konstrukcijoms. Darbo aplinka turi biti
sutvarkoma, kad atitikty aplinkos reikalavimus.

Angy ir jdubimy, nenumatyty DP bréziniuose, jokiose laikanciose konstrukcijose palikti ar daryti negalima,
nebent tai leisty projektuotojas.

Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasts pavirsiai turi biiti uzlyginami ir apdailinami. Pavirsiy
savybés ir i§vaizda turi buti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jung€iy stiprumas ir i§vaizda
turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnina
konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos. Remonta reikia riboti iki minimumo ir nedaryti i§ anksto nepatikrinus tokio
uztaisymo masto ir metodo.

Jei remontuotinas taskas pagamintas i$ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi biiti
pakeic¢iama nauja. Jei suremontuotas taskas turi biiti dazomas, dazoma turi biiti visa supanti aplinka.
Nekonkretizuojamas nedidelis remontas

Bet kuris darbas, kuris konkre¢iai nenurodytas Siame darby apraSyme, bréziniuose ar sustambintuose
medziagy, gaminiy ir darby ziniara$ciuose, bet kuris reikalingas tinkama projekte numatyty darby atlikimui,
Rangovo turi biiti atlickamas be papildomos finansinés kompensacijos.

Zyméjimai ir Zenklai

Iranga, inzineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie butini tolimesn¢je pastato
eksploatacijoje, turi buiti pazyméti identifikaciniais Zenklais susitartu su UZsakovu biidu.
Tikrinimai ir pridavimas eksploatacijai
Tikrinimai

Prie§ uzdengiant konstrukcija ar baigta darbg, juos reikia pateikti Uzsakovo patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, UzZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys biity nuimamos. Procediry
nesilaikymo i§laidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besgs tinkamas.

Rangovo pildoma dokumentacija
Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medZziagy, konstrukcijy ir jrangos
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sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy pridavimo aktus,
lauko inzineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos,
remdamosi Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti
Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnalg, kuris buty prieinamas UZsakovo perZitirai.
Pridavimas eksploatacijai

Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:
Veikimo principg ir sistemos apraSyma
Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties dokumentus,
tikrinimo ataskaitas.
ISorés apdailos priezitiros instrukcija.
Vidaus pavirsiy medziagy valymo instrukcija.
Gamintojo priezitros instrukcija jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms.
Tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, el. p.
Auksciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams.
Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje pateikiamos
kodavimo sistemos.
Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi biiti lietuviy kalba. Atsargines dalis keitimui dviejy mety laikotarpiui
pristato Rangovas.
Priémimas

Rangovas organizuoja priémimg ir kviecia Uzsakova j priémima, kad galéty gauti galutinio priémimo akta.
Tikrinimo akte turi buti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti véliau
per defekty Salinimo laikotarpj, turi biiti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jraSus, iSskyrus Salintinus véliau, turi biiti atlickami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.
Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zalg turi bati taisomi iskart. Priémimo metu turi bati
priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi biti Salinami i$§ karto, o kuriuos galima atidéti
galutiniam defekty tikrinimui. ] Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas.

Visi remonto darbai turi biiti atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezitirai.

Visi darbai turi buti atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.
Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administraciné, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatyta statinio garantinj laika
(kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos):

- statiniy - 5 metai;
- paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) - 10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trakumus, kilusius dél nepakankamos
darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo diena.

TS-3. NURODYMAI NAUDOJIMUI

Bendrieji nurodymai

Naudotojas privalo vykdyti statinio priezitirg pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 12 skirsnio
reikalavimus, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos 4 skirsnio, 14 straipsnio, 3 punkto
reikalavimus. Pradéjus patalpg eksploatuoti po statybos darby biitina uztikrinti visy pagal projekting dokumentacija
jrengty sistemy normaly darbg.

Nuolatiné priezitira ir smulkus remontas yra pagrindiné geros patalpos biklés iSsaugojimo sglyga. Turi biiti
periodiskai vizualiai tikrinama patalpos bukle, fiksuojami pastebéti defektai ir numatomos priemonés jiems
pasalinti. Pastato naudotojas privalo laikytis prieSgaisrinés saugos privalomyjy reikalavimy, neuzrakinti ir
neapkrauti daiktais evakuaciniy pragjimy ir laipty. Patalpos turi biiti védinamos.

Dury prieziara
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Draudziama uzdarinéti duris tarp dury ir staktos jkiSus kietus daiktus. Spynas uzrakinéti tik visiskai uzdarius
duris, naudojant tik tai spynai skirta rakta. Dury apdaila valoma specialiomis tam skirtomis priemonémis. Negalima
dury pavirsiy valyti benzinu, acetonu ir kitais aktyviais valikliais. Patalpy temperatiira turi biiti ne mazesné, kaip
18° C. Patalpos turi biiti védinamos, kad buty iSvengta dury elementy deformacijy. Nekabinti ant dury rankeny
sunkiy daikty.

Rekomenduojama ne reciau kaip vieng kartg per metus atlikti Siuos profilaktinius darbus:

- patikrinti dury atidarymg ir uzdaryma, visas judancias dalis sutepti specialiomis valymo priemonémis;

- sutepti varstomy daliy tarpines gumos minkstinimo priemonémis;

- nuo visy varstomy daliy nuvalyti neSvarumus.

Apkausty prieZitira

Dury metalo gaminiai visada turi buti Svartis ir ten, kur tai reikalinga — sutepti. Valyti ir sutepti apkausty
mechanizmus reikia ne re¢iau, kaip 2 kartus metuose.
Grindy prieZitra

Grindis prizitiréti pagal gamintojy instrukcijas.

TS-4. ARDYMO DARBAI

ISmontavimas ir ardymas turi biiti atlickamas etapais pagal vykdomy darby eigg. ISmontavimo darby etapus,
terminus ir laikg Rangovas turi i§ anksto suderinti su Uzsakovu ir InZinieriumi bei gauti jy leidimg S$iy darby
vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi biiti:

1. Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais norminiu
dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

2. Darbai vykdomi pagal darby organizavimo projekta PRI. 23-23-TP-SO.

3. Statybinés atlickos Zemyn turi biiti nuleidziamos uzdarais latakais, vamzdziais, déZése, konteineriuose arba
panasiais nepavojingais buidais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama tik i§ auk$cio ne didesnio kaip 3 m.
Vieta, j kurig metamos $iukslés, turi bati aptverta.

5. Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). Ivykus bet
kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir informuoti
Inzinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali buti tgsiami leidus Inzinieriui. Kitu atveju Rangovas ir
Inzinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby griti¢iy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi
suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas. ISmontuodamas ir
iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo,
sandarinimo ir apdailos elementus, paSalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas netinkamas pagal naujg projekta,
0 esamus pavirsius tinkamai paruosti naujai apdailai.

TS-5. GRINDU IRENGIMAS

5.1. Bendroji dalis

Grindims keliami reikalavimai nustatyti statybos techniniame reglamente STR 2.05.13:2004 “Statiniy
konstrukcijos. Grindys”.

Grindys turi biiti jrengiamos pagal tipus, pateiktus medziagy, gaminiy ir darby Ziniarastyje. Grindy pagrindai,
paruoS$iamieji ir iSlyginamieji sluoksniai bréz. SA-08. Detalizacija darbo projekte.

Grindy pagrindas visose patalpose turi biiti ne didesnio santykinio drégnumo ir temperatiira ne zZemesné,
negu nurodyta gamintojos grindy medziagos dengimo instrukcijose.

Grindy dangoms turi buti suteikiamas 10 mety garantinis laikotarpis. Rangovas atsakingas uz defekty
(nelygumy, jbrézimy, démiy, duobiy), atsiradusiy grindy jrengimo ir naudojimo garantiniu metu pasalinima. Jei
reikia turi biiti atnaujintas visas pavirsius, nebent remontas biity pakankama priemoné defekty iStaisymui.

Akmens masés plyteliy grindy slidumas >R 10.

5.2. Grindy jrengimas
Grindy jrengimas susideda i$ pagrindo, paruoSiamuyjy ir iSlyginamyjy sluoksniy jrengimo, hidroizoliacijos
jrengimo, armattros suklojimo, inzineriniy sistemy jrengimo, grindy betonavimo ir dangos jrengimo.
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Grindys turi biiti jrengtos pagal tipus, nurodytus techninio projekto bréziniuose ir kiekiy ziniaras¢iuose. Visos
grindys turi biiti horizontalios i§skyrus nurodytas vietas, kur reikalingi nuolydziai i trapus ir kt.

Grindy dangy medziagos turi biiti ilgaamzés. Rangovas privalo suderinti grindy dangy pavyzdzius su SA
dalies vadovu.

Grindy pagrindy, paruoSiamyjy ir iSlyginamyjy sluoksniy jrengimas

Pagrindy i$ betono jrengimas apima gruntinio pagrindo paruo$img ir betoniniy ar cementinio skiedinio
sluoksniy jrengimg. [rengimas detalizuojamas darbo projekte, atlikus konkrecios patalpos grindy ardymo darbus..

ParuoSiamieji ir iSlyginamieji sluoksniai turi biti izoliuoti nuo sieny ir pertvary hidroizoliacinés ir garsa
izoliuojancios medziagos juostomis.

Darbinés Siy sluoksniy sitilés turi biiti gerai uzlygintos.

Maziausias nuolaidaus sluoksnio storis ties kanalais ir trapais ant perdangos - 20 mm, ant Silumos ar garso
izoliacijos - 40 mm.

Vamzdzius dengiancio sluoksnio storis turi biiti 10-15 mm didesnis uz vamzdziy diametra.

Klojant iSlyginamojo sluoksnio skiedinj betoninis pagrindas sudrékinamas ir gruntuojamas cemento pienu.
Sluoksnis lyginamas ir tankinamas iki cementinio pieno pasirodymo. Sustinge ruozai periodiskai laistomi, kad
geriau kietéty.

ISlyginamieji sluoksniai, ant kuriy bus klijuojama hidroizoliacija arba keraminés plytelés, gruntuojami
specialiu miSiniu. Pavir§ius uztrinamas 2 ar 3 diena, kai skiedinio stiprumas pasiekia 2,5-3 MPa. Paruostas liejimui
pavirsius privalo bati tvirtas ir Svarus. Ant jo neturi biiti kalkiy liku€iy, dazy, riebaly ir kity terSaly. Pagrindas gali
biiti sausas arba drégnas, bet ne Slapias. Betonuojant rekomenduojama pagrinda gruntuoti plonu sluoksniu.
Betoniniy grindy nukrypimas neturi biiti daugiau negu 2 mm. Kad grindims skirta betono masé biity kokybiska,
pageidautina ja gaminti statybos aiksteléje - taip bus uztikrintas reikiamas rupumas bei tirStumas. Betong gaminti
vietoje galima mobiligja betono gamybos masina. Specialiais siurbliais per 1-3 minutes jis paduodamas j reikiama
vietg. | betono mase reikiamu momentu turi buti jpilti atitinkami priedai drégnoms patalpoms ar Sildomoms
grindims. Paduodamas betonas apdorojamas tuoj pat - i§lyginamas liniuote ir uZtrinamas elektrinémis glaistyklémis
arba tinkuotojo trintuve, sutankinant betono pavirsiy. Sukietéjusio betono pavirSius Slifuojamas. Dideli plotai turi
biiti suskirstyti elastingomis deformacinémis sitilémis. Betonuojant ant Silumos izoliacijos (vatos, putoplasto) j
betonuojama sluoksnj reikia déti metalinj armuojamajj tinklg ir pilti ne maziau kaip 5 cm storio sluoksnj.
Substancijos kietéjimo metu vengti skersvéjy ir tiesioginiy saulés spinduliy. Betonuotg pavirSiy patartina 7 dienas
lengvai drékinti, saugoti nuo lietaus ir $al¢io. Kad pavirSius biity lygus, ant ka tik iSlieto betono pilami specialiis
milteliai - virSutinio sluoksnio kietikliai. Véliau pavirsius §lifuojamas specialia jranga ir tampa atsparus trin¢iai ir
kitokiems mechaniniams bei cheminiams poveikiams.

Skirtingy grindy dangy pavirSiai prileidziami vienas prie kito viename lygyje be jokio tarpelio ar sandiirg
uzdengiancio profilio. Atliekant paruo$iamuosius sluoksnius biitina jvertinti grindy apdailinio sluoksnio aukstj tam,
kad skirtingi pavirSiai biity iSpildyti viename lygyje.

Pagrindu, paruoSiamuyju ir iSlyginamuyju sluoksniy leistini nuokrypiai
Leistini nuokrypiai, mm

Pagrindo paskirtis (matuojant 2 m ilgio liniuote)
1. Gruntinis pagrindas 0
2. Betoniniai pagrindai visy tipy grindy dangoms i$skyrus 10
klijuojamas karStomis mastikomis ir pagrindus hidroizoliacijai
3. betoniniai pagrindai ar paruosSiamieji sluoksniai grindy 5

dangoms klijuojamoms karStomis mastikomis ir pagrindai
hidroizoliacijai, taip pat Slifuojami betoniniai sluoksniai.

4. Islyginamieji sluoksniai polimerinéms ruloninéms ir plyteliy, 2
linoleumo, parketo ir mastikinéms dangoms
5. Pagrindy nukrypimas nuo horizontalios ploks§tumos patalpoje 0,2 % patalpos matmens

Reikalavimai baigtai grinduy dangai

e . Leistini .
Techniniai reikalavimai .. Kontrolé
nuokrypiai, mm
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PavirSiaus nukrypimai nuo plokStumos, tikrinant
2 metry matuokle:

- keraminiy plyteliy dangos 4 9 matavimai 50-70 m? pavir$iaus arba
Nesutapimas tarp gretimy plyteliy vienai mazesnio ploto patalpai

9 matavimai 50-70 m? pavir$iaus arba
Neatitikimas tarp Zyminiy ir dangos 1 vienai mazesnio ploto patalpai

9 matavimai 50-70 m? pavir$iaus arba
vienai mazesnio ploto patalpai

Nukrypimai nuo projektinio dangos nuolydzio 2
9 matavimai 50-70 m? pavir$iaus arba
vienai mazesnio ploto patalpai
Dangos storio nuokrypos < 0,2% patalpos
matmeny
<50 Vizualiné
< 10% nuo
projektinio
Pavirsiai negali turéti jokiy nelygumy storio
Neleistinos démégs ir jbrézimai
Techniniai reikalavimai Kontrolé
Sitliy plotis neturi virSyti 2,5 mm 5 matavimai 50-70 m? arba maZesniame

plote su matomais defektais
Skiedinio arba mastikos perteklius i$ siiiliy turi buti iSkart nuvalomas

5.3. Klinkerio trinkeliu danga

Danga jrengiama ant grunto riisio patalpose (zitir. PTDP-SA, SK dalis). Spalva ir matmenys parenkami
darbo projekte. Matmenys — ilgis ~ 200 mm, plotis ~ 100 mm, aukstis ~ 45 mm. Konkreciai produkcijai,
naudojamai Siame objekte, pateikiama gamintojo garantija ir kokybés sertifikatas.

5.3. Akmens masés plyteliy danga

Kalibruoty akmens masés plyteliy danga jrengiama II a. san. mazguose 208, 209 ir balkonuose 301, 305, 306.
Spalva ir matmenys parenkami darbo projekte.

Plyteliy techninius parametrus reglamentuoja Europos standartas EN 14411, Lietuvos standartas LST
EN14411. Keraminés plytelés.

Reikalavimai akmens masés plyteléms:

Vandens jmirkis (E) - E < 0,05 %.

Dilumo klasé (PEI) - PEI 5.

Stipris lenkiant - >35 N/mm?.

Slidumo klasé — R10.

Plytelés kalibruotos, matinés.

Rasis - ne zemesne, kaip I, jei nenurodyta kitaip.

Terminis atsparumas - reikalaujamas.

Atsparumas buitiniams chemikalams - reikalaujamas.

Balkonuose (pat. 304, 305) vietoj nesaugomo parketo | Balkone pat. 301sitilomos matinés, medZio imitacijos
»eglute, atsizvelgiant | gaisrinés saugos reikalavimus, | akmens masés plytelés 20x120 cm ar pan. matmeny.
jrengiamos nedideliy gabarity, pvz. ~30x30 cm,
akmens masés plyteliy grindys.
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Analogas: Analogas:

Plyteliy rtsj ir spalva parinkti, suderinti su projekto vadovu ar projekto dalies vadovu ir uzsakyti ne maziau
1 mén. pries klojimo darby pradzia. Grindjuostés, ten kur numatytos, turi buti tokio paties tipo plyteliy. Naudojamos
plytelés turi biiti i§ vienos partijos, negali buti atspalvio skirtumo. Plyteliy matmeny paklaida ne didesné, kaip
+1,3% nuo nominaliy dydziy. PavirSiaus lygumo paklaida gali bati ne didesne, kaip 0,7%, pagal ilgiausia krasting.
Plyteliy tiesumo paklaida neturi buti didesné, kaip + 1% pagal krastinés ilgj. PavirSius ir krastinés turi biiti
nepazeistos ir lygios. Plyteliy tipas, spalva ir matmenys parenkami darbo projekte.

Pagrindas plyteliy dangos jrengimui turi biti kietas, suformuotas pagal konstrukcinius bréZinius.

Jei plyteliy pagrindas yra i§ dviejy skirtingy medziagy, tuomet sandiira sustiprinama po skiediniu metaliniu
200 mm plocio tinkleliu, o siiilé uzpildoma elastingu glaistu.

Pagrindas turi buti Svarus. Sausumas ir klojimo vietos temperatiira, klijai ir klijavimo biidas, dzitivimo laikas
turi atitikti gamintojo rekomendacijas.

Plytelés klojamos tapdinant 4 kampus. Nuolat kontrolivojamas sitiliy plotis (2 mm) ir pieSinio taisyklingumas
(praéjus 20-30 min. nuo paklojimo). Siiilés uzpildomos tik per puse¢ plytelés aukscio ir tik po 24-48 val. pilnai
uZztaisomos. Siiilés uzpildo spalva turi buti artima plyteliy spalvai. Pakloty plyteliy pavirSius nedelsiant nuvalomas
ir visg likusj darby laikotarpj turi biiti uzdengtas.

5.4. AZuoliniy parketlenciy danga

Danga jrengiama patalpose Nr. 110, 111, 206, 207, 210, 211, 212, 302, 303, 304. Spalva parenkama darbo
rojekte.

Preliminartis matmenys (plotis x ilgis x storis):
Plotis 150210 mm

Ilgis ~2000 mm

Storis ~9-12 mm

Atsizvelgiant | Rotu§és pastato specifika, rekomenduotina,
kad parketlenciy degumo klasé buty Bfl-S1.

Analogas - skandinaviSkos Bjelin parketlentés
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1. Matinio lako arba alyvos su kietosiomis vasko dalelémis sluoksnis.
2. Azuolo medienos sluoksnis.
3. Medienos pudros sluoksnis.

4, Auksto spaudimo drégmei atspari medienos plau3o plok3tée
Compositek™.

5. Medienos pudros sluoksnis.

6. Stabilizuojantis faneros sluoksnis.

Atsizvelgiant | Rotusés pastato specifika, rekomenduotina, kad kietinto ir sendinto gzuolo parketlentés
atitinkty IC4 atsparumo smiigiams lygj bei kietumas pagal Brinelio skale (EN 1534): 8,2 N/mm?2.

Rekomenduojami techniniai duomenys

Reakcija j ugnj EN 13501-1 Bfl-S1 (sunkiai degus)
Formaldehido emisija EN 717-1 E1(<0,05 ppm)
Brinelio metodu nustatytas kietumas EN 1534 80 N/mm?

Siluminis atsparumas EN 12664 R,0.10(m*xK)W

Reikalavimai parketlentéms:

Kietinto gZuolo natiiraliy parketlenciy matmenys parenkami darbo projekte. Rekomenduojamas dévimo
sluoksnio storis > 4,5 mm. Parketlentés turi buti ypatingai atsparios aukStakulniams, atlaikyti netikétus smugius.
Siurkstintas $ukuotas pavirius gamykloje turi bati padengtas laku, kad parketlentés biity atsparios drégmei bei
isiliejusiems spalvotiems produktams.

Parketlentes rekomenduojama kloti,,plaukiojanciu® biidu — sutvirtinant parketlentés uzrakto pagalba,
prisilaikant gamintojo rekomendacijy, paliekant apie 8 mm tarpg iki sienos.

Parketlenciy pavirSiai negali turéti jokiy nelygumy. Neleistinos démés ir jbrézimai. Kontrolés budas —
vizualinis. Nukrypimai matuojant dvimetrine liniuote grindy ploks§tumas neturi virSyti 2 mm.

Grindjuostés gzuolinés faneruotos h~100 mm, dengtos atitinkancia grindy spalva laku. Grindjuostés profilis
tikslinamas darbo projekte.

Parketlenciy ir grindjuos¢iy spalva bus parenkama darbo projekte. Parketlentés ir grindjuostés gamykliskai
dengtos laku. Tarp grindjuos¢iy ir grindy dangos negali bati plySiy.

Rekomenduojami ir aptarnavimo produktai bus pateikti darbo projekte, parinkus tiekéja ir konkreciag
medziagg.

5.5. Skydinis parketas

Azuolinis skydinis parketas jrengiamas patalpose Nr. 201, 205 ir turi buti analogiSka jau jrengtam skydiniam
parketui patalpose 202, 203. Jrengimo nurodymai su SA bréziniais ir SA-SZ-02.

Analogas 202 pat. — Mero kabinetas )
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TS-6. PAKABINAMOS GIPSO KARTONO LUBOS

Luby pakabinimo konstrukcija, krasty ir kitos uzbaigimo detalés turi biiti vieno gamintojo. Gaminiai turi
buti pateikti su gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu, specifikacija, spalvos nuoroda, jrengimo
instrukcija, pagaminimo data.

Pagal patalpy specifika, kaip nurodyta SA bréziniuose ir SA-SZ-02, pakabinamy luby jrengimui ir apdailai
naudojamos drégmei atsparaus gipso kartono ploksteés,

Biitina atsizvelgti ir tarpusavyje suderinti technologiniy, elektros instaliacijos ir kity inZineriniy sistemy
montavimo darby grafikus tam, kad laiku ir vietoje biity sumontuotos reikalingos revizijos ir prietaisai.

Elektros apsvietimo ir kita inZinering jranga, esanti tarp pakabinamy luby ir statybiniy konstrukcijy, turi turéti
atskirg tvirtinima prie statybiniy konstrukcijy.

Gipso kartono luby laikantys ir pakabos elementai — cinkuotas plienas.

Tvirtinimas prie konstrukcijy sprendziamas statinio projekto vykdymo priezitiros (SPVP) metu ir /ar esant
poreikiui detalizuojama DP, naudojant tipizuotus gamintojo mazgus. Plieninés tvirtinimo detalés besijungiancios su
aliumininémis turi buti cinkuotos, o sraigtai ir varztai cinkuoti arba padengti kadmiu. Pakabinamy luby
konstrukcijos turi biiti jzemintos.

Jungtyje su sienomis plokstés atitraukimas nuo labiausiai i$sikiSusio sienos fragmento paagl patalpos
specifika bus sprendziamas SPVP metu ir/ar esant poreikiui detalizuojama detalizuojama DP.

Visur pakabinamose lubose, kur reikalingas priéjimas prie komunikacijy, reikalinga jrengti revizijos liukus
(arba kur kitaip negalima nuimamus luby fragmentus) savo dizainu ir spalva nesiskirian¢ius nuo pakabinamy luby
spalvos ir i§vaizdos.

Sviestuvy jrengimo vietose pakabinamy luby apdailiniai elementai turi biiti i§pjaunami pagal §viestuvo
kontiirg.

Irengtas luby pavirSius turi biiti lygus, be peraukstéjimy, tvirtas, standus ir nevibruoti.

Pakabinamos lubos turi atitikti Zemiau nurodytus techninius reikalavimus:

Maksimaliis netolygumai baigtame pavirSiuje tarp juosty matuojama 5 kartus 50-70m? pavirSiaus arba
mazesniame plote. Leistini ribiniai nuokrypiai su matomais defektais - 2 mm. Visos plok§tumos nuokrypos su
matomais defektais nuo projektinés pagal diagonalg, vertikalg ir horizontale matuojama 5 kartus 50-70 m?
pavirSiaus arba mazesniame plote 1-am metrui 1,5 mm - visam pavirsiui - 7 mm.

TS-7. DURYS

Reikalavimai statybos produktams ir medZiagoms
1. Langai ir jéjimo durys LST EN 14351-1;

2. Langai ir durys. Apkaustai LST EN 13126-1;

3. Dazai, lakai LST EN 13300, LST EN 16566;

Bendroji dalis

Pagal patikslintus visy angy matmenis ir projekte pateiktas schemas Gamintojas parengia darbo bréZinius,
kuriuos turi suderinti su architekttirinés projekto dalies vadovu ir Uzsakovu. Gamintojas atsakingas uz gaminiy
kokybe ir nustatytus atsparumo ugniai bei garso izoliavimui reikalavimus.

Surinktus dury blokus, susidedancius i8 staktos, rémy kartus su varstymo prietaisais ir furnitiira, (analogiskus
jau sumontuoty dury varstymo prietaisams ir furnitiirai), tvirtinimo detalémis, sandarintojais — pateikia patikimas
gamintojas su atitinkamais rekvizitais ir gaminio pasu. Garantija turi btiti maziausiai 5 metai.

Durys turi atitikti Sias pagrindines charakteristikas:

- atsparumas statinei apkrovai veikianciai atverty 90° kampu dury varciy plokStumoje, neturi biiti mazesnis kaip —
500 N;
- atsparumas statinei apkrovai, veikianciai statmenai rémy plokS§tumai, neturi biiti maZesnis, kaip 200 N;
- uzdarymo prietaisy atsparumas statinei apkrovai turi biiti ne mazesnis, kaip 500 N;
Dury atitikimas reikalaujamoms charakteristikoms tikrinamas atliekant EN 12046-2 bandymus.

Vidaus jspriudiniy dury profiliai turi atitikti esamuy dury profilius:

DOKUMENTO ZYMUO

LAPAS LAPU  [LAIDA
@ PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO PRI23-23-SA-TS 0 " N
INSTITUTAS




@ "~ PROJEKTAVIMO R RESTAURAVIMO INSTITUTAS

PRI

|

PrieSgaisrinés, prieSdiiminés durys (pazymétos SA dalies auksty planuose) turi atitikti ,,Gaisrinés saugos® dalyje
keliamus reikalavimus. Prie$gaisrinés durys turi bati su SA_SZ-04 nurodyto ugniaatsparumo klasés. Dury jungimo
profiliai, sandarikliai ir prispaudimo juostelés turi biiti nedegiis. Lankstai turi atlaikyti dideles apkrovas. Durys turi
biti su mechaniniais uzdarymo mechanizmais. Naudojamos medziagos turi biiti sertifikuotos Lietuvoje, o
konstrukcija turi turéti Lietuvoje akredituotos laboratorijos ugniaatsparumo bandymuy atitikties sertifikata. Paslépti
reguliuojami vyriai. Dury staktos tvirtinimo varZtai jgilinami ir paslepiami. Durys montuojamos tvirtinant j anga
mechaniniu biidu su elastingomis tarpinémis uzpildyta jungtimi. PrieSgaisrinés durys turi turéti jungti, uzpildyta
mineraline vata ir leistinais naudoti nedegiais sandarintojais. PrieSgaisrinés durys turi biiti sandariai uzdaromos, o
jungtis turi buiti padaryta taip, kad nesusilpninty pateiktos atsparumo vertés, jei durys buvo priskirtos atitinkamai
klasei. Visos durys esancios prieSgaisrinése sienose ir palei evakuacinius kelius turi biiti jrengtos taip, kad visuomet
bty uzsidare, rakinama spyna. PrieSgaisrinés durys avariniam i$éjimui turi biti atidaromos i§ vidaus be rakto su
specialia rankena. Visos priesgaisrines durys turi biiti pagamintos su plieno profilio jréminimu. PrieSgaisriniy dury
ir garsg izoliuojanciy dury varcios turi biiti uzpildytos akmens vata. Visy dury garso izoliavimo verté Rw=38dB,
nebent schemose biity nurodyta kitaip. Durys turi biiti patikrintos, o patvirtinima turi iSduoti jgaliotoji institucija,
pasinaudodama iSsamiais metodais ir klasifikacijomis, kurios vietos institucijoms privalomos. Gaminiai turi turéti
ugniaatsparumo sertifikatg iSduota licencijuotos sertifikavimo jstaigos. PrieSgaisrinés durys turi turéti etikete, ant
kurios pazymima dury atsparumo ugniai laikas ir dury klasé, o taip pat institucijos ar organizacijos pavadinimas,
kuri i§davé patvirtinimg. Gamintojo pavadinimas taip pat turéty biiti nurodomas.

Projekte numatyta prieSgaisriniy dury apdaila turi bati atlikta taip, kad nesusilpninty pateiktos atsparumo
vertes.

Dury montavimas ir pridavimas
Durys turi biiti montuojamos pagal gamintojo arba kitas jo nurodytas ir vieSai paskelbtas instrukcijas.
Dury blokai turi biiti jmontuojami taip, kad jy vertikalios ir horizontalios plokStumos tiksliai sutapty su
vertikale ir horizontale. Dury slenksciai turi buti sandariai jtvirtinti, iSoriniy dury slenksciai turi biiti apsaugoti nuo
persalimo. Varstant duris, jy varcios turi lengvai atsidaryti, uzsidaryti ir bet kuriuo atveju islaikyti pusiausvyra.
Durys turi buti tinkamai jtvirtintos, ne maziau kaip trijose kiekvieno Sono vietose (kamsciai kas 900 mm per dury
aukstj), o jy staktos turi nesiliesti su miriniais, betoniniais ir metaliniais pavir$iais. Staktos tvirtinamos |
angokrascCius jgreziamais varztais arba medvarzCiais, jsukamais j medinius jmurytus kams¢ius. Plysiai tarp stakty
ir iSorés sieny turi buti gerai uzsandarinti polimerine medziaga jrengiant 1,5 cm. storio ir gylio rusta. Tarpai tarp
dury stakty ir varciy turi buti ne didesni kaip 1 mm. Gaminiy apdailos pavirSius neturi biiti paZeistas statybos metu.
Irengtuose gaminiuose neturi biiti jlenkimy, nelygumy, gruobléty pavirsiy. Durys turi biti nuvalytos, su rankenomis
ir uzraktais, kur tai numatyta.
Leistini dury jrengimo nuokrypiai
Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm

Dury stakty nuokrypis nuo vertikalés

Apvady nuokrypis nuo vertikalés

Gaminiy nuokrypis (kreivumas) bet kuria kryptimi

Horizontaliy elementy nesutapimas duryse
Gaminiai turi bati patikimai jtvirtinti.

N[N [ (W
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Naujos durys turi baiti gamykloje aptrauktos apsaugine polietilenine plévele. Plévelé nenuimama iki statybos
darby pabaigos.

Irengtuose gaminiuose negali biti jlenkimy, nelygumy, $iurks$¢iy neobliuoty pavirsiy, plysiy arba jskilimy.

Defektai Salinami Rangovo sgskaita.

Gaminiy baigtas apdailinis pavir§ius neturi biti paZeistas statybos metu.

TS-8. INZINERINIAI JRENGINIAI MONTUOJMAI ANT LUBU, SIENU AR GRINDYSE

Biivio jutikliai, dimy davikliai, i$sikiSantys vamzdziai reviziniai liukai, bei kiti elementai atsirandantys ant
luby turi biiti artimos spalvos luboms. Sienose jrengiamy reviziniy liuky ar inZinerinés jrangos spalva turi biti
artimos spalvos luboms, grindyse montuojamy liuky ar dureliy spalva turi buti artimos spalvos tos patalpos grindy
dangai.

Prie§ uzsakant gaminius — suderinti su SA dalies vadovu.

TS-9. PATALPU GESINIMO PRIEMONES

Patalpy gaisro gesinimui papildomai turi biiti naudojami neSiojami gesintuvai pagal projekto gaisrinés
saugos dalj. Gesintuvai turi atitikti europinius standartus ir “Bendryjy priesgaisrinés saugos taisykliy” reikalavimus.
Nesiojami gesintuvai turi biiti laikomi matomose vietose tam skirtose metalinése déZzutése arba jmontuotose | sienas
niSose, kartu su priesgaisriniais Ciaupais, paliekant laisva pri¢jima prie jy (tikslinama DP). Ant dézuciy turi biiti
tinkami tarptautiniai Zenklai. Gesintuvai turi turéti Zymeklius, kuriuose nurodoma jy uzpildymo data. Gesintuvai
turi biti periodiskai tikrinami ir bandomi. Tikrinimo rezultatai jraSomi i specialy Zurnala.

Gaisriniai Ciaupai jrengiami virStinkinése arba potinkinése dézutése (montuojami j sienas), kaip nurodyta SA
dalies bréziniuose. Gaisriniy ¢iaupy dézutés turi biiti artimos sienos spalvos (prie$ uzsakant, gaminius suderinti su
SA dalies vadovu).

TS-10. PASTOLIU JRENGIMAS IR ISARDYMAS

Statant pastolius biitina vadovaujantis pastoliy gamintojo pateiktomis instrukcijomis bei pastoliy pastatymo,
naudojimo ir iardymo. Pastolius statyti, ardyti ar perstatyti galima tik priZitirint darby vadovui. Sj darba gali atlikti
tik tie darbuotojai, kurie yra specialiai apmokyti darbdavio nustatyta tvarka atlikti Sivos darbus; Statant pastolius
bitina naudoti butinas asmenines apsaugos priemones. Pastoliy paklotui esant auk$¢iau kaip 1,30 m nuo grindy
pavir$iaus, pastoliy iSorinéje puséje biitina jrengti trijy daliy Soning apsaugg: virSutinj porankj jrengti 1,10 m
aukstyje nuo pakloto pavirSiaus, tarping sija jirengti 0,5 m aukstyje nuo pakloto pavirsiaus, 0,15 m auksc¢io papédés
juostg jrengti prie pakloto pavirSiaus. Pastoliai turi biiti statomi ne didesniu, nei 15 cm atstumu nuo sienos.
Patekimui ant darbo platformy naudojamos integruotos arba atremiamos kopécios, jy nuolydis turi biiti ne didesnis
kaip 60%. Patekimui ant pastoliy darbo pakloty naudotis Soninémis pastoliy konstrukcijomis — draudziama. Pastoliy
atramos turi biiti statomos ant tvirto pagrindo (kai pavirSius néra pakankamai tvirtas, atramos dedamos ant
atitinkamy apkrovas paskirstanciy elementy, tam gali bati naudojamos betono plokstés, mediniai tasai, kaladélés ar
pan. Sumontavus pastolius ir paklotus, bitina patikrinti: pastoliy stabilumag uztikrinanciy atskiry elementy
sujungimus ir tvirtinimus, statrams¢iy vertikaluma, atraminiy aiksteliy patikimuma.

TS-11. APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

Rangos darbai, parenkamos medziagos turi atitikti LR aplinkos ministerijos patvirtinta ,,Aplinkos apsaugos
kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasg*.!

Tvarkos apraSas privalomas visiems pirkimy vykdytojams, vykdantiems zaliuosius vieSuosius pirkimus ar
zaliuosius pirkimus (toliau kartu — zalieji pirkimai).

Zaliasis pirkimas — pirkimas, kurio vykdytojas jsigyja prekiy, paslaugy ar darby daran¢iy kuo mazesnj
neigiamg poveikj aplinkai viename, keliuose ar visuose ty prekiy, paslaugy ar darby gyvavimo ciklo etapuose.

! Dél Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymo Nr. D1-508 "Dél Produkty, kuriy vieSiesiems

pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sarasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos

perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso patvirtinimo"
akeitimo
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Pirkimas laikomas Zzaliuoju, kai rengiant technines specifikacijas, nustatant tiekéjy kvalifikacijos

reikalavimus ar kvalifikacinés atrankos kriterijus, pasiiilymy vertinimo kriterijus, pirkimo sutarties vykdymo
salygas ir (ar) kitus reikalavimus tiekéjams, perkama preké, paslauga arba darbas (toliau — produktas) tenkina bent
vieng i§ Zemiau esanciy papunkéiy:

1.

yra produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimaliis aplinkos apsaugos kriterijai,
saraSe, nurodytame Tvarkos apraso 1 priede (toliau — produkty saraSas) ir atitinka visus produktui nustatytus
ir aplinkos ministro jsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos apraso
2 priede;
neatsizvelgiant, ar yra produkty sarase, atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio zenklo reikalavimus pagal
standarta LST EN ISO 14024 ,Aplinkosauginiai Zenklai ir aplinkosauginés deklaracijos. I tipo
aplinkosauginis Zenklinimas. Principai ir procediiros® ir yra pazenklintas I tipo ekologiniu zenklu arba kitu
tiekéjo pateiktu lygiaverciu jrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur,
Osterreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO
arba kitu I tipo ekologiniu zenklu);
néra produkty sarase, bet perkamai paslaugai ar darbui tiekéjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimus pagal standartg LST EN ISO 14001 ,,Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo
gairés® (toliau — LST EN ISO 14001) arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemg (toliau
— EMANS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba tarptautiniy
standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitais tiekéjo pateiktais lygiaverciais jrodymais
(lygiaverciai jrodymai gali buti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar VieSyjy pirkimy jstatymo ir
Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty,
jstatymo prieduose nurodyty socialiniy ir kity specialiyjy paslaugy pirkimus, o kity pirkimy atvejais
lygiaverciai jrodymai priimami tik jeigu tiekéjas dél nuo jo nepriklausanéiy objektyviy priezas¢iy negali
pateikti sertifikaty per nustatyta laika);
néra produkty sarase, taciau:
perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka j orientacinj aplinkosauginiy ir
aplinkai palankiy prekiy bei paslaugy sarasg pagal 2015 m. lapkri¢io 24 d. Komisijos jgyvendinimo
reglamenta (ES) 2015/2174 dél orientacinio aplinkosauginiy ir aplinkai palankiy prekiy bei paslaugy
rinkinio, Europos aplinkos ekonominéms sgskaitoms skirty duomeny perdavimo formato ir kokybés
ataskaity teikimo salygy, strukturos ir periodiSkumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentg (ES)
Nr. 691/2011 dél Europos aplinkos ekonominiy saskaity;
perkama inovacija, sukuriant naujg arba i§ esmés pagerintg produkta, paslaugas ar procesa, iskaitant
gamybos, statybos, konstravimo ar kitus procesus, darant] kuo mazesne neigiama jtaka klimato kaitai,
aplinkos tarsai, atlieky tvarkymui, gamtos istekliy naudojimui, ekosistemy ir jy paslaugy buklei ir (ar) kitam
neigiamam poveikiui aplinkai, palyginti su rinkoje egzistuojanciais produktais, paslaugomis ar procesais;
perkama tik nematerialaus pobtidzio (intelektiné) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto
suktirimu, kurios teikimo metu néra numatomas reik§mingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas
tarSos Saltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikéjy, fotografy, dizaino, garso inzinieriy, vaizdo
inZinieriy, renginiy vedéjy, vertéjy, teksty rengéjy paslaugos; mokymy, socialiniy ir moksliniy tyrimy,
studijy ir koncepcijy parengimo paslaugos; rinkodaros ir vieSinimo strategijy, skaitmeninés reklamos,
publikacijy paruoSimo paslaugos; programavimo ir informaciniy sistemy priezitiros paslaugos; audito,
draudimo, teisinés ir konsultanty teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos) arba perkama prekée: programiné
jranga, programingés jrangos nuoma, licencijos, elektroniniai leidiniai ar elektroninés knygos;
pirkdamas produkta pirkimo vykdytojas savarankiskai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra
susije su pirkimo objektu, taikydamas bent vieng i§ numatyty aplinkosauginiy principy viename, keliuose
ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose:

4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama maziau gamtos iStekliy ir (ar)
sudétyje yra pakartotinai panaudoty ir (ar) perdirbty medziagy;

4.2. prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama maziau elektros
energijos ir (ar) naudojama energija i§ atsinaujinanc¢iy energijos iStekliy;

4.3. prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama maziau ar nenaudojama pavojingyjy cheminiy
medziagy, neterSiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai;

4.4. preké yra tvirta, ilgaamz¢, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug karty ir (ar) lengvai
pataisomos, ir (ar) pakei¢iamos;
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4.5. preke, virtusi atliekomis, tinka paruosti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

Atitiktj Zaliojo pirkimo reikalavimams jrodantys dokumentai

Galimi atitiktj zaliojo pirkimo reikalavimams jrodantys dokumentai, jeigu prie produkty minimaliy aplinkos

apsaugos kriterijy nenurodyta kitaip:

- gamintojo ir (ar) tiekéjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tickéjo raSytinis
patvirtinimas, saugos duomeny lapas, gamintojo bandymy ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekéjo
deklaracija (pateikiant objektyvius jrodymus), aplinkosauginé produkto deklaracija, jrangos apraSymas,
instrukcija ar skai¢iavimai, pripazintos jstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo
protokolas, priemoniy ir (ar) produkty, kurie bus naudojami atlikti paslaugg ar darbg, sarasas ir dokumentai,
jrodantys, kad priemonés ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverciai jrodymai,

- nepriklausomos Salies iSduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo jrodoma atitiktis

taitkomiems standartams.

- Kiti lygiaverciai aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemoniy jrodymai gali biiti tiekéjo taikomy
aplinkos apsaugos vadybos priemoniy apraSymas, atitinkantis visus $iuos reikalavimus.
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SUSTAMBINTAS MEDZIAGU, GAMINIU IR DARBU ZINIARASTIS SZ-1

ARDYMO DARBAI

Poz. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Kiekio Kiekis Pat. Nr. Papildomi duomenys
Nr. matas
1 3 4 5 6
1. Grindy su pasluoksniais ardymas (parketas, m? 787,0 | 110, 111, 114, TS-1
laminatas) 201, 205, 206, TS-2
207, 210, 211, TS-3
212, 301, 304, TS-4
305, 306
2. Kiliminés dangos ardymas m? 37,00 104, 106 -
3. Plyteliy nuo sieny ir grindy WC 2 a. ardymas m? 26,00 208, 209 -
4, Plastikiniy lentu¢iy luby ardymas m? 3,00 208 .
5. Mediniy paneliy laiptinéje LP-6 ardymas m? 30,00 | laiptiné LP-6 -
6. Mediniy paneliy ardymas m2 | 20,00 302 .
7. Dury demontavimas vnt. 16 008, 013, 014, -
m? 26,0 | 017,018, 204,
301, 302, 303,
305, 307,
pastoge
8. Unitazy demontavimas 2 a. WC patalpose vnt. 2 208. 209 v "
0. Praustuvy demontavimas 2 a. WC patalpose vnt. 2 ’
10. Ekspoziciniy juosty demontavimas m‘ 180,0 | 120, 202, 204, v "
B 205, 212, 301
11. Sviestuvy laikymo kontrukcijos m* 100,0 | 202, 204, 205 -
demontavimas

Ardymo atliekos iSvezamos | specializuotg statybiniy atlieky surinkimo aikstele, pvz. Liepkalnio g. 113B,

Vilnius. Atstumas ~6,0 km.
Darbai vykdomi etapais.

A976, 0267 SPV

Marija Nemuniené

A976, 0267
/A031, 0508 | Arch.

SPDV |Marija Nemuniené

R. Klimavi¢iené

BK 000721 | Arch.

Dovilé Valivonyté Baroniené

STATYTOJAS IR UZSAKOVAS:

LT W8] Vilniaus rotusé

Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius

A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA ILAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ISTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL . . . e . . . . ..
PATV. n PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO Kultiiros paskirties pastato — rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje kapitalinio
DOK. . M} nsTITUTAS remonto projektas

i ARCHITEKTURINE DALIS
ISTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
J Sanaudy kiekiy Ziniarastis SZ-01
ARDYMO DARBAI A
[POKUMENTO ZYmUO LAPAS LAPY
PRI.23-23-TP-SA-SZ-01 1 1




SZ-2. VIDAUS PATALPU APDAILOS ZINIARASTIS

Eil. | Pat. Jrenginiy ir medziagy pavadinimas. Mato .o
Nr. | Nr. Techninés charakteristikos vnt. Kiekis Pastabos
T AUKSTAS
1.| 101 | Patalpose viduje, vir$ lauko dury esancio skydo m’ 1,0 | Montavimo darby metu kviesti
pakeitimas nauju. Keiciama j drégmei atspary g/k. IS PV.
iSorés dazoma tamsia, beveik juoda spalva, o
i§ vidaus - sieny spalva.
2.| 103 | Patalpose viduje, vir$ lauko dury esancio skydo m’ 1,0 Montavimo darby metu kviesti
pakeitimas nauju. Kei¢iama j drégmei atspary g/k. IS PV.

iSorés dazoma tamsia, beveik juoda spalva, o
i§ vidaus - sieny spalva.

3.| 110 | Plaéiy, lakuoty matiniu laku, kietinto, sendinto m’ 16,00 | Grindy jrengimo detalé GD-3
azuolo parketlenciy jrengimas

TS5
Analogas
Profiliuoty gZzuoliniy grindjuos€iy jrengimas, h~10cm | m* 17,80
A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Tvarkybos (statybos) leidimui, konkursui ir statybai
ILAIDA ISLEIDIMO DATA ILAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEITAIKOMA)
TATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
gX”l:A\I; m PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO Kulttiros paskirties pastato - I'OtLl\S’éS, DldleJl g. 31 . Vl]I].lllJe kapltahmo
DOK. N ﬂ INSTITUTAS remonto projektas
IA976, 0267 SPV  Marija N iené _ .
Aua Temamens ARCHITEKTURINE DALIS
IA976, 0267 SPDV  Marija Nemuniené
I
A03 1 , 05 08 Arch. R. KhmaVlélene STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, D(?KU]V{ENTO.PA.VADINIM.AS . LAIDA
Sanaudy kiekiy ziniarastis SZ-02
BK 000721 | Arch. [Dovilé Valivonyté Baroniené VIDAUS PATALPU APDAILOS ZINIARASTIS A
STATYTOJASIR UZSAKOVAS: [IDPOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT & Vilniaus rotusé PRI.23-23-TP-SA-SZ-02 1 4
Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius



Marija
Typewriter
TS-5


4.| 111 | Placiy, lakuoty matiniu laku, kietinto, sendinto m’ 17,86 | Grindy jrengimo detalé GD-3
azuolo parketlenciy jrengimas
Profiliuoty gZzuoliniy grindjuosc¢iy jrengimas, h~10cm | m° 20,30
5.| 112 | Sieny tinkavimas, daZymas m’ 32,40
Grindys esamos, netvarkomos m’ -
6.| 113 | Grindys esamos, netvarkomos m? -
7.| 114 | Placiy, lakuoty matiniu laku, kietinto, sendinto m’ 4520 | Grindy jrengimo detalé GD-3
azuolo parketlenciy jrengimas
Profiliuoty gzuoliniy grindjuos¢iy jrengimas, h~10cm | m* 29,85
8.1 120 | Placiy, lakuoty matiniu laku, kietinto, sendinto m’ 11,60 | Grindy jrengimo detalé GD-3
gzuolo parketlenéiy jrengimas
Profiliuoty gzuoliniy grindjuos¢iy jrengimas, h~10cm | m° 11,20
I AUKSTAS
9.1 201 | AZzuolinio skydinio parketo jrengimas m’ 394,0 | Slifavimas, 2k. Lakavimas
Grindy jrengimo detalé GD-1
Detalizacija lape B.09
TS5
Analogas 202 patalpa
Profiliuotos gzuolinés grindjuostés jrengimas, h~10 m* 138,20
cm
10.| 202 | Skydinis parketas (esama danga) m’ 86,0 | Slifavimas, 2k. lakavimas
11.| 203 | Skydinis parketas (esama danga) m’ 99,00 | Slifavimas, 2k. lakavimas
Skydinio parketo defekty tvarkymas m’ 20,0
12.| 204 | Placiy, lakuoty matiniu laku, kietinto, sendinto m’ 7,60 | Grindy jrengimo detalé GD-3
azuolo parketlenciy jrengimas TS5
Profiliuoty gzuoliniy grindjuosciy jrengimas, h~10 m* 18,85
cm
13.| 205 | Azuolinio skydinio parketo jrengimas m’ 125,15 | Slifavimas, 2k. Lakavimas
Profiliuotos gzuolinés grindjuostés jrengimas, h~10 m’ 53,85 | Grindy jrengimo detalé GD-1
14.| 206 | Placiy, lakuoty matiniu laku, kietinto, sendinto m? 20,0 | Grindy jrengimo detalé GD-3
azuolo parketlenciy jrengimas TS5
Profiliuoty gzuoliniy grindjuosciy jrengimas, h~10 m* 20,0
cm
15.| 207 | Placiy, lakuoty matiniu laku, kietinto, sendinto m? 18,80 | Grindy jrengimo detalé GD-3
azuolo parketlenéiy jrengimas TS5
Profiliuoty gzuoliniy grindjuosiy jrengimas, h~10cm | m* 20,90
16.| 208 | Akmens masés plyteliy klijavimas ant sieny. m? 18,80 | Plytelés modelis ir gabaritai
Rusvos spalvos, tekstiirinés detalizuojamas DP metu.
Patalpoje jrengiama védinimo
= = Sachta, detalizacija atskirai
rengiamo Rotusés restorano
projekto apimtyje
Analogas
Pakabinamy luby i§ drégmei atsparaus g/k jrengimas | m? 2,95
n } Lapas | Lapy | Laida
ﬂ g\lIzSoTJIETII(JTTAA\glMo IR RESTAURAVIMO PRI.23-23-TP-SA-SZ-02 ) 4 A
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Luby dazymas (2 sluoksniai) m’ 2,95 | Siules tarp g/k glaistomos
Akmens masés plyteliy ~20x20 cm jrengimas ant m? 3,30 | Grindy jrengimo detalé GD-2 .
grindy. Plytelés matinés, rusvos spalvos Plyteliy matmenys tikslinami
PVP metu
Analogas
17.] 209 | Akmens masés plyteliy klijavimas ant sieny m? 16,00 | Plytelés modelis ir gabaritai
Rusvos spalvos, tekstiirinés detaliznojamas DP metu
Analogas
Luby dazymas (2 sluoksniai) m? 1,65 | Siulés tarp g/k glaistomos
Akmens masés plyteliy ~20x20 cm jrengimas ant m’ 1,80 | Grindy jrengimo detalé GD-2.
grindy. Plytelés matinés, rusvos spalvos Plyteliy matmenys tikslinami
PVP metu
TS5
Analogas
18.| 210 | Placiy, lakuoty matiniu laku, kietinto, sendinto m’ 18,80 | Grindy jrengimo detalé GD-3
azuolo parketlenciy jrengimas TS5
Profiliuoty gZzuoliniy grindjuos€iy jrengimas, h~10cm | m* 19,70 | TS5
19.| 211 | Placiy, lakuoty matiniu laku, kietinto, sendinto m’ 16,70 | Grindy jrengimo detalé GD-3
azuolo parketlenéiy jrengimas TS5
Profiliuoty gZzuoliniy grindjuos€iy jrengimas, h~10cm | m* 18,45
20.| 212 | Placiy, lakuoty matiniu laku, kietinto, sendinto m’ 25,35 | Grindy jrengimo detalé GD-3
gZuolo parketlenciy jrengimas TS5
Profiliuoty gzuoliniy grindjuosc¢iy jrengimas, h~10cm | m° 32,75
IIT AUKSTAS
21.| 301 | Akmens masés plyteliy ~20x120 cm jrengimas ant m’ 45,68 | Grindy jrengimo detalé GD-2
grindy. Plytelés matinés, medzio imitacija Plyteliy matmenys tikslinami
PVP metu
TS5
Lapas | Lapy | Laida
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Akmens masés grindjuosCiy jrengimas, h~7 cm m' 37,90
22.| 302 | Placiy, lakuoty matiniu laku, kietinto, sendinto m’ 38,65 | Grindy jrengimo detalé GD-3
gzuolo parketlenciy jrengimas TS5
Profiliuoty azuoliniy grindjuosciy jrengimas, h~10cm | m° 36,25
23.| 303 | Placiy, lakuoty matiniu laku, sendinto gzuolo m’ 9,65 | Grindy jrengimo detalé GD-3
parketlenéiy jrengimas TS5
Profiliuoty gZzuoliniy grindjuosc¢iy jrengimas, h~10cm | m° 13,30
24.| 304 | Placiy, lakuoty matiniu laku, kietinto, sendinto m’ 9,00 | Grindy jrengimo detalé GD-3
gzuolo parketlenciy jrengimas TS5
Profiliuoty gzuoliniy grindjuoséiy jrengimas, h~10cm | m* 16,30
25.| 305 | Akmens masés plyteliy ~30x30 cm jrengimas ant m’ 62,10 | Grindy jrengimo detalé GD-2.
grindy. Plytelés matinés, rusvos spalvos Plyteliy matmenys tikslinami
PVP metu
TS5
Analogas
Akmens masés grindjuos¢iy jrengimas, h~7 cm m' 41,80
26.| 306 | Akmens mases plyteliy ~30x30 cm jrengimas ant m? 54,70 | Grindy jrengimo detal¢ GD-2
grindy Plyteliy matmenys tikslinami
PVP metu
TS5
Analogas
Akmens masés grindjuos¢iy jrengimas, h~7 cm 39,50
307 | Placiy, lakuoty matiniu laku, kietinto, sendinto m? 27,50 | Grindy jrengimo detalé GD-3
azuolo parketlenciy jrengimas TS5
Profiliuoty gzuoliniy grindjuos¢iy jrengimas, h~10cm | m* 31,90

Pastaba:
Grindy planai pateikti lapuose B.05, B.06, B.07, B.08, Pat. Nr. 201 grindy dangos detalizacija lape B.09.

Lapas | Lapy | Laida
ﬂ PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO PRI.23-23-TP-SA-SZ-02 4 4 A
INSTITUTAS



Marija
Typewriter
TS-5

Marija
Typewriter
TS-5

Marija
Typewriter
TS-5

Marija
Typewriter
TS-5

Marija
Typewriter
TS-5

Marija
Typewriter
TS-5


SZ-03. INTERJERO ELEMENTU ZINIARASTIS

Eil. | Zy- ez i edhingy Mato | ... | Pat
Nr | muo .pavadmlmas. o Vit Kiekis NI Pastabos
Techninés charakteristikos
1 V-1 | Mediniai veidrodziai (esami) vnt. 2 105, | Svei¢iami, 2 k. lakuojami
Matmenys: 110x180 cm 108
2. | MP-1 | Mediniai paneliai m? 24,0 202 | Detalizacija lape B-10.
Sieniniai paneliai ir profiliai gaminami i§
azuolo medienos, 2k. dazomi
Reikalavimai medienai pateikti
specialiojoje technologijoje PRI. 23-23-
PTDP-SA-TS-9
3. - Ekspozicinis profilis m* 180 120, | Pat. Nr.202, 204, 205 profilis
202, | irengiamas sienos perimetru apacioje
204, | frizinés juostos.
205, | Pat. Nr. 120, 212, 301 profilio jrengimo
212, | aukstis ~2,90 m
301 | Profiliy vietos nurodomos DP stadijoje.
Profiliy spalva turi sutapti su sieny
spalva.
TS-1,TS-11
4, - Veidrodziai Gabaritus tikslinti vietoje, darby metu.
45x60 cm vnt. 1 209 | TS-1,TS11
60x60 cm vnt. 1 208
5. - Muilo dozatorius vnt. 2 208, | Nertdijancio plieno spalvos. Medziaga
209 | metalas/plastikas
TS-1, TS-11
6. - Tualetinio popieriaus dozatorius | vnt. 2 208, | Neradijancio plieno spalvos. MedZiaga
209 | metalas/plastikas
TS-1, TS-11
7. - Tualeto Sepetys su laikikliu vnt. 2 208, | Neradijancio plieno spalvos. MedZiaga
A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Tvarkybos (statybos) leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ISTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
ANavs m PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO Kultiiros paskirties pastato — rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje kapitalinio
POK. . ﬂ INSTITUTAS remonto projektas
IA976, 0267 SPV  |Marija Nemuniené ARCHITEKTORINE DALIS
IA976, 0267 SPDV Marija Nemuniené
BK 000721 | Arch. Dovilé Valivonyté Baroniené INTERJERO ELEMENTU ZINIARASTIS A
STATYTOJASIR UZSAKOVAS: [DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT \VSI Vilniaus rotusé PRI.23-23-TP-S7-03 1 2
Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius




209 | metalas/plastikas

TS-1,TS-11

e
Popieriniy ranksluosciy vnt. 2 208, | Neriidijancio plieno spalvos. Medziaga
dozatorius 209 | metalas/plastikas
TS-1, TS-11
Siukgliadézés wnt.

— N

208, | Neridijancio plieno spalvos. Medziaga
209 | metalas/plastikas
12 | talpos

TS-1, TS-11

A

PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO

INSTITUTAS

Lapas Lapy Laida

PRI.23-23-TP-S7-03




SYMEJIMAS D-2n D-6 D-9, D-9k D-10, D-10k D-11 D-12 D-13
8 g 8 8 8 8 8
N N N N N
90 70 90 90 90 90 i 126 ]
MATMENYS 90x190 cm 90x200 cm ~90x200 cm (5 vnt.) 90x200 cm 90x200 cm 90x200 cm 126x200 cm
80x145 cm (1 vnt.)
KIEKIS 1 vnt. 3 vnt. 4 vnt. kairinés, 2 vnt. 3 vnt. 2 vnt. 1 vnt.
2 vnt. deSininés
Naujai gaminamos jsprudinés durys | Naujai gaminamos medinés durys. | Naujai gaminamos priesgaisrinés Naujai gaminamos priesgaisrinés Naujai gaminamos prie3gaisrinés Naujai gaminamos MDF durys su Naujai gaminamos dvivérés
pagal analogisky profiliy kaip D-2. Furnitdra PVP metu parenkama i$ | durys EW30-CO. durys EW30-C3. durys El230-C3. grotelémis. Spalva parenkama PVP | prieSgaisrinés durys El2 30-C3.
PASTABOS Furnitdra PVP metu parenkama i§ | prekybos tinklo. Spalva parenkama PVP metu. Spalva parenkama PVP metu. Spalva parenkama PVP metu. metu. Spalva parenkama PVP metu.
prekybos tinklo. Pat.Nr. 302, 303. Pat. Nr. 018
Pat. Nr. 111. TS-7, TS-3 Pat.Nr.: laiptiné LP-6, 302, 305, Pat. Nr. 014, 005 Pat. Nr. 013, 017, 018 Pat. Nr. 019 TS-7, TS-3
TS-7, TS-3 307, pastogeé (j balkong 306) TS-7, TS-3 TS-7, TS-3 TS-7,TS-3
TS-7, TS-3
PASTABOS:
1. Furnitdra parenkama PVP metu su projekto autoriais ir statytoju.
2. Visy naujy dury iSmatavimus prie$ uzsakant tikslinti vietoje. Jvertinti montavimo reikalavimus.
3. PVP metu gali biti tikslinama dury, nesanciy evakuaciniuos keliuose, kryptys.
A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
PATV. ﬂ UAB Projektavimo ir restauravimo institutas Kultiros paskirties pastato - Rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje
DOK. NR. n

A976, 0267 | PV

M. Nemuniené

A976, 0267 | SPDV

M. Nemuniené

A031, 0508 | arch.

R. Klimaviciené

BK000721 | arch.

D.Valivonyté Baroniené

Kalbos
trump.

LT

Statytojas ir uzsakovas:

V3] Vilniaus rotusé
Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius

kapitalinio remonto projektas

ARCHITEKTURINE DALIS

DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
SZ-4. DURY ZINIARASTIS A
DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
PRI.23-23-TP-SA- SZ-04 1 1



Marija
Typewriter
TS-7, TS-3

Marija
Typewriter
TS-7, TS-3

Marija
Typewriter
TS-7, TS-3

Marija
Typewriter
TS-7, TS-3

Marija
Typewriter
TS-7, TS-3

Marija
Typewriter
TS-7, TS-3

Marija
Typewriter
TS-7, TS-3


@
r} o o o 3426 - - o ‘
® - T . SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: EKSPLIKACIJA (RUSYS)
= | FUSEEE NN 7;;‘7\8/ Eil. Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m2
594 - _* 016 /2 o19|m | mmmmmm  Tvarkomos riisio patalpos 001 | Rusio patalpa 19.26
S 001 e EEEEEEEEE NN NN NN EEEE : l‘ D-10..D-13 Dury Zyméjimas 002 Rusio patalpa 29.18
596 | | | —
_ n 2 O Gesintuvas 003 RE'S!O patalpa 9.02
: ; 004 Risio patalpa 12.18
009 . | 005 | Risio patalpa 548
H g 006 | Risio patalpa 20.22
— - : 007 | Rsio patalpa 3.43
. | 008 | Risio patalpa 39.20
009 Rusio patalpa 13.27
‘ . “ 010 | Rdsio patalpa 13.13
m L Al 011 | Rdsio patalpa 33.72
o HH K 012 | Rdsio patalpa 25.63
A [=8] 006 008 013 | Techniné patalpa 6.45
7|v / 2 014 | Techninis koridorius 68.40
g 015 | Techninis koridorius 12.22
016 | Techninis koridorius 28.99
2 . 8 017 | Transformatoriné 60.35
: N g ; 018 | El. skydiné 10.21
" u ! / ; —
- : | 012 | PASTABOS: 019 SJUI’-bhne 5.65
: a \‘ IS viso: 415.99
" w .
: n \ 1.  Sio projekto apimtyje rusio patalpose Nr. 013, 014, 016, 017, 018, 019 atliekami tvarkomieji statybos ir
[ : ': ; tvarkomieji paveldosaugos darbai.
: : " 2 2. Tvarkybos sprendiniai projekto dalyje PRI. 23-23-TP-PTDP-SA, SK.
: n : ; 3. Patalpose nuo Nr. 001 iki Nr. 012 bei Nr. 015 tvarkybos darbai atliekami pagal aprobuotg Vilniaus
" : : Rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilniuje, risiy tvarkybos darby (restauravimo, konservavimo) projektg Nr.
: : ™ g PRI.16-02-PTDP. Projektas ir leidimas pateikiami.
: n : 4, Zemés (grindy) judinimo darby vietose numatyti archeologiniai tyrimai Paveldo tvarkybos reglamento
: :._ — : PTR 2.13.01:2022 "Archeologinio paveldo tvarkyba" nustatyta tvarka. Archeologiniy tyrimy metu
n : : L aptikus nezinomas struktiras, atliekami architekttros ir kiti privalomi tyrimai.
- 013 | 8 - . 5. Laigla_i v_ec_li?ojami vggo_mis tarp plytq. o
: e | — s 6. InZinieriniai sprendiniai pateikiami kompleksiskai.
n - o — A § : ; 7. Projekto sprendiniuose néra darby, galinciy turéti neigiama jtaka Vilniaus Rotusés (678) vertingosioms
- e ™S, —— A " savybéms, nustatytoms Nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybos aktu Nr. KPD-RM-1554,
hesmmmmmgy cO el § :“““" ‘ : 2010-11-23 su vélesniais patikslinimais.
}A N : T T R o [ i @ 8. Durys D-10, D-11, D-13 gaminamos naujos, priegaisrinés. Apradymas ir kiekiai pateikti SZ-04.
; ] = SHEHT as m n _ . . e e . . e e e . S QY
| - = & <13 Ol n | 9. Durys D-12 gaminamos naujos su ventiliaciném grotelém. ApraSymas ir kiekiai pateikti SZ-04.
; i : O EE o 3602 % ! 018 : ‘L
£ L [ | A
@ 3 i s @
) - NSNS NN NN NN EEEEEEEEEEER )
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
L] L] L L L L]
A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
= B RUSIO PLANAS M 1:200 PATV. n UAB Projektavimo ir restauravimo institutas Kultiiros paskirties pastato - Rotu$és, Didzioji g. 31, Vilniuje
+0.00=115.55 |e DOK. NR. ﬂ kapitalinio remonto projektas
A976, 0267 | PV M. Nemuniené ) .
A976,0267 | SPDV | M. Nemuniené il ARCHITEKTURINE DALIS
A031, 0508 | arch. R. Klimavi¢iené DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
BKO000721 | arch. D.Valivonyté Baroniené 1 RUSIO PLANAS M 1:200 A
Kalbos | Statytojas ir uzsakovas: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
trump. V$] Vilniaus rotusé 92 TP.QA.
T Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius PRI.23-23-TP-SA-B.01 1 1




i o ) EKSPLIKACIJA (I AUKSTAS)
Aé o - i\?\fr Eil. Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m2 113 | Pagalbiné patalpa 8.90
L B 101 | Tambiras 16.00 114 | Kambarys artistams 40.26
y | 7 7‘; \‘ “ 102 Tambiras 18.09 115 Kavinés pagalbiné patalpa 16.05
N v g:\‘ 103 | Tambiras 18.00 116 | Kavinés pagalbiné patalpa 16.43
% ,“:‘\ | 104 | Koridorius 23.60 117 | Kavings sale 50.48
= i \‘ “‘ ‘w‘ 105 Koridorius 22.64 118 Kavinés salé 53.44
— S \E%“ \‘ 106 Ribine 39.96 119 Kavinés salé 36.85
" o || 107 | I&jimas | rasi 15.00 120 | Holas 300.00
- , —_— V4 ; : 1121; 71\‘ 7|é 108 Motery WC 29.59 121 Turizmo ir ?nformac?]:os centras  19.03
e I e—— VM | T . : 109 | Vyry WC 29.90 122 | Turizmo ir informacijos centrag  17.26
iy /! 18*5 ) &1 - N *T w“ 110 | Kabinetas 14.13 123 Sa-rg<-) Patalpa 13.50
e 106 St . kel | 111 | Kabinetas 16.26 124 | Laiptine 11.48
Y e N %»U T el | 112 | Pagalbiné patalpa 13.86 I& viso: 840.71
SRy o ‘ 13 ’i
=== 107 = ‘ | =il S M
. IR SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
== & q < |||
i ~ 1 Jw‘\% m Patalpos, kuriose remonto darbai neatliekami

D-2 Vidaus dury Zyméjimas
LP-1, LP-2, LP-3 Laipty Zymé&jimas

&  Gaisrinis aupas

O Gesintuvas

PASTABOS:
1. Kavinés ir I a. san. mazgai Sio projekto apimtyje neremontuojami.
2. Visa nauja ar kei¢iama instaliacija, laidai vedziojami esamy vietose arba vagos pjaunamos
deimantiniais pjuklais, nepazeidziant saugomy mry.
3. Gaisriniai Ciaupai esami, vietos nekeiciamos.
4. InZinieriniai sprendiniai pateikiami kompleksiskai.
5. Tvarkybos sprendiniai projekto dalyje PRI. 23-23-TP-PTDP-SA, SK.
6. Projekto sprendiniuose néra darby, galiniy turéti neigiama jtaka Vilniaus Rotusés (678)
vertingosioms savybéms, nustatytoms Nekilnojamojo kultiros paveldo vertinimo tarybos aktu
Nr. KPD-RM-1554, 2010-11-23 su vélesniais patikslinimais.
7. Durys D-2n gaminamos naujos. ApraSymas ir kiekiai pateikti SZ-04.
A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
" ] KVAL. n STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
_ B PATV. UAB Projektavimo ir restauravimo institutas Kultiiros paskirties pastato - Rotu$és, DidzZioji g. 31, Vilniuj
+ - e ’ ] g ’ Inluje
$0.00=115.55 K= PIRMO AUKSTO PLANAS M 1:200 pok nr. | Il kapitalinio remonto projektas
A976, 0267 | PV M. Nemuniené ) .
7976 0267 | SPDV | M. Nemuniené ARCHITEKTURINE DALIS
A031, 0508 | arch. R. Klimavi¢iené DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
BK000721 | arch. D.Valivonyté Baroniené | AUKSTO PLANAS M 1:200 A
Kalbos | Statytojas ir uzsakovas: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
trump. V$] Vilniaus rotusé 92 TP.QA.
T Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius ‘ PRI.23-23-TP-SA-B.02 1 1
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10.00=115.55

"=

EKSPLIKACIJA (II AUKSTAS)

Eil. Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m2
201 | Kolony salé 344.00
202 | Ekspozicijy salé 84.42
203 | Mero kabinetas 97.62
204 | Laiptiné-Foje 178.00
205 | Kameriné salé 113.11
206 | Kabinetas 18.15
207 | Kabinetas 17.10
208 | WC patalpa 3.00
209 | WC patalpa 1.30
210 | Kabinetas 17.06
211 Kabinetas 15.14
212 | Laiptiné 32.00

IS viso: 920.90

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

D-9

LP-4, LP-5, LP-6
PN-1
&
O

PASTABOS:

Vidaus dury zyméjimas
Laipty Zyméjimas
Paneliy Zyméjimas
Gaisrinis Ciaupas

Gesintuvas

1. Visa nauja ar keiCiama instaliacija, laidai vedzZiojami esamy vietose arba vagos pjaunamos
deimantiniais pjuklais, nepazeidziant saugomy mary.

s W

InZinieriniai sprendiniai pateikiami kompleksiskai.

Gaisriniai Ciaupai esami, vietos nekeitiamos.

Tvarkybos sprendiniai projekto dalyje PRI. 23-23-TP-PTDP-SA, SK.

Projekto sprendiniuose néra darby, galinCiy turéti neigiama jtaka Vilniaus Rotusés (678)

vertingosioms savybéms, nustatytoms Nekilnojamojo kultiros paveldo vertinimo tarybos aktu

ANTRO AUKSTO PLANAS M 1:200

LT

DidZioji g. 31, LT-01128 Vilnius

=0y Nr. KPD-RM-1554, 2010-11-23 su veélesniais patikslinimais.
6. Durys D-9 gaminamos naujos, priesgaisrinés. Aprasymas ir kiekiai pateikti SZ-04.
7. Patalpoje 202 ant sieny jrengiami paneliai. Detalizacija bréZinyje B.10.
8. Tvarkant 208 patalpg derinti su védinimo sprendiniais.
A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
PATV. ﬂ UAB Projektavimo ir restauravimo institutas Kultiiros paskirties pastato - Rotu$és, DidZioji g. 31, Vilniuje
DOK. NR. n kapitalinio remonto projektas
A976, 0267 | PV M. Nemuniené
— = ARCHITEKTURINE DALI
A976, 0267 | SPDV | M. Nemuniené ¢ u S
A031, 0508 | arch. R. Klimavi¢iené DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
BK000721 | arch. D.Valivonyté Baroniené T I AUKSTO PLANAS M 1:200 A
Kalbos | Statytojas ir uzsakovas: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
trump. VS] Vilniaus rotusé

PRI.23-23-TP-SA-B.03




1) B _
D - @
= — ﬂ‘( EKSPLIKACIJA (III AUKéTAS)
B il ® Eil. Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m2
¥ | 301 | Holas (balkonas) 42.56
\ 302 | Kabinetas 35.00
303 303 | Kabinetas 24.90
\‘ 304 Laiptiné 10.80
= \ 305 | BalkonasI 56.48
1 | 306 Balkonas II 49.70
) 307 | Koridorius 8.00
A s | A E vienr
T p ‘ T IS viso: 227.44
\‘ SUTARTINIAL ZYMEJIMAL:
D-6, D-9 Vidaus dury Zyméjimas
LP-4, LP-6, LP-7 Laipty Zyméjimas
N Q &  Gaisrinis tiaupas
¢ i & O Gesintuvas
N | ‘: PASTABOS:
| | Il | “
i ‘ ! . 202 w . . o . .
L] ‘ X 2« \ 1. Visa nauja ar keiCiama instaliacija, laidai vedziojami esamy vietose arba vagos pjaunamos
1 ‘ | “ ‘ ; deimantiniais pjuklais, nepazeidziant saugomy mary.
| | ; " \‘ 2. InZinieriniai sprendiniai pateikiami kompleksiskai.
306 1 1 1 i 305 TN \ 3. Gaisriniai &aupai esami, vietos nekei¢iamos.
j} | }1 \ 4, Tvarkybos sprendiniai projekto dalyje PRI. 23-23-TP-PTDP-SA, SK.
A I g : 2 5. Projekto sprendiniuose néra darby, galiniy turéti neigiama jtaka Vilniaus Rotusés (678)
| ‘ X ) } g vertingosioms savybéms, nustatytoms Nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybos aktu
‘;‘ - o e T ‘ Nr. KPD-RM-1554, 2010-11-23 su vélesniais patikslinimais.
) B \ 6. Durys D-6 gaminamos naujos, medinés. ApraSymas ir kiekiai pateikti SZ-04.
\ 7. Durys D-9 gaminamos naujos, priesgaisrinés. Apradymas ir kiekiai pateikti SZ-04.
| | “‘ _
A - e -A)
| L | I ﬁ |
} 3602 |
@ @
1 1 1 1 1 ]

A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Bl TRECIO AUKSTO PLANAS M 1:200 PATV. @ UAB Projektavimo ir restauravimo institutas Kultdros paskirties pastato - Rotusés, DidZioji g. 31, Vilniuje
DOK. NR. kapitalinio remonto projektas
A976, 0267 | PV M. Nemuniené

A976, 0267 | SPDV | M. Nemuniené
A031, 0508 | arch.

BK000721 | arch.

ARCHITEKTURINE DALIS

DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
D.Valivonyté Baroniené 1

R. Klimavi¢iené

[l AUKSTO PLANAS M 1:200 A
Kalbos | Statytojas ir uzsakovas: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
trump. V3| Vilniaus rotusé 92 TP.QA.
T Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius PRI.23-23-TP-SA-B.04 1 1




+0.00

+0.00

+0.00=115.55

®k-

| AUKSTO GRINDY PLANAS M 1:200

EKSPLIKACIJA (I AUKSTAS)

Eil. Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m2 113 | Pagalbine patalpa 8.90
101 | Tambiras 16.00 114 | Kambarys artistams 40.26
102 | Tambiras 18.09 115 | Kavinés pagalbiné patalpa 16.05
103 Tambiras 18.00 116 Kavinés pagalbiné patalpa 16.43
104 Koridorius 23.60 117 Kavinés salé 50.48
105 Koridorius 22.64 118 Kavinés salé 53.44
106 Ribine 39.96 119 Kavinés salé 36.85
107 | Ié&jimas | risj 15.00 120 Holas 300.00
108 | Motery WC 29.59 121 | Turizmo ir informacijos centras  19.03
109 | Vyry WC 29.90 122 | Turizmo ir informacijos centras  17.26
110 | Kabinetas 14.13 123 Sa_rg<_) Patalpa 13.50
111 | Kabinetas 16.26 124 | Laiptine 11.48
112 Pagalbiné patalpa 13.86 IS viso: 840.71
ZYMEJIMAS:
Patalpos, kuriy sprendiniai pateikti tvarkybos darby projekte
Patalpos, kuriose kapitalinio remonto darbai Sio projekto apimtyje nesprendziami
Naujai jrengiamos akmens maseés plyteliy grindys. Pat. Nr. 112, 113.
Grindy detalé GD-2.
Naujai jrengiama danga: parketlentés. Pat. Nr. 110, 111, 114, 120, 212.
Grindy detalé GD-3.
GD-3| Grindy detalés zymuo
PASTABOS:
1. Dangy kiekiai pateikti SZ-2.
2. Grindy detalés GD-1, GD-2, GD-3, GD-4 pateiktos lape B.08.
3. Papildomai dangy rasys ir kiekiai tikslinami DP stadijoje.
A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
DgﬁT\l\/IR @ UAB Projekta\/imo ir restauravimo institutas Kultiiros paskirties pastato - rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje kapitalinio remonto

A976, 0267 | PV

M. Nemuniené

A976, 0267 | SPDV

M. Nemuniené

A031, 0508 | arch.

R. Klimavi¢iené

BK000721 | arch.

D.Valivonyté Baroniené

projektas

ARCHITEKTURINE DALIS

Kalbos | Statytojas ir uzsakovas:

trump. VS] Vilniaus rotusé

LT

DidzZioji g. 31, LT-01128 Vilnius

DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
| AUKSTO GRINDY PLANAS M 1:200 A
DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy

PRI.23-23-TP-SA-B.05
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+0.00=115.55

EKSPLIKACIJA (II AUKSTAS)

GD-3| Grindy detalés zymuo

PASTABOS:

1. Dangy kiekiai pateikti SZ-2.
2. Grindy detalés GD-1, GD-2, GD-3, GD-4 pateiktos lape B.08.
3. Papildomai dangy rasys ir kiekiai tikslinami DP stadijoje.

4. Pat.Nr. 201 grindy dangos detalizacija lape B.09.

Eil. Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m2
201 Kolony salé 344.00
202 Ekspozicijy salé 84.42
203 Mero kabinetas 97.62
204 | Laiptiné-Foje 178.00
205 Kameriné salé 113.11
206 Kabinetas 18.15
207 Kabinetas 17.10
208 WC patalpa 3.00
209 | WC patalpa 1.30
210 Kabinetas 17.06
211 Kabinetas 15.14
212 | Laiptiné 32.00

IS viso: 920.90
ZYMEJIMAS:
Patalpos, kuriy sprendiniai pateikti tvarkybos darby projekte

Naujai jrengiamas skydinis parketas (90x90 cm). Pat. Nr. 201, 205.
Pat. Nr. 201 parketo klojimo fragmentas pateiktas lape B-09.

§Iifuojamas, 2k. lakuojamas. Grindy detalé GD-1.
Esama danga: skydinis parketas (100x100 cm). Pat. Nr.202, 203.
Slifuojamas, 2k. lakuojamas. 203 pat. defekty tvarkymas.

Naujai jrengiama danga: parketlentes. Pat. Nr. 204, 206, 207, 210, 211, 212.
Grindy detalé GD-3.

224 Naujai jrengiama danga: keraminés plytelés. Pat. 208, 209.
XX Grindy detalé GD-4.

"k

I AUKSTO GRINDY PLANAS M 1:200

A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
PATV. @ UAB Prolektawmo ir restauravimo institutas Kultiiros paskirties pastato - rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje kapitalinio remonto
DOK. NR. projektas
A976, 0267 | PV M. Nemuniené
— ARCHITEKTURINE DALI
A976, 0267 | SPDV | M. Nemuniené ¢ u S
A031, 0508 | arch. R. Klimavi¢iené DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
BK000721 | arch. D.Valivonyté Baroniené I AUKSTO GRINDY PLANAS M 1:200 A
Kalbos | Statytojas ir uzsakovas: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
trump. VS] Vilniaus rotusé

LT

DidzZioji g. 31, LT-01128 Vilnius

PRI.23-23-TP-SA-B.06




N

) ii 7:‘L I .
H : : BE ; : m==! i ; i
[ 302 : “ LD Z— ii 303
11 T T = 1GD-3
ﬂ | Ep——— 307 T —[\
Gp-3 ! £
— = { GD-3 S ||
1} 1 KX " [IAY - 1t
P
~el RN S/
~ ~ | (I /
TT—— - [N /
- - | | N 7
| | N d
R -
[ N o
| | -~ e
| | T
| | (b
204 [ 203
505 11 ‘I im
1 | - \\\
. S
| | /// \\\
| | 7 S
ll ll 7 AN
[ / AN
| |4 \
_ - 1 | // \
- | l,
/
N //
// \\\ //
,/ t_“ \\\ ///
A0 N -
\ //‘ ~ \(//
\ J I
\ / - |
\ / | |
- \ I I |
| \ [ |
- | 202
| \ L 5|
- | N
Il I |
I | I |
I | Il I
I | I |
I | I P
I I I - S
I ] 50 I 7 N
H I | - I g - ~
GD I I I GD-2 e AN
I I I e AN
I I s N
I / I
I | I
I | () b \
[ / 1N | s
| \ [ 1 B J/
/ \ I 1 |
/ \ |
-ﬂ- 304 ——\———— ~
U %‘ [ \
L GD-3 1\ N
-/ \ N
,,,,, = \ .
0 | I |
i
i
1 | | | — | — ]
IS IS IS IS

-

EKSPLIKACIJA
Eil. Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m2
301 | Holas (balkonas) 42.56
302 Kabinetas 35.00
303 Kabinetas 24.90
304 Laiptiné 10.80
305 Balkonas I 56.48
306 Balkonas II 49.70
307 | Koridorius 8.00
IS viso: 227.44
ZYMEJIMAS:
Patalpos, kuriy sprendiniai pateikti tvarkybos darby projekte
Naujai jrengiama danga: parketlentés. Pat. Nr. 302, 303, 304, 307.
Grindy detalé GD-3.
Naujai jrengiamos akmens mases plyteliy grindys.
Pat. Nr. 301, 305, 306.Grindy detalé GD-2.

Grindy detalés zymuo

PASTABOS:
1. Dangy kiekiai pateikti SZ-2.

2.
3.

Grindy detalés D-1, GD-2, GD-3, GD-4 pateiktos lape B.08.
Papildomai dangy rsys ir kiekiai tikslinami DP stadijoje.
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DETALE GR-1
SKYDINIS PARKETAS
GRINDYS ANT SKLIAUTO M1:10

Skydinis parketas, 2sl- 50mm

Krepuotas popierius

Esamos juodgrindes, antiseptikuoti, 30% remontuoti
Skliautas

DETALE GR-2
A.MASES PLYTELIY
ANT SKLIAUTO M 1:10

Akmens mases plyteliy danga su klijais

Cem. skiedinio S-20 uZtepas armuotas O 4 S240/150/150> 60mm
MPP ploksté 2 sluoksniai-14mm

Skliautas

ktxxx’xxxtx‘xxxxx‘txxxx‘xxtxt‘xxxxt‘xe

DETALE GR-3
PARKETLENTES
GRINDYS ANT SKLIAUTO M1:10

Parketlenciy danga

Cem. skiedinio S-20 uZtepas armuotas @ 4 $240/150/150> 60mm
MPP plokste 2 sluoksniai-14mm

Skliautas

DETALE GR-4

KERAMINES PLYTELES SAN. MAZGUOSE
ANT SKLIAUTO M1:10

Keramineés plytelés su kiijjais

Hidroizoliacija slapiose patajpose

Cem. skiedinio S-20 uztepas armuotas @ 4 S240/150/150> 60mm
MPP ploksté 2 sluoksniai-14mm

Skliautas

@L‘.‘““."‘“.‘““.‘““.‘““.‘““.‘@
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DET.NR. 2, PARKETO SKYDAS 93X185-200 CM, M 1:10
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DET.NR. 1, PARKETO SKYDAS 90X90 CM M 1:10

Sviesios medienos juostos (130 mm)

Tamsios medienos plokStuma

W

DET.NR. 3, PARKETAS LANGO NISOJE M 1:20

DET.NR.1

DET.NR.3

5 Grindjuosté

PASTABOS:
1. Parketo skydo matmenys: 90x90 cm.
2.  Skydai gaminami i§ gzuolo medienos, beicuojami, lakuojami 2k.
3. Parketas - 2 spalvy medienos. Tamsesné - sendintas gzuolas, Sviesesné - natlralus gzuolas.
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PASTABOS:

1. Sieny paneliai ir profiliai gaminami spygliuo€iy medienos, 2k. dazomi. Spalvinis sprendimas derinamas

prie sieny spalvos.
2. Kiekiai pateikti SZ-03.
3. Detalizacija pateikiama DP stadijoje.
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PRINCIPINE SARAMOS JRENGIMO
DETALE M1:20

Skiedinys S20
arba besipleciantis  -5*x50 mm Metalinis lovys

betono misinys kas 300mm Varstas @16*S500.
Iq_1 su sriegiais kas 550-600mm

4 S S S S 4 SN S
/ /

va

kintamas* 250

kintamas

DARBUY EILIKUMAS:

1.  DEMONTUOJAMA VIENA PUSE SURUDIJUSIOS ESAMOS SARAMOS;

2. ISKERTAMOS PAGAL FAKTA GYLIO IR 2h AUKSCIO, L0+50cm ILGIO VAGOS/ANGOS;

3. IGREZIAMOS SKYLES @24 mm. | SKYLES STATOMI VARZTAI @16mm,;

4. DEMONTUOJAMA ANTRA PUSE SURUDIJUSIOS ESAMOS SARAMOS;

5. |STATOMA ANTRA SIJA (ISKERTAMOS ATITINKAMO GYLIO, 2h AUKSCIO IR LO+50cm ILGIO VAGOS/ANGOS);
6

B

L]

. LOVIAI SUVERZIAMI VARZTAIS. |JKERTAMA IR APIFORMINAMA ANGA.
ENDRA PASTABA:

STATOMI (NUGRUNTUOTI, NUTEPTI CEMENTO "PIENU") LOVIAI SU ATITINKAMOSE VIETOSE
PRAGREZTOMIS SKYLEMIS;

METALINE SARAMA M1:20

PJUVIS 1-1
Esamas mdiras
"Rabico" tinklelis Metalinis lovys
: s
Skiedinys S20 /[-;
arba besipleciantis EL L
betono miginys T2 —JL 1 Varztas $16*S500,
su sriegiais kas 550-600mm
AL kintamas* AL
-5*x50 mm
kas 300mm

PASTABOS:
1. Kertamos dvi angos, projektuojami 2 vnt. sgramy.
2. Kiekiai ir matmenys tikslinami vietoje prie$ pradedant projektinius darbus, matmenys pazyméti * turi bati tikslinami faktiskai.
3. Prie§ uzsakant metalinius elementus turi bati tikslinami faktiskai vietoje, kiekvienu konkreciu atveju. Esant neatitikimams esamai
situacijai su sprendiniais tikslintis su PV ir PDV.
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VILNIAUS ROTUSE -
FASADUY APSVIETIMAS

14 12 2023
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FASADU APSVIETIMAS — KONCEPTAS



« ApSvietimas skirtas akcentuoti ir iSryskinti pastato architekttros elementus, iSlaikant istorinj ir visuomeninj identitetg;
- Sviestuvai minimalistinio dizaino, neatkreipiantys j save démesio, neuzgoZiantys pastato architektiros;

Naudojamos specialiai parinktos optikos, kad isryskinti tik norimus pastato elementus, stengiantis nesukurti papildomos Sviesos
tarsos;

Pagrindinis Rotusés fasadas apsvieCiamas su RGBW Sviestuvais, sukuria galimybe vizualinei komunikacijai, kai tam yra poreikis
(pvz. Nacionalinés Sventés, miesto renginiai, festivaliai, jvykiai pasaulyje ir t.t.);

« ApSvietimas dera su aplinka kurioje pastatas yra, taip pat ir su miesto identitetu;

« ApSvietimu kuriamas “Landmark” efektas, Rotusés pastatas yra matomas ir atpazjstamas ir tamsiu paros metuy;

FASADY APSVIETIMAS - KONCEPTAS
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SVIESTUVAI VELIAVOS STIEBUI

SPALVINIS SPRENDIMAS
SIAURINIS FASADAS M 1:200
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FASADU APSVIETIMAS — KONCEPTAS
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_ ARKOS APSVIETIMAS
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FASADU APSVIETIMAS - KONCEPTAS
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FASADU APSVIETIMAS — SVIESTUVY VALDYMAS
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APSVIETIMAS SU VALDYMU, NUSTATOMAS OPTIMALIAUSIAS SVIESOS SRAUTAS

APSVETIMAS BE VALDYMO - VSI SVIESTUVAI SVIECIA MAKSIMALIAI

FASADY APSVIETIMAS - VALDYMAS
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APSVIETIMAS SU VALDYMU, NUSTATOMAS OPTIMALIAUSIAS SVIESOS SRAUTAS APSVETIMAS BE VALDYMO - VSI SVIESTUVAI SVIECIA MAKSIMALIAI

FASADY APSVIETIMAS - VALDYMAS
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APSVIETIMAS SU VALDYMU, NUSTATOMAS OPTIMALIAUSIAS SVIESOS SRAUTAS APSVETIMAS BE VALDYMO - VSI SVIESTUVAI SVIECIA MAKSIMALIAI

FASADUY APSVIETIMAS — SVIESOS KIEKIS (PSEUDO SPALVUY SKALE)
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FASADU APSVIETIMAS — ARCHITEKTURINIS NEAUTRALI BALTA
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FASADY APSVIETIMAS
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Marija
Rectangle


e

v

FASADY APSVIETIMAS
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FASADY APSVIETIMAS
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FASADY APSVIETIMAS
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FASADUY APSVIETIMAS
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FASADUY APSVIETIMAS
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FASADUY APSVIETIMAS
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VARIANTAS A - APSVIETIMAS SU LINIJINIU SVIESTUVU SU OPTIKOMIS. SVIESTUVAS KIEKVIENAI LENTAI VARIANTAS B - APSVETIMAS SU SIAURO KAMPO PROZEKTORUMI

ATMINIMO LENTY APSVIETIMAS
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PAGRINDINIO FASADO APSVIETIMAS - PROGINIS



FASADY APSVIETIMAS — LIETUVOS VELIAVA
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FASADUY APSVIETIMAS - LIETUVOS VELIAVA
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FASADUY APSVIETIMAS - LIETUVOS VELIAVA
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FASADY APSVIETIMAS — LIETUVOS VELIAVA
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FASADUY APSVIETIMAS - LIETUVOS VELIAVA SU SPALVINIU UZLIEJIMU


Marija
Rectangle


FASADUY APSVIETIMAS - LIETUVOS VELIAVA SU SPALVINIU UZLIEJIMU
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FASADUY APSVIETIMAS - LIETUVOS VELIAVA SU SPALVINIU UZLIEJIMU
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FASADUY APSVIETIMAS - LIETUVOS VELIAVA SU SPALVINIU UZLIEJIMU
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FASADY APSVIETIMAS — ES SPALVOS
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FASADUY APSVIETIMAS - ES SPALVOS
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FASADY APSVIETIMAS — ES SPALVOS
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FASADY APSVIETIMAS — ES SPALVOS
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FASADY APSVIETIMAS - SPALVOS PAGAL PASIRINKIMA
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Marija
Rectangle
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