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UAB
PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO
INSTITUTAS
Im. kodas 124563175

Gedimino pr. 21-101, LT-01103 Vilnius
tel.: (8 5) 262 48 82, el. p. ofisas@pri.lt

Bra)projektas

UAB “BRAZPROJEKTAS”

Im. kodas 300669492
Laisvés pr. 125-5a., Vilnius
tel. 869832354, el. p. brazasviktoras@gmail.com

Didzioji g. 31, Vilnius, kodas 224191690, tel.: +370 5 2618007

Didzioji g. 31, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
Vilniaus senamiestis (16073). Vilniaus senojo miesto ir priemiesciy

Kultiiros paskirties pastato — Rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje,

Zemés sklypas, kadastr. Nr. 0101/0057:12, unik. Nr. 0101-0057-
0012. Pastatas — Rotusé, unik. Nr. 1001-8000-2014, Zyméjimas plane

Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

STATYTOJAS VS§] Vilniaus rotusé
el.p. vrotuse@vilniausrotuse.lt
OBJEKTAS Vilniaus rotusé (678)
archeologiné vietové (25504)
STATINIO PROJEKTO PRI. 23-23-TP
NUMERIS
STATINIO PROJEKTO
PAVADINIMAS: kapitalinio remonto projektas
1C2
STATYBOS DARBU T
RUSIS Kapitalinis remontas
ETAPAS Techninis projektas
STATINIO PROJEKTO
DALIS
BYLOS ZYMUO PRI. 23-23-TP-SVOK
LAIDA A

Projekto vadové

Projekto dalies vadovas

Marija Nemuniené
atest.Nr. A976, NKPAS atest. Nr. 0267

Viktoras Braza
atest.Nr. 977, KM atest. Nr. 0251

2024 m.




A

PRI

" PROJEKTAVIMO R RESTAURAVIMO INSTITUTAS

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

a b c d e
Eil. v . ..
Nr Bylos (segtuvo) Zzymuo Laida Tomo (bylos) pavadinimas Pastabos
1. |PRI. 23-23-TP-BD A |Bendroji dalis
2. |PRI. 23-23-TP-SA A | Architektiiring dalis
3. |PRI. 23-23-TP-SK A |Konstrukcijy dalis
Risiy tvarkybos
4 |PRI 23-23-TP-PTDP A |Tvarkybos darby projektas darby projektas
pateikiamas
atskirai
5 PRI. 23-23TP-VN A | Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai
6. |PRI. 23-23-TP-SVOK A |Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis
7. |PRI. 23-23-TP-E A Elektrotechniné dalis
8. |PRI. 23-23-TP-AS A |Apsaugines signalizacijos dalis
9. |PRI. 23-23-TP-GSS A Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis
10. |PRI. 23-23-TP-PVA A |Procesy valdymo ir automatizacijos dalis
11. |PRI. 23-23-TP-Z A | Zaibosaugos dalis
12. |PRI. 23-23-TP-GS A | Gaisrinés saugos dalis
13 |PRI. 23-23-TP-SO A Pasuepgupo statybal ir statybos darby
organizavimo dalis
14. |PRI. 23-23-TP-KS A |Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Leidimui, konkursui ir tvarkybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ISTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATY PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO Kultiiros paskirties pastato — Vilniaus rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje
DOK. Nr. ﬂ INSTITUTAS kapitalinio remonto projektas
A976,0267 | SPV Marija Nemuniené
A976, 0267 | SPDV Marija Nemunien¢ TECHNINIS PROJEKTAS
ISTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Projekto sudéties ziniarastis A
STATYTOJAS IR UZSAKOVAS: [POKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT VSI Vilniaus rotuse y
Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius PRI23-23-TP-BD-PSZ ! !




SILDYMO, VEDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIES BYLU ZINIARASTIS

Eil.Nr. Bylos Zymuo Bylos pavadinimas Pastabos
1 SV Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
SILDYMO, VEDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIES BYLOS TEKSTINIU DOKUMENTU
ZINTARASTIS
v Lapy . ..
Dokumento Zymuo sk Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
10 lapy A UZzsakovo projektavimo uzduotis
4 lapai A GS dalies projektavimo uzduotis
1 lapas A Tarpusavio daliy suderinimo lentelé
PRI.23-23-TP-SVOK-AR 6lapai | A | SiSkinamasis rastas,
Sistemy techniniai duomenys
PRI1.23-23-TP-SVOK-VIL 1 lapas A Védinimo jrangos lentelé
PRI.23-23-TP-SVOK-TS 12 lapy A Techninés specifikacijos
PRI.23-23-TP-SOKV-§Z llapas | A | pHdymosistemos medziagy ir darby
kiekiy Ziniarastis
PRI1.23-23-TP-SVOK-VZ 2 lapai A \/.ed1.n11}.10.s1stve my medziagy ir darby
kiekiy ziniarastis

SILDYMO, VEDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIES BYLOS BREZINIU SARASAS

ﬁl: Brézinio Nr. Laida Brézinio pavadinimas
1. PRI1.23-23-TP-SVOK-01 A Sildymas ir védinimas. Riisio planas
2. PRI1.23-23-TP-SVOK-02 A Sildymas ir védinimas. Pirmo auksto planas
3. PRI1.23-23-TP-SVOK-03 A Sildymas ir védinimas. Antro aukgto planas
4, PRI1.23-23-TP-SVOK-04 A Sildymas ir védinimas. Tre¢io auksto planas
5. PRI1.23-23-TP-SVOK-05 A Védinimas. Pastogés planas
6. PRI1.23-23-TP-SVOK-06 A Védinimas. Stogo planas
7. PRI1.23-23-TP-SVOK-07 A Védinimo sistemos R-1 funkciné schema
A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2023 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS
KVAL Statinio projekto pavadinimas:
DSQT\QR UAB “PROJEKTAVIMO IR Kultdros paskirties pastato - rotu$és, DidZioji g. 31,
RESTAURAVIMO INSTITUTAS” Vilniuje kapitalinio remonto projektas
A976, 0267 PV M. NEMUNIENE N
KVAL. Dokumento pavadinimas: LAIDA
PATV.
DOK. NR. UAB ,BRAZPROJEKTAS" 3 5
| DOKUMENTU ZINIARASTIS A
977 | KM 0251 PDV V. BRAZAS
22842 PROJ.INZ. | T.BRAZE n
Statytojas i (arba) uZsakovas: Dokumento zymuo: LAPAS | LAPUY
LT V§| Vilniaus rotusé & x
Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius PRI 23-23-TP-SVOK-DZ 1 1




PROJEKTO ,,KULTUROS PASKIRTIES PASTATO - ROTUSES, DIDZIOJI G. 31,
VILNIUJE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS*, Nr. 12-36-TP KOREKTUROS
PARENGIMAS IR TVARKYBOS DARBU BEI STATINIO PROJEKTO VYKDYMO
PRIEZIURA

TECHNINE UZDUOTIS

2012 m. Projektuotojas - UAB "Projektavimo ir restauravimo institutas” parengé projekta ,Kulttros
pastato - Rotuses Didzioji g. 31, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas” Nr. 12-36-TP (toliau —
Projektas). Projekto pagrindu, 2012-11-30 d. buvo gautas leidimas atlikti kultlros paveldo objekto
tvarkomuosius paveldosaugos darbus Nr. 82 bei 2023-01-18 rasdytinis pritarimas statinio projektui Nr.
RPP-01-130118-00057.

Projekto korektlira rengiama siekiant atnaujinti esamus sprendinius, bei atnaujinti nejgyvendinty
sprendiniy ziniaras€ius, technines specifikacijas ir skai€iuojamgsias kainas, pagal dabartinius
standartus ir kainy lygius, kuriais remiantis, baty uztikrinta galimybeé jsigyti ir atlikti trkstamus rangos
darbus.

Projekto korektilirg parenges Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projektas atitinka jstatymuy, kity
teises akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
nuostatas ir atsako uz viso Projekto kokybe bei keitimy ir papildymy pasekmes.

O R

Pav. 1 Nuotrauka i$ https.//kvr.kpd.It
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IV.  REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS



| BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTA

Projekto pavadinimas

(Projekto pavadinimas gali bdti tikslinamas ir suformuojamas pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ 6.8 punktg. Pavadinimas gali bdti tikslinamas projektavimo metu, Projektuotojui suderinus pavadinimg su
Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriumi)

Kultdros paskirties pastato - Rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje (unikalus kodas
KVRG678), tvarkybos darby ir kapitalinio remonto projektas.
(parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumentacija, Siai dokumentacijai suteikiant nauja laidg)

Pagal projekto 0 laidg 2012-11-30 buvo gautas leidimas atlikti kultiros paveldo objekto tvarkomuosius paveldosaugos
darbus Nr.82 bei rasytinis pritarimas statinio projektui Nr. RPP-01-130118-00057.

Statytojas (Uzsakovas)
(Tikslinama projekto rengimo metu pagal pateiktus atnaujintus nuosavybés ar Zemeés sklypo valdymo dokumentus, ar kitus
aktualius dokumentus)

V.§.j. Vilniaus rotuse, j.k.224191690, DidzZioji g. 31, LT-01128 Vilnius

Projekto valdytojas

UAB ,Vilniaus vystymo kompanija“, j. k. 120750163, Seimyniskiy g. 19, LT-09234, Vilnius

Finansavimo $altinis

V.§.j. Vilniaus rotuse, j.k.224191690, Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius

Paslaugos teikéjas

UAB "Projektavimo ir restauravimo institutas*
VPT sprendimas del sutikimo vykdyti pirkima neskelbiamy deryby badu, 2023-07-31, Nr. AS-856

Projekto rengimo etapas

Techninio projekto (toliau -TP) ir tvarkybos darby projekto (toliau — TvDP) korektira, bei su tuo
susijusios paslaugos;
Projekto vykdymo priezidros (toliau - PVP) paslaugos ir su tuo susijusios paslaugos;

Statinio adresas

Didzioji g. 31, Vilnius

Sklypo (-y) ir statinio (-iy) ar statiniy grupés paskirtis ir bendrieji (techniniai ir
paskirties) rodikliai pagal nekilnojamojo turto registro duomenis.

(Tikslinama projekto rengimo metu pagal pateiktus atnaujintus nuosavybeés ar zemés sklypo valdymo dokumentus, ar kitus
aktualius dokumentus)

Pastatas — Rotusé

— Unikalus Nr. 1001-800-2014

— Naudojimo paskirtis : kultaros;
— Bendras plotas : 2180,95 m?

—  Pagrindinis plotas : 1223,50 m?
— Taris: 17875 m3

— Auksty skaicius: 2

Statinio statybos ir tvarkybos rasis
(Projektuotojas statinio statybos risj nustato pagal projektuojamy darby apimtj vadovaujantis STR 1.01.08:2002 ,Statinio
statybos rasys*. Statybos rasis gali biti tikslinama projektavimo metu)




Tvarkomieji statybos darbai — kapitalinis remontas — statybos ar griovimo darbai, kaip apibrézta
Statybos jstatyme, atliekami kultiiros paveldo objekte, jo teritorijoje ar apsaugos zonoje, kultiiros
paveldo vietovéje.

Tvarkybos darbai — nekilnojamajam kultdros paveldui iSsaugoti atliekami darbai: taikomieji
tyrimai, remontas, avarijos grésmes paSalinimas, konservavimas, restauravimas, Siy darby
planavimas ir projektavimas.

10.

Statinio kategorija

Ypatingasis statinys

11.

Kultiiros paveldas / saugomos teritorijos

Vilniaus Rotusé - kodas kultiiros vertybiy registre — 678
Objektas yra Vilniaus senamiescio teritorijoje (kodas Kultaros vertybiy registre — 16073) ir Vilniaus
senojo miesto ir priemiesCiy archeologinéje vietovéje (kodas Kultaros vertybiy registre — 25504)

Il PERKAMUY PASLAUGU APIMTIS

12.

Techninio projekto (TP) ir tvarkybos darby projekto (TvDP) parengimo paslaugos:

1. Atnaujinant projektine informacijg apie planuojamus atlikti nejgyvendintus darbus, Projekto
rangovas pagal Lietuvos Respublikos jstatymuy ir kity teises akty reikalavimus projektavimo
paslaugas privalo atlikti tokios sudéties bei apimties, kad ji baty pakankama Statytojo

(Uzsakovo) sumanymui suprasti, statybos uzbaigimo procediaroms atlikti, Projekto paskirCiai
Jgyvendinti, statybos rangovui parinkti, rangos darbams atlikti ir atitikty aukS¢iausius $iuo metu
projektavimo paslaugy rinkoje taikomus profesinius standartus.

2.Naujos laidos Projekte turi bati pakoreguotos/aktualizuotos visos Projekto sudedamosios

dalys, turi bati atliktas Projekto klaidy taisymas ir/ar sprendiniy keitimai.

3. Atsizvelgiant | statinio paskirtj ir statybos rasj, bei Projekte numatytus, taciau rangos metu
nejgyvendintus darbus, Projektas turi bati pakoreguotas/aktualizuotas taip, jog naujai pateikiami
sprendiniai jgyvendinty esminius statiniy, statinio architektiros, paveldosaugos, visuomenés
sveikatos saugos, energinio naudingumo ir kitos apsaugos (saugos), nejgaliyjy socialinés
integracijos ir paskirties reikalavimus.

4. Atnaujinant projektine informacija apie planuojamus atlikti nejgyvendintus darbus projekto
korektirg parenges Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projektas atitinka korektdros atlikimo
metu galiojanciy jstatymy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

5. Atliekant Projekto korektira, kiekvienos Projekto dalies pradzioje, turi bati pateikta ,,Projekto
pakeitimy lentelé*, kurioje baty aprasyti Projekto dalyje atlikti pakeitimai, ir nuorodos j tikslig jy
vietg projekte. Projekto Bendrosios dalies pakeitimy lenteleje turi bati pateikta apibendrinta
informacija apie visus Projekto pakeitimus. Projekto pakeitimy lentelés detalumas ir forma
derinama su Projekto Valdytoju, projektavimo metu.

Projekto korektira rengiama vadovaujantis LR Statybos jstatymu, LR Nekilnojamojo kultdros
paveldo apsaugos jstatymu, norminiy teisés akty reikalavimais.

Projektuose sitlomy naudoti statybos produkty savybés atitinka minimalius aplinkos apsaugos
kriterijus, kurie taikomi vykdant Zaliuosius pirkimus.

Projekto sudedamyjy daliy sudétis ir sprendiniy detalumas (techninés specifikacijos, aiSkinamieji
rastai, brézZiniai ir sprendinius pagrindZiantys skaiCiavimai) Statytojo reikalavimu privalo atitikti
STR 1.04.04.2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize" 8 priedo reikalavimus.

Techninio projekto daliy parengimo paslaugos bendruoju atveju (bet neapsiribojant):

- bendroji - BD;

- architektiriné — SA;

- konstrukcijy — SK;

- vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai — VN;

- 8ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo - SVOK;
- elektrotechnikos - E;




- apsauginés signalizacijos dalis - AS

- gaisro aptikimo ir signalizavimo - GSS;

- gaisrinés saugos - GS;

- Zzaibosaugos dalis — Z;

- procesy valdymo ir automatizacijos — PVA;

- pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo - SO;

- statybos ir tvarkybos skaiciuojamosios kainos nustatymo — KS;

- tvarkybos darby projektas - TvDP;

- kitos bdtinos, su techninio projekto parengimu susijusios paslaugos, kurias reglamentuoja /
nurodo statybos techniniai reglamentai, paveldo tvarkybos reglamentai, techninéje uzduotyje
keliami reikalavimai, ekspertizés, techninio projekto derinimo, tikrinimo metu kile
reikalavimai.

Tvarkybos darby projektas rengiamas pagal Paveldo tvarkybos reglamentg PTR 3.06.01:2014
,Kultdros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés®.

Projektuose vengtinas statybos taisykliy ar mokslo vadoveéliy standartiniy statybos darby
technologiniy procesy, procediry, praktikos nuostaty, kurios nesusijusius su konkreciais projekto
sprendiniais, kopijavimas.

Projektai rengiami tokia sudétimi, kuri uZtikrinty tvarkybos darby projekto suderinimg su uz
kultiros paveldo apsauga atsakinga institucija, tvarkomuosius statybos darbus leidziancio
dokumento gavima, tvarkybos darby ir tvarkomyjy statybos darby vykdyma ir jy uzbaigimo
proceddry atlikima.

13.

Esamos situacijos analizés paslaugos:

- Pastato (-y) / Statiniy analizé:
- atliekami esamos faktinés baklés matavimai;
- atliekamas esamy poreikiy jvertinimas;
- jvertinama atitiktis gaisrines saugos reikalavimams;
- Jvertinama atitiktis higienos normoms;
- Jvertinama atitiktis STR Visuomenés paskirties statiniai;

14.

Tyrimy atlikimo paslaugos:
(Tyrimai, kurie pagrjstai laikomi batinais statinio, inZineriniy tinkly projektiniy sprendiniy, projekto parengimui, statybg
leidZzian¢iy dokumenty gavimui).

Prie§ tvarkymo darbus, jvertinus ankscéiau atlikty tyrimus duomenis, atlikti pastato batinus
istorinius fizinius tyrimus.

Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali bdti pagristai laikomi bdtinais statinio, inZineriniy
tinkly projektiniy sprendiniy, Projekto parengimui, statyba leidzianc¢iy dokumenty gavimui turi bati
atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibadinami Siame dokumente, ar ne ir jtraukti j projekto
rengimo kaina.

15.

Tvarkomyjy paveldosaugos darby projektavimo salygy, techniniy prisijungimo
salygu ir specialiyjy architektariniy reikalavimy (SAR) gavimo paslaugos:

paslaugos susijusios su tvarkomyjy paveldosaugos darby projektavimo salygy, techniniy
prisijungimo salygy, specialiyjy reikalavimy (pagal poreikj) gavimu, atnaujinimu;

16.

Bendroji ir specialioji ekspertizé:

- atliekamos visos biitinos paslaugos susijusios su teigiamos specialiosios ir bendrosios
ekspertizes iSvady gavimu.

- projekto taisymas pagal privalomas ir pakartotines pastabas.

- Iinformacijos teikimas apie projekto taisymo eigg Statytojui (UZsakovui) ir/ar Projekto
valdytojui.

- teigiamos iSvados gavimas.

- projekto, po teigiamos iSvados, teikimas Statytojui (UZsakovui) tvirtinti.

17.

Statyba leidzian¢io dokumento (-y) (SLD) gavimo paslaugos:




atliekamos visos biitinos paslaugos susijusios su Projekto SLD gavimu.

projekto patalpinimas j Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés
priezidros informacine sistemg ,Infostatyba“.

projekto taisymas pagal derinanciy institucijy pastabas.

informacijos teikimas apie Projekto derinimo eiga LR IS ,Infostatyba“ Statytojui (Uzsakovui)
ir/ar Projekto valdytojui.

esant poreikiui, rengiami atskiri projektai projektuojamoje teritorijoje, atitinkamai gaunamas
(-i) statybg leidZiantis (-ys) dokumentas (-ai).

statyba leidzian¢iy dokumenty gavimas (Statytojo (UZzsakovo) vardu) ir apmokéjimas visiems
statiniams, kurie nurodyti LR Statybos jstatyme 27 straipsnio 1 punkte.

18.

Projekto vykdymo prieziaros (PVP) ir kitos susijusios paslaugos:

10.

Visg remonto laikotarpj, nuo remonto pradzios iki uzbaigimo jforminimo teisés akty nustatyta
tvarka, organizuoti ir uZtikrinti tinkamg statinio (visy statinio Projekto sudedamuyjy daliy
sprendiniy) projekto vykdymo priezidros atlikimg, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos priezidra“ VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo prieZidros tvarkos
apra$as’, technine uzduotimi ir kitais teisés aktais. Uz visas i$laidas, susijusias su projekto
vykdymo priezitros veiklomis, atsakingas Projektg parenges Projektuotojas.

Iki remonto pradzios Projektuotojas Statytojui (UZzsakovui) ir Projekto valdytojui pateikia ir
suderina:

- kalendorinj PVP darby grafika, vykdymo eigg ir metody aprasyma;

- PVP grupés sudétj (statinio projekto vykdymo priezidiros vadovo ir visy statinio projekto
daliy vykdymo priezidros vadovy vardai, pavardés, pareigos, dokumenty, suteikianciy
teise eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktiné
informacija — telefonai, elektroniniai pastai);

- lankymosi statybvietéje laikg ir tvarkg. Projektuotojas visu PVP laikotarpiu privalo lankytis
statomame statinyje (statybvietéje) tokiu periodiSkumu, kuris uZtikrinty tinkamg PVP
atlikimg, taCiau visais atvejais PVP skirti ne maziau kaip po 1 kartg per savaite (nebent
Salys susitarty kitaip), o esant pagristam Statytojo (UZzsakovo) ar Projekto valdytojo
nurodymui, ir daZniau.

Lankymosi statybvietéje ir projekto vykdymo priezZidros rezultatai privalo bati fiksuojami
Statybos Zurnale.
Projektuotojas privalo vykdyti tik Statytojo (UZsakovo) ar Projekto valdytojo pateiktus
nurodymus, jei jie neprieStarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisés aktams ir atitinka
techninio projekto dokumentacija.
Projektuotojas organizuoja ir neatlygintinai atlieka pastebéty statinio Projekto sprendiniy
klaidy taisyma.
PVP metu atliekami statinio Projekto sprendiniy keitimai atliekami STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ VI skyriuje nustatyta tvarka.
PVP vadovas ir PVP dalies vadovai, atliekantys statinio Projekto vykdymo prieZidra, privalo
uZtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto sprendiniy pakeitimai atitikty Reglamente
(ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statiniy reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy
ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Visais atvejais
pakeitimai turi bati suderinti su Statytoju (Uzsakovu) ir Projekto valdytoju rastu.
Kai darbo projekta rengia kitas projektuotojas, darbo projekto bréziniams (darbo brézZiniams)
statinio techninio projekto vadovas pritaria pasiraSydami ir pazymédami Zyma ,Pritariu,
statyti”. Tai reiSkia, kad darbo projektas atitinka techninio projekto sprendinius, atlikta projekto
ekspertize, patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus
rangovas gali vykdyti statybos darbus (STR1.04.04:2017).

Teikti rekomendacijas Statytojui (UZzsakovui) ir Projekto valdytojui tais atvejais, kai rangovas

(subrangovai) nevykdo Projektuotojo rekomendacijy ir/ar nurodymy (kai rangovas
(subrangovai) pazeidzia Projektuotojo ar Statytojo (UZsakovo) ir Projekto valdytojo teises;
Baigiamoji ataskaita ataskaitoje glaustai apraSoma eiga, pateikiamos rekomendacijos statinio
ir jo inzineriniy sistemy eksploatavimui, uzpildoma ir pateikiama baigtiné statinio Projekty
(visy sudedamyjy Projekty daliy) projektiniy sprendiniy pakeitimy lentelé. Galutinis
apmokéjimas uz projekto vykdymo prieziirg atliekamas patvirtinus baigiamgja ataskaitg ir
gavus statinio statybos uzbaigimo dokumentag teisés akty nustatyta tvarka.

19.

Kitos susijusios paslaugos:




10.

Turi bati jvertintas poreikis pateikti Statytojui (Uzsakovui) ir Projekto valdytojui (tris)
kokybiSkus, Statytojo (Uzsakovo) sumanyma atitinkanciy projektiniy sprendiniy variantus.
Jei Rengiant Techninj projektg reikia numatyti ir lauko inZinieriniy tinkly
renovavimo/remonto ir/ar naujy tinkly jrengimo darbus Projektuotojas privalo parengti
lauko inzineriniy tinkly sprendinius, suderinti teisés aktais nustatyta tvarka.

Esant poreikiui inZineriniy sistemy projekty daliy uzduotis rengia Projektuotojas ir suderina
su Statytoju (Uzsakovu) ir Projekto valdytoju.

Statytojui (UZzsakovui) ir/ar Projekto valdytojui pareikalavus, pasikeitus skai¢iuojamyjy
kainy lygiui ar iSkilus poreikiui keisti skai¢iuojamajg kainag, pakoreguoti statybos
skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalj ne daugiau kaip 3 (tris) kartus per ne ilgesnj kaip
2 (dviejy) mety laikotarpj nuo projekto parengimo.

Jeigu Techninio projekto dokumentuose yra klaidy, neatitikimy ar prieStaravimy, tai
dokumenty virSenybé nustatoma prioriteto tvarka: 1) Techninés specifikacijos; 2)
Aiskinamasis rastas; 3) Bréziniai; 4) MedzZiagy Ziniara$tis.

Projektinés dokumentacijos klaidy, prieStaravimy, neatitikimy normatyviniams
dokumentams, Projekto sprendiniy ir sudedamyjy daliy tarpusavio nesuderinamumo ir/ar
prieStaravimy, blogy Projekto sprendiniy neatlygintinas taisymas visos sutarties galiojimo
metu (jskaitant projekto ekspertizes, vieSojo rangos darby pirkimo konkurso arba statybos
metu). Projektuotojas privalo nedelsiant koreguoti dokumentacija taip, kad nebaty pazeisti
teiséti Statytojo (Uzsakovo) interesai, be papildomo apmokéjimo viso sutarties galiojimo
metu. Statytojui (UZzsakovui) ir/ar Projekto valdytojui patyrus nuostoliy, Projektuotojas
atlygina Zalg jstatymy nustatyta tvarka. Pataisyta Projektg atitinkamai gavus vertinimo
iSvada, teigiamg ekspertizés akta (-us), pritarima (-us), Projektuotojas teikia Statytojui

(Uzsakovui) tvirtinti.

Blogy projektiniy sprendiniy taisymas ar jy pakeitimas kitais; projektiniy sprendiniy klaidy
padalinimas ar pakeitimas kitais projektiniais sprendiniais visg sutarties galiojimo laikg
Projektuotojo privalo bdati atliekamas neatlygintinai, per su Statytoju (Uzsakovu) ir
Projektavimo valdytoju suderintg terming. Projekty keitimai, papildymai ir taisymai
atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta, Siam dokumentui
suteikiama nauja laida. Jei Projekty dokumentai keiCiami, papildomi ir taisomi kelis kartus,
kiekvieng kartg dokumentams suteikiama nauja laida. Projektuotojas, parenges projekta,
jo keitimus, papildymus ir taisymus, jj pasirases bei apmokeéjes su tuos susijusias

Statytojo (Uzsakovo) patirtas pakartotinés pataisyto / pakeisto Techninio projekto
ekspertizeés iSlaidas, patvirtina, kad projektas atitinka jstatymy, kity teisés akty, projekto
rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir atsako uz viso projekto kokybe, projekto
keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.

Statytojui (UZsakovui) ir/ar Projekto valdytojui paprasius, Projektuotojas privalo atsakyti j
rangos darby vieSojo pirkimo konkurso metu pateiktus klausimus susijusius su Projekto
sprendiniais. Projektuotojas jsipareigoja ne véeliau kaip per 3 (tris) darbo dienas rastu
atsakyti Statytojo (UZsakovo) ir/ar Projekto valdytojo elektroninémis priemonémis
pateiktus uzklausimus ir, nustacius neatitikimus ir (ar) Projekto klaidas, pataisyti Projekta
per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos.

Esant inzineriniy tinkly nepakankamiems galingumams, diametrams, tinkly susikirtimams
ir t.t. Projektuotojas privalo Projekte (arba atskiruose, kituose projektuose) uztikrinti ir
suprojektuoti jy galingumo, diametry padidinima, iSkélimg, atitraukima, paklojimag
futliaruose (kevaluose, vamzdziuose), kamery isSkélima, patraukima ir t.t.

Projekto rengimo eigoje, iSaiskéjus lauko inZineriniy sistemy (tinkly) parametry
neatitikimui rengiamam Projektui, Projektuotojas parengia lauko inzineriniy tinkly
remonto/rekonstravimo projekta (-us), gauna topografiniy tyrinéjimy dokumentus,
reikalingus Zemés savininky ar valdytojy sutikimus.

Il PERKAMY PASLAUGY TRUKME




20. 1. Techninio projekto korektiiros parengimo ir su Sia paslauga susijusiy paslaugy
atlikimo bendras terminas — 245 (du Simtai keturiasdesimt penkios) k.d. nuo
sutarties jsigaliojimo dienos.

2. Projektavimo darby grafikas, pateikiamas derinti su Statytoju (UZzsakovu) ir Projekto
valdytoju ne véliau kaip per 7 (septynias) k.d. Kartu su projektavimo darby grafiku
Projektuotojas pateikia visy su Projektu dirbanciy ir uz atskiras Projekto dalis atsakingy
projektuotojy sarasa, jy kontaktine informacijg ir atsakomybiy aprasymag. Projekto
sprendiniy pateikimas ir aptarimas su Statytoju (UZsakovu) ir/ar Projekto valdytoju ne
reCiau kaip kas 14 (keturiolika) k.d., visg sutarties jgyvendinimo laikotarpj.

3. Projekto iseities dokumenty parengimo etapas. Sio etapo paslaugos atliekamos per
50 (penkiasdesimt ) k.d. nuo sutarties jsigaliojimo dienos jskaitant, bet neapsiribojant:

- esamos situacijos analizé;

- reikalavimy / salygy gavimas;

- visy bdtiny tyrimy atlikimas;

- prie$projektiniy sprendiniy pateikimas Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui,
Statytojui (Uzsakovui);

4. Techninio projekto korektiros parengimo etapas. Projektas pilnai uzbaigimas ir
pateikiamas projekto ekspertizei per 155 (vienas Simtas penkiasdesimt penkios) k.d.
nuo sutarties jsigaliojimo dienos;

5. Specialiosios, bendrosios ekspertizés atlikimo paslaugos, statyba leidZianc¢io
dokumento gavimo paslaugos. Techninis projektas pateikiamas specialiajai ir bendrajai
projekto ekspertizei. Projektuotojas pataiso projekta pagal specialiosios ir bendrosios
statinio projekto ekspertizés pastabas ir uzbaigia Techninio projekto ekspertize
(gaunamas teigiamas Techninio projekto bendrosios ekspertizes aktas). Statybg
leidZiantis dokumentas gaunamas ne véliau kaip 245 (du Simtai keturiasdesimt
penkios) k.d. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

6. Projekto vykdymo prieZitaros paslaugy etapas. Statinio Projekto vykdymo prieZiiros
paslaugos atliekamos per visg tvarkybos ir statybos darby vykdymo laikotarpj.
Statinio projekto vykdymo priezidros pabaiga laikoma statybos uzbaigimo dokumento
surasymo diena. §

7. Projekto korekcijy atlikimas. Sios paslaugos atliekamos per 7 (septynias) k. d. nuo
pastaby gavimo IS uzsakovo ar derinanciy institucijy.

IV REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS

21. Projekto rengimo dokumentams taikomi aktualiis teisés aktai, normatyviniai

statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties

dokumentai, teritoriju planavimo dokumentai, kiti reikalavimai, rekomendacijos,
nuorodos j aktualius dokumentus.

Projektuojami sprendiniai turi atitikti galiojancCiy statybos techniniy reglamenty aktualias

redakcijas, normatyvinius statybos techninius dokumentus, Lietuvos standartus ir kitus projekty

rengimo tvarkag reglamentuojanciais teisés aktus bei gerajg tokiy objekty projektavimo praktika.

Visos projekte nurodytos medziagos ir jranga turi bdti reikiama tvarka jteisintos ir sertifikuotos

Lietuvoje ar Europos Sajungoje. Statinio ir pagal poreikj teritorijy inZinerinés sistemos turi bati

suprojektuotos maksimaliai pasinaudojant esamais inZineriniais tinklais ir jrenginiais.

Projekte pateiktiems sprendiniams ir parinktoms medziagoms turi galioti universalumo principas,

t.y. tokius sprendinius ar medziagas galima jsigyti / ar jvykdyti LR rinkoje. Medziagoms turi bati

keliami tik esmines/aktualias medziagy charakteristikas aprasantys reikalavimai.

22. Statytojo / Uzsakovo tikslas, lakesciai ir poreikiai

Projekto ,Kultiros pastato - Rotusés Didzioji g. 31, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas” Nr. 12-
36-TP aktualizavimas siekiant atnaujinti esamus sprendinius, atnaujinti nejgyvendinty sprendiniy
Ziniara$cius, technines specifikacijas ir skai¢iuojamasias kainas, pagal dabartinius standartus ir
kainy lygius, kuriais remiantis, baty uZtikrinta galimybé jsigyti ir atlikti trikstamus rangos darbus,
bei papildomy projektavimo darby atlikimas:
-  Langy, vidaus ir lauko dury restauravimas/remontas;
- Lauko elektros tinklo projektavimas fasado apSvietimui;
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- Fasado ir véliavos ant stogo apS8vietimo projektavimas;

- Pagal poreikj (jvertinus stogo dangos bikle)- keitimas;

- Lataky, lietvamzdziy keitimas, neuz$alancios lietvamzdziy sistemos jrengimas;

- Pagal poreikj papildomas vidaus ir lauko vandentiekio ir nuoteky tinkly projektavimas;

- Rasiy tvarkybos darby (restauravimo, konservavimo, remonto) projektavimas;

- Rdsiy védinimo ir apSvietimo projektavimas;

- Apzvalgos aik$telés ant stogo projektavimas (pagal galimybe).

- Puos8ybiniy bareljefy Il a. hole virs dury j Mero, Kamerine ir DidZigjg sales projektavimo
(pagal galimybe).

23.

Universaliojo dizaino principy taikymo reikalavimai:

Projekto sprendiniai turi atitikti universaliojo dizaino principams.

visy lygybe;

lankstumas;

paprastas ir intuityvus naudojimas;
tinkama informacija;

24.

Bendrieji techniniai, kokybiniai reikalavimai.

10.

11.

Projekto apimtis ir detalumas turi bati pakankamas Statytojo (Uzsakovo) sumanymui suprasti,
projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaiCiuojamajai kainai nustatyti, statybos rangovui
parinkti, pagal poreikj statyba leidZian¢iam dokumentui gauti ir darbo projektui parengti.
Atsizvelgiant j statinio naudojimo paskirtj, statybos ras;j turi bati parengtos visos statiniui statyti
ir naudoti bdtinos Projekto dalys, kuriy sprendiniai jgyvendinty esminius statiniy, aplinkos,
visuomeneés sveikatos saugos, gaisrinés saugos, treciyjy asmeny interesy apsaugos.
Projekto sprendiniai, pateikti techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose,
bréziniuose bei darby kiekiy Ziniara$¢iuose, turi bati susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto
dokumentuose bei tarp atskiry Projekto sudedamuyjy daliy neturi prie$tarauti vieni kitiems.
Projekto sudedamuyjy daliy sudétis ir sprendiniy detalumas (technines specifikacijos,
aiSkinamieji rasStai, bréziniai ir sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai) Statytojo (UZsakovo)
reikalavimu privalo atitikti STR 1.04.04.2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 8
priedo reikalavimus. Projekto sudedamyjy daliy sprendiniuose nurodomos statybos produkty
charakteristikos (klasés, savybes, vertés), o ne konkrecCiy statybos produkty pavadinimai ar
konkretas statybos produkty gamintojai, importuotojai, platintojai ar jgaliotieji atstovali.

Esant poreikiui projektavimo uzduotis patikslinama (STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ 1 priedas p.2.1.; p.2.2.) ir Projekto sudedamuyjy daliy sgrasas galutinai
suderinamas su Statytoju (UzZsakovu) ir Projekto valdytoju.

Esant poreikiui projektuojant inzinerinius tinklus kitg pastatg aptarnaujanciag infrastruktiirg uz
sklypo riby, Projektuotojas parengia atskirus techninius projektus su atskirtais Ziniara$ciais ir
atskiromis sgmatomis.

Esant poreikiui, Projektuotojas privalés Statytojui (UZsakovui) ir/ar Projekto valdytojui pateikti
projektinius sprendinius pagrindZianc¢ius detalius skaiCiavimus, kuriy rezultatai pateikiami
Projekto sudedamuyjy daliy aiSkinamuosiuose rasStuose ir bréZiniuose.

Projekte turi bati pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy (mazgy), kad vieSo
pirkimo metu tiekéjas (rangovas) galéty suskaiCiuoti tikslig pasidlymo samatine kaing.
Parengiami bréZiniai: planai, pjaviai, mazgai, inZineriniy vamzdyny) aksonometrinés schemos
ir t.t.

Esant poreikiui rengdamas Projekta, Projektuotojas privalo parengti lauko inZineriniy tinkly
i8ilginiy profiliy bréZinius.

Pateikiant pasitilyma reikalinga nurodyti Subrangovus, jeigu jie bus pasitelkti Techninio
projekto parengimui, nurodant, kokig dalj projektavimo darby atliks Subrangovai.

Techninio projekto sprendinius, medziagy, jrenginiy ir statybos produkty technines
specifikacijas ir technologijas suderinti su Statytoju (UZsakovu) ir Projekto valdytoju.
Sprendiniai turi atitikti galiojan¢ius Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus,
normatyvinius statybos techninius dokumentus, higienos normas.
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25.

Reikalavimai statinio projekto dokumenty komplektavimui, jforminimui ir
pateikimui

1.
2.

10.

11.

12.

Techninis projektas rengiamas valstybine kalba.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos sglygos, kuriomis vadovaujantis turés bati
atliekami darbai, turi bati nurodyti parengtoje projektinéje dokumentacijoje ir techninése
specifikacijose.

Projekto sudedamyjy daliy techninés specifikacijos turi bati paraSytos konkreciai Siam
Techniniam projektui, iSsamios ir detalios.

Projektuotojas privalo uztikrinti ir Statytojui (UZsakovui) ir/ar Projekto valdytojui
pareikalavus, pateikti dokumentus, uZztikrinancius jog bet kurios i§ Projekto sudedamuyjy
daliy techninéms specifikacijoms atitinkancius statybos produktus, medziagas, jrenginius,
gaminius ir kt. gali tiekti ne_maZiau kaip trys gamintojai. Si informacija, Statytojui
(Uzsakovui) ir/ar Projekto valdytojui pareikalavus, turi bati pateikiama Projekto
sudedamuyjy daliy techninése specifikacijose.

Visos projekte nurodytos medZiagos, statybos produktai, jrenginiai ir gaminiai turi bati
reikiama tvarka jteisinti ES ir/ar Lietuvoje.

Darby kiekiy ZiniaraS¢iai turi bati sudaromi pagal projektavimo uzduoties reikalavimus.
Projekto bréziniuose, darby kiekiy Ziniara$¢iuose darbus grupuoti pagal Projekto
sudedamasias dalis ir atskiry darby grupes (darby grupiy skirstymas turi bati suderintas
tarp Projekto (-y) daliy).

Formuojant minimalius statybos darby technologijy ir kokybés reikalavimus panaudoti
nuorodas j www.statybostaisykles.It aktualiose redakcijose esancius atitinkamy statybos
darby technologijy ir kokybés aprasus.

Projektas komplektuojamas ir jforminamas pagal LST EN 1516 nustatyta tvarka.
Statytojui (UzZsakovui) ir Projekto valdytojui pateikti po statybg leidzian¢io dokumento
gavimo elektronine Projekto *.pdf bei *adoc versijg elektroninémis priemonémis.

Kiti dokumentai (pvz. Projektuotojo civilineés atsakomybés draudimas, Techninj projekta
rengusiy specialisty kvalifikaciniai dokumentai, projekto vadovo, projekto daliy vadovy
skyrimai ir kt.), kurie reikalingi statyba leidZian¢iam dokumentui gauti ir néra pateikiami
projekto bylose, turi bati perduoti atskiru failu*.pdf ir *.adoc formatais.

Visi Projekto sudedamuyjy daliy sudétyje esantys dokumentai, kuriuose yra fiziniy asmeny
asmens ar kiti nevieSinami duomenys, turi bati nuasmeninti.

Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui turi bdti perduotos parengtos darbinés
Projekty faily versijos su neapribota galimybe juos redaguoti: skaiCiuojamosios kainos
nustatymo dalis (*.dbf ir *.xIs, arba kt. analogiSkais formatais), Projekto sudedamuyjy daliy
projektiniy sprendiniy bréZiniai — vektorine grafika (*.dwg, *xlIs, arba kt. analogisSkais
formatais), tekstinés dalys (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiSkais formatais).
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@ " PROJEKTAVIMO i RESTAURAVIMO INSTITUTAS

PRI

Projektavimo uzduotis

Eil.
Nr.

Sistema

Sistemos parametrai

1.

Gaisro aptikimo ir
signalizavimo
sistema

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema turi bati jrengta pagal ,Gaisro aptikimo
ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisykles®, kurios yra
patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus
reikaly ministerijos direktoriaus 2012 m. geguzeés 22 d. jsakymu Nr. 1-186.
Pastate turi bdti jrengiama A — tipo (adresineé) gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistema su dimy detektoriais. Ji jrengiama visose patalpose, i§skyrus WC,
prausyklas, dusy patalpas ir panaSias patalpas. Patalpose, kuriose tarp
pakabinamy luby ir perdangos esanti erdvé didesné kaip 0,4 m jrengiamas
antras gaisriniy detektoriy apsaugos lygis. Pastate prie evakuaciniy iséjimy (ir
ne toliau kaip 30 m vienas nuo kito) turi bati numatyti rankiniai gaisro pavojaus
signalizatoriai. Taip pat turi blti numatomos vidaus sirenos ir lauko sirena su
blykste. Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai jrengiami
evakuacijos keliuose, t. y. Kkoridoriuose, praeigose tarp stelazy, gerai
matomose vietose. DidzZiausias atstumas nuo tolimiausios Zmoniy buvimo
vietos iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo jtaiso nevirSija 30
m. Pastato viduje valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai turi bati jrengiami prie
evakuaciniy i8ejimy, ne toliau kaip 3 m nuo dury angos ar kitose lengvai
prieinamose evakuacijos keliy vietose.

Patalpose, kuriose yra kabamosios lubos, vir§ jy, tose vietose, kuriose gali kilti
ir i8plisti gaisras (prie perdangos, denginio erdvéje vir§ kabamuyjy luby ir po
jomis (prie kabamuyjy luby, patalpoje), turi bdti jrengiami gaisro detektoriai.
Jrengus detektoriy vir§ kabamuyjy luby, bdtina iSvesti Sviesos signala po
kabamosiomis lubomis detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti galimybe
detektoriaus techninei priezitrai. Leidziama detektoriy vir§ kabamuyjy luby
nejrengti, jei erdvé tarp kabamujy luby ir perdangos ar denginio mazesné kaip
0,4 m, neatsizvelgiant | statybos produkty, esanciy toje erdveje, degumo klase,
arba kai erdveje vir§ kabamuyjy luby, neatsizvelgiant | atstumg nuo luby ikKi
perdangos, naudojami statybos produktai, kuriy degumo klasé ne Zemesné
kaip B-s1, d0, vamzdyny Silumos izoliacijos degumo klasé ne Zemesné kaip BL
ir tiesiami nedegls arba B 1 ca elektros kabeliai.

|spejimo apie
gaisrg ir
evakuacijos
valdymo sistema

|spéjimo apie gaisra ir evakuacijos valdymo sistema numatoma, nes pastate
bus 100 Zmoniy. Numatyta 3 tipo jspé&jimo apie gaisrg ir evakuacijos sistema
(nes didziojoje saléje bus virs 300 Zmoniy).

Garsinés sirenos jspéjancios apie gaisro kilimg projektuojamos ne mazesnio
nei 65 dB garso stiprumo.

Elektros tiekimas turi atitikti LST EN 54-4 serijos standartg. Maitinimo $altinis
gali bati bendras PGEVS ir prieSgaisrinés apsaugos sistemoms.

Projektuojant vadovautis LST EN 60849, LST EN 54 serijos standarty ir
,Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy" taisykliy nuostatomis.

Védinimo ir kity
sistemy
automatizavimas

Atsijungus pagrindiniam avarinio apSvietimo maitinimo $altiniui, automatiskai
jjungiamas maitinimas i nepriklausomo iSorinio arba vietinio (akumuliatoriy
baterijos, elektros generatoriaus, nepertraukiamo maitinimo $altinio (UPS)
Saltinio, kuris jprasto darbo metu nenaudojamas nei darbiniam, nei saugos, nei
evakuaciniam apS$vietimui. Toks 3altinis evakuacinio apsvietimo Sviestuvus turi
maitinti ne trumpiau kaip 1 valanda. Kai kurie evakuacinio apSvietimo
Sviestuvai ir evakuaciniy keliy nurodomieji Zzenklai gali bdti su individualiais,
skirtais tik Siam Sviestuvui arba $vie€ianéiai rodyklei maitinti, Saltiniais (mazos
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akumuliatoriy baterijos ir kt.).

Pastate suveikus vienam priesgaisriniam detektoriui ar paspaudus vieng gaisro
pavojaus mygtuka, automatiskai:

- pastato dalyje (gaisriniame skyriuje), kuriame suveikeé detektorius, jjungiama
pranes$imo apie gaisrg sistema (garso sirenos);

Pastate suveikus antram prieSgaisriniam detektoriui ar paspaudus antrg gaisro
pavojaus mygtuka, ar paspaudus vieng mygtuka, automatiskai:

- visame pastate stabdoma védinimo sistema;

- evakuaciniuose keliuose (atskirose patalpose, laiptinése, koridoriuose
ir pan.) uztikrinamas nenutriikstamas evakuaciniy, avariniy Sviestuvy
veikimas;

- uzdaromos visos priedgaisrinés durys/vartai (jeigu eksploatacijos metu
numatytos atidarytoje padétyje);

- atblokuojami evakuaciniuose keliuose esanciose duryse jrengti
elektriniai uzraktai (jeigu numatomi);

- uzsidaro elektromechaniniai ugnies voztuvai prieSgaisrinése sienose;

- jjungiama pranesimo apie gaisrg sistema (garso sirenos).

Vidaus  gaisrinio | Kapitalinio remonto metu vidaus gaisrinis vandentiekis neremontuojamas.

vandentiekio Detalesni projektiniai sprendiniai bus pateikti techninio projekto ,Vandentiekio ir
sistema nuoteky $alinimo* dalyje.

Lauko gaisrinio | I8orés gesinimui numatytas 20 I/s vandens tiekimas gaisro metu.

vandentiekio Vandens debitas bdtinas gaisro gesinimui i$ iSorés lieka esamas.

sistema Projektuojant vadovautis STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuoteky

Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai".
Detalesni projektiniai sprendiniai pateikti techninio projekto ,Vandentiekio ir
nuoteky Salinimo*“ dalyje.

Dimy 8alinimo | Vadovaujantis darby apimtimis prieSdiminés vedinimo sistemos kapitalinio
sistema remonto metu nenagrinéjamos.

Ortakiai A2-s1,d0 degumo klasés.

Angose ir ortakiuose, kertanCiuose prieSgaisrines uzZtvaras, prieSgaisriniy
sklendziy atsparumas ugniai bus:

El 60, kai prieSgaisrinés uztvaros atsparumas ugniai ne mazZesnis kaip
60 minuciy;

El 30, kai prieSgaisrinés uztvaros atsparumas ugniai ne mazesnis kaip
45 minutés;

El 15, kai prieSgaisrinés uztvaros atsparumas ugniai ne mazesnis kaip
15 minuciy.

Kitais atvejais prieSgaisrinés sklendés atsparumas ugniai turi bati toks pat, kaip
ir ortakio, kuriam jis skirtas, bet ne mazesnis kaip El 15.

PrieSgaisrines uztvaras kertanciy ar kitaip jungianciy ortakiy atsparumas ugniai
turi buati parenkamas pagal teises akty reikalavimus, nesumazinant
prieSgaisrinems uztvaroms keliamy atsparumo ugniai reikalavimy.

Virtuviy ir kity patalpy ortakiai ir kanalai, kuriuose gali kauptis degiosios dujos
arba kondensuotis degiosios medzZiagos, turi biti ne mazesnio kaip
0,005 nuolydzio oro judejimo kryptimi, ne Zemesnés kaip A2-s1, dO degumo
klasés ir ne mazesnio kaip El 60 atsparumo ugniai. Turi bOti numatyta
galimybe valyti ortakius ir kanalus.

Detalesni projektiniai sprendiniai pateikti techninio projekto ,Sildymas
védinimas* dalyje.

Apsaugos nuo | Statinyje turi buti jrengiama apsaugos nuo Zaibo sistema pagal STR
Zaibo jrengimas. 2.02.06:2009 “Statiniy apsauga nuo Zaibo. I3oriné statiniy apsauga nuo Zaibo”.
Elektros instaliacija. | Gaisrinés saugos inzineriniy sistemy (gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistemos, perspéjimo apie gaisrg ir evakavimo(si) valdymo sistemos) ir kt.
kabeliai turi bati apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pazeidimo. Tokiy sistemy
kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio turi biti apsaugoti ne mazesnio kaip El
60 atsparumo ugniai atitvarinémis konstrukcijomis arba tam tikslui naudojami
specialls ugniai atsparls kabeliai, kurie uztikrinty tokiy sistemy darbg ne
trumpiau kaip 60 min. gaisro metu.

Zaibo emikliai ant statinio gali bati jrengti tiesiogiai ant stogo pavir§iaus nes
statinio stogas yra i8 Broor (t1) degumo klasés.
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Neizoliuoti jZeminimo laidininkai nuo saugomo statinio tiesiami tokiais bldais:

1. jeigu siena yra i§ A1, A2, B, C degumo klasés statybos produkty, tai
jZeminimo laidininkai tvirtinami prie sienos iorés arba sienoje;

2. jeigu siena yra i§ D, E, F degumo klasés statybos produkty ir jzeminimo
laidininky pakilusi temperatira sukelia jai pavojy, tai jZeminimo laidininkai
tiesiami taip, kad atstumas tarp jy ir saugomo statinio baty 0,1 m. |Zeminimo
laidininky tvirtinimo smeigés gali liestis su siena;

Jzeminimo laidininky medziagos, forma ir matmenys pateikiami LST EN 62305-
3. Gaisrinés saugos inzineriniy sistemy (gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistemy) elektros imtuvai, nesvarbu, kokia vartotojui yra suteikta patikimumo
kategorija, elektros energija turi bdti aprlpinami jrengiant papildomus
autonominius elektros energijos Saltinius.

8. Architektlriniai e Gaisrinés technikos privaziavimo keliai lieka esami.
sprendiniai e Priesgaisrinés sienos turi biti i§ ne Zemesneés kaip A2—s2, d0 degumo
klasés statybos produkty.
9. Konstrukciniai Pastatas priskiriamas | atsparumo ugniai laipsniui ir 3 gaisro apkrovos
sprendiniai kategorijai.
Pastato stogas Broor(t1) klases.
Laikancios konstrukcijos R 60.
Perdangos REI 45.
Stogai RE 20.
Laiptinés vidinés sienos REI 60.
Techniniy ir pagalbiniy patalpy sienos EIl 45.
Stogg laikanciosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti
naudojami ne Zemesneés kaip B—s3, d2 degumo klaseés statybos produktai.
10. Stacionarioji gaisro | Pagal Stacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés
gesinimo sistema pastate stacionari gaisro gesinimo sistema neprojektuojama.
11. Evakuacijos e Zmonéms evakuotis skirtos L1 tipo laiptinés lieka esamos ir kapitalinio
sprendiniai remonto metu nekei¢iamos.

e L1 tipo laiptiniy laipty nuolydis evakavimosi keliuose turi bati ne
didesnis kaip 1:1, pakopy aukstis — ne didesnis kaip 22 cm, pakopy
plotis — ne mazesnis kaip 25 cm.

e Evakuaciniy isejimy dury varé€ia turi atsidaryti evakuacijos kryptimi.

« Evakuaciniai iSéjimai, kai pro juos evakuojamasi, turi bati ne siauresni
kaip: 0,8 m — 15 ir maziau Zmoniy; 0,9 m — nuo 16 iki 50 Zmoniy;

o Evakavimosi keliuose praeigos aukstis ir dury varcia turi bati ne
Zemesni kaip 2 m.

o Risio durys kei¢iamos ] prieSgaisrines El2 30-C3, visos kitos
saugomos durys lieka esamos.
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Gaisrinés saugos projektavimo uzduoties derinimo lentelé.

Projekto dalis: Projekto dalies vadovas: Parasas
Vardas Pavardé
Bendroji dalis Marija Nemuniene ’
Architektiring Marija Nemuniene
Tvarkybos darby projektas Marija Nemuniené
(architektdrine dalis)
Tvarkybos darby projektas Rasa Survilaite-Stanuliene
(konstrukciné dalis)
Vandentiekio ir nuoteky $alinimo | Eva StaSkeviCiene
Sildymo, vedinimo ir oro Viktoras Brazas
kondicionavimo
E|ektrotechnikos Tomas Bieliauskas
Apsauginés signalizacijos Tomas Bieliauskas
Gaisro aptikimo ir signalizavimo | Tomas Bieliauskas
Zaibosaugos Tomas Bieliauskas
Procesy valdymo ir Tomas Bieliauskas
automatizavimo
Pasirengimo statybai ir statybos Egidijus Nartkus
darby organizavimo
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO
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PROJEKTO DALIU VADOVU TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS

113;:' Bylos (segtuvo) zymuo |Tomo (bylos) pavadinimas Vadovas ParaSas
l. PRI. 23-23-TP-BD Bendroji dalis M. Nemuniené
2. PRI. 23-23-TP-SA Architektariné dalis M. Nemuniené
3. PRI. 23-23-TP-PTDP Tvarkybos darby projektas
3.1, |PRL 23-23-TP-PTDP-SA | | varkybos darby projektas M. Nemuniené
(architekttrin¢ dalis)
32. | PRI 23-23-TP-PTDP-SK | .varkybos darby projektas R. Survilaite-Stanuliené
(konstrukcijy dalis)
4. |PRI 23-23TP-VN Vandentiekio ir nuoteky Salinimo | ;. gy, qcvigien
tinklai
% Sildymo, védinimo ir oro
5. PRI. 23-23-TP-SVOK . . . V. Brazas
kondicionavimo dalis
6. |PRI 23-23-TP-E Elektrotechnine dalis ir T. Bicliauskas
Zaibosaugos dalis
7. |PRI 23-23-TP-ER Elektroniniy rySiy T. Bieliauskas
(telekomunikacijy) dalis
8. PRI. 23-23-TP-AS Apsauginés signalizacijos dalis T. Bieliauskas
9. |PRI 23-23-TP-GSS S;‘izm aptikimo ir signalizavimo 1. picriocica
10. |PRI. 23-23-TP-PVA gg et valdymo ir automatizacljos | 1 giejiay kg -
11. |PRI. 23-23-TP-GS Gaisrinés saugos dalis J. Golubovi¢
12, |PRI. 23-23-TP-SO Pasirengimo statybai Ir statybos - \po g
darby organizavimo dalis
A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
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AISKINAMASIS RASTAS

Kultiiros paskirties pastato - rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje kapitalinio remonto projektui atliekamas
2012m projekto laida A — projekto sprendiniy aktualizavimas. Atnaujinami Sildymo ir védinimo sprendiniai

pagal uzsakovo pateikta atnaujintg techning uzduot;.

Projektas parengtas vadovaujantis $iais LR galiojancias normatyviniais dokumentais:

1. Lietuvos Respublikos statybos istatymas. Suvestiné redakcija nuo 2024-01-01 iki 2024-10-31

[\S}

. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena,
sveikata, aplinkos apsauga®. Suvestiné redakcija nuo 2002-11-09.

3. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo
triukSmo*. Suvestiné redakcija 2008-03-28.

4. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos i§saugojimas®. Suvestiné redakcija 2008-03-28.

5. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas*.
Suvestiné redakcija nuo 2022-07-29 iki 2024-12-31

6. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energetinio naudingumo projektavimas
ir sertifikavimas®. Suvestiné redakcija nuo 2024-01-01

7. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*.

Suvestiné redakcija nuo 2024-01-01

A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2023 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS
KVAL Statinio projekto pavadinimas:
PATV. Kultdros paskirties pastato - rotusés, Didzioji g. 31,
DOK. NR UAB “PROJEKTAVIMO IR

RESTAURAVIMO INSTITUTAS’ Vilniuje kapitalinio remonto projektas

A976, 0267 PV M. NEMUNIENE
KVAL. Dokumento pavadinimas: LAIDA
PATV.
DOK. NR. UAB ,BRAZPROJEKTAS® ; ;
] AISKINAMASIS RASTAS A
977 | KM 0251 PDV [ V.BRAZAS
22842 PROJ. INZ. | T.BRAZE o
Statytojas i (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: LAPAS LAPU
LT V§| Vilniaus rotuse PRI.23-23-TP-SVOK-AR 1 6
DidZioji g. 31, LT-01128 Vilnius '




8. Statybos techninj reglamenta STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas®. Suvestiné redakcija nuo
2024-02-01.

9. Respublikines statybos normos RSN 156-94 , Statybin¢ klimatologija®. Suvestiné redakcija nuo
2002-10-05.

10. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,, Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomenings paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®. Suvestiné redakcija nuo 2018-02-14.

11. Lietuvos higienos norma HN 42:2009 ,,Gyvenamuyjy ir vieSojo naudojimo pastaty mikroklimatas®.
Suvestiné redakcija nuo 2010-01-01.

12. Védinimo sistemy gaisrinés saugos taisyklés. Suvestiné redakcija nuo 2019-11-01.

13. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. Suvestiné redakcija nuo 2023-05-01

14. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai. Suvestiné redakcija nuo 2023-11-15

15. Lietuvos standartag LST 1678:2001 ,,Pastaty védinimas. Patalpos vidaus aplinkos projektavimo
reikalavimai®;

16. Lietuvos standarta LST EN ISO 7726:2002 ,,Siluminés aplinkos ergonomika. Fiziniy dydziy
matavimo priemonés‘;

17. Lietuvos standarta LST EN 12599:2013 ,,Pastaty védinimas. Atiduodamy naudoti oro
kondicionavimo ir védinimo sistemy bandymo procediiros ir matavimo metodai‘.

18. Lietuvos standarta LST EN 13142:2013 “Pastaty védinimas. Gyvenamyjy pastaty védinimo
komponentai ir gaminiai. Reikalaujamosios ir pasirenkamosios eksploatacinés charakteristikos®.

19. Lietuvos standarta LST EN 16798-3:2017 ,,Pastaty energinis naudingumas. Pastaty védinimas. 3
dalis. Negyvenamieji pastatai. Védinimo ir patalpy kondicionavimo sistemy eksploataciniy
charakteristiky reikalavimai®.

20. Lietuvos standarta LST EN 12097:2006 ,,Pastaty védinimas. Ortakynas. Reikalavimai keliami

ortakyno sistemy prieziiirag palengvinantiems komponentams*.

. LAPAS LAPUY LAIDA
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21.Lietuvos standarta LST EN 60335-2-12:2003 Buitiniai ir panaSios paskirties elektriniai prietaisai.
Sauga. 2-12 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami Sildymo plokstéms ir panaSiems prietaisams.

22.Lietuvos standartg LST EN 442-1:2015 Radiatoriai ir konvektoriai. 1 dalis. Techninés
specifikacijos ir reikalavimai.

23. Lietuvos standartg LST EN 442-2:2015 Radiatoriai ir konvektoriai. 2 dalis. Bandymo metodai ir
galios nustatymas.

24.LST EN 442-3:2015 ,,Radiatoriai ir konvektoriai. 3 dalis. Atitikties jvertinimas.

25. Lietuvos standartag LST EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013 Buitiniai ir panasios paskirties
elektriniai prietaisai. Sauga. 2-40 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniams
Silumokaiciams, oro kondicionieriams ir sausintuvams,

26. Lietuvos standartag LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

27. Gaisrinés projekto dalies uzduotis projekto SV daliai.

28. Projekte panaudotos licencijuotos kompiuterines programos: ZwCAD 2023, ZwCAD 2018.

29. Sildymo, védinimo projekto dalis atitinka projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinio
reikalavimams.

1.PROJEKTAVIMO PRADINIAI DUOMENYS

Projektiniai lauko oro parametrai (Vilnius):

Lauko oro parametrai vasara

Temperatiira 28°C

Entalpija 58,5kl/kg
Lauko oro parametrai Ziemag

Temperatiira -23°C

Entalpija -21,9kl/kg

Maksimali kritiné oro temperatiira +35,4°C. Minimali kritiné oro temperatiira -37,2°C.
(Vilnius) pagal RSN156-94 2.2 -2.3 lentelés.

Vidaus oro temperatura: Ziema

Darbo kambariai +21°C

Koridoriai +18 °C
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Riisio patalpos +16°C

Lauko oro temperatiiros parinktos pagal RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologijos* 4.6 lenteles B

parametrus, esant patikimumo koeficientui k=0.92.

TriukSmo lygis:

Pagal LST EN 16798-1:2019 védinimo sistemos triukSmo lygiai patalpose:
darbo kambariai <35 dB(A); techninés riisio patalpos, koridoriai <40 dB(A).
Vidaus aplinkos kokybés kategorija IEQ - priimtas liikes¢iy lygis vidutinis t.y. ,,I11*.

Irangos skleidZiamas triukSmo lygis j aplinkg jvairiu paros metu:

Ekvivalentinis Maksimalus garso
Paros laikas, val | garso slégio lygis slegio lygis

Gyvenamyjy pastaty ir visuomeninés diena 55 60
paskirties pastaty (iSskyrus maitinimo vakaras 50 55
ir  kultiros  paskirties pastatus) ]
aplinkoje, isskyrus transporto naktis 45 S0
sukeliamg triuk§ma

Ant visy védinimo sistemy magistraliniy ortakiy numatomi triuk§mo slopintuvai, kuriy pagalba bus

uztikrinama, kad triuk§mo lygiai patalpose nevirSys nurodyty HN33-2011 reikSmiy.

Tiekimo / $alinamo oro kiekiai:

Patalpos pavadinimas Tiekiamo oro kiekis Salinimo oro kiekis
Riisio patalpos 0,5 karto per valanda 0,5 karto per valanda

Pastato rodikliai :

bendras plotas : 2180,95 m? ; pagrindinis plotas : 1223,50 m?; tiiris : 17875 m?; auksty skaicius: 2

Pastato Silumos poreikis:

Pastato Silumos nuostoliai — 150kW.

Atitvary varzos projekte priimtos sekancios:

I)iSores sieny - R=1,708 + 3,016 m2*K/W; 2)vidaus sieny - R=0,481 + 2,019 m2*K/W; 3)langy, dury -
R=0,625 m2*K/W; 4) perdangy virs§ saliy R=1,499 m2*K/W.

Riisio patalpy aplinkos korozingumo kategorija - C2 zema - neSildomos patalpos, kuriose galima
kondensacija. Riisio patalpoms néra keliami reikalavimai patalpy oro santykinei drégmei, kuri galéty biiti

reguliuojama védinimo metu, kadangi néra galimybiy pravesti ortakiy riisyje dél mazo patalpy aukscio.
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2.8V DALIES SISTEMOS
2.1. Védinimas

Pagal uzsakovo techning uzduotj atnaujinami riisio védinimo sprendiniai ir ateityje pirmame aukste
naujai jrengiamoms kavinés karsto cecho patalpoms numatoma oro Salinimo Sachta 600*400mm per visus
aukstu iki stogo, bei numatomos lauko oro paémimo grotos 1300*700mm pirmame aukste — prie kuriy
bus galima pajungti oro tiekimo jrenginj , skirtg karSto cecho védinimui. Esamas oro $alinimo kanalas 1§
kar$to cecho ateityje bus panaudojamas oro Salinimui i§ indy plovimo patalpos. Kar§to cecho védinimo
sprendiniai bus atlieckami kitu projektavimo etapu.

Riisio patalpy védinimui projektuojama oro tiekimo ir oro Salinimo védinimo sistema su Silumos
grazinimu R-1. Tiekiamo oro kiekis Lt=887m?/h., Salinamo oro kiekis L§=887m?*h. Tiekiamo oro
temperatira +20°C. Védinimo jrenginys, susidedantis i§ filtry, ventiliatoriy, rotacinio Silumokaicio,
elektrinio oro pasildytuvo, apSiltinto korpuso ir automatikos yra montuojamas risio techninéje patalpoje
prie 017 patalpos. Oras | patalpas tiekiamas ir Salinamas per groteles. Oras tiekiamas ] riisio koridoriy 014
patalpa , o Salinamas i$ riisio 011 patalpos. Kadangi riisio patalpos yra gana mazo auksc¢io — néra galimybés
ortakiy vesti palube. Oro Salinimo ortakj dalyje koridoriaus 014 patalpoje galima buvo pravesti grindyse
iki 011 patalpos. Grindyse montuojamas plastikinis ortakis. Oro pertekéjimui tarp risio patalpy
numatomos oro pertekéjimo grotelés duryse. Védinimo sistemos R-1 lauko oro paémimas numatomas
prisijungiant prie risyje esamy sistemos P-3 lauko oro paémimo groty. Oro Salinimas po védinimo sistemos
R-1 jrenginio numatomas j transformatorinés patalpa, kuri turi natiiralaus oro védinimo angas lubose. Ant
visy védinimo sistemy ortakiy Salia védinimo jrenginio numatomi triuk§mo slopintuvai, kad uztikrinti
norminius triukSmo lygius patalpose. Védinimo sistema R-1 projektuojama su automatika, kuri turi sgsaja
su pastato valdymo sistema (PVS). Védinimo sistema nedarbo metu turi veikti minimaliu energija
taupanciu rezimu. Védinimo sistema valdoma pagal laiko programa.

Ortakiai rtsyje ir oro Salinimo ortakis pastogéje izoliuojami S0mm storio Silumine izoliacija — akmens

vatos kevalais padengtais aliuminio folija. Pastate projektuojami cinkuotos skardos ortakiai - i$ ne zemesneés
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kaip C—s2, d1 degumo klasés statybos produkty. Oro greitis magistraliniuose ortakiuose — iki 6 m/s,
atSakose — iki 2,5 m/s.
2.2, Sildymas
Pastato pirmas, antras ir trecias aukstai Siuo metu Sildomas akumuliaciniais elektriniais Sildytuvais.
Risio patalpos yra neSildomos. Pagal uzsakovo techning uzduoti numatomi nauji elektriniai radiatoriai
riisio patalpy Sildymui ir pirmo auksto 101, 102, 103, 104 patalpy Sildymui $alia karSto cecho. Antro auksto
206, 207, 210, 211 kabinetuose numatomi nauji akumuliaciniai Sildytuvai.
Visose likusiose pastato patalpose patalpy Sildymas lieka esamas. Nauji elektriniai radiatoriai ir
akumuliaciniai Sildytuvai numatomi su Wifi ry$iu, kad galima bty Sildymo prietaisus valdyti ir
programuoti nuotoliniu budu.

3. PRIESGAISRINE SAUGA

3.1. Ugnies voZtuvai

Tose vietose, kuriose ortakiai kerta perdangas, sienas ir prieSgaisrines pertvaras, statomi ugnies
voztuvai. Ugnies voztuvy ugniai atsparumas EI 30, kai atitvaros ugniai atsparumas REI 45. Ugnies

voztuvai EI 30— mechaniniai, su iSsilydanc¢iu elementu. Ugnies voztuvus reikia tvirtinti pertvaroje.

Ortakiams ir vamzdynams kertant prieSgaisrines uztvaras reikia angas uzpildyti uzpildais. Ortakiams
ir vamzdynams kertant prieSgaisrines uZtvaras, kuriy atsparumas ugniai atsparumas ugniai EI 45 - tai angy,

siiliy sandarinimo priemoniy atsparumas ugniai atsparumas ugniai — EI 45.

. LAPAS LAPUY LAIDA
PRI.23-23-TP-SVOK-AR




Eil. | Sistemos Agregato Aptarnaujam . Tiekimas| Slégis, [IStraukimas| Slégis, Silumos Oro Sildymas, |, Oro El Ventl.l. Tlel.ﬂan%os (.;af'“‘"’
Nr Vme astatvmo vieta | os patalpos Filtras m’/h Pa m/h Pa atoavimas KW Saldymas, kW|, tampa.V el. galia | drégmés |drékintuvo| Valdymas | Pastabos
) y P y pataip & Hampa, kW kiekis elektros
kg/h galia, kKW
2,0kW Oro
_ . o _ . o . , .o v
1 R-1 Risio techqlneje Risio M5 / ePM10 694 887 150 387 20 V'Rotacm¥s' (clektrinis) nuo 230 0,125 Su' Qaz‘nl'o uzterstumo
patalpoje patalpos F7/ePM1 60% Silumokaitis o i1s o 0,125 keitikliais | kategorija
+8,4 °C iki +20°C
EHA-1.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

BENDROIJI DALIS

1. Pasiruosimas
montavimui

Irengimai ir sistemy ruoSiniai j aikstele atvezami sukomplektuoti paketais arba konteineriuose, su uzrasu|
apie ruoSinius paruoSusig gamykla, uzsakymo Nr., stovo arba auksto, jo dalies numerj, vamzdyny paskirt;.
INeprimontuota prie paruoSy armatira, tvirtinimo detalés komplektuojamos atskirai. Kontrolés matavimo
prietaisai bei automatikos jranga pristatoma atskirai.

Pries pradedant jrengimy bei sistemy montavima, turi baiti atlikti tokie darbai:— paruosti pamatai
irengimams;— statybinése konstrukcijose paliktos angos vamzdyny, ortakiy montavimui; jrengtos jdétinés
detalés ortakiy, vamzdyny bei jrengimy tvirtinimui; — pertvary vietose, kur Sildymo vamzdynai kerta jas, turi
buti jmiirytos gilzés; — vidinés sienose padarytos grindy lygio plius 500 mm atZymos; — tose vietose, kur bus
montuojami radiatoriai arba vamzdynai, tinko arba apdailiniy plyteliy padengimas; — jstiklinti langai.

2. Paslepti darbai

Rangovas privalo raStu pranesti projekto dalies vykdymo prieziiiros vadovui apie tai, jog bet kokie
sumontuoti jrengimai ar medZziagos jau yra parengti padengimui izoliacine medziaga, gruntu ar kitokio
pobiidzio uzdengimui, taciau nedengti tol, kol pastaryjy nepatikrins ir nepatvirtins projekto dalies vykdymo
prieziiros vadovas. Bet kokie prie§ projekto dalies vykdymo priezitiros vadovo patikrinima padengti
irengimai ar medZziagos, jei to reikalaujama turi buti atidengti patikrai rangovo saskaita.

3. Sildymo,
védinimo sistemy
montavimas

Montuojant $ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo sistemas, turi buti uztikrinta: — sujungimuy)
sandarumas ir tvirtinimo detaliy tvirtumas; — vamzdyny ir ortakiy asiy tiesumas; — armatiros kokybé;
galimybé prieiti remonto metu;

Prie§ montavimg tikrinama, ar j vamzdyny, ortakiy vidy nepateko neSvarumy ar kity daikty. Atviri
vamzdyny galai uzdengiami aklémis.

4. Sildymo sistemy

Sildyano prietaisai j objektg atvezami pilnai sukomplektuoti.

Sildymo prietaisai montuojami islaikant vertikale ir horizontalg. Patalpos ribose prietaisai montuojami

montavimas
vienodame aukstyje, ne maziau kaip 60 mm nuo grindy, 50 mm nuo palangés ir 25 mm nuo sienos.

Sildymo prietaisai tvirtinami prie sienos arba ant kojeliy. Tvirtinimo kronsteiny kiekis: vienas|
lkronsteinas 1 m? radiatoriaus pavirSiaus, bet ne maziau dviejy kronsteiny. | miiro sieng kronsteinai tvirtinami
diubeliais.

5. Ortakiy Vertikaltis ortakiai neturi nukrypti nuo vertikalés daugiau kaip 2 mm vienam metrui ilgio ortakio.
montavimas Ortakiai, skirti transportuoti drégnam orui, neturi biti su iSilgine siiile apatinéje ortakio dalyje ir montuojami

su nuolydziu 1-1,5% link drenazo vietos (pagal oro srauto judéjimo kryptj).
Ortakiy sekcijos jungiamos naudojant purios ar monolitinés gumos 4—5 mm storio tarpines.Horizontalis
bei vertikal@is ortakiai tvirtinami atstumu, ne didesniu kaip 4 m. Ortakiy sandarumo klasé ,,B“.

SILDYMAS
6. Elektriniai Pakabinami elektriniai konvektoriniai $ildytuvai su elektroniniais temperatiiros reguliatoriais.
radiatoriai Turi tenkinti: LST EN 60335-2-30:2010/AC:2015 Buitiniai ir panasios paskirties elektriniai prietaisai.
Sauga. 2-30 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami patalpy Sildytuvams (IEC 60335-2-30:2009/Cor.1:2014)
, LST EN 60335-1:1998/A2:2002/AC:2005 Buitiniy ir panasios paskirties elektriniy prietaisy sauga. 1 dalis.
Bendrieji reikalavimai (IEC 60335-1:1991/A2:1999), LST EN 60335-2-12:2003 ,,Buitiniai ir panaSios
paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-12 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami Sildymo plokstéms ir
panasiems prietaisams®.
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Sildymo prietaisai montuojami vienodame aukstyje, bet ne maZziau nei 50mm nuo grindy. Atstumas nuo
prietaiso virSaus iki palangés ar kito pavirSiaus turi buti ne mazesnis kaip 120mm.

Prietaisy pavirSiaus maksimali temperattira — 60°C. Jtampa - ~230V.

Lengvas instaliavimas su nuimamais kronsteinais, nedegina dulkiy ir oro. Komplektuojami su laidu i
kistuku i rozete. Temperattiros reguliavimo diapazonas 5 - 35 °C.
Radiatoriai su WiFi valdymu.
Radiatoriy saugos klasé¢ IP24C (atspariis aptaskymui), todél jie gali biiti montuojami tiek jprastose buitinése
ar komercinése patalpose, tiek drégnose patalpose, tokiose kaip vonia ir pan.
Imontuotas bevielis termostatas WT+BLE (WT2) suteikia galimybe Sildyti patalpas, kai to reikia, ir sumazinti
patalpos temperatiirg naktj ir dieng. O jei Jusy planai keiciasi, lengvai galima pakeisti esamus nustatymus su
iSmaniuoju telefonu ar plansete, naudojant mobiliaja programeéle (aplikacija), nepriklausomai nuo buvimo
vietos. Integruota Bluetooth funkcija palengvina radiatoriaus pririS§ima prie WiFi aplikacijos.
Bevielio termostato WT2 privalumai:
valdomas i§ mobilaus telefono ar plansetés, prisijungiant tiesiogiai prie Sildytuvo arba prisijungiant prie jo per
interneto tinkla;
valdomas naudojant programa (aplikacija), pritaikyta iOS ir Android telefony platformoms, i§ bet kurios
pasaulio vietos;
gali buti integruojamas | namy valdymo sistemas: Google Home, Amazon Alexa, Homey, Tibber, Future
Home;
nejungiant prie tinklo ar mobilaus jrenginio, veikia kaip elektroninis termostatas, t.y. nuolat palaiko rankiniu
budu nustatytg temperatiirg;
esamos temperatiiros nuskaitymas ir pageidaujamos temperatiros nustatymas bei rodymas telefono ar
plansetés ekrane;
pageidaujamy savaités, paros temperatiiros reZimy nustatymas ir redagavimas;
pilnai reguliuojamas komfortiskos ir ekonomiskos (dieninés ir naktinés) temperatiiros nustatymas;
lengvai programuojamas, naudojant mobiliaja programa (aplikacija);
nustatytos temperatiiros termostato ekrane rodymas;
esant darbo sutrikimams ir gedimams, tai bus parodoma valdymo programoje (aplikacijoje);
efektyvus energijos naudojimas (energijos taupymas iki 25 %);
Termostatas tiksliai palaiko nustatyta temperatiira, o tai garantuoja komfortg ir energijos taupyma. LED
ekranas rodo kokia temperatiira yra nustatyta patalpoje, o esama temperatiira matoma mobilaus jrenginio|
(telefono ar plansetés) ekrane, jsijungus mobiliagja programéle.

Risio patalpose projektuojami elektriniai radiatoriai:
galia N=400W, 1f, L*B¥*H=606*87*340 mm, juodos spalvos.
galia N=600W, 1f, L*B*¥*H=676*87*340 mm, juodos spalvos.
galia N=1000W, 1f, L*B*H=850%87*340 mm, juodos spalvos.

1a patalpose projektuojami elektriniai radiatoriai:

galia N=1000W,1f, L*B*H=555%*87*420 mm, baltos spalvos.
galia N=2000W, 1f, L*B*H=955*87*420 mm, baltos spalvos.

7. Elektriniai
akumuliaciniai
patalpy
Sildytuvai

Pakabinami elektriniai konvektoriniai Sildytuvai su elektroniniais temperattiros reguliatoriais.

Turi tenkinti: LST EN 60335-2-30:2010/AC:2015 Buitiniai ir panaSios paskirties elektriniai prietaisai.
Sauga. 2-30 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami patalpy Sildytuvams (IEC 60335-2-30:2009/Cor.1:2014)
, LST EN 60335-1:1998/A2:2002/AC:2005 Buitiniy ir panasios paskirties elektriniy prictaisy sauga. 1 dalis.
Bendrieji reikalavimai (IEC 60335-1:1991/A2:1999), LST EN 60335-2-12:2003 ,,Buitiniai ir panasios
paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-12 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami Sildymo plokstéms ir
panasiems prietaisams*.

\Akumuliaciniai Sildytuvai yra energija taupantys jrenginiai, kuriuose pazangios technologijos derinamos su
naudojimo paprastumu ir patraukliu dizainu. Sildytuvai pritaikyti dirbti su Smart Climate System (sistema,
kuri leidzia valdyti i$ bet kurios vietos). D¢l universalaus jkrovimo valdiklio naudojimo jie idealiai tinka
atnaujinti esamas sistemas. Krosnelése sumontuoti elektroniniai AC/DC jkrovimo valdikliai, kurie leidzia jas
prijungti prie visy iSoriniy centriniy jkrovimo valdikliy (savaime besimokanti automatiné jkrovimo sistema|
valdo jkrovimo lygj priklausomai nuo patalpos temperatiiros).

Prietaisy pavirSiaus maksimali temperatiira — 60°C. Jtampa - ~230V.

Prietaiso privalumai:

pazangi valdymo sistema su savaités/dienos laikrodziu

Sildytuvai, uztikrinantys pilng energijos sukaupima per 8 valandy jkrovimo cikla

jmontuotas elektroninis vidinis termostatas

galimybé prijungti iSorinj kambario termostata

»atviry langy* funkcija, kuri automatiskai sumazina §ildymo galia, kad biity i§vengta nuostoliy atidariug

langus
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efektyvi Silumos izoliacija

suderinamumas su visais valdymo signalais
talpinis ekranas su artumo funkcija (rodomi tik veikimo metu)
7 dieny programuotojas

apsauga nuo perkaitimo ir uzsalimo
aukstos kokybés, elegantiskas baltas korpusas
Techniniai duomenys:

vardiné galia: 6 kW

Siluminé galia: 48 kWh

integruotas termostatas: taip

ikrovimo laiko programavimas: taip

Kolli plyty pakuoté: 18

laikmatis: 7 dienos

matmenys (plotis x aukstis x gylis): 122,2 x 66,4 x 25 cm
svoris: 330 kg

apsaugos lygis: IP21

apsaugos klaseé: |

maitinimas: ~400 V, 50 Hz

korpuso spalva: balta

Techniniai duomenys:

vardiné galia: 7 kW

Siluminé galia: 56 kWh

Kolli plyty pakuoté: 12

Laikmatis: 7 dienos

Plotis: 1372 mm

Aukstis: 664 mm

Gylis: 250 mm

Svoris: 382 kg

Apsaugos laipsnis: IP21

Apsaugos klasé: |

Maitinimas: ~400 V, 50 Hz

Korpuso spalva: balta

8. Sildymo
sistemos
pridavimas
eksploatuoti

Pilnai uzbaigus darbus rangovas privalo atlikti namo naujai sumontuotos ir rekonstruotos Sildymo
sistemos jvertinimg .
Perduodant sistemas turi biti pateikti tokie dokumentai:
- uzpildytas statybos darby zurnalas;
- techninis darbo projektas su zymomis, kurias sudaro Zodziai ,,Taip pastatyta“ (pasiraso statinio statybos
vadovas ir statinio statybos techninis prizilirétojas);
- komplektas darbo bréziniy ir aktai su jrasais atsakingy asmeny uz atliktus montavimo darbus, atitinkancius
brézinius;
- paslépty darby patikrinimo aktai;
- jrengimy techniniai pasai, medziagy sertifikatai;
- jrengimy eksploatavimo instrukcijos.
Priimant eksploatacijon sistemas turi biiti nustatoma:
- ar darbai atlikti pagal projekta ir gamybos taisykles;
- ar tolygus sistemos Sildymas.

VEDINIMAS

9. Védinimo

jrenginiai

Veédinimo jrenginiai turi atitikti A+ energinio naudingumo klasés, pagal STR 2.01.02:2019 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®, pastatams keliamus reikalavimus. Védinimo
irenginiy Silumograzos efektyvumas ne mazesnis nei 80% (pagal Eurovent). Védinimo jrenginiy
ventiliatoriy naudojamas elektros energijos kiekis neturi virSyti 0,55 Wh/m?. Védinimo jrenginiai turi atitikti
Europos Reglamento Nr. 1253/2014 reikalavimus.

Védinimo jranga turi atitikti ,, LST EN 1886:2008 Pastaty védinimas. Oro ruosimo agregatai. Mechaninés
charakteristikos* keliamus reikalavimus.

Rangovas ir jrangos tiekéjas privalo uztikrinti, kad jrenginys nevirSyty bréziniuose pateikty matmeny bei
neuzimty jrenginiy aptarnavimui ir priezitirai butinos vietos. Bet kokie pakeitimai, susije su jrenginiy
gabaritais, jei tie virSija specifikuotus, yra rangovo atsakomybé. Védinimo jrenginiai turi btiti mechaniskai
atspariis prie lauko oro temperatiry: -31°C++60°C. Jrangos tiekéjas privalo patiekti visas jrenginio
surinkimui ir aptarnavimui baitinus jrankius bei medziagas.

Projektuojamo védinimo jrenginio techniniai duomenys:

Sistema R-1. Oro tiekimo ir oro Salinimo rekuperacinis izoliuotas védinimo jrenginys, vertikalus ortakiy

ajungimas. Kompaktinis. Montuojamas lauke. Tiekiamo oro kiekis L(p)=887m?/h, sistemos aerodinaminis
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pasipriesinimas H(p)=150Pa. Salinamo oro kiekis L(§)=887 m?/h, sistemos aerodinaminis pasipriesinimas
H(8)=200Pa.
Irenginys komplektuojamas su:
Filtras oro Salinimui M5 / ePM10 60%.
Filtras oro tiekimui F7 / ePM1 60%
Rotacinis Silumokaitis.
Elektrinis oro paSildytuvas 2,0kW, 1f, oras Sildomas nuo +8,4°C iki +20°C.
\Ventiliatoriais, elektros varikliai po 0,125kW, 1f, su daznio keitikliais. Varikliy naudingumo klasé ne
zemesnés nei [E4. Naudojamas elektros energijos kiekis neturi vir§yti 0,55 Wh/m?; varikliy IP 44.
ApSiltintas korpusas. Sieneliy storis 50mm.
'Valdymo automatika su sasaja su pastato valdymo sistema (PVS).

KORPUSAS

Paneliai:

1. Galvanizuoto lakstinio plieno, dvisieniai su tarpe jrengta ugniai atsparia medZiaga, ugniai atsparumo klas¢
A1, pagal LST EN 13501-1:2019 Statybos gaminiy ir pastato elementy klasifikavimas pagal atsparuma ugniai.
1 dalis. Klasifikavimas pagal atsako j ugnj bandymy duomenis .

2. Tt klasé — T2 védinimo jrenginiy Silumos laidumo klasé;

. Tbf klas¢ — TB2 védinimo jrenginiy Salcio tilty klasé;

. CS klasé¢ — D1(M) korpuso standumo klasé;

. CAL klas¢ — L1(M) -400 Pa védinimo jrenginiy sandarumo klasé, prie neigiamo slégio;

. CAL klas¢ — L1(M) +700 Pa védinimo jrenginiy sandarumo klasé, prie teigiamo slégio;

. ISorinis panelio pavirsius - galvanizuoti plieno lakstai.

8. Vidinis panelio pavirSius - galvanizuoti plieno lakstai.

Panelio nuémimui neturi prireikti jokio kito instrumento i§skyrus atsuktuva.

Karkasas - sudarytas i§ profiliuoto plieno kanaly, standus, nepaslankus ir hermetiskas prie maksimalaus
neigiamo ir teigiamo slégio konkretaus ventiliatoriaus eksploatacijos atzvilgiu.

|Aptarnavimo durelés - jrenginys patiektinas su varstomomis aptarnavimo durelémis. Dureliy panelis turi bt
to paties storio ir konstrukcijos kaip ir visas jrenginio korpusas. Korpuso hermetiSkumas turi atitikti A klasg.
Pagrindas - patiektinas kartu su jrenginiu. Esant reikalui, patiektinas su reguliuojamoms atramomis
niveliavimo tikslu.

NN 0 W

IVENTILIATORIAI
IScentriniai, dvigubo siurbimo. Nei vienas ventiliatorius, neturi veikti daugiau nei 80% maksimaliy
apsisukimy per minute. Sis aspektas taikytinas ir elektros varikliy apkrovai. Ventiliatorius ir variklis turi bati
sumontuoti ant bendro rémo, tarp kurio ir korpuso, savo ruoztu, turi biiti jrengti vibroizoliatoriai. Korpusas i1
ventiliatoriaus iSmetimo anga turi biti sujungti lankscia, hermetiska, aplinkos poveikiui atsparia jungtimi.
Darbo ratas turi biti dinamiskai subalansuotas ir jrengtas rutuliniuose guoliuose. Ventiliatoriaus darbo ratas|
ir korpusas turi biiti galvanizuoti karStu biidu. Bendra ventiliatoriaus ir variklio konstrukcija turi biiti atspari
lkorozijai ir tinkama eksploatuoti prie Siose specifikacijose apibrézty aplinkos temperatiiry, drégmeés ir slégio.
Ventiliatoriy varikliai — EC.

LST EN ISO 12759-4:2020 - Ventiliatoriai. Ventiliatoriy efektyvumo klasifikacija. 4 dalis. Ventiliatoriai su
pavara, veikiantys didziausiu darbiniu greiiu;

LST EN ISO 13349-1:2022 Ventiliatoriai. AiSkinamasis Zodynas ir kategorijy apibréztys. 1 dalis.
Aiskinamasis Zodynas (ISO 13349-1:2022),

LST EN ISO 13349-1:2022Ventiliatoriai. AiSkinamasis Zodynas ir kategorijy apibréztys. 2 dalis. Kategorijos
(ISO 13349-2:2022)

Saugumo klasé IP55. Varikliy efektyvumo klasé IEC60034: IE 4

Efektyvumas:

Oro kiekis > 3 m3/s - > 75 %.

Oro kiekis <3 m3/s - > 65 %.

FILTRAI

Filtrai turi tenkinti LST EN ISO 16890-1:2017 Oro filtrai, skirti bendrajam védinimui. 1 dalis. Techninés
specifikacijos, reikalavimai ir klasifikavimo sistema pagal kietyjy daleliy sulaikymo efektyvuma (ePM) (ISO
16890-1:2016).

Testavimas degumui turi biiti atliktas pagal Europing versija UL 900.

MaiSiniai filtrai:

Filtravimo medziaga turi atitikti ePM1 60% (F7) klase tiekiamojo ir ePM10 60%. (MS5) Salinamojo oro
dalyje.

Bitina uztikrinti, kad filtruojanti medziaga islaikyty savo forma esant max. projektiniam oro kiekiui.
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ELEKTRINE SILDYMO SEKCIJA

Kai oro temperatiira nukrenta zemiau nustatytos ribos, tickiamo oro termostatas jjungia elektrinj $ildytuva.
Korpusas cinkuoto plieno. Kaitinimo elementai pagaminti i§ neridijanéio plieno. Sildytuvai turi turéti viding|
apsauga nuo perkaitimo. Leistinas oro tekéjimo greitis v=3,5m/s. Maks. leistina aplinkos temp. Salia Sildymo|
elemento - 65°C. Reguliavimas impulsiniu metodu. Galimybé¢ vartotojui paciam nusistatyti tiekiamo oro t-ra.
Saugos klasé IP54.

ROTACINIS SILUMOKAITIS

Rotorius su aSimi, sumontuotas ant neSancios konstrukcijos., tiekiamas su kintamo sukimosi grei¢io elektros
varikliu, kuris leidzia uztikrinti aukstg energijos rekuperavimo efektyvuma. Sandarinimas-Sepeciais, kurie|
sumazina oro protekius. Maksimalus eistinas greitis 3,5m/s. rotoriaus sukimosi greitis 3-11aps/min. darbo
salygos —31-+60°C. Pagal LST EN 13053:2020 ,,Pastaty védinimas. Oro ruos§tuvai. [renginiy, komponenty|
ir sekeijy vardiniai parametrai ir eksploatacinés charakteristikos* — H2 klasé.

ORO UZSKLANDOS
Sklendés turi buti numatomos kaip jsiurbimo/isleidimo i§jungimo prietaisai, su jjungimo/ i§jungimo valdymul|
arba padalijant prietaisus su tolygiu valdymu. Jos turi biiti valdomos elektriniais varikliais, kaip nurodyta
detaliame aprase. Sklendés turi buti i§ dvigubos dangos aerodinaminio pavirSiaus skyriaus ploksciy,
pagaminty i§ cinkuoto plieno, aliuminio ar neriidijancio plieno. Menciy sujungimo mechanizmai turi bati su
krumpliaraciais, pagamintais arba i§ stiklo pluoSto, armuoto PP arba i§ ,Ryton“ medziagy. Turi buti
numatomas sukamosios mentés prieS mente pastatymas sgveikai be slydimo, siekiant sklandaus darbo su|
minimaliu sukimo momentu. Aliuminio mentés turi biiti sandarinamos krastuose neopropenu ir atitikti IT klase
pagal LST EN 1751:2014 Pastaty védinimas. Galiniai oro jtaisai. Aerodinaminiai sklendziy ir voZztuvy
bandymai .Velenas turi biiti su kvadrato formos dalimi, tinkama standartinés pavaros montavimui ir turi btj
montuojamas prie mazos trinties guoliy, pagaminty i§ sustiprinto stiklo pluosto. Sklendziy rémai turi biiti
pagaminti i§ cinkuoto plieno, aliuminio arba neriidijancio plieno bei turi turéti jungtis kiekvienoje puséje su
angomis 4 kampuose, siekiant lengvai prijungti prie ortakiy. Sklendés, ilgesnés kaip 1525 mm arba/ ir
aukstesnés kaip 1220 mm turi biiti paskirstytos vienodo dydzio sklendémis. Sklendés, numatomos lauko
irenginiams, turi biiti arba atsparios drégmei, arba montuojamos jrenginio viduje.

PRIEINAMUMAS PRIE JRENGIMU
Irenginius privalu patiekti su apzitiros durelémis, skydais ir atidarymo priemonémis. Bitina uztikrinti, kad
sandarikliai biity suprojektuoti taip, kad bent deSimtj mety buty galima atlikti eilines techninio aptarnavimo
operacijas. [renginiai patiektini su min. 300mm. plocio apzitiros durimis su vyriais arba su skydais, jeigu
pastaryjy jrengti nejmanoma. Atidarymo priemonés — raktu rakinami dury uzraktai arba atsuktuvas.

Visame oro paruos$imo jrenginyje turi biiti pri¢jimas prie ventiliatoriy, oro uzsklandy, filtry ir ausinimo|
irenginiy.

AUTOMATIKA
Védinimo agregaty darbo procesy valdymas automatinis. Védinimo jrenginiai turi biiti komplektuojami su|
gamykliniais valdymo blokais. Valdymo funkcijos: tiekiamo ] patalpas oro temperatiiros reguliavimas,|
tieckiamo ir Salinamo oro ventiliatoriy grei¢iy reguliavimas, dienos, paros ir savaités programavimas.
Distancinio valdymo pultai — védinimo jrenginio paleidimas ir stabdymas, gedimy, filtry uZzterStumo
indikacija.

10. Triuksmo
slopinimas

TriukSmo slopintuvai turi atitikti LST EN ISO 7235:2010 Akustika. Ortakiy garso slopintuvy ir oro
skirstytuvy laboratoriniy matavimy procediiros. Inestinis silpninimas, tekéjimo triuk§mas ir visuminio slégio
sumazéjimas (ISO 7235:2003); LST EN ISO 5135:2020 Akustika. Oro jleidimo jtaisy, oro skirstytuvy,
uzdarymo ir reguliavimo jtaisy, slopintuvy triuk§mo garso galios lygiy nustatymas aidéjimo kameroje (ISO
5135:2020)reikalavimams.

TriukSmo slopintuvai turi buti jrengti kuo arc¢iau triukSmo Saltiniy. TriukSmo slopintuvai turi biiti
pagaminti i§ sunkaus galvanizuoto plieno laksty, su slopintuvy intarpais i§ garsa sugeriancios pluostinés
medziagos. Si medziaga turi biti 100-tu procenty ne higroskoping, visiskai atspari pluosto erozijai prie oro
greicio iki 25 m/s, atlaikanti +50C - +500C temperatiirg ir 10% - 100% santykinés drégmes, o taip pat atitikti
priegaisrinius reikalavimus. Siam tikslui biity tinkama 60-80 kg/m3 tankio mineraliné vata. Triuk§mo
slopintuvo pasiprieSinimas negali virSyti 60 Pa.

TriukSmo slopintuvy efektyvumas: ne maziau kaip 7dBA prie 63Hz; 10dBA prie 125Hz; ne maziau kaip|
17dBA prie 250Hz.; ne maziau kaip 21dBA prie 500Hz; ne maziau kaip 31BA prie 1000Hz; ne maZziau kaip,
41dBA prie 2000Hz; ne maziau kaip 25dBA prie 4000Hz; ne maziau kaip 18dBA prie 8000Hz.

11. Salinamo

oro grotelés

Grotelés turi atitikti LST EN 13181:2003 , Pastaty védinimas. Galiniai jtaisai. Zaliuziy eksploataciniy|

charakteristiky tikrinimas modeliuojant smelj“; LST EN 13030:2003 ,,Pastaty védinimas. Galiniai jtaisai.
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Zaliuziy eksploataciniy charakteristiky tikrinimas modeliuojant liety™ reikalavimus. Groteles sudaro

fiksuotos horizontalios mentés.

12. Tiekiamojo
oro grotelés

Groteles sudaro horizontalios ir vertikalios reguliuojamos mentés. Galinéje groteliy dalyje jrengiama
jungtis su garsa sugeriancios medziagos aptaisu. Reguliavimo voztuvas gali biiti patiektas atskirai.
Védinimo grotelés j duris. Skirtos oro pratekéjimui i§ vienos patalpos j kita. Sios grotelés sudaro labai
maza pasipriesinima oro srautui. Gali buti montuojamos sienose arba duryse. Groteliy korpusas ir V formos
mentelés gaminamos i§ aliuminio arba plastiko. Jy forma ir spalva turi deréti su interjero sprendiniais.

Lauko oro paémimas.
I8 lauko imamam orui oro paémimo grotelés turi biiti atsparios vé€jo apkrovoms ir apsaugotos nuo lietaus.
Turi buiti uztikrinta, kad oro greitis fasadingje groteliy dalyje minimizuoty lietaus, sniego ar kity krituliy
patekima | ortakius, Sachtas ar patalpas. Groteliy karkasas ir profiliuotos groteliy mentés gaminamos i§
galvanizuoto minksto plieno arba aliuminio. Biitina uztikrinti groteliy stabiluma jrengiant jas specialiai tam
tikslui skirtame karkase.

Vidingje groteliy dalyje jrengti ne retesnj nei 3mm sietg apsaugai nuo vabzdziy.

13. Oro_srauto
reguliavimo
vozZtuvai ir oro
srauto sklendés

Kintamo skerspjuvio diafragma “Iris” arba kiigis su reguliavimo mechanizmu, antgaliais manometro
prijungimui, bei padéties indikacija. Pilnai atidarius, jrenginio vidaus skersmuo turi atitikti ortakio
skersmenj. Korpusas - galvanizuoto lakstinio plieno.

Sklendéje numatytas oro srauto matavimas sistemos hidrauliniam sureguliavimui. Matuojama
mikromanometru nustatant oro slégio kritima sklendéje. Sklendés konstrukcija garantuoja didelj srauto
matavimo tiksluma, ji kalibruojama gamykloje. Sklendés korpusas pagamintas i§ cinkuotos skardos ir turi
oro nepraleidziancig sandarinimo tarping. Sklendés jungiamos su ortakiais moviniais sujungimais per
guminémis tarpinémis, kurios uZztikrina védinimo sistemos hermetiskuma.

Motorizuotos sklendés skirtos atjungti, arba paleisti védinimo sistemos atSakas, kai atsiranda védinimo
poreikis patalpy grupei, kurios darbo laikas gali nesutapti su bendros sistemos veikimo laikotarpiu. Jjungus
védinimo sistemos atSakas, atsidaro motorizuotos sklendés, taip duodamos signalg védinimo kamerai jungti
kit greitj. VAV sklendés su pavara ir valdikliu jungiami j PVS tinkla Mod-Bus protokolu.

14. Ugniavoztis

Bendrieji reikalavimai. PrieSgaisriniams voztuvams taikytina: LST EN 15650:2010 ,,Pastaty védinimas.
Priesgaisrinés sklendés*; LST EN 1366-2:2015 ,,Inzineriniy tinkly jrenginiy atsparumo ugniai bandymai. 2
dalis. Priesgaisrinés sklendés®; LST EN 13501-3:2006+A1:2010/P:2012.

Ugnies voztuvus biitina jrengti visuose ortakiuose, kaip nurodyta bréZiniuose. PrieSgaisrinés apsaugos
voztuvus privalu jrengti matomose vietose patikrai ir techniniam aptarnavimui vykdyti.

Visi prieSgaisriniai voztuvai turi bent jau atitikti sienos ar perdangos, kurig kerta atsparuma ugniai.
Vietose, kuriose priesgaisrines uztvaras (EI 60-180) kerta ortakiai, turi biiti jrengiami degimo produkty
plitima ortakiais sulaikancios EI 60 atsparumo ugniai prieSgaisrinés sklendés (ugnies voztuvai).
Priesgaisrinés sklendés turi turéti rankinj valdyma..

Angose ir ortakiuose, kertanciuose prieSgaisrines uztvaras, prieSgaisriniy sklendziy atsparumas ugniai turi
biti:
EI 45, kai prieSgaisrinés uZtvaros atsparumas ugniai ne mazesnis kaip 30 minuteés;

Mechaniniai ugnies voztuvai. Voztuvy veikimas turi buiti pagrjstas gravitacijos principu. Montuojamam
] statinio konstrukcijos elementus voztuvui turi biti leidziamas terminis i$siplétimas. Tirptukui pakeisti
bitina jrengti apzitros durelés, nebent gamintojo nurodoma kitaip.

Visi prieSgaisriniai voztuvai turi biiti laikomi atdari lydZiojo elemento - tirptuko, esanc¢io voztuvo korpuse.
Tirptukas turi suveikti prie 70°C temperatiiros. Durys, leidZiancios prieiti prie voztuvo mentés (menciy) i
tirptuko, turi biiti jrengtos voztuvo karkase arba greta. Korpusas ir mentés gaminamos i$ cinkuotos skardos.

15. Ortakiai ir
jy fasoninés
dalys

Bréziniai pateikia bendrg ortakiy, vamzdyny ir papildomos jrangos iSsidéstyma, taCiau nenurodo
fasoniniy detaliy ir atSaky,kuriy gali prireikti jungiant ortakius ir vamzdzius prie jrengimy, oro tiektuvy ir
pan. bei derinantis su kitomis dalimis. Ortakiy sistema turi biiti montuojama pagal atliktus matavimus
vietoje. Reikalingos fasoninés dalys turi biiti pateiktos be papildomy kasty. Ortakiy matmenys bréziniuose
atitinka jy vidaus iSmatavimus, kuriuos Rangovas esant reikalui gali pakeisti kitais iSmatavimais, kad
nesusidaryty trukdymy kitiems jrengimams arba ortakiy iSvalymui. Apsauga ir valymas: Jrengimai ir
medziagos turi buti atitinkamai apsaugoti nuo fiziniy pazeidimy. [rengimo metu jrengimy, vamzdyny ir
ortakiy vidus turi biiti apsaugomas nuo pasaliniy medziagy patekimo, prie§ eksploatacija ir dazyma jie turi
biti nuvalyti i§ iSorés ir vidaus. Jungiant naujus ortakius prie esamy, tiek naujieji, tiek esantieji i§ vidaus ir
iSorés turi biiti iSvalomi. Ortakiy tinklo jrengimas turi biiti pagrjstas bréziniuose nurodytais matmenimis.

Ortakiai ir jy fasoninés dalys turi atitikti LST EN 15727:2010 ,,Pastaty védinimas. Ortakiai ir ortakyno
komponentai, sandarumo klasifikacija ir bandymai“; LST EN 1505:2001 ,,Pastaty védinimas. Lakstinio
metalo ortakiai ir stac¢iakampio skerspjivio jungiamosios detalés. Matmenys*; LST EN 12236:2002 ,,Pastaty
veédinimas. Ortakiy kabliai ir atramos. Stiprio reikalavimai®; LST EN 12220:2001 ,,Pastaty védinimas.
Ortakiy tinklas. Bendrojo védinimo apvaliyjy jungéiy matmenys®; LST EN 12237:2003 ,,Pastaty védinimas.

Ortakynas. Apvaliyjy ortakiy i§ lakstinio metalo stipris ir oro nuotékis*; LST EN 12097:2006 ,,Pastaty
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veédinimas. Ortakynas. Reikalavimai, keliami ortakyny sistemy prieziiira palengvinantiems komponentams*;
LST EN 1506:2007* Pastaty védinimas. Apskritojo skerspjiivio ortakiai ir jungiamosios detalés i skardos.
Matmenys®; LST EN 1507:2006 ,,Pastaty védinimas. Staciakampio skerspjiivio lakstinio metalo ortakiai.
Stiprumo ir sandarumo reikalavimai“.

Ortakiuose biitinas pri¢jimas valymui, o atstumas tarp prieigos liuky ne didesnis nei 10 metry. Liukus
bitina jrengti tose vietose, kur ortakiai daro postkj. Rangovas turi pateikti projekto dalies vykdymo
priezitiros vadovui patvirtinimui ortakiy sistemos brézinius kartu su valymo liukais.

Termostaty ar panasSiy prietaisy jrengimo vietoje ortakiai turi buti papildomai sustiprinti lakstais, dviem
kalibrais storesniais uz ortakj j kurj montuojamas.

Per betonines sienas ar grindis pereinan¢iy ortakiy metalo storis turi biiti dviem kalibrais storesnis uz
ortakj pries atitvarg. Labai svarbu uztikrinti tinkamg nepralaiduma orui ir triukSmui.

Vietose, kur ortakiai jungiasi su ventiliatoriais, biitina jrengti lankscias bent 150 mm ilgio orui nepralaidaus
neopreno pluosto jungtis, siekiant uzkirsti kelig vibracijos prasiskverbimui j pastata. Lankscios jungtys prie
ventiliatoriy ir ortakiy turi biiti pritvirtintos ziedais arba jspaustos tarp flansy.

Visos tiek spiraliniy, tiek staciakampiy ortakiy sandiiros turi buiti bent SOmm ilgio. Jos turi biiti sutvirtintos
savisriegiais kas 50mm. Tuo atveju, jei sandiiros bus i§ kampiniy gelezies flansy, 32 x 32 mm sandiiroms
naudotini 6mm galvanizuoti varZtai, tuo tarpu didesnés apimties sandiroms vertéty naudoti 8§ mm
galvanizuotus varztus. Sandiirose taikytina ir guminé sandarinimo juosta.

Visos kontakta su lauko oro salygomis turin¢ios ortakiy sanddros turi biiti su flanSais ir uzsandarintos
vandeniui nepralaidzia medziaga ar hermetiska tarpine. Kniedziy ir varzty Zingsnis turi apsaugoti flan§g nuo
nestabilumo.

Alkiinés privalo biti kaip galima lygesnés. Segmentai negali virSyti 300 kampo, o fasoninés dalies
lenkimo spindulys turi bti lygus bent ortakio skersmeniui.

AtSakos daromos i§pjovus tikslios formos angg magistraliniame ortakyje, taip kad nebiity jokiy iSsikiSimy
1 Sakinio ortakio dalj. Skersinis ortakio pjuvis turi buti vientisas, be uzkarpy.

Kuomet ortakio skerspjiiviui sumazinti ar padidinti naudojama kiiginiai peré¢jimai, maksimalus vienos
kiigio krastinés plétimosi kampas neturi biiti statesnis nei 1:7 arba 160. Jei dél objekto salygy reikalingas
staigesnis ortakio skerspjivio pokytis srauto tekéjimo kryptimi, tuomet biitina jrengti kreipiamgsias.

Visos stacios alkiinés turi biity pagaminti su kreipiamosiomis mentémis.

Visi pakabinimo elementai ir atramos turi biiti regulivojami idant uztikrinti ortakiy horizontaluma.

Tvirtinant laikiklius ir atramas prie blokiniy sieny, betoniniy ploks¢iy ar pan., biitina naudoti priezitiros

Statyboje naudotini varztai, verzlés, atramos ir t.t. turi baiti papildomai galvanizuoti, kad tarp Siy elementy
ir jungiamy metaliniy daliy nebuity galvaninés korozijos.

Groteliy gamyboje bitina naudoti presuota aliuminj. Grotelés turi bati lengvai iSimamos ir tvirtinamos
taip, kad jas iSémus nebiity paZeistas pats statinys ir jo apdaila. Jei grotelés néra iSimamos, bitina jrengti
pri¢jima joms reguliuoti bei techniskai aptarnauti.

Tiekiamo bei Salinamojo oro uzsklandos turi biiti patiektos su “uzraktu”, aiskiai indikuojanciu padétis
“atidaryta” ir “uzdaryta”. Pozicijoje “uzdaryta” nustatytuose voztuvuose nuotekis neturi virsyti 5%.

Visi i§ minkstojo plieno pagaminti jrengimai, sumontuoti korozijai palankiose salygose, privalo biti
galvanizuojami. Visi negalvanizuoti mink$tojo plieno jtaisai (laikikliai ir t.t.) turi biiti apsaugoti nuo
korozijos.

Ortakiai turi bti jzeminti.
Staciakampio skerspjiivio ortakiai
Stac¢iakampio skerspjiivio ortakiai turi biiti pagaminti vadovaujantis Siais reikalavimais:

Maksimalus intervalas tarp sandiiry/standumo briauny

Krastinés Nominalus Be savary ar | Su sgvaromis ar | Min. kampuotis

ilgis (mm) laksto storis | skersiniy skersiniais tarpinéms  standumo
(mm) jungimy (mm) | jungimais (mm) | briaunoms (mm)

1ki 400 0.75 neribota neribota néra

Staciakampio skerspjiivio ortakiai turi islikti neissikraipg ir taisyklingos formos.

Ortakiy sandiros, turi biti jungiamos “C” formos profiliais arba flansais.

Horizontals ortakiai turi buiti tvirtinami ant konstrukcijos: vertikalis strypai + horizontalts profiliai
ortakiy apatinéje dalyje.

Kiekvienas strypas turi iSlaikyti ortakj ir vieno asmens svorj (100 kg).

Ilgesnés dalies ilgis ar | Strypo skersmuo Laikiklis (mm) Maksimalus atstumas tarp
skersmuo (mm) (mm) atramy (mm)

Iki 300 8 20 x 3 plokscia 3000

301 - 600 8 25x25x3 3000

Tvirtinimo/pakabinimo elementai turi biti su gumos (dielektriko) intarpu, jeigu pastarasis ir ortakiy
tinklas yra skirtingy metaly.
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Sandiira tarp ortakiy dalies pagamintos i§ cinkuoto ir neriidijancio skardos montuotina su lankscios
jungties intarpu.
Spiraliniai ortakiai
Spiraliniy ortakiy tinklas turi bati i§ galvanizuoto plieno, kurio storis:
Ortakio skersmuo (mm) Min. storis (mm)

Nuo 100 iki 315 0.5
Fasoninés detalés (alkiings, trisakiai, peréjimai ir kt.) turi biiti integruotos j vientisg standarting sistemg.
Pagaminus, fasonines detales biitina galvanizuoti.

Ortakiai turi biiti surenkami jvorés ir movos biidu, kuomet tiesiyjy atkarpy galai suformuoja movas, o
fasoninés dalys jvores. Sandiiras biitina uzsandarinti guminémis tarpinémis ir atitinkamai tvirtinti kniedémis|
ar savisriegiais.

Fasoninés detalés, atSakos ir t.t., tvirtinami prie magistralinio ortakio Sono, turi buti uzsandarinti
patvirtinta mastika, kuri privalo i§laikyti elastinguma 0°C - 80°C temperatiiry intervale.

Siy ortakiy tvirtinimas panasus j stadiakampiy ortakiy.

Prie§ uzsakydamas medziagas, rangovas turi gauti projekto dalies vykdymo prieziiiros vadovo
pritarimg dél siilomo spiraliniy ortakiy ir fasoniniy detaliy tipo.

Ortakiy elementai, bendra informacija

Medziagos

Standartinés fasoninés dalys ir ortakiai yra gaminami i§ lakstinio plieno dengto cinko danga. Pagrindiné
medziaga yra karstai dengtas cinko voniose lakstinis plienas, kurio takumo riba yra 190 — 210 N/mm?2. Cinko
padengimo sluoksnis yra Z200 - 275. Padengimas Z200-275 reiskia, kad yra panaudota 200-275 g cinko j m2
abejose laksto pusése. Toks padengimas uztikrina normalia gaminiy apsaugg nuo korozijos (klas¢ C3-L/C2-
M), naudojant védinimo sistemoms jrengtoms patalpoje ar lauke.

Korozija

Standartas ISO 12944 apraSo jvairius padengimus ir jy atsparuma korozijai. Yra sudarytos korozijos
kategorijy klasés:

C1 — labai Zema korozijos rizika. Sildomi pastatai su $variu oru.

Ofisai, parduotuvés, mokyklos, vieSbuciai.

C2 — Zema korozijos rizika. Nesildomi pastatai, kuriuose yra kondensacijos tikimybeé. Sandéliai, sporto salés
ir kt.

C3 — vidutiné korozijos rizika. Priemiescio ir miesto zonos

lkuriuose zemas sieros dioksido, rtigsties ir druskos tarsos lygis.

C4 — auksta korozijos rizika. Miesto ir industrinés zonos su

vidutine sieros dioksido tarsa bei ar/ir pakrantés zonos su

zemu druskos lygiu atmosferoje.

C5i — labai auksta korozijos rizika. Industrinés zonos su aukstu

drégmés lygiu ore ir agresyvia atmosfera, pakrantés zonos ar

objektas juroje kur vyrauja aukStas druskingumo lygis.

C5m — labai auksta korozijos rizika. Jiros ir laivy zonos su auksStu drégmés lygiu ore ir agresyvia atmosfera.
Kiekviena klasé yra skirstoma j tris grupes pagal ilgaamziskumga. [lgaamziSkumas néra garantinis gaminio
laikotarpis, taciau jis visuomet blina gerokai ilgesnis.

llgaamziskumo grupés:

L — Zemas — iki 7 mety.

M — vidutinis — nuo 7 iki 15 mety.

H — aukstas — vir§ 15 mety.

Visiems standartiniams elementams yra naudojamas cinkuoto plieno lakstas Z200-275 g/m2 tipo, kurio
atsparumas korozijai klasifikuojamas C2-M/C3-L, kur C2-M —(Zema rizikos klas¢ su ilgaamziskumu
vidutiniskai iki 15 mety) ir C3(L) — (vidutiné rizikos klasé su ilgaamziskumu iki 7 mety). Taip pat gaminami
ortakiai ir i§ keliy tipy neriidijancio plieno laksty pagal kliento poreikius.

Ortakiy angy sandarinimas prieSgaisrinése sienose ir perdangose

Ortakiy angy prieSgaisrinis sandarinimas yra reglamentuotas Siuose teisiniuose dokumentuose:

* STR 2.01.04:2004. Gaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai, p.67: Nustato atsparumo ugniai ir
gaisrinio pavojingumo atitvariniy konstrukcijy vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi
sumazinti paciai konstrukcijai keliamy gaisriniy reikalavimy;
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+ STR 2.09.02:2005 "Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas", p.43.18: Tranzitiniy ortakiy ir
sieny, perdangy, pertvary susikirtimo vietas biitina uzpildyti statybos produktais, nesumazinant kertamos
lkonstrukcijos normuojamo atsparumo ugniai;
Sandarinimui naudojamy medZziagy bandymo bei sertifikavimo tvarka yra numatyta Aplinkos
ministro 2010 m. liepos 15 d. jsakime Nr. D1-617 "Dél Reglamentuojamy statybos saraso", Kuriame
numatoma, kad prieSgaisriniam angy sandarinimui naudojamos medZziagos turi biiti iSbandytos pagal
standarto LST EN-1366-3 "Inzineriniy tinkly jrenginiy atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angy
sandarinimo priemonés" reikalavimai.

Aptariant aik$¢iau paminétg ortakiy prieSgaisrinio angy sandarinimo reglamentavima galima
padaryti Sias iSvadas:
» ortakiams kertant sienas ar perdangas, angos tarp ortakio bei sienos turi biiti
uzsandarintosortakiams sandarinti skirtomis prieSgaisrinémis angy sandarinimo sistemos, kad sandarinimas
ugniai bty nemazesnis nei kertamos sienos ar perdangos;
* prieSgaisriniam angy sandarinimui naudojamos medziagos turi biiti iSbandytos pagal standarta LST]
EN-1366-3 "Inzineriniy tinkly jrenginiy atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angy sandarinimo priemonés'|
reikalavimus.

Galimos ortakiy angy sandarinimo sistemos

1. Priesgaisrinés mastikos sistema Protecta®FR Acrylic (arba analogas)..

Tai angy sandarinimo prieSgaisriné akriliné mastikos sistema, sudaryta i§ akmens vatos dembliy:
lydimosi temperattra 1000° C, tankis 129 kg/m? ir prieSgaisrinés akrilinés mastikos. Akmens vata sistemoje|
yra naudojama siekiant uztikrinti atitinkama mastikos gylj prieSgaisriniame sandarinime.

Si sistema yra naudojama tik esant nedideliems tarpeliams tarp sandarinamo ortakio ir sienos.

W

2. Priesgaisrinio skiedinio sistema Protecta®EX Mortar (arba analogas).

Tai priesgaisrinio angy sandarinimo skiediniu sistema, sudaryta i§ akmens vatos ploks¢iy: lydimosi

temperatiira 1000° C, storis 50 mm, tankis 150 kg/m?® ir prieSgaisrinio skiedinio. Protecta®EX Mortar

skiedinys yra sausi balti milteliai susidedantys i§ neorganiniy junginiy ir perlito. Miltelius sumaisius su|

vandeniu susiformuoja Silumga izoliuojantis junginys, kuris sustabdo ugnies ir dimy plitima.
Si sistema yra naudojama esant netaisyklingoms angoms tarp ortakio ir sienos.

3. Akmens vatos ir prieSgaisriniy dazy sistema Protecta®FR Board (arba analogas)
Tai paneliné prieSgaisrinio angy sandarinimo sistema, sudaryta i§ akmens vatos ploks¢iy: lydimosi
temperatiira 1000° C, tankis 160 kg/m? ir priesgaisriniy j$sipucianciy dazy Protecta®FR Coating. Tarpeliy
tarp akmens vatos plokstés ir sienos bei tarp akmens vatos plokstés ir sandarinimo technologinés linijos
elementy: kabeliy, vamzdziy ir t.t. sandarinimui naudojama prieSgaisriné mastika Protecta®FR Acrylic.
PrieSgaisriniy dazy iSeiga dazant akmens vatg - 1 I/'m? (1,4 kg/m?).

Si sistema yra naudojama esant taisyklingoms didesnéms angoms tarp ortakio ir sienos.

16. Ortakiy
izoliavimas

Ortakius izoliuoti pagal ,,Védinimo sistemy gaisrinés saugos taisykliy®, ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai“ ir ,,Jrenginiy ir $ilumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisykliy“ reikalavimus.
Nieko nepateikta Siluminei ir prieSgaisrinei izoliacijai. ApraSomajai daliai taikytina: LST EN 14303:2016
Pastaty jrangos ir pramoniniy jrenginiy termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinés vatos (MW)
gaminiai. Specifikacija, LST EN 822:2013 Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Ilgio ir plo¢io nustatymas;
LST EN 823:2013 Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Storio nustatymas; LST EN 14303:2016 Pastaty
jrangos ir pramoniniy jrenginiy termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinés vatos (MW) gaminiai.
Specifikacija; LST EN 13501-1:2019 Statybos gaminiy ir pastato elementy klasifikavimas pagal atsparuma
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ugniai. 1 dalis. Klasifikavimas pagal atsako i ugnj bandymy duomenis; LST EN 12667:2002 Siluminés
statybiniy medziagy ir gaminiy savybés. Siluminés varZos nustatymas apsaugotos karstosios plokstés ir
Silumos srauto matuoklio metodais. Didelés ir vidutinés Siluminés varzos gaminiai.

Bendra informacija. Ortakiy Silumos izoliacija turi biiti be Floro angliavandeniliy. Visos medziagos turi
biti tinkamos eksploatacijai esant projektinéms temperattiroms, neturi skatinti korozijos ar kokiu nors kitu
bidu paveikti izoliuojamus pavirsius, tiek sausoje tick drégnoje biisenoje.

Visos medziagos turésiancios salytj su oro srautu turi biiti nedegios ar sunkiai degios.

Specifikuotas medziagy Silumos laidumo koeficientas yra esant 24°C temperatiirai, nebent biity nurodyta
kitaip. Naudojant kitokia Silumos izoliacija, jos storis turi biiti parenkamas taip, kad Silumos perdavimo
koeficiento reik§me nevir$yty ¢ia specifikuoty medziagy Silumos perdavimo koeficienty reikSmiy.

Kiekviena j objekta pristatyta pakuoté ar standartinis izoliacijos ar priedy konteineris turi biiti pazymétas
gamintojo antspaudu arba ant jy turi buti pritvirtinta lentelé su gamintojo pavadinimu bei medziagos
apraSymu.

Silumos izoliacija oro paémimo ir §alinimo ortakiams

Pavir§iams naudotinos standzios plokstés i§ akmens arba mineralinés vatos, degumo klasé Al. Izoliacijos
storis — kaip nurodyta medziagy ZiniaraS¢iuose ir bréziniuose. Izoliacija tvirtinama prie 0.8mm. storio
galvanizuoto plieno viely, maksimalus atstumas tarp juosteliy — 100mm. Kitas tvirtinimo btidas - priklijuoti
prie ortakio pavirSiaus nedegiais klijais arba pritvirtinti mechaniniais laikikliais.

Izoliacinés medziagos Silumos laidumo koeficientas negali virSyti 0.036W/m°C, nominalus tankis -
35kg/m?. Visos sandiiros, flansai ir kt. turi biiti izoliuoti tokio paties storio izoliacine medZiaga, kaip ir pats
ortakis. Oro paémimo ir $alinimo ortakiy izoliacijos sluoksnis turi biiti padengtas armuota aliuminio folija
su popieriaus pagrindu. Visas folijos siiiles biitina uztaisyti aliuminio arba plastikine juostele, tuo uztikrinant
garo barjero vientisuma.

Turi tenkinti: LST EN 14303:2016, LST EN 14706:2013; LST EN 14707:2013;LST EN 13501-
3:2006+A1:2010/P:2012; LST EN 1366-3:2009.

17. Védinimo

sistemy
bandymas ir
priémimas,
ekspoatacija

Védinimo sistemy bandymui ir reguliavimui taikytina LST EN 12599:2013 Pastaty védinimas.
Atiduodamy naudoti oro kondicionavimo ir védinimo sistemy bandymo procediiros ir matavimo metodai,
LST EN 16211:2015 ,,Pastaty védinimas. Oro srauty matavimas vietoje. Metodai; LST 1678:2001 ,,Pastaty
veédinimas. Patalpos vidaus aplinkos projektiniai kriterijai; LST EN 15727:2010 ,,Pastaty védinimas.
Ortakiai ir ortakyno komponentai, sandarumo klasifikacija ir bandymai*.

Atliekant védinimo sistemy aerodinaminius bandymus ir sureguliavimg, turi buti nustatoma: ar
ventiliatoriaus naSumas atitinka projektinj; ar uztikrintas ortakiy ir kity sistemos elementy sandarumas; ar
faktiniai tiekiamo ir $alinamo oro kiekiai atitinka projektinius; ar tolygiai Syla oro Sildytuvas; koks oro greitis
oro tiektuvuose. Védinimo sistemy jrenginiai taip pat turi biiti apZitrimi iSoriskai.

Irengimy veikimo reguliavimas atliekamas, norint gauti projektinius parametrus. Védinimo sistemose,
veikianciose natiiralios traukos biidu, tikrinama, ar pakankama trauka groteliy angose. Nesandarumy dydis
ortakiuose ir kituose sistemos elementuose nustatomas pagal papildomai pasiurbiamo arba netenkamo oro
kieki.

Bendras sistemos oro nuotékis neturi virSyti 6 % projektinio sistemos debito.

Atliekant aerodinaminj védinimo sistemos bandyma, leidziami tokie nukrypimai nuo projektiniy rodikliy:
+ 20% paklaida oro kiekiui védinimo sistemos atSakoje (patalpoje); + 15% paklaida bendram védinimo
sistemos oro kiekiui; = 2°C paklaida tiekiamo j patalpg oro temperatirai; + 0,5 m/s paklaida tiekiamo j darbo
vietg oro judrumui; + 1,5°C paklaida tiekiamo j darbo vieta oro temperatirai; + 3dBA paklaida triuk§mo
lygiui patalpoje.

Iki bandymo védinimo jrengimai projektiniu naSumu turi nepertraukiamai veikti 7 valandas. Atlikus
sistemy bandyma ir reguliavima, turi baiti suraSytas priémimo aktas, o prie jo turi biiti pridedami tokie
dokumentai: * darbo bréziniy komplektas su jrasais asmeny, atsakingy uz montavimo darby atlikima; *
paslépty darby ir tarpiniy konstrukcijy priémimo aktai; * védinimo sistemy bandymy ir reguliavimo rezultaty
aktas; * kiekvienos védinimo sistemos pasas.

Védinimo sistemy priémimas j eksploatacija, eksploatacija.
Atlikus priespaleidiminj sistemy bandyma ir reguliavima, turi biiti suraSytas priémimo aktas, o prie jo
turi buti pridedami tokie dokumentai:
- bréziniy su atliktais pakeitimais, lyginant su darbo projekto dokumentacija, montavimo metu (,,Taip
pastatyta“) komplektas su jrasais asmeny, atsakingy uz montavimo darby atlikima;
- paslépty darby ir tarpiniy konstrukeijy priémimo aktai;
- védinimo sistemy priespaleidiminiy bandymy ir reguliavimo rezultaty aktas;
- kiekvieno jrengimo techninis pasas; eksploatavimo taisyklés ir kita dokumentacija;
- védinimo jrenginiy atitikties deklaracijos ir CE sertifikatai.

Védinimo sistemy jrengimus turi eksploatuoti specialistas, turintis kvalifikacijos atestata. Jis turi
vadovautis jrengimy techniniuose pasuose ir instrukcijose pateiktomis nuorodomis, reikalavimais ir saugaus
eksploatavimo instrukcijomis, turi buti vedamas Zzurnalas, kuriame nurodomas oro filtry keitimo,
profilaktiniy patikrinimy ir kt. grafikai.
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Vadovautis: Statybos taisyklémis, LR statybos jstatymu, STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas; STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai,
Statinio statybos priezitra® STR 2.01.02:2016  ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas i
sertifikavimas®.

18. Atbulinés
traukos sklendés

|Atbulinés traukos sklendés skirtos praleisti oro srautg tik viena kryptimi. Sklendés pagamintos i§ galvanizuoto
plieno. Sparneliai sutvirtinti spyruokle, todél sklendes galima montuoti bet kokioje padétyje. ,,Zaliuzi“ tipo
sklendés gali biiti montuojamos tik | horizontalioje padétyje. Maksimalus oro srauto greitis 7m/s.

19. Plastikinis
ortakis

Vamzdziy techninés charakteristikos: tankis — 950kg/m?, elastingumo modulis (Jungo) E1 min —|
>1000MPa, atsparumas létam plycio sklidimui SCG (80°C) - >165 val., lydymosi indeksas (190°C/5kg) MFR
—0,2-0,9g/10 min, Silumos laidumo koeficientas — 0,4W/Km.

Sléginiai polietileniniai HDPE (didelio tankio polietilenas), kartais dar zymimas PE-HD arba tiesiog PE
vamzdziai ir jungiamosios (fasoninés) dalys naudojami vandens, nuoteky ar dujy tiekimo sistemoms jrengti.
PE vamzdziai yra gaminami i§ PE100 arba naujos kartos PE100 RC Zaliavos. Toks vamzdis yra zenkliai
tvirtesnis ir atsparesnis jbrézimams ir trikinéjimams nei pagamintas i§ ankstesnés kartos PE80 polietileno.

Vamzdziai, kuriy skersmuo 20-110 mm, tiekiami ritése, 90-1200 mm vamzdziai tiekiami gabalais, o
jungiamosios dalys tiekiamos vienetais. Vamzdziai ir fasoninés dalys gali buti tiekiami jvairiy slégio klasiy;
PN10 (SDR 17), PN12.5 (SDR 13.6), PN16 (SDR 11).

Vamzdziai ir jungiamosios dalys atitinka LST EN 12201-2 standarto reikalavimus.

SUJUNGIMO BUDAI

» Sandiirinis (tiesioginis) virinimas. Sandiiriniu bidu gali biiti jungiami tik vienos rusies PE vamzdziai, kuriy
vienodi diametrai ir toks pat sieneliy storis.

» Elektra virinamomis jungtimis (elektromovomis). Movomis galima suvirinti ir skirtingos raisies polietileno
vamzdzius, kuriy sieneliy storiai gali biiti skirtingi.

» Mechaninémis (susukamomis) jungtimis.

» Segmentinémis jungtimis.

» Flansais per adapterius.

TEMPERATUROS POVEIKIS

Reikty atkreipti démes;j j temperatiiros poveikji HDPE vamzdziams. Auksta temperatiira gali turéti neigiamg
itaka HDPE vamzdziams. Dél Sios priezasties Rangovas turi uztikrinti tinkama gaminiy (vamzdziy, jungimo|
detaliy) transportavimg | statybos aikstele ir sandéliavima joje. Rangovas turéty zinoti, kad deél dideliy|
temperatiiros svyravimy gali kisti ir vamzdzio ilgis. Pavyzdys: jei vasaros dieng vamzdzio palikto sauléje
temperattira gali siekti 40°C, o uzkasto per naktj nukristi iki 10°C, tai 500 m vamzdzio ilgis gali sutrumpéti
daugiau kaip 2,5m. Jei abu vamzdzio galai stipriai jtvirtinti, vamzdziui traukiantis gali atsirasti apkrovos,|
kurios gali turéti jtaka vamzdyno sandarumui.

20. Védinimo
sistemy
bandymas ir
priémimas,
ekspoatacija

Védinimo sistemy bandymui ir reguliavimui taikytina LST EN 12599:2013 Pastaty védinimas.
Atiduodamy naudoti oro kondicionavimo ir védinimo sistemy bandymo procediiros ir matavimo metodai,
LST EN 16211:2015 ,,Pastaty védinimas. Oro srauty matavimas vietoje. Metodai; LST 1678:2001 ,,Pastaty
veédinimas. Patalpos vidaus aplinkos projektiniai kriterijai; LST EN 15727:2010 ,,Pastaty védinimas.
Ortakiai ir ortakyno komponentai, sandarumo klasifikacija ir bandymai®.

Atliekant védinimo sistemy aerodinaminius bandymus ir sureguliavima, turi biiti nustatoma: ar
ventiliatoriaus naSumas atitinka projektinj; ar uztikrintas ortakiy ir kity sistemos elementy sandarumas; ar
faktiniai tiekiamo ir $alinamo oro kiekiai atitinka projektinius; ar tolygiai Syla oro Sildytuvas; koks oro greitis
oro tiektuvuose. Védinimo sistemy jrenginiai taip pat turi biiti apZitrimi iSoriskai.

Irengimy veikimo reguliavimas atlieckamas, norint gauti projektinius parametrus. Védinimo sistemose,
veikiancCiose nattiralios traukos budu, tikrinama, ar pakankama trauka groteliy angose. Nesandarumy dydis
ortakiuose ir kituose sistemos elementuose nustatomas pagal papildomai pasiurbiamo arba netenkamo oro
kiekj.

Bendras sistemos oro nuotékis neturi virSyti 6 % projektinio sistemos debito.

Atliekant aerodinaminj védinimo sistemos bandyma, leidziami tokie nukrypimai nuo projektiniy rodikliy:
+ 20% paklaida oro kiekiui védinimo sistemos atSakoje (patalpoje); + 15% paklaida bendram védinimo
sistemos oro kiekiui; + 2°C paklaida tiekiamo ] patalpa oro temperatiirai; + 0,5 m/s paklaida tiekiamo j darbo
vietg oro judrumui; + 1,5°C paklaida tiekiamo j darbo vieta oro temperatiirai; + 3dBA paklaida triuk§mo
lygiui patalpoje.

Iki bandymo védinimo jrengimai projektiniu nasumu turi nepertraukiamai veikti 7 valandas. Atlikus
sistemy bandyma ir reguliavima, turi baiti suraSytas priémimo aktas, o prie jo turi biiti pridedami tokie
dokumentai: * darbo bréziniy komplektas su jraSais asmeny, atsakingy uz montavimo darby atlikima; *
paslépty darby ir tarpiniy konstrukcijy priémimo aktai; * védinimo sistemy bandymy ir reguliavimo rezultaty
aktas; * kiekvienos védinimo sistemos pasas.

Védinimo sistemy priémimas j eksploatacijg, eksploatacija.

. LAPAS LAPUY LAIDA
PRI.23-23-TP-SVOK-TS

11 12 A




Atlikus priespaleidiminj sistemy bandyma ir reguliavima, turi biiti suraSytas priémimo aktas, o prie jo
turi bti pridedami tokie dokumentai:

- bréziniy su atliktais pakeitimais, lyginant su darbo projekto dokumentacija, montavimo metu (,,Taip
pastatyta) komplektas su jrasais asmeny, atsakingy uz montavimo darby atlikima;

- paslépty darby ir tarpiniy konstrukcijy priémimo aktai;

- védinimo sistemy prieSpaleidiminiy bandymy ir reguliavimo rezultaty aktas;

- kiekvieno jrengimo techninis pasas; eksploatavimo taisyklés ir kita dokumentacija;

- védinimo jrenginiy atitikties deklaracijos ir CE sertifikatai.

Védinimo sistemy jrengimus turi eksploatuoti specialistas, turintis kvalifikacijos atestatg. Jis turi
vadovautis jrengimy techniniuose pasuose ir instrukcijose pateiktomis nuorodomis, reikalavimais ir saugaus
eksploatavimo instrukcijomis, turi biiti vedamas zurnalas, kuriame nurodomas oro filtry keitimo,
profilaktiniy patikrinimy ir kt. grafikai.

Vadovautis: Statybos taisyklémis, LR statybos jstatymu, STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas; STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai,
Statinio statybos priezitra® STR 2.01.02:2016  ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas i
sertifikavimas®.

. LAPAS LAPUY LAIDA
PRI.23-23-TP-SVOK-TS

12 12 A




Pozicija, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo | Mato [Kiekis| Pastabos
eil. nr. vnt.
Védinimo sistema R-1
1. Oro. tlhekm.lo ir oro Salinimo rekuperacinis izoliuotas TS 9 p. [kompl,| 1
védinimo jrenginys
2. TriukSmo slopintuvas dn250, L=900mm TS 10 p.| vnt. 4
3. Uzdarymo - atidarymo sklendé su el. pavara, dn250 TS 13 p.| vnt. 1
4. Oro kiekio reguliavimo sklendé dn100 TS 13 p| vnt. 2
5. Ugnies voztuvas su lydzia jungtimi dn250 TS 14 p.| vnt. 4
6. Ugnies voztuvas su lydzia jungtimi dn100 TS 14 p.| vnt. 2
7. Oro tiekimo reguliuojamos grotelés 400*400 TS 12 p.| vnt. 1
8. Oro tiekimo reguliuojamos grotelés 200*100 TS 12 p.| vnt. 1
9. Oro Salinimo nereguliuojamos grotelés 400%400 TS 11 p.| vnt. 1
10. Oro Salinimo nereguliuojamos grotelés 200*100 TS 11 p.| vnt. 1
11. Cinkuotos skardos ortakis dn250 TS15p| m 35
12. Cinkuotos skardos ortakis dn100 TS 15p) m 4
13. Cinkuotos skardos ortakis 600*400 TS15p| m 20
14. Oro paémimo grotos 1300*700 TS 12 p| vnt. 1
15. Atbulinis voztuvas 600*400 TS 18 p| vnt. 1
16. Plastikinis PE ortakis dn250 TS19p| m 16
17. Siluminé akmens vatos izoliacija su aliuminio folijos )
danga, ortakiui dn250 TS 16p) m 32,6
18. Siluminé akmens vatos izoliacija su aliuminio folijos )
danga, ortakiui dn100 TS 16p) m* | 238
19. Siluminé akmens vatos izoliacija su aliuminio folijos )
danga, ortakiui 600*400 TS 16p) m 19,0
20. Clnkuoto.s skardos ortakiy fasoninés dalys ir tvirtinimo TS 15 plkompl,| 1
elementai
21. Plastlkml.q ortakiy fasoninés dalys ir tvirtinimo TS 18 plkompl,| 1
elementai
22. Priesgaisrinése sienose, perdangose angy, kurias kerta
ortakiai, uzsandarinimas gaisrin¢je projekto dalyje TS 15 p.kompl.| 1
nurodytomis medZiagomis.
23. Liukai ortakiy valymui TS 15 plkompl.| 1
A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2023 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS
KVAL Statinio projekto pavadinimas:
Dg'?(T\IGR UAB “PROJEKTAVIMO IR Kultdros paskirties pastato - rotués, DidZioji g. 31,
' RESTAURAVIMO INSTITUTAS’ Vilniuje kapitalinio remonto projektas
A976, 0267 PV M. NEMUNIENE ]
KVAL. Dokumento pavadinimas: LAIDA
PATV.
DOK. NR. UAB ,BRAZPROJEKTAS* . 3
VEDINIMO SISTEMOS MEDZIAGY IR DARBY KIEKIY A
] ZINIARASTIS
977 / KM 0251 PDV V. BRAZAS
22842 PROJ. T. BRAZE o
INZ.
Statytojas i (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: LAPAS LAPU
LT V3| Vilniaus rotu$é & .
Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius PRI.23-23-TP-SVOK-VZ 1 2




Pozicija, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo | Mato [Kiekis| Pastabos
eil. nr. vnt.
24, Paleidimo — derinimo darbai TS 20 p.kompl.| 1
. . LAPAS LAPY LAIDA
PRI.23-23-TP-SVOK-VZ
2 A




Pozicija, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo | Mato [Kiekis| Pastabos
eil. nr. vnt.
1. Elektru.ns radiatorius , galia 400W, su Wifi,, TS 6p.| vnt. 5
spalva juoda
2. Elektru.ns radiatorius , galia 600W, su Wifi,, TS 6p.| vnt. 1
spalva juoda
3. Elektru.ns radiatorius , galia 1000W, su Wifi,, TS 6p.| vnt. 1
spalva juoda
4, Elektrinis radiatorius , galia 1000W, su Wifi, TS 6p.| vnt. )
spalva balta
5. Elektrinis radiatorius , galia 2000W , su Wifi, TS 6p.| vnt. )
spalva balta
6. Akumuliacinis patalpy Sildytuvas galia 6000W , su Wifi, TS 7p.| vnt. )
spalva balta
7. Akumuliacinis patalpy Sildytuvas galia 7000W , su Wifi, TS 7p.| vnt. )
spalva balta
8. Esamy akumuliaciniy $ildytuvy demontavimas vnt. 4
A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2023 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS
KVAL Statinio projekto pavadinimas:
Dg'?(T\IGR UAB “PROJEKTAVIMO IR Kultdros paskirties pastato - rotués, DidZioji g. 31,
RESTAURAVIMO INSTITUTAS” Vilniuje kapitalinio remonto projektas
A976, 0267 PV M. NEMUNIENE T
KVAL. Dokumento pavadinimas: LAIDA
PATV.
DOK. NR. UAB ,BRAZPROJEKTAS* 5 5
SILDYMO SISTEMOS MEDZIAGU IR DARBY KIEKIY A
] ZINIARASTIS
977 | KM 0251 PDV V. BRAZAS
22842 PROJ. T. BRAZE o
INZ.
Statytojas i (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: LAPAS LAPU
LT V3| Vilniaus rotu$é PRI.23-23-TP-8VOK-87 1 1
DidZioji g. 31, LT-01128 Vilnius '




Elektrinis radiatorius
N=400W

b

/

\:ﬁgof 594 -2.76

ar

Elektrinis radiaorius | ——

Elektrinis radiajorius

N=1000W

. /-2.36 016

/‘* )

N=600W

3307

Grotos 400400
L=874m?3/val

Sistemos R-1 plastikinis
ortakis @250 grindyse

Sistemos R-1 ortakis @250

nusileidZia iki grindy
EEEE

Elektrinis radiatoriu

N=400W

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

Esamas oro tiekimo sistemos

P-3 védinimo jrenginys

{
Esamas sistemos

2.

priedus).
3.

tyréjams.
4.

|
L
=

EEEEEEEESEESENEEENEEEEEEEE
Grotos 4007400
L=887m3/va
[

i
i
i
i n Esamas sistemos Grotos 400*400
! - P-3 ortakis | 1a. L=874m?val
i 0 ] JEEEEEEEEEN
i TEEEEEEEEEEEEENEEEEEEEEEENEEEEEEEEEEEnwl — z T
! - i -
| 014 224 \ || v I
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600*300

P-3 ortakis j 1a.

Esamas org tiekimo sistemos P-3 oro

Elektrinis radiatorius

[ |
[ |
ﬁWkis 600300

EKSPLIKACIJA (RUSYS)
! _
semmmmmy || | B Eil. Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m?
[ 019 |m ‘: mummmm - tvarkomos riisio patalpos 001 | Rasio patalpa 19.26
[ 16° 002 | Rsio patalpa 29.18
: 237 003 | Risio patalpa 9.02
— .- Elektrinis radiatorius 004 | Rusio patalpa 12.18
u | N=400W 005 | Rdsio patalpa 5.48
: 006 | Risio patalpa 20.22
: \ 007 | Rdsio patalpa 3.43
- SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: 008 | Rasio patalpa 39.20
= w‘ 009 | Rusio patalpa 13.27
3 : (“16°3\— Patalpos temperatra 010 | Rasio patalpa 13.13
 ENENEFEEEEEER \ 860 Silumos nuostoliai 011 Rsio patalpa 33.72
» — “ — .
\ Elektriniai radiatoriai 012 Rusio patalpa 25.63
: 008 g 013 | Techniné patalpa 6.45
: L \‘ = Pro’ektuog"a'ﬂ:s'\liliggws 1rfd'at°”us‘ 014 Techninis koridorius 68.40
™ L*B*H=606*87*340mm, juodos spalvos 015 Techninis koridorius 12.22
- mmmy J * \ = Projektuojamas elektrinis radiatorius, 016 Techninis koridorius 28.99
; - ls galia N=600W, 1, =
: o . B L*B*H=676"87"340mm, juodos spalvos 017 Transforn‘yatonne 60.35
= | 018 | El. skydine 10.21
'] (— ] Projektuojamas elektrinis radiatorius, f I
a2 “ 012 galia N=400W, 1f, 019 | Siurbliné 5.65
: ‘ L*B*H=850*87*340mm, juodos spalvos I8 viso: 415.99
b _
imeeEEEEEEE \ PASTABOS:
‘g 1.

Siuo projektu numatomos tvarkyti 008, 012, 013, 014, 016, 017, 018, 019 patalpos. Likusios,
tvarkomos pagal aprobuotg PRI

projekta.

Tvarkomuyjy statybos darby metu numatyti papildomi risio archeologiniai Zvalgymai (Zitr.
Visi grindy judinimo darbai rusyje turi bati atliekami priZiGirint archeologui ir architektiiros

Visa nauja ar keitiama instaliacija, laidai vedZiojami esamy vietose, vagos pjaunamos
deimantiniais pjuklais, nepazeidziant saugomy mary.

| |
I I N=400W
_ L J‘ *
o T —— | Grotos 200100 A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
Esamas atviros angos | | L=13m?3val
' ' 0 2012 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Sieninis sistemos R-1 oro tiekimo ir oro LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Salinimo jrenginys Lt,5=887m?3val STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Veédinimo sistemy sutartiniai Zymeijimai: KVAL. PATV. PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO Kultiiros paskirties pastato - rotu$és, DidZioji g. 31, Vilniuje
+0.00=115.55 ' RUSIO PLANAS M 1:200 DOK-NR. |f|rg]J INSTITUTAS kapitalinio remonto projektas
sistemos R-1 oro tiekimo ortakis [T triuksmo slopintuvas A976,0267| PV | M. NEMUNIENE | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
sistemos R-1 oro Salinimo ortakis o= sklende su el. pavara TECHNINIS PROJEKTAS
= ugnies voztuvas be el. pavaros, EI30 UAB "Bra projektas"
oro tiekimo ir oro $alinimo jrenginys sistemos ri] oro kiekio reguliavimo sklendé DOKUMENTO PAVADINIVAS -
R-1 vertikalaus ortakiy pajungimo 977, KM 0251| pDV V. BRAZAS | ° _ ) Laida
J oro pertekéjimas 22842 Proj. in. T. BRAZE ’ SILDYMAS IR VEDINIMAS. RUSIO PLANAS M 1:200 0
Védinimo sistemos pastabos: Kalbos trump,| Statytojas ir uZsakovas: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
1.Védinimo sistemos R-1 visus ortakius 017 patalpoje ir patalpoje, kur montuojamas védinimo jrenginys V§| Vilniaus rotugé PRI.23-23-TP-8V-01
izoliuoti 50 mm storio akmens vatos dembliais su aliuminio folijos danga. LT DidZioji g. 31, LT-01128 Vilnius ’ 1 1




Projektuojamas oro Salinimo ortakis

Salinimas i$ virtuvés karsto cecho.

Elektrinis radiatorius

N=1000W

Elektrinis radiatorius

3307
3406

600*400, j kurj bus pajungiamas oro
@ Kavinés védinimo sistemos jrengimo

| projektas bus leidZziamas atskiru projektu.

e

Atbulinis voZtuvas

600*400 ~

N=2000W

Formuojamos oro paémimo grotos vir§ dury 1300*700h, lango

vir§ dury vietoje, prie kuriy bus pajungiama oro tiékimo sistema
virtuvés karsto cecho védinimui. Kavinés vedi

fo jrengimo
projektas bus leidZziamas atskiru projektu.

Liukas

97,5x148,5 cm

EKSPLIKACIJA (I AUKSTAS)

Eil. Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m2 113 | Pagalbiné patalpa 8.90
101 | Tambiras 16.00 114 | Kambarys artistams 40.26
102 Tambiras 18.09 115 | Kavinés pagalbiné patalpa 16.05
103 Tambiiras 18.00 116 | Kavines pagalbine patalpa 16.43
104 | Koridorius 23.60 117 | Kavines salé 50.48
105 Koridorius 22.64 118 Kavinés salé 53.44
106 Rabiné 39.96 119 Kavinés salé 36.85
107 I&jimas j risj 15.00 120 Holas 300.00
108 Motery WC 29.59 121 | Turizmo ir informacijos centrasl 19.03

109 Vyry WC 29.90 122 | Turizmo ir informacijos centras  17.26

110 | Kabinetas 14.13 123 | Sargo patalpa 13.50

111 | Kabinetas 16.26 124 | Laiptine 11.48

112 | Pagalbiné patalpa 13.86 IS viso: 840.71

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

| . . .
Esamos oro tiekimo sistemos P-3 oro

2000

+0.00=

2376

115.55

Esamos el. oro uzuolaidos /

"k

210

PIRMO AUKSTO PLANAS M 1:200

I

péémimo grotos grindyse

PASTABOS:
1.

Patalpos, kuriose darbai neatliekami.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

& Patalpos temperatara

860

Silumos nuostoliai

Projektuojamas naujas elektrinis
radiatorius, galia N=1000W, 1f,

L*B*H=555*87*420mm, baltos spalvos

Projektuojamas naujas elektrinis
radiatorius, galia N=2000W, 1f,

L*B*H=955*87*420mm, baltos spalvos

—3

Pastabos:

Esamas elektrinis akumuliacinis
radiatorius

1.Numatomi nauji elektriniai radiatoriai patalpose 101, 102, 103, 104.
Kitose 1a. patalpose Sildymo prietaisai lieka esami.

Kavinés ir I a. WC patalpos Siame darby etape netvarkomos.
Visa nauja ar kei¢iama instaliacija, laidai vedZiojami esamy vietose, vagos pjaunamos

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

rall INSTITUTAS

A976, 0267| PV

| M. NEMUNIENE |

UAB "Bray projektas"

2.
deimantiniais pjiklais, nepazeidziant saugomy mdiry.
A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2023 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA
KVAL. PATV. PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Kultiiros paskirties pastato - rotuseés, Didzioji g. 31, Vilniuje

kapitalinio remonto projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

TECHNINIS PROJEKTAS

977, KM 0251| PDV V. BRAZAS DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
22842 Proj. inz. T. BRAZE b SILDYMAS. PIRMO AUKSTO PLANAS M 1:200 0
Kalbos trump, Statytojas ir uisakovaf: N DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
V§] Vilniaus rot PRI.23-23-TP-8V-02
LT Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius 1 1




Projektuojamas oro Salinimo ortakis

Salinimas i$ virtuvés karsto cecho.
Kavinés védinimo sistemos jrengimo
| projektas bus leidZziamas atskiru projektu

@ 600*400, j kurj bus pajungiamas oro

al

KELJ\TU\l/O ZFT VIETA

b/

b

—

O

O

O

EKSPLIKACIJA (II AUKSTAS)

Eil. Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m2

201 | Kolony salé 344.00
202 | Ekspozicijy salé 84.42
203 | Mero kabinetas 97.62
204 Laiptiné-Foje 178.00
205 | Kameringé salé 113.11
206 | Kabinetas 18.15
207 | Kabinetas 17.10
208 | WC patalpa 3.00
209 | WC patalpa 1.30
210 | Kabinetas 17.06
211 Kabinetas 15.14
212 | Laiptine 32.00

Laiptine 920.90

PASTABQS:

1. Visa nauja ar kei¢iama instaliacija, laidai vedziojami esamy vietose, vagos pjaunamos
deimantiniais pjtklais, nepazeidZiant saugomy mdry.
2.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

& Patalpos temperatiira
Silumos nuostoliai

C—— Projektuojamas naujas elektrinis
akumuliacinis radiatorius, galia
N=6000W, 3f,
L*B*H=1222*250*664mm

C—3 Projektuojamas naujas elektrinis
akumuliacinis radiatorius, galia
N=7000W, 3f,
L*B*H=1372*250*664mm

c— Esamas elektrinis akumuliacinis
radiatorius

Pastabos:

1.Numatomi nauji akumuliaciniai elektriniai radiatoriai patalpose 206, 207, 210, 211.
Kitose 2a. patalpose Sildymo prietaisai lieka esami.

A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2023 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
B . KVAL. PATV. PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO Kultiros paskirties pastato - rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje
+0.00=115.55 |e ANTRO AUKSTO PLANAS M 1:200 DOK.NR. ||(g]f INSTITUTAS kapitalinio remonto projektas
A976. 0267 PV | M. NEMUNIENE | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
__ . TECHNINIS PROJEKTAS
UAB "Bra) projektas”
977, KM 0251| pPpV V.BRAZAS DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
22842 Proj. inz. T. BRAZE / N SILDYMAS. ANTRO AUKSTO PLANAS M 1:200 0
Kalbos trump, Statytojas ir uisakovaf: N . DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
Vs] Vilniaus rotuseé PRI.23-23-TP-3V-03
LT Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius 1 1




Projektuojamas oro Salinimo ortakis
600*400, j kurj bus pajungiamas oro
@ Salinimas i$ virtuvés kar$to cecho.

Kavinés védinimo sistemos jrengimo

— =

|projektas bus leidZziamas atskiru projektu.

/

Lo
1302

<4473W5

3307

+0.00=115.55

°k-

TRECIO AUKSTO PLANAS M 1:200

| 1 |

“ “ | ‘\ \‘ 202

§ i R

i J i i

I | | 1l |

I I I I |

I | | I

306 ' | | ' 305

I | | I

] | \ ]

I | [l N

I [ AN

2 Ll o \
L mll /

‘ [
— m
_ ,,,,, \ | se— |
| I N=5000W |
3602 660x940x245 ‘V
1 1 [ [ ]

EKSPLIKACIIA (III AUKSTAS)

Eil. Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m2
301 | Holas (balkonas) 42.56
302 Kabinetas 35.00
303 Kabinetas 24.90
304 | Laiptiné 10.80
305 Balkonas I 56.48
306 Balkonas II 49.70
307 Koridorius 8.00
IS viso: 227.44
PASTABOS:
1.

deimantiniais pjlklais, nepazeidziant saugomy mdry.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

@ Patalpos temperatira

860 Silumos nuostoliai

— Esamas elektrinis akumuliacinis

radiatorius

Esami anksc€iau suprojektuoti elektriniai

radiatoriai

Visa nauja ar keiCiama instaliacija, laidai vedZiojami esamy vietose, vagos pjaunamos

DOK. NR. ﬁ

A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2023 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. PATV.

PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO

Kultiiros paskirties pastato - rotuseés, Didzioji g. 31, Vilniuje
INSTITUTAS

kapitalinio remonto projektas

A976, 0267| PV

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

| M. NEMUNIENE |

UAB "Bray projektas"

TECHNINIS PROJEKTAS

977, KM 0251| ppv V. BRAZAS DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
22842 Proj. inz. T. BRAZE T SILDYMAS. TRECIO AUKSTO PLANAS M 1:200 0
Kalbos trump, Statytojas ir uzsakovas: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
Vs] Vilniaus rotuseé PRI.23-23-TP-3V-04
LT Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius 1 1




Oro Salinimo ortakj 600 , izoliuoti

akmens vatos dembli
aliuminio folijos

B+

N

3307

ais 50mm su
anga

Projektuojamas oro Salinimo ortakis

~ projektas bus leidZiamas atskiru projektu.

600%400, j kurj bus pajungiamas or
Salinimas i$ virtuvés karsto cechg.
Kavinés védinimo sistemos jrengimo

3426

—

{(

—

Oro $alinimo ortakj 600*400 i$ 1a.

16.07

16.05

13.00

|

3602

1344

o

| e I

+0.00=115.55

PASTOGES PLANAS M 1:200

A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas

0 2023 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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Oro $alinimo ortakj 600*400 i$ 1a.
vinés karsto cecho pajungti j esama
@ oro Salinimo kaming

2 E EKSPLIKACIJA:
e ST-1, ST-3, ST-4, ST-5 - stoglangiai;
e  L-4 - palépés langas fiksuotu rému;
e L-5- palépés langas varstomu réemu;
e L-6 - stiklinis Svieslangis-liukas;
o K-1, K-2, K-3, K-4, K-5 - kaminai;
e VK - véliavos jtvirtinimo vieta (esama);
e  PZ - prozektoriai stogo apsvietimui (esami);
e  SG - sniego gaudytuvai-apsauginé tvorelé.
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Esamos oro tiekimo sistemos P-3 oro L .
Esamas oro tiekimo sistemos P-3 oro

paémimo grofos grindyse paémimo ortakis 600300
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Sieninis sistemos R-1 oro tiekimo ir oro

$alinimo jrenginys Lt,$§=887m?3/val

Védinimo sistemy sutartiniai zyméjimai:

sistemos R-1 oro tiekimo ortakis

sistemos R-1 oro Salinimo ortakis

oro tiekimo ir oro Salinimo jrenginys sistemos

R-1 vertikalaus ortakiy pajungimo

triukSmo slopintuvas

\ Sistemos R-1 plastikinis

ortakis @250 grindyse

sklendé su el. pavara
ugnies voztuvas be el. pavaros, EI45

oro kiekio reguliavimo sklendé

oro pertekéjimas

Védinimo sistemos pastabos:
1.Védinimo sistemos R-1 visus ortakius 017 patalpoje ir patalpoje, kur montuojamas védinimo jrenginys

izoliuoti 50 mm storio akmens vatos dembliais su aliuminio folijos danga.
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