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UAB
JEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO INSTITUTAS
Im. kodas 124563175

Gedimino pr. 21-101, LT-01103 Vilnius
tel.: (8 5) 262 48 82, el. p. ofisas@pri.lt

Statytojas:

Objektas:

Statinio projekto
numeris:
Statinio projekto
pavadinimas:

Tvarkybos darby
projekto pavadinimas:

V3] Vilniaus rotusé

Didzioji g. 31, Vilnius, kodas 224191690, tel.: +370 5 2618007
el.p. vrotuse @vilniausrotuse.lt

Vilniaus rotusé (678)

Didzioji g. 31, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Vilniaus senamiestis (16073)

Vilniaus senojo miesto ir priemies¢iy archeologing vietové (25504)

PRI. 23-23-TP

Kultiiros paskirties pastato — Rotus$és, DidZioji g. 31, Vilniuje, kapitalinio
remonto projektas

Zemés sklypas, kadastr. Nr. 0101/0057:12, unik. Nr. 0101-0057-0012
Pastatas — Rotusé, unik. Nr. 1001-8000-2014, zyméjimas plane 1C2p

Vilniaus rotusés (678) DidZioji g. 31, Vilniuje, tvarkybos darby (taikomyju
tyrimy, remonto, avarijos grésmés pasalinimo, konservavimo,
restauravimo) projektas

Tvarkybos darbuy risis: Taikomieji tyrimai, remontas, avarijos grésmés pasalinimas, konservavimas,

Statinio projekto
dalis:

Bylos Zymuo:

Laida:

restauravimas

Paveldo tvarkybos darby projektas

PRI. 23-23-TP-PTDP-SA, SK

A
Statinio projekto Marija Nemuniené
vadovas
LAR kvalif. atest. Nr. A976
NKPAS atest. Nr. 0267
Statinio projekto dalies Marija Nemuniené
vadovas (SA)
LAR kvalif. atest. Nr. A976
NKPAS atest. Nr. 0267
Statinio projekto dalies Rasa Survilaité-Stanuliené
vadovas (SK) kvalif. atest. Nr. 31729

NKPAS atest. Nr. 0014

Vilnius, 2024

1950 m. Specialioji moksliné restauraciné gamybin¢ dirbtuvé (SMRGD)

1969 m. Paminkly konservavimo institutas (PKI)

1987 m. Paminkly restauravimo projektavimo institutas (PRPI) rt rt
1993 m. UAB “Paminkly restauravimo institutas

1995 m. AB “Paminkly restauravimo institutas* 1SO 9001 1SO 14001
2002 m. UAB “Projektavimo ir restauravimo institutas*




@ " PROJEKTAVIMO R RESTAURAVIMO INSTITUTAS

PRI

BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Lsalf % | Laida Dokumento pavadinimas
Dokumentai
1 0 Antrastinis lapas
PRI. 23-23-TP-PTDP-BDSZ 2 0 Bylos dokumenty sudéties ziniarastis
PRI. 23-23-TP-PTDP-PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
4 0 Tvarkybos darby projektavimo salygos Nr. EVS-78, 2023-11-30
10 0 Techniné uzduotis
2 0 Leidimas atlikti tvarkybos darbus Nr. 82, 2012-11-30
3 0 Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrasas (sklypas)
2 0 Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrasas (pastatas)
10 0 NKPVT aktas
1 0 Isakymas dél PV skyrimo
4 0 Kwvalifikacijos atestatai
6 0 Esamos situacijos analizé, fotofiksacija
Projektiniai sprendiniai. SA dalis
PRI. 23-23-TP-PTDP-SA-AR 6 0 Aiskinamasis rastas
PRI. 23-23-TP-PTDP-SA-TS 28 0 Specialiosios technologijos, techninés specifikacijos
PRI. 23-23-TP-PTDP-SA-SZ 16 0 | Sanaudy kiekiy Ziniaras¢iai
PRI. 23-23-TP-PTDP-SA-B.01 1 0 Rsio planas
1 0 IStrauka i§ Vilniaus Rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilniuje, riisiy
tvarkybos (restauravimo, konservavimo) projekto
1 0 [Strauka i Vilniaus Rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilniuje, riisiy
tvarkybos (restauravimo, konservavimo) projekto
PRI. 23-23-TP-PTDP-SA-B.02 1 0 1 a. planas
PRI. 23-23-TP-PTDP-SA-B.03 1 0 2 a. planas
PRI. 23-23-TP-PTDP-SA-B.04 1 0 3 a. planas
PRI. 23-23-TP-PTDP-SA-B.05 1 0 Pastogés planas
PRI. 23-23-TP-PTDP-SA-B.06 1 0 Pastogés konstrukcijy planas
PRI. 23-23-TP-PTDP-SA-B.07 1 0 Stogo planas
PRI. 23-23-TP-PTDP-SA-B.08 1 0 Siaurinis fasadas
PRI. 23-23-TP-PTDP-SA-B.09 1 0 Rytinis fasadas
PRI. 23-23-TP-PTDP-SA-B.10 1 0 Pietinis fasadas
PRI. 23-23-TP-PTDP-SA-B.11 1 0 Vakarinis fasadas
PRI. 23-23-TP-PTDP-SA-B.12 1 0 Siaurinis fasadas. Spalvinis sprendimas
PRI. 23-23-TP-PTDP-SA-B.13 1 0 Skersinis pjiivis A-A
PRI. 23-23-TP-PTDP-SA-B.14 1 0 [Silginis pjuvis B-B
A 2024 IProjekto sprendiniy aktualizavimas
0 29]2 ILeidimui, konkursui ir tvarkybai ]
LAIDA ISLEIDIMO DATA [LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ISTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
EX?& ) m PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO Kultiiros paskirties pastato — Vilniaus rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje
DOK. Nr. ﬂ INSTITUTAS kapitalinio remonto projektas
A976,0267 | SPV |Marija Nemuniené Vilniaus rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilniuje,
. . tvarkybos darby (taikomyjy tyrimy, remonto, avarijos grésmés pasalinimo,
A976,0267 | SPDV Marija Nemuniené konservavimo, restauravimo) projektas
ISTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Bylos (segtuvo) dokumenty sudéties Ziniarastis A
STATYTOJAS IR UZSAKOVAS: [POKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
B VSild;/ig;;lgu 1 LT.01128 Vilnius FRI.23-23-TP-PIDP-SA, SK-BDSZ ! 2




@ " PROJEKTAVIMO R RESTAURAVIMO INSTITUTAS

PRI

PRI. 23-23-TP-PTDP-SA-B.15

100 [ 0

| Spalvinio sprendimo lentelés

Projektiniai sprendiniai. SK dalis

PRI. 23-23-TP-PTDP-SK-AR 5 0 Aiskinamasis rastas

PRI. 23-23-TP-PTDP-SK-ST 11 0 Specialiosios technologijos

PRI. 23-23-TP-PTDP-SK-B.01 1 0 Stogo dangos planas M 1:200
Stogo dangos keitimo detalé ,,Sd.2.1° M 1:20, karnizo detalé

PRI 23-23-TP-PTDP-SK-B.02 ol 0] 54204 M 1:20, kraigo detalé , Sd.2.3“ M 1:10

PRI. 23-23-TP-PTDP-SK-B.03 1 0 Pastogés konstrukcijy schema M 1:200

PRI. 23-23-TP-PTDP-SK-B.04 1 0 Pastogés planas M 1:200

PTT Rasio planas (pat. 017, 018) M 1:200, rusio sienos hidroizoliacijos

FRI. 23-23-TP-FTDP-SK-B.05 ! : det. ,,Rs.6, pogrindZio kanalai ,,Pk.4* M 1:20
Tiriniy stoglangiy detalizacija M 1:20, kamino tinko remonto ir

PRI. 23-23-TP-PTDP-SK-B.06 1 0 stogelio vir§ kamino detalé M 1:20, jlajos jrengimo
rekomenduojama schema

PRI 23-23-TP-PTDP-SK-S7.01 1 0 Sanaudy ;unarastls. Tvarkybos (restauravimo, ardymo,
demontavimo) darbai

PRI 23-23-TP-PTDP-SK-SZ.02 1 o | Sanaudy Ziniarastis. Tvarkybos (remonto, avarijos grésmes
pasalinimo (apsaugos techniniy priemoniy jrengimo) darbai

INSTITUTAS

@ PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO

DOKUMENTO ZYMUO

LAPAS LAPU LAIDA

PRI.23-23-TP-PTDP-SA, SK-BDSZ 2 )
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PRI

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

a b c d e
Eil. v . . .
Nr Bylos (segtuvo) Zzymuo | Laida Tomo (bylos) pavadinimas Pastabos
1. |PRI. 23-23-TP-BD Bendroji dalis
2. |PRI. 23-23-TP-SA Architekttriné dalis
Raisiy tvarkybos
3 PRI. 23-23-TP-PTDP-SA, A Tvarkybos darby projektas (architektiiring ir darby projektas
" |SK konstrukcijy dalis) pateikiamas
atskirai
4. |PRI. 23-23TP-VN A | Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai
5. |PRI. 23-23-TP-SVOK A |Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis
6. |PRI. 23-23-TP-E A Elektrotechniné dalis
7. |PRI. 23-23-TP-AS A | Apsaugings signalizacijos dalis
8. |PRI. 23-23-TP-GSS A Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis
9. |PRI 23-23-TP-PVA A | Procesy valdymo ir automatizacijos dalis
10. |PRI. 23-23-TP-Z A | Zaibosaugos dalis Elek tmtec.hm.nes
dalies sudétyje
11. |PRI. 23-23-TP-GS A Gaisrinés saugos dalis
12. |PRI. 23-23-TP-SO A PasuepgltpO statybal ir statybos darby
organizavimo dalis
13. |PRI. 23-23-TP-KS A Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
A 2024 IProjekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 ILeidimui, konkursui ir tvarkybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA [LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ISTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
EX’?\I/‘ PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO Kultturos paskirties pastato — Vilniaus rotusés, Didiioji g. 31, Vi]niuje
DOK. N. ﬂ INSTITUTAS kapitalinio remonto projektas
A976, 0267 | SPV Marl:J:a Nemunienf:: TECHNINIS PROJEKTAS
A976, 0267 | SPDV |Marija Nemuniené
ISTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Projekto sudéties Ziniarastis A
STATYTOJAS IR UZSAKOVAS: [DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT V3] Vilniaus rotusé .
Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius PRI.23-23-TP-BD-PSZ L 1




@ " PROJEKTAVIMO R RESTAURAVIMO INSTITUTAS

PRI

PROJEKTO DALIU VADOVU TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS

il: Bylos (segtuvo) Zymuo | Tomo (bylos) pavadinimas Vadovas Parasas
1. PRI. 23-23-TP-BD Bendroji dalis M. Nemuniené
2. PRI. 23-23-TP-SA Architektiiriné dalis M. Nemuniené
3. |PRI 23-23-TP-PTDP Tvarkybos darby projektas
3.1. |PRI 23-23-TP-PTDP-SA | | varkybos darby projektas M. Nemuniené
(architektiiriné dalis)
32. |PRI 23-23-TP-PTDP-SK | | varkybos darby projektas R. Survilaité-Stanuliené
(konstrukcijy dalis)
4. |PRL23-23TP-VN Vandentiekio ir nuoteky Salinimo | g4,y eviciens
tinklai
5. PRI 23-23-TP-§VOK | >idymo, védinimo ir oro V. Brazas
kondicionavimo dalis
6. |PRL23-23-TP-E Elektrotechning dalis ir T. Bieliauskas
zaibosaugos dalis
7. |PRI 23-23-TP-ER Elektroniniy rySiy T. Bicliauskas
(telekomunikacijy) dalis
8. |PRI 23-23-TP-AS Apsauginés signalizacijos dalis T. Bieliauskas
9. |PRI 23-23-TP-GSS del‘inO aptikimo ir signalizavimo |1 pio o cas
10. |PRI. 23-23-TP-PVA zgﬁ‘;es‘* valdymo ir automatizacljos | 1 piopioucias
11. |PRI. 23-23-TP-GS Gaisrinés saugos dalis J. Golubovi¢
12. |PRIL 23-23-TP-SO Pasirengimo statybai ir statybos | \jo
darby organizavimo dalis
A 2024 IProjekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Leidimui, konkursui ir tvarkybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ISTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
EX?\I/_ PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO Kulttiros paskirties pastato — Vilniaus rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje
DOK. Nr. ﬂ INSTITUTAS kapitalinio remonto projektas
A976, 0267 | SPV |Marija Nemuniené |
A976, 0267 | SPDV Marija Nemuniené TECHNINIS PROJEKTAS
ISTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LA| DA
Projekto daliy vadovy tarpusavio suderinimo aktas A
STATYTOJAS IR UZSAKOVAS: [POKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT V3] Vilniaus rotusé Y
Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius PRI.23-23-TP-BD-PDVTSZ 1 1




Siungiamasis dokumentas

Puslapis 1 i§ 1

Suformuota: 2023 m. lapkri¢io 30 d. 13:15
Suformavo: Administratorius sekretorius

Registracijos duomenys

Blsena

Registruota

Reqistracijos data

2023-11-30

Registracijos numeris

EVS-78

Dalinys

Vilniaus teritorinis skyrius

Registras

EVS: ISduoty tvarkybos darby projektavimo salygy registras

Registratorius

Administratorius sekretorius AuSra Lapiené

Elektroninis dokumentas

Taip

3f791250635211ec9c748979c86df264

Darby eiga
Dokumento informacija

Siuntéjai Vilniaus teritorinis skyrius

Gavéjai Marija Nemuniené

Siuntimo bidas (nuo 2016-01-19)

Dokumentg parengé Vedéjas

Dokumentg pasirasé Vedéjas

Antrasté D-078144, salygos projektavimui Vilniaus rotusé (678)
Dokumento rasis RASTAS

Kultdros vertybés kodas

678, 16073, 25504

Objekto adresas

Vilniaus miesto sav., Senamiescio sen., Vilniaus m., DidZioji g. 31

Teismo (ar ikiteisminio tyrimo) bylos
kuratorius

Laikinas Nr.

50065697

ADOC

D-078144, salygos projektavimui Vilniaus rotu$é.adoc

D-078144, salygos projektavimui Vilniaus rotusé.pdf

Priedai

Pridedami dokumentai

Pasibaige darbai

Vedéjas

2023-11-30 12:29:40 PasiraSyta versija 1.0. Pastabos:

Administratorius sekretorius

2023-11-30 13:13:16 Registruotas dokumentas:
EVS: ISduoty tvarkybos darby

projektavimo salygu registras




Elektroninio dokumento nuorasas

Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2014
,» Tvarkybos darby projektavimo salygy iSdavimo

taisykles*
2 priedas
(Tvarkybos darby projektavimo salygy forma)
TVIRTINU
(parasas)

Kultaros paveldo departamento

prie Kultiiros ministerijos

Vilniaus skyriaus vedéja
(pareigy pavadinimas)

(vardas ir pavardé)
2023 -11 -

Kultitiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos
Vilniaus teritorinis skyrius
(i8davusios institucijos pavadinimas)

TVARKYBOS DARBU PROJEKTAVIMO SALYGOS

2023 —11 - Nr.
(data)
Vilnius
(sudarymo vieta)

1.Kulttros paveldo objektas: Vilniaus rotusé (unikalus kodas Kultiiros vertybiy registre 678, statusas -
Paminklas), Didzioji g. 31, Senamiescio sen., Vilniaus m. sav., esanti Vilniaus senamiescio (unikalus kodas
Kultiiros vertybiy registre 16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesciy archeologinés vietovés (unikalus
kodas Kultiiros vertybiy registre 25504) teritorijose

(pavadinimas, adresas, unikalus kodas Kultiiros vertybiy registre kodas)

2. Unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr.
Pastatas — Rotusé, unikalus Nr. 1001-8000-2014, daikto pagrindiné naudojimo paskirtis — kulturos,
zyméjimas plane — 1C2p;

3. Kulttros paveldo objekto valdytojas: VI Vilniaus rotusé, a.k. 224191690, Didzioji g. 31, LT-01128
Vilnius:

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavarde, juridinio asmens kodas, fizinio
asmens gimimo data, juridinio arba fizinio asmens adresas, telefono Nr., el. pasto adresas)

4. Tvarkybos darby projektavimo salygos:
4.1. tvarkybos darby ruSis ar raSys: taikomyjy tyrimy, remonto, avarijos grésmés pasalinimo,
konservavimo, restauravimo, tvarkybos darby planavimo ir projektavimo;

4. 2. konkretiis paveldosaugos reikalavimai:

Vadovautis:

- Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymu;

- Kultiiros vertybiy registro duomenimis - neplanuoti darby, galinciy pakenkti ar paZeisti vertinimo tarybos
aktu Vilniaus rotusei (unikalus objekto kodas Kultiros vertybiy registre 678), Vilniaus senamiesciui ((unikalus
objekto kodas Kultiiros vertybiy registre 16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesciy archeologinei vietovei
(unikalus objekto kodas Kulturos vertybiy registre 25504) nustatyty vertingyju savybiy;

-Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2014 ,, Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo

taisyklés ““;




-Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.08.01:2013 ,, Tvarkybos darby rusys”. Jei projektavimo metu bus
planuojami tvarkomieji paveldosaugos darbai, jie privalo biti atskirti nuo tvarkybos darby. Tvarkybos darbai
turi buti detalizuojami;

-Paveldo tvarkybos reglamentu 3.02.01:2005 "Tvarkomyju paveldosaugos darbu projektavimo sglygy
(laikinuyju apsaugos reglamenty) isdavimo taisyklés" — jei projektavimo metu bus planuojami restauravimo
darbai pries teikiant prasymq tvarkybos darby leidimui gauti, turi biti parengti ir suderinti restauravimo
darby projektiniai pasiilymai;

-Vilniaus senamiescio tvarkybos rekomendacijomis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2012-
06-20 sprendimu Nr.1-652;

-Vilniaus Senamiescio — Kultiiros paminklo UIP — apsaugos reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Kultiuros ministro 2003-12-23 jsakymu Nr. IV-490, nustatytais reglamentais.

Kiti reikalavimai:

-Tvarkybos darby projekto sprendiniai privalo uzZtikrinti kultiros paveldo objekto ar jo atskiry autentisky daliy
bei _kultiiros paveldo vietoviy vertingyjy savybiy issaugojimq. Projekto sprendiniais darbais negali biiti
sunaikintos, paZeistos, ar kitaip pakeistos kultiiros paveldo objekto ir vietoviy vertingosios savybés
(sprendiniy jtaka vertingosioms savybéms nurodoma projekto paveldosaugos dalyje);

-Parengti tvarkybos darby projekto sprendiniai turi buti pagristi atliktais tyrimais. Pries atliekant
ardomuosius tyrimus biitina jvertinti ar ardomuyjuy tyrimy vietose néra galimybés aptikti kitu vertingujy savybiy
ir/ar polichrominio dekoro, kuris galéty buti suzalotas atliekant numatytus darbus;

-Tvarkybos darby projekto dalyje vertingyjy savyvbiy tvarkymui numatyti specialigsias technologijas,
nustatytas paveldo tvarkybos reglamentuose, jas aprasvti tvarkybos darby projekto aiskinamajame raste.
Projekto sprendiniuose vertingujy savybiy ir autentisky elementy iSsaugojimui bei tvarkymui taikyti objektui
bidingas apdailos medziagas, darby atlikimo technologijq ir metodikq;

- Projekto sprendiniais projektuojant tvarkybos darbus priskiriamus dailés kiiriniams vadovautis kilnojamyjy
kulturos vertybiy tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
kultiiros ministro 2009 m. birzelio 30 d. jsakymu Nr. J[V-331, visy rusiy Dailés vertybiy (molbertiné tapyba,
sieny tapyba, grafitas, dekoratyvinis meninis dazymas, dekoratyvinés dangos (auksuoté ir kitos), vitraZas,
metalo plastika, keramika, lipdyba, skulptiira, drozyba, altoriai, sakyvklos, klausyklos, vargonai, stacionariis
meniniai baldai ar jranga, kiti vaizduojamosios ar taikomosios dailés kuriniai bei meniniy, istoriniy ar
religiniy objekty dalys) tyrimo, konservavimo ar restauravimo darbai vykdomi pagal Restauratoriaus
parengtq tyrimo, konservavimo ir restauravimo darby programag;

- Projekto sprendiniais numatant zemés judinimo darbus turi biiti vadovaujamasi Paveldo tarkybos reglamentu
LArcheologinio kultiiros paveldo tvarkyba ”;

- Vadovautis nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo 23 str. 9 d. iki leidimo atlikti tvarkomuosius
paveldosaugos darbus isdavimo turi buti atlikta siu darby projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertize;

- Kultiros paveldo statiniy tvarkomujy statybos darbu projektams vadovauti gali specialistai, atitinkantys
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymo 23 str. reikalavimus;

- Nepazeisti treciyjy asmeny teisiy;

- Projektas teikiamas patikrinti KPD Vilniaus teritoriniam skyriui_kartu su Vilniaus miesto savivaldybés
administracijos sitilymais teisés akty nustatyta tvarka;

4.3. privalomy atlikti taikomieji bei kiti tyrimai:

Pries tvarkymo darbus turi biiti atlikti istoriniai - ikonografiniai ir kiti reikalingi tyrimai, vadovautis atlikty
tyrimy medziaga; vizualiniais esamos padéties tyrimais ir vertinimu;

Projektavimo ar tyrimy darbuy metu aptikus naujy vertingujy savybiy, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kultiiros paveldo apsaugos jstatymo 9 str. nustatyta tvarka, projektas pataisomas;

Tvarkybos darby projektavimo salygas parengeé:
Vedéja
(pareigy pavadinimas) (parasas) (vardas ir pavardé)

Tvarkybos darby projektavimo sglygos iSduotos (jteiktos):

(valdytojo ar jo jgalioto asmens pareigos, (parasas) (vardas ir pavardé)
nurodoma juridinio asmens atveju)
A.V.



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Kulturos paveldo departamentas prie Kultiiros ministerijos
188692688, Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antrasté)

D-078144, sglygos projektavimui Vilniaus rotusé (678)

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-11-30 Nr. EVS-78
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Elektroninio dokumento nuorasas

PROJEKTO ,,KULTUROS PASKIRTIES PASTATO - ROTUSES, DIDZIOJI G. 31,
VILNIUJE (unikalus kodas KVR 678), TVARKYBOS DARBU IR KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTO, Nr. 12-36-TP KOREKTUROS PARENGIMAS IR
TVARKYBOS DARBU BEI STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

TECHNINE UZDUOTIS

2012 m. Projektuotojas - UAB "Projektavimo ir restauravimo institutas” parengé projekta ,Kultaros
pastato - Rotudeés DidZioji g. 31, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas” Nr. 12-36-TP (toliau —
Projektas). Projekto pagrindu, 2012-11-30 d. buvo gautas leidimas atlikti kultiros paveldo objekto
tvarkomuosius paveldosaugos darbus Nr. 82 bei 2023-01-18 raSytinis pritarimas statinio projektui Nr.
RPP-01-130118-00057.

Projekto korektlra rengiama siekiant atnaujinti esamus sprendinius, bei atnaujinti nejgyvendinty
sprendiniy ziniaraScius, technines specifikacijas ir skaiCiuojamasias kainas, pagal dabartinius
standartus ir kainy lygius, kuriais remiantis, blty uztikrinta galimybé jsigyti ir atlikti trikstamus rangos
darbus.

Projekto korektiirg parenges Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projektas atitinka jstatymuy, kity
teises akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
nuostatas ir atsako uz viso Projekto kokybe bei keitimy ir papildymy pasekmes.

Pav. 1 Nuotrauka i$ https://kvr.kpd.It

2023 M.
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| BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTA

Projekto pavadinimas

(Projekto pavadinimas gali biti tikslinamas ir suformuojamas pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” 6.8 punkta. Pavadinimas gali bdti tikslinamas projektavimo metu, Projektuotojui suderinus pavadinimg su
Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriumi)

Kultaros paskirties pastato - Rotusés, DidzZioji g. 31, Vilniuje (unikalus kodas
KVR678), tvarkybos darby ir kapitalinio remonto projektas.
(parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumentacija, Siai dokumentacijai suteikiant naujg laidg)

Pagal projekto 0 laidg 2012-11-30 buvo gautas leidimas atlikti kultiros paveldo objekto tvarkomuosius paveldosaugos
darbus Nr.82 bei radytinis pritarimas statinio projektui Nr. RPP-01-130118-00057.

Statytojas (Uzsakovas)
(Tikslinama projekto rengimo metu pagal pateiktus atnaujintus nuosavybés ar Zemés sklypo valdymo dokumentus, ar kitus
aktualius dokumentus)

V.8.j. Vilniaus rotusé, j.k.224191690, DidzZioji g. 31, LT-01128 Vilnius

Projekto valdytojas

UAB ,Vilniaus vystymo kompanija*, j. k. 120750163, Seimyniskiy g. 19, LT-09234, Vilnius

Finansavimo S$altinis

V.8.j. Vilniaus rotusé, j.k.224191690, DidzZioji g. 31, LT-01128 Vilnius

Paslaugos teikéjas

UAB "Projektavimo ir restauravimo institutas”
VPT sprendimas dél sutikimo vykdyti pirkima neskelbiamy deryby badu, 2023-07-31, Nr. AS-856

Projekto rengimo etapas

Techninio projekto (toliau -TP) ir tvarkybos darby projekto (toliau — TvDP) korektdra, bei su tuo
susijusios paslaugos;
Projekto vykdymo priezidros (toliau - PVP) paslaugos ir su tuo susijusios paslaugos;

Statinio adresas

DidZioji g. 31, Vilnius

Sklypo (-y) ir statinio (-iy) ar statiniy grupés paskirtis ir bendrieji (techniniai ir
paskirties) rodikliai pagal nekilnojamojo turto registro duomenis.

(Tikslinama projekto rengimo metu pagal pateiktus atnaujintus nuosavybés ar Zemés sklypo valdymo dokumentus, ar kitus
aktualius dokumentus)

Pastatas — Rotusé

—  Unikalus Nr. 1001-800-2014

—  Naudojimo paskirtis : kultdaros;
— Bendras plotas : 2180,95 n?

—  Pagrindinis plotas : 1223,50 m?
— Taris: 17875 m3

— Auk$ty skaicius: 2

Statinio statybos ir tvarkybos rasis
(Projektuotojas statinio statybos rasj nustato pagal projektuojamy darby apimtj vadovaujantis STR 1.01.08:2002 ,Statinio
statybos rasys". Statybos risis gali bati tikslinama projektavimo metu)

Tvarkomieji statybos darbai — kapitalinis remontas — statybos ar griovimo darbai, kaip apibréZta
Statybos jstatyme, atliekami kultiiros paveldo objekte, jo teritorijoje ar apsaugos zonoje, kultiros
paveldo vietovéje.
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Tvarkybos darbai — nekilnojamajam kultdros paveldui i§saugoti atliekami darbai: taikomieji
tyrimai, remontas, avarijos grésmés paSalinimas, konservavimas, restauravimas, Siy darby
planavimas ir projektavimas.

10.

Statinio kategorija

Ypatingasis statinys

11.

Kultiros paveldas / saugomos teritorijos

Vilniaus Rotusé - kodas kultiiros vertybiy registre — 678
Objektas yra Vilniaus senamiescio teritorijoje (kodas Kultdros vertybiy registre — 16073) ir Vilniaus
senojo miesto ir priemieséiy archeologinéje vietovéje (kodas Kultdros vertybiy registre — 25504)

Il PERKAMUY PASLAUGU APIMTIS

12.

Techninio projekto (TP) ir tvarkybos darby projekto (TvDP) parengimo paslaugos:

1. Atnaujinant projektine informacijg apie planuojamus atlikti nejgyvendintus darbus, Projekto
rangovas pagal Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty reikalavimus projektavimo
paslaugas privalo atlikti tokios sudéties bei apimties, kad ji bity pakankama Statytojo

(Uzsakovo) sumanymui suprasti, statybos uzbaigimo procedidroms atlikti, Projekto paskirCiai
jgyvendinti, statybos rangovui parinkti, rangos darbams atlikti ir atitikty auks&iausius Siuo metu
projektavimo paslaugy rinkoje taikomus profesinius standartus.

2.Naujos laidos Projekte turi bati pakoreguotos/aktualizuotos visos Projekto sudedamosios

dalys, turi bati atliktas Projekto klaidy taisymas ir/ar sprendiniy keitimai.

3. Atsizvelgiant | statinio paskirtj ir statybos rasj, bei Projekte numatytus, taCiau rangos metu
nejgyvendintus darbus, Projektas turi bati pakoreguotas/aktualizuotas taip, jog naujai pateikiami
sprendiniai jgyvendinty esminius statiniy, statinio architektiros, paveldosaugos, visuomenés
sveikatos saugos, energinio naudingumo ir kitos apsaugos (saugos), nejgaliyjy socialinés
integracijos ir paskirties reikalavimus.

4. Atnaujinant projektine informacijg apie planuojamus atlikti nejgyvendintus darbus projekto
korekturg parenges Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projektas atitinka korektdros atlikimo
metu galiojanciy jstatymy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

5. Atliekant Projekto korektirg, kiekvienos Projekto dalies pradZioje, turi bati pateikta ,,Projekto
pakeitimy lentele®, kurioje bty apra8yti Projekto dalyje atlikti pakeitimai, ir nuorodos j tikslig jy
vietg projekte. Projekto Bendrosios dalies pakeitimy lenteléje turi bati pateikta apibendrinta
informacija apie visus Projekto pakeitimus. Projekto pakeitimy lentelés detalumas ir forma
derinama su Projekto Valdytoju, projektavimo metu.

Projekto korektira rengiama vadovaujantis LR Statybos jstatymu, LR Nekilnojamojo kultiros
paveldo apsaugos jstatymu, norminiy teisés akty reikalavimais.

Projektuose sitlomy naudoti statybos produkty savybés atitinka minimalius aplinkos apsaugos
kriterijus, kurie taikomi vykdant Zaliuosius pirkimus.

Projekto sudedamyjy daliy sudétis ir sprendiniy detalumas (techninés specifikacijos, aisSkinamieji
rasStai, bréziniai ir sprendinius pagrindZiantys skaiCiavimai) Statytojo reikalavimu privalo atitikti
STR 1.04.04.2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize" 8 priedo reikalavimus.

Techninio projekto daliy parengimo paslaugos bendruoju atveju (bet neapsiribojant):

- bendroji - BD;

- architektiriné — SA;

- konstrukcijy — SK;

- vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai — VN;

- Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo - SVOK;
- elektrotechnikos - E;

- apsauginés signalizacijos dalis - AS

- gaisro aptikimo ir signalizavimo - GSS;

- gaisrinés saugos - GS;




- Zaibosaugos dalis — Z;

- procesy valdymo ir automatizacijos — PVA;

- pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo - SO;

- statybos ir tvarkybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo — KS;

- tvarkybos darby projektas - TvDP;

- kitos bdtinos, su techninio projekto parengimu susijusios paslaugos, kurias reglamentuoja /
nurodo statybos techniniai reglamentai, paveldo tvarkybos reglamentai, techninéje uzduotyje
keliami reikalavimai, ekspertizés, techninio projekto derinimo, tikrinimo metu kile
reikalavimai.

Tvarkybos darby projektas rengiamas pagal Paveldo tvarkybos reglamentg PTR 3.06.01:2014
,Kultdros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés®.

Projektuose vengtinas statybos taisykliy ar mokslo vadovéliy standartiniy statybos darby
technologiniy procesy, procediry, praktikos nuostaty, kurios nesusijusius su konkreciais projekto
sprendiniais, kopijavimas.

Projektai rengiami tokia sudétimi, kuri uZtikrinty tvarkybos darby projekto suderinimg su uz
kultdros paveldo apsauga atsakinga institucija, tvarkomuosius statybos darbus leidzZiancio
dokumento gavimag, tvarkybos darby ir tvarkomyjy statybos darby vykdyma ir jy uzbaigimo
procediry atlikima.

13. Esamos situacijos analizés paslaugos:
- Pastato (-y) / Statiniy analizé:
- atliekami esamos faktinés buklés matavimai;
- atliekamas esamy poreikiy jvertinimas;
- jvertinama atitiktis gaisrinés saugos reikalavimams;
- jvertinama atitiktis higienos normoms;
- Jvertinama atitiktis STR Visuomenes paskirties statiniai;

14. Tyrimy atlikimo paslaugos:

(Tyrimai, kurie pagrjstai laikomi batinais statinio, inzineriniy tinkly projektiniy sprendiniy, projekto parengimui, statybg
leidzian¢iy dokumenty gavimui).

Prie$ tvarkymo darbus, jvertinus anksciau atlikty tyrimus duomenis, atlikti pastato batinus
istorinius fizinius tyrimus.

Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais statinio, inZineriniy
tinkly projektiniy sprendiniy, Projekto parengimui, statybg leidZian¢iy dokumenty gavimui turi bati
atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibudinami Siame dokumente, ar ne ir jtraukti j projekto
rengimo kaing.

15. Tvarkomyjy paveldosaugos darby projektavimo salyguy, techniniy prisijungimo
salygy ir specialiyjy architektuariniy reikalavimy (SAR) gavimo paslaugos:
paslaugos susijusios su tvarkomyjy paveldosaugos darby projektavimo saglygy, techniniy
prisijungimo salygy, specialiyjy reikalavimy (pagal poreikj) gavimu, atnaujinimu;

16. Bendroji ir specialioji ekspertizé:

- atliekamos visos bdtinos paslaugos susijusios su teigiamos specialiosios ir bendrosios
ekspertizes isvady gavimu.

- projekto taisymas pagal privalomas ir pakartotines pastabas.

- informacijos teikimas apie projekto taisymo eigg Statytojui (Uzsakovui) ir/ar Projekto
valdytojui.

- leigiamos iSvados gavimas.

- projekto, po teigiamos iSvados, teikimas Statytojui (UZsakovui) tvirtinti.

17. Statybg leidzian¢io dokumento (-y) (SLD) gavimo paslaugos:

- atliekamos visos bdtinos paslaugos susijusios su Projekto SLD gavimu.

- projekto patalpinimas j Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés
priezidros informacine sistemg ,Infostatyba”,

- projekto taisymas pagal derinandiy institucijy pastabas.
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informacijos teikimas apie Projekto derinimo eigg LR IS ,Infostatyba® Statytojui (UZsakovui)
ir/ar Projekto valdytojui.

esant poreikiui, rengiami atskiri projektai projektuojamoje teritorijoje, atitinkamai gaunamas
(-i) statybag leidzZiantis (-ys) dokumentas (-ai).

statybg leidZian¢iy dokumenty gavimas (Statytojo (UZsakovo) vardu) ir apmokéjimas visiems
statiniams, kurie nurodyti LR Statybos jstatyme 27 straipsnio 1 punkte.

18.

Projekto vykdymo prieziairos (PVP) ir kitos susijusios paslaugos:

10.

Visg remonto laikotarpj, nuo remonto pradzios iki uzbaigimo jforminimo teisés akty nustatyta
tvarka, organizuoti ir uZtikrinti tinkamg statinio (visy statinio Projekto sudedamuyjy daliy
sprendiniy) projekto vykdymo prieziiiros atlikimg, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZitira“ VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo priezZidros tvarkos
aprasas’, technine uzduotimi ir kitais teises aktais. UZ visas iSlaidas, susijusias su projekto
vykdymo priezitros veiklomis, atsakingas Projektg parenges Projektuotojas.

Iki remonto pradZios Projektuotojas Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui pateikia ir
suderina:

- kalendorinj PVP darby grafika, vykdymo eigg ir metody apraSyma;

- PVP grupés sudétj (statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo ir visy statinio projekto
daliy vykdymo priezidros vadovy vardai, pavardés, pareigos, dokumenty, suteikianciy
teise eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktiné
informacija — telefonai, elektroniniai pastai);

- lankymosi statybvietéje laikg ir tvarkq. Projektuotojas visu PVP laikotarpiu privalo lankytis
statomame statinyje (statybvietéje) tokiu periodisSkumu, kuris uZtikrinty tinkamg PVP
atlikimg, taciau visais atvejais PVP skirti ne maZiau kaip po 1 kartg per savaite (nebent
Salys susitarty kitaip), o esant pagrjstam Statytojo (UZsakovo) ar Projekto valdytojo
nurodymui, ir daZniau.

Lankymosi statybvietéje ir projekto vykdymo priezidros rezultatai privalo bdati fiksuojami
Statybos Zurnale.
Projektuotojas privalo vykdyti tik Statytojo (UZsakovo) ar Projekto valdytojo pateiktus
nurodymus, jei jie neprie$tarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teises aktams ir atitinka
techninio projekto dokumentacijg.
Projektuotojas organizuoja ir neatlygintinai atlieka pastebéty statinio Projekto sprendiniy
klaidy taisyma.
PVP metu atliekami statinio Projekto sprendiniy keitimai atliekami STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” VI skyriuje nustatyta tvarka.
PVP vadovas ir PVP dalies vadovai, atliekantys statinio Projekto vykdymo priezidra, privalo
uZtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto sprendiniy pakeitimai atitikty Reglamente
(ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statiniy reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy
ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Visais atvejais
pakeitimai turi bati suderinti su Statytoju (UZsakovu) ir Projekto valdytoju rastu.
Kai darbo projektg rengia kitas projektuotojas, darbo projekto bréZiniams (darbo bréZiniams)
statinio techninio projekto vadovas pritaria pasiraSydami ir paZzymédami Zyma ,Pritariu,
statyti“. Tai reiSkia, kad darbo projektas atitinka techninio projekto sprendinius, atlikta projekto
ekspertize, patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus
rangovas gali vykdyti statybos darbus (STR1.04.04:2017).

Teikti rekomendacijas Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui tais atvejais, kai rangovas

(subrangovai) nevykdo Projektuotojo rekomendacijy ir/ar nurodymy (kai rangovas
(subrangovai) pazeidzia Projektuotojo ar Statytojo (Uzsakovo) ir Projekto valdytojo teises;
Baigiamoji ataskaita ataskaitoje glaustai apraSoma eiga, pateikiamos rekomendacijos statinio
ir jo inZineriniy sistemy eksploatavimui, uZpildoma ir pateikiama baigtiné statinio Projekty
(visy sudedamyjy Projekty daliy) projektiniy sprendiniy  pakeitimy lentele. Galutinis
apmokéjimas uz projekto vykdymo prieZilrg atliekamas patvirtinus baigiamajg ataskaitg ir
gavus statinio statybos uzbaigimo dokumentg teisés akty nustatyta tvarka.

19.

Kitos susijusios paslaugos:

1.

Turi biti jvertintas poreikis pateikti Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui (tris)
kokybiskus, Statytojo (UZsakovo) sumanyma atitinkanciy projektiniy sprendiniy variantus.




10.

Jei Rengiant Techninj projektg reikia numatyti ir lauko inZinieriniy tinkly
renovavimo/remonto ir/ar naujy tinkly jrengimo darbus Projektuotojas privalo parengti
lauko inZineriniy tinkly sprendinius, suderinti teisés aktais nustatyta tvarka.

Esant poreikiui inZineriniy sistemy projekty daliy uzduotis rengia Projektuotojas ir suderina
su Statytoju (UZsakovu) ir Projekto valdytoju.

Statytojui (UZsakovui) ir/ar Projekto valdytojui pareikalavus, pasikeitus skaiCiuojamuyjy
kainy lygiui ar iSkilus poreikiui keisti skai¢iuojamajg kaing, pakoreguoti statybos
skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalj ne daugiau kaip 3 (tris) kartus per ne ilgesnj kaip
2 (dviejy) mety laikotarpj nuo projekto parengimo.

Jeigu Techninio projekto dokumentuose yra klaidy, neatitikimy ar prieStaravimy, tai
dokumenty virSenybé nustatoma prioriteto tvarka: 1) Techninés specifikacijos; 2)
Aiskinamasis rastas; 3) BréZiniai; 4) MedZiagy Ziniara$tis.

Projektinés dokumentacijos klaidy, prieStaravimy, neatitikimy normatyviniams
dokumentams, Projekto sprendiniy ir sudedamuyjy daliy tarpusavio nesuderinamumo ir/ar
prieStaravimy, blogy Projekto sprendiniy neatlygintinas taisymas visos sutarties galiojimo
metu (jskaitant projekto ekspertizés, vieSojo rangos darby pirkimo konkurso arba statybos
metu). Projektuotojas privalo nedelsiant koreguoti dokumentacijg taip, kad nebity pazeisti
teiséti Statytojo (UZsakovo) interesai, be papildomo apmokéjimo viso sutarties galiojimo
metu. Statytojui (Uzsakovui) ir/ar Projekto valdytojui patyrus nuostoliy, Projektuotojas
atlygina Zalg jstatymy nustatyta tvarka. Pataisytg Projektg atitinkamai gavus vertinimo
iSvadg, teigiamg ekspertizés aktg (-us), pritarimg (-us), Projektuotojas teikia Statytojui

(Uzsakovui) tvirtinti.

Blogy projektiniy sprendiniy taisymas ar jy pakeitimas kitais; projektiniy sprendiniy klaidy
pasalinimas ar pakeitimas kitais projektiniais sprendiniais visg sutarties galiojimo laikg
Projektuotojo privalo biiti atliekamas neatlygintinai, per su Statytoju (Uzsakovu) ir
Projektavimo valdytoju suderintg terming. Projekty keitimai, papildymai ir taisymai
atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta, siam dokumentui
suteikiama nauja laida. Jei Projekty dokumentai keiCiami, papildomi ir taisomi kelis kartus,
kiekvieng kartg dokumentams suteikiama nauja laida. Projektuotojas, parenges projekts,
Jo keitimus, papildymus ir taisymus, jj pasirases bei apmokéjes su tuos susijusias
Statytojo (UZzsakovo) patirtas pakartotinés pataisyto / pakeisto Techninio projekto
ekspertizes iSlaidas, patvirtina, kad projektas atitinka jstatymy, kity teisés akty, projekto
rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir atsako uz viso projekto kokybe, projekto
keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.

Statytojui (Uzsakovui) ir/ar Projekto valdytojui paprasius, Projektuotojas privalo atsakyti j
rangos darby vieSojo pirkimo konkurso metu pateiktus klausimus susijusius su Projekto
sprendiniais. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas rastu
atsakyti Statytojo (UzZsakovo) ir/ar Projekto valdytojo elektroninémis priemonémis
pateiktus uzklausimus ir, nustacius neatitikimus ir (ar) Projekto klaidas, pataisyti Projektg
per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos.

Esant inZineriniy tinkly nepakankamiems galingumams, diametrams, tinkly susikirtimams
ir t.t. Projektuotojas privalo Projekte (arba atskiruose, kituose projektuose) uztikrinti ir
suprojektuoti jy galingumo, diametry padidinimg, iSkélima, atitraukimg, paklojimg
futliaruose (kevaluose, vamzdZziuose), kamery iskélima, patraukimag ir t.t.

Projekto rengimo eigoje, iSaiskéjus lauko inzineriniy sistemy (tinkly) parametry
neatitikimui rengiamam Projektui, Projektuotojas parengia lauko inZineriniy tinkly
remonto/rekonstravimo projekta (-us), gauna topografiniy tyrinéjimy dokumentus,
reikalingus Zzemés savininky ar valdytojy sutikimus.

Il PERKAMY PASLAUGY TRUKME

20.

Techninio projekto korektiiros parengimo ir su Sia paslauga susijusiy paslaugy
atlikimo bendras terminas — 245 (du Simtai keturiasdesSimt penkios) k.d. nuo
sutarties jsigaliojimo dienos.




2. Projektavimo darby grafikas, pateikiamas derinti su Statytoju (UZsakovu) ir Projekto
valdytoju ne véliau kaip per 7 (septynias) k.d. Kartu su projektavimo darby grafiku
Projektuotojas pateikia visy su Projektu dirbanciy ir uz atskiras Projekto dalis atsakingy
projektuotojy sgrasg, jy kontaktine informacijg ir atsakomybiy apras§ymg. Projekto
sprendiniy pateikimas ir aptarimas su Statytoju (UZsakovu) ir/ar Projekto valdytoju ne
reCiau kaip kas 14 (keturiolika) k.d., visg sutarties jgyvendinimo laikotarpj.

3. Projekto iseities dokumenty parengimo etapas. Sio etapo paslaugos atliekamos per
50 (penkiasdesimt ) k.d. nuo sutarties jsigaliojimo dienos jskaitant, bet neapsiribojant:
- esamos situacijos analizé;

- reikalavimy / salygy gavimas;

- visy bdtiny tyrimy atlikimas;

- prie$projektiniy sprendiniy pateikimas Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui,
Statytojui (UZsakovui);

4. Techninio projekto korektiros parengimo etapas. Projektas pilnai uzbaigimas ir
pateikiamas projekto ekspertizei per 155 (vienas Simtas penkiasdesimt penkios) k.d.
nuo sutarties jsigaliojimo dienos;

5. Specialiosios, bendrosios ekspertizés atlikimo paslaugos, statyba leidziancio
dokumento gavimo paslaugos. Techninis projektas pateikiamas specialiajai ir bendrajai
projekto ekspertizei. Projektuotojas pataiso projektg pagal specialiosios ir bendrosios
statinio projekto ekspertizés pastabas ir uzbaigia Techninio projekto ekspertize
(gaunamas teigiamas Techninio projekto bendrosios ekspertizés aktas). Statybg
leidziantis dokumentas gaunamas ne véliau kaip 245 (du Simtai keturiasdesimt
penkios) k.d. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

6. Projekto vykdymo prieziidros paslaugy etapas. Statinio Projekto vykdymo prieZidros
paslaugos atliekamos per visg tvarkybos ir statybos darby vykdymo laikotarpj.
Statinio projekto vykdymo prieZitros pabaiga laikoma statybos uzbaigimo dokumento
surasymo diena. 3

7. Projekto korekcijy atlikimas. Sios paslaugos atliekamos per 7 (septynias) k. d. nuo
pastaby gavimo is uzsakovo ar derinanciy institucijy.

IV REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS

21.

Projekto rengimo dokumentams taikomi aktualiis teisés aktai, normatyviniai
statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties
dokumentai, teritorijy planavimo dokumentai, kiti reikalavimai, rekomendacijos,
nuorodos j aktualius dokumentus.

Projektuojami sprendiniai turi atitikti galiojan¢iy statybos techniniy reglamenty aktualias
redakcijas, normatyvinius statybos techninius dokumentus, Lietuvos standartus ir kitus projekty
rengimo tvarkg reglamentuojanciais teisés aktus bei gergjg tokiy objekty projektavimo praktikg.
Visos projekte nurodytos medZiagos ir jranga turi biti reikiama tvarka jteisintos ir sertifikuotos
Lietuvoje ar Europos Sgjungoje. Statinio ir pagal poreikj teritorijy inZinerinés sistemos turi bati
suprojektuotos maksimaliai pasinaudojant esamais inZineriniais tinklais ir jrenginiais.

Projekte pateiktiems sprendiniams ir parinktoms medZiagoms turi galioti universalumo principas,
t.y. tokius sprendinius ar medZiagas galima jsigyti / ar jvykdyti LR rinkoje. MedZiagoms turi bati
keliami tik esmines/aktualias medZiagy charakteristikas apraSantys reikalavimai.

22,

Statytojo / Uzsakovo tikslas, lukesciai ir poreikiai

Projekto ,,Kultdros pastato - Rotusés DidZioji g. 31, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas” Nr. 12-
36-TP aktualizavimas siekiant atnaujinti esamus sprendinius, atnaujinti nejgyvendinty sprendiniy
Ziniara$cius, technines specifikacijas ir skai¢iuojamgsias kainas, pagal dabartinius standartus ir
kainy lygius, kuriais remiantis, baty uZztikrinta galimybé jsigyti ir atlikti trakstamus rangos darbus,
bei papildomy projektavimo darby atlikimas:
—  Langy, vidaus ir lauko dury restauravimas/remontas;

- Lauko elektros tinklo projektavimas fasado apSvietimui;

- Fasado ir véliavos ant stogo ap$vietimo projektavimas;

- Pagal poreikj (jvertinus stogo dangos bikle)- keitimas;

- Lataky, lietvamzdziy keitimas, neuzsglancios lietvamzdziy sistemos jrengimas;
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- Pagal poreikj papildomas vidaus ir lauko vandentiekio ir nuoteky tinkly projektavimas;

- Rdsiy tvarkybos darby (restauravimo, konservavimo, remonto) projektavimas;

- Rasiy védinimo ir apSvietimo projektavimas;

- ApZvalgos aikStelés ant stogo projektavimas (pagal galimybe).

- PuoSybiniy bareljefy Il a. hole virs dury j Mero, Kamerine ir DidZigjg sales projektavimo
(pagal galimybe).

23.

Universaliojo dizaino principy taikymo reikalavimai:

Projekto sprendiniai turi atitikti universaliojo dizaino principams.

visy lygybé;

lankstumas;

paprastas ir intuityvus naudojimas;
tinkama informacija;

24.

Bendrieji techniniai, kokybiniai reikalavimai.

10.

11.

Projekto apimtis ir detalumas turi bdti pakankamas Statytojo (UZzsakovo) sumanymui suprasti,
projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaiCiuojamajai kainai nustatyti, statybos rangovui
parinkti, pagal poreikj statybg leidZianc¢iam dokumentui gauti ir darbo projektui parengti.
Atsizvelgiant j statinio naudojimo paskirtj, statybos rasj turi bati parengtos visos statiniui statyti
ir naudoti batinos Projekto dalys, kuriy sprendiniai jgyvendinty esminius statiniy, aplinkos,
visuomenés sveikatos saugos, gaisrinés saugos, treciyjy asmeny interesy apsaugos.
Projekto sprendiniai, pateikti techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose,
bréZiniuose bei darby kiekiy Ziniaras¢iuose, turi bati susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto
dokumentuose bei tarp atskiry Projekto sudedamuyjy daliy neturi priestarauti vieni kitiems.
Projekto sudedamyjy daliy sudetis ir sprendiniy detalumas (techninés specifikacijos,
aiSkinamieji rastai, bréZiniai ir sprendinius pagrindZiantys skaiCiavimai) Statytojo (UZzsakovo)
reikalavimu privalo atitikti STR 1.04.04.2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 8
priedo reikalavimus. Projekto sudedamyjy daliy sprendiniuose nurodomos statybos produkty
charakteristikos (klasés, savybés, vertés), o ne konkreciy statybos produkty pavadinimai ar
konkretis statybos produkty gamintojai, importuotojai, platintojai ar jgaliotieji atstovai.

Esant poreikiui projektavimo uzduotis patikslinama (STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé® 1 priedas p.2.1.; p.2.2.) ir Projekto sudedamuyjy daliy sgraSas galutinai
suderinamas su Statytoju (UZsakovu) ir Projekto valdytoju.

Esant poreikiui projektuojant inZinerinius tinklus kitg pastatg aptarnaujanciag infrastruktirg uz
Sklypo riby, Projektuotojas parengia atskirus techninius projektus su atskirtais Ziniara$ciais ir
atskiromis sgmatomis.

Esant poreikiui, Projektuotojas privales Statytojui (UZsakovui) it/ar Projekto valdytojui pateikti
projektinius sprendinius pagrindZiancCius detalius skaiCiavimus, kuriy rezultatai pateikiami
Projekto sudedamyjy daliy aiSkinamuosiuose rastuose ir bréZiniuose.

Projekte turi biiti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy (mazgy), kad vieso
pirkimo metu tiekéjas (rangovas) galéty suskaiCiuoti tikslig pasitilymo sgmatine kaing.
Parengiami bréZiniai: planai, pjaviai, mazgai, inZineriniy vamzdyny) aksonometrinés schemos
ir t.t.

Esant poreikiui rengdamas Projektg, Projektuotojas privalo parengti lauko inZineriniy tinkly
i8ilginiy profiliy bréZinius.

Pateikiant pasidlyma reikalinga nurodyti Subrangovus, jeigu jie bus pasitelkti Techninio
projekto parengimui, nhurodant, kokig dalj projektavimo darby atliks Subrangovai.

Techninio projekto sprendinius, medZiagy, jrenginiy ir statybos produkty technines
specifikacijas ir technologijas suderinti su Statytoju (UZsakovu) ir Projekto valdytoju.
Sprendiniai turi atitikti galiojan¢ius Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus,
normatyvinius statybos techninius dokumentus, higienos normas.

25.

Reikalavimai statinio projekto dokumenty komplektavimui, jforminimui ir
pateikimui




10.

11.

12.

Techninis projektas rengiamas valstybine kalba.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos sglygos, kuriomis vadovaujantis turés bati
atliekami darbai, turi bati nurodyti parengtoje projektinéje dokumentacijoje ir techninése
specifikacijose.

Projekto sudedamyjy daliy techninés specifikacijos turi bati paraSytos konkreCiai Siam
Techniniam projektui, i§samios ir detalios.

Projektuotojas privalo uZtikrinti ir Statytojui (UZsakovui) ir/ar Projekto valdytojui
pareikalavus, pateikti dokumentus, uztikrinancius jog bet kurios i$ Projekto sudedamyjy
daliy techninéms specifikacijoms atitinkancius statybos produktus, medziagas, jrenginius,
gaminius ir kt. gali tiekti ne_mazZiau kaip trys gamintojai. Si informacija, Statytojui
(UzZsakovui) ir/ar Projekto valdytojui pareikalavus, turi bati pateikiama Projekto
sudedamyjy daliy techninése specifikacijose.

Visos projekte nurodytos medZzZiagos, statybos produktai, jrenginiai ir gaminiai turi bati
reikiama tvarka jteisinti ES ir/ar Lietuvoje.

Darby kiekiy ZiniaraSCiai turi bati sudaromi pagal projektavimo uZduoties reikalavimus.
Projekto bréziniuose, darby kiekiy Ziniara$¢iuose darbus grupuoti pagal Projekto
sudedamasias dalis ir atskiry darby grupes (darby grupiy skirstymas turi biti suderintas
tarp Projekto (-y) daliy).

Formuojant minimalius statybos darby technologijy ir kokybés reikalavimus panaudoti
nuorodas j www.statybostaisykles.It aktualiose redakcijose esancius atitinkamy statybos
darby technologijy ir kokybés aprasus.

Projektas komplektuojamas ir jforminamas pagal LST EN 1516 nustatytg tvarka.
Statytojui (UzZsakovui) ir Projekto valdytojui pateikti po statybg leidzian¢io dokumento
gavimo elektronine Projekto *.pdf bei *adoc versijg elektroninémis priemonémis.

Kiti dokumentai (pvz. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas, Techninj projektg
rengusiy specialisty kvalifikaciniai dokumentai, projekto vadovo, projekto daliy vadovy
skyrimai ir kt.), kurie reikalingi statybg leidzian¢iam dokumentui gauti ir néra pateikiami
projekto bylose, turi bdti perduoti atskiru failu™.pdf ir *.adoc formatais.

Visi Projekto sudedamyjy daliy sudétyje esantys dokumentai, kuriuose yra fiziniy asmeny
asmens ar kiti nevieS§inami duomenys, turi bati nuasmeninti.

Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui turi bati perduotos parengtos darbinés
Projekty faily versijos su neapribota galimybe juos redaguoti: skaiCiuojamosios kainos
nustatymo dalis (*.dbf ir *.xIs, arba kt. analogi$kais formatais), Projekto sudedamyjy daliy
projektiniy sprendiniy bréZiniai — vektorine grafika (*.dwg, *.xIs, arba kt. analogiskais
formatais), tekstinés dalys (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiskais formatais).
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Paveldo tvarkybos reglamento
PTR 3.04.01:2005 "Leidimy
atlikti tvarkomuosius
paveldosaugos darbus i§davimo
taisyklés"

2 priedas

(Leidimo atlikti kultiiros paveldo objekto tvarkomuosius
paveldosaugos darbus forma)
Kultiiros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys
(i1sdavusios institucijos pavadinimas)

LEIDIMAS
ATLIKTI KULTUROS PAVELDO OBJEKTO TVARKOMUOSIUS PAVELDOSAUGOS
DARBUS
2012- g1-FNr. Ll
(date)
Vilnius
(sudarymo vieta)

Kulttiros paveldo objekto Vilniaus rotusé, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Didzioji g. 31
(pavadinimas, adresas,

unikalus objekto kodas 678, unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr. 1001-8000-2014
unikalus Kulttiros vertybiy registro kodas, unikalus Nekilnojamojo turlo registro Nr,)

valdytojui_VieSoji jstaiga Vilniaus rotusé, kodas 224191690, Didzioji g. 31, Vilnius, tel. 261 8007; faks. 261 0617,

(jundinio asmens pavadinimas, buvene, kodas, telefono ir [AKSo
el. pastas: vrotuse@centras.lt ; V§| Vilniaus Rotu$e valdytojas Jonas Jonynas
numerial, vadovo vardas ir pavardé arba hizinio asmens vardas, pavarde, telefonas, nuolalings gyvenamosios vielos adresas)

leidZiama atlikti $iuos tvarkomuosius paveldosaugos darbus:

- Fasady remontas (plysiy sutvarkymas, tinko sutvirtinimas ir perdatymas) atlickamas pagal atlikty Fasady
Zvalgomyjy polichromijos tyrimy (1. Béciene, R. Valainiene, 1997) duomenis ir aprobuotq Vilniaus Rotusés Jasady
spalvinio sprendimo projekiq (J. OlSauskiene, 2001);

- Vidaus patalpy sieny plySiai sutvarkomi, tinkai restauruojami, patalpos perdazomos, grindy dangos
restauruojamos, XX a. antros pusés parketlenciy grindy keiciamos, langai ir durys restauruojami pagal atlikty
Zvalgomyjy architektiiriniy tyrimy (1. Béciene, R. Zilinskas, 1995, 1996), Zvalgomyy polichromijos tyrimy (1.
Beciene, R. Valainiene, 1996), Tiksliniy polichromijos ir architektiros tyrimy I a. patalpose (1. Béciene, R.
Valainiené, R. Zilinskas, 1997), Tiksliniy polichromijos ir architektiiros tyrimy Il a. patalpose (I. Bédiene, R.
Valainiene, R. Zilinskas, 1998) duomenis ir aprobuotus Vilniaus RotuSés interjero projektinius pasialymus (G.
Mikneviciené, J. OlSauskiené, 1996) bei Vilniaus Rotusés interjero restauravimo-pritaikymo projektq (G.
Mikneviciene, J. Olsauskiene, 1996);

- Palépeés mediniy konstrukcijy impregnavimas bespalviais matiniais antipirenais (atsparumo ugniai uztikrinimas),

- Risio patalpy, kuriose vykdyti Zvalgomieji archeologiniai tyrimai, remontas(sieny valymas, autentisko grindy lygio
atidengimas).

Atliekant planuojamus tvarkybos darbus, vadovautis Kultitros pastato-Rotuses. Didzioji g. 31, Vilniuje, kapitalinio

remonto projektu, patikrintu KPD VTP 2012- 11-29 Reg, Nr. 747 §
(projekio pavadimmas),

kurj parenge UAB “Projekiavimo ir restauravimo institutas ”, jmonés kodas 124563175, tel. 262 48 82, Universiteto g.
4, Vilnius. PV Marija Nemuniené, KPD atest. Nr. 1905, tel. 261 84 11, el.p.:marija@pri.lt
rengéjo vardas ir pavarde, atestato Nr., telefono/fakso Nr.. el. pasto adresas)

alest. Nv. 1460, tel.:

kurio paveldosaugos (specialiajg) ekspertize atliko
(vardas, pavards, atestato Nr., teletono/lakso Nr . oL pasto adresas)



Papildomi paveldosaugos reikalavimai athiekant tvarkomuosius paveldosaugos darbus: Tvarkomieji paveldosaugos
darbai_atliekami pagal autentiSkas technologijas. vadovaujantis tyrimy iSvadomis _ir paveldo tvarkybos reglamenty

reikalavimais; Q{arkorr_nay mveldosaugos darby vykdvma privalo prizigreti atestuotas nekilnojamojo kultiiros paveldo
tvb |_bati vykdomi tik nustatyta tvarka gavus statvbg leidziantj

(vardas ir pavarde)
Valdytojas
(valdytojo ar jo jgalioto asmens (vardas 1r pavard€)
pareigy pavadinimas)

Fo/2~ M- 30

{data)

VILNIAUS )
ROTUSE




ra) VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
cfj” REGISTRU Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
A CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS
2022-09-16 17:01:01

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 1/23009
Registro tipas: Zemeés sklypas
Sudarymo data: 1996-06-24
Adresas: Vilnius, Didzioji g. 31
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1, Zemés sklypas
Unikalus daikto numeris: 0101-0057-0012
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 0101/0057:12 Vilniaus m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemés sklypo plotas: 0.1494 ha
UZstatyta teritorija: 0.1494 ha
Zemés ikio naudmeny nasumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Kadastro duomeny nustatymo data: 1997-03-18
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zzemés
naudojimo salygos: Elektros tinklu apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100252490
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Zymos apie teritorija padarymo data: 2022-02-09
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios zemés
naudojimo salygos: Elektros tinklu apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100252716
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2022-02-09
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios zemés
naudojimo salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100253188
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2022-02-09
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios zemés
naudojimo salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100263776
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2022-02-09
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios zemés
naudojimo salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100280386
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Zymos apie teritorija padarymo data: 2022-02-11
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios zemés
naudojimo salygos: Elektros tinklu apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100291250
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2022-02-15
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios zemés
naudojimo salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100292190
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2022-02-15
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios zemés
naudojimo salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100297453
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2022-02-15
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios zemés
naudojimo salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100301458
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Zymos apie teritorija padarymo data: 2022-02-18
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios zemés
naudojimo salygos: Elektros tinklu apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
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Teritorijos unikalus numeris: 100302106
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2022-02-18
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios zemés
naudojimo salygos: Elektros tinklu apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100302655
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Zymos apie teritorija padarymo data: 2022-02-18
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios zemés
naudojimo salygos: Elektros tinklu apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100303372
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2022-02-18
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios zemés
naudojimo salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100306152
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2022-02-18
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios zemés
naudojimo salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100315291
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Zymos apie teritorija padarymo data: 2022-02-22
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios zemés
naudojimo salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100328250
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Zymos apie teritorija padarymo data: 2022-02-23

3. Daikto priklausiniai is$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybes teise
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: Zzemeés sklypas Nr. 0101-0057-0012, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 1996-05-31 Apskrities valdytojo isakymas Nr. 600-01
[rasas galioja: Nuo 1996-06-24

5. Valstybés ir savivaldybiu zemeés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés zemés patikéjimo teise
Patikétinis: Nacionaliné zemés tarnyba prie Zemés tkio ministerijos, a.k.
188704927
Daiktas: Zzemeés sklypas Nr. 0101-0057-0012, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Zemés jstatymo pakeitimo ir papildymo jstatymas Nr. XI-912, 2010

m. birzelio 18 d.

|[rasas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinés teisés : jrasy néra

7. Juridiniai faktai:
71 Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamujuy kulturos vertybiy
o teritorijoje (ju apsaugos zonoje)
Daiktas: Zemeés sklypas Nr. 0101-0057-0012, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 1995-07-10 Kulturos vertybiy apsaugos departamento jsakymas Nr.
|1-103
Aprasymas: 2010-12-13 Kultiros paveldo departamento pranesimas Nr. 12-42,
nekilnojamojo daikto kodas 16073
[rasas galioja: Nuo 2011-01-14

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos:
91 Kulturos paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, ju apsaugos zonos (V
o skyrius, pirmasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 0101-0057-0012, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiuju Zemés naudojimo salygy
istatymas Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés likio ministro jsakymas Nr.
3D-711
[rasas galioja: Nuo 2020-01-02
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9.2.
Daiktas:
[registravimo pagrindas:
[rasas galioja:

9.3.
Daiktas:

[registravimo pagrindas:

[rasas galioja:

3-3

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Zemés sklypas Nr. 0101-0057-0012, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujy Zemés naudojimo salygu
istatymas Nr. XIlI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés ukio ministro jsakymas Nr.
3D-711

Nuo 2020-01-02

Elektroniniy rysiu tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos
zonos (Il skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Zemés sklypas Nr. 0101-0057-0012, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujy Zzemés naudojimo salygu
istatymas Nr. XIlI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés ukio ministro jsakymas Nr.
3D-711

Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos: jrasy néra

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

12. Kita informacija: jrasy néra

13. Informacija apie duomenu sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumenta atspausdino Vidurio Lietuvos klienty aptarnavimo centro Marijampolés klienty

aptarnavimo grupés vyriausioji specialisté



ra) VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
ﬂ:f’ REGISTRU Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
A CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS
2022-09-16 16:59:45

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 10/109667
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1984-10-15
Adresas: Vilnius, Didzioji g. 31
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1 Pastatas - Rotuse
Unikalus daikto numeris: 1001-8000-2014
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kulturos
Zyméjimas plane: 1C2p
Statybos pabaigos metai: 1940
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuotekuy Salinimas
Sienos: Plytos
Stogo danga: Metalas
Auksty skaicius: 2
Bendras plotas: 2180.95 kv. m
Pagrindinis plotas: 1223.50 kv. m
Taris: 17875 kub. m
UzZstatytas plotas: 1221.97 kv. m
Koordinaté X: 6060944.27
Koordinaté Y: 582994.68
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 2077010 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 28 %
Atkuriamoji verté: 1495447 Eur
Vidutiné rinkos verté: 2317943 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo blidas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 1999-01-28
Kadastro duomeny nustatymo data: 1996-11-20

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybe:
4.1. Nuosavybés teise
Savininkas: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111109233
Daiktas: pastatas Nr. 1001-8000-2014, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 1997-12-29 Perdavimo - priemimo aktas Nr. 745-01

1998-06-11 Savivaldybés valdybos sprendimas Nr. 1149 V
1998-06-30 Perdavimo - priémimo aktas

1999-05-05 Statybos inspektoriaus pazyma Nr. 101-3216

[rasas galioja: Nuo 2008-04-14

5. Valstybeés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktineés teiseés :
6.1. Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: VIESOJI ISTAIGA VILNIAUS ROTUSE, a.k. 224191690
Daiktas: pastatas Nr. 1001-8000-2014, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2021-10-29 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. 1-1207
2021-11-10 Perdavimo - priémimo aktas Nr. A54-1407/21(2.14.1.17-
AD23)
Plotas: 220.00 kv. m
[rasas galioja: Nuo 2021-11-25

6.2. Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: VIESOJI ISTAIGA VILNIAUS ROTUSE, a.k. 224191690
Daiktas: pastatas Nr. 1001-8000-2014, aprasytas p. 2.1.
|[registravimo pagrindas: 2013-02-15 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. 1-1065
2013-02-26 Perdavimo - priemimo aktas Nr. A403-111(2.2.6.23-FN4)
Plotas: 1927.57 kv. m
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7. Juridiniai faktai:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8. Zymos: jrady néra

[rasas galioja:

Panaudos gavéjas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Aprasymas:
[rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:
Daiktas:
|[registravimo pagrindas:

Plotas:
[rasas galioja:
Terminas:

Panaudos gavéjas:
Daiktas:

|[registravimo pagrindas:
Plotas:

[rasas galioja:
Terminas:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

ApraSymas:

[rasas galioja:

2-2
Nuo 2013-03-28

Sudaryta panaudos sutartis

VieSoji jstaiga "GO Vilnius", a.k. 123641468

pastatas Nr. 1001-8000-2014, aprasytas p. 2.1.

2018-01-17 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. 1-1331
2018-02-05 Panaudos sutartis Nr. A467-5/18-(2.14.1.43-TD2)
33.38 kv. m

Patalpos, plane pazymétos indeksais 1-(2, 3).

Nuo 2018-03-19

Nuo 2018-02-05 iki 2023-02-05

Sudaryta nuomos sutartis

Uzdaroji akciné bendrové "Palangos tauras", a.k. 152595187
pastatas Nr. 1001-8000-2014, aprasytas p. 2.1.

2006-12-19 Nuomos sutartis Nr. 2068

2011-06-14 Perdavimo - priemimo aktas

2011-06-14 Sutartis Nr. A466-2339-(2.14.1.17-TR2)

220.00 kv. m

Nuo 2013-08-28

Nuo 2011-06-01 iki 2016-12-31

Sudaryta panaudos sutartis

VieSoji jstaiga "GO Vilnius", a.k. 123641468
pastatas Nr. 1001-8000-2014, aprasytas p. 2.1.
2012-12-21 Panaudos sutartis

33.38 kv. m

Nuo 2013-01-14

Nuo 2012-10-03 iki 2017-10-03

Nekilnojamasis daiktas irasytas i nekilnojamujuy kultiros vertybiy
registra

pastatas Nr. 1001-8000-2014, aprasytas p. 2.1.

2010-11-23 Kulturos paveldo departamento Nekilnojamojo kultiiros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-1554

2010-11-26 Kultaros paveldo departamento pranesSimas Nr. 11-63,
nekilnojamojo daikto kodas 678.

Nuo 2010-12-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos: jrasy néra

11. Registro pastabos ir nuorodos:

Kult. vert. kodas S136P.

12. Kita informacija:

Zemés sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinis Nr.: 0101/0057:12

Archyvinés bylos Nr.:

13/8051

13. Informacija apie duomenu sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumenta atspausdino Vidurio Lietuvos klienty aptarnavimo centro Marijampolés klienty
aptarnavimo grupés vyriausioji specialisté



VILNIAUS ROTUSE (678, S136P, AtR 34)
APIBREZTU TERITORIJOS RIBU PLANAS
Didzioji g. 31, Vilnius, Vilniaus m. sav.

R i

Vertybés teritorijos riby tasky koordinates
1994 m. Lietuvos koordinaéiy sistemoje

Tasko
Nr.

Koordinates

Y(E) m

X(N) m

Lapo
nomenklatira

©CONOOOTHEWN -

582988.2
583014.5
583010.8
583014.4
583000.2
582968.1
582980.8
582984.4
582988.2

6060972.2
6060959.9
6060951.9
6060950.2
6060919.2
6060934.2
6060965.9
6060964.2
6060972.2

76/32

Sutartiniai Zenklai:

m Nekilnojamojo kultliros paveldo
statinys

™ Nekilnojamosios kultiros vertybés
L — ] apibréZtos teritorijos ribos

I: Suformuoty kadastriniy sklypy ribos

Pastaba: nekilnojamajai kultiros vertybei apsaugos
zona néra nustatyta, nes yra Vilniaus
senamiescio (16073, U1P) teritorijoje.

M 1 : 1 000 (viename cm - 10 m)

Nekilnojamoji kultliros vertybé:
1. Vilniaus rotusé (678, S136P, AtR 34)

Teritorijos plotas - 1493 nf

KULTUROS PAVELDO
CENTRAS

Teritorijos ribas ir vertinggsias savybes pazyméjo D

paminklotvarkininké

Plano projektg sudaré Duomeny skyriaus Urbanizus

vyriausiasis paminklotvarkininkas
(Licencija Nr. G - 448 - (793). PaZyméjimas Nr. KM 021, 2007-01-26)

Duomeny skyriaus Statiniy poskyrio vedéja <

Plano projekta priemé

direktorius /

Vilniaus rotusés (678)
apibrézty teritorijos riby plano projektas

atiniy poskyrio vyriausioji

|2010- DE~



Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos
kulttiros ministro 2011 m. birzelio 15 d.
isakymu Nr. [V-446

(Lietuvos Respublikos kultiiros ministro 2011
m. rugsé€jo 12 d. Nr. d. isakymo Nr. [V-568
redakcija)

KULTUROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTUROS MINISTERIJOS

(nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybos sudarytojo pavadinimas kilmininko linksniu)

NEKILNOJAMOJO KULTUROS PAVELDO VERTINIMO TARYBA

AKTAS
2015-02-24 Nr. KPD-RM-
1554/1
data
Vilnius
vieta

Nekilnojamojo kulttros paveldo vertinimo taryba (toliau — Taryba) sudaryta

Kultaros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos direktoriaus 2011-03-22 jsakymu
Nr. I-79

(teisés akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rai$is inagininko linksniu, ,,Nr.” ir jo registracijos numeris)
Taryba,susidedantiis

pirmininko (-€s) ir nariy:

(vardas ir pavardé kilmininko linksniu)

(vardai ir pavardés kilmininko linksniu, asmenis nurodyti per kablelj)
vadovaudamasiTarybos nuostatais, patvirtintais

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos direktoriaus 2015-01-15 jsakymu
Nr. I-9

(teisés akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rasis jnagininko linksniu, ,,Nr.“ ir jo registracijos numeris, dokumentus nurodyti per
kablelj)

nustato, kad:

1. Nekilnojamoji kulttiros vertybé (toliau — vertybé) registruojama Kultiiros vertybiy registre
(toliau — Registras) kaip:

& pavienis kultiiros paveldo objektas (toliau - objektas)
I:I kompleksinis objektas (toliau - kompleksas), kurj sudarantys objektai registruojami savarankiskai
I:l kultiiros paveldo vietové (toliau - vietove)

pazyméti tik viena

2. Pavienis objektas yra: [] vieta [X] statinys [ ] kitas nekilnojamasis daiktas
(pazyméti tik viena)

3. Komplekso dalys:

(kompleksa sudarantys objektai, ju kodai, priedo Nr.; objektus nurodyti per kabliataski)



4. Vertybei suteikiamas pavadinimas su vardu ar vardais:
Vilniaus Rotus§é

(pilnas vertybés pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

5. Vertybei suteikiamas pavadinimas:

rotusé

(pagal Registro pavadinimy klasifikatoriy)

6. Vertybé yra gyvenamojoje vietoveje ir (ne -) apima adreso objekta:

DidZioji g. 31
(gatvés pavadinimas ir jos tipas) (pastato) (korpuso)
(g., pr., bul,, al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.) (Nr.) (Nr.)
Vilnius Vilniaus m.
(gyvenamoji vietove ir jos tipas) (senilinija) (savivaldybe ir jos tipas)
(vs., k., gelez. st., mstl., m.) (r., m., sav.)

7. Vertybés (statyta XIVa., rekonstruota XV a., XVI a. vid., XVIII a. vid., 1785-1799 m.,
XIX a. vid., 1936-1939 m.; architektai (1753-1798),
(1892-1966); brandziojo klasicizmo stilius ) vertingosios savybés yra:

7.1.1.1. taris - kompaktinis, artimo kvadratui plano su 6 doréniniy kolony portiku S
fasade, 2 aukSty su daline mansarda, pastoge ir riisiu (dalis riisio uZpilta Zemémis; -; TRP; BR
Nr. 1-11; IKONOGR Nr. 7, 8, 10, 12, 15; FF Nr. 1-11; 2010 m.); stogo forma - valminé, portiko -
dvislaité (-; buklé patenkinama; FF Nr. 1, 3, 6, 9, 12; 2010 m.); dangos medZiaga ar jos tipas -
skardos lakSty tipas (1802 m. inventoriuje minima molio Cerpiy stogo danga; biiklé patenkinama;
zr. 15.33; FF Nr. 1, 6, 9, 12; 2010 m.); kiti stogo elementai - mezoninas P fasade (-; biklé
patenkinama; IKONOGR Nr. 10; FF Nr. 1, 6-8, 12; 2010 m.); 5 mediniai skardinti tariniai
stoglangiai (-; buklé patenkinama; IKONOGR Nr. 10; FF Nr. 5-7, 9, 12, 28, 160, 162; 2010 m.); II
a. didziosios salés - patalpos Nr. 8 Svieslangis (-; buklé patenkinama; BR Nr. 10; IKONOGR Nr.
26; FF Nr. 1, 121; 2010 m.); plyty miiro tinkuoty diimtraukiy tipas (-; bukl¢ patenkinama; FF
Nr. 1, 5,6,9, 12, 28, 29; 2010 m.);

7.1.1.2. iSplanavimas - kapitaliniy sieny tinklas (-; -; BR Nr. 8-10; IKONOGR Nr. 17, 23-
26; FF Nr. 3-10; 2010 m.); kolonos - I a. vestibiulio - patalpos Nr. 18 plyty miro tinkuoti 4
pilonai (-; buklé patenkinama; BR Nr. 9; FF Nr. 77, 79-81; 2010 m.); II a. vestibiulio - patalpos
Nr. 3 marmurinés jonéninés 4 kolonos (1 kolona atstatyta 1936-39 m. rekonstrukcijos metu;
buklé patenkinama; BR Nr. 10; IKONOGR Nr. 17, 18, 22, 25; FF Nr. 103, 105, 106, 109; 2010 m.);
IT a. didziosios salés - patalpos Nr. 8 dirbtinu marmuru dengtos 8 kolonos (kolonos atstatytos
1936-39 m. rekonstrukcijos metu; buklé patenkinama; BR Nr. 10; IKONOGR Nr. 17, 18, 22, 25; FF
Nr. 116-118; 2010 m.); sieny angos - fasady I a. sta¢iakampés langy ir dury angos (R fasade
iSkirsta anga darko pastato stilisting architekttirinio sprendimo visuma, P fasade dvejos Soninés
durys, remiantis archit. L. Guceviciaus projektu, irengtos vietoj langy po 1995 m.; buklé gera; BR
Nr. 1-4, 15, 16; IKONOGR Nr. 16, 49; FF Nr. 3, 5, 7, 9; 2010 m.); fasady II a. ir mezonino
staciakampés langy angos (-; biikklé gera; BR Nr. 1-4, 15, 16; FF Nr. 3,5, 7,9, 12, 17; 2010 m.); 11
a. didZiosios salés - patalpos Nr. 8 Svieslangio apskrita anga (-; bikleé gera; BR Nr. 10; FF Nr.
121; 2010 m.); vidaus I, IT a. ir mansardos sta¢iakampés ir arkinés sieny angos (-; bukle gera;
FF Nr. 86, 87, 94, 98, 104-107, 111, 115, 117, 123, 124, 127, 128, 133, 139-145; 2010 m.); jéjimo i
pastoge anga su pleiStine sarama (-; buklé patenkinama; zr. 15.1; FF Nr. 159; 2010 m.); riisio
arkinés, su segmentinémis saramomis ir statiakampés sieny angos (patalpose Nr. 2, 5 yra
uzmiryty angy; biiklé patenkinama; BR Nr. 8, 12; IKONOGR Nr. 19, 21, 23; FF Nr. 34, 38, 40-46,
47,49, 57, 58, 60, 65, 71, 74, 75; 2010 m.); netaisyklingos formos angos rusio patalpy Nr. 7, 9
skliautuose (manoma, buvusios laiptinés liunetés anga patalpoje Nr. 9 uzmiryta; buklé
patenkinama; zr. 15.1; BR Nr. 8; FF Nr. 53, 59; 2010 m.); ruisio patalpos Nr. 3 sieny angos su
medinémis saramomis (1 anga uzmiryta; biiklé patenkinama; BR Nr. §; FF Nr. 36, 37; 2010 m.);
niSos - risio arkinés, su segmentinémis ir lauZtinémis saramomis sieny niSos (-; bikle
patenkinama; BR Nr. 8; FF Nr. 40, 70, 72, 73; zr. 15.1; 2010 m.); arkinés, segmentinés ir



staciakampés sieny niSos I, II a. patalpose ir pastogéje (-; biikkle patenkinama; BR Nr. 9, 10; FF
Nr. 82-89, 93, 94, 95, 102, 158; 2010 m.);

7.1.1.3. fasady architektiirinis sprendimas - architektiirinio sprendimo visuma (-; bikle
gera; FF Nr. 3-11; 2010 m.); fasady architektiiros tiirinés detalés - S fasado 6 kolony doréninis
portikas su antablementu, trikampiu frontonu, sufito reljefinémis rozetémis (-; buklé gera; FF
Nr. 3, 4, 10, 11, 19-27; 2010 m.); S fasado granitiniai laiptai (-; buklé gera; FF Nr. 3, 4, 10, 11;
2010 m.); fasady apdaila ir puoSyba - rustuotas tinkas (-; buklé patenkinama; Zr. 15.5; FF Nr. 3-
10; 2010 m.); kitos fasady funkcinés detalés - P fasado 2 metaliniai véliavy laikikliai (-; bukle
patenkinama; FF Nr. 30; 2010 m.);

7.1.1.4. konstrukcijos - akmeny ir plyty miiro pamatas su granito plokStémis dengtu
cokoliu (pamaty buklé netyrinéta, cokolio biiklé gera; FF Nr. 16; 2010 m.); XIV a., XV a., XVI a.
vid., XVIII a. vid., XVIII a. pab., XIX a. vid. ir XX a. I p. akmeny ir plyty miiro rasio sienos (-
; biiklé patenkinama, P pusés riisio sienos dréksta, biiklé bloga; zr. 15.1; BR Nr. 12; FF Nr. 34, 36-
40, 42, 43, 46, 48, 49, 51, 52, 54-56, 60, 65-69; 2010 m.); XVIII a. pab. I ir II a. raudony plyty
miiro sienos su XIV a., XV a.,, XVI a.,, XVII a. vid., XIX a. ir XX a. I p. plyty miiro
fragmentais (-; biiklé patenkinama; Zr. 15.1; BR Nr. 13, 13a, 14, 14a; FF Nr. 3-10; 2010 m.); plyty
miro skliautai: riisio patalpy cilindriniai, I a. patalpy - cilindriniai ir kryZminiai, II a.
patalpy - cilindriniai, kryZminiai ir vad. vienuolyno, portiko - vad. vienuolyno skliautas (-;
biiklé patenkinama; FF Nr. 20, 34-40, 42, 43, 48, 49, 52, 55, 56, 77-82, 86-87, 90-92, 94-95, 97-99,
107, 111, 112, 115-119, 123, 124, 127-129, 132, 134, 135; 2010 m.); mansardos patalpos
perdanga (netyrinéta; -; FF Nr. 127-128; 2010 m.); XVIII a. pab. mediné stogo konstrukcija (-;
buklé¢ patenkinama; BR Nr. 5-7; FF Nr. 154-157, 160-161; 2010 m.); funkciné jranga -
marmuriniai centriniai laiptai su marmurine baliustrada (jrengti 1936-39 m. rekonstrukcijos
metu; biiklé patenkinama; IKONOGR Nr. 17, 18, 25, 26, 43, 44; FF Nr. 102, 104-106, 108; 2010
m.); granitiniai laiptai: tarp skirtingy auksc¢iy I a. patalpy Nr. 8-12 ir j riisj i§ I a. patalpos Nr.
11 (irengti 1936-39 m. rekonstrukcijos metu; buklé patenkinama; FF Nr. 75, 76, 85, 145; 2010 m.);
SV laiptinés miiriniai laiptai su XX a. I p. 3Zuoliniais antpakopiais (-; biklé patenkinama; FF
Nr. 130-133; 2010 m.); mediniai sraigtiniai laiptai j IT a. vestibiulio S balkona (jrengti 1936-39
m. rekonstrukcijos metu; buklé patenkinama; IKONOGR Nr. 45; FF Nr. 136; 2010 m.); riisio
patalpos Nr. 5 XVI a. vid. laipty mediniy taSyty rasty pakopos (-; biikklé patenkinama; zr. 15.1;
FF Nr. 43, 44; 2010 m.); I a. patalpy langy teracinés palangés (-; biiklé patenkinama; FF Nr. 149,
152; 2010 m.); II a. patalpy langy marmurinés palangés (-; bukl¢ patenkinama; FF Nr. 151; 2010
m.); inZineriné jranga - Il a. patalpos Nr. 9 Zidinys su marmurine apdaila ir II a. patalpy Nr.
6, 8 Zidiniai su marmurinés apdailos tipu (-; buklé patenkinama; BR Nr. 10; IKONOGR Nr. 40,
54; FF Nr. 111, 122, 123, 125; 2010 m.); centrinio Sildymo sistemos jrenginio dalis ruisio
patalpoje Nr. 12 (tai 1934 m. irengtos rotusés centrinio Sildymo sistemos likuciai, Sildymo
frenginys uzéme visa riisio patalpa po portiko laiptais, iSmontuota XX a. pab.; biikl¢ patenkinama;
zr. 15.37; BR Nr. 8; IKONOGR Nr. 21; FF Nr. 61-64; zr. 15.37; 2010 m.); I ir II a. metaliniai su
kvarcinio smélio uzpildu radiatoriai (-; bukle bloga; FF Nr. 137, 151, 152; 2010 m.); rankinis
liftas i§ I a. patalpos Nr. 7 j I a. (netyrinéta; -; BR Nr. 9, 13, 13a; FF Nr. 153; 2010 m.); staliy ir
kiti gaminiai - S fasado medinés dvivérées jstiklintos su vir§langiais 5 durys (-; baklé
patenkinama; IKONOGR Nr. 29, 51; FF Nr. 3, 13, 138; 2010 m.); I a. patalpy ir mansardos
medinés jspriidinés dvivérés ir vienvérés su virSlangiais ir be jy, stadiakampés bei arkinés
durys, ju tipas (-; buklé patenkinama; IKONOGR Nr. 35-37; FF Nr. 86, 87, 142-144; 2010 m.); 11
a. patalpy medinés dvivérés ir vienvérés su aStuonkampiais elementais durys (-; bikle
patenkinama; IKONOGR Nr. 32-34; FF Nr. 104, 105, 115, 123, 139-141; 2010 m.); medinés
dvivérés dvigubos su rombiniu grotuotu langeliu durys tarp ruasio patalpy Nr. 4 ir 5
(pagamintos 1969 m.; buklé patenkinama; zr. 15.12; BR Nr. 8; FF Nr. 41, 43; 2010 m.); raisio
patalpos Nr. 2 metalinés grotos (kitos riisyje buvusios grotos nerastos; biiklé bloga; BR Nr. 8§;
IKONOGR Nr. 55, 56; FF Nr. 70, 74; 2010 m.); rusio patalpos Nr. 5 metalinés grotos
(pagamintos 1969 m.; buklé patenkinama; zr. 15.12; BR Nr. 8; FF Nr. 42, 46; 2010 m.); riisio
patalpos Nr. 9 skliauto niSoje jmuirytas metaliniy groty fragmentas (-; biklé¢ bloga; BR Nr. §;



FF Nr. 59; 2010 m.); dury furnitiira: lankstai, uZraktai, raktai, trijyu rusiy dekoratyvios
Zalvarinés rankenos (-; biikklé patenkinama; IKONOGR Nr. 31, 38; FF Nr. 13, 138, 140, 142, 144,
146-148; 2010 m.); stoglangiy, Svieslangio ir I, II a. langy medinés konstrukcijos ir skaidymo
tipai (-; buklé gera; IKONOGR Nr. 39; FF Nr. 3, 5, 7, 9, 15-17, 28, 121, 149, 160; 2010 m.); I a.
langy metalinés grotos (2 grotos pagamintos 1978 m. pagal analoga; biiklé patenkinama; Zr. 15.23;
FF Nr. 5, 7, 9, 15, 16, 31; 2010 m.); P fasado centriniy dury supraporto metalinés grotelés su
Vilniaus miesto herbu ir data ,,1938% (P fasado durys pakeistos; buklé patenkinama; IKONOGR
Nr. 27, 28, 50; FF Nr. 14; 2010 m.); Zalvarinés radiatoriy grotelés, jy tipas (keleta groteliy
pagaminta 1979 m. pagal analoga; biiklé patenkinama; zr. 15.13; IKONOGR Nr. 42; FF Nr. 120,
137, 149, 151, 152; 2010 m.); uZuolaidy karnizy metaliniy laikikliy tipas (-; bukl¢ patenkinama;
FF Nr. 149, 150; 2010 m.);

7.1.1.5. vidaus dekoras - I a. vestibiulio - patalpos Nr. 18 skulptira ,,Temidé“ (-; bukle
patenkinama; BR Nr. 9; FF Nr. 77, 80, 83; 2010 m.); luby, sieny apdaila - I a. patalpos Nr. 24
XIX a. I p. iliuziSkai tapytas frizas, skliauto ir rozetés ornamentiné tapyba (-; bikle
patenkinama; zr. 15.2; BR Nr. 9; FF Nr. 97-101; 2010 m.); II a. patalpos Nr. 6 XIX a. II p.
iliuziskai tapytas antablementas, XVIII a. pab.—XIX a. pr. skliauto ir rozetés ornamentiné
tapyba (rozetés skersmuo — 120 cm; buklé patenkinama; zr. 15.8; BR Nr. 10; FF Nr. 111-114; 2010
m.); Il a. patalpos Nr. 9 XIX a. I p. reljefinis frizas ir trijy metopy tapyba (-; bukle
patenkinama; zr. 15.6; BR Nr. 10; FF Nr. 124, 126; 2010 m.); I ir II a. patalpy luby ir sieny
tinkas (-; buklé patenkinama; Zzr. 15.2-15.4, 15.6-15.8; -; 2010 m.); grindy danga - I a. patalpy
Nr. 3, 8, 12, 18 granitinés grindys (yra patalpy su uzdengta, dél to nenustatyta grindy danga; bikle
patenkinama; FF Nr. 79-82, 86, 87, 138; 2010 m.); II a. vestibiulio - patalpos Nr. 3 marmurinés
grindys (-; buklé patenkinama; FF Nr. 104, 105, 108, 137; 2010 m.); riisio patalpy plyty grindys
(rGisio patalpoje Nr. 4 ~0.5 m gylyje atidengtas akmenuy grindinys, §iuo metu uzdengtas, kai kuriuy
patalpy grindy danga uznesta Zemémis; biiklé patenkinama; BR Nr. 8; FF Nr. 34, 36, 38, 45, 47, 58,
71, 74; 2010 m.); XVII a. antros pusés riisio patalpy akmeny grindinys (apardytas; biklé
patenkinama; Brézinys Nr. 1, 14, 15, 16; FF Nr. 163, 164; 2014 m.); XVI a. vid. rasio patalpy
grindinys (-; biklé patenkinama; Brézinys Nr. 1, 13; FF Nr. 165, 166; 2014 m.);

7.1.1.6. interjeras - I, II a. patalpy klasicizmo stiliaus architektiirinio sprendimo visuma
(-; -; FF Nr. 77-81, 84-87, 90-92, 94, 95, 97, 98, 102-108, 111, 115-118, 123, 124, 127, 128, 130-
132; 2010 m.);

7.1.3.4. Zemés ir jos pavirSiaus elementai - kultiirinis sluoksnis (pastatas patenka j
Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesc¢iais (25504, A1610) teritorija; -; TRP; 2010 m.);

7.4. Artimiausios supancios aplinkos kultiirinio krastovaizdzio autentiSkumas - Vilniaus
senamiestis (U1P, 16073);

7.5. Faktai apie svarbias visuomenés, kultiiros ir valstybés istorijos asmenybes, jvykius -
1387 m. Lietuvos Didysis KunigaikStis ir Lenkijos karalius (1348-1434) Vilniaus
miestui suteiké Magdeburgo teises. Sudaryta miesto valdZia, vadinama magistratu, jkurta Sios
valdzios bustiné - rotusé. 1432 m. Vilniaus rotusé pirma karta paminéta raSytiniuose
Saltiniuose. Ji stovéjo toje pacioje vietoje, kur ir dabar. 1610, 1655-1661, 1668, 1717 m. rotusé
remontuota po gaisry ir Maskvos karo. 1749 m. gaisro metu sudegé rotusés medinis bokstas.
Nuo 1753 m. atstatinétas mirinis aStuonkampis bokstas. BokSta projektavo ir pradéjo statyti
architektas (~1700-1767), statyba baigé architektas

1769 m. rotusés bokstas atstatytas, tafiau po deSimt mety jis pasviro.

Pradéti bokSto pamaty tvirtinimo darbai, kuriems vadovavo architektas

(1753-1798). Vykdant darbus 1781 m. bokStas nugriuvo. 1785 m. archit. pateiké
3 rotusés atstatymo projektus. 1785-1799 m. vykdyta klasicistiné rotusés rekonstrukcija pagal
111 projektinj variantg.

Nuo XIX a. pr. rotusés istorija glaudziai susijusi su pirmojo vieSojo profesionalaus teatro
veikla Lietuvoje. 1809 m. ¢ia buvo atlikta austry kompozitoriaus Haidno oratorija ,,Pasaulio
sukiirimas®. Nuo 1810 m. rotuséje su pertraukomis veiké miesto teatras. 1845 m. nutarta is
rotusés iSkeldinti magistrata ir pastatg pritaikyti teatrui. Atlikta pastato rekonstrukcija



(darbams vadovavo Vilniaus gubernijos architektas g. 1807) gerokai
suniokojo archit. suprojektuota Kklasicistinj interjera ir eksterjera. Pirmasis
nuolatinis Vilniaus teatras rotuséje veiké iki 1924 m.
1936-1939 m. rotusé rekonstruojama i§ dalies pagal archit. bréZinius.
Darbams vadovavo architektas (1892-1966). Prie pagrindinio jéjimo
jrengti nauji granito laiptai, P ir Soniniy fasady dury ir jvaZiavimy angos perdirbtos j
klasicistinio stiliaus langus, tik P fasade paliktas vienas jéjimas. Interjere I a. dengtas kiemas
rekonstruotas j vestibiulj, jrengti marmuriniai centriniai laiptai su baliustrada, didZiojoje
saléje atstatyta kolonada. Rekonstrukcijos darbai baigti 1940 m. vadovaujant architektui

(1893-1993). Tais paciais metais rotuséje jkurtas Vilniaus
miesto muziejus. 1941 m. jis pertvarkytas j Vilniaus dailés muziejy, 1965 m. - | LTSR dailés
muziejy. Nuo 1995 m. pastate veiké Lietuvos menininky riimai, nuo 1999 m. - Vilniaus rotusé.

Pries tvarkymo darbus atlikti pastato istorinius fizinius tyrimus.
(apibudinimas, buklé, nuoroda i pridedama fiksacija, apraS§ymo data; nurodyti per kabliatasky)

8. Zemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamujy kultiiros vertybiy
apsaugos istatyma, yra kulttiros paveldo statinio vertingosios savybés:

(kilnojamosios kultiros vertybés, ju kodai; nurodyti per kablelj)

9. Nekilnojamosios kultiiros vertybés teritorijoje yra:
9.1. Pavienio objekto teritorijoje yra:

Vertybés:

Objektai turintys vertinguju savybiuy:
Objektai neturintys vertingyjy savybiy:
Objektai neigiamai itakojantys:

(pavienio objekto teritorijoje esantys vertinguju savybiy pozymiy turintys ir (ar) neturintys objektai; nurodomi per kabliataski; arba priedo, kuriame
jie pateikiami, Nr.)

9.2. Komplekso teritorijoje yra:

(komplekso teritorijoje esantys vertingyju savybiy pozymiy turintys ir (ar) neturintys objektai; nurodomi per kabliataski; arba priedo, kuriame jie
pateikiami, Nr.)

9.3. Vietovéje yra:

(1 vietovg jeinancios vertybés, ju kodai; vertinguju savybiy pozymiy turintys ir (ar) neturintys objektai; nurodomi per kabliataski; arba priedo, kuriame
jie pateikiami, Nr.)

10. Vertybés vertinguju savybiy pobudis ar ju derinys yra:

& archeologinis & lemiantis reik§minguma

|:| povandeninis

I:l lemiantis reikSminguma

I:I tipiSkas
|:| svarbus

|:| retas

(] unikalus

I:l mitologinis

I:l lemiantis reik§minguma

D tipiskas
|:| svarbus

D retas
] unikalus

|:| etnokultirinis

|:| lemiantis reikSminguma

[ ] tipiskas
|:| svarbus

I:l retas

|:| unikalus

g architektiirinis

g lemiantis reikSminguma

|:| tipiskas
D svarbus

|:| retas

g unikalus

I:l urbanistinis

I:l lemiantis reikSminguma

[] tipiskas
|:| svarbus

I:l retas

|:| unikalus

I:l zeldyny

I:l lemiantis reik§minguma

|:| tipiSkas

|:| svarbus

I:l retas

[] unikalus




& inZinerinis

& lemiantis reikSminguma

I:I tipiSkas
|:| svarbus

IZl retas

] unikalus

& istorinis

& lemiantis reik§minguma

D tipiSkas

D retas

svarbus |:| unikalus
I:l alini I:l lemiantis reikmi I:l tipiSkas I:l retas
memorialinis emiantis reikSminguma .
svarbus |:| unikalus
T tipiSkas retas
g dailés g lemiantis reikSminguma I:l S\I/)arbus & unikalus
. TS tipiSkas retas
I:l sakralinis I:l lemiantis reikSminguma E S\I/)arbus E unikalus
. . e tipiskas retas
I:l kulttrines raiskos I:l lemiantis reikSminguma E S\I/)arbus E unikalus

|:| krastovaizdzio

(galima pazyméti kelis)

(galima pazyméti kelis)

(pazyméti kiekvienam pobiidziui tik viena)

11. Pavienio ar kompleksinio objekto, ar vietoves reikSmingumo lygmuo yra:

g nacionalinis

D regioninis

D vietinis

(pazyméti tik viena)

12. Vertybées apibréZta teritorija:
12.1. ribos yra:

Tasko |Budas|Tikslumas| X (abscis¢) | Y (ordinaté) | Geokodas ApraSymas
Nr,,
(cm)
Atkarpa
1 K 20 6060972,2 | 582988,2 kv5
2 K 20 6060959,9 | 583014,5 kv5
3 K 20 6060951,9 | 583010,8 kv5
4 K 20 6060950,2 | 583014,4 kv5
5 K 20 6060919,2 | 583000,2 kv5
6 K 20 6060934,2 | 582968,1 kv5
7 K 20 6060965,9 | 582980,8 kv5
8 K 20 6060964,2 | 582984,4 kv5
9 K 20 6060972,2 | 582988,2 kv5
12.2. plotas yra: 1493 kv. m

13. Saltiniai ir literatdira (archyviné medZiaga, tyrimy ataskaitos, publikacijos ir kt.):
1. Lietuvos TSR kulttros paminkly sarasas, V., 1973, p. 336

13.1. Vilniaus Rotus¢, Didzioji g. 31: zvalgomieji
architektiiriniai tyrimai, 1995, 1996. Paminkly restauravimo instituto archyvas, f. 2, b. 719-2,
719-10;

13.2. Vilniaus Rotuse¢, DidZioji g. 31, pritaikymas

Menininky riimams: Zvalgomieji polichrominiai tyrimai, 1996. Paminkly restauravimo
instituto archyvas, f. 5, b. 7003, 7045;

13.3.

Vilniaus Rotusé, DidZioji g. 31, pritaikymas Menininky rimams:

zvalgybiniai polichrominiai tyrimai, 1996. Paminkly restauravimo instituto archyvas, f. 5, b.
7004;
13.4.

. Vilniaus Rotuse, Didzioji g. 31: Zvalgomieji
polichrominiai tyrimai II a. patalpoje (buv. Vaito sal¢je), 1996. Paminkly restauravimo
instituto archyvas, f. 5, b. 7046;



13.5. . Vilniaus Rotuse¢, DidZioji g. 31: fasady
zvalgomieji polichrominiai tyrimai, 1997. Paminkly restauravimo instituto archyvas, f. 5, b.
7192,

13.6. Vilniaus Rotusé,
Didzioji g. 31: tiksliniai polichrominiai ir architektiiros tyrimai I a. patalpoje, 1997. Paminkly
restauravimo instituto archyvas, f. 5, b. 7145;

13.7. Vilniaus Rotuse¢, DidZioji g. 31: tapybinio
dekoro spalvinés kopijos II a. patalpoje, 1998. Paminkly restauravimo instituto archyvas, f. 5,
b. 7305;

13.8. Vilniaus Rotusé,
Didzioji g. 31: architektiiros ir polichromijos tyrimai II a. patalpose, 1998. Paminkly
restauravimo instituto archyvas, f. 5, b. 7304;

13.9. ir jo epocha:
straipsniy rinkinys. Vilnius, 2004;

13.10. Dokumentai apie buv. rotusés rimus, Vilniuje, Didzioji g. 31 (buv. Gorkio g. 55;
AtR34a), I, II bylos. Kulttros paveldo centro paveldosaugos biblioteka;

13.11. Dinggs Vilnius. Vilnius, 1991;

13.12. LTSR Valstyb. dailés muziejus. Architektiiriné statybing¢ dalis.
Vidaus durys, 1978. Paminkly restauravimo projektavimo institutas, Vilniaus apskrities
archyvas, f. 2, b. 719-3;

13.13. LTSR Valsyb. dailés muziejus. Architektiiriné statybiné dalis.
Durys ir radiatoriy grotelés, 1979. Paminkly restauravimo projektavimo institutas, Vilniaus
apskrities archyvas, f. 2, b. 48-144;

13.14. Senoji Vilniaus rotusé: vadovas. Vilnius, 1970;

13.15. Vilniaus Rotuse, DidZioji g. 31:
restauravimo-pritaikymo koncepcija, 1996. Paminkly restauravimo instituto archyvas, f. 2, b.
719-14;

13.16. Dailés muziejus Vilniuje. Riisio angy uzpildymas, 1969. Paminkly
restauravimo projektavimo institutas, Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, b. 48-52;

13.17. . Vilniaus Rotus¢, Didzioji g. 31: spalvinis sprendimas 1II a.
patalpoje, 2000. Paminkly restauravimo instituto archyvas, f. 2, b. 719-24;

13.18. Vilniaus Rotusé,
DidZioji g. 31: stogo remonto-restauravimo projektas, 1998. Paminkly restauravimo instituto
archyvas, f. 2, b. 719-19, 719-20;

13.19. Vilniaus Rotusé, DidZioji g. 31: bendras aiSkinamasis rastas,
1996. Paminkly restauravimo instituto archyvas, f. 2, b. 719-11;
13.20. Vilnius, Didzioji g. 31, Vilniaus

Rotusé: sitiloma perspektyviné restauravimo-pritaikymo koncepcija, 1997. Paminkly
restauravimo instituto archyvas, f. 2, b. 719-16;

13.21. Vilniaus Rotusé, Didzioji g. 31:
cokolio restauravimo projektas, 2001. Paminkly restauravimo instituto archyvas, f. 2, b. 719-
27;

13.22. Vilniaus Rotuse, Didzioji g. 31: pagrindinio fasado spalvinis
sprendimas, 2001. Paminkly restauravimo instituto archyvas, f. 2, b. 719-29;
13.23. LTSR Dailés muziejus. Apsauginés langy

grotos, 1978. Paminkly restauravimo projektavimo institutas, Vilniaus apskrities archyvas, f.
2,b. 48-130;

13.24. LTSR Valstyb. dailés
muziejus. Eskizinis projektas ir tyrimai. Dury naujy angy iSkirtimas I aukste, 1978. Paminkly
restauravimo projektavimo institutas, Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, b. 719-1;

13.25. Klasicizmas. Architektai. IS: Lietuvos architektiiros istorija, t.
2, Vilnius, 1994, p. 300-301;



13.26. ir kt. Vilniaus rotuse, Didzioji g.
31, 18 Lietuvos TSR istorijos ir kulttiros paminkly savado. Vilnius, 1988, t. 1, p. 227-231;

13.27. Vilniaus rotusé. Vilnius, 2006;

13.28. Vilniaus Rotus¢, Didzioji g. 31: fasady spalvinis sprendimas, 1997.
Paminkly restauravimo instituto archyvas, f. 2, b. 719-18;

13.29. . Vilniaus rotus¢, DidZioji g. 31, Vilnius,

paminklotvarkos salygos. 1995. Vilniaus miesto savivaldybés Kulttros ir paveldo skyriaus
archyvas, PS-994;

13.30. Vilnius. Dailés muziejus (buv. miesto Rotus¢). Trumpos istorinés
zinios, 1957. Paminkly restauravimo projektavimo institutas, Vilniaus apskrities archyvas, f.
1019, ap. 11, b. 5526;

13.31. . LTSR Dailés muziejus. Fasady spalvinis sprendimas, 1977.
Paminkly restauravimo projektavimo institutas, Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, b. 48-123;
13.32. Vilniaus Rotusé, DidZioji g. 31: polichrominiai tyrimai II a.
patalpoje, 2000. Paminkly restauravimo instituto archyvas, f. 5, b. 7585;

13.33. Vilnius, Didzioji g. 31, buv. Rotusés istoriné apzvalga, 1995.
Paminkly restauravimo instituto archyvas, f. 5, b. 6932;

13.34. . Vilniaus Rotus¢, Didzioji g.

31: pastogés konstrukcijy medienos tyrimai ir konservavimo technologija, 1998. Paminkly
restauravimo instituto archyvas, f. 5, b. 7243;

13.35. Vilniaus architektiira. Vilnius, 1985, p. 161-163;

13.36. Vilniaus rotuse¢. projektai, 1785. Lietuvos dailés muziejus,
Grafikos skyrius, A-856a, A-856¢, G-16755-16762;

13.37. Vilniaus rotusés projektiné medziaga (Miesto teatro rekonstrukcijos projektas, 1912,
Rotusés centrinio Sildymo projektas, 1934, Rotusés restauracijos projektas, 1936-1940, ir kt.)
Lietuvos dailés muziejaus archyvas, V-50, V-51, V-52;

13.38. Vilnius, Didzioji g. 31, Rotusés pastato 1987 m. inventorizacijos bylos kopija, 1997.
Paminkly restauravimo instituto archyvas, f. 2, b. 719-17;

13.39. Vilniaus m. rotuse, Leningrado valstybinio istorinio archyvo medZiaga: 1837 m.
apmatavimai, rekonstrukcijos projektuy variantai. Paminkly restauravimo projektavimo
institutas, Vilniaus apskrities archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 573;

13.40. Vilniaus rotusé - Dailés muziejus. Fasadai, planai (~1837-1838 m. ir kt.). Paminkly
restauravimo projektavimo institutas, Vilniaus apskrities archyvas, f. 9, b. 15;

13.41. ir kt. Buv. rotusé¢, Didzioji g. 31,
Vilnius. Fotogrametriniai apmatavimai. Paminkly konservavimo institutas, 1995, Kulttiros
paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 6, ap. 1, b. 15144-15161;

13.42. Vilniaus Rotusé, DidzZioji g. 31: cokolio fotogrametriniai
apmatavimai, 2001. Paminkly restauravimo instituto archyvas, f. 2, b. 719-26.
13.43. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesciais (25504),

Vilniaus senamiescio (16073), Vilniaus rotusés (678), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Didzioji
g. 31, 2014 mety detaliyjy archeologiniy tyrimy ataskaita, 2014. VI ,,Lietuvos paminklai"
archyvas, f. 43, 44, 57,58, b. 1, 13, 14, 15, 16.

14. Nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybos aktas Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos istatymo nustatyta tvarka gali biti skundziamas administraciniam
teismui.

Taryba Siuoak tu

|:| nutaria, jog vertybei reikalinga teisiné apsauga.

x nutaria,jog turi buti patikslinti Registre registruotos vertybés duomenys: 678

(galima pazyméti abu) (kodas)



PRIDEDAMA:
1. Fotofiksacija, 4 nuotr.
2. BréZiniai, 5 lap. (tik KVR duomeny bazgje)

Pirmininkas
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KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTY RUMAI

Nr. A 976

Marija Nemuniené

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo prieziiiros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo prieZiiiros
vadové

Statiniy kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, jskaitant statinius, esan¢ius
kultiros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar kultiiros paveldo vietovéje

(i8skyrus kultiiros paveldo objektus ir kultiiros paveldo statinius)

Teritorijy planavimo vadové
Kompleksinio teritorijy planavimo dokumenty rasies:
vietovés lygmens detalieji planai

Specialiojo teritorijy planavimo dokumenty rusies:
vietoves lygmens inzinerinés infrastruktiiros vystymo planai

vietovés, savivaldybés lygmens nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos specialieji
lanai-

Lietuvos architekty riimy pirmininkas

NGNS

Architekty profesinio atestavimo komisijos

2016 m. sausio mén. 28 d. poseédZio protokolas Nr. 109
2021 m. vasario mén. 3 d. posédZio protokolas Nr. 176
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STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.31729

Rasa Survilaité-Stanuliené

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, taip pat minéti statiniai, esantys

kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiuros paveldo vietovéje.

Projekto dalis: konstrukcijy.

%
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STATYR« 5 l’i‘.'\.)L)UK(

SERTIFIKAVIMO cprs
3 CEN
us i

[8duotas 2020 m. vasario 10 d.
Pirma kartg i8duotas 2013 m. liepos 30 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2039 UAB LODVILA® 21329-A1




LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTUROS MINISTERIJA

NEKILNOJAMOJO KULTUROS PAVELDO
APSAUGOS SPECIALISTO
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

..... 2017-03-29 N 0014

Rasa Survilaité-Stanuliené

(atestuoto specialisto vardas, pavarde)

Nekilnojamojo kultiiros paveldo taikomieji moksliniai ir ardomieji tyrimai -
architektlriniai tyrimai ir statiniy konstrukcijy tyrimai

Tvarkybos darby projekty rengimas ir vadovavimas projektavimui - architektiirinio
paveldo inzinerinés dalies (konstrukcijy) tvarkybos darby projektavimas

(nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos veikla (-08) ir specializacija (-0s)

(vardas ir pavarde)

A 0014

2017 UAB LODVILA® 01757



ESAMOS SITUACIJOS ANALIZE, APZIURA IR FOTOFIKSACIJA, 2023-11

1.
8 iﬂ : . e

Susidévéjusi pastato stogo danga, netinkamo, per Fasady tinkas padengtas neSvarumais, vietomis
mazo diametro lietvamzdziai, lietaus nuvedimo sutruikes, piety fasade esantis triikis galimai siekia ir
sistemos nesandarumai jlajy zonose — dél to dréksta plyty mira, plokStumos apatinéje fasady dalyje
fasado tinkas, pazeidziama statinio konstrukcija, remontuotos, perdazytos, vizualiai skiriasi nuo
architekttiros elementai. likusiy fasado plokstumy.

3.

Cokolio granito plokstés, Siaurés fasado pagrindiniai
granito bloky laiptai padengti neSvarumais, laipty
aikSteles prie§ pagrindinj j¢jimg dalis granito
ploks¢iy sutriike. Laipty aiksteléje irengtos baty
valymo grotelés bei metalo grotos paZeistos riidziy.

Cokolio granito plokstés, Siaurés fasado pagrindiniai
granito bloky laiptai padengti neSvarumais, laipty
aikStelés prie§ pagrindinj j¢jimg dalis granito
ploksc¢iy sutriike. Laipty aiksteléje jrengtos baty
valymo grotelés bei metalo grotos pazeistos ridziy.




Patalpose sovietmeciu jrengtos grindys prastos
buklés, nelygios.

Tinkas patalpose R17, R18 po laiptais jmirkes,
matomas pelésis, druskos. Siy patalpy tinkas néra
vertingoji savybé, todél jy remontas numatomas SA
dalyje.

Patalpose sovietmeciu jrengtos betono grindys
prastos biuklés, nelygios, su peraukstéjimais.
Patalpose R14, R15, R16, R19 miiras uzterstas,
skiedinio siiilés su pazaidomis.

Teraco laiptai j rusj su pazaidomis, matomos
netektys (nuskelti kampai, i§trupéjimai)

Betoniniai laiptai j technines patalpas blogos biiklés.
Laiptai néra vertingoji savybe, todél jy remontas
numatomas SA dalyje.

Tinkas patalpose po laiptais jmirkes, matomas
pelésis, druskos. Siy patalpy tinkas néra vertingoji
savybe, todél jy remontas turi buti SA dalyje.




Patalpose sovietmeciu jrengtos betono grindys prastos buklés, nelygios, su peraukstéjimais.
Miras uZzterstas, skiedinio siiilés su pazaidomis.

10.

T ——

e T

11.

Teraco grindys riubinés zonoje su pazaidomis, matomos netektys (nuskelti kampai, iStrupéjimai)




12. 13.
s e 5%

Teraco grindys koridoriuose su pazaidomis, Teraco grindys koridoriuose su pazaidomis, matomos
matomos netektys (nuskelti kampai, netektys (nuskelti kampai, iStrupéjimai).
iStrupéjimai). Vidaus patalpy tinkuoti sieny pavirSiai padengti
Vidaus patalpy tinkuoti sieny pavirSiai padengti neSvarumais, angokra$¢iy kampai, kolony bazés
neSvarumais, angokras$ciy kampai, kolony bazés vietomis mechaniskai pazeisti.
vietomis mechaniSkai pazeisti. Langy ir dury angy uZpildymo gaminiai reikalauja
Langy ir dury angy uzpildymo gaminiai remonto, dazyti pavirSiai susidévéje.
reikalauja remonto, dazyti pavirSiai susidévéje.

14. 15.

Parketlenc¢iy danga susidévéjusi, biitina Keisti.
Parketlenciy danga néra vertingoji savybé, todél
ju keitimas numatomas SA dalyje.

dalis

Mediniai laiptai su pazaidomis, pakopy

perskilusios ar nultiZusios.




16. 17.
Parketlen¢iy danga susidévéjusi, biitina keisti. Mediniai laiptai su paZaidomis, dalis pakopy
Parketlenciy danga néra vertingoji savybé, todél perskilusios ar nuliizusios.
ju keitimas numatomas SA dalyje.
Mediniai laiptai su pazaidomis, dalis pakopy
perskilusios ar nuliiZzusios.
18. 19.

Vidaus patalpy tinkuoti sieny pavirsiai _pad ngti
neSvarumais, angokras$¢iy kampai, kolony bazés
vietomis mechaniSkai pazeisti.

Vidaus patalpy tinkuoti sieny pavirSiai padengti
neSvarumais, angokra$¢iy kampai, kolony bazés
vietomis mechaniSkai pazeisti.




20. 21.
Mediniai laiptai su paiaidorhis, dalis pakopy Vidaus patalpy tinkuoti sieny pavirSiai padengti
perskilusios ar nultiZusios. neSvarumais.
Laiptai j pastoge ir balkonus néra vertingoji
savybe, todé¢l jy keitimas ar remontas
numatomas SA dalyje.
22, 23.

Vidaus patalpy tinkuoti sieny pavirSiai padengti
nesvarumais. Grindy danga pastogéje ir
balkonus néra vertingoji savybé, todél jy
keitimas ar remontas numatomas SA dalyje.

2021 m. atlikti pagrindiniai kapitalinio remonto darbai
- irengtas keltuvas pastato viduje tarp I-o ir II-o auksty
pagal Vilniaus Rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilnius,
kapitalinio remonto I-etapo (keltuvo jrengimo) darbo
projekta.

Patekimas | pastata pritaikytas zmonéms su
specialiaisiais poreikiais ir atitinka universaliojo
dizaino principus, nes 2021 m. jrengtas keltuvas prie
pagrindiniy laipty Siauriniame fasade bei nuozulna prie
pietinio j&jimo dury.




Vilniaus rotus$és (678) Didzioji g. 31, Vilniuje, tvarkybos darbuy
(taikomyjy tyrimy, remonto, avarijos grésmés pasalinimo, konservavimo,
restauravimo) projektas
PRI. 23-23-TP-PTDP-SA

(Architektiiros dalis)

Vilniaus Rotusé. 1835. Saltinis: ,Dinges Vilnius®, 147 psl.
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Vilniaus rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilniuje, tvarkybos darbuy
(taikomuyjy tyrimy, remonto, avarijos grésmés pasalinimo, konservavimo, restauravimo)
projektas

AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS:

Statytojas: VS| Vilniaus rotuse, . k. 224191690, Didzioji g. 31, Vilnius.

Statinys: Pastatas - Rotusé

Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., DidZioji g. 31

Nekilnojamojo turto registro duomenys:
- Zemés sklypas, unik. Nr. 0101-0057-0012, kadastrinis Nr. 0101/0057:12 Vilniaus m. k. v.
- Pastatas — Rotusé¢, unik. Nr. 1001-8000-2014, zyméjimas plane 1C2p

Etapas: Kultiiros paveldo statinio tvarkomieji paveldosaugos darbai
Tvarkybos darbuy riiSys: taikomieji tyrimai, remontas, avarijos grésmés pasalinimas, konservavimas,
restauravimas, tvarkybos darby planavimas ir projektavimas.

2. KULTUROS VERTYBIU REGISTRO DUOMENYS

Pilnas pavadinimas: Vilniaus rotusé
Unikalus objekto kodas: 678

Iregistravimo registre data: 1992-04-28

Statusas: paminklas

Objekto reik§mingumo lygmuo yra: nacionalinis

Rasis: nekilnojamas

Teritorijos KVR objektas: 1493,00 kv. m.

Vertybé pagal sandarg: pavienis objektas

Seni kodai: kodas registre iki 2005.04.19: S136P, LR kultiiros paminkly sarase: AtR34.

Autorius: architektai (1753-1798), (1892-1966)

AmzZius: statyta XIV a., rekonstruota XV a., XVI a. vid., XVIII a. vid., 1785-1799 m., XIX a. vid., 1936-1939 m.

Stilius: brandziojo klasicizmo stilius

Vertingyju savybiu pobiidis: archeologinis (lemiantis reikSminguma); architekttirinis (lemiantis reikSminguma unikalus);
dailés (lemiantis reikSminguma retas); inZinerinis (lemiantis reikSminguma retas); istorinis (lemiantis reikSminguma svarbus);.
Vertingosios savybés nustatytos Nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybos aktu dél duomeny
patikslinimo; 2010-11-23; Nr: KPD-RM-1554; patikslintos NKPVT aktu dél duomeny patikslinimo; 2015-02-
24; Nr: KPD-RM-1554/1.

Vertingasias savybes zitir. NKPVT akte, aktas byloje.

A 2024 IProjekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 ILeidimui, konkursui ir tvarkybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA ILAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ISTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. - o o T we o ao
PATV. PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO Kultiiros paskirties pastato — Vilniaus rotuses, Didzioji g. 31, Vilniuje
DOK. Nr. ﬂ INSTITUTAS kapitalinio remonto projektas
A976,0267 | SPV |Marija Nemuniené Vilniaus rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilniuje,

tvarkybos darby (taikomyjy tyrimy, remonto, avarijos grésmés pasalinimo,

A976,0267 | SPDV Marija Nemuniené konservavimo, restauravimo) projektas

A031,0508 Arch. Rita Klimavidiené ISTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BK000721 Arch. D. Valivonyté Baroniené Aiskinamasis rastas A
STATYTOJAS IR UZSAKOVAS: [POKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT V3] Vilniaus rotusé
RS o PRI1.23-23-TP-PTDP-SA-AR
Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius 323 S ! !
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3. PROJEKTO RENGIMO, TYRIMU, PROJEKTINIAI DOKUMENTALI:

Sutartis Nr. 2023-R-097 / PRI1.23-23;

Projektavimo uzduotis (techniné specifikacija);

Tvarkybos darby projektavimo salygos, 2023-11-30 Nr. EVS-78;

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsas;

Kultiiros vertybiy registro duomenys (https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search);

Architekttriniai matavimai (skaitmeniniai), UAB PRI,

Fotofiksacija ir objekto apziiira nattroje, UAB PRI;

Zvalgomieji archeologiniai tyrimai. UAB Archeologijos projekty centras ,, Antiqua®, aut

Atlikty tyrimy apzvalga, UAB ,,Atodangos®, aut.

Miro drégmeés ir uzterStumo tyrimai, UAB ,,Senamiescio projektai®,

Inzinerinis topografinis planas, UAB ,,InZineriniai tyrinéjimai‘;

Védinimas. Apmatavimo bréziniai, UAB ,,Mikroklimatas®;

2012 m. UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas“ parengtas ,, Kultiiros pastato — Rotusés
Didzioji g. 31, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas*“ PRI.12-36-TP (laida 0);

Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesciais (25504), Vilniaus senamiescio (16073), Vilniaus rotusés
(678), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Didzioji g. 31, 2014 mety detaliyjy archeologiniy tyrimy ataskaita. L.
Girlevicius;

Papildomi architektiiros tyrimai, 2014 m., aut.

Vilniaus Rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilnius, kapitalinio remonto I-etapo (keltuvo jrengimo) darbo
projektas; PRI.20-03-DP-SA, UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas®, 2020 m.;

Vilniaus Rotu$és Didzioji g. 31, Vilniuje, keltuvo jrengimo projektas; PRI.20-51-SPP-SA, UAB
»Projektavimo ir restauravimo institutas®, 2021 m.;

2016 m. UAB ,, Projektavimo ir restauravimo institutas “ parengtas ,, Vilniaus Rotusés (678) Didzioji g. 31,
Vilniuje, risiy tvarkybos (restauravimo, konservavimo) projektas“ PRI.16-02-PTDP (pratestas Leidimas
atlikti tvarkybos darbus Nr. LPVS-142, 2023-12-13);

Esamos situacijos analizé ir fotofiksacija; 2023-11, UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas®.

4. PAGRINDINIU NORMATYVINIU DOKUMENTU, LR ISTATYMU, PAVELDO TVARKYBOS
REGLAMENTYU, I KURIUOS ATSIZVELGTA RENGIANT PROJEKTA, SARASAS:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kulttros paveldo apsaugos jstatymas
Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas

LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymas

Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymas

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011

Paveldo tvarkybos reglamentai

PTR 3.02.01:2014 Tvarkybos darby projektavimo sglygy iSdavimo taisyklés

PTR 3.04.01:2014 Leidimy atlikti tvarkybos darbus iSdavimo taisyklés

PTR 3.05.01:2005 Nekilnojamojo kultiiros paveldo objekty tvarkybos darby priémimo taisyklés
PTR 3.03.01:2005 Nekilnojamojo kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby projekto ar

tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés
atlikimo taisyklés

PTR 3.06.01:2014 Kulturos paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés
PTR 3.08.01:2013 Tvarkybos darby rii§ys
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
(ﬂ\ PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO PRI23-23-TP-PTDP.AR
INSTITUTAS ' ' 2 7 A
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PTR 1.01.01:2005
PTR 2.01.01:2010
PTR2.02.02:2006
PTR2.02.03:2007
PTR 2.02.02:2010

PTR 2.03.01:2010
PTR 2.04.01:2010
PTR 2.04.02:2010
PTR 2.05.01:2010
PTR 2.05.02:2010
PTR 2.06.01:2010
PTR 2.06.02:2010
PTR 2.11.01:2010
PTR 2.13.01:2022
PTR 4.01.26:2007

Paveldo tvarkybos reglamenty tvarkybos taisyklés.

Kontakto zonos “miras/gruntas” sutvarkymas. Pamaty tvirtinimas.

Plyty miiras. Bendrieji reikalavimai.

Akmens miiro ir natiiralaus akmens, plyty miro paveldo tvarkyba.

Akmens miiro ir natiralaus akmens, plyty muro sutvirtinimas cheminémis
priemonémis

Betono, molio, mediniy konstrukcijy tvarkyba

Medzio ir staliy gaminiy tvarkyba

Medzio apdaila ir staliy gaminiy sutvirtinimas cheminémis priemonémis

Metalo gaminiy ir metalo konstrukcijy tvarkyba

Metalo gaminiy ir metalo konstrukcijy sutvirtinimas cheminémis priemonémis
Fasady dekoratyviniy dangy, dekoratyvinio tinko, tinkuoty, dazyty pavirsiy tvarkyba
Interjery dekoratyviniy dangy, dekoratyvinio tinko, tinkuoty, dazyty pavirsiy tvarkyba
Cerpiy, skaliino, metalo, medzio, nendriy, $iaudy ir bituminiy dangy tvarkyba
Archeologinio paveldo tvarkyba

Nekilnojamojo kulttiros paveldo paveldotvarkos darby skai¢iuojamyjy kainy
nustatymo rekomendacijos

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.03:2017
STR 1.01.04:2015

STR 1.01.08:2002
STR 1.02.01:2017
STR 1.04.04:2017
STR 1.05.01:2017

Statiniy klasifikavimas

Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

Statinio statybos riiSys

Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas;

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira

5. TRUMPA ISTORINE ARCHITEKTURINE APZVALGA

Vilniaus rotusé (678) DidZzioji g. 31, Vilniuje

1387 m. Lietuvos Didysis Kunigaikstis ir Lenkijos karalius (1348-1434) Vilniaus miestui suteiké

Magdeburgo teises. Sudaryta miesto valdzia, vadinama magistratu, jkurta $ios valdZios biisting - rotusé.

1432 m. Vilniaus rotus¢ pirma kartg paminéta raSytiniuose Saltiniuose. Ji stovéjo toje pacioje vietoje, kur ir

dabar.

1610, 1655-1661, 1668, 1717 m. rotusé remontuota po gaisry ir Maskvos karo.

1749 m. gaisro metu sudegé rotusés medinis bokstas.

Nuo 1753 m. atstatinétas mirinis aStuonkampis bokstas. Bokstg projektavo ir pradéjo statyti architektas
(~1700-1767), statyba baigé architektas

1769 m. rotusés bokstas atstatytas, taciau po deSimt mety jis pasviro. Pradéti boksto pamaty tvirtinimo

darbai, kuriems vadovavo architektas (1753-1798). Vykdant darbus 1781 m. bokstas

nugriuvo.

1785 m. architektas pateiké 3 rotusés atstatymo projektus. 1785-1799 m. vykdyta klasicistiné

rotu$és rekonstrukcija pagal Il projektinj variantg.

Nuo XIX a. pr. rotu$és istorija glaudZziai susijusi su pirmojo vieSojo profesionalaus teatro veikla Lietuvoje.

1809 m. ¢ia buvo atlikta austry kompozitoriaus J. Haidno oratorija ,,Pasaulio sukiirimas®. Nuo 1810 m.

rotu$éje su pertraukomis veiké miesto teatras. 1845 m. nutarta i$ rotusés iSkeldinti magistratg ir pastata

pritaikyti teatrui. Atlikta pastato rekonstrukcija (darbams vadovavo Vilniaus gubernijos architektas
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Afanasijus Ranvydas, g. 1807) gerokai suniokojo archit. L.Guceviciaus suprojektuotg klasicistinj interjerg
ir eksterjerg. Pirmasis nuolatinis Vilniaus teatras rotu$¢je veiké iki 1924 m. 1936-1939 m. rotuse
rekonstruojama i§ dalies pagal architekto L.Guceviciaus brézinius. Darbams vadovavo architektas Stefanas
Narembskis (1892-1966). Prie pagrindinio jéjimo jrengti nauji granito laiptai, P ir Soniniy fasady dury ir
jvaziavimy angos perdirbtos j klasicistinio stiliaus langus, tik P fasade paliktas vienas j¢jimas. Interjere I a.
dengtas kiemas rekonstruotas j vestibiulj, jrengti marmuriniai centriniai laiptai su baliustrada, didZiojoje
saléje atstatyta kolonada.

— Rekonstrukcijos darbai baigti 1940 m. vadovaujant architektui Vytautui Landsbergiui-Zemkalniui (1893-
1993). Tais paciais metais rotuséje jkurtas Vilniaus miesto muziejus. 1941 m. jis pertvarkytas i Vilniaus
dailés muziejy, 1965 m. - | LTSR dailés muziejy.

— Nuo 1995 m. pastate veiké Lietuvos menininky rimai, nuo 1999 m. - Vilniaus rotusé.

Vilniaus rotusé — brandziojo klasicizmo stiliaus pastatas su gotikiniais riisiais, stovi j pietus kylancios trikampés
aikstés, kurig sudaro iSplatéjusi Didzioji gatve, gale. Pastatas i§ visy pusiy gerai matomas, pagrindinis Siaurés
fasadas atgreztas j buvusig Turgaus arba Rotusés aikste ir uzdaro gatvés perspektyva.

Pastatas dviaukstis, su riisiais, kompaktisko tdirio, planas artimas kvadratui. Pagrindiniame Siaurés fasade j&jima
iSryskina granito laiptai ir doréninis $esiy kolony portikas su trikampiu frontonu. Visy fasady puoSybos elementai
tokie patys: klasicistiniai dury ir vienodais tarpais iSdéstyty langy apvadai, tiesiniai sandrikai, sieny tinke imituoti
staiakampiai rustai. Pastatg juosiancio antablemento portiko friza skaido triglifai, visy fasady ir frontono karnizas
su modiljonais. Stogas dengtas skardos lakstais.

Pirmame auks$te dominuoja skliautuota vestibiulio erdvé ir pagrindiniai laiptai, vestibiulio Sonuose yra kelios
nedidelés patalpos. Pagrinding laipting antrame aukste i3 trijy pusiy supa keturios salés. Siaurés puséje yra
sta¢iakampé didzioji salé. Patalpos dengtos cilindriniais, kryZminiais, vad. vienuolyno skliautais.

6. ESAMA OBJEKTO BUKLE!

Susidévéjusi pastato stogo danga, netinkamo, per mazo diametro lietvamzdziai, lietaus nuvedimo sistemos
nesandarumai jlajy zonose — dél to dréksta fasado tinkas, pazeidziama statinio konstrukcija, architektiiros elementai.
Miiriniy tinkuoty dumtraukiy tinkas sutriikes, pazeistas drégmeés, jy apskardinimas reikalauja remonto.

Fasady tinkas padengtas neSvarumais, vietomis sutriikes, piety fasade esantis trukis galimai siekia ir plyty miira,
plokstumos apatinéje fasady dalyje remontuotos, perdazytos, vizualiai skiriasi nuo likusiy fasado plokstumy.
Cokolio granito plokstés padengtos nedvarumais, turi biiti valomos. Siaurés fasado pagrindiniai granito bloky
laiptai, laipty aikStelés prie§ pagrindinj jéjimg dalis granito plokstés tvarkytos 2023 m. Biiklé gera. Laipty aiksteléje
jrengtos baty valymo grotelés bei metalo grotos pazeistos rudziy.

Langy ir dury angy uZpildymo gaminiai reikalauja remonto, dazyti pavirSiai susidévéje. Trecio auksto (mezonino)
langy gaminiai susidévéje, nesandardis.

Metalo grotos ant pirmo auksto langy sutvarkytos 2023 m., buklé gera.

Vidaus patalpy grindy danga dalyje patalpy reikalauja remonto, teraco, marmuro pavirSiai turi buti valomi,
poliruojami, laipty pakopy bei antpakopiy netektys remontuojamos, restauruojamos. Granitinés grindys tvarkytos
2022 m., buiklé gera, tvarkybos darbai neprojektuojami.

Vidaus patalpy tinkuoti sieny pavirSiai padengti neSvarumais, angokrasciy kampai, kolony bazés vietomis
mechaniskai pazeisti.

2021 m. atlikti pagrindiniai kapitalinio remonto darbai - jrengtas keltuvas pastato viduje tarp I-o ir II-o auksty pagal
Vilniaus Rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilnius, kapitalinio remonto I-etapo (keltuvo jrengimo) darbo projekta.
Patekimas | pastatg pritaikytas zmonéms su specialiaisiais poreikiais ir atitinka universaliojo dizaino principus, nes
2021 m. jrengtas keltuvas prie pagrindiniy laipty $iauriniame fasade bei nuozulna prie pietinio jéjimo dury (Vilniaus
Rotusés Didzioji g. 31, Vilniuje, keltuvo jrengimo projektas; PR1.20-51-SPP-SA). >

I Zitir. Esamos situacijos analizé ir fotofiksacija, 2023-11
2 Vilniaus Rotu$és atitikimas gaisrinés saugos reikalavimams, higienos normoms, STR Visuomeninés paskirties ir kt.
reikalavimams apraSomas PRI. 23-23-BD
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6. TVARKYBOS DARBU PROJEKTE NUMATOMI DARBAI

Vilniaus rotusés tvarkybos darbai - taikomieji tyrimai, remontas, avarijos grésmés pasalinimas, konservavimas,
restauravimas, tvarkybos darby planavimas ir projektavimas.

Tvarkybos darby projekte néra numatyti darbai, galintys suzaloti, sumenkinti, sunaikinti ar kitaip pakenkti Vilniaus
rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilniuje, vertingosioms savybéms, aprasytoms Kultiiros paveldo departamento prie
Kulttiros ministerijos nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybos akte Nr. KPD-RM-1554/1 (2015-02-24).

FASADU TVARKYBOS (remonto, avarijos grésmés pasalinimo) DARBALI:

Tinkuoty pavirSiy tvarkyba (remontas):

- Fasady tinkuoty lygiy ir rustuoty pavirsiy, architekttriniy tiriniy detaliy pavirSiaus valymas, paZeisto tinko
remontas, tinko jtrikimy remontas, dazymas ,,kvépuojanciais® silikatinio pagrindo dazais.

- Miro plysiy tvarkyba - susiuvimas.

Spalvinis sprendimas nekeic¢iamas - dazoma pagal 2001 m. UAB PRI parengta ir aprobuota Fasady spalvinio
sprendimo projekta (KVAD Vilniaus teritorinio padalinio 2001-10-11 Reg. Nr. 1226, MPD 2002-05-20 Reg. Nr.
02-970), pagrista fasady polichrominiais tyrimais ( Vilniaus Rotusé¢, Didzioji g.
31: fasady zvalgomieji polichrominiai tyrimai, 1997).

Natiiralaus akmens elementy tvarkyba (remontas):

- Cokolio granito ploks¢iy valymas, padengimas impregnantais.

- Siaurés fasado laipty ir laipty aikstelés prie§ jéjima granito plok$éiy valymas, remontas, suskilusiy keitimas
naujomis, analogiskomis esamoms, impregnavimas.

Medzio ir staliy gaminiy tvarkyba (remontas):

-Pirmo, antro auksty, pastogés langai remontuojami, varcios iSimamos, vélyvi dazy sluoksniai valomi nuo varciy
bei stakty, dazomi pusiau matiniais dazais medienai, spalvos tonas pagal RAL 9010. Furnitiira saugoma, jei reikia
remontuojama.

- Trecio auksto (mezonino) langai, 3 vnt., gaminami naujai i$ klijuotos pusies medienos, skaidymo tipas pagal
esama, dazomi pusiau matiniais dazais medienai, spalvos tonas pagal RAL 9010.

- Fasady durys remontuojamos, valomos nuo seny dazy sluoksniy, dazomos pusiau matiniais dazais medienai,
spalvos tonas pagal esama, tikslinamas projekto sprendiniy jgyvendinimo priezitiros metu.

Metalo gaminiy tvarkyba (remontas):

- Susidévéjusios stogo dangos (vertingoji savybé - skardos laksty tipas) keitimas analogisky gabarity ir jungimo
btido skardos lakstais, 0,6 mm storio cinkuota skarda, i$ abiejy pusiy padengta Pural polimeriniu sluoksniu, spalvos
tonas pagal esama, tamsiai pilkai ruda RAL 8019. Islaikomas skardos jungimo biidas falcais arba ,,Ruukki Classic*
tipo (ar analogisko) profiliais.

- Pirmo auksto langy grotos sutvarkytos 2023 m., buiklé gera.

- Du metalo véliavy laikikliai piety fasade, pavirSiaus valymas, padengimas antikorozinémis medziagomis, daZzymas
pusiau matiniais dazais metalui, spalvos tonas tikslinamas tvarkybos PVP metu.

Avarijos grésmés pasalinimas, apsauga nuo drégmeés patekimo (apsaugos techniniy priemoniy jrengimas):

- Keiciami lietloviai, jlajos, lietvamzdziai | didesnio diametro, 815 cm (esami tik 810 cm, nepakankami lietaus
vandens surinkimui, drégmé ardo statinio konstrukcija, architektiiros elementus, sieny tinka).

- Ventiliacijos kaminy apskardinimy remontas, dalinai keiciant pazeistus: skardinama 0,6 mm storio cinkuota
skarda, i§ vienos pusés padengta Pural polimeriniu sluoksniu, spalvos tonas pagal esama, tamsiai pilkai ruda RAL
8019.

lranga:
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- Apsaugos techninés priemonés - metaliniy baty valymo groteliy remontas (grotelés iSimamos, vezamos j remonto
dirbtuves, §veiciamos, pasalinami dazai, padengiamos ridziy suri$¢jais, dazomos metalui skirtais matiniais juodos
spalvos dazais. Sutvarkytos grotelés statomos j pirming vieta). Po grotelémis jrengti apsauginj tinklelj, apsaugai
nuo Siuksliy.

- Apsaugos techninés priemonés - metalinio liuko remontas (iSimamas, vezamas j remonto dirbtuves, SveiCiamas,
pasSalinami dazai, padengiamas riidziy suriséjais, dazomas. Sutvarkytas liukas montuojamas j pirming vieta).

- Atminimo lenty Siaurés fasade lokalizacijos tikslinimas tvarkybos PVP metu.

VIDAUS PATALPU TVARKYBOS (remonto, restauravimo, konservavimo) DARBAI:

Grindy dangos tvarkybos darbai (remontas, restauravimas):

-Teraco plyteliy grindy dangos remontas, restauravimas — grindjuosCiy remontas, teraco plyteliy 50 x 50 cm
remontas, laipty pakopy netek¢iy restauravimas.

-Azuolo medienos laipty antpakopiy remontas, restauravimas.

-Marmuro plyteliy ir marmuro pakopy remontas.

-Granito plyteliy ir granito pakopy remontas.

Tinkuoty pavirSiy tvarkyba (remontas, restauravimas):

-Tinkuoti sieny, luby pavirsiai valomi, remontuojami, perdazomi esama spalva.

-Fragmentinis angokra$ciy, apvady restauravimas, perdazymas esama spalva.

-Kolony baziy restauravimas, perdazymas esama spalva.

Medzio ir staliy gaminiy tvarkyba (remontas):

-Esamos autentiSkos durys saugomos, pavirsius valomas, pazeistos vietos remontuojamos, apdaila — pagal esama.
-Pastogés mediniy konstrukcijy apsauga, impregnavimas, padengimas antipirenais (SK dalyje).

RUSIO TVARKYBOS DARBAL:

Risio tvarkybos (konservavimo, restauravimo) darbai.
- Plyty ir akmens miiro sieny ir skliauty tvarkyba — pavir$iy valymas, miiro konservavimas ir restauravimas, miiro
netekCiy restauravimas, skiedinio sitiliy sutvirtinimas bei atstatymas.

Riisio remonto darbai.

- Esamy betono grindy nuardymas, klinkerio plyteliy (240x115x10 mm) dangos pagal archeologiniy tyrimy
duomenis jrengimas.

- Imirkusio tinko patalpose R17, R18 po laiptais Salinimas, miiro netek¢iy remontas, skiedinio siiiliy sutvirtinimas
bei atstatymas, impregnavimas.

- Patalpose R14, R15, R16, R19 miro valymas, netek¢iy remontas, skiedinio siiiliy sutvirtinimas bei atstatymas,
impregnavimas.

Pagrindiniai rusiy tvarkybos darbai pateikti 2016 m. UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas® parengtame
,»Vilniaus Rotusés (678) DidZzioji g. 31, Vilniuje, riisiu tvarkybos (restauravimo, konservavimo) projekte*
PRI.16-02-PTDP (pratestas Leidimas atlikti tvarkybos darbus Nr. LPVS-142, 2023-12-13). Projektas pateikiamas
prieduose.

7. OBJEKTO VERTINGUJU SAVYBIU ISSAUGOJIMAS

Tvarkybos darby projekte néra numatyti darbai, galintys suzaloti, sumenkinti, sunaikinti ar kitaip pakenkti Vilniaus
rotusés (1678) Didzioji g. 31, Vilniuje, vertingosioms savybéms, aprasytoms Kulttros paveldo departamento prie
Kultiiros ministerijos nekilnojamojo kultiros paveldo vertinimo tarybos akte Nr. KPD-RM-1554/1 (2015-02-24).

Projekte neplanuojami darbai, galintys pakenkti Vilniaus senamiesCio (16073) ir Vilniaus senojo miesto ir
priemies¢iy archeologinés vietovés (25504) vertingosioms savybéms.

Jei atliekant darbus ,, bus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy, valdytojai
ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja
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Kultiiros paveldo departamentg, departamentas gali sustabdyti darbus 15 dieny. Per Sj terming jis kartu su
savivaldybés paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranesimgq ir priimti sprendimq inicijuoti ar neinicijuoti
aptiktos nekilnojamosios kultiiros vertybés jregistravimgq, kultiiros paveldo objekto skelbimg saugomu ar aptiktos
vertingosios savybés atskleidimg ir apsaugos reikalavimy patikslinimq™ (LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo

apsaugos jstatymo 9 str. 3 d.).
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SPECIALIUJU TECHNOLOGIJU, TECHNOLOGINIU KORTELIU, TECHNINIU SPECIFIKACIJU

SARASAS
Eil. Dokumento .. La;
. Dokumento pavadinimas bu
Nr. Zymuo sk.
1 TS-0 Specialiyjy technologijy, technologiniy korteliy, techniniy specifikacijy 1
) saraSas

2. TS-1 Bendrieji reikalavimai 3

3. TS-2 Plyty miro tvarkybos darbai 3

4, TS-3 Eksterjeras. Tinkuoty pavirsiy tvarkyba 3

5. TS-4 Eksterjeras. Tinkuoty pavirsiy tvarkyba. DaZzymas 2

6. TS-5 Interjeras. Tinkuoty pavirsiy tvarkyba. 3

7. TS-6 Interjeras. Tinkuoty pavirsiy tvarkyba. Dazymas 2

8. TS-7 Plysiy susiuvimas, injektavimas, pleiStavimas 2

9. TS-8 Metalo gaminiy tvarkyba 2

10. TS-9 Staliy gaminiy tvarkyba 4

11. TS-10 Stogo tvarkyba, skardinimo darbai 2

12. TS-11 Grindy tvarkybos darbai 2

13. TS-12 Avarijos grésmés pasalinimo darbai (apsaugos techninés priemonés) 1

A 2024 IProjekto sprendiniy aktualizavimas

0 2012 ILeidimui, konkursui ir tvarkybai
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TS-1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

BENDROSIOS NUOSTATOS.

Sios techninés specifikacijos yra Vilniaus rotusés (678) DidZioji g. 31, Vilniuje, tvarkybos darby (taikomujy
tyrimy, remonto, avarijos grésmés pasalinimo, konservavimo, restauravimo) projekto specialiyjy
technologijy, techniniy specifikacijy ir technologiniy korteliy bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais techniniais
reikalavimais ir nurodymais projekto atskiry daliy technines specifikacijas. Si techniné specifikacija apima
statybiniy medziagy tiekima, pristatyma j statybos aikStelg, pastatymag ir sumontavimg bei visus patikrinimus,
apraSytus specifikacijose. Rangovas privalo uztikrinti, kad darbas bty atliktas teisinga seka, patiektos ir
sumontuotos visos medziagos, nurodytos projekte, atlikti visi techningje specifikacijoje nurodyti patikrinimai bei
reguliavimai pilnam objekto jrengimui ir funkcionavimui.

Rangovas turi uztikrinti, kad visos darbo dalys ir medziagos tarpusavyje buty suderintos.

Rangovas turi uztikrinti, kad visi jrengimai biity lengvai prieinami prizitirin¢iam personalui.

Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty
Kai tvarkybos darby projekto rengimo dokumentuose randama priestaravimy, sprendiniy virSenybé nustatoma
pagal (pateikiama mazg¢jancia tvarka):
- Specialiosios technologijos, tvarkybos darby ir jy atlikimui naudojamy medziagy techninés ir kokybés
charakteristikos;
- AiSkinamasis rastas;
- Grafin¢ dalis (bréZiniai);
- Tvarkybos darby kiekiy Ziniara$ciai.
Tvarkybos darby sprendiniai detalizuojami darbo bréziniais. Darbo projektas nerengiamas.

SAUGOMU TERITORIJU APSAUGA.

Biiti Rangovu Siame objekte turi teis¢ Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmoné arba uzsienio valstybés
statybos jmoné, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduota atestata verstis Sia veikla. Darbus objekte turi
vykdyti imoné, turinti Kultiiros ministerijos atestuotus specialistus,

Rangovas privalo vykdyti Lietuvos Respublikos nekilnojamyjy kulttiros paveldo apsaugos, LR saugomy teritorijy
jstatymo nuostatas, kity norminiy akty reikalavimus, taikomus darbams paveldo objektuose.

Vykdant Zemés judinimo darbus, tame tarpe riusyje, privalomi archeologiniai Zvalgymai Paveldo
tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 Archeologinio paveldo tvarkyba nustatyta tvarka.

Baigges darbus Rangovas privalo i§veZti i§ teritorijos statybos atliekas, $iuksles ir nereikalingg gruntg, sutvarkyti
teritorya.

ISTATYMAI IR REIKALAVIMAI

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojancius reikalavimus. Visi
jrengimai turi buti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties
jvertinimo dokumentg.

Rangovas privalo palaikyti rysj su Lietuvos Respublikos kontroliuojanciomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras $iy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus galiojancius Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, ileistas
bet kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé. Atsakingi darbai ir konstrukcijos turi buti
priimti tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi buiti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.
Rangovas pasirinkdamas subrangovus turi juos aptarti su uzsakovu.
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Baigus darbus ir priduodant statybg rangovas savo saskaita turi parengti ir pateikti uzsakovui iSpildomuosius
brézinius su visais statybos metu jneStais pakeitimais, papildymais ir patikslinimais nattiroje.

REIKALAVIMAI GAMINIU IR MEDZIAGU KOKYBEL

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
jpakavimo ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma kokiu
nors kitu bidu.

Jei reikalaujama, kad nurodyti gaminiai ir medZziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j oficialig
kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés
kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biiti atskiriami nuo produkty, o
identifikacija turi buti visiskai aiski.

Gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi buiti uzdengiami arba, jei negalima
palikti jy matomais, turi buti lengvai ir visiskai atidengiami.

Gaminiai turi buti sertifikuoti ES ir atitikti ISO 14021:2016 reikalavimus.

REIKALAVIMAI JPAKAVIMUIL, TRANSPORTAVIMUI, TARPINIS SAUGOJIMAS.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZziagos turi biiti deramai uzdengti ir supakuoti.
Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, risis
ir kokybé turi buiti nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aikstel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su tinkamais dokumentais.

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz
pranes$imy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos prekiy tiekéjui.
Gaminiai ir statybinés medZziagos turi biiti saugomos taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody.

Statybos aiksteléje medziagos turi biti laikomos tinkamose ir, jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikstelgje, turi biiti pakeistos naujomis
Rangovo saskaita. Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiskai atsako Rangovas.

TVARKYBOS IR MONTAVIMO DARBU VYKDYMAS.

Visi darbai turi buti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir tinkama
darbo jéga.

Visos vagos naujai instaliacijai turi biiti pjaunamos naudojant deimantinius pjuklus — taip maziau pazeidziami
autentiski vertingi murai.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prasyti
Inzinieriaus leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés. Bet
kokj perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

DARBU KOORDINAVIMAS.

Rangovas atsakingas uz darby aiksteléje koordinavima su tiekégjais ir kitais rangovais.

Visi darbai turi buti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus, o taip pat pagal naudinga gamybing patirt;.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby vykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto.

Darby eiliskumas turi bti sudarytas taip, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.
Specifikacijoje konkre¢iai nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi buti pateikti UZsakovui iki darby
pradzios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bti laikomi iki darby uzbaigimo.
Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus Aiksteléje ir projektuotojus, vykdancius projekto priezitirg, kad
galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.
Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bliti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi buti
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés
kaitros ir per greito dzitivimo.

PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAL RANGOVO PATEIKIAMA INFORMACIJA.

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko
inzineriniy tinkly ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos, remdamosi Lietuvos
Respublikos jstatymais ir norminiai aktais.
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Statybos metu Rangovas turi pasir@ipinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnala,
kuris buty prieinamas Uzsakovo ir Inzinieriaus perziirai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacija, reikalingg priduoti objektui ir organizuoti objekto pridavima
Valstybinei priémimo komisijai.

PRIDAVIMO EKSPLOATACIJAI DOKUMENTACIJA.

Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius: visus
sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties dokumentus,
tikrinimo ataskaitas; gamintojo prieziliros instrukcijg jrangai ir medziagoms; tiekéjy ir subrangovy sarasus su
adresais, telefonais, el. p.

Auksciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams.
Dokumentacija turi buti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje
pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi biiti lietuviy kalba.

PRIEMIMAS.

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg PTR 3.05.01:2005
Nekilnojamojo kultiiros paveldo objekty tvarkybos darby priémimo taisyklés nustatyta tvarka. Tvarkybos
darby priémimo akte turi biiti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos Uzsakovas sutinka
pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi biiti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, i§skyrus $alintinus véliau, turi buti atlickami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai
bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

ATSAKOMYBES UZ DEFEKTUS LAIKOTARPIS.

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zala, turi biiti taisomi iskart. Galutinis patikrinimas turi
biti atliekamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu turi buti priimamas sprendimas dél to,
kokiu mastu ir kurie defektai turi buti Salinami i§ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. |
Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévejimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama
eksploatacija.

Visi remonto darbai atlickami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo prieziiirai.

Visi darbai turi buti atlieckami laikantis darby metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.

GARANTIJA.

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiling ir baudziamoji atsakomybé uz
blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatyta statinio garantinj laika.
Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita iStaisyti truikumus, kilusius dél nepakankamos darbo
kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Garantija apima ir reikalingg techninj veikimg. Garantinio laiko trukmé koreguojama pagal statiniy priémimo
metu galiojantj Lietuvos Respublikos statybos jstatyma.

Lapas Lapy Laida
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SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA TS-2
MURO TVARKYBOS DARBAI

Miro tvarkybos darbai vykdomi vadovaujantis:
PTR 2.02.02:2006 ,,Plyty miiras. Bendrieji reikalavimai®,
PTR 2.02.03:2007 ,,Akmens miiro ir nataralaus akmens, plyty maro paveldo tvarkyba“

Riisio plyty ir akmens miiro restauravimas. Panaudoti uzpildai, pavirSiaus apdorojimo medziagos
neturi terSti aplinkos, maksimaliai savo struktiira, spalva, techniniais parametrais atitikti pirminj autentiska
akmens mirg ir, be to, turi biiti saugts eksploatavimo metu bei atsparts atmosferos poveikiams. Akmens miiro
tipai ar elementai, suformuoti keliais istoriniais etapais, turi iSlaikyti Siems etapams ir statybos laikmeciams
charakteringus akmens miro tipus. Bitina laikytis principo, kad i objekta jterpti naujadarai savo spalva,
gabaritais ir kitais parametrais deréty su autentiska objekto dalimi, o rastieji objektui priklausantys elementai
biity grazinti | pirmines jy buvimo vietas.

Miiro pavirSiy valymas ir konservavimas. Istorinio miiro konstrukcijy pavirSiai uzter$ti ir démeti.
Todél iki remonto, konservavimo bei restauravimo reikia miiro pavirsius valyti.

Perzitiréjus murg, butina pasalinti visus vélesnius cementinius uZztaisymus. Kietos neSvarumy
sankaupos, purvas, samanos ir kt. pirmiausiai nuvalomi mechaniSkai, naudojant aStrius, bet pavirSiaus
nebraizanc€ius jrankius (pvz., i§ kietmedzio, plastiko ir pan.) braukiant purva nuo virSaus zemyn. Taip pat
valoma standZiais Sepeciais (ne vieliniais) ir $iltu vandeniu. esant reikalui, ne§varumus galima suminkstinti 10
procenty skruzdziy arba oksalo rigsties tirpalu.

Jei siena gerai iSsilaikiusi, bet pasidengusi kietu sluoksniu (pluta), miiro pavir§iy galima valyti garo
srove. PavirSius aptaskomas karStu vandeniu, kuris garuodamas atmirko ir atskiria purvo sluoksnj. Lengvai
uzter§tus muro pavirSius galima nuplauti $variu vandeniu, trinant teptuku, bet ne audeklu, kuris dildamas gali
pavirsiy vel uztersti. Taip pat gali biiti naudojama speciali fasady valymo pasta. Gali biiti naudojami ir kiti
praktikoje pasiteisine biidai.

Esant dideliems valomo miro plotams ir tvirtam miro pavirsiui, galima naudoti mechanizuoto valymo
priemones. Pirmenybé teikiama plovimo mechanizmams, naudojantiems paSildyta vandenj ir plovimo
priemones (pvz., tkinj muilg) bei trynimo Sepecius (velenus). Rekomenduojama vengti tokios plovimo jrangos,
kuri i$purskia labai auksto slégio vanden]j arba abrazyvines medziagas, nes jos gali ardyti murg ir jj jmirkyti.
Plovimui galima naudoti kilnojamg plovimo masSing, kuria galima reguliuoti vandens slégj, vandens
temperatiira (apie 40°c) ir plovimo tirpalo padavima. Kai pavirSius nuplaunamas naudojant Sampiinus ar kitus
ploviklius, butina tuoj pat visg plota perplauti Svariu vandeniu. Atskiras démétas vietas galima valyti
cheminémis projekte numatytomis priemonémis.

Druskingy sieny valymas. Istorinis miras daznai biina jmirkes ir uZterStas druskomis (NaCL,
Na2S04, NaNO3 ir kt.). Tokiai sienai dziiistant, druskos migruoja j pavirsiy, gadindamos sieny miira ir apdaila,
todél iki sieny valymo jos turi buti iStirtos, nustatant medziagy jmirkj ir uzterSimo druskomis laipsnj. Iki
druskingy sieny valymo pirmiausiai turi biiti imamasi priemoniy uZztikrinti pamaty horizontalia ir vertikalia
hidroizoliacija. Druskomis uzterstos sienos turi biiti nuvalomos pasalinant nuo jy buvusj tinka (ne maziau kaip
1 m nuo uzterStos zonos) ir i§valant siiiles, iSkertant i$ jy senajj skiedinj (bent 20 mm gylio).

Iki darant vertikaliag pamaty hidroizoliacijg nuo jy turi biiti atkasamas gruntas, padarant apie 1,1-1,2 m
gylio ir reikiamo plo¢io griovelj. Lietui lyjant, §is griovelis turi buti pridengiamas, padaromi vandens
nutekéjimo grioveliai ar pan.

Pamaty ir sieny druskingumas sumazinamas plaunant vandeniu ir plovimo vandenj surenkant j indus
bei naudojant Svariu vandeniu sumirkytus kompresus, kurie po to iSplaunami. UZterStos medziagos ir plovimo
vanduo nuo statinio turi biiti pasalinti, kad neuzterSty grunto. Nudruskinimui galima naudoti atskiry firmy
sitilomas specialias priemones.
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Senas ir sudiiléjusias plytas reikia valyti ypa¢ atsargiai, minkstais teptukais, dulkes iSpiisti guminémis
kriau$émis. Labai sudiiléjusius plyty pavirSius galima pradzioje sutvirtinti cheminémis priemonémis, palaukti
kol pavir$ius sukietés, po to sutvarkyti sitiles ir nuvalyti nuo pavirsiaus terSalus ir démes. Dumbliais, samanomis
ir kitais biopazeidéjais apaugusios miiro vietos apdorojamos antiseptinémis priemonémis.

Plyty ir akmens miiro konservavimas ir restauravimas.

Drégmés ir drusky pazeistose vietose bei plySiy ir suirusio tinko zonose nuvalomas tinkas,
atidengiamas miiras ir jvertinama jo buklé. Tose vietose, kur miire matosi plySiai, tinkas nuvalomas po 40 cm |
abi puses. Plysiai i§valomi ir kiekvienoje konkreCioje vietoje nustatoma, kiek giliai miiras yra suplyses. Jei
plySys yra per visg architektiiring detale, stulpelj, karnizg — §i vieta permtrijama.

Jei plysSiai dideli ir yra iStisiniame mdre, jie tvarkomi pagal pateikiamg technologija, panaudojant
anglies pluosto juostas:

Tinko nuvalymas vageliy vietose.

Vageliy kirtimas plyty miiro sitlése kas 3-5 eiles, vageliy jgilinimas apie 40 mm.

Vageliy ilgis apie 800 mm.

I vageles epoksidiniy klijy pagalba jklijuojamos anglies pluosto juostos (50 mm plocio, L<800
mm).

el

Anglies pluosto juostos (naudojamos plysiy stiprinimui fasaduose) techninés charakteristikos:
- Anglies pluosto kiekis > 60 %;

- Stipris tempiant > 2600 N/ mm?;

- Tamprumo modelis > 180 000 N/ mm?;

- Pailgéjimas trikimo momentu apie 16 %;

- Tankis>1,6 g/cm?;

- Temperatiirinis atsparumas > 500°,

Kai 1§ istorinio atvirojo plyty miiro pavirSiy yra iStrupéje, iSskilinéje arba isdiléje atskiri gaminiai
(plytos arba jy dalys), jie turi biiti atstatomi jklijuojant pazeistose vietose surinktas i$skilin¢jusiy plyty dalis (jei
yra), pries tai iSvalius suaiZ¢jusias ir drégmés pazeistas plytas.

Jeigu iStrupéjusiy plyty sienoje yra daug arba iStrupéje atskiri sieny plotai, galima pritaikyti
atitinkanc¢ias autenta naujas plytas. Iklijavimui naudojami atitinkami kalkiy skiediniai pagal Sio paveldo
tvarkybos reglamento PTR 2.02.03:2007 3 prieda.

Kai iStrupéjusiy plyty yra nedaug arba iStrupéje nedideli sieny ploteliai ir néra pritaikymui tinkamy
plyty, istorinis muras gali buti imituotas, pritaikant spalvotg skiedinj ir atitinkamus Sablonus. Spalvotas
skiedinys paruosiamas laboratorijoje. Rievéto miiro fragmentus iStrupéjusio miiro vietoje gali suformuoti tik
prityre meistrai, tiksliai juos pritaikydami prie autentisko miiro.

Orientaciné skiedinio sudétis nurodyta Sio paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.02.03:2007 3 priede.
Gali buti naudojami ir kitokios sudéties praktikoje pasiteising skiediniai. I§valytos miiro sitilés pirmiausia 2-3
kartus sutepamos kalkiy prisotintu vandeniu. Miro sitilés atstatomos restauraciniu kalkiniu skiediniu, kurio
orientaciné sudétis: viena turio dalis 50 % drégnumo kalkiy tesla, kurios aktyvumas - ne mazesnis kaip 67 %;
2,5 - tiirio dalies 0,14-2,5 mm smélio; 0,1 - tiirio dalies keraminiy plyty milty (< 2,5 mm); 0,1 - t@rio dalies
marmuro milty.

Po siiiliy uztaisymo ir skiediniui Siek tiek sukietéjus, jos dar 2 kartus nutepamos kalkiy prisotintu
vandeniu. Oro temperatiira darbo metu turi buiti ne Zemesné kaip 10°C ir reikia saugoti mtirg nuo tiesioginiy
saulés spinduliy bei greito dzifivimo ar uzsalimo.

Jeigu plyty miiro pavirsiy reikia sutvirtinti, jis konservuojamas cheminio sustiprinimo priemonémis.
Kai konservuojamo miro pavirsiai kai kur i§dul¢je - iSduléjusios vietos atsargiai uztaisomos pagal reglamento
38 punkta.

Atliekant plyty miro ir kity elementy ar detaliy tvarkyba, privaloma vadovautis paveldo tvarkybos
reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais nustatyty reikalavimy. Plyty miiro konstrukcijos ir kiti
elementai turi biiti saugls eksploatavimo metu bei atspartis atmosferos poveikiams. Plyty miro tipai ar
elementai, suformuoti keliais istoriniais etapais, turi iSlaikyti Siems etapams ir statybos laikmeciams
charakteringus plyty miro tipus. Atliekant restauravimo darbus paveldo objektuose, biitina laikytis principo,
kad j objekta jterpti naujadarai savo spalva, gabaritais ir kitais parametrais deréty su autentiska objekto dalimi.
Atkuriant sunykusias dalis, biitina vadovautis tyrimais, jgalinanciais spresti, kokias medziagas ir darby
technologijas galima naudoti Siame procese.
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Skiedinio siiiliy atstatymas. Byrancias ir sutriikinéjusias skiedinio siiiles reikia i§valyti “gilyn” ne
maziau kaip per du siiilés storius. Valyti astriu jrankiu ar pjikleliu. Kad uzkamsant sitiles plytos vél nesusitepty
kalkémis (kurios véliau yra sunkiai nuvalomos ir duoda baltas apnasas), sitilome naudoti lipnias klijuojancias
juostas arba “sumustinio” technika.

Pirmajam biidui - klijuojant 50-70 mm plo&io juosta priklijuojama ant plyty. Zitréti, kad sifilé biity
juostos viduryje. Po to juostelé perpjaunama skalpeliu ir pritrombuojama skiedinio metaliniu ar mediniu jrankiu
— sitilsiuviu. Baigus operacija, juostos nuplésiamos.

Panasiai elgiamasi ir antruoju budu, tik ¢ia skiedinys j plyty tarpo vidy, siiilé uzpildoma skiediniu iki
galo ir aStraus lenkto peilio aSmenimis perpjaunama. Po to atsargiai iStraukiami plévelés abu lakstai. Sitles
siilome atstatyti sekancios sudéties skiediniu: 1,0 tiirio dalis balto cemento arba estisko cemento Cm 42,5; 0,5
tario dalies kalkiy teslos 50% CaO+MgO; 5,0 turio dalys astraus smélio 2,5-0,14 mm frakcijy intervale.
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SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA TS-3
FASADAI TINKUOTU PAVIRSIU TVARKYBA

Fasady tvarkybos darbus vykdyti vadovaujantis:
PTR 2.06.01:2010 “Fasady dekoratyviy dangy, dekoratyvinio tinko, tinkuoty, dazyty pavirsiy tvarkyba”.

1. Pasalinus jdrékusj, suskilusj, byrantj, neturintj cementacijos arba atSokusj tinkg ir cementinius lopus,
ji reikia atstatyti restauraciniu miSiniu, susidedanciu i8: 1,0 tiirio estiSko cemento arba baltojo cemento; 0,2 ttrio
daliy kalkiy teSlos 50% drégnumo 67% Cao+MgQO; 4-5 tirio daliy uzpildo 0,14-1,5 mm frakcijy intervale (tinka
ir standartinis smélis tinko darbams).

2. Uztrynimui naudoti restauracinj miSinj: 1,0 ttrio dalis kalkiy te$los 50% drégnumo 67% Cao+MgO;
1,0 tiirio dalis smulkaus smélio 0,314-0,14 mm frakcijy intervale; 0,1 tirio dalis marsalito
Taip pat galima naudoti kitus specialiai paruostus misinius, skirtus tinko restauravimo darbams, tiksliai laikantis
gamintojy pateiktos technologijos.

3. Plysius ir duobutes tinke biitina kuo geriau jgilinti ir gerai suvilgius vandeniu uzpildyti atitinkamos
sudéties pateiktais restauraciniais miSiniais, ypatingai kruopsc¢iai atlikti seno ir naujo tinko sandiiras.

4. Smulkiai suaizéjusio tinko vietas biitina patikrinti ar tinkas neatSokes nuo plyty miro, tokj tinka reikia
pasalinti. Jeigu plySiukai yra pavirSiniai, toks tinkas uZtrinamas restauraciniu misiniu, turinciu elastingy savybiy.
Taip pat galima naudoti prasiskverbian¢ius dazymo gruntus su elastinémis savybémis.

5. Po plovimo pasute pavirSiai kietinami: lipdybos gipsiniai pavirSiai - gipso pienu (g/v=1);
lipdybos pagrindas tvirtinamas kalkiniu vandeniu (ne kalkiy pienu!). Kalkinio vandens paruosimas: j 10 Itr
$varaus vandens jdeéti 3 kg kalkiy teSlos 50% drégnumo ir 67 %CaO+MgO aktyvumo ir gerai iSmaiSyti. Vandeniui
nuskaidréjus — naudoti sutvirtinimui. Tinkuoti pavirSiai apdorojami karS$tu bario hidroksidu. Dirbant su Sia
medZziaga grieztai laikytis darbo su cheminémis medziagomis saugumo reikalavimy, naudotis individualiomis
apsaugos priemonémis.

Nuplauti, restauruoti ir sutvirtinti fasady pavirSiai paSiurkStinami vidutinio smulkumo Svitriniu
popieriumi.

Plyty miiro pavirSiaus tinkavimas. Tinko skiediniai

ParuoSiamojo ir iSlyginamojo sluoksniy skiediniy sudétis tiirio dalimis

Skiedinio paskirtis Cementas, kalkés, smélis

[Soriniy pavirsiy remontui:
-miuriniams 1:0,7:3-5
-cokolio remontui 1:0,3:5,5
Dengiamojo sluoksnio skiedinio sudétis pagerintam tinkui tiirio dalimis

Skiedinio paskirtis Cementas:kalkés:smélis
Mirinéms sienoms 1:1:2-4
Juostoms, 1:1:2

Skiediniai turi atitikti Siuos reikalavimus

Techniniai reikalavimai skiediniams mm Leistini ribiniai nuokrypiai, Kontrolé
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Tinklo skiediniai negali turéti nuosédy Periodinis matavimas
ant tinklo akutémis mm:

- skirti gruntui - 2,5 -

- dengiamajam sluoksniui - 2,0 -

Tinkuojant mechanizuotu budu, skiedinys Bandant standartiniu konusu
paruoSiamajam sluoksniui turi biti 9-14 cm slankumo;
iSlyginamajam ir dengiamajam 7-8 cm;
rankiniu baidu atitinkamai 8-12 cm ir 7-8 cm.
ISsisluoksniavimas <15 % - Laboratorijoje
Laboratorijoje
Vandens islaikymas >90 %
Sukibimo stiprumas, MPa: 3 matavimai 50-70 m2 pavirSiaus
- iSorés >0,4 10 %
Dengiamojo sluoksnio uzpildy stambumas mm: Periodinis matavimas
- marmuro granito, stambaus smélio grideliai -2+3mm
- kvarcinio smélio -0,5+1,5 mm
Glaisto:
- sukibimo stiprumas, MPa: Periodinis matavimas
po 24 h >0,1
po 72 h >0,2

Skiediniams naudojamas portlandcementas.

Smeélis turi biti astriabriaunis kalny arba karjery; geria iSplautas $variu gélu vandeniu. Dulkiy, molio ir dumblo
daleliy turi biiti ne daugiau 3 % pagal masg, i$ jy molio maziau kaip 0,5 % pagal masg. Kity pasaliniy priemaisy
negali biiti.

ParuoSiamajam ir iSlyginamajam tinklo sluoksniams:

- grideliy didumas <2,0 mm;

- molingy daleliy kiekis <15 %;

- tirpiy sieros junginiy kiekis <2 %.

Dengiamajam tinko sluoksniui:

- grideliy didumas <0,5 mm;

- molingy daleliy kiekis <5 %;

- tirpiy sieros junginiy kiekis <2 %.

Kalkes:

- turi buti gerai iSdegtos - CO2<6 %;

- negesiy grudeliy kiekis <11 %;

- gesinimo laikas 8—25 minutés.

Kalkiy teslos naudojamos skiediniams: tankis — 1400 kg/m3, vandens — 50 %.
Metalinis tinklas turi biiti apie 10x10 mm dydzio akuciy plonavielio metalo (vielos storis 0,9-1,2 mm),
galvanizuotas ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis.

Tinkavimo darby vykdymas.

Nuo tinkavimui paruosto pavirSiaus turi buti kruopsciai nuvalytos dulkés, panaikintos riebaly ir bitumo démés.
PavirsSius gerai sudrékinamas,jei oro temperatira 23°C ir daugiau. Sieny sanduros uzkaiSomos 12mm gylio
kaiSteliais, tarpai uzlyginami. ISsikiSusios architektirinés detalés, metaliniai pavir$iai ir pavirsiai, kuriuos reikia
tinkuoti storesniu kaip 20 mm tinku, aptaisomi metaliniu tinklu.

Pagerinta ir auksStos kokybés tinkg butina vykdyti pagal auks¢io zymeklius, kuriy aukstis atitinka tinko storj be
dengiamojo sluoksnio.

Muriniy sieny sitilés turi buti neuzpildytos skiediniu per 10-15 mm.

Reikalavimai tinkavimo darbams

Techniniai

reikalavimai sluoksniams Kontrolé

Leistinas tinko storis iki 20mm

Matuojama 5 kartus 70-100 m? pavirSiaus arba vienoje mazesnio
Leistinas kiekvieno sluoksnio storis ploto patalpoje, vertinant vizualiai
daugiasluoksniam tinkui, mm:
- mirinio, betoninio pavirSiaus aptaskymo,
cementinio skiedinio i§lyginamojo sluoksnio — iki 5;
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- kalkinio skiedinio i§lyginamojo sluoksnio — iki 7;

- dengiamojo sluoksnio 2 tipo tinkui — iki 2.

Tinkavimas pagerintu tinku.

Pagerintg tinka sudaro paruoSiamasis, 2 iSlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prie§ uzkreciant paruoSiamajj
sluoksnj pavirSius sudrékinamas. Labai svarbu, kad paruoSiamasis sluoksnis stipriai susijungty su pavirSiumi.
Todél reikia paruosti tinkamos konsistencijos skiedinj.
Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietéjus ankstesniajam. Kiekvieng tinko sluoksnj i§skyrus paruoSiamaji
reikia iSlyginti. ISlygintas ir pakankamai sukietéjes dengiamasis sluoksnis tolygiai drékinamas ir uztrinamas.
Bendras tinko storis turi biiti ne daugiau 20 mm.
Sausu oru, kai temperattra +23°C ir daugiau tinkuojami pavirSiai drékinami 3-4 dienas vieng ar du kartus per

diena.

Leistini nuokrypiai nutinkuotiems pavirS§iams:

Nukrypimo pavadinimas

Leistini  ribiniai
nuokrypiai mm

Kontrolé

Nuokrypiai nuo vertikalés ir horizontalés: 1

5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio

PRI1.23-23-PTDP-SA-TS-3

am tiesiniam metrui 2 matuokle 50-70m? pavirSiaus

arba maZesniame plote, kur matomi

nukrypimai

2 (ilgio elementams-5 mata-

vimai 35-40 metry ilgio)
Kreivy pavirsiy spindulio nukrypimai
nuo projektinio (tikrinama lekalu) 7
Angokras¢iy, piliastry, stulpy,
kampy, jduby nukrypimai nuo vertikalés ir
horizontalés:
1 am tiesiniam metrui 2
Tinkuoto  angokras¢io  plo¢io  nuo | 2
projektinio
Leistinas tinkuoty ir glaistyty pavirSiy Matuojama 3 kartus
drégnumas <8 10 m? pavirSiaus
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SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA TS-4
EKSTERJERO DAZYMO DARBAI

Vadovaujantis PTR 2.06.01:2010 ,,Fasady dekoratyviy danguy, dekoratyvinio tinko, tinkuoty, daZyty
pavirsiy tvarkyba”.

DaZzoma pagal pateikta spalvinj sprendimg. Visus sieny tvarkymo ir paruo§imo dazymui, o ypa¢ dazymo darbus
biitina vykdyti tik lauko temperatiirai esant ne Zemesnei kaip +5 °C ir ne aukstesnei negu 27° C. Visi pavirsiai
turi buiti vientisi, Svariis, sausi ir lygts. Tinkuoty pavirsiy drégnumas <8 %, mediniy <12 %.

Dazai. Dazy danga turi biiti netampri, nesudaranti plévelés, labai pralaidi garams. Dazy sistema turi neleisti |
pavirsiy jsiskverbti drégmei, gerai praleisti iSeinancius vandens garus, apsaugoti pavirSius nuo grybeliy, pelésiy
ir samany.

Dazy sistemai keliami reikalavimai: atspari vandeniui, atspari oro salygoms pagal VOB, labai pralaidi garams,
auksto dengiamumo, skiedziama vandeniu, nesunkiai dengiasi, atspari purvui, atspari oro terSalams, labai atspari
Sviesos poveikiui, ekologiska, gerai lipti prie jvairiy pavirsiy: silikatiniy ar dispersiniy dazy, muriniy pavirsiy
epoksidinio tinko bei izoliaciniy sistemy.

Paruosti dazymui pavirSiai dazomi spalvomis pagal pateiktg spalvinio sprendimo etalong. Paruosti spalvy derinio
bandiniai uztepami ant kampo. Dazymas gali buiti vykdomas tik suderinus spalvas su projekto autoriais.
Pavirsiy paruosimo nuoseklumas ir technologinés operacijos pateikiamos lentelése.

Darbuy atlikimo eiliSkumas, ruoSiant ir daZant pavirsius silikatiniais daZais:

Technologinés operacijos Pavirsiy rasys
medzio tinko ir betono metalo

Valymas + + +
ISlyginimas - + -
Saky ir smalingy tarpeliy i$pjovimas
su plysiy rievéjimu + - -
Plysiy raizymas - + -
Nugruntavimas + + +
Dalinis glaistymas su uzglaistyty
viety gruntavimu + + +
UZglaistyty viety svidinimas + + +
Istisinis glaistymas + + -
Svidinimas + + -
Gruntavimas + + -
Fleicavimas + + -
Svidinimas + + -
Pirmasis dazymas + + +
Fleicavimas + + -
Svidinimas + + -
Antrasis dazymas + + +
Fleicavimas arba tapnojimas + + -
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Tinkuoty ir betoniniy pavirSiy plySiai iSrievéjami ir uZtaisomi skiediniu, pavirSiai lyginami, svidinami. Po to
pavirsiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (Slifuojami).

Metaliniy pavirSiy dazymas matiniais daZais metalui. Jie turi buti atspariis dévéjimui ir dilimui, visiems
jprastiniams valikliams. Dazymas turi apsaugoti metalg nuo korozijos. Savybiy turi nekeisti 15-20 mety.
Metaliniai pavirSiai turi biiti §varts ir nesuriidij¢. Nuo naujy galvanizuoty pavirsiy turi biiti kruopsciai pasSalintos
tepaly démés tirpiklio pagalba. Nuo seny pavirSiy nuvalyti seni dazai. Dulkés nuo pavir$iy nusiurbiamos. Nuvalyti
pavir$iai nugruntuojami, o i§dzitive dalinai uzglaistomi, uzglaistytos vietos nugruntuojamos. Kiekvienas grunto
ir dazy sluoksnis turi pilnai i$dzitti. Sekantis sluoksnis dedamas, tik patikrinus inZinieriui. Gruntui i§dzitivus,
uzglaistytos vietos nuslifuojamos ir visos ploks§tumos 2 kartus nudazomos sintetiniais emaliniais matiniais dazais.
Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai i§dzitti, sekantis sluoksnis dengiamas tik po to, kai patikrinama techninio
prizitirétojo. Dazymas teptuku atliekamas taip, kad pavirSiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko
zymiy. Purskimas galimas, jei gretimi pavirSiai gerai uzdengti.

Dazoma pagal nurodyta spalvy skale. Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi biiti ilgaamze, atspari
drégmei ir cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStising danga, kurioje neturi biiti jtrikimy.
Rangovas neatleidziamas nuo atsakomybés uz tinkamg darby vykdyma. Visi vandeniniais dazais dazyti pavirsiai
turi atitikti bandomojo dazymo pavyzdZzius ar patvirtintus etalonus.

Reikalavimai dangos sluoksniams

Techniniai reikalavimai Ribiniai nuokrypiai mm Kontrolé

Dazy dangos sluoksniy leidziamas storis: 5 matavimai 50-70m?
pavir$iaus arba
pavir$ius su matomais defektais
- glaisto — 0,5 mm 1,5
- dazy sluoksnio > 25 mkm -

Kiekvieno sluoksnio pavirsiai turi biiti lygiis, be nuoteky. Dazy sluoksnis turi biiti tvirtai ir tolygiai sukibes su
dengiamuoju pavirSiumi. Dazyty pavirsiy kokybé turi biiti vertinama tik dazams pilnai i§dzitivus.

Reikalavimai baigtam pavirsiui

Techniniai reikalavimai Leistini nuokrypiai, mm Kontrolés budai

Pavirsiai padengti
dazais turi biiti vieno tono, be
juosty, démiy, nuoteky, pursly
ir iStrinty viety
Vietiniai iStaisymai 3 m atstumu - Vizualiné apZitira
nuo pavirsiaus neturi biiti matomi
Pavirsiai padengti
dazais turi biti vieno tono matinio
arba blizgancio pavirSiaus
Negali buti iSsisluoksniavimo pisliy,
rauksliy, dazy kruopeliy, nelygumy,
teptuko ar volelio Zymiy, neturi
prasiSviesti apatiniai dazy sluoksniai
Pridéjus prie i8dzitivusio dazyto
pavir$iaus tampong ir juo pabraukus
ant jo neturi likti dazy Zymiy - Vizualin¢ apZzitira
Dviejy skirtingy spalvy pavirsiy
sandiiros linijos kreivumas
atskiruose ruozuose 2 Matuojant liniuote
Dazyty pavirsiy skiriamyjy juosteliy
(apvady) linijy kreivumas ar gretimo
kitos spalvos pavirSiaus uzdazymas
(1 milgio ruoze) 1 Matuojant liniuote
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SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA TS-5
TINKUOTU PAVIRSIU (INTERJERAS) TVARKYBA

Tinkuoty pavirsiy tvarkybos darbai vykdomi vadovaujantis:

PTR 2.06.02:2010 “Interjery dekoratyviniy dangy, dekoratyvinio tinko, tinkuoty, dazyty pavirSiy
tvarkyba”.

Technologiné kortelé TK.17-10 “Miiro sanavimas”.

PavirSiu paruoSimas. Paruostas tinkavimui pavir§ius turi biiti kruops¢iai nuvalytas nuo dulkiy, panaikintos
riebaly ir bitumo démés ir gerai sudrékintas. Sieny sandiros uzkaiSomos 12 mm gylio kaisteliais, tarpai
uzlyginami. I$sikiSusios architektiirinés detalés, metaliniai pavirSiai ir pavirSiai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu
kaip 20 mm tinku, aptaisomi metaliniu tinklu. Glotniis betoniniai pavirSiai iSraizomi, kapojami arba kitaip
Siurkstinami. Miriniy sieny ir pertvary sitilés turi biiti neuzpildytos skiediniu per 10-15 mm. Apdailos darbai turi
bti atliekami esant teigiamai (>10° C) aplinkos temperatiirai, kai oro drégnumas nedidesnis kaip 60 %.

Medziagos

Smélis: smélis turi biiti astriabriaunis kalny arba karjery; gerai iSplautas Svariu gélu vandeniu. Dulkiy, molio ir
dumblo daleliy turi biiti ne daugiau 3 % pagal mase, i$ jy molio maziau kaip 0,5 % pagal mase. Kity pasaliniy
priemaisy negali buti.

ParuoSiamajam ir iSlyginamajam tinklo sluoksniams: gradeliy didumas <2,0 mm; molingy daleliy kiekis <15 %;
tirpiy sieros junginiy kiekis <2 %.

Dengiamajam tinko sluoksniui: griiddeliy didumas <0,5 mm; molingy daleliy kiekis <5 %; tirpiy sieros junginiy
kiekis <2 %.

Kalkés: turi biiti gerai i8degtos - CO2<6 %; negesiy grideliy kiekis <11 %; gesinimo laikas 8-25 minutés. Kalkiy
teslos naudojamos skiediniams: tankis — 1400 kg/m3, vandens — 50 %.

Metalinis tinklas turi biiti apie 10x10 mm dydzio akuciy plonavielio metalo (vielos storis 0,9-1,2 mm),
galvanizuotas ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis.

Tinko skiediniai

Paruosiamojo ir iSlyginamojo sluoksniy skiediniy sudétis tiirio dalimis:

Skiedinio paskirtis Cementas:kalkés:smélis

Vidiniams pavirSiams:

- sienoms ir pertvaroms i§ plyty kai santykinis oro drégnumas <60%1:4:12

- sienoms ir pertvaroms i§ plyty, kai santykinis oro drégnumas >60%1:1:6

Dengiamojo sluoksnio skiedinio sudétis pagerintam tinkui tiirio dalimis

Skiedinio paskirtis Cementas:kalkés:smélis

Mirinéms sienoms ir pertvaroms1:1:2-4

Juostoms, luboms1:1:2

Techniniai reikalavimai skiediniamsleistini ribiniai nuokrypiai, mmKontrolé

Tinklo skiediniai negali turéti nuosédy ant tinklo akutémis mm:

Periodinis matavimas

-skirti gruntui -2,5-

-dengiamajam sluoksniui 2,0-

Tinkuojant mechanizuotu badu:

skiedinys paruoSiamajam sluoksniui turi biiti 9-14 cm slankumo; iSlyginamajam ir dengiamajam — 7-8 cm;
rankiniu budu atitinkamai 8-12 cm ir 7-8 cm;

Bandant standartiniu konusu:
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I$sisluoksniavimas <15 %

Laboratorijoje:

Vandens islaikymas >90 %

Sukibimo stiprumas, MPa:3 matavimai 50-70 m2 pavirSiaus
- vidaus darbams >0,110 %

- iSorés >0,410 %

Glaisto:Periodinis matavimas

sukibimo stiprumas MPa:

po 24 h >0,1

po 72 h >0,2

Reikalavimai tinkavimo darbams

Leistinas tinko storis iki 20 mm.Matuojama 5 kartus 70-100 m? pavirSiaus arba vienoje patalpoje mazesniame
plote, kur matomos nuokrypos.

Leistinas kiekvieno sluoksnio storis daugiasluoksniam tinkui, mm:

miirinio, betoninio pavirSiaus aptaskymo, cementinio skiedinio i§lyginamojo sluoksnio — iki 5;

kalkinio skiedinio i§lyginamojo sluoksnio —iki 7;

dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio — iki 7;

dengiamojo sluoksnio 2 tipo tinkui — iki 2.

Leistinas tinkuoty ir glaistyty pavirsiy drégnumas <8 %Matuojama 3 kartus 10m? pavirSiaus.

Tinkavimas paprastu ir pagerintu tinku.

Paprastg tinkg sudaro paruoSiamasis ir iSlyginamasis sluoksnis, kurie uzkreciami ant pavirSiaus. Dengiamasis
sluoksnis padaromas uztrinant. Bendras tinko storis ne daugiau 12 mm.

Pagerinta tinka sudaro paruoSiamasis, 2 iSlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prie§ uzkreciant paruoSiamajj
sluoksnj pavirSius sudrékinamas. Labai svarbu, kad paruoSiamasis sluoksnis stipriai susijungty su pavirSiumi.
Todél reikia paruosti tinkamos konsistencijos skiedinj. Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietéjus
ankstesniajam. Kiekvieng tinko sluoksnj i§skyrus paruoSiamajj reikia islyginti. ISlygintas ir pakankamai sukietéjes
dengiamasis sluoksnis tolygiai drékinamas ir uztrinamas. Bendras tinko storis turi buiti ne daugiau 20 mm.

Leistini nuokrypiai nutinkuotiems pavir§iams

Kreivy pavirsiy spindulio nukrypimai nuo projektinio (tikrinama lekalu)- 5 mm

5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio matuokle 50-70 m2 pavir§iaus arba mazesniame plote, kur matomi
nukrypimai (ilgio elementams — 5 matavimai 35-40 metry ilgio)

Angokrasciy, piliastry, stulpy, kampy, jduby nukrypimai nuo vertikalés ir horizontalés:

5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio matuokle 50-70 m? pavirSiaus arba mazesniame plote, kur matomi
nukrypimai (ilgio elementams -5 matavimai 35-40 metry ilgio)

Tinkuoto angokras¢io plo¢io nuo projektinio<2

5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio matuokle 50-70 m2 pavir§iaus arba mazesniame plote, kur matomi
nukrypimai (ilgio elementams — 5 matavimai 35-40 metry ilgio

Juosty nuo tiesios linijos tarp dviejy kampy ar uzkarpy<2

5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio matuokle 50-70 m2 pavir§iaus arba mazesniame plote, kur matomi
nukrypimai (ilgio elementams — 5 matavimai 35-40 metry ilgio)

Tinkavimas Ziemos metu

Tinko skiediniy temperatiira turi buiti ne mazesné¢ kaip 8° C. Kai aplinkos temperatiira mazesné kaip 5° C
tinkavimo darbai negali biiti vykdomi. Tinkuojami vidiniai pavir$iai turi biti at§ile ne maZiau nei per pus¢ sienos
storio. Patalpose 5 paras prie§ tinkuojant turi buti palaikoma tolygi 8° C temperatira. Sieny drégnumas neturi
virsyti 8 %.

TINKUOTU PAVIRSIU KONSERVAVIMO IR RESTAURAVIMO DARBAI

1. Cementiniy uZtaisymy pasalinimas. Visus vélesnius cementinius uztaisymus (lopus) pasalinti.

2. NeSvarumuy valymas. NeSvarumus, byrantj tinkg pasalinti, sieny pavirSiy nuvalyti kietais kaproniniais
Sepeciais ar minkStais skutimo jrankiais.

3. UzdaZymy pasalinimas. Aliejiniais dazais dazytus pavirSius rekomenduojame valyti karSto oro pistoletais
arba naudojantis elektriniais reflektoriais. Karsto oro srove arba nukreipta elektros spiralés Siluma aliejiniy dazy
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pavir$ius jkaitinamas kol susirauksléja ir atsilupa nuo tinko, ir nuvalomas (nugramdomas) skutikliu. Aliejinius
dazus galima valyti ir pramoninés gamybos cheminiais valikliais pagal gamintojo technologijas. Reikia atkreipti
démesj, kad beveik visi cheminiai valikliai kenkia dirbanc¢iy sveikatai. Aliejinius dazus taip pat galima nuvalyti
Sarminiais tirpalais—8% natrio Sarmo tirpalu sutir§tintu KMC (karboksimetilceliuliozés) kleisteriu. Bet kokiais
btdais nuvalius aliejinius dazus, nuvalytus pavirSius reikia perplauti plovimo skysc¢iu “A” ir §variu vandeniu.
Plovimo skyscio “A” sudétis: turio dalis etilacetato; 1.0 tiirio dalis propolio spirito; 10.0 tiirio daliy vandens; 0.1
tirio dalis skysto muilo.

Aliejinius dazus neblogai valo spirito ir amoniako (25%) mi$inys 1:1. Klijinius dazus galima nuvalyti valomus
pavirsius suvilgius Siltu arba kar$tu vandeniu, leidziant suminkstéti ir nuskutant skutikliais.

4. Pelésiy valymas. Dalis pelésiy paprastai nusivalo kartu su neSvarumais ir dazais. Likusias pelésiy tamsiai
pilkas kolonijas galima iSvalyti 5% vandeniniu amoniako tirpalu arba amoniako - spirito vandeniniu miSiniu
(1:1:1). Valymo miSinys “B”: 1.0 tario dalis amoniako 25%; 1.0 tiirio dalies etilo spirito (propilio spirito); 1.0
turio dalis vandens.

5. Nudruskinimas. Sveikos struktiiros uzdruskéjusj tinka (baltos ar pilkos kristalinés apnaSos ant tinko
pavir$iaus) biitina nudruskinti. Pirmiausia apnasos nuvalomos sausai ] atskira inda ir iSneSamos i§ objekto
teritorijos. Svarbu, kad nuvalytos druskos nepatektu ant grindy. Restauracijos ar eksploatacijos nepasalintos
druskos vél pateks j tinkg. Tirpiy drusky likucius galima sujungti j netirpius pacioje tinko maséje specialiais
nudruskinimo preparatais skiedziant juos vandeniu (1:1).

6. Trikstamy tinkuoty pavirSiu plokStumy atstatymas. PaSalinus cementinius lopus arba Slapig, byrantj,
neturint] cementacijos tinka, ji reikia atstatyti restauraciniu misiniu, susidedanciu is: tiirio dalies estiSko cemento
M 400 arba baltojo cemento; 0,2 tirio daliy kalkiy teslos 50% drégnumo 67% Cao+MgO; 4-5 turio daliy uzpildo
0,14 - 1,5 mm frakcijos intervale. Tinka ir standartinis smélis tinko darbams.

Uztrynimui naudoti restauracinj misinj: turio dalis kalkiy teslos 50% drégnumo 67% CaO+MgO; tirio dalis
smulkaus smélio 0.314-0.14 mm frakcijy intervale; turio dalis marsalito.

Taip pat galima naudoti kalkinj uztrynimg analogiska Vokietijos firmos BAYOSON.

7. Antiseptikavimas. Prie§ dazyma tas sieny plokStumas, kuriose pastebéti pelésiai tame tarpe visas riisio sienas
biitina antiseptikuoti 8% Na,SiFs (natriosiliciofluorido) vandeniniu tirpalu arba gamyklose paruoStomis ir
sertifikuotomis koncentruotomis priemonémis nuo uzter§tumo mikroorganizmais (pvz. ACTICIDAS LV).

8. Plysiy, duobuciy uZtaisymas. Pastebéjus plysius, biitina juos gerai jgilinti ir gerai suvilgius vandeniu uzpildyti
atitinkamos sudéties anksciau iSvardintais restauraciniais miSiniais. Ypatingai gerai reikia suvesti seno ir naujo
tinky sandiiras.

9. PavirSiy svidinimas, gruntavimas, dazymas. Restauruoti sieny pavirSiai tose patalpose, kur neatkuriami
interjerai, svidinami $vitriniu popieriumi, gruntuojami ir daZomi atitinkamai tos patalpos ar elemento projektiniui
sprendiniui.Gruntas ir dazai turi biiti vieno gamintojo.
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SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA TS-6. INTERJERAS. DAZYMAS

Dazymo tvarkybos darbai vykdomi vadovaujantis PTR 2.06.02:2010 ,Interjery dekoratyviniy dangy,
dekoratyvinio tinko, tinkuoty, dazyty pavirsiy tvarkyba”.

Irengiant jégos ir apSvietimo tinklus, reikia atsiZvelgti i interjero polichromijos tyrimy rezultatus, naujas
vagas pjauti tik deimantiniais pjuklais.

Patalpy sienos ir lubos dazomos ,.kvépuojanciais” kreidinio klijinio pagrindo dazais, pvz. Tikkurila, Caparol.
Dazai gali i8skirti tik labai mazg lakiyjy organiniy junginiy (LOJ) kiekj. ES nustatytas ribinis 30 g/l LOJ kiekis.
Prie§ pradedant dazymo darbus visi jau jstatyti staliy gaminiai (langai, durys, sieniniai paneliai, laiptai ir jy
turéklai ir kt. bei jrengtos grindys) turi biiti uzdengiami.

Vidaus patalpy daZzymui naudojami aukstos kokybés, gerai praleidziantys vandens garus, atsparis trinciai,
grybeliui ir pelésiams ekologiski akriliniai dazai, kalkiniai.

Prie$ dazant, dazytojai parinktomis spalvomis padengia nedidelius plotelius apSviestoje ir neapsviestoje patalpos
sienose. Dazoma tik tada, kai projekto autorius patvirtina spalvy pavyzdzius.

PavirSiy paruosimas ir darby vykdymas

Visi pavir$iai turi buti vientisi, Svariis, sausi ir lygiis. Tinkuoty pavirSiy drégnumas <8 % betoniniy ir
gelzbetoniniy <4-6 %, mediniy <12 %. Dazomos patalpos temperatiira >8° C, santykinis oro drégnumas <70 %.
ISoriniai pavirSiai nedazomi esant aukstesnei negu 27° C temperatiirai, esant tiesioginiams saulés spinduliams,
taip pat lyjant arba esant Slapiam fasadui po lietaus, kai pucia véjas kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat
apled¢je ar apSale pavirSiai Ziemos metu.

Pavirsiy paruosimo nuoseklumas ir technologinés operacijos pateikiamos lentelése.

Lentelé A. Darby atlikimo eiliSkumas ruoSiant ir daZant vidaus patalpy pavirsius:
Technologiné operacija Dazymo rtsys
pagerintas aukstos kokybés

Valymas + +
Slapinimas vandeniu -
ISlyginimas

Plysiy rievéjimas

Pirminis gruntavimas
Dalinis glaistymas
UZglaistyty viety Slifavimas
Pirmasis istisinis glaistymas -
Svidinimas
Antrasis glaistymas -
Svidinimas -
Antrasis gruntavimas +
Trecias gruntavimas (su dazy pasluoksniu) -
Dazymas +
Tapnojimas -

+ + + + +
1

1
T4+ + o+

Lentelé B. Darbuy atlikimo eiliSkumas ruoSiant ir daZant vidaus patalpuy pavirSius akriliniais daZais:
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Technologinés operacijos Pavirsiy rasys

medzio tinko betono metalo
Valymas + + + +
ISlyginimas - + -
Saky ir smalingy tarpeliy ispjovimas su plysiy riévéjimu + - -
Plysiy raizymas - + -
Nugruntavimas + + +
Dalinis glaistymas su uzglaistyty viety gruntavimu + +
Uzglaistyty viety svidinimas + + +
IStisinis glaistymas + + -
Svidinimas + + -
Gruntavimas + + +
Fleicavimas + + -
Svidinimas + + -
Pirmasis dazymas + + +
Fleicavimas + + -
Svidinimas + + -
Antrasis dazymas + + +
Fleicavimas arba tapnojimas + + -

Lentelé C. Darby atlikimo eiliSkumas ruoSiant ir daZant iSorinius pavirSius:
Technologinés operacijos Aliejiniai, sintetiniai ir emaliniai dazai
Valymas +

Plysiy raizymas +
Glaistymas
Svidinimas
Glaistymas
Svidinimas
Slapinimas vandeniu
Nugruntavimas +
Pirmasis dazymas +
Antrasis dazymas +

+ + + +

Tinkuoty pavirsiy plySiai iSrievéjami ir uztaisomi skiediniu, pavirSiai lyginami, svidinami. Po to pavirSiai
gruntuojami, glaistomi ir svidinami (§lifuojami).

IS mediniy pavirSiy pasalinamas silpnai besilaikancios Sakos ir smalingi tarpeliai, skylés uztaisomos mediniais
DazZymo buidas. Jis turi bti parenkamas pagal darby vietg ir pagal gamintojy nurodymus.

Dazymas teptuku atliekamas taip, kad pavirSiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko zymiy. Voleliu
dazoma tik lygiuose apribotuose plotuose viduje patalpy. PurSkimas galimas, jei gretimi pavirSiai gerai uzdengti.
Dazoma pagal nurodyta spalvy skale.

Medziagos. Bet kurios sandaros gruntinis, iSlyginamasis bei apdailinis dazy sluoksniai turi biiti i§ vieno
gamintojo. Medziagos turi biiti tiekiamos ] statybos aikStele paruoStos naudojimui. Jos pristatomos
uzantspauduotose konteineriuose su tokia informacija: gamintojo rekvizitai; medziagos pavadinimas ir savybés;
pritaikymo sritys; reikalavimai pavirSiams, skiediklio tipui, dazymo budui; spalvos nuoroda pagal Europos
standartus; siuntos numeris ir pagaminimo data.

Tinkuoty vidaus pavir$iy dazomas matiniais, ypatingai gerai kvépuojanciais kreidinio klijinio pagrindo dazais.
Jie turi buti atsparts plovimui, valymo priemoniy, chemikaly poveikiui. Ant $iais dazais nudazyty pavirSiy turi
neaugti pelésis. Savybiy turi nekeisti 10 mety.

Darbu vykdymo eiga. Nuo tinkuoty pavirSiy nuvalomos dulkés ir neSvarumai. PavirSiai iSlyginami medine
trintuve, plyseliai ir kavernos iSrievéjami ir uZtaisomi alebastru. Svaris ir lygis pavir§iai negruntuojami, o
iS8dzitive dalinai uZzglaistomi. ISdzitivusios uzglaistytos vietos nuslifuojamos. (Visos plokStumos istisai
i8dziovinami ir §lifuojami). Taip paruosti pavirSiai gruntuojami. (Gruntui i§dzitivus gruntuojami dar kartg su dazy
pasluoksniu). Gruntui i8dZitivus pavirSiai du kartus dazomi dazais ir tapnojami.

Paliekamy patalpy buklé. Pabaigus darbus, Rangovas turi paSalinti i§ patalpy visas medziagas ir Siuksles,
iSvalyti purvg. Visi aptaS§kymai ar nuvarvéjimai turi biiti pasalinti visais jmanomais buidais. Pastatas turi biiti
palikti Svariis, su iSvalytais langais ir grindimis, tinkami naudojimui.
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SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA TS-7

PLYSIU SUSIUVIMAS, INJEKTAVIMAS, PLEISTAVIMAS

Darbai vykdomi pagal Sig specialiaja technologijg ir tvarkybos darby projekta: injektavimas vykdomas per

parkerius iSdéstytus ~ 50 cm zingsniu, injektuojant specialy skiedinj 1 — 6 m atm. spaudimu, rankiniu siurbliu.
Darbai vykdomi nuo pastoliy.

Plysiy susiuvimas, injektavimas, pleiStavimas numatyti pastato eksterjere ir interjere.

1.1. Naudojamos Sios specialios medZiagos ir mechanizmai:

- Tiksotropiskas tvirtinimo angy ir sitliy skiedinys ,,Emcekrete SFM thix* ar analogiSka pagal techninius

rodiklius medziaga (toliau - ,,Emcekrete SFM thix*);

- ,Desoi ar pan. pakeriai,
- Injektavimo skiedinys ,,Oxal VP IT flow* ar analogiSka pagal techninius rodiklius medziaga (toliau -

,»Oxal VP IT flow*);

- Elektriné maisykle.
- Rankinio injektavimo siurblys (pvz. ,,Desoi‘).

1.2. Technologijos aprasas. Miiro stiprinimas injektavimo metodu
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1 pav. PlySiy injektavimo schema
a) pakeriy isdéstymo schema, b) injektavimo pradzia, c) injektavimo pabaiga. 1-plysiai; 2-pakeriai; 3-
plysio hermetizavimas (polimercementiniu skiediniu, polipropilenu, poliuretano putomis ir pan.); 4-
pakerio uzdarymas, 5-injektoriaus pajungimas.

- Paruosiamieji darbai susideda i$ plySiy atidengimo ir iSplovimo, pakeriy jrengimo, ir plySiy uztaisymo.

Plysiy iSplovimas atlickamas Svariu vandeniu. Pakeriai jstatomi j pagrindinius plySius, apytikslis
zingsnis ~50 cm. Pakeriai ir plySiai uztaisomi polimercementiniu (1:3 su kalkine priemaisa iki 0,1 tirio
dalies) skiediniu, esant butinumui naudojami priedai skiedinio kietéjimui paspartinti;

- Injektavimas mineraliniu skiediniu atliekamas rankiniu injektoriumi 1-6 atm. spaudimu. Tam tikslui

injektorius prijungiamas prie apatinio pakerio. Skiedinys jspaudziamas j plysj kol, i$ Salia esancio
pakerio nepasirodo skiedinys. Pakeris uzdaromas, virSutinis ar¢iausiai esantis pakeris iSvalomas ir jis
naudojamas tolimesniam darbui. Esant nedideliam injektavimo kiekiui injektavimas gali biiti atliktas
tik per apatinius pakerius;

- Baigiamieji darbai susideda i§ pakeriy pasalinimo, pakeriy viety uztaisymo skiediniu, darbo vietos

nuvalymo, mechanizmo praplovimo;

- Su mineraliniais skiediniais reikia dirbti esant oro ir pagrindo temperattrai nuo +5°C.
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1.3. Miiro stiprinimas susiuvimo - armatiiros jklijavimo metodu.

Paruosiamieji darbai susideda i§ plySiy atidengimo, vagy jrengimo armatiiros jklijavimui ir skiedinio
paruosimo. Vagas rekomenduojama jrengti horizontaliose miiro sitilése, pagal zingsnj ir ilgi nurodyta projekte.
Vagos turi biiti iSvalytos, praplautos ir nugruntuotos giluminiu gruntu.

50...80¢mn 1—1

i ‘T skiedinys

Plyiny atdengrnas Griovelio {Fkirtimas -

2 pav. Miiro susiuvimo schema

- Strypy iklijavimas vyksta numatyta tvarka: strypo paruoSimas, strypo iklijavimas. Armatirinis strypas
nuvalomas nuo korozijos. Strypas jklijuojamas ankeriniu skiediniu ,,Emcekrete SFM thix*

- Toliau vykdomas plysiy uzpildymas injektavimo metodu pagal ,,Miro stiprinimas injekavimo metodu‘
technologija aprasSyta punkte 2.2.

- Su mineraliniais skiediniais reikia dirbti esant oro ir pagrindo temperatiirai nuo +50C iki +300C. Esant
tikimybei, kad miiro temperattira nukris Zzemiau jSalimo ribos panaudojami ziemos priedai.

1.4 Miiro stiprinimas pleiStavimu

5

3 pav. Pleistiniy sqramy pleistavimo schema
1. Metaliniai pleistukai (metaliné juosta) 2mmxn storio; 2. PlySio injektavimas,; 3. PlySio susiuvimas,
4. Pleistine sqrama.
2.

Pleistavimas vykdomas pleiStiniy saramy tvarkybos darbams atlikti. Sitl¢ iSvaloma ir uzpleistuojama 2-
4 mm storio 50-60 mm plo¢io metalinémis juostomis. Jy kiekis, vienoje vietoje, proporcingas plysio plociui.
Metalinés juostos gruntuojamos ir jklojamos iki atsako plysio plociui. Atlikus pleistavima pleistiniy sgramy sitilés
injektuojamos pagal 1.2 punkta 1 mm frakcijy intervale.

Laid
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SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA TS-8.

METALO GAMINIU TVARKYBOS DARBAT!

Metalo gaminiy tvarkybos darbai vykdomi vadovaujantis:
PTR 2.05.01:2010 ,,Metalo gaminiy ir konstrukcijy tvarkyba*
PTR 2.05.02:2010 ,,Metalo gaminiuy r metalo konstrukcijy sutvirtinimas cheminémis priemonémis®.

Dauguma metaly juos supancioje aplinkoje yra nepatvarts. Dél zmoniy veiklos atmosferoje padaugéja sieros,
suodziy, anglies ir jy junginiy. Visa tai aktyviai veikia metalus, tiek esancius vidaus patalpose, tiek lauke. Visos
priemaiSos mus supancioje aplinkoje reaguoja su metalais, sudarydamos silpnai besilaikancius junginius —
korozijos produktus — metalo pavirSiuje. Jie labai gadina kultiiring verte turin¢io metalinio kiirinio estetinj vaizda.
Paprasciausia visiems zinoma korozijos rusis yra gelezies riidijimas. Gelezies riidys neturi jokiy metalinés
gelezies savybiy: tvirtumo, kalumo ir t. y. to, dél ko taip vertiname metalus. Metalai gali koroduoti labai jvairiai.
Maziausiai pavojinga yra iStisiné metaly korozija, kai irsta tik metalo pavirSius. Ji daZnai gadina tik gaminio
iSvaizda. Kita korozijos rasis yra vietiné korozija, kai metalas tirpsta j gylj. Priklausomai nuo atsiradusiy metale
plysiy formos §i korozija vadinama Zaizdine, taskine, tarpkristaline ir t.t. Ji labai pavojinga ir nuostolinga, nes ¢ia
Istorinio konstruktyvinio metalo antikorozinio apdorojimo technologiné schema:

Metala demontuoti jei tai biitina.

Apsaugoti su metalu kontaktuojanti medj.

Ivertinti metalo defektus ir juos uzfiksuoti dokumentuose.

Metalo pavirSiaus valymas.

Metalo pavirSiaus nuriebinimas.

Metalo pavirSiaus pasyvavimas.

Metalo pavirSiaus gruntavimas.

Metalo pavirSiaus apsauga (dangos).

NN R LD =

Istorinio Kkonstruktyvinio metalo antikorozinio apdorojimo konservavimo - restauravimo darby
technologinés rekomendacijos

1. Metalo demontavimas (jei butina). Metala demontuoti ir konservavimo — restauravimo darbus atlikti
dirbtuvése. Konstruktyvinj metalg turbut reikés apdoroti vietoje, tai priklausys nuo metalo buvimo vietos,
korozijos tipo, metalo pavirSiaus bei giluminiy metalo defekty. Jei konstruktyviais metalas turi jtriikimus ar
kitokius metalo vientisumo pazeidimus, tai tas konstruktyvo vietas biitina sutvirtinti suvirinant sitile ar suvirinant
naujo metalo gabalus. Apie konstruktyvinio metalo patvaruma ir jo sutvirtinimg turi spresti konstruktorius.

2. PavirSiy kontaktuojanciy su metalu apsauga. Metalo konservavimo — restauravimo darbuose naudojami
Sarminiai ar riigstiniai tirpalai, atviros ugnies Saltiniai, todé¢l biitina apsaugoti aplinkinius pavirSius, nes jvairts
neSvarumai ar agresyvus tirpalai gali kontaktuojantj pavirSiy negrjztamai pazeisti. Nuo valymo tirpaly nutekéjimo
pavir$iy galima apsaugoti polietileno plévele gerai ja pritvirtinant. Atliekant valymo ir ridZiy pasalinimo darbus
bitina dirbti kruops¢iai ir démesingai, kad naudojami tirpalai netekéty pavirSiumi. Jei kontaktuoja su valomi
pavirSiumi medis, jo pavir§iy pilnesnei apsaugai reikéty jtrinti Siltu polietileniniu vasku ar vasky misiniu, jei tai
jmanoma atlikti.

! Parengta pagal ,,Istorinio konstruktyvinio metalo ir lauko kryZziy antikorozinio apdorojimo technologines rekomendacijas®, autoré vyr.
restauravimo technologé — eksperté dr. Nijolé Rauckiené
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3. Esamos biiklés jvertinimas ir defekty uzfiksavimas. Istorinj konstruktyvinj metalg biitina atidziai apzitiréti ir
uzfiksuoti net smulkiausius metalo defektus. Pastebéjus metalo Serdies sunykima ar plySius metale, bitina
konstruktoriaus konsultacija ir rekomendacijos.

4. Metalo pavirSiy valymas. Istorinj konstruktyvinj metalg biitina gerai nuvalyti pasalinant jvairius ne§varumus ir
rudziy sluoksnj. Jei pastebétos anksciau dazytos pavirSiy dangos, kurios gali biiti i§ dalies jau atkeltos nuo metalo
pavirSiaus, jas bitinai reikia pasalinti. Metalo tvarkymo darbuose svarbiausia operacija yra idealus riudziy
sluoksnio ir korozijos Zidiniy pasSalinimas, todél geras metalo pavirSiaus valymas yra ilgaamzio antikorozinio
apdorojimo garantas. Valyma galima atlikti keliais biidais. Jei metalo Serdis yra sveika ir metalo pavirSiuje yra
tik pavirSiniai korozijos produktai, tai metalg reikia valyti kaprono ar metaliniai Sepeciais. Po to pavirSiy nuplauti
0,5% kalcinuotos sodos vandeniniu tirpalu. Dazy liku¢ius metalo pavirSiuje reikéty valyti kar§to oro srove arba
panaudojant seny dazy valiklj, kurj galima nusipirkti parduotuveje. Pakeltus dazy sluoksnius nugramdyti
grandyklémis ir metalo pavirsiy nuplauti 0,5% kalcinuotos sodos vandeniniu tirpalu.

5. Metalo pavirSiaus nuriebinimas. Istorinio konstruktyvinio metalo pavir$iy biitina gerai nuriebinti. Nuriebinimui
naudoti avia benzing, acetong, spiritg arba Sarminius miSinius. Nuriebinto metalo neliesti rankomis, nes metalo
pavirsiuje liks riebalinés démés nuo pirsty. Darbus reikéty dirbti su apsauginémis pirStinémis. Gerai nuriebintas
metalo pavirSius uzpylus vandens turi vienodai be praleidimy ar kitokiy démeliy susidrékinti. Naudojant metalo
antikoroziniam apdorojimui modernias technologijas, metalo nuvalymas ir nuriebinimas biitinas prie$ bet kuria
operacija.

6. Metalo pavirSiaus fosfatavimas (pasyvavimas). Visus metalo pavirSius rekomenduojama apdoroti
fosfatuojanciais tirpalais Saltu biidu. Fosfatinés plévelés metalo pavirSiuje yra lyg apsauginis gruntas. Jos yra
akytos ir toks metalo pavirSius turi geresne sankaba su apsauginémis dangomis. Nuriebintam metalo pavirSiui
fosfatuoti galima panaudoti grunta su fosfatuojanciais priedais. Visais atvejais biitina jsigyti priemones
parduotuvése. Fosfatuojant] tirpala yra nesudétinga pasigaminti ir restauratoriui. Naudoti tokios sudéties tirpala:
ortofosforo riig§ties 40% vandeninio tirpalo 95 ml.; cinko oksido 5g. Rekomenduojama panaudoti chemiskai
gryng ortofosforo riigstj ir i§ jos paruosti 40 % vandenin] tirpalg. | nuriebintg metalo pavirsiy reikia garai jtrinti
fosfatuojantj tirpala kietu Sepetéliu. Jei metalo pavirSius pabalo, ji reikia nuplauti distiliuotu vandeniu ir gerai
iSdziovinti. Jei metalo fosfatavimui buvo panaudotas pramoninis miSinys su panaSiomis savybémis, biitina
prisilaikyti gamintojo rekomendacijy.

7. Metalo pavirSiaus gruntavimas. Jei istorinis konstruktyvinis metalas buvo apdorotas pramoniniais gruntais, tai
papildomo gruntavimo jam nereikéty. Rekomenduotume panaudoti aliejinius gruntus su §vino suriko priedu. Sie
gruntai yra Zymiai atsparesni atmosferos pokyciams. Tac¢iau neturint tokios galimybés, metalg galima padengti ir
sintetiniy dervy pagrindo gruntais. Biitina sglyga — gruntai turi biiti skirti metalams gruntuoti.

8. Metalo pavirSiaus apsauga. Po gruntavimo istorinj konstruktyvinj metalg vidaus patalpose padengti dazais
aliejaus pagrindu. Metalo apsaugoje biitina salyga — dazai turi biti visai ,,nekvépuojantys™ ir jy sudaromos
plévelés turi buti labai tankios. Metalo spalvy dangas biitina derinti su architektu — projekto autoriumi. Jei metalas
bus eksponuojamas vidaus patalpose, ji galima padengti bespalviais lakais, nes po apdorojimo fosfatuojanciais
miSiniais metalo spalva yra pilkai metaliné.

9. Saugumo technika. Darbininkai turi buti supaZindinti su bendraisiais saugumo technikos reikalavimais.
Darbininkai turi biiti apriipinti spec. ribais, guminémis pirStinémis, apsauginiais akiniais ir respiratoriais. Darbo
metu vengti atviros ugnies $altiniy. Darbui naudojami tirpalai, dazai turi biti laikomi uzdaruose induose, darbo
patalpos védinamos.

Reikalavimai dangai: Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi biiti ilgaamzé, atspari drégmei ir
cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStising danga, kurioje neturi buti jtrikimy.

DaZzymo biuidas: Jis turi biiti parenkamas pagal gamintojy nurodymus. Dazymas teptuku atlieckamas taip, kad
pavirSiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko Zymiy. Spalva nurodoma projekto vykdymo priezitiros
metu.

Lapas Lapy Laida
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SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA TS-9

STALIU GAMINIU TVARKYBA

Medzio darbai vykdomi vadovaujantis:

PTR 2.04.01:2010 "MedZio ir staliy gaminiy tvarkyba",

PTR 2.04.02:2010 "MedZio apdaila ir staliy gaminiy sutvirtinimas cheminémis priemonémis"

Bendri reikalavimai

Reikalavimai statybos produktams ir medZiagoms
Natiirali mediena statybiniams staliy gaminiams LST EN 13307-1.
Staliy gaminiai turi atitikti LST EN1514-1 keliamus reikalavimus.
Medienos drégnumas negali biiti didesnis kaip:
— apdailinéms lentoms, apvadams, antplySiams ir pan. 15 %;
— taSeliams, apkalimams, tvirtinimo kaiS¢iams ir pan. 6-10 %;
— nageliams, kam§¢iams ir juosteléms, skirtoms medienos Saky ar defekty uztaisymams 2-3% mazesnés
negu elementy, kuriuose jie naudojami.
Mediena konstrukciniams elementams ir staliy gaminiams turi atitikti LST EN 1309-1:1998 keliamus
reikalavimus. Klijuota sluoksniné mediena staliy dirbiniams turi atitikti LST EN 385:2002, LST EN 386:2000
keliamus reikalavimus.

Reikalavimai medienai. Medinéms konstrukcijoms turi biiti naudojama spygliuoc¢iy mediena, ne drégnesné kaip
20%. Skai¢iuojamasis medienos stiprumas lenkimui, gniuzdymui ir glemzimui iSilgai pluosto staciakampio
skerspjiivio elementams turi bati 130 kg/cm? Laikantiems elementams (lenkiamiems, tempiamiems ir
gniuzdomiems turi biiti naudojama A ruSies mediena (zitr. lentele), kitoms konstrukcijoms (paklotams,
apkalimams ir t.t.), kuriy pazeidimas nesuardo laikanciy konstrukcijy vientisumo, gali buiti naudojama B raSies
mediena.

Mediena j statybos aikstelg patiekiama stac¢iakampiy tasy ir lenty pavidalu. Ji turi buiti brandaus augimo, tinkamai
iSlaikyta, tiesiai supjaustyta, staCiakampémis briaunomis, be puviniy ir puvimo uZuomazgy, nepakeitusi spalvos
(nepatamseéjusi). Plysiai, persimetimai, Sakos, minksti ploteliai ir kiti defektai leistini, jeigu nevirsSija lenteléje
nurodyty apribojimy.

Leistini medienos konstrukciju defektai.

Medienos rasis

Defektas A B

Sakos Leidziamos sveikos Sakos jeigu jy matmeny suma 0,2 m | Leidziamos visokios
ilgyje nevirSyja 1/3 elemento minimalaus plocio. | Sakos, iSskyrus
Gniuzdomiems elementams leidziama 1 sutriinijusi $aka ne | sutrlinijusios
didesné kaip 20 mm skersmens 1m elemento ilgio didesnés kaip 50mm
- iki 2 vat. 1 m ilgio

Plysiai ne  elementy | Leidziami ne daugiau kaip 1/3 atitinkamai elemento ilgio ir | Neribojami
sujungimo zonoje storio
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Medienos riisis
Defektas A B
Plysiai elementy | Neleidziami Neleidziami
sujungimo Zonose
(sujungimo plokStumose)
Sluoksniy kreivumas Leidziamas iki 7 cm 1 m elemento ilgio Leidziamas iki 15 cm

1 m elemento ilgio

Puvinys, pazeista mediena | Neleidziami Neleidziami

A riiSies medienoje metiniy sluoksniy plotis turi buti ne daugiau kaip 5 mm, o vélyvos medienos dalis - ne maziau
kaip 20 %. A rusies medienoje naudojamoje lenkiamy elementy tempiamoje zonoje arba tempiamuose
elementuose negali biiti Serdies. Pjautos medienos ir medienos ruosiniy kokybé turi biiti kontroliuojama atrenkant
pavyzdzius i§ patiekiamos medienos partijos. Pavyzdziy kiekis turi buti 3% partijos, bet ne maziau 10 vnt.
Kontrolé atlickama matuojant ir apzitirint pavyzdzius.

Defektai ir kokybé:

a. visi staliaus darbai atliekami pagal nurodytus apraSymus, arba parengtus darbo brézinius;

b. jeigu kokie nors staliaus dirbiniai susirauksléje, i$siriet¢, vingiuoti, matyti pavirSiaus nelygumai ar kiti
defektai - jie turi buti pakeisti,

c. jeigu reikalingas perdarymas, jis kokybiskai atliekamas rangovo saskaita;

d. tiesmetriniai staliy gaminiai pagal ilgj gali buti sudurti darant dyginius sudirimus su klijais. Kai
jungiami elementai yra daugiau kaip 4 cm storio, jie turi biti jungiami dvigubu dygiu. Jungiami
gali buti tik tie elementai, kurie bus dengiami neskaidria apdaila;

e. visi matomi staliy dirbiniy pavir$iai turi biiti nuobliuoti (nufrezuoti) mechaniniu biidu, atviri astriis
kraStai uzapvalinti. Kur reikia, staliy gaminiai turi buti i$frezuoti figiirinémis frezomis;

f.  staliy gaminiy nematomi pavir$iai, besilieiantys su miiru, betonu ar metalu turi biiti antiseptikuoti
pavirsiniu budu;

g. matomi pavirsiai turi biti daZomi pagal nurodymus projekte ir tikslinami projekto vykdymo priezitros
metu.

h. lauko gaminiai i§ medzio prie§ dazyma impregnuojami.

Mediena staliy darbams
Staliy gaminiai turi atitikti LST EN1514-1 2004 keliamus reikalavimus. Staliy darbams turi biti naudojama A
rusies spygliuo¢iy mediena. Medienos drégnumas negali biiti didesnis kaip:

a. apdailinéms lentoms, grindjuostéms, apvadams, antplySiams ir pan. 15%;

b. taSeliams, apkalimams, tvirtinimo kai$¢iams ir pan. 6-10%;

c. grindy lentom 12%;

d. vidiniy dury staktoms ir varéioms 6-12%; nageliams, kam§¢iams ir juosteléms, skirtoms medienos

Saky ar defekty uztaisymams 2-3% maZesnés negu elementy, kuriuose jie naudojami.

Leistinos paklaidos. Staliy dirbiniams leidziami nuokrypiai nuo nurodyty dydziy, (nurodyti LST L 1514 2004).
Ydos ir apdirbimo defektai turi biiti iStaisyti pagamintais i$ tos pacios medienos rii§ies kams¢iais.

Reikalavimai statybos produktams ir medZiagoms
Naturali mediena statybiniams staliy gaminiams LST EN 13307-1.
Staliy gaminiai turi atitikti LST EN1514-1 keliamus reikalavimus.
Medienos drégnumas negali biiti didesnis kaip:
— apdailinéms lentoms, apvadams, antplySiams ir pan. 15 %;
— taSeliams, apkalimams, tvirtinimo kaiS¢iams ir pan. 6-10 %;
— nageliams, kamsciams ir juosteléms, skirtoms medienos Saky ar defekty uztaisymams 2-3% maZesnés
negu elementy, kuriuose jie naudojami.
Mediena konstrukciniams elementams ir staliy gaminiams turi atitikti LST EN 1309-1:1998  keliamus
reikalavimus. Klijuota sluoksniné¢ mediena staliy dirbiniams turi atitikti LST EN 385:2002, LST EN 386:2000
keliamus reikalavimus.
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MEDIENOS PADENGIMAS ANTIPIRENAIS
Paveldo tvarkybos reglamento
PTR 2.03.01:2010 ,,Betono, molio,
mediniy konstrukeijy tvarkyba®
6 priedas

KAI KURIOS ANTIPIRENU SUDETYS

B tipas

CINKO ChlOridas.......ccveeiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeee 65,2 %
AmOonio SUTAtas.........ooooiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s 10,0 %
BOT0 TESLIS....eeivieeiiciecieeee sttt 10,0 %
Natrio bichromatas.............ceevvviveiiiiiieiiiiiiiieeeeee, 14,8 %
C tipas

Diamonio fosfatas.........ccooveeiiiiiiiiiiiieieieeeceee e 10,0 %
AmOonio SUfatas.........ooooviiiiiiiiiiiee s 60,0 %
Natrio boratas (boraksas)..........ccceeeeeevereeeirireeeceeeeeereee e 10,0 %
BOT0 TESLIS....eeivieeiiciecieceeste et 20,0 %
D tipas

Cinko chloridas...........cooeevvveiiieeiieeeee e 35,0 %
Amonio Sulfatas.........ccovveeiiieieiiiieeeeeceeeeee e, 35,0 %
BOTO TUESLIS. ..ottt 25,0 %
Natrio biChromatas.........cccceeeeeeeeiiiveeeee e e 5,0 %

LANGU IR DURU TVARKYBA
Langu remontas

I ir II a. langai, kolony salés Svieslangis remontuojami. Staliy gaminiai iSimami i§ stakty ir remontuojami
dirbtuvése; staktos remontuojamos vietoje.

III a. 3 vnt. langy tvarkyba

Esami langai demontuojami. Pagal patikslintus visy angy matmenis Rangovas parengia darbo brézinius, kuriuos
turi suderinti su projekto autoriais.

Surinktus langy blokus, susidedancius i§ staktos, rémy kartus su varstymo prietaisais ir furnittra, tvirtinimo
detalémis, sandarintojais — pateikia patikimas gamintojas su atitinkamais rekvizitais ir gaminio pasu. Garantija
turi biiti maziausiai 5 metai.

Langai gaminami i§ iSilgai klijuotos spygliuo¢iy medienos, vieno rémo. ISorinis stiklas — pagerinty Silumos
laidumo charakteristiky, privaloma apsauga UV. Stiklajuostés ir tarpiniai profiliai hermetizuojami silikono
tarpinémis, tarpiné lango rémo spalvos. Lango Silumos laidumo U < 1,4 W/m?K; §viesos laidumas 0,54; oro garso
izoliacija — 35 dB.

Rémai ir staktos padengiami impregnuojanciu gruntu ir i$ lauko pusés 2 kartus daZzomi pusiau matiniais dazais
pagal pateikta spalvinj sprendima.

Langai turi buti patikimai jtvirtinti j angokra$¢ius. Angose langai tvirtinami specialiais ankeriais, kietvinimis ir
jsisriegianciais varztais. Tarpai turi biiti patikimai uzsandarinti. Jsta¢ius langus angokra$¢ius nutinkuoti.

Languy montavimas

Langy blokai turi biiti jrengiami, jmontuojami taip, kad jy vertikalios ir horizontalios plokStumos tiksliai sutapty
su vertikale ir horizontale. Varstant langus, jy varcios turi lengvai atsidaryti, uzsidaryti ir bet kuriuo atveju islaikyti
pusiausvyrg. Langai turi biiti tinkamai jtvirtinti, ne maziau kaip dviejose kiekvieno Sono vietose, o jy blokai turi
nesiliesti su miriniais, betoniniais ir metaliniais pavirSiais. PlySiai tarp bloky ir iSorés sieny turi buti gerai
uzsandarinti polimerine medziaga ir uzdengiami apvadais. Tarpai tarp langy rémy ir varciy turi buti ne didesni
kaip 1 mm. Gaminiy apdailos pavirSius neturi biiti paZeistas statybos metu. [rengtuose gaminiuose neturi buti
ilenkimy, nelygumy, gruobléty pavirSiy. Langai turi buti nuvalyti, su rankenomis ir uzraktais, kur tai numatyta.

Lapas Lapy Laida
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Leistini langy jrengimo nuokrypiai:

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm
Langy bloky nuokrypis nuo vertikalés 3
Gaminiy nuokrypis (kreivumas) bet kuria kryptimi 2
Horizontaliy elementy nesutapimas langy rémuose 2

Vidinés I a. teracinés ir I a. marmurinés palangés valomos, poliruojamos.
Duruy remontas

Saugomy mediniy dury remontas atliekamas prisilaikant projekto reikalavimy. Durys valomos, remontuojami
nedideli defektai.

Lapas Lapy Laida
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SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA TS-10

STOGO TVARKYBA; SKARDINIMO DARBAI

Esama stogo danga kei¢iama analogiska esamai, tamsiai ruda RAL 8019 PURAL MATT. Skardo laksto storis
0,5 mm. Stogo konstrukcijy tvarkyba PTDP-SK dalyje.

Pural Matt danga yra atspari atmosferos poveikiui ekstremaliomis klimato salygomis, korozijai,
ultravioletiniams spinduliams, neisblunka, ja lengva valyti.

PURAL - dangos specifikacijos

Produkto savybé Tyrimo metodas
Minimalus sausos plévelés storis, pm 50 EN 10169-1
Lenkimo spindulys x laksto storis 1 EN 10169-1
Kibimas 1 EN 10169-1
Spalvy atspalviai E<1.0 EN 10169-1
Blizgesys (34 ...46) * EN 10169-1

* Matine

Kitos savybés:

Atsparumas korozijai druskos uzpurskimas, val. 1000 ASTM B 117
QUYV orometras, viso valandy

UV-A 5000 ASTM G 53
UV-B 2000

Atsparumas karsciui, protarpinis, C° 100

Pralaidumas, valandos 1000 ASTM G 85-A5

KARNIZU, SANDRIKU IR PALANGIU APSKARDINIMAS
MEDZIAGOS
Skarda analogiska stogo skardai — Pural Matt, lakSto storis 0,5 mm.

Architektiiriniy detaliy apskardinimui naudoti lygig 0,5 mm storio skardg Pural Matt. LaksStuose neturi buti
jtrikimy, piisliy bei kitokiy defekty. Jie turi biiti aprobuoti uzsakovo. Skardos apsauginé danga turi biiti atspari
vandeniui, mechaniniam nusidévéjimui, pramoniniy aplinkos terSaly poveikiui, korozijai, saulés spinduliy
poveikiui. Skarda turi biiti pakankamai lanksti, kad jg buity galima jungti lankstais (falcais).

Spalva pagal fasady spalvinio sprendimo projekta.
SKARDINIMO DARBU VYKDYMAS

Skardos lapai sujungiami statmenais pagrindui lankstais nuolydzio kryptimi. Lapai tvirtinami kas 600 mm.

Ties karnizais, kuriy plotis yra didesnis kaip 400 mm, jrengiamos 200 mm aukscio sanuojancio tinko juostos,
pasalinant jmirkusj tinkg. Viengubus lankstus galima naudoti tik vertikaliose plokS§tumose, visose kitose vietose
naudoti tik dvigubus lankstus. Pastato iSilgine kryptimi prie karnizo tvirtinami laikikliai i§ juostinio plieno, kurio
storis = 4 mm, plotis 40 mm. Jy pagalba tvirtinama skarda.

Architektiiriniy detaliy apskardinima vykdyti projekto autoriaus prieziiiroje.
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Karnizy, sandriky ir palangiy apskardinimas jrengiamas i$ tokios pat skardos. Skarda dengiama ant 4 mm storio
laikikliy, mazesni skardos plotai dengiami, priverziant skarda medsraigciais. Skardos sandiros su tinku
uztaisomos vandens poveikiui atspariu hermetiku, skirtu lauko darbams.

Karnizy esami laikikliai nuvalomi ir dazomi radziy suriséju ir antikoroziniais dazais. Nuémus blogos biiklés
tinka, patikslinamas blogos buiklés laikikliy kiekis, pakei¢iamy naujais.

Lapas Lapy Laida
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SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA TS-11

GRINDU TVARKYBOS DARBAL.

Grindy tvarkybos darbai vykdomi vadovaujantis:

PTR 2.02.03:2007 ,,Akmens miiro ir natiiralaus akmens, plyty miro paveldo tvarkyba”
PTR 2.04.01:2010 ,,MedZio ir staliy gaminiy tvarkyba”

PTR 2.04.01:2006 ,,Medzio apdaila ir staliy gaminiai, bendrieji reikalavimai”.

Grindys turi buti jrengiamos pagal tipus pateiktus aukSty planuose ir atitinkamus darby Kkiekius
Ziniarasciuose. Patalpose, kur atkuriami interjerai — gaminamos ir klojamos pagal darbo bréZinius.

Pagrindy i$ betono jrengimas apima betoniniy ar cementinio skiedinio sluoksniy jrengima. Jrengiant i§lyginamajj
sluoksnj ant perdangos ploksciy, turi biiti uztaisytos perdangos ploksciy siiilés, plySiai sandirose su sienomis,
montazings skylés ir pan. Grindy pagrindai paruoSiamieji ir i§lyginamieji sluoksniai gali biiti jrengiami esant ne
zemesnei kaip 5° C aplinkos temperatiirai. Tokia temperattira turi buiti iSlaikyta, kol betonas pasieks 50 %
stiprumo.

Jeigu kitaip nenurodyta, pagrindai jrengiami i§ C8/10 tipo betono, o paruoSiamieji ir i§lyginamieji sluoksniai — i$
cementinio skiedinio M150 arba betono C8/10, o kai sluoksnis skirtas nuolydziui jrengti — i$ betono C8/10 arba
cementinio skiedinio M100.

Pagrindy ir i§lyginamyjy sluoksniy leistini nuokrypiai (tolerancijos) pateikti lenteléje.

Pagrindy, paruoSiamuyyjy ir iSlyginamuyjy sluoksniy leistini nuokrypiai

Pagrindo paskirtis Leistini nuokrypiai, mm matuojant 2 m ilgio liniuote
1. Gruntinis pagrindas - 20
2. Betoniniai pagrindai visy tipy grindy dangoms i$skyrus klijuojamas kar§tomis mastikomis ir pagrindus
hidroizoliacijai - 10
3. Betoniniai pagrindai ar paruoSiamieji sluoksniai grindy dangoms klijuojamoms kar§tomis mastikomis ir
pagrindai hidroizoliacijai, taip pat §lifuojami betoniniai sluoksniai - 5
4. ISlyginamieji sluoksniai marmuro ploks¢iy, akmens masés ir keraminiy plyteliy, parketo ir mastikinéms
dangoms - 2
5. Pagrindy nukrypimas nuo horizontalios plokstumos patalpoje £0,2 % patalpos matmens.
Betoniniai pagrindai gali biiti jrengiami vakuumavimo metodu.
Irengiant pagrindg Siuo metodu, smélio kiekis 1 m® betono misinio turi buti 150-200 kg didesnis nei paprastame
betono misinyje. Betono misinio slankumas 8-12 cm. Vakuuminio siurblio iSkrova turi bati 0,007-0,08 MPa, o
vakuumavimo trukmé 1-1,5 min 1 cm sluoksniui.
Paruosiamie;ji ir iSlyginamieji sluoksniai turi biiti izoliuoti nuo sieny ir pertvary hidroizoliacinés medziagos
juostomis. Darbinés $iy sluoksniy sitilés turi biiti gerai uzlygintos.
Maziausias nuolaidaus sluoksnio storis ties kanalais ir trapais ant perdangos 20 mm, ant Silumos ar garso
izoliacijos 40 mm. VamzdZzius dengiancio sluoksnio storis turi buti 10-15 mm didesnis uz vamzdziy diametra.
Klojant iSlyginamojo sluoksnio skiedinj betoninis pagrindas sudrékinamas ir gruntuojamas cemento pienu.
Sluoksnis lyginamas ir tankinamas iki cementinio pieno pasirodymo. Sustinge ruozai periodiskai laistomi, kad
geriau kietéty.
Islyginamieji sluoksniai ant kuriy bus klijuojama hidroizoliacija arba keraminés plytelés gruntuojami bitumo ir
benzino misiniu (1:3 masés dalimis). PavirSius uZtrinamas 2 ar 3 diena, kai skiedinio stiprumas pasiekia 2,5-3
MPa.

Lenty grindys ir parketas
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Zitr. reikalavimus medienai. Grindjuostés i§ medZio masyvo (neklijuotos) lakuojamos analogiskai kaip grindys.
Mediniy grindy lakavimas. PavirSius iSvalomas stipriu valikliu. Po to paslifuojamas Nr.120 popieriumi.
Slifavimo dulkes pilnai paSalinti. Smulkiai $lifuota mediena lakuojama teptuku arba voleliu vieng karta, po to,

-----

lakuojama dar kartg. Valymas ir priezitira. Reguliariam plovimui ir lako priezitiros priemon¢ - lako muilas.

Akmens masés plyteliu grindys. Klojamos ant dangos klojimui paruosto skiedinio, laikantis klijavimo
metodikos. Grindjuostés, ten kur numatytos, turi biiti tokio pacio tipo plyteliy. Akmens masés plyteliy slidumo
klasé turi buti ne <R-11; R-10 leidziama naudoti techninése patalpose.

AutentiSky granito ir marmuro grindy tvarkyba.

Autentiskos granito grindys valomi nuo neSvarumy, antiseptikuojamos ir padengiamos impregnantais,
atgaivinanciais granito spalva (su Slapiu efektu).

Marmuras - metamorfiné uoliena, susidariusi i§ persikristalizavusios klinties arba dolomito. Marmuras sudarytas
i$ mineralo kalcito, reaguoja su druskos riigstimi. Marmuro grindims valyti naudoti tik Silta vandenj. Acto riigstis
gali pazeisti marmurinj pavirSiy. Valyti drégnu skuduru, nedelsiant drégnas grindis nuvalyti sausu ranksluosciu,
kad nelikty démiy.

Lapas Lapy Laida
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SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA TS-12

AVARIJOS
JRENGIMAS)

GRESMES PASALINIMO DARBAI (APSAUGOS TECHNINIU PRIEMONIU

Lietaus nuvedimo sistema

Lietloviai antstoginiai. Jrengiami kartu su keiciama stogo danga. Spalva analogiska stogo spalvai - tamsiai ruda
RAL 8019. Skardos storis 0,5 mm, naudojama cinkuota skarda, i§ abiejy pusiy padengta Pural Matt polimeriniu
sluoksniu.

Lietvamzdziy 150 mm, gaminami i§ cinkuotos skardos, i§ abiejy pusiy padengtos Pural Matt polimeriniu
sluoksniu, spalva balta RAL9010, artima fasado spalvai.

Lietvamzdziai kanalizuojami, Kanalizavimo sistema esama. Vertikallis lietvamzdZiai prie pastato sienos
tvirtinami apkabomis kas 2 m. Lietvamzdziai nuo sienos turi buti atitraukti 60-80 mm. Lietvamzdziai vienas j kitg
sandiirose turi jeiti ne maziau kaip 50 mm. Jy hermetizavimas atliekamas pagal gamintojo technines sglygas ir
techninius nurodymus. Vandens latakams biitina jrengti paslankius kompensatorius. Hermetinés mastikos turi
gerai lipti prie sandiiry pavirsiy, o sukietéjusios turi gerai deformuotis, nesenti. Turi biiti naudojamos mastikos
sintetiniy kau¢iuky pagrindu. Visos sudétinés vandens nuvedimo sistemos dalys turi biiti vieno gamintojo. Visi
lietaus nuvedimo sistemos elementai i§ vario skardos 0,6 mm, analogiskos bokstelio ir architektiiriniy elementy
apskardinimams.

Lietaus nuvedimo sistema komplektuojama su latako apsaugos grotelémis. [lajos ir lietvamzdziai Sildomi.

Lietloviuose ir lietvamzdZiuose montuojami Sildymo kabeliai, kiekiai elektrotechninéje dalyje.
Sniego gaudytuvai

Irengiami kartu su kei¢iama stogo danga. Montuojama 2 vamdziy 22 mm sistema. Vamzdziai cinkuoto plieno,
dazyta milteliniu budu, spalva analogiSka stogo spalvai - tamsiai ruda RAL 8019. Ziiir. montavimo schema:

Sniego uztvaros laikiklis
kiassic./ valcuotai dangai

Vamzdzio
antgalis

Kampine
jungtis

Varztas

4,8x20 Vamzdis
mm D22 mm

VamzdZio
jungtis

Prispaudimo
detale

Varztas, verzie ir
poverzlé M8 mm
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SZ-2. FASADU APDAILOS ZINIARASTIS

Eil. Jrenginiy ir medmagq payafilnlmas. Mato Kiekis Pastabos
Nr. Techninés charakteristikos vnt.
1. | Granito plokstémis dengto cokolio m? 79,0 Plokstés valomos, impregnuojamos
remontas
2. | Pagrindiné sieny spalva (rustai ir frontonas) m? 1135,0 | Uztrynimas, dazymas
“kvépuojanciais” dazais.
Spalvos analogas parinktas pagal
BAUMIT kataloga: 0017
3. | Pagrindiniy sieny tinko restauravimas m? 340,50 | Uztrinami plysiai, atstatomos
netektys
4. | Kolonos, frizas, dury ir langy apréminimas m? 594,0 | UzZtrynimas, daZymas
“kvépuojanciais” dazais.
Spalvos analogas parinktas pagal
BAUMIT kataloga: 0019
5. | Kolony, frizo, dury ir langy apréminimo m? 178,20 | Uztrinami plysiai, atstatomos
tinko restauravimas netektys
6. | Karnizai, langy ir dury apvadai, triglifai, m? 960,0 | UZtrynimas, daZymas
kolony kapiteliai ir bazés “kvépuojanciais” dazais.
Spalva: balta RAL 9010
7. | Karnizy, langy ir dury apvady, triglify, m? 96,0 Uztrinami plysiai, atstatomos
kolony kapiteliy ir baziy tinko netektys
restauravimas
8. | Herbai _ Vnt. 2 Fasady tvarkybos darby metu herbai
: nuimami, saugomi. Prie§ pakabinant j
pirines vietas, nuvalomi. Valymo
priemongés derinamos su herbo
gamintojais
9. | S fasado granitiniy laipty remontas. m? 1,0
Granito ploksciy fragmenty remontas,
keitimas naujomis analogiSkomis (ties baty
valymo grotelémis)
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10. | Apsaugos techninés priemonés - metaliniy Vnt. 6 Grotelés iSimamos, valomos,
baty valymo groteliy 60x170 cm remontas. padengiamos ridziy suri§éjais,
dazomos metalui skirtais matiniais
Po grotelémis jrengti apsauginj tinklelj, juodos spalvos dazais.
apsaugai nuo $iuksliy. Tinklelio akutes
matmenis derinti PVP metu. Spalva juoda Darbai priskirti prie tvarkybos darby
dél technologinio proceso.
11. | Apsaugos techninés priemonés - metalinio Vnt. 1 Liukas i§imamas, valomos,
liuko 170x90 cm remontas. padengiamos rudziy suriséjais,
dazomos metalui skirtais matiniais
Po grotelémis jrengti apsauginj tinklelj, juodos spalvos dazais.
apsaugai nuo Siuksliy. Tinklelio akutes Granito plokstés iSimamos i§ rémo,
matmenis derinti PVP metu. Spalva juoda valomos ir vél jstatomos.
= Darbai priskirti prie tvarkybos darby
dél technologinio proceso.
12. | Stogo dangos medziagos ar jos tipo - m? 2148,41 | Esama stogo danga keic¢iama

skardos laksty tipo remontas

analogiSka esamai, tamsiai ruda RAL
8019 PURAL MATT.

Stogo konstrukcijy tvarkyba PTDP-
SK dalyje
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13. | Trukiy karnizuose ir langy apvaduose m’ 50,00 | Ziar. specialigsias technologijas
remontas

14. | Sieny trukiy tinke remontas m° 41,00 | Ziar. specialiasias technologijas

15. | Palangiy ir karnizy skardinimas (esamos, m? 58,12 | Skarda analogiSka stogo skardai
susidévéjusios skardos keitimas nauja)

16. | S fasado granitiniy laipty remontas. m? 1,30 ISpjaunamas betonas iki 5 cm storio
Granito plokstés jrengimas prie nejgaliyjy Plokstes gabarita tikslinti vietoje.
keltuvo, uzbetonuotoje vietoje. Granito
spalva ir faktiira kuo panasesné esamai.
130x100x4 cm

17. | Kity fasady funkciniy detaliy - Pietinio vnt. 2 Metalas nuvalomas, perdazomas
fasado metaliniy véliavy laikikliy remontas. fasado spalva.

Dél spalvos ir medziagiskumo, darby
metu tartis su projekto autoriais

18. | Inventoriniy pastoliy jrengimas m? ~2700,0
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PASTABOS:

1. Rotusés pastato fasadai perdazomi naujai, "kvépuojanciais" dazais. Dazy kodai pateikti pagal
BAUMIT katalogg. Biitina atlikti visy daZomy pavirSiy bandymus nattroje (padengiant pavirsius po 1 m?

plota) ir suderinant su proj. autoriais.

2. Spalvinis sprendimas nekei¢iamas - dazoma pagal 2001 m. UAB PRI parengtg ir aprobuota

Fasady spalvinio sprendimo projekta (KVAD Vilniaus teritorinio padalinio 2001-10-11 Reg. Nr. 1226,
MPD 2002-05-20 Reg. Nr. 02-970), pagrjsta fasady polichrominiais tyrimais (BECIENE, Idalija;
VALAINIENE, Riita. Vilniaus Rotusé, DidZioji g. 31: fasady zvalgomieji polichrominiai tyrimai, 1997).
3. Prie$ pradedant darbus turi biiti nuimtos memorialinés lentos, saugomos. Pries tvirtinant atgal,

kviesti projekto autorius ir valdytoja.

@ PROJEKTAVIMO IR PRI.23-23-TP-PTDP-SA-SZ-02
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SUSTAMBINTAS MEDZIAGU, GAMINIU IR DARBU ZINIARASTIS SZ-3
FASADU AVARIJOS GRESMES PASALINIMO DARBAI (APSAUGOS TECHNINIU PRIEMONIU

IRENGIMAS)
Poz. Pavadinimas ir techninés Kiekio| . .
. Kiekis Pastabos
Nr. charakteristikos matas
1 3 4 5 6
1. Sniego gaudytuvy montavimas m° 94,00 | Sniego gaudytuvy apraSymas specialiosiose
technologijose. Spalva analogiska stogo
spalvai, tamsiai ruda RAL 8019
2. Lietvamzdziy ir jlajy keitimas naujais Kei¢iamos susidévéje jlajos ir
2.1. Ilajq su tinkleliu (apsaugai nuo 1apq) vnt. 8 lietvamzdZiai. Ardymo darbq kiekiai
mpntayqnas — : pateikti SZ-1.
2.2. V.1rs'ut11.11q f‘llkun.lq montav1mas vnt. 16 Gaminiai gaminami i§ cinkuotos skardos, i$
2.3. Tiesiosios jungties montavimas vnt. 8 .. . .
m* 14.0 abiejy pusiy padengtais Pural Matt
2.4. | Lietvamzdziy montavimas su laikikliais m° 86,0 polimeriniu sluoksniu. &15 cm
ir tvirtinimo elementais Spalva balta RAL9010
2.5. | Susidévéjusiy lietloviy keitimas naujais m 130,0 | Lietloviuose ir lietvamzdziuose montuojami
Sildymo kabeliai, kiekiai elektrotechninéje
dalyje
3. Apsaugos nuo paukséiy jrengimas m’ 435,0
A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Tvarkybos (statybos) leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA [LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ISTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. L. o .
PATV. PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO Kulttros paskirties pastato — Rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje,
DOK. Nr. INSTITUTAS kapitalinio remonto projektas
1A976. 0267 SPV  Marija Nemuniené Vilniaus rotusés (678) DidZioji g. 31, Vilniuje, tvarkybos darbuy
— (taikomuyjy tyrimy, remonto, avarijos grésmés pasalinimo,
1A976, 0267 | SPDV |Marija Nemuniene konservavimo, restauravimo) projektas
AOS 1 , 0508 Arch. R. Klimavi&iené ISTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOK{/MEJ\.’TO I’A.VAI?INIMAS . 5 LAIDA
e _ Sanaudy kiekiy ziniarastis SZ-03
BK 000721 | Arch. |Dovil¢ Valivonyt¢ Baroniené FASADY AVARIJOS GRESMES PASALINIMO DARBAI A
STATYTOJAS IR UZSAKOVAS: [POKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT V] Vilniaus rotusé PRI.23-23-TP-PTDP-SA-S7-03 1 1
Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius




SZ-4.1. RUSIO PATALPU APDAILOS ZINIARASTIS

LUBOS SIENOS GRINDYS
11,24 PATALPOS Plotas . . Plotas . . Plotas . . PASTABOS
’ PAVADINIMAS 2 ’ Apdailos tipas 2 ’ Apdailos tipas By ’ Apdailos tipas
013 | Techniné patalpa 6,80 | Tinko $alinimas. Miiro valymas. 27,39 | Tinko $alinimas iki miiro. Miiro valymas 7,09 | Rasio grindy remontas. Esamos plyty dangos Zidr. brézinius ir
Plyty ir akmens miiro remontas per 0,5 Plyty ir akmens miiro remontas per 0,5 plytos. valymas, remontas. Specialigsias technologijas
plytos Skiedinio sitily atstatymas analogiSkos sudéties
Skiedinio sitily atstatymas analogiskos skiediniu
sudéties skiediniu
014 | Techninis koridorius | 77,26 | Lubos esamos, valomos nuo nesvarumy. 220,81 | Miro valymas. Plyty ir akmens miiro remontas per 76,32 | Risio grindy jrengimas. Klinkerio plyteliy
0,5 plytos. danga (240x115x10 mm)
7,70 | Metalo sijy valymas nuo riidziy, Skiedinio sitily atstatymas analogisku skiediniu.
padengimas antikoroziniais miSiniais,
dazymas metalui skirtais dazais. Spalva
pilka, derinama PVP metu
r
44,16 | Fragmentinis miiro netek¢iy atstatymas per 1 plyta - Esamos betono grindys nuardomos. Kiekis
(20%) ardymo darby SZ-1
016 | Techninis koridorius | 31,51 | Lubos esamos, valomos nuo ne§varumy 130,03 | Miro valymas. Plyty ir akmens miiro remontas; 8,07 | Rasio grindy jrengimas. Klinkerio plyteliy
Skiedinio sitily atstatymas analogiSkos sudéties danga (240x115x10 mm)
skiediniu
Zitr. brézinius ir
3,15 | Metalo sijy valymas nuo riidziy, 26,00 | Fragmentinis miiro netekCiy atstatymas per 1 plyta - Esamos betono grindys nuardomos. Kiekis ir Specialigsias technologijas
padengimas antikoroziniais miSiniais, (20%) pastabos Ardymo darby SZ-1
dazymas metalui skirtais dazais, derinama
PVP metu
017 | Transformatoriné 66,08 | Tinko $alinimas iki miiro. Miro valymas. - PTDP-SK-B.05 ir PTDP-SK-SZ.02 - PTDP-SK-B.05 ir PTDP-SK-SZ.02
hidrofobizavimas 6,30 | Betoniniy laipty (jéjimas ] patalpg) remontas.
Netekciy atstatymas Zitir. brasinius ir
73,80 | Tinko Salinimas, fragmentinis miiro netekc¢iy 3,70 | Metaliniy laipty LP-8 ir liuko remontas. S g liasi .
g .l . e s pecialigsias technologijas
atstatymas per 0,5 plytos, miro hidrofobizavimas. (plotas | Metalas valomas, dengiamas rudziy suri$éju,
Sienos plok§tuma asyje A-A netinkuojama, plane) | dazomas juodais matiniais (antracitas) dazais
nedazoma metalui.
A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2912 Tvarkybos (statybos) leidimui, konkursuj ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PATV. ﬁ PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO Kultiiros paskirties pastato — rotusés, DidZioji g. 31, Vilniuje
[DOK. Nr. INSTITUTAS kapitalinio remonto projektas

A976,0267 | SPV  Marija Nemuniené

A976, 0267 | SPDV Marija Nemuniené

A031, 0508 | Arch. R.Klimavi¢iené

_ TVARKYBOS DARBU PROJEKTAS

ISTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

BK 000721 | Arch. [Dovilé Valivonyté Baroniené

- Sanaudy kiekiy Ziniarastis SZ-04.1
RUSIO PATALPU APDAILOS ZINIARASTIS A

LAIDA

[DOKUMENTO ZYMUO

LT

ST\/{\TYTOJAS IR UZSAKOVAS:
VSI Vilniaus rotusé
Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius

PRI.23-23-TP-PTDP-SA-SZ-04.1

LAPAS LAPU

1




7,00

Metaliniy groteliy remontas. Metalas valomas,
dengiamas rudziy suri$éju, dazomas juodais matiniais
(antracitas) daZais metalui.

018 | EL skydiné 11,23 | Tinko $alinimas iki miiro. Miiro valymas. - PTDP-SK-B.05 ir PTDP-SK-SZ.02 PTDP-SK-B.05 ir PTDP-SK-SZ.02
hidrofobizavimas 35,50 | Tinko Salinimas, fragmentmis miiro netekcu;. Jitr. PTDP-SK-B.05 lapa

atstatymas per 0,5 plytos, miro hidrofobizavimas. - it PTDP-SK-S7.02
Sienos plokStuma asyje A-A netinkuojama, '
nedazoma

019 | Siurbline 6,21 | Luby valymas nuo neSvarumy 26,30 | Muro valymas. Plyty ir akmens miiro remontas; 6,37 | Rasio grindy jrengimas. Klinkerio plyteliy
Skiedinio sitily atstatymas danga (240x115x10 mm) Fiiir. brédinius ir

0,60 | Metalo sijy valymas nuo riidziy, 5,26 | Fragmentinis miiro netek¢iy atstatymas (20%) - Esamos betono grindys nuardomos. Kiekis i

padengimas antikoroziniais miSiniais,
dazymas metalui skirtais dazais

ardymo darby SZ-1

Specialigsias technologijas

@ PROJEKTAVIMO IR
RESTAURAVIMO INSTITUTAS
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SZ-4.2. PIRMO AUKSTO PATALPU APDAILOS ZINIARASTIS

PAT. PATALPOS Plotas RO Plotas SR SRR PASTABOS
NR. PAVADINIMAS m? ’ Apdailos tipas m? ’ Apdailos tipas Kiekis Apdailos tipas
101 | Tambiras 18,3 | Uztrynimas, dazymas (2 69,56 | Uztrynimas, dazymas (2 14,30 m* | Esamos teraco plyteliy dangos valymas, poliravimas (50x50 cm) Sieny ir luby spalvos analogiskos
sluoksniai) sluoksniai) esamoms. Spalviniai sprendimai
1,83 | Fragmentinis tinko remontas | 48,69 | Fragmentinis tinko remontas 429 m?> | Teraco netekCiy atstatymas (30%) brézinyje B.15
uztrinant (10%) uztrinant (70%) 18,55 m’ | Grindjuos¢iy remontas. Cementinis miSinys R4 klasés, greitai
Esamos cementinés grindjuostés demontuojamos, jrengiamos kietéjantis, nesitraukiantis, tiksotropinis,
naujos, 1-1,5 cm storio ir 10 cm aukséio i§ cementinio miSinio, pluostu armuotas
dazomos analogiska spalva, atspariais drégmei dazais. Dazomos Ziir. Specialigsias technologijas
prieking ir virSutiné plokStumos ta pacia spalva.
102 | Tambiiras 16,0 | Uztrynimas, dazymas (2 105,16 | Uztrynimas, dazymas (2 18,22 m*> | Esamos teraco plyteliy dangos valymas, poliravimas (50x50 cm) Sieny ir luby spalvos analogiskos
sluoksniai) sluoksniai) esamoms. Spalviniai sprendimai
1,6 | Fragmentinis tinko remontas | 73,61 | Fragmentinis tinko remontas 5,46 m? | Teraco netekCiy atstatymas (30%) brézinyje B.15
uztrinant (10%) uZtrinant (70%) 24,62 m’ | Grindjuos¢iy remontas. Cementinis miSinys R4 klasés, greitai
Esamos cementinés grindjuostés demontuojamos, jrengiamos kietéjantis, nesitraukiantis, tiksotropinis,
naujos, 1-1,5 cm storio ir 10 cm aukscéio i§ cementinio misinio, pluostu armuotas
dazomos analogiska spalva, atspariais drégmei dazais. Dazomos Ziir. Specialigsias technologijas
priekiné ir virSutiné plokStumos ta pacia spalva.
103 | Tambiiras 20,0 | Uztrynimas, dazymas (2 51,0 | Uztrynimas, dazymas (2 17,10 m* | Esamos teraco plyteliy dangos valymas, poliravimas (50x50 cm) Sieny ir luby spalvos analogiskos
sluoksniai) sluoksniai) esamoms. Spalviniai sprendimai
2,0 | Fragmentinis tinko remontas 15,3 | Fragmentinis tinko remontas | 5,13 m? | Teraco netekéiy atstatymas (30%) brézinyje B.15
uztrinant (10%) uZtrinant (30%) 18,85 m’ | Grindjuos¢iy remontas. Cementinis miSinys R4 klasés, greitai
Esamos medinés grindjuostés demontuojamos, jrengiamos naujos, | kietéjantis, nesitraukiantis, tiksotropinis,
1-1,5 cm storio ir 10 cm aukscio i§ cementinio miSinio, dazomos pluostu armuotas
analogi$ka spalva, atspariais drégmei dazais. Dazomos priekiné ir | Ziiir. Specialiasias technologijas
virSutiné ploks§tumos ta pacia spalva.
104 | Koridorius 30,0 | Uztrynimas, dazymas (2 118,27 | UZztrynimas, daZymas (2 25,81 m? | Esamos teraco plyteliy dangos valymas, poliravimas (50x50 c¢m) Sieny ir luby spalvos analogiskos
sluoksniai) sluoksniai) esamoms. Spalviniai sprendimai
3,0 Fragmentinis tinko remontas | 35,48 | Fragmentinis tinko remontas 7,74 m*> | Teraco netekCiy atstatymas (30%) brézinyje B.15
uztrinant (10%) uZtrinant (30%) 30,09 m’ | GrindjuosCiy remontas. Cementinis miSinys R4 klasés, greitai
Esamos cementinés grindjuostés demontuojamos, jrengiamos kietéjantis, nesitraukiantis, tiksotropinis,
naujos, 1-1,5 cm storio ir 10 cm aukscio i§ cementinio miSinio, pluostu armuotas
dazomos analogiSka spalva, atspariais drégmei dazais. Dazomos Ziiir. Specialigsias technologijas
A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2912 Tvarkybos (statybos) leidimui, konkursuvi ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA [LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. {\ PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO Kultiiros paskirties pastato — rotusés, DidZioji g. 31, Vilniuje
DOK. Nr. ﬂ INSTITUTAS kapitalinio remonto projektas
A976,0267 | SPV  Marija Nemuniené Vilniaus rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilniuje, tvarkybos darby
(taikomuyjy tyrimy, remonto, avarijos grésmés pasalinimo,
A976, 0267 | SPDV Marija Nemuniené konservavimo, restauravimo) projektas
A031,0508 | Arch. R. Klimavicicne Ao qnaudﬁklehnzmlamt:ﬂss ro2 LAIDA
BK 000721 | Arch. [Dovilé Valivonyté Baroniené PIRMO AUKSTO PATALPUY APDAILOS ZINIARASTIS A
STATYTOIAS IR UZSAKOVAS: [DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT & Vilniaus rotusé PRI.23-23-TP-PTDP-SA-SZ-04.2 1 3
Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius




priekiné ir virSutiné plokStumos ta pacia spalva.

105 | Koridorius 30,0 | Uztrynimas, dazymas (2 115,45 | Uztrynimas, dazymas (2 25,65 m?> | Esamos teraco plyteliy dangos valymas, poliravimas (50x50 cm) Sieny ir luby spalvos analogiskos
sluoksniai) sluoksniai) esamoms. Spalviniai sprendimai
3,0 | Fragmentinis tinko remontas | 34,63 | Fragmentinis tinko remontas 7,70 m* | Teraco netek&iy atstatymas (30%) brézinyje B.15
uZztrinant (10%) uztrinant (30%) 29,68 m’ | Grindjuos¢iy remontas. Cementinis misinys R4 klasés, greitai
Esamos cementinés grindjuostés demontuojamos, jrengiamos kietéjantis, nesitraukiantis, tiksotropinis,
naujos, 1-1,5 cm storio ir 10 cm aukscio i§ cementinio miSinio, pluostu armuotas
dazomos analogiska spalva, atspariais drégmei dazais. Dazomos Ziir. Specialigsias technologijas
priekiné ir virSutiné plokStumos ta pacia spalva.
106 | Rabiné 37,0 | Uztrynimas, dazymas (2 162,41 | Uztrynimas, dazymas (2 46,44 m*> | Esamos teraco plyteliy dangos valymas, poliravimas (50x50 cm) Sieny ir luby spalvos analogiskos
sluoksniai) sluoksniai) esamoms. Spalviniai sprendimai
3,70 | Fragmentinis tinko remontas | 48,72 | Fragmentinis tinko remontas | 13,93 m? | Teraco netek¢iy atstatymas (30%) brézinyje B.15
uztrinant (10%) uZtrinant (30%) 34,66 m’ | Grindjuos¢iy remontas. Cementinis miSinys R4 klasés, greitai
Esamos cementinés grindjuostés demontuojamos, jrengiamos kietéjantis, nesitraukiantis, tiksotropinis,
naujos, 1-1,5 cm storio ir 10 cm aukscio i§ cementinio miSinio, pluostu armuotas
daZzomos analogiska spalva, atspariais drégmei dazais. Dazomos Ziiir. Specialigsias technologijas
priekiné ir virSutiné plokStumos ta pacia spalva.
107 | Pagalbing¢ patalpa (j¢jimas | 19,0 | Uztrynimas, dazymas (2 119,25 | UZtrynimas, daZymas (2 18,90 m? | Esamos teraco plyteliy dangos valymas, poliravimas (50x50 cm) Laipty pakopy valymo ir poliravimo
riisj) sluoksniai) sluoksniai) kiekiai jtraukti j riisio tvarkybos darby
1,90 | Fragmentinis tinko remontas | 47,70 | Fragmentinis tinko remontas 5,67 m?> | Teraco netekéiy atstatymas (30%) projekta PR1.16-02-PTDP
uztrinant (10%) uztrinant (40%) 22,25 m’ | Grindjuos¢iy remontas. Sieny ir luby spalvos analogiskos
Esamos cementinés grindjuostés demontuojamos, jrengiamos esamoms. Spalviniai sprendimai
naujos, 1-1,5 cm storio ir 10 cm aukscio i§ cementinio miSinio, brézinyje B.15
daZzomos analogiska spalva, atspariais drégmei dazais. Dazomos Cementinis miSinys R4 klasés, greitai
priekiné ir virSutiné plokStumos ta pacia spalva. kietéjantis, nesitraukiantis, tiksotropinis,
pluostu armuotas
Ziiir. Specialigsias technologijas
}82 E//I;:sr\l;v\gc : : : : : : Patalpose remonto darbai neatliekami
110 | Kabinetas 17,0 | Uztrynimas, dazymas (2 76,57 | Uztrynimas, dazymas (2 - Placiy sendinto gzuolo parketlenciy jrengimas Sieny ir luby spalvos analogiskos
sluoksniai) sluoksniai) esamoms. Spalviniai sprendimai
1,7 Fragmentinis tinko remontas | 22,97 | Fragmentinis tinko remontas - Profiliuoty azuoliniy grindjuosiy jrengimas, h~10cm brézinyje B.15
uztrinant (10%) uztrinant (30%) Grindy ir grindjuosciy kiekiai pateikti
TP-SA dalyje
111 | Kabinetas 17,5 | Uztrynimas, dazymas (2 84,92 | Uztrynimas, dazymas (2 - Pla¢iy sendinto gzuolo parketlen¢iy jrengimas Sieny ir luby spalvos analogiskos
sluoksniai) sluoksniai) esamoms. Spalviniai sprendimai
1,75 | Fragmentinis tinko remontas | 25,47 | Fragmentinis tinko remontas - Profiliuoty kietmedzio grindjuosiy jrengimas, h~10cm brézinyje B.15
uztrinant (10%) uztrinant (30%) Grindy ir grindjuosciy kiekiai pateikti
2,58 | Tinko $alinimas iki 1,5 m ties TP-SA dalyje
langu, tinkavimas uZtrinant
112 | Pagalbiné patalpa 15,8 | Uztrynimas, dazymas (2 83,65 | Uztrynimas, dazymas (2 - Akmens masés plyteliy jrengimas Sieny ir luby spalvos analogiskos
sluoksniai) sluoksniai) esamoms. Spalviniai sprendimai
1,58 | Fragmentinis tinko remontas | 25,09 | Fragmentinis tinko remontas - Akmens masés grindjuos¢iy jrengimas, h~7 cm brézinyje B.15
uZztrinant (10%) uZztrinant (30%) Grindy ir grindjuoséiy kiekiai pateikti
TP-SA dalyje
113 | Pagalbing¢ patalpa 9,6 | Uztrynimas, dazymas (2 56,31 | Uztrynimas, dazymas (2 - Akmens masés plyteliy jrengimas Sieny ir luby spalvos analogiskos
sluoksniai) sluoksniai) esamoms. Spalviniai sprendimai
0,96 | Fragmentinis tinko remontas 16,89 | Fragmentinis tinko remontas - Akmens masés grindjuos¢iy jrengimas, h~7 cm brézinyje B.15

uztrinant (10%)

uztrinant (30%)

Grindy ir grindjuosciy kiekiai pateikti
TP-SA dalyje

PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO
INSTITUTAS
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114 | Kambarys artistams 52,0 | Uztrynimas, dazymas (2 119,44 | UZtrynimas, dazymas (2 - Azuolinio skydinio parketo jrengimas Sieny ir luby spalvos analogiskos
sluoksniai) sluoksniai) esamoms. Spalviniai sprendimai
5,2 | Fragmentinis tinko remontas | 35,83 | Fragmentinis tinko remontas - Profiliuotos kietmedzio grindjuostés jrengimas, h~10cm brézinyje B.15
uztrinant (10%) uztrinant (30%) Grindy ir grindjuoséiy kiekiai pateikti
TP-SA dalyje
115 | Kavinés pagalbiné patalpa - - - - - - Patalpose remonto darbai neatliekami
116 | Kavinés pagalbiné patalpa - - - - - -
117 | Kavinés salé - - - - - -
118 | Kavinés salé - - - - - -
119 | Kavinés salé - - - - - -
120 | Holas 366,3 | UZtrynimas, dazymas (2 522,82 | Uztrynimas, dazymas (2 128,85 m’ | Grindjuos¢iy remontas. Sieny ir luby spalvos analogiskos
sluoksniai) sluoksniai) Esamos cementinés grindjuostés demontuojamos, jrengiamos esamoms. Spalviniai sprendimai
36,63 | Fragmentinis tinko remontas | 156,84 | Fragmentinis tinko remontas naujos, 1-1,5 cm storio ir 10 cm aukscio i$ cementinio miSinio, | bréZinyje B.15
uztrinant (10%) uztrinant (30%) dazomos analogiSka spalva, atspariais drégmei dazais. Dazomos
1,77 | Pazeisto tinko $alinimas, priekiné ir vir§utiné plok§tumos ta pacia spalva. Cementinis miSinys R4 klasés, greitai
tinkavimas uztrinant kietéjantis, nesitraukiantis, tiksotropinis,
0,04 m*> | Laipty LP-5, pazeistos pakopos restauravimas pluoStu armuotas
121 | Turizmo ir informacijos - - - - Patalpose darbai neatlickami
centras i )
122 | Turizmo ir informacijos - - - -
centras i )
123 | Sargo patalpa 15,4 | Uztrynimas, dazymas (2 64,30 | Uztrynimas, dazymas (2 13,20 m?> | Granito plyteliy valymas, poliravimas Sieny ir luby spalvos analogiskos
sluoksniai) sluoksniai) esamoms. Spalviniai sprendimai
1,54 | Tinko remontas uZtrinant 19,29 | Tinko remontas uZtrinant 15,6 m’ | Grindjuos€iy remontas. brézinyje B.15
(10%) (30%) Esamos cementinés grindjuostés demontuojamos, jrengiamos
naujos, 1-1,5 cm storio ir 10 cm auks¢io i§ cementinio miSinio, | Cementinis miSinys R4 klasés, greitai
dazomos analogiSka spalva, atspariais drégmei dazais. Dazomos | kietéjantis, nesitraukiantis, tiksotropinis,
priekiné ir vir§utiné plok§tumos ta pacia spalva. pluostu armuotas
Ziiir. Specialigsias technologijas
124 | Laiptiné (jéjimas i rusj) 17,0 | Uztrynimas, dazymas (2 81,08 | Uztrynimas, dazymas (2 11,41 m? | Esamos teraco plyteliy dangos valymas, poliravimas (50x50 cm) | Sieny ir luby spalvos analogiskos
sluoksniai) sluoksniai) esamoms. Spalviniai sprendimai
1,7 Tinko remontas uztrinant 24,32 | Tinko remontas uztrinant 17,78 m’ | GrindjuosCiy remontas brézinyje B.15
(10%) (30%) 3,42 m* | Teraco netekéiy atstatymas (30%) L ) o
5,32 m* | Laipty LP-2 teraco dangos pakopy valymas, poliravimas. Cementinis miSinys R4 klasés, greitai
kietéjantis, nesitraukiantis, tiksotropinis,
pluostu armuotas
Ziir. Specialigsias technologijas
1,59 m?
11,80 m’ | Laipty LP-2 grindjuos¢iy remontas.
Esamos cementinés grindjuostés demontuojamos, jrengiamos
naujos, 1-1,5 cm storio ir 10 cm aukscio i§ cementinio misinio,
dazomos analogiska spalva, atspariais drégmei dazais. Dazomos
priekiné ir vir§utiné plok§tumos ta pacia spalva.
- Plysiy ir trikiy remontas 50,0 m*

Patalpy remonto, restauravimo darbai atlickami nuo moduliniy pastoliy, aukstis iki 5 m. Kiekis ~1607,0 m?

PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO
INSTITUTAS

A

PRI.23-23-TP-PTDP-SA-SZ-04.2

Lapas Lapy Laida




SZ-4.3. ANTRO AUKSTO PATALPU APDAILOS ZINIARASTIS

PAT. PATALPOS — LUBOS — SIENOS PlOtIZIS{IZAS, KARNIZAS, APVADAI GRINDYS ASTABOS
NR. | PAVADINIMAS 2 ’ Apdailos tipas 2 ’ Apdailos tipas 2 ’ Apdailos tipas Kiekis Apdailos tipas
201 | Kolony salé 105,0 | Uztrynimas, dazymas (2 370,0 | Uztrynimas, dazymas (2 269,5 | Dazymas (2 sluoksniai) Azuolinio skydinio parketo jrengimas | Sieny ir luby spalvos analogiskos
sluoksniai) sluoksniai) i esamoms. Spalviniai sprendimai
293,0 | Dekoratyvinis skliauto 74,0 | Fragmentinis tinko remontas | 80,85 | Fragmentinis angokrasciy, - Profiliuotos kietmedzio grindjuostés brézinyje B.15
dazymas (2 sluoksniai) uztrinant (20%) apvady restauravimas (30%) jrengimas, h~10 cm Ziair. brézinius ir technines
79,60 | Fragmentinis tinko remontas 10,05 | Kolony baziy restauravimas, specifikacijas
uztrinant (20%) perdazymas Grindy ir grindjuosciy jrengimo
kiekiai pateikti TP-SA dalyje
202 | Ekspozicijy salé 105,0 | Uztrynimas, dazymas (2 182,0 | Uztrynimas, dazymas (2 117,0 | DaZymas (2 sluoksniai) - Esamo skydinio parketo $lifavimas, Sieny ir luby spalvos analogiskos
sluoksniai) sluoksniai) lakavimas esamoms. Spalviniai sprendimai
10,5 | Fragmentinis tinko remontas 36,40 | Fragmentinis tinko remontas 35,10 | Fragmentinis angokrasc¢iy, brézinyje B.15
uZztrinant (10%) uZztrinant (20%) apvady restauravimas (30%) Grindy kiekiai pateikti TP dalyje
203 | Mero kabinetas - - - - - - - Skydinio parketo defekty tvarkymas, Grindy kiekiai pateikti TP-SA
Slifavimas, lakavimas dalyje
204 | Laiptiné-foje 208,0 | Uztrynimas, dazymas (2 352,0 | Uztrynimas, dazymas (2 163,0 | Dazymas (2 sluoksniai) - Esama granito grindy danga geros Sieny ir luby spalvos analogiskos
sluoksniai) sluoksniai) biiklés, remonto darbai nenumatomi esamoms. Spalviniai sprendimai
20,8 | Fragmentinis tinko remontas 70,0 | Fragmentinis tinko remontas | 48,90 | Fragmentinis angokrasciy, brézinyje B.15
uZztrinant (10%) uZztrinant (20%) apvady restauravimas (30%)
: : e . - < Grindy ir grindjuosCiy jrengimo
4,20 Kolonvq baziy restauravimas, i Plamg sendinto gZuolo parketlenciy kiekiali% pat%rciktiJTP— Sz ldaly%e
perdazymas jrengimas
- Profiliuotos kietmedzio grindjuostés
jrengimas, h~10 cm
205 | Kameringé salé 142,0 | Uztrynimas, dazymas (2 205,0 | Uztrynimas, dazymas (2 107,0 | Dazymas (2 sluoksniai) Azuolinio skydinio parketo jrengimas | Sieny ir luby spalvos analogiskos
sluoksniai) sluoksniai) i esamoms. Spalviniai sprendimai
14,2 | Fragmentinis tinko remontas 20,5 | Fragmentinis tinko remontas 32,1 | Fragmentinis angokrasciy, - Profiliuotos kietmedzio grindjuostés brézinyje B.15
uZztrinant (10%) uZztrinant (20%) apvady restauravimas (30%) jrengimas, h~10 cm
Grindy ir grindjuoséiy jrengimo
kiekiai pateikti TP-SA dalyje
206 | Kabinetas 22,3 | Uztrynimas, dekoratyvinis 94,6 | Uztrynimas, dazymas (2 - - - Placiy sendinto gzuolo parketlenciy Sieny ir luby spalvos analogiskos
skliauto dazymas (2 sluoksniai) jrengimas esamoms. Spalviniai sprendimai
sluoksniai) - Profiliuotos kietmedzio grindjuostés brézinyje B.15
5,58 | Fragmentinis tinko remontas | 23,65 | Fragmentinis tinko remontas irengimas, h~10 cm Grindy ir grindjuosciy jrengimo
uZztrinant (25%) uZztrinant (25%) kiekiai pateikti TP-SA dalyje
A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2912 Tvarkybos (statybos) leidimui, konkurSLEi ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ISTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATY. n PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO Kultiiros paskirties pastato — rotusés, DidZioji g. 31, Vilniuje
DOK. Nr. ﬂ INSTITUTAS kapitalinio remonto projektas
A976, 0267 | SPV  Marija Nemuniené Vilniaus rotusés (678) DidZioji g. 31, Vilniuje, tvarkybos darby
. (taikomyjy tyrimy, remonto, avarijos grésmés pasalinimo,
A976,0267 | SPDV  Marija Nemuniené konservavimo, restauravimo) projektas
BK 000721 | Arch. [Dovil¢ Valivonyté Baroniené ANTRO AUKSTO PATALPUY APDAILOS ZINIARASTIS A
SIATYTOJAS IR UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT Y)Slﬁzvl;j‘l‘g“gslr 1128 Vilnius PRI.23-23-TP-PTDP-SA-S7-04.3 | 2




207 | Kabinetas 19,7 | Uztrynimas, dekoratyvinis 88,7 | Uztrynimas, dazymas (2 - Placiy sendinto gZuolo parketlenciy Sieny ir luby spalvos analogiskos
skliauto dazymas (2 sluoksniai) jrengimas esamoms. Spalviniai sprendimai
sluoksniai) - Profiliuotos kietmedzio grindjuostés brézinyje B.15
4,93 | Fragmentinis tinko remontas | 22,18 | Fragmentinis tinko remontas jrengimas, h~10 cm Grindy ir grindjuos¢iy jrengimo
uztrinant (25%) uZtrinant (25%) kiekiai pateikti TP-SA dalyje
208 | WC patalpa - G/k pakabinamos lubos - Akmens masée plytelés - Akmens masés plyteliy jrengimas Kiekiai pateikti TP-SA dalyje
- Dazymas (2 sluoksniai)
209 | WC patalpa - Dazymas (2 sluoksniai) - Akmens masés plytelés - Akmens masés plyteliy jrengimas Kiekiai pateikti TP-SA dalyje
210 | Kabinetas 19,7 | Uztrynimas, dazymas (2 87,2 | Uztrynimas, dazymas (2 - Placiy sendinto gZuolo parketlenciy Sieny ir luby spalvos analogiskos
sluoksniai) sluoksniai) jrengimas esamoms. Spalviniai sprendimai
1,97 | Fragmentinis tinko remontas 17,44 | Fragmentinis tinko remontas brézinyje B.15
uztrinant (10%) uztrinant (20%) - Profiliuotos kietmedZio grindjuostés Grindy jrengimo kiekiai pateikti
jrengimas, h~10 cm TP-SA dalyje
211 | Kabinetas 18,3 | Uztrynimas, daZymas (2 84,0 | Uztrynimas, dazymas (2 - Placiy sendinto gzuolo parketlenciy Sieny ir luby spalvos analogiskos
sluoksniai) sluoksniai) jrengimas esamoms. Spalviniai sprendimai
183 | Fragmentinis tinko remontas | 16,80 | Fragmentinis tinko remontas brézinyje B.15
uztrinant (10%) uZtrinant (20%) - Profiliuoty gZuoliniy grindjuos¢iy Grindy jrengimo kiekiai pateikti
jrengimas, h~10cm TP-SA dalyje
212 | Laiptiné 43,0 | Uztrynimas, dazymas (2 96,0 | Uztrynimas, dazymas (2 Placiy sendinto gzuolo parketlenciy Sieny ir luby spalvos analogiskos
sluoksniai) sluoksniai) i jrengimas esamoms. Spalviniai sprendimai
4,3 Fragmentinis tinko remontas | 28,80 | Fragmentinis tinko remontas brézinyje B.15
uztrinant (10%) uztrinant (30%) - Profiliuotos kietmedZio grindjuostés Grindy jrengimo kiekiai pateikti
10,0 | Turéklo medinés apdailos jrengimas, h~10 cm TP-SA dalyje
Slifavimas, 2k. lakavimas
LP-4 laiptai - - 12,61 | Popakopiy remontas, 40,61 m?> | Azuolinés laipty antpakopés (esamos)
dazymas (2 sluoksniai) storis 5 cm. Svei¢iamos, 2k.
lakuojamos
43,0 m’> | Medinés grindjuostés h~10cm
(esamos). Sveit¢iamos, 2k. lakuojamos
444 m* | Azuoliniy laipty antpakopiy keitimas
naujomis. Esamos liZusios.
Plysiy ir trukiy remontas 91,0 m’ Pateiktas bendras kiekis II a.

patalpoms.
Remontg (susiuvima) zidr.
Specialiosiose technologijose

Patalpy remonto, restauravimo darbai atlickami nuo moduliniy pastoliy, aukstis iki 15 m. Kiekis ~2630,0 m?

PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO

INSTITUTAS

PRI.23-23-TP-PTDP-SA-SZ-04.3

Lapas | Lapy | Laida




SZ-4.4. TRECIO AUKSTO PATALPU APDAILOS ZINIARASTIS

PAT. PATALPOS Plotas LUBOS Plotas SIENOS CGRIEDAS PASTABOS
NR. | PAVADINIMAS m? ’ Apdailos tipas m? ’ Apdailos tipas Kiekis Apdailos tipas
301 | Holas 42,0 | Uztrynimas, daZzymas (2 sluoksniai) 210,0 | Uztrynimas, dazymas (2 sluoksniai) - Akmens masés plyteliy jrengimas Lubos ir sienos dazomos
4,2 | Fragmentinis tinko remontas uztrinant (10%) 21,0 Fragmentinis tinko remontas uZtrinant (10%) - Akmens masés grindjuosc€iy jrengimas, h~7 cm “kvépuojanciais* dazais.
7,00 m*> | (LP-6) Mediniy pakopy remontas, $vei¢iamos, 2 k. Biitina atlikti visy
lakuojamos, padengiamos antipirenais dazomy pavirsiy
bandymus natiiroje
(padengiant pavirsius po
1 m? plotg) ir suderinant
su proj. autoriais.
Spalvinis sprendimas
nekeiCiamas - dazoma
pagal anksCiau
aprobuotus interjero
spalvinio sprendimo
projektus, pagristus
polichrominiy tyrimy
4,45 Betoninés sienutés remontas. 22,0m’ | (LP-6) Esamy mediniy grindjuos¢iy demontavimas, duomenimis.
Sutvarkomi triikiai, nuvalymas. naujy, analogisky, jrengimas, h~3-4 cm
1,54 m* | AZuolinés laipty antpakopés (esamos) storis 5 cm, Spalviniai sprendimai
Sveiciamos, 2 k. lakuojamos brezinyje B.15
Grindy ir grindjuosciy
jrengimo kiekiai pateikti
TP-SA dalyje
Ziiir. brézinius ir
Specialigsias
1,30 m* | Medinés popakopés demontuojamos. technologijas
Esamas tinkas remontuojamas, glaistoma, daZoma
302 | Kabinetas 50,0 | Uztrynimas, dazymas (2 sluoksniai) 65,0 Uztrynimas, dazymas (2 sluoksniai) - Placiy sendinto gzuolo parketlenciy jrengimas
5,0 Fragmentinis tinko remontas uztrinant (10%) 6,5 Fragmentinis tinko remontas uZtrinant (10%) - Profiliuoty kietmedzio grindjuosciy jrengimas, h~10
cm
303 | Kabinetas 36,0 | Uztrynimas, daZzymas (2 sluoksniai) 65,0 Uztrynimas, dazymas (2 sluoksniai) - Placiy sendinto gzuolo parketlenciy jrengimas
3,6 Fragmentinis tinko remontas uztrinant (10%) 6,5 Fragmentinis tinko remontas uztrinant (10%) - Profiliuoty gzuoliniy kietmedzio jrengimas, h~10 cm
304 | Laiptiné 40,0 | Uztrynimas, dazymas (2 sluoksniai) 96,0 Uztrynimas, dazymas (2 sluoksniai) - Placiy sendinto gzuolo parketlenciy jrengimas
4,0 Fragmentinis tinko remontas uztrinant (10%) 9,6 Fragmentinis tinko remontas uZtrinant (10%) Profiliuoty kietmedzio grindjuosciy jrengimas, h~10
i cm
2,24 m?> | Azuolinés laipty antpakopés (esamos) storis 5 cm,
Sveiciamos, 2 k. lakuojamos
A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2912 Tvarkybos (statybos) leidimui, konkurSLli ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA [LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ISTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATY n PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO Kulttiros paskirties pastato — rotusés, DidZioji g. 31, Vilniuje
[DOK. Nr. ﬂ INSTITUTAS kapitalinio remonto projektas
A976,0267| SPV  Marija Nemuniené Vilniaus rotuseés (678) DidzZioji g. 31, Vilniuje, tvarkybos darby
— (taikomyjy tyrimy, remonto, avarijos grésmés pasalinimo,
A976,0267 | SPDV  Marija Nemuniené konservavimo, restauravimo) projektas
BK 000721 | Arch. Dovilé Valivonyté Baroniené TRECIO AUKSTO PATALPU APDAILOS ZINIARASTIS A
S'EATYTOJAS IR UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT Y)Siﬁzvu';‘l";“gslr 1128 Vilnius PRI.23-23-TP-PTDP-SA-S7-04.4 | 1




10,50 m’

Medinés grindjuostés (esamos), Svei¢iamos, 2 k.

lakuojamos
305 | Balkonas I 112,5 | Uztrynimas, dazymas (2 sluoksniai) 113,00 | Uztrynimas, dazymas (2 sluoksniai) - Akmens masés plyteliy jrengimas
11,25 | Fragmentinis tinko remontas uZtrinant (10%) 11,30 | Fragmentinis tinko remontas uztrinant (10%) - Akmens masés grindjuosciy jrengimas, h~7 cm
306 | Balkonas II 105,0 | Uztrynimas, dazymas (2 sluoksniai) 96,10 | Uztrynimas, dazymas (2 sluoksniai) - Akmens masés plyteliy jrengimas
10,5 | Fragmentinis tinko remontas uztrinant (10%) 9,61 Fragmentinis tinko remontas uztrinant (10%) - Akmens masés grindjuosciy jrengimas, h~7 cm
307 | Koridorius 12,0 | Uztrynimas, daZzymas (2 sluoksniai) 48,0 Uztrynimas, dazymas (2 sluoksniai) - Placiy sendinto gzuolo parketlenciy jrengimas
1,2 Fragmentinis tinko remontas uztrinant (10%) 4,8 Fragmentinis tinko remontas uztrinant (10%) - Profiliuoty kietmedzio grindjuos¢iy jrengimas, h~10

cm

Patalpy remonto, restauravimo darbai atliekami nuo moduliniy pastoliy, aukstis iki 6 m. Kiekis ~887,0 m?

PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO
INSTITUTAS

Lapas

Lapy

Laida

PRI.23-23-TP-PTDP-SA-SZ-04.4




L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6
: i =
Esamo lango fotofiksacija

N /

N /

/ N :
/ N

125

Naujas gaminys

Naujas gaminys

Naujas gaminys, skirtas iSlipimui

Esamas 3vieslangis

ant stogo pat. Nr. 201
Esamas langas Esamas langas

MATMENYS 170x270 cm 145x280 cm 125X125 cm 200X90 cm 200X90 cm 2320 cm
PIRMAS AUKSTAS 14 vnt. - - - - -
ANTRAS AUKSTAS - 22 vnt. - - - -
TRECIAS AUKSTAS - - 3 vnt. - - -
PASTOGES AUKSTAS - - - 4 vnt. 1 vnt. 1 vnt.
BENDRAS KIEKIS 14 vnt. 22 vnt. 3 vnt. 4 vnt. 1 vnt. 1 vnt.

PASTABOS

Autentiski langai iSimami. Langai
ir staktos valomi nuo seny dazy
sluoksniy, dazomi.

Grotos valomos nuo neSvarumy.
Groty plotas 1,4 m?/vnt.

Ant stikly klijuojama apsauginé
plevelé

Autentiski langai iSimami.
Langai ir staktos valomi nuo
seny dazy sluoksniy, dazomi.

Langai gaminami i$ iSilgai
klijuotos pusies medienos,

dazomi balta spalva RAL 9010.
Stiklo paketo skiriamoji juosta
tarp stikly turi bati baltai dazyto

metalo arba plastiko.

Langai gaminami nauiji is iSilgai
klijuotos pusies medienos su
stiklu, dazomi ruda spalva.
Soninése angose statomos
grotelés su apsauginiu tinkleliu
nuo pauksciy.

Langas gaminamas nauiji i$ iSilgai
klijuotos pusies medienos su
stiklo paketu, dazomi ruda
(analogi$ka) spalva. Soninése
angose statomos grotelés su
apsauginiu tinkleliu nuo pauksciy.

Svieslangis remontuojamas,

perdazomas

| AUKSTO PALANGES PL-1. Kiekis 13 vnt., 1,1 m?vnt. Esamos teraco palangés valomos, poliruojamos.

Il AUKSTO PALANGES PL-2. Kiekis 20 vnt., 0,95 m?vnt. Esamos marmuro palangés valomos, poliruojamos.

PALANGINES GROTOS Kiekis 34 vnt., 1,1 m?vnt. Esamos Zalvarinés azirinés (30% bendro ploto) grotos valomos ir poliruojamos.

PASTABOS:

1. AUTENTISKI LANGAI L-1, L-2, ISIMAMI, VALOMI NUO SENY DAZ\ SLUOKSNIY, REMONTUOJAMI.
2. Staktos remontuojamos, valomi seny dazy antsluoksniai.
3. Langai L-3 gaminami nauiji i$ iSilgai klijuotos pusies medienos, dazomi balta spalva RAL 9010. Stiklo paketo skiriamoji juosta tarp

stikly turi bati baltai dazyto metalo arba plastiko.
4. Langai L-4 ir L-5 gaminami nauji i$ klijuotos puSies medienos, dazomi rudai. Dalyje lango montuojamos grotelés su tinkleliu,

apsaugai nuo pauksciy.

5. Stoglangis L-6 automatiskai atsidarantis gaisro metu arba valdomas spec. pulteliu. Tikslinti darby vykdymo metu, darbo bréziniais.
6. NAUJI LANGAI GAMINAMI TIK PATIKSLINUS ANGU ISMATAVIMUS VIETOJE. BUTINA PARENGTI DARBO BREZINIUS,

PROFILIUS IR DETALES GAMINTI ANALOGISKUS AUTENTISKIEMS, SUDERINTI SU PROJEKTO AUTORIAIS.
7. Langy furnitdra turi bati analogiska autentiSky langy furnitdrai.

A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Tvarkybos (statybos) leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
PATV. ﬂ UAB Projektavimo ir restauravimo institutas Kultiros paskirties pastato - rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje kapitalinio remonto
DOK. NR. projektas
A976. 0267 | PV M. Nemuniené Vilniaus rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilniuje, tvarkybos darby (taikomuyjy
! — — tyrimy, remonto, avarijos grésmés pasalinimo, konservavimo,
A976, 0267 | SPDV | M. Nemuniené restauravimo) projektas
A031, 0508 | arch. R. Klimavigiené DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
BK000721 | arch. | D.Valivonyté Baronieng 7] SZ-5. LANGU ZINIARASTIS A
Kalbos Statytojas ir uzsakovas: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
trump. VS] Vilniaus rotuseé PR|.23-23-TP-PTDP-SA-S7-
T Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius : S2:05 1 1




ZYMEJIMAS LD-1 LD-2 D-1 D-2, D-2k D-2*, D-2*k D-3 D-4 D-5, D-5k
MATMENYS 170x360 cm 150x255 cm 120x210 cm 100x195 cm 90x210 cm ~147x306 cm 145x310 cm 95x195 cm
KIEKIS 5 vnt. 3 vnt. 5 vnt. 9 vnt. 5 vnt. 2 vnt. 7 vnt. 6 vnt.
PASTABOS Autentiskos durys saugomos, | AutentiSkos durys saugomos, | Autenti$kos durys saugomos, | Autenti$kos durys saugomos, WC patalpose durys néra Autentidkos durys saugomos, | AutentiSkos durys saugomos, | AutentiSkos durys saugomos,
valomos, remontuojamos. valomos, remontuojamos. valomos, remontuojamos. valomos, remontuojamos. tvarkomos. valomos, remontuojamos. valomos, remontuojamos. valomos, remontuojamos.
Keic“:iami_vyriai, pritr_aL,_lke}jai. Kei€iami vyriai.
Durys trigubos dvivéreés. Svieslangiai 150x90cm, 3vnt.
(zidr. vietoje) .| Azarinés grotos su herbu 1vnt.
Ant stikly klijuojama apsauginé| yalomos nuo seny dazy
plevelé sluoksniy, dazomos (0,5 m?)
Ant stikly klijuojama apsauginé
plévelé
ZYMEJIMAS D-7, D-7k D-8, D-8k
MATMENYS 70x200 cm 70x190 cm
KIEKIS 2 vnt. 5 vnt.
PASTABOS Esamos durys saugomos, Autentiskos durys saugomos,
valomos, remontuojamos. valomos, remontuojamos.
PASTABOS: A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
1. AUTENTISKOS DURYS SAUGOMOS, VALOMOS NUO LAKO IR BEICO, REMONTUOJAMOS. 0 2012 Tvarkybos (statybos) leidimui, konkursui ir statybai
2. Furnitara parenkama pagal interjero stilistikg, derinama su projekto autoriais. LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
3. Visy dury iSmatavimus tikslinti vietoje. AL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS.
PATV. @ UAB Projektavimo ir restauravimo institutas Kultiiros paskirties pastato - rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje kapitalinio remonto
DOK. NR. projektas
A976 0267 | PV M. Nemuniené Vilniaus rotuseés (678) Didzioji g. 31, Vilniuje, tvarkybos darby (taikomuyjy
! — tyrimy, remonto, avarijos grésmeés pasalinimo, konservavimo,
A976, 0267 | SPDV | M.Nemuniené restauravimo) projektas
A031, 0508 | arch. R. Klimavi¢iené JOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
- - — SZ-6. DURY ZINIARASTIS A
BK000721 | arch. D.Valivonyté Baroniené
Kalbos | Statytojas ir uzsakovas: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
trump. V§] Vilniaus rotusé 92 TP. QA CT
T Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius PRI.23-23-TP-PTDP-SA-52-06 1 1
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|
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‘ SUTARTINIAL ZYMEJIMAL: EKSPLIKACIJA (RUSYS)
&1 TT® : Patal dini Plotas, m?
! “ — E | indu danaa. Pataloa 013 Eil. Nr. ! atalpos pavadinimas otas, m
- "’gg m I:nn;;:‘lzt:lizeriz pl tZIi grindp danga 001 _| Rusto pataipa 1926
78 Ofog: E{;&f;é y&% (pagal archeologiniy tyyrimlli duon‘lllenis) gg§ Egz:g E:t::g: 299_ 0128
- 1 “ [ .| Betonogrindys _ 004 | Rasio patalpa 12.18
.@. \ — (esamos demontuojamos ir jrengiamos naujos) —
¥ ) \ _ o 005 | Risio patalpa 5.48
2% ‘ Tinko nuo sieny Salinimas 006 | Risio patalpa 20.22
A E’;é?% wssssi Plyty ir akmeny miro remontas 007 | Rusio patalpa 3.43
%’#f‘é \ LP-8 Laipty Zyméjimas 008 Rthfo patalpa 39.20
:2;”;% | 009 Rl_JSlo patalpa 13.27
g@ ; 010 Risio patalpa 13.13
e A‘\ 011 | Rdsio patalpa 33.72
T 012 | Rdsio patalpa 25.63
013 | Techniné patalpa 6.45
éF 014 | Techninis koridorius 68.40
\ 015 | Techninis koridorius 12.22
| 016 | Techninis koridorius 28.99
2 8 017 | Transformatoriné 60.35
i 018 | EL skydine 10.21
1‘ 12 : ‘; . 019 | Siurbline 5.65
| ° PASTABOS: IS viso: 415.99
y , 1. Sio projekto apimtyje rusio patalpose Nr. 013, 014, 016, 017, 018, 019 atliekami tvarkomieji
: \ statybos ir tvarkomieji paveldosaugos darbai.
2. Patalpose nuo Nr. 001 iki Nr. 012 bei Nr. 015 tvarkybos darbai atliekami pagal
\ aprobuotg Vilniaus Rotusés (678) DidzZioji g. 31, Vilniuje, rusiy tvarkybos darby
¥ 1 (restauravimo, konservavimo) projekta Nr. PRI.16-02-PTDP. Projektas pateikiamas.
\ 3. IStrauka iS projekto Nr. PRI.16-02-PTDP, lapai A03, A04, kaip informacija pridedami.
£ { 4. Architekturos sprendiniai projekto dalyje PRI. 23-23-TP-SA.
5. Zemeés (grindy) judinimo darby vietose numatyti archeologiniai tyrimai Paveldo tvarkybos
reglamento PTR 2.13.01:2022 "Archeologinio paveldo tvarkyba" nustatyta tvarka. Archeologiniy
b b \ tyrimy metu aptikus nezinomas struktiras, atliekami architekttros ir kiti privalomi tyrimai.
t T B 6. Laidai vedZiojami vagomis tarp plyty.
o R — - 3 \ 7. Projekto sprendiniuose néra darby, galinciy turéti neigiamg jtaka Vilniaus Rotusés (678)
b : S el g vertingosioms savybéms, nustatytoms Nekilnojamojo kulturos paveldo vertinimo tarybos aktu Nr.
' ‘ KPD-RM-1554, 2010-11-23 su vélesniais patikslinimais.
=1 = p—— e J——I I 7 Rl ~A) 8. Patalpose 013, 017 ir 018 nuo luby Salinamas esvamas tinkas.
= T P e |1 1 | 9. Patalpose 014, 016 ir 019 lubos valomos nuo neSvarumuy.
=l 017 : 36 o j Sy 018 ‘L 10. Metaliniai laiptai LP-8 ir liukas prie jy remontuojami. Metalas valomas, dengiamas riidZiy suriséju,
: ‘ REPSNICNI NN S | | I KRS @ dazomas.
[ [ . I — E— 11. Patalpose 017 ir 018 esamos betoninés grindys demontuojamos ir jrengiamos naujos. Apsauga nuo
| | | | | | | | | | | | grunto drégmeés. (Apsaugos techniniy priemoniy jrengimas).
L L L] L L o 12. Patalpoje 013 esama plyty danga valoma, remontuojama.
A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Tvarkybos (statybos) leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Ble RUS'O PLANAS M 1 200 PATV. @ UAB Projekta\/imo ir restauravimo institutas Kultiiros paskirties pastato - rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje kapitalinio remonto
DOK. NR. projektas
A976. 0267 | PV M. Nemuniené Vilniaus rotuseés (678) Didzioji g. 31, Vilniuje, tvarkybos darby (taikomuyjy
! — t tyrimy, remonto, avarijos grésmeés pasalinimo, konservavimo,
A976, 0267 | SPDV | M. Nemuniené I restauravimo) projektas
A031, 0508 | arch. R. Klimaviciené DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
BKO000721 | arch. D.Valivonyté Baroniené i i RUSIO PLANAS M 1:200 A
Kalbos Statytojas ir uzsakovas: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
trtrTnp' DidZi(\)J(is gl:J.V3II1n,IE$-Sor1c:t;ss ‘\a/ilnius PRI.23-23-TP-PTDP-SA-B.01 1 1
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R SUTARTINIAI ZENKLAI
IKI 1387
1387-1432
GRINDINYS
SKLIAUTAS
o e e } A e T B [ R10 L &
55 N : <o Lndiys | N APIE 1610
Vb M L S dins (AN Ll e L e G A G (] [ (gali buti XV1 a. vid./pab.)
B \l}l\‘]‘__':;“.‘!; O TP isans U
R nee )\ ) TREE pamato w\éus S GRINDINYS
I gringi 11160\ H
r"‘—-\\
(S) SKLIAUTAS
4 1751-1781
GRINDINYS
LY 1785-1799
6 1936-1939
Sprendinius tikslinti
_ darby vykdymo metu
RUSIO PATALPU EKSPLIKACIJA LY
Projekto vadove
RO1 - EKSPOZICI|JOS PATALPA s G
R02 - EKSPOZICIJOS PATALPA Marija Nemunieng
RO3 - EKSPOZICIJOS PATALPA ;
R04 - EKSPOZICIJOS PATALPA
ROS5 - EKSPOZICIJOS PATALPA Jisea Vi UAB "Projektavimo ir Vilniaus Rotusé (unikalus kodas Kultiiros vertybiy registre
Eog y EﬁSPOZIC”OS PAT’A*LLPA o restauravimo institutas” BI8) Dicitiogl 0. 31, Vilniue
Rgg g EKgﬁgg:g:Jog g‘:} AL';Q A976, 2672 PV M. Nemuniené 16 Vilniaus Rotusés (unikalus kodas Kultiros vertybiy registre
i JO AQ76, 2672] PDV M. Nemuniené ’ “1 2016 678), Didzioji g. 31, Vilnius, riisiy tvarkybos darby projektas
R10 - KOR;DOR'L'JS RESTAURUOJAMI, KONSERVUOJAMI, Laida
R11 - EKSPOZICIJOS PATALPA EKSPONUOJAMI ARCHITEKTORINIAI IR .
R15 - PAGALBINE PATALPA ‘ ARCHEOLOGINIAI ELEMENTAI
R16 - TECHNINIS KORIDORIUS T | Lepas | Lapu
LT Viesoji jstaiga Vilniaus rotusé PRI.16-02-PTDP-A-03 1 1




RUSIO PLANAS

eksponuojama atedanga, tarpas tarp atodangas ir grindy
/ dangos uZpilamas plonu, 10 cm 2virgZzdo slucksniu

irengiami nauli laiptal, dengiami

4’% i /Kiinkerio danga Kaip ir pat. Nr. RO
o - I_,_I"/
8 = 7 grotos R16
/ 234 .
/ : !
7 RO1* ]
E. : | ATKASAMA RUSIO PATALPA
\60 | !
Ll S |
T PR 4

irengiami gradinto b=
/ stilinial laiptal

/
J

turékias, archeologine
/ | atodanga nedengiama
f/ \

18likusi plokagiyjy Cerply danga (alt. 111.64)
konservucjama, eksponucjama po gridintu stiklu

2014 m. archeologiniy tyrimu metu atidengtas plyty

grindinys eksplotuojamas kaip esamos grindys

N

N

hl.'! -;__’,‘-".- |

Pyz. Stiklo konstrukcijos takeliai grindy lygyje

R10

R15 |

RO4 |

5 1 | 78

RO9

_restauruojamos grotos
[

turéklas

naujai jrengiami klinkerio plyty
laiptai analogiski prieSais

/ esantims. Pat. R12 betoniniai

/' |eiptal palickami, apklijuciami

f ip plytelémis

grotos !I 179

Pvz. . Stiklo konstrukcijos grindys

RUSIO EKSPONUOJAMU PATALPY EKSPLIKACIJA

RO1 - EKSPOZICIJOS PATALPA
RO1* - EKSPOZICIJOS PATALPA
RO2 - EKSPOZICIJOS PATALPA
RO3 - RUSIO PATALPA

RO4 - EKSPOZICIJOS PATALPA
RO5 - JEJIMO | RUSIUS PATALPA
RO6 - EKSPOZICIJOS PATALPA
RO7 - EKSPOZICIJOS PATALPA
RO9 - EKSPOZICIJOS PATALPA
R10 - KORIDORIUS

R11 - EKSPOZICIJOS PATALPA
R15 - PAGALBINE ZONA

R16 - TECHNINIS KORIDORIUS

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

4 XVl a. vid. akmens rieduliy grindinys pat. Nr.
| RO2 (restauruocjamas ir dalinai atkuriamas)

2014 m. archeologiniy tyrimu metu
atidengtas XVIII a. vid. akmens grindinys
pat. Nr. R04, R11 (restauruojamas)

XX a. plytomis iSklotos grindys pat. Nr. RO3,
R04, RO5, R06 (restauruojamos)

Naujai klojama klinkerio plyteliy danga
pat. Nr. R01, RO1*, R07, R09, R10

—————— Grudinto stiklo danga, jrengiama kartu su
L A laikancigja met. profiliy konstrukcija
—s—t—s— pat. Nr. RO1, R02, R03, R06, R11

Plyty danga (restaurucjama)

Ploks¢iujy €erpiy danga koridoriuje tarp pat.

Sprendinius tiatintd Nr. RO RE2skoRgeryiolama)
darby vyruy i il etu Kultdiros paveldo departamento prie
PASTABOS: Kultiiros ministerijos Viln'—— ~—+=
1. Pat. Nr. RO1ir RO1* irqngiamgs_ naujos grindy_s, kk_)jam_a klinkerio plyteliq danga. Projekio vadové vyriausiasis specialistas
2. Pat. Nr. RO2 restaurucjamas islikes akmens rieduliy grindys, atkuriamos neteklys. Marija Nemumeny 201 &@m. Udmen o d. Nr. .70 7
3. Gradinto stiklo konstrukcijos grindys jrengiamos norint apsaugoti po ja eksponuojamus archeologiniy tyrimu metu : Zems judinimo darby victoje
atidengtus vertingus grindy dangos fragmentus ir radinius, pagal PTR 2.13.01:2011 Archeologinio paveldo tvarkyba p. bitini archeologiniai tyrimal
Archeologinio paveldo pritaikymas.
4. Esama XX a. tarpukario keraminiy plyty danga saugoma ir restauruojama pat. Nr. R03, R04, R05, R06.
5. Pat. Nr. RO2 jrengiami gradinto stiklo pakopy ant metaliniy laiptasiju laiptai j lauka pagal 2012 m. aprobuotg Kultlros S . ] i _
pastato-Rotusés, DidzZioji g. 31, Vilniuje, kapitalinio remonto techninj projekta. Atest, Nr. ﬁ e Pr.ojekfawfno . Vilniaus Rotusé é‘;’;;kﬂ;fi;‘;?as;:"s;:i’fs“"yb'“ registre
6. Visose patalpose valomas, restaurucjamas sieny ir skliauty plyty ir rieduliy maras. restauravimo institutas” 5 ' i
7. Klinkerio plytelés ir plytos parenkamos kartu su projekto autorium, pvz. TS-9. A976, 2672| PV M. Nemuniené T 2016 Vilniaus Rotusés (unikalus kodas Kultiros vertybiy registre
8. DETALIZACIJA PATEIKIAMA DARBO BREZINIUOSE BEI STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS METU. A976,2672| POV | M. Nemunien goie | R, Dkiollg. 81, Vilnkus, sl SNArkyhos dar diojeivas
RUSIO PLANAS =202
M 1:100 0
Uzsakovas/statytojas: Lapas Lapy
LT

Viesoji jstaiga Vilniaus rotugé PRI.16-02-PTDP-A-04 A-04 1




EKSPLIKACIJA (I AUKSTAS)

-

3307
3406

398 L, 177,
L1

L 177
L1

1203

489

Eil. Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m2 113 Pagalbiné patalpa 8.90
101 | Tambdras 16.00 114 | Kambarys artistams 40.26
102 Tambiras 18.09 115 Kavinés pagalbiné patalpa 16.05
103 Tambiras 18.00 116 Kavinés pagalbiné patalpa 16.43
104 Koridorius 23.60 117 Kavinés salé 50.48
105 Koridorius 22 .64 118 Kavinés salé 53.44
106 Ribine 39.96 119 Kavinés salé 36.85
107 I&jimas | risj 15.00 120 Holas 300.00
108 | Motery WC 29.59 121 | Turizmo ir informacijos centras  19.03
109 Vyry WC 29.90 122 | Turizmo ir informacijos centras 17.26
110 | Kabinetas 14.13 123 | Sargo patalpa 13.50
111 | Kabinetas 16.26 124 | Laiptine 11.48
112 | Pagalbiné patalpa 13.86 IS viso: 840.71

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

E Patalpos, kuriose remonto darbai neatliekami L-1, L-2 ... L-6 Langy Zyméjimas
“ “,“-““’ E Esama teraco plyteliy danga. Valymas, poliravimas LD-1, LD-2 Lauko dury zymejimas

--------- Remontuojamos grindjuostés

| 72
v oz

PASTABOS:

pjuklais, nepazeidziant saugomy miiry.

2010-11-23 su vélesniais patikslinimais.

restauruojamas vienos pakopos pazeidimas.

nenumatomi.

Liukas
97,5x148,5 cm

‘@ analogiskomis spalvomis esamoms.

analogiskomis.

860

10.00=115.55

210

2376

®k-

PIRMO AUKSTO PLANAS M 1:200

E Esama granito plyteliy danga. Valymas poliravimas

Medinés pakopos. Saugomos, remontuojamos

D-1, D-2... D-8 Vidaus dury zyméjimas

PL-1 Teraco palangiy Zyméjimas
LP-1, LP-2, LP-3 Laipty Zymé&jimas

2.  Architektiiros sprendiniai projekto dalyje PRI. 23-23-TP-SA.
3. Projekto sprendiniuose néra darby, galinCiy turéti neigiama jtaka Vilniaus Rotusés (678) vertingosioms
savybéms, nustatytoms Nekilnojamojo kulttiros paveldo vertinimo tarybos aktu Nr. KPD-RM-1554,

4. 120 patalpoje, vertingoji savybé-marmuriniai centriniai laiptai su marmurine baliustrada,

1. Visa nauja ar kei¢iama instaliacija, laidai vedziojami esamy vietose, vagos pjaunamos deimantiniais

5. 120 patalpoje, vertingoji savybé-granitinés grindys, neseniai tvarytos, Siame projekte jokie darbai
6. Visose patalpose numatomas luby ir sieny fragmentinis miro remontas uztrinant, dazymas
7. Laipty LP-4 3Zuolinés antpakopés esamos, saugomos, perlakuojamos, ltzusios kei¢iamos naujomis

8. Langai L-1- Autentigki. Valomi nuo seny dazy sluoksniy, remontuojami. ApraSymas ir kiekiai SZ-05.

9. Durys LD-1, LD-2, D-1, D-2, D-3, D-8 autentiSkos, valomos, remontuojamos. ApraSymas ir kiekiai

SZ-06.
A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Tvarkybos (statybos) leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
PATV. @ UAB Prolektawmo ir restauravimo institutas Kultiiros paskirties pastato - rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje kapitalinio remonto
DOK. NR. projektas

A976, 0267 | PV M. Nemuniené

A976, 0267 | SPDV

M. Nemuniené |

Vilniaus rotuseés (678) Didzioji g. 31, Vilniuje, tvarkybos darby (taikomuyjy
tyrimy, remonto, avarijos grésmeés pasalinimo, konservavimo,

restauravimo) projektas

DidzZioji g. 31, LT-01128 Vilnius

LT

PRI.23-23-TP-PTDP-SA-B.02

A031,0508 | arch. | R.Klimavitiené DOKUMENTO PAVADINIVAS: Laida

BK000721 | arch. D.Valivonyté Baroniené | T | AUKSTO PLANAS M 1:200 A
Kalbos | Statytojas ir uzsakovas: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
trump. VS] Vilniaus rotusé

1




SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: EKSPLIKACIJA (II AUKSTAS)

. Eil. Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m2
Medinés pakopos. Saugomos,
remontuojamos 201 | Kolony sale 344.00
L-1,L-2..L-6 Langy Zymejimas 202 | Ekspozicijy salé 84.42
203 | Mero kabinetas 97.62
D-1, D-2... D-8 Vidaus dury iyméjimas 204 Laiptine-Foje 178.00
PL-2 Marmuro palangiy Zyméjimas 205 Kameriné salé 113.11
LP-4, LP-5,LP-6  Laipty Zyméjimas 206 | Kabinetas 18.15
207 | Kabinetas 17.10
A .- 208 WC patalpa 3.00
7|v i 209 WC patalpa 1.30
! 210 | Kabinetas 17.06
. - 211 | Kabinetas 15.14
N 212 | Laiptiné 32.00
Laiptiné 920.90
T PASTABOS:
% § ! 1. Visa nauja ar kei¢iama instaliacija, laidai vedziojami esamy vietose, vagos pjaunamos
"""" deimantiniais pjuklais, nepazeidziant saugomy mry.
miﬂ:ﬁﬁ o S S |1 2. Architektiiros sprendiniai projekto dalyje PRI. 23-23-TP-SA.
e 3 I L Sy : | 3. Projekto sprendiniuose néra darby, galinciy turéti neigiama jtaka Vilniaus Rotu3és (678)
T T @ [(:)I - \ M\ 1R\ | vertingosioms savybéms, nustatytoms Nekilnojamojo kultliros paveldo vertinimo tarybos aktu
- ‘ [ | : T Nr. KPD-RM-1554, 2010-11-23 su velesniais patikslinimais.
z B Lol j_oﬁ 4. Laipty LP-4 gZuolinés antpakopes esamos, saugomos, perlakuojamos, luZusios keitiamos
,,,,,,,,, ) \ | E(:)If———rr——— ‘ £l naujomis analogiskomis.
L o @ ‘ 1 =TT T w‘ ‘ % 6. Visose patalpose, iSskyrus 203, numatomas luby ir sieny fragmentinis miiro remontas uztrinant,
33 | i i | 201 1‘ L g | 1) | dazymas analogiskomis spalvomis esamoms.
I , ] | L : S PL2g 4 7. 204 patalpoje, vertingoji savybé- marmurinés grindys, neseniai tvarytos, Siame projekte jokie
,,,,, ,,,,@ ; ! @I,,,,,,,,, darbai nenumatomi.
3 L ! ‘ i i - - @ 8. Leingai L-2 - autentiSki, valomi nuo seny dazy sluoksniy, remontuojami. Aprasymas ir kiekiai
L I | 1] SZ-05.
:::::f@j | [C:)I::::: 4 9. Durys D-4, D-5, D-7 autentiskos, valomos, remontuojamos. Aprasymas ir kiekiai SZ-06.
o L2 L L il 7. Laipty LP-4 azuolinés antpakopés esamos, saugomos, perlakuojamos, lizusios kei¢iamos
i | B o 1 | naujomis analogiskomis.
. — 2 2 ., | %; 8. Laipty LP-5 restauruojama vienos pakopos pazeista vieta. Zitr. SZ-04.2.
A+ R - - - - — - ,_7A@ 9. iniptu LP-6 pakopos remontuojamos (3veiciamos, lakuojamos, padengiamos antipirenais). Zidr.
i 489 34104 |, 137 355 132 425 31373 426 142 349 140 |, 111535 l m‘mg ‘) \ SZ. 04.4.
J 3600 I
@ @
A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Tvarkybos (statybos) leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Ble ANTRO AU KéTO PLANAS M 1:200 DgﬁT\l\/lR @ UAB Projektavimo ir restauravimo institutas Kultiiros paskirties pastato - rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje kapitalinio remonto
. . projektas
A976. 0267 | PV M. Nemuniené Vilniaus rotuseés (678) Didzioji g. 31, Vilniuje, tvarkybos darby (taikomuyjy
! — tyrimy, remonto, avarijos grésmeés pasalinimo, konservavimo,
A976, 0267 | SPDV | M. Nemuniené | restauravimo) projektas
A031, 0508 | arch. | R. Klimaviciené DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
BR000721 | arch. | D.Valivonyts Baroniene | ; =] Il AUKSTO PLANAS M 1:200 A
Kalbos Statytojas ir uzsakovas: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
trtrTnp' DidZi(\)J(is gl:J.V3II1n,IE$-Sor1c:t;ss ‘\a/ilnius PRI.23-23-TP-PTDP-SA-B.03 1 1




@ @
ﬁ _ T — ﬂ( EKSPLIKACIJA (III AUKSTAS)
(B} N ,i, ‘T —® Eil. Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m2
| 301 | Holas (balkonas) 42.56
\ 302 | Kabinetas 35.00
303 303 | Kabinetas 24.90
{ 304 | Laiptine 10.80
= \ 305 | BalkonasI 56.48
1 | 306 Balkonas II 49.70
307 | Koridorius 8.00
A s | A & vien:
T . \ T IS viso: 227.44
SUTARTINIAL ZYMEJIMAL:
Medinés pakopos. Saugomos, remontuojamos
L-3 Langy Zyméjimas
: LP-4, LP-6, LP-7  Laipty Zyméjimas
5 |, D-1, D-2... D-8 Vidaus dury zyméjimas
’ | PASTABOS:
| \‘ 1. Visa nauja ar kei¢iama instaliacija, laidai vedziojami esamy vietose, vagos pjaunamos
| ; deimantiniais pjuklais, nepazeidziant saugomy mury.
\ “ N 202 \ 2. Projekto sprendiniuose néra darby, galinCiy turéti neigiama jtakq Vilniaus Rotusés (678)
i ! \ j ] | vertingosioms savybéms, nustatytoms Nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybos aktu
' ! ! ¥ ‘ | Nr. KPD-RM-1554, 2010-11-23 su vélesniais patikslinimais.
' | | i A ; 3. Visose patalpose numatomas luby ir sieny fragmentinis miro remontas uztrinant, dazymas
306 I i ‘ I 305 analogiskomis spalvomis esamoms.
" ] } I : 4. 301 patalpoje projektuojamas balkono sienutés remontas.
o ‘ \ l e 5. Langai L-3 gaminami nauji i$ iSilgai klijuotos puSies medienos, dazomi balta spalva RAL
& ‘ o : \ \ 9010. Stiklo paketo skiriamoji juosta tarp stikly turi bati baltai daZyto metalo arba plastiko.
1 / AL ] N2 | N ,/ | X, x,
I 0 K - ; Ziar. SZ-05.
‘ s A I e 6. Durys D-2, D-8 autentidkos, valomos, remontuojamos. Apradymas ir kiekiai SZ-06.
LU 304 [TTREE 2 7. Laipty LP-4 gzuolinés antpakopés esamos, saugomos, perlakuojamos, |Gzusios keiCiamos
- — T iﬁ : naujomis analogiSkomis.
. | IS 8. Patalpose 301 ir 304 esamcios azuolines laipty antpakopés Sveitiamos ir perlakuojamos. Ziir.
O B Y 57-04.4
‘ 0|l I | T . o
} | 9. Laiptai LP-7 esami, neremontuojami.
3602 v
@ 2
[ 1 1 1 1 1 ]
A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Tvarkybos (statybos) leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
+0.00=115.55 Ble TRECIO AUKSTO PLANAS M 1:200 PATV. ﬂ UAB Projektavimo ir restauravimo institutas Kultiiros paskirties pastato - rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje kapitalinio remonto
— . DOK. NR. n projektas
A976. 0267 PV M. Nemuniené Vilniaus rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilniuje, tvarkybos darby (taikomyjy
! — tyrimy, remonto, avarijos gréesmés pasalinimo, konservavimo,
A976, 0267 | SPDV | M. Nemuniené restauravimo) projektas
A031, 0508 | arch. R. Klimavi¢iené DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
BK000721 | arch. D.Valivonyté Baroniené 7] Il AUKSTO PLANAS M 1:200 A
Kalbos | Statytojas ir uzsakovas: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
trump. V§] Vilniaus rotusé pa TD. QA
T Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius PRI.23-23-TP-PTDP-SA8.04 1 1




=

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

Skliauto murinio apsaugos priemonés (aptarnavimo takai)

ﬂ>

PASTABOS:

1. Skliauty murinio apsaugos priemoniy (aptarnavimo tilteliy) sprendiniai ir detalizacija PTDP-SK
dalyje.

2. Skliauto apkrovos ir apsaugos nuo temperattriniy svyravimy priemonés sprendiniai ir
detalizacija PTDP-SK dalyje.
3. Projekto sprendiniuose néra darby, galinciy turéti neigiamg jtaka Vilniaus Rotusés (678)

vertingosioms savybéms, nustatytoms Nekilnojamojo kulttros paveldo vertinimo tarybos aktu
Nr. KPD-RM-1554, 2010-11-23 su vélesniais patikslinimais.

3307

13.00

N2 |
3602 “
13.44 i
12.94 @
N2
13.69
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A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Tvarkybos (statybos) leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
+0.00=115.55 |e PASTOGES PLANAS M 1:200 PATV. UAB Projektavimo ir restauravimo institutas Kultiiros paskirties pastato - rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje kapitalinio remonto
N
DOK. NR. projektas
A976. 0267 | PV M. Nemuniené Vilniaus rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilniuje, tvarkybos darby (taikomujy
: — — tyrimy, remonto, avarijos grésmés pasalinimo, konservavimo,
A976, 0267 | SPDV | M. Nemuniené restauravimo) projektas
A031, 0508 arch. R. Klimavigiené DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
BK000721 | arch. D.Valivonyté Baroniené ] PASTOGES PLANAS M 1:200 A
Kalbos | Statytojas ir uzsakovas: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
trump. V§] Vilniaus rotusé PRI 23-23-TP-PTDP-SA-B.05
T Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius : : 1 1




T— 3426 i
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PASTABOS:

1. Projekto sprendiniuose néra darby, galinciy turéti neigiama jtakg Vilniaus Rotusés (678)

vertingosioms savybéms, nustatytoms Nekilnojamojo kultlros paveldo vertinimo tarybos aktu Nr.

KPD-RM-1554, 2010-11-23 su vélesniais patikslinimais.

Stogo konstrukcijy tvarkybg ziar. PTDP-SK dalyje.

Tvarkybos darbai atliekami esamoms konstrukcijoms. Nebetinkamos eksplotuoti konstrukcijos

keiCiamos naujomis, atitinkanCiomis autentiSkas;

4. Specialiosios technologijos pateiktos PTDP-SK-ST dalyje.

5. PrieS pradedant vykdyti darbus, bitina esamas prastos biklés konstrukcijas iSramstyti. Darbo
eigoje stebéti esamy konstrukcijy bukle, dél galimy konstrukcijy griuvimo.

w N

3307

I R i

\ A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Tvarkybos (statybos) leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

i000=1 1 555 PATV. @ UAB ProjektaVimo ir restauravimo institutas Kultiiros paskirties pastato - rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje kapitalinio remonto
DOK. NR. projektas

Bl& PASTOGES KONSTRUKCIJY PLANAS M 1:200

A976, 0267 | PV M. Nemuniené Vilniaus rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilniuje, tvarkybos darby (taikomujy
: — —_— tyrimy, remonto, avarijos grésmés pasalinimo, konservavimo,
A976, 0267 | SPDV | M. Nemuniené restauravimo) projektas
A031, 0508 | arch. R. Klimavitiené DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
BK000721 | arch. D.Valivonyté Baroniené ] PASTOGES KONSTRUKCLIL) PLANAS M 1:200 A
Kalbos | Statytojas ir uzsakovas: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
trump. Vs§] Vilniaus rotuseé PR|.23-23-TP-PTDP-SA-B.06
T Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius : : 1 1




B
\B/

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

m Stogo dangos tipas - skarda, kei¢iama nauja
Tamsiai ruda RAL 8019 PURAL MATT.

sSG = Apsaugos techninés priemonés - sniego gaudytuvy zyméjimas

~

.5 7 Kaminy Zymeéjimas

L-4, L-5 Stoglangiy Zzyméjimas

PASTABOS:

Projekto sprendiniuose néra darby, galinCiy turéti neigiama jtaka Vilniaus Rotusés (678)
vertingosioms savybéms, nustatytoms Nekilnojamojo kultliros paveldo vertinimo tarybos aktu
Nr. KPD-RM-1554, 2010-11-23 su vélesniais patikslinimais.

10.00=115.55

STOGO PLANAS M 1:200

2. Stogo,stogo konstrukcijy ir kaminy tvarkybg zidr. PTDP-SK dalyje.

3. Tvarkybos darbai atliekami esamoms konstrukcijoms. Nebetinkamos eksplotuoti konstrukcijos
keiCiamos naujomis, atitinkanciomis autentiSkas;

4. Specialiosios technologijos pateiktos PTDP-SK-ST dalyje.

5. Tvarkybos darby apimtyje numatytas avarijos grésmés pasalinimo (apsaugos techniniy
priemoniy) keitimas. Tvarkant stogg jrengiama nauja lietaus nuvedimo sistema (antstoginiai
lietloviai ir didesnio diametro lietvamzdziai), pakei¢iama apsaugos nuo sniego nuosliauzy
sistema.

6. Langai L-4 ir L-5 gaminami nauiji i$ klijuotos puSies medienos, dazomi rudai. Dalyje lango
montuojamos grotelés su tinkleliu, apsaugai nuo paukséiy. ApraSymas ir kiekiai pateikti SZ-05.

2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
2012 Tvarkybos (statybos) leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
PATV. @ UAB Prolektawmo ir restauravimo institutas Kultiiros paskirties pastato - rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje kapitalinio remonto
DOK. NR. projektas
A976. 0267 | PV M. Nemuniené Vilniaus rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilniuje, tvarkybos darby (taikomyjy
! — tyrimy, remonto, avarijos gréesmés pasalinimo, konservavimo,
A976, 0267 | SPDV | M. Nemuniené restauravimo) projektas
A031, 0508 | arch. R. Klimavi¢iené DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
BK000721 | arch. D.Valivonyté Baroniené ] STOGO PLANAS M 1:200 A
Kalbos | Statytojas ir uzsakovas: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
trump. V§] Vilniaus rotusé 5 TP QA
T Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius PRI.23-23-TP-PTDP-SA-B.07 1 1




Sniego gaudytuvai keiciami

naujais
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L 1.59 . -1.57 /L;\
) SIAURINIS FASADAS M 1:200 (2)
PASTABOS:
1. KeiCiama susidévéjusi stogo danga. Sniego gaudytuvai-apsauginé A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
tvo_rvgle ta'? pat, keiciami nau@l. . . 0 2012 Tvarkybos (statybos) leidimui, konkursui ir statybai
2. Keiciama lietaus vandens surinkimo sistema. - —
3. Uztaisomi fasade atsirade jtrakimai. LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
4. Fasadas perdazomas. Spalvinis sprendimas lape B-12. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
5. Fasady tvarkybos darby kiekiai pateikti S2-02, technologija- KVAL. o L
specialiosiose technologijose. PATV. ﬂ UAB Projektavimo ir restauravimo institutas Kultiiros paskirties pastato - rotués, Didzioji g. 31, Vilniuje kapitalinio remonto
DOK. NR. projektas
SUTARTINIAI 2YMEJIMAI: A976, 0267 PV M. Nemuniené ViIniaus.rotuéés (678) Didi!faji g. 1?1, V.ilniujtva, t.va.rkybos darby (t.aikomqjq
— + tyrimy, remonto, avarijos grésmés pasalinimo, konservavimo,
o A976, 0267 | SPDV | M. Nemuniene | restauravimo) projektas
—~—  Fasado jtrukimai A031, 0508 | arch. R. Klimaviciene DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
BK000721 | arch. D.Valivonyté Baroniené | - SIAURINIS FASADAS M 1:200 A
Kalbos | Statytojas ir uzsakovas: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
trump. V§]| Vilniaus rotusé 5a TP QA
T Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius PRI.23-23-TP-PTDP-SA-B.08 1 1




+0.00=115.55

naujais

L-1

i
]
|
—

Sniego gaudytuvai keiciami

PASTABOS:

1.

gL

Keitiama susidévéjusi stogo danga. Sniego gaudytuvai-apsauginé
tvorelé taip pat, kei¢iami naujai.

Kei¢iama lietaus vandens surinkimo sistema.

Uztaisomi fasade atsirade jtriokimai.

Fasadas perdazomas. Spalvinis sprendimas lape B-12.

Fasady tvarkybos darby kiekiai pateikti SZ-02, technologija-
specialiosiose technologijose.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL

——— Fasado jtrukimai

-1.59

A
A RYTINIS FASADAS M 1:200

A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Tvarkybos (statybos) leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
PATV. @ UAB Projektavimo ir restauravimo institutas Kultiiros paskirties pastato - rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje kapitalinio remonto
DOK. NR. rojektas
proj
A976. 0267 | PV M. Nemuniené Vilniaus rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilniuje, tvarkybos darby (taikomuyjy
: — - tyrimy, remonto, avarijos grésmés pasalinimo, konservavimo,
A976, 0267 | SPDV | M. Nemuniené restauravimo) projektas
A031, 0508 | arch. R. Klimavi¢iene DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
BK000721 | arch. D.Valivonyté Baroniené 1 RYTINIS FASADAS M 1:200 A
Kalbos Statytojas ir uZsakovas: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
trump. V$§] Vilniaus rotuseé ha TP oA
= Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius PRI.23-23-TP-PTDP-SA-B.09 1 1
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Sniego gaudytuvai keiciami Ei
naujais f, L‘\'\_
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PIETINIS FASADAS M 1:200 |
|
/'L‘\
PASTABOS: - — —
1. Keitiama susidévéjusi stogo danga. Sniego gaudytuvai-apsauginé A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
tvorele taip pat, kei¢iami naujai. ) 0 2012 Tvarkybos (statybos) leidimui, konkursui ir statybai
2. Keitiama lietaus vandens surinkimo sistema. — -
3. Uztaisomi fasade atsirade jtrakimai. LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
4. Fasadas perdazomas. Spalvinis sprendimvas lape B-12. KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
5. Fasady tvarkybos darby kiekiai pateikti SZ-02, technologija- PATV. AB Proiektavimo i L
specialiosiose technologijose. : ﬂ u rojektavimo ir restauravimo institutas Kultiiros paskirties pastato - rotu$és, Didzioji g. 31, Vilniuje kapitalinio remonto
DOK. NR. projektas
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: A976, 0267 | PV M. Nemuniené Vilniaus rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilniuje, tvarkybos darby (taikomyjy
’ — tyrimy, remonto, avarijos grésmés pasalinimo, konservavimo,
o A976, 0267 | SPDV | M. Nemuniene restauravimo) projektas
~— Fasado jtrukimai A031, 0508 | arch. R. Klimaviciene DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
BK000721 | arch. D.Valivonyté Baroniené o PIETINIS FASADAS M 1:200 A
Kalbos | Statytojas ir uzsakovas: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
trump. V§]| Vilniaus rotusé 5a TP QA
T Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius PRI.23-23-TP-PTDP-SA-B.10 1 1
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Sniego gaudytuvai- kei¢iami naujais
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l VAKARINIS FASADAS M 1:200 l
PASTABOS: - — —
1. Keitiama susidévéjusi stogo danga. Sniego gaudytuvai-apsauginé A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
tvorele taip pat, kei¢iami naujai. ) 0 2012 Tvarkybos (statybos) leidimui, konkursui ir statybai
2. Keitiama lietaus vandens surinkimo sistema. — -
3. Ustaisomi fasade atsirade jtrakimai. LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
4. Fasadas perdazomas. Spalvinis sprendimas lape B-12. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
5. Fasady tvarkybos darby kiekiai pateikti SZ-02, technologija- gXTA\'-/' AB Proioktavimo | o
specialiosiose technologijose. : ﬂ u rojektavimo ir restauravimo institutas Kultiros paskirties pastato - rotu$és, Didzioji g. 31, Vilniuje kapitalinio remonto
DOK. NR. projektas
SUTARTINIAI ZYMBIMAI: A9786, 0267 PV M. Nemuniené ViIniaus.rotuéés (678) Didi!faji g. 1?1, V.ilniujtva, t.va.rkybos darby (t.aikomqjq
— tyrimy, remonto, avarijos grésmés pasalinimo, konservavimo,
o A976, 0267 | SPDV | M. Nemuniene restauravimo) projektas
—— Fasado jtrlkimai A031, 0508 | arch. R. Klimaviciene DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
BK000721 | arch. D.Valivonyté Baroniene ] VAKARINIS FASADAS M 1:200 A
Kalbos | Statytojas ir uzsakovas: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
trump. V§]| Vilniaus rotusé 5a TP QA
T Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius PRI.23-23-TP-PTDP-SA-B.11 1 1




SPALVINIS SPRENDIMAS
SIAURINIS FASADAS M 1:200

PASTABOS:

1.

o
vz

a2

i v

Rotusés pastato fasadai perdazomi
naujai, "kvépuojanciais" dazais. Dazy
kodai pateikti pagal BAUMIT kataloga.
Bdatina atlikti visy dazomy pavirsiy
bandymus natdroje (padengiant
pavirSius po 1 m? plotg) ir suderinant
Su proj. autoriais.

Spalvinis sprendimas nekei¢iamas -
dazoma pagal 2001 m. UAB PRI
parengtg ir aprobuotg Fasady
spalvinio sprendimo projektg (KVAD
Vilniaus teritorinio padalinio
2001-10-11 Reg. Nr. 1226, MPD
2002-05-20 Reg. Nr. 02-970), pagrista
fasady polichrominiais tyrimais
(BECIENE, Idalija; VALAINIENE, Riita.
Vilniaus Rotu$é, Didzioji g. 31: fasady
zvalgomieji polichrominiai tyrimai,
1997).

.
! -1.57 "
@)

+0.00=115.55
et

SPALVA PASTATO ELEMENTAI KIEKIS SPALVOS KODAS A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
Cokolis (esamas-granito plokstés) 790 0 2012 Tvarkybos (statybos) leidimui, konkursui ir statybai
Laiptai, kolony pagrindas, lauko terasos LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
grindys (granitas-esamas) KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Pagrindiné sieny spalva (rustai) 11350 0017 PATV. @ UAB Projektavimo ir restauravimo institutas Kultiiros paskirties pastato - rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje kapitalinio remonto
DOK. NR. projektas
Kolonos, frizas, dury ir langy apvadai 504,0 0019 A976. 0267 | PV M. Nemuniené Vilniaus rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilniuje, tvarkybos darby (taikomyjy
— - —— — tyrimy, remonto, avarijos grésmés pasalinimo, konservavimo,
Belta L(alrnlzail, Ial?g# ir céurq. apvadai, triglifai, 0600 RAL 9010 A976, 0267 SPDV M. Nemuniené restauravimo) projektas
com rapTeE e 7031, 0508 | arch. | R. Kiimavidiend DOKUMENTO PAVADINIVMAS: Laida
. Stogas, apskardintos dalys BK000721 | arch. D.Valivonyté Baroniene SIAURINIS FASADAS. SPALVINIS SPRENDIMAS M 1:200 A
Kalbos | Statytojas ir uzsakovas: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
trump. V§] Vilniaus rotusé PRI.23-23-TP-PTDP-SA-
LT Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius 23-23 SA-B.12 1 1




21.10

PASTABOS:

1. Rotu$és pastato interjero spalvinis sprendimas

nekei€iamas. Patalpy dazymas atnaujinamas

pagal UAB PRI parengtus ir aprobuotus interjero
spalvinio sprendimo projektus, vadovaujantis

tyrimy medziaga:

- BECIENE, Idalija; VALAINIENE, Riita.

e Vilniaus Rotu$é, Didzioji g. 31, pritaikymas

B tyrimai, 1996.

31, pritaikymas Menininky

rimams:zvalgybiniai polichrominiai tyrimai,

Menininky rimams: zvalgomieji polichrominiai

- BECIENE, Idalija. Vilniaus Rotusé, Didzioji g.

Moo oo onm C R 1996,
i / s : / 5 - BECIENE, Idalija; VALAINIENE, Rita.
570 L - Vilniaus Rotu$é, Didzioji g. 31: Zvalgomieji
ST 950 e T polichrominiai tyrimai Il a. patalpoje (buv.
Vaito saléje), 1996.
= - BECIENE, Idalija; VALAINIENE, Rita.
sz =l S sos| 604 Vilniaus Rotu$é, Didzioji g. 31: tapybinio
s O . " | - dekoro spalvinés kopijos Il a. patalpoje, 1998.
L =l = e i S S LN - BECIENE, Idalija; VALAINIENE, Rita,
&%ﬂ‘ RACINSKAS, Rigardas. Vilniaus Rotuge,
T i - T Didzioji g. 31: architektdros ir polichromijos
3% 22 - = - & tyrimai Il a. patalpose, 1998.
— ' o] B | - VALAINIENE, Rata. Vilniaus Rotusé, DidZioji
oo e 2 203 _ 207 | 207 o . g. 31: polichrominiai tyrimai Il a. patalpoje,
ey K j—I -y R 2000.
\ o — i - r 2. Medinés saugomos pastogés konstrukcijos
= 1 o L 2 impregnuojamos bespalviais antipirenais.
! Exs 128 - ! L . Do
+0.00=115.55 : — ‘\, o pa— — — o8 : 3. Darby kiekiai ir apradymas pateikti Sz, TS.
i - - 170 | i B T | ’ = |
‘ 7 - 263 -3.53 Q 338 ‘
| -3.87 a0 | N i‘ (\ %.72\ > ﬂ |—'_'_' i
I -4.45 ‘f \‘ ] ]
q) = 2) SKERSINIS PJOVIS A-A M 1:200
A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Tvarkybos (statybos) leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
PATV. ﬂ UAB Projektavimo ir restauravimo institutas Kultiros paskirties pastato - rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje kapitalinio remonto
DOK. NR. projektas
A976. 0267 | PV M. Nemuniené Vilniaus rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilniuje, tvarkybos darby (taikomujy
’ — — tyrimy, remonto, avarijos grésmés pasalinimo, konservavimo,
A976, 0267 | SPDV | M. Nemuniene restauravimo) projektas
A031, 0508 | arch. R. Klimavic¢iené DOKUMENTO PAVADINIMAS: ) Laida
BK000721 | arch. D.Valivonyté Baronieng SKERSINIS PJUVIS A-A M 1:200 A
Kalbos | Statytojas ir uzsakovas: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
trump. V§] Vilniaus rotusé 92 TP QAL
LT Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius PRI.23-23-TP-PTDP-SA-B.13 1 1




ISILGINIS PJUVIS B-B M 1:200
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PASTABOS:

1. Rotusés pastato interjero spalvinis sprendimas
nekei¢iamas. Patalpy dazymas atnaujinamas pagal UAB PRI
parengtus ir aprobuotus interjero spalvinio sprendimo
projektus, vadovaujantis tyrimy medZiaga.

2. Medinés saugomos pastogés konstrukcijos impregnuojamos
bespalviais antipirenais.

3. Darby kiekiai ir aprasymas pateikti Sz, TS.

A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Tvarkybos (statybos) leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
PATV. @ UAB ProjektaVimo ir restauravimo institutas Kultiiros paskirties pastato - rotusés, DidzZioji g. 31, Vilniuje kapitalinio remonto
DOK. NR. projektas
A976. 0267 | PV M. Nemuniené Vilniaus rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilniuje, tvarkybos darby (taikomyjy
! — tyrimy, remonto, avarijos grésmés pasalinimo, konservavimo,
A976, 0267 | SPDV | M.Nemuniene restauravimo) projektas
A031, 0508 | arch. R. Klimavi¢iené DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
BK000721 | arch. D.Valivonyté Baroniené ISILGINIS PJUVIS M 1:200 A
Kalbos | Statytojas ir uzsakovas: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
trump. V§] Vilniaus rotusé PRI.23-23-TP-PTDP-SA-B.14 ) 1

LT

Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius




RUSYS. PATALPY NR. 014, 016,019 SPALVINIS SPRENDIMAS

[

.

Grindys (jrengiamos
klinkerio plytelés)

Durys (prieSgaisrinés)
*Sprendiniai TP dalyje

Sienos (nuvaloma
esamas tinkas)

Grindys (esamos)

Lubos (nuvalomas
esamas tinkas)

Durys (prieSgaisrinés)
*Sprendiniai TP dalyje

A 2024 Projekto sprendiniy aktualizavimas
0 2012 Tvarkybos (statybos) leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
PATV. @ UAB PrOJektawmo ir restauravimo institutas Kultiiros paskirties pastato - rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje kapitalinio remonto
DOK. NR. rojektas
proj
A976. 0267 PV M. Nemuniené Vilniaus rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilniuje, tvarkybos darby (taikomuyjy
: — — tyrimy, remonto, avarijos grésmés pasalinimo, konservavimo,
A976, 0267 | SPDV | M. Nemuniené restauravimo) projektas
A031,0508 | arch. | R.Klimavigiene DOKUMENTO PAVADINIMAS: ] Laida
BK000721 | arch. D.Valivonyté Baroniené o SPALVINES LENTELES A
Kalbos | Statytojas ir uzsakovas: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
trump. V§] Vilniaus rotusé ha TP QA
T Didzioji g. 31, LT-01128 Vilnius PRI.23-23-TP-PTDP-SA-B.15 1 10




| AUKSTAS. PATALPY NR. 101-105 SPALVINIS SPRENDIMAS

Grindys (esamos) Sienos Lubos
*Esamos teraco Spalva: F 485 Spalva: F 485

*Dazoma 2k. *Dazoma 2k.
Sviestuvai Veidrodziai

| AUKSTAS. PATALPY NR. 106-107 SPALVINIS SPRENDIMAS

Grindys (esamos) Sienos Lubos
*Esamos teraco Spalva: F 485 Spalva: F 485
*Dazoma 2k. *Dazoma 2k.

Kabykos
*Esamos gzuolinés

Kabliukai, numeriy
zetonai
*Esami variniai

| AUKSTAS. PATALPY NR. 110-111 SPALVINIS SPRENDIMAS

Grindys Sienos Lubos
Parketlentés Spalva: F 485 Spalva: F 485
*Sprendiniai TP dalyje *Dazoma 2k. *Dazoma 2k.

Palangés PL-1 (Teraco)
*Zidr. bréz. ir SZ-05

Zasans
Palanginés grotos
*Ziar. SZ-05

Langai
*Zidr. bré. ir SZ-05

PASTABOS:
1. Spalvy kodai duoti pagal Tikkurila Symphony (Opus I} kataloga.

Durys
*Zidr. bréz. ir SZ-06

Durys
*Zidr. bréz. ir SZ-06

A

Durys
*Zidr. bréz. ir SZ-06

Sviestuvai

2. Butina atlikti visy dazomy pavir8iy bandymus natdroje (padengiant pavirSius po 1 m? plotg) ir

suderinti su proj. autoriais.

DOKUMENTO ZYMUO:

Lapas | Lapy

Laida

PRI.23-23-TP-PTDP-SA-B.15 2 10




| AUKSTAS. PATALPY NR. 112-113 SPALVINIS SPRENDIMAS

Grindys Sienos Lubos Durys
Akmens masés plytelés Spalva: F 485 Spalva: F 485 *Ziar. bréz. ir SZ-06
*Sprendiniai TP dalyje *Dazoma 2k. *Dazoma 2k.

Langai Palanginés grotos Palangés PL-1 (Teraco)
*Zidr. bréZ. ir SZ-05 *Zidr. SZ-05 *Zidr. bréz. ir SZ-05

rind

y - Sienos Lubos Durys
Skydinis parketas Spalva: F 485 Spalva: F 485 *Ziar. bréz. ir SZ-06
*Sprendiniai TP dalyje *Dazoma 2k. *Dazoma 2k.
Langai Palanginés grotos Palangés PL-1 (Teraco)
*Zidr. bréZ. ir SZ-05 *Zidr. SZ-05 *Zidr. bréz. ir SZ-05

| AUKSTAS. PATALPOS NR. 120 SPALVINIS SPRENDIMAS

ui

Grindys Sienos Lubos Durys
Granitinés plokstés Spalva: F 485 Spalva: balta *Ziar. bréz. ir SZ-7
*Ziar. bréz. ir SZ-04 *Dazoma 2k. *Dazoma 2k.

Eauzzg ﬁ
-

Langai Palanginés—grotos Palangés PL-1 (Teraco) Sviestuvai
*Zidr. bréz. ir SZ-05 *Ziar. S2-05 *Ziar. bréz. ir SZ2-05
PASTABOS:

1. Spalvy kodai duoti pagal Tikkurila Symphony (Opus Il) kataloga.
2. Butina atlikti visy dazomy pavir8iy bandymus natdroje (padengiant pavirSius po 1 m? plotg) ir
suderinti su proj. autoriais.

DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy | Laida

PRI.23-23-TP-PTDP-SA-B.15 3 0] A




| AUKSTAS. PATALPY NR. 121-123 SPALVINIS SPRENDIMAS

Grindys (esamos) Sienos
Granito plytelés Spalva: F 485
*Zidr. bréz. ir SZ-04 *Dazoma 2k.

Langai
*Zidr. bréz. ir SZ-05

Palanginés grotos
*Zidr. SZ-05

Lubos
Spalva: F 485
*Dazoma 2k.

Durys
*Zidr. bréz. ir SZ-06

Palangés (Teraco)
*Zidr. bréz. ir SZ-05

Grindys (esamos) -

Sienos
Teraco plytelés plytelés Spalva: F 485
*Zidr. bréz. ir SZ-04 *Dazoma 2k.

et

Langai
*Zidr. bréz. ir SZ-05

Palanginés grotos
*Ziar. SZ-05

PASTABOS:

Lubos
Spalva: F 485
*Dazoma 2k.

Durys

Palangés PL-1 (Teraco)
*Zidr. bréz. ir SZ-05

1. Spalvy kodai duoti pagal Tikkurila Symphony (Opus 1) kataloga.
2. Bitina atlikti visy dazomy pavirSiy bandymus nattroje (padengiant pavirSius po 1 m? plotg) ir

suderinti su proj. autoriais.

*Zidr. bréz. ir SZ-06

DOKUMENTO ZYMUO:
PRI.23-23-TP-PTDP-SA-B.15

Lapas

Lapy

Laida

10




Il AUKSTAS. PATALPOS NR. 201 SPALVINIS SPRENDIMAS

rinds

Sienos-ploks§tuma

Sienos-karnizas,

Sienos-frizas

Skydinis parketas Spalva: S 418 langy/dury apvadai Spalva: X 396
*Sprendiniai TP dalyje *Dazoma 2k. Spalva: balta *Dazoma 2k.
*Dazoma 2k.

Kolonos

Grindjuosté

Lubos-pagrindas

ubq apvadai po

*Esamos, valomos, Spalva: Y 398 Spalva: G 499 balkonais ir gurtai
bazés dazomos 2 k. *Dazoma 2k. *Dazoma 2k. Spalva: balta
*Dazoma 2k.
Langai Palanginés grotos Palangés PL-2 Durys
*Zidr. bréz. ir SZ-05 *Zigr. SZ-05 (marmuras) *Zir. bréz. ir SZ-06
*Zidr. bréz. ir SZ-05
Zidinys Sviestuvai

*Esamas, valomas

rinds (esamos) )

Sienos-plokstuma

Sienos-karnizas,

Sienos-frizas

Skydinis parketas Spalva: H 499 langy/dury apvadai Spalva: K 499
*Sprendiniai TP dalyje *Dazoma 2k. Spalva: balta *Dazoma 2k.
*Dazoma 2k.
Baaies
Lubos-pagrindas Langai Palanginés grotos Palangés PL-2
Spalva: F 499 *Zidr. bréz. ir S2-05 *Ziar. S2-05 (marmuras)
*DaZoma 2k. *Zidr. bréz. ir SZ-05
PASTABOS:
1. Spalvy kodai duoti pagal Tikkurila Symphony
(Opus 1) kataloga.
2. Batina atlikti visy daZzomy pavirsiy bandymus
Durys Sviestuvai natdroje (padengiant pavirSius po 1 m? plotg) ir

Zidr. bréz. ir S2-06 suderinti su proj. autoriais.

DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy | Laida

PRI.23-23-TP-PTDP-SA-B.15 5 10 A




Il AUKSTAS. PATALPOS NR. 203 SPALVINIS SPRENDIMAS

Skydinis parketas
*Remontuojamos,
sprendiniai TP dalyje.

Lubos-pagrindas
Spalva: H 484
*Dazoma 2k.

|

Palangés PL-2
(marmuras)
*Zidr. bréz. ir SZ-05

Sienos-ploks§tuma
Spalva: J 484
*Dazoma 2k.

Luby dekoras
*Polichromija esama,
geros buklés.

Durys
*Zidr. bréz. ir SZ-06

Sienos-karnizas,
languy/dury apvadai
Spalva: balta
*Dazoma 2k.

Langai
*Ziar. bréz. ir SZ-05

Sienos-frizas
*Polichromija esama,

geros buklés.

Palanginés grotos
*Zidr. SZ-05

Sviestuvai

Zidinys
*Esamas, valomas

Il AUKSTAS. PATALPOS NR. 204 SPALVINIS SPRENDIMAS

Grindys (esamos)
Granito laipty pakopos
ir granito plytelés
*Zidr. bréz. ir SZ-04

Lubos-pagrindas
Spalva: balta
*Dazoma 2k.

Kolonos
*Esamos, valomos

Durys
*Zidr. bréz. ir SZ-06

Sienos-plokstuma
Spalva: Y 428
*Dazoma 2k.

Lubos-dek. juosta
Spalva: V426
*Dazoma 2k.

Baliasinos ir turékly
plokstumos
*Esamos, valomos

Sviestuvai

Sienos-karnizas,

Sienos-frizas

dury apvadai Spalva: X 474
Spalva: balta *Dazoma 2k.
*Dazoma 2k.

Luby juosta sienos Langai

perimetru
Spalva: G 482
*Dazoma 2k.

Palanginés grotos
*Zidr. SZ-05

PASTABOS:

1. Spalvy kodai duoti pagal Tikkurila Symphony
(Opus 1) kataloga.
2. Batina atlikti visy dazomy pavirsiy bandymus

*Zidr. bréz. ir SZ-05

Palangés PL-2
(marmuras)
*Ziar. bréz. ir SZ-05

natdroje (padengiant pavirSius po 1 m? plotg) ir
suderinti su proj. autoriais.

DOKUMENTO ZYMUO:

Lapas

Lapy

Laida

PRI.23-23-TP-PTDP-SA-B.15 6

10




Il AUKSTAS. PATALPOS NR. 205 SPALVINIS SPRENDIMAS

— ———1

rind

Sienos-ploks§tuma

Skydinis parketas Spalva: F 487
*Sprendiniai TP dalyje *Dazoma 2k.
Lubos-pagrindas Langai

Spalva: balta
*Dazoma 2k.

Durys
*Zidr. bréz. ir SZ-06

*Zidr. bréz. ir SZ-05

Sienos-karnizas, langy
apvadai

Spalva: balta

*Dazoma 2k.

Palanginés grotos
*Zidr. SZ-05

Sviestuvai

Zidinys
*Esamas, valomas

Sienos-frizas

Palangés PL-2
(marmuras)
*Zidr. bréz. ir SZ-05

Il AUKSTAS. PATALPY NR. 206-207 SPALVINIS SPRENDIMAS

[ :/-.

Grindys
Parketlentés
*Sprendiniai TP dalyje

Skliauto dekoras
Pat. Nr. 207
Spalva:

*Dazoma 2k.

Palangés PL-2
(marmuras)
*Zidr. bréZ. ir SZ-05

PASTABOS:

Sienos
Spalva: F 485
*Dazoma 2k.

Durys
*Ziar. bréz. ir SZ2-06

Sviestuvai

Lubos
Spalva: F 485
*Dazoma 2k.

Langai
*Zidr. bré. ir SZ-05

Zidinys
*Esamas, valomas

1. Spalvy kodai duoti pagal Tikkurila Symphony (Opus I} kataloga.
2. Bitina atlikti visy dazomy pavirSiy bandymus natdroje (padengiant pavirSius po 1 m? plotg) ir
suderinti su proj. autoriais.

Skliauto dekoras
Pat. Nr. 206
Spalva:

*Dazoma 2k.

Palanginés grotos
*Ziar. SZ-05

DOKUMENTO ZYMUO:

Lapas

Lapy

Laida

PRI.23-23-TP-PTDP-SA-B.15 7

10




Il AUKSTAS. PATALY NR. 208-209 SPALVINIS SPRENDIMAS

Grindys
Akmens masés plytelés
*Sprendiniai TP dalyje

Santechnika
*Sprendiniai TP dalyje

[

Grindys
Parketlentés

Sienos (iki h~1.20 m) Sienos (nuo h~1.20 m) Lubos
Akmens masés plytelés Spalva: Y485 Spalva: Y485
*Sprendiniai TP dalyje *Dazoma 2k. *Dazoma 2k.
Durys
*Zidr. bréz. ir SZ-06

Il AUKSTAS. PATALPU NR. 210-211 SPALVINIS SPRENDIMAS
Sienos Lubos Langai
Spalva: F 485 Spalva: F 485 *Ziar. bréz. ir SZ-05
*Dazoma 2k. *Dazoma 2k.

*Sprendiniai TP dalyje

Palanginés grotos
*Ziar. S$7-05

Palangés PL-2
(marmuras)
*Zidr. bréz. ir SZ-05

Il AUKSTAS. PATALPOS NR. 212 SPALVINIS SPRENDIMAS

&

rindys
Parketlentés
*Sprendiniai TP dalyje

Langai
*Zidr. bréz. ir SZ-05

Sviestuvai

Laipty pakopos o
(esamos)
*Ziar. bréz. ir SZ-04

Palanginés grotos
*Ziar. S$7-05

PASTABOS:

Durys Sviestuvai
*Zidr. bréz. ir SZ-06

Sienos Lubos
Spalva: F 485 Spalva: balta
*Dazoma 2k. *Dazoma 2k.

Durys
*Zidr. bréz. ir SZ-06

Turéklo medinés
plokstumos (esamos)

1.  Spalvy kodai duoti pagal Tikkurila Symphony (Opus Il) kataloga.
2. Bitina atlikti visy dazomy pavirSiy bandymus natdroje (padengiant
pavirSius po 1 m? plotg) ir suderinti su proj. autoriais.

DOKUMENTO ZYMUO:
PRI.23-23-TP-PTDP-SA-B.15

Lapas

Lapy

Laida

10




Il AUKSTAS. PATALOS NR. 301 SPALVINIS SPRENDIMAS

= =

Grindys
Parketlentés
*Sprendiniai TP dalyje

NiSos grotos
*Zidr. SZ-05

Sienos
Spalva: H 484
*Dazoma 2k.

A

Durys
*Zidr. bréz. ir SZ-06

Lubos Langai
Spalva: balta *Ziar. bréz. ir SZ2-05
*Dazoma 2k.

Atraminé balkono
sienelé (Teraco)

Il AUKSTAS. PATALPUY NR. 302-303 SPALVINIS SPRENDIMAS

Grindys
Parketlentés
*Sprendiniai TP dalyje

Radiatoriaus grotos
*Esamos, valomos

Sienos
Spalva: Y 485
*Dazoma 2k.

=

Durys
*Zidr. bréz. ir SZ-06

Lubos Langai
Spalva: balta *Zidr. bréz. ir SZ-05
*Dazoma 2k.

Il AUKSTAS. PATALPOS NR. 304 SPALVINIS SPRENDIMAS

:

= ”

Grindys
Parketlentés
*Sprendiniai TP dalyje

Langai
*Zidr. bréz. ir SZ-05

PASTABOS:

Laipty pak
(esamos)
*Ziar. bréz. ir SZ-04

opos

sassEn
NiSos grotos
*Ziar. S$7-05

Sienos Lubos
Spalva: F 485 Spalva: balta
*Dazoma 2k. *Dazoma 2k.

&
Turéklo medinés Sviestuvai
plok$tumos (esamos)

1.  Spalvy kodai duoti pagal Tikkurila Symphony (Opus Il) kataloga.
2. Butina atlikti visy dazomy pavir8iy bandymus natdroje (padengiant pavirSius po 1 m? plotg) ir
suderinti su proj. autoriais.

DOKUMENTO ZYMUO:
PRI.23-23-TP-PTDP-SA-B.15

Lapas

Lapy

Laida

10




e

Grindys Sienos/lubos
Parketlentés Spalva: G 499
*Sprendiniai TP dalyje *Dazoma 2k.

Il AUKSTAS. PATALUY NR. 305-306 SPALVINIS SPRENDIMAS

Durys
*Ziar. bréz. ir SZ-06

Il AUKSTAS. PATALPUY NR. 307 SPALVINIS SPRENDIMAS

e ‘-/ = "

rindys o Sienos
Parketlentés Spalva: H 484
*Sprendiniai TP dalyje *Dazoma 2k.

Radiatoriaus grotos Durys
*Esamos, valomos *Zidr. bréz. ir SZ-06
PASTABOS:

Lubos Langai
Spalva: balta *Ziar. bréz. ir SZ2-05
*Dazoma 2k.

Durys (prie$gaisrinés)
*Sprendiniai TP dalyje

1. Spalvy kodai duoti pagal Tikkurila Symphony (Opus Il) kataloga.
2. Bitina atlikti visy dazomy pavirSiy bandymus natdroje (padengiant pavirSius po 1 m? plotg) ir

suderinti su proj. autoriais.

DOKUMENTO ZYMUO:
PRI.23-23-TP-PTDP-SA-B.15

Lapas

Lapy

Laida

10




Vilniaus rotusés (678) Didzioji g. 31, Vilniuje, tvarkybos darby
(taikomyjy tyrimy, remonto, avarijos grésmés pasalinimo, konservavimo,
restauravimo) projektas

PRI. 23-23-TP-PTDP-SK

(Konstrukcijy dalis)

Lauryno Stuokos-Guceviciaus Vilniaus Rotusés su bokstu projektas 1786.
Ziur. https://www.vilniausrotuse.lt/en/apie-lauryna-guceviciu



KONSTRUKCIJU DALIES AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendroji dalis

Konstrukcijy sprendiniai parengti statytojo: VS| Vilniaus rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje
uzsakymu.

Projektuotojas UAB Projektavimo ir restauravimo institutas (kodas 124563175, Gedimino pr. 21-
101, LT-01103 Vilnius).

Projekto vadové: Marija Nemuniené (atest. Nr. A976, 0267).

Projektas parengtas vadovaujantis ,,Kultiiros pastato — rotusés, Didzioji g. 31, Vilniuje, kapitalinio
remonto projekto* konstrukcijy dalies sprendiniais (PDV, konstruktorius , kvalif.
atest. Nr. 0877).

2. Kultiiros vertybiu registro duomenys

Pilnas pavadinimas: Vilniaus rotusé.

Adresas: Vilniaus miesto sav., Senamiescio sen., Vilniaus m., Didzioji g. 31.

Unikalus objekto kodas: 678.

Statusas: paminklas.

Objekto reik§mingumo lygmuo yra nacionalinis.

Vertybé pagal sandarg — Pavienis objektas.

Vertingosios savybés pateiktos NKPVT akte, aktas byloje. I§skiriamos tik SK dalyje laidoje A
reik§mingos vertingosios savybés:

7.1.1.1. tiris - kompaktinis, artimo kvadratui plano su 6 doréniniy kolony portiku $ fasade, 2
auksty su daline mansarda, pastoge ir risiu (dalis risio uzpilta zemémis; -; TRP; BR Nr. 1-11;
IKONOGR Nr. 7, 8, 10, 12, 15; FF Nr. 1-11; 2010 m.); stogo forma - valminé, portiko - dvislaité (-;
bitkle patenkinama; FF Nr. 1, 3, 6, 9, 12; 2010 m.); dangos medZiaga ar jos tipas - skardos lak3ty tipas
(1802 m. inventoriuje minima molio Cerpiy stogo danga, bitklé patenkinama; zr. 15.33; FF Nr. 1, 6, 9,
12; 2010 m.); kiti stogo elementai - mezoninas P fasade (-; biiklé patenkinama;, IKONOGR Nr. 10; FF
Nr. 1, 6-8, 12; 2010 m.); 5 mediniai skardinti tiariniai stoglangiai (-; bitklé patenkinama; IKONOGR Nr.
10; FF Nr. 5-7, 9, 12, 28, 160, 162; 2010 m.); II a. didZiosios salés - patalpos Nr. 8 $vieslangis (-; buklé
patenkinama; BR Nr. 10; IKONOGR Nr. 26; FF Nr. 1, 121; 2010 m.); plyty miiro tinkuoty dimtraukiy
tipas (-; bitklé patenkinama,; FF Nr. 1, 5, 6, 9, 12, 28, 29, 2010 m.);

7.1.1.3. fasady architektirinis sprendimas - $ fasado granitiniai laiptai (-; biiklé gera; FF Nr. 3,
4,10, 11; 2010 m.);

7.1.1.4. konstrukcijos - akmeny ir plyty miiro pamatas su granito plokstémis dengtu cokoliu
(pamaty biklé netyrinéta, cokolio buklé gera; FF Nr. 16, 2010 m.); plyty miiro skliautai: riisio patalpy
cilindriniai, I a. patalpy - cilindriniai ir kryZminiai, Il a. patalpy - cilindriniai, kryZminiai ir vad.
vienuolyno, portiko - vad. vienuolyno skliautas (-; biiklé patenkinama; FF Nr. 20, 34-40, 42, 43, 48, 49,
52, 55, 56, 77-82, 86-87, 90-92, 94-95, 97-99, 107, 111, 112, 115-119, 123, 124, 127-129, 132, 134, 135;
2010 m.); mansardos patalpos perdanga (netyrinéta; -; FF Nr. 127-128; 2010 m.); XVIII a. pab.
mediné stogo konstrukcija (-; biklé patenkinama;, BR Nr. 5-7; FF Nr. 154-157, 160-161; 2010 m.);
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stoglangiy, S$vieslangio ir I, II a. langy medinés konstrukcijos ir skaidymo tipai (-; bukle gera;
IKONOGR Nr. 39; FF Nr. 3, 5,7, 9, 15-17, 28, 121, 149, 160; 2010 m.);

7.1.1.5. vidaus dekoras - riisio patalpy plyty grindys (riisio patalpoje Nr. 4 ~0.5 m gylyje
atidengtas akmeny grindinys, Siuo metu uzdengtas, kai kuriy patalpy grindy danga uinesta Zemémis;
bitklé patenkinama,; BR Nr. 8; FF Nr. 34, 36, 38, 45, 47, 58, 71, 74; 2010 m.); XVII a. antros pusés risio
patalpy akmeny grindinys (apardytas, biiklé patenkinama,; Brézinys Nr. 1, 14, 15, 16; FF Nr. 163, 164;
2014 m.); XVI a. vid. riisio patalpy grindinys (-; biklé patenkinama, Brézinys Nr. 1, 13; FF Nr. 165,
166; 2014 m.);’

3. Konstrukcijos ir juy defektai

Pagrindiniai pastato defektai ir jy atsiradimo priezastys:

1. drégmé riisyje, dél vertikalios hidroizoliacijos nebuvimo;
2. stogo dangos defektai;
3. pastogés védinimas.

4. Tvarkybos darby projekto konstrukcijy dalyje numatyti darbai

ISnagringjus tyrimus, projekting informacijg ir archyving dokumentacija, jvertinus esama bukle ir
situacija, pagal uzsakovo pateikta uzduotj yra parengti Sie projekta SP-0186-21-TP (0 laida) papildantys
sprendiniai ir numato (zidiréti kartu su bréz. SK-B-01+06):

REMONTAS

- Plyty muro tinkuoty dimtraukiy tinko ir stogeliy vir§ diimtraukiy remonta. Stogeliy skarda
kei¢iama pagal esamag forma ir autentiSkuma, keiiant dangg nauja puralu dengta skarda poz. ,,Ks3.1*
(medziagiskumas ir spalva pagal SA dalj), tvirtinant ant metaliniy kampuociy suvirinant poz. ,,Ks3.2%,
jrengiant tinklelj poz. ,Ks.3.3. Kaminy defektinis tinkas Salinamas. Esamas miras valomas,
nudruskinamas, antispetikuojamas pagal ST-2, poz. ,,Ks.3.6“, miro netektys atstatomos remontiniu
skiediniu poz. ,,Ks.3.7“. Esant didesnéms miro netektims atlickamas fragmentinis miiro remontas pagal
ST-3. [rengiamas naujas drégme atstumiancio tinko sluoksnis pagal ST-4, poz. ,,Ks.3.5%, daZoma spalva
nustatyta pagal SA dalj. I$sikiSusios kamino dalys tinkuojamos su nuolydziu ir hidrofobizuojamos poz.
»3k.3.8% Kamino krastai apskardinami poz. Ks.3.4.

- Stogo dangos skardo tipo remontg keiCiant nauja puralu dengta stogo danga (spalva ir

medziagiSkumas nurodyti SA dalyje). Danga jrengiama pagal gamintojo montavimo instrukcija, jskaitant
ir dangos jrengima ties vertikaliy ir horizontaliy pavirsiy susikirtimu, kaminy apskardinimo, salajy
jrengimu. Projekto metu keiciami dangos sluoksniai su pasluoksniais, keiiant naujomis ilgaamzémis
medziagomis, bei siekiant i§vengti puvinio pazaidy, dél dangos pralaidumo dangos sandiirose. Nauja
skarda jrengiama ant grebésty 32(h)x100 mm, kas 300 mm, difuziné plévelé, ventiliacinis tasas
50(h)x100 mm poz. ,,Sd.2.1-2.4%. Esamo pakloto remontas 28(h)x100 mm poz. ,,Sd.2.4“. Stogo dangos
detalé ,,Sd.2%, turi buti jrengiama su védinamu oro tarpu, stogo danga ir pastogé ventiliuojama. Karnizo
iStisas lenty paklotas kei¢iamas nauju, jrengiama 2 sl. ritininés hidroizoliacijos kontakte miiras/mediena
poz. ,,Sd.2.5-2.6%. Keic¢iama liuko skarda pagal nauja stogo danga remontuojant esamg medinj karkasa
poz. ,,Sd.2.7¢. Anteny aikstelés ir vaik§¢iojimo takai apdorojimi antikorozine sistema pagal ST-7, kiekius
bitina tikslinti prie$ pradedant projektinius darbus.
- Pastogés perdangos skliauty apkrovos ir apsaugos nuo temperatiiros svyravimy remonta,
kuris atliekamas papildomai (esamo sluoksnio storis d=150 mm) jrengiant akmens vatos sluoksniu d=150
mm, keiciant difuzing plévele su tinkamai jrengtais laikikliais (kompl.) poz. ,.Pp.7.1-7.2°.
Remontuojamos pagal poreikj esamos skliauty murinio apsaugos priemonés (betoniniai aptarnavimo
takai), nuZymint remontines vietas (~10 proc.) poz. ,,Pp.7.4“. Remontuojami pagal poreiki medzio
karkaso aptarnavimo takai (~30 proc.) nuzymint defektines vietas, taip pat prailginant takg iki
eksploataciniy tasky ~2,0* kv.m. poz. ,,7.3“ pagal poreikj.

AVARIJOS GRESMES PASALINIMAS (APSAUGOS TECHNINIU PRIEMONIU
IRENGIMAS)

! Ziir. https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
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- Riisio patalpoje Nr. 017 jrengiamos apsaugos techninés priemonés — pogrindzio kanalai
esamiems inzineriniams pravedimams. PogrindZio kanalai jrengiami esamy vietoje, jrengiant betonines
pogrindzio sienutes ir pagrindg, betono klasé¢ C20/25, armuojant armatiiros tinklu ATZ12S5500/150/150
su papildoma armatiira @8S500, kas 300 mm Sachmati$kai. Pogrindzio sienuté nuo riisio pamato
atribojama EPS 100 d=50 mm poz. ,,Pk.4.1-4.4. PogrindZio kanalai uzdengiami cinkuotomis presuotomis
grotelémis 1000x1000 mm (akis 34x11 mm, aukstis 30 mm, storis, 3 mm) poz. ,,Pk.4.5%. Grotelés
jrengiamos pagal gamintojo instrukcijas su tarpinémis.

- Riisio patalpose Nr. 017, 018 jrengiama nauja grindy danga (apsaugos nuo gruntinés
drégmeés techniné priemoné) pagal detale ,,Pk.4“ su Siuolaikiniais sluoksniais. Nuo virSaus: armuotas
iSlyginamasis sluoksnis bet. kl. C20/25 d=60 mm, armattros tinklas AT@5S500/150/150, PE plévelé
d=0,2 mm, EPS 100 d=100 mm, sutankinta skalda, E>45 MPa d=150 mm, pozicijy numeriai ,,Gd.5%.

- Riisio sienos hidroizoliacijos (patalpoje Nr. 017, 018) jrengimas, dél drégmés veikiancios
sienas po laiptais. Tinkas ir miiras yra paveikti vandenyje tirpiy drusky, todél turi bti jrengta horizontali
injekciné hidroizoliacija grindy lygyje ir Zemiau. Injektavimo gylis ~1850 mm (15-20 cm maziau nei
sienos storis), kas 250 mm, dviem eilémis ~ 160 mm, Sachmatiskai. Injektavimo skyles greziant j siiiles
tarp plyty pagal specialia technologija ST-7, poz. ,,Rs.6.2“. Tuo paciu uztikrinti visos patalpos
hidroizoliavima visu sienos pavirSiumi, Salinti defektinj tinka, mtra nuvalyti, nudruskinti, antiseptikuoti
ir jrengti vertikalig tepting hidroizoliacijg (min 2 sl.) pagal ST-8, poz. ,,Rs.6.1%.

RESTAURAVIMAS

- Esamos medinés stogo konstrukcijos stiprinamg protezuojant ir antispetikuojant pagal
specialig technologija ST-6, poz. ,,Sk.1“. Numatytas protezavimas ties murtasio ir gegniy sankirta (po
~I1x1 m min). Atidengus stogo dangg faktine laikanciy konstrukcijy ir gegniy biikle bitina tikslinti
vietoje pagal esama situacija.

- 5 mediniy skardinty tiiriniy stoglangiy restauravima pagal autentg. Puvinio paZeistus ir
defektuotus stoglangiy elementus keiCiant naujais, ilgaamziais. Stoglangiy stogeliy dangos tipas
kei¢iamas nauja, tokia pacia kaip stogo danga (spalva ir medziagiSkumas pagal SA dalj). Stogo danga
jrengiama ant difuzinés plévelés su polipropileninio tinklo danga poz. ,,Sd.8.1* (pvz. ,Tyvek Metal* ar
analogiska pagal techninius parametrus medziaga) ir iStisinio lenty pakloto d=28 mm poz. “Sd.8.2”,
defektuotus elementus keiciant naujais pagal autentg. Karkaso gegnés stiprinamos protezuojant pagal ST-
6 poz. ,,Sd.8.3%.

Pastabos:

- Projektiniai sprendiniai nepazeidzia kultiiros paveldo objekto vertingyjy savybiy, saugomi
vertingi elementai ir dalys: tiaris, laikanciy sieny tinklas, autentiskos dury ir langy angos,
medZiagiskumas.

- Konstrukcijy pririsimas, tarpusavio zingsnis bei altitudés turi biti tikslinamos projekto
vwkdymo prieziiros metu.

- Naujos medinés konstrukcijos turi buti gaminamos is vientisosios, I — osios risies ne
mazesné kaip C24 klasés — laikantieji el. C18-ne laikantieji, spygliuociy medienos. Drégnumas neturi
virsyti 18 %. Medinés konstrukcijos kontakte muras/betonas turi biti izoliuojamos hidroizoliacija.

- ISorinés pastato sienos pleistuojamos, susiuvamos ir injektuojamos pagal ST-1 ir kiekiai
nurodyti SA dalyje.

- Darby metu radus esamy konstrukcijy neatitikimus su projekto brézZiniais, biitina pranesti
autoriui ir is naujo patikslinti sprendinius.

- Kiekiy zZiniarasciai turi buti rangovy tikslinami pries atliekant projektinius darbus pagal
faktg.
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4. Pagrindiniy normatyviniy statybos dokumenty, Kkuriais vadovaujantis parengtas
tvarkybos darbo projekto konstrukcijy dalis, sarasas
LR jstatymai:

Lietuvos Respublikos statybos istatymas, 1996-03-19 Nr. [-1240 (Lietuvos
Respublikos Seimo 2016-06-30 jsakymo Nr. XII-2573 redakcija);

Nekilnojamyjy kultiiros vertybiy apsaugos jstatymas 1-733, ;

Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (2003 m.
liepos 1 d. Nr. IX-1672);

1-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Paveldo tvarkybos reglamentai:

PTR 2.13.01:2011 Archeologinio paveldo tvarkyba

PTR 2.01.01:2010 Kontakto zonos “miras/gruntas” sutvarkymas. Pamaty tvirtinimas

PTR 2.02.03:2007 Akmens miiro ir natiiralaus akmens, plyty miuro paveldo tvarkyba

PTR 2.03.01:2010 Betono, molio, mediniy konstrukcijy tvarkyba

PTR.2.03.02:2010 Betono molio, mediniy konstrukcijy sutvirtinimas cheminémis priemonémis
PTR 2.05.01:2010 Metalo gaminiy ir metalo konstrukcijy tvarkyba

PTR 3.06.01:2014 Kulttros paveldo tvarkybos darby projekto rengimo taisyklés

Ir kitais tvarkybos darbus reglamentuojanciais dokumentais. Kiekvieno Siy leidiniy publikacija
turi buti paskutinés redakcijos, priedai turi biti jsigalioje Sios projekto dalies isleidimo dieng, jei néra
nurodyta kitaip.

5. Projekto apipavidalinimui naudota licencijuota programiné jranga

- Projekto programos idiegtos operacinéje aplinkoje Windows 10 Home, versija 1511,
produkto licencijos ID 00326-10000-00000-AA837;

- Projekto tekstiné dalis paruoSta naudojant atviro kodo biuro programy paketu
"OpenOffice.org".

- Projekto grafiné dalis paruosSta naudojant komercing programineg jrangg ACADLT 2014
MLO03, Licencijos serijos Nr. 542-06649363, partijos Nr. 057F1-AG5111-1001.

- Projekto elektroninés laikmenos dalys apdorotos laisvo kodo jmonés Pdfforge GmbH
programa PDFCreator ir apjungtos panaudojant laisva programg PDF Split and Merge.

- Projekto skaiCiavimai atlikti naudojant programing jranga ,NEMETSCHEK SCIA
ENGINEER 18,

6. Bendri reikalavimai

Visi esminiai pakeitimai turi buti suderinti su projekto vadovu (toliau — PV), projekto dalies
vadovu (toliau - PDV).

Darbams turi biiti nustatyta tvarka gautas leidimas.

Darbai turi biiti vykdomi prisilaikant galiojanciy PTR, STR, ST ir pan. reikalavimy.

Visos naudojamos medziagos turi biiti sertifikuotos Lietuvoje arba ES Salyse, turéti atitikties
sertifikatus.

Reikalavimai jpakavimui, transportavimui ir saugojimui: medZziagy transportavimas ir saugojimas
vykdomas grieztai prisilaikant gamintojy nurodymy.

Statybos ir montavimo darbai vykdomi laikantis ST reikalavimy. Jeigu atskiriems darbams ST
néra, darbai turi biiti vykdomi pagal statybos darby technologijos projekta.

Priduodant objekta eksploatacijai, generalinis rangovas turi pateikti statytojui iSpildomaja
dokumentacija:

- visus panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikatus, techninius pasus, bandymo
protokolus, atitikties dokumentus, statybos darby zurnalg ir pan.;
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- gamintojo prieziliros instrukcijas jrangai, sistemoms ir jrenginiams;

- visy tiekéjy ir subrangovy sarasus su jy rekvizitais.

Privaloma laikytis saugos ir sveikatos statyboje taisykliy pagal DT 5-00 ir jmonés statybos
taisykliy.

Vykdant darbus nepazeisti treciyjy asmeny teisiy.
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SPECIALIOSIOS TECHNOLOGILJOS

1. IVADINE DALIS

Specialiosios technologijos:

1. Plysiy injektavimas, susiuvimas, pleistavimas ST-1;
2. Miro plovimas, valymas, antiseptikavimas, hidrofobizavimas ST-2;
3. Miro fragmentinis remontas ST-3;
4. Tinko remonto technologija ST-4;
5. Mediniy elementy protezavimo, antiseptikavimo technologija ST-5;
6. Metaliniy elementy tvarkyba ST-6;
7. Miro horizontalios hidroizoliacijos jrengimo specialioji technologija ST-7;
8. Miiro vertikalios hidroizoliacijos jrengimo specialioji technologija ST-8.
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2. SPECIALIOSIOS TECHNOLOGILJOS
1. PLYSIU SUSIUVIMAS, INJEKTAVIMAS, PLEISTAVIMAS ST-1

Darbai vykdomi pagal Sig specialigja technologija ir tvarkybos darby projekta: Injektavimas vykdomas per
parkerius iSdéstytus ~ 50 cm zingsniu, injektuojant specialy skiedinj 1 — 6 m atm. spaudimu, rankiniu siurbliu.
Darbai vykdomi nuo pastoliy.

1.1. Naudojamaos Sios specialios medZiagos ir mechanizmai:
— Tiksotropiskas tvirtinimo angy ir siiiliy skiedinys pvz.: ,,Emcekrete SFM thix* ar
analogiSka pagal techninius rodiklius medziaga (toliau - ,,Emcekrete SFM thix*);
— ,,Desoi’ ar pan. pakeriai,

— Injektavimo skiedinys pvz.: ,,Oxal VP IT flow* ar analogiSka pagal techninius rodiklius
medziaga (toliau - ,,Oxal VP IT flow*);

— Elektriné maisyklé.
Rankinio injektavimo siurblys (pvz. ,,Desoi‘).

1.2. Technologijos aprasas. Miiro stiprinimas injektavimo metodu
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1 pav. Plysiy injektavimo schema
a.) pakeriy isdéstymo schema, b) injektavimo pradzia, c) injektavimo pabaiga. 1-plysiai; 2-
pakeriai; 3-plysio hermetizavimas (polimercementiniu skiediniu, polipropilenu, poliuretano putomis ir
pan.); 4-pakerio uzdarymas, S-injektoriaus pajungimas.

- Paruo$iamieji darbai susideda i$ plySiy atidengimo ir i$plovimo, pakeriy jrengimo, ir plysiy
uztaisymo. PlySiy iSplovimas atliekamas Svariu vandeniu. Pakeriai jstatomi j pagrindinius plySius, apytikslis
zingsnis ~50 cm. Pakeriai ir plySiai uztaisomi polimercementiniu (1:3 su kalkine priemaisa iki 0,1 ttrio dalies)
skiediniu, esant butinumui naudojami priedai skiedinio kietéjimui paspartinti,

- Injektavimas mineraliniu skiediniu atlieckamas rankiniu injektoriumi 1-6 atm. spaudimu. Tam
tikslui injektorius prijungiamas prie apatinio pakerio. Skiedinys jspaudziamas j plysj kol, i§ Salia esancio pakerio
nepasirodo skiedinys. Pakeris uzdaromas, virSutinis arciausiai esantis pakeris iSvalomas ir jis naudojamas
tolimesniam darbui. Esant nedideliam injektavimo kiekiui injektavimas gali buiti atliktas tik per apatinius
pakerius;

- Baigiamieji darbai susideda i§ pakeriy pasalinimo, pakeriy viety uztaisymo skiediniu, darbo
vietos nuvalymo, mechanizmo praplovimo;

- Su mineraliniais skiediniais reikia dirbti esant oro ir pagrindo temperattrai nuo +5°C.

1.3. Miiro stiprinimas susiuvimo - armatiiros jklijavimo metodu.

ParuoSiamieji darbai susideda i§ plySiy atidengimo, vagy jrengimo armatiros jklijavimui ir skiedinio
paruo§imo. Vagas rekomenduojama jrengti horizontaliose miro sitlése, pagal zingsnj ir ilgj nurodytg projekte.
Vagos turi biiti iSvalytos, praplautos ir nugruntuotos giluminiu gruntu.
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Plysiy atidengrnas Grivvelo Ekrtmas
2 pav. Miro susiuvimo schema

—Strypy jklijavimas vyksta numatyta tvarka: strypo paruoSimas, strypo jklijavimas. Armatlirinis strypas
nuvalomas nuo korozijos. Strypas jklijuojamas ankeriniu skiediniu ,,Emcekrete SFM thix*

—Toliau vykdomas ply$iy uzpildymas injektavimo metodu pagal ,,Miiro stiprinimas injekavimo metodu*
technologija aprasyta punkte 2.2.

— Su mineraliniais skiediniais reikia dirbti esant oro ir pagrindo temperatiirai nuo +5°C iki +30°C. Esant
tikimybei, kad miiro temperatiira nukris zemiau jSalimo ribos panaudojami ziemos priedai.

1.4 Miiro stiprinimas pleiStavimu

5

3 pav. Pleistiniy sqramy pleistavimo schema
1. Metaliniai pleistukai (metaliné juosta) 2mmxn storio; 2. Plysio injektavimas, 3. PlySio susiuvimas, 4.
Pleistiné sqrama.

Pleistavimas vykdomas pleiStiniy sagramy tvarkybos darbams atlikti. Sitilé iSvaloma ir uZpleiStuojama 2-4
mm storio 50-60 mm plo¢io metalinémis juostomis. Jy kiekis, vienoje vietoje, proporcingas plySio plo¢iui.
Metalinés juostos gruntuojamos ir jklojamos iki atsako plySio plociui. Atlikus pleiStavima pleiStiniy sgramy
sitlés injektuojamos pagal 1.2 punkta 1.
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2. MURO PLOVIMAS, VALYMAS, ANTISEPTIKAVIMAS, HIDROFOBIZAVIMAS ST-2

Specialioji technologija taikoma miiro paruoSimui pries tinkavima, eksponavimui ir/arba po tinkavimo.
Miras valomas, ruosiant miirg remontui, eksponavimui ar uzdengimui tinku.

2.1. Rankinis mechaninis miiro valymas

Objekte taikomi Sie miiro valymo budai: rankinis-mechaninis biidas ir taip pat naudojamas fragmenty
miro valymas - cheminémis priemonémis: rigstinémis, apnasy Salinimui ir Sarminés purvo Salinimui.

Pastaba: PrieS pradedant valymo darbus visus pavirSius, kurie nebus valomi, reikia apsaugoti nuo
cheminiy medziagy neigiamo poveikio.Rankinis mechaninis miiro valymas vykdomas standziais kaproniniais
Sepeciais, glaistyklémis ir kaltukais i$ virSaus j apacig. Kaltukais pasalinami destruktuoto miro pavirsiai. Drusky
nuosédos, dulkés, pelésiai mechaniskai pasalinami metalinémis glaistyklémis ir Sepeciais.

Rankinis mechaninis valymas naudojamas, kaip paruoSiamieji valymo darbai, o atskirose vietose ir kaip
galutinis rezultatas.

2.2. Cheminis valymas

Cheminis valymas naudojamas valant mechaniSkai ir hidromechaniSkai, sunkiai pasalinamus uzter§tumus.
Naudojamos pramonés gaminamos valymo priemonés murui. Valant pramoninémis priemonémis biitina laikytis
gamintojy nurodyty saugos taisykliy ir instrukcijy. Taikant cheminio valymo technologija bitina atlikti
bandomaji fragmento valyma ir parinkti tinkanti, kartu nustatant medziagy sanaudas. Cheminio valymo darbai
atliekami i§ apacios j virSy esant temperatiirai daugiau nei +5°C. Sarminius valiklius galima tepti ant sauso
pagrindo, valant riigStiniais valikliais pavir§iy butina drékinti. Po nustatyto laiko (Sarminiams valikliams ~30
min, rigstiniams ~10 min.) pavirSiy rekomenduojama nuplauti vandeniu. ISgaunant pavirSiaus pH 6,5-7.5.

Valant rugstiniais valikliais valomos tik plytos. Sitlés nelieciamos.

2.3. Pavirsiaus apdirbimas drusky modifikatoriumi suriséju

Dalis vandenyje tirpiy drusky iSplaunamos arba modifikuojamos kartu su ne$varumais. Po plovimo
vandeniu pavirSiuose gali padidéti tirpiy drusky kiekis, todél j pavirSiy kylancias druskas apdorojama tirpalais
skirtais naikinti druskas, atsirandancias ant pastaty. Rekomenduojama medziaga pvz.: ,,ESCO-FLUAT* arba
analogiska pagal techninius parametrus medziaga.

2.4. Miiro antiseptikavimo technologija

Pavir§iy antiseptikavimas vykdomas gamyklinémis antiseptikavimo priemonémis, pagal gamintojy
instrukcijg, nuplovus miiro pavirsiy.

Antiseptikavimas vykdomas purSkimo biidu, nuo virSaus | apacia, grieztai laikantis gamintojy
instrukcijomis, kartu ir gamintojy instrukcijomis. Dirbti reikia su instrukcijose nurodytomis apsaugos
priemonémis. Patalpos turi biiti natiiraliai arba mechaniskai védinamos.

2.5. Miro hidrofobizavimas

Hidrofobizavimas yra paskutinis fasady tvarkybos procesas atlickamas atlikus fasado remonto darbus ir
dazyma. Hidrofobizuojami iSsikiS¢ fasado elementai: karnizai, karnizéliai, sandrikai ir kt. elementai.
Hidrofobizavimas atliekamas silikoniniais hidrofobais. Darbus vykdyti bespiidiniu purSkimo btidu i§ virSaus ]
apacig iki pirmo jsigérimo. Rekomenduojama medziaga, pvz.: ,,Remmers” ar analogiSka pagal techninius
parametrus medziaga.
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3. MURO FRAGMENTINIS REMONTAS, PERMURIJIMAS ST-3
3.1. Miiro fragmentinio remonto vykdymo salyga:

—Miiro fragmentinio remonto darbai vykdomi esant temperatiirai ne maziau +5 °C. Esant Zemesnei oro
temperatirai ir lauke taikomos darbo vietos aptvérimas, pavirSiaus apsaugos priemonés ir pavirSiaus Sildymas
Saltuoju metu.

3.2. Miro fragmentinis remontas atliekamas pagal dvi technologijas (kuria technologija taikyti
apsprendzia tvarkybos projektas).

— Isdiléjusiy siiiliy rievéjimo technologija;
— Lauko akmeny, plyty miiro fragmentinio permiirijimo technologija.

3.3. ParuoSiamieji darbai

—Kartu su tvarkybos darby projekto autoriumi patikslinami projektiniai sprendiniai ir darby apimtys;

—Darbo vieta turi biti aptverta ir parengta pagal saugos darbe normy (DT-5.00 reikalavimu);

—Miro fragmentinio remonto darbus vykdyti po miro valymo;

—Darbams turi vadovauti atestuoti projekto (projekto dalies ir statybos darby vadovai). Kokybe
kontroliuoja techninés priezitiros inzinierius.

3.4. Darby technologija

2.3.1. Isduléjusiy sitiliy rievéjimo technologija

—I8valyti sitiliy dugng jj sudrékinant ir gruntuojant giluminiu gruntu;

— Gruntuoti dugng adheziniu skiediniu 1¢:3sm su plastifikatoriumi;

—Uztaisyti sidilés paruosty siiiliy skiediniu jo sudétis turi baiti artima autentui. Sis skiedinys ruosiamas
pagal tyrimy duomenis arba nustatytas vietoje pagal autenta;

—Paruosiamajam skiediniui sustingus dengiamas dengiamasis siiiliy skiedinys su autentisko rievéjimo
imitacija;

—Dengiamojo sluoksnio skiedinio spalva riSamosios medziagos, uzpildo santykis ir granulometrija
nustatoma tyrimais pagal autenta;

—Sitloma pagal tyrimy rekomendacijas ruosti bandomuosius skiedinius ir parinkti geriausiai tinkancig

sudétj;
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1. pav. Priauginimo technologiné schema
1 — erodavusio fragmento pasalinimas, valymas (1), dugno drékinimas (2); 2 - dugno padengimas
skiediniu (3); 3 - kavernos uztaisymas sudétiniu skiediniu sluoksniais iki 3 cm (4); 4 - uztepimas
dengiamuoju sluoksniu (5) formuojant pavirsiy ir tonavimas silikoniniais dazais (6)
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2. pav. Sialiy tvarkybos technologiné schema
1 - Salinamas erodaves skiedinys, drékinamas pavir§ius; 2 — apdorojamas dugnas, rengiamas pamusalas;
3 - jrengiamas dengiamasis sluoksnis, jei reikia rievint sitles pagal autentiskas
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3. pav. Plyty jklijavimo technologiné schema
1 — erodavusi arba dalinai erodavusi plyta; 2 — dugno drékinimas ir gruntavimas; 3 — nauja arba autentiska

(panaudota) plyta; 4 — jklijavimas sudétiniu skiediniu; 5 — mediniai pleiStukai plytai fiksuoti;
6 - siliy uZtaisymas pamusalo skiediniu (1 dalis cemento, 0,5 dalies kalkiy, storis — 3—4 cm);
7 - uztaisymas restauraciniu skiediniu (rievéti pagal autentiska)

4. TINKO REMONTO TECHNOLOGIJA ST-4

Parengiamieji darbai:

1. Pasalinti visg eroduotg tinkg iki miiro.

2. Esamo miro remontas remontiniu skiediniu, pagal poreikj atlikti miiro fragmenting restauracija
pagal ST-3;

3. Atlikti esamo miiro valyma, antiseptikavima, padengima drusky suriséju pagal ST-2.

Drégme atstumiancio tinko jrengimas:

- Atlickamas aptaskymas ant miro, vadinamu ,brizgu“ (rekomenduojama medziaga pvz.:
,Exzellent STP 540 ar analogiska pagal techninius parametrus medziaga).

- Irengiamas drégme reguliuojantis tinkas, minimalus sluoksnio storis 20 mm (rekomenduojama
medziaga pvz.: ,,Exzellent STP 610* ar analogiska pagal techninius parametrus medziaga).

- Irengiamas drégme reguliuojantis smulkus apdailinis tinkas pertrynimui, minimalus sluoksnio
storis 20 mm (rekomenduojama medziaga pvz.: ,,Exzellent STP 750 ar analogiSka pagal techninius
parametrus medziaga).

- Dazyti pavirSius silikatiniais dazais Sd<0,01 m pagal SA dalyje nustatytg spalva.

Pastaba: atidengus miira ir nustaCius vertikalius/horizontalius plySius, tikslinti dél esamos situacijos su
PV, bei numatyti jrengimg, susiuvima, injektavima pagal ST-1.
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5. MEDINIU ELEMENTU PROTEZAVIMO, ANTISEPTIKAVIMO TECHNOLOGIJA ST-5
5.1. Puvinio paZeisty medienos daliy nustatymo technologija

Vizualiai defektiniy viety puvinio gylj geriausiai nustatyti jkalant 83-4 mm, L=100 mm vinj, nuZymint ant
vinies kas 1 cm padalas. Kalama kol duslus garsas pasikeis kito daznio garsu. Papuvusios medienos gylis
priimamas 1 cm tikslumu apvalinant j didesne¢ puse. Jeigu gylis (Is) sudaro iki pusés elemento le, t.y. 1s<0,5le,
tokiu atveju taikoma protezavimo technologija. Jeigu Is>0,5le, tokiu atveju taikoma elemento pakeitimo
technologija.

s h,)
i

LLe

e

Schema Nr. 6.1. Puvinio pazZeisto medienos elemento nustatymo technologija.
5.2. Nedidelés apimties defekty Salinimas plombavimo biidu (kai 1s<0,5le, schema Nr. 2):

Darbai vykdomi $ia tvarka:
- Pries pradedant mediniy elementy protezavima, turi biiti uztikrintas jy pastovumas darby metu;
- Protezuojamy mediniy elementy, pazeista mediena Salinama iki sveikos;
- ParuoSiamas medinis protezas i§ medienos, klas¢ C24 (W15-20%,), pagal i§pjauta forma;
- Protezas jklijuojama klijais medienai ir fiksuojama, vinimis (Zr. schemg Nr. 2);
- Protezuojama mediena, turi biiti antiseptikuota.

Sveika esama mediena, gegné

Vinys
i/

Antiseptinama,J MedZio plomba C24,
patepama klijais jkalama i$ virsaus

B\

Schema Nr. 6.2. Plombavimo technologija.

5.3. Nedidelés apimties defekty Salinimas protezais, jklijavimo budu:
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1. protezas;
2. klijai EPC;
3. sveika palieckama mediena;

4, siiliy hermetizavimas samanomis arba AA_MA20 .
pakulomis; F 2
. v v . 4 *ff’;{ T
5. kietmedzio kaisciai (16 mm) arba vinys. = Aoiz

Schema Nr. 5.3.

5.4. Nedidelés apimties defekty Salinimas plombavimo buidu (3 variantas):

Darbai vykdomi §ia tvarka:

- Pries  pradedant  mediniy  elementy
protezavimg, turi buti uztikrintas konstrukeijy
pastovumas darby metu; NN

- Protezuojamy mediniy elementy pazeista
mediena $alinama iki sveikos;

- ParuoSiamas medinis protezas i§ medienos,
klase C24 (W15-20%,), pagal iSpjauta medienos

Esama mediena

a

EPC-1 klijai

¥

Mediniai kaisgiai (azuolas)

150[159 200 |150150|

nupjauti
forma;
- Protezas jklijuojama klijais medienai ir g
fiksuojama, gzuoliniais kaisCiais arba vinimis ~
(nertdijancio plieno); )
- Protezas vizualiai neturi labai skirtis nuo Medzio plombe

autento. Turi biiti apdorota pagal senas technologijas
ir sendinta.
Protezuojama mediena, turi biiti antiseptikuota,

antipirenuota gamykliskai. Schema Nr. 5.4.

5.5 Mediniy laikanciy konstrukcijy pavirsiy antiseptikavimas, antipirenavimas

Antiseptikuojamos, antipirenuojamos medinés laikancios konstrukcijos: gegninés santvaros, ilginiai,
miurtasiai, statiniai, jzambinés ir kitos esamos medinés konstrukcijos.

Pastaba: Nauja mediena j statybos aikstele pateikiama apdorota antiseptikais ir antipirenais ir privalo
turéti sertifikatq.

5.5.1. Medziagos mediniy elementy apdirbimui rankiniu biidu

Esami mediniai elementai padengiami antipireniniu-antiseptiniu tirpalu, kuris turi buti skirtas mediniy
konstrukcijy apsaugai nuo gaisro ir biologinio poveikio (medienos grybo, puvimo, pamélynavimo, pelésiy ir
pan.), skirtas pavir§iniam medienos padengimui ir mirkymui, suklasifikuotas pagal LST EN 13501-
1:2007+A1:2010 ir atitinka degumo klasés ne mazesn¢ B-s3, d2. Rekomenduojama medziaga ,,BAK-1* ar
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analogiSka pagal techninius parametrus medziaga. Dengiant konstrukcijas antiseptikais, antipirenais vadovautis
konkretaus gamintojo technologija ir rekomendacijomis. Naudoti tik gamyklinius preparatus.

5.5.2. Specialioji technologija

Apdorojama mediena turi biti sausa (drégmé ne didesné nei 20%). Nuo pavirSiaus biitina paSalinti bet
kokig danga (dazus, neSvarumus, pjuvenas ir zieve). Tirpalui reikia nutepti medieng teptuku, voleliu arba
impregnuoti purkStuvu pagal gamintojo reikalavimus arba jmonés atliekancios dengimo darbus technologija. Po
medienos impregnavimo rekomenduojama medienos ruosinius uzdengti polietileno plévele.

6. METALINIYU ELEMENTU TVARKYBA ST-6

Si technologija pritaikyta objekto metaliniy elementy tvarkybai dviem metodais, kai elementai yra ir
paliekami atviri.

6.1. Metalo valymas ir antikorozinis daZzymas (palickami atviri elementai)

Gamyklinis metalas yra dengiamas milteliniu dazymu pagal gamintojo instrukcija, spalva nurodyta SA
dalyje. Restauruojami gaminiai gruntuojami ir dengiami antikorozine dazymo sistema. Sioje specialioje
technologijoje pateikiamas tik restauruojamy atviro metalo gaminiy technologinis aprasas.

Reikalavimai medZiagai

Antikoroziné metaliniy pavirS$iy padengimo danga turi biiti ilgaamzé, atspari drégmei, klimatiniams,
cheminiams ir mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStising danga, kurioje neturi buti jtrukimy, pisleliy,
nutekéjimy. Danga turi biiti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi biiti aukstas — pagal LST EN
12944-1:2000 — daugiau kaip 15 mety. Rangovas privalo nurodyti medziagy kilme ir privalo pateikti reikalingg
sertifikatg apie nurodyta kokybe. Darbams turi vadovauti atestuoti projekto (projekto dalies ir statybos) vadovai.
Kokybe kontroliuoja techninés priezitiros inzZinierius. Rekomenduojamos medziagos pvz., ,,Hammerite®,
,» Likkurila® arba analogiski metalo pavirSiams apdirbti skirti dazai (pagal gamintojo rekomendacijas turi buti
pritaikomi ketaus gaminiams). Padengimas ir eksploatavimas pagal gamintojo instrukcijas.

Parengiamieji darbai

Turi buti laikomasi tokio metalo paruo$imo ir dazymo nuoseklumo: nuriebinimas, rudziy valymas
mechaniskai, tirpikliais ir cheminiu btidu. Pagrindinis pavirSiaus paruos§imo biidas yra mechaninis, suspausto oro
srove purSkiant abrazyving medZziaga. Visos metalo konstrukcijos turi biiti nuvalomos pagal ISO 12944-4
standartg. Turi biiti nusméliasrovintos ar apdorotos metalo Sratais. Nuvalius tokiu biidu metalo pavirsiy, jis bina
Siurkstus, todél gruntas labai gerai laikosi ir uZtikrina gera dangos kokybe. PavirSiaus valymas turi atitikti S-2.5
klase. Mazi pavirsiai gali buti valomi mechaniniu ar rankiniu btidu Sepeciais ir skiedikliais;

Metalo pavirsiy padengimo technologija

Produkta paruoskite remiantis gamintojo techninio lapo nurodymais. Produktas gali buti dengiamas:
purskimo bitidu, beore purskimo jranga arba teptuku/voleliu (rekomeduojamas trumpaplaukis mohoro volelis su
fenolio Serdimi). Dengimo biidas turi biiti parenkamas atsizvelgiant gamtojo reikalavimus ir esamus metalinius
elementus.

Dengiant purskimo budu biitina vadovautis medziagos gamintojo techninio duomeny lapo nurodymais
purskimo jrangos slégiui, kompresijos lygiui ir kitiems parametrams.

e Grunto sluoksnis i§ dvikomponentiniy dazy epoksido pagrindu turi biuti padengtas pagal
gamintojo instrukcijas;

e Apdailiniai sluoksniai turi biiti padengti po gruntavimo pagal gamintojo instrukcijas;

e Ridziy suriséjais ruosti pavir$iy dazymui draudziama. Nuvalius atitinkama pavirSiaus plota, jis
turi biiti nugruntuotas. Palikti negruntuota pavirsiy ilgiau kaip 24 val. draudZiama.

Rangovas gali pasirinkti ir kita pavirSiaus paruoSimo dazymui buda, taCiau tai turi biiti suderinta su
statybos technine priezitra. Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti
dazymo rangovas, prie§ jas uzdengiant turi buti nudazomos antikoroziniais dazais. Esamos metalinés
konstrukcijos daZzomos antipireniniais dazais (bekvapiais). Spalva derinama su architektu ir statytoju projekto
vykdymo prieziiiros metu, pateikiant pavyzdzius i§ konkretaus gamintojo paletés. Dazant pasirinktos firmos

Lapas Lapy
9 11

PRI1.23-23-TP-PTDP-SK-ST




dazais, biitina grieztai laikytis ty rekomendacijy ir taisykliy, kurias nurodo gamintojai ar jy atstovai, kad
uztikrinti patikimg ir ilgg dangos tarnavimo laika.

7. MURO HORIZONTALIOS HIDROIZOLIACIJOS JRENGIMO SPECIALIOJI
TECHNOLOGIJA ST-7

Siena po lauko laiptais storis ~2 m. Galimybés prasigrezti i§ abiejy pusiy néra, nes jrengti lauko laiptai.
Horizontali izoliacija jrengiama grindy lygyje, 2 eilémis. Siuo metu horizontalios hidroizoliacijos néra.
Specialioji technologija numato horizontalios hidroizoliacijos mire injektavimo technologijos pagalba su MC-
Bauchemie, taCiau galima naudoti ir kitos sistemos horizontalig hidroizoliacija pagal gamintojo jrengimo
instrukcija.

7.1 Specialioji technologija

Darbai vykdomi pagal §ig specialiaja technologija ir tvarkybos darby projekta Sia tvarka:

1. Etapas — injektavimo kanaly iSgrezimas

Injektavimo kanalai iSgreziami injektavimo zonoje kas
25 cm i8ilgai miiro sienos ir 2 eilémis j virSy kas 16 cm (kas
dvi eilés plyty i virsy). Greziama | miiro siiiles, ne ] plytas.
Injektavimo antgalio (pakerio) skersmuo 18 mm. Gr¢zimo
gylis: per visg muro storj, atmetus apie 15 cm. Injektavimo i -
kanalai greziami 90 laipsniy kampu. l

I8 iSgrezty injektavimo kanaly iSsiurbiamos dulkés ir o - = -
miro atliekos. Dulkés taip pat gali iSpuciamos suspaustu oru.

@ 0 o

@
©
o
O
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2. Etapas — injektavimo antgaliy jstatymas

Miiro injektavimui, siekiant atlikti horizontalig hidroizoliacijg akrilatiniu geliu (pvz. MC-Injekt 95 TR ar
analogiSka pagal techninius parametrus medziaga), naudojami jkalami plastmasiniai injektavimo antgaliai
(pakeriai) su atbuliniu voztuvu (pvz. MC-Schlagpacker ar analogiska pagal techninius parametrus). Pakeriai
atsargiai jkalami j injektavimo kanaly ertmes. Jie turi standziai stovéti mure, tam, kad injektuojant su slégiu,
neiskristy.

3. Etapas — injektavimas akriliniu hidrostruktiiriniu geliu

Hidrostruktiirinio, akrilinio gelio (pvz. MC-Injekt 95 ar analogiSka pagal techninius parametrus medZziaga)
mai§ymas ir injektavimas atlickami dvikomponente injektavimo pompa. Akrilinis gelis gali buiti apdirbamas
zemose oro temperatiirose (daugiau nei 1°C). Reguliuojamas gelio sustingimo laikas nuo 50 sek. iki 10 min.

4. Etapas — injektavimo kanaly uztaisymas.

Injektavimo kanalai turi biiti uztaisomi greitai kietéjanciu remontiniu misiniu (pvz. EMCEKRETE) arba

remontinius skiediniu.

8. MURO VERTIKALIOS HIDROIZOLIACIJOS JRENGIMO SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA
ST-8

Dviejy sluoksniai mineralinés hidroizoliacijos jrengimo technologija

Specialioji technologija taikoma vykdant mineraliniy pavir§iy hidroizoliacinius darbus pramoniniais
mineraliniais §lamais fasade ir viduje.

Mineraliniai §lamai turi turéti gera sukibima su mineraliniais pagrindais. Slamai turi baiti gamykliniai.

—Turi biiti atspariis sulfatams;

— Vandeniui nepralaids;

—Dalinai laidiis garams, gerai dengti drégnus pavirsius;

—Turéti gera dengiamuma;

— Darbai turi biiti vykdomi esant aukstesnei negu +5°C temperatiirai.
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Teptiné mineraliné hidroizoliacija turi biiti jrengiama pagal projekta ir gamintojo medziagos montavimo
instrukcijas ir technines specifikacijas

ParuoSiamuyjy darby laikotarpiy atliekami Sie darbai:

—Prie§ dengiant hidroizoliavimo glaista, reikia patikrinti ar pagrindas pajégus priimti apkrovas ir néra
18ales. Pagrindas turi biiti Svarus ir neturéti jokiy palaidy daleliy, dulkiy, seny dazy sluoksniy, dumblo, bitumo ar
kity sukibima slopinan¢iy medziagy. Nelygumai < 5 mm uztaisomi uZpildymo glaistu. > 5 mm uZztaisyti
remontiniu skiediniu;

—Darbai atliekami iki +5°C temperattiros. Jeigu vidutiné paros temperatiira nukrenta Zzemiau 0 °C, reikia
numatyti priemones darbo vietos ir miiro $ildymui arba Siltinimui, bei specialiy medziagy taikymas prie
Zemesnes temperatiiros. Vasara hidroizoliuojama pavirsiy reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy.

Pagrindinés teptinés mineralinés izoliacijos darbai. Vykdant mineralinés hidroizoliacijos darbus,
dengiamas pavirSius turi buti Svarus, stiprus ir drégnas (bet ne §lapias). Palankiausias oras: drégnumas 60 %,
temperatiira +5-20 °C. Pirmas tris valandas po sluoksnio jrengimo temperatira turi bati didesné negu +5 °C.
Hidroiziliavimo medziaga dengiama ne maziau 2 sluoksniais sodriai ir vienodu pavirSiaus tankiu uztepamas
mirininko $epe¢iu. Kampus ir nutrupéjusias briaunas dengti kruopsciai.

Siiilomos medziagos: Pvz.: elastingas hidroizoliavimas glaistas ,,MC-Proof-501- flex* ar analogiska
pagal techninius parametrus medziaga.

8. KOKYBES KONTROLE

Kokybés kontrol¢ vykdo darby vykdytojas ir priduoda darba statybos vadovui, techninés priezitiros
inZinieriui. Visi tvarkybos ir restauravimo darbai forminami darby aktais. Pildomas Zurnalas, kuriame
fiksuojamos darbo vietos, oro salygy, medziagy kiekiy sgnaudos. Pagal atlikty darby kontrolés rezultatus,
sudaromi pridavimo ir paslépty darby aktai.

9. DARBO SAUGA

Visais darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais vadovautis LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu;
LR Darbo kodeksu; “Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT 5-00”, “Bendrosios priesgaisrinés saugos
taisyklés”, “Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai”, “Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai”, ,,Darbo
jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais®, ,,Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis
nuostatais®, ,,Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais“, bei kitais identifikuotais
padaliniui/statybos objektui darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais teisés dokumentais.

Dirbant su chemikalais grieztai laikytis darbo su chemikalais saugos reikalavimy.

Pries§ pradedant darbus darbuotojai turi biiti pasira§ytinai instruktuoti darbo vietoje.

10. BENDRIEJI NURODYMAI

Vykdant darbus biitina vadovautis galiojan¢iomis normomis ir taisyklémis, saugos darbe instrukcijomis,
gamintojy instrukcijomis:

1. Medziagos sandéliuojamos jstatymuose nustatyta tvarka;

2. Darbus gali vykdyti darbo vietoje instruktuoti darbininkai;

3. Darbus vykdyti naudojantis individualios apsaugos priemonémis;

4. Darbo vieta turi biiti gerai védinama;

5. Darbus vykdyti esant temperatiirai ne Zemiau +5°C;

6. Medziagy likuciai turi baiti Salinami j atskiras talpas ir utilizuojami.

Pastaba: Darbai turi biiti vykdomi pagal nustatyta tvarka suderintg projektq. Darbus turi vykdyti atestuoti
specialistai.

Lapas Lapy
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STOGO DANGOS PLANAS M 1:200

Sd.2.8 Anteny aikstelés ir vaikSciojimo taky apdorojimas antikorozine sistema

EKSPLIKACIJA:

e ST-1, ST-3, ST-4, ST-5 - stoglangiai (Zr. SA dalj, k-ja poz. "Sd.2.8");
) ] o o e L-4 - palépés langas fiksuotu rému (Zr. SA dalj);
Rekomenduojama jrengti laipteliy apacioje uztvarg o L-5 - palépés langas varstomu rému (3r. SA dalj);
@ e  L-6 - stiklinis Svieslangis-liukas (Zr. SA dalj);
® e  L-7 - liukas véliavai eksploatuoti (Zr. SA dalj);
___~~~~T~~ﬂ—r — o  K-1, K-2, K-3, K-4, K-5 - kaminai (detalé "Ks.3");
s N Ll . = e VK - véliavos jtvirtinimo vieta (esama);
@* | | sG e @ o . e  SG - sniego gaudytuvai-apsauginé tvorelé (Zr. SA dalj).
| 1 Sd.8 Triniy stoglangiy dangos su
II S pasluoksniais remontas pagal esamg
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H Sd.8 Turiniy stoglangiy dangos su pasluoksniais remontas pagal esamg
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’I = jﬁ Sd.2.6 Liuko skardos dangos
S P ] Sd.2.7 Med. karkaso remontas
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I »
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\\ |
\
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\\ 1 ‘ PASTABOS:
\ ‘ J 1. Plysiy injektavimas, susiuvimas, pleistavimas ST-1;
| 2. Mdro plovimas, valymas, antiseptikavimas, hidrofobizavimas ST-2;
\ 3. Maro fragmentinis remontas ST-3;
SN 4. Tinko remonto technologija ST-4;
\ —— 5. Mediniy elementy protezavimo, antiseptikavimo technologija ST-5;
k— K-5 956 6. Metaliniy elementy tvarkyba ST-6;
\ i gi 7. Muro horizontalios hidroizoliacijos jrengimo specialioji technologija ST-7;
\ % ~ Ks.3 Kamino tinko ir stogelio vir§ kamino remontas 8. Mdro vertikalios hidroizoliacijos jrengimo specialioji technologija ST-8.
| Kl 9. Kiekiai ir matmenys tikslinami vietoje prie$ pradedant projektinius
@ ] A/‘ darbus, matmenys pazyméti * turi bati tikslinami faktiskai.
e - ] 10. Detalés ir schemos pateiktos bréziniuose: B-02,05-06.
— — 11. Pozicijy numeriai atitinka sgnaudy Ziniaras¢io pozicijas.
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Karnizo detalé "Sd.2.2"; M1:20 ) - .
Stogo dangos keitimo detalé "Sd.2.1"; M1:20 Esamos stogo laikancios k-jos /

Skarda kei€iama j puralu dengtg skardg Zr. SA dalj
Sd.2.1 Grebéstai 32x100, kas 300 mm
Sd.2.2 Difuziné plévelé

Skarda kei¢iama j puralu dengtg skarda Zr. SA dalj
Sd.2.1 Grebéstai 32x100, kas 300 mm

Sd.2.2 Difuziné plévelé

Sd.2.3 Ventiliacinis tasas 50(h)x100 mm Sd.2.3 Ventiliacinis tasas 50(h)x100 mm

Sd.2.4 Paliekamo esamo pakloto remontas 28(h)x100 mm

Sd.2.4 Paliekamo esamo pakloto remontas 28(h)x100 mm

Lk.1 Medinés stogo konstrukcijos tvarkybos

Lk.1 Medinés stogo konstrukcijos tvarkybos
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7 71 5 Ay
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Kraigo detalé "Sd.2.3"; M1:10 O av— /"’
o o //"1,‘ A/‘//‘
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==
Kraigo elementas tos pacios dangos sistemos, Zr. SA dalj ' N2
TasSelis su laikikliais

Skarda kei€iama j puralu dengtg skardg Zr. SA dalj %
Sd.2.1 Grebéstai 32x100, kas 300 mm
Sd.2.2 Difuziné plévelé

Sd.2.3 Ventiliacinis taSas 50(h)x100 mm

S AW

Sd.2.4 Paliekamo esamo pakloto remontas 28(h)x100 mm
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PASTOGES KONSTRUKCIJU SCHEMA M 1:200

Esamas liukas, medZzio k-ja is 50x50mm karkaso
Skardos danga

%NZD

1 |
y | 34195 - . T .
i Mediniy elementy plombavimo principiné detalé pagal ST-6
830*x9=7435 15985 810*x9=7260
Smeigés 8.8.kl, su verzlémis ir poverzlémis Medienos plomba.
Matmenys pagal plombuojamag medieng
B A
h/2
& Y
(= U T
N =
(QI
x I I I I
c \ ¥ v ¥ ¥
Esama mediné sija/gegné 1001100 1001100 PU klijai medienai
VAIZDAS A-A. M1:20
Esama mediné sija/gegne Smeigés 8.8.kl, su verzlémis ir poverzlémis
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Matmenys pagal protezuojamg medieng
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‘\L - ) Lk.1.2 Esamy murt-asu p-lombawmas, -rfemontas SUTARTINIAI 2YMEIJIMAL:
= Pasta[_Ja: stogo Ialk:_ancu{ konstrukcuy _sche(na _ EEEEEEE - puvinio paveikti mediniai elementai
negalima vadovautis kaip planu. PaZeidos ir defektai
nuroytos schematiskai. Vadovautis atidengus
konstrukcijas ir pagal esama konstrukcijy plang
vietoje.
#
i :/; PASTABOS:
oy 1. Kiekiai ir matmenys tikslinami vietoje prie§ pradedant projektinius darbus,
matmenys pazyméti * turi bati tikslinami faktiskai.
| 2. Tvarkybos darbai atliekami esamoms konstrukcijoms. Nebetinkamos
— | eksplotuoti konstrukcijos kei€¢iamos naujomis, atitinkanciomis autentiSkas.
A — 777&‘, @ 3. Bitina vadovautis visomis pastabomis pateiktomis visuose bréziniuose.
C; = 4. Pozicijy numeriai atitinka pateiktus sgnaudy kiekiy Ziniarastyje.
g 5. Specialiosios technologijos (toliau - ST) pateiktos tekstinéje bylos dalyje.
=+ 6. Detalés ir schemos pateiktos bréziniuose: B-02,05-06.
iQ } \ Lk.1.1 Esamy stogo laikanciyjy konstrukcijy plombavimas (1 m)
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PASTOGES PLANAS M 1:200

Pp.7.3.1 Medzio karkaso tako prailginimas iki eksploataciniy tasky (pagal poreikj tikslinama vietoje)

Pp.7.1 Skliauty Siltinimas papildomu AV sluoksniu

34255

33070

N

SRR

KK ’

=

ISeNI et tetess

Pp.7.3 MedzZio karkaso aptarnavimo taky remontas

PR

VYA &

Pp.7.4 Betoniniy aptarnavimo taky remontas

PASTABOS:
1.

10.00=115.55

Pp.7.1 SK

liauty Siltinimas papildomu AV s.luoks.niuJ

Esamas liukas véliavai eksploatuoti;

Esamos metalin. virintinés kopécios

(o

| Pp.7.3 MedzZio karkaso aptarnavimo taky remontas 2.

eksplotuoti konstrukcijos kei€iamos naujomis, atitinkan¢iomis autentiSkas

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

BRI

- skliauty Siltinimas

- betoniniai vaiksciojimo takai

- med. karkaso vaiksc. takai

- med. karkaso vaiks¢. takai pratesin

Kiekiai ir matmenys tikslinami vietoje prie$ pradedant projektinius darbus,
matmenys pazyméti * turi bati tikslinami faktiskai.

Tvarkybos darbai atliekami esamoms konstrukcijoms. Nebetinkamos

3. Bitina vadovautis visomis pastabomis pateiktomis visuose bréziniuose.
4. Pozicijy numeriai atitinka pateiktus sgnaudy kiekiy Ziniarastyje.
5. Specialiosios technologijos (toliau - ST) pateiktos tekstinéje bylos dalyje.
6. Detalés ir schemos pateiktos bréziniuose: B-02,05-06.
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Ruasio sienos hidroizoliacijos detalé "Rs.6" M1:20

RUSIO PLANAS PATALPA 017, M 1:200

Pk.4.5 Cinkuotos presuotos grotelés

013

Pk.4.4 EPS100 storis 50 mm

__I—

Pogrindzio kanalai det. "Pk.4" “

Grindy danga det. "Gd.5" ‘

Pertvara iSramstyti arba jrengti naujai ‘
(vykdant grindy jrengimo darbus) ‘

\
\
\

1100

1510

* | ] AEARRNURRRRRAANS
|
| AT At 20905 :
w 1250 1250 [ Rg.6.1 Vertikali teptiné hidroiziliacija 2 sl. | Rs.6.2 Grezting injekciné horizontali
i e
I Rasio sienos hidroizoliacijos det. "Rs.6 hidroizoliacija
|
Ve l N
(A)
PogrindZio kanalai, PJOVIS 1-1, det. "Pk.4" M1:20
Pk.4.5 Cinkuotos presuotos grotelés 1000x1000 tarpine Gd.5.1 Armuotas i&l. sluoksnis bet. kl. C20/25, d=60 mm
) . o o mm, akis 34x11 mm, aukstis 30 mm, storis 3 mm Gd.5.2 AT @5S500/150/150
Rs.6.1 Vertikali teptiné hidroiziliacija 2 sl. 5 Gd.5.3 PE plévelé d=0,2 mm
Rs.6.2 Greztiné injekciné horizontali gg-g-‘s‘ Ept“‘;_‘)’td::(o?dm“é% UPa 4150
. . L . .5.5 Sutankinta skalda, E> ad= mm
S hidroizoliacija L=1850 mm, kas 250 mm, 2 eil. (160 mm) T 100 Sutankintas gruntas, E45 MPa
8 Rs.6.3 Drenaziné membrana MS 8 . 1000 . 3
@ . 5
// = = @v
/ o
s 00 900 0f = 5
/' _Gd.5.1 Armuotas iSl. sl. bet. kl. C20/25, d=60 mm - |
/| Gd.5.2 AT @5S8500/150/150 " ‘; / /
/| Gd.5.3 PE plévelé d=0,2 mm | 0
Gd.5.4 EPS100, d=100 mm Pk.4.1 Betonas C25/30, XC 2 SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
Gd.5.5 Sutankinta skalda, E=45 MPa d=150 mm Pk.4.2 AT @12S500/150/150
/ : Pk.4.3 @8S500, kas 300 mm SachamtiSkai _
/// Sutankintas gruntas, E=45 MPa Pk.4.4 EPS100 storis 50 mm - tvarkomos riisio patalpos
Gd.5.5 Sutankinta skalda, E>45 MPa d=150 mm - pogrindZio kanalai
/ Sutankintas gruntas, E=45 MPa - risio patalpos grindq tvarky
o
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Tariniy stoglangiy dangos su pasluoksniais remontas pagal esamg

autentiskg forma principiné det. "Sd.8"; M 1:20. Puralu dengta skarda su lankstais Jlajos jrengimo rekomenduojama schema, M1:10
Sd.8.1 Difuziné plévelé su polipropileninio tinklo danga
Sd.8.2 Istisas lenty paklotas, d=28 mm Stogo apsauginé tvorelé (sniego gaudytuvas)

Sd.8.3 Karkasos gegnés plombavimas
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Kamino remonto ir stogelio vir§ kamino detalé "Ks.3.1" atkuriant pagal esama, M1:20 todél vanduo liejasi per virdy nukreipti j listvamzdj !
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§ Ks.3.1 Stogelio vir$ kamino puralu dengtos /
cinkuotos skardos keitimas pagal stogo dangg Lietvamzdis /
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pakankamas lietvamzdzio diametras
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Ks.3.2 Kampuociai 50x50x5 mm %

Ks.3.2 Kampuociai 50x50x5 mm Ks.3.3 Tinklelis
Ks.3.4 Apskardinimas L=300 mm su laikikliu

r
‘ h‘] Ks.3.5 Naujo drégme atstumiancio tinko jrengimas

nudruskinimas
Ks.3.7 Muro pvirSiaus lyginimas remontiniu skiediniu

Apskardinimas turi bati platesni uz Sig ribg

Turi bati su nuolydziu, pavirSius hidrofobizuojamas

pagal ST-2
PASTABOS:
1. Kiekiai ir matmenys tikslinami vietoje prie$ pradedant projektinius darbus, matmenys pazyméti * turi bati tikslinami faktiSkai.
Stogelio vir§ kamino principiné schema atkuriant pagal esama, M1:20 2. Specialiosios technologijos (ST) pateiktos tekstinéje bylos dalyje.
4. Batina vadovautis visomis pastabomis pateiktomis bréZiniuose.
Ks.3.2 Kampuociai 50x50x5 mm 5. Pozicijy numeriai atitinka pateiktus sgnaudy kiekiy ziniarastyje.
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Poz. Eil.

Nr Pavadinimas ir techninés charakteristikos Mato vnt. Pastabos

TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBUY
SANAUDU ZINIARASTIS

Medinés stogo konstrukcijy antispetikavimo,

antipirenavimo darbai ST-5

Esamy stogo laikanciujy konstrukcijy gegniy

120*x120* mm plombavimas (1 m); £510m’ C24,ST-5

Esamy mdrtasiy 200*x200* mm plombavimas

(1m) £140m’ C24, ST-5

Tariniy stoglangiy dangos su pasluoksniais

remontas pagal esama; S45m?2 det. "Sd.8" spalvg ir medz. Zr. SA dalyje

Difuziné plévelé su polipropileninio tinklo
danga

IStisas lenty paklotas, d=28 mm

Karkaso gegnés plombavimas (1 m)

Ardymas, demontavimas

Esamos stogo dangos demontavimas su
pasluoksniais

Rankiniu badu, arch.

Grindy dangos demontavimas e
priezidroje

Defektinio kaminy tinko ardymas

Rasio sienos patalpoje 017,018 defektinio
tinko Salinimas d=20-40 mm

PASTABOS:
1. Kiekiai ir matmenys tikslinami vietoje prie$ pradedant projektinius darbus, matmenys pazymeti * turi bati tikslinami faktiskai;
2. Pozicijy numeriai atitinka pateiktus sgnaudy kiekiy Ziniarastyje.
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Poz. Eil.

Nr Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos
TVARKYBOS (REMONTO) DARBUY
SANAUDUY ZINIARASTIS
Sd.2 | Stogo dangos keitimas det. "Sd.2" m?2 2150 spalva ir r(?:lgiZ. Zr. SA
Sd.2.1 | Grebéstai 32x100, kas 300 mm ; 28600m' C18 m3 36,0
Sd.2.2 | Difuziné plévelé m?2 2800
Sd.2.3 | Ventiliacinis tasas 50(h)x100 mm; >2000m' C24 m? 10,0
Paliekamo esamo pakloto remontas 28(h)x100 3
Sd-2.4 | 1 m. $2150m? m 66,0
Sd.2.5 | 2 sl. ritininés hidroizoliacijos m? 400,0
Sd.2.6 | Liuko skardos dangos keitimas m? 10,0
Sd.2.7 | Liuko 50x50 mm karkaso remontas; £25m' m3 0,1
Anteny aikstelés ir vaiksciojimo taky
Sd.2.8 apdorojimas antikorozine sistema ST-6 kg 1370,0
Ks.3 Kamino tinko ir stogelio vir§ kamino remontas det. "Ks.3.1" vnt 6
Stogelio vir§ kamino puralu dengtos 5
Ks.3.1 cinkuotos skardos keitimas pagal stogo danga m 12,0
Ks.3.2 | Kampuogiai 50x50x5 mm m' 14,0
Ks.3.3 | Tinklelis m? 12,0
Ks.3.4 | Apskardinimas L=300 mm su laikikliu m? 10,0
Pvz.: Mc Bauchemie ar
Ks.3.5 | Naujo drégme atstumiancio tinko jrengimas ST-4 m? 20,0 analogiska pagal tech.
savyb.
Ks.3.6 Mdro va!ymas, antispetikavimas, ST-2 m2 20.0
nudruskinimas
Ks. 3.7 M_Uro pvirSiaus lyginimas remontiniu skiediniu me 04
d=20 mm
Ks.3.8 | Hidrofobizavimas ST-2 m? 1,5
Pp.7 Pastogés perdangos skliauty apSiltinimo m2 1100
remontas
Pp.7.1 Skliautq' Siltinimas papildomu akmens vatos me 165,0
sluoksniu d=150 mm
Difuzinés plevélés keitimas su laikikliais 2
Pp.7.2 (kompl) m 1485
Pp.7.3 | MedZio karkaso aptarnavimo taky remontas c18 m? 1,35 30 proc
Pp.7.3.1| Tako prailginimas c18 m? 2,0
Pp.7.4 | Betoniniy aptarnavimo taky remontas C20/ 25 m? 11,0 10 proc

Po:l'rE”' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos
TVARKYBOS (AVARIJOS GRESMES
PASALINIMO (APSAUGOS TECHNINIY
PRIEMONIY JRENGIMAS) DARBY SANAUDUY
ZINIARASTIS
Pk.4 | PogrindZio kanalai det. "Pk.4", PJUVIS 1-1
Pk.4.1 | Betonas C20/25, XC 2 m3 4,0
Pk.4.2 | AT @12S500/150/150; £75m? kg 910,0
Pk.4.3 | @8S500, kas 300 mm Sachamtiskai; 230m' kg 12,0
Pk.4.4 | EPS100 storis 50 mm m® 0,5
Cinkuotos presuotos grotelés 1000x1000 mm, 2
Pk.4.5 akis 34x11 mm, aukstis 30 mm, storis 3 mm m 21,0
Gd.5 | Grindy detalé (patalpoje 017, 018) det. "Pk.4" m? 45,0 arch ir PV priezidroje
Gd.5.1 Armuotas isl. sluoksnis bet. kl. C20/25, d=60 me 3.0
mm
Gd.5.2 | AT @5S500/150/150 kg 90,0
Gd.5.3 | PE pleVele d=0,2 mm m2 61,0
Gd.5.4 | EPS100, d=100 mm m? 4,0
Gd.5.5 | Sutankinta skalda, E245 MPa d=150 mm m3 7,0
Rs.6 Rdasio sienos hidroizoliacija (patalpoje 017, det. "Rs.5"
018)
Pvz.: Mc Bauchemie ar
Rs.6.1 | Vertikali teptiné hidroiziliacija 2 sl. ST-8 m? 120,0 analogiska pagal tech.
savyb.
Greztiné injekciné horizontali Pvz.: Mc Bauchemie ar
Rs.6.2 | hidroizoliacija L=1850 mm, kas 250 mm 2 ST-7 vnt 280 analogiska pagal tech.
eilémis (~160 mm) savyb.
Rs.6.3 | DrenaZiné membrana MS 8 m? 14,0
PASTABOS:
1. Kiekiai ir matmenys tikslinami vietoje prieS pradedant projektinius darbus.
2. Pozicijy numeriai atitinka pateiktus sgnaudy kiekiy Ziniarastyje.
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