

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS


1. STATYTOJAS	Kretingos rajono savivaldybė, įstaigos kodas 111106657, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga
2. STATINIO PAVADINIMAS	Imbarės seniūnijos Imbarės piliakalnio automobilių sustojimo aikštelės supaprastintas statybos projektas
3. STATINIO ADRESAS	Imbarės seniūnijos Imbarės k, Imbarės piliakalnio teritorija
4. STATINIŲ RŪŠYS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ	Kiti inžineriniai statiniai
5. STATYBOS RŪŠIS	Nauja statyba
6. STATINIO KATEGORIJA	Nesudėtingas statinys
7. NUORODOS PROJEKTAVIMUI IR STATYBAI	Perkamos automobilių sustojimo aikštelės projektavimo ir statybos paslaugos, kurias projektuotojas ir rangovas privalo atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų nustatytais privalomaisiais reikalavimais.
8. I - ASIS PROJEKTO PARENGIMO ETAPAS	Projektiniai pasiūlymai
9. DARBŲ APIMTIS	1. Specialiųjų reikalavimų sąlygų gavimas 2. Projektinių pasiūlymų parengimas
10. II - ASIS PROJEKTO PARENGIMO ETAPAS	Techninis darbo projektas
11. PROJEKTAVIMO DARBŲ APIMTIS	- Suprojektuoti automobilių sustojimo aikštelę (200 m² ploto ažūrinė trinkelų danga, ant esamos dangos, paklojant geotekstilę, paviršinio sluoksnio suformavimo, dolomitinės skaldos užpylimu ir 3 cm atsijomis (pagal KTR reikalavimus) trinkelų siūlių užpylimui. - mažosios architektūros elementai - dviračių stovų įrengimas 3 vnt. - parengti topografinę nuotrauką. - atlikti projekto derinimus (su užsakovu, KVAD ir su kitomis institucijomis, kur toks derinimo privalomumas įtvirtintas teisės aktų reikalavimais). -gauti statybą leidžiantį dokumentą, veikiant Užsakovo vardu, jei tai numato teisės aktai. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai“. - parengti kadastrinę bylą ir įregistruoti statinį VĮ Registrų centre.
12. TECHNINIO DARBO PROJEKTO APIMTIS	Projektiniai pasiūlymai. Bendroji dalis. Architektūrinė dalis- sklypo planas. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis. Kitos dalys reikalingos objekto įgyvendinimui.

	Dalys gali būti komplektuojamos vėlesniuose dokumentuose.
14. PROJEKTAVIMO IR STATYBOS EILIŠKUMAS	Rengiami projektiniai pasiūlymai, projektinius pasiūlymus paslaugų teikėjas derina su statytoju, KVAD ir su kitomis institucijomis, kur toks derinimo privalomumas įtvirtintas teisės aktų reikalavimais. Rengiamas techninis darbo projektas. Po projekto parengimo, projekto suderinimo ir pritarimo, gaunamas statybos leidimas, vykdomi statybos darbai, o jiems užbaigus ir užsakovui pritarus, paruošiama statinio inventorinė byla ir statinys įregistruojamas užsakovo vardu nekilnojamo turto registre.
15. PROJEKTO DERINIMO SU STATYTOJU NURODYMAI	Visi projekto sprendiniai derinami su statytoju. Projekto sprendiniai turi būti suderinti tarp projekto dalių ir neprieštarauti vieni kitiems.
16. PROJEKTO ĮFORMINIMO, KOMPLEKTAVIMO REIKALAVIMAI. STATYTOJUI PATEIKIAMŲ STATINIO PROJEKTO KOMPLEKTŲ SKAIČIUS	Projektų dokumentų atlikimo kalba – lietuvių. Užsakovui pateikiami 2 suderinto ir patvirtinto techninio darbo projekto egzemplioriai, bei jo skaitmeninė laikmena.
17. UŽSAKOVO PATEIKIAMŲ DUOMENYS	Teritorijos, kurioje planuojami statiniai schema.
18. KITI REIKALAVIMAI	Rengiant projektą privaloma numatyti, kad statybos darbams naudojamos statybinės medžiagos atitiktų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“ nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

Parengė:
Seniūnas

Antanas Turauskis

Orientacinė automobilių sustojimo aikštelės vieta prie Imbarės piliakalnio Kretingos raj. sav. Imbarės seniūnijos Imbarės k.



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Imbarės piliakalnio automobilių sustojimo aikštelės projektavimo užduotis
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-07-30 Nr. D8-1825
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Antanas Turauskis Seniūnas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-27 13:48
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-08 12:11 - 2030-08-08 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Administracijos direktorius (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-27 21:33
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-08 16:49 - 2030-08-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jovita Griepėdienė Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-30 09:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	MD CA
Sertifikato galiojimo laikas	2026-01-20 09:11 - 2030-01-19 09:11
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr 1 Auto aikšt. Imbarės pil. (schema).docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260727.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-07-30)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-07-30 nuorašą suformavo Rūta Vaičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-07-30)