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TVIRTINU:

Statytojas/Uzsakovas
Sirvinty rajono savivaldybé /
Sirvinty rajono savivaldybés administracija

BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Objekto pavadinimas: Sporto paskirties inZineriniy statiniy , Mindaugo g. 13A, Sirvintose, statybos
projektas

Adresas: Mindaugo g. 13A, Sirvintos

(Skl., kad Nr. 8955/0004:207 Sirvinty m. k.v.)

Statinio kategorija: Nesudétingi | Il grupés statiniai

Statinio projekte tvirtinami Sie statinio techniniai ir paskirties bendrieji rodikliai:

Mato

Pavadinimas . Kiekis Pastabos
vienetas
1. SKLYPAS
1.1. Sklypo plotas m? 9861
1.2. Sklypo uzstatymo intensyvumas % - Nepakito
1.3. Sklypo uzstatymo tankis % - Nepakito

3. INZINERINIAI TINKLAI

Inzineriniy tinkly ilgis*

3.1. Lietaus nuoteky tinklas L1 m 191 (nesudétingasis 1 gr.)
vamzdzio skersmuo mm 110, 160, 200

3.2. Elektros tinklas 425 Cu5x6

3.3. Elektros tinklas m 200 Cu3x1.5

4. KITI SPORTO PASKIRTIES
INZINERINIAI STATINIAI

ploksti horizontalGs inzineriniai statiniai

4.1. Multifunkciné aikstelé Nr. 1 m? 557.2 | Il grupés nesudéetingas; nauja
statyba

4.2. Treniruokliy aikstelé Nr. 2 m2 101.25 | Il grupés nesudétingas; nauja
statyba

4.3. Kvadrato-tinklinio aikstelé Nr. 3 m? 220 Il grupés nesudétingas; nauja
statyba

4.4, Klasés aikstelé Nr. 4 m?2 75 | grupés nesudétingas; nauja
statyba

4.5. Klasés aikstelé Nr. 5 m2 100 Il grupés nesudétingas; nauja
statyba
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A2X2 Sporto paskirties inZineriniy statiniy , Mindaugo g. 13A, Sirvintose, statybos projektas

. Mato s
Pavadinimas . Kiekis Pastabos
vienetas
4.6. Karstykliy aikstelé Nr. 6 m2 63,00 | | grupés nesudetingas; nauja
statyba
4.7. Ramaus zaidimo aikstelé Nr. 7 m? 40,6 | grupés nesudetingas; nauja
statyba
4.8. Bégimo takas Nr. 8 m2 130,51 | !l grupés nesudetingas ;nauja
. statyba
5. KITI INZINERINIAI STATINIAI
5.1. ploksti horizontalls inZineriniai statiniai
(terasos, aikstelés ir kt.)
5.2. Lauko klasé kupolas Nr. 9 m? 50,27 | | grupés nesudétingas; nauja
statyba
5.3. Lauko klasé Nr. 10 m? 27 | grupés nesudetingas; nauja
statyba
5.4. Amfiteatras Nr. 11 m?2 102,2 | Il grupés nesudetingas; nauja
statyba
5.5. Pésgéiyjy takai trinkeliy dangos m? 318 Il grupés nesudétingas; nauja
statyba
5.6. Pésgiyjy takai lietos dangos m2 70 | grupés nesudétingas; nauja
statyba
5.7. Peésgiyjy takai gumos mulo dangos m2 91 |t9rtUFt’)éS nesudétingas; nauja
statyba
6. KITI INZINERINIAI STATINIAI
jvairios uztvaros (tvoros, aptvarai, diendarziai,
voljerai)
6.1. Aptvérimas multifunkcinei aiktelei (3m) m 77,8 lltgtrugés nesudétingas; nauja
statyba
6.2. Aptvérimas tinklinio, kvadrato aikstelei m 31 Il grupés nesudétingas; nauja
(3m) statyba
6.3. Aptvérimas klasiy aiksteléms (3m) m 19 Il grupés nesudétingas; nauja
statyba

* Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos respublikos zemés tkio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas Linas Pasiaura , el. parasas, kval. at. Nr. A1637

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto pavadinimas Sporto paskirties inZineriniy statiniy , Mindaugo g. 13A,

Sirvintose, statybos projektas

(Skl., kad Nr. 8955/0004:207 Sirvinty m. k.v.)

Statybos rasis Nauja statyba

Statiniy kategorija Nesudétingi | Il grupés statiniai

Statiniy paskirtis Kitas inZinerinis statinys: sporto paskirties, kitas inZinerinis statinys
Stadija Techninis projektas

Projektuotojas MB “A2X2”

PV L. Pasiaura, at. Nr. A1637

Architektai L.Pasiaura, A.Sibilskyté

Statytojas/ Uzsakovas

Sirvinty rajono savivaldybeé /
Sirvinty rajono savivaldybés administracija

2. PROJEKTO ATITIKIMAS TEISES AKTAMS IR TERITORIJY PLANAVIMO SPRENDINIAMS

Projekto sprendiniai atitinka esminius statinio ir statinio architektiros reikalavimus, nepazeidzia treCiyjy
asmeny interesy pagal S| 6 str., 4 p. reikalavimus.

3. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Projektas parengtas vadovaujantis Siais normatyviniais dokumentais:

- Statytojo sklypo ir pastato nuosavybe patvirtinantys dokumentai

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymg

Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymg

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymg

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantis dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

SavavaliSskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]
dokumenta padariniy Salinimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys
STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
STR 1.07.03:2017 Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamo turto kadastro

objekty formavimo tvarka

STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

STR 2.02.02:2004 "Visuomeninés paskirties statiniai"

A2X2-406-TP-BD-AR AiSkinamasis rastas Lapas 2/ 10




A2X2 Sporto paskirties inZineriniy statiniy , Mindaugo g. 13A,
Sirvintose, statybos projektas

- - STR 2.03.01:2019| ,Statiniy priecinamumas“|- - 1SO 21542 Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos
prieinamumas ir naudojimas

- - HN 21:2011 ,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"
patvirtinimo

- - STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrigji reikalavimai

- - LST 1516 Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai

- - Kiti normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtos projekto dalys, nurodomi atitinkamose
projekto dalyse, taip pat dokumentais, nurodytais bendryjy duomeny privalomyjy dokumenty ir
pagrindiniy normatyviniy dokumenty sarase.

Vadovautis dokumenty paskutinémis redakcijomis.

4. VISUOMENES INFORMAVIMAS
Projektui atlikta visuomenés informavimo procedira:
e Parengti projektiniai pasialymai

e Atliktas visuomenés informavimas organizuojant vie$g susirinkima;

e Projektiniams pasiilymams pritarta

Pragymas informuoti visuomeneg

1SP-03-240226- . ':. L. N (Susirinkimas Sporto paskirties inZineriniy statiniy , Mindaugo g 134 Sirvintose

700003 2024-02-26 apl,l_parenglus statiniu projektinius |I | statybos projektas

7 pasidlymus

PSP-03-240325- - - PraSymas pritarti projektiniams P ™ Sporto paskirties inZineriniy statiniy , Mindaugo g. 13A Sirvintose,
2024-03-25 I | | !

00004 pasidlymams \p Y, statybos projektas

5. GEOGRAFINE PADETIS IR KITOS SALYGOS

Pagal RSN 156-94 , Statybiné klimatologija“ duomenis Ukmergés (artimiausias Sirvintoms) miesto klimatinés
salygos:

* vidutiné metiné oro temperatdra: +6,1°C;
« absoliutus oro temperatiros maksimumas (metinis): +35,0°C;

* absoliutus oro temperattiros minimumas (metinis): -38,3°C;

« Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatidra (10°C): +0,5°C;

* vidutiné sausio ménesio temperatara: -5,7°C;

* vidutiné liepos ménesio temperatira: +16,8°C;
» santykinis oro metinis drégnumas: 80%;

* absoliutus véjo greiio maksimumas: 27 m/s;

* skaiCiuojamasis véjo greitis prie zemés pavirSiaus (H=10 m):

galimas kartg per 50 mety: 22 m/s;
galimas kartg per 100 mety: 23 m/s;
+ vidutinis krituliy kiekis per metus: 588 mm;

A2X2-406-TP-BD-AR AiSkinamasis rastas Lapas 3/10
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* maksimalus paros krituliy kiekis: 99,6 mm;
+ didZiausias dekadinis sniego dangos storis pagal nuolating matuokle: 400 mm;

* maksimalus Zemés jSalo gylis:

galimas 1 kartg per 10 mety: 103 cm;
galimas 1 kartg per 50 mety: 140 cm.

Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos* Sirvintos priskiriamos Il-am sniego apkrovos rajonui su
shiego antZzeminés apkrovos reikSme 1,6kN/m2.

Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos“ Palanga priskiriama I-jam véjo apkrovos rajonui su
pagrindine atskaitine véjo greic€io reikSme 24m/s.

6. SKLYPO APRASYMAS

Mindaugo g. 13, Sirvintos

(SKI., kad Nr. 8955/0004:207 Sirvinty m. k.v.)

Sklypo plotas -9861 m?2.

Sklypo paskirtis — Kita

Sklypo naudojimo bldas — Visuomeninés paskirties teritorijos.
Sklypui sudaryta panaudos sutartis.

Nekilnojamojo turto registre: nurodytos Sios sklypui taikomos Sios specialiosios Zzemés naudojimo sglygos:
pavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) 9861 m2.
keliy apsaugos zonos (Il skyrius, antrasis skirsnis) 425 m2.

- Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, dvyliktasis skirsnis) 45m2.

- vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
deSimtasis skirsnis) 335m2.

- elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis
skirsnis) 32m2.

- elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis)164 m2

7. STATYBOS VIETA. ESAMOS BUKLES APRASAS.

Sklypas yra Sirvinty miesto centrinéje dalyje. Siauriné sklypo riba ribojasi su rekreacine teritorija, pietiné ir
vakariné sklypo ribos ribojasi su gyvenamosiomis teritorijomis. Rytiné sklypo riba su J.Janonio gatve. Aplink
sklypa vyrauja laisvo tipo daugiabuciy namuy, bei sodybinio tipo uzstatymas.

Sklypas uZstatytas. Esami statiniai- dviejy korpusy mokyklos pastatas su sporto sale, asfalto aikstelé su
jvaziavimu j sklypa, dvi asfalto dangos sporto aikStelés, bégimo takas, asfalto, bei plyteliy dangos pésciyjy
takai, nuoteky, vandentiekos, elektros, lietaus nuoteky pozeminiai inzineriniai tinklai. Sklypas aptvertas
esama tvora. Didzioji sklypo dalis apzeldinta veja, medziais. Sklypas aptvertas tvora.

A2X2-406-TP-BD-AR AiSkinamasis rastas Lapas 4/ 10




A2X2 Sporto paskirties inZineriniy statiniy , Mindaugo g. 13A,
Sirvintose, statybos projektas

. Pav.1 I$trauka i$ puslapio Regia.lt

8. PAGRINDINIAI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

8.1. Sklypo plano sprendiniai, sklype esami pastatai, zeldiniai.

Siuo projektu pertvarkoma rytiné sklypo dalis. Tvarkomoje sklypo zonoje auga daugiamediai medziai, bei
praeina pozeminiai inzineriniai tinklai. Rengiant techninj projektg bus gauti visy tinklus valdanéiy institucijy
sutikimai, bei suderinimai.

Esami asfalto dangos sporto statiniai, bei esami sporto jrenginiai demontuojami. Kertami du nesaugomi
vaismedZiai.

Projektuojamas aikStynas numatomas sportui skirtoje mokyklos teritorijos zonoje.
Tvarkomos teritorijos plotas yra apie 3370m2.

Projektuojamos sporto aikStelés, aikstelés klaséms, treniruokliy, karstyniy zonos, lauko klasés ir déstomos
kvadratéliy principu, apjungiant taky ir Zeldyny zonomis, j vieng visumg. ISdéstymas formuojamas
atsizvelgiant j esamy statiniy, bei esamy poZeminiy inZineriniy tinkly i8déstymg.

Lauko klasiy, amfiteatro zona atskirta nuo aktyvaus sporto aiksteliy. Siy statiniy grupé numatyta Siauringje
tvarkomos teritorijos puséje.

Zeldyny zonos numatytos atsizvelgus j esamy medziy vietas.
Statyby metu pazeistos esamos dangos, turi biti atstatomos. Detaliau zidréti grafingje dalyje.
Teritorijai numatytas apSvietimas. Numatytas bendras teritorijos ap3vietimas, bei ap3vietimas multifunkcinei

ir kvadrato, bei tinklinio aikSteléms.

8.2. Projektuojami statiniai.

Mokyklos teritorijoje aikStyne suprojektuoti statiniai:

A2X2-406-TP-BD-AR AiSkinamasis rastas Lapas 5/10




A2X2

Sporto paskirties inzZineriniy statiniy , Mindaugo g. 13A,

Sirvintose, statybos projektas

Pavadinimas

Pastaba

Pastaba

Nr. 1 Multifunkciné aikstelé

Sportinés dangos su Zyméjimu, bei
sumontuota sporto jranga aikstelé,
su triblinomis

Nesudétingas Il grupés statinys

lauko klasiy zong, bei bégimo tako
puse

Nr. 2 Treniruokliy aikstelé Atvira, sportinés dangos aiksStelé su | Il grupés nesudétingas; nauja
treniruokliais statyba

Nr. 3 Kvadrato-tinklinio Dalinai aptverta saugios sportinés | Il grupés nesudétingas; nauja

. dangos su zyméjimu, aikstele statyba

aikstelé

Nr. 4 Klasés aikstelé Dalinai aptverta zaisminga aikstelé | | grupés nesudétingas; nauja
mazesnéms klaséms su krepSinio | statyba
stovais

Nr. 5 Klaseés aikstelé Dalinai aptverta aikStelé su krep- | Il grupés nesudétingas; nauja
Sinio stovu ir Zyméjimu vyreséms | statyba
klaséms

Nr. 6 Karstyniy aikstelé Lietos dangos aikstelé su karstykliy | | grupés nesudétingas; nauja
jrenginiu statyba

Nr. 7 Ramaus zaidimo Lietos dangos aikStelé | grupés nesudétingas; nauja

) statyba

aikstelé

Nr. 8 Bégimo takas Sportinés dangos su taky zyméjimu | Il grupés nesudétingas; nauja
takas statyba

Lauko klasé kupolas Apsiltintas geokupolas, | | grupés nesudétingas; nauja
funkcionuojantis visais mety laikais | statyba
Talpina 25 vaiky

Lauko klasé Dengta segmentiné lauko klasé. || grupés nesudétingas; nauja
Talpina 25 vaiky statyba

Amfiteatras Laiptuota kylanti struktira apsupta | Il grupés nesudétingas; nauja
grunto pylimu ir apZeldinta Zole. statyba

Pésciyjy takai trinkeliy dan- | Jrengti vadovaujantis “Automobiliy | Il grupés nesudétingas; nauja

gos keliy standartizuoty dangy kon- | statyba
strukcijy projektavimo taisyklémis
KPT SDK 19

Pésciyjy takai lietos dangos | Takas jungiantis klasiy aikSteles | | grupés nesudétingas; nauja
Nr.4 ir Nr. 5. statyba

Gumos mul&o dangos takeliai | Jungiantys lauko klases Nr. 9, || grupés nesudétingas; nauja
Nr.10, Nr.11 statyba

Aptvérimas multifunkcinei | Dalinis aptvérimas I grupés nesudétingas; nauja

aikStelei su varteliais T1 statyba

Aptvérimas tinklinio, kvad- - - . . - . .

et Dalinis apdvérimas, apsaugantis | Il grupés nesudétingas; nauja

rato aikStelei T2 . . : . \

galimg kamuolio patekimg j ramig | statyba
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Aptvérimas klasiy aikSteléems | Dalinis apdvérimas, apsaugantis | Il grupés nesudétingas; nauja
galimg kamuolio krepSinio stovy | statyba
T3 jrengimo puséje.

8.3. Saugus naudojimas.

Turi bati uztikrintas saugus aikStelés naudojimas.

Atsizvelgiant j jrenginiy specifikg aikStelése numatomos saugios liejamos dangos Zaidimo aiksteléms, bégimo
takui, bei multifunkcinei aikstelei.

Jrenginiai pritaikyti lauko sglygoms. Jiems naudojamos medziagos lauko sglygoms pritaikyta mediena, bei
cinkuotas ir milteliniu bidu dazytas metalas.

Sporto jrenginiams (treniruokliams) taikomas tarptautinis saugumo standartas EN16630:2015.
Sintetinés dirbtinés dangos po treniruokliais privalo atitikti tarptautinj saugumo standartg EN1177:2018.

Karstykléms turi bati taikomas tarptautinis saugumo standartas LST EN1176:2018, bei galiojancios higienos
normos HN131:2023.

Visos naudojamos medziagos turi turéti sertifikatus, techninius liudijimus arba atitikties deklaracijas ir pan.

Montuojant gaminius vadovautis gamintojo rekomendacijomis ir galiojanciais standartais.

8.4. Mokiniy poilsiui skirto ploto skai€iavimas

Sklypo plotas 9861 kv.m. IS kurio, remiantis HN 21:2011 ,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas.
Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" 13 punktu, vaiky poilsiui minimali neuzstatyta sklypo dalis turi bati
2240 kvadratiniai metrai. Mokiniy skai€ius maksimaliai galimas yra- 480 vnt. ((480 vaiky x 3)+800 kv.m=2240
kv.m);

Veja ir augmenija apzeldintas plotas yra — 5181kv.m, 840 kv. m esami ir naujai projektuojami takeliai. Poilsio
aiksStelés uzima 104,5 kv.m, atvira dengta lauko klasé ir amfiteatras uzima 129,2 kvadratinius metrus. Visas
poilsiui galimas plotas jskaitant apzeldintg plotg, takelius, poilsio aiksteles ir atvirg amfiteatrg ir atvirg lauko
klase, kur vaikai gali vaiksCioti ir pailséti, sudaro 6254,7 kvadratinius metrus. | apskaiciuotg plotg nejeina,
bégimo takas(130,51 kv.m), universali aikstelé (557,2 kv.m), 1560kv.m -pradinés mokyklos uzimamas plotas,
lauko klasé, kupolas -50,27 kv.m, 630 kv.m - esama asfalto danga jvaziavimui j mokyklg ir klasiy
aikstelés (496,5 kv.m), betoninés nuogrindos, pandusas ir jéjimo aikStelés | pastatg. Sprendiniai
higienos norma tenkina.

9. ZMONIY SU NEGALIA SPRENDINIAI PROJEKTE

Projekto sprendiniy pritaikymas remiasi Statybos techninis reglamentu STR 2.03.01:2020. ,Statiniy
prieinamumas” bei ISO 21542:2011 ,Pastaty statyba. UzZstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“.

Takai, pagal statytojo pateiktg uzduotj, tvarkomoje suprojektuoti taip, kad Zmonés su negalia galéty laisvai
judeti.

Saligatviuose pries lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimus su vaZiuojamaja dalimi jrengiami jspé&jamieji
(taktiniai vaik3Ciojamojo pavirSiaus indikatoriai) pavirSiai - apvaliy kauburéliy prie$ vaZiuojamajg dalj ir prie$
peréjas, o taip pat iSilgines lygiagrec€iy juosteliy linijas skirtas judéjimo krypc&iai pazymeéti.

Pésciyjy tako plotis projektuojamas ne mazesnis kaip 1200 mm. Pésciyjy tako iSilginis nuolydis ne didesnis
kaip 1:20 (5%). Skersinis pésciujy tako nuolydis ne didesnis kaip (2.0%).

Ties jéjimu j sporto sale numatytas bekliGtis patekimas tiesiog tako danga.
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10. LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKY SALINIMO DALIES SPRENDINIAI

Projektuojami lietaus nuoteky tinklai i§ PVC SN4 d110-200mm vamzdziy, tinklg numatoma montuoti dékle
d400mm.

Numatoma pajungti lietaus nuotekas nuo esamo pastato stogo per 6 lietvamzdzius. Taip pat numatoma nuo
projektuojamy aiksteliy (multifunkciné, kvadrato, tinklinio, klasés) dangy surinkti lietaus nuotekas lataky
pagalba bei jrengiant trapg ties lauko klase.

Surinktos lietaus nuotekos vamzdyny ir Suliniy pagalba nuvedamas j esamg lietaus nuoteky tinkla d1000
sklype. Prijungimo vietoje jregiamas Sulinys.

Trasa klojama min. 1,0 m gylyje (jvertinant kertanias komunikacijas) iki vamzdzio virSaus, jvertinus
projektuojama zemés/gatviy pavirsiy.

Vamzdj kloti pagal vamzdziy gamintojy nurodytg technologija, esant poreikiui numatyti papildoma smélio
pasluoksnj. Bitina, kad vamzdis nebdty sugniuzdytas ar suspaustas netolygiai uzpilant grunta. Likusi dalis
trans$éjos uzpilama esamu vietiniu gruntu.

Rangovas turi atkreipti ypatingg démesj ir jvertinti, kad klojant naujus tinklus nebity pazeistos esamos
komunikacijos, o susiddrus su planuose nepazymétomis komunikacijomis batina kreiptis j zinybas, kurioms
Sios komunikacijos priklauso. Pazeidus esamas komunikacijas, jas bdtina atstatyti Inzineriniai tinklai
suprojektuoti taip, kad nesikirsty su esamomis komunikacijomis. Jei statybos metu paaiSkéty, kad
susikirtimas su esamomis komunikacijomis yra neiSvengiamas, Rangovas turi informuoti projektuotojus ir
jvertinti situacijg, esant poreikius tikslinti projektinius vamzdyny gylius.

Po komunikacijy orinémis bei kabelinémis linijomis Zzemés darbus atlikti rankiniu badu, grieztai laikantis visy
saugos taisykliy.

Vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonoje prie$ darby pradzig iSkviesti tas komunikacijas
eksploatuojanciy organizacijy atstovus.

Baigus montavimo darbus atlikti vamzdyny hidraulinius bandymus.

Taip pat turi bati atliktas vamzdyny dezinfekavimas ir praplovimas.

11. ELEKTROTECHNINES DALIES SPRENDINIAI

Projektuojamas lauko ap8vietimo tinklas ir galios paskirstymo stovai lauke.
- Visi projektuojami jrenginiai turi atitikti galiojancius teisinius reikalavimu.
- ApSvietimas parenkamas LED Sviestuvais pagal HN

Papildomai instaliuojama galia j seng tinklg — 9 kW / 400V.

Pagal uzsakovo parengtg uzduotj projektuojamas ap3Svietimas tvarkomos teritorijos, kurios plotas yra apie
3370m2, ir elektros tiekimas: lauko klasés kupolui ir lauko klasei.

Projektuojamas apSvietimas sporto aikstelés, aikStelés klaséms, treniruokliy, karstyniy zonos, lauko klasés ir
iSdéstomos kvadratéliy principu, apjungiant taky ir zeldyny zonomis, j vieng visuma.

Apsvietimas projektuojamas pagal galiojancius teisés aktus ir HN98. Apsvietimui naudojami LED Sviestuvai.
Sviestuvai jungiami grupémis prie APS-LAS skydo.

ApSvietimo grupés:
1. grupé — takai,
2. grupé - kvadrato tinklinio aikstelé,

3. grupé - multifunkciné aikStelé.
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Papildomai yra numatomi du rakinami skydai apsaugos klasé IP65 (PS-L1 ir PS-L2) su kiStukiniais lizdais ir
apsaugos aparatais. Naujai projektuojamas skydas prijungiamas prie esamo elektros tinklo. Tam |PS skyde
sumontuojamas automatinis jungiklis 400V / C / 25A

Kabeliai klojami Zzemeéje vamzdziuose atsizvelgiant j esamy statiniy, bei esamy pozeminiy inzineriniy tinkly
iSdéstyma.

Visi elektrotechninéje projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas,
iSbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty sgrase
pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai,
jrengimai, elektros aparatira, elektros skydai, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai, numatyti jrengti
projektuojamame objekte turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi bGti montuojami, iSbandomi ir
suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines sglygas.

Placiau zitréti Elektrotechninéje dalyje.

12. STATYBOS DARBY POVEIKIS

Iki statyby darby pradzios bitina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

aptverti statybviete;

pastatyti laikinas buitines ir administracines patalpas, jrengti prieSgaisrinj posta;

pasirtpinti energijos Saltiniais statybos darby metu:

o elektros energijos tiekimui prisijungti prie ESO tinkly, jsirengti apskaitg, susiderinti su AB
-,ESO" ir Statytoju. Prisijungimo galimybes ir sglygas derinti su Statytoju ir ESO;

0 geriamg vandenj ir gamybos reikméms - atsiveZti;

— pastatyti stenda su informacija apie atliekamus darbus;

— sudaryti sutartj su statybines atliekas tvarkancia jmone, turin€ia atitinkamg sertifikata.

Uz darby koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais darby aikSteléje atsakingas statinio statybos
vadovas, taip pat statinio statybos vadovas darbo metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal
projekto sumanymg. Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas
instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.

Statytojas, kai statinj statant dirbs daugiau kaip vienas Rangovas, privalo paskirti vieng arba daugiau statinio
statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy

Statybinés atliekos iSveZzamos autotransportu | perdirbimo vieta, prie§ tai sudarius sutartj su atliekas
utilizuojané€ia jmone, kuri turi atitinkamg sertifikatg. Augmenija (jskaitant kelmus ir Saknis), Siuk3lés ir kitos
atliekos, likusios po valymo darbuy, turi bati atiduotos atlieky tvarkytojui.

Statybos metu ypatingy priemoniy nuoteky surinkimui nenumatyta. Todél Rangovas turi uztikrinti, kad j
nuotekas nepatekty kenksmingi gamtai skysciai, naftos produktai.

Vykdant darbus bdtina saugoti tvarkomoje teritorijoje saugomus medzius.

Jei kasant Zeme aptinkami bréZiniuose ar geodezinéje nuotraukoje nenurodyti tinklai, inZineriniai statiniai ar
archeologinés vertybés, darbai laikinai sustabdomi. Leidimg iSdavusi tarnyba (o kai leidimas nebuvo
reikalingas — rangovas ar statantis Gkio blidu statytojas) iSsiaiSkina, kam priklauso Sie statiniai, pareikalauja
i$ naudotojy juos uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés zemeés darby vykdymo priezidros tvarka, apie jg
pranesa kasejui ir leidzia testi darbus. Kai statybos aikSteléje pozeminiy inzineriniy tinkly bei kity inzineriniy
statiniy vietos tiksliai nezinomos, juos naudojanciy jmoniy atstovai privalo biti zemés darby vykdymo vietoje,
kol bus nustatyta tiksli tinkly bei kity statiniy vieta.

Statybinés atliekos
Susidariusiy atlieky tvarkymas turi biti vykdomas pagal statybiniy atlieky tvarkymo taisykles,
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patvirtintas

2006-12-30 LR aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637 (Zin., 2007, Nr. 10-403) ir LR aplinkos ministro

pakeistas taisykles 2014 m. rugpjdacio 28 d. jsakymu Nr. D1-698 ,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy

patvirtinimo® (TAR 2014-08-29, Nr. 2014-11431) nustatytus reikalavimus.
Statybvietéje turi bati iSrdSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

1. Komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo
pobidziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

2. Inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi

3. Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas,
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i$
atlieky gautos medziagos;

4. Pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiSkos, sukeliancios korozijg ar turin€ios kity savybiy, galiniy
neigiamai jtakoti aplinkg ir zmoniy sveikata;

5. Netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

2 lentelé. Atliekos, atlieky tvarkymas statyby metu

Kodas
Technologini - /Agregati agal . Laikymo Numato
g IPavadlnlmas 9 .g NP .g Pavojinguma 'y Mato um:
s nis atlieky saglygos . mi
) B s vienetas, t .
procesas bavis| sgrasg atlieky tvarkymo
badai
1 2 5 6 7 8 9 1
arine iari ISrasiuotos atliekos turi
L Popierius ir . " Popieriaus
Buitine Kartonas Kietas | 20 01 01 [Nepavojingos dezéje 0,03 bati perduodamos
veikla Vi jmonéms, turindioms
e |sr|o.s . . . . . teise tvarkyti tokias
Buitiné komunalinés| Kietas | 20 03 01 [Nepavojingos | Konteineryje 0,10 liek | .
veikla atliekos atliekas pagal sutartis
Asfaltas dél jy naudojimo ir
iovi . . Metalini salini
Griovimo Kietas | 17 03 01 |[Nepavojingos etaliniame 1, )4 salinimo
darbai konteineryje
L . . . Metaliniame 2
Griovimo Mediena Kietas | 17 02 01 [Nepavojingos kontei .
darbai onteineryje
Betono,
plyty, Cerpiy . 1
Statyba ir keramikos | Kietas | 17 01 07 [Nepavojingos Metah_mame
. konteineryje
gaminiy
miSiniai
MiSrios Metaliniame
Statyba statybinés Kietas | 17 09 04| Nepavojings ) . 5
- tliekos konteineryje

Kiekvienos rasies konteineriy tdrius parenka rangovas pagal savo technologijg — jei konteineriy
i8déstymas bus toks, kad nustumti rankomis iki SiukSliavezés nejmanoma, juos iSdéstyti taip, kad baty
privaziavimas iki jy.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. BUTINOS SPRENDINIU JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR

REIKALAVIMAI, KURIU PRIVALU LAIKYTIS JGYVENDINANT PROJEKTA ..o 1
2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY PARENGIMUI................... 3
3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS oo, 5
4. NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUL ..o 6
5. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA......oovoooooooooonoen, 6
6. BENDRI NURODYMAI JGYVENDINIMO SALYGOS, BENDRI NURODYMAI DABU VYKDYMUI IR

MEDZIAGOMS ..o 6

1. BUTINOS SPRENDINIY JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR
REIKALAVIMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS |GYVENDINANT PROJEKTA

1.1. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidiniai

Statant statinj privalu laikytis galiojanciy jstatymy ir normatyviniy dokumenty. Parengtas techninis darbo pro-
jektas atitinka reikalavimus nurodytus: STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®. Pro-
jektui turi bati iSduotas statybg leidziantis dokumentas remiantis : STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Sta-
tybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.

1.2. |statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

0 2024-04 Ekspertizei. Statybos leidimui
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Projektuotojas
Atestato | MB A2X2 AEXE Sporto paskirties inZineriniy statiniy , Mindaugo
NE | s g. 13A, Sirvintose, statybos projektas
A1637 | SPV L. Pasiaura el. paraas Dokumento pavadinimas Laida
A1637 | SPDV L. Pasiaura el. parasas BENDROJI TECHNINE SPECIFIKA-
Architekte | A. Sibilskyté el. parasas ClJA .
Statytojas/UZsakovas: Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT Sirvinty savivaldybé / Sirvinty rajono savivaldy- | A2X2-406—TP—-BD-TS
bés administracija 1 9
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Privalu laikytis visy LR galiojanCiy ir nurodyty Sio projekto visose dalyse jstatymy bei normatyviniy doku-
menty. (galiojan¢iy pagal STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®);

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medzZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos reikalavimus. Rangovas yra at-
sakingas uz visy leidimy i$ valdZios jstaigy ir kity institucijy gavima;

Visos konstrukcijos ir Jranga turi biiti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje ir tureti atitikties
jvertinimo dokumentg;

Rangovas privalo palaikyti rysj su Lietuvos Respublikos kontroliuojan€iomis institucijomis, uztikrinti jy patikri-
nimus savo sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu;

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet kurios
valdZios jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstelé;

(toliau — InZinieriaus) tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje
nustatyta tvarka. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su UZsakovu bei InZinieriumi ir gauti jo
pritarima.

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statybos rangovas ir subrangovas privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo nustatytus reikala-
vimus.

Darbus vykdyti privalo statybiné organizacija turinti pakankamg patirtj panasiy statiniy statyboje. Prie$
pradédama vykdyti darbus privalo pateikti kvalifikacijg jrodancius dokumentus: |monés registravimo pazy-
méjimg, galiojancio kvalifikacijos atestato patvirtintg kopija, patvirtintas galiojanCias statybos taisykles.
Reikalavimas rangovui ir subrangovams:

Darbus vykdyti privalo statybiné organizacija turinti pakankamg patirtj panasiy statiniy statyboje. Pries$ pra-
dedama vykdyti darbus privalo patekti kvalifikacijg jrodancCius dokumetus : Jmonés registravimo pazyméjima,
galiojantcio kvalifikacijos atetato patvirtintg kopijg, patvirtinas galiojancias statybos taisykles.

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams

Atsizvelgiant j statinio kategorija, bendriesiems ir specialiesiems statybos darbams, vadovauti gali specialis-
tai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinto sta-
tybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos ap-
raSas* nustatyta tvarka.

Visy sric¢iy darby vadovai privalo pateikti galiojanCius dokumentus suteikiancius teise vadovauti atitinkamy
darby sriCiai pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezilira“ nuostatas.

Darbus vykdyti privalo asmenys turintys pakankamg patirtj panasSiy statiniy statyboje.

1.5. Darbo sauga statybvietéje ir statinyje, trec¢iyjy asmeny apsauga statybos metu

Statybos-montavimo darbai gali bati vykdomi tik uztikrinus saugias darbo sglygas. Darbininkai, technikai ir
inzinieriai, dirbantys statybos-montavimo darbus, turi biti atestuoti ir iSklause saugumo technikos instruktaza.
Statybos metu turi biti pastoviai tikrinama darbuotojy kompetencija ir saugumo technikos zinios. Statyboje
bdtina vadovautis prieSgaisrinio saugumo taisyklémis (STR 2.01.01(20:1999) ,Esminiai statinio reikalavimai.
Gaisriné sauga®). Turi bati garantuota darbo higiena statybos aiksteléje pagal galiojancia Lietuvos Respubli-
kos higienos normas. Statinys turi bati taip statomas ir pastatytas, o jo sklypas taip tvarkomas, kad statybos
metu naudojant pastatytg statinj, treiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, buty iSsaugotos arba pakeistos pagal statybos techniniy ir specialiy reikalavimy normatyviniy do-
kumenty nuostatas. Sios sglygos yra: esamy statiniy baklés ir naudojimo i§saugojimas; galimybé patekti |
valstybés ir visuomenés tvarkomus vieSuosius kelius; galimybé naudotis vandentiekiu, kanalizacija, elektros
ir Silumos energija, dujomis bei rySio ir kitomis inZinerinémis priemonémis; patalpy, skirty Zmonéms gyventi,
natdralus norminis apsSvietimas; apsauga nuo keliamo triukS8mo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingo
spinduliavimo; apsauga nuo oro, vandens ar dirvoZemio ter§imo; hidrotechnikos ir melioracijos jrenginiy is-
saugojimas, kad nebuty uZtvindyta teritorija. Jei pazeidZiami treCiyjy asmeny turtiniai interesai, Siems asme-
nims turi bati atlyginama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
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2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY PARENGIMUI

2.1. Statinio projekto ekspertizés batinumas

Statinio projekto ekspertizé privaloma.

2.2. Tyrimy batinumas

Rangovas prie$ atlikdamas bet kokius Zemés darbus privalo reikalui esant atliki papildomus tyrinéjimus geo-
logiajai ar esamy inZineriniy tinkly baklei nustatyti. Nustates, kad esama inZineriniy tinkly buklé prasta, privalo
darbo projekto sprendiniais imtis priemoniy situacijai gerinti.

Rades archeologiniy liekany privalo inicijuoti archeologinius tyrinéjimus.

2.3. Butini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) projekto ir statybos
dokumentai

Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo parengti sutartyje nurodyty daliy darbo projektus. Darbo pro-
jekto rengéjas privalo laikytis Techninio projekto sprendiniy ir techniniy specifikacijy. Jei darbo projekto ren-
geéjas keicCia techninio projekto sprendinius juos privalo suderinti su Statytoju ir projekto vadovu. Rangovas
inicijaves pakeitimg ir suderines su Statytoju ir projekto vadovu uz savo léSas privalo paruosti ir iSleisti Tech-
ninio projekto korektarg iki Statybos uzbaigimo procediry pradzios.

Statybos darbai turi bati vykdomi pagal parengtg darbo projekta.
Darbo projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, jvertinus Techninio projekto technines specifikacijas:

gaminami statybiniy konstrukcijy ir inzineriniy sistemy elementai. Jei reikia, gamintojas pagal Darbo projekto
brézinius parengia detalizuotus brézinius gamybai;

vykdomi statybos darbai;

pastatytam statiniui Statybos jstatyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos uzbaigimo aktas arba patvir-
tinama deklaracija apie statybos uzbaigimg, Darbo projekto brézinius pazymint zyma ,Taip pastatyta“.

Rengiant darbo projektg batina:

- vadovautis statybos bendraisiais duomenimis, bei geologijos ir hidrogeologijos duomenimis;

- taikyti iSvardintus statybos normatyvinius dokumentus.

- Negali bati keiCiami (ar supaprastinti) Sie techninése specifikacijose ir techninio projekto bréziniuose
iSdéstyti esminiai reikalavimai ir sprendimai:

- Pagrindiniai architektdros sprendimai (jei Uzsakovas nenurodys kitaip);

- Reikalavimai konstrukcijy betonui: pagal stiprj - C, pagal vandens nepralaidumg - W ir atsparumg
SalCiui - F;

- Konstrukcijy gaisriniai reikalavimai.

. Techninio projekto metu atlikti pagrindiniy konstrukcijy statiniai skai¢iavimai turi bati patikslinti darbo
projekto metu.

. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus ir reikalavimus.
Rangovas atsakingas uz visy leidimy i$ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima.

. Visos konstrukcijos ir jranga turi bati s_e_:rtifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumentg.iske!

. Rangovas privalo palaikyti rySj su Lietuvos Respublikos kontroliuojanciomis institucijomis, uztikrinti
jy patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu.

. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti Uzsakovo tai
jforminti aktu, o baigtas statinys turi bdti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Uzsakovu ir gauti jo pritarimg.Rangovai (sub-

rangovai) turi savo sgskaita parengti darbo brézinius (pagal PasiGlymo dokumentacijos ir techniniy specifika-
cijy sprendinius).
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. Darbo projekto bréziniams (darbo bréziniams), Techninio projekto Techninéms specifikacijoms staty-

kia, kad Darbo projektas atitinka Techninio projekto sprendinius (projektavimo dviem stadijomis atveju), Pro-
jektas yra ekspertuotas (kai tai privaloma), pataisytas pagal privalomasias ekspertizés pastabas, patvirtintas
nustatyta tvarka ir tik pagal tokius Projekto dokumentus (darbo brézinius ir technines specifikacijas) Rango-
vas gali vykdyti statybos darbus.

. Rangovas atsako uz darbo bréziniy sprendinius ir pasekmes. UZzsakovas derins tik bréziniy koncep-
cijg. Baigus darbus ir priduodant statybg turi bati parengti ir pateikti UZzsakovui ir Projekto vadovui iSpildomieji
breZiniai ir dokumentacija su visais jnestais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt. patikslini-
mais natdroje.

. ISpildomieji bréZiniai turi bati paruosti kompiuteriu. 18pildomosios ar kitos dokumentacijos, kurios gali
pareikalauti UZsakovas, turi bati atlikta Rangovo.

. Kai atlikti Darbo projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Techninio projekto sprendiniy,
taip pat ir techniniy specifikacijy, Techninis projektas turi bati keiCiamas.

. Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy do-
kumenta, suteikiant Siam dokumentui naujg laidg. Jei Projekto dokumentai kei€iami, papildomi ir taisomi kelis
kartus, kiekvieng kartg dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisy-
mai jforminami LST 1516 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujos laidos dokumentai
pasirasomi nustatyta tvarka.

. Darbo projektas turi atitikti STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” nurodytg
apimtj. Rangovas taip pat privalo suderinti darbo projektg su projekto vadovu ir tos dalies techninio projekto
rengéju (jei taip nustato projekto vadovas)

Darbo projekto detalumas. Darbo projekte visi inZineriniy sistemy elementai, kurie yra matomi privalo bati su
pririSimais plane ir nurodytais montavimo auk&ciais.

Darbo projekto rengéjas privalo | projektg jdéti patvirtinimo dokumentg, kuriame nurodo, kad su techniniu
projektu susipazino. Taip pat, kad susipazino su gaisrinés saugos dalimi ir jos sprendiniais. Nurodytg doku-
mentg pasirado projekto dalies vadovas.

Atskiru dokumentu privalo biti paruostas suvestinis vidaus ir lauko inzineriniy tinkly planas, kurj savo para-
Sais patvirtina visi atsakingi projekto daliy vadovai ir jsega j savo rengiamg projekto dalj. Dokumentg rengia
darbo projekto rengéjai (Rangovo paskirtas asmuo ar jmoné) ParuoStas dokumentas teikiamas projekto va-
dovui, susipazinimui.

2.4. Rangovo parengty projekto ir statybos dokumenty derinimo su projektuotoju ir statinio
statybos techninés prieziGros vadovu atvejai ir tvarka

Rangovo parengti darbo projektai turi bati derinami su Techninio projekto Projektuotoju (projekto vadovu) ir
Statytojo (statytoju atstovu, technine prieziira).

Rangovo parengti technologijos projektai derinami su Technine priezitra.

Rangovo atliekami bréziniai ir dokumentai

Rangovas (subrangovai) alternatyvinio pasitlymo atliekamiems darbams ir konstrukcijoms turi savo
sgskaita parengti darbo brézinius (keturias (4) kopijas, pagal Pasitllymo dokumentacijos ir techniniy specifi-
kacijy sprendinius.

Bréziniai turi bati suderinti su Projektuotojais ir Uzsakovu ir tik tada gali bati perduoti vykdymui.
Rangovas atsako uz darbo bréziniy sprendinius ir pasekmes. Uzsakovas derins tik bréziniy koncepcija. Bre-
Ziniai ir kita dokumentacija turi bati ruoSiami lietuviy kalba.

Baigus darbus ir priduodant statybg turi bati parengti ir pateikti Uzsakovui ir Inzinieriui iSpildomieji
bréziniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt. patikslini-
mais naturoje. I18pildomieji bréZiniai turi bati paruosti kompiuteriu. 1Spildomosios ar kitos dokumentacijos, ku-
rios gali pareikalauti UZsakovas turi buti atlikta Rangovo.

Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty

Si specifikacija turi biti skaitoma drauge su bréziniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos iskyla kokiy
nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Taciau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démes;j j visus di-
desnius neatitikimus prie§ spresdamas apie konkrecig interpretacijg.
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Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbes-
niais laikomi specifikacijos ir bréziniai. TaCiau Rangovas turi informuoti Uzsakovg apie visus tokius neatitiki-
mus prie$ nuspresdamas apie konkrecig interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar stan-
darty atzvilgiu.

2.5. Nurodymai projekto ir statybos dokumenty (uz kuriuos atsakingas rangovas) apiforminimui

Rangovo parengti darbo ir technologijos projektai turi bati susegami j bylas kietu (baltu) virSeliu su svirtele.
Visi brézZiniai didesni nei A3 formato papildomai stiprinami ties jsegimu, kad vartant neiSplySty. Rangovas
darbo projektg paruosia keturiais egzemplioriais (4 egzemplioriai) (kopijy skai€ius tikslinamas sutartyje) su
originaliais para8ais. Vienas i§ komplekty perduodamas gen. Projektuotojui (Techninio projekto rengéjui).

Parengti darbo ir technologijos projektai privalo bati atiduodami skaitmeniniu formatu CD laikmenoje dviem
egzemplioriais (2 egzemplioriai), vienas statytojui, kitas gen. projektuotojui. Failai jraSomi originaliu formatu
(dwg, doc ir panasiai), taip pat privaloma darbo projekto bylg pateikti PDF ir ADOC formatu, pagal STR*Sta-
tybg leidZiantys dokumentai“ nustatytg tvarka.

Rangovas taip pat privalo protokoluoti gamybinius surinkimus. Susirinkimo protokolas per 1 d.d. po susirin-
kimo turi bati iSsiustas pasitarimo dalyviams pastaboms. Susirinkimo dalyviai per 1 d.d. nuo protokolo gavimo
dienos privalo pateikti pastabas protokolui. Kito pasitarimo metu rangovas teikia protokolg pasirasyti atsakin-
goms Salims ir po vieng egzemplioriy (su parasais) jteikia kiekvienam susirinkimo dalyviui.

2.5.1. Techniné dokumentacija

Rangovai ir subrangovai atlieka Siuos brézinius: iSpildomuosius statyboje atlikty darby brézinius. Anksciau
minéti bréziniai turi bati ruoSiami kompiuteriu. Visi uzra$ai turi biti lietuviy kalba.

2.5.2. Jrengimy techniné dokumentacija

Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Uzsakovui Sig jrangos arba jrengimy technine doku-
mentacijg:

- Saugumo eksploatacijos apraSymas;

- Jrenginiy techninis pasas;

- Atsarginiy daliy sgrasas;

- Techninio aptarnavimo aprasymas;

- Jrengimo stipruminiai skaic¢iavimai;

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje.

Minéta dokumentacija turi biti pateikta priduodant Uzsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuteriniame diskelyje.
Jveztos dokumentacijos uzrasai turi bati iSversti j lietuviy kalba.

2.6. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projekto daliy sprendiniai gali bati keiciami tik triSaliu sutarimu, sutinkant Statytojui, Rangovui ir Projektuotojui
(projekto vadovui). Sutikimai gali bati jformini atskiru dokumentu arba jrasu j pasitarimy protokolg, jei Salys
triSaliai nusprendé, kad pasitarimo protokolai yra neatsiejama projekto dokumenty dalis.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS

3.1. Nurodymai dél statybos produkty atitikties

Gamintojas privalo valdyti visus procesus, turinCius jtakos produkto kokybei ir uztikrinti produkto savybes
pagal techniniy specifikacijy reikalavimus. Statybos produkty atitiktis turi bati jvertinama bandymais arba ki-
tais badais. Atitikties jvertinimo proceddra turi bati nurodoma techninése specifikacijose. Visos konstrukcijos,
gaminiai ir medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus.

3.2. Nenaudotinos medziagos

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz. tef-
lono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky. Nerekomen-
duojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz. kauciuko, ABS plastiko), chlorpreno kauciuko (pvz. neoprene),

BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA A2X2-406-TP-BD-TS Lapas 5/9




A2X2 Sporto paskirties inZineriniy statiniy , Mindaugo g. 13A, Sirvintose, statybos projektas

poliacetaty, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy ang-
liavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos medZiagos negali bati kity medziagy sudétyje, pvz. gumoje,
klijuose, laminuotoje medienoje.

3.3. Statybos produkty kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos baty nurodyto tipo ir standarto, arba jie yra jtraukti j
oficialig kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti patvirtinimo liudijimg standarto atitikimui arba oficialy ko-
kybés kontrolés patvirtinima.

3.4. Statybos produkty gabenimo, saugojimo saglygos

Statybos produktai j statybos aikStele gabenami automobiliniu transportu. Statybvietéje turi biti numatytos
statybiniy medziagy sandéliavimo zonos.

4. NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI

4.1. Statybiniy atlieky panaudojimas ar utilizavimas

Jei sklypas ruosiamas statinio statybai, Salinami keiCiami statinio elementy griuvésiai. Prie$ pradedant pro-
nes atliekas tvarkancia jmone dél statybiniy atlieky perdavimo Siai jmonei, arba regiono aplinkos apsaugos
departamento iSduotas statybiniy atlieky pasalinimo sglygas. Statybinés atliekos rasiuojamos j tinkamas pa-
naudoti vietoje ir iSvezamas j tam skirtus sgvartynus, statybiniy atlieky iSvezimg jforminantys dokumentai turi
bati laikomi iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti. Statybos darby rangovas turi uztikrinti, kad privaziavimo
j statybviete keliai, ir grindiniai ir takai bty visada Svaras ir be kliGciy.

4.2. Medziy, krimy kirtimas, dirvozemio augalinis sluoksnis

Jei yra kertami medziai ar krimai ir jie yra saugotini, jiems kirsti reikalingas savivaldybés leidimas. Augalinis
sluoksnis statybos metu sustumiamas nuo statybos vietos j rezervuarg ir baigus statybg panaudojamas ger-
bdvio darbams. Medienos antiseptikavimas ir kiti tarSs darbai atliekami tik savo sklypo ribose. Bendrojo
naudojimo plotai pazeisti statybos eigoje — nedelsiant atstatomi.

4.3. Laikini pastatai ir inzineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos sglygos jiems
Laikini pastatai galimi tik statybos aikSteléje arba uz jos riby turint sutikimg - sutartj su gretimo zemés sklypo

savininku dél Sio sklypo dalies laikino naudojimo statybos metu. Laikini keliai ir inzineriniai tinklai gali bati rik
projekte numatytoje pastoviai naudojamy keliy ir tinkly vietoje.

5. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

Statybos darby uzbaigimo procesas vykdomas pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal ne-
teisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.

6. BENDRI NURODYMAI |GYVENDINIMO SALYGOS, BENDRI NURODYMAI DABY
VYKDYMUI IR MEDZIAGOMS

6.1. Specifikacijy taikymas
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Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidiniai

Cia pateiktos techninés specifikacijos apima bendrasias ir atskiry statybos darby, gaminiy, medziagy ir
jrengimy technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai.

Techninio darbo projekto parengiamy duomeny sudétis, sprendimy kiekis jy detalizacija (teksto,
skaiciavimy, bréZiniy) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos
kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos ar griovimo darby leidimui gauti.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statybos rangovas ir subrangovas privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo nustatytus reikala-
vimus.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendrujy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams

Atsizvelgiant j statinio kategorijg, bendriesiems ir specialiesiems statybos darbams, vadovauti gali specialis-
tai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinto sta-
tybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos ap-
raSas” nustatyta tvarka.

Darbo sauga statybvietéje ir statinyje, tre¢iyjy asmeny apsauga statybos metu

Statybos-montavimo darbai gali bati vykdomi tik uztikrinus saugias darbo sglygas. Darbininkai, technikai ir
inZinieriai, dirbantys statybos-montavimo darbus, turi bati atestuoti ir iSklause saugumo technikos instruktaza.
Statybos metu turi biti pastoviai tikrinama darbuotojy kompetencija ir saugumo technikos Zinios. Statyboje
batina vadovautis prieSgaisrinio saugumo taisyklémis (STR 2.01.01(20:1999) ,Esminiai statinio reikalavimai.
Gaisriné sauga®). Turi bati garantuota darbo higiena statybos aiksteléje pagal galiojancia Lietuvos Respubli-
kos higienos normas. Statinys turi bati taip statomas ir pastatytas, o jo sklypas taip tvarkomas, kad statybos
metu naudojant pastatytg statinj, treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, bity iSsaugotos arba pakeistos pagal statybos techniniy ir specialiy reikalavimy normatyviniy do-
kumenty nuostatas. Sios sglygos yra: esamy statiniy baklés ir naudojimo i§saugojimas; galimybé patekti j
valstybés ir visuomenés tvarkomus vieSuosius kelius; galimybé naudotis vandentiekiu, kanalizacija, elektros
ir Silumos energija, dujomis bei rySio ir kitomis inzinerinémis priemonémis; patalpy, skirty Zzmonéms gyventi,
natdralus norminis apSvietimas; apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingo
spinduliavimo; apsauga nuo oro, vandens ar dirvozemio ter§imo; hidrotechnikos ir melioracijos jrenginiy is-
saugojimas, kad nebdty uztvindyta teritorija. Jei pazeidziami treCiyjy asmeny turtiniai interesai, Siems asme-
nims turi bati atlyginama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

6.2. Dokumentai ir nurodymai, kuriems turi atitikti vykdomi darbai

Visi darbai turi bati atlikti pagal LR normas, standartus ir techninius reglamentus.

Naujausias techninés dokumentacijos komplektas, specialiai parengtas Siam projektui, turi biti laikomas ir
naudojamas statybos aiksteléje statybos bei susirinkimy metu.

Papildomi nurodymai specifikacijos ir bréziniams:

institucijy, konsultanty, specialisty ir techninés prieziGros inzinieriy nurodymai;
gamintojy ir medziagy tiekéjy nurodymai;

specialiyjy darby vykdytojy nurodymai;

autorinés ir techninés priezitros vykdytojy nurodymai, pateikti statybos darby zurnale, kuris turi bati laikomas
statybos vietoje ir pateikiamas autorinés ir techninés priezitros vykdytojams pareikalavus.

6.3. Darby vykdymo organizavimas

Rangovas turi gauti statytojo sutikimg prie$ darby pradZzia.
Visi klausimai, susije su statybos darbais, turi bati iSspresti prie$ darby vykdyma.

Uz darby sauga, darbininky sanitarines — higienines sglygas, socialines bei draudimines garantijas ir darby
organizavimg bendru atveju atsako rangovas.
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6.4. Darby vykdymas

Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.
Demontuoty jrengimy ir medZiagy tolimesnis panaudojimas ir iSvezimas vykdomas pagal rangos sutartj.
Darby vykdymo eigg nurodo techninés specifikacijos arba nustato rangovas, suderines su statytoju ir techni-

Rangovas turi iSsiai8kinti vamzdyny, kabeliy ar kity inZineriniy komunikacijy, priklausangiy komunali-
néms Zinyboms ar kitoms instancijoms, paklojimo vietas statybos aiksteléje priesS darby vykdyma.

Statybos metu bitina apsaugoti jrengiamg konstrukcijg nuo krituliy.

Statybos aikStelé turi bati tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkam Zinyby reikalavimy dél Siuk$liy iSvezimo sta-
tybos metu.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis, gaminiais bei
jrengimais, kurie naudojami Sioje statyboje.

6.5. Medziagy kokybés reikalavimai

Statybos metu, kaip taisyklé, neleidziama keisti medziagy, gaminiy ir jrengimy kitais, negu pateikta rangos
konkurso pasidlymuose.

Esant nenumatytoms aplinkybéms, kai keitimas neiSvengiamas, statytojui pateikiamas rastiSkas prasymas,

kimas, pries tai pateikiami reikiami atitikties sertifikatai, standartai, statybos procesus reguliuojanciy instancijy
registracijos dokumentai ir patvirtinimai. Keitimas atliekamas pagal rangos sutartyje nustatytg procedira,
neprieStaraujandig bendryjy techniniy specifikacijy reikalavimams.

Visos medziagos turi atitikti jy kokybés reikalavimy kompleksg, nurodytg dokumentacijoje. Visos medziagos,
jy jpakavimas ar jy pristatymo dokumentas turi turéti nurodymus, kuriais remiantis gali bati nustatyti jy koky-
bés rodikliai, arba ta pati informacija privalo biti pateikta kokiais nors kitais bldais.

Medziagos turi bati pazymétos CE Zenklu, bei turéti patvirtinamuosius dokumentus.
Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti LR.

6.6. Medziagy tiekimas ir sandéliavimas

Visos, atvezamos | statybg, medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas, su
etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Medziagy jpakavimas turi turéti parodymus apie jo
turin;.

Statybinés medziagos turi baGti sandéliuojamos taip, kad nekristy jo kokybé, taip pat laikantis sandéliavimo
reikalavimy kiekvienai medziagai, gaminiui ar jrengimui.

Atveztos j statybg medziagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apzitrimi ir, jei yra defekty, neatitikimy uzsakymams,
pareiSkiamos rastu pretenzijos tiekéjams.

Uz savalaikj medziagy tiekimag, tiekiamy medziagy kokybe ir tinkamg sandéliavimg bei i$ to iSplaukiancias
pasekmes atsako rangovas, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

6.7. Statybiné jranga
Visa jranga, masinos ir papildomi jrengimai turi bati atitinkami ir privalo tenkinti medziagy naudojimo procesus

bei darbo saugumui keliamus reikalavimus.

Atskiri darby etapai perduodami uzsakovo atstovui, tarpininkaujant techninés prieZiaros vykdytojams, rastis-
kai gavus jy pritarimg darby atlikimo kokybei.

6.8. I8bandymai ir bandiniai

Patikrinimy ir iSbandymy laikas ir vieta turi bati sutarta su kitomis, pageidaujan¢iomis dalyvauti, grandimis.
Turi bati uZtikrintas priéjimas prie iSbandymy vietos.
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Turi bati pasirdpinta visais reikalingais dokumentais ir jrankiais.

6.9. Darby uzbaigimas

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo.

Po statybos darby neturi pablogéti kity statiniy daliy (jeigu jy yra) ir teritorijos elementy eksploatacinés savy-
bés, jie turi bati palikti tokioje pat bukléje, kokioje buvo iki darby pradzios.

Darbai turi bati priduoti komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma).

Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbus, turi bGti nurodyti apzidros metu, nurodant broko
vietg, jo tipg, veiklg, reikalingg trikumams iStaisyti bei ploto, kurj reikia uztaisyti dyd,;.

Tuo atveju, jei brokas atsirado dél drégmés, vibracijos, sujudinimo ar kity panasiy laikiny priezasciy, turi bati
pasalinta ta priezastis.

BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA A2X2-406-TP-BD-TS Lapas 9/9




E’TQJE;;C))(;ENGEJAS Sporto paskirties inZineriniy statiniy , Mindaugo g. 13A, Sirvintose, statybos projektas

Sporto paskirties inzineriniy statiniy , Mindaugo g. 13A, Sirvintose, statybos projektas
Techninis projektas

Bendroji dalis (BD)

PRITARIMY SUDERINIMY SARASAS

Institucija Data Pastabos

Sprendiniy susiderinimas su ,UAB
Sirvinty vandenimis*

Pritarimas projektiniams pasiilymams |2024-03-25 ISP-03-240226-00004
Sprendiniy susiderinimas su ,UAB

2024-02-26 El parasas ant sprendiniy bréZinio

Sirvinty vandenimis® 2024-07-09 El paraSas ant sprendiniy brézinio
AB ,ESO* 2024-07-26 El parasas ant sprendiniy brézinio
Uzakovo tvirtinimas 2024-08-28 Pritarimo sprendiniams rastas
UAB Pastaty konstrukcijos 2024-10-07 Ekspertizés aktas
Sirvinty rajono savivaldybés o . .
administracija 2024-10-08 Pritarimo sprendiniams rastas
Statinio projekto vadovas Linas Pasiaura , el. parasas, kval. at. Nr. A1637

(vardas, pavardé, paras$as, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
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PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS
PROJEKTAVIMO PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Projekto dalis Licencijuotos programinés jrangos pavadinimas

LibreOffice,

Bendroji dalis Microsoft Office,
Google Workspace
LibreOffice,

Microsoft Office
Google Workspace
Autodesk Revit LT
Autodesk Autocad LT
BricsCAD

Lauko vandentiekio ir nuoteky dalis | Zwsoft ZWCAD 2018
Microsoft Office 2016

Sklypo plano dalis

Elektrotechniné dalis Zwcad 2023.
DOCweb ABB.
Pasirengimo statybai ir statybos LibreCAD
darby organizavimo dalis OpenOffice
Statinio projekto vadovas Linas Pasiaura, el. paragas, A1637

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
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Elektroninio dokumento nuorasas

SIRVINTU RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL SPORTO PASKIRTIES INZINERINIU STATINIU, MINDAUGO G. 13A,
SIRVINTOS, NAUJOS STATYBOS DARBU PROJEKTAVIMO
TECHNINES SPECIFIKACIJOS (PROJEKTAVIMO UZDUOTIES) PATVIRTINIMO

2023 m. d. Nr.
Sirvintos

Vadovaudamasi Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizeé®, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016
m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738 ,,D¢l statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* patvirtinimo*,

tvirtinu Sporto paskirties inZineriniy statiniy, Mindaugo g. 13A, Sirvintos, naujos
statybos darby projektavimo techning specifikacijg (projektavimo uzduotj) (pridedama).

Sis jsakymas gali bati skundziamas Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos
jstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktore Ingrida Baltusyté

Parengé
Architektiiros ir krastotvarkos planavimo skyriaus vedéja
Deimanté OrSauskaité

SUDERINTA:

Teisés, personalo ir civilinés metrikacijos skyriaus Svietimo ir kultiiros skyriaus vedéja
vedéjo pavaduotoja Vaida Seipiiné Rasa Kralikeviciené



PATVIRTINTA

Sirvinty rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus
2023-11-  jsakymu Nr.

SPORTO PASKIRTIES INZINERINIU STATINIU, MINDAUGO G. 13A, SIRVINTOS,

NAUJOS STATYBOS DARBU PROJEKTAVIMO TECHNINE SPECIFIKACIJA

(PROJEKTAVIMO UZDUOTIS)

Eil. Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. Statytojas Sirvinty rajono savivaldybés administracija, Vilniaus g. 61, LT-19120
(Uzsakovas) Sirvintos. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre,
kodas 188722373.

2. Pirkimo objektas | Sporto paskirties inZineriniy statiniy, Mindaugo g. 13 A, Sirvintos,
naujos statybos darby techninio projekto parengimo ir projekto
vykdymo prieziiiros paslaugos.

3. Projekto Sporto paskirties inzineriniy statiniy, Mindaugo g. 13A, Sirvintos,

pavadinimas naujos statybos projektas

4. Statinio adresas Mindaugo g. 13A, Sirvintos

5. Statinio (-1y) ar Sklypas Mindaugo g. 13A, Sirvintos:

statiniy grupés Sklypo plotas: 0,9861 ha
paskirtis ir Zemés sklypo naudojimo paskirtis: Kita
bendrieji Zemés sklypo naudojimo biidas: Visuomeninés paskirties teritorijos
(techniniai ir Unik. daikto Nr. 4400-0678-8127
paskirties) Numatomi pertvarkyti kiti inZineriniai statiniai:
rodikliai Sporto aikstelé, plotas — 286,00 kv. m.
Beégimo takas, plotas 66,90 kv. m.
Krepsinio aikstele, plotas — 576,45 kv.
Kiti inZineriniai statiniai — takai
6. Statinio statybos | Nauja statyba.
rasis
7. Statinio kategorija | Statinio kategorija: nesudétingi statiniai
I1. Perkamuy paslaugy apimtis ir trukmé

8. Perkamy paslaugy | Sporto paskirties inZineriniy statiniy, Mindaugo g. 13 A, Sirvintos,

apimtis: naujos statybos darby techninio projekto parengimo ir projekto

vykdymo prieziiiros paslaugos apima:

e projektiniy pasitilymy parengima;

e techninio projekto parengima;

e projekto vykdymo prieziiiros paslaugy teikima.
Projektiniy pasiilymy rengimo metu, paaiSkéjus deél papildomai
reikalingy techninio projekto daliy, Projektuotojas privalo parengti jas,
jei parengti sprendiniai numato tokias dalis kaip privalomas.
Atsizvelgiant | statinio naudojimo paskirtj, statybos rii§j, specialigsias ir
technines prisijungimo salygas, turi biiti parengtos visos biitinos
projekto dalys, kuriy sprendiniai jgyvendinty esminius statiniy, statinio
architektiiros, aplinkos, visuomenés sveikatos saugos, krastovaizdzio ir
kitos apsaugos (saugos), tre¢iyjy asmeny interesy apsaugos, nejgaliyjy

socialings integracijos ir paskirties reikalavimus.




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

8.1.

projektavimo
(jprastos)
paslaugos

Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé™ ir kity norminiy teisés akty
reikalavimus (projektiniy pasiiilymy parengimas, techninio projekto
parengimas).

Turi biiti jvertinti statybos vietoje esami lauko inZineriniai tinklai ir kitos
komunikacijos.

Projektuojami statiniai:

e multifunkciné aikstelé (apie 640 kv. m) su EPDM gumos
granuliy danga, kurioje numatyti suoliukai/tribiinos. Aikstelé
aptverta su varteliais;

e amfiteatras (apie 100 kv. m) (1 pav.);

e lauko klas¢ (geokupolas). Geokupolo plotas apie 20 kv. m
pagamintas 1§ medzio ir gridinto stiklo;

e Dbeégimo takas. Dviejy takeliy bégimo takas su EPDM gumos
granuliy danga (apie 160 kv. m);

e 0 treniruoCiy aikstelés (kvadrato, tinklinio, krepSinio, karstykliy
ir pan.) su EPDM gumos granuliy danga;

e pésciyjy takai.

Numatyti asfalto (apie 950 kv. m) ir trinkeliy (apie 300 kv. m) ardyma,
jrenginiy demontavima.

Projektuojamos sporto aikstelés, amfiteatras, treniruokliy aikstelés turi
buti i8déstytos kvadratéliy principu, apjungtos taky ir Zeldyny zonomis
] vieng visuma.

Numatyti saugias liejamas dangas aiksteléms, bégimo takui.
Treniruokliy aikstelése (suderinus su uzsakovu) suprojektuojami
saugls, sertifikuoti ir lauko salygoms pritaikyti jrenginiai.
Projektuotojas, jvertings objekto specifikg gali pasiilyti lygiavercius
racionalius, ekonomiSkus projektinius sprendinius nurodytiems
projektavimo uZduotyje (ir tai nebus traktuojama kaip projektavimo
uzduoties pakeitimas).

Visi darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi bitinais statinio projekto
parengimui, statybos uzbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi biti
atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibiidinami Siame dokumente, ar
ne.

Projekto  sprendiniai  (pateikti  techninése  specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose) tarpusavyje turi biiti susieti,
atskiruose projekto dokumentuose ir tarp atskiry projekto daliy neturi
priestarauti vieni kitiems, ypac atkreipiant démesj j projekto dokumenty
— sgnaudy kiekio ziniaraS¢iy — kiekiy duomeny atitikti projekto
sprendiniams.

8.2.

kitos
(papildomos,
jeigu uzsakomos)
paslaugos,
susijusios su
projektavimo

1. Statybiniy tyrimy paslaugos:

e geodeziniai topografiniai tyrimai, reikalingi projektiniams
sprendiniams jgyvendinti. Projektuotojas uzsako ir apmoka topografing
nuotraukg, projektavimo metu, esant poreikiui, ja papildo.

2. Gauti Siuos projekto rengimo dokumentus:

e  gauti statyba leidziantj dokumenta;




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

paslaugomis

o  atlikti statinio projekto vykdymo prieziiirg.

3. Viesinti projekta.

4. Atsakymy ir paaiskinimy per Statytojo (UZsakovo) nurodytg terming i
tiekéjy paklausimus (pagal parengty projekta) parengimas ir pateikimas
Statytojui (Uzsakovui) vykdant rangos darby pirkimo procediiras.

5. Neatlygintinas projekto sprendiniy pakeitimas, papildymas,
pataisymas, jeigu darby pirkimo metu ir (ar) darby vykdymo metu bus
nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto daliy ar kiti techniniy
sprendiniy tritkumai.

6. Viso sutarties galiojimo metu (iki statinio statybos uzbaigimo
dokumento suraSymo datos) Statytojui (Uzsakovui) uzsakius
pakartoting projekto ekspertize¢ (bendraja, daling, specialigja),
projektuotojas privalo pataisyti projekta pagal derinanciyjy pastabas be
papildomo apmokeéjimo.

Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie laikomi biitinais statinio,
inzineriniy sistemy, inzineriniy tinkly projektiniy sprendiniy, projekto
parengimui, statyba leidzian¢iy dokumenty gavimui turi buti atlikti
nepriklausomai nuo to, ar jie apibiidinami $iame dokumente, ar ne.
Projekto sprendiniai turi biiti ekonomiskai pagristi ir racionalds.
Projekto techninés specifikacijos turi buiti parasytos konkreciai Siam
projektui, i§samios ir detalios. Projekte negali biiti nurodytas konkretus
modelis ar Saltinis, konkretus procesas, biidingas konkretaus tiekéjo
tieckiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekés zenklas,
patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba. Toks nurodymas yra leistinas
tik tais atvejais, kai statinio statybos nejmanoma tiksliai ir suprantamai
apra$yti ir apibuidinti, Siuo atveju turi buti jraSoma ,,arba lygiavertis®.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos
istatymu, projektas turi biiti nuasmenintas, t. y. negali biiti nurodyti
fizinily asmeny asmens kodai ir kontaktiniai duomenys (telefony
numeriai, el. pasto adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet
kokia kita informacija, kuri yra pertekliné ir nereikalinga vieSinimo
tikslams pasiekti).

8.3.

projekto vykdymo
priezilira

Projektuotojas turés:

» atlikti statinio projekto vykdymo prieziira vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, statybos techniniais
reglamentais STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziira®“ ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize® ir kitais galiojanciais teisés aktais;

* dalyvauti rangovo, statinio statybos techninio priziurétojo ir
Statytojo  (Uzsakovo) atstovy susirinkimuose, viso projekto
jgyvendinimo metu konsultuoti Statytoja (Uzsakova) projekto vykdymo
priezitiros klausimais;

»  Statytojui (Uzsakovui) pageidaujant, per nustatytg laikotarpj
Projektuotojas turi atvykti j statybviete, kai iSkyla klausimy dél atlikty
darby atitikimo techniniam projektui;

+  tikrinti, ar statinys statomas laikantis statinio projekto sprendiniy ir
apie tai jraSyti ] statybos darby zurnala;

*  organizuoti pastebéty projekty sprendiniy klaidy taisyma suderinus
pakeitimus su Statytoju (Uzsakovu).




Eil. Pavadinimas Reikalavimai

Nr.

9. Paslaugy teikimo | Paslaugy teikimo terminai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje.
pradzia ir trukmé

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

10. Statinio projekto | Projektas turi atitikti privalomyjy statinio projekto rengimo dokumenty
dokumentams ir kity norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindziami sprendiniai
taikomi teisés suderinti su teritorijos infrastruktiros plétra.
aktai, Rengiant projekta, projektuotojas vadovaujasi Sia technine specifikacija
normatyviniai (projektavimo uzduotimi).
statybos Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:
techniniai e Statybos jstatymas;
dokument‘ai‘ b'ei e Statybos techniniai reglamentai,
normatyvinial | e Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktai — higienos normos,
Statlf}lq Saugos Ir | elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, prieSgaisriniai reikalavimai,
paskirties . saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.
dolfun?'enteu, Projektuotojas privalo vadovautis ir visais kitais su paslaugy sutarties
teritorijy lgyvendinimu susijusiais teis€s aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais
planavimo ' ir papildymais. Projektuotojas, teikdamas paslaugy sutartyje numatytas
dokumentai. paslaugas, privalo vadovautis tik galiojanciy teisés akty aktualiomis

redakcijomis.
Projektuotojui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti
teis€s aktai, jeigu jie susije su vykdomos sutarties jgyvendinimu.

11. Universaliojo Projektas turi biiti parengtas taip, kad jame bty atsizvelgta i
dizaino principy | universalios architektiiros (universalaus dizaino, prieinamumo visiems,
taikymo humanistinés architekttiros) principus, kiek jie gali biiti pritaikomi
reikalavimai projektuojamam statiniui ir infrastruktiirai.

12. Techniniai, Projekto sprendiniai turi buti racionalls, t. y. taupiis ir veiksmingi,
kokybiniai sprendiniy verte turi atitikti jy nauda.

(estetiniai,
komforto,
energinio
naudingumo,
triukSmo lygio ir
t.t.) reikalavimai
pagal statinio
projekto
sprendiniy dalis

12.1. | klypo sutvarkymo | Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
(sklypo plano) projekto ekspertizé* reikalavimais, 8 priedo antrojo skirsnio ,,Sklypo
daliai: sutvarkymo (sklypo plano) dalis* apibréztos sudéties ir apimties.

Sklypo plano dalis (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Numatyti inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy iskélimg
arba jy apsaugojima, dirvozemio augalinio sluoksnio nukasimg (jei
reikia);

2. Numatyti lauko teritorijos apSvietimg (energija taupanciais
Sviestuvais);

3. Numatyti teritorijos steb&jimag vaizdo kameromis.

12.2. | statybos Turi buti parengta statybos skai¢iuojamos kainos dalis.
skai¢iuojamosios

kainos nustatymo




Eil. Pavadinimas Reikalavimai

Nr.
daliai:

13. Nurodymai Projektuotojas pries teikdamas Statytojui (UzZsakowvui) tvirtinti projekta,
sprendiniy pristato parengta projekta Statytojui (UZsakovui), pakomentuoja
derinimui, jy pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodo projekto sprendiniy
pritarimui ir pan. | atitiktj projektavimo uzduociai.

Projekto patvirtinimas reiskia Statytojo (UZsakovo) pritarimg parengtam
projektui, bet neatleidzia projektuotojo nuo atsakomybés uz
normatyving projekto kokybe.

14. Nurodymai Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui
statinio projekto (Uzsakovui) STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
dokumenty ekspertizé* nustatyta tvarka.
komplektavimui, | Projektas rengiamas valstybine (lietuviy) kalba. Projekto komplektai
iforminimui ir turi buti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi biiti sukomplektuotos ir
pateikimui Jristos taip, kad buty patogu vartyti, lapai neplysty.

Iki statybg leidzian¢io dokumento gavimo procediry pradzios
projektuotojas turi pateikti Statytojui (Uzsakovui) 1 (vieng)
egzemplioriy projekto skaitmenine forma.

Po statybg leidzianCio dokumento gavimo projektuotojas turi pateikti
Statytojui (Uzsakovui):

e 3 (tris) projekto egzempliorius popierine forma;

e 2 (du) egzempliorius statybos darby samatiniy skai¢iavimy (pagal
Statybos  techninj reglamenta STR  1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé*);

2 (du) egzempliorius (visy daliy) skaitmenine forma su el. paraSais
analogiskai suformuotoms popierinéms byloms.

Pateikti Statytojui (Uzsakovui) projekta redaguojamais — docx., dwg.,
ar kt. analogisko formato failais.

Perduodamas projekta, projektuotojas perduoda Statytojui (Uzsakovui)
ir visas autoriaus turtines teises ] parengta projekta, jskaitant teis¢ jj
keisti.

15. Ekspertizés Ekspertizés paslaugy pirkimg atlieka Statytojas (UZsakovas).
atlikimas Pries pateikiant projekta statybai leidzianciam dokumentui gauti,

projektuotojas pateikia projekta ekspertizei. Ekspertize organizuoja
Statytojas (UZsakovas).

Projektuotojas per 5 darbo dienas nuo ekspertizés akto gavimo dienos
privalés pataisyti projekta pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas
pastabas.




STATYTOJO (UZSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

UZsakovo pateikiami dokumentai Lapu sk.
Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrasas 4 lapai
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasas 2 lapai
Zemés sklypo planas 1 lapas
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3 pav. Karstyniy aikstelés pavyzdys
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Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dél sporto paskirties inzineriniy statiniy, Mindaugo g. 13a,
Sirvintos, naujos statybos darby projektavimo
techninés specifikacijos (projektavimo uzduoties) patvirtinimg

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-11-21 Nr. 9-686

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo
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Para$o sukiirimo data ir laikas
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UAB,,SIRVINTY VANDENYS”

TVIRTVTNU
UAB ,,Sirvinty/ya
direktorius

TECHNINES SALYGOS

2024 m. liepos 17d. Nr. S8

Pavirginiy nuoteky nuleidimui: Sirvinty rajono savivaldybés tarybai, a.k.1 88672123

Adresu: Mindaugo g. 13A , Sirvinty mieste( gyvenvietéje)

Pavirdiniy nuoteky nuleidimui: Po statybos
' (po rekonstrukcijos, statybos ir pan.)

Uzsakovas privalo:  Jungtis prie Siame sklype esan¢iy tinkly

Kiti reikalavimai: Projektuojant pavirSiniy nuoteku tvarkymo sistemas, apskai¢iuojant pavirsiniy

nuoteku projektini srauta, turi bati vadovaujamasi statybos techniniu reglamentu STR 2.07.01 :2003.

.Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerines sistemos. Lauko inZineriniai tinklai®,

" patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. jsakymu Nr. 390 ..Dél

Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 .Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato

inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“ patvirtinimo®.

Salygas ruoé: vyr. inZinierius Kestutis Vaskevicius
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-Esami mokyklos pastatai

Esami takai

Esamas asfalto jvaZiavimas

=, 7j3ilumos tinkly apsaugos zona 5m j abi puses

-ﬁElektros tinkly apsaugos zona 1m j abi puses

Lietaus nuoteky apsaugos zona 10m j abi puses

Vandentiekio ir nuoteky apsaugos zonos 2,5m j abi
(" “lpuses

m == mNeveikiantis vandentiekio tinklas

0 2025-05 Statybos leidimui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Aok ﬂ"?uf‘gf"m A2X2 Sporto paskirties inZineriniy statiniy , Mindaugo g. 13A,
Zf';fi’,‘::iiz?gfm . ARCHITEKTAI Sirvintose,statybos projektas
A1637 SPV Linas Pasiaura el. parasas BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
A1637 SPDV Linas Pasiaura el. paradas Situacijos schema, M 1:500 0
Arch. Ausra élbl'Skyte el. paragas
DOKUMENTO 2YMUO LAPAS | LAPY
STATYTOJAS/ UZSAKOVAS A
LT Sirvinty rajono savivaldybé/ A2X2-406-TP- SP-01-01 1 1
Sirvinty rajono savivandybés administracija



karinadaseviciute@gmail.com
Typewritten text
Sporto paskirties inžinerinių statinių , Mindaugo g. 13A, Širvintose,statybos projektas


’4,////j:1//, W113.76 ///;444, //4«&2'9'5!% : | & EKSPLIKACIJA
. — - “ 9 _ . e ib
RU101223410 " Qe b ; =6101228.105 wor
QS’ g -7 VPR s y N 820 844 = = = =Tvarkomos teritorijos riba
_ 4 QU .
y-"j.%%e = 99/ ‘ Z X_61 01 237 008 Esami mokyklos pastatai
/, 3/9/7 y=560832 257 Esami takai
' Esamas asfalto jvaziavimas
- - l|LED 8viestuvas ant atramos h=6m, 143W (jungti prie _ £
- L1) 2 > A £ 0
PN . >=6 01 221 . 847 - 2 tE)D Sviestuvas ant atramos h=6m, 270.2W (jungti prie STATINIY SARASAS
1 Multifunkciné aikstelé
/ }4/35@560 5246 . 7 LED &viestuvas ant atramos h=5m, 39W (jungti prie L3) 2 | Treniruokliy aiktele
o 3O e
X 4 \ Lietaus vandens surinkimo latakas 3 _|Kvadrato. tinklinio aikstele
L —610}2 992 4. |Klasés aiktele
=560 83 662 5. |Klasés aikstelé
~ 6. |Karstykliy aikstelé
=6101206.829

7. |Ramaus zaidimo aikstelé

7 y=560832.055

\

8. |Bégimo takas

9. |Lauko klasé kupolas

10. |Lauko klasé

11. |Lauko klasé amfiteatras

x=6101207.631

RODIKLIAI
y=560846.166 e
Sklypo plotas 9861m?
x=6101204.759
y 60845652 Projektuojamas sklypo uzstatymo tankumas |Nepakito
Projektuojamo sklypo uzstatymo Nepakit
intensyvumas epakito

x=6101210.508
y=560817.251
x=6101203.125
y=560807.596

PASTABOS:

1. MATMENYS DUOTI METRAIS;

2. ATLIEKANT ZEMES DARBUS VADOVAUTIS STR 1.06.01:2016 ,STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS
PRIEZIURA"

3. PAGAL GKTR 1.01:2020 ,TOPOGRAFINIYJ OBJEKTY GEODEZINIY MATAVIMY ATLIKIMO IR TOPOGRAFINIY
PLANY SUDARYMO TVARKA", GKTR 2.01:2020 ,INZINERINIY TINKLY OBJEKTY GEODEZINIY MATAVIMY
ATLIKIMO IR INZINERINIY TINKLY PLANY SUDARYMO TVARKA", BEI GKTR 3.01:2020 ,ISMATUOTY
TOPOGRAFINIY IR INZINERINIY TINKLY OBJEKTY ERDVINIY DUOMENUY RINKINYS", PASIKEITIMUS NUO
2021-07-01, TOPOGRAFINE SKLYPO NUOTRAUKA SUDERINTA BE POZEMINIY KOMUNIKACIJY. INFORMACIJA

A APIE POZEMINES KOMUNIKACIJAS ISDUODA JAS EKSPLOATUOJANCIOS ORGANIZACIJOS IR ATSAKO UZ JY
TIKSLUMA,

4, VYKDANT KASIMO DARBUS, ESAMU INZINERINIY TINKLY VIETOSE KASTI RANKINIU BUDU, PRIES TAI ATSKIRAI
SUSIDERINUS SU TINKLUS EKSPLOATUOJANCIOMIS JMONEMIS. REIKALUI ESANT ATSTOVUS ISSIKVIESTI | VIETA.
STATYBOS VIETOJE VYKDANT ZEMES IR STATYBOS DARBUS, SAUGOTI MEDZIUS.

VISOS PAZEISTOS DANGOS, NENUMATYTOS AIKSTES STATYBOS PROJEKTE, TURI BUTI ATSTATYTOS.

NAUJOS DANGOS SKLANDZIAI SUVEDAMOS SU ESAMOMIS DANGOMIS.

PAGRINDO PARUOSIMAS. PO GRUNTO NUKASIMO, IKI REIKIAMO LYGIO, TECHNINIS PRIZIURETOJAS TIKRINA
PAGRINDA. JAME NEGALI BUTI ORGANINIY PRIEMAISY, SIUKSLIY IR NETANKAUS GRUNTO. VISAS NETINKAMAS
GRUNTAS TURI BUTI PASALINTAS IR PAKEISTAS SMELINGAIS TANKINTAIS (EV2>45MPA) GRUNTAIS. TINKAMAS
PAGRINDAS TANKINAMAS IKI EV2>45MPA. SUTANKINIMO KOKYBE TIKRINAMA DINAMINIAIS STAMPAIS, 1 STAMPAS
200 KV. M PLOTUI. ESANT BUTINYBEI TANKINTI STORESNIUS SLUOKSNIUS BUTINA ATSIZVELGTI ) DINAMINIO
STAMPO NAUDOJIMO CHARAKTERISTIKAS. DAZNIAUSIAI DINAMINIO STAMPO BANDYMAS NURODO 40-50CM
STORIO PAGRINDO SUTANKINIMA. ATITINKAMAI, TANKINANT STORESNIUS SLUOKSNIUS DIDEJA IR TIKRINIMY KIEKIS.
PAGRINDAS GALI BUTI TANKINAMAS |VAIRIAIS MECHANIZMAIS, PARENKANT TANKINIMO TECHNOLOGIJA BUTINA
ATSIZVELGTI IR | TANKINAMO SLUOKSNIO STOR| - SMULKESNI MECHANIZMAI TANKINA PLONESNIUS

SLUOKSNIUS.TINKAMAI PARUOSUS PAGRINDA, TOLIMESN] SLUOKSNIAI JRENGIAMI PAGAL GRINDY DETALES
REIKALAVIMU .
10.  PROIJEKTAS ATITINKA HIGIENINIUS REIKALAVIMUS.

Cok. 115.74

A4.86

t 4-3.\/ 0

x=C1109.853
5309.9;74@4 isge
7 x=6101202.3095

© N o »

x=6101193.75
y=560820.384

" 6101170.410
0 2025-05 Statybos leidimui
A X_6 1 O 1 1 65 . 578 LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
15.46 —_ KVAL. PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
560843 935 RATV-DOK. | MB "A2X2" A2X2 Sporto paskirties inZineriniy statiniy , Mindaugo g. 13A,
' e ARCHITEKTAI Sirvintose, statybos projektas
El. p.: architektai@a2x2.It
A1637 SPV Linas Pasiaura el. paradas BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
X=61 01 1 60 422 A1637 SPDV Linas Pasiaura el. parasas
— = - Sklypo planas, M 1:250 0
y: 560836 575 Arch. Ausra Sibilskyte el. parasas
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
STATYTOJAS/ UZSAKOVAS .
LT Sirvinty rajono savivaldybé/ A2X2-406 -TP - SP - 01-02 1 1
Sirvinty rajono savivandybés administracija
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ol13.93_~ 33 : > E ; kvkl tatai
196 ) ) 9 Y X sami mokyklos pastatai
JHAT97 Esami takai
- AV4
Esamas asfalto jvaziavimas
Projektuojamy taky dangy kontdras N 4
—o——— Projektuojamas aiksteliy aptvérimas STATINIU SARASAS
1 Multifunkciné aikstelé
[ |Numatomi suoliukai 2 |Treniruokliy aiktelé
- l|LED 8viestuvas ant atramos h=6m, 143W (jungti prie 3 Kvadrato. tinklinio aikstelé
L) R 4. |Klasés aikstele
- 2|LED S8viestuvas ant atramos h=6m, 270.2W (jungti prie
L2) 5 Klasés aikstelé
‘ - LED Sviestuvas ant atramos h=5m, 39W (jungti prie L3) 6. |Karstykliy aiktele
\ Lietaus vandens surinkimo latakas 7. |Ramaus Zaidimo aikstele
%Formuojamos izogipsés 8. |Bégimo takas
/ uz | Esamos/projektuojamos Zemés altitudés 9. Lauko klase kupolas
10. |Lauko klasé
11. |Lauko klasé amfiteatras
RODIKLIAI
SKLYPAS
Sklypo plotas 9861m?
Projektuojamas sklypo uzstatymo tankumas |Nepakito
!:‘I'OjektUOJamO sklypo uZstatymo Nepakito
intensyvumas
PASTABOS:

1. MATMENYS DUOTI METRAIS;

2. ATLIEKANT ZEMES DARBUS VADOVAUTIS STR 1.06.01:2016 ,STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS
PRIEZIURA"

3. PAGAL GKTR 1.01:2020 ,TOPOGRAFINIYJ OBJEKTY GEODEZINIY MATAVIMY ATLIKIMO IR TOPOGRAFINIY
PLANY SUDARYMO TVARKA", GKTR 2.01:2020 ,INZINERINIY TINKLY OBJEKTY GEODEZINIY MATAVIMY
ATLIKIMO IR INZINERINIY TINKLY PLANY SUDARYMO TVARKA", BEI GKTR 3.01:2020 ,ISMATUOTY
TOPOGRAFINIY IR INZINERINIY TINKLY OBJEKTY ERDVINIY DUOMENUY RINKINYS", PASIKEITIMUS NUO
2021-07-01, TOPOGRAFINE SKLYPO NUOTRAUKA SUDERINTA BE POZEMINIY KOMUNIKACIJY. INFORMACIJA

APIE POZEMINES KOMUNIKACIJAS ISDUODA JAS EKSPLOATUOJANCIOS ORGANIZACIJOS IR ATSAKO UZ JY
TIKSLUMA,

4. VYKDANT KASIMO DARBUS, ESAMU INZINERINIY TINKLY VIETOSE KASTI RANKINIU BUDU, PRIES TAI ATSKIRAI
SUSIDERINUS SU TINKLUS EKSPLOATUOJANCIOMIS JMONEMIS. REIKALUI ESANT ATSTOVUS ISSIKVIESTI | VIETA.

5. STATYBOS VIETOJE VYKDANT ZEMES IR STATYBOS DARBUS, SAUGOTI MEDZIUS.
6. VISOS PAZEISTOS DANGOS, NENUMATYTOS AIKSTES STATYBOS PROJEKTE, TURI BUTI ATSTATYTOS.
7. NAUJOS DANGOS SKLANDZIAI SUVEDAMOS SU ESAMOMIS DANGOMIS.
9. PAGRINDO PARUOSIMAS. PO GRUNTO NUKASIMO, IKI REIKIAMO LYGIO, TECHNINIS PRIZIORETOJAS TIKRINA
PAGRINDA. JAME NEGALI BUTI ORGANINIY PRIEMAI§U, §IUK§LIU IR NETANKAUS GRUNTO. VISAS NETINKAMAS
GRUNTAS TURI BUTI PASALINTAS IR PAKEISTAS SMELINGAIS TANKINTAIS (EV2>45MPA) GRUNTAIS. TINKAMAS
PAGRINDAS TANKINAMAS IKI EV2>45MPA. SUTANKINIMO KOKYBE TIKRINAMA DINAMINIAIS STAMPAIS, 1 STAMPAS
200 KV. M PLOTUI. ESANT BUTINYBEI TANKINTI STORESNIUS SLUOKSNIUS BUTINA ATSIZVELGTI | DINAMINIO
STAMPO NAUDOJIMO CHARAKTERISTIKAS. DAZNIAUSIAI DINAMINIO STAMPO BANDYMAS NURODO 40-50CM
STORIO PAGRINDO SUTANKINIMA. ATITINKAMAI, TANKINANT STORESNIUS SLUOKSNIUS DIDEJA IR TIKRINIMUY KIEKIS.
PAGRINDAS GALI BUTI TANKINAMAS JVAIRIAIS MECHANIZMAIS, PARENKANT TANKINIMO TECHNOLOGIJA BUTINA
ATSIZVELGTI IR | TANKINAMO SLUOKSNIO STOR] - SMULKESNI MECHANIZMAI TANKINA PLONESNIUS
(o A g SLUOKSNIUS.TINKAMAI PARUOSUS PAGRINDA, TOLIMESN] SLUOKSNIAI JRENGIAMI PAGAL GRINDY DETALES
Demontuojamas pandusas & . 2NN y VY . REIKALAVIMU .
Takas privedamas prie N v 26 ‘ X\ s ¢ 10.  PROJEKTAS ATITINKA HIGIENINIUS REIKALAVIMUS.
pastato nedidesniu kaip - 2 d %
1:20 (5 proc.) nuolydziu
0 2025-05 Statybos leidimui
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
5 KVAL. PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
. bl . S Boie NS Z’QTV- DOK. | MB "A2X2" A2X2 Sporto paskirties inZineriniy statiniy , Mindaugo g. 13A,
> E) - ﬁ ¥/ . ' Ele.:g,ighs‘%ik:ussén:'“ ARCHITEKTAI Sirvintose, statybos projektas
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2
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. . . . 1 = - . —
Projektuojamas sklypo uzstatymo tankumas |Nepakito _ tI1E)D Sviestuvas ant atramos h=6m, 143W (jungti prie 3 |Kvadrato. tinklinio aikstelé
. . , 2|LED &viestuvas ant atramos h=6m, 270.2W (jungti prie 4.  |Klaseés aikstelé
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. Nepakito L2) e
intensyvumas 7 5 Klasés aikstelé
534 N ‘ LED Sviestuvas ant atramos h=5m, 39W (jungti prie L3)

6. |Karstykliy aikstelé

Nogs , 43.50 ] L
O 22 Formuojamos izogipsés
7. |Ramaus zaidimo aikstelé
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~ | Trinkeliy danga (Det. T1) 9. |Lauko klasé kupolas

Neregiy vedimo linijg zymincios trinkelés (Det. T1) 10. |Lauko klasé

Betoniniai vejos bordidrai 11. |Lauko klasé amfiteatras

Minksti bortai
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Slaito jrengimas su sintetinu tinkleliu (Det. V2)

Veja (Det. V1)
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. MATMENYS DUOTI METRAIS;

2. ATLIEKANT ZEMES DARBUS VADOVAUTIS STR 1.06.01:2016 ,STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS

' PRIEZIORA"

3. PAGAL GKTR 1.01:2020 ,TOPOGRAFINIY OBJEKTY GEODEZINIY MATAVIMU ATLIKIMO IR TOPOGRAFINIY

PLANY SUDARYMO TVARKA", GKTR 2.01:2020 ,INZINERINIY TINKLY OBJEKTY GEODEZINIY MATAVIMY
ATLIKIMO IR INZINERINIY TINKLY PLANY SUDARYMO TVARKA", BEI GKTR 3.01:2020 ,ISMATUOTY
TOPOGRAFINIY IR INZINERINIY TINKLY OBJEKTY ERDVINIY DUOMENY RINKINYS", PASIKEITIMUS NUO
2021-07-01, TOPOGRAFINE SKLYPO NUOTRAUKA SUDERINTA BE POZEMINIY KOMUNIKACIJY. INFORMACIJA

APIE POZEMINES KOMUNIKACIJAS ISDUODA JAS EKSPLOATUOJANCIOS ORGANIZACIJOS IR ATSAKO UZ JY
TIKSLUMA,

4, VYKDANT KASIMO DARBUS, ESAMU INZINERINIY TINKLY VIETOSE KASTI RANKINIU BUDU, PRIES TAI ATSKIRAI
SUSIDERINUS SU TINKLUS EKSPLOATUOJANCIOMIS JMONEMIS. REIKALUI ESANT ATSTOVUS ISSIKVIESTI | VIETA.

5 STATYBOS VIETOJE VYKDANT ZEMES IR STATYBOS DARBUS, SAUGOTI MEDZIUS.

6. VISOS PAZEISTOS DANGOS, NENUMATYTOS AIKSTES STATYBOS PROJEKTE, TURI BUTI ATSTATYTOS.

7. NAUJOS DANGOS SKLANDZIAI SUVEDAMOS SU ESAMOMIS DANGOMIS.

9 PAGRINDO PARUOSIMAS. PO GRUNTO NUKASIMO, IKI REIKIAMO LYGIO, TECHNINIS PRIZIURETOJAS TIKRINA
PAGRINDA. JAME NEGALI BUTI ORGANINIY PRIEMAISY, SIUKSLIY IR NETANKAUS GRUNTO. VISAS NETINKAMAS
GRUNTAS TURI BUTI PASALINTAS IR PAKEISTAS SMELINGAIS TANKINTAIS (EV2>45MPA) GRUNTAIS. TINKAMAS

PP R]U,\
::':::‘%fi%; g e O Z =/ PAGRINDAS TANKINAMAS IK_I EV2>45MPA. SUTANKINIMO KOKYBE TIKRlNAI\_/IA DINAMIVNIAIS éTAMPAlS, 1 STAMPAS
N KN s N > %5 Z >4 . 200 KV. M PLOTUI. ESANT BUTINYBEI TANKINTI STORESNIUS SLUOKSNIUS BUTINA ATSIZVELGTI | DINAMINIO
%223 ""{égggg" “‘ %> Q XAD . "x’ 2% 2 ASTs / STAMPO NAUDOJIMO CHARAKTERISTIKAS. DAZNIAUSIAI DINAMINIO STAMPO BANDYMAS NURODO 40-50CM
’;g:'gg;/ ‘\‘\ "\, / '”' ,g/' / i 4 y v STORIO PAGRINDO SUTANKINIMA. ATITINKAMAI, TANKINANT STORESNIUS SLUOKSNIUS DIDEJA IR TIKRINIMUY KIEKIS.
Qg ‘\ - j %; % 2 //’¢ . . : 7 X PAGRINDAS GALI BUTI TANKINAMAS JVAIRIAIS MECHANIZMAIS, PARENKANT TANKINIMO TECHNOLOGIA BUTINA
<< 5> = . ATSIZVELGTI IR | TANKINAMO SLUOKSNIO STOR|] - SMULKESNI MECHANIZMAI TANKINA PLONESNIUS
SLUOKSNIUS.TINKAMAI PARUOSUS PAGRINDA, TOLIMESN] SLUOKSNIAI JRENGIAMI PAGAL GRINDY DETALES
REIKALAVIMU .
10. PROJEKTAS ATITINKA HIGIENINIUS REIKALAVIMUS.
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