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1

EKSPLIKACIJA

Sklypo riba

Tvarkomos teritorijos riba

Demontuojama asfalto ir betono trinkelių
danga 1130 m²

Nuimamas esamos vejos sluoksnis 2140 m²

Demontuojami elementai 14 vnt.

Naikinami vaizmedžiai 2 vnt.

Esami mokyklos pastatai

Esami takai

Esamas asfalto įvažiavimas

        PASTABOS:
1. MATMENYS DUOTI METRAIS;
2. ATLIEKANT ŽEMĖS DARBUS VADOVAUTIS STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS

PRIEŽIŪRA"
3. PAGAL  GKTR 1.01:2020 „TOPOGRAFINIŲ OBJEKTŲ GEODEZINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMO IR TOPOGRAFINIŲ

PLANŲ SUDARYMO TVARKA", GKTR 2.01:2020 „INŽINERINIŲ TINKLŲ OBJEKTŲ GEODEZINIŲ MATAVIMŲ
ATLIKIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANŲ SUDARYMO TVARKA", BEI GKTR 3.01:2020 „IŠMATUOTŲ
TOPOGRAFINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ OBJEKTŲ ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINYS",   PASIKEITIMUS NUO
2021-07-01, TOPOGRAFINĖ SKLYPO NUOTRAUKA SUDERINTA BE POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ. INFORMACIJĄ
APIE POŽEMINES KOMUNIKACIJAS IŠDUODA JAS EKSPLOATUOJANČIOS ORGANIZACIJOS IR ATSAKO UŽ JŲ
TIKSLUMĄ.

4. VYKDANT KASIMO DARBUS, ESAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ VIETOSE KASTI RANKINIU BŪDU, PRIEŠ TAI ATSKIRAI
SUSIDERINUS SU TINKLUS EKSPLOATUOJANČIOMIS ĮMONĖMIS. REIKALUI ESANT ATSTOVUS IŠSIKVIESTI Į VIETĄ.

5. STATYBOS VIETOJE VYKDANT ŽEMĖS IR STATYBOS DARBUS, SAUGOTI MEDŽIUS.
6. VISOS PAŽEISTOS DANGOS, NENUMATYTOS  AIKŠTĖS STATYBOS PROJEKTE, TURI BŪTI ATSTATYTOS.
7. NAUJOS DANGOS SKLANDŽIAI SUVEDAMOS SU ESAMOMIS DANGOMIS.
9. PAGRINDO PARUOŠIMAS. PO GRUNTO NUKASIMO, IKI REIKIAMO LYGIO, TECHNINIS PRIŽIŪRĖTOJAS TIKRINA

PAGRINDĄ. JAME NEGALI BŪTI ORGANINIŲ PRIEMAIŠŲ, ŠIUKŠLIŲ IR NETANKAUS GRUNTO. VISAS NETINKAMAS
GRUNTAS TURI BŪTI PAŠALINTAS IR PAKEISTAS SMĖLINGAIS TANKINTAIS (EV2>45MPA) GRUNTAIS. TINKAMAS
PAGRINDAS TANKINAMAS IKI EV2>45MPA. SUTANKINIMO KOKYBĖ TIKRINAMA DINAMINIAIS ŠTAMPAIS, 1 ŠTAMPAS
200 KV. M PLOTUI. ESANT BŪTINYBEI TANKINTI STORESNIUS SLUOKSNIUS BŪTINA ATSIŽVELGTI Į DINAMINIO
ŠTAMPO NAUDOJIMO CHARAKTERISTIKAS. DAŽNIAUSIAI DINAMINIO ŠTAMPO BANDYMAS NURODO 40-50CM
STORIO PAGRINDO SUTANKINIMĄ. ATITINKAMAI, TANKINANT STORESNIUS SLUOKSNIUS DIDĖJA IR TIKRINIMŲ KIEKIS.
PAGRINDAS GALI BŪTI TANKINAMAS ĮVAIRIAIS MECHANIZMAIS, PARENKANT TANKINIMO TECHNOLOGIJĄ BŪTINA
ATSIŽVELGTI IR Į TANKINAMO SLUOKSNIO STORĮ - SMULKESNI MECHANIZMAI TANKINA PLONESNIUS
SLUOKSNIUS.TINKAMAI PARUOŠUS PAGRINDĄ, TOLIMESNĮ SLUOKSNIAI ĮRENGIAMI PAGAL GRINDŲ DETALĖS
REIKALAVIMU .

10. PROJEKTAS ATITINKA HIGIENINIUS REIKALAVIMUS.

Nr. Medžio rūšis DIametras (m)

1. Ginalinis klevas 0,27

2. Ginalinis klevas 0,33

Demontuojamų dangų ir elementų planas, M 1:250

A2X2-406-PP - SP - 01-05

LAPAS LAPŲ

LAIDA

Statybos leidimui
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

Sporto paskirties inžinerinių statinių , Mindaugo g. 13, Širvintose,
statybos projektas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS
Širvintų rajono savivaldybė/
Širvintų rajono savivandybės administracija

LT

A1637 SPV Linas Pasiaura

0

KVAL.
PATV. DOK.
NR.

1 1

0

MB "A2X2"
PROJEKTUOTOJAS

2025-05

+370 698 03273
Kaštonų g. 4b (5a.), Vilnius

architektai@a2x2.lt
Tel.:
El. p.:

el. parašas

el. parašasSPDV

Arch. Aušra Šibilskytė
Linas Pasiaura

el. parašas

A1637
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1
2

TR .2.1.

TR .2.2.

TR .2.3.

TR .2.4.

TR .2.5.

1.

4

5.

2.

3.

6.

7.

8.

11.

10.

9.
A

B

C

D

E

F

I

H

G

J

K

STATINIŲ SĄRAŠAS

1 Multifunkcinė aikštelė

2 Treniruoklių aiktelė

3 Kvadrato. tinklinio aikštelė

4. Klasės aikštelė

5. Klasės aikštelė

6. Karstyklių aikštelė

7. Ramaus žaidimo aikštelė

8. Bėgimo takas

9. Lauko klasė kupolas

10. Lauko klasė

11. Lauko klasė amfiteatras

        PASTABOS:
1. MATMENYS DUOTI METRAIS;
2. ATLIEKANT ŽEMĖS DARBUS VADOVAUTIS STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS

PRIEŽIŪRA"
3. PAGAL  GKTR 1.01:2020 „TOPOGRAFINIŲ OBJEKTŲ GEODEZINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMO IR TOPOGRAFINIŲ

PLANŲ SUDARYMO TVARKA", GKTR 2.01:2020 „INŽINERINIŲ TINKLŲ OBJEKTŲ GEODEZINIŲ MATAVIMŲ
ATLIKIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANŲ SUDARYMO TVARKA", BEI GKTR 3.01:2020 „IŠMATUOTŲ
TOPOGRAFINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ OBJEKTŲ ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINYS",   PASIKEITIMUS NUO
2021-07-01, TOPOGRAFINĖ SKLYPO NUOTRAUKA SUDERINTA BE POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ. INFORMACIJĄ
APIE POŽEMINES KOMUNIKACIJAS IŠDUODA JAS EKSPLOATUOJANČIOS ORGANIZACIJOS IR ATSAKO UŽ JŲ
TIKSLUMĄ.

4. VYKDANT KASIMO DARBUS, ESAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ VIETOSE KASTI RANKINIU BŪDU, PRIEŠ TAI ATSKIRAI
SUSIDERINUS SU TINKLUS EKSPLOATUOJANČIOMIS ĮMONĖMIS. REIKALUI ESANT ATSTOVUS IŠSIKVIESTI Į VIETĄ.

5. STATYBOS VIETOJE VYKDANT ŽEMĖS IR STATYBOS DARBUS, SAUGOTI MEDŽIUS.
6. VISOS PAŽEISTOS DANGOS, NENUMATYTOS  AIKŠTĖS STATYBOS PROJEKTE, TURI BŪTI ATSTATYTOS. 
7. NAUJOS DANGOS SKLANDŽIAI SUVEDAMOS SU ESAMOMIS DANGOMIS.
9. PAGRINDO PARUOŠIMAS. PO GRUNTO NUKASIMO, IKI REIKIAMO LYGIO, TECHNINIS PRIŽIŪRĖTOJAS TIKRINA

PAGRINDĄ. JAME NEGALI BŪTI ORGANINIŲ PRIEMAIŠŲ, ŠIUKŠLIŲ IR NETANKAUS GRUNTO. VISAS NETINKAMAS
GRUNTAS TURI BŪTI PAŠALINTAS IR PAKEISTAS SMĖLINGAIS TANKINTAIS (EV2>45MPA) GRUNTAIS. TINKAMAS
PAGRINDAS TANKINAMAS IKI EV2>45MPA. SUTANKINIMO KOKYBĖ TIKRINAMA DINAMINIAIS ŠTAMPAIS, 1 ŠTAMPAS
200 KV. M PLOTUI. ESANT BŪTINYBEI TANKINTI STORESNIUS SLUOKSNIUS BŪTINA ATSIŽVELGTI Į DINAMINIO
ŠTAMPO NAUDOJIMO CHARAKTERISTIKAS. DAŽNIAUSIAI DINAMINIO ŠTAMPO BANDYMAS NURODO 40-50CM
STORIO PAGRINDO SUTANKINIMĄ. ATITINKAMAI, TANKINANT STORESNIUS SLUOKSNIUS DIDĖJA IR TIKRINIMŲ KIEKIS.
PAGRINDAS GALI BŪTI TANKINAMAS ĮVAIRIAIS MECHANIZMAIS, PARENKANT TANKINIMO TECHNOLOGIJĄ BŪTINA
ATSIŽVELGTI IR Į TANKINAMO SLUOKSNIO STORĮ - SMULKESNI MECHANIZMAI TANKINA PLONESNIUS
SLUOKSNIUS.TINKAMAI PARUOŠUS PAGRINDĄ, TOLIMESNĮ SLUOKSNIAI ĮRENGIAMI PAGAL GRINDŲ DETALĖS
REIKALAVIMU .

10. PROJEKTAS ATITINKA HIGIENINIUS REIKALAVIMUS.

EKSPLIKACIJA

Sklypo riba

Tvarkomos teritorijos riba

Esami mokyklos pastatai

Esami takai

Esamas asfalto įvažiavimas

Projektuojamų takų dangų kontūras

Projektuojamas aikštelių aptvėrimas

Numatomi suoliukai

Š

RODIKLIAI

SKLYPAS

Sklypo plotas 9861m2

Projektuojamas sklypo užstatymo tankumas Nepakito

Projektuojamo sklypo užstatymo
intensyvumas Nepakito

1LED šviestuvas ant atramos h=6m, 143W (jungti prie
L1)

2LED šviestuvas ant atramos h=6m, 270.2W (jungti prie
L2)

3LED šviestuvas ant atramos h=5m, 39W (jungti prie L3)

Formuojamos izogipsės

Esamos/projektuojamos žemės altitudės

Trinkelių danga (Det. T1)

Neregių vedimo liniją žyminčios trinkelės (Det. T1)

Betoniniai vejos bordiūrai

Minkšti bortai

Guminė danga su asfaltbetonio sluoksniu (Det. G1)

Guminė danga (Det. G2)

Gumos mulčo takelis (Det. G3)

Šlaito įrengimas su sintetinu tinkleliu (Det. V2)

Veja (Det. V1)
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EKSPLIKACIJA

Sklypo riba

Tvarkomos teritorijos riba

Esami mokyklos pastatai

Esami takai

Esamas asfalto įvažiavimas

Projektuojamų takų dangų kontūras

Projektuojamas aikštelių aptvėrimas

Numatomi suoliukai

Š

        PASTABOS:
1. MATMENYS DUOTI METRAIS;
2. ATLIEKANT ŽEMĖS DARBUS VADOVAUTIS STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS

PRIEŽIŪRA"
3. PAGAL  GKTR 1.01:2020 „TOPOGRAFINIŲ OBJEKTŲ GEODEZINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMO IR TOPOGRAFINIŲ

PLANŲ SUDARYMO TVARKA", GKTR 2.01:2020 „INŽINERINIŲ TINKLŲ OBJEKTŲ GEODEZINIŲ MATAVIMŲ
ATLIKIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANŲ SUDARYMO TVARKA", BEI GKTR 3.01:2020 „IŠMATUOTŲ
TOPOGRAFINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ OBJEKTŲ ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINYS",   PASIKEITIMUS NUO
2021-07-01, TOPOGRAFINĖ SKLYPO NUOTRAUKA SUDERINTA BE POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ. INFORMACIJĄ
APIE POŽEMINES KOMUNIKACIJAS IŠDUODA JAS EKSPLOATUOJANČIOS ORGANIZACIJOS IR ATSAKO UŽ JŲ
TIKSLUMĄ.

4. VYKDANT KASIMO DARBUS, ESAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ VIETOSE KASTI RANKINIU BŪDU, PRIEŠ TAI ATSKIRAI
SUSIDERINUS SU TINKLUS EKSPLOATUOJANČIOMIS ĮMONĖMIS. REIKALUI ESANT ATSTOVUS IŠSIKVIESTI Į VIETĄ.

5. STATYBOS VIETOJE VYKDANT ŽEMĖS IR STATYBOS DARBUS, SAUGOTI MEDŽIUS.
6. VISOS PAŽEISTOS DANGOS, NENUMATYTOS  AIKŠTĖS STATYBOS PROJEKTE, TURI BŪTI ATSTATYTOS. 
7. NAUJOS DANGOS SKLANDŽIAI SUVEDAMOS SU ESAMOMIS DANGOMIS.
9. PAGRINDO PARUOŠIMAS. PO GRUNTO NUKASIMO, IKI REIKIAMO LYGIO, TECHNINIS PRIŽIŪRĖTOJAS TIKRINA

PAGRINDĄ. JAME NEGALI BŪTI ORGANINIŲ PRIEMAIŠŲ, ŠIUKŠLIŲ IR NETANKAUS GRUNTO. VISAS NETINKAMAS
GRUNTAS TURI BŪTI PAŠALINTAS IR PAKEISTAS SMĖLINGAIS TANKINTAIS (EV2>45MPA) GRUNTAIS. TINKAMAS
PAGRINDAS TANKINAMAS IKI EV2>45MPA. SUTANKINIMO KOKYBĖ TIKRINAMA DINAMINIAIS ŠTAMPAIS, 1 ŠTAMPAS
200 KV. M PLOTUI. ESANT BŪTINYBEI TANKINTI STORESNIUS SLUOKSNIUS BŪTINA ATSIŽVELGTI Į DINAMINIO
ŠTAMPO NAUDOJIMO CHARAKTERISTIKAS. DAŽNIAUSIAI DINAMINIO ŠTAMPO BANDYMAS NURODO 40-50CM
STORIO PAGRINDO SUTANKINIMĄ. ATITINKAMAI, TANKINANT STORESNIUS SLUOKSNIUS DIDĖJA IR TIKRINIMŲ KIEKIS.
PAGRINDAS GALI BŪTI TANKINAMAS ĮVAIRIAIS MECHANIZMAIS, PARENKANT TANKINIMO TECHNOLOGIJĄ BŪTINA
ATSIŽVELGTI IR Į TANKINAMO SLUOKSNIO STORĮ - SMULKESNI MECHANIZMAI TANKINA PLONESNIUS
SLUOKSNIUS.TINKAMAI PARUOŠUS PAGRINDĄ, TOLIMESNĮ SLUOKSNIAI ĮRENGIAMI PAGAL GRINDŲ DETALĖS
REIKALAVIMU .

10. PROJEKTAS ATITINKA HIGIENINIUS REIKALAVIMUS.

STATINIŲ SĄRAŠAS

1 Multifunkcinė aikštelė

2 Treniruoklių aiktelė

3 Kvadrato. tinklinio aikštelė

4. Klasės aikštelė

5. Klasės aikštelė

6. Karstyklių aikštelė

7. Ramaus žaidimo aikštelė

8. Bėgimo takas

9. Lauko klasė kupolas

10. Lauko klasė

11. Lauko klasė amfiteatras

RODIKLIAI

SKLYPAS

Sklypo plotas 9861m2

Projektuojamas sklypo užstatymo tankumas Nepakito

Projektuojamo sklypo užstatymo
intensyvumas Nepakito

1LED šviestuvas ant atramos h=6m, 143W (jungti prie
L1)

2LED šviestuvas ant atramos h=6m, 270.2W (jungti prie
L2)

3LED šviestuvas ant atramos h=5m, 39W (jungti prie L3)

Formuojamos izogipsės

Esamos/projektuojamos žemės altitudės

43.50

44.15
44.20

Lietaus vandens surinkimo latakas

Sklypo vertikalinis (aukščių) planas, M 1:250
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