
 

PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

1.1. Paslaugų gavėjas – uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“. 
1.2. Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos 

organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Paslaugų gavėjas sudaro Sutartį. 
1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo dėl Pirkimo objekto. 
1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas. 
1.5. PP – projektiniai pasiūlymai. 
1.6. TDP – techninis darbo projektas. 
1.7. PVP – Projekto vykdymo priežiūra. 
1.8. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, 

pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detaliai (tiksliai nurodant kiekius, apimtis, objektus ir kitą 
reikšmingą informaciją) nurodomos Paslaugų teikėjo faktiškai Paslaugų gavėjui suteiktos Paslaugos, 
atitinkančios Techninės specifikacijos nuostatas. 

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS 

2.1. Antrinių nusodintuvų projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos). 
2.2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis. 
2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Paslaugų kiekis yra maksimalus. 
2.4. Pirkimo objektas – Dviejų naujų antrinių nusodintuvų techninio darbo projekto parengimas ir projekto 

vykdymo priežiūra. 
2.5. Paslaugų teikėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Paslaugų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) 

kainoje turi būti įskaičiuotos visos Paslaugų teikėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties 
įvykdymui. 

2.6. Paslaugų teikėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Paslaugų gavėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su 
Sutarties vykdymu susijusios Paslaugų teikėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Paslaugų 
teikėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Paslaugų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, 
išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus. 

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 

3.1. Esamos situacijos aprašymas 

Vilniaus miesto nuotekų valyklos teritorija su nuotekų valykla, dumblo apdorojimo įrenginiais ir kompostavimo 
aikštelėmis užima apie 50,9 ha teritoriją. Sostinėje tarp Pilaitės, Vilkpėdės ir Grigiškių pastatyta ir visu pajėgumu 
dirbanti valykla veikia ištisą parą. Visas sostinės nuotekas pumpuoja į šią valyklą daugiau nei 150 nuotekų siurblinių. 
Per parą surenkama bei išvaloma maždaug 120 tūkst. kub. metrų nuotekų. 

Antrinių nusodintuvų paskirtis yra užtikrinti dumblo atskyrimą nuo valytų nuotekų, kuris atliekamas per tris 
pagrindines funkcijas: valytų nuotekų atskyrimą (dumblo nusodinimą), dumblo saugojimą (į buferinę talpą didelio 
debito metu) ir dumblo tankinimą (dumblo koncentracijos didinimą). Į antrinius nusodintuvus tiekiamų nuotekų ir 
veikliojo dumblo  debitas (QNB) nulemia, kaip efektyviai šios funkcijos bus atliekamos. 

Šiuo metu Vilniaus nuotekų valykloje įrengti ir veikia 6 (šeši) antriniai nusodintuvai. 

 



Antrinių nusodintuvų konstrukciniai parametrai: 

Parametro pavadinimas, žymėjimas Reikšmė Mat. vnt. 

Antrinių nusodintuvų kiekis (esamas) 6 vnt. 

Antrinio nusodintuvo skersmuo, D 50 m 

Antrinio nusodintuvo naudingas gylis (2/3 spindulio atstumu nuo centro), H 5,3 m 

Vertikalaus ir horizontalaus parametrų satykis, I 0,15 m/m 

Centrinio kolonos skersmuo, dC 6 m 

Vieno antrinio nusodintuvo naudingas paviršiaus plotas, A1 1939 m2 

Vieno antrinio nusodintuvo naudingas paviršiaus tūris, V1 10276 m3 

Visų antrinių nusodintuvų naudingas paviršiaus plotas, A 11633 m2 

Visų antrinių nusodintuvų naudingas paviršiaus tūris, V 61655 m3 

 

Antrinių nusodintuvų projektiniai parametrai: 

Parametro pavadinimas, žymėjimas Reikšmė Mat. vnt. 

Bendras antrinių nusodintuvų projektinis našumas, QM,h 15000 m3/h 

Vieno antrinio nusodintuvo projektinis našumas, QM,h1 2500 m3/h 

Projektinis dumblo tūrio indeksas, ISV 100 l/kg 

Projektinė tankinimo trukmė, tE 2 h 

Veikliojo dumblo sausų medžiagų koncentracija nusodintuvo dugne, TSBS 12,6 g/l 

Santykis tarp grąžinamo dumblo koncentracijos ir dumblo koncentracijos 
nusodintuvo dugne, (TSRS/TSBS) 

0,75 
- 

Grąžinamo dumblo recirkuliacijos koeficientas didžiausio nuotekų valandos 
debito lietingu laikotarpiu atžvilgiu, RV (QRS/QM) 

0,75 
- 

Galima veikliojo dumblo koncentracija įtekėjime, TSBB 4,05 g/l 

Pasirinkta veikliojo dumblo koncentracija įtekėjime, TSBB 3,9 g/l 

Leistina dumblo tūrinė apkrova, qSV 500 l/ m2/h 

Leistina paviršiaus apkrova, qA 1,6 m/h 

Maksimalus šalinamo dumblo kiekis, QPD 2300 m3/h 

 

3.2. Pirkimo objekto aprašymas 

Paslaugų teikėjas turės parinkti vietą bei parengti dviejų naujų antrinių nusodintuvų, kurių konstrukciniai 
parametrai turi būti analogiški esamiems, projektinius pasiūlymus, gauti statybą leidžiantį dokumentą, parengti 
techninį darbo projektą bei atlikti projekto vykdymo priežiūrą. 
 
Vykdydamas Sutartį Paslaugų teikėjas privalo vadovautis šios Techninės specifikacijos reikalavimais, Paslaugų 
gavėjo patvirtintomis techninėmis specifikacijomis ir technine politika, skelbiamais http://www.vv.lt/lt/partneriams 
bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais nurodytų darbų ir projektavimo paslaugų atlikimą. 

 

 

 

 

 

 



Preliminari antrinių nusodintuvų vieta, tikslią vietą parenka Paslaugų teikėjas:  

 

 

3.2.1. Paslaugų gavėjui įgaliojus, gauti visus privalomuosius dokumentus ir sutikimus inžinerinių statinių 
projektavimui (užpildyti paraiškas, gauti specialiuosius reikalavimus, prisijungimo sąlygas ir kt.); 

3.2.2. Atlikti reikiamus statybinius tyrinėjimus; 
3.2.3. Parengti projektinius pasiūlymus ir atlikti jų viešinimo procedūras (jei taikoma), vadovaujantis LR Statybos 

įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 bei kitų statinio projektavimą ir statybą 
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, statybinių tyrimų duomenimis, Technine specifikacija, 
Paslaugų gavėjo technine politika (www.vv.lt), projektavimo užduotimi, parengta ir iš anksto suderinta su 
Paslaugų gavėju bei prisijungimo sąlygomis (statinio kategoriją ir statybos rūšį nustato Paslaugų teikėjas 
projekto rengimo metu); 

3.2.4. Turi būti parengtas projektas su dviem atskiromis projekto dalimis kiekvienam nusodintuvui, kad 
nusodintuvus būtų galima įrengti ne vienu metu. 

3.2.5. Visi naujų nusodintuvų technologiniai sprendimai turės būti suderinti su Paslaugų gavėju; 
3.2.6. Nauji antriniai nusodintuvai turi būti technologiškai suderinti su esamais, t. y. nuotekų padavimas ir 

dumblo išėmimas turi būti skaičiuojami visai sistemai bendrai ir tolygiai paskirstomi per visus 
nusodintuvus. 

3.2.7. Padavimas į nusodintuvus turi būti automatizuotas ir valdomas tiek rankiniu tiek automatiniu būdu iš 
SCADA; 

3.2.8. Dumblo išėmimas taip pat turi būti automatizuotas ir valdomas iš SCADA; 
3.2.9. Suprojektuoti dumblo lygio daviklius su informacijos perdavimu į SCADA; 
3.2.10. Suprojektuoti debitomačius srautų stebėjimui ir valdymui su perdavimu į SCADA; 
3.2.11. Numatyti integraciją į dirbtinį intelektą. 
3.2.12. Dumblo išėmimo sistema turi būti analogiška esamoms, dumblo išėmimo diapozonas nuo 0 iki 2000 m3/h. 
3.2.13. Turi būti numatyti sprendiniai nuo dumblių. 
3.2.14. Nuotekų paskirstymą suprojektuoti naujais vamzdynais per esamas kameras (kai reikalinga parengti  

esamų kamerų rekonstravimo sprendinius), atsižvelgiant į Paslaugų teikėjo parinktas nusodintuvų vietas; 



3.2.15. Dumblo grąžinimą iki grąžinamo dumblo siurblinės (Archimedo siurblių) paskirstymą suprojektuoti naujais 
vamzdynais per naujas kameras (kai reikalinga), atsižvelgiant į Paslaugų teikėjo parinktas nusodintuvų 
vietas; 

3.2.16. Suprojektuoti esamų, statybai trukdančių, komunikacijų iškėlimą; 
3.2.17. Suprojektuoti gruntinio vandens nuvedimą (drenažą); 
3.2.18. Suprojektuoti naujai technologinei įrangai elektros ir valdymo kabelius; 
3.2.19. Suprojektuoti vaizdo stebėjimo kameras su galimybe prijungti prie esamos sistemos; 
3.2.20. Suprojektuoti privažiavimo kelius ir apšvietimą, jei neužtenka esamo. 
3.2.21. Gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei taikoma) (pagal įgaliojimą, už statybą leidžiantį dokumentą moka 

Paslaugų teikėjas); 
3.2.22. Parengti statinio projektą vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 bei kitų statinio 

projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, parengtais projektiniais pasiūlymais 
(jei buvo parengti), statybinių tyrimų duomenimis, Technine specifikacija, Paslaugų gavėjo technine 
politika (www.vv.lt), projektavimo užduotimi, parengta ir iš anksto suderinta su Paslaugų gavėju bei 
prisijungimo sąlygomis; 

3.2.23. Parengti išsamią, kuo mažiau nuotekų valyklos veiklą įtakojančią statybų organizavimo projekto dalį; 
3.2.24. Parengti darbų kiekių žiniaraštį su statybos darbų kaina (sustambintą ir detalų). 
3.2.25. Parengti atskirus kiekvienam nusodintuvui skirtus sustambintus darbų kiekių žiniaraščius  viešajam 

pirkimui atlikti; 
3.2.26. Paslaugų gavėjui įgaliojus, gauti visus privalomus dokumentus statinio projekto rengimui (užpildyti 

paraiškas, gauti prisijungimo sąlygas, gauti specialiuosius reikalavimus, gauti sutikimus vykdyti darbus 
valstybinėje žemėje, gauti trečiųjų asmenų sutikimus ir kt.). Suderinti statinio projektą su visomis 
institucijomis, pateikti statinio projektą derinti Paslaugų gavėjui; 

3.2.27. Atlikti PAV atranką; 
3.2.28. Paslaugų teikėjo siūlomi sprendiniai turi būti pagrįsti pagal DWA-A 131 (arba lygiaverčio) standarto 

naujausios redakcijos reikalavimus; 
3.2.29. Gavus raštišką Paslaugų gavėjo pritarimą statinio projekto sprendiniams, pateikti parengtą statinio 

projektą bendrajai ir (ar) specialiajai projekto ekspertizei (jei privaloma) (projekto ekspertizės rangovą 
nurodys Paslaugų gavėjas, už ekspertizės paslaugas moka Paslaugų gavėjas, ekspertizės atlikimo terminas 
15 d. d.). Esant pastaboms reikės jas ištaisyti be papildomo apmokėjimo ir pakartotinai pateikti ekspertizei 
dokumentaciją su atsakymais į pastabas (ekspertizės po pastabų terminas 5 d. d.). Gauti teigiamą 
ekspertizės išvadą; 

3.2.30. Paslaugų gavėjui suderinus TDP, pateikti pilnai sukomplektuotą 1 (vieną) statinio projekto egzempliorių 
popierinėje formoje bei kompiuterinėje laikmenoje. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projektų 
kopijos, minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai turi būti pateikti 
DWG, WORD, EXCEL bei PDF formatais; 

3.2.31. Paslaugų teikėjas įsipareigoja vykdyti parengtų statinių projekto vykdymo priežiūrą. Projekto vykdymo 
priežiūros paslaugos teikiamos teisės aktų (Statybos įstatyme, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra“ ir kituose tokias paslaugas reglamentuojančiuose teisės aktuose) nustatyta tvarka; 

3.2.32. Rengiant techninį darbo projektą bei vykdant projekto vykdymo priežiūros paslaugas turi būti sukurtas, 

naudojamas ir atnaujinamas statinio informacinis modelis (BIM). 

4. PASLAUGŲ VYKDYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA 

4.1. Paslaugų teikimo vieta – Vilniaus m. nuotekų valyklos, Titnago g. 74, Vilniaus m. sav., teritorijoje. 
4.2. Paslaugų teikimo terminas (ai) 

4.2.1. Projektavimo paslaugų teikimo laikotarpis - 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (įskaitant 
projekto bendrosios/specialiosios ekspertizės teigiamos išvados gavimą, jei privaloma) (pasirašant Sutartį bus 
tikslinama pagal tiekėjo pasiūlyme siūlomą terminą). 

4.2.2. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos turės būti vykdomos nuo statybos darbų pradžios iki statybos 
užbaigimo deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo.  

4.2.3. Paslaugų teikėjas turi pakoreguoti statinio projektą pagal bendrosios ir (ar) specialiosios (jei taikoma) 
ekspertizės pastabas per 5 darbo dienas nuo ekspertizės pastabų gavimo dienos. 

4.2.4. Paslaugų teikėjas į rangos darbų metu kylančius klausimus dėl projekto ir jame numatytų sprendinių turi 
atsakyti ne ilgiau kaip per 10 d. d. 

4.3. Paslaugų teikimo tvarka: 

4.3.1. Paslaugų teikėjas Paslaugas pradeda teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  



4.3.2. Paslaugų teikėjas privalo informuoti Paslaugų gavėją apie paslaugų teikimo eigą, užtikrinti, kad paslaugos 
būtų suteiktos Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytais terminais bei garantuoti, kad suteiktos paslaugos 
atitiks Sutartyje, Techninėje specifikacijoje ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus. 

 

5. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS  

5.1.      Nekokybiškos ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų neatitinkančios Paslaugos turi būti ištaisytos 
nuo Paslaugų gavėjo/Perkančiojo subjekto rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau 
kaip per 10 darbo dienų. 

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA 

6.1. Paslaugų teikėjas, įvykdęs visus su projektavimu susijusius įsipareigojimus, surašo dvišalį Aktą ir pateikia 
Perkančiajam subjektui parengtus popierinius statinio projektus (visų projekto dalių po 1 egzempliorių) bei viso 
projekto 1 egzempliorių kompiuterinėje laikmenoje (dokumentai turi būti pateikti PDF ir DWG formatais). 

7. PASLAUGŲ GAVĖJO/PERKANČIOJO SUBJEKTO IR PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI  

7.1. Paslaugų gavėjo įsipareigojimai: 
7.1.1. Bendradarbiauti su Paslaugų teikėju, teikiant reikalingą informaciją Sutarties vykdymo metu. 
7.1.2. Priimti iš Paslaugų teikėjo jo kokybiškai suteiktas Paslaugas, atitinkančias teisės aktų ir Sutartyje 

numatytų Paslaugų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje 
numatytomis sąlygomis. 

7.2. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai: 
7.2.1. Teikti Paslaugas profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos 

Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Paslaugų teikimą. 
7.2.2. Prekės ir (ar) įsigyjamos Paslaugos Paslaugų teikėjas (Pardavėjas) teikdamas Paslaugas ir (ar) Prekes 

privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir Organizacinių ir techninių 
kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams valdantiems ypatingos 
svarbos informacinę infrastruktūrą, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. 
gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo 
įgyvendinimo" (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis). 

 

8. REIKALAVIMAI DĖL ATITIKTIES NACIONALINIO SAUGUMO INTERESAMS 

8.1. Pagal VPĮ 37 str. 8 d./PĮ 50 str. 8 d. Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai turi nekelti 
grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai 
kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad 
ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti 
svarbių objektų apsaugos įstatymu. 
 
Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai 
atlikti reikalingus dokumentus. 
 

9. PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMAS ŽALIASIS KRITERIJUS 

9.1.  Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai 
palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 
dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms 
sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų - Vandens, 
nuotekų ir atliekų tvarkymo projektams skirtos inžinerijos ir architektūros paslaugos. 
 

10. PRIEDAI 

Priedas Nr. 1 – Paslaugų gavėjo reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui. 
Priedas Nr. 2 - Paslaugų įkainių žiniaraštis. 
 
 


