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TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. INFORMACIJA IR DUOMENYS

1.1. Bendra informacija

1.1.1. Sio pirkimo tikslas — rekonstruoti ir jrengti nuoteky valymo jrenginius (toliau — NV]) taip, kad
biity uztikrintas stabilus, patikimas ir nepertraukiamas Girdziy k. ir susijusios nuoteky surinkimo sistemos
buitiniy nuoteky priémimas, valymas ir i$leidimas j aplinka, pasiekiant techninéje specifikacijoje (toliau —
Techniné specifikacija arba TS), pirkimo dokumentuose ir teisés aktuose nustatytus i§valyty nuoteky kokybés
rodiklius. Igyvendinus pirkimo objekta, NVI turi biti pritaikyti esamoms ir planuojamoms nuoteky
apkrovoms, sezoniniams ir paros nuoteky debito bei uzterStumo svyravimames, taip pat saugiam, patogiam ir
ekonomiskai pagristam eksploatavimui.

1.1.2. Projektavimo paslaugos, statybos darbai, technologiniy statiniy ir jrenginiy jrengimas ar
rekonstravimas, technologinio modulinio statinio, aptarnavimo taky, privaziavimo ir (ar) aikstelés, teritorijos
aptvérimo, apsvietimo, elektros energijos tiekimo, automatikos, valdymo, matavimo, SCADA yra pirkimo
tikslo jgyvendinimo priemonés (toliau kartu — Darbai). Visa technologiné ir inzineriné jranga, medziagos ir
gaminiai, reikalingi Techninéje specifikacijoje nustatytam rezultatui pasiekti, yra neatsiejama Darby dalis; jie
projektuojami, tiekiami, montuojami ir jrengiami kaip statybos rangos darby rezultatas ir néra perkami kaip
atskiras prekiy pirkimas. Pirkimo sutartis yra rangos (darby) sutartis.

1.1.3. Tiekéjas, rengdamas pasitilymg, privalo savarankiSkai jvertinti visus darbus, paslaugas,
medziagas, jrangg, techninius, technologinius, organizacinius ir kitus sprendinius, kurie, nors Techninéje
specifikacijoje gali buti atskirai ir tiesiogiai nejvardyti, yra bitini tinkamam pirkimo tikslui, sutarties
jvykdymui, Darby uzbaigimui, statybos uzbaigimo procediroms atlikti ir Techninéje specifikacijoje
nustatytam rezultatui pasiekti. Tokie darbai, paslaugos, medziagos, jranga ir sprendiniai laikomi jtrauktais j
tiekéjo pasiiilymo kaing, o jy nejsivertinimo, nepakankamo jsivertinimo ar netinkamo jsivertinimo rizika
tenka tiekéjui, sudarius pirkimo sutartj — rangovui (toliau — Rangovas).

1.1.4. Techninéje specifikacijoje nustatyti reikalavimai yra minimaliis ir privalomi. Konkretiis
techniniai ir technologiniai sprendiniai projektavimo metu gali buti tikslinami, jeigu jie pagrindziami
techninio darbo projekto sprendiniais ir skai¢iavimais, suderinami su perkanciuoju subjektu — statytoju (toliau
— Uzsakovas) ir neblogina Techningje specifikacijoje nustatyty reikalavimy, siekiamo rezultato, NVI
patikimumo, energijos vartojimo efektyvumo, techninés prieziiros salygy ir eksploataciniy sanaudy
pagristumo. Rangovas atsako uz pasirinktus sprendinius, tinkamg Darby atlikima, patikima, efektyvy ir
ekonomiska nuoteky valymo jrenginiy (toliau — NV]) veikimg ir nustatyty iSvalyty nuoteky kokybés rodikliy
pasiekima.

1.2. Esama padétis

Esami NV] yra Ateities g. 21, Butrimy k., Jurbarko r. sav. Pazymime, kad NV] yra Bitrimy kaime,
taciau Siuose NV] tvarkomos Girdziy kaimo buitinés nuotekos, todél pirkimo dokumentuose ir vieSojoje
informacijoje Sie NV] atskirais atvejais vadinami Girdziy nuoteky valymo jrenginiais arba Girdziy nuoteky
valykla.

Rekonstruojami NV] yra suformuotame ir Nekilnojamojo turto registre jregistruotame zemés sklype,
kurio registro Nr. 44/1269297. Zemés sklypas nuosavybés teise priklauso Lietuvos Respublikai ir yra
perduotas naudotis Jurbarko rajono savivaldybei pagal panaudos sutartj Nr. Pa-94/09-07. Nekilnojamojo turto
registro duomeny bazés israsas pridedamas prie pirkimo dokumenty. Pagal Nekilnojamojo turto registro
duomenis esamoje NV] teritorijoje jregistruoti Sie statiniai: pastatas — sandélis, unikalus Nr. 4400-1006-0970;
pastatas — valymo jrenginiy pastatas, unikalus Nr. 4400-1006-0992; kiti inzineriniai statiniai — nuoteky
rezervuaras, unikalus Nr. 4400-1006-1002; kiti inzineriniai statiniai — sésdintuvas, unikalus Nr. 4400-1006-
1035. Situacijos schema pateikiama Techninés specifikacijos 2 priede. NV] nepatenka j kultiiros paveldo
teritorijas, saugomas teritorijas ar jy apsaugos zonas.

Esamg pastatg — sand¢lj iki Darby pradzios nugriauna Uzsakovas. Sprendiniai dél kity esamy statiniy
griovimo, demontavimo, rekonstravimo, i§saugojimo ar naudojimo Darbams atlikti nustatomi projektavimo
metu, juos pagrindziant ir suderinant su Uzsakovu.
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I NV] buitinés nuotekos atiteka savitakiniais tinklais. Atitekanciy nuoteky debitui ir uzterStumui jtakos
turi j buitiniy nuoteky tinklus patenkantis gruntinis vanduo, ypac $lapiuoju mety laiku. Esamas vidutinis NV]
nasumas — 60 m*/d.

2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2.1. Pagrindiniai reikalavimai rezultatui

2.1.1. Rangovas, projektuodamas ir vykdydamas Darbus, turi uztikrinti, kad buty pasiektas Techninés
specifikacijos 1.1.1 papunktyje nustatytas pirkimo tikslas ir jgyvendinti Techningje specifikacijoje nustatyti
funkciniai, technologiniai, aplinkosauginiai ir eksploataciniai reikalavimai.

2.1.2. Rangovo parinkta nuoteky valymo technologija, jrenginiy sudétis, iSdéstymas ir kiti projektiniai
sprendiniai turi uztikrinti stabily NV] veikima, kai atitekan¢iy nuoteky debitas ir terSaly apkrova svyruoja nuo
30 procenty vienos technologinés linijos projektinés reik§més iki 100 procenty visy technologiniy linijy
projektinés reikSmés.

2.1.3. Projektuojant NVI turi biiti numatyti sprendiniai, maZinantys gedimy, remonto ir techninés
priezitros poveikj NVI veikimui, jskaitant atsarginius pajégumus, apvedimo linijas ar kitus techniSkai
pagristus sprendinius, biitinus nepertraukiamai ir saugiai NV] eksploatacijai uztikrinti.

2.2. Pirkimo objekto apimtys (glaustai):

* geodeziniy matavimy atlikimas ir topografiniy plany parengimas teisés akty nustatyta tvarka;

* projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy atlikimas ir jy ataskaity parengimas teisés
akty nustatyta tvarka;

e projektavimo paslaugos: projektiniy pasitilymy ir techninio darbo projekto parengimas, jy
suderinimas su Uzsakovu, kompetentingomis institucijomis ir kitais asmenimis teisés akty nustatyta tvarka;

e parengto ir suderinto techninio darbo projekto pateikimas Uzsakovo parinktai projekto ekspertizés
Imonei ar ekspertui ir projekto pataisymas pagal privalomasias ekspertizés pastabas, jeigu tokiy biity. Projekto
ekspertizg uzsako ir apmoka UZsakovas;

* statybos darby atlikimas pagal parengta ir suderinta techninj darbo projekta, teisés akty reikalaujamus
statyba leidziant] dokumenta ir Rangovo parengta statybos darby technologijos projekta;

¢ NVI eksploatavimui reikalingos dokumentacijos, jskaitant schemas, instrukcijas ir kitus dokumentus
lietuviy kalba, parengimas ir pateikimas UZsakovui, taip pat UZsakovo personalo apmokymas;

* baigus Darbus — iSpildomosios dokumentacijos, kadastriniy matavimy bylos ir visy kity dokumenty,
butiny statybos uzbaigimo procediiroms atlikti ir statybos uzbaigima patvirtinan¢iam dokumentui gauti,
parengimas ir pateikimas Uzsakovui. Deklaracijos apie statybos uzbaigima tvirtinimo paslaugas uzsako ir
apmoka UZsakovas.

2.3. Nuotekuy valymui keliami reikalavimai

Rangovas turi suprojektuoti ir jgyvendinti NVI rekonstravimo sprendinius taip, kad i§valytos nuotekos
atitikty Techningje specifikacijoje, pirkimo dokumentuose ir teisés aktuose nustatytus reikalavimus.
Projektuodamas ir vykdydamas Darbus Rangovas privalo jvertinti 1 lentel¢je nurodytas projektines apkrovas,
atitekanciy nuoteky uzterStumo rodiklius, debito svyravimus, nuoteky temperatiira ir kitas saglygas, turin¢ias
jtakos NVI veikimui bei 2 lenteléje nurodyty is§valyty nuoteky kokybés rodikliy pasiekimui.

Lentelé 1. Projektinés apkrovos ir tersa

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis
1. Ekvivalentinis gyventojy skaicius (pagal BDS5) Gyv. 193
2. Didziausias valandos debitas Qh, max m*h 10
3. Vidutinis paros debitas Qd, vid m3/d 60,00
4, Atitekanciy nuoteky koncentracija

4.1. BDS5 mgO-/1 335
4.2. SM mg/1 391
4.3. Bendrasis N mg N/ 67
4.4. Bendrasis P mg P/l 15
4.5. ChDS mg/1 670
5. Tersaly kiekiai
5.1. BDS5 kg/d 20,1
5.2. Bendrasis N kg N/d 4,02
5.3. Bendrasis P kg P/d 0,9
5.4. ChDS kg/d 40,2
5.5. SM kg/d 23,46
6. Nuoteky temperatiira
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6.1. Zemiausia °C +8
6.2. AuksScCiausia °C +20

Tiekéjas, teikdamas pasitilyma, turi jsivertinti, ir projektuodamas bei atlikdamas darbus uZtikrinti, kad
i8valyty nuoteky uzterStumas nevirSyty nurodyty didziausiy leistiny koncentracijy:

Lentele 2. DidzZiausios leistinos koncentracijos (DLK) isvalytoms nuotekoms:

Parametras Vidutiné metiné didZiausia leistina koncentracija
(DLK)

BDS5/BDS7, mg O2/1 20/23

Skendincios medziagos, mg/1 30

Nb, mg/1 25

Pb, mg/I 4

2.4. Bendrieji reikalavimai Rangovui:

Rangovas iki Darby pradzios fiksuoja privaziavimo prie NVI sklypo keliy ir dangy biikle, o baiges
Darbus atstato Darby metu paZeistas dangas j ne blogesne¢ nei iki Darby pradzios buvusig bukle, iSskyrus
atvejus, kai Techninéje specifikacijoje ar projekte numatyta kitaip. Rangovas organizuoja Darbus taip, kad
visa Darby vykdymo laikotarpij biity uztikrintas atitekanciy nuoteky priémimas, valymas arba kitas teisés akty
reikalavimus atitinkantis laikinas jy tvarkymo biidas, o nevalytos arba teisés akty reikalavimy neatitinkancios
nuotekos nepatekty j aplinka.

Rangovas teisés akty nustatyta tvarka jrengia, priziiiri ir, baiggs Darbus, sutvarko statybviete, uztikrina
sauga, tvarka, darbuotojy saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos, atlieky tvarkymo, eismo organizavimo ir
kity Darbams taikomy reikalavimy laikymasi. Rangovas numato ir jrengia Darbams vykdyti reikalingus
saugos ir jspéjamuosius zenklus, aptvérimus, atitvarus ir statybvietés informacinj stenda, jeigu jie privalomi
ar btini Darbams tinkamai atlikti.

Statybvietéje susidariusios atliekos turi biiti riSiuojamos, saugomos, laiku i§vezamos ir perduodamos
atlieky tvarkytojams teisés akty nustatyta tvarka. Pavojingosios atliekos turi biiti surenkamos atskirai nuo kity
atlieky, laikomos tinkamai pazZenklintose pakuotése ar konteineriuose ir negali biiti laikomos ilgiau kaip 3
meénesius nuo jy susidarymo, taip pat ilgiau kaip iki Darby pabaigos. Jeigu susidaro asbesto plauselius
i§skirianciy atlieky, Rangovas uztikrina jy drékinima, sandary pakavima, tinkama pazenklinimg ir perdavima
atlieky tvarkytojams teisés akty nustatyta tvarka.

Rangovas savo saskaita jrengia, eksploatuoja, prizitri ir, baiges Darbus, paSalina Darbams vykdyti
reikalingus laikinuosius statinius, laikingsias patalpas, laikino vandens tiekimo, elektros energijos tiekimo ir
kitas laikingsias sistemas. Rangovas taip pat uztikrina savo darbuotojams ir jo pasitelktiems asmenims darbui
bitinas buitines, administracines ir kitas salygas teisés akty nustatyta tvarka.

Statybos darbai Saltuoju mety laikotarpiu vykdomi tik tada, kai galima uztikrinti jy kokybe ir atitikt]
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, projekto ir gamintojy reikalavimams. Jeigu dél
meteorologiniy salygy kokybiskas Darby atlikimas nejmanomas arba negali biiti uztikrintas, Darbai ar jy dalis
stabdomi Rangos sutartyje nustatyta tvarka.

Pavir§inés nuotekos NV teritorijoje tvarkomos teisés akty nustatyta tvarka. Svarios lietaus ir polaidzio
nuotekos nuo pastaty ir dangy gali biiti iSleidziamos j aplinkg be valymo, jeigu tai neprieStarauja teisés akty
ir projekto sprendiniy reikalavimams; uzterstos pavir$inés nuotekos nuo kietyjy dangy turi biiti surenkamos
ir tvarkomos pagal taikomus aplinkosaugos reikalavimus.

2.4.1. Atlikdamas Darbus Rangovas vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, standartais ir kitais Darbams taikomais privalomaisiais
reikalavimais, galiojanciais Darby atlikimo metu. Jeigu Techninéje specifikacijoje nurodyti teisés aktai,
standartai ar kiti dokumentai pasikeicia, netenka galios arba yra pakei¢iami kitais, taikomos jy aktualios
redakcijos arba juos pakeitg teisés aktai, standartai ir dokumentai:

* Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;

* Lietuvos Respublikos geriamojo vandens jstatymas;

* Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo jstatymas;

* Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

* Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

* Lietuvos Respublikos vandens jstatymas;

* Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217 ,.Dél Atlieky
tvarkymo taisykliy patvirtinimo®;
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* Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugs¢jo 21 d. isakymas Nr. 472 ,,Dél PoZzeminio
vandens apsaugos nuo tar$os pavojingomis medziagomis taisykliy patvirtinimo*;

* Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. geguzés 17 d. jsakymas Nr. D1-236 ,,Dé¢l Nuoteky
tvarkymo reglamento patvirtinimo*;

* Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugséjo 11 d. jsakymas Nr. D1-412 ,,D¢l Nuoteky
valymo jrenginiy taikymo reglamento patvirtinimo*;

* Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymas Nr. D1-637 ,,Dél Statybiniy
atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo*;

* Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandzio 2 d. jsakymas Nr. D1-193 ,, D¢l PavirSiniy
nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo*;

* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymas Nr. V-604 ,,.Dél
Lietuvos higienos normos HN 33:2026 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose
pastatuose bei jy aplinkoje* patvirtinimo*;

* RSN 26-90 ,,Vandens vartojimo normos*;

* STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy ir patalpy klasifikavimas*;

* STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®;

* STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas®;

* STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

* STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®;

* STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;

* STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy $alinimas*;

* STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“;

* STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*;

* STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*;

* STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“;

* STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

* STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;

* STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo*;

* STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas‘;

* STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo*;

* STR 2.01.12:2024 ,,Statyby klimatologija“;

* STR 2.02.05:2004 ,,Nuoteky valyklos. Pagrindinés nuostatos®;

* STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai‘;

* STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®;

* Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. rugpjucio 29 d. jsakymas Nr. D1-299 ,Dél
Geodezijos ir kartografijos techniniy reikalavimy reglamento GKTR 1.01:2023 ,,Topografiniy objekty
geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarkos apraso* patvirtinimo®;

* Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. rugséjo 26 d. jsakymas Nr. D1-324 ,, D¢l Geodezijos
ir kartografijos techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.01:2023 ,,Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy
matavimy atlikimo ir inzineriniy tinkly plany sudarymo tvarkos apraso* patvirtinimo*;

* Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. rugséjo 20 d. jsakymas Nr. D1-318 ,,Dél Geodezijos
ir kartografijos techniniy reikalavimy reglamento GKTR 3.01:2023 , ISmatuoty topografiniy ir inzineriniy
tinkly objekty erdviniy duomeny rinkinio* patvirtinimo.

3. REIKALAVIMAI DARBAMS

3.1. Reikalavimai projektavimui

Rangovas projektavimo darbus atlieka vadovaudamasis Technine specifikacija, pirkimo dokumentais,
Rangovo pateiktu pasitilymu, teisés aktais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, standartais ir
kitais Darbams taikomais privalomaisiais reikalavimais, jskaitant Techninés specifikacijos 2.4.1 papunktyje
nurodytus projektuojant NV] taikytinus teisés aktus.

Rangovas turi gauti projektavimui, Darby pradéjimui, vykdymui ir uzbaigimui reikalingas prisijungimo
salygas, leidimus, sutikimus ir suderinimus, iSskyrus tuos dokumentus ar leidimus, kuriuos pagal teisés aktus
privalo gauti Uzsakovas. Uzsakovas pagal kompetencijg bendradarbiauja su Rangovu ir teikia informacija,
biiting tokiems dokumentams gauti.
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Rangovas turi atlikti projektavimui reikalingus geodezinius matavimus ir parengti topografinius planus
pagal geodezijos ir kartografijos techniniy reikalavimy reglamento GKTR 1.01:2023 reikalavimus, taip pat
atlikti projektinius inzinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus pagal STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai
geologiniai ir geotechniniai tyrimai* reikalavimus. Rangovas taip pat turi parengti projektinius pasitilymus,
jeigu jie privalomi, ir techninj darbo projekta. Parengti projektiniai sprendiniai turi biiti suderinti su UZsakovu,
kompetentingomis institucijomis ir kitais asmenimis teisés akty nustatyta tvarka.

Jeigu parengtam techniniam darbo projektui atlickama projekto ekspertizé, Rangovas turi pateikti
projekta UzZsakovo parinktai projekto ekspertizés imonei ar ekspertui ir pataisyti projekta pagal privalomasias
ekspertizés pastabas, jeigu tokiy buty. Projekto ekspertize uzsako ir apmoka UzZsakovas.

Statiniai turi biti projektuojami pagal teisés aktuose ir normatyviniuose statybos techniniuose
dokumentuose nustatytus statiniy naudojimo paskirties, gyvavimo trukmés (STR 1.12.06:2002 ,,Statinio
naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*), saugos, patikimumo, eksploatavimo ir techninés prieziiiros
reikalavimus.

Rangovas privalo jvertinti sklypo, jo aplinkos ir klimato sglygas. Atsizvelgiant | numatoma nuoteky
tinkly plétra, projektuojant ir vykdant Darbus turi biiti jvertinta esama ir planuojama nuoteky surinkimo
sistemos apkrova.

Pagrindinis NV] biologinio valymo procesas su antriniais nusodintuvais turi biiti sudarytas ne maziau
kaip i§ dviejy vienody lygiagre¢iy technologiniy linijy (zZr. Sios Techninés specifikacijos 1.1.4 papunktj).
Technologinés talpos ir kiti kvapy, saugos ar aplinkosaugos poziiiriu reik§Smingi jrenginiai turi biiti dengiami,
jeigu tai biitina TS nustatytam rezultatui pasiekti.

Projektuojant NVI turi biiti pagrjsti technologiniai sprendiniai, jskaitant bioreaktoriy zony turius,
antriniy nusodintuvy pavirsiaus plotus, jrangos nasumus, atsarginius pajégumus, apvedimo linijas ir kitas
priemones, biitinas stabiliam NV] veikimui, techninei prieziiirai ir nustatytiems i$valyty nuoteky kokybés
rodikliams pasiekti.

Visa proceso automatika valdanti jranga, jskaitant pagrindine jranga, maitinimo, tiekimo ir paskirstymo
sistemas, valdymo pultus, valdymo centrus ir duomeny apdorojimo sistemas, turi biti suderinama su
pasirinkta technologija ir pritaikyta saugiai NV] eksploatacijai.

3.2. Normos ir standartai

Kai konkreciam sprendiniui, jrangai, medZziagai, procesui ar darbui Lietuvos Respublikos teisés aktuose
ar normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose néra nustatyta konkreciy techniniy reikalavimy,
vadovaujamasi Lietuvos, Europos, tarptautiniais ar kitais atitinkamos srities pripazintais lygiaverciais
standartais ir metodikomis, kiek jie taikytini konkre¢iam sprendiniui ir neprieStarauja Lietuvos Respublikos
teisés aktams bei pirkimo dokumenty reikalavimams. Visais atvejais, kai Techninéje specifikacijoje
nurodomas konkretus standartas, metodika, gamintojo reikalavimas ar kitas techninis dokumentas, priimtini
lygiaverciai sprendiniai, jeigu jais uztikrinamas ne zemesnis techninis, kokybés, patikimumo, saugos ir
eksploatavimo lygis ir pasiekiamas Techningje specifikacijoje nustatytas rezultatas.

3.3. Matavimo vienetai

Metrinés sistemos matmeny, naSumo ir kity parametry matavimo vienetai turi biti:

Pavadinimas Vienetai
Ilgis m
Plotas m?
Taris m?
Debitas I/s, m3/h, m3/d
Greitis, pavirSiaus apkrova m/s, m*/ m*h
Temperatiira °C
Slégis bar, m v. st.
Svoris kg
Energija kWh
Galia kW

3.4. Darby apimtys

Rangovas Darbus atlieka pagal parengta ir suderinta techninj darbo projekta, teisés akty reikalaujama
statybg leidziantj dokumentg ir Darbams taikomus teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
standarty, statybos taisykliy bei techniniy salygy reikalavimus. Jeigu Lietuvos Respublikoje taikomi teisés
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, standarty ar statybos normy reikalavimai yra grieztesni
negu Techninéje specifikacijoje nurodyti atitinkami Europos ar kiti standartai, taikomi grieztesni
reikalavimai.
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Rangovas turi uztikrinti, kad NV] naSumas biity ne mazesnis kaip 100 procenty skaiciuotino didziausio
debito ir projektinés tersaly apkrovos.

I Darby apimtj jeina laikini technologiniai, organizaciniai ir aplinkosaugos sprendiniai, biitini
veikian¢iy NVI testinumui Darby vykdymo metu uZztikrinti ir nevalyty arba teisés akty reikalavimy
neatitinkanciy nuoteky patekimui j aplinka i§vengti, kaip nurodyta Sios Techninés specifikacijos 2.4 punkte
(pirma pastraipa).

Paleidimo ir derinimo darbai turi biiti vykdomi taip, kad buty uztikrintas teisés akty ir pirkimo
dokumenty reikalavimy laikymasis. Jeigu paleidimo ir derinimo metu gali biiti vir§ijami iSleidziamoms
nuotekoms taikomi tarSos rodikliai, tokie darbai gali biiti vykdomi tik teisés akty nustatyta tvarka gavus tam
reikalingg leidimg. Reikalingo leidimo gavima inicijuoja Rangovas, o uz leidimy, kuriuos pagal teisés aktus
turi gauti statytojas ar veiklos vykdytojas, gavimg atsako UZsakovas.

Talpos, rezervuarai ir biologinio nuoteky valymo reaktoriai turi buti dengiami atsizvelgiant |
projektavimo sprendinius bei Techningje specifikacijoje nustatytg rezultata, kaip nurodyta Sios Techninés
specifikacijos 3.1 punkte.

NVI eksploatavimui, saugai ir patogiam darbui uztikrinti turi biiti jrengti saugiis priéjimai, jrangos
pakélimo priemonés ir kiti biitini techniniai sprendiniai.

NVI valdymo, automatikos, matavimo ir SCADA sprendiniai turi atitikti §ios Techninés specifikacijos
4.6 punkto reikalavimus.

3.5. Nuoteky valymo procesams ir atskiroms grandims keliami reikalavimai:

NVI turi buti numatyti praktikoje taikomi ir pasiteising nuoteky valymo technologiniai procesai:
parengtinis nuoteky valymas, jskaitant neSmeny ir smélio Salinima; biologinis nuoteky valymas veikliuoju
dumblu; azoto ir fosforo Salinimas, o papildomas cheminis fosforo ir (ar) kity terSaly Salinimas, jeigu tai
bitina Techninéje specifikacijoje nustatytiems iSvalyty nuoteky kokybés rodikliams pasiekti.

3.5.1. Atitekanc¢iy nuoteky siurbliné

I nuoteky valykla nuotekos atiteka esamu savitakiniu tinklu. Jeigu tai bitina pagal Rangovo
projektinius sprendinius, numatoma buitiniy nuoteky siurbliné nuotekoms j technologinj procesa pakelti.

3.5.2. Parengtinis nuoteky valymas

NVI turi bati jrengti parengtinio nuoteky valymo kompleksiniai jrenginiai, montuojami
technologiniame moduliniame statinyje. Parengtinio valymo jrenginiuose i§ nuoteky turi buti Salinami
nesmenys ir smelis. Kompleksinio jrenginio korpusas turi biiti pagamintas i§ nertdijanciojo plieno 1.4436
arba lygiavercio neriidijan¢iojo plieno, kurio atsparumas korozijai ir kitos eksploatacinés savybés yra ne
prastesnés. Kompleksinis jrenginys turi biiti apsaugotas nuo perkrovos, kai pasalinis objektas uzstringa tarp
judanciy daliy.

Parengtinio valymo komplekso sudétyje esanciy automatiniy mechaniniy groty arba sieto protarpiai ar
skylutés turi biiti ne didesni kaip 6 mm. Kompleksinio jrenginio hidraulinis pajégumas turi biiti ne mazesnis
kaip didziausias projektinis valomy nuoteky valandos debitas lietinguoju laikotarpiu, kurj Rangovas nustato
jvertings nuoteky debita ir jo svyravimus, jskaitant infiltracinio (gruntinio) vandens jtakg. Papildomai turi buti
numatyta groty ir sméliagaudés apvedimo linija su uzdoriu.

Po parengtinio valymo nuoteky srautas turi biiti tolygiai paskirstomas | biologinio valymo talpas.
Sulaikyti neSmenys turi biiti nusausinami sraigtiniu arba hidrauliniu presu, arba kitu lygiaverciu neSmeny
nusausinimo jrenginiu ir transportuojami j tam skirtus konteinerius. NeSmenims laikyti turi buti pateikti ne
maziau kaip keturi konteineriai su ratukais, kuriy kiekvieno talpa ne mazesné kaip 0,1 m?, arba kitas
lygiavertis neSmeny kaupimo sprendinys, uztikrinantis ne mazesne¢ bendra laikymo talpa ir patogy konteineriy
iStuStinimg bei pakrovimg | transporto priemon¢. Konteineriai turi biiti pagaminti i§ korozijai atsparios
medziagos, tinkami naudoti agresyvioje aplinkoje ir transportuoti. Konteineriy laikymo vieta — parengtinio
nuoteky valymo patalpa.

Po parengtinio valymo nuotekos turi biiti nukreipiamos j nuoteky srauto paskirstymo kamera.

3.5.3. Nuoteky paskirstymo kamera

I nuoteky srauto paskirstymo kamerg turi atitekéti mechaniskai apvalytos nuotekos ir, jeigu numatyta
Rangovo technologiniuose sprendiniuose, dumblo vanduo i§ dumblo tankintuvo. Bendras nuoteky srautas turi
biti paskirstomas ne maziau kaip j du biologinius reaktorius. Kiekviena nuoteky valymo linija turi buti
atjungiama uzdoriu arba sklende, kad remonto ar techninés priezitiros metu biity galima saugiai izoliuoti
atskirg linijg.

NVI turi buti numatyta apvedimo linija. Paskirstymo kameroje turi biiti jrengtas apvedimo linijos
uzdoris arba sklendé su plombavimo galimybe. Apvedimo linija turi biiti sujungta su iSvalyty nuoteky
apskaitos mazgu.

3.5.4. AtveZtiniy nuoteky priémimas

Atveztiniy nuoteky priémimas nenumatomas.
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3.5.5. Méginiy émimas

Valomy ir iSvalyty nuoteky méginiams imti turi biiti jrengtos dvi méginiy émimo vietos: viena —
atitekanciy nuoteky méginiams imti prie§ biologinio valymo grandj, kita — iSvalyty nuoteky méginiams imti
po biologinio valymo jrenginiy, pries iSvalyty nuoteky debito apskaitos mazga. Atitekanciy nuoteky méginiai
gali biiti imami i§ nuoteky srauto paskirstymo kameros, jeigu toks sprendinys pagrindziamas projekte ir
uztikrina reprezentatyvy meéginio paémima. Nuoteky méginiai imami pagal LST EN ISO 5667-1:2023 (arba
lygiavertj standartg), LST EN ISO 5667-3:2024 (arba lygiavert] standartg) ir ISO 5667-10:2020 (arba
lygiavertj standartg) reikalavimus.

3.5.6. Biologinis valymas

Turi biti taikoma biologinio nuoteky valymo veikliuoju dumblu technologija, jrengiant aerotankus su
antriniais nusodintuvais. Biologinio valymo konfigiiracija turi uztikrinti BDS, ChDS, skendin¢iy medziagy,
azoto ir fosforo junginiy pasalinima i§ nuoteky ir Techninéje specifikacijoje nustatyty iSvalyty nuoteky
kokybés rodikliy pasiekimg pagristomis eksploatacinémis sagnaudomis. Projektuojant biologinio valymo
Irenginius turi buiti vertinamas visas j biologinio valymo grandj patenkantis nuoteky srautas ir visa projektiné
terSaly apkrova, neatsizvelgiant | galima dalies terSaly pasalinimg parengtinio valymo grandyje. Minimalus
dumblo amzius turi biiti pagristas technologiniais skai¢iavimais, atliktais pagal DWA-A 131 arba lygiaverte
metodika, ir turi buiti ne mazesnis kaip 20 pary, jeigu, vadovaujantis Techninés specifikacijos 1.1.4 papunkciu,
techninio darbo projekto technologiniais skai¢iavimais nepagrindziamas kitas sprendinys, uZztikrinantis
biologinio valymo proceso stabiluma, nitrifikacija ir Techningje specifikacijoje nustatyty iSvalyty nuoteky
kokybés rodikliy pasiekimg. Projektuojant biologinio valymo jrenginius turi buti pagristi pagrindiniai
projektiniai technologiniai parametrai, jskaitant veikliojo dumblo koncentracija, dumblo tirio indeksg ir
dumblo tiring pavirSiaus apkrova. Dumblo tiriné pavirSiaus apkrova turi biiti ne didesné kaip 450 1/(m?-h),
jeigu techninio darbo projekto technologiniais skai¢iavimais nepagrindziamas kitas lygiavertis sprendinys,
uztikrinantis biologinio valymo proceso stabiluma, dumblo iSneSimo prevencijg ir Techninéje specifikacijoje
nustatyty iSvalyty nuoteky kokybés rodikliy pasiekima..

3.5.7. Fosforo ir azoto Salinimas

Biologinio valymo technologija turi uztikrinti azoto ir fosforo junginiy Salinimg taip, kad iSvalytos
nuotekos atitikty Techninéje specifikacijoje, pirkimo dokumentuose ir teisés aktuose nustatytus iSvalyty
nuoteky kokybeés rodiklius.

Rangovas turi parinkti ir technologiniais skaiCiavimais pagrjsti biologinio proceso konfigiracija,
jskaitant anaerobines, anoksines ir aerobines zonas, recirkuliacijos srautus, aeravimo rezimus, dumblo
atskyrimo ir kitas priemones, biitinas stabiliam azoto ir fosforo junginiy Salinimui.

Anaerobinése, anoksinése ir kitose biologinio proceso zonose turi biti uztikrintas veikliojo dumblo
nenusédimas, tinkamas dumblo ir nuoteky misinio cirkuliavimas bei hidrodinaminis rezimas. Sie sprendiniai
turi baiti parinkti taip, kad buty uztikrintas stabilus biologinis procesas, pagristos energijos sanaudos, techninés
priezitiros patogumas ir patikimas NV] veikimas.

Technologiniai sprendiniai turi uztikrinti stabily veikliojo dumblo palaikymg biologinio valymo
grandyje, tinkama organiniy terSaly ir amonio azoto oksidavima, denitrifikacijos procesg, fosforo $alinima,
skendin¢iy medziagy sumazinima iSvalytose nuotekose ir veikliojo dumblo iSneSimo prevencija esant
projektiniams ir pikiniams nuoteky debitams.

Papildomas cheminis fosforo $alinimas taikomas 3.5.8 punkte nustatyta tvarka, jeigu biologinio fosforo
Salinimo nepakanka Techningje specifikacijoje, pirkimo dokumentuose ir teisés aktuose nustatytiems isvalyty
nuoteky kokybés rodikliams pasiekti.

3.5.8. Chemikaly dozavimas fosfatams nusodinti ir papildomai Salinti

Didzioji fosforo tarSos dalis turi buti Salinama biologiniu budu, taciau Rangovas turi uztikrinti, kad
iSvalytose nuotekose fosforo junginiy koncentracijos nevirSyty Techningje specifikacijoje, pirkimo
dokumentuose ir teisés aktuose nustatyty reikalavimy. Papildomam cheminiam fosforo $alinimui, jeigu jis
butinas Techningje specifikacijoje, pirkimo dokumentuose ir teisés aktuose nustatytiems iSvalyty nuoteky
kokybés rodikliams pasiekti, turi biiti numatyta reagenty dozavimo jranga. Reagenty dozavimo poreikis,
technologinis taskas, dozavimo rezimas, reagenty laikymo poreikis ir dozavimo jrangos naSumas turi bati
pagristi Rangovo technologiniais skai¢iavimais.

Reagenty laikymo talpa turi bati parinkta taip, kad biity galima laikyti ne maziau kaip 30 pary
technologiniam procesui reikalingg darbinio reagento tirpalo kiekj, apskaiciuota pagal Rangovo
technologinius skai¢iavimus.

Reagenty dozavimo jranga turi uztikrinti stabily ir automatinj reagenty dozavima. Reagentas turi biiti
dozuojamas j Rangovo parinktg ir projekte pagrista technologinj taska. Jeigu biologinio valymo procesas
jrengiamas keliomis technologinémis linijomis, reagenty dozavimo sprendiniai turi uztikrinti galimybe
dozuoti reagentg ] kiekvieng veikiancig technologing linijg. Reagenty dozavimo siurbliy darbo duomenys ir
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biisenos signalai turi buti perduodami j valdymo sistemg ir SCADA sistema.

Reagenty dozavimo grandis turi biiti apsaugota nuo Sal¢io poveikio. Dozavimo jranga ir reagenty
laikymo sprendiniai turi buti suprojektuoti taip, kad reagenty iSsiliejimo atveju iSsiliej¢ reagentai biity saugiai
surenkami ir nepatekty j aplinkg, ant zemés pavirsiaus, gretimy konstrukcijy ar jrenginiy.

Papildomam cheminiam fosforo Salinimui turi biti naudojami tam tinkami koaguliantai ar kiti
reagentai, kuriy naudojimas pagrijstas projekte ir atitinka teisés akty, gamintojy techniniy dokumenty bei
saugos reikalavimus. Fosforo papildomam cheminiam nusodinimui naudojami paruosti koagulianto
vandeniniai tirpalai. Reagenty dozavimo jranga montuojama technologiniame moduliniame statinyje.

3.5.9. Aeracija

Turi biiti numatytas toks aeracijos sistemos tipas, kuris efektyviausiai atitikty biologinj nuoteky valymo
procesa, planuojamg eksploatavimo trukme ir patikimumo reikalavimus. Aeracijos sistema turi buti
suprojektuota ir jrengta naudojant oraptites ir aeratorius ir (ar) difuzorius. Aeracijos sistema turi biiti sudaryta
i§ atskiry sekcijy. Kiekvienoje sekcijoje turi biiti numatyta linija ar kitas techninis sprendinys drégmei i$
sistemos pasalinti.

Maksimalus ] aeracijos sistema tiekiamas oro kiekis neturi vir§yti 70 procenty gamintojo
rekomenduojamo maksimalaus aeratoriy ir (ar) difuzoriy pajégumo. Kiekvienoje sekcijoje ant oro
paskirstymo vamzdyny turi biiti numatytos oro srauto uzdarymo ir padavimo reguliavimo sklendés.

Aeracijos jranga turi buti jrengta taip, kad neveikiant vienai technologinei linijai, i kitg ar kitas
technologines linijas bty tiekiamas pakankamas deguonies kiekis. Aeracijos sistemos parinkimas turi biti
pagristas skai¢iavimais.

Skai¢iuojant standartinj deguonies poreikj difuzinei aeracijai, taikomas 0,6—0,7 deguonies tirpimo alfa
faktorius, jeigu techninio darbo projekto skaiCiavimais arba pasirinktos aeracijos jrangos gamintojo
techniniais duomenimis nepagrindziama kita reik§mé.

NVI turi buiti numatytas automatizuotas suslégto oro tickimas j veikliojo dumblo reaktoriy. Reaktoriy
aeravimo zonose turi biiti jrengti stacionaris iStirpusio deguonies matuokliai. Matuokliai turi biiti jrengti taip,
kad aeravimo zonose biity galima tinkamai iSmatuoti iStirpusio deguonies koncentracija.

Oro tiekimo vamzdziai turi baiti jrengiami i§ §iy medziagy: technologiniame moduliniame statinyje —
i§ nertudijanciojo plieno AISI 304 (arba lygiavertés markés) arba kar§Ciui atsparaus plastiko, pavyzdziui,
polipropileno, o technologiniuose rezervuaruose po vandeniu — i§ neriidijan¢iojo plieno AISI 316 arba
lygiavercio atsparumo medziagos, arba plastiko, pavyzdziui, polipropileno.

3.5.10. Orapiités

Moduliniame statinyje (pastate) turi biiti jrengtos maziausiai trys krumpliaratinés orapttés: dvi (2)
darbinés ir dar viena (1) analogiska atsarginé orapiité. Orapii¢iy skaicius, naSumas ir techniniai parametrai
turi buiti pagrjsti technologiniais skai¢iavimais. Orapuciy patalpoje turi buiti uztikrinti darbuotojy apsauga nuo
triukSmo reglamentuojanciy teisés akty reikalavimai. NV] skleidziamas triukSmas turi atitikti HN 33:2026
reikalavimus.

Visos orapiités turi biiti jrengiamos su akustiniais gaubtais arba alternatyviomis triuk§mo slopinimo
priemonémis, jeigu tokios priemonés biitinos taikomiems triukSmo reikalavimams uztikrinti ir nesukelia
eksploataciniy riziky del védinimo, jrangos perkaitimo ar techninés prieziiiros. Orapiités turi buti jrengtos su
jsiurbimo filtru, slégio sumazinimo arba apsauginiu voztuvu, atbuliniu voztuvu ir slégio kontrolés
priemonémis, jskaitant manometrg slégio puséje, o jsiurbimo puséje — jeigu tai bitina pagal orapiités
gamintojo techninius reikalavimus arba pasirinkta techninj sprendinj. Prijungimas prie vamzdyno turi bati
atliekamas per lankscia mova arba kitg lygiavertj sprendinj, uztikrinantj, kad vibracija ir mechaninés apkrovos
nebiity perduodamos vamzdynams ar kitai jrangai.

Kiekviena oraptité turi buti sujungta su slégio vamzdynu. Vamzdziai orapiitinés viduje turi buti i§
nertidijanciojo plieno 1.4301 arba lygiaverCio nertidijanciojo plieno, kurio atsparumas korozijai ir kitos
eksploatacinés savybés yra ne prastesnés, arba i$ plastikiniy sléginiy vamzdziy, jeigu jie atitinka slégio,
temperatiiros, atsparumo, ilgaamziskumo ir gamintojo techninius reikalavimus. Oro tieckimo vamzdziai lauke,
atviroje vietoje, turi biiti jrengiami i§ nertidijanciojo plieno 1.4301 arba lygiaverc¢io nertidijanciojo plieno,
kurio atsparumas korozijai ir kitos eksploatacinés savybés yra ne prastesnés, arba i§ kity lygiaverciy
medziagy, tinkamy konkrec¢ioms eksploatavimo sglygoms.

Varanciojo variklio parametrai parenkami pagal faktinj maksimaly hidrodinamin;j slégj ir reikalinga
orapiités naSumg. Orapti¢iy naSumas turi biiti reguliuojamas daznio keitikliais arba kitu lygiaverciu sprendiniu
pagal iStirpusio deguonies koncentracijg aeracinése talpose. Aeracijos sistema turi kuo efektyviau perduoti
deguon; i$ suspausto oro j dumblo ir nuoteky misinj technologinéje talpoje.

3.5.11. Antriniai nusodintuvai

Turi bati jrengiami antriniai nusodintuvai, veikliojo dumblo atskyrimui i§ valyty nuoteky. Nuoteky
valyklose turi buti jrengiami vertikalieji nusodintuvai. Antriniai nusodintuvai turi buti projektuojami
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vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty ir normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
reglamentuojanciy nuoteky valykly projektavima, reikalavimais.

Technologiniuose skai¢iavimuose nuoteky nusodinimo trukme antriniame nusodintuve priimti ne
trumpesne kaip 2,0 h, esant didziausiam projektiniam valomy nuoteky debitui. Antriniy nusodintuvy
pavirSiaus hidrauliné apkrova turi buti skai¢iuojama didziausiam valomy nuoteky valandos debitui lietaus
metu.

Antriniy nusodintuvy sprendiniai turi buiti parinkti taip, kad biity iSvengta dumblo iSplaukimo;
papildomai turi btiti numatytos priemonés iSpliidoms ar pliiduriuojanc¢iam dumblui surinkti ir pasalinti.

3.5.12. Grazinamojo veikliojo dumblo sistema

Sio punkto reikalavimai taikomi technologinéms schemoms, kuriose numatomas veikliojo dumblo
atskyrimas nuo iSvalyty nuoteky atskirose talpose — antriniuose nusodintuvuose.

Grazinamasis veiklusis dumblas turi biti tiekiamas j biologinio valymo grandj tokiu rezimu, kuris
uztikrinty stabily biologinj procesa. Grazinamojo veikliojo dumblo kiekis turi biiti valdomas automatiskai,
atsizvelgiant | atitekanciy nuoteky kiekj, dumblo koncentracija aeracijos talpose ir kitus pasirinktai
technologijai reikSmingus parametrus.

Kai atitekanciy nuoteky srautas yra mazas arba jo néra, turi biiti palaikomas minimalus recirkuliacijos
debitas arba kitas Rangovo numatytas ir technologiniais skaiiavimais pagristas rezimas, uZztikrinantis
veikliojo dumblo aktyvumg ir sistemos stabiluma.

Gamykliniu biidu surinktuose bioreaktoriuose grazinamasis dumblas gali biiti persiurbiamas erliftais.
Kitas gragzinamojo dumblo persiurbimo technologinis sprendinys gali biiti taikomas tik tuo atveju, jeigu jis
pagrindziamas techninio darbo projekto technologiniais skai¢iavimais ir neblogina biologinio valymo proceso
stabilumo, energijos vartojimo efektyvumo, patikimumo ir techninés priezitiros salygy.

3.5.13. Veikliojo perteklinio dumblo tiekimo sistema

Perteklinis veiklusis dumblas turi biiti §alinamas i biologinio valymo proceso taip, kad biity uztikrintas
stabilus veikliojo dumblo amzius, dumblo koncentracija biologinio valymo talpose ir tinkamas NV]
technologinio proceso veikimas.

Perteklinis dumblas gali buti Salinamas grazinamojo dumblo siurbliais arba erliftais. Kitas perteklinio
dumblo $alinimo technologinis sprendinys gali biiti taikomas tik tuo atveju, jeigu jis pagrindziamas techninio
darbo projekto technologiniais skai¢iavimais ir neblogina NVI veikimo patikimumo, energijos vartojimo
efektyvumo, techninés priezitiros salygy, dumblo Salinimo stabilumo ir i§valyty nuoteky kokybés rodikliy
pasiekimo. Turi biiti tinkamai jrengta uzdaromoji armatiira, vamzdynai ir kitos perteklinio dumblo Salinimui
biitinos priemonegs.

Turi biiti jrengta perteklinio dumblo stabilizavimo ir tankinimo talpa, i§ kurios stabilizuotas ir
sutankintas dumblas biity i§vezamas tolesniam apdorojimui. Dumblo tankinimo metu susidargs nuskaidréjes
vanduo turi biiti grazinamas j biologinio valymo proceso pradzia, nuoteky srauto paskirstymo kamera arba
kita Rangovo projekte pagrista technologinj taska.

Dumblas gravitaciniu arba kitu technologiniais skai¢iavimais pagrjstu buidu turi buti sutankinamas iki
ne maziau kaip 2,0 procenty sausyjy medziagy (t. y. drégnis — ne didesnis kaip 98 procenty). Dumblo
stabilizavimo ir tankinimo talpos tiris turi buti parinktas taip, kad stabilizuoto dumblo iSvezimas bity
reikalingas ne dazniau kaip du kartus per ménes;.

Perteklinio dumblo tankintuve-stabilizatoriuje turi biiti numatytos dumblo stabilizavimui, tankinimui,
aeravimui ir kontrolei bitinos priemonés, jskaitant dugninius Iékstinius arba vamzdinius EPDM aeratorius
(difuzorius) arba kitus lygiaver¢ius aeravimo jrenginius, dumblo lygio matavimo priemones ir kitg jranga,
biiting pasirinktam technologiniam sprendiniui jgyvendinti.

3.5.14. Nuoteku apskaita. Debito matavimas

Rangovas turi jrengti iSvalyty nuoteky debito apskaitos mazga. ISvalyty nuoteky debitui matuoti turi
buti jrengiamas elektromagnetinis debitomatis, tinkamas iSvalyty nuoteky debitui matuoti numatytomis
eksploatavimo sglygomis ir uZtikrinantis reikiamg matavimo tiksluma, patikimuma bei duomeny perdavima
1 SCADA sistema.

Debito matavimo duomenys, jskaitant momentinj ir suminj debita, turi biiti automatiskai perduodami j
SCADA sistemg Uzsakovo dispecerinéje. Esant didziausiam projektiniam srautui, debito matavimo tikslumo
paklaida turi buti ne didesné kaip + 2 procentai, jeigu teisés aktuose ar matavimo priemoniy metrologing
kontrole reglamentuojanciuose dokumentuose nenustatyti grieztesni reikalavimai.

I$valyty nuoteky debitomatis turi atitikti jam taikomus metrologinius ir techninius reikalavimus. Jeigu
pagal teisés aktus konkreciam debitomaciui ar jo naudojimo paskirciai privaloma metrologiné patikra,
Rangovas turi uztikrinti, kad debitomatis turéty galiojancig metrologing patikra.

Debitomacio periodinei patikrai, kalibravimui ar techninei priezitrai atlikti Rangovas turi numatyti
techninius sprendinius, leidziancius uztikrinti tinkamg NV] eksploatavimg Siy darby metu, jskaitant
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debitomacio ilgio flanSinj vamzdzio intarpg arba kitg lygiavertj techninj sprendinj, jeigu jis uztikrina
debitomacio nuémimo, pakeitimo, patikros, kalibravimo ar techninés prieziiiros galimybe.

3.5.15. Technologinis modulinis statinys (pastatas)

Oraptitéms, parengtinio nuoteky valymo jrenginiams, reagenty dozavimo jrangai ir elektros valdymo
skydui jrengti turi buti suprojektuotas ir pastatytas naujas technologinis modulinis statinys (pastatas).
Projektuojamo statinio forma, durys, sieny ir stogo dangy spalvos turi deréti tarpusavyje ir biiti pritaikytos
prie sklypo aplinkos. ISorés durys turi buiti metalinés, apSiltintos. Langai neprojektuojami. Statinio grindys
turi biti gelzbetoninés.

Lietaus nuotekos nuo statinio stogo turi buti surenkamos iSorine lietaus nuoteky surinkimo sistema,
iskaitant latakus ir lietvamzdZzius, nuvedamos ant laidziy pavirSiy ir infiltruojamos | grunts, jeigu tai
neprieStarauja teisés akty, aplinkosaugos reikalavimy ir projekto sprendiniy nuostatoms.

Technologinis modulinis statinys turi biiti jzemintas dél Zaibosaugos ir saugaus elektros jrenginiy
eksploatavimo. Statinyje turi biiti numatyta apsauga nuo zaibo iskrovos. Elektros jrenginiy ir inzineriniy
sistemy apsaugai nuo galimy vir$jtampiy, kylanciy dél zaibo islydzio ar kity priezasCiy, turi biiti numatytos
vir§jtampiy apsaugos priemonés.

Statinyje turi buti jrengta apsauginé signalizacija. Signalizacijos signalai turi biiti perduodami i
centralg, o i$ jos — ] Uzsakovo dispeCering arba kitg projekte numatyta signaly priémimo vieta. Signalizacija
turi reaguoti j jéjimo dury atidaryma, jsilauzima ir judesj patalpose. Apsauginés signalizacijos maitinimas turi
biti uztikrinamas i§ bendro elektros tinklo, o dingus jtampai tinkle — i§ rezervinio elektros energijos $altinio.

Statinio viduje turi buti numatyta Sildymo sistema ,oras—oras® arba elektriniai radiatoriai,
uztikrinantys, kad 3altuoju mety laikotarpiu patalpy temperatiira nenukristy zemiau +5 °C. Sildymo prietaisy
gabaritai ir jrengimo vietos nustatomi statinio projekte.

Sanitarinéms ir higieninéms saglygoms patalpose palaikyti turi biiti numatyta mechaniné ir nattirali oro
tiekimo ir $alinimo védinimo sistema.

Statinio viduje turi biiti numatytas buitinis apSvietimas. ApsSvietimo elektros jranga turi buti parinkta
pagal patalpy paskirtj, pobudj, reikalinga apSviestuma ir jtampos nuostolius. | apSvietimo jrengimo darbus
turi buti jtraukti visi su tuo susij¢ darbai, jranga ir medziagos, biitini reikiamam aps$viestumui, normalioms ir
saugioms darbo salygoms uztikrinti. Sviestuvai, jy instaliavimo jranga, lempos ir kitos medziagos turi atitikti
taikomy teisés akty, standarty ir techniniy dokumenty reikalavimus.

3.5.16. Reikalavimai talpy, jrangos aptarnavimui

NVI turi bati suprojektuoti ir jrengti taip, kad buty uztikrintas saugus ir patogus technologiniy talpy,
jrangos, vamzdyny, sklendziy, matavimo prietaisy ir kity technologiniy mazgy aptarnavimas, techniné
prieziiira, remontas, iSmontavimas ir pakeitimas. Aptarnavimo takai, privaziavimas ir (ar) aikstelé bei danga
aplink technologinj modulin;j statinj jrengiami pagal Sios Techninés specifikacijos 4.4 punkto reikalavimus.

Prie technologiniy jrenginiy, talpy, Suliniy ir kity aptarnaujamy viety turi biiti numatyti saugiis
priéjimai, aptarnavimo aikstelés, lipynés, kopécios, turéklai, dangciai, liukai ir kitos darbuotojy saugai biitinos
priemonés. Sie sprendiniai turi atitikti teisés akty, darbuotojy saugos ir sveikatos, statybos techniniy
reglamenty ir gamintojy techniniy dokumenty reikalavimus.

I pozeminius Sulinius ir talpas, kuriuos biitina aptarnauti, turi bti jrengti saugis jlipimai su sandariais
dangcdiais ir saugaus darbo reikalavimus atitinkan¢iomis lipynémis arba kitais techninio darbo projekte
pagristais sprendiniais, uztikrinanciais ne blogesnj darbuotojy saugos ir aptarnavimo patogumo lygj.

Atstumai nuo technologinés jrangos iki pertvary, iSoriniy sieny, kity jrenginiy ar konstrukcijy turi biti
pakankami saugiam jrangos eksploatavimui, techninei priezitirai, atskiry mechaniniy mazgy iSmontavimui ir
sumontavimui.

Technologiniy talpy, jskaitant dumblo tankinimo ir stabilizavimo talpa, visisSkam iStustinimui turi bati
numatyti techniniai sprendiniai. Bioreaktoriai gali biiti tuStinami jrengiant prieduobes atskirose bioreaktoriy
zonose ar sekcijose kilnojamam iStustinimo siurbliui nuleisti, numatant atskirg iStustinimo Sulinj su sklende
arba taikant kitg techninio darbo projekte pagrista sprendinj, uztikrinantj visiSko bioreaktoriy iStustinimo
galimybe.

4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS

4.1. Prijungimai prie nuoteky $alinimo ir elektros tinkly

Rangovas atsako uz visy Darbams atlikti ir NV] eksploatuoti reikalingy iSoriniy nuoteky Salinimo,
elektros energijos tiekimo ir kity inzineriniy sistemy prijungimo sprendiniy suprojektavima, jrengimg ir
tinkamo veikimo uZztikrinima, kiek tai priskirta Rangovo pareigoms pagal Techning specifikacija, pirkimo
dokumentus, Rangos sutart] ir teisés aktus.

Uzsakovas atsako uz tinkamo elektros energijos tiekimo buisimiems NV] uztikrinimg, jskaitant elektros
galios poreikio jvertinimg, reikiamos galios uzsakymg i§ AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), taip
pat su elektros galios padidinimu susijusiy projektavimo, derinimo, jrengimo darby ir iSlaidy padengima,
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jeigu pagal teisés aktus ar ESO iSduotas salygas §ie veiksmai priskiriami Uzsakovui. Esamo elektros jvado
galia — 10 kW. Rangovas, rengdamas projekta, turi nustatyti reikalinga elektros galios poreikj ir pateikti
Uzsakovui duomenis, bitinus elektros galios uzsakymui ar padidinimui.

Elektros jvadas turi buti prijungtas iki projekte nustatytos prijungimo vietos, o elektros energijos
tiekimas turi atitikti iSduoty techniniy salygy, teisés akty ir elektros jrenginiy jrengima reglamentuojanciy
dokumenty reikalavimus.

Projekte turi buti numatyta dyzelinio generatoriaus prijungimo prie jvadinés paskirstymo spintos
galimybeé.

Visos NVI teritorijoje susidarancios pavirS§inés nuotekos turi biti tvarkomos pagal Lietuvos
Respublikoje galiojanciy teisés akty ir projekto sprendiniy reikalavimus.

4.2. Statybos metodai

Rangovas turi suprojektuoti ir pastatyti kompleksing nuoteky valykla su visomis reikalingomis
pozeminémis technologinémis ir pagalbinémis talpomis, rezervuarais, technologine jranga, vamzdynais,
inZineriniais tinklais ir kitais sprendiniais, biitinais Techninéje specifikacijoje nustatytam rezultatui pasiekti.

Technologiniai rezervuarai, jskaitant bioreaktorius, antrinius nusodintuvus ir dumblo tankinimo talpa,
gali biti projektuojami i§ monolitinio gelzbetonio, surenkamojo gelzbetonio, stiklo pluosto, stiklo emaliu
padengto plieno, polipropileno, polietileno ar kity Sioms eksploatavimo sglygoms tinkamy medziagy ir
gamykloje pagaminty konstrukcijy, jeigu tokie sprendiniai pagrindziami techninio darbo projekto
skaiCiavimais, atitinka cheminio atsparumo, sandarumo, mechaninio atsparumo, ilgaamziskumo, priezitiros
ir eksploatavimo reikalavimus bei uztikrina Techningje specifikacijoje nustatyta rezultats.

Visos gelzbetoninés konstrukcijos, naudojamos nuotekoms laikyti ar valyti, turi buiti projektuojamos ir
irengiamos atsizvelgiant | nuoteky cheminj poveikj, iskaitant sulfaty ar kity agresyviy medziagy poveik]j,
vandens jgeriamuma, atsparuma Sal¢iui, grunto ir gruntinio vandens poveikj, konstrukcijy sandaruma ir kitas
eksploatavimo salygas. Betono gniuzdymo stiprio klasé pozeminéms talpoms turi biti ne zemesné kaip
C35/45. Betono atsparumo $aliui, nelaidumo vandeniui ir cheminiam (sulfaty ir kity agresyviy medziagy)
poveikiui reikalavimai uztikrinami techniniame darbo projekte parenkant atitinkamas aplinkos poveikio
(ekspozicijos) klases pagal LST EN 206 arba lygiavert] standarta, atsizvelgiant j faktines eksploatavimo
salygas. Projekte gali buti pagristi kiti ne blogesnio atsparumo, sandarumo ir ilgaamziskumo sprendiniai.

Projektuojant ir jrengiant technologines talpas bei kitas konstrukcijas turi bati laikomasi taikomy
statybos techniniy reglamenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, standarty, gamintojy techniniy
dokumenty ir kity privalomyjy reikalavimy.

Bioreaktoriy uzdengime arba perdangoje turi biiti numatytas pakankamas aptarnavimo liuky ar landy
su dangciais skaicius, kad biity uZztikrinta saugi ir patogi vidaus jrangos apziiira, prieZilira, remontas,
iSmontavimas ir pakeitimas.

Statybos darbams naudojamy medziagy, konstrukcijy, gaminiy ir darby kokyb¢ turi atitikti Lietuvos
Respublikoje galiojanciy teisés akty, statybos techniniy reglamenty, standarty, projekto, gamintojy techniniy
dokumenty ir kity taikomy privalomyjy reikalavimy nuostatas.

Betonavimo darbai turi buti atlickami pagal Lietuvoje galiojanciy betono ir gelzbetonio konstrukeijy
projektavima, gamyba, jrengimg, bandymus ir atitikt] reglamentuojanciy teisés akty, statybos techniniy
reglamenty ir standarty reikalavimus.

Visos nuoteky valymo jrenginiuose montuojamos technologinius jrenginius ir vamzdynus laikanc¢ios
konstrukcijos, esancios Zemiau vandens lygio arba veikianCios agresyvioje aplinkoje, turi bati i$
nertidijanciojo plieno AISI 316 arba lygiavercio atsparumo medziagy, arba i plastiko, jeigu toks sprendinys
tinkamas numatytoms eksploatavimo sglygoms.

Kopécios, turéklai, lipynés, aptarnavimo aikstelés, dangciai, liukai ir kitos aptarnavimo bei saugos
priemongs turi atitikti teisés akty, darbuotojy saugos ir sveikatos, statybos techniniy reglamenty, standarty ir
gamintojy techniniy dokumenty reikalavimus.

Nuoteky valymo statiniai, jy dalys ir technologinés talpos turi biiti suprojektuoti taip, kad atlaikyty
visas projektines apkrovas, jskaitant nuoteky, dumblo, grunto, gruntinio vandens, sniego, v¢jo, temperatiiros
poveikiy, jrangos, techninés priezitiros ir kitas eksploatacines apkrovas. Sios apkrovos turi bati jvertintos ir
nurodytos projektiniuose skaiciavimuose.

Projektuojant statinius turi bati jvertintos aplinkos temperatiiros, talpose esanciy skysciy temperattros,
tiesioginiy saulés spinduliy, Salcio, drégmés, grunto ir gruntinio vandens poveikio salygos.

4.3. Gruntinio vandens apkrovos

Statiniai, technologinés talpos ir pozeminiai rezervuarai turi biiti suprojektuoti taip, kad atlaikyty
gruntinio vandens poveikj, jskaitant hidrostatinj slégj, pludrumo poveikj ir kitas su gruntinio vandens lygiu
susijusias apkrovas. Projektuojant turi biiti jvertintos inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy metu
nustatytos gruntinio vandens salygos, galimi gruntinio vandens lygio svyravimai ir statiniy eksploatavimo
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salygos.

Jeigu talpy ar poZeminiy rezervuary stabilumui uztikrinti numatomas papildomas konstrukcinis svoris,
papildomas betono kiekis ar kitos priemonés pludrumo poveikiui kompensuoti, Sie sprendiniai turi buti
pagristi projektiniais skai¢iavimais ir jrengti taip, kad apkrovos bty paskirstytos konstrukciskai pagristai ir
nebloginty statinio ar talpos eksploataciniy savybiy.

4.4. SKklypo sutvarkymui keliami reikalavimai

NVI teritorijoje turi biiti jrengti aptarnavimo takai aplink jrenginius, privaziavimas ir (ar) aikstele, taip
pat danga aplink technologinj modulinj statinj. Aptarnavimo takai aplink jrenginius turi biiti jrengiami i$
zvyro-skaldos miSinio, privaziavimas ir (ar) aikstelé — i§ skaldos, o aplink technologinj modulinj statinj —
betoniniy trinkeliy ir (ar) plyteliy danga.

Tarp pri¢jimo taky, vejos ir vaZiuojamosios dalies turi biiti jrengti bortai. NVI teritorija turi biiti
aptverta, o ties jvaziavimu turi bati jrengti dvivériai rakinami vartai. Baigus Darbus, statybos darby vykdymo
metu pazeistos ar nesutvarkytos teritorijos dalys turi biiti sutvarkytos, iSlygintos ir apsétos Zole, jeigu projekte
nenumatyta kita danga ar kitas teritorijos sutvarkymo sprendinys.

4.5. Reikalavimai fizinei apsaugai

NVI turi buti aptverta ne Zemesne kaip 1,7 m aukSCio tvora, ant kurios pakabinti skydeliai su
Ispéjamaisiais uzrasais apie draudimg pasaliniams asmenims patekti i zong. Aptvérimo stulpy zingsnis turi
buti ne daugiau kaip 3 metrai. Rangovas turi jrengti 4 metry ploCio rakinamus dvivérius vartus,
architektiiriSkai derancius prie planuojamos tvoros. Vartai turi biiti atidaromi rankiniu badu.

Nuoteky valymo jrenginiai turi biiti apSviesti. Numatomas LED (arba lygiavertis) apSvietimas.

4.6. Automatika, valdymas, matavimai ir SCADA

NVI valdymo sistema turi uztikrinti patikima, saugy ir automatizuota technologiniy procesy valdyma,
vietinj rankinj valdyma, nuotolinj steb¢jima ir valdyma per SCADA sistema, matavimo prietaisy duomeny
perdavima, kaupimg ir avariniy praneSimy formavimg UZsakovo dispecerinéje. NVI turi veikti automatiniu
rezimu pagal nustatytas technologinio proceso programas, kartu paliekant galimybe aptarnaujanciam
personalui vietoje jjungti, i§jungti ir valdyti atskirus jrenginius rankiniu rezimu. Nuolatinis operatoriaus
darbas NV] teritorijoje nenumatomas.

Valdymo sistema turi biti jdiegta naudojant programuojamus loginius valdiklius (PLV) ir apimti visas
pagrindines technologinio proceso grandis. ] PLV perduodamy valdymo ir signaliniy grandiniy jtampa neturi
virSyti 24 V, i§skyrus atvejus, kai konkreCiam jrenginiui ar signalui gamintojo techniniuose dokumentuose
pagristai nustatyti kiti reikalavimai. Nutrtikus ry$iui tarp PLV ir UZsakovo dispecerinés, PLV turi veikti pagal
paskutinius nustatytus technologinio proceso parametrus. Technologinio proceso parametry keitimas,
darbiniy ir rezerviniy jrenginiy parinkimas bei jy darbo eiliSkumo nustatymas turi buti galimas i§ UZsakovo
dispecerinés.

Duomenys apie NVI darba, technologinés jrangos biisenas ir matavimo prietaisy rodmenis turi biiti
kaupiami naujoje NV] SCADA sistemoje ir perduodami j UZsakovo dispe€ering. Nauja NVI SCADA sistema
jrengiama kaip savarankiSka, taCiau turi buti parengta taip, kad ateityje ja buty galima integruoti j UZzsakovo
naudojamg SCADA sistema.

SCADA sistemoje ir vietinéje valdymo paneléje turi buti atvaizduojami pagrindiniai NV]
technologiniai parametrai, jrenginiy darbo biisenos, darbo rezimai, gedimai, avariniai prane$imai, matavimo
prietaisy rodmenys. Vizualizacijoje turi biiti sudaryta galimybé stebéti nuoteky debitg, debito kitimo grafikus
ne trumpesniu kaip 6 ménesiy laikotarpiu, iSvalyty nuoteky debito apskaitos rodmenis nuo eksploatavimo
pradzios, taip pat perzitiréti pritekéjimo ir (ar) iSleidziamy nuoteky debito svyravimus ne ilgesniu kaip 2
valandy pasirenkamu laiko intervalu. Taip pat turi biiti sudaryta galimybé gauti paros ir ménesio debito
ataskaitas lenteliy ir grafiky pavidalu su galimybe jas atspausdinti. Turi biiti sudaryta galimybé gauti
pagrindinés jrangos sumines darbo valandas.

Duomeny perdavimui gali buti naudojamas GSM / GPRS ar kitas lygiavertis duomeny perdavimo
sprendinys, uztikrinantis patikima, saugy ir nepertraukiama duomeny perdavimg j Uzsakovo dispecering.
Nuotolinis prisijungimas prie SCADA sistemos turi biiti saugus, apsaugotas nuo neteisétos prieigos ir
kibernetiniy grésmiy. Turi biiti numatytas periodinis SCADA sistemos duomeny atsarginiy kopijy kiirimas.

Per SCADA sistemg turi biiti stebimi ir registruojami ne maziau kaip Sie parametrai: mechaniniy
automatiniy groty biisena; sméliagaudés orapiités biisena, jeigu tokia naudojama; bioreaktoriy orapiiciy
biisena ir sukimosi daznis; dumblo stabilizavimo oraptités biisena; reagento dozavimo siurbliy bisena;
dumblo lygis dumblo tankintuve; istirpusio deguonies koncentracija bioreaktoriuose; pH ir temperatiira
nuoteky srauto paskirstymo kameroje; iSvalyty isleidziamy nuoteky momentinis ir suminis debitas;
pagrindiniy jrenginiy darbo rezimai, gedimai ir avariniai praneSimai. Nurodytas kontroliuojamy parametry
sarasas yra minimalus.

NVI turi biti jrengti stacionariis matavimo prietaisai i§valyty nuoteky debitui, iStirpusio deguonies
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koncentracijai ir temperattirai bioreaktoriuose, pH ir temperatiirai nuoteky srauto paskirstymo kameroje, taip
pat lygiui siurblinéje, jeigu ji jrengiama, ir dumblo tankintuve matuoti. Matavimo prietaisai turi baiti tinkami
numatytoms eksploatavimo sglygoms. Panardinamiems jutikliams turi biiti taikoma ne Zemesné kaip IP68
apsaugos klasé, srieginiams ir flanSiniams jutikliams — ne Zemesné kaip IP66, signaly perdavimo jtaisams —
ne zemesné kaip IP65. Matavimo prietaisai turi turéti skaitmenines standartines pramonines komunikacines
sasajas, suderinamas su NV] valdymo ir SCADA sistema, o kai tokios sgsajos techniskai netaikomos —
standartinj 4-20 mA signalg. Prietaisai turi turéti kalibravimo galimybe, o jy rodmenys turi buti perduodami
1 vieting valdymo panele ir SCADA sistema.

Rangovas turi jrengti technologinés jrangos valdyma per SCADA sistema, automatinj ir rankinj
technologinés jrangos arba jos grupiy valdymo rezimus, elektros energijos apskaita, virSjtampiy apsauga, taip
pat nepertraukiamo maitinimo Saltinius informacijos perdavimo, PLV, valdymo ir matavimo grandinéms.
Elektros spinty apsaugos klasé turi biiti parenkama pagal jy irengimo vieta, bet ne Zemesn¢ kaip P44, jeigu
konkreciomis salygomis nereikalinga aukstesné apsaugos klasé. Elektros spintose turi buti numatyta nattrali
ir (ar) mechaniné védinimo sistema, jeigu ji biitina saugiam jrangos veikimui.

Matavimo prietaisy, technologinés kontrolés ir proceso valdymo jtaisy techniniai apraSymai turi biiti
pateikti lietuviy kalba arba kartu su vertimu j lietuviy kalba.

I Uzsakovo dispecering turi biiti perduodami ne maziau kaip $ie avariniai pranesimai: elektros energijos
tieckimo sutrikimas arba jtampos dingimas; technologinio modulinio statinio apsaugos signalizacijos
suveikimas; prieSgaisrinés signalizacijos suveikimas, jeigu tokia signalizacija privaloma arba numatyta
projekte; pagrindinés technologinés jrangos gedimai ir kiti NV] veikimui reikSmingi avariniai jvykiai.

NVI teritorijoje turi buti jrengtos vaizdo stebé&jimo kameros, uztikrinancios dienos ir nakties stebéjimo
galimybe bei teritorijos perimetro stebéjima. Vaizdo steb¢jimo sistema turi atitikti taikomus vaizdo kokybés,
iraSy archyvavimo, duomeny saugos ir asmens duomeny apsaugos reikalavimus. Teritorijoje turi biiti jrengti
Ispéjamieji zenklai, informuojantys apie vykdoma vaizdo stebéjima.

5. MEDZIAGU IR MECHANINES JRANGOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

5.1. Valyklos mechaninés irangos parinkimas

Valyklos mechaniné jranga parenkama pagal Sioje Techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus,
Rangovo atliktus technologinius skai¢iavimus ir jrangos gamintojy ir (ar) tiekéjy techninius nurodymus. Visa
mechaninés jrangos eksploatavimui, prieziiirai, montavimui ir saugiam naudojimui reikalinga techniné
dokumentacija turi buti pateikta lietuviy kalba iki statybos uzbaigimo.

5.2. Vamzdziai

5.2.1. Polietileniniai PE sléginiai vamzdziai ir fasoninés dalys

PE sléginiai vandentiekio ir nuoteky salinimo vamzdziai bei fasoninés dalys turi biiti tinkami numatytai
paskirciai, projektiniam slégiui, transportuojamai terpei ir eksploatavimo sglygoms. Vamzdziy ir fasoniniy
daliy iSoriniai skersmenys, slégio klasé¢, medziagos savybés, jungimo biidai ir kiti techniniai parametrai turi
atitikti taikomy standarty, gamintojy techniniy dokumenty ir projekto sprendiniy reikalavimus. Jeigu projekte
nenurodyta kitaip, vamzdziai ir armatiira turi biiti tinkami ne mazesniam kaip PN10 darbiniam slégiui.

5.2.2. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) sléginiai vamzdZiai ir fasoninés dalys

PVC sléginiai vamzdziai ir fasoninés dalys turi biiti tinkami numatytai paskirciai, projektiniam slégiui,
transportuojamai terpei ir eksploatavimo salygoms. PVC sléginiai vamzdziai turi atitikti LST EN ISO 1452-
2:2010 arba lygiavercio standarto reikalavimus. Jeigu projekte nenurodyta kitaip, vamzdziai ir fasoninés dalys
turi biti tinkami ne mazesniam kaip PN10 darbiniam slégiui.

Vamzdziai ir fasoninés dalys turi biiti jungiami moviniais jungimais su elastomeriniais sandarinimo
ziedais. Tirpiklinio cemento tipo jungtys neturi biiti naudojamos.

Plieninés ir ketaus fasoninés dalys, jeigu jos naudojamos, turi biiti i§ vidaus ir iSorés apsaugotos nuo
korozijos emaline ar kita lygiaverte danga, tinkama numatytai terpei ir eksploatavimo salygoms. Su
plieniniais ir kaliojo ketaus vamzdziais fasoninés dalys turi biti jungiamos flansais, movomis arba kitais
projekte pagrjstais jungimo btdais, atitinkanciais taikomy standarty ir gamintojy techniniy dokumenty
reikalavimus.

Neplastifikuoto polivinilchlorido vamzdziai neturi biiti naudojami, jeigu transportuojama terpé,
temperatiira, slégis, cheminis poveikis ar kitos eksploatavimo sglygos neatitinka Siy vamzdziy naudojimo
paskirties ir techniniy galimybiy.

5.2.3. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) savitakiniai vamzdZiai ir fasoniné jranga savitakos
kolektoriams

PVC savitakiniai vamzdziai ir fasoninés dalys turi buti tinkami savitakiams nuoteky tinklams,
numatytai apkrovai, klojimo gyliui, grunto sglygoms ir transportuojamai terpei. PVC vamzdziy ir fasoniniy
daliy iSoriniai skersmenys turi atitikti LST EN 1401-1:2019+A1:2023 arba lygiavercio standarto
reikalavimus.
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Vamzdziai ir fasoninés dalys turi biiti jungiami moviniais jungimais su elastomeriniais sandarinimo
ziedais. Tirpiklinio cemento tipo jungtys neturi biiti naudojamos.

Naudotinos vamzdziy klasés turi biiti nurodomos techninio darbo projekto techninése specifikacijose
ir bréziniuose.

5.2.4. Polietileno PE100 RC slégio vamzdziai ir fasoninés dalys

PE100 RC sléginiai vamzdziai ir fasoninés dalys turi biti tinkami numatytai paskirciai, projektiniam
slégiui, transportuojamai terpei, klojimo ar rekonstravimo biidui ir eksploatavimo sglygoms.

Dviejy sluoksniy PE100 RC sléginiai vamzdziai su ne mazesniu kaip 10 procenty sienelés storio
virSutiniu indikaciniu sluoksniu gali biiti naudojami nuoteky ir vandentiekio tinklams tiesti transéjoje be
pagrindo, jeigu atlikus inZinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus nustatoma, kad néra silpny grunty ir
toks klojimo biidas yra tinkamas. Sie vamzdZiai taip pat gali biiti naudojami nuoteky ir vandentiekio tinklams
rekonstruoti laisvo jtraukimo metodu, jeigu toks sprendinys pagrindziamas projekte.

PE100 RC sléginiai vamzdziai su apsauginiu iSoriniu sluoksniu, atspariu jpjovimams, gali buti
naudojami tinklams tiesti grezimo budu, jeigu jie atitinka pasirinkto jrengimo biido, grunto salygy, projektinio
slégio ir gamintojo techninius reikalavimus.

Jeigu projekte nenurodyta kitaip, vamzdziai ir fasoninés dalys turi biiti tinkami ne mazesniam kaip
PNI10 darbiniam slégiui. Vamzdziai ir fasoninés dalys, naudojami nuoteky tinkluose, turi biiti tinkami
nuotekoms.

PE vamzdziai turi biti jungiami sandiiriniu suvirinimu, naudojant elektra virinamas movas arba kitais
gamintojo techninius reikalavimus ir projekto sprendinius atitinkanciais jungimo btidais. Jungiant vamzdzius
suvirinimu ar elektriniu sulydymu, biitina tiksliai laikytis vamzdziy ir jungiamyjy daliy gamintojy techniniy
nurodymy.

Su ketinémis fasoninémis dalimis PE vamzdziai jungiami pagal EN 1092-2 arba lygiaverciy standarty
reikalavimus, naudojant pritvirtinamus PE atvamzdzius, flan§us, movas arba kitus projekte pagristus jungimo
bidus.

5.2.5. Nerudijancio plieno vamzdziai

Visi neriidijanciojo plieno vamzdziai ir fasoninés dalys, jeigu jie naudojami nuoteky valymo
technologiniuose vamzdynuose, turi buti pagaminti i§ AISI 316 arba ne prastesnés atsparumo klasés
neriidijanciojo plieno. Oro vamzdynams orapiitingje gali buti naudojamas AISI 304 arba ne prastesnés
atsparumo klasés neriidijantysis plienas, jeigu toks sprendinys atitinka numatytas eksploatavimo sglygas.

Turi buti naudojami tiestis ISO dydzio vamzdziai, atitinkantys, atsizvelgiant | vamzdyno paskirtj ir
eksploatavimo salygas, EN 10217-7:2021 (arba lygiavercio standarto) ir (ar) EN 10296-2:2005 (arba
lygiavercio standarto) reikalavimus.

Naudojamy nertidijanciojo plieno vamzdziy minimaliis sieneliy storiai turi biiti ne mazesni nei:

Nominalus dydis Vamzdzio sienelés storis, mm
Iki Dsal. 80 imtinai 1,6
Dsal. 100 iki Dsal. 250 imtinai 2,0
Dsal. 300 iki 450 3,0

Salyginis (Dsal.) ir iSorinis (Do) nertidijancio plieno vamzdziy skersmuo:
Dsal. Do 10 15 20 25 32 40 50 (65) 80

17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 (76.1) 88.9

Dsal. 100 (125) 150 200 250 300 350 400 (450)
Do 114.3 (139.7) 168.3 219.1 273 323.9 355.6 406.4 (457.2)
Dsal. 500 600 700 800 1000 1200
Do 508 610 711 813 1016 1220

Jeigu jmanoma, rekomenduojama vengti skliausteliuose nurodyty vamzdziy skersmeny.

Alkiinés turi buti projektuojamos kaip ilgi, sklandiis lenkimai, kuriy spindulys yra apie 1,5 karto
didesnis uz nominalyjj vamzdZzio dydj. Segmentinés suvirintos alklinés neturi buiti naudojamos, jeigu projekte
nepagrindziama, kad toks sprendinys yra tinkamas konkrecioms eksploatavimo salygoms ir neblogina
vamzdyno hidrauliniy bei eksploataciniy savybiy.

Flansiniai sujungimai, jeigu projekte nenumatyta kitaip, turi buti uzleidziamojo tipo, su privirintais
ziedais su kakliukais ir laisvaisiais flanSais. Flansai ir varztai turi atitikti LST EN 1092-1 arba lygiavercio
standarto reikalavimus.

5.2.6. Kity medziagy plastikiniai vamzdZiai ir fasoninés detalés

Kity medziagy plastikiniai vamzdZiai ir fasoninés dalys gali buti naudojami tik tais atvejais, kai jie yra
tinkami numatytai paskir€iai, transportuojamai terpei, projektiniam slégiui, temperatiirai, mechaninéms
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apkrovoms, cheminiam poveikiui, jrengimo budui ir eksploatavimo sglygoms.

Plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy tinkamumas turi biiti pagrjstas gamintojo techniniais
dokumentais, eksploataciniy savybiy deklaracija, atitikties dokumentais ar kitais lygiaverciais dokumentais.
Vamzdyny medziagos, jungimo biidai, montavimas, bandymai ir eksploatavimas turi atitikti gamintojy
techninius nurodymus, taikomy standarty, projekto ir teisés akty reikalavimus.

Jeigu plastikiniai vamzdziai klojami ar montuojami atviroje vietoje, turi biiti jvertintas ultravioletiniy
spinduliy, temperatiiros svyravimy, mechaninio poveikio ir kity aplinkos veiksniy poveikis. Atviroje vietoje
gali biiti naudojami tik tokie plastikiniai vamzdziai ir fasoninés dalys, kurie yra tinkami naudoti Siomis
salygomis arba kuriems projekte numatytos tinkamos apsaugos priemones.

Polietileno vamzdziai turi atitikti LST EN 12201-2:2024 arba lygiavercio standarto reikalavimus, taip
pat kitus jiems taikomus techninius ir eksploatacinius reikalavimus.

5.2.7. Sklendés

5.2.7.1. PleiStinés sklendés

Pleistinés sklendés turi buti tinkamos darbui su vandeniu ir (ar) nuotekomis, numatytai terpei,
projektiniam slégiui, jrengimo vietai ir eksploatavimo sglygoms. Sklendés turi atitikti jy paskirciai,
projektiniam slégiui ir eksploatavimo saglygoms taikomy standarty reikalavimus. Jeigu projekte nenurodyta
kitaip, sklendés turi biti skirtos ne mazesniam kaip 10 bar nominaliajam slégiui. Sklendés turi biiti sandarios
esant projektiniam slégiui ir turi biiti jungiamos flansais arba kitu projekte pagristu jungimo budu.

5.2.7.2. Peilinés sklendés

Peilinés sklendés turi biiti tinkamos darbui su nuotekomis, dumblu ar kita projekte numatyta terpe,
atsizvelgiant j terpés cheminj poveikj, abrazyvuma, slégj, temperatiirg ir eksploatavimo sglygas.

Peiliniy sklendziy korpusas ir kitos su terpe kontaktuojancios dalys turi biiti pagaminti i§ ragstims
atsparaus neriidijanciojo plieno, PE arba kity medziagy, tinkamy numatytai terpei ir eksploatavimo sglygoms.
Velenas, jeigu jis nesilieCia su agresyvia terpe, gali biiti pagamintas i§ galvanizuoto plieno arba kitos
lygiavertés medziagos.

Peilinés sklendés turi biiti valdomos rankiniu biidu, sukant uzdarymo rata, ant kurio turi biiti aiskiai
nurodyta uzdarymo kryptis, arba kitu projekte pagristu valdymo budu, jeigu toks sprendinys biitinas
technologiniam procesui ar saugiam eksploatavimui.

5.3. Technologiniai vamzdynai

NVI sklype turi buti suprojektuoti ir jrengti visi naujy NVI eksploatacijai reikalingi technologiniai
vamzdynai ir inzineriniai tinklai. Tinkly ilgiai ir trasos nustatomi techniniame darbo projekte pagal Rangovo
pasirinktus ir su UZsakovu suderintus projektinius sprendinius.

Esami tinklai, trukdantys naujy NV] statybai, montavimui, eksploatavimui ar techninei priezitirai, turi
buti perkelti, rekonstruoti arba kitaip sutvarkyti pagal techninio darbo projekto sprendinius.

Savitakiniy nuoteky tinkly Suliniai turi buti nelaidis vandeniui. Jeigu projektuojami gelzbetoniniai
Suliniai, jy konstrukcija, sandarumas, atsparumas apkrovoms ir eksploatavimo salygoms turi atitikti taikomy
teisés akty, standarty ir gamintojy techniniy dokumenty reikalavimus.

Vamzdynai turi biiti suprojektuoti ir jrengti taip, kad hidrauliniai smugiai, vibracija, vamzdyny savasis
svoris ar kitos mechaninés apkrovos nebiity perduodamos j orapiiciy, siurbliy, debitomaciy, sklendziy, flansy,
korpusy ar kitos mechaninés ir technologinés jrangos dalis.

Visi flanSiniai sujungimai turi atitikti LST EN 1092-1:2018 arba lygiavercio standarto reikalavimus,
jeigu konkreciai jrangai ar vamzdynui taikomi dokumentai nenustato kity ne Zemesnio lygio reikalavimy.

6. UZBAIGIMAS

6.1. Eksploatavimo dokumentai ir personalo mokymai (paleidimo ir derinimo dalis)

Prie§ pradédamas technologinés jrangos paleidimo ir derinimo darbus Rangovas turi pateikti
Uzsakovui visos jrangos eksploatavimo ir techninés priezitiros instrukcijas lietuviy kalba. Prie§ pradédamas
Uzsakovo personalo mokymus Rangovas taip pat turi pateikti NV] technologinio proceso aprasyma ir
valdymo instrukcijas lietuviy kalba.

Kaip paleidimo ir derinimo darby dalis, Rangovas apmoko Uzsakovo personalg dirbti su jrengta NVI].
Mokymai vykdomi paleidimo ir derinimo laikotarpiu pagal Rangovo parengtg ir su UZsakovu suderintg
mokymy programg, NV] teritorijoje, lietuviy kalba. Mokymy trukmé — ne maziau kaip 8 akademinés
valandos.

Mokymy metu Uzsakovo personalas supazindinamas ne maziau kaip su:

pagrindiniais nuoteky valymo technologiniais procesais;

Rangovo jdiegtos technologijos veikimo principais;

pagrindiniais N'V] technologiniais jrenginiais, jy paskirtimi, veikimu ir technine priezitra;

NVI] valdymo, automatikos ir SCADA sistemos naudojimu;

pagrindiniais saugaus darbo ir avariniy situacijy valdymo reikalavimais.
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Rangovas organizuoja mokymus, pateikia jy turinj ir dokumentuoja mokymy faktg. Jeigu mokymy
metu paaiSkéja aplinkybés, dél kuriy konkretus Uzsakovo paskirtas darbuotojas negali biiti tinkamai
instruktuotas ar apmokytas, Rangovas apie tai informuoja Uzsakova.

6.2. ISpildomieji bréZiniai ir kadastriniai matavimai

Rangovas teisés akty nustatyta tvarka turi pildyti ir tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, parengti
iSpildomuosius brézinius, juos suderinti teisés akty nustatytais atvejais ir pateikti Uzsakovui.

Rangovas turi parengti reikiamo mastelio vamzdyny, inZineriniy tinkly, technologiniy jrenginiy,
inZineriniy statiniy ir kity atlikty Darby iSpildomuosius brézinius, kad UZzsakovas ir (ar) eksploatuojantis
subjektas galéty tinkamai priziiiréti, eksploatuoti ir remontuoti jrengtus vamzdynus, statinius, jrenginius ir
kitus NV] elementus. Bréziniuose turi biti nurodyti vamzdyny skersmenys, medziagos, altitudés, jgilinimas,
jrenginiy ir statiniy padétis, taip pat kiti duomenys, biitini tinkamai NV] eksploatacijai.

I$pildomieji bréziniai ir inzineriniy tinkly planai turi buti parengti pagal Geodezijos ir kartografijos
techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.01:2023 ,Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy
atlikimo ir inZineriniy tinkly plany sudarymo tvarkos aprasas®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2023 m. rugséjo 26 d. jsakymu Nr. D1-324, ir kity taikomy teisés akty reikalavimus. Baiges Darbus,
Rangovas turi pateikti Uzsakovui privalomus iSpildomuosius bréZzinius ir kitus dokumentus, patvirtinancius,
kad Darbai atlikti pagal statinio projekto sprendinius ir taikomus teisés akty reikalavimus.

Rangovas atsako uz kadastriniy matavimy dokumentacijos parengima, suderinimg su atitinkamomis
institucijomis teisés akty nustatytais atvejais ir S§ios dokumentacijos pateikimg Uzsakovui.

6.3. Statybos uzbaigimas

Rangovas turi parengti ir pateikti Uzsakovui visus pagal Darby apimt] privalomus dokumentus,
reikalingus statybos uzbaigimo procediiroms atlikti ir statybos uzbaigima patvirtinan¢iam dokumentui gauti
arba surasyti, vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas® ir kity taikomy
teisés akty reikalavimais.

Rangovas atsako uz jo atlikty Darby, sumontuotos jrangos, jrengty inzineriniy tinkly, statiniy ir kity
sprendiniy atitiktj statinio projektui, Techninei specifikacijai, pirkimo dokumentams, Rangos sutarCiai ir
teisés akty reikalavimams, taip pat uz dokumenty, patvirtinanciy S§ig atitiktj, parengimg ir pateikima
Uzsakovui.

Prasyma dél statybos uzbaigimo akto iSdavimo arba deklaracija apie statybos uzbaigima, atsizvelgiant
1 teisés aktuose nustatyta statybos uzbaigimo procediira, suraso, uzpildo ir kompetentingoms institucijoms
pateikia Uzsakovas, jeigu teisés aktuose nenustatyta kitaip. Statybos uzbaigimo procediiroms reikalingas
ekspertizés, deklaracijos tvirtinimo ar kitas paslaugas, kurios pagal teisés aktus priskirtinos statytojui, uzsako
ir apmoka UZsakovas.

6.4. Nuoteku valymo jrenginiuy efektyvumo bandymai

Rangovas atsako uz tai, kad suprojektuoti, pastatyti, sumontuoti ir paleisti NV] veikty tinkamai, o jy
efektyvumas atitikty Techninés specifikacijos, pirkimo dokumenty, Rangovo pasiiilymo, statinio projekto ir
teisés akty reikalavimus. Rangovas turi uztikrinti technologinio proceso stabilumg ir jrodyti, kad pasiekiami
Techningje specifikacijoje nustatyti i§valyty nuoteky kokybés rodikliai.

Rangovas garantuoja, kad jo suprojektuotuose ir pastatytuose NV], esant projektinéms sglygoms,
iskaitant projektinj nuoteky debita ir projektine terSaly apkrova, iSvalyty nuoteky kokybés rodikliai nevirSys
Techningje specifikacijoje, pirkimo dokumentuose ir teisés aktuose nustatyty didziausiy leistiny
koncentracijy. Jeigu nustatyti iSvalyty nuoteky kokybés rodikliai nepasiekiami dél nuo Rangovo
priklausanciy aplinkybiy, Rangovas privalo imtis visy reikalingy technologinio proceso reguliavimo, defekty
Salinimo, jrangos derinimo ar kity atitaisomyjy veiksmy savo saskaita. Tokiu atveju Rangovui taip pat
taikomos Rangos sutartyje nustatytos pasekmés.

NVI efektyvumas turi biiti patikrinamas ir jrodomas baigiamaisiais bandymais. Baigiamuosius
bandymus Rangovas privalo atlikti iki statybos uzbaigimo procediiry uzbaigimo, jeigu pagal teisés aktus ar
statybos uzbaigimo procediiros eiga nenustatyta kitaip. Bandymai atlieckami pagal Rangovo parengta ir su
Uzsakovu suderintg bandymy programa.

Bandymus galima pradéti tik tada, kai:

e  atlikti visi bandymams biitini statybos, montavimo, technologinés jrangos jrengimo ir prijungimo
darbai;

e hidrauliskai iSbandytos technologinés talpos, jeigu toks bandymas joms taikomas;

e  atlikti jrenginiy individualiis ir kompleksiniai bandymai bei funkcionalumo patikrinimas su §variu
vandeniu, jskaitant parengtinio valymo jrangg, oraptites, dozatorius, aecravimo sistema, siurblius, maiSymo
jtaisus, kitus mechaninius mazgus ir jtaisus, kiek tai taikoma Rangovo parinktai technologijai;
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e  Uzsakovui pateikta bandymams pradéti reikalinga dokumentacija;

e technologinéms grandims uztikrintas elektros energijos tickimas;

o  atlikti elektrotechnikos, automatikos, mechanikos ir technologinés jrangos paleidimo bei derinimo
darbai, iSskyrus tuos proceso valdymo ar SCADA sistemos elementus, kuriy derinimas pagrjstai gali bati
tesiamas bandymy metu ir dél kuriy yra suderinta su Uzsakovu.

Rangovas turi i§ anksto informuoti UzZsakovg apie planuojamg bandymy pradzig. Bandymy metu turi
biiti imami atitekan¢iy nuoteky méginiai prie§ valymo procesg ir iSleidziamy i$valyty nuoteky méginiai po
valymo proceso. Bandymy metu taip pat turi biiti matuojamas isleidziamy iSvalyty nuoteky debitas.

Rangovas turi atlikti ne maziau kaip du iSvalymo efektyvuma jrodancius tyrimus ir parengti bandymy
ataskaitg. Tyrimai turi biiti atliekami tokiomis salygomis, kurios leidZia objektyviai jvertinti NV] veikimg ir
neiSkreipia bandymy rezultaty. Jeigu i NVI patenka dideli lietaus, polaidZio ar infiltracinio vandens kiekiai,
dél kuriy bandymy rezultatai galéty biti neobjektyvis, bandymai turi biti atidedami arba kartojami, jeigu su
Uzsakovu nesuderinama kitaip.

Bandymy metu turi bti tiriami ne maziau kaip Sie iSvalyty nuoteky kokybés rodikliai: septyniy pary
biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), skendinCios medziagos (SM), bendrasis azotas ir bendrasis
fosforas. Jeigu pagal teisés aktus, pirkimo dokumentus, tarSos leidimg ar kitus NV] taikomus reikalavimus
privaloma tirti papildomus rodiklius, jie taip pat turi biti jtraukti j bandymy programa.

Baigiamyjy bandymy metu gauti laboratoriniy tyrimy rezultatai vertinami pagal atitinkamam méginio
tipui ir vertinimo laikotarpiui teisés aktuose bei pirkimo dokumentuose nustatytas iSvalyty nuoteky kokybés
ribines reikSmes.

Nuoteky méginiy émimas, laikymas, transportavimas ir laboratoriniai tyrimai turi biiti atliekami pagal
taikomy teisés akty, standarty ir akredituoty laboratoriniy tyrimy metody reikalavimus. Bandymams
reikalingus laboratorinius tyrimus organizuoja ir jy iSlaidas apmoka Rangovas, jeigu Rangos sutartyje
nenustatyta kitaip.

Baigiamyjy bandymy metu Rangovas atsako uz eksploatacines iSlaidas, susijusias su bandymy
atlikimu, iSskyrus elektros energijos sanaudas ir Uzsakovo personalo darbo laiko sagnaudas bandymy metu,
jeigu Rangos sutartyje nenustatyta kitaip.

Jeigu bandymy rezultatai neatitinka Techningje specifikacijoje, pirkimo dokumentuose ar teisés
aktuose nustatyty reikalavimy ir toks neatitikimas atsirado dél nuo Rangovo priklausanciy aplinkybiy,
Rangovas privalo savo saskaita atlikti reikalingus atitaisomuosius, reguliavimo, derinimo ar kitus veiksmus
ir pakartoti bandymus. Pakartotiniai bandymai atlickami po to, kai pasalinamos neatitik¢iy priezastys.

Jeigu bandymy rezultatai neatitinka reikalavimy dél nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy, jskaitant
projektines reik§mes virSijancig arba nepakankama atitekanciy nuoteky tarSa, projektines reikSmes virSijantj
arba nepakankamg nuoteky debita, didelius lietaus, polaidzio ar infiltracinio vandens kiekius, Rangovas
bandymy ataskaitoje turi nurodyti Sias aplinkybes, jy itaka bandymy rezultatams ir veiksmus, kuriy reikia
imtis, kad bandymus biity galima objektyviai pakartoti. Tokiu atveju bandymai kartojami paSalinus arba
pasikeitus aplinkybéms, trukdan¢ioms objektyviai jvertinti NVI efektyvuma.

Atlikes bandymus Rangovas turi pateikti Uzsakovui bandymy ataskaita. Ataskaitoje turi biiti nurodyta
bandymy eiga, bandymy atlikimo salygos, atitekanciy ir iSleidziamy nuoteky debitai, laboratoriniy tyrimy
rezultatai, rezultaty vertinimas, i§vada dél NV] efektyvumo ir, jeigu taikoma, neatitikéiy priezastys bei
sitilomi veiksmai joms pasalinti. Prie ataskaitos turi buti pridedami laboratoriniy tyrimy protokolai ir kita
bandymy rezultatams pagrijsti reikalinga dokumentacija.

Jeigu NVI bandymy laikotarpiu iSleidziamose nuotekose virSijamos tuo metu galiojanciame tarSos
leidime ar kitame taikomame dokumente nustatytos tar§os koncentracijos ir toks virsijimas atsirado dél nuo
Rangovo priklausanciy aplinkybiy, Rangovas atlygina UZsakovo dél to patirtas tiesiogines iSlaidas, kiek tai
nustatyta Rangos sutartyje ir teisés aktuose. Si nuostata taikoma tik tuo atveju, jeigu atitekandiy nuoteky
debitas ir tarSos rodikliai nevirsija Techninéje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodyty projektiniy
reikSmiy arba kity su UZsakovu suderinty bandymy salygy.

Jeigu paleidimo, derinimo ar bandymy metu reikalingas laikinas tarSos leidimas, tarSos leidimo
pakeitimas ar kitas su i$leidziamomis nuotekomis susijes leidimas, jo gavimg inicijuoja Rangovas, o uz
leidimy, kuriuos pagal teisés aktus turi gauti statytojas ar veiklos vykdytojas, gavimg atsako UZsakovas.

Garantiniai terminai nustatomi Lietuvos Respublikos teisés aktuose ir Rangos sutartyje.

PRIDEDAMA:
1) VI Registry centro Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés israsas, registro Nr. 44/1269297;
2) Situacijos schema.
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