




































































































Statytojas (užsakovas):
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija

Projekto pavadinimas: Žvejo namo (Un. kodas 1201)
Naglių g.8, Neringos m., Neringos m. sav. paveldo
tvarkybos remonto darbų projektas

FASADŲ PAVELDO TVARKYBOS REMONTO
DARBAI

KNNP.20-01-PTDP-FF-01 Lapas Lapų Laida
2 9 0

FF-03 Pastato fasadų bendras vaizdas iš pietryčių pusės.
Pastabos:
P.1.Stogo atbrailų vėjalentes pažeistas puvinio, keisti naujomis ir dažyti analogiškomis spalvomis

esamoms. Profiliuotų stogo vėjalenčių, lėkių, jungčių dažymas susidėvėjęs, padengtas apnašomis. Atlikti
profiliuotų stogo vėjalenčių, lėkių, jungčių valymą nuo apnašų ir sunykusio dažymo, dažyti analogiškomis
spalvomis esamoms.

P.2. Fasadų dažymas dalinai sunykęs, sutrūkinėjęs, padengtas apnašomis. Atlikti fasadų vertikalių lentų
apkalimo valymą nuo apnašų ir sunykusio dažymo, dažyti analogiškomis spalvomis esamoms.

FF-04. Šiaurinio fasado fragmentas.
Pastabos:
P.1.Stogo atbrailų vėjalentes pažeistas puvinio, keisti naujomis ir dažyti analogiškomis spalvomis

esamoms. Profiliuotų stogo vėjalenčių, lėkių, jungčių dažymas susidėvėjęs, padengtas apnašomis. Atlikti
profiliuotų stogo vėjalenčių, lėkių, jungčių valymą nuo apnašų ir sunykusio dažymo, dažyti analogiškomis
spalvomis esamoms.

P.2. Fasadų dažymas dalinai sunykęs, sutrūkinėjęs, padengtas apnašomis. Atlikti fasadų vertikalių lentų
apkalimo valymą nuo apnašų ir sunykusio dažymo, dažyti analogiškomis spalvomis esamoms.
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FF-05. Šiaurinio fasado fragmentas.
Pastabos:
P.1.Stogo atbrailų vėjalentes pažeistas puvinio, keisti naujomis ir dažyti analogiškomis spalvomis

esamoms. Profiliuotų stogo vėjalenčių, lėkių, jungčių dažymas susidėvėjęs, padengtas apnašomis. Atlikti
profiliuotų stogo vėjalenčių, lėkių, jungčių valymą nuo apnašų ir sunykusio dažymo, dažyti analogiškomis
spalvomis esamoms.

P.2. Fasadų dažymas dalinai sunykęs, sutrūkinėjęs, padengtas apnašomis. Atlikti fasadų vertikalių lentų
apkalimo valymą nuo apnašų ir sunykusio dažymo, dažyti analogiškomis spalvomis esamoms.

FF-06, FF-07. Šiaurinio fasado fragmentas.
Pastabos:

P.1. Fasadų dažymas dalinai sunykęs. Atlikti fasadų vertikalių lentų apkalimo valymą nuo apnašų ir
sunykusio dažymo, dažyti analogiškomis spalvomis esamoms.

P.2. Medinės langinės mechaniškai susidėvėjusios, mediena suskeldėjusi, mazgai dalinai iširę. Langines
gaminti naujas pagal esamų pavyzdžių apmatavimus. Langų varčios mechaniškai susidėvėjusios, naujus langus
gaminti, išsaugant medžiagiškumą, skaidymą, varstymo būdą. Langų mediniai apvadai pažeisti puvinio,
suskeldėję, dažymas dalinai suiręs. Langų apvadus gaminti naujus pagal esamų pavyzdžių apmatavimus.
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FF-08. Šiaurinio fasado fragmentas.
Pastabos:

P.1. Fasadų dažymas dalinai sunykęs. Vertikalių lentų apkalimo apatinė cokolio nuolašinė lenta pažeista
puvinio, suskeldėjusi. Atlikti fasadų vertikalių lentų apkalimo valymą nuo apnašų ir sunykusio dažymo, dažyti
analogiškomis spalvomis esamoms. Puvinio pažeistą apkalimo cokolio nulašinę lentą keisti nauja, gaminant
pagal esamą.

FF-09 Vakarų fasadas. FF-10. Vakarų fasado fragmentas
Pastabos:
P.1.Stogo atbrailų vėjalentes pažeistas puvinio, keisti naujomis ir dažyti analogiškomis spalvomis

esamoms. Profiliuotų stogo vėjalenčių, lėkių, jungčių dažymas susidėvėjęs, padengtas apnašomis. Atlikti
profiliuotų stogo vėjalenčių, lėkių, jungčių valymą nuo apnašų ir sunykusio dažymo, dažyti analogiškomis
spalvomis esamoms.

P.2. Fasadų dažymas dalinai sunykęs, sutrūkinėjęs, padengtas apnašomis. Atlikti fasadų vertikalių lentų
apkalimo valymą nuo apnašų ir sunykusio dažymo, dažyti analogiškomis spalvomis esamoms.

P.3. Langų varčios mechaniškai susidėvėjusios, mediniai apvadai suskilinėję, dažymas sunykęs. Langus
keisti naujai, išlaikant esamų langų medžiagiškumą ir skaidymą. Langų apvadus keisti gaminant pagal esamų
pavyzdžių apmatavimus.
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FF-11. Vakarų fasado fragmentas
Pastabos:
P.1.Stogo atbrailų vėjalentes pažeistas puvinio, keisti naujomis ir dažyti analogiškomis spalvomis

esamoms. Profiliuotų stogo vėjalenčių, lėkių, jungčių dažymas susidėvėjęs, padengtas apnašomis. Atlikti
profiliuotų stogo vėjalenčių, lėkių, jungčių valymą nuo apnašų ir sunykusio dažymo, dažyti analogiškomis
spalvomis esamoms.

P.2. Fasadų dažymas dalinai sunykęs, sutrūkinėjęs, padengtas apnašomis. Atlikti fasadų vertikalių lentų
apkalimo valymą nuo apnašų ir sunykusio dažymo, dažyti analogiškomis spalvomis esamoms.

FF-12. Pietinio fasado fragmentas.
Pastabos:
P.3. Fasadų dažymas dalinai sunykęs, sutrūkinėjęs, padengtas apnašomis. Atlikti fasadų vertikalių lentų

apkalimo valymą nuo apnašų ir sunykusio dažymo, dažyti analogiškomis spalvomis esamoms. Cokolio
nuolašinė lenta pažeista puvinio, suskeldėjusi. Puvinio pažeistą apkalimo cokolio nulašinę lentą keisti nauja,
gaminant pagal esamą pavyzdį.

P.2. Medinės langinės mechaniškai susidėvėjusios, mediena suskeldėjusi, mazgai dalinai iširę. Langines
gaminti naujas pagal esamų pavyzdžių apmatavimus. Langų varčios mechaniškai susidėvėjusios, naujus langus
gaminti, išsaugant medžiagiškumą, skaidymą, varstymo būdą. Langų mediniai apvadai pažeisti puvinio,
suskeldėję, dažymas dalinai suiręs. Langų apvadus gaminti naujus pagal esamų pavyzdžių apmatavimus.
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FF-13. Pietinio fasado fragmentas. FF-14. Pietinio fasado fragmentas
Pastabos:
P.1.Stogo atbrailų vėjalentes pažeistas puvinio, keisti naujomis ir dažyti analogiškomis spalvomis

esamoms. Profiliuotų stogo vėjalenčių, lėkių, jungčių dažymas susidėvėjęs, padengtas apnašomis. Atlikti
profiliuotų stogo vėjalenčių, lėkių, jungčių valymą nuo apnašų ir sunykusio dažymo, dažyti analogiškomis
spalvomis esamoms.

P.2. Fasadų dažymas dalinai sunykęs, sutrūkinėjęs, padengtas apnašomis. Atlikti fasadų vertikalių lentų
apkalimo valymą nuo apnašų ir sunykusio dažymo, dažyti analogiškomis spalvomis esamoms.

P.3. Langai mechaniškai susidėvėję, naujus gaminti išsaugant medžiagiškumą, skaidymą, varstymo
būdą. Langų mediniai apvadai pažeisti puvinio, suskeldėję, dažymas dalinai suiręs. Langų apvadus gaminti
naujus pagal esamų pavyzdžių apmatavimus.

FF-15. Pietinio fasado fragmentas.
Pastabos:
P.1. Fasado dažymas dalinai sunykęs, sutrūkinėjęs, padengtas apnašomis. Atlikti fasadų vertikalių lentų

apkalimo valymą nuo apnašų ir sunykusio dažymo, dažyti analogiškomis spalvomis esamoms. Cokolio
nuolašinė lenta pažeista puvinio, suskeldėjusi. Puvinio pažeistą apkalimo cokolio nulašinę lentą keisti nauja,
gaminant pagal esamą pavyzdį.

P.2. Medinės langinės mechaniškai susidėvėjusios, mediena suskeldėjusi, mazgai dalinai iširę. Langines
gaminti naujas pagal esamų pavyzdžių apmatavimus. Langų varčios mechaniškai susidėvėjusios, naujus langus
gaminti, išsaugant medžiagiškumą, skaidymą, varstymo būdą. Langų mediniai apvadai pažeisti puvinio,
suskeldėję, dažymas dalinai suiręs. Langų apvadus gaminti naujus pagal esamų pavyzdžių apmatavimus.
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FF-16. Pietinio fasado fragmentas.
Pastabos:
P.1.Verandos medinių langų ir palangių dažymas suiręs, mediena suskeldėjusi. Langus, palanges

gaminti naujus, išsaugant esamų langų medžiagiškumą ir skaidymą.
P.2. Fasadų dažymas dalinai sunykęs, sutrūkinėjęs, padengtas apnašomis. Atlikti fasadų vertikalių lentų

apkalimo valymą nuo apnašų ir sunykusio dažymo, dažyti analogiškomis spalvomis esamoms.

FF-17. Pietinio fasado fragmentas.
Pastabos:
P.1. Fasadų dažymas dalinai sunykęs. Vertikalių lentų apkalimo apatinė cokolio nuolašinė lenta pažeista

puvinio, suskeldėjusi. Atlikti fasadų vertikalių lentų apkalimo valymą nuo apnašų ir sunykusio dažymo, dažyti
analogiškomis spalvomis esamoms. Puvinio pažeistas apkalimo lentas ir cokolio nulašinę lentą keisti naujomis,
gaminant pagal esamus pavyzdžius.
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FF-18. Rytino fasado fragmentas.
Pastabos:
P.1. Fasado dažymas dalinai sunykęs, sutrūkinėjęs, padengtas apnašomis. Atlikti fasado vertikalių lentų

apkalimo valymą nuo apnašų ir sunykusio dažymo, dažyti analogiškomis spalvomis esamoms. Cokolio
nuolašinė lenta pažeista puvinio, suskeldėjusi. Puvinio pažeistą apkalimo cokolio nulašinę lentą keisti nauja,
gaminant pagal esamą pavyzdį.

P.2. Medinės langinės mechaniškai susidėvėjusios, mediena suskeldėjusi, mazgai dalinai iširę. Langines
gaminti naujas pagal esamų pavyzdžių apmatvimus. Langų varčios mechaniškai susidėvėjusios, naujus langus
gaminti, išsaugant medžiagiškumą, skaidymą, varstymo būdą. Langų mediniai apvadai pažeisti puvinio,
suskeldėję, dažymas dalinai suiręs. Langų apvadus gaminti naujus pagal esamų pavyzdžių apmatavimus.

FF-19. Rytino fasado fragmentas.
Pastabos:
P.1.Stogo atbrailų vėjalentes pažeistas puvinio, keisti naujomis ir dažyti analogiškomis spalvomis

esamoms. Profiliuotų stogo vėjalenčių, lėkių, jungčių dažymas susidėvėjęs, padengtas apnašomis. Atlikti
profiliuotų stogo vėjalenčių, lėkių, jungčių valymą nuo apnašų ir sunykusio dažymo, dažyti analogiškomis
spalvomis esamoms.

P.2. Fasadų dažymas dalinai sunykęs, sutrūkinėjęs, padengtas apnašomis. Atlikti fasadų vertikalių lentų
apkalimo valymą nuo apnašų ir sunykusio dažymo, dažyti analogiškomis spalvomis esamoms.
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FF-20. F-21. Langinės
Pastabos: P.1. Medinės langinės mechaniškai susidėvėjusios, mediena suskeldėjusi, mazgai dalinai

iširę. Langines gaminti naujas pagal esamų pavyzdžių apmatvaimus.

FF-22. Pirmo aukšto langas su langinėmis. Bendras vaizdas.
Pastabos:
P.1. Medinės langinės mechaniškai susidėvėjusios, mediena suskeldėjusi, mazgai dalinai iširę.

Langines gaminti naujas pagal esamų pavyzdžių apmatavimus. Langų varčios mechaniškai susidėvėjusios,
palangių mediana suskeldėjusi, pažeista puvinio. Naujus langus gaminti, išsaugant medžiagiškumą, skaidymą,
varstymo būdą. Langų mediniai apvadai, palangės pažeisti puvinio, suskeldėję, dažymas dalinai suiręs.
Langų apvadus, palanges gaminti naujus pagal esamų pavyzdžių apmatavimus.

FF-23, FF-24. Langų apvadai. Bendras vaizdas.



ŽVEJO NAMO (UN.KVR KODAS 1201) NAGLIŲ G.8, NERINGOS M., NERINGOS M. SAV. 
PAVELDO TVARKYBOS REMONTO PROJEKTAS 
AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 

Objekto pavadinimas: Žvejo namo  (Un.KVR kodas 1201) Neringos g.8, Neringos m., Neringos m. sav. 
paveldo tvarkybos remonto darbų projektas 

Stadija: Paveldo tvarkybos darbai 

Laida: 0 
Tvarkybos darbų rūšys: remontas.  
Adresas: Neringos g.8, Neringos m., Neringos m. sav. 
Pastato paskirtis: administracinė 
Objekto unikalus Nr.: 2396-3000-1032 

Statytojas:  Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija 

  Statinio kategorija: administracinės paskirties pastatas – Žvejo namas Naglių g.8, Neringos m., Neringos 
m. sav. kultūros paveldo statinys, įregistruotas Kultūros vertybių registre (Un.KVR kodas 1201), ypatingas 
statinys.. 
 Paveldo tvarkybos remonto darbų projekto apimtis- fasadų remontas. 
 Projekto rengimo pagrindas: Projektavimo užduotis. 

ESAMA SITUACIJA 
Administracinės paskirties pastatas - Žvejo namas Naglių g.8, Neringos m., Neringos m. sav. yra vieno 

aukšto  mansarda statinys. Nuosavybės teise priklausantis – Lietuvos Respublikai, turto patikėjimo teise -
Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijai, į.k 193064642. 

Administracinės paskirties pastatas buvęs  žvejo namas Naglių g.8, Neringos m., Neringos m. sav. yra 
Nidos gyvenvietės (Un. kodas 17098) pietinėje dalyje, į pietryčių pusę nuo Naglių gatvės . Pirminė pastato 
paskirtis – žvejo namas.  Namas įregistruotas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą 1992-05-27, 
pripažintas valstybės saugomu 2005-04-29, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas ĮV-190. 
Statusas – valstybės saugomas, objekto reikšmingumo lygmuo -regioninis. 
 

 
  
  Žvejo namas (Un.KVR kodas 1201) 
Naglių g.8, Neringos m., Neringos 
miesto sav. 

 
 
 
 
 
 
 

Tyrinėjamo pastato sklypas yra Nidos 
gyvenvietės pietinėje dalyje, Kuršių Nerijos 
nacionalinio parko teritorijoje. Pastato teritoriją 
iš šiaurės rytų pusės riboja pravažiavimas iki 
marių, iš šiaurės vakarų – Naglių gatvė, 
pietvakarių gretimas sklypas, iš pietryčių Kuršių 
marių krantinė. Remontuojamas pastatas yra 
rytinėje sklypo dalyje.    

  Sklypo teritorijos reljefas lygus. 
Sklypo  plotas – 0,1258 ha.  Žemės sklypo 
pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, būdas ir 
pobūdis - kitos paskirties žemė, socialiniams 
objektams statyti ir eksploatuoti, kadastrinis Nr. 
2301/0001:694 (Unk. Nr.2301-0001-0694) 
Neringos m. k.v., priklausantis nuosavybės teise
Lietuvos Respublikai, panaudos teise Kuršių 
Nerijos nacionalinio parko direkcijai sklypo 
plotas - 0,0637 ha ir Lietuvos hidrometeorogijos 
tarnybai prie Aplinkos ministerijos sklypo plotas 
-0,0621ha 



Statytojas (užsakovas): 
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija 

Projekto pavadinimas: : Žvejo namo  (Un. kodas 1201) 
Naglių g.8, Neringos m., Neringos m. sav. paveldo tvarkybos 
remonto darbų projektas 

 

 KNNP.20-01-PTD-PTDP.AR-01 Lapas Lapų Laida 
 2  5 0 

 

 Žvejo namo (Un.KVR kodas 1201) Naglių g.8, Neringos m., Neringos miesto sav. paveldo tvarkybos 
darbų remonto  projektas parengtas remiantis: 

 Projektavimo užduotimi. 
 Atliktu pastato fasadų būklės įvertinimu. 
 Inventorine, istorine - ikonografine medžiaga; 
 Tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis 2021-01-12, Nr.EKlS-1 
 Kitais normatyviniais  dokumentais,  reglamentuojančiais  statybos  verslą  Lietuvos  Respublikoje. 

Buvęs žvejo namas (Un.KVR kodas 1201) Naglių g.8, Neringos m., Neringos miesto sav. remiantis 
inventorizacijos duomenimis  pastatytas apie 1928 metus.  2004 metais buvo restauruotas. Pastatas  
įregistruotas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą regioniniu lygmeniu 2005-04-29.  

OBJEKTO VERTINGOSIOS SAVYBĖS SAUGOMOS: 
- tūris – stačiakampio plano 1 a. su palėpe  
- stogo forma – dvišlaitė; kiti stogo elementai - P, Š fasaduose įrengti mezoninai; dangos 

medžiaga ar jos tipas - čerpių tipas;  
- aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos, nišos –   stačiakampių  langų 

ir durų  angų tipai; 
- Fasadų architektūrinis sprendimas-pamario etnoarchitektūros stilistika; fasadų apdaila–

– vertikalaus apkalimo su antjuosčiais tipas, langų paprasto medinio apvado tipas, 
dekoruotų vėjalenčių tipas; pjaustytų lėkių tipas, fasado spalvinis sprendimas; vėjalenčių 
dekoratyvi jungtis; 

- Konstrukcijos –pamatas plytų mūro surištas betoniniu skiediniu; pjautų gulsčių rąstų 
sienų tipas; medinės gegninės konstrukcijos tipas; profiliuotais galais medinių sijų tipas;  

- Stalių ir kitų medžiagų gaminiai – medinių langų ir durų medinės konstrukcijos  tipas, 
filinginių langinių tipas; 

- Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas –  Nidos  
gyvenvietė u.k. 17098; 

 ISTORINIAI DUOMENYS 
Remiantis istoriniais duomenimis  žvejo namas adresu Naglių g.8 statytas XX a. pradžioje, 1928m..  Pastatas 

buvo restauruotas ir pritaikytas naujai paskirčiai. 
Pastatą Naglių g.8, Neringoje pastatė žvejas Fritz  Sakuth 1928 metais. Pastatas buvo vieno aukšto su pastoge ir 
mezoninu šiaurės fasade ir vertikaliu stoglangiu pietiniame fasade. XX a.pab. XXI a. pradžioje atlikti pastato 
tvarkymo darbai. Tvarkymo darbų metu buvo keičiama stogo danga, pietiniame fasade pristatyta veranda, bei 
išdidintas vertikalus stoglangis, pastatas perdažytas, uždėtos langinės.  
 

PASTATO FASADŲ ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 
Pastato fasadų vertikalių lentų apkalimo su antplyšiais dažymas susidėvėjęs, nublukęs, paviršius supleišėjęs, 

padengtas apnašomis. Cokolio nuolašinė lenta vietomis pažeista puvinio, suskeldėjusi. 
Profiliuotų gegnių, sijų galų išorėje dažymas nublukęs, padengtas apnašomis. Profiliuotų frontonų 

vėjalenčių, jų jungčių, lėkių dažymas nublukęs, padengtas apnašomis. Stogo atbrailų ir viršutinės frontonų 
vėjalentės pažeistos puvinio. 

Langai ir langinės įrenti 2004 metais susidėvėję. Langų rėmų ir staktų dažymas suiręs, medienos paviršius 
supleišėjęs, palangės pažeistos puvinio. Langinių mediena supleišėjusi, dažymas nublukęs, dalinai suiręs, 
paviršius padengtas apnašomis. Dalies langinių elementų mazgai suirę. 

Išvados:  
- būtinas fasadų apkalimos remontas - medinių paviršių valymas nuo senų dažų ir apnašų, 

antiseptikavimas, puvinio pažeistų apkalimo lentų ir antplyšių keitimas naujais, gaminant pagal 
esamus pavyzdžius, fasadų apkalimo lentų ir antplyšių glaistymas, šlifavimas, gruntavimas ir 
dažymas vandeniniais dažais. 

- būtinas puvinio pažeistos cokolio nuolašo iš  lygios lentos keitimas, antiseptikavimas, grintavimas, 
dažymas vandeniniais dažais. 

- būtinas medinių perdenginio sijų, gegnių, ilginių galų ir kraštinių stogo gegnių valymas nuo senų 
dažų ir apnašų, antiseptikavimas, šlifavimas, glaistymas, gruntavimas ir dažymas vandeniniais 
dažais. 
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- būtinas puvinio pažeistų frontonų lygių frontonų vėjalenčių ir stogo atbrailų vėjalenčių keitimas 
naujomis, gaminant pagal esamus pavyzdžius Keičiamos vėjalentės turi būti antiseptikuojamos, 
gruntuojamos, dažomos vandeniniais dažais. 

- susidėvėjusius, puvinio pažeistus medinius pastato langus keisti naujais mediniais, išsaugant esamų 
langų dalinimą ir proporcijas, varstymo būdą. Puvinio pažeistus, suskeldėjusius langų apvadus, 
palangės keisti naujais, gaminant pagal esamų pavyzdžių apmatavimus. Visi medinius paviršius 
antiseptikuoti, gruntuoti ir dažyti vandeniniais dažais. 

- Susidėvėjusias, puvinio pažeistas, suskeldėjusias medinės pastato langines keisti, gaminant pagal 
esamų pavyzdžių apmatavimus. Visus langinių medinius paviršius antiseptikuoti, gruntuoti ir dažyti 
vandeniniais dažais. 

Objekte draudžiama naikinti ar kitaip žaloti nekilnojamosios kultūros vertybės dosje nurodytas vertingąsias 
savybes. 

SAUGOMŲ  FASADŲ DEKORO ELEMENTŲ AR JŲ TIPŲ SĄRAŠAS 
Eil.Nr. PAVADINIMAS PASTABOS 
1 Galinių fasadų frontonų lėkiai 

 

 Viso  -2vnt. patenkinama. 
 Remontuojama. Atliekamas 
paviršių valymas nuo senų 
dažų ir apnašų,  glaistymas, 
šlifavimas,  antiseptikavimas, 
gruntavimas, dažymas 
vandeniniais dažais. 
 

2 Verandos ir mezoninų lėkiai 

 

  
Viso  -3vnt. būklė gera. 
Remontuojama. Atliekamas 
paviršių valymas nuo senų 
dažų ir apnašų,  glaistymas, 
šlifavimas,  antiseptikavimas, 
gruntavimas, dažymas 
vandeniniais dažais. 
 

3 Vėjalančių dekoratyvinė jungtis 

 

Viso  -2vnt., būklė gera. 
Remontuojama. Atliekamas 
paviršių valymas nuo senų 
dažų ir apnašų,  glaistymas, 
šlifavimas,  antiseptikavimas, 
gruntavimas, dažymas 
vandeniniais dažais. 
 

4 Dekoruotos vėjalentės 

 

Būklė gera. 
Remontuojama. Atliekamas 
paviršių valymas nuo senų 
dažų ir apnašų,  glaistymas, 
šlifavimas,  antiseptikavimas, 
gruntavimas, dažymas 
vandeniniais dažais 
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5 Profiliuoti medinių gegnių galai 

 

Būklė gera. 
Remontuojama. Atliekamas 
paviršių valymas nuo senų 
dažų ir apnašų,  glaistymas, 
šlifavimas,  antiseptikavimas, 
gruntavimas, dažymas  
vandeniniais dažais 

6 Profiliuoti medinių sijų galai 

 

Būklė gera. 
Remontuojama. Atliekamas 
paviršių valymas nuo senų 
dažų ir apnašų,  glaistymas, 
šlifavimas,  antiseptikavimas, 
gruntavimas, dažymas 
vandeniniais dažais 

7 Langai ir langinės 

 

Būklė nepatenkinama. 
Remontuojama.  
Langai gaminami nauji, 
mediniai pagal STR 
reikalavimus su varstymo 
kryptimi į išorę, išsaugant 
esamų langų dalinimą ir 
proporcijas. Langinės 
gaminamos naujai pagal esamų 
langinių apmatavimus. 
Žiūr.PTD.B-04 

8 Langų apvadai 

 

Būklė nepatenkinama. 
Remontuojama.  
Langų apvadai gaminami nauji 
pagal esamų apvadų 
apmatavimus. Žiūr.PTD.B-04 

 
Paveldo tvarkybos fasadų remonto darbų aprašas: 

1. Remontuojamas pastato fasadų vertikalių lentų apkalimas su antplyšiais. Mediniai paviršiai 
nuvalomi nuo senų dažų ir apnašų, antiseptikuojami. Puvinio pažeistos apkalimo lentos ir antplyšiai keičiami 
naujais, gaminant pagal esamus pavyzdžius. Fasadų apkalimo lentos ir anplyšiai glaistomi, šlifuojami, 
gruntuojami ir dažomi vandeniniais dažais. Darbai atliekami vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamentu 
PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“ ir Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 
2.03.02:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“. 

2. Keičiamas puvinio pažeistas cokolio nuolašas iš  lygios lentos. Nuolašinė lenta antiseptikuojama, 
gruntuojama dažoma vandeniniais dažais. 

3. Medinių perdenginio sijų, gegnių, ilginių galai ir kraštinės stogo gegnės nuvalomi nuo senų dažų ir 
apnašų, antiseptikuojami, šlifuojami, glaistomi gruntuojami ir dažomi vandeniniais dažais. 
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4. Frontonų profiliuotos medinės vėjalentės, dekoruota frontonų vėjalenčių jungtis, pjaustyti lėkiai, 
nuvalomi nuo senų dažų ir apnašų, antiseptikuojami, šlifuojami, glaistomi gruntuojami ir dažomi 
vandeniniais dažais. 

5. Puvinio pažeistos frontonų lygios frontonų vėjalentės ir stogo atbrailų vėjalentės keičiamos 
naujomis, gaminant pagal esamą pavyzdį. Keičiamos vėjalentės antiseptikuojamos, gruntuojamos, dažomos 
vandeniniais dažais. 

6. Susidėvėję, puvinio pažeisti mediniai pastato langai keičiami naujais mediniais su varstymo kryptimi 
į išorę, išsaugant esamų langų dalinimą ir proporcijas Žiūr.PTD.B-04. Puvinio pažeisti, suskeldėję langų 
apvadai keičiami naujais, gaminant pagal esamų apvadų aptavimus Žiūr.PTD.B-04. Visi mediniai paviršiai 
antiseptikuojami, gruntuojami ir dažomi vandeniniais dažais. Remonto darbai atliekami, vadovaujantis 
paveldo tvarkybos reglamentu  PTR 2.04.01:2010 „Medžio apdaila ir stalių gaminių tvarkyba“. 

7. Susidėvėjusios puvinio pažeistos, suskeldėjusios medinės pastato langinės keičiamos, gaminant 
pagal esamų langinių apmatavimus Žiūr.PTD.B-04. Visi mediniai paviršiai antiseptikuojami, gruntuojami ir 
dažomi vandeniniais dažais. Remonto darbai atliekami, vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu  PTR 
2.04.01:2010 „Medžio apdaila ir stalių gaminių tvarkyba“. 

Pastabos: 
- nukrypimai nuo projekto arba anksčiau nurodytų medžiagų ir technologijų pakeitimai turi būti derinami su 

projektuotojais. 
- Statybos darbai turi būti vykdomi pagal galiojančias normas ir taisykles, laikantis visų priimtų statybos 

taisyklių, o visuma turi atitikti naujausią statybos techninį lygį. Privaloma laikytis visų leidimo statybai 
taisyklų. 

- Visos statybinės medžiagos turi būti sertifikuotos Lietuvoje ir atitikti joms keliamus reikalavimus. 
Nurodyti gaminiai ir medžiagos gali būti pakeisti lygiaverčiais su sąlyga, kad bus pateikti jų pavyzdžiai ir 
projektuotojų ar įgalioto asmens leidimai. 

Parengtas projektas atitinka normas ir taisykles bei nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių. 
 

 
 
 

 



TVARKYBOS DARBŲ IR JŲ ATLIKIMUI NAUDOJAMŲ MEDŽIAGŲ,  
TECHNINĖSIR KOKYBĖS CHARAKTERISTIKOS, KITI REIKALAVIMAI  
BEI RODIKLIAI AR SPECIALIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ APRAŠYMAI 

  

Paveldo tvarkybos darbų  rūšis:  remontas  
Vykdant žvejo namo (Un.KVR kodas 1201) Naglių g.8, Neringos m., Neringos m. sav. paveldo 

tvarkybos remonto darbus, būtina vadovautis Lietuvos respublikoje galiojančiais įstatymais, statybos 
techniniais reglamentais, standartais, statybos normomis, statančių firmų patvirtintomis statybos  
taisyklėmis ir kt. normatyviniais dokumentais. 

TS.I. BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Būtinos Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos 

Statybos pradžia ir gaunami leidimai 
Pradėti statinio statybos darbus galima tik po to, kai statytojas (užsakovas) nustatytąja tvarka gavo ir 

perdavė rangovui šiuos dokumentus: 
- paveldo tvarkybos darbų leidimą; 
- nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio paveldo tvarkybos darbų projektą;  
- statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą; 
- tvarkybos darbų žurnalą; 

Prieš pradedant pastato tvarkybos darbus, Statytojas privalo organizuoti Projekto vykdymo techninę priežiūrą 
ir projekto vykdymo autorinę priežiūrą kaip tai reglamentuoja STR 1.05.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra“ . 
Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
2. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas; 
3. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas; 
4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas; 
5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas; 
6. Lietuvos Respublikos civilinį kodeksas; 
7. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas; 
8. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; 
9. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; 

      Visi Aplinkos ministerijos patvirtinti ir galiojantys statybos techniniai reglamentai, normuojantys: 
- statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir statybos dalyvių pareigas ir teises, statybos dalyvių 
bei viešojo administravimo subjektų tarpusavio santykius, taip pat pareigas ir teises organizuojant (gaunant, 
išduodant, tvarkant, rengiant dokumentus) statybinius tyrinėjimus, statinio projektavimą ir statinio projekto 
vykdymo priežiūrą, statinio projekto ekspertizę, statinio ekspertizę, naujų statinių statybos, rekonstravimo ir 
remonto darbus, statinio statybos techninę priežiūrą, statinio pripažinimą tinkamu naudoti, statinio naudojimą, 
statinio griovimą bei statybos produktų atitikties įvertinimą (indeksas STR 1); 
- įvairios paskirties, tipų ir techninių parametrų statinių projektavimą ir statybą; įvairios paskirties statinių 
esminius reikalavimus (mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos 
apsaugos, saugaus naudojimo, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo), saugos ir 
paskirties reikalavimų (tarp jų ir įrašomų iš normatyvinių statinių  
saugos ir paskirties dokumentų) technines charakteristikas; statybos produktų (medžiagų, gaminių, dirbinių, 
konstrukcijų, statinio elementų) technines savybes bei charakteristikas (indeksas STR 2). 
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Visi statinio paveldo tvarkybos darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir paveldo tvarkybos reglamentais: 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.08.01:2013“Tvarkybos darbų rūšys“; 
2. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06.01:2014“Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo 

taisyklės“; 
3. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“. 
4.  Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.03.02:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas 

cheminėmis priemonėmis“. 
5.  Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“. 
6. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.04.02:2010 „Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis 

priemonėmis“. 
7. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.03.03:2006“ Medinės konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“; 
8. STR 1.05.06:2005 “Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai” 
9. Paveldo tvarkybos reglamente PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų 

statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) 
ekspertizės atlikimo taisyklės“; 

Kvalifikaciniai reikalavimai  
Būti rangovu turi teisę atitinkamus dokumentus turinti įmonė arba fizinis asmuo, kaip nurodyta STR 

1.05.01:2016. ir STR 1.02.01:2017.. Vykdyti statybą turi teisę statybos įmonė, turinti Vyriausybės įgaliotos 
institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla ypatinguose statiniuose.  

Statinio paveldo tvarkybos darbams gali vadovauti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka (STR 
1.02.01:2017) atestuotas statybų vadovas, kuris privalo turėti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
specialisto atestatą, suteikiantį teisę vadovauti tvarkomiesiems statybos darbams kultūros paveldo objekte. 
Statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai  koordinuoja atitinkamų statinio statybos darbų vykdymą ir 
pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

 Tvarkybos darbų projektus turi teisę rengti Specialistų, vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo 
taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, rengiančių tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atliekančių 
tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovaujančių tokiems darbams, atliekančių paveldosaugos (specialiąją) 
ekspertizę, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. 
įsakymu Nr. ĮV-146 „Dėl Specialistų, vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius 
ardomuosius tyrimus, rengiančių tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atliekančių tvarkomuosius 
paveldosaugos darbus bei vadovaujančių tokiems darbams, atliekančių paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, 
atestavimo taisyklių ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato formos patvirtinimo“, 
nustatyta tvarka atestuoti specialistai (toliau – atestuoti specialistai), taip pat juridiniai asmenys, kuriuose darbo ar 
kitų sutartinių santykių pagrindu dirba atestuoti specialistai. Atestuotas specialistas gali tvarkybos darbų projektų 
parengimo techninius darbus pavesti atlikti neatestuotiems pagalbininkams, vadovaujamiems atestuoto specialisto, 
atsakančio už tokius pavestus darbus  

Teisę fiziniams ir juridiniams asmenims būti tokios veiklos rangovais ar paslaugų teikėjais nustato LR 
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas ir kiti įstatymai. Vadovauti kultūros paveldo statinių 
tvarkomųjų statybos darbų projektams, tokiems darbams, projekto vykdymo priežiūrai, tokio statinio projekto 
ekspertizei, statinio statybos techninei priežiūrai turi teisę aplinkos ir kultūros ministrų patvirtinta tvarka 
atestuotas darbų vadovas, jei jis turi verslo liudijimą arba dirba įmonėje, kuri yra atestuota aplinkos ir kultūros 
ministrų patvirtinta tvarka (LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 23¹ str.).   

TS.II. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR TVARKYBOS  DOKUMENTŲ 
PARENGIMUI 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. 
Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų 

patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. 
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios 

valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė. 
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techniniuose reikalavimuose, turi būti priimti Užsakovo tai 

įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 
Rangovas turi dirbti glaudžiai bendradarbiaudamas su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju. 
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Subrangovai. Jei Rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą reikia gauti 
Užsakovo sutikimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą 

Statinio projekto ekspertizės būtinumas   
Statinys priskiriamas Ypatingų statinių grupei, kaip Kultūros paveldo objektas, todėl būtina atlikti Statinio 

paveldo tvarkybos projekto  Specialiąją ekspertizę  (paveldosaugos ) ekspertizė. 
Projekto ir tvarkybos darbų dokumentai, projekto sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 
Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų 

rengimo taisyklėmis“ tvarkybos darbų projekto sprendiniai gali būti detalizuojami darbo brėžiniais (neviršijant 
tvarkybos darbų projekte numatytų apimčių), techniniais reikalavimais, konservavimo ir restauravimo darbų 
programa ar kitais reikalingais dokumentais. 

Darbo brėžiniai, patvirtinti tvarkybos darbų projekto vadovo parašu, kartu su aiškinamuoju raštu bei kitais 
reikalingais dokumentais komplektuojami atskira, tvarkybos darbų projektą papildančia byla, kuri teikiama už 
kultūros paveldo apsaugą atsakingai institucijai tikrinti. 

Tvarkybos darbų organizavimo ir pasirengimo tvarkybos darbams projektą rengia statytojas (rangovas). 
 Rengdamasis tvarkybos darbams rangovas privalo pasirengti tvarkybos darbų technologijos projektą, kurio 
sprendiniais vadovaujantis bus vykdomi tvarkybos darbai. 
 Rangovas privalo vadovautis patvirtintomis ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotomis 
statybos taisyklėmis.  
 Tvarkybos darbų eiga (nuo tvarkybos darbų pradžios iki statinio atidavimo naudoti) aprašoma tvarkybos 
darbų vykdymo žurnale, kuris yra privalomas (išskyrus statybą ūkio būdu atveju). Į žurnalą taip pat įrašomi visų 
tvarkybos darbų priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. 

Projekto  sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 
Tvarkybos darbų projekto keitimai (papildymai ir taisymai) atliekami parengiant naują tvarkybos darbų 

projektą, suteikus šiam dokumentui naują laidą. Tvarkybos darbų projektų pakeitimai turi būti patikrinti 
(suderinti) už kultūros paveldo apsaugą atsakingoje institucijoje, nustatyta tvarka. Pakeistas naujos laidos 
tvarkybos darbų projektas statytojo (užsakovo) patvirtinamas nustatyta tvarka. Patikrinto (suderinto) tvarkybos 
darbų projekto vienas egzempliorius turi būti perduotas už kultūros paveldo apsaugą atsakingai institucijai, 
patikrinusiai (suderinusiai) šį projektą, kur jis saugomas teisės aktų nustatyta tvarka. 

TS.III.  SAUGOS REIKALAVIMAI ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ 
Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų paveldo 

tvarkybos darb vietoje ir restauruojamame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų 
interesų apsauga paveldo tvarkybos darbų metu. 

Statinio tvarkybos darbų vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos 
sąlygas tvarkybos darbų vietoje , taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia tvarkybos darbų  vietos  
dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų 
gyvenimo ir veiklos sąlygų.  

Statinio tvarkybos darbai statybvietėje atliekami vadovaujantis  Lietuvos higienos norma HN 33:2011 . 
“Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje”.  Statybos 
darbai galimi (L dienos) nuo 6,00 iki 18,00val. ir (L vakaro) nuo 18,00 iki 22,00val. laikotarpiu.  Pagal HN33:2011 
rekonstruojamo pastato aplinkoje akustinis triukšmas darbo metu L dienos ir L vakaro negali viršyti leidžiamo 
triukšmo lygio. 

L vakaro  statybos aikštelėje negalimi kintančio pertrūkstančio ir impulsinio triukšmo šaltiniai. 
Už saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų tvarkybos darbų ir 

restauruojamame  statinyje užtikrinimą, trečiųjų asmenų interesų apsaugą statybos metu atsako rangovas. 
 Bendrosios nuostatos 

 Atliekant statinio tvarkybos darbus rangovas privalo vadovautis šiais darbuotojų saugos ir sveikatos, 
gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje 
norminiais aktais ir dokumentais: 

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;  
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai (LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos 

ministro 2008 m. sausio 15 d. įsak. Nr. A1-22/D1-34);  
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo 

inspektoriaus 2000 12 22 įsak. Nr. 346);  
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Saugos ekpslotuojant elektros įrenginius taisyklės (LR energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsak. Nr. 1-
100)    

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsak. Nr. 1-223 ) 

Saugos ekpsloatuojant elektros įrenginius taisyklės LR energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsak. Nr. 1-100    
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės  (LR energetikos ministro 2012m.vasario 3d. įsak. Nr.1-22) 

 LR atliekų tvarkymo įstatymas  
 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės ; 
Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas; 
Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai ( LR socialinės apsaugos 

ir darbo ministro ir ir sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsak.  nr. a1-724/v-1284. 
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai ((LR socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsa. Nr.A1-331); 
 Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai  ((LR socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 1999 m. lapkričio 24d. įsaK. Nr.95); 
Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklėmis ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos 

teises aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. 
 Statinio tvarkybos darbų  saugos ir sveikatos darbe koordinatorių skiria statytojas arba rangovas /tarpusavio 
susitarimu/. Apie tvarkybos darbų pradžią būtina pranešti VDI teritoriniam skyriui , 10 dienų laikotarpyje. 
 Darbo vietose naudojamos darbo priemonės turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus, 
nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose 
nuostatuose, reikalavimus, nustatytus kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais aktais bei saugaus 
naudojimo reikalavimus, nurodytus darbo priemonių gamintojo dokumentuose. 
 Rangovas tvarkybos darbų metu turi paskirti atsakingą asmenį už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų 
laikymąsi statybvietėje, kuris būtų  atestuotas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais kaip to reikalauja Mokymo 
ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Minėtos kvalifikacijos darbuotojas 
statybvietėje atlieka darbuotojų instruktavimą darbo vietoje ir supažindina su kitais reikalingais darbuotojų saugos 
ir sveikatos reikalavimais statybos objekte.  
  Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, 
nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. Turi būti sudarytas darbo vietų 
ir darbų, atliekamų tik pagal paskyrą-leidimą, sąrašas. Sąrašą tvirtina darbdavys. Paskyrą - leidimą darbų vadovui 
išduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad būtų įgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos 
darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės. Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir 
sveikatos priemonėmis ir instruktavimą įforminti paskyroje - leidime.   
 Papildomo ar tikslinio instruktavimo metu darbuotojas turi būti supažindinamas su saugiais veikimo būdais, 
nurodomais instrukcijoje ar atskirose instrukcijų dalyse, punktuose, darbų vykdymo technologijos projektuose, 
technologinėse kortelėse, darbų vykdymo aprašuose, darbų atlikimo schemose, darbo priemonės dokumentuose, 
cheminių medžiagų saugos duomenų lapuose, kituose dokumentuose, informuojamas apie profesinę riziką ir jos 
pokyčius darbo vietoje, apie saugius užduoties atlikimo būdus.  
 Statybvietėje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (krovinių tvarkymas rankomis, darbas su cheminėmis 
medžiagomis ir kt.) turi būti apmokyti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos 
klausimais bendraisiais nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais įrenginiais turi turėti 
atitinkamą kvalifikaciją. Tvarkomame statinyje esminiai darbų saugos sprendiniai turi būti numatyti sudaromuose 
tvarkybos darbų technologijos projekte ir pažymėti plane. Šiuose dokumentuose, atsižvelgiant į statinio tvarkybos 
darbų poreikius, numatomos tokios darbų saugos priemonės: 

1. mechanizmų išdėstymas, jų darbo vietų aprūpinimas elektra, vandeniu, šiluma ir kt. ištekliais, jų darbo ir 
saugos zonų nustatymas; 

 2.  įvažos į tvarkomo objekto vietą, keliai ir takai, priemonės darbininkams patekti į darbo vietą; 
3. medžiagų laikymo vietos, jų sandėliavimo bei pristatymo į darbo vietą būdai; 
4. laikinų buitinių, sanitarinių ir gamybinių patalpų sudėtis ir jų išdėstymas; 
5. darbo vietų organizavimas ir visų būtinų darbams vykdyti priemonių parinkimas (pastoliai,  kopėčios, 
pavojingų darbo vietų aptvarai ir kt.); 
6. jei darbo vietos įrengtos aukštai, būtina numatyti laikiną aptvarą, apsauginių diržų ir linų tvirtinimo vietas, 
kritimo blokavimo priemonės, priemones darbuotojams užlipti ir ryšio priemones; 
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7. darbo saugos priemonių ir įrangos brėžiniai arba tipinių brėžinių sąrašas; 
8. pavojingų ir kenksmingų darbų vykdymas išduodant paskyrą – leidimą; 
9. darbų atlikimo ypatumai šaltu ir šiltu oru; 
10. darbo vietos aptvėrimas ir apšvietimas. 
Tvarkybos darbų aikštelėje turi būti užtikrintas: 

- visų statybinių elektros prietaisų įžeminimas;mechanizmų besisukančių dalių aptvėrimas; 
- pakankamas ir saugus darbo vietų apšvietimas tamsiuoju paros metu; 
- kenksmingų garų, dujų ar dulkių priemaišų ore nebuvimas; 
- visų elektros įtaisų dalių su srove (neizoliuoti laidai, kirtiklių ir saugiklių kontaktai, gnybtai) apsaugojimas 
tinkamais aptvarais. 
 Saugos reikalavimai statybos vietoje: 
- transporto judėjimo greitis teritorijoje turi būti 10 km/val.; 
- naudojami potencialiai pavojingi įrenginiai turi būti nustatyta tvarka patikrinti ir techniškai tvarkingi kaip to 
reikalauja Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas. Potencialiai pavojingų įrenginių valdymui ir 
priežiūrai skiriami reikiamos kvalifikacijos ir tinkamai apmokyti darbuotojai;  
- visos tvarkybos darbų vietoje naudojamos priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir pan.) ir jų 
naudojimas turi atitikti standartų reikalavimus; 
- pastoliai ir kopėčios turi būti periodiškai apžiūrimi ne rečiau kaip kartą per 10 dienų; 
- medžiagos , gaminiai ir priemonės sandėliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandėliavimo schemas; 
 Aplink tvarkomą statinį atsižvelgiant į aukštį, iš kurio gali kristi krūviai, nustatomos pavojingos zonos, jos 
aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspėti žmones apie galimą pavojų aptvertoje teritorijoje.
 Aikštelėje /jei darbai vykdomi už aikštelės ribų/ turi būti reikiami užrašai, įspėjamieji ženklai, instrukcijos 
apie darbų saugos reikalavimus šioje statybvietėje.  
 Rangovas darbus vykdo pagal parengtą ir suderintą tvarkybos darbų technologijos /vykdymo/ projektą 
/technologines korteles/. 

Prieš tvarkybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje tvarkybos darbų rangovas ir įmones vadovas 
privalo įforminti aktą- leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą. 

Prieš tvarkybos darbų pradžią, darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat 
veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. 

Pavojingoms zonoms, su nuolat veikiančiais pavojingais ir labai kenksmingais veiksniais, priskiriamos vietos: 
1. prie elektros įrenginių įtampų turinčių neizoliuotų srovinių dalių; 
2. neaptvertos esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis; 
3. Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos: 
3.1. esančios šalia statomų statinių ir montuojamų (demontuojamų) konstrukcijų ar įrenginių; 
3.2. virš kurių atliekami konstrukcijų ar įrenginių montavimo, demontavimo darbai; 
3.4. kuriose juda mašinos ar jų dalys, darbo organai. 

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir labai kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais 
aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teises patekti į tokias zonas. 
Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ar labai kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos 
signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos. 
Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir instruktavimo 
metu įforminti paskyroje - leidime. 
Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (vėjas, uraganas, perkūnija ir kt.) kelia 
pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. 

Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (poilsio vietos, žmonių praėjimai) turi būti už pavojingos 
zonos ribų. Tvarkybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologine įranga turi atitikti saugos 
ir sveikatos reikalavimus. 
Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. 
Statybvietės teritorija turi būti aptverta, kad į nepatektų pašaliniai asmenys. 
Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kaip 
pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti aukštalipio 
kvalifikaciją. Naujus darbuotojus, atliekančius aukštalipio darbus, vienerius metus turi prižiūrėti patyrę 
darbuotojai, paskirti darbdavio įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu. 
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Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikšalos, lijundros, 
perkūnijos, rūko ar blogo matomumo darbo vietose metu. 
 TS.IV. GAISRINĖ APSAUGA 
   Gaisrinės apsaugos klausimais griežtai vadovautis: 
 - „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“ 
 - Kitais norminiais dokumentais ir taisyklėmis. 

TS.V. TVARKYBOS DARBŲ ATLIEKOS   
Tvarkybos darbų atliekos – tai atliekos, susidarančios restauruojant, remontuojant, taip pat tvarkybos darbų 

gaminių brokas jų atsiradimo vietoje, kurias atliekų turėtojas privalo rūšiuoti į tinkamas naudoti ir perdirbti 
atliekas ir į netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas. 

Statytojai, tvarkybos darbų vykdytojai ir savininkai pirmiausiai turi imtis visų galimų tvarkybos darbų 
atliekų prevencijos (vengimo) priemonių: - mažinti susidarančių atliekų kiekį; - maksimaliai panaudoti statybos 
atliekas kaip medžiagas kitoms reikmėms (betonuoti, grįsti ir pan.); -vengti naudoti kenksmingų medžiagų 
turinčius statybinius gaminius ir medžiagas, keisti tokių statybinių medžiagų naudojimą į kitas tos pačios 
paskirties nekenksmingos sudėties medžiagas; 

 Statytojas, priduodamas pastatytą statinį priėmimo komisijai, pateikia Savivaldybės administracijai ar 
Savivaldybės įstaigai informaciją apie faktinį susidariusių statybos (griovimo) atliekų kiekį, rūšis bei jų 
sutvarkymo būdus.  

Statytojas, gavęs leidimą vykdyti tvarkybos darbus, iki jų pradžios privalo sudaryti sutartis su atliekų 
tvarkytojais arba turėti statybos ir griovimo atliekų tvarkymo sistemą. 
 Tvarkybos darbų aikštelė rangovo turi būti pastoviai tvarkoma. Šiukšlės turi būti kaupiamos konteineriuose: 
atskirai buitinėms atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminių medžiagų atliekoms. Šiukšlės ir buitinės 
nuotekos rangovo turi būti savalaikiai išvežamos.  
 Skystų ir kitų cheminių medžiagų atliekų surinkimui turi būti numatyti specialūs indai. Tokių medžiagų 
šalinimas turi būti vykdomas tiktai susitarus su vietinėmis specializuotomis tarnybomis. 
 Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ patvirtintomis LR 
aplinkos ministro 2014-08-28 įsakymu Nr.D1-698 
 Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 
  - komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo 
pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 
 - inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, 
cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 
 - perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, plastikas 
ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos 
medžiagos; 
 - pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, 
sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti 
aplinką ir žmonių sveikatą; 
 - netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis 
dėl jų naudojimo ir šalinimo. 
  Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir 
atliekų tvarkymo galimybes. 
 Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų 
susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti 
laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų 
susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių 
sveikatai. 

Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (toliau − PCB/PCT) turinčios statybinės atliekos 
statybvietėje turi būti surenkamos pagal Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 473 „Dėl 
Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, ir 2004 m. balandžio 
29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies 
keičiančio direktyvą 79/117/EEB, reikalavimus (OL 2004 L 158, p. 7-49).“; 
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 Statybinės atliekos tvarkybos darbų metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje 
statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. 
 Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos /tai gali atlikti 
spec. įmonės/. Taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną. 
 Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, 
kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. 
 Pavojingos statybinės atliekos turi būti vežamos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų. 

Naudojimui ir (ar) šalinimui atvežtas statybines atliekas patikrina statybines atliekas naudojanti ir (ar) 
šalinanti įmonė. Jei statybinių atliekų turėtojo atvežtos statybinės atliekos neatitinka statybines atliekas 
naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės nustatytų atliekų kokybės reikalavimų ir todėl nepriimamos, atliekas 
naudojanti ir (ar) šalinanti įmonė turi nedelsdama informuoti apie tai Aplinkos ministerijos regiono aplinkos 
apsaugos departamentą, kurio kontroliuojamoje teritorijoje veikia ši statybines atliekas naudojanti ir (ar) šalinanti 
įmonė. Nurodytu atveju statybinių atliekų turėtojas statybines atliekas naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės 
nepriimtas statybines atliekas turi perduoti kitam atliekų tvarkytojui. 
 Tvarkybos darbų atliekos, kurių perdirbti ar kitaip panaudoti nėra galimybių, turi būti šalinamos pagal Atliekų 
sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus. 

Tvarkybos darbų atliekos iki jų išvežimo bus kaupiamos ir saugomos statybos teritorijoje maišuose ir 
išvežamos įmonės transportu kiekvieną dieną. 

Statytojas, baigęs tvarkybos darbus, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus 
apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartus. 

Tvarkybos darbų atliekų turėtojai privalo saugoti statybos atliekų tvarkymo dokumentaciją, pateikti ją 
pareikalavus Savivaldybės ar jos įgaliotos įstaigos pareigūnui, nurodyti vietas, kur statybos atliekos buvo šalintos 
ir/ar panaudotos ir teikti ataskaitą įstatymų nustatyta tvarka.  

Statybinės pakuotės tvarkomos kaip ir kitų rūšių pakuotės. Pakuočių atliekos – antrinės žaliavos privalo 
būti rūšiuojamos, surenkamos ir perduodamos perdirbėjams. 
Orientaciniai šiukšlių ir statybinio laužo kiekiai: 
Technologinis 
procesas 

Atliekos Numatomų 
atliekų 
tvarkymo būdas 

Pavadinimas Kiekis 
(t) 

Agregati- 
nis būvis 

Kodas pagal 
atliekų sąrašą 

Statistinės 
kvalifikaci
-jos kodas 

Pavojin-
gumas 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ardymo darbai Medienos 

atliekos  3,4 
Kietas 

17 02 01 
07.53 - Išvežama į tos 

rūšies sąvart. 

Ardymo darbai Stiklo atliekos 0,5 Kietas 17 02 02 07.12 - Išvežama į tos 
rūšies savart. 

Viso:   3.9           

Tvarkybos darbų vietoje  turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir 
perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos Aplinkos 
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdomas statinio 
statyba, Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal 
Atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų 
žurnale, kaip nurodyta STR 1.05.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.   

Buitinės atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartį su atliekų tvarkytoju, pastoviai 
išvežamos.   
 Vykdant darbus, prižiūrėti tvarkybos darbų aikštelę, kelius bei greta objekto esančius kapus ir kapų takus.  
 Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo, nes už tuos pažeidimus 
atsako pagal baudžiamosios, administracinės ir materialinės atsakomybės įstatymus. 
 TS.VI. DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 
 Statinio tvarkybos darbų teritorijos darbo vietos turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. 
 Statybvietė įrengiama tvarkomo statinio sklypo teritorijoje .  
 Ties įvažiavimu į darbų vykdymo zona įrengiamas informacinis skydas, kuriame nurodoma pagrindinė 
informacija apie statybos objektą, statytoją, rangovą, projektuotoją ir kontroliuojančio Valstybinės darbo 
inspekcijos teritorinio skyriaus pavadinimą, adresą, telefono numerį.   
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 Statybininkų buitiniams-gamybiniams poreikiams patenkinti įrengiamos laikinos buitinės patalpos skirtos 
specialiųjų rūbų laikymui, dirbančiųjų asmenų higienai, poilsiui, apšilimui, medicininiam aptarnavimui ir 
maitinimui. Geriausia tvarkybos darbų aikštelėje įrengti inventorines buitines patalpas. Jų tipą reikia parinkti 
atsižvelgiant į tvarkybos darbų trukmę: 

1. surenkamos, jei >1.5 metų; 
2. konteineriai – iki 6-18 mėn; 
3. kilnojamos- iki 6 mėn. 

Laikinųjų buitinių patalpų plotų ir įrenginių normatyviniai rodikliai 
Patalpos pavadinimas Plotas m2, 1 žm. Įrengimai 

Rūbinė 0,9 1 dviejų durų spinta 
Apšilimo patalpos, poilsio ir valgomasis 1 - 
Prausyklos 0,05 1 kranas 15 žm. 
Moters asmeninės higienos patalpa 0,18 1 kabina 15-100 moterų 
Dušinės 0,43 1 tinklelis 12 žm. 
Tualetas  0,07 1 unitazas 15 žm. 

2 unitazai 70 vyrų 
 arba 30 moterų 

Drabužių džiovinimo patalpa  0,2 - 
Valgykla 0,6 1 sėdima vieta 4 žm. 
Kontora 4 - 
 Laikinų buitinių patalpų kiekis paskaičiuojamas darbų vykdymo projekto stadijoje, parinkus rangovą, 
nustačius tvarkybos darbų trukmę, kainą, dirbančiųjų sudėtį tvarkybos darbų laikotarpiui. 
 Buitinės-gamybinės patalpos įrengiamos  Buitinių patalpų vagonėlyje 
 Buitinių patalpų vagonėlyje, išskiriama vieta kurioje, patalpinamos pirmosios pagalbos  priemonės, 
sukomplektuotos vadovaujantis LR SAM Įsak.NrV450 .2003m, liepos14 d. Pirmosios pagalbos priemonės turi 
būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai 
matomos ir lengvai pasiekiamos. 
  Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir 
avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai.      
 Tvarkybos darbų aikštelėje prie laikinų vagonėlių sienų pritvirtinami priešgaisriniai stendai /skydai su 
gesintuvais ir kitais gaisrų gesinimo įrankiais/. Be to, priešgaisriniai postai įrengiami ir statomame pastate. 
 Įvažiavimo į tvarkybos darbų aikštelę vietoje įrengiamas skydas su įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais 
ženklais. 
 Statybvietė paženklinta saugos ir sveikatos ženklais, tam kad darbuotojai suvoktų saugos ir sveikatos darbo 
vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai išdėlioti ten kur pavojingų vietų negalima pakankamai apriboti 
techninėmis ir kolektyvinėmis priemonėmis.  
 Pagrindiniai naudojamieji ženklai:  
Draudžiamieji:  
           -    naudoti atvirą ugnį ir rūkyti draudžiama; 
                             -    rūkyti draudžiama;  
                             -    pašaliniams įeiti draudžiama; 
 Įspėjamieji: 

1.įspėjamasis apie elektros srovės pavojų; 
2.įspėjimas apie degiąją medžiagą; 
3.įspėjimas apie bendrojo pobūdžio pavojų; 
4.įspėjimas apie pakeltą krovinį; 
5.įspėjimas apie pavojų nukristi. 

Įpareigojamieji:  
6.būtina dėvėti apsauginį šalmą; 
7.būtina dėvėti apsauginius batus; 
8.būtina prisirišti apsauginėmis priemonėmis 

evakuaciniai, gaisrinių saugos priemonių, informaciniai. 
 Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės tvorelės arba „STOP‘ juosta.  
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 Privažiavimas į tvarkybos darbų, esamu privažiavimu iš Taikos  gatvės. Rangovas turi pastatyti transporto 
judėjimą reguliuojančius kelio ženklus, užtikrinančius, kad tvarkybos darbus aptarnaujantis transportas važinėtų tik 
į darbų aikštelę. Užtikrinti saugų pravažiavimą prie tvarkybos darbų objekto. Iškilus būtinumui pertraukti, kurios 
nors  aptarnavimo sistemos darbą, būtina iš anksto gauti Užsakovo sutikimą raštu. Statybos mašinos ir 
mechanizmai nedarbo metu turi būti parkuojami tam skirtose vietose. 
 Vandenį darbininkų higieniniams-buitiniams poreikiams patenkinti bei statybos reikmėms atsivežti. 
             Laikiną elektros tiekimo liniją, pasijungti iš užsakovo nurodytų vietų, įrengus apskaitą.  
 Ryšiui palaikyti su bendrovėmis ir gamybinėmis bazėmis statybininkai naudosis mobiliaisiais telefonais. 

TS.VII. BENDRIEJI REIKALAVIMAI TVARKYBOS DARBŲ PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR 
MEDŽIAGOMS), ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE 
TVARKA.  

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. 
 Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų 
patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. 
 Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet 
kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė. 
 Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Užsakovo tai 
įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 
 Rangovas turi dirbti glaudžiai bendradarbiaudamas su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju. 
 Subrangovai. Jei Rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą reikia gauti 
Užsakovo sutikimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą 
 Tvarkybos darbai turi būti vykdomi taip, kad nekeltų pavojaus asmenims, naminiams gyvūnams bei turtui ir 
visuomenės interesams ir tenkintų esminius reikalavimus sveikatos, ilgaamžiškumo, energijos taupymo, 
aplinkosaugos ir ekonominiu požiūriu, kaip šiuos reikalavimus nustato nacionaliniai teisės aktai, techniniai 
reglamentai arba techninės specifikacijos.  

Tvarkybos  darbai statybvietėje atliekami vadovaujantis  Lietuvos higienos norma HN 33:2011 . 
Visos atvežamos  medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas- su etiketėmis ir 

dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Tvarkybos darbų medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų 
jų kokybė. Medžiagos, sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, 
džiovinamos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai 
prieinama apžiūrėjimui. Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio 
medžiagų sandėliavimo. Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar 
neatitikimų užsakymams- pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams. 

Vartų tvarkybos darbų metu naudojamų tvarkybos produktų bei įrenginių kokybę ir jų atitikimą reikalavimams 
kontroliuoja techninis prižiūrėtojas. 

Atliktų tvarkybos darbų kokybę bei mastą tikrina ir priima techninis prižiūrėtojas, dalyvaujant ir statinio 
projekto vykdymo priežiūros vadovui.  

Tvarkybos darbų organizavimas ir metodai 
Visa įranga, technika, priedai ir paveldo tvarkybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus. 
Tvarkybos darbų kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę ir projekto vykdymo priežiūrą. 
Tvarkybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir kt. neturi 

viršyti laikančių konstrukcijų, kurios betarpiškai veikia jas, atlaikymo galios. 
 Tvarkybos darbų aikštelė turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl šiukšlių 
išvežimo tvarkybos darbų metu. Statybinės atliekos krauti tam skirtoje žemės sklypo vietoje krūvose ar 
konteineriuose ir išvežti į sąvartas. Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki 
statinio pripažinimo tinkamu naudoti.  

Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 
Kai tvarkybos darbų projekto rengimo dokumentuose randama prieštaravimų, sprendinių viršenybė nustatoma 

pagal (pateikiama mažėjančio prioriteto tvarka): 
1. tvarkybos darbų ir jų atlikimui naudojamų medžiagų technines ir kokybės charakteristikas, kitus reikalavimus 
bei rodiklius ar specialiųjų technologijų aprašymus; 
2. aiškinamajame rašte nurodytus duomenis; 
3. brėžinius (priklausomai nuo planuojamų tvarkybos darbų pobūdžio, jų derinio bei jų apimties); 
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4. tvarkybos darbų kiekių žiniaraščius. 
Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi 

brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš 
nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių nuostatų ar standartų atžvilgiu. 
 Tvarkybos darbų gaminiai, medžiagos 
 Į tvarkybos darbų aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su atitikties deklaracijomis, kuriose turi būti 
pagrindiniai duomenys apie gamintoją ir gaminį, o privalomai sertifikuojamos medžiagos ir gaminiai turėtų 
sertifikatus. Visos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje numatyta 
tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Statybai naudojami produktai (gaminiai ir medžiagos) turi tenkinti 
projekto techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus. Jų pakeitimas analogiškais produktais įmanomas tik 
suderinus su projekto bei techninės priežiūros vadovais. 
 Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 

Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos produktams 
turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, vietinio produkto reikia 
atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
1. gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
2. specifikacija; 
3. nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui; 
4. spalvos nuoroda; 
5.  pagaminimo data 
6. sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan. 

  Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei pavadinimą 
priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. 

  Statinio tvarkybos darbų techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų 
išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas 
ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. 
 Turi būti vykdoma tvarkybos darbų produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė: gamybos vietoje ISO 
9001: statybvietėje – pasirinktinė kontrolė. 
 Nenaudojamos medžiagos. 
 Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancorogenų, polifluorangliavandenilių, švino, 
švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 
 Draudžiamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje. 
 Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 

  Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų 
įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu 
nors kitu būdu. 
 Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta 
medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo 
patvirtinimui. 
      Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė 
 Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į 
oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų 
kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo 
produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 
 Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 
 Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, 
numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 
    Gaminių ir medžiagų pristatymas 
 Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal tvarkybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo 
saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 
    Pristatymo patikrinimas 
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 Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas 
už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 

 Saugojimas aikštelėje 
 Gaminiai ir tvarkybos darbų medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 
kiekvieno medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 
 Tvarkybos darbų aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose sausose, šildomose ir 
tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 
 Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 
naujomis Rangovo sąskaita. 
 Vykdymas  
 Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą 
darbo jėgą. 
 Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi 
prašyti leidimo iš Užsakovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo 
patvirtinimas jokių lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. 
 Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 
 Darbų koordinavimas 

  Rangovas yra atsakingas už darbų koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas sudaro darbų 
vykdymo planą prieš pradedant darbus, o tvarkybos darbų darbų metu užtikrina, kad darbai vyktų teisingai, pagal 
projektą, ir rangovo parengtą tvarkybos darbų darbų technologijos projektą. 

  Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojų pateiktas instrukcijas bei taikant 
tinkamus darbo metodus, o tampat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

 Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 
Būtina įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 
 Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai 

  Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui, objekto 
techninės priežiūros vadovui ir objekto projekto vykdymo priežiūros vadovui iki darbų pradžios patvirtinimui 
gauti. 
 Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų 
užbaigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. 
 Ataskaitos 
 Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbo planai, įskaitant darbų 
saugos ir priešgaisrinės apsaugos priemones turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti dokumentuose, jų turi būti 
laikomasi, jie turi būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktą Užsakovui 
ir jo patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą. 
 Montavimo metodai ir darbo sąlygos 
 Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas  bei taikant tinkamus 
darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 
Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 
 Pastovios įrangos naudojimas tvarkybos darbų metu 
 Jei iki darbų priėmimo bus naudojama kuri nors pastovi įranga, ji rūpestingai turi būti apsaugojama pagal 
Užsakovo instrukcijas. Be Užsakovo leidimo įrangos naudojimas yra neleidžiamas. 
 Apsauga 
 Nebaigtos ir užbaigtos statinio dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti 
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės 
kaitros ir per greito džiūvimo. 
 Tikrinimai 
 Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Užsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, 
Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo 
išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas. 

 Atsakomybės už defektus laikotarpis 
Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Statinio pripažinimo 

tinkamu naudoti metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turo būti šalinami iš 
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karto, o kuriuos galima  atidėti vėlesniam laikotarpiui. Rangovas atsako už visų defektų ir susidėvėjimų taisymą, 
išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkamas statinio naudojimas. 

Visi tvarkybos darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjo, esant tinkamai Rangovo priežiūrai. Visi darbai 
turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų sutartyje. Pranešimo apie defektus 
laikas – STR  1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“  nustatytus reikalavimus. 

Statinio garantinis terminas 
 Statinio garantinis terminas negali būti trumpesnis už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 

straipsnyje nustatytą terminą. Statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninės priežiūros sutartyse 
statinio garantinis terminas gali būti nustatomas ilgesnis už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 
straipsnyje nurodytą terminą. 

Rangovas kartu su rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktu turi pateikti 
dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. Šis 
dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų 
per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą statytojui (užsakovui). Defektų 
šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio 
statybos kainos. Šis reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir statant nesudėtinguosius statinius. 
Dokumentas, užtikrinantis garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą pagal pasirašytą rangos sutartį, taip pat turi 
būti privalomai pateikiamas, kai norima gauti statybos užbaigimo aktą ar deklaracijos apie statybos užbaigimą 
patvirtinimą. 

Statinio projektuotojas, statinio projekto ekspertizės rangovas, rangovas ir statinio statybos 
techninis prižiūrėtojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis atsako už 
statinio sugriuvimą ar atlygina žalą dėl nustatytų defektų per garantinį terminą. 
 TS.VIII. APLINKOS APSAUGA IR NURODYMAI TVARKYBOS DARBŲ SKLYPO PARUOŠIMUI 
 Tvarkybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminių reikalavimų ir taisyklių. 
 Medžių ir kitų želdinių iškirtimas tvarkybos darbų zonoje galimas tik teisės aktais nustatyta tvarka. Medžių, 
krūmų kirtimas projekte nenumatomas. Tvarkybos darbų teritorijoje esami želdiniai saugomi pagal apsaugos 
reikalavimus. Tvarkybos darbų eigoje darbų įtakos zonoje visų medžių kamienai turi būti uždengti Pavienius 
medžius statybos zonoje iki darbų pradžios aptverti mediniais skydais arba lentomis. Aptvaras turi būti 1,8 – 2 m 
aukščio trikampis, jo kraštinės ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno, o kampuose įkalti kuolai ne sekliau kaip 
0,5 m. Medžių ir krūmų grupės bei jų eilės aptveriamos ištisiniu apvadu ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių 
kamienų. Prieš montuojant apsaugas ant lapuočių medžių, visi jie turi būti nugenėti, kad statybos darbų eigoje 
sumažėtų jų mechaninio pažeidimo galimybės. Jeigu darbo metu reikia vaikščioti arti saugomų želdinių, įrengti 
medinius lieptus ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno.   
Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių ar archeologinio paveldo sugadinimą, saugomų augalų rūšių ir 
bendrijų radimviečių ar augaviečių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant darbus atsako rangovas ar statytojas 
(užsakovas) teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai ir kiti teisės aktai nenumato kitaip. 
 TS.IX TVARKYBOS DARBŲ UŽBAIGIMAS. 
 Rangovo pildoma dokumentacija 
 Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklėmis“ 
Kultūros paveldo objekto valdytojas ar jo įgaliotas asmuo arba tvarkybos darbų užsakovas ar jo įgaliotas asmuo 
iki tvarkybos darbų priėmimo dienos pateikia Komisijos pirmininkui, leidimo vykdyti tvarkybos darbus kopiją, 
priimamų tvarkybos darbų projektą (jeigu projektas anksčiau nebuvo pateiktas Komisiją sudarančiai institucijai) 
šių darbų vykdymo žurnalą ir kitus su atliktais tvarkybos darbais susijusius dokumentus.   Priduodant 
projekto darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, techninių 
pasų ir kitos informacijos rinkinius  ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi 
Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Tvarkybos darbų metu Rangovas turi pastoviai vesti 
Lietuvoje nustatytos formos tvarkybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo ir Statinio tvarkybos darbų 
techninio prižiūrėtojo peržiūrai ir pastaboms. 
  Rangovui pavedama paruošti visą reikalingą dokumentaciją ir organizuoti statinio tvarkybos darbų 
užbaigimo procedūras. 
 Techninė dokumentacija 
 Rangovas atlieka šią dokumentaciją: 
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 1. tvarkybos darbų technologijos projektą; 
Visi užrašai turi būti lietuvių kalba. 
Įrengimų techninė dokumentacija 

 Statinio tvarkybos darbų užbaigimo dokumentacija 
Rangovas ir subrangovai statinio statybos užbaigimui turi pateikti Užsakovui šią įrangos arba įrengimų 

techninę dokumentaciją: 
2. atsarginių dalių sąrašą; 
3. techninio aptarnavimo aprašymus; 
4. garantinius įsipareigojimus; 
5. Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir 

atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas,  
6. Atliekų tvarkymo ataskaitą. 
7. Išorės apdailos priežiūros instrukciją 
8. Gamintojo priežiūros instrukciją medžiagoms 
9. Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, e-mail. 

 Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrenginiams. 
 Minėta dokumentacija turi būti pateikta Užsakovui rašytine forma ir magnetinėse laikmenose. 
 Importinių įrenginių dokumentai ir užrašai turi būti lietuvių kalba. 
    Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 
  TSX.  TVARKYBOS DARBŲ IR JŲ ATLIKIMUI NAUDOJAMŲ MEDŽIAGŲ, 

TECHNINĖS IR KOKYBĖS CHARAKTERISTIKOS IR SPECIALIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ 
APRAŠYMAI 

            TS.X. 01.STATYBVIETĖS ĮRENGIMO DARBAI 
Statybvietės ruošimo darbai yra: 

         -       teritorijos aptvėrimas; 
         -       apsauga nuo paviršinio ir gruntinio vandens; 
          -   buitinių patalpų ir kitų laikinųjų pastatų statyba; 
         -       gamtosaugos darbai. 

TS.X. 02.  MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ REMONTO DARBAI 
Prieš medinių konstrukcijų remontas atliekamas visų medinių elementų valymas karštais vandens garais, 

lygiagrečiai porolono kempinėmis surenkami nešvarumai, nusausinama mediena. Džiovinama natūraliu būdu. 
Remiantis laboratorinių tyrimų rezultatais ir išvadomis, parenkamos priemonės medienos apsaugai nuo 

naminių ir pelėsinių grybų (dezinfekcija) bei entomologinių kenkėjų (dezinsekcija). Medinių elementų 
apdorojimo būdą ir technologiją parenka projekto autorius, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 
2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ reikalavimais. 

   Medinių konstrukcijų drėgmė ir jos kaita sukelia medienos deformacijas ir sudaro sąlygas biologiniams 
medienos ardytojams vystytis. Drėgmės pažaidos atsiranda, naudojant drėgną medieną, kai medinės konstrukcijos 
neapsaugotos nuo kritulių, kai jos eksploatuojamos neventiliuojamose padidinto santykinio oro drėgnio patalpose 
arba tokios sąlygos susidaro konstrukcijų ertmėse. Statybinėms konstrukcijoms naudojama mediena turi būti ne 
drėgnesnė kaip 20 %. 

 Drėgmės kiekis medinėse konstrukcijoje nustatomas naudojant neardančius metodus (LST EN 13183-2:2003, 
LST EN 13183-2:2003/AC:2004 ir LST EN 13183-3:2005) arba džiovinant bandinius (LST EN 13183-1:2003, 
LST EN 13183-1:2003/AC:2004 ir LST EN 322:1999). 

 Kenksmingųjų grybų veiklos rezultate medienoje susidaro puviniai. Sąlygos kenksmingiems grybams augti: 
medienos drėgnis ne mažesnis kaip 20 %, pakankamas oro deguonies kiekis, 5–45°C temperatūra, 90–100 % 
santykinis oro drėgnis, silpnai rūgštinė terpė bei saulės spinduliams neprieinamos vietos. Ilgai neišdžiovinta 
šviežia mediena paprastai yra užkrėsta bakterijomis. Jų buvimą parodo rūgštus rąstų arba apdorojamos medienos 
kvapas. Bakterijų veikla neturi ryškesnės tiesioginės įtakos medinių konstrukcijų stiprumui, tačiau labai padidina 
medienos įgeriamumą. 

Medinių konstrukcijų biologinės pažaidos nustatomos pagal LST EN 1311:1998, LST EN 1311/K1:2004, LST 
CEN/TS 15083-1:2006, LST CEN/TS 15083-2:2006. Medienos konservantai ir apdorotos medienos bandinių 
pažaidos sutvirtinimo įvertinimui atrenkami pagal paveldo tvarkybos dokumentų ir LST EN 212:2004 
reikalavimus.. Detalus vabzdinės pažaidos tyrimas ir pažeistos medienos konservavimas atliekamas pagal LST 
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EN 1390:2006, LST EN 46-1:2005, LST EN 46-2:2006, LST EN 47:2005, LST EN 48:2005,  
LST EN 49-1:2005, LST EN 49-2:2005. 

 Atsparumas ugniai. Visos neapdorotos medinės konstrukcijos yra degios, todėl turi būti padidintas jų 
atsparumas ugniai. 

 Priklausomai nuo medinių konstrukcijų pažaidų arba esant jų nepakankamam atsparumui ugniai konstrukcijos 
sutvirtinamos atitinkamomis priemonėmis. Medienos konservavimas – medienos apdorojimas preparatais, 
naikinančiais grybus, pelėsius, vabzdžius ir bakterijas. 

Nuo ilgalaikės ultravioletinės saulės spinduliuotės praradusios spalvą medienos paviršių reikia šlifuoti iki 
vienodos medienos spalvos, nes po sutvirtinimo gali išryškėti spalvų skirtumai. 

Grybelio ar pelėsio pažeistus medienos paviršius reikia šlifuoti ir padengti giluminiu fungicidiniu gruntu, kuris 
užkerta kelią tolesniam jų plitimui. 

 Visi pažeistų paviršių nelygumai turi būti užglaistyti tam skirtu glaistu. Po visiško glaisto išdžiūvimo 
suremontuotos vietos, o po to ir visa konstrukcija turi būti šlifuojama medienos rašto kryptimi iki vientiso lygaus 
paviršiaus. Ruošiant paviršių dažymui vengti medienos nupoliravimo – tai sumažina sukibimą su dažomu 
paviršiumi. 

 Prieš mirkant medieną konservantais reikia nuvalyti dulkes. Valyti drėgna šluoste ir leisti paviršiui visiškai 
išdžiūti. 

Sutvirtinant medines konstrukcijas, konservavimo medžiaga dengiama tiktai ant švarios medienos, nuo kurios 
turi būti pašalintos visos senos dažų ar lakų dangos, visi nešvarumai ir dulkės; negalima dengti alyvuoto ar 
vaškuoto paviršiaus. 

Medienos paviršius apsaugojamas dažant dažais ir lakais natūralių aliejų arba dirbtinų dervų pagrindu. Juos 
naudojant būtina laikytis projekto reikalavimų. 

 Medinės konstrukcijos nuo drėgmės taip pat turi būti apsaugomos konstrukcinėmis priemonėmis – apsauga 
nuo kritulių, užtikrinama gera patalpų ir konstrukcinių ertmių natūrali arba dirbtinė ventiliacija ir parenkamas toks 
šiluminės izoliacijos išdėstymas konstrukcijose, kad ant medinių konstrukcijų paviršių nesusidarytų kondensatas. 
Trobagrybio pažeistos medinės konstrukcijos gali būti konservuojamos tik tuomet, jeigu projekte yra numatyta 
gera medienos natūrali arba dirbtinė ventiliacija. Jei to negalima padaryti, užsikrėtusi medinė konstrukcija 
pašalinama ir jos vietoje panaudojama modifikuotos medienos konstrukcija, atspari numatomos eksploatacijos 
sąlygose. Mediena naujai gaminamoms medinėms konstrukcijoms parenkama pagal paveldo tvarkybos 
dokumentų, medienos klases, konstrukcijų eksploatacijos sąlygas, LST EN 335-1:2006, LST EN 335-2:2006, LST 
EN 335-3:2000, LST EN 350-1:2000, LST EN 350-2:2000 reikalavimus. 

Medinių konstrukcijų apsauga nuo gaisro apkrovos. Medinės konstrukcijos pagal atsparumą ugniai turi atitikti 
paveldo tvarkybos dokumentų ir LST EN 13501-1:2004, LST EN 13501-2:2004, LST 1531:1998 (LST 
1531/1K:2001), LST 1532:1998 (LST 1532/1K:2001) reikalavimus. Medienos apsaugai nuo ugnies naudojamos 
cheminės, konstrukcinės ir profilaktinės priemonės: 
 Medienos konstrukcijų apsauga nuo gaisro apkrovos cheminėmis priemonėmis atliekama paruoštus jų paviršius 
nutepant pastomis, įmirkant antipireniniais mirkalais bei dažant ugniai atspariais dažais ir lakais. 

Pastos naudojamos nedažomoms konstrukcijoms vidaus patalpose. Jos tepamos teptuku du kartus su 12 val. 
intervalu. Pastų sudėtys: 1) kalkių + molio + valgomosios druskos ir vandens tešla; 2) superfosfatas 70 % ir 
vanduo 30 %; 3) natrio sulfitas 25 % + molis 27 % + NaF 3 % ir vanduo 25 %. Išeiga – 1,2–1,5 kg antipireno 1 
m2 dažomo paviršiaus. 

Ugniai atsparūs dažai – tai silikatų, fosfatų ir silicio organinių junginių pagrindu pagaminti dažai. Visi šie 
dažai teptukais tepami du kartus su 3–12 val. intervalu. Išeiga – apie 0,5 kg/m2 dažomo paviršiaus. 

Antipireniniai mirkalai. Antipirenų išeiga – 40–80 kg/m3 dažomo paviršiaus. Įmirkytos medienos paviršius 
beveik nepakinta, o atsparumas ugniai būna didesnis nei nutepus pastomis. 

 Stambūs medienos gaminiai turi būti įmirkomi ne mažiau kaip į 12 mm gylį. Dauguma antipirenų sudėtyje 
naudojamų druskų sugeria drėgmę, todėl jais įmirkytas ir išdžiovintas medines konstrukcijas reikia padengti 
hidrofobinėmis medžiagomis. Jie taip pat sukelia metalų koroziją, todėl tokiais atvejais į antipirenų mišinius 
būtina įdėti ir korozijos inhibitorių, pvz., natrio bichromatą. 

 Naudojant gamintojo paruoštus antipireninius preparatus (analogai ASEPAS 1, ASEPAS 2, ASEPAS 3, 
Beržas, Meditas, ChM-11, Ekolin, Ekotep ir kt.) prieš naudojant būtina nustatyti cheminę sudėtį bei laikytis 
gamintojo pateiktų preparatų naudojimo taisyklių. 

 Saugos reikalavimai: cheminius preparatus saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių 
pašaro. Naudoti asmenines apsaugos priemones: rankų ir odos apsaugai – guminės pirštinės, apsauginiai 
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drabužiai, akių apsaugai – apsauginiai, prigludę prie odos akiniai ir respiratoriai. Dirbti vėdinamoje vietoje. 
Dirbant negerti, nevalgyti ir nerūkyti. Po darbo rankas nusiplauti vandeniu su muilu. Patekus į akis, nedelsiant 
gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dirbant naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų 
lapu). Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją. 

Prieš sutvirtinant medines konstrukcijas cheminėmis priemonėmis medinių konstrukcijų paviršiai turi būti 
sutvarkyti pagal paveldo tvarkybos reglamento 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“ 
reikalavimus. 

Cheminės medinių konstrukcijų sutvirtinimo priemonės. Šios medžiagos pasižymi kompleksiniu veikimu – 
medieną apsaugo nuo dviejų ir daugiau nepalankių poveikių: 

1. hidrofobizatoriai – drėgmės sugėrimą mažinančios medžiagos; 
2. biocidai, fungicidai, baktericidai – biologinį medienos ardymą stabdančios medžiagos; 
3. insekticidai ir fumigizacija – kenksmingųjų vabzdžių naikinimo preparatai; 
4. antipirenai – atsparumą ugniai padidinančios medžiagos. 

 Medinių konstrukcijų sutvirtinimas hidrofobizatoriais: 
1. Medinių konstrukcijų paruošti paviršiai įmirkomi hidrofobizuojančiomis medžiagomis, hidrofobizavimui 

naudojant silicio organinių polimerų tirpalus (priklausomai nuo mirkymo trukmės ir temperatūros, jie įsigeria į 2–
5 mm gylį ir apsaugo medieną tik trumpą laiką, todėl naudotini tik trumpalaikiam pasikartojančiam drėgmės 
poveikiui); 

2. Naujos konstrukcijos įmirkomos polimerais arba formaldehido, acto rūgties anhidrido arba azoto ir druskos 
rūgšties mišinio garais autoklavuose: panaudojant vakuumavimą ir aukštą slėgį, šios medžiagos įsigeria giliai į 
medieną ir pilnai ją apsaugo nuo drėgmės. Mediena impregnantu apdorojama keletą kartų, taip dengiama mediena 
kiekvienu kartu įgeria reikalingą kiekį cheminių medžiagų, užtikrinančių medinės konstrukcijos elementų 
apsaugą; 

3. Restauracijai naudojami spygliuočių, maumedžio ir kai kurių lengvų lapuočių medienos gaminiai 
impregnuojami. Impregnantais – bespalvės medžiagos, gaminamos vandens arba skiediklio pagrindu. 
Impregnuotą medieną dažant skaidriais medienos dažais, neatsiranda pilkų dėmių, geriau išryškėja medžio faktūra 
ir lengviau dengiama dažais. Medines konstrukcijas privalu apsaugoti iš anksto, nes, apnikus pelėsiniam grybui ir 
bandant apdoroti medį impregnantu, sunaikinamos tik pačios bakterijos, o padariniai išlieka. 

Medinių konstrukcijų sutvirtinimas biocidais – tai yra cheminis medienos apdorojimas vandenyje tirpiais, 
derviniais arba tirpiais organiniuose tirpikliuose konservantais. Dauguma konservantų naikina kenksmingus 
grybus, pelėsius, vabzdžius bei mikrobus. Visos šios medžiagos didina ir medienos atsparumą drėgmės poveikiui. 
Biocidai: natrio fluoridas (NaF), natrio siliko fluoridas Na2SiF6, amonio siliko fluoridas (NH4)2SiF6, cinko 
chloridas (ZnCl2), natrio oksifenoliatas, akmens anglies ir skalūnų dervos, vario naftenatas. Jų toksiškumui 
padidinti dar pridedamas oksidifenoliatas arba pentachlorfenolas. Mediena apdorojama ją kelis kartus mirkant ir 
džiovinant arba mirkant pakaitomis karštame-šaltame tirpale bei vakuumuojant, arba mirkant padidintame slėgyje. 
Be tirpalų, gali būti naudojamos tirštos pastos, kuriomis padengiamas medienos paviršius. Draudžiama naudoti 
vandenyje tirpius antiseptikus vietose, kur galima medienos sąveika su metalais, ypač su geležimi. Biocidai turi 
turėti ilgalaikį poveikį, neveikti medinių konstrukcijų (nekeisti dažų ar medienos spalvos, nesukelti metalų 
korozijos, nekenkti žmonių sveikatai). Medinės konstrukcijos biocidais konservuojamos laikantis paveldo 
tvarkybos dokumentų ir LST EN 351-1:2000, LST EN 351-2:2000, LST EN 212:2004, LST EN 20-1:2000, LST 
EN 20-2:2000, LST EN 152-1, LST EN 152-2+AC1:2003, LST EN 1014-1:2000, LST EN 1014-2:2000, LST EN 
1014-3:2000, LST EN 1014-4:2000, LST EN 84:2000, LST EN 113:2000, LST EN 113:2000/A1:2004 (keitinys), 
LST EN 117:2005, LST EN 118:2005, LST EN 275:2000, LST EN 330:2000, LST EN 370:2000, LST L ENV 
807:2001, LST L ENV 839:2002, LST L ENV 1250-1:2000, LST L ENV 1250-2:2000, LST CEN/TS 
12037:2006, LST CEN/TS 15397:2006, LST EN 73+AC:2000 reikalavimų. 

Medinių konstrukcijų tvarkyba insekticidais, fungicidais, baktericidais. Tai atliekama pažeistą medieną 
mirkant insekticidiniais tirpalais arba apdorojant pažeistą medieną jų dujomis (medienos fumigacija). Ilgai 
veikiančios biologinį medienos ardymą stabdančios medžiagos yra: 

1. piretrumas – milteliai, pagaminti iš kalnų ramunėlių, turinčių apie 0,15–0,5 % piretrinų. Piretrinai – 
sudėtingi cheminiai junginiai, priklausantys esterių klasei. 25–30 g miltelių išbarstoma 1 kvadratinio metro plote. 
Naudojant piretrumo ir žibalo tirpalą (0,6 %), vienam kvadratiniam metrui reikia 10–15 ml; 

2. paradichlorbenzolas – migdolais kvepiančių baltų miltelių 5 % spiritinis tirpalas; 
3. chlorbenzolas – aštroko kvapo bespalvis skystis, įšvirkščiamas į pažeistos medienos skylutes; 
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4. chlorofosas – 2–3 % chlorofoso ir vandens tirpalas. Išpurškiami plyšiai tarp sienų ir grindų, sienos (iki 30 cm 
aukščio); 

5. atskirais atvejais, esant paveldosauginiems reikalavimams, mirkymui gali būti naudojamas druskos tirpalas 
(1 litre šilto vandens ištirpinama pusė stiklinės valgomosios druskos – NaCl) arba pelynų bei česnakų nuovirų 
tirpalai, tačiau jais paviršiai turi būti apdorojami tris kartus per mėnesį. 

 Medinių konstrukcijų fumigacija – cheminė medinių konstrukcijų apsauga nuo medieną ardančių vabzdžių, 
apdorojant pažeistas konstrukcijas dujomis. Fumigantai yra: 

1. etileno oksidas – dujinis fumigantas, naudojamas visiems vabzdžiams naikinti uždaroje patalpoje 
(sunaudojama 32 g/m3, esant +5°C – +24°C temperatūrai dezinfekuoti 24 val., nuodingas); 

2. metileno bromidas – dujinis fumigantas, naudojamas naikinti visiems vabzdžiams hermetiškoje patalpoje 
(sunaudojama 60g/m3, esant temperatūrai ne žemesnei kaip +14°C dezinfekuoti 24 val., nuodingas); 

3. „OB“ (etileno oksidas + metileno bromidas, santykis 1:1) – dujinis fumigantas. Tinka visiems vabzdžiams 
naikinti; 

4. paradichlorbenzolas – dujinis fumigantas, naudojamas nedidelėje dezinfekavimo kameroje. Sunaudojama 1200 
g/m3. Gaminiai laikomi +(21–22)°C temperatūroje 4 savaites. Žemesnėje temperatūroje juos laikyti reikia iki 2 
mėnesių. Dezinfekciją geriausiai atlikti balandžio-rugpjūčio mėnesiais, kada lėliukės yra aktyvios; 

5. fosfotoksinas – dujinis fumigantas, naudojamas kameroje arba hermetiškoje patalpoje, sunaudojama 10 
g/m3, apdorojama 2 paras ne žemesnėje, kaip +15°C temperatūroje; 

6. aerozoliniai preparatai piretroidų pagrindu (analogiški preparatams „Sinezol“, „Armol“, „Mitoks“, „Kilpan“ 
(Vengrija), „Foksid“, „Dezamit“, „Bio-kil“, NOK); 

7. aerozoliniai preparatai kitų insekticidų pagrindu (analogiški preparatams „Prima“, „Dichlofosas“). 
Apie cheminėmis medžiagomis sutvirtintų medinių konstrukcijų ilgaamžiškumą sprendžiama apdorotą 

medieną išbandant pagal LST L ENV 12038:2002, LST EN 12490:2000, LST EN 14128:2004, LST CR 
14244:2003 reikalavimus. 

 Vabzdžiai kenkėjai gali būti naikinami ne tik naudojant insekticidus, bet ir mechaniniu (vabzdžių surinkimas, 
siurbimas, medinių daiktų valymas) bei fiziniu (naudojant aukštą arba žemą temperatūrą, aukšto dažnumo srovę) 
būdais. Visi vabzdžių kenkėjai žūna aukštesnėje kaip +40°C temperatūroje. Šaltis vabzdžiams yra mažiau 
pavojingas. Kad žūtų vabzdžių lervos, jas reikia šaldyti 10 val. žemesnėje nei -20°C temperatūroje. 

 Dirbant su cheminėmis insekticidinėmis medžiagomis būtina laikytis saugumo taisyklių: dirbti tik su 
guminėmis pirštinėmis, dirbti su respiratoriumi ar nosį ir burną užrišti marliniu raiščiu su vatos įdėklu; kas pusę 
valandos daryti 10 min. pertrauką, išeinant į gryną orą; baigus darbą, veidą ir rankas nuplauti šiltu vandeniu su 
muilu; patalpas ir medinius dirbinius po dezinfekcijos gerai išvėdinti. 

 Medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis atliekamas mirkymo, tapšnojimo, 
impregnavimo būdais. Impregnavimas atliekamas iki maksimaliai galimo gylio apipurškiant arba užtepant, 
laikantis projekto reikalavimo. 

MEDIENA 
Medinėms pastato konstrukcijoms naudojama  ne žemesnės kaip II  rūšies spygliuočių veislės mediena 

(pušis, eglė), medienos stiprumo klasė C24. 
        Vykdant tvarkybos darbus, laikančių elementų medienos drėgnumas neturi viršyti 20%. Ir ne  
mažesnis  kaip  8%.  Esant didesniam drėgnumui, ar išpjaunant medieną iš ką tik nukirstų medžių būtina 1-7 mm 
didinti skerspjūvio išmatavimus, lyginant su projektiniais. 
        Tik ką nukirstų medžių  piovimo skerspjūvių padidinimas 
Skerspjūvis, mm 22 35 50 80 100 130 150 190 230 
Matmens padidinimas, mm 1,0 1,5 2,0 3,0 3,6 4,2 4,9 6,0 7 

Skaičiuojamasis  medienos  stiprumas  lenkimui,  gniuždymui  ir  glemžimui  išilgai  pluošto  
stačiakampio  skerspjūvio  elementams  16 MPa. 
 Kaiščiams, pagalvėms ir kitoms svarbioms detalėms naudoti kietųjų lapuočių medieną. Kaiščiams, 
įdėklams ir atraminėms detalėms naudojama mediena turi būti tiesiasluoksnė, be šakų ir kitų defektų, medienos 
drėgmė neturi viršyti 12%. Tokios detalės iš menkai atsparių puvimui medienos veislių (beržo, buko) turi būti 
padengiamos antiseptikais. 
   Laikančioms konstrukcijoms  turi  būti  naudojama  A  rūšies  mediena ( žiūr. lentelę).  Kitoms  
konstrukcijoms  - paklotams,  apkalimams  ir t.t.,  kurių  pažeidimas  nesuardo  laikančių  konstrukcijų  
vientisumo,  gali  būti  naudojama  B  rūšies  mediena.  Mediena  turi  būti  brandaus  augimo,  tinkamai  išlaikyta,  
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tiesiai  supjaustyta,  stačiakampėmis  briaunomis,  be  puvinių  ir  puvimo  užuomazgų,  nepakeitusi  spalvos  ( 
nepatamsėjusi). 
  Plyšiai, persimetimai, šakos, minkšti ploteliai ir kiti defektai leistini,  jeigu neviršija lentelėje nurodytų  ribų. 
  A rūšies medienoje metinių sluoksnių plotis turi būti ne daugiau kaip 5 mm, o  vėlyvosios medienos  dalis – ne 
mažiau  20 %. 
  A rūšies medienoje, naudojamoje lenkiamų elementų tempiamoje zonoje arba tempiamuose  elementuose, negali 
būti šerdies ir šakų. 
   Leistini  medienos  defektai 
      Defektai                       Medienos  rūšis 

                      A                   B 
    Šakos   Leidžiamos sveikos šakos jeigu jų   matmenų 

suma 0,2m ilgyje neviršyja  1/3 elemento 
minimalaus pločio.  Gniuždomiems elementams  
leidžiama 1 sutrūkusi šaka ne didesnė  kaip 20 
mm skersmens 1m elemento ilgio 

Leidžiamos visokios šakos,  
išskyrus sutrūnijusias ,  
didesnės  kaip 50mm – iki 2 
vnt. 1m  ilgio. 

Plyšiai ne elementų  
sujungimo  zonoje 

Leidžiami ne daugiau kaip 1/3  atitinkamai 
elemento ilgio ir storio. 

Neribojami 

Plyšiai elementų sujungimo  
zonose (sujungimo 
plokštumose) 

Neleidžiami neleidžiami 

Sluoksnių  kreivumas Leidžiamas iki 7 cm vienam metrui  elemento 
ilgio 

Leidžiamas iki 15 cm vienam  
metrui elemento ilgio 

Puvinys, pažeista mediena Neleidžiami neleidžiami 
   Atvežta į statybvietę pjauta mediena turi būti supjaustoma į reikiamo ilgio ruošinius ir  sandėliuojama 
pašiūrėje arba sandėlyje apsaugant ją nuo atmosferinių kritulių ir tiesioginių saulės  spindulių. Pjauta mediena 
sukraunama į taisyklingos formos rietuves, šonai ir galiniai jų paviršiai turi  būti griežtai vertikalūs. Rietuvių 
aukštis 2,6 – 5 m.. rietuvės kraunamos iš vienodo skerspjūvio  elementų su ne mažiau kaip 25 mm aukščio 
tarpinėmis. Tarpinės turi būti dedamos griežtai viena virš  kitos. Kraštinės tarpinės turi būti lygiai sulig rietuvės 
galais. Kad mediena rietuvėse nesideformuotų,  tarpinės išdėstomos reikiamais atstumais. Kad mediena gerai 
vėdintųsi, rietuvės turi būti pakeltos nuo  žemės paviršiaus ar  sandėlio grindų ne mažiau 0,5m. 
    Visa mediena turi būti apdorota antiseptikais ir antipirenais, sertifikuotais LR. Mediena turi  būti 
apdorota kompleksiniu preparatu, apsaugančiu ją nuo biologinių veiksnių ir padidinančių  atsparumą ugniai, arba 
kiekvienu preparatu atskirai. Patentuoti mišiniai neturi būti skiedžiami, jie  naudojami tik pagal gamintojo 
pateiktas instrukcijas. 

Projektuojamo pastato atsparumo ugniai  klasė – III..  
 Jeigu mediena į statybos aikštelę pateikiama apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji privalo turėti 
dokumentą, patvirtinantį šį apdorojimą. Jame turi būti nurodyta apdorojimą atlikusi organizacija,  antiseptiko ir 
antipireno rūšis, apdorojimo metodas, apsauginio mišinio sunaudojimas (pagal sausos druskos masę 1 m3 
medienos) ir mišinio įsiskverbimo gylis. Į apsauginius tepamus ar purškiamus mišinius turi būti pridėta pigmento, 
kur tai netrukdo apdailai, kad būtų galima atskirti apdorotus  paviršius. 
         Tvarkybos darbų metu mediena turi būti apsaugota nuo kritulių ir saulės poveikio. Medienos džiovinimas 
vykdomas prisilaikant patvirtintų firmos statybos taisyklių reikalavimų. 
 Medinių konstrukcijų metaliniai jungimo elementai, metalinės jungčių detalės ir jungimo priemonės turi 
būti atsparūs korozijai arba apsaugoti nuo korozijos. 
         Atliekant medinių elementų sujungimus varžtų pagalba būtina, kad skylės varžtų įrengimui turi atitikti jų 
diametrui ir užtikrinti jų tamprų pastatymą. 
      Atliekant sujungimus vinių pagalba būtina prisilaikyti sekančių reikalavimų:  

- kalant lentų paketą vinys neturi kirsti jį kiaurai. Tais atvejais, kai projekte tai yra nurodyta, vinių galai 
užlenkiami skersai medienos pluoštui (įtempiant). 
       -  Kalant vinis į kietų lapuočių medieną, didesnio kaip 6mm diametro vinys turi būti kalamos į iš anksto 
išgręžtas skyles 0.9 vinies diametro ir ne mažiau 0.6 vinies ilgio. 
         - Vinys 2-2.5mm diametro į lapuočių  medieną arčiau kaip 40 mm kalamos tik į išanksto pragręžtas 
skyles. 
         - Vinys  iki 3.5mm diametro, nuo krašto daugiau kaip 40mm gali kaltis be išanksto išgręžtų skylių. 
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        - Daugiau kaip 3.5mm diametro vinys kalamos  į iš anksto pragręžtas skyles 0.9 vinies diametro. 
         Medienos apsaugos nuo degimo ir puvimo darbai atliekami pagal STR.2,01.04:2004 
             Visos medinės konstrukcijos jungiamos tarpusavyje įkirčių, vinių, met. varžtų ir cinkuotų perforuotų 
plokštelių pagalba, vadovaujantis firmų patvirtintomis statybos taisyklėmis. 

TS.X. 03 DAŽYMO DARBAI 
Paviršiaus paruošimas ir darbų vykdymas 
Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Medinių paviršių drėgnumas – <12%. Dažomos 

patalpos temperatūra> 8oC, santykinis oro drėgnumas <70%. Išoriniai paviršiai nedažomi esant aukštesnei negu 
27 oC temperatūrai, esant tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat lyjant arba esant šlapiam fasadui po lietaus, 
kai pučia vėjas, kurio greitis daugiau kaip 110 m/s, o taip pat apledėję ar apšalę paviršiai žiemos metu. 

Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos patiekiamos lentelėse. 
Lentelė C. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant išorinius paviršius: 

TECHNOLOGINĖS OPERACIJOS 
Aliejiniai, sintetiniai ir 
emaliniai dažai 

Valymas + 
Plyšių raižymas + 
Glaistymas + 
Svidinimas + 
Glaistymas + 
Svidinimas + 
Šlapinimas vandeniu - 
Nugruntavimas + 
Pirmasis dažymas + 
Antrasis dažymas + 

Iš medinių paviršių pašalinamos silpnai besilaikančios šakos ir smalingi tarpeliai, skylės užtaisomos 
mediniais kaiščiais, plyšiai ir nelygumai užglaistomi. 

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją, nurodytą gamintojo instrukcijoje. 
Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės 

susikaupimas. 
Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, prieš dedant sekančią, dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol 

inžinierius nepatvirtina. 
Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio. 

Dažymo būdas 
Jis turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir pagal gamintojų nurodymus. 
Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. 
Voleliu dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose patalpų viduje. 
Purškimas galimas, jei gretimi paviršiai gerai uždengti. 
Dažoma pagal nurodytą spalvų skalę. 

Medžiagos 
Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo. 

Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotuose 
konteineriuose su tokia informacija: 

- gamintojo rekvizitai; 
- medžiagos pavadinimas ir savybės; 
- pritaikymo sritys; 
- reikalavimai paviršiams, skiedinio tipui, dažymo būdui; 
- spalvos nuoroda pagal Europos standartus; 
- siuntos numeris ir pagaminimo data. 

Visos apdailos medžiagos turi atitikti HN 03-0009-91 nurodymus. 
Dažymo rūšys 

Tipas5. Medinių išorės paviršių dažymas akriliniais dažais, atspariais atmosferos poveikiams. Savybių turi 
nekeisti 15-20 metų. Dažai turi apsaugoti medį nuo puvimo. 

 Nuo medinių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai, pašalinamos silpnai besilaikančios šakos ir smalingi 
tarpeliai, plyšiai ir nelygumai užglaistomi. Švarūs ir lygūs paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi, 
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nugruntuojamos užglaistytos vietos. Gruntui išdžiūvus, užglaistytos vietos nušlifuojamos ir visos plokštumos 
ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos. Nušlifuoti paviršiai gruntuojami ir 
fleicuojami, o išdžiūvę vėl šlifuojami.  
Darbų priežiūra 

Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės už tinkamą darbų vykdymą. 
Visi vandeniniais dažais dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar patvirtintus etalonus. 
Reikalavimai dangos sluoksniams: 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
Ribiniai 
nuokrypiai, mm KONTROLĖ 

Dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis: 
-glaisto – 0,5 mm 
-dažų sluoksnio – 25 mkm 

 
1,5 
- 

5 matavimai 50-70 m2 
paviršiaus arba mažesnis plotas 
su matomais defektais 

Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs 
su dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams pilnai išdžiūvus. 

Reikalavimai baigtam paviršiui: 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
Leistini 
nuokrypiai, mm 

KONTROLĖ 

Paviršiai, padengti vandeniniais dažais, turi būti vienodo, be juostų, 
dėmių, nuotekų, puslių ir ištrintų vietų. Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu 
nuo paviršiaus  

- Vizualinė apžiūra 

Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti matomi - Vizualinė apžiūra 
Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi 
būti vieno tono matinio arba blizgančio paviršiaus   

Negali būti išsisluoksniavimo puslių, raukšlių, dažu kruopelių, 
nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai dažų 
sluoksniai 

  

Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo pabraukus ant 
jo neturi likti dažu žymių 

- Vizualinė apžiūra 

Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos kreivumas atskiruose 
ruožuose 

2 
Matuojama 
liniuote 

Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas ar 
gretimo kitos spalvos paviršiaus uždažymas (1 m ilgio ruože) 

1 Matuojama 
liniuote 

TS.X.04. LANGAI IR DURYS 
Bendrieji reikalavimai: 
Atliekant langų ir durų gamybą, montavimą vadovautis Statybinio techninio reglamento STR 

2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys.“  reikalavimais  
Rangovas privalo prieš langų ir durų gamybą turi apžiūrėti ir išmatuoti gaminių angas vietoje. Varstymo 

kryptis prieš gamybą patikslinti ir suderinti su Užsakovu. Prieš langų gamybą Rangovas pateikia profilio detalę 
natūroje M 1:1 ir suderina su statytoju ir projekto dalies vadovu. 

 Sumontuoti langai – palangės ir angokraščiai turi būti visiškai užsandarinti ir tinkami eksploatacijai. 
Darbo vietos po darbų užbaigimo turi būti sutvarkytos;  

 Profiliai turi būti patikrinti pagal LST EN 12608:2003 reikalavimus ir bandymo metodus.  
Medžiaga turi atitikti Statybos techninio reglamento STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai 

reikalavimai“ reikalavimus.  Visos atvežamos medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas.  
Gaminant ir montuojant langus turi būti įvertinti šilumos pralaidumo, oro garso izoliavimo, atsparumo 

vėjo apkrovai, vandens nepralaidumo, oro skverbties, mechaninio atsparumo, stiprumo, atsparumo įsilaužimui, 
įstiklinimo, saulės šiluma ribojančio stiklo naudojimo, natūralaus apšviestumo poreikio įvertinimo, ženklinimo ir 
montavimo pastatuose reikalavimai. 
Langai pastatuose turi būti montuojami pagal gamintojo instrukcijas. Šiose instrukcijose turi būti įvertintas 
vandens garus izoliuojančio, hidroizoliacinio, termoizoliacinio ir oro garsą izoliuojančio sluoksnių įrengimo  

Techniniai reikalavimai langų savybėms  
Langai gaminami mediniai su varstymo kryptimi į išorę. Gaminant langus būtina išlaikyti tokį patį rėmų 

skaidymą, medinių staktų profilį ir atidarymą kaip ir išmontuojamų langų. 
Langų atsparumo vėjo apkrovai reikalavimai  
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Langų  atsparumo vėjo apkrovai projektiniai rodikliai turi būti nustatomi atsižvelgiant į pastato vėjo 
apkrovos rajoną, vietovės tipą, aukštį virš grunto lygio ir vietą pastate (žr. Reglamentą STR 2.04.01:2018 „Pastatų 
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys.“). Langų ir išorinių durų klasė pagal atsparumą vėjo 
apkrovai turi būti ne žemesnė už nurodytą 8 lentelėje.  

Reikalavimai langų ir išorinių durų savybėms pagal vėjo apkrovos klases 
Langų arba išorinių 

durų aukštis virš 
grunto lygio,  h, m 

Langų ir išorinių durų vėjo apkrovos klasė pagal [6.12] 
Vietovės tipas 3-iajame vėjo greičio rajone 

A 
Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato centrinėse zonose 

h<6 A2 
Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato pakraščiuose 

h<6 A5 
Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato kampuose 

h<6 A5 
1 PASTABA. Langų arba durų aukštis virš grunto lygio yra atstumas nuo grunto paviršiaus iki viršutinio lango 
arba durų krašto. 
2 PASTABA. Langas arba durys yra pastato pakraštyje, kai bent viena jų kraštinė nutolusi ne didesniu kaip 1,5 
m atstumu nuo pastato kontūro . 
3 PASTABA. Langas arba durys yra pastato kampe, kai bent viena jų kraštinė nutolusi ne didesniu kaip 1,5 m 
atstumu nuo pastato kampo . 

Reikalavimai langų  vandens nepralaidumui 
 Langų vandens nepralaidumo klasė turi būti ne žemesnė už nurodytą  lentelėje. Šios lentelės reikalavimai 

netaikomi išorinėms durims ir langams, apsaugotiems nuo tiesioginio lietaus poveikio, t. y. tais atvejais, kai ant 
šių gaminių eksploatavimo metu nepatenka lietus 

Reikalavimai langų ir išorinių durų vandens nepralaidumui 
Langų ar išorinių 
durų aukštis virš 

grunto lygio,  h, m 

Langų ir išorinių durų vandens nepralaidumo klasė pagal [6.13] 
Vietovės tipai 3-iajame vėjo greičio rajone 

A 
Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato centrinėse zonose 

h<6 4A, 4B 
Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato pakraščiuose 

h<6 8A 
Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato kampuose 

h<6 9A 
1 PASTABA. Langų arba durų aukštis virš grunto lygio yra atstumas nuo grunto paviršiaus iki viršutinio lango 
arba durų krašto. 
2 PASTABA. Langas arba durys yra pastato pakraštyje, kai bent viena jų kraštinė nutolusi ne didesniu kaip 1,5 m 
atstumu nuo pastato kontūro (žr. 2 priedo 2.2 pav.). 
3 PASTABA. Langas arba durys yra pastato kampe, kai bent viena jų kraštinė nutolusi ne didesniu kaip 1,5 m 
atstumu nuo pastato kampo (žr. 2 priedo 2.2 pav.). 
4 PASTABA. B klasės langai ir išorinės durys gali būti naudojami tik fasadų nišose, po atbrailomis ar stogeliais, 
kai užtikrinama, kad lietus nepateks ant viršutinės jų dalies. A klasės langai ir išorinės durys gali būti naudojami 
visomis galimomis eksploatacijos sąlygomis. 

Langų ir išorinių durų oro skverbties reikalavimai   
Langų ir išorinių durų oro skverbties klasė turi būti ne žemesnė už nurodytą  lentelėje 

.     Reikalavimai langų ir išorinių durų oro skverbties klasėms 
Langų ar išorinių 
durų aukštis virš 

grunto lygio, h (m) 

Langų ir išorinių durų oro skverbties klasė pagal [6.14] 
Vietovės tipas 3-iajame vėjo greičio rajone 

A 
Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato centrinėse zonose 

H<6 2 
Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato pakraščiuose 

h<6 2 
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Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato kampuose 
h<6 2 

1 PASTABA. Langų arba durų aukštis virš grunto lygio yra atstumas nuo grunto paviršiaus iki viršutinio lango 
arba durų krašto. 
2 PASTABA. Langas arba durys yra pastato pakraštyje, kai bent viena jų kraštinė nutolusi ne didesniu kaip 1,5 m 
atstumu nuo pastato kontūro (žr. 2 priedo 2.2 pav.). 
3 PASTABA. Langas arba durys yra pastato kampe, kai bent viena jų kraštinė nutolusi ne didesniu kaip 1,5 m 
atstumu nuo pastato kampo (žr. 2 priedo 2.2 pav.). 

1. Langų mechaninio patvarumo klasė ne žemesnė kaip 1. 
2. Durų mechaninio patvarumo klasė nežemesnė kaip 1 
3. Langų mechaninio stiprio klasė ne žemesnė kaip 1. 
4. Išorinių durų mechaninio patvarumo klasė ne žemesnė kaip 1. 
5. Langų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2·K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,3 W/(m2·K);  
6. Langų staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 78 mm, gaminamas iš dygliuotos pušies 

medienos. 
7. Languose naudojamos tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propileno dieno M klasės gumos 

(EPDM), termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE), silikono arba lygiaverčių medžiagų;  
4 Langų gamybai naudoti dviejų stiklų paketus (vienkamerinius), vienas iš stiklų turi būti selektyvinis, o 

erdvė tarp stiklų užpildyta argonu ar kriptonu arba lygiavertėmis dujomis. Stiklų storis turi būti toks, kad 
užtikrintų saugų eksploatavimą. Stiklo paketai turi atitikti LST EN 1279-5:2005+A1:2009 reikalavimus; 

5. Varstomi langai turi būti ne mažiau kaip 2 keičiamomis sandarinimo tarpinėmis;  
6. Varstymo mechanizmai atsparūs korozijai, ilgaamžiai, dvigubo varstymo (atidarymo ir atvertimo). 

Apkaustai metaliniai, reguliuojami, be plastmasinių detalių. Varstymo ciklų skaičius ne mažiau 5000;  
7. Skersiniai lango rėme turi būti įtvirtinti mechaniškai;  
8. Langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir neturi skleisti nuodingų medžiagų.  
9. Kiti nenurodyti langų rodikliai turi atitikti LST EN 14351-1:2006+A1:2010 reikalavimus.  
10. Langai varstomi ir su mirkoventiliacija.  
11. Langu garso izoliavimo rodiklis pagal LST EN 180140-3:1998 ir LST EN ISO 717-1:1999 Rw (C, 

Ctr.) turi buti ne mažesnis nei 33 (-2, -6) dB.; 
12 Langų vidinės palangės medinės, gaminamos iš gyliuotos pušies medienos pagal esamą pavyzdį. 

13. Langų blokai turi būti suprojektuoti taip, kad juos naudojant ir prižiūrint visą eksploatavimo laikotarpį 
būtų užtikrinti esminiai reikalavimai: mechaninio patvarumo ir pastovumo, higienos, sveikatos ir aplinkos 
apsaugos, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo; 

14. Montuojant langus numatyti vidinį ir išorinį jų sandarinimą, naudojant garo – hidro izoliacines medžiagas, 
besiplečiančias juostas; 

15. Langai turi būti paruošti apsaugos signalizacijos pajungimui (magnetiniai kontaktai su laidu); 
16. Gaminant ir montuojant langus vadovautis STR 2.05 20:2006 ir ST 2491109.2008; 

LANGŲ IR IŠORINIŲ DURŲ ŽENKLINIMO REIKALAVIMAI 
Langai, išorinės durys ir juose esantys stiklo paketai turi būti paženklinti, kad garantiniu šių gaminių 

eksploatavimo laikotarpiu būtų užtikrintas gamintojo, gaminio ir jo savybių atsekamumas. Ženklinimas turi būti 
prieinamas neardant gaminio.  

Languose ir išorinėse duryse esantis saugus stiklas turi būti nenuvalomai paženklintas matomoje vietoje. 
Ženklinime turi būti pateikta tokia informacija: 

- gamintojo pavadinimas arba prekinis ženklas; 
- gaminio standarto, kurio reikalavimus atitinka saugus stiklas, numeris; 
- stiklo klasifikavimas pagal LST EN 12600:2003 „Statybinis stiklas. Bandymas švytuokle. 

Lakštinio stiklo smūginio bandymo metodas ir klasifikavimas“; 
Langų montavimas 
1 Langai montuojami laikantis darbų vykdymo instrukcijų, nustatytų langų gamintojų, taip pat statybos 

normų reikalavimų šiems darbams vykdyti. Langai tvirtinami pagal jų gamintojų patvirtintas instrukcijas;  
2 Angos sandarinamos tam skirtais sandarikliais. Po sandarinimo ir galutinio varstymo mechanizmo 

sureguliavimo turi būti atliktas galutinis angos hermetizavimas ant sandariklio paviršiaus tarp staktos ir angos 
krašto visu staktos perimetru, angos viduje ir išorėje.  
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3 Kad būtų išvengta sandariklio paviršiaus įtrūkimų ir neprasiskverbtų drėgmė, vieta tarp lango staktos ir 
angos krašto sandarinama profiliu (PVC apdailos juosta 40x15), pritvirtinant prie langų staktų iš lauko pusės;  
Darbu vykdymas 
Montavimo darbų eiga: 
Kai numatoma apšiltinti angokrašcius, būtina įsitikinti, kad sumontavus staktą, šiltinamasis sluoksnis bus įrengtas 
kaip numatyta projekte. 
1.Langas įtvirtinamas angoje. 
Galimi keli staktos tvirtinimo būdai: 
A) naudojant specialias tvirtinimo plokštes. 
B) naudojant inkaravimo varžtus. 
2. Atliekamas lango varstymo mechanizmo reguliavimas. 
- gaminių varstymui gali būti naudojama skirtingu firmų apkaustai. Dėl apkaustų reguliavimo technologijos 
teirautis jų gamybos arba prekybos įmonėse. Jeigu reguliavimo atlikti neįmanoma, patikrinti ar gaminys yra 
teisingoje padėtyje. Esant neteisingai staktos padėčiai, lango įstatymą pakartoti. 
3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas. 
- angos sandarinimą rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (putu poliuretanu arba akmens ar stiklo 
vatos intarpais su polietileno plėvelės apvalkalu); 
- skirtingu sandariklių savybės yra skirtingos, todėl dėl jų teisingo parinkimo ir naudojimo reikia konsultuotis su 
gamintojais ar tiekėjais. Reikia atkreipti dėmesį, kad besiplečiantis sandariklis nedeformuotu staktos. Tvirtinant 
staktą tvirtinimo plokštelėmis (A būdas) rekomenduojama stakta iš vidinės pusės papildomai įveržti mediniais 
įtvarais visom kryptim; 
- sustingus sandarikliui pašalinti įtvirtinimo pleištus ir galutinai užsandarinti pleištu vietas. Pilnai sustingus 
sandarikliui, pašalinti staktų įveržimo įtvarus. 
4. Atliekamas galutinis varstymo mechanizmo reguliavimas. 
- nustačius, kad varstymo mechanizmas veikia sunkiai arba užstringa, patikrinti ar nėra staktos deformacijų. Esant 
staktos deformacijoms, pašalinti deformacijų priežastis arba atlikti pakartotiną gaminio montavimą. 
5. Atliekamas angos hermetizavimas. 
- angos hermetizavimas atliekamas visu staktos perimetru angos išorėje. Angos hermetizavimui naudojami 
specialus silikoniniai hermetikai arba hermetizavimo tarpikliai. 
6. Pritvirtinamos vidinės ir išorinės palangės. 
- įvairių palangių montavimo technologijos yra skirtingos, todėl jas montuojant vadovaujamasi gamintojo 
instrukcijomis. Rekomenduotina palanges pritvirtinti prie lango staktos. 
7. Pašalinamos apsauginės plėvelės. 
8. Kaip projekte numatyta, įrengiama angokraščių apdaila. 
9. Visi paviršiai nuvalomi. 
  Palangės 
1. Jos gaminamos su snapeliu iš impregnuotų, vandeniui atsparaus medžio. 
2. Palangės privalo būti stiprios ir kietos, kad galima būtų stovėti valant langus, statyti karštą virdulį, stumdyti 
daiktus ir nesubraižyti paviršiaus. 
3. Priekinė briauna pastorinta iki 36mm ir užapvalinta R-6mm; spalva derinamas su projekto autoriumi. 

Vidaus palangių montavimas ir jungimai 
1. Palangės montuojamos didesnės nei lango anga. 
2. Montuojama tiesiai ant mūro, plyšius užtaisant sandarinimo putų mase. 
3. Palangės montuojamos su 1% nuolydžiu į patalpos pusę. 
4. Palangių išorės kraštas tvirtinamas prie laikiklių, padarytų iš metalinių kampuočių63x40x4. 
5. Laikikliai prie sienų prišaudomi mūrvynėmis. Palangė prie kampuočio prisukama medsraigčiais. Laikikliai 
gruntuojami ir nudažomi sienų spalvos metalui skirtais dažais. 
6. Įvairių palangių montavimo technologijos yra skirtingos, todėl jas montuojant vadovautis gamintojo 
instrukcijomis. 

Medinės išorės palangės. Bendroji dalis 
1. Medinės išorės palangės gaminamos pagal išlikusį pavyzdį, profiliuotos, iš impregnuotų, vandeniui 
atsparaus medžio. 
2. Išorės palangių kampai ir briaunos nušlifuojami. Visos fasade matomos briaunos užlenktos180° kampu. 
3.Visi produktai privalo turėti atitikties deklaracijas ir sertifikuoti pagal privalomuosius 
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sertifikavimo rodiklius. 
4. Nuolydis neturi būti mažesnis nei 5 o į lauko pusę. 
5. Palangės turi būti pakankamai gerai pritvirtintos prie rėmo ir gerai užsandarintos. 
6. Būtinos priemonės apsaugančios nuo vibracijos. Garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės klasės 
B2 reikalavimus. Jos dedamos ant palangės apatinės pusės. 
7. Jei palangės iškyša didesnė nei 150mm, reikia numatyti papildomų tvirtinimo priemonių. 
8. Papildomos apsaugos priemonės turi užtikrinti kritinių lietaus ir vėjo apkrovų atlaikymą. 

Išorės palangių montavimas ir jungimai 
1. Išorės palangės galinė dalis turi būti prijungta prie sienos taip, kad lietaus vanduo 
nepatektų po palangę. 
2. Šoninis palangės prijungimas daromas taip, kad funkcinės plokštumos (apsauga nuo 
atmosferos poveikio, vidaus ir išorės atskyrimas) nenutrūkstamai eitų per visą sujungimą. 

Leistinosios oro pralaidumo vertės, m3/ (m2h) 
Atitvara Leistinas pralaidumas orui, kai slėgių 

skirtumas 50 Pa 
Langai ir durys 
Atitvaros (išskyrus langus ir duris) 
Bendrasis viso pastato 

5,0 
0,8 
3,0 

Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 
Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių, nenuobliuotų paviršių, plyšių arba 

įskilimų. 
Defektai šalinami Rangovo sąskaita. 

Langai, durys turi būti priduodami nuvalyti, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta 
LEISTINI LANGŲ ĮRENGIMO NUOKRYPIAI 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis,mm 
Langų, durų ir vartų blokų nuokrypis nuo vertikalės 
Apvadų nukrypimas nuo vertikalės 
Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 
Palangių lentų nuokrypis nuo horizontalės 
Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto 
Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose arba duryse 

3 
3 
2 
3 
3 
2 

Matuojamieji gaminio parametrai Vardinių matmenų 
intervalai 

Gaminių vardinių matmenų 
nuokrypiai 

1. Vidiniai staktų ir rėmų (varčių) 
matmenys 

Iki 630 
Nuo 630 iki 1600 

+ 1,0 
+ 1,5 

2. Išorinių rėmų (varčių) matmenys Nuo 1600 
Iki 630 
Nuo 630 iki1600 

+ 2,0 
- 1,0 
- 1,5 

3. Išorinių staktų matmenys Nuo 1600 
Iki 1000 
Nuo 1000 

- 2,0 
2,0 
30 

4. Langų plokštumos ir tiesumas iki 2000 
Nuo 2000 iki 1000 
Nuo 1000 iki 1600 

5,0 
1,5 
2,5 

5.Langų elementų įstrižainių 
skirtumas 

Nuo 1600 iki 1000 
Nuo 1000 iki 1600 
Nuo 1600 

3,5 
2,0 
3,0 
4,0 

 





















SUSTAMBINTAS DARBŲ APIMČIŲ  ŽINIARAŠTIS PASTATO  T VARKYBOS REMONTO  DARBAMS.
Eil.Nr. Pavadinimas Mato  vnt. Kiekis T.S. Pastabos

I.1. Pastato fasadų remonto darbai

1 Fasadų apkalimo vertikaliomis lentomis su antplyšiais remontas, keičiant pažeistas apkalimo lentas ir antplyšius naujais m² 179,09 TS.X.02 Keičiama apie 10% . Antplyšiai  gaminami pagal esamą pavyzdį.

2 Sveikų fasadų apkalimo lentų valymas nuo senų dažų ir apnašų m² 161,2 TS.X.02

3 Fasadų apkalimo lentų glaistymas, šlifavimas, antiseptikavimas, gruntavimas, dažymas vandeniniais dažais m² 179,09 TS.X.03

4 Fasadų tarpaukštinio karnizo nuolašo iš lygios lentos (3,0x12,0cm) valymas nuo senų dažų ir apnašų, glaistymas, šlifavimas, antiseptikavimas, gruntavimas, dažymas vandeniniais dažais m² 5,66 TS.X.03

5 Cokolio nuolašo iš lygios lentos(3,0x12,0cm) keitimas, gaminimas ir įrengimas m' 49,1 TS.X.02

6 Cokolio nuolašo iš lygios lentos  antiseptikavimas m'/m² 49,1/14,73 TS.X.02

7 Cokolio nuolašo gruntavimas ir dažymas m² 13,26 TS.X.03

8 Profiliuotų medinių perdenginio sijų galų valymas nuo senų dažų ir apnašų, glaistymas, šlifavimas, antiseptikavimas, gruntavimas, dažymas vandeniniais dažais m² 5,04 TS.X.03

9 Profiliuotų medinių stogo ilginių galų valymas nuo senų dažų ir apnašų, glaistymas, šlifavimas, antiseptikavimas, gruntavimas, dažymas vandeniniais dažais m² 3,85 TS.X.03

10 Kraštinių medinių stogo gegnių, profiliuotų gegnių galų valymas nuo senų dažų ir apnašų, glaistymas, šlifavimas, antiseptikavimas, gruntavimas, dažymas vandeniniais dažais m² 18,32 TS.X.03

11 Stogo karnizo pakalimo medinėmis lentomis valymas nuo senų dažų ir apnašų, glaistymas, šlifavimas, antiseptikavimas, gruntavimas, dažymas vandeniniais dažais m² 29,23 TS.X.03

12 Stogo karnizo profiliuotų medinių vėjalenčių (25x90mm) valymas nuo senų dažų ir apnašų, glaistymas, šlifavimas, antiseptikavimas, gruntavimas, dažymas vandeniniais dažais m'/m² 34/3,92 TS.X.03

13 Frontonų profiliuotų medinių vėjalenčių (30x200mm) valymas nuo senų dažų ir apnašų, glaistymas, šlifavimas, antiseptikavimas, gruntavimas, dažymas vandeniniais dažais m² 16,43 TS.X.03

14 Frontonų lygių medinių vėjalenčių (25x220mm) keitimas, gaminimas ir įrengimas(4vnt.L=6,26m); 2vnt.,L=3,48m;2vnt.,L=3,15m; 2vnt.,L=3,04m; 4vnt.,L=0,97m) m' 48,26 TS.X.02

15 Frontonų lygiųmedinių vėjalenčių (25x220mm)antiseptikavimas m² 20,72 TS.X.02

16 Frontonų lygiųmedinių vėjalenčių (25x220mm) gruntavimas dažymas m² 10,48 TS.X.03

17 Stogo atbrailų lygių medinių vėjalenčių (25x150mm) keitimas, gaminimas ir įrengimas(4vnt.L=6,28m); 2vnt.,L=3,5m;2vnt.,L=3,15m; 2vnt.,L=3,04m; 2vnt.,L=2,55m; 2vnt.,L=2,27m) m 54,14 TS.X.02

18 Stogo atbrailų lygių medinių vėjalenčių (25x150mm) antiseptikavimas m'/m² 19,02 TS.X.02

19 Stogo atbrailų lygių medinių vėjalenčių (25x150mm) gruntavimas dažymas m² 10,88 TS.X.03

20 Frontonų pjaustytų medinių lėkių valymas nuo senų dažų ir apnašų, glaistymas, šlifavimas, antiseptikavimas, gruntavimas, dažymas vandeniniais dažais m² 1,9 TS.X.03

21 Frontonų dekoruotų vėjalenčių jungties valymas nuo senų dažų ir apnašų, glaistymas, šlifavimas, antiseptikavimas, gruntavimas, dažymas vandeniniais dažais m² 0,92 TS.X.03

22 Pastato langų medinių apvadų keitimas, gaminant pagal esamą pavyzdį ir įrengimas ( 18 kompl.) m' 64,38 TS.X.02

23 Pastato langų medinių apvadų antiseptikavimas m² 13,6 TS.X.02

24 Pastato langų medinių apvadų gruntavimas, dažymas m² 8,35 TS.X.03

25 Verandos langų medinių apvadų keitimas, gaminant pagal esamą pavyzdį ir įrengimas (4koml) m 15,74 TS.X.02

26 Verandos langų medinių apvadų antiseptikavimas m² 3,82 TS.X.02

27 Verandos langų medinių apvadų gruntavimas, dažymas m² 2,2 TS.X.03

28 Langų medinių palangių  (~40x100mm)keitimas, gaminant pagal esamą pavyzdį ir įrengimas (22vnt) m 28,82 TS.X.02

29 Langų medinių palangių antiseptikavimas m² 8,26 TS.X.02

30 Langų medinių palangių gruntavimas, dažymas m² 6,92 TS.X.03

31 Pastolių pastatymas m² 165

31 Statybinių šiukšlių išvežimas t 1,7

I.2.Medžio ir stalių gaminių  darbai

Langai ir langinės

1 Medinių langų  LN-1(1,1x1,41) keitimas, gaminant pagal esamą pavyzdį, antiseptikavimas, gruntavimas, dažymas, įrengimas vnt. 10 TS.X.04 Langai gaminami nauji - mediniai, apagal esamą pavyzdį

2 Medinių langų  LN-2(1,0x1,33) keitimas, gaminant pagal esamą pavyzdį, antiseptikavimas, gruntavimas, dažymas, įrengimas vnt. 4 TS.X.04 Langai gaminami nauji - mediniai, apagal esamą pavyzdį

3 Medinių langų  LN-3(0,9x1,18) keitimas, gaminant pagal esamą pavyzdį, antiseptikavimas, gruntavimas, dažymas, įrengimas vnt. 2 TS.X.04 Langai gaminami nauji - mediniai, apagal esamą pavyzdį

4 Medinių langų  LN-4(0,8x1,03) keitimas, gaminant pagal esamą pavyzdį, antiseptikavimas, gruntavimas, dažymas, įrengimas vnt. 2 TS.X.04 Langai gaminami nauji - mediniai, apagal esamą pavyzdį

5 Medinių langų  LN-5(1,7x1,27) keitimas, gaminant pagal esamą pavyzdį, antiseptikavimas, gruntavimas, dažymas, įrengimas vnt. 2 TS.X.04 Langai gaminami nauji - mediniai, apagal esamą pavyzdį

6 Medinių langų  LN-6(1,25x1,28) keitimas, gaminant pagal esamą pavyzdį, antiseptikavimas, gruntavimas, dažymas, įrengimas vnt. 2 TS.X.04 Langai gaminami nauji - mediniai, apagal esamą pavyzdį

7 Medinių langinių ((0,5x1,315)x2vnt.) keitimas, gaminant pagal esamą pavyzdį, antiseptikavimas, gruntavimas, dažymas, įrengimas komp. 10 TS.X.04 Langinės gaminamos naujos - medinės, pagal esamą pavyzdį

8 Statybinių šiukšlių išvežimas t 2,2


