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2026-08-05 Nr. ST-143
LIETUVOS KARIUOMENES LOGISTIKOS VALDYBOS
IGULU APTARNAVINO TARNYBOS
KAUNO IGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU:
Iguly aptarnavimo
tarnybos vadas

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBU KIEKIO ZINIARASTIS

2026 M. oo, ....d. Nr.
Kaunas

Komisijos, sudarytos Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos jguly aptarnavimo tarnybos
direktoriaus 2026 m. balandzio 28 d. jsakymu Nr. V-154 “D¢l Lietuvos kariuomenés Logistikos
valdybos Iguly aptarnavimo tarnybos komisijy tvirtinimo*,

Pirmininkas kpt. Linas Kuzminskas, KJAC infrastruktiiros priezitiros skyriaus virSininkas,
nariai: Dainius Aleksiiinas, KIAC IPS sistemy prieziiiros inZinierius,
kpt. Edgaras Valciukas, KJAC IPS statybos vyresn. inZinierius,
Ignas Saudys, KJAC IPS statiniy prieZifiros inZinierius;
SOP specialistas.
vadovaujantis pateiktais naudotojo reikalavimais, apzitiréjo ir nustaté, kad atliks adm pastato 8B3/p
(Vaidoto g. 209, Kaunas) III a. vidaus patalpy remonta, pritaikant fizinés saugos reikalavimams.

Techniniy
Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis spec1ﬁl.(a.cq Pastabos
Nr. vnt. y vardinis
Zymuo
1. Ardymo darbai

1 Parketiniy grindy iSardymas, iSardant lenty | 100m2 1.13 TS-1
pagrinda

2 Plastmasiniy grindjuos¢iy ardymas 100m 0.52 TS-1
Mediniy dury angy uzpildymo iSardymas 100m2 0.2

3 . B . TS-1
miiro sienose, nukapojant tinka

4 Luminescenciniy iki keturiy lempy 100vnt 0.68 TS-1
Sviestuvy demontavimas

5 Rozeciy ir jungikliy demontavimas 100vnt 1.12 TS-1
Dviejy-trijy gysly laidy sienose ir 100m 1.0

6 . TS-1
perdenginiuose ardymas
Apsauginiy susukamy zaliuziy vnt. 15.0

7 ) TS-1
demontavimas
Miiriniy sieny iSardymas be plyty m3 3.0

8 . TS-1
atrinkimo

9 Ukiniy §iuksliy valymas i3 patalpy t 5.88 TS-1
Statybiniy Siuksliy i§vezimas 10 km t 5.88

10 atstumu automobiliais-savivarciais, TS-2
pakraunant rankiniu biidu




11

Transportuojant statybines Siuksles uz
kiekvieng papildomg kilometrg pridéti
k4=20.000

5.88

TS-2

. Védinimas

Védinimo agregato, kurio naSumas iki
3000 m3/h, montavimas

vnt.

1.0

TS-3

Ortakiai i§ 0,5mm skardos, kuriy D iki
160mm

m2

35.33

TS-4

Ortakiai 1§ 0,6mm skardos, kuriy D nuo
315 iki 450mm

m2

21.76

TS-4

Difuzoriy montavimas , kai jungties
skersmuo iki 160 mm

vnt.

16.0

TS-5

Difuzoriy pajungimo déziy montavimas ,
kai jungties skersmuo iki 160 mm

vnt.

16.0

TS-5

Garso izoliacijy jrengimas, naudojant
izoliacines plokstes , kai universalios
mineralinés vatos plokstés storis 100 mm

100m2

0.36

TS-4

. Oro kondicionavimo sistema

Kondicionieriaus vidinio sieninio agregato,
kurio Saldymo galia iki 7 kW, montavimas

vnt.

2.0

TS-6

Kondicionieriaus iSorinio agregato, kurio
Saldymo galia iki 7 kW, montavimas nuo
zemes, tvirtinant prie konstrukcijy

vnt.

2.0

TS-6

Kondensato nuvedimo vamzdynas

38.0

TS-6

Variniy vamzdeliy, kai skersmuo daugiau
10 iki 16 mm, montavimas suvirinant
(lituojant)

100m

0.24

TS-6

. ApSvietimas

Apsvietimo tinkly dviejy - trijy gysly laidy
tiesimas sieny ir perdenginiy kanaluose

100 m

232

TS-10

LED $viestuvy montavimas pakabinamy
luby angose

100vnt

0.68

TS-7

Jungikliy montavimas potinkinése
dézutése ( dviejy klavisy)

100vnt

0.09

TS-8

. Elektrotechnika

Horizontaliy skyliy grezimas iki 80 mm
skersmens deimantiniais graztais betono
konstrukcijose,kai skylés skersmuo iki
32mm, gylis 500 mm

100vnt

0.19

TS-9

Kabelio 5x10 mm?2 skerspjiivio tiesimas

100m

0.94

TS-10

Variniai galios kabeliai 5x10

m

94.0

TS-10

Izolivoty variniy laidy 3x2,5 mm?2
skerspjiivio tiesimas

100m

12.2

TS-10

Instaliacijos prietaisy (kiStukiniy lizdy,
jungikliy) montavimas plastikiniuose
kanaluose

100vnt

2.56

TS-11

El. instaliacijos plastikiniy kanaly iki
100x60 mm skersmens montavimas,
tvirtinant prie miiro sienos

100m

1.58

TS-11

TEMPEST 32A linijiniy filtry montavimas

vnt

3.0

TS-36

Moduliniy paskirstymo virstinkiniy
skydeliy surinkimas ir montavimas,

vnt.

1.0

TS-12




tvirtinant medsraigc¢iais, kai skydelyje
(moduliy 24 vnt)

Evakuaciniy Sviestuvy demontavimas ir
sumontavimas

100vnt

0.09

TS-1

10

[Zeminimo 25 mm?2 skerspjiivio variniy
izoliuoty laidininky montavimas, tvirtinant
prie konstrukcijy

100m

1.36

TS-13

11

IZeminimo kontiiro Synos montavimas

kompl.

5.0

TS-13

12

IZeminimo kontiiro varzos matavimas

vnt

1.0

TS-13

13

Iki 0,4 kV jtampos elektros instaliacijos
pereinamosios varzos matavimas (taSkas)

10 vnt

12.5

TS-8

. Bendrastatybiniai darbai

Anksc¢iau dazyty sieny vandeniniais dazais
nuvalymas, nuplaunant pavirSiy

100m2

3.672

TS-14

Dujy silikato bloky 200 mm storio sieny
miras (vent. angy)

m2

1.12

TS-15

Sildymo vamzdyny, atskiry ruozy
keitimas j PVC intarpus

14.0

TS-16

Miriniy vidaus sieny ir angokrasciy
paprastas tinkas

100m2

0.26

TS-17

Langy uzklijavimas plévele

100m2

0.39

TS-18

Langy Silumos ir garso izoliavimas
mineraline vata

100m2

0.19

TS-19

Sieny apdaila gipso kartono plokStémis,
klijuojant ir uztaisant siiiles bei aptaisant
angokrascius

100m2

0.19

TS-20

Metaliniy groty montavimas, kai
tvirtinimui pagrindas muras (g/k
pertvaroje)

m2

11.9

TS-21

Pertvaros gyv.pastat.,tvirtinant
gipsokartono lakstus plien.vienaeil.karkase
1§ abiejy pusiy dviem sl., izoliuojant

m2

11.9

TS-22

10

Gipskartonio ploks¢iy sieny siiiliy
glaistymas, armuojant sitlles, kai siiilés
glaistomos dviem sluoksniais (100 m2
gipskartonio ploksciy)

100m2

0.119

TS-20

11

Plieniniy dury bloky montavimas miirinése
sienose ( vidiniy dury bloky plotas daugiau
2m?2 iki 3 m2)

m2

14.6

TS-23

12

Metaliniy varstomy groty montavimas su
dviem spynomis, kai tvirtinimui pagrindas
miuras

m2

19.1

TS-24

13

Surenkamy - iSardomy pertvary i$
aliuminio profiliy montavimas

m2

17.92

TS-25

14

Akustiniy dury bloky montavimas
mirinése sienose ( vidiniy dury bloky
plotas daugiau 2m?2 iki 3 m2)

m2

2.1

TS-26

15

Apsauginiy susukamy zaliuziy
montavimas , kai zaliuziy plotas daugiau 2
m2

vnt.

8.0

TS-27

16

Luby pavirsiy pagrindo gruntavimas giliai
jsigerianciais gruntais voleliu

100m2

0.85

TS-14




17

Luby pavirsiy glaistymas organiniais arba
akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm
storio sluoksnis)

100m2

0.85

TS-14

18

Luby pavirsiy glaistymas organiniais arba
akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm
storio sluoksnis)

100m2

0.85

TS-14

19

Luby pavirsiy pagrindo gruntavimas
sukibimg gerinanciais gruntais voleliu

100m2

0.85

TS-14

20

Luby pavir$iy dazymas emulsiniais dazais
vienu sluoksniu voleliu

100m2

0.85

TS-14

21

Sieny vidiniy pavirSiy pagrindo
gruntavimas giliai jsigerianciais gruntais
voleliu

100m2

3.672

TS-14

22

Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas
gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm
storio sluoksnis)

100m2

2.7

TS-14

23

Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas
gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm
storio sluoksnis)

100m2

2.7

TS-14

24

Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo
gruntavimas giliai jsigerianciais gruntais
voleliu

100m2

3.672

TS-14

25

Sieny vidiniy pavirS$iy dazymas emulsiniais
dazais vienu sluoksniu voleliu

100m2

3.672

TS-14

26

Sieny vidiniy pavirSiy dazymas emulsiniais
dazais antru arba kartotiniu sluoksniu
voleliu

100m2

3.672

TS-14

27

Luby aptaisymas akustinémis plokstémis,
jas klijuojant (3a ir 2 a lubos)

100m2

1.53

TS-28

28

Sieny aptaisymas akustinémis plokStémis,
jas klijuojant

100m2

1.07

TS-29

29

Kiliminiy grindy dangy jrengimas ,
naudojant ritininio kilimo danga

m?2

76.3

TS-30

30

Grindjuosciy tvirtinimas kiliminiy dangy
grindims, kai grindjuostés PVC

37.0

TS-30

31

Perdenginiy apsiltinimas 6 cm storio
mineralinés vatos plokStémis, dedant 1
sluoksnj i$ virSaus

m3

4.6

TS-31

32

Akustiniy pakabinamy luby jrengimas, kai
metalo konstrukcja "Armstrong" firmos, o
plokstés firmos "Colotex"

m2

208.17

TS-32

33

Grindy iSlyginamyjy sluoksniy jrengimas,
naudojant plokstes ( orientuoty skiedry
plokstes (OSB))

100m2

1.13

TS-33

34

Grindy pagrindy iSlyginimas savaime
i8silyginanciu skiediniu ( sluoksnio storis
3.00 mm)

100m2

1.13

TS-33

35

Linoleumo danga, klijuojant KN-2 klijais
ir jrengiant polivinilchloridines
grindjuostes

100m2

1.32

TS-33

36

Akustinial matavimai

vnt.

1.0

TS-34

37

Metaliniy groty jZeminimas

100m

0.28

TS-21




38

TEMPEST skydelio surinkimas ir
montavimas, tvirtinant medsraigciais

vnt

1.0

TS-36

. PrieSgaisriné signalizacija

PrieSgaisrinés signalizacijos centralés
demontavimas

vnt

1.0

TS-35

Aliarmo sirenos, blykstés arba skambucio
demontavimas

vnt.

1.0

TS-35

32 zony priesgaisrinés ir apsauginés
signalizacijos centralés montavimas

vnt.

1.0

TS-35

Signalinio kabelio tarp sistemos elementy
tiesimas plastikiniuose kanaluose

100m

1.05

TS-35

Aliarmo sirenos, blykstés arba skambucio
montavimas patalpos viduje

vnt.

1.0

TS-35

Daugkartinio veikimo automatiniai
priesgaisrinés signalizacijos davikliai
nuémimas ir uzdéjimas

vnt

7.0

TS-35

2. Ivertinus papildoma uzsakovo i$laidy poreiki, kuris gali atsirasti dél statinio paprastojo
remonto darby kiekio ZiniaraS¢io, projekto arba apraSo sprendiniy tikslinimo, dé¢l kiekio
Ziniarastyje, projekte arba apraSe papildomy ar apskaiciuojant kaing nejtraukty, taCiau statiniui
suremontuoti biitiny darby, sitilo numatyti 0 proc. nuo remonto darby kainos 1éSy papildomiems

remonto darbams finansuoti.

Komisijos pirmininkas

Nariai:

PRIDEDAMA:
1. Techninés specifikacijos, 25 lapai.
2. Darby kiekiy lentel¢, 4 lapai.

kpt. Linas Kuzminskas

Dainius Aleksitinas

Ignas Saudys

kpt. Edgaras Valc¢iukas

SOP specialistas
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