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LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
 ĮGULŲ APTARNAVINO TARNYBOS

KAUNO ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS 
  

       TVIRTINU: 
            Įgulų aptarnavimo

       tarnybos vadas

  

  
STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

2026  m. .......................     .... d.    Nr. 
Kaunas

            Komisijos, sudarytos Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos įgulų aptarnavimo tarnybos 
direktoriaus 2026 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-154 “Dėl Lietuvos kariuomenės Logistikos 
valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos komisijų tvirtinimo“,
Pirmininkas  kpt. Linas Kuzminskas, KĮAC infrastruktūros priežiūros skyriaus viršininkas,
         nariai:  Dainius Aleksiūnas, KĮAC IPS sistemų priežiūros inžinierius, 

kpt. Edgaras Valčiukas, KĮAC IPS statybos vyresn. inžinierius, 
Ignas Šaudys, KĮAC IPS  statinių priežiūros inžinierius; 
SOP specialistas.

vadovaujantis pateiktais naudotojo reikalavimais, apžiūrėjo ir nustatė, kad atliks adm pastato 8B3/p 
(Vaidoto g. 209, Kaunas) III a. vidaus patalpų remontą, pritaikant fizinės saugos reikalavimams.

Eil. 
Nr.

Darbų pavadinimas
Mato 
vnt.

Kiekis

Techninių 
specifikacij
ų vardinis 
žymuo

Pastabos

1. Ardymo darbai

1
Parketinių grindų išardymas, išardant lentų 
pagrindą

100m2   1.13
TS-1

2 Plastmasinių grindjuosčių ardymas 100m   0.52 TS-1

3
Medinių durų angų užpildymo išardymas 
mūro sienose, nukapojant tinką

100m2   0.2
TS-1

4
Luminescencinių iki keturių lempų 
šviestuvų demontavimas

100vnt   0.68
TS-1

5 Rozečių ir jungiklių demontavimas 100vnt   1.12 TS-1

6
Dviejų-trijų gyslų laidų sienose ir 
perdenginiuose ardymas

100m   1.0
TS-1

7
Apsauginių susukamų žaliuzių 
demontavimas

vnt.  15.0
TS-1

8
Mūrinių sienų išardymas be plytų 
atrinkimo

m3   3.0
TS-1

9 Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų t   5.88 TS-1

10
Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km 
atstumu automobiliais-savivarčiais, 
pakraunant rankiniu būdu

t   5.88
TS-2
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11
Transportuojant statybines šiukšles už 
kiekvieną papildomą kilometrą pridėti  
k4=20.000

t   5.88
TS-2

2. Vėdinimas

1
Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 
3000 m3/h, montavimas

vnt.   1.0
TS-3

2
Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 
160mm

m2  35.33
TS-4

3
Ortakiai iš 0,6mm skardos, kurių D nuo 
315 iki 450mm

m2  21.76
TS-4

4
Difuzorių montavimas , kai jungties 
skersmuo iki 160 mm

vnt.  16.0
TS-5

5
Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , 
kai jungties skersmuo iki 160 mm

vnt.  16.0
TS-5

6
Garso izoliacijų įrengimas, naudojant 
izoliacines plokštes , kai universalios 
mineralinės vatos plokštės storis  100 mm

100m2   0.36
TS-4

3. Oro kondicionavimo sistema

1
Kondicionieriaus vidinio sieninio agregato, 
kurio šaldymo galia iki 7 kW, montavimas

vnt.   2.0
TS-6

2
Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio 
šaldymo galia iki 7 kW, montavimas nuo 
žemės, tvirtinant prie konstrukcijų

vnt.   2.0
TS-6

3 Kondensato nuvedimo vamzdynas m  38.0 TS-6

4
Varinių vamzdelių, kai skersmuo daugiau 
10 iki 16 mm, montavimas suvirinant 
(lituojant)

100m   0.24
TS-6

4. Apšvietimas

1
Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų 
tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose

100 m   2.32
TS-10

2
LED šviestuvų montavimas pakabinamų 
lubų angose

100vnt   0.68
TS-7

3
Jungiklių montavimas potinkinėse 
dėžutėse ( dviejų klavišų)

100vnt   0.09
TS-8

5. Elektrotechnika

1

Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm 
skersmens deimantiniais grąžtais betono 
konstrukcijose,kai skylės skersmuo iki 
32mm, gylis 500 mm

100vnt   0.19

TS-9

2 Kabelio 5x10 mm2 skerspjūvio tiesimas 100m   0.94 TS-10
3 Variniai galios kabeliai 5x10 m  94.0 TS-10

4
Izoliuotų varinių laidų 3x2,5 mm2 
skerspjūvio tiesimas

100m  12.2
TS-10

5
Instaliacijos prietaisų (kištukinių lizdų, 
jungiklių) montavimas plastikiniuose 
kanaluose

100vnt   2.56
TS-11

6
El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 
100x60 mm skersmens montavimas, 
tvirtinant prie mūro sienos

100m   1.58
TS-11

7 TEMPEST 32A linijinių filtrų montavimas vnt   3.0 TS-36

8
Modulinių paskirstymo virštinkinių 
skydelių surinkimas ir montavimas, 

vnt.   1.0
TS-12
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tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje 
(modulių 24 vnt)

9
Evakuacinių šviestuvų demontavimas ir 
sumontavimas

100vnt   0.09
TS-1

10
Įžeminimo 25 mm2 skerspjūvio varinių 
izoliuotų laidininkų montavimas, tvirtinant 
prie konstrukcijų

100m   1.36
TS-13

11 Įžeminimo kontūro šynos montavimas kompl.   5.0 TS-13
12 Įžeminimo kontūro varžos matavimas vnt   1.0 TS-13

13
Iki 0,4 kV įtampos elektros instaliacijos 
pereinamosios varžos matavimas (taškas)

10 vnt  12.5
TS-8

6. Bendrastatybiniai darbai

1
Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais 
nuvalymas, nuplaunant paviršių

100m2   3.672
TS-14

2
Dujų silikato blokų 200 mm storio sienų 
mūras (vent. angų)

m2   1.12
TS-15

3
Šildymo vamzdynų,  atskirų ruožų 
keitimas į PVC intarpus

m  14.0
TS-16

4
Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių 
paprastas tinkas

100m2   0.26
TS-17

5 Langų užklijavimas plėvele 100m2   0.39 TS-18

6
Langų šilumos ir garso izoliavimas 
mineraline vata

100m2   0.19
TS-19

7
Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, 
klijuojant ir užtaisant siūles bei aptaisant 
angokraščius

100m2   0.19
TS-20

8
Metalinių grotų montavimas, kai 
tvirtinimui pagrindas mūras (g/k 
pertvaroje)

m2  11.9
TS-21

9
Pertvaros gyv.pastat.,tvirtinant 
gipsokartono lakštus plien.vienaeil.karkase 
iš abiejų pusių dviem sl., izoliuojant

m2  11.9
TS-22

10

Gipskartonio plokščių sienų siūlių 
glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės 
glaistomos  dviem sluoksniais (100 m2 
gipskartonio plokščių)

100m2   0.119

TS-20

11
Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse 
sienose ( vidinių durų blokų plotas daugiau 
2m2 iki 3 m2)

m2  14.6
TS-23

12
Metalinių varstomų grotų montavimas su 
dviem spynomis, kai tvirtinimui pagrindas 
mūras

m2  19.1
TS-24

13
Surenkamų - išardomų pertvarų iš 
aliuminio profilių montavimas

m2  17.92
TS-25

14
Akustinių durų blokų montavimas 
mūrinėse sienose ( vidinių durų blokų 
plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)

m2   2.1
TS-26

15
Apsauginių susukamų žaliuzių 
montavimas , kai žaliuzių plotas daugiau 2 
m2

vnt.   8.0
TS-27

16
Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai 
įsigeriančiais gruntais voleliu

100m2   0.85
TS-14
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17
Lubų paviršių glaistymas organiniais arba 
akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm  
storio sluoksnis)

100m2   0.85
TS-14

18
Lubų paviršių glaistymas organiniais arba 
akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm  
storio sluoksnis)

100m2   0.85
TS-14

19
Lubų paviršių pagrindo gruntavimas 
sukibimą gerinančiais gruntais voleliu

100m2   0.85
TS-14

20
Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais 
vienu sluoksniu voleliu

100m2   0.85
TS-14

21
Sienų vidinių paviršių pagrindo 
gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais 
voleliu

100m2   3.672
TS-14

22
Sienų vidinių paviršių glaistymas 
gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm  
storio sluoksnis)

100m2   2.7
TS-14

23
Sienų vidinių paviršių glaistymas 
gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm  
storio sluoksnis)

100m2   2.7
TS-14

24
Sienų vidinių paviršių pagrindo 
gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais 
voleliu

100m2   3.672
TS-14

25
Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais 
dažais vienu sluoksniu voleliu

100m2   3.672
TS-14

26
Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais 
dažais antru arba kartotiniu sluoksniu 
voleliu

100m2   3.672
TS-14

27
Lubų aptaisymas akustinėmis plokštėmis, 
jas klijuojant (3a ir 2 a lubos)

100m2   1.53
TS-28

28
Sienų aptaisymas akustinėmis plokštėmis, 
jas klijuojant

100m2   1.07
TS-29

29
Kiliminių grindų dangų įrengimas , 
naudojant ritininio kilimo dangą

m2  76.3
TS-30

30
Grindjuosčių tvirtinimas kiliminių dangų 
grindims, kai grindjuostės  PVC

m  37.0
TS-30

31
Perdenginių apšiltinimas 6 cm storio 
mineralinės vatos plokštėmis, dedant 1 
sluoksnį iš viršaus

m3   4.6
TS-31

32
Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai 
metalo konstrukcja "Armstrong" firmos, o 
plokštės firmos "Colotex"

m2 208.17
TS-32

33
Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, 
naudojant plokštes ( orientuotų skiedrų 
plokštes (OSB))

100m2   1.13
TS-33

34
Grindų pagrindų išlyginimas savaime 
išsilyginančiu skiediniu ( sluoksnio  storis  
3.00 mm)

100m2   1.13
TS-33

35
Linoleumo danga, klijuojant KN-2 klijais 
ir įrengiant polivinilchloridines 
grindjuostes

100m2   1.32
TS-33

36 Akustiniai matavimai vnt.   1.0 TS-34
37 Metalinių grotų įžeminimas 100m   0.28 TS-21
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38
TEMPEST skydelio surinkimas ir 
montavimas, tvirtinant medsraigčiais

vnt   1.0
TS-36

7. Priešgaisrinė signalizacija

1
Priešgaisrinės signalizacijos centralės 
demontavimas

vnt   1.0
TS-35

2
Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio 
demontavimas

vnt.   1.0
TS-35

3
32 zonų priešgaisrinės ir apsauginės 
signalizacijos centralės montavimas

vnt.   1.0
TS-35

4
Signalinio kabelio tarp sistemos elementų 
tiesimas plastikiniuose kanaluose

100m   1.05
TS-35

5
Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio 
montavimas patalpos viduje

vnt.   1.0
TS-35

6
Daugkartinio veikimo automatiniai 
priešgaisrinės signalizacijos davikliai 
nuėmimas ir uždėjimas

vnt   7.0
TS-35

 2. Įvertinus papildomą užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo 
remonto  darbų  kiekio  žiniaraščio,  projekto  arba  aprašo  sprendinių  tikslinimo,  dėl  kiekio 
žiniaraštyje,  projekte  arba  apraše  papildomų ar  apskaičiuojant  kainą  neįtrauktų,  tačiau  statiniui 
suremontuoti būtinų darbų, siūlo numatyti 0 proc. nuo remonto darbų kainos lėšų papildomiems 
remonto darbams finansuoti. 

PRIDEDAMA:
1. Techninės specifikacijos, 25 lapai.
2. Darbų kiekių lentelė, 4 lapai.

Komisijos pirmininkas ……………….………. kpt. Linas Kuzminskas

Nariai: ....................................... Dainius Aleksiūnas

....................................... Ignas Šaudys

....................................... kpt. Edgaras Valčiukas

....................................... SOP specialistas
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