TVIRTINU

TECHNINE UZDUOTIS
I. BENDROJI INFORMACIJA
| | Statytojas Sakiy rajono savivaldybés administracija
" | (uZsakovas) Bany&ios g. 4, LT-71120, Sakiai
2.1.Projektiniai pasitilymai;
2. | Pirkimo objektas 2.2 Kelio dalies rekonstravimo techninis darbo projektas;

2.3. Projekto vykdymo priezitira.

Kelio j techninés apZitros stotj (GriskabadZio g. 26, Sakiai, Sakiy raj. sav.)
3. | Pirkimo pavadinimas | techninio darbo projekto ir projekto vykdymo priezitiros paslaugy
pirkimas.

Kelio j techninés apZitiros stotj (Griskabiidzio g. 26, Sakiai, Sakiy raj. sav.)
rekonstravimo techninis darbo projektas.

(Projekto pavadinimas tikslinamas ir suformuojamas pagal STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 6.8 punktq)

4. | Projekto pavadinimas

5. | Statinio adresas Gridkabiidzio g. 26, Sakiai, Sakiy raj. sav.
InZinerinio statinio grupé: Susisiekimo komunikacijy statiniai;
Statinio (-iy) ar InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatviy;
statiniy grupés Unikalus Nr. 4400-6430-8858:
6. | paskirtis ir bendrieji » Danga: asfatlbetonis;
(techniniai ir > llgis: 0,058km;
paskirties) rodikliai > Gatveés kategorija Ds.
7. | Statybos rusis Rekonstravimas

8. | Statinio kategorija Nesudétingas

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS IR STATYTOJO (UZSAKOVO) PATEIKIAMI
DUOMENYS

Perkamos projekto sudedamosios dalys:

. bendroji dalis;

. elektrotechnikos dalis;

. konstrukcijy;

. statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis.
Paslaugy apimtys:

Projektavimo

paslaugy apimtis - Projekto apimtis ir detalumas turi buti pakankamas Statytojo

sumanymui  suprasti, Projekto ekspertizei atlikti.  Projekto
sudedamosios dalys nustatomos atsizvelgus j projektuojamo statinio
specifika.

- Techninis darbo projektas (toliau — Projektas) turi biiti parrengtas,
suderintas su statytoju (uZsakovu), pateiktas ekspertizei (jei
privaloma) — 220 kalendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo
dienos. I8 ju: per 120 kalendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo




dienos parengti projektiniai pasitilymai ir jkelti ] informacine sistema
(IS) ,,Infostatyba* statybg leidZianciam dokumentui gauti.

Projekto vykdymo prieZiiira:

Paslaugos Teikéjas turés parengti techninj darbo projekts, bei
vykdyti Projekto vykdymo prieZiiira. Projekto vykdymo prieZitiros
trukmé — nuo statybos darby pradzios iki statybos uZbaigimo
dokumento gavimo.

Preliminariis kelio parametrai:
o Ilgis ~ 105 m.
o Plotis ~ 15 m.

Projekte numatomi sprendiniai:

- Sklandziai prijungti projektines dangas prie esamos susisiekimo
infrastruktiiros;

- Projekta parengti vadovaujantis galiojanciais teritorijy planavimo
dokumentais, reglamentais ir teisés aktais;

- Projekta suderinti su visomis suinteresuotomis organizacijomis.

- Spresti pavir§inio vandens nuvedima, teritorijos sutvarkyma.

- Nurodyti eismo reguliavimo ir informaciniy Zenkly i§déstyma.

- Numatyti saugias eismo saglygas visy galimy eismo dalyviy
atzvilgiu.

Nauja asfalto dangos konstrukcija:
- Virsutinis asfalto dangos sluoksnis i§ mi§inio AC 11 VS — 4cm.
- Dangy sluoksniy, posluoksnis yra apipurSkiamas bitumine
emulsija
C60BP-4.
- Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 32 PS — 8cm.

Pateikti duomenys apie objektq paslaugy sutarties vykdymo
metu gali biti tikslinami. Galimus tinkamus statinio jrengimo
sprendinius (1. y. kokie tinkami kelio rekonstravimo sprendiniai) ir
su tuo susijusias statybiniy inZineriniy (ir kity) statiniy statybos
projektavimo darby apimtis teikéjas, kaip kompetentingas savo
srities Zinovas turi susiplanuoti ir nusimatyti.

Kiti nurodymai:

- Esamos padéties jvertinimas, uzfiksuojant: Zeldinius, Kelio
zenklus, informacinius stendus, kitus statinius sklype ir gretimybése.

- Specialiyjy salygy, prisijungimo prie inZineriniy tinkly ir
techniniy sglygy (inzineriniy tinkly pertvarkymo sglygy) uzsakymas,
gavimas ir jy realizavimas rengiamame projekte (esant poreikiui).

- Projekto sprendiniai turi biiti ekonomiskai pagrijsti ir racionals.
Priimti novatoriskus, techniniu ir saugaus eismo poZiiiriais jvertinus
gatvés ruozo tiesimo projektinius sprendimus, vadovautis naujausia ir
geriausia patirtimi inZinerinio projektavimo ir eismo saugumo
inZinerijos srityje.

- Projekto technines specifikacijos turi biiti parasytos konkrec¢iai
§itam projektui, i§samios ir detalios. Statinio projekte, techningje
specifikacijoje negali biiti nurodytas konkretus modelis ar $altinis,




konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas tipai, konkreti kilmé ar
gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams
biity sudarytos palankesnés sglygos arba jie buty atmesti. Toks
nurodymas yra leistinas iSimties tvarka, kai statinio statybos yra
nejmanoma tiksliai ir suprantamai apra8yti ir apibadinti.

- Projektas turi biiti padarytas taip, kad statybos objektas biity gerai
eksploatuojamas ir ilgaamzis. | pasitilymo kaing turi biiti jskai¢iuoti visi
mokesg¢iai ir visos Tiekéjo iSlaidos.

- Pristatyti Projekta Statytojui iki sprendiniy detalizavimo ir gauti
jo suderinima.

- Parengta Projekta suderinti normatyviniy statybos dokumenty
nustatyta tvarka su Statytoju ir su atitinkamomis valstybés ir kitomis
savivaldybiy institucijomis.

- Pateikti statinio rodiklius statytojui (uzsakovui) patvirtinti.

-Atsakymy ir paaiSkinimy per statytojo (uzsakovo) nurodyts
terming | tiekéjy paklausimus (pagal parengta Projektg) parengimas ir
pateikimas statytojui (uZsakovui) vykdant rangos darby pirkimo
proceduras.

10.

Statybg leidZianc¢io
dokumento gavimas

Projekto ekspertizé:

. Projekto ekspertize uzsako ir uZ ja apmoka statytojas
(uzsakovas).

o Projektuotojas privalo neatlygintinai pataisyti statinio
Projekta pagal statinio ekspertizés iSvadas per statytojo (uzsakovo)
nustatytg termina (bet ne ilgesnj kaip per 10 darbo dieny).

Statyba leidZiand¢io dokumento gavimas. Projektuotojas
privalo:

. Paskelbti Projekta LR statybos leidimy ir statybos
valstybinés prieziliros informacinéje sistemoje ,,Infostatyba“.

o Atlikti Projekto vieSinimo / Visuomenés informavimo
procediras.

. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos
statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg
leidziant] dokumenty padariniy $alinimas“ suderinti Projektg su
subjektais, jgaliotais tikrinti statinio projektus, apmokéti ir gauti statybg
leidziantj dokumenta statytojo (uZsakovo) vardu.

11.

Projekto jforminimas
ir pateikiamy projekto
komplekty skaiéius

> Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas
statytojui (uzsakovui) LST 1516 ,,Statinio projekto architektiirinés ir
konstrukcinés daliy bréZiniy braizymo taisyklés ir grafiniai
zyméjimai®, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®, kity reglamenty ir projektavimo darby sutarties nustatyta
tvarka.

> Projekto komplektai turi biiti spalvoti, vienodi. Projekto
bylos turi biiti sukomplektuotos ir jristos taip, kad biity patogu vartyti,
lapai neplysty.

> Iki Projekto ekspertizés procediiry pradZzios projektuotojas
turi pateikti statytojui (uzsakovui) 1 (viena) egzemplioriy Projekto
popierine forma ir 1 (vieng) egzemplioriy skaitmenine forma.




> Po statyba leidZian¢io dokumento gavimo projektuotojas
turi pateikti statytojui (uZzsakovui):

> 4 (keturis) egzempliorius Projekto popierine forma;

> 2 (du) egzempliorius statybos darby samatiniy
skaiiavimy (pagal Statybos techninj reglamenta STR 1.04.04:2017
..Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®);

2 (du) egzempliorius (visy daliy) skaitmenine forma su el. para3ais
analogiSkai suformuotoms popierinéms byloms.

Pridedama. Rekonstruojamo kelio schema 1 lapas.

Uzduotj parenggé:

2 DA 24

$akiy rajono savivaldybés
vicemeras

Egidijus Peleckis




