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Tiekéjams
Pateikiama CVP IS priemonémis

DEL APKLAUSOS SALYGU PAAISKINIMO

2025-01-  Nr.

Informuojame, kad j Kretingos rajono savivaldybés administracijg kreipési tiekéjas dél
mazos vertés pirkimo skelbiamos apklausos biidu ,,VS] Kretingos ligoninés Silumos mazgo jrengimo
darbai su projekto parengimu‘ (toliau — Pirkimas), su praSymu atsakyti j klausimus:

FEil.
Nr.

Tiekéjy klausimai

Perkanciosios organizacijos atsakymai,
pateikti vadovaujantis Pirkimo specialiyjy
salygy 6 priedo
,,Jerminai‘ lentelés 2 eilute

dokumentus ir
i8kilo Sie

ISanalizavus
apziiiréjus
klausimai:
Naujos CST trasos dar nejvestos. Kada jos
bus jvestos ?

pirkimo
esamg situacija

Informuojame, jog UAB Kretingos Silumos
tinklai informavo, jog CST tinkly jrengimo
data planuojama 2025 m. vasario-kovo
menesiais.

Prie UAB "Kretingos S$ilumos tinklai"
techniniy salygy pridéta principiné trasos
jrengimo vieta. Neaisku, kurioje vietoje bus
jvesta j pastata. Silumos trasy jrengimui turi
biiti parengtas techninis darbo projektas ir
gautas statybas leidziantis dokumentas. Ar
galite pridéti patalpos schema/brézinj su
tikslia trasos jvedimo vieta ?

Informuojame, jog Silumos tiekimo tinkly
rekonstravimo techniniame darbo projekte
yra nurodytos jvado koordinatés
(x=6199234.40; y=328207.36), kur Siuo
metu katilinés patalpose jrengti iSsiplétimo
indai 2 vnt., kuriems reikés numatyti kitg
vieta.

Kretingos ligoninés atstovas nurodeé, kad
turés buti jrengtos 2 Silumos atsiskaitomosios
apskaitos, viena ligoninei, kita PSPC. UAB
"Kretingos  Silumos tinklai" techniniy
salygose matome tik vieng apskaitg. Kiek
Silumos apskaitos mazgy turés biiti jrengta ?

Informuojame, jog atsiskaitomasis Silumos
skaitiklis turi buti jrengtas VSI Kretingos
ligoninei ir atskiras atsiskaitomasis Silumos
skaitiklis Kretingos PSPC. Tai yra turi biiti
jrengti du apskaitos mazgai.

Pagal pateiktus pirkimo dokumentus neaisku,
kur projektavimo ir darby riba. Ar
prijungiamas tik naujas Silumos punktas
nekei¢iant esamos jrangos, vamzdyny,
kolektoriy ir t.t. ?

Informuojame, jog veikiancius esamus
jrenginius, vamzdynus ir kolektorius reikia
1Ssaugoti, lygiagreciai prijungiant Silumos
punkta.

Dalis Sildymo sistemos uzdarymo ventiliy
yra neveikianciy, dél ko prijungimas gali biiti
sudétingas. Ar rangovas turi jsivertinti $iy
mazgy keitima, ar jie bus pakeisti iki darby
pradzios ?

Informuojame, jog Sildymo  sistemos
uzdarymo rutulinj ventilj iki darby pradZzios
pasikeis VS| Kretingos ligonine.

Esama dujiné katilin¢ lieka. Montuojant
nauja Silumos punkta bitina atsizvelgti |
Silumos punkty jrengimo taisykles bei

Informuojame, jog tiekéjas privalo jsivertinti
visus darbus ir reikiamos jrangos apimtis, kad
buty galima tiekti Silumos energijg tiek i




Silumos punkty ir dujiniy katiliniy
aptarnavimo reikalavimus i$laikant biitinus
atstumus tarp jrangos techniniam
aptarnavimui. Vertinant tai, yra abejoniy ar
naujas Silumos punktas tilps nurodytoje
vietoje katilinés patalpoje. Gali tekti
perkelti/sutrumpinti esamus vidaus Sildymo
ir kar$to vandens vamzdynus. Ar rangovas
privalo Siuos darbus jsivertinti ar jie bus
daromi kita sutartimi/pirkimu ?

centralizuotos Silumos tiekimo sistemos, tiek
dujiniais katilais.

Pirkimo dokumentuose nurodote, kad
sutarties terminas 3 mén. Jvertinus visus
perkanciosios organizacijos reikalavimus
terminai gaunasi Sie: 1 meén. projekto
parengimui, 1 meén. statybg leidZiancio
dokumento gavimui, 1 mén. rangos darbams,
1 mén. statybos uzbaigimui ir VERT
paZzymos gavimui. Vertinant tai, kad Sildymo
sezono metu darbai Sildymo sistemoje yra
draudziami, kad tai yra ligoniné, rangos
darbai gali buti vykdomi tik ne Sildymo
sezono metu - nuo balandZio/geguzés mén.
Ivertinus visg anksCiau informacijg, ar
pirkimo salygose nurodytas terminas ir
realus, ar gali biiti kei¢iamas j 6 mén. ar ne
véliau nei iki 2025-08-30 d. ?

Informuojame, jog, atsizvelgus | tiekéjo
1SaiSkinimg, keiciamas Specialiyjy pirkimo
salygy 5 priedo ,Sutarties projektas” 11
punktas, iSdéstant nauja redakcija:

11. Rangovo jsipareigojimy jvykdymo
terminas — 5 (penki) ménesiai nuo sutarties
sudarymo dienos. Projektas turi biti

parengtas per 1 (vieng) ménesj nuo sutarties
pasiraSymo dienos, statybos darbai atlikti per
4 (keturis) meénesius nuo statybg leidZianc¢io
dokumento gavimo dienos.

Rengiant pasitilymus, praSome atsizvelgti j Siuos Apklausos salygy paaiskinimus.

PRIDEDAMA. Specialiyjy pirkimo salygy 5 priedas ,,Sutarties projektas® aktuali redakcija
Word ir pdf formatu. PraSome vadovautis Apklausos salygose nurodytais reikalavimais.

Administracijos direktoré Vilma Preibiené

Edita Berzanskiene, (+370616), 78318, el.p. edita.berzanskiene@kretinga.lt



Sutarties projektas
RANGOS SUTARTIS Nr.

Sutartis sudaryta 2025 m............cooiiiinnnnn.
Kretinga

Kretingos rajono savivaldybés viesoji jstaiga Kretingos ligoniné (toliau vadinama Uzsakovu),
atstovaljama  ....cceeeeeeeceieniienie e IT e , atstovaujama
................................... (toliau vadinamas Rangovu), sudaré §ig sutartj (toliau — Sutartis):

1. Sutarties objektas: VS| Kretingos ligoninés Silumos mazgo jrengimo projekto parengimas
pagal pastato (sekcijos, bloko, buto, patalpy) Silumos jrenginiy prijungimo (rekonstravimo) salygas
(Sutarties 1 priedas), kuri yra Sios Sutarties neatsiejama dalis ir jrengimo darbai (toliau — Darbai).

2. Rangovas atlieka pagal Sios sutarties ir jos priedy sglygas Darbus.

3. Sutarties kaina, nustatyta skelbiamos apklausos biidu yra:

Eil Darby/paslaugy pavadinimas Darby/paslaugy
. Nr. kaina be PVM,
Eur
2 3

1. | V8 Kretingos ligoninés Silumos mazgo jrengimo projekto

parengimas
2. | V3] Kretingos ligoninés Silumos mazgo jrengimo darbai pagal

parengta projekta

3. | Dokumentacijos tvarkymas po darby uzbaigimo

(iSpildomyjy geodeziniy nuotrauky parengimas; statiniy kadastriniy
matavimy byly, suderinty su VI Registry centru, parengimas; zemes
sklypo kadastriniy matavimy byly parengimas; deklaracijos apie
statiniy statybos uzbaigima parengimas)

4. | Elektroninio statybos darby Zurnalo jsigijimo paslauga statytojo
(uzsakovo) vardu

Sutarties kaina be PVM

PVM (...) %

Sutarties kaina su PVM

be PVM, bendra sutarties kaina su PVM Eur
(suma Zodziais nurodant eurus ir centus).

Sutarties kaina nurodyta su PVM, kitais mokesc¢iais bei sutarties vykdymo iSlaidomis.

3.1. Pradiné sutarties verté¢ — Sutartyje nurodyta vert¢ be PVM, kuri lygi 1Sy sumai, kurig
planuojama skirti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby jsigijimui.

4. Taikomas kainodaros buidas — fiksuota kaina.

5. Visi mok¢jimai ir atsiskaitymai pagal sutart] vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline
valiuta — eurais.

6. Sutarties kaina nekinta per visg pirkimo sutarties galiojimo laika, i§skyrus atvejus:

6.1. kai pirkimo kainai jtaka daro pasikeitgs PVM mokestis. Tokiu atveju padidéjus/sumazéjus
PVM mokesciui, pokyc¢io skirtumu neatlikty Darby kaina gali buti perskai¢iuojama, atitinkamai ja
padidinant ar sumazinant, Salims pasiraSant papildomg susitarimg. Sutarties perskai¢iavimas po
pasikeitusio PVM mokescio — per 1 darbo dieng po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesc¢io
jstatymo, kuriuo keiciasi mokescio tarifas, jsigaliojimo dienos. Perskai¢iavimo formulé — pasikeitus
PVM dydZiui neatlikty Darby kainos kei¢iamos (mazinamos ar didinamos) proporcingai PVM




pasikeitimo dydziui. Momentas, nuo kurio jsigalioja perskai¢iuotos kainos — perskaiciuotos kainos
pradedamos taikyti kitg dieng po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo, kuriuo
keiciasi mokescio tarifas, jsigaliojimo dienos.

6.2. kai reikalingi Darby pakeitimai, biitini Darbams uZzbaigti (Darby pakeitimai gali biiti
atliekami tik dél iki Sutarties pasiraSymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy
ir gali apimti bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima, taip pat bet kurio
atskiro Darbo savybiy, Darbo dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus; nuo sutarties Saliy
nepriklausancioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos
Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negal¢jo jy protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas
Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty
principy ir tiksly) ir pagal Sutarties 23 punktg jforminus pakeitimg, Sutarties kaina gali buti
koreguojama nevykdytiny Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Nevykdytiny darby ir Sutartyje nenumatyty darby kainos apskaic¢iuojamos Zemiau pateikiamais
budais:

a) pritaikant Sutartyje numatyty darby kaina;

b) vadovaujantis sgmaty skai¢iavimo programos (SISTELA) duomeny bazéje nurodytomis
darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o
nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos sagmaty skaiCiavimo programos duomeny
bazeje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jei nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti pagal (b) punkte nurodyta sgmaty
skai¢iavimo programa, nevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo
uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos)
bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendra vidutine
rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai
jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanciy tikio subjekty darby kainas, i$skyrus tuos atvejus,
kai rinkoje néra tiek tikio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei
Rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 %
tiesioginiy iSlaidy.

7. Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus apmokama per 30 kalendoriniy dieny nuo atsiskaitymo
dokumenty (pazymos apie atlikty Darby verte, atlikty Darby akty, saskaitos-faktiiros) pateikimo
UZsakovui dienos.

8. Visi mok¢jimai ir atsiskaitymai pagal sutart] vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline
valiuta — eurais. Rangovas saskaitg faktiirg privalo pateikti elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos
faktiiros, atitinkancios Europos elektroniniy sgskaity fakttiry standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017
m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos
elektroniniy saskaity faktiiry standartg ir sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos Rangovo pasirinktomis
elektroninémis priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity faktiry standarto neatitinkancios
elektroninés saskaitos faktiiros teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,SABIS*
priemonémis. Elektroninés sgskaitos faktiiros priimamos ir apdorojamos naudojantis informacinés
sistemos ,,SABIS* priemonémis, i§skyrus Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau —
ViesSyjy pirkimy jstatymas) 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroniné saskaita faktura
suprantama kaip saskaita faktiira, iSraSyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro
galimybe ja apdoroti automatiniu ir elektroniniu budu.

9. Atliekas, SiukSles Rangovas privalés pristatyti atlieky tvarkytojui. UZ iSveztas atliekas,
Siuksles ir pan. bus apmokama uz tuos kiekius, uz kuriuos bus pateiktos pazymos i$ atlieky tvarkytojo
apie pristatytus kiekius.

10. Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Rangovas istaiso visus defektus,
ivardintus darby perdavimo-priémimo metu, Uzsakovui rastiSkai patvirtinus tokj defekty iStaisyma.



11. Rangovo jsipareigojimy jvykdymo terminas — 5 (penki) ménesiai nuo sutarties sudarymo
dienos. Projektas turi biti parengtas per 1 (vieng) ménesj nuo sutarties pasiraSymo dienos, statybos
darbai atlikti per 4 (keturis) ménesius nuo statybg leidziancio dokumento gavimo.

12. Rangovas jsipareigoja:

12.1. vykdant projektavimo darbus:

12.1.1. atlikti reikiamus tyrin¢jimus (jeigu reikalinga), parengti jy ataskaitas, gauti
privalomuosius dokumentus (triikstamus) projektui parengti, parengti statinio projektinius
pasiiilymus, parengti projekta pagal Uzsakovo pateiktas pastato (sekcijos, bloko, buto, patalpy)
Silumos jrenginiy prijungimo (rekonstravimo) salygas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, kitais statybos techniniais
reglamentais, bei kitais projektavima ir statyba reglamentuojanciais teisés aktais ir norminiais
dokumentais. Rengiant projekta turi biiti jvertinti visi pastato (sekcijos, bloko, buto, patalpy) Silumos
jrenginiy prijungimo (rekonstravimo) salygose nurodyti darbai; Pastato (sekcijos, bloko, buto,
patalpy) Silumos jrenginiy prijungimo (rekonstravimo) salygy sudétis, apimtis ir detalumas turi
atitikti STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekty ekspertizé* nustatytus reikalavimus;

12.1.2. pateikti projektinius pasiiilymus pagal pastato (sekcijos, bloko, buto, patalpy) Silumos
jrenginiy prijungimo (rekonstravimo) salygose nustatytus reikalavimus ir salygas. Projektiniai
pasiiilymai turi biiti parengti atsizvelgiant | funkcinius reikalavimus, ekonomiSskuma, iSnagrinéjus
technologines alternatyvas ir pasirinkus ekonomiSkai naudingiausig UZsakovui, tiek statybos iSlaidy,
tieck statinio eksploatavimo atzvilgiu. Rangovas privalo kontroliuoti atskiry projekto daliy
suderinamuma tarpusavyje;

12.1.3. pataisyti projektg pagal Uzsakovo pastabas, jei jos nepriestarauja norminiams statybos
techniniams dokumentams ir norminiams statinio saugos ir paskirties dokumentams;

12.1.4. pataisyti projekta pagal subjekty, jy igalioty padaliniy ar jstaigy, pagal kompetencija
tikrinan€iy projektus, pastabas;

12.1.5. projektinius sprendinius betarpiskai derinti su UZsakovu;

12.1.6. projekta parengti, vadovaujantis pastato (sekcijos, bloko, buto, patalpy) Silumos
Jrenginiy prisijungimo (rekonstravimo) saglygomis ir perduoti UZsakovui;

12.1.7. atlikti projekto dokumenty sprendimy taisymus, derinimus be papildomo uZmokescio
bei apmoketi ekspertizés iSlaidas (jei tai taikoma) iSlaidas (jei statinio remonto projekto pakeitimai,
taisymai ir papildymai, keicia statinio esminiy reikalavimy rodiklius) tuo atveju, kai Rangovo
parengtas techninis darbo projektas taisomas dél klaidy techninio darbo projekto dokumentuose,
kurios paaiskéjo darby metu bei garantiniu laikotarpiu;

12.1.8. parengti projekto skai¢iuojamgja dalj, kurioje nurodyta bendra darby kaina turi sutapti
su sutartyje nurodyta darby kaina;

12.1.9. parengta, suderintg ir patvirtintag projekta pateikti statybos leidimui gauti, operatyviai
taisyti institucijy pastabas dél statyba leidZianc¢io dokumento gavimo;

12.1.10. vykdyti statinio projekto vykdymo priezitirg.

12.2 vykdant darbus:

12.2.1. atlikti Darbus grieztai laikantis pastato (sekcijos, bloko, buto, patalpy) Silumos jrenginiy
prijungimo (rekonstravimo) salygose (Sutarties 1 priedas) numatyty reikalavimy, esamy normy ir
taisykliy, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymus jgyvendinanciy teisés akty;

12.2.2. keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves rastu UZsakovo sutikima;

12.2.3. ne vé¢liau kaip prieS 5 dienas raStu pranesti apie darby uzbaigimg, praSydamas
organizuoti jo priémima;

12.2.4. vykdant Darbus garantuoti ir atsakyti uz darby sauguma, prieSgaisring, ekologing ir
gamtos apsaugg bei darbo higiena, taip pat gretimos aplinkos ir greta dirbanciy ir judan¢iy Zmoniy
apsaugg nuo Darby sukeliamy pavojy, ir nepazeisti treCiyjy asmeny interesy; pastatyti kelio zenklus,
aptverti darbo vietg kelyje dirbant kelio juostoje;



12.2.5. savarankiSkai apsirtpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti
uz tinkama medziagy kokybe;

12.2.6. savo léSomis paSalinti defektus per 10 dieny nuo defekto nustatymo momento garantiniu
laikotarpiu;

12.2.7. atliekant Darbus, i§saugoti nesugadintus inZinerinius tinklus ar kitus infrastruktiiros
elementus, geodezinius zenklus objekte ar Salia jo, o juos pazeidus, savo 1éSomis atstatyti jy pirmykste
bikle. Jeigu Rangovas nevykdo §io savo jsipareigojimo, yra sudaroma komisija, i kurig jeina
suinteresuotos Salys, suraSomas defektinis aktas, pagal kurj sudaroma sagmata, UZsakovas organizuoja
Darby jvykdyma, o samatiné Darby verté iSieSkoma 1§ Rangovui priklausan¢iy mokéjimy;

12.2.8. visg Darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo
pagal Sutart] privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus darby dokumentus,
kita dokumentacijg ir medziagg. Rangovas atsako uz parengtuose (uzpildytuose) dokumentuose
pateikiamy dokumenty teisinguma ir atitiktj faktinéms aplinkybéms. Rangovas, prarades, sunaikings,
sugadines ar padargs kitokig Zalg tokiai dokumentacijai (medziagai), privalo ja tinkamai atkurti ir
atlyginti tuo padarytus nuostolius;

12.2.9. Sutarties vykdymo laikotarpiu tvarkyti statybviete vadovaujantis ,,Darbovieciy
jrengimo statybvietése nuostatais®, o pabaigus visus Darbus sutvarkyti (iSvalyti) ir iSvezti i§
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su §ia Sutartimi susij¢ Darbai, jvairias liekanas, SiukSles ir
nuolauZzas, paliekant darbo teritorija bei jrenginius Svarius ir saugius;

12.2.10. pateikti pazymas 1§ atlieky tvarkytojo apie pristatytus statybos ir griovimo atlieky,
SiukSliy ir pan. kiekius;

12.2.11. organizuojant Darby uzbaigima, pateikti reikalingus dokumentus;

12.2.12. atlikti kadastrinius matavimus ir parengti kadastriniy matavimy bylas;

12.2.13. parengti statinio geodezines-iSpildomasias nuotraukas;

12.2.14. uzbaigti darbus Sutarties 11 p. nurodytu terminu;

12.2.15. Rangovas dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima;

12.2.16. jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad Darby kokybé yra
su trilkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezitiros
vadovas gali atmesti ta3 Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
Darba, kad Sie atitikty Sutartj;

12.2.17. iki uz Darby uzbaigimga atsakingy asmeny patikrinimo dienos pasalinti i§ objekto visus
dar likusius Rangovo jrengimus, medziagy pertekliy, SiukSles. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés priezitiros vadovui, UZsakovui ir uz Darby uzbaigimg atsakingiems asmenims
tinkamas darbo salygas objekta apZzitiréti, pateikti reikalinga dokumentacija;

12.2.18. Rangovas jsipareigoja, kad jis ir kiti sutarties vykdymui pasitelkti asmenys visu
Sutarties vykdymo laikotarpiu, atliekant §ilumos mazgo projekto parengimo ir jrengimo darbus taikys
konkrecias aplinkos apsaugos vadybos priemones atitinkamoje veiklos srityje, tenkinancias Siuos
reikalavimus (veiksmingos gyviinijos ir augalijos apsaugos objekte ir aplink ja uztikrinimas; bet
kokiy kenksmingy atlieky ir pavojingy cheminiy medziagy nuotékio, galinfio pakenkti aplinkai,
prevencija; objekte susidaranciy atlieky kiekio, skleidziamo triuk§mo ir eismo spiis€¢iy mazinimas;
efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas), ar aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimus pagal standarta LST EN ISO 14001 arba EMAS, ar kitus aplinkos vadybos standartus,
pagristus atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais;

12.2.19. turéti galiojan¢ius visg sutarties vykdymo laikotarpj 12.2.18 punkte nurodytus
dokumentus ir Uzsakovui paprasius, juos pateikti per 3 darbo dienas. Jeigu Rangovas nepateikia per
nustatyta terming UZsakovo praSomy dokumenty, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu;



12.2.20. leisti Uzsakovui tikrinti veiklos vykdymo vietose ir (ar) Uzsakovui paprasius pateikti
informacija, leidZiancig jsitikinti, ar Rangovas tinkamai laikosi 12.2.18 punkte nurodyto reikalavimo.
UZzsakovas su Rangovu suderina patikrinimo apimtj, laikotarpj bei reikalingus pateikti duomenis,
paaiskinimus. Jeigu Rangovas atsisako pateikti Uzsakovo prasomg informacijg ar leisti veiklos
vykdymo vietose atlikti patikrinimus, tai laitkoma esminiu Sutarties pazeidimu.

12.3. uztikrinti, jog sutart] vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

13. Rangovas turi teis¢:

13.1. gauti sutartyje nurodyto dydzio uzmokestj uz laiku, tinkamai ir kokybiskai atliktus darbus;

13.2. prasyti, kad UZsakovas pateikty su tinkamu sutarties vykdymu susijusig informacija ar
dokumentus, kuriy biitinyb¢ atsirado sutarties vykdymo metu;

14. UZsakovas jsipareigoja vykdyti visus jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:

14.1. organizuoti ir finansuoti reguliarig techning prieZiiira;

14.2. uz tinkamai atliktus Darbus atsiskaityti Rangovui pagal Sutarties 7 punkto nuostatas;

14.3. bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties
salygy, bloginancius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui;

14.4. pasiraSyti kokybiskai atlikty darby aktus per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Rangovo
praSymo gavimo dienos.

15. Uzsakovas turi teise:

15.1. i8skaiciuoti sutarties 16.3 - 16.5 punktuose nurodytas baudas ir delspinigius i§ bet kokiy
Rangovui atlieckamy mokeéjimuy;

15.2. tikrinti darby atlikimo eigg ir kokybe, suderinus laikg su Rangovu;

15.3. nemokéti uz nekokybiskai atliktus darbus arba, atsiradus trilkumy ar defekty, sustabdyti
darbus iki triikumai ar defektai bus pasalinti;

15.4. rastu praneSus Rangovui, sustabdyti pagal Sutartj priklausancius mokéjimus, jeigu
Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo priimtus jsipareigojimus, kol Sie jsipareigojimai bus
tinkamai jvykdyti.

16. Saliy atsakomybé uZ netinkama sutarties salygu jvykdyma arba uZ kitokius sutarties
paZeidimus:

Uzsakovas:

16.1. neatsiskaites su Rangovu Sios Sutarties 7 punkte nustatyta tvarka, Rangovui moka 0,02
proc. nuo neapmokeétos sumos dydzio delspinigius uz kiekvieng praterminuotg dieng.

Rangovas:

16.2. vienaSaliSkai nutraukes Sutartj, moka Uzsakovui 20 % (dvideSimties procenty) dydzio
bauda nuo pradinés Sutarties vertés ir atlygina dél Sutarties nutraukimo UZsakovo patirtus nuostolius;

16.3. uzdelses atlikti Darbus, tai yra nejvykdzius darby nustatytais darby atlikimo terminais,
taip pat pradelses jvykdyti savo sutartinius jsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais, moka 0,02
proc. dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng nuo Sutarties vertés su PVM;

16.4. netinkamai vykdydamas ar nevykdydamas Sutarties 12 punkte nustatytas pareigas,
18skyrus Sutarties 12.2.3. punkte nustatytas pareigas, moka 1000 (vieng tiikstantj) Eur bauda UzZsakovo
naudai;

16.5. Nurodytu laiku nepasalines defekty, nustatyty per garantinj laika, sumoka Uzsakovui 1000
(vieng tikstantj) Eur dydzio bauda. Rangovas taip pat atlygina Uzsakovui iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu ir dél to UZsakovo patirtus nuostolius.

17. Uzsakovas gali vienaSaliSkai nutraukti Sutarti, ispéjes Rangova prie§ 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny:

17.1. jei bus gautas pagristas rastiSkas pranesimas i§ Uzsakovo atstovo apie netinkama Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy vykdyma. Siuo atveju Rangovas moka 16.2 punkte nustatyta bauda;



17.2. kai Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartj, sustabdo ar apriboja
tikine veikla, arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, jstatymus tampa tokia pati ar panasi.
Siuo atveju Rangovas moka 16.2 punkte nustatyta bauda;

17.3. kai Rangovui iSkeliama restruktirizavimo, bankroto byla, jo atzvilgiu vykdomas bankroto
procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procediiros
arba jam vykdomos analogiskos procediiros pagal $alies, kurioje jis registruotas, jstatymus. Siuo atveju
Rangovas moka 16.2 punkte nustatyta bauda;

17.4. jei Rangovas nepradeda vykdyti Darby arba tampa aisku, kad Darbus baigti iki Darby
atlikimo termino pabaigos nejmanoma. Siuo atveju Rangovas moka 16.2 punkte nustatyta bauda;

17.5. Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir tvarka.

18. Uzsakovas rastu nurodydamas priezastj (finansavimo sustabdymas, aplinkybés, trukdancios
vykdyti darbus ir pan.), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti Darby arba jy dalies vykdyma.
Toks Darby sustabdymas negali trukti ilgiau kaip 60 (SeSiasdesSimt) dieny. Darby (jy dalies), kuriy
vykdymas buvo sustabdytas, terminas, iSnykus aplinkybéms, dél kuriy Darby (jy dalies) vykdymas
buvo sustabdytas, pratgsiamas tam Darby (jy dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartj buvo likes
Rangovo Darby (jy dalies) vykdymui iki kol Darby (jy dalies) vykdymas buvo sustabdytas. Jeigu po
Darby sustabdymo neiSnyksta aplinkybés dél kuriy Darbai (jy dalis) buvo sustabdyti, UZsakovas turi
teis¢ dar karta nurodyti Rangovui sustabdyti Darby arba jy dalies vykdyma. Toks Darby (jy dalies)
sustabdymas Rangovui negali biiti nurodytas daugiau nei 3 kartus i$ eilés ir negali trukti ilgiau kaip
180 dieny nepertraukiamai.

19. Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir jy atstovus, taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties
vykdymo metu, Rangovas gali pakeisti (Uzsakovui pareikalavus — privalo pakeisti) subrangovus arba
pasitelkti naujus informuodamas UZsakova.

19.1. Sutarties vykdymo metu, kai kiti @ikio subjektai (Subrangovai) netinkamai vykdo
jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégis vykdyti jsipareigojimy
Rangovui dél i8keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, ar siekiant
tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj bitina padidinti Darby sparta, Rangovas gali pakeisti Subrangovus
tokia tvarka:

a) apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priezastis bei turi
pateikti dokumentus, patvirtinancius apklausos dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus
(pagal jam ketinamg pavesti Darby sritj);

b) gaves tok] praneSimg, Uzsakovas, patikrings naujo Subrangovo atitikt] kvalifikacijos
reikalavimams, parengia susitarima dél Subrangovo pakeitimo arba rastu nurodo priezastis, dél kuriy
pakeitimas néra galimas.

Jeigu Rangovo (iskaitant ir subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj
vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

20. Sutarciai vykdyti pasitelkiami §ie subrangovai: (surasyti pasiiillyme nurodytus subrangovus,
Jjeigu tokiy néra, parasyti Zodj ,,néra“):

Eil Ukio  subjekto  (y) Pirkimo sutarties dalis, kuriai
Nlr. pavadinimas, kodas ir | Numatomi atlikti darbai ketinama pasitelkti subrangovus
" | adresas %

Ukio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj

IS viso:




Kiti zinomi subrangovai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutarti ir kuriy pajégumais
nesiremiama jrodin¢jant kvalifikacijos atitikt]

IS viso:

21. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie subrangovus
gavimo. Subrangovui rastu pateikus praSymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
sudaroma triSalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovu tvarkg, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos
sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams
subrangovui triSal¢je sutartyje nustatyta tvarka.

22. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu gali biiti kei¢iamos VieSuyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnyje nustatyta tvarka.

23. Uzsakovas Siame punkte nustatytomis saglygomis gali daryti pakeitimus. Kei¢iant Sutarties
kaing Sutarties 6.2 punkte nurodytais pagrindais, Sutarties 3 punkte nurodyta kaina negali buti
kei¢iama daugiau kaip 30 proc. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 6.2 punkte forminami tokia tvarka:

23.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant darby vykdymui skirtas 1éSas, butina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar
bitina/tikslinga mazinti darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybeés, saglygojancios biitinybe atlikti
darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline sagmata, kurioje nurodo nevykdytiny
darby kainas, apskaiCiuotas pagal 6.2 punkte nurodytus darbo kainy nustatymo biidus, ir kurios
pagrindu pagal 6.2 punkta koreguojama Sutarties kaina;

23.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj, t. y. Medziagos/Iranga rinkoje
nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu darbu, rastu pagrindziamos aplinkybés,
salygojancios butinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling
samatg, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskaiCiuotas pagal 6.2 punkte nurodytus darby
kainy nustatymo budus, bei sitilymg dél keistiny darbuy, t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti
darby lokaling samata, sudaryta pagal 6.2 punkte nurodytus darby kainy nustatymo budus, ir,
UZzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

Atlikty Darby aktai turi atspindéti pagal Uzsakovo nurodymga atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

23.3. Pakeitimai gali apimti:

23.3.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

23.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais, ar kitais
dokumentais, kurie turi biiti patvirtinti Rangovo, Statinio statybos techninés prieziiiros vadovo, bei
raStu suderinti su UZsakovu. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu del darby pakeitimo,
nurodant Darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita),
tkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skaic¢iavimg (vadovaujantis 6.2 papunkciu). Toks susitarimas
ar protokolas turi biti patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi. Jeigu
Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi biti
vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo reikalavimus.

23.4. Jeigu yra papildomy nenumatyty darby, biitiny norint saugiai, patikimai ir tinkamai
uzbaigti darbus, jie turi biiti uZsakomi pakeiciant $ig sutartj ar jsigyjami papildomai VieSyjy pirkimy
jstatyme nustatyta tvarka.



24. Iskilusius nesutarimus visais Sutarties vykdymo klausimais Salys susitaria spresti
tarpusavio rastiSku susitarimu, o nepavykus susitarti, Saliy gin¢g sprendzia teismas pagal UZsakovo
buveinés vieta.

25. Salys susitaria ir supranta, kad §i Sutartis yra nekonfidenciali ir gali biiti skelbiama viesai,
kaip tai numatyta VieSyjy pirkimy jstatyme.

26. Uzsakovo atsakingi asmenys:

26.1. uz sutarties vykdyma — Kretingos rajono savivaldybés VSI Kretingos ligoninés tkio
padalinio ved¢jas Valerijonas Cerneckis;

26.2. uz sutarties paskelbima ir sutarties pakeitimy paskelbimg — Kretingos rajono savivaldybés
Vs] Kretingos ligoninés vieSyjy pirkimy specialisté Danguolé Paulauskiené.

27. Rangovo atsakingi asmenys:

27.1. uz sutarties vykdyma —

28. Sutartis jsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiSko jsipareigojimy pagal ja
1vykdymo. Ji sudaryta dviem vienodg juriding galig turinciais egzemplioriais, po vieng Uzsakovui ir
Rangovui.

29. Sutarties priedai:

29.1. Pastato (sekcijos, bloko, buto, patalpy) Silumos jrenginiy prijungimo (rekonstravimo)
salygos (Sutarties 1 priedas);

29.2. Kadastriniy matavimy byla (Sutarties 2 priedas);

29.3. Registry centro iSraso kopija (Sutarties 3 priedas).

30. galiq adresai, telefony, atsiskaitomosios saskaitos, banko pavadinimas, kodas:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Kretingos rajono savivaldybés

VieSoji jstaiga Kretingos ligoniné

Zemaiteés al. 1, 97106 Kretinga

Juridinio asmens kodas 190300571

Saskaitos Nr. LT14 4010 0418 0008 2189

Luminor Bank AS, kodas 40100

Tel.: (8 445) 79 016

El. pastas: info@kretingosligonine.lt



mailto:info@kretingosligonine.lt

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Kretingos rajono savivaldybé
Dokumento pavadinimas (antrasté) Dél informacijos pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris 2025-01-28 Nr. (8.18) D3-718

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo -
registracijos numeris

Dokumento adresatas (-ai) Kiti

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0

Paraso paskirtis Pasirasymas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Vilma Preibiené Direktorius

Paraso sukiirimo data ir laikas 2025-01-28 11:44

ParaSo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2024-01-24 16:25 - 2029-01-22 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny -
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius |0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté) Pirkimo salygu 5 priedas Sutarties projektas (atnaujinta
aktuali redakcija).docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas Elpako v.20250127.3
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio |Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2025-01-28)
(-iy) paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja|2025-01-28 nuorasa suformavo Edita Berzanskiené
atspausdings darbuotojas

Paieskos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -






