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STATYTOJAS:
STATYTOJO ADRESAS:

UZSAKOVAS:
UZSAKOVO ADRESAS:

SUTARTIES PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO NUMERIS:

STATINIO PROJEKTO ETAPAS:

STATINIO PAVADINIMAS:

STATINIO KATEGORIJA:

STATINIO PROJEKTO DALIS:

BYLOS ZYMUO:
BYLOS LAIDOS ZYMUO:

BYLOS ISLEIDIMO DATA:

Statytojas

Projektuotojas ir pareigos

UAB ,URBAN LINE” DIREKTORIUS
STATINIO PROJEKTO VADOVAS

Statinio projektuotojas: UAB ,,URBAN LINE*
Imonés kodas: 300149157

Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Tel./ el. p.: 8 699 19380 / info@urbanline.lt

Svenéioniy rajono savivaldybé
Vilniaus g. 19, 18116 Svenéionys
Svenéioniy rajono savivaldybés administracija

Vilniaus g. 19, 18116 Svenéionys

Sutartis dél statiniy (susisiekimo komunikacijos) techniniy
projekty ir (ar) aprasy parengimo ir projekty vykdymo prieziiiros
paslaugy pirkimo

Stoties g. kapitalinio remonto, lietaus nuoteky tinkly ir
automobiliy stovéjimo aikstelés statybos Svenéioniy m.,
Svenéioniy r. sav. projektas

UL-22-0036
Statinio kapitalinio remonto ir naujo statinio statybos techninis
projektas

01 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Stoties g., (unik. Nr.
4400-4996-8370))

02 Inzineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai (lietaus nuoteky
tinklai)

03 Inzineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvés apSvietimas)

04 Inzineriniai tinklai: rySiy (telekomunikacijy) tinklai

05 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai
(automobiliy stovéjimo aikstelé)

01 Neypatingasis statinys

02 Ypatingasis statinys

03, 04 Nesudetingieji statiniai, | grupé

05 Nesudétingasis statinys, Il grupé

Bendroji dalis

BD
0

2022-10

Tvirtinu

Kvalifikacijg patvirtinancio dok. Nr. Vardas Pavardé

Vitalijus Aleksandrovas

25326 Vitalijus Aleksandrovas



STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eilés Nr. | Bylos Zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
1. BD 0  |Bendroji dalis.
Susisiekimo dalis.
01 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Stoties g., (unik. Nr. 4400-
2. S 0 |4996-8370))
05 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai
(automobiliy stovéjimo aikstelé)
3 VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis.
' 02 InZineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai (lietaus nuoteky, tinklai)
4 E 0 Elektrotechnikos dalis.
' 03 Inzineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvés apSvietimo tinklai)
5 ER 0 Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) dalis.
' 04 Inzineriniai tinklai: rySiy (telekomunikacijy) tinklai
6. SO 0 | Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
1. KS 0 |Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis
ATSKIRAI |GYVENDINAMI PROJEKTAI
Eilés Nr. Proj?kto bylos Laida Pavadinimas Pastabos
Zymuo
Rengéjas —
1 UL-22-0036/2-TP- 0 Elektrotechnikos projektas(AB ESO). UAB ,URBAN
' LE 06 Inzineriniai tinklai: elektros tinklai LINE®
/ MB ,Elgrid”
0 2022-10 Statybos leidimui ir konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
STOTIES G. KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKY
Kual, Il URBANLINE TINKLY IR AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius: STATYBOS SVENCIONIU M., SVENCIONIY R. SAV.
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380; PROJEKTAS
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
25326 SPV V. Aleksandrovas
Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT SVENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBE / SVENCIONIY UL-22-0036-XX-TP-PSZ-01 1 1
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA




STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

’Ifllrl Bylos Zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1. BD 0 Bendroji dalis
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTUY ZINIARASTIS
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:l’: 41 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L:I’: °
- . 1 0 Antrastinis lapas 1
UL-22-0036-XX-TP-PSZ-01 1 0 Statinio projekto sudéties ziniarastis 2
UL-22-0036-01-TP-BDPDZ-01 | 2 | 0 | Swainioprojekto dalies byly ir dokumenty 34
sudéties Ziniarastis

UL-22-0036-01-TP-BD.BSR-01 1 0 Bendrieji statiniy rodikliai 5
UL-22-0036-01-TP-BD.NDZ-01 2 0 Normatyviniy dokumenty Ziniarastis 6-7
UL-22-0036-01-TP-BD.BAR-01 11 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas 8-18
UL-22-0036-01-TP-BD.BTS-01 15 0 Bendroji techniné specifikacija 19-33
UL-22-0036-01-TP-BD.PSS-01 1 0 Atlikty pritarimy ir suderinimy sarasas 34

PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI |

Dokumento Zymuo L:f Y1 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos| Lapo Nr.
- 1 Priedy antrastinis lapas 35
- 7 Statinio projektavimo uzduotis 36-41
- 3 Statinio ir Zemés sklypy nuosavybés dokumentai 42-44
- 1 I8trauka i$ teritorijy planavimo dokumento 45
- 3 Prisijungimo salygos 46-48
- 6 |[monés registravimo pazyméjimas 49-54
- 1 PV atestatas 95
- 1 PDV atestatai 56
i 1 Projekto  atsakingy darbuotojy  paskyrimo 57
dokumentas
- 11 InZineriniy topografiniy tyringjimy ataskaita 58-68
- 51 InZineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaita 69-119
- 8 Projektiniy pasidlymy vieSinimo ataskaita 120-127
0 2022-10 Statybos leidimui ir konkursui
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
STOTIES G. KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKY
Kual. Il URBANLINE TINKLY IR AUTOMOBILIY STQVEJIMO AIKSTELES
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; STATYBOS SVENCIONIU M-’ SVENCIONIU R. SAV.
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380; PROJEKTAS
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
25326 | SPV V. Aleksandrovas
Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY IR DOKUMENTY
SUDETIES ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
VENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBE / SVENCIONI 5
S RiJ%Ng SAV(I)VA(I).[S)YBES ADMlNléTSRAcu: N UL-22-0036-01-TP-BD.PDZ-01 1 2




- 1 Pritarimas projektiniams pasidlymams 128
Dél leidimo kirsti, kitaip paSalinti i§ augimo vietos
- 2 ar intensyviai Genéti saugotinus zeldinius 129-130
iSdavimo
i 1 Licencijuotos projektavimo programinés jrangos 131
sqraas
GRAFINIAI DOKUMENTAI
Pastabos
Dokumento Zymuo L:f Y1 Laida Dokumento pavadinimas LZ’: °
UL-22-0036-01-TP-BD.B-01 1 0 Situacijos planas 1:50000 132
UL-22-0036-01-TP-BD.B-02 1 0 Dangy, elsmo organizavimo ir nuzymeéjimo 133
planas M 1:500
UL-22-0036-01-TP-BD.B-03 1 0 ISilginis profilis Mv 1:100 Mh 1:1000 134
UL-22-0036-01-TP-BD.B-04 1 0 Dangos konstrukcijos skersinis profilis, M 1:50 135
UL-22-0036-01-TP-BD.B-05 1 0 Suvestinis inzineriniy tinkly planas M 1:500 136
PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI Il
Dokumento Zymuo L:f: 4| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos| Lapo Nr.
- 1 - |Priedy antrastinis lapas 137
- 21 - |Derinimai su institucijomis 138-159
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy Laida
UL-22-0036-01-TP-BD.PDZ-01 o1 2| o




BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatves
1. Stoti Unik. Nr. 4400-4996-8370
. oties g. N i is statin
eypatingasis statinys
1.1, Kategorija _ D Iki artimiausiy suformuoty zemés
sklypy
1.2. ligis* km 0,477
1.3. VaZiuojamosios dalies plotis m 6,0
1.4. Eismo juosty skaicius vnt. 2
1.5. Eismo juostos plotis m 3,0
IV. INZINERINIAI TINKLALI:
2. Nuoteky $alinimo tinklai: lietaus nuoteky tinklai Ypatingasis statinys
2.1. Tinklo ilgis* m 764,0 Naujo statinio statyba
200; 250;
2.2. VVamzdZiy skersmuo mm 315; 400;
500
3. Elektros tinklai (apSvietimas):
3.1. 0,4kV tinklo ilgis* m 459,0
3.2. Elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis vnt.; mm?|  4X35
4. Rysiy (telekomunikacijy) tinklai:
4.1. Tinklo ilgis* m 46,0
4.2. Tinklo laidininky pory skaiCius ir skerspjavis vnt.; mm?| 10x2x0,5
VI. KITI STATINIAL:
5. Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai
statiniai (automobiliy stovéjimo aikstelé)
5.1. Plotas* m? 886,0

Pastaba: *Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny, surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés dkio ministras. Baigus statybg ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas

(vardas, pavardé, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr.)

0 2022-10 Statybos leidimui ir konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
STOTIES G. KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKU
ool Il URBANLINE TINKLY IR AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius: STATYBOS SVENCIONIU M., SVENCIONIY R. SAV.
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380; PROJEKTAS

[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas

25326 SPV V. Aleksandrovas
Dokumento pavadinimas: Laida
BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT | SVENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBE / SVENCIONIY 99.0026.01.TP. i
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA UL-22-0036-01-TP-BD.BSR-01 1 1




LR |STATYMY, STATYBOS NORMATYVINIY DOKUMENTUY BElI STANDARTUY, KURIAIS VADOVAUJANTIS

PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS

TAR 2022-07-11, i.k. 15199, 15200
TAR 2022-10-04, i.k. 20225

LR aplinkos apsaugos jstatymas

TAR 2022-05-57, i.k. 11330, 11331,
11332

LR atlieky tvarkymo jstatymas

TAR 2021-08-11, i.k. 2021-17358

LR civilinés saugos |statymas

TAR 2021-10-08, i.k. 21218

LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

TAR 2022-07-15, i.k. 15655

LR keliy jstatymas

TAR 2022-07-15, i.k. 15648

LR nekilnojamojo turto kadastro jstatymas

TAR 2018-12-19, i k. 2018-20878

LR prie3gaisrinés saugos jstatymas

TAR 2020-05-22, i.k. 2020-10869

LR savivaldybiy infrastruktdros plétros jstatymas

TAR 2019-01-21, i.k. 00863

LR saugaus eismo automobiliy keliy jstatymas

TAR 2022-05-06, i.k. 9675

LR statybos jstatymas

TAR 2022-07-07, i k. 14912;
2022-07-15, i.k. 15623, 15644

LR teritorijy planavimo jstatymas

TAR 2019-06-19, i.k. 09848

LR visuomenés sveikatos prieZilros jstatymas

TAR 2019-06-19, i.k. 09857

LR Zeldyny jstatymas

TAR 2022-07-15, i k. 15636, 15638

LR Zemés istatymas

TAR 2022-05-06, i.k. 9662

LR Zemés gelmiy jstatymas

TAR 2016-09-19, i.k. 23709;
2022-07-11, i.k. 2022-15178

LR darbo kodeksas

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.04:2015

Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy, laboratorijy ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo {staigy
paskyrimas ir paskelbimas

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos risys

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017

Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir
perleidimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotq statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.01.01 (6):2008

Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas

STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai
0 2022-10 Statybos leidimui ir konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
STOTIES G. KAPITALINIO REMONTO, _LIETAUS NL{OTEKU
Kol Il URBANLINE TINKLY IR 'AUTQMOBILIU S'I:OVEJJMO AIKSTELES
patv. Liepkalnio g 85, LT-02120 Vinius, STATYBOS SVENCIONIY M., SVENCIONIY R. SAV.
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380; PROJEKTAS
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
25326 | SPV V. Aleksandrovas
Dokumento pavadinimas: Laida
NORMATYVINIY DOKUMENTY ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT | SVENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBE / SVENCIONIY 99.002R.01.TP. 5
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA UL-22-0036-01-TP-BD.NDZ-01 T ] 2




KTR 1.01:2008

Automobiliy keliai

GKTR 3.01:2020

GKTR 2.11.03:2014

Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai Zenklai

Pritarimo projektui ar numatomai veiklai keliy apsaugos zonose tvarkos aprasas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos
suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB

Dél reglamentuojamy statybos produkty saraso patvirtinimo

Dél statybos produkty, nurodyty reglamentuojamy statybos produkty saraSe, teikimo
Lietuvos Respublikos rinkai taikomy iSimtiniy reikalavimy,

Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky dkio paskirties Zeméje,
priskiriami saugotiniems, sarado patvirtinimo ir medziy ir krimy priskyrimo saugotiniems

Zeldiniy atkuriamosios vertés ikainiai

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

Zeldiniy atkuriamosios vertés nustatymo metodika

ETAT-2010 Elektros tinkly apsaugos taisyklés
Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés
HN 33:2011 TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomenés paskirties pastatuose bei jy
' aplinkoje
Atlieky tvarkymo taisyklés
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
Ter8alu, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sajungos kriterijus, sarasas ir
terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sarasas ir ribiniy,
aplinkos oro uzterStumo vertés
T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés
ST 121895674.09:2012 Bendrieji ir specialieji statybos darbai
RSN 156-94 Statybiné klimatologija
LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai
Svencioniy rajono teritorijos bendrasis planas
Pastabos:

- Taip pat gali bati naudojami kiti saraSe nepaminéti teisés aktai, reglamentuojantys projektavimo veikla.

Dokumento Zymuo Lapas | Lapy

Laida

UL-22-0036-01-TP-BD.NDZ-01 2 | 9




BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

IVADAS
Techninis projektas (toliau — Projektas) parengtas remiantis Svengioniy rajono savivaldybés administracijos (toliau —
UZsakovas) uzsakymu, remiantis patvirtinta Statinio projektavimo uzduotimi.

Statinio projekto pavadinimas — Stoties g. kapitalinio remonto, lietaus nuotekuy, tinkly ir automobiliy stovéjimo aikstelés
statybos Svengioniy m., Svengioniy r. sav. projektas;

Statinio projekto etapas — Statinio kapitalinio remonto ir naujo statinio statybos techninis projektas;

Statybos rasis — Techninis projektas;
Statiniy naudojimo paskirtis — 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Stoties g., (unik. Nr. 4400-4996-8370)); 02 Inzineriniai
tinklai: nuoteky Salinimo tinklai (lietaus nuoteky tinklai); 03 InZineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvés apSvietimas); 04
InZineriniai tinklai: rySiy (telekomunikacijy) tinklai, 05 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai
(automobiliy stovéjimo aikstelé);

Statiniy kategorija — 01 Neypatingasis statinys; 02 Ypatingasis statinys; 03, 04 Nesudétingieji statiniai, | grupé; 05
Nesudétingasis statinys, Il grupé.

Projektas parengtas ant ne senesnés nei trejy mety inzinerinés topografinés nuotraukos. Topografing nuotraukq
2022 m. atliko UAB ,URBAN LINE*, koordinaCiy sistema — LKS 94, auks¢iy sistema — LAS 07.

Vadovaujantis Statybos jstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto
sprendiniai atitinka jstatymy, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumentuy, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepaZeidzia valstybés, nejgaliujy integracijos, visuomenés ir treciujy
asmeny interesy.

LR jstatymuy, statybos normatyviniy dokumenty bei standarty, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sgradas
pateikiamas normatyviniy dokumenty Ziniarastyje UL-22-0036-01-TP-BD/S.NDZ-01.

ESAMA SITUACIJA

Svengionys — miestas ryty Lietuvoje, Vilniaus apskrityje, 84 km | Siaurés rytus nuo Vilniaus, apie 5,5 km nuo Lietuvos
pasienio su Baltarusija.

Siame projekte nagrinéjama Stoties gatve (unik. Nr. 4400-4996-8370) Svencioniy mieste, Sbengioniy senidnijoje.

Gatve isidésciusi Svencioniy miesto centrinéje dalyje. Nagringjamos gatvés atkarpos ilgis — 0,477 km.

Gatvés aplinka urbanizuota — abi gatvés pusés yra uzstatytos mazaauk$Ciais gyvenamaisiais pastatais.

Esama gatvés danga yra asfaltas. Gatvés plotis — apie 6,0 m. Gatvés dangos biklé patenkinama: atsiradusios
provézos, duobés, kuriose kaupiasi lietaus vanduo. Dél to didinamas transporto priemoniy vaZiavimo diskomfortas, keliamas
triukSmas, dulkés, tai kenkia ne tik aplinkai ir transporto priemonéms, bet ir visai socialinei ekonominei gerovei.

0 2022-10 Statybos leidimui ir konkursui
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
STOTIES G. KAPITALINIO REMO_NTO, LIETAUS NUOTEKU
Kl ||| U R B A N |_ | N E TINKLY IR A!JTOMPBILIU STQVEJIMO AIKSTELES
patv: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vinius; STATYBOS SVENCIONIU M., SVENCIONIY R. SAV.
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380; PROJEKTAS
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
25326 SPV V. Aleksandrovas
Dokumento pavadinimas: Laida
BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT | SVENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBE / SVENCIONIY 99.0026.01.TP. i
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA UL-22-0036-01-TP-BD.BAR-01 T M




SITUACIJOS SCHEMA

Tvarkoma Stoties g. \ ;
1 pav. Situacijos schema

TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIAI
Visi sidlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos, krastovaizdZio, saugomy, teritorijy
apsaugos reikalavimus, jstatymu, kity teisés akty projekto rengimo dokumentus, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumentus, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.
Siame projekte pateikti remontuojamos gatves, péséiujy ir dviraciy tako, kelkrad&iy bei jy dangos konstrukciniy
elementy tvarkymo pagrindimas.
Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas
Viykdant gatvés remonto darbus, numatyti tokie statybos darbai:
1. ParuoSiamieji ir ardymo darbai;
2. Zemés darbai;
3. Lietaus nuoteky jrengimas;
4. ApSvietimo jrengimas;
5. Vaziuojamosios dalies dangos sutvarkymas;
6. Automobiliy stovéjimo viety jrengimas;
7. Nuovazy jrengimas;
8. Pésciuyjy ir dviraciy taku, Saligatviy jrengimas;
9. Eismo saugumo ir eismo organizavimo priemoniy, jrengimas;
10. Teritorijos sutvarkymo ir apZeldinimo darbai.

Paruosiamieji darbai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius remonto darbus, atliekami paruoSiamieji darbai: statybos ir medziagy
sandéliavimo aikStelés jrengimas, nuzymima gatvés trasa.

Statyby metu statybos vietos aptveriamos, vadovaujantis T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir
eismo reguliavimo taisyklémis®. Minimalios statybinés medZiagos sandéliuojamos suderintose su Statytoju vietose.

Darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieZitirg
vykdan€iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.
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Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

Zemés darbai

Kasimo darbai apima grunty iSkasima, jy paSalinimg ir pakrovimg | transporto priemones. ISverstas gruntas
profiliuojamas taip, kad nebiity plaunamas pavirsinio vandens ir negaléty uzslinkti ant 3alia esangiy ploty. Zemés darbai turi
bati atliekami vadovaujantis projekto bréziniais, sgnaudy kiekiy ziniara$Ciais ir darby apraSymu bei statybos
rekomendacijomis.

Pésciujy ir dviraciy takas, Saligatviai

Nagrinéjamoje teritorijoje numatoma {rengti péscCiujy ir dviraciy takq iS asfalto dangos bei Saligatvius iS pilkos spalvos
betoniniy trinkeliy (100x200 mm) dangos. Projektuojamo tako plotis — 2,5 m, Saligatviy — 1,5 m. Takas ir Saligatviai
apribojami vejos borditrais 100.20.8 cm.

Gatvés vaziuojamosios dalies bei pés€iujy ir dviradiy tako bei Saligatviy susikirtimai projektuojami viename lygyje, be
peraukstéjimy. Ties Saligatvio pabaiga jrengiamos nuozulnios plokdtumos su jspéjamaisiais pavirSiais akliesiems ir
silpnaregiams i$ geltonos spalvos plyteliy dangos.

Detalls projektiniai sprendiniai pateikti brézinyje UL-22-0036-01-TP-BD/S.B-02.

Automobiliy stovéjimo viety jrengimas

Stoties g. deSinéje puséje projektuojamos naujos automobiliy stovéjimo vietos. Automobiliy statymas numatytas
lygiagretus, kurios vienos vietos matmenys 4,35 x 2,5 m, danga — pilkos spalvos trinkeles, trinkeliy matmenys — 200x100x80
mm, vietos atskiriamos raudonos spalvos trinkelémis, trinkeliy matmenys — 200x100x80 mm. Parkavimo vietos jréminamos
gatvés bordidrais 100x15x22 ir 100x15x30 cm bei 0,60 m plogio Sonine apsaugos zona i$ pilkos spalvos betoniniy trinkeliy
dangos, trinkeliy matmenys — 200x100x80 mm. Saligatvis apribojamas gatvés borditrais 100.15.30 cm ir vejos borditirais
100.20.8 cm. Saligatvis vir$ parkavimo dalies i$keltas per 10,0 cm.

Automobiliy stovéjimo vietos skirtos lengvyjy automobiliy statymui, viety skaicius — 29, dvi i$ jy skirtos nejgaliesiems.

Detalls projektiniai sprendiniai pateikti brézinyje UL-22-0036-01-TP-BD/S.B-02.

Gatves sutvarkymas

Projekte numatyta suremontuoti Stoties gatve, jrengiant asfalto dangg. Gatvé atitinka D kategorijai keliamus
reikalavimus. Numatomas gatvés vaziuojamosios dalies plotis — 6,0 m, gatvés eismo juosty skaicius — 2. Plotis parinktas
atsizvelgiant | esamg situacija; prisitaikoma prie esamos dangos plogiy bei | transporto priemoniy gabarity poreikius.
Tvarkomos gatvés atkarpos ilgis — 0,477 km.

Dangy konstrukcijy jrengimo darbai
Dangy konstrukcija apskaiCiuota ir parinkta remiantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklémis ,KPT SDK 19*.

VaZiuojamoji dalis ir aiksSteles dangos konstrukcija
4 cm storio asfalto dangos virSutinis sluoksnis i§ misinio AC 11 VN;
8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PN;
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy miSinio fr. 0/45;
48 cm storio apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio;
Zemés sankasa.

Nuovazy pésciyjy — dviraciy tako dangos konstrukcija
3 c¢m storio raudonos spalvos asfalto dangos virSutinio sluoksnio i$ miinio AC 8 VN;
5 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnio i§ misinio AC 16 PD;
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45;
52 c¢m storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy mi$inio;
Zemés sankasa.

Saligatviy dangos konstrukcija:
e 8 cm storio pilkos, geltonos spalvos betoniniy, trinkeliy danga;
o 3 cm storio atsijy sluoksnis;
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o 15 storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45);
o 1 9 c¢m storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio;
e Zemés sankasa.

NuovaZos ir Automobiliy stovejimo vietos:
8 cm storio raudonos, pilkos spalvos betoniniy trinkeliy danga;
3 cm storio atsijy sluoksnis;
20 storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy mi$inio (fr. 0/45);
49 cm storio apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio;
Zemés sankasa.

Peésciyjy ir dviraiy takas:
3 c¢m storio raudonos spalvos asfalto dangos virSutinio sluoksnio i§ miinio AC 8 VN;
5 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnio i§ misinio AC 16 PD;
15 storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45);
22 c¢m storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio;
Zemés sankasa.

Esamy taky atstatymas:
o Esamos betoninés plytelés;
o 3 cm storio atsijy sluoksnis;
e |8lyginamasis (hvis = 10 cm) storio skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45)

Skersiniai ir iSilginiai profiliai

Skersinis nuolydis projektuojamas vien3laitis 2,0-2,5 %, Zeméjantis i$ kairés | desine. ISilginiai profiliai projektuojami
prisilaikant esamy dangy auk$¢iu, projektuojami nuolydziai 0,10-1,7 %.

Detalds skersiniy profiliy parinkimo sprendiniai pateikti — UL-22-0036-01-TP-BD/S.B-04.

Vandens nuvedimas
Lietaus vanduo nuvedamas skersiniu ir iSilginiu profiliu | projektuojama lietaus tinkla.

Eismo organizavimas
Nauiji kelio Zenklai ir jy dydis parinkti, vadovaujantis ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis®.

Kelio Zenklai projektuojami 1 dydZio. Kelio Zenklai privalo bati jrengti taip, kad atstumas nuo vaziuojamosios dalies
krasto iki artimesniojo Zenklo skydo krasto baty 0,5 — 2,0 m, rekomenduojamas aukstis — 2,20 m.

Esami kelio Zenklai numatomi demontuoti ir perduoti Statytojui.

Detalls projektiniai sprendiniai pateikti brézinyje UL-22-0036-01-TP-BD/S.B-02.

Apzeldinimas
Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais zeldiniy Salinimui. Vadovaujantis LR Zeldyny istatymu ir
LR Vyriausybés nutarimu ,Dél kriteriju, pagal kuriuos medziai ir krimai augantys ne misky, tkio paskirties zeméje, priskiriami
saugotiniems, sgrado patvirtinimo ir medziy ir krdmy priskyrimo saugotiniems® medziai, kuriy auga miesty ir miesteliy
gatvése ir yra 12 cm ir didesnio skersmens pusys, eglés, berzai yra laikomi saugotinais.

Darby mety numatoma paSalinti zeldinius, trukdancius darbams ir augancius darby vykdymo ribose. Statybos darby
metu kertama 14 vnt. medziu.

Zaligsias juostas ir laisvus vejos plotus numatoma apzeldinti medziy sodinukais. Sodinama 12 vnt. sodinuky.

Baigiamieji darbai
Baigiamieji darbai apima teritorijos, esancios darby vykdymo zonoje, sutvarkyma; pazeisty ploty rekultivavima, virSutinio
dirvoZzemio sluoksnio atstatyma, vejos uzséjima, statybiniy Siuksliy iSvezima.
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KITA INFORMACIJA

Atlieky surinkimas
Po projekte numatyty rekonstravimo darby statybinés atliekos iSveZzamos ir statybvieté sutvarkoma.

InZineriniai tinklai
| statybos darby zonos ribas patenka tokie inzineriniai tinklai: Zemos {tampos elektros oro linijos, aukstos jtampos elektros
oro linijos, pozemines elektros linijos.

Transporto eismo organizavimas statybos darby metu
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad bdty jmanomas zmoniy patekimas | aplinkinius zemés sklypus. Prie$ darby
vykdymo zong jrengti laikinus kelio zenklus, jspéjancius apie vykdomus darbus, bei aptverti darby vykdymo vietas.

Tretieji asmenys
Projekto sprendiniai pateikti inZinerinio statinio ribose, todél remonto projektas parengtas nepazeidZiant tre€iyjy asmeny
interesy.

PASTABOS:

1. Viykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.

2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo i$sikviesti inZinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly - Zemés darbai turi bati
vykdomi rankiniu bldu, nepaZeidZiant esamy komunikacijy. PaZeidus sutvarkyti.

3. Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
priezitrg vykdan€iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

4, Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezitiros
metu.

5. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei
turéti atitikties sertifikatus.

6. Esant neatitikimams tarp projekto sudaranciy dokumentu, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis
specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sgnaudy Ziniaras¢iais.
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APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS

BENDRIEJI DUOMENYS

Informacija apie planuojamos iikinés veiklos organizatoriy: Svencioniy rajono savivaldybés administracija, Vilniaus g.
19, LT-18116 Svengionys.

Informacija apie projekto rengéja: UAB "URBAN LINE", Liepkalnio g. 85, LT — 02120 Vilnius; tel.: 8 699 19380; el. pastas:
info@urbanline.lt.

Kontaktinis  asmuo:  projekto  vadovas  Vitaljus  Aleksandrovas, tel. 8699 61112, el
pastas: vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt.

Ukinés veiklos pavadinimas Stoties g., Svengioniy m., Svengioniy r. sav. kapitalinio remonto projektas.

Projekto aplinkos apsaugos skyriaus tikslas yra parodyti, kad gatvés kapitalinio remonto darbai neturés neigiamo
reikSminio poveikio jy vykdymo zonoje esanCioms teritorijoms bei aplinkos pozidriu jautrioms teritorijoms (saugomos ir
ekotinklo ,Natura 2000“ buveinés bei kitos tarptautinés svarbos teritorijos).

Pagal Lietuvos Respublikos planuojamos dkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatyma poveikio aplinkai
vertinimas atliekamas, kai planuojama 0kiné veikla jrasyta | planuojamos tkinés veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo bati
vertinimas, rasiy sgrasg arba kai atrankos metu nustatoma, kad planuojamai Gkinei veiklai yra privalomas jo poveikio
aplinkai vertinimas.

Projekte nagrinéjama Stoties gatveé, kuri isidéséiusi Svencioniy rajono Svencioniy miesto centringje dalyje. Sioje
vietoje néra jokiy saugomy teritoriju, jskaitant Natura 2000 teritorijas. Todél planuojami statybos darbai savo apimtimis
nepatenka | planuojamos dkinés veiklos, kuri dél savo pobadzZio gali daryti reikSmingg poveikj aplinkai ir kuriai reikia atlikti
poveikio aplinkai vertinima, sgrasa bei atrankg dél poveikio aplinkai vertinimo, sgrasa.

Rengiamas kapitalinio remonto projekto aplinkos apsaugos skyrius — tai esamos aplinkos biklés jvertinimas,
basimos veiklos poveikio aplinkai ir priemoniy jam sumaZinti numatymas. Jame atsiZvelgiama | visus aplinkos komponentus,
kurie paveikiami vykdant dkine veiklg, t.y. vanduo, oras, dirvoZzemis, biologiné jvairové, krastovaizdis, zmogus.

PLANUOJAMA UKINE VEIKLA

Stoties g., Svenéioniy m., Svencioniy r. sav. kapitalinio remonto projektas.

Projekto jgyvendinimo metu numatoma suremontuoti gatve su asfalto dangos vaziuojamajg dalimi.
Numatomas eksploatacijos laikas neribotas.
Po nagrinéjamy statybos darby jokia produkcija nebus gaminama.

Energijos Saltiny poreikiai. Nagrinéjamos gatvés remonto darbams bus naudojamos jprastos keliy statybos masinos ir
medZiagos. Degalai ir tepalai jrenginiams bei mechanizmams atvezami, panaudoti tepalai iSveZzami laikantis Lietuvos
Respublikos standarty.

Numatomas maksimalus elektros energijos poreikis statybos darby metu — apie 50 kW. Kiti energetiniai ir
technologiniai iStekliai nebus naudojami.

Statybos darby metu cheminés medziagos ir preparatai nenaudojami.

Technologiniai procesai. Po statybos darby technologiniai procesai nebus vykdomi.

INFORMACIJA APIE POVEIKIUS APLINKAI
Informacija apie chemine, fizikine, biologine ir kity reglamentuojamy veiksniy tarsa:
Gatvés remontui reikalingos Zaliavos: gruntas, smélis, Zvyras, skalda, asfalto miSiniai, cementbetonio miSiniai. Tvarkant
inZinerinius tinklus naudojamas plastikas, metalas. Zaliavy ir medziagy kiekiai pateikti atskiry projekty daliy sanaudy
Ziniaraciuose.

Gatvés remonto darby bei gatvés eksploatavimo metu cheminés medziagos ir jy preparatai, pavojingos cheminés
medziagos ir jy preparatai, radioaktyvios medziagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos ir laikomos.

Gatvés statybos darby metu bus naudojami tokie gamtiniai itekliai kaip vanduo, Zvyras, smélis, skalda. Sie itekliai
bus iSgaunami kitur (karjeruose) ir atveZti | panaudojimo vieta. Gatvés remonto ir eksploatavimo metu biologinés tarSos
susidarymas nenumatomas.

Gatvés remontas néra susijes su gamyba, todél gamybinés, pavojingos ir radioaktyviosios atliekos nesusidarys.
Gatvés eksploatavimo metu atlieky susidarymas nenumatomas, o naudotojy pakelése palickamos Siukslés bus
surenkamos komunaliniy paslaugy jmoniy. Pagrindinés statybinés atliekos susidarys statybos darby metu, jy kiekiai pateikti
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Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje.

Poveikis saugomoms gamtinéms teritorijoms. Remontuojama Stoties gatvé nepatenka | saugomy gamtiniy teritorijy
ribas.

Atsizvelgiant | gatvés atkarpos remonto darby pobidj, apimtis ir | tai, kad darbai bus vykdomi gatvés raudonujy linijy
ribose pagal bendrajame plane numatytg vietg, neigiamas poveikis saugomoms teritorijoms ir jy vertybéms nenumatomas.

Poveikis nekilnojamojo kulturos paveldo objektams. Stoties gatvéje néra jokiy nekilnojamojo kultiros paveldo objekty.

Kadangi gatvés remonto darbai bus vykdomi pagal bendrajj plang numatytoje vietoje ir dél salyginai nedideliy darby
apim¢iy numatoma, kad planuojami statybos darbai reik8mingo poveikio artimiausiems kultdros paveldo objektams neturés.

Bet kokiu atveju, jei atliekant statybos ar kitokius tvarkybos darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo
daikto vertingujy savybiu, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti Savivaldybés paveldosaugos
padaliniui, o Sis informuoja Kultdros paveldo departamenta. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dieny. Per §j terming
jis kartu su savivaldybés paveldosaugos padaliniu turi patikrinti praneSimg ir primti sprendimg inicijuoti ar neinicijuoti
aptiktos nekilnojamosios kultliros vertybés registravima, kultiros paveldo objekto skelbimg saugomu ar aptiktos
vertingosios savybés atskleidima ir apsaugos reikalavimy patikslinima.

Poveikis pavirsiniam vandeniui. Svengioniy miesto pietvakariuose teka Meros upé. Mera — upé ryty Lietuvoje, Svengioniy
rajone, jos ilgis — 60,2 km.

Atstumas ki Meros upés — apie 135 m. Projektu numatoma surinkti pavirSinj vandenj nuo asfalto dangos
vaziuojamosios dalies | Zaliuosius vejos.

Statybos darby metu didelis nuoteky kiekis nesusidarys. Neigiamas poveikis pavir§iniams ir poZeminiams vandenims
galimas tik atsitikus nenumatytiems jvykiams, kaip atidirbty tepaly i mechanizmy iSbégimo, dazy atliekomis. Bet kokiu
atveju galimam neigiamam poveikiui sumazinti darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema.
Statybos darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema. Darby zonoje laikomos tepalus
absorbuojancios medZiagos, specialls konteineriai tepaly surinkimui..

Statybos darby metu didelis nuoteky kiekis nesusidarys. Neigiamas poveikis pavir§iniams ir poZeminiams vandenims
galimas tik atsitikus nenumatytiems jvykiams bei avarijomis.

Eksploatavimo laikotarpiu pagrindiniu tarSos $altiniu iSlieka lietaus vanduo.

Poveikis orui. Oro tarSos ribinius dydzius reglamentuoja LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2000 m.
spalio 30 d. jsakymas Nr. 471/582 ,Dél ter8aly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sajungos kriterijus, sara$o
ir terSalu, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sgra$o ir ribiniy aplinkos oro uzterStumo verciy
patvirtinimo* ir 2010 m. liepos 7 d. jsakymas Nr. D1-585 / V-611 ,Dél aplinkos ore uZter§tumo sieros dioksidu, azoto
dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, Svinu, kietosiomis dalelémis ir ozonu normy, patvirtinimo*.

DidZiausig neigiama jtaka Zmoniy gyvenimo kokybei daro Zvyrkeliy dulkés. Gatviy / keliy dulkiy dalelés yra 1-100 pm
dydzio. Po automobilio pravaziavimo dalelés pakyla | org ir sudaro 10-200 m ilgio véjo neSamg 50-100 mg/m3 koncentracijos
debesj, i§ kurio dulkiy dalelés pamazu iskrenta.

1 lentelé. Aplinkos oro terSaly ribinés vertés

Terzalo pavadmmmas Fibmeés vertés pagal AM mimstro psakymms MNr 591640 (200lm. prucdze 11d)
Penodas Fibné verté

Anglies monoksidas 8 valandy 1lmg/m?

Azaoto ok=idal lvalandes 200hug!m?
Kalendoriniy mety 40ug/m’

Eietos daleles EDIL0 24 valandg 30 ug/m’
Ealendoringg mety 40 ug'm’

Kietos dalelés KD2.5 Kalendoriniy mefy 20 ug'm’

Dabartiniu metu pagrindiniai tarSos Saltiniai — pagrindine Stoties gatve vaZziuojanCios transporto priemonés.
Daugiausiai tai vietiniy gyventojy lengvasis transportas bei pramoninéje teritorijoje veikianCiy jmoniy specializuotas
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transportas.

Stoties gatve projektuojama miesto teritorijoje, vyrauja gyvenamosios paskirties pastatai.

Projektu numatoma sutvarkyti gatve, jrengiant geros blklés asfalto dangos vaziuojamajg dalj.

Sutvarkius gatve, jrengus naujq lygesne danga, prognozuojama, kad eismas taps sklandesnis, poveikis orui
sumazeés, t. y. tarSa kietosiomis dalelémis nevirSys leistiny riby ir nekels grésmés statinyje ar prie jo banantiems zmonéms,
tuo paciu ir oro tarsa nevirdys didziausiy leistiny tarSos dydziy.

Statybos darby metu didesnis dulkiy kiekis numatomas nuo ardomy, konstrukciju, grunto kasimo, naujy medZziagy, ir
konstrukcijy, transportavimo bei skleidimo, sandéliavimo metu. Taip pat dulkés bus keliamos virSutinio dirvozemio sluoksnio
sandéliavimo ir darby zonos rekultivavimo metu. Oro tar3a iSmetamosiomis dujomis galima dél mechanizmy, turinCiy
benzininiy ir dyzeliniy varikliy, degimo liekany.

Poveikis dirvozemiui. DirvoZzemis sandéliuojamas numatytose vietose visy statybos darby metu.

Prie§ vykdant darbus, virSutinis dirvozemio sluoksnis (~10 ¢cm) nuimamas ir sandéliuojamas sutartinése vietose. Baigus
statybos darbus, paZeisti plotai rekultivuojami, atstatomas virSutinis dirvozemio sluoksnis. Tose vietose, kur dirvoZzemis néra
pazeistas ar degraduotas, bus laikomasi specialiyjy Zemés naudojimo salygy, t.y. iSsaugomi derlingg dirvoZzemio sluoksni.

Atsizvelgiant | nagrinéjamy statybos darby pobadj, tikétina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvoZemiui
nenumatomas ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. DirvoZemio apsaugai nuo tarSos bitina tinkamai parinkti
statybiniy medZiagy, atlieky saugojimo ir atidirbty tepaly surinkimo vietos.

Avariniy_ i8siliejimy atveju statybos darbus vykdanti statybos {moné turi numatyti tepaly surinkimo sistema. Darby
zonoje laikomos tepalus absorbuojanéios medziagos, specialls konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose aiktelés
vietose jrengiami Suliniai — sésdintuvai, kurie skirti surinkti tepalus ar kitus terSalus netikéto iSsiliejimo i$ transporto
priemoniy, esanciy laikinoje statybos aiksteléje, metu. IS Sulinio — sésdintuvo atliekos iSveZamos | atlieky perdirbimo jmone.
Degalai ir tepalai nesandéliuojami. Laikina statybos aikstelé jrengiama taip, kad nepazeisty darby zonoje auganciy vertingy
Zeldiniy, neuZztersty dirvoZzemio.

Poveikis biojvairovei ir krastovaizdziui. Naujos, tvarkingos dangos daro didelj poveikj aplinkos estetiniam vaizdui. Dél
atliekamy darby tikétina, kad tvarkomy teritorijy aplinka atitiks Svengioniy miesto formuojama savitumo koncepcijg ir
reikSmingo neigiamo poveikio vizualinei krastovaizdzio kokybei nedarys. Atsizvelgiant | tolimg atstuma iki kultdros paveldo
objekty ir gamtiniy istekliy, neigiamas gatvés remonto darby poveikis jiems nenumatomas.

Atlikus visus baigiamuosius statybos darbus, bus rekultivuoti visi statybos metu paveikti plotai, suformuoti vietovés
nuolydZiai, neiSkreipiant buvusiy landSaftiniy_ profili.

Laikinas minimalus poveikis biojvairovei galimas tik statybos darby metu (triukSmas, oro tar3a). Bet kokie Salinimo
darbai numatomi vykdyti tik susiderinus su Statytoju ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.

Ekstremalios situacijos. Statybos darby metu bitina numatyti galimy, avarijy iSvengimo ir likvidavimo priemones - uz tai
atsakinga statybos darbus atliekanti statybos jmoné. Bet kokiu atveju, galimam neigiamam poveikiui sumazinti statybos
darbus vykdanti {moné turi numatyti tepaly surinkimo sistema. Statybos darby metu turi bati laikomos tepalus
sésdintuvai, i$ kuriy atliekos iSvezamos | atlieky perdirbimo jmone.

Teritorijg kertanCiy poZeminiy tinkly apsaugai, visy kabeliy tinkly zonoje darbai turi bati vykdomi tik rankiniu badu ir
dalyvaujant eksploatuojanéiy organizacijy atstovams. Avarijy su mechanizmais, jrenginiais padariniy likvidavimui batina
kreiptis | specialistus.

Darby metu gaisry ir ekstremaliy situacijy tikimybé yra minimali. Siekiant sumaZinti avarijy ir gaisry tikimybe, batina
naudoti reikiamas apsaugos priemones (pvz. statybos aikStelése numatyti gesintuvus, nedegius ribus ir batus
darbininkams, ir pan.) bei uztikrinti informacija apie jas.

Poveikis zmogui. Neigiamas poveikis darbininkams gali bati dél triukSmo, vibracijos, keliamy dulkiy:

- jei triuk3mo lygis visu darbo metu virija ar gali virSyti 80 dB(A), darbdaviai privalo aprapinti darbuotojus ausy
AAP (LR socialinés apsaugos ir darbo ministrés ir LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birZelio 25 d.
|[sakymas Nr. A1-310/V-640 ,Dél darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostaty patvirtinimo®);
taip pat rekomenduojama atitinkamai planuoti triuk8minga veiklg dienos metu, t.y. nuo 6.00 val. iki 22.00 val.,
nedirbti naktimis bei Svenciy dienomis;

- pneumatinio plaktuko vibracija gali bdti sumazinta parenkant technikg ir planuojant darbo laikg (riboti
dirbanéiyjy su vibracijg kelian¢iy jranga laika);
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- cemento ir smélio dulkiy poveikis gali biti sumazintas naudojant kvépavimo apsaugos priemones;

- akiy apsaugai turi bati naudojami apsauginiai akiniai;

- apsaugai nuo dazy (jei bus naudojami) poveikio bitina naudoti kvépavimo apsaugos priemones ir spec.
apranga.

Triuksmo poveikis. LR TriukSmo valdymo statymu apibrézta, kad triukSmo ribinis dydis — tai triukSmo rodiklio verté, kurig
virSijus triukSmo Saltinio valdytojas privalo imtis priemoniy, skleidziamam triukSmui Salinti ar mazinti. TriukSmo ribinius
dydzius reglamentuoja higienos norma HN 33:2011 , Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje®.

Pagrindiniai triuk8mo tarSos $altiniai gatvés aplinkoje — Stoties g. vaziuojancios transporto priemonés. Daugiausiai tai
vietiniy gyventojy lengvasis transportas bei pramoninéje teritorijoje veikianciy jmoniy specializuotas transportas.

Siuo metu Stoties gatvé yra jrengta ir turi blogos buklés asfalto danga.

Prasta techniné gatvés blklé turi jtakos pravaziuojaniy transporto priemoniy, skleidziamam triukSmo didéjimui.
Remiantis ,APR-T10 Aplinkosauginiy, priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezitros rekomendacijomis. Keliy eismo triukSmo
mazinimas" zvyro danga yra 4-6 dB(A) triukSmingesné nei asfalto danga.

2 lentele. DidZiausi leidZiami triukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje

Paros Ekvivalentinis Maksimalus garso
Eil. Nr. | Objekto pavadinimas laikas* garso slégio lygis |slégio lygis (Larmax),
(Laeqt), dBA dBA

1. Gyvenamujy pastaty gyvenamosios patalpos, diena 45 55
visuomeninés paskirties pastaty miegamieji kambariai, vakaras 40 50
stacionariniy asmens sveikatos priezitros jstaigy palatos naktis 35 45

2. Visuomeninés paskirties pastaty patalpos, kuriose vyksta - 45 55
mokymas ir (ar) ugdymas

3. Gyvenamujy pastaty ir visuomeninés paskirties pastaty diena 65 70
(i8skyrus maitinimo ir kultOros paskirties pastatus) vakaras 60 65
aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukSmo naktis 55 60

* Pastaba: Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradzios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrézta Lietuvos Respublikos
triukSmo valdymo jstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodyty dienos triukSmo rodiklio (Ldienos), vakaro triukSmo rodiklio (Lvakaro) ir
nakties triuk8mo rodiklio (Lnaktes) apibréztyse.

3 lentelé. DidZiausi leidZiami triuk8mo ribiniai dydZiai, naudojami triukSmo strateginio kartografavimo rezultatams jvertinti

Eil. Nr. Objekto pavadinimas Lavn, dBA [ Ldienos, dBA | Lvakaro, dBA |  Lnakties,
dBA
1 | Gyvenamyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties 65 65 60 55

pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultliros paskirties pastatus)
aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukSmo

*Pastaba: 1 ir 2 lentelése nurodyty objekty, esanciy kurortuose ir kurortinése teritorijose, aplinkoje triukSmo ribiniai dydziai mazinami 5
dBA.

[rengus asfalto danga, lygus naujos dangos pavirSius sumazins automobiliy keliama, triukSmo lygj.

Atsizvelgiant | tai, transporto skleidziamas triuk8mas nevirSys didZiausiy, leidZziamy, triukSmo ribiniy dydziy, dél to
girdimo triukSmo lygis nekels grésmés Zmoniy sveikatai ir atitiks ju darbui, poilsiui bei miegui batinas komfortines aplinkos
salygas aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triuk8mo ribinis dydis naktj yra 60 dB(A).
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VANDENTIEKIS IR NUOTEKU SALINIMAS
Esama padétis
Stoties gatvéje yra keturi lietaus Sulinéliai. Lietaus vandens tinklai yra seni, jsijungia i prie Vilniaus gatvés esancius
lietaus vandens tinklus, kurie liti¢iy metu pasitvenkia.

Sprendiniai
Lietaus vandens tinklai

Lietaus (ir sniego tirpsmo) vandens nuo Stoties g. surinkimui numatomi lietaus Sulinéliai ir lietaus vandens tinklai.
Projektuojami lietaus vandens tinklai {jungiami | Kinos upe.

Numatoma, kad | Siuos tinklus sutekés vanduo nuo greta esanciy, teritorijy, kuriose yra namai Nr. 8, Nr. 10 ir Nr. 12,
taip pat lietaus vanduo gali sutekéti nuo autobusy stoties teritorijos. Nuo projektuojamo Stoties gatvés lietaus vandens tinklo
| teritorijas numatomos tinkly atSakos.

Kadangi autotransportui skirty vieSujy teritorijy (gatvés, automobiliy stovéjimo aiksteliy) plotas, nuo kurio suteka
pavir§inis vanduo | griov|, yra maZesnis kaip 10 ha, todél prie$ iSleidimg | aplinkg paviriniy nuoteky valymo jrenginys
nestatomas. Numatomas tik d3,0 m nuosédy nusésdinimo Sulinys.

Skaiciuotinis lietaus vandens kiekis nuo Stoties gatvés ir aukS&iau iSvardyty teritorijy (bendras plotas 2,4 ha (kietos
dangos 2,15 ha, nuotékio koeficientas 0,95; Zaliosios vejos 0,25 ha, nuotékio koeficientas 0,15), lietaus vandens tinkly
irengimo salygos palankios, nuotakyno iStvinimo retmuo p=1): 193 I/s. Metinis lietaus vandens kiekis: 11496 m*metus.

Lietaus vandens tinklus numatoma kloti tran$éjiniu badu.

Projektuojamy, lietaus vandens tinkly apsaugos zona yra iSilgai vamzdyno trasos esanti Zemés juosta, kurios ribos
yra po 2,5 metro j abi puses nuo vamzdyno asies, kai tinklas klojamas iki 2,5 metro gylyje, giliau klojamy — po 5 m nuo
vamzdyno aSies. 400 mm ir didesnio skersmens lietaus vandens tinkly apsaugos zona yra iSilgai vamzdyno trasos esanti
Zemes juosta, kurios ribos yra po 10 metry j abi puses nuo vamzdyno aSies.

ApZitros Suliniai ir lietaus Sulinéliai projektuojami i$ g/b surenkamy Ziedy, kuriy charakteristikos: pagal atsparumg
spaudimui betono klasé C35/45, pagal vandens nepralaiduma -W8, pagal atsparuma $aliui — F100.

Suliniams jrengiama hidroizoliacija.

Lietaus Sulinéliai numatomi su sésdinamaja dalimi, kurios aukstis ne maZiau kaip 50 cm.

Suliniy ir lietaus Sulinéliy, kurie statomi vaziuojamoje kelio dalyje, danggiai ir grotelés ,plaukiojangio” tipo, apkrovos
klasé D 400 pagal LST EN 124. Dangciai ir grotelés turi uZraktus.

Pastatytiems lietaus kanalizacijos Suliniams nurodyti jrengiami poZzeminiy komunikacijy zyméjimo Zenklai.

Paklotiems tinklams, i8skyrus prijungimus nuo lietaus Sulinéliy, iki apZidros Suliniy, kurie yra 6,0 m ilgio ir trumpesni,
turi bati atlikta televiziné diagnostika.

APSVIETIMAS

Projektuojamas Stoties gatvés ap3vietimo tinklo rekonstravimas. Visoje Stoties gatvéje numatoma demontuoti
esamas apSvietimo atramas su $viestuvais. Taip pat demontuojamos ir naujai suprojektuojama viena g/b atrama prie
stoties.

Remontuojamai gatvei taikoma gatviy ap$vietimo norma M5 (20,50 cd/m2). LED tipo Sviestuvams apSvieta
skaiciuota jvertinus aptarnavimo koeficientq MF 0,8. Gatviy apSvietimas numatytas LED 28W $viestuvais montuojamais 8
metry aukstyje. Sviestuvus numatyta iSdéstyti taip, kad jie netrukdyty eismui. Atramos statomos Zalioje vejoje, kad
netrukdyty dviraGiy eismui.

Sviestuvai peréjoms projektuojami su péséiujy peréjy apévietimo optika.

Parkingui projektuojamas 5Lx ap$viestumas.

Kiekvienoje atramoje yra suprojektuoti kabeliy pajungimo jtaisai su C6A apsauga.

Gatvés apSvietimo linija projektuojama Al-4x16mm2 kabeliu. Atramas jzeminti 10Q varza. Elektros apSvietimo
kabeliai klojami PE@75 vamzdziuose.

Projektuojamy, ap3vietimo atramy korpusai yra prijungiami prie pakartotinio {Zemintuvo, jrengto pagal E||BT
,Elektros jrenginiy {rengimo bendrosios taisyklés* VIl skyriaus reikalavimus. |Zemintuvo varza turi bati nedidesné nei 10Q.
AE||T ,Apdvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés* p.47 reikalavimai. Sviestuvo korpusas su metaliniu korpusu turi biti
[zeminti arba jnulinti prijungiant prie specialaus gnybto Sviestuvo korpuso apsauginj laidininkg PE. DraudZiama sujungti
Sviestuvo jzeminimo gnybtg su nuliniu laidininku Sviestuvo viduje. Kabeliy sujungimus atlikti AE[|T ,ApSvietimo elektros
irenginiy jrengimo taisyklés* p.42. p.96, p.155, p.159 reikalavimais.

Naudojami jzeminimo {renginiai turi atitikti valstybiniy standarty, elektros jrenginiy jrengimo taisykliy statybiniy
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normy ir kity normatyviniy — techniniy dokumenty reikalavimams, uztikrinti Zmoniy saugos salygas, eksploatuojancius darbo
rezimus ir elektros jrenginiy apsauga.

Projektuojami kabeliai klojami ne maziau kaip 0,7m gylyje visu ilgiu apsaugant PE plastikiniais vamzdziais ir
paklojant signaling juostg. Kabeliams kertant kitas komunikacijas kasimo darbus vykdyti rankiniu badu iSsikvietus pagal
priklausomybe kertamy tinkly atstova. Kertant asfaltuotus jvaZiavimus ar kelio vaziuojamajg dalj, kabelius Koti
nezemesniame kaip 1m gylyje.

Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi bitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy, ir tinkly
eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti bréZiniuose arba apibddinti techninése
specifikacijose.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy, techniniy specifikacijy, reikalavimus turi
bati pazenklinti ,CE* Zenklu.

Kabelius kloti, pagal E||BT reikalavimus. Montavimo darbus ir {zeminimus atlikti vadovaujantis elektros jrenginiy
jrengimo taisyklémis.

Prie§ darby pradzig gauti leidimg i AB ,ESO, AB ,Telia“ LT ir kt. suinteresuoty institucijy. PrieS vykdant
kasinéjimo darbus i8sikviesti kertamy komunikacijy atstova tinkly nuzyméjimui.

Statybos-montavimo darbai turi bati atliekami atestuoty tokio pobidzio darbams atlikti organizacijy, naudojamos
medZiagos ir tiekiami jrenginiai turi bati sertifikuoti ir atitikti Lietuvoje galiojanioms kokybés bei saugumo normoms. Visi
darbai, kurie susije su objekto eksploatavimo saugumu, patikimumu ir numatyti E|[BT ir kity statybos normy reikalavimais,
turi bti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie parodyti bréZiniuose arba apibadinti Siame dokumente, ar ne.

Projekte jrenginiams ir medziagoms gali blti naudojami analogai, kurie atitinka techniniy specifikacijy
charakteristikas.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

Uzsakovas — Svengioniy rajono savivaldybés administracija;

Statytojas — Svengioniy rajono savivaldybé:

Statinio projekto pavadinimas — Stoties g. kapitalinio remonto, lietaus nuoteky, tinkly ir automobiliy stovéjimo aikstelés
statybos Svengioniy m., Svengioniy r. sav. projektas;

Statinio projekto etapas — Statinio kapitalinio remonto ir naujo statinio statybos techninis projektas;

Statybos rSis — Techninis projektas;
Statiniy naudojimo paskirtis — 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Stoties g., (unik. Nr. 4400-4996-8370)); 02 Inzineriniai
tinklai: nuoteky Salinimo tinklai (lietaus nuoteky tinklai); 03 InZineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvés apSvietimas); 04
InZineriniai tinklai: rySiy (telekomunikacijy) tinklai, 05 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai
(automobiliy stovéjimo aikstelé);

Statiniy kategorija — 01 Neypatingasis statinys; 02 Ypatingasis statinys; 03, 04 Nesudétingieji statiniai, | grupé; 05
Nesudétingasis statinys, Il grupé.

. 1. Taikymo sritis
Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama statinio techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais
reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto sudedamujy daliy technines specifikacijas.

2. Bendrosios nuostatos
Tam, kad bty pastatytas inZinerinis statinys, turi bati patvirtintas Statinio projektas ir gautas statybg leidziantis dokumentas.
Statybg leidZiancio dokumento iSdavimo tvarka nustatoma vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
,otatybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybq leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas®.

Siuo atveju, vykdant neypatingojo statinio, t. y. Ds kategorijos gatvés, kapitalinj remonta, kaimo teritorijoje, statyba
leidziantis dokumentas néra privalomas. Statybos darbai gali bati pradéti turint statinio projekto tvirtinimo dokumentg ir
inzineriniy, statiniy savininku/ valdytojy raytinius sutikimus, kai projekto sprendiniai patenka | kity statiniy apsaugos zonas ar
kitas teritorijas.

Statinio projektas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais, reglamentuojanéiais
statomo statinio statybos procesa. LR jstatymu, statybos normatyviniy dokumenty bei standarty, kuriais vadovautasi,
rengiant Statinio projekta, sarasas pateiktas atskiru dokumentu Nr. UL-22-0036-01-TP-BD.NDZ.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.
Statinio statybos rangovais ir subrangovais gali bati LR ar uzsienio valstybés fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita uzsienio
organizacija ar jy padalinys, turintys LR statybos jstatymo nustatyty teise uzsiimti statyba ir vykdantys statybg rangos
sutarties pagrindu.

Statybos rangovas ir subrangovai privalo turéti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam
statiniui rekonstruoti, statyti.

Ypatingojo statinio statybos rangovas turi atitikti Siuos kvalifikacinius reikalavimus:
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- neturi biti pradétas bankroto procesas, kreiptasi | teisma dél kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo
panaikinimo ar kitokio apribojimo;

- darbams turi vadovauti aplinkos ministro nustatyta tvarka atestuoti statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy
vadovai, dirbantys pagal darbo sutart] ypatingojo statinio statybos vadovas ir (ar) ypatingojo statinio specialiujy
statybos darby vadovai pagrindiniams specialiesiems statybos darbams;

- privalo turéti vykdomo darbo srities darbuotojy;

- turi bti {dieges kokybés vadybos sistema;

- privalo turéti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojancias jmonés statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti;

- rangovas, siekiantis turéti teise atlikti visus bendruosius statybos darbus, privalo turéti ne mazesne kaip 2 mety
veiklos patirtj statybos srityje, kiti rangovai — ne mazesne kaip vieny mety veiklos patirtj statybos srityje. Rangovas
atitinka veiklos patirties statybos srityje reikalavima, jeigu jam po reorganizavimo peréjo rangovo, kuris iki
reorganizavimo atitiko  reikalavimg, teisés ir pareigos.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendrujy ir specialiujy statybos darby vadovams ir specialistams.

Statinio statybos bendrujy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) gali bati fizinis asmuo
(specialistas, turintis statybos, architektlros ar kita aukstajj inzinerinj iSsilavinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris,
atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos bidu) ar statytojui (uZzsakovui) (kai statyba vykdoma dkio badu),
igyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki statybos uzbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams,
techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine
kokybe.

Specialiyjy statybos darby vadovu gali bdti fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitg aukstajj arba
aukstesnijj inZinerinj i8silavinima), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos
bddu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma dkio bldu) ir jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradzios iki
statybos uzbaigimo, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, blidamas techniSkais klausimais pavaldus
statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uZ pastatyto statinio normatyving kokybe.

Statinio statybos techninés prieZidros organizavimo ir vykdymo tvarka

Statinio statybos techniné priezilira yra Statytojo / UZsakovo organizuojama statinio statybos priezidra, kurios tikslas —
kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projekta, statybos rangos sutarties salygas, taip pat normatyviniy statybos
techniniy dokumentu, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentuy, ir kity teisés akty reikalavimus.

Statinio statybos techninés prieZiliros rangovu gali biti Lietuvos Respublikos ar uzsienio valstybés fizinis asmuo,
juridinis asmuo ar kita uZsienio organizacija arba jy padalinys, statytojo (uzsakovo) pavedimu organizuojantys statinio
statybos technine prieZilirg

Statinio statybos techninés prieZilros veikla turi blti organizuojama vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZitira“ reikalavimais. Statinio statybos techninés priezidros periodiskumas ir darbo apimties
nustatomi vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 18 priedo reikalavimais.

1 lentelé. Rekomendaciniai statinio statybos techninés prieZitiros laiko skaiCiavimai, kuriais reikia vadovautis, sudarant
Sutartis dél statybos techninés priezitiros paslaugy atlikimo.

STR 1.01.03:2017 STATINIU GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT| ATITINKANCIA STR 1.01.03:2017 [5.23]
[5.23] punktas
8.1,8.2 KELIU IR GATVIY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS
NR. VALANDUY
SKAICIUS
1 Projekto nagrinéjimas 20
2 Vienas kilometras kelio ar gatvés su vieno 64 Sankasos jrengimo su
sluoksnio asfalto danga pralaidomis, vandens

nuvedimu ir drenazais,
apsauginio SalCiui
atsparaus sluoksnio,
Sal€iui nejautraus
sluoksnio jrengimo,
pagrindo {rengimo ir
asfalto dangos vieno
sluoksnio jrengimo
techniné priezidra
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3 Viena nuovaza 204 17 nuovazy
4 Vienas kilometras asfaltbetonio dangos (kai 16
jrengiama daugiau kaip viensluoksné danga)
5 Eismo saugumo priemoniy jrengimas (vienam 21
kilometrui kelio ar gatvés)
6 Viena sankryza 16
7 Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, 12 12 val. skirta vienam
statybos produkty, atitikties dokumentu, ménesiui, valandas
statybos zurnaly tvarkymas, akty pasiraSymas) reikia dauginti i§
statybos trukmés
(ménesiais)
8 Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12
UZbaigimo komisija 24
Automagistralése ar keliuose, kur daugiau kaip dvi eismo juostos vieno kilometro statybos techniné
priezilra kiekvienai kelio pusei skaiCiuojama atskirai

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje

uztikrinimo reikalavimai; tre€iyju asmeny interesy apsauga statybos metu

Statybos rangovas statybvietéje ir statomame statinyje privalo uztikrinti saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos
apsaugos bei tinkamy darbo higienos salygas, pagal galiojancius reikalavimus. Tuo tikslu turi bati;

paskirtas statinio saugos ir sveikatos darbe koordinatorius;

visiems darbuotojams turi bti pravesti instruktazai;

irengtos laikinos buitinés patalpos;

statybos aikSteléje gerai prieinamoje vietoje irengtas prieSgaisrinis postas — skydas su gesintuvais ir kitu
prieSgaisriniu inventoriumi (dézés su sméliu, kibirai, lauztuvai ir kt.); Vanduo gaisry gesinimui imamas i§ esamy
gaisriniy hidranty arba i$ artimiausiy vandens telkiniu;

pirmosios medicininés pagalbos priemonés (vaistinélés) su visais buitiniais pirmosios medicininés pagalbos
medikamentais ir kitomis medicininémis priemonémis pastatomas buitinése patalpose ir pagal darby vadovus
nurodytose darbo zonose. Pirmosios medicininés pagalbos priemonés turi blti pazenklintos specialiu zenklu.
Matomose vietose turi bati uzraSytas bendrosios pagalbos telefonas Nr. 112.

ivykus rimtam susizeidimui ar kitai rimtai traumai, nukentéjusiam pirmiausiai vietoje pagal galimybes suteikiama
pirmoji medicininé pagalba bei iSkvieCiama bendruoju pagalbos telefonu grietoji medicininé pagalba ir nedelsiant apie
ivyki praneSama Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam padaliniui.

visi darbuotojai turi bati aprlpinti asmeninémis apsaugos priemonémis sutinkamai su ,Darbuotojy apripinimo
asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatais®;

pastatyti biotualetai nurodytose vietose;

aptvertos vykdomy inZineriniy tinkly etapo darbo vietos laikinais inventoriniais aptvérimais;

gauti atitinkami leidimai Zemés darby vykdymui;

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ir DT 5-00 nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant nurodyty transéjy ir
duobiy Slaity nuolydziy, priklausanéiy nuo iSkasos gylio bei sutikto grunto;

darby vykdymo metu Statybos rangovas turi uztikrinti privaziavimg prie esamy statiniy, pésCiujy peréjimui per
transéjas turi bati {rengti laikini pésciyjy tilteliai su apsauginiais turéklais;

uztikrinta, kad paSaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zong;

visi elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai baty jZeminti;

visa elektros ranga, priedai ir jrengimai turi bati suprojektuoti ir pagaminti, kad veikty elektros tiekimo sistemoje ir
turéty sekancias charakteristikas: Auksta jtampa 10 kV; Zema jtampa 380 kV; 3 fazés, TN-S sistema (5 gysly
sistema) DaZnis 50Hz. Apsaugos laipsnis, jei nenurodyta kitaip techninése specifikacijose ir bréZiniuose: visa
elektros jranga (lauke) IP 54, visa elektros jranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtj;

statybos rangovas pateikia ir sumontuoja visg elektros valdymo jrangg montuojamoms sistemoms ir jrenginiams.
Visa statybos rangovo pristatoma jranga turi bati pilnai sukomplektuota. Statybos rangovas turi uZtikrinti jos
prijungima prie 220V ir aukStesnés jtampos sistemy, ir reikalingus iSbandymus. Statybos rangovas turi sudaryti visos
elektros jrangos ir varikliy sarasus;

statybos rangovas pateikia ir sumontuoja visg elektros valdymo jrangg montuojamoms sistemoms ir jrenginiams.
Visa Rangovo pristatoma jranga turi bati pilnai sukomplektuota. Rangovas turi uztikrinti jos prijungima prie 220V ir
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aukstesnés jtampos sistemy ir reikalingus iSbandymus. Rangovas turi sudaryti visos elektros jrangos ir varikliy
sgradus;

- i8kasos zmoniy judéjimo vietose turi bati aptvertos;

- pavojingos zonos aptvertos, darbo vietos gerai apSviestos;

- statybiniy gaminiy kélimas atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;

- nebdty dirbama su mechanizmais prie esamy, elektros oro linijy, pries tai jy neatjungus;

- neblty zmoniy po keliamomis konstrukcijomis, medziagomis ir zonose, kur jos gali nukristi;

- darbininkai turi bati aprapinti specialia apranga;

- iki statybos pradZios turi bati parengtas statybos vykdymo projektas;

- kasant tran$éjas ar iSkasy Slaitus vertikaliai, sienutés turi bati iSramstomos. KategoriSkai draudziama biti tran$éjose
su vertikaliomis sienutémis be iSramstymo;

- visi mechanizmai statybos aikSteléje turi bati tvarkingame stovyje. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas | gruntg
draudziamas. Draudziama naudoti ir kitokias gamtai pavojingas medziagas;

- i8vaziuojant mechanizmams ar kitokiam transportui i$ statybos aikStelés jie turi bati nuplaunami, kad nebaty uztersta
gatviy danga;

- augalinis sluoksnis panaudojamas teritorijos tvarkymo darbams ir Zaliy zony jrengimui;

- treCiyjy asmeny interesy apsauga privalo bati vykdoma statybos vadovo visg statybos laikotarp|. Statybos metu

Statybos rangovas turi darbus organizuoti taip, kad biity jmanomas zmoniy patekimas j aplinkinius zemés sklypus.

3. Techniné dokumentacija

Projekto ekspertizé

Statinio projekto bendroji ekspertizé. Statinio projekto ekspertizé yra privaloma Ypatingojo statinio ir statinio, kurio LR
statybos statymo 6 straipsnio 3 dalimi, nurodyto Vyriausybés ar jos jgaliotos institucijos statiniy, kurie turi bati pritaikomi
specialiesiems nejgaliyjy poreikiams, sarade, ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos
Respublikos ir (ar) Europos Sajungos biudzeto |éSomis, projekty ekspertizé privaloma. Kultdros paveldo statiniy tvarkomujy
statybos darby projekty ekspertizés atlikimo privalomus atvejus, suderings su aplinkos ministru, nustato kultiros ministras.
Kitus statinio projekto ar atskiry statinio projekto daliy ekspertizés privalomus atvejus nustato aplinkos ministras. Statinio
projekto ekspertizé neprivaloma kraSto apsaugos tikslams skirtose teritorijose projektuojant nesudétingajj statinj, kurio
projektavimas ir statyba finansuojama Lietuvos Respublikos biudZeto IéSomis. Statinio projekto ekspertizé atlieckama dél
naujy statiniy statybos, statiniy rekonstravimo, kapitalinio remonto projekty ir statiniy projekty, kuriuose numatyti kultiros
paveldo statinio tvarkomieji paveldosaugos darbai, taip pat aplinkos ministro nustatytais atvejais, kai gavus statybg leidZiant]
dokumentg keiCiami Sioje dalyje nurodyty statiniy projekty sprendiniai, kuriais jgyvendinami aplinkos prieinamumo
reikalavimai. Statinio projekto ekspertizés iSlaidas apmoka Statytojas (uzsakovas).

Bendroji projekto ekspertizé rengiama visoms Statinio projekto sudétinéms dalims. Projekto ekspertizé jforminama
ekspertizés aktu, kuris galioja per visg statybos laikg (nuo akto pasiraSymo dienos). Jei statybos leidimas per 3 metus po
ekspertizés akto perdavimo Statytojui (uzsakovui) negautas, atliekama nauja projekto ekspertize.

Bendrosios projekto ekspertizés akte pateiktos privalomos pastabos ir Statinio projekto jvertinimas privalomi
Statytojui ir projektuotojui. Kai projekto ekspertizé neprivaloma ir jg Statytojas organizuoja savo iniciatyva, projekto
ekspertizés akte pateiktos privalomos pastabos Statytojui ir projektuotojui yra privalomos.

Statytojas (uzsakovas), nesutinkantis su projekto ekspertizés akto iSvadomis, turi teise uzsakyti atlikti pakartotine
ekspertize kitam ekspertizés rangovui.

Bendrosios projekto ekspertizés aktas yra vienas i§ dokumenty, pateikiamy statybg leidzian¢io dokumento gavimui.

Siam Statinio projektui bendroji ekspertizé yra atliekama.

Specialioji projekto ekspertizé. Specialiosios projekio ekspertizés privalomumo atvejus, atlikimo tvarkg nustato ir Sig
ekspertize atlieka statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés priezidros institucijos pagal joms statymuy,ir kity teisés
akty suteiktg kompetencijq ir priskirtas normavimo sritis.

Kai specialioji projekto ekspertizé privaloma, ji turi bdti atlikta iki projekto ekspertizés pradZios ir jos iSvados
pateikiamos ekspertizés rangovui kartu su ekspertuojamu projektu. Projekto ekspertizé atliekama gavus teigiamas
specialiosios projekto ekspertizés iSvadas.

Jei specialioji projekto ekspertizé atliekama to statinio projekto, kurio projekto ekspertizé neprivaloma, specialiosios
projekto ekspertizés iSvados jforminamos ir pateikiamos statytojui, kopija — projektuotojui.

Siam statinio projektui specialioji (paveldosaugos) ekspertizé yra neatliekama.
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Kita. Darbo projekto detalizuojant sudétingy konstrukcijy ir sudétingy technologijy statiniy, nurodyty STR 1.01.03:2017
,Statiniy klasifikavimas®, rengiamos konstrukcinés dalies ekspertizé yra privaloma, taip pat privaloma atlikti ir kity darbo
projekto daliy ekspertizé, jei tai nurodyta techninio projekto ekspertizés akte.

Sio projekto apimtyje Darbo projekto ekspertizé bus neatliekama.

InZineriniai tyrinéjimai
InZineriniai topografiniai tyrinéjimai. Statinio projekto rengimo metu atlikti inzineriniai topografiniai tyringjimai, kuriuos atliko
2022 m.- 10 mén. UAB ,URBAN LINE® (Kvalifikacijos pazyméjimo Nr.1GKV-861).

Archeologiniai tyrimai. Atsizvelgiant | Statinio projekto sprendinius, archeologiniy tyringjimy atlikti nereikia.

Projekto dokumentacija

Statinio projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, Projekto ekspertizé“. Pagrindiniai dokumentai, sudarantys statinio projekta yra Statinio projektavimo
uzduotis; techninés specifikacijos; aiSkinamasis rastas; sgnaudy Ziniara$€iai, bréziniai ir schemos. Statinio projekto
sprendiniai grafi§kai vaizduojami ant ne senesnés kaip 3 mety suderintos inzinerinés geodezinés nuotraukos.

Statinio projekto rengimo metu atlikti projekto sprendiniy derinimai su Uzsakovu (statytoju), prisijungimo salygas
iSdavusiomis institucijomis, yra iforminti paraSais pagrindiniame bréZinyje arba btinais radytiniais pritarimais pagal STR
1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy, Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy $alinimas* reikalavimus.

Visa statinio projekto dokumentacija rengiama lietuviy kalba. Statinio projektas pasiraSomas statybos techniniame
reglamente STR 1.1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, Projekto ekspertizé“ nustatyta tvarka. Jei statinio projekto
dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo eilé yra tokia: techninés specifikacijos,
aiSkinamasis rastas, bréZiniai ar schemos, sgnauduy_ kiekiy Ziniarad¢iai. Jei statybos metu pakeitimy atsiranda nuostatuose,
teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomos techninés specifikacijos ir bréZiniai.

Projektuotojas Statytojui (uzsakovui) statinio projekta perduoda pagal perdavimo—priémimo aktg, kai atlikta projekto
ekspertizé ir gautas projekto ekspertizés aktas su iSvada, kad projektq galima tvirtinti (kai privaloma) arba projektui
pritariama (kai projekto ekspertizé atlikta statytojo iniciatyva).

Kai po statybg leidZianCio dokumento idavimo kei¢iami LR Statybos jstatyme nurodyti esminiai projekto sprendiniai
ir norint testi statybg privaloma gauti naujg statybg leidZiantj dokumenta, turi bati rengiamas naujos laidos projektas. Kai po
statybg leidziangio dokumento iSdavimo keiiami LR Statybos jstatyme nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint testi
statybg gauti naujg statyba leidzZiantj dokumenta neprivaloma, taip pat kai kei¢iami neesminiai projekto sprendiniai,
rengiamas naujos laidos projekto sprendiniy dokumentas (-ai).

Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statiniy
reikalavimus, esminius architektlros reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus.

Kai po statybg leidziangio dokumento iSdavimo keiiami LR Statybos jstatyme nurodyti esminiai projekto sprendiniai
ir rengiamas naujos laidos projektas, turi biti atlikta pakeisto projekto ekspertizé, kai ji privaloma, pakeistas projektas
patvirtintas, pakeistam projektui gautas naujas statybg leidZiantis dokumentas, jei jis privalomas.

Bet kokiu atveju visi Statinio projekto sprendiniy pakeitimai turi bati suderinti su Statytoju (uzsakovu).

Projektiné dokumentacija statybos darby metu

Statinio projekto keitimai. Kai po statybg leidZian¢io dokumento iSdavimo keiCiami neesminiai statinio projekto sprendiniai ir
parengti darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Statinio techninio projekto sprendiniy, techninis
projektas turi blti pakeistas (parengiant naujos laidos projekto sprendiniy dokumentg (-us)) iki statybos uzbaigimo
procediry (praSymo iSduoti statybos uzbaigimo aktg pateikimo ar deklaracijos apie statybos uzbaigima suradymo) pradzios.

Kai keiciant neesminius projekto sprendinius, darbo projekto sprendiniy keitimus, papildymus ar taisymus atlieka
techninj projektg parenges projektuotojas, iki statybos uZzbaigimo procedlry pradzios pakeisti techninj projektg neprivaloma,
jei to nereikalauja statytojas.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta, Siam
dokumentui suteikiama nauja laida. Jei projekto dokumentai keiiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng kartg
dokumentams suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST 1516:2015
nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti projekto naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumentai pasiraSomi
reglamento nustatyta tvarka.
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UZbaigus statin, LR statybos istatyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos uzbaigimo aktas arba suraSoma
deklaracija apie statybos uzbaigima, techninio projekto technines specifikacijas pazymint Zyma ,Taip pastatyta“.

4, Statybos produktai (medziagos, gaminiai ir jranga)
Statybos produkty (gaminiai ir medZiagos) kokybés kontrolé
Statybos produkty esminés charakteristikos nustatomos darniosiose techninése specifikacijose, atsizvelgiant | esminius
statiniy reikalavimus.

Kai statybos produktui taikomas darnusis standartas arba kai jis atitinka Europos techninj jvertinima, kuris jam buvo
iSduotas, gamintojas, pateikdamas tok| produkta i rinka, parengia jo eksploataciniy savybiy deklaracija. Bet kokios formos
informacija apie statybos produkto su esminémis statybos produkty charakteristikomis susijusias eksploatacines savybes,
gali bdti pateikiama tik jeigu ji jtraukta arba nurodyta eksploataciniy savybiy deklaracijoje. Parengdamas eksploataciniy
savybiy deklaracija, gamintojas prisima atsakomybe uz tai, kad statybos produkto savybés atitikty tokias deklaruotas
eksploatacines savybes.

Visi statybos produktai (gaminiai, jranga, medziagos ir jy priedai), tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai, turi turéti
gamintojo iSduotg eksploataciniy savybiy deklaracijg (lietuviy kalba), parengtg kaip nustatyta produkto darniojoje techningje
specifikacijoje, vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo
nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, nustatyta
tvarka arba vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy
techniniy specifikaciju, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®,
reikalavimais, kai produktas neturi darniosios techninés specifikacijos.

Statybos produktams, neturintiems darbiujy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas ir
tikrinimas turi bati atliekamas pagal vieng i§ STR 1.01.04:2015 nurodyty sistemy. Gamintojas, remdamasis pagal STR
1.01.04:2015 nurodytas sistemas atliktais eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimais ir tikrinimais, nustato produkto tipg
ir parengia Lietuvos Respublikos valstybine kalba statybos produkto eksploataciniy savybiy deklaracijg.

Aplinkos ministras, jvertindamas naujausia teisinj reglamentavimg ir standartizacijos poky¢ius, kasmet jsakymu
tvirtina reglamentuojamy statybos produkty sara$a. Jame nurodyty (reglamentuojamuy) statybos produkty eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi bati atliekamas pagal Siame sagraSe nurodytas eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011. Sarasas
sudarytas lentelés forma, jame nurodomi statybos produkty (juy grupiy) pavadinimai, kiekvieno statybos produkto techninés
specifikacijos Zymuo, esminés charakteristikos (savybés) pagal naudojimo paskirt, bandymo metodg reglamentuojanéio
standarto ar kito dokumento zymuo, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema.

Visi statybos produktai, skirti Statinio statybai, turi atitikti informacija, nurodytg dokumentacijoje, ir turi bati nauiji.

Bet kurj techninése specifikacijose ar sgnaudy Ziniarad¢iuose nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogisku
vietiniu, jei tai nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Visiems nukrypimams nuo techninés specifikacijos turi bati
gautas Statytojo ar Statinio statybos techninio prizidrétojo sutikimas.

Bendruoju atveju eksploataciniy savybiy deklaracijoje nurodoma:

- Eksploataciniy savybiy deklaracijos numeris;

- Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;

- Naudojimo paskirtis;

- Gamintojas;

- |galiotas atstovas;

- Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo (ESPVT) sistema;
- Darnusis standartas ir Paskelbtoji jstaiga arba Europos vertinimo dokumentas ir Europos techninis jvertinimas ir
- Techninio vertinimo jstaiga bei Paskelbtoji jstaiga;

- Deklaruojama eksploataciné savybé;

- Atitinkami techniniai dokumentai ir / arba specifiniai techniniai dokumentai;
- Nuoroda | internete skelbiama eksploataciniy savybiy deklaracijos kopija.

Statybos produkty (gaminiy, medziagy) pavyzdZiai, jy aprobavimas
Statybos rangovas turi garantuoti tinkamg statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti
juos Statybos techninés prieZiaros vadovui, organizuoti jy sandéliavima bei apsauga.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Statytojo / Uzsakovo ar Statybos techninés prieZitiros
vadovo patvirtinimo.

Statinio statybos techninés priezidros vadovas turi teise atmesti statybos produkta be jokiy papildomy ilaidy
Statytojui / Uzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy, arba yra sudaryta i§ nenaudotiny komponenty (pvz. kaip su
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asbestu, cheminiais priedais ir pan.) Tokiu atveju Statybos rangovas turi pateikti kitus statybos produktus, kurie atitinka
specifikacijas ir kuriy pageidauja Statytojas / Uzsakovas.

Produkty atitikties nuorodos jy montavimo metu. Galimi statybos produkty atitikties nurodymai montavimo stadijos metu
neturi bati uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

[pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi statybos produktai turi bati
deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biti nurodytas jo turinys. Jei pristatomi produktai yra birds ir
nepakuoti, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

Statybos produkty pristatymas. Statybos produkty pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi bati su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas. AtveZty produkty iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Produkty uZsakovas
yra atsakingas uz praneSimy dél galimos zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biti pateikiamos produkty tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje. Statybos produktai turi bdti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis nurodyty
saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorodu.

Statybos aik$teléje produktai turi bati laikomi tinkamose ir jei bitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai
védinamose patalpose taip, kad kiekvienas produktas biity padétas teisingai ir lengvai patikrinama. Siuo atveju numatomas
minimalus statybiniy medZiagy ir gaminiy saugojimas statybvietéje.

Produktai, pazeisti ar kitaip sugadinti dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pakeisti naujais Statybos rangovo
sgskaita, jei kitaip nenurodyta sutartiniuose susitarimuose. UZ statybos produkty nuostolius arba apgadinimus statybvietéje
visiSkai atsako Statybos rangovas.

Nenaudotinos medZiagos

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra polifluorangliavandeniliy (pvz. teflono) asbesto, kancerogeny, $vino,
vino drusky, kadmio drusky, chromo drusku, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo
polimery (pvz. kauCiuko, ABS plastiko), chloropreno kauciuko (pvz. neopreno), poliamidy, poliacetaty, poliuretanu,
polivinilidenchlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy. Nerekomenduojamos medziagos
negali bati kity medZiagy sudétyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

LaikanCiujy konstrukciju, inZineriniy sistemy bandymai
LaikanCiujy konstrukcijy ir inzineriniy sistemy bandymai vykdomi pagal STR1.06.01:2016 reikalavimus.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad, prie$ pradedant bandymus, baty atsizvelgta | tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir blidas;

- turi bdti uztikrinamas prigjimas prie visy bandomy viety;

- bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai. Bandymy,_ ir pavyzdziy aprobavimo
bidai turi bati suderinti su Statybos techninés prieZitros vadovu;

- bandymuose turi bti atlikti visi LR teisés aktuose numatyti tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant Statybos
techninés priezitros vadovui.

Rezultatai turi bti laikomi statybos aikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazZinimui.

Jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas
apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél basimy darby organizavimo. Jei
batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus.

Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, dalyvaujant Statytojui / UZsakovui bei Statybos techninés
prieZilros vadovui Statybos rangovas turi testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Statytojas / UZzsakovas bei vietinés
suinteresuotos tarnybos.

LaikanCiujy konstrukcijy priémimo aktai pasiraSomi tik tada, kai Sios rusies darbai uzbaigiami visame objekte.
InZineriniy sistemy bandymo aktai pasiraSomi tada, kai minéti darbai uzbaigiami visame statinyje. Esant batinumui Siy
sistemy montavimo darbus priimti dalimis, analogiSkai paslépty darby aktui pildomos atitinkamos formos apie dalinius
bandymus.
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Paslépty darby priémimo tvarka
Paslépty darby priémimas vykdomas pagal STR1.06.01:2016 reikalavimus.

Prie§ pradédamas bet kokius statybos darbus statybvietéje, Statybos rangovas nustatyta tvarka | objektg turi
iSsikviesti Statybos techninés priezitros vadova tikslu kartu su pozeminiy komunikacijy savininkais pazyméti vietas, kur yra
iSsidésciusios jy pozeminés komunikacijas, kad jos nebity sugadintos statybos metu.

Statybos rangovas turi uztikrinti laiking visy pozeminiy komunikacijy, veikima kasimo darby, ir darbo tran$éjose metu,
taip pat uZtikrinti nuolatine ir tinkama pozeminiy komunikacijy priezitra.

Esamas statybos zonoje neveikianéias pozemines komunikacijas, Rangovas turi iSkelti | Statinio statybos techninio

Paslépty darby patikrinimo aktai suraSomi i§ karto po jy apzidréjimo, nepradéjus vykdyti toliau numatyty statybos
darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty darby patikrinimg, ir tam skirty akty suraSyma
organizuoja uZ 8iy darby, vykdyma atsakingas statinio statybos vadovas. PasiraSius aktg suteikiama teisé vykdyti tolesnius
akte nurodytus darbus.

Garantija

Statinio garantinis laikotarpis nustatomas statybos dalyviy sutartyse, sudarytose pagal Lietuvos Respublikos Statybos
istatymo reikalavimus. Sis terminas, skaiciuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Statytojui dienos,
negali bati trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo
nustatyta Siuose elementuose tyc€ia paslépty defekty — 20 mety.

Statinio projektuotojas, Statybos rangovas ir Statinio statybos techninés prieZidros vadovas LR Civilinio kodekso
nustatyta tvarka atsako uz statinio sugriuvima ar per garantinj terming nustatytus defektus.

Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurj statinys negaléjo bati naudojamas dél nustatyty defekty, uz kuriuos
atsako rangovas.

5. Statybos sklypo paruosimas

ParuoSiamieji darbai
Iki statybos darby pradzios turi bati parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné-techniné dokumentacija ir
gauti atitinkami statybai leidimai:

- leidima statyti — vykdyti darbus (gauna Statytojas);

- leidima vykdyti Zemés darbus;

- paskyra — leidimus darbams pavojingose zonose;

- parengtas technologijos (darby vykdymo) projektas (rengia Rangovas).

Statybos rangovas parengtame darby technologiniame projekte gali koreguoti arba dalinai keisti statybos paruosimo
ir organizavimo sprendimus, jeigu tai nepakenks darby kokybei bei nepazeis darby saugos reikalavimy.

Statybvietés paruoSimas
Visi statybos darbai bus vykdomi gatvés raudonyjy linijy ribose. Prie§ darby pradzig, visi numatomi atlikti darbai turi bati
suderinti su Statytoju / UZsakovu.

ki statyby darby pradZios batina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

- pasirGpinti medZiagomis darbo zony laikinam aptvérimui, jrengti laiking tvorg (jrengiama nekasant grunto);

- [rengti laiking privaziavima prie darby vykdymo zonos;

- pastatyti laikinas buitines ir administracines patalpos, jrengti prieSgaisrinj posta;

- pasirtpinti energijos Saltiniais statybos darby metu:
a) elektros energijos gaminimui naudoti generatoriy;
b) geriamo vandens poreikiui naudoti vandens talpyklg;

- pastatyti informacin stendg apie atliekamus darbus;

- sudaryti sutartj su statybines atliekas utilizuojancia {mone, turinCia atitinkama sertifikata;

- esant reikalui, atjungti lauko inzineriniy tinklus, kurie bus remontuojami, apie tinkly atjungimg batina iS anksto
pranesti Siuos tinklus eksploatuojanc¢ioms organizacijoms ir gauti atitinkama leidima.

Statybinés medziagos ir gaminiai  statybviete bus atvezami autotransportu. Rekomenduojame statybines medziagas
ir gaminius sandéliuoti laisvose zonose, susiderinus su Statytoju. Sandéliuoti medziagas ir gaminius pravaziavimo zonoje
grieztai draudziama.

Darby eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi biti pilnai atstatytos pagal
pirmine padét]. Visi esami medZiai iSsaugoti, kuriy kirtimas projekte nenumatytas.

Vlykdant visus darbus, bitina vadovautis galiojaniais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais bei projektu.

Statybvietés ribos ir aptvérimas
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Kadangi gatvé eina laisva valstybine Zeme, o jg supa tiek privatds gyvenamosios paskirties, tiek valstybiniai rekreaciniai
sklypai, todél rekomenduojame statybviete Statybos rangovui jrengti aplinkinése teritorijose, prie$ tai susiderings su tos
teritorijos savininku ar valdytoju.

Statybvietés teritorija aptveriama laikina vielos tinklo tvora, kad | ja nepatekty svetimi asmenys, prie {vaziavimy |
statybvietés teritorijg numatyta jrengti raty plovimo postus. |rengiant statybviete, Statybos rangovas turi susiderinti su
Statytoju / Uzsakowu ir gauti iS jo leidima.

Griaunami pastatai, statybos atlieky panaudojimas ir/ ar utilizavimas
Siuo projektu néra griaunami pastatai.

Bendru atveju vadovaujantis Statybiniy, atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimais statybvietéje turi bati iSraSiuotos ir
atskirai laikinai laikomos komunalinés atliekos, inertinés atliekos (betonas, plytos, keramika ir pan.), perdirbti ir pakartotinai
naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos; pavojingos atliekos (tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir pan.);
netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir pan.). I$ raSiuotos atliekos turi bati perduodamos
imonéms, turin¢ioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél ju naudojimo ir 8alinimo.

Nepavojingos atliekos gali biti laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau
ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi biti laikinai laikomos pagal Atlieky, tvarkymo
taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, tadiau ne ilgiau kaip iki statybos darby
pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai. Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos gali bt
smulkinamos mobilia jranga statybvietéje, jei toks bldas numatytas statybos projekte.

Statybinés atliekos iSvezamos autotransportu | perdirbimo vieta, prie$ tai sudarius sutartj su atliekas utilizuojancia
imone, kuri turi atitinkamg sertifikata. 1S statybvietés dulkanCios statybinés atliekos turi bliti veZamos dengtose transporto
priemonése ar naudojant kitas priemones, kurios uztikrinty, kad veZamos $ios atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty |
aplinka. Pavojingos statybinés atliekos turi blti veZamos laikantis Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyty reikalavimu.
Statybinés atliekos, kuriy perdirbti ar kitaip panaudoti néra galimybiy, augmenija (jskaitant kelmus ir Saknis) turi bati
Salinamos pagal Atlieky sgvartyny jrengimo, eksploatavimo, uzdarymo ir prieZiliros po uzdarymo taisyklése nustatytus
reikalavimus.

Gatvés remonto darby metu numatoma demontuoti kelio zenklus. |moniy uzsiimanciy griovimo atlieky tvarkymu galima rasti
Aplinkos ministerijos internetiniame puslapyje:  http:/atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricld=13792887-074f-4c1e-9a0d-
9edbf6020b1c .

2 lentele. Atliekos, atlieky tvarkymas

Statybinés atliekos

Technologinis Preliminarus Atlieky tvarkymo bidas

procesas Pavadinimas Mato vnt. Kickis Bivis Pavojingumas

S8- laikinai saugoma statybvietéje
Ardymo darbai|Statybinés atliekos t 1655 Kietas Nepavojingas  [statybos metu.
Perduodama atlieky tvarkytojui

S8- laikinai saugoma statybvietéje

Medziai vnt. 14 Kietas Nepavojingas  |statybos metu.
Salinimo Perduodama atlieky tvarkytojui
darbai S8- laikinai saugoma statybvietéje
Kramai m?2 90 Kietas Nepavojingas  [statybos metu.

Perduodama atlieky tvarkytojui

MedZiy, krimy_kirtimas, dirvoZzemio augalinio sluoksnio nukasimas ir panaudojimas

Zeldiniy $alinimas. Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zeldiniy $alinimui. Vadovaujantis LR
zeldyny jstatymu ir LR Vyriausybés nutarimu ,,Dél kriterijy, pagal kuriuos medZiai ir krimai augantys ne misky tkio paskirties
Zeméje, priskiriami saugotiniems, sgraso patvirtinimo ir medZiy ir krdmy, priskyrimo saugotiniems® Zeldiniai, kurie auga prie
ne miesty gatviy ir yra didesnio kaip 20 cm ir didesnio skersmens gZuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai,
vink8nos, pudys, eglés, maumedziai, pociigés, kéniai, berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuks$niai, rieSutmedziai,
kastonai, midkinés obelys, miskinés kriausés.

Tais atvejais, kai projekte numatoma iSskirsti, persodinti ar kitaip paSalinti saugotinus Zeldinius, Statytojas
(UZsakovas) turi gauti savivaldybés leidimg saugotiny medziy ir krimy_ kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo, genéjimo
darbams.

Vadovaujantis Saugotiny medZiy ir kraimy, kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo atvejy, kai $iy darby vykdymo ir
leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos aprau, saugotini medZiai ir krdmai
neatlyginamai gali biti kertami (Salinami) Siais atvejais, kai:
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—  atsakingoms institucijoms Siuos darbus reikia atlikti nedelsiant — dél gamtos salygu, eismo ar kito jvykio pakitus
medziy buklei, kai dél to jie kelia grésme zmoniy gyvybei, sveikatai arba turtui;

— jie atitinka Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy 2 priede ,Zeldiniy biklg* nustatytus medziy ir krdmy blogos
baklés kriterijus (iSskyrus biologinei jvairovei svarbius Zeldinius, kurie nekelia grésmés Zmoniy gyvybei, sveikatai,
turtui ar eismo saugumui);

—  jie pasvire didesniu negu 450 kampu;

—  jie nurodyti kultdros paveldo objekto tvarkybos darby projektuose kaip kertami ar kitaip padalinami Zeldiniai;

—  kai atliekami su krasto apsaugos tikslais ir valstybés sienos apsaugos tikslais susije medziy ir krimy kirtimo ar
kitokio paSalinimo darbai;

— auga ant piliakalniy ir pilkapiu;

— auga kapinése ir ardo paminklus, antkapius, kitus kapiniy statinius ir/ar jrenginius;

—  gadina pastato pamatus ir/ar kitas jo dalis;

— auga mazesniu kaip 5 m atstumu nuo gyvenamojo namo. Daugiabucio gyvenamojo namo buty ir kity patalpy,
savininkai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, turi bati priéme sprendimg
pritarti pasidlymui iSkirsti medzius ir krimus.

—  pazeistos medziy ir krimy gyvybinés funkcijos, o funkcijy pazeidimo parametrai atitinka Zalos aplinkai,
sunaikinus ar suzalojus gamtinius kra$tovaizdzio kompleksus ir objektus skaiCiavimo metodikos nustatytus
Zeldiniy suzalojimus;

— auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su Sioms apsaugos zonoms LR specialiyjy zemés naudojimo
sglygy jstatyme nustatytais apribojimais;

— auga gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje ir
vadovaujantis Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy
keliy juostoje auganciy medziy ir krimy_ pripazinimo kelian€iais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam
eismui pavojy kelianCiy geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés
automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraSu nustatyta, kad medziai ir
krimai kelia pavojy saugiam eismui;

—  jie nurodyti saugomy teritorijy planavimo dokumentuose kaip kertami ar kitaip paSalinami Zeldiniai;

— auga Zeméje, kurioje teisés akty nustatyta tvarka leidZiama jveisti miSka, iSskyrus gzuolus, uosius, klevus,
guobas, skroblus, skirpstus, bukus.

Saugotiny medziy ir krimy persodinimas vykdomas iSimtiniais atvejais, kai néra galimybés jiems augti toje vietoje,
kurioje jie buvo pasodinti — platinant gatves, vykdant statybos ar rekonstravimo darbus, formuojant kradtovaizd;:

- stambis medZiai persodinami su Zemés gumulu, kurio diametras ne mazesnis kaip 2,0 x 2,0 m;

- saugotiny medziy ir krdimy persodinimo darbai vykdomi pagal nustatytaja tvarka parengtg ir patvirtintg atskirujy ir
priklausomujy Zeldyny tvarkymo ir kiirimo projekta;

- persodinami sveiki, gerai iSsivyste, be mechaniniy pazeidimy, Sal€io plysiy ir persodinimui paruosti medziai;

- persodintus medZius privaloma ne maziau kaip 3 metus prizidréti;

- draudziama persodinti medzius su sausa virSine, stiebo ir (ar) Sakny puviniu, ligotus, vienaSone, nesusiformavusia
laja, jy vegetacijos metu.

DraudZiama medZius Kirsti ir genéti intensyviausiu laukiniy pauksciy veisimosi laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki
rugpjacio 1 d., iSskyrus atvejus, kai medZiai kelia grésme zmoniy gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam
elektros energijos, Silumos, dujy, naftos ir jos produkty tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos
krypties studijas ir gijusio kompetencijy ornitologijos srityje, pazyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta
auganciuose medziuose néra besiveisianéiy laukiniy pauk$€iy. Draudimas genéti netaikomas, jeigu genimos ne didesnés
kaip 5 cm skersmens (pjavio vietoje) Sakos.

Vadovaujantis Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy nuostatomis, Statytojas (Uzsakovas) privalo
uztikrinti, kad atliekant statybos darbus baty laikomasi Zeldiniy apsaugos ir nustatyto rezimo statybos laikotarpiu ir baigus
statybos darbus jy biklé iSlikty tokia pati.

Atliekant statybos darbus, kad bdty iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose Zzemés sklypuose augantys
Zeldiniai, privaloma:

- i8purenti ir patresti Zeme po statybvietéje auganciy medziy, ir krimy lajomis prie$ statybos pradzig, kad pageréty ju
augimo salygos statybos laikotarpiu;

- iki darby pradZios aptverti medzius ir kriimus, auganéius statybvietéje ir ariau kaip 5 m nuo vaziavimo ar
iSvaZiavimo i$ statybvietés vaZiuojamosios dalies krasto:

- medZiy grupes ir krimus istisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo medziy kamieny ir 1 m
nuo kramy;
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- pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi bati ne ar€iau kaip 0,5 m nuo medzio kamieno,
arba lentomis. Aptvara tvirtinti kuolais, {kaltais 0,5 m ir giliau;

- laistyti Zeldinius Medziy ir krimy priezidros, vandens telkiniy, esanciy zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny
priezitros taisykliy nustatyta tvarka;

- nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir jrenginiy prie
medZiy ar€iau kaip 1 m nuo medZiy lajy projekcijy, bet ne ar€iau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo kramy. Nesandéliuoti
degiy medziagy ar€iau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir krimy;

- nekasti tran$éjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy, tiesimui) ar€iau kaip 3 m nuo medzio
kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arCiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 ¢cm ir aréiau kaip 1,5 m — nuo
krimu, skaiciuojant atstuma nuo krastinio stiebo;

- tvirtinti tran3éjy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidZziamu atstumu prie medziy ir krimu, sienutes statramsciais;

- uzpilti zemémis pagal projektg padarytas tran$éjas per trumpiausig laikg, bet ne ilgiau kaip per ménesj;

- medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy $akny (ne maziau kaip 1,5
m nuo dirvoZemio pavirSiaus), nepazeidZiant Sakny sistemos;

- nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir$ ar zemiau) natdralaus grunto lygio prie medzio Sakny kaklelio ir iki 2 m atstumu
nuo medzio kamieno.

Siekiant iSvengti zalos medziy, kurie néra kertami, $aknims, zonoje turéty bati iSlaikytas esamas zemés lygis. Medzio
dirvozemis turéty bati nelie¢iamas. Taciau jei yra reikalinga prieiti prie medZio arCiau nei baigiasi zona, kasinéjimas ir darbai
turi bati atlikti tik rankiniu bldu arba naudojant saugius jrankius. Jei reikia i$ naujo pasiekti reikiama Zemés lygj, tai reikia
atlikti naudojant medziaga, kuri yra laidi vandeniui, kaip Zzemés ar durpés.

Jei darby metu atkasamos Saknys, jos turi bati nedelsiant suvyniotos arba uzdengtos, kad bity iSvengta iSsauséjimo
ir temperatdry poky¢iy. Medziy Saknys turi blti uZzdengtos agroplévele, geotekstile, kuri atlikty anks¢iau minétas apsaugos
funkcijas. Prie$ dirvozemio uzpildyma, kuris turéty biti atliktas kuo greiiau, medziaga skirta uzdengimui turi bati nuimta.

Saknys, mazesnés nei 25 mm skersmens, gali biiti genimos, pjaunant tinkamu astriu jrankiu, i$skyrus tuos atvejus,
kai Sakny darinys yra gumulas. Saknys, esandios gumuluose arba, kuriy skersmuo yra 25 mm ir daugiau, negali biti
kertamos nes jos yra svarbios medzio stabilumui ir medziagy gavimui.

Zeldiniai tre$iami remiantis gamintojo rekomendacijomis. Zeldinj reikia prizidréti ir formuoti jo laja, kad $is augty
tiesiai. Nupjauty Saky vietas reikia aplyginti peiliu ir aptepti specialiu tepalu. PaZeidus medzio Saknis, medzio lajg galima
iSretinti vadovaujantis Medziy ir krimy prieZidros, vandens telkiniu, esanciy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny priezidros
taisyklemis.

Siuo projektu numatoma pasalinti 14 vnt. medziy, trukdanéiy gatvés remonto darbams, i§ jy 13 vnt. laikomi
saugotinais. Salinamiems saugotiniems Zeldiniams apskaigiuotos atkuriamosios vertés, pateiktos Salinamy Zeldiniy
ZiniaraStyje.

DirvoZzemio nukasimas. Dirvozemio negalima maiyti su gruntu. hvg.— 10 cm storio dirvozemio sluoksnis nuimamas ir
sandéliuojamas teritorijoje atskirose suderintose vietose iki teritorijos rekultivavimo darby. Tose vietose, kur dirvozemis
néra pazeistas ar degraduotas, bus laikomasi specialiyjy Zemés naudojimo salygy, t. y. iSsaugomi derlingg dirvozemio
sluoksn;.

Tam, kad b0ty iSvengta neigiamo poveikio dirvozemiui statybos metu, reikia laikytis Siy reikalavimu;

o Parinkti tinkama vietg derlingo dirvozemio saugojimui.

o Vienu metu reikia laikyti kuo maziau nestabilizuoty ploty.

o Atlikus darbus, batina kuo skubiau vietove sutvirtinti (stabilizuoti). Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtg
derlingg dirvozem| greitai auganciai augmenijai séti. Pylimy ir iSkasy Slaitai bei kiti plotai sutvirtinami
dirvoZemio sluoksniu ir uzséjami Zole.

o Pasiruosti atidirbty tepaly surinkimui, kad jie nebaty iSpilami atvirai ant dirvoZemio.

Tvarkingai eksploatuojant objektq fizinio bei cheminio poveikio dirvoZzemiui nebus, todél Siame projekte poveikio
dirvozemiui sumazinimo priemonés nenumatomos.

Laikinieji pastatai, inZineriniai tinklai, keliai
Rangovas pasirlipina visais laikinaisiais pastatais ir privaziavimo keliais, batinais darbams atlikti.

Laikinieji pastatai. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Statybos rangovo personalui, susirinkimo patalpg 10 Zmoniy, ir
buitines patalpas Statybos rangovo personalui ir 10 m? patalpg Statinio statybos techninés prieZitros vadovui.
Laikinosios patalpos susideda is:
- persirengimo kambariy ir drabuziy spinteliy: persirengimo kambariai turi bati jrengti darbuotojams, kurie turi dévéti
darbo drabuzius. | persirengimo kambarius turi bati lengvai patenkama, jie turi blti pakankamai erdvis, juose turi bati
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jrengtos sédimos vietos; persirengimo kambariai turi bdti reikiamo dydZio, kai reikia, juose turi bati jrengtos drabuZziy
dziovinimo vietos. Taip pat turi bati jrengtos rakinamos vietos darbuotojy drabuziams bei asmeniniams daiktams saugoti.
Jeigu objekte dirbs moterys, joms turi bati jrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi bati sudaryta galimybé tuo paciu
persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

- dudy ir praustuvy: kadangi atliekant Siuos darbus, jrengti duSus nebdtina, netoli darbo viety ir persirengimo
kambariy turi bati jrengtas reikiamas skai€ius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei btina — karstu vandeniu). Praustuvai turi
bati jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai;

- tualety ir praustuvy; darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusy arba prausykly turi
bati jrengtas reikiamas skai€ius tualety ir praustuvy; Kadangi laikinosios buitinés nuotakynés jrengimas nenumatytas, |
statybviete atvezami ir pastatomi ,bio” tualetai.

3 lentelé. Laikinosios patalpos

Patalpy pavadinimas Skai¢iavimo metodika Plotas

Statinio statybos vadovo ir darby vadovy Vienam zmogui 5 m?

patalpos

DrabuZinés Vienam Zmogui 1,13 m2

Prausyklos Vienam Zmogui 0,26 m2

DrabuZiy ir avalynés dziovinimo patalpos | Vienam Zmogui 0,2 m2

Poilsio ir valgymo patalpos Vienam Zmogui 1 m?

Patalpos susilti Vienam Zzmogui 0,1 m? (maziausiai 8 m?)

Atsizvelgiant | gamybos proceso salygas:
i - viena dusiné 15 Zmoniy; Dus$o kabina — 1,75 m2

DuSinés . v xos Lo o
- viena du$iné 7 Zmonéms; Persirengimo patalpa - 2,0 m?
- viena dusiné 5 Zmonéms

Tualetai Vienas tualetas 30-Ciai Zmoniy kabinos dydis 1,2 x 0,8 m

Laikinuosius pastatus sitloma surinkti i$ konteineriniy bloky. Tokiy konteineriniy bloky svoris — apie 1,6 t. Jie statomi
automobiliniais kranais, veZzami treileriais. Prireikus, jie gali bati statomi vienas ant kito. Pagalbinés patalpos statomos
iSlygintoje aiksteléje su nuolydziu i = 0,005, kad pavirSinis vanduo nutekéty j iSkastus griovius.

Buitiniy patalpy jrengimo vietas parinka Statybos rangovas.

Statybos darby metu Statybos rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius
tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy, inZineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati
vykdomi rankiniu bldu, nepaZeidZiant esamy komunikacijy.

Pagrindiniai transporto bei pésciyjy keliai. Vykdant statybos darbus teritorija naudosis gyventojai, reikia numatyti pésciujy
judéjimo kelius. Statybviete rekomenduojama jrengti gatvés raudonujy linijy ribose. Vietiniy gyventojy bei darbininky
apsaugai, reikia labai apgalvotai numatyti transporto bei pésCiyjy judéjimo kelius. Keliai turi bati aiSkiai pazyméti, reikiamai
priziarimi ir tikrinami. Pésciujy eismui batina numatyti tiltelius vir§ tran3éjuy, jei bus klojami vamzdynai.
[rengiant judéjimo kelius batina uZtikrinti:
- Nepaisant oro salygy keliai turi bati patikimi;
- Nuo viedojo kelio ir stovéjimo aikStelés iki persirengimo patalpos turi bati uZtikrinamas vaik$Ciojimas apsiavus jprastg
avalyne;
- Eismo keliy ir darbo viety pavirsius visada turi bati Svards, be jokiy pasaliniy daikty, kurie kelty pavojy eismui;
- Suliniai, duobeés ir pan. turi biti uzdengtos ar atitvertos.
Visos panaudotos statybinés medziagos iSvezamos iS statybos vietos automobiliy transportu.

Transporto eismo organizavimas statybos darby metu. Statybos metu darbus organizuoti taip, kad bdty jmanomas
teritorijoje dirbanéiy Zmoniy patekimas | statybos sklypa. Statybos rangovas privalo gauti visus bitinus leidimus keliy
uzdarymui / eismo ribojimui, vieSojo transporto pakeitimams (esant reikalui).

Prie§ darby vykdymo zong jrengti laikinus kelio Zenklus, jspéjanCius apie vykdomus darbus, bei aptverti darby
vykdymo vietas.

6. Statybos darby organizavimas ir metodai .
Statybos darby organizavimas ir metodai numatomi statybos darby technologiniame projekte. Sj projekta parengia Statybos
rangovas. Visi darbai turi bati atliekami, taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia ir tinkamg
darbo jéga.
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Jei Statybos rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikio metodo, Statybos
rangovas turi prasyti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumazina Statybos rangovo atsakomybés.

Statiniy statybos eiliSkumas
Statybos eiliSkuma laisvai nusistato Statybos rangovas, atsizvelgdamas | savo galimybes ir turimas technines priemones ir
suderines su Statytoju / UZzsakovu.
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti LR darbo saugos reikalavimus.
Viykdant gatvés remonto darbus, numatyti tokie statybos darbai:

ParuoSiamieji ir ardymo darbai;

Zemés darbai;

VaZiuojamosios dalies dangos sutvarkymas;

Automobiliy_stovéjimo viety jrengimas;

Nuovazy jrengimas;

Pésciujy ir dviraCiy taky, Saligatviy jrengimas;

Eismo saugumo ir eismo organizavimo priemoniy jrengimas;

Teritorijos sutvarkymo ir apzeldinimo darbai.

N~ wN =

Darbus planuojama organizuoti vienos pamainos rézimu darbo laikas nuo 8.00 iki 17.00 (tikslinamas pagal rangovo
priimtg darbo laikg, bet nepazeidziant darbo jstatymo ir ramybés valandy). Darbai keliantys daugiau triukSmo atliekami nuo
8:00 iki 15:00 val., nuo 15:00 atliekami maZiau triukSmo sukeliantys darbai.

Kadangi néra aiSkios bisimo Uzsakovo su Statybos rangovu susitarimo salygos bei sutartiniai grafikai, todél
pateikiamas preliminarus grafikas. Rangovas susiderines su projekto vadovu gali keisti darby eiliSkumo grafika.

4 lentelé. Darby atlikimo grafikas

Eil. Darbu pavadinimas Statybos darby trukmé
Nr. up 4 sav. 8sav. | 12sav. | 16sav. | 20sav. | 24 sav. |28 sav.

ParuoSiamieji ir ardymo darbai:
- Zeldiniy alinimas
- |renginiy demontavimas
- Sutvirtinty dangy demontavimas
- Zemés darbai
- Kiti paruoSiamieji darbai

Pagrindiniai darbai:
- Dangos konstrukcijos jrengimas vaziuojamojoje
dalyje
- Dangos konstrukcijos jrengimas nuovazose

Baigiamieji darbai:
- Eismo reguliavimo priemoniy jrengimas
- Teritorijos sutvarkymas
- Siuksliy i§vezimas;

Reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai
Darby koordinavimas. Statybos rangovas atsakingas uzZ statybvietés darby koordinavima. Darbo salygos ir kiti faktoriai,
turintys jtakos darby {vykdymui, turi bati numatyti i$ anksto.

Visi darbai turi biti atliekami pagal darbo dokumentacijoje pateiktq informacijq bei taikant tinkamus darbo metodus, o
taip pat pagal naudingg gamybine patirt].

Statybos darby specifika:

1. Darbai Siltuoju mety laiku: Galimi visi numatytieji statybos darbai.

2. Darbai Saltuoju mety laiku: Padidéjusi rizika pasitemti, perSalti, pargritti ir susizaloti, nuolatos mazinama valant
kelius, takus ir darbo vietas. Ziemos metu $ios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Ziemos metu papildomai
iSduodamos pirstinés, Zieminé avalyné ir Zieminés striukés. Prie$ darby atlikima privaloma sniegq valyti kiekvieng diena.

Darby vadovas privalo nutraukti darbus, jei meteorologinés salygos kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.
Meteorologinés salygos neturi turéti jtakos atliekamy darby kokybei.
Viykdant Zemés darbus ziemos laikotarpiu privaloma neleisti persalti gruntui ir ribojimas atviras vandens nuvedimas.
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Visos statybinés medZiagos atveZamos autotransportu. visos | statybviete pateikiamos medZiagos turi bati gamintojo
ipakavime su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais ju tapatybe. Sandéliy ir statybiniy sandéliavimo aiksteliy iSdéstymas
turi uztikrinti maziausig statybiniy masiny, mechanizmy ir darbininky judéjimg statybos aik$teléje, maziausig pakrovimo ir
iSkrovimo operacijy skaiiy, patogy privaZiavimg, saugias darbo salygas. Sandéliuoti gruntg ir medZiagas virS esamy
veikian€iy inzineriniy tinkly draudziama. Prie esamy inZineriniy tinkly zemés darbai vykdomi rankiniu bdu.

Statiniy saugojimas. Nebaigtos ir uZbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy, tolimesniy darby metu: turi bati
saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzSalimo, per didelés kaitros ir per
greito dziavimo. Visi komponentai turi bti patikrinti ar jie nepaZzeisti ir Svarts. Visos medziagos, kuriose randama defektu,
turi blti pazymétos ir paSalintos i§ statybvietés. AtveZtiniai komponentai ir jy dalys bei priedai turi bdti laikomi pagal
gamintojo nurodymus.
Remontas (defekty taisymas). Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procedira nesusilpnins konstrukcijos ar
nepablogins iSvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis, ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimuy, Rangovas
privalo perstatyti tokias konstrukcijas pagal numatytg laiko grafikg, susiderinus su Techninés priezilros vadovu.

Jeigu remontuotinas tadkas pagamintas i profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi bati pakei¢iama
nauja. Jei suremontuotas taskas turi bati dazomas, turi bati dazoma visa supanti aplinka.

Dazymas ir apsauga. Statybos rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, vamzdynai, vamzdziy, kron3teinai ir atramos,
pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi bati su antikorozine apsauga.

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar suzalojimas turi bati iStaisytas pagal Statybos techninés priezidros
vadovo reikalavimus.

Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija. |ranga, atskiros vamzdyny sistemos turi bati pazyméti pagal atitinkama
projektinj dokumenta, nustatytu spalviniu Zymejimu pagal Lietuvoje galiojanCius normatyvus.

VamzdZiai turi bti lengvai identifikuojami pagal dazymg arba apklijavima. Naudojamos identifikacijos spalvos ir
kodai, kuriuose bty pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdziai ir gamintojo nurodytos
ju naudojimo instrukcijos turi bati pateikti Statytojo patvirtinimui. Dél spalvinio Zyméjimo turi bati papildomai susitarta su
Techninés priezidros vadovu.

Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms
Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms nekeliami, bet statybos jranga ir transporto priemonés turi bati
techniSkai tvarkingos, pritaikytos darbui ir nekelti pavojaus aplinkai ir zmonéms, atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus
nurodytus ,Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose®, STR 2.01.08:2003 ,Lauko salygomis naudojamos
irangos | aplinkg skleidziamo triukSmo valdymas®.
Orientacinis mechanizmy sarasas:
Krovininé automasina, keliamoiji galia 10 t;
Vienkausis ekskavatorius, kau$o talpa 0,65 m?3;
Asfalto klotuvas iki 500 t/h;
Savaeigis plentvolis iki 6 t;
Vibropliktuvas, vibroploksté;
Mini daugiafunkcinés masinos;
Kiti smulkdls mechanizmai su vidaus degimo varikliu;
Zirklinis keltuvas, kélimo aukstis 8 m.

Statyboje naudojami pagrindiniai mechanizmai ir jy kiekiai konkretizuojami statybos darby, technologijos projekte.
Apytikslis elektros galingumo poreikis (jvertinus naudojimo koef.) statybinei jrangai, E= 20 kW.

Bendrieji reikalavimai statybos jrangai ir transportui:

- Darbo {renginiai privalo bdti montuojami ar iSmontuojami saugiai, atsizvelgiant | privalomas gamintojo pateikty,
instrukcijy nuorodas;

- Darbo jrenginiai, | kuriuos jy naudojimo metu galima Zaibo iSkrova, privalo bdti apsaugoti nuo jos poveikio
specialiais jtaisais ar kitomis priemonémis;

- Darbo jrenginiai, kurie yra mobilGs ar gali bati iSmontuojami ir kurie yra suprojektuoti kelti krovinius, jy naudojimo
metu privaloma uztikrinti jrenginio stabiluma, atsizvelgiant | bisimas salygas bei grunto charakterj;

- medZiagos, jrenginiai ir visos kitos darbo priemonés, kurios judédamos gali pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai
darbe, turi biti tinkamai ir patikimai pritvirtintos;

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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- elektros paskirstymo jrenginiai ir ju instaliacija turi bati suprojektuoti, jrengti ir naudojami taip, kad nesukelty gaisro
ir sprogimo pavojaus; darbuotojai turi bati apsaugoti nuo elektros srovés poveikio dél tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo.

7. Statinio statybos uzbaigimas
Tikrinimas. Prie$ pabaigiant darba, reikia gauti Statinio statybos techninés priezidros vadovo patvirtinimg. Jei tai
nepadaroma, Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas turi teise reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys baty
nuimamos.

Priémimas. Statybos rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal STR
1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy, Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas® ir kviecia Statytojg / Uzsakovg ir Statinio statybos techninés prieZilros vadova | priémima, kad galéty
gauti galutinio priémimo akta. Tikrinimo akte turi blti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Jei Statytojas / Uzsakovas
sutinka, kad jie baty pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojama atskirai.

Dokumentacija. Statytojui / Uzsakovui ar jo jgaliotam asmeniui pavedama paruosti visg dokumentacijg, reikalingg priduoti
objektui ir organizuoti objekto pridavimg pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybq leidziant]
dokumentg padariniy Salinimas®.

Priduodant objektu, kuriy statyba finansuojama LR ir (ar) ES biudzeto IéSomis, statybos darbus Rangovas privalo
pateikti uzpildytus statybos darby Zurnalus su paslépty darby aktais ir statinio laikanéiy konstrukcijy iSbandymy apkrovomis,
statinio inzineriniy sistemy bei inzineriniy_ tinkly apzidréjimo ir iSbandymo aktais (kai iSbandymai privalomi pagal teisés akty
reikalavimus), sklypo, pozeminiy inzineriniy tinkly ir statinio laikanéiy konstrukcijy geodezines nuotraukas; statybos
produkty, daranciy jtakg statinio atitikéiai esminiams reikalavimams, atitikties dokumentus (atitikties deklaracija ir (ar)
atitikties sertifikatas), ir kita dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi LR statymais ir norminiais
aktais.

Statiniy, iSskyrus nesudétinguosius statinius ir statinius, kuriems pagal aplinkos ministro patvirtinta sarasq
nereikalingas statybg leidZiantis dokumentas, kapitalinis remontas uZzbaigiamas Statytojui ar jo teises ir pareigas
perémusiam asmeniui suraSius deklaracija apie statybos uzbaigima, jg patvirtinus ir jregistravus Valstybinéje teritorijy
planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos. Deklaracija apie statybos uzbaigima patvirtinama tik Statytojui
pateikus Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo po iSankstinés patikros suderintg statinio kadastro duomeny byla.

Statytojas ar jo atstovas visy statytojy vardu suraSo deklaracijg, nuotoliniu bidu per IS ,Infostatyba”
(www.planuojustatau.lt) uZpildydamas deklaracijos formoje (pagal Inspekcijos virSininko patvirtintus rekvizitus) nurodytus
privalomus laukus (kai deklaracijg teikia keli statytojai, vienas i$ jy (ar jo atstovas) uzpildo duomenis IS ,Infostatyba“, o visi
deklaracijg teikiantys statytojai ar jy atstovai jg pasiraso kvalifikuotais elektroniniais paraSais) ir kartu su STR 1.05.01:2017
nurodytais priedais pateikia patvirtinti statinio (dalies) ekspertizés rangovui, su kuriuo sudaryta sutartis dél deklaracijos
tvirtinimo. Statinio (dalies) ekspertizés rangovo paskirtas statinio (dalies) ekspertizés vadovas tvirtindamas deklaracijg
patikrina deklaracijos, jos prieduy, Nekilnojamojo turto registro, IS ,Infostatyba“ ir kitus prieinamus duomenis ir jvertina STR
1.05.01:2017 nurodytus reikalavimus. Statinio (dalies) ekspertizés rangovo paskirtas statinio (dalies) ekspertizés vadovas
pries tvirtindamas deklaracijg turi teise patikrinti statinius vietoje.

Statytojas ar jo atstovas LR statybos jstatymo nurodytu atveju deklaracijg apie statybos uzbaigima, kuri netvirtinama
(deklaracija teikiama visy statytojy vardu), nuotoliniu biidu per IS ,Infostatyba“ (www.planuojustatau.lt) uZpildo deklaracijos
formoje privalomus laukus (pagal Inspekcijos virSininko patvirtintus rekvizitus) ir prideda deklaracijos priedus. Kai deklaracijg
teikia keli statytojai, vienas i$ jy (ar jo atstovas) uzpildo duomenis IS ,Infostatyba“, o visi deklaracijq teikiantys asmenys ar jy
atstovai jg pasiraSo kvalifikuotais elektroniniais paraSais. Tinkamai uzpildZius IS ,Infostatyba“ duomenis, deklaracija
uzregistruojama automatiskai.

Deklaracijos patvirtinimas laikomas galiojanciu, kai patvirtinta deklaracija uzregistruojamos IS ,Infostatyba“.

Aktas, deklaracija, pazyma apie statinio (-iy) statybg be nukrypimy nuo esminiy statinio projekto sprendiniy, pazyma
apie nebaigto statyti nesudétingo statinio statybg yra pagrindas jregistruoti statinj Nekilnojamojo turto registre, pazyma apie
nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio iSardyma — pagrindas statinius i$ Sio registro iSregistruoti. Kai Sie dokumentai yra
uzregistruoti IS ,Infostatyba“, asmens praSymas jregistruoti ar iSregistruoti nekilnojamajj daiktg ir daiktines teises | ji,
juridinius faktus ar pakeisti nekilnojamojo daikto registro duomenis ir dokumentai, patvirtinantys daiktiniy teisiy, juridiniy
fakty atsiradima, valstybés jmonei Registry centrui pateikiami per IS ,Infostatyba“ Nekilnojamojo turto registro nuostaty
nustatyta tvarka.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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PRITARIMUY IR SUDERINIMY SARASAS

ﬁ'rl' Organizacija Atstovas Suderintas dokumentas Data
1. Telia Lietuva, AB Robertas Kurpis Suvestinis 2023-04-20
2. UAB “Svencioniy Svara Rimas Sablinskas Suvestinis 2023-04-21
(ApSvietimas)
3. | UAB"Svencioniy Svara® (Lietaus Artur Kibick Suvestinis 2023-04-27
nuotekos)
4. ESO, AB (elektros tinklai) Povilas Aglinskas Suvestinis 2023-05-11
5. Lietuvos :.u tom.c.>b|I|q keliy Aivaras Vilkelis Dangy planas 2023-06-16
irekcija
6. | Svencioniy rajono savivaldybés Jovita Rudéniene Pritarimas 2023-07-12
administracija
7. Nacionaliné zemés tarnyba Zivile Tepliakoviené Sutikimas 2023-09-08
0 2022-10 Statybos leidimui ir konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
STOTIES G. KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKU
Koal TINKLY IR AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES
' STATYBOS SVENCIONIY M., SVENCIONIU R. SAV.
tv. )
e | IURBANLINE PROJEKTAS
#':m"{'.':“g 39351'9%232120 Viinius; Statinio numeris ir pavadinimas
|monés kodas: 300149157 -
25326 SPV V. Aleksandrovas
Dokumento pavadinimas: Laida
PRITARIMY IR SUDERINIMY SARASAS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT SVENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBE / SVENCIONIY 99.0026.01.TP. i
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA UL-22-0036-01-TP-BD.PSS-01 1 1
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Elektroninio dokumento nuorasas

TVIRTINU:
Svencioniy rajono savivaldybés administracijos
direktoré Jovita Rudéniené

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Eil. Nr. Pavadinimas | Reikalavimai
l. Bendra ipformacija apie pirkimo objekta
1. UZsakovas. Svencioniy rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas

188766722, Vilniaus g. 19, LT-18116 évenéionys.

Kontaktinis asmuo: Vietinio Okio skyriaus vyresnioji specialisté
Jolanta Kurtina

tel. +370 387 66368,

el. pastas: jolanta.kurtina@svencionys.It

2. Komplekso pavadinimas. Sutartis dél statiniy (susisiekimo komunikacijos) techniniy
projekty ir (ar) aprady parengimo ir projekty vykdymo priezidros
paslaugy pirkimo

3. Projekto pavadinimas. Stoties g. kapitalinio remonto, lietaus nuoteky ir automobiliy
stovéjimo aikstelés statybos Svengioniy m., Svenéioniy r. sav.,
projektas

4. Projekto adresas. Stoties g., Svengioniy m., Svencioniy r. sav.;

5. Statiniy grupés sudetis. Susisiekimo komunikacijos: gatvés

6. Statinio (-iy) ar statiniy grupés 1. Susisiekimo komunikacijos: gatvés

paskirtis ir bendrieji (techniniai ir | 2. InZineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai (lietaus nuoteky
paskirties) rodikliai. tinklai)

3. InZineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvés ap3vietimas)

4. Inzineriniai tinklai: rySiy (telekomunikacijy) tinklai

5. Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai
(automobiliy stovéjimo aikstelé)

7. Statinio statybos rasis. Statinio kapitalinis remontas ir Naujo statinio statyba

8. 1. Neypatingas statinys (pagrindinis statinys)
2. Ypatingasis statinys
Statinio kategorija. Z’ ~
5. Nesudétingieji statiniai, Il grupé
9. Esamos statinio konstrukcijos, jy Stoties g. unik. Nr. 4400-4996-8370:
funkciné paskirtis. - Gatvés kategorija - D;

- Gatvés pradZia — sankryZa su Vilniaus g.;

- Gatveés pabaiga - sankryza su Partizany g.;

- Gatvés ilgis — apie 0,477 km;

- Vaziuojamoji dalis — asfalto danga, esamas dangos plotis
vyrauja 6,0 - 7,5 m;

- InZineriniai tinklai — | statybos darby zonos ribas patenka
pozeminés elektros perdavimo linijos, rySiy tinklai,
vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklai.

10. Statinio projekto rengimo etapas. Techninis projektas.
11. Keliy priezidros ir plétros programos finansavimo léSos,

Finansavimo Saltinis.

Savivaldybés biudZeto léSos.

Il. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkanciosios organizacijos pateikiami
duomenys




12.

Projektavimo paslaugy apimtis:

Projekto daliy sarasas:

Bendroji dalis [BD].

Susisiekimo dalis [S].

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis [VN]
Elektrotechnikos dalis [E].

Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis [ER].
Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
[SO]

7. Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis [KS].

Dok wh

Projekto vadovas nustato galuting projekto sudétj
(reikalingas parengti sudedamasias dalis).

Atsizvelgiant | statinio paskirtj, statybos rG§j turi bati parengtos
visos statiniui pastatyti ir naudoti batinos projekto dalys, kuriy
sprendiniai jgyvendinty esminius statiniui keliamus reikalavimus
ir statinio paskirt].

13. projektavimo paslaugos; - Paskirti projekto vadova.

- Parengti visus privalomy statinio projekto rengimo
dokumenty, reikalingy statinio prisijungimo salygoms gauti,
projektus.

- Parengti projektinius pasillymus ir pateikti UZsakovui
susipazinimui. Pataisyti projektinius pasidlymus pagal
UZsakovo pastabas.

- Parengti statinio projekta, vadovaujantis suderintais
projektiniais pasitlymais.

- Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo poZidriais
optimaliausius statinio projektinius sprendinius derinti ir
pateikti svarstyti su UZsakovu.

14, kitos paslaugos, susijusios su | - Bendroji projekto ekspertizé. Organizuoja UZsakovas.
projektavimo paslaugomis. Projekto vadovui pateikus bendrujy rodikliy lentele, lygiagreCiai
projektavimui, projekto  ekspertizés Rangovg parenka

UZsakovas.

- Pataisyti projekta pagal gautas bendrosios projekto

ekspertizés pastabas.

- Statybg leidziantis dokumentas. Gavus teigiama projekto

ekspertizés aktg, projektq patvirtina Uzsakovas.

Statybg leidZian€io dokumento gavimo proceddra vykdoma

pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017

,otatybg leidziantys dokumentai.  Statybos uZbaigimas.

Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy

Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybg leidziant]

dokumentg padariniy $alinimas® reikalavimus.

Esant poreikiui kelti projekto dokumentacijg | Infostatyba,

apmokéjimg uz statybg leidZianCio dokumento gavimg

organizuoja Uzsakovas.
15. (I;’_rOJektgwmq ngslaugq trukme Pagal Sutartyje numatytus terminus
ienomis (ménesiais)
16. Paslaugy teikéjui pateikiamos -

dokumenty, reikalingy statinio (-iy) ar
statiniy grupés projekto
dokumentams (toliau — projekto
dokumentai) parengti, kopijos (Siy
dokumenty kiekis priklauso nuo
statinio paskirties, statybos vietos,
sudétingumo, poveikio aplinkai ir
visuomenés sveikatai ir kt.):




17.

Zemés sklypo teisinés registracijos
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
turto registre dokumentai arba zemés
sklypo nuomos (panaudos)
dokumentai;

Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla.

18.

sklypo inzineriniy geodeziniy,
tyringjimy dokumentai;

Atlikti  inzinerinius  geodezinius  tyringjimus.  Projekto
dokumentacijoje patiekti inzineriniy geodeziniy tyringjimy
ataskaita.

19.

sklypo inZineriniy geologiniy,
geotechniniy tyrimy dokumentai;

20.

prisijungimo prie elektros energijos,
Silumos, vandens tiekimo ir nuoteky
Salinimo, dujotiekio, elektroniniy rySiy
ir kity inzineriniy tinkly bei
susisiekimo komunikacijy salygos;

Pagal poreikj Projekto vadovas turi gauti visas projektui
parengti reikalingas prisijungimo ir technines salygas i8 kelio
zonoje esanciy inzineriniy tinkly savininky ir/ar eksploatuotojy.

21.

specialiyjy architektaros reikalavimy
dokumentai, iSduoti savivaldybés
administracijos (Lietuvos Respublikos
statybos statymo (toliau — Statybos
jstatymas) 20 straipsnis 3 dalis 1
punktas);

Pagal poreikj Specialiuosius reikalavimus iSsiima Projekto
vadovas.

22.

specialiyjy paveldosaugos
reikalavimy, taikomy kultdros paveldo
vertybei ar jos teritorijai, kultros
paveldo statiniui ar kultdros paveldo
teritorijoje esanciam statiniui,
specialiyjy saugomos teritorijos
tvarkymo ir apsaugos reikalavimu,
taikomy konkreciam projektuojamam
statiniui, sklypui ar teritorijai
konservacinés apsaugos prioriteto
teritorijoje ar

Pagal poreikj Specialiuosius reikalavimus iSsiima Projekto
vadovas.

23.

kompleksinéje saugomoje teritorijoje,
dokumentai (Statybos jstatymo 20
straipsnis 3 dalis 2, 3 punktai);

Pagal poreikj Specialiuosius reikalavimus iSsiima Projekto
vadovas.

24.

kiti dokumentai.

Pagal poreikj, projekto vadovas gauna visy susijusiy Zemés
sklypy savininky sutikimus, tame tarpe ir NZT.

UZsakovas i8duoda jgaliojima, kuriuo suteikiama teisé Projekto
vadovui  atstovauti  UZzsakova: dalyvauti  susitikimuose
(posédziuose, derinimuose ir kituose susitikimuose), parengti
visg reikalingg medziagg reikiamu formatu dél jy, parengti
susitikimy protokoly projektus), dél Sio statinio projekto
santykiuose su statybos dalyviais, vieSojo administravimo
subjektais, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy
savininkais (ar naudotojais), taip pat kitais juridiniais ir fiziniais
asmenimis, kuriy veiklos principus statybos srityje nustato
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas.

lll. Reikalavimai projektavimo paslaugoms




25.

Projekto  rengimo  dokumentams
taikomi teisés aktai, normatyviniai
statybos techniniai dokumentai bei
normatyviniai  statinio saugos ir
paskirties dokumentai.

Projektavimo dokumentai turi atitikti norminiy teisés akty
reikalavimus, o jais grindZiami sprendiniai suderinti su teritorijos
infrastruktdros plétra:

- LR aplinkos apsaugos jstatymas;

- LR keliy jstatymas;

- LR planuojamos 0kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
[statymu;

- LR statybos statymas;

- LR Zeldyny [statymas;

- Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,Automobiliy
keliai®;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir
vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai*

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,Statinio
statybos risys*;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017,Statiniy
klasifikavimas®;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,Statybg
leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Nebaigto
statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iduotq statybg leidziant] dokumentg padariniy
Salinimas®;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai, statinio statybos priezidra“;

- PIT KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy_parinkimo, projektavimo ir
irengimo taisyklés®;

- RISEP 10 ,Inzineriniy saugaus eismo priemoniy, projektavimo
ir naudojimo rekomendacijos®;

- Automobiliy  keliy standartizuoty dangy  konstrukcijy
projektavimo taisyklémis KPT SDK 19;

- Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly {rengimo taisyklés [T
VZ 14;

- Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés;

Kitais teisés aktais, reglamentuojanCiais  susisiekimo
komunikacijy ir inZineriniy tinkly projektavimo veikla;

Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams,
paslaugy teikéjas turi vykdyti sutartj pagal galiojancius
teisés aktus, taciau apie tai turi informuoti Uzsakova.

26. Aplinkos,  visuomenés  sveikatos | Projektuotojas turi vykdyti aplinkos apsaugos reikalavimus:
saugos, kra$tovaizdzio, |  Statinio projekto aplinkosauginj skyriy rengti, vadovaujantis LR
nekilnojamujy  kultdros  paveldo | planuojamos Tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
vertybiy, treCiyjy asmeny interesy | nuostatoms; Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, {diegimo
apsaugos, saugomos teritorijos | ir prieziiros rekomendacijomis ir kitais teisés aktais,
apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), | reglamentuojanciais aplinkos apsauga statiniy statybos procesy
nejgaliyjy socialinés integracijos | metu.
reikalavimai. Pagal poreikj, sveikatos, saugomy teritorijy ir nekilnojamojo

kultdros paveldo vertybiy reikalavimai nustatomi  projektavimo
paslaugy atlikimo metu, gavus specialiuosius saugomy teritorijy
apsaugos ir specialiuosius paveldosauginius reikalavimus.

27. Esminiai  funkciniai  (paskirties), Pagal galiojanCius statybos techninius reglamentus ir teisés

architektaros (estetiniai),
technologijos, techniniai,
ekonominiai, kokybés, reikalavimai

aktus.
Statinys turi bati suprojektuotas taip, kad buty lengvai
prizilrimas ir nereikalauty pastovios papildomos




bei kiti rodikliai ir charakteristikos
statiniui pagal sprendiniy dalis:

priezilros.

Detalumas - projektas turi blti pakankamai detalus, aiskiai
pateiktos detalés, pjaviai, darby kiekiy ziniara$ciai, tiksliai
paskaiCiuota skaiciuojamoji kaina. Pilnai nurodytos statybiniy
medziagy ir jrengimy, techninés specifikacijos, statybos darby
technologija ir eiliSkumas.

28.

Sklypo sutvarkymui (Sklypo planui);

Numatyti projekto teritorijos sutvarkymag, atstatyma, auksciy
suvedima.

29.

Susisiekimo daliai;

- Numatyti gatvés remonto sprendinius pagal D kategorijai
keliamus reikalavimus;

- Numatyti gatvés vaziuojamosios dalies sutvarkyma,
frengiant naujg asfalto danga; Gatvés vaziuojamosios dalies
plotis — 6,0 m. Gatvés parametrus tikslinti projektavimo
metu;

- Numatyti naujy gatvés bordilry jrengima. Tikslinti
projektavimo metu;

- Esamo $aligatvio vietoje kairéje puséje suprojektuoti nauja
ne siauresni nei 1,5 m plogio $aligatvi. Saligatvio
parametrus tikslinti projektavimo metu;

- Esamo Saligatvio vietoje deSinéje puséje suprojektuoti nauja
ne siauresni nei 2,5 m ploCio bendra pésciyjy - dviradiy
taka. Tako parametrus tikslinti projektavimo metu;

- Visos naujai jrengtos dangos turi sklandZiai jungtis su
esamomis  aplinkinémis  dangomis  (gatviy sankryzy,
jvaziavimy, Saligatviy ir pan.). Tikslinti projektavimo metu;

- Numatyti nuovazy | aplinkines teritorijas jrengimg i$ asfalto
dangos, suformuojant posikiy spindulius;

- Numatyti gatvés pabaigoje, prie sankryZos su Partizanu g.,
esamos aikstelés sutvarkyma;

- [Numatyti automobiliy stovéjimo vietas
vaziuojamajai daliai;

- Numatyti automobiliy stovéjimo 28 viety jrengimg i$
betoniniy trinkeliy dangos; Stovéjimo vietos plotis — 2,50;
3,40 m, ilgis — 4,35; 5,20 m;

- Numatyti automobiliy stovéjimo aikSteles jrengima i$ asfalto
dangos;

- Numatyti bltinas eismo saugumo ir reguliavimo inZinerines
priemones (tikslinti projektavimo metu);

- Dangos konstrukcija pagal KPT SDK 19: 4 cm storio asfalto
dangos virSutinis sluoksnis AC 11 VN, 8 cm storio asfalto
pagrindo sluoksnis AC 22 PN, 20 cm storio skaldos
pagrindo sluoksnio 8 nesuriStojo mineralinio medziagy
miSinio (fr.0/45), 48 cm storio apsauginis SalCiui atsparus
sluoksnis I8 nesuridtojo mineraliniy medZiagy miSinio
jrengimas. Gali bati tikslinama projektavimo metu.

statmenai

30.

Konstrukcijy daliai;

31.

vandentiekio ir nuoteky $alinimo
daliai

- Parengti lietaus tinkly projekta vadovaujantis UAB ,,Svenéioniy
komunalinis centras® iSduotomis prisijungimo salygomis

- Numatyti pavirSinio vandens nuvedima savitakiu pavirSium |
esamus lietaus surinkimo tinklus.

32.

Elektrotechnikos daliai;

- Numatyti naujg gatvés ap3vietimo jrengimg su LED tipo
Sviestuvais.

33.

kita.

- Esant poreikiui, numatyti | darby vykdymo zong
patenkanCiy, gatvés raudonujy linijy ribose auganciy
Zeldiniy Salinimg;

- Esant poreikiui, numatyti | darby vykdymo zong patenkanciy
inzineriniy tinkly sutvarkyma (apsaugojima);




- Esant poreikiui, numatyti pozeminiy inZineriniy tinkly Suliniy
ir perdangy sureguliavima iki projektinio aukscio;

- Numatyti darby vykdymo zonos sutvarkymg pagal privalomy
normatyviniy dokumenty reikalavimus.

34. Nurodymai sprendiniy derinimui, jy | Visus projektinius sprendinius suderinti su UZsakovu.
pritarimui ir pan. Parengus ir suderinus su Uzsakovu projektinius sprendinius,
atlikti jy derinimg su prisijungimo ir technines salygas
iSdavusiomis institucijomis, inzineriniy, tinkly, kuriy apsaugos
zonoje numatomi projektiniai  sprendiniai, savininkais ar
valdytojais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, taip pat
gretimy zemés sklypy savininkais, jei projektiniai sprendiniai
patenka | gretimy sklypy ribas. Derinimai turi bati {forminti rastu,
pasiraSant ant projektiniy sprendiniy pagrindiniy_bréziniy arba
rasto forma.
35. Statinio ar statiniy grupés 1. Statybiniy inZineriniy tyrinéjimy atlikimas.
projektavimo eiliSkumas. 2. Statinio projekto parengimas.
3. Statinio projekto taisymas pagal statinio bendrosios projekto
ekspertizés iSvadas.
4. Statinio projekto derinimas su prisijungimo ir technines
salygas iSdavusiomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.
5. Statyba leidzian€io dokumento gavimas (pagal poreikj).
36. (Iqullﬁ#i\gmall;rb(g?fgrrﬁ; gimo Visi dokumentai rengiami lietuviy kalba
37. Reikalavimai projekto rengimo 1. Statinio projektinius pasidlymus parengti 3 (trimis)
dokumenty {forminimui, sudéciai ir egzemplioriais: 2 (du) egzempliorius popierine forma ir 1
pan. (vienas) egzempliorius skaitmenine forma (kompaktiniame
diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame)
diske) (tekstinius dokumentus ir bréZinius jpeg arba pdf
formatu).
IV. Projektuotojo autorinés teisés ir galimi Projekto keitimai
38. Projektuotojas turi jo parengto Projekto autorines teises. UZsakovas be Projektuotojo sutikimo Projekto
kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam Projektas skirtas.
39. Projektas kei¢iamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir UZsakovo patvirtintos papildomos Techninés

uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir/ ar papildymus atlieka Projektg parenges Projektuotojas.

Uzsakovas:

Projektuotojas:




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Svencioniy rajono savivaldybés
administracija

Dokumento pavadinimas (antrasteé)

Statinio projektavimo uzduotis Stoties g.
Svencionys

Registracija #1

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-12-16T10:23:25+02:00, (4.11 E) 1S-
5544

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSas #1

Paraso paskirtis

PasiraSymas

ParaSa sukirusio asmens vardas, pavardé ir
pareigos

Jovita Rudéniené Administracijos
direktorius

Paraso sukarimo data ir laikas

2024-12-16T09:46:07.0000000+02:00

ParaSo formatas

ges

Laiko zymoje nurodytas laikas

2024-12-16T09:46:30+02:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA ECC, Asmens dokumentu
israsymo centras prie LR VRM LT

Sertifikato galiojimo laikas

2028-07-09T10:26:56+03:00

ParasSas #2

ParasSo paskirtis

PasiraSymas

ParaSg sukidrusio asmens vardas, pavardeé ir
pareigos

Jolanta Kurtina Vyriausioji specialisté

ParasSo sukarimo data ir laikas

2024-12-16T10:23:37.0000000+02:00

ParaSo formatas

ges

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2027-06-29T723:59:59+03:00

Informacija apie badus, naudotus
metaduomeny vientisumui uzZtikrinti

Metaduomeny vientisumas uztikrintas
elektroniniais parasais

Pagrindinio dokumento priedy skaic€ius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty
skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis
sudarytas elektroninis dokumentas,
pavadinimas

Elpako v.20241203.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir
elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinima
(tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy
klaidy

2024-12-19 09:27:33
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U \ REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
\N CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2022-10-06 20:43:10

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2226450
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2018-04-13
Svencionys, Stoties g.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias (gatvé) - Stoties gatvé
Svencionys, Stoties g.
Unikalus daikto numeris: 4400-4996-8370
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zyméjimas plane: 1-30
Statybos pabaigos metai: 1960
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.477 km
Plotas: 1543.00 kv. m
Danga: Asfaltbetonis
Eismo juosty skaicius: Dvi
Gatvés kategorija: Pagalbiné
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 301000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 75300 Eur
Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2018-04-16
Vidutiné rinkos verté: 75300 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2018-04-16
Kadastro duomeny nustatymo data: 2018-04-16

3. Daikto priklausiniai is$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé .
Savininkas: SVENCIONIYJ RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111108284
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-4996-8370, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 1999-07-28 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 1566-86
Irasas galioja: Nuo 2018-11-26

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés : jrasy néra

7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos: jraSy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
KRISTINA KARZINOVA
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-4996-8370, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2018-04-13 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2637
2018-04-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
radas galioja: Nuo 2018-11-20

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-4996-8370, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 1999-07-28 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 1566-86
2018-04-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jradas galioja: Nuo 2018-11-20

11. Registro pastabos ir nuorodos: jraSy néra
12. Kita informacija: jrasy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino ZBIGNIEV BUINOVSKI

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440049968370
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") "REGISTRY
N\_CENTRAS

Lvivo g.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NT Registras 44/2109742

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras. It

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.
. Unikalus daikto numeris:
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zemés sklypo naudojimo budas:
Zemeés sklypo plotas:
. UZstatyta teritorija:
Zemés Ukio naudmeny nasumo balas:
Matavimy tipas:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Kadastro duomeny nustatymo data:
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos:
Teritorijos unikalus numeris:
. Teritorijos nustatymo data:
Zymos apie teritorijg padarymo data:

3. Daikto priklausiniai is kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1.
Patikétinis:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

rasas galioja:
6. Kitos daiktinés teiseés :

6.1.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Plotas:
Irasas galioja:

6.2.
Daiktas:

|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jradas galioja:

7. Juridiniai faktai:
7.1.
Panaudos gavéjas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Plotas:
Jradas galioja:
Terminas:

8. Zymos: jrady néra

2022-11-28 10:50:12

44/2109742

Zemeés sklypas su statiniais
2017-01-23

Svencionys, Stoties g. 11

Zemés sklypas
4400-4485-8651

8680/0008:110 Svenéioniy m. k.v.

Kita

Susisiekimo ir inzineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos
0.4825 ha

0.4825 ha

34.9

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
5670 Eur

2017-03-02

Masinis vertinimas

2016-12-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
100085249
2021-10-19
2021-11-04

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

zemés sklypas Nr. 4400-4485-8651, aprasytas p. 2.1.

2017-01-11 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 45SK-41-(14.45.110.)

Nuo 2017-03-21

Valstybinés Zemés patikéjimo teisé

Nacionaliné zemés tarnyba prie Zemés Gkio ministerijos, a.k. 188704927

zemes sklypas Nr. 4400-4485-8651, aprasytas p. 2.1.

2017-01-11 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 45SK-41-(14.45.110.)

Nuo 2017-03-21

Kelio servitutas - teisé naudotis pésc¢iyjy taku (tarnaujantis)

zemeés sklypas Nr. 4400-4485-8651, aprasytas p. 2.1.

2017-01-11 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 45SK-41-(14.45.110.)

0.0016 ha

Nuo 2017-03-21

Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis, naudotis pésciujy taku
(tarnaujantis)

zemes sklypas Nr. 4400-4485-8651, aprasytas p. 2.1.

2017-01-11 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 45SK-41-(14.45.110.)

0.0086 ha

Nuo 2017-03-21

Sudaryta panaudos sutartis

Svencioniy rajono savivaldybés administracija, a.k. 188766722
zemeés sklypas Nr. 4400-4485-8651, aprasytas p. 2.1.
2017-07-13 Panaudos sutartis Nr. 45SUN-17

0.4825 ha

Nuo 2017-07-19

Nuo 2017-07-13 iki 2025-07-13

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo saglygos:

9.1.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Plotas:
Jrasas galioja:
9.2.

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-4485-8651, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.1156 ha

Nuo 2020-01-02

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

https://www.registrucentras.|t/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=868000080110
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Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

9.3.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jradas galioja:

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:

10.1.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

10.2.
Daiktas:

|registravimo pagrindas:

Jradas galioja:

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - Registro Nr. 10/301268.

12. Kita informacija: jraSy néra

NT Registras 44/2109742

zemés sklypas Nr. 4400-4485-8651, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.0321 ha

Nuo 2020-01-02

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-4485-8651, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.0397 ha

Nuo 2020-01-02

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

zemés sklypas Nr. 4400-4485-8651, aprasytas p. 2.1.

2016-12-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2017-01-11 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 45SK-41-(14.45.110.)

Nuo 2017-03-21

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
ORLANDAS PUPALAIGIS

zemeés sklypas Nr. 4400-4485-8651, aprasytas p. 2.1.
2011-06-16 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1351
2016-12-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2017-03-21

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino

ZBIGNIEV BUINOVSKI

https://www.registrucentras.|t/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=868000080110
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UZDARA AKCINE BENDROVE
"§VENCIONIU SVARA"

Lauko g, 6, LT-18127 Svendionys, jmonés kodas 178602767, AB Siauliy bankas, atsiskaitomoji
saskaita LT237181100014467075, tel. (8-387) 51531, 5 17 05, faksas (8-387) 5 15 31

UAB , URBAN LINE" 2022-11-14 Nr.
[2022.11.03 Nr. UL-22-0036

DEL PRISIJUNGIMO SALYGU

Iiduodame prisijungimo salygas , Stoties g., Sventioniy m., Svenéioniy r. sav.
kapitalinio remonto projektui®.

Sioje gatvéje bitina numatyti naujos atmosferiniy krituliy nuvedimo trasos
projekta, nes senoji veikia nekokybiskai. Naujus tinklus prasmingiau biity nuvesti
[ Kiinos upelj, nejungiant j esantj tinkla Vilniaus gatvéje.

Bitina atsizvelgti i $ios gatvés krituliy srauty atsiradimo situacija. Sioje
gatvéje yra 3 teritorijos i8 kuriy gatvé gauna papildoma atmosferiniy krituliy kiekj.
Biitent i$ Stoties g. Nr. 8, Nr. 10 ir Nr. 12.

Vandens surinkimo $ulinélius baitina suprojektuoti su smélio ir kitokiy sgnasy
nusodintuvais.

Atlikus $iy gatviy lietaus kanalizacijos statybas, butina supazindinti bisimus priZitrétojus
ir tvarkytojus su trasos veikimu ir pateikti trasy planus(brézinius).

keliy-tilty tikio meistras Artur Kibicki



& Telia
Svengioniy rajono savivaldybés administracija

Vilniaus g. 19, Svengionys 2022-11-04

APSAUGOJIMO SALYGOS Nr. 1-1-0284/22

Statytojas (Uzsakovas): Svengioniy rajono savivaldybés administracija

Statytojo adresas: Vilniaus g. 19, LT-18116 Svengionys.

Objekto pavadinimas ir vieta: Stoties g., Svencioniy m., Svengioniy r. sav. kapitalinio remonto
projektas.

Telekomunikacijy tinklo elementy projektavimo saglygos :

1. ISsaugoti esamg telekomunikacijy tinklg esantj prie nagrinéjamos gatveés.

2. Nesant galimybei iSsaugoti telekomunikacijy tinkla, juos iSkelti. Telekomunikacijy tinkly iSkélimui
salygas uzsakyti papildomai.

3. RysSiy kabelius patenkancius po projektuojama asfalto danga apsaugoti sudedamais kabeliy
apsaugos vamzdziais d110mm. Esant reikalui jgilinti esamus kabelius iki 1.0m gylio po
vaziuojamajg dalimi.

4. RysSiy kabeliy kanaly sistemos vamzdzius (prie Suliniy) ir patenkancius po projektuojama
vaziojamaja dalimi, jgilinti, iSlaikant atstumg iki asfalto dangos ne mazesnj kaip 0,5 m., o esant
reikalui pakeisti sudedamais kabeliy apsaugos vamzdziais d110mm.

5. RySiy kabeliy kanaly sistemos Sulinius papuolandius j vaziuojamajg dalj, sustiprinti jrengiant
papildomg perdengimg ir plaukiojancio tipo dangtj skirtg vaziojamajai daliai.

6. Vykdant gerbivio tvarkymo darbus (keiCiantis Zzemés pavirSiaus lygiui), esamy telefoninés
kanalizacijos Suliniy dang¢iy auks$cius sureguliuoti pagal naujai formuojamus lygius.

7. Telekomunikacijy tinklo elemento darbai gali bati pradéti ir vykdomi tik darby atlikimo vietoje esant
Telia Lietuva, AB jgaliotam atstovui, tel. 1816 -0.

8. Pilnai parengtg lauko tinkly projektg pateikti Telia Lietuva, AB (Vilniaus g. 18, Svengionys tel.
+370 (686) 41594 Robertas.Kurpis@telia.lt) suderinimui.

Kiti reikalavimai :

1. Vidaus ir lauko projektus derinti su Telia Lietuva, AB.

Tinklo resursy administravimo 1 komandos vyr. inZinierius Darius Sviderskas

Digitally signed by Darius

Darius Sviderskas sviderskas

Date: 2022.11.04 13:49:53 +02'00"

Projektavimo salygas priémé

Darius Sviderskas (8 315) 57006, mob. tel. (8 686 53683), el. pastas: darius.sviderskas@telia.lt

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g. 7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt


mailto:Robertas.Kurpis@telia.lt

UAB ,,SVENCIONIU SVARA“
Lauko g. 6, LT-18127 Sven&ionys, jmonés kodas 178602767 tel/faks. (8 387) 51531, el.p. info@svencioniusvara.lt
AB Siauliy bankas, atsiskaitomoji saskaita LT237181100014467075

Elgrid, MB 2022-11-25 Nr. A4 94
Europos pr. 122, LT-46351, Kaunas

DEL PROJEKTAVIMO SALYGU

Pateikiame Svencioniy m., Stoties gatves lauko ap3vietimo tinkly projektavimo salygas:

1. Vadovaujantis galiojanéiomis normomis ir taisyklémis suprojektuoti 0,4kV KL lauko
apSvietimo tinklus ant cinkuoty atramy su reikiamu kiekiu LED Sviestuvy.

2. Siuo metu esamas Stoties gatves lauko ap8vietimas uZmaitintas nuo gelZbetoninés atramos
300/2. Tai nuo §ios atramos ji reiktu atjungti, o visg kita palikti, nes maitinasi kiti $viestuvai esantys
ant 300/5, 300/6, 300/7, 300/8 atramy.

3. Projektuojama Stoties gatvés apivietimo linijg uZmaitinti nauja KL nuo esamo GAS-10
valdymo skydo, esan¢io prie transformatorinés $-231.

4. Kadangi Jus Projektuojate tik iki Partizany gatvés, tai demontavus esamg apSvietimo linija,
autobusy stotis liktu neap§viesta, nes ji apSvietiama nuo tos pacios linijos. Tai praSome | projekta
itraukti dar keletg atramy iki autobusy stoties, esancios adresu Stoties g.11.

5. Demontuotas nepaZeistas medZiagas (Sviestuvus, laidus) privaloma grazinti- 1 UAB
,Svenéioniq Svara® sandelj.

4. Parengta techning dokumentacija pateikti perzitiréti UAB ,,Svencioniy $vara®.

Pridedama:

1. Situacijos schema — 1 lapas.

L.e.direktoriaus pareigas Gintautas Steckis

Rimas Sablinskas, 8 387 51531, info@svencioniusvara.lt



HONFIDENCIALU 1
VALSTYBES JMONE REGISTRI CENTRAS
nE\ Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel, {8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras It
——-EE - LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY ASMENY REGISTRO
REGISTRY CENTRAS ISPLESTINIS ISRASAS
2017-04-26 11:12.25

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota:
Pavadinimas: UAB "URBAN LINE"
Kodas: 300149157
Teising forma: Uzdaroji akciné bendrové
Teisinis statusas: Teisinis statusas nejregistruotas
Buveinés adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pylimo g. 21
NTR objekto kodas: 1094-0307-1018:0026
Iregistravimoe data: 2005-10-03
Versija: 29 (2017-02-27)
Duomeny biiklé: Pilnai sutvarkyti duomenys
Registro tvarkytojas: Vaistybés jmonés Registru centro Vilniaus filialas

2. Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: jrady néra
3. Kapitalas ir akeijos:
Istatinio kapitalo dydis:
Akeijy skaicius;
Vardiniy paprastyjy akcijy skaitius: KONFIDENCIALU
Vardings paprastosios akcijos
nominali verte;

4. Veiklos tikslai ir risys:
Tikslai: prekyba, gamyba, paslaugy teikimas, architektiiros ir inZinerijos veikla,
techninis tikrinimas ir analizé, bet kokia kita veikla, kuri nepriedtarauja
Lietuvos Respublikos teisés aktams

5, Organai:
b1, Visuotinis akeininky susirinkimas
Registruota: Nuo 2005-10-03
Dokumentas (-ai): Aprasytas (-ti} p. 14.36
5.2. Vadovas
Registructa: Nuo 2005-10-03
Dokumentas (-ai): ApraSytas (-ti} p. 14.32, 14.34, 14.36
521, Asmuo: VITALIJUS ALEKSANDROVAS, a. k. [CHEEENSENS
Paskyrimo (iSrinkimo) data 2006-04-14
Registruota: Nuo 2006-04-21
Vilniaus m, sav. Vilniaus m. Dziiky g. 22/19-12
Dokumentas (-ai) aprasytas (-ti) p. 14.32
6. Dalyviai:
6.1. Akcininkas
Registruota; |
Dokumentas (-ai): .
6.1.1. Asmuo: KONFIDENCIAL Ui
Registruota: Kopi ja tikra \’Wu’

7. Taisyklé, pagal kuriag asmenys veikia juridinio asmens vardu:
7. Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2005-10-03

Aprasymas.: Juridinio asm

Dokumentias (-ai); Aprasyta

8. Licencijuojama veikla:
8.1, Geodeziniai darbai
Registruota: Nuo 2008-02-04
Terminas: Nuo 2008-01-30
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KONFIDENCIALU

Aprasymas: Licencijos Nr. G-591-(919)
Dokumentas (-ai): Apragytas (-ti) p. 14.29

8.2. Topografiniai ir kartografiniai darbai
Registruota: Nuo 2008-02-04
Terminas: Nuo 2008-01-30
Aprasymas: Licencijos Nr. TK-591-{919)
Dokumentas (-ai): Apradytas (-ti) p. 14.30

8.3. Kaimo plétros Zemétvarkos projekty rengimas
Registruota: Nuo 2008-07-15
Terminas: Nuo 2008-07-08
Apradymas: Licencijos Nr. 1 R-KP-92
Dokumentas (-ai); Apradytas (-ti) p. 14.26

8.4. Zemés sklypy formavimo ir pertvarkymo projekty rengimas
Registruota: Nuo 2008-02-11
Terminas: Nuo 2008-02-05
Aprasymas: Licencijos Nr. 1 R-ZF-220
Dokumentas (-ai): Aprasytas (-ti) p. 14.28

9. Kiti duomenys:
Finansiniy mety pradzia: 01-01
Finansiniy mety pabaiga: 12-31

10. Zymos: jrady néra
11. Bankrotas: jrady néra
12. Veiklos apribojimai: jrady néra
13. Finansinés atskaitomybés pateikimas:
331, Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31
Pateikimo data: 2017-02-22
Dokumentas: Aprasytas p. 14.4

14. Dokumentai:
14.1. Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre JAR-1-E
Dokumento data: 2016-12-29
Gautas 2016-12-29, jregistruotas 2017-02-27

14.2. |statai
Dokumento data; 2016-11-03
Gautas 2016-12-29, jregistruotas 2017-02-27

14.3. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2016-11-03, Nr. 1
Gautas 2016-12-29, jregistruotas 2017 -ng -27
Aprasymas: Vienintelio akcininko sprendimas w .
HKOpYa tikrg Vil megerovs
14.4. Finansinés atskaitomybés dokumentar = Awsse w5l .
Dokumento data: 2016-04-28, Nr. 000628982010 “‘ o
Gautas 2017-02-22, iregistruotas 2017-02-22
Apra8ymas: 2015 m. finansiné atskaitomybé, aiskinamasis radtas

14.5. lgaliojimas
Dokumento data 2017 02-13

14.8. lgaliojirmas

Gautas 2016-11-15, jregistruotas 2016-11-1
14.7. lgaliojimo panaikinimas

Dokumento data: 2015-08-14

Gautas 2015-09-15, jregistruotas 2015-09-16
14.8. lgaliojimo panaikinimas KOPiJa t!kl’ a

Dekumento data: 2015-08-14
Gautas 2015-09-15, jregistruotas 2015-09-16
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14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

14.19.

14.20.

14.21.

14.22.

Aprasgymas:

Apragdymas:

Aprasymas:

Notaro Zzyma:

Apradymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2015-03-02, Nr, 000628982009
Gautas 2015-05-29, jregistruotas 2015-05-29

FARNEINENCIAI T
NN I CINGGIALY

2014 m. finansiné atskaitomyhé, aiSkinamasis rastas, juridinio asmens

finansiniy ataskaity rinkinys

lgaliojimo panaikinimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, jregistruotas 2014-11-21

lgaliojimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, jregistruotas 2014-11-21

jgalicjimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, jregistruotas 2014-11-21

Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2014-04-30, Nr. 000628982008
Gautas 2014-06-09, jregistruotas 2014-06-09

2013 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas, patvirtintos

finansinés ataskaifos

lgaliojimas
Dokumento data: 2014-05-27
Gautas 2014-05-27, jregistruotas 2014-05-27

Finansinés aiskaitfomybés dokumentai
Dokumento data: 2013-04-30, Nr. 000628982007
Gautas 2013-05-21, jregistructas 2013-05-21

2012 m. finansiné atskaitomybe, aiSkinamasis rastas

|statai
Dokumento data: 2012-12-20
Gautas 2012-12-31, jregistruotas 2013-01-04

Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2012-12-31
Gautas 2012-12-31, jregistruotas 2013-01-04

Vilniaus m. 30-as notary biuras, not. MINDAUGAS SIPAVICIUS, Reg, Nr.
4342, notarinio veiksmo atlikimo data 2012-12-31 ),/ B v

Dél jstaty jregistravimo

Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2012-12-20
Gautas 2012-12-31, |reg|struota32913-01 94

Dél jstaty patwrtmmo
Kopija Ukra Ve

Finansinés atskaitomybeés dokumentai A
Dokumento data: 2012-04-30, Nr. 000628982006
Gautas 2012-06-01, jregistruotas 2012-06-01

o My iagirovas
™ s

2011 m, finansiné atskaitomybé, aiskinamasis rastas

Akcininky sgrasas
Dokumento data: 20 26, Nr. SPF-2012/143 y
Gautas 2012-04-25; jregistruotas 2012-04-30 -
}
A\ VPRla likrg
- ﬁé (Tus. 4

Prasymas registruoti Juridiniy asmeny regi
Dekumento data: 2012-04-25
Gautas 2012-04-25, jregistruotas 2012-04-30
Dél akcininko duomeny jregistravimo

Finansinés atskaitomyhés dokumentai
Dokumento data: 2011-04-29, Nr. 000628982005
Gautas 2011-05-286, jregistruotas 2011-05-26

Vitalij .
AYUs Alelsy Cﬁ'ovas

R .'i-'
A 4

e R
. B
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14.23,

14.24.

14.25,

14.26,

14.27.

14.28,

14.29,

14.30.

14.31,

14.32.

14.33.

14.34.

Aprasymas:

Apragymas:

Apradymas:

Dokumento teikejas:

Aprasymas:

Dokumento teikejas:

Dokumento teikejas:

Dokumento teikgjas:

Aprasymas:

Apragymas:

Aprasymas:

Notaro Zyma:

Apradymas:

2010 m. finansiné atskaitomybeé, aikinamasis rastas

Akcininky saragas
Dokumento data: 2010-05-28
Gautas 2010-05-27, jregistruotas 2010-06-02

Finansinés atskaitomybés dokumentaj

Dokumento data: 201 0-04-30, Nr. 000628982004
Gautas 2010-05-28, iregisfruotas 2010-05-26

2009 m. finansiné atskaitomybé, ai$kinamasis rastas

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2009-04-30, Nr. 000628982003
Gautas 2009-05-28, iregistruotas 2009-05-28

2008 m. finansina atskaitomybé, aidkinamasjs rastas

Pranesimas apie licencijos (leidimo) iSdavima

Nacionaliné 2emés tarnyba prie Zemés tkio ministerijos, JA k.
188704927

Bokumento data: 2008-07-10, Nr. 1 R-KP-92

Gautas 2008-07-1 4, jregistruotas 2008-07-15

Finansinés atskaitomybés dokumentaj

Dokumento data: 2008-03-07, Nr, 000628982002

Gautas 2008-04-01, iregistruotas 2008-04-02

2007 m, finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas, metinis
pranesimas {veiklos ataskaita)

Prane$imas apie licencijos (leidimo) iSdavimg

Nacionaliné zemés tarnyba prie Zemés Gkio ministerijos, JA k.
188704927 }

Dokumento data: 2008-02-06, Nr. 1 R-ZF-220

Gautas 2008-02-11, jregistruotas 2008-02-11

Pranesimas apie licencijos {leidimo) iSdavima
Nacionaliné zemés tarnyba prie Zemés ikio ministerijos, JA k.
188704927

Dokumento data: 2008-01-30, Nr. G-591-(919)
Gautas 2008-01 -31, jregistruotas 2008-02-04

PraneSimas apie licencijos (leidimo) iSdavimag -
Nacionaliné zemés tarnyba prie Zemés nkio ministérijos, §
188704927 AN\
Dokumento data: 2008-01 -30,-Ne TK.5Q1.(949)— — \
Gautas 2008-01-31, jreR'struotas_ZGOSse“‘ debon coddflns
OPlja tikra Vs maoerons © N,
Finansinés atskaitomybés dokumentaj ~*** " - =
Dokumento data: 2006-04-28, Nr. 000628982001
Gautas 2006-05-17, iregistruotas 2006.11-24

2005 m. finansiné atskaitomybé, aikinamasis rastas, .\}eiklos ataskaita

b
\-._‘ & "..:
\ 1
Nl

Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2006-04-13

Gautas 2006-04-13, iregistruotas 20
Dél vadovo duomeny jregistravimo

Visuotinio akcij nky susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2006-04-07
Gautas 2006-04 5 iregistruotas 2006-04
Dél vadovo igrinkimo

PraSymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2005-09-28 N
Gautas 2005-09-28, [registruotas 2005-10-03 i Y
Vilniaus m. 37-as notaro biuras, not. SNIEGUOLE KAPLERIE
Nr. SK-7864, notarinio veiksmo atlikimo data 2005-09-28
Dél juridinio asmens jregistravimo

40



ONFIDENCIALU

14.35. Steigimo sutartis

Dokumento data: 2005-09-05

Gautas 2005-09-28, jregistruotas 2005-10-03
14.36. |statai

Dokumento data: 2005-09-28

Gautas 2005-09-28, jregistruotas 2005-10-03
14.37. Pazyma apie laiking pavadinimo jraSyma

Dokumento data: 2005-09-06

Gautas 2005-09-28, jregistruotas 2005-10-03
14.38. Prasymas laikinai jrasyti | Juridiniy asmeny registra pavadinimg

Dokumento data: 2005-09-05
Gautas 2005-09-06, jregistruotas 2005-09-06

15. Kita informacija: jrasy néra
16. Kontaktiné informacija:
Mobilusis telefonas: 869961112
Elektroninio pasto adresas: info@urbanline.It
Internetings svetainés adresas: www.urbanline.lt

2017-04-26 11:12:25

I15ra&as tikras, turi prima facie galig

Dokumenta atspausdino:
Vilniaus filialo Juridiniy asmeny registravimo skyriaus
Registro duomeny tvarkymo grupés

Vyriausioji specialiste AURELIJA BALTAKIENE
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STATYBOS PRODUKCIIOS ;
SERTIFIKAVIMO CENTRAS !

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.29450

Vitalijus Aleksandrovas
BN KONFIDENCIALU] |

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, oro uosto
statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

1\ ﬁa’fﬁ%&mﬂ ]
TYBOS el i
SR T FIKAVIMO CEN }! Valdemaras Gauronskis

[$duotas 2019 m. vasario 21 d. |
Pirma karta i8duotas 2012 m. balandzio 24 d. l

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt i

F ATy 88 maann 1e
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.25326

O

Vitalijus Aleksandrovas
AL KONFIDENCIALU

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieZituros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, oro uosto
statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Direktoriu® Valdemaras Gauronskis

I$duotas 2019 m. vasario 21 d.
Pirma kartg iS§duotas 2006 m. gruodzio 11 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

T T T e T T T e T e T T T Ty eIy e
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UAB “URBAN LINE”
DIREKTORIUS

ISAKYMAS

DEL PROJEKTO VADOVO
IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO

2022 m. lapkriCio 24 d. Nr. ATS - 2022/11/24/03
Vilnius

Vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas,
projekto ekspertizeé" ir Bendrovéje [diegtos Integruotos kokybés, aplinkos apsaugos, darbuotojy
saugos ir sveikatos vadybos sistemos (atitinkanc¢ios LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO
14001:2015 ir LST 1977:2008 standarty reikalavimus) proceddromis, objekto ,Stoties g. kapitalinio

remonto, lietaus nuoteky tinkly ir automobiliy stovéjimo aikstelés statybos Svenéioniy m., Svendioniy

r. sav. projektas”, skiriu:

nuo 2022 m. lapkriCio 24 d. save, direktoriy Vitalijy Aleksandrovg projekto vadovu (kval.

atestato Nr. 25326),

nuo 2022 m. lapkriCio 24 d. save, direktoriy Vitalijy Aleksandrova, projekto dalies vadovu
(S, SO, KS dalys), (kval. atestato Nr. 29450),

pagal 2022 m. lapkrigio 24 d. pagrinding sutartj Nr. J-760, sudaryta su Svenéioniy rajono

savivaldybés administracija.

Direktorius e Vitalijus Aleksandrovas
(parasas) l



Dokumentg elektroniniu Dokumentg elektroniniu

parasu pasirasé 5 parasu pasirasé
ARTURAS,KLIMAVICIUS ROBERTAS, TAMOSAUSK
Data: 2022-05-12 12:08:37 AS

Data: 2022-05-11 09:45:43
UAB ,,URBAN LINE*
Imonés kodas: 300149157
Il URBANLINE Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Tel./ el. p.: 8 699 19380 / info@urbanline.lt

BYLOS PAVADINIMAS: Topografiniy tyrinéjimy ataskaita
OBJEKTAS: Stoties g. topografinis planas
ADRESAS:

Stoties g., Svenéionys, Svenéioniy sen., Svenéioniy r. sav.

BYLOS ZYMUO: UL-22-0036
Pareigos Parasas Vardas Pavardé
GEODEZIJOS GRUPES VADOVAS Artiras Klimavicius

Robertas TamoSauskas
Licenzijos Nr. 1GKV-1517

INZINIERIUS GEODEZININKAS



INZINERINIY TOPOGRAFINIY TYRINEJIMY ATASKAITOS DOKUMENTUY ZINIARASTIS

’Ifllrl Dokumento Zymuo Laida Dokumento pavadinimas Lapai Pusiap. Nr.
i i ISra8as i$ geodezininko kvalifikacinio pazyméjimo
1. registro 1GKV 1 lapas 3
2. - - Topografinio plano uzsakymas 1 lapas 4
3. UL-22-0036-TTA-TPSA 0 Topografinio plano sudarymo ataskaita 1 lapas 5
4. - - TIIS paslaugos ataskaita 2 lapai 6
5 UL-22-0036-TTA-BR1 0 Inglnerlne topograﬁngvm.loltrauka M1:500 4 lapai 8
(pirmas lapas - lapy i$sidésymo schema)
Objektas:

Il URBANLINE Stoties g. topografinis planas

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Adresas: 5 5 ]

Tel. Nr.: 8 699 19380; Stoties g., Svengionys, Svencioniy sen., Svencioniy r. sav.

. |monés kodas: 300149157

PaZyméjimo Nr.

1GKV-1517 | Geodezininkas| R. TamoSauskas 202201 | Dokumento pavadinimas: Laida
TOPOGRAFINIY TYRINEJIMY ATASKAITOS DOKUMENTY
ZINIARASTIS 0
Stadija: Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
TTA UAB ,,URBAN LINE* UL-22-0036-TTA-DZ 1 1




NZT http://www.nzt.It/popup2.php?item_id=3810

<-Atgal

Asmeniné informacija
Vardas ir pavardé: Robertas Tamosauskas
Biuro adresas: Liepkalnio g. 85, Vilnius
Darbo telefonas: 8 699 61112
Darbo el. pastas: info@urbanline.It

Informacija apie kvalifikacijos pazyméjima
Pazyméjimo tipas: 1GKV
Kvalifikacijos pazyméjimo iSdavimo data: 2018-02-02
Kvalifikacijos pazyméjimo Nr.: 1GKV-1517
Kvalifikacijos pazyméjimo iSdavimo pagrindas: Isakymas Nr. 1P-53-(1.3.)

Informacija apie kvalifikacijos kursus
Kvalifikacijos kursy baigimo pazyméjimo data: 2021-01-30
Kvalifikacijos kursy baigimo pazyméjimo numeris: A16128

Kvalifikacijos pazyméjimo galiojimas

Ispéjimo apie tai, kad nepasalinus pazeidimy
kvalifikacijos pazyméjimo galiojimas bus sustabdytas, data:

Terminas, per kurj turi bati pasalinti pazeidimai:

Pazeidimy pasalinimo data:

Kvalifikacijos pazyméjimo galiojimo sustabdymo data:

Kvalifikacijos pazyméjimo galiojimo sustabdymo pagrindas:
Kvalifikacijos pazyméjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data:
Kvalifikacijos pazyméjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo pagrindas:

Kvalifikacijos pazyméjimo galiojimo panaikinimo data:
Kvalifikacijos pazyméjimo galiojimo panaikinimo pagrindas:
Pazyméjimo buklé: *
Paskutinj karta atnaujinta: 2021-02-03

=" - pazyméjimas galioja, - pazyméjimo galiojimas sustabdytas, G pazyméjimas negalioja

20f3 3/10/2021, 8:09 PM



Il URBANLINE

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA
Bendrieji duomenys:
UZsakovas — Svencioniy rsa

Objektas — Stoties g., Svengionys, Svenioniy sen., Svenéioniy r. sav.

is a perspective

InZinerinius topografinius tyrinéjimus atliko — Robertas TamoSauskas 1GKV-1517
Geodeziniy matavimy data ir laikas — 2022.04.13., 09:00 LitPOS RTKNet.
Informacija apie inzinering topografinj plana:

Topografinio plano tipas — Pilno turinio

Topografinio plano klasé — B

Pasiektas geodeziniy matavimy tikslumas:

Planinés padéties tikslumas - 0,06 m.

Auks$Ciy padéties tikslumas — 0,10 m.

Auks¢iy sistema — LAS 07

KoordinaCiy sistema — LKS 94

InZineriné topografiné nuotrauka atlikta masteliu 1:500.

Nuotrauka apima teritorijg, kurios plotas — 1.8 ha.

Topografinio plano geodezinis pagrindas:

Informacija apie inzinerinius topografinius tyrinéjimus:

Tvirto tadko Nr. | X Y H (LAS07) Vietos apradymas
P.P.1 6112574.774 637239.638 196.68 Ribozenklis

P.P.2 6112312.814 637331.885 197.12 Ribozenklis

P.P.3 6112152.044 637408.899 196.46 Metaliné vinis

Tyrinéjimai atlikti vadovaujantis:

GKTR 1.01:2020 ,Topografiniy  objekty geodeziniy matavimy, atlikimo ir topografiniy plany sudarymo
tvarka*

GKTR 2.01:2020 ,InZineriniy, tinkly objekty geodeziniy matavimy, atlikimo ir inzineriniy tinkly plany
sudarymo tvarka*“

GKTR 3.01:2020 ,ISmatuoty topografiniy ir inZineriniy tinkly objekty erdviniy duomeny rinkinys®.

InZineriniai topografiniai tyringjimai buvo atlikti, prietaisais: GNSS imtuvas HiTarget iIRTKS IMU,
Elektroninis tacheometras Leica-TS-02

Geodezininkas

(Vardas, Pavardé, parasas)

Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius
+370 699 19380
info@urbanline.lt
www.urbanline.lt

Jmonés kodas 300149157

PVM mokétojo kodas LT100002751316
A.S.LT96 4010 0424 0184 3784
Luminor Bank AB



Il URBANLINE

TOPOGRAFINIO PLANO UZSAKYMAS

(']

>

= Topografinio plano adresas Stoties g., Svencionys, Svencioniy sen., Svencioniy r.
v sav.

o

Y Topografinio plano tipas Pilno turinio

o

© Tikslumo klasé B

Topografinio plano teritorija:

Geodezininkas UZsakovas

(Vardas, Pavardé, paraSas) (Vardas, Pavardé, parasas)
Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius |monés kodas 300149157
+370 699 19380 PVM moketojo kodas LT100002751316
info@urbanline.It AS.LT96 4010 0424 0184 3784

www.urbanline.lt Luminor Bank AB



TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2022-04-21 07:53

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: ROBERTAS TAMOSAUSKAS
GKP: 1GKV-1517

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20220420-028653

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20220420-028653
Pavadinimas: Stoties g., Svencionys, Svencioniy sen., Sven&ioniy r. sav.

Adresas: Stoties g., Svenéionys, Svendioniy sen., Svengioniy r. sav.

Prasymo teritorija: 1.81 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas

dokumentas: 1.pdf

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino
EDT organizacija: Svengioniy rajono savivaldybés administracija (315)
EDT grupé: Svencioniy r. sav. Teritorijy planavimo ir architekttros skyrius (316)

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir VALERIJUS DEVIATNIKOVAS
pavardé:

Pateiktas tikrinti EDR: Savivaldybei.dwg

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2022-04-20 20:05:12 Pateiktas prasymas
2022-04-20 20:05:16 Gauta uzduotis ,Priimti ED“
2022-04-21 07:48:36 Prasymas ir ED priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius” (ESO) (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: Savivaldybei.dwg



ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

Svencioniy rajono savivaldybés administracija (315)
Svengioniy r. sav. Zemés ikio skyrius (317)
Savivaldybei.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” (ESO) (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Panevézio regionas, dujotiekio
Savivaldybei.dwg

UAB "Pabradés komunalinis tkis" (385)
Savivaldybei.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, rysiy tinklo duomenys (424)
Savivaldybei.dwg
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OBJEKTAS

Topografinis planas — pilnas turinys ~ |Adresas: Stoties g., Sven&ionys, Svenéioniy sen., Svencioniy r. sav.

1eph amolg. , L1-02120
Vilnius; Tel: +370 699 61112
Imonés kodas: 300149157

GEODEZININKAS

KOORDINACIU SISTEMA: LKS-94

AUKSCIU SISTEMA: LAS07  [LAPAS |3 [LAPy | 4

Kuvalifikacijos pazyméjimo Nr.1GKV-1549

Planinés padeéties tikslumas|0,06|Auks¢iy padéties tikslumas|0,10)
VARDAS IR PAVARDE PARASAS DATA
Robertas TamoSauskas 2022-04
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Stoties gatvé Svenéioniy m.

1. IVADAS

Pagal UAB ,,URBAN LINE“ technine uzduotj ir patvirtintg tyrimy darby programa
UAB ,,Geoinzinerija” (leidimas tirti Zemés gelmes Nr. 1746029, iSduotas 2020-07-01) 2023
mety kovo meénes;j atliko projektinius inzinerinius geologinius tyrimus remontuoti planuojamai
Stoties gatvei Svengioniy mieste. Tyrimo objekto centro koordinatés yra x — 6112387, y —
637308.

Tyrimy tikslas - iSaiSkinti projektuojamo statinio inzinerines geologines ir
hidrogeologines salygas bei jvertinti gruntus kaip natdralius pagrindus projektuojamam
statiniui bei jvertinti tiriamo ruozo dangos konstrukcijg. Inzineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai priskiriami treCiajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo viety kiekis ir
greziniy gylis suderintas su uzsakovu. Greziniy vietos pazymétos topografiniame plane (4.1
grafinis priedas).

Tyrimy metodika — inZineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy Zymenys bei
matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus.
Grezimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu
(CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 reikalavimus. Grunty atpazinimas ir apraSymas atitinka
LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos
tarnybos direktoriaus patvirtinta ,InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty
klasifikacijg“.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikStelés
vizualinis jvertinimas, grezimo jrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (Snekiniu) grezimo badu
d - 148 mm, buvo iSgrezti 7 greZiniai po 5,0 — 6,0 metrus, geologinés - litologinés sandaros
nustatymui kelio dangos konstrukcijai ir konstrukcijos gyliui nustatyti. Pakélus gruntg kas 0,3
- 0,5 m (tiriant kelio konstrukcijg) ir kas 1,0 - 1,5 m (kitais atvejais) buvo atliekamas grunty
atpaZinimas ir apraSymas grunto méginiy paémimas. Nesuardytos struktiros grunto méginiai
buvo paimti Ziedais ir apgreziamu gruntotraukiu. Kelio dangos konstrukcija buvo matuojama
ir grunto éminiai paimti greZinio sienelése.

N\

A!.: {%»“\
-

1 pav. Lauko darbai (Gr.3)

Sluoksniy riby ir geologinio litologinio pjavio tikslinimui bei grunty mechaniniy ir
deformaciniy savybiy nustatymui atlikti 2 statinio zondavimo bandymai iki 4,0 — 5,7 m gylio.

UAB “GeoinZinerija“ 3



Stoties gatvé Svendioniy m.

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kdginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. 110570-1-5, iSduotas 2023-01-25). Zondavimo metu kas 0,01 m
nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kugio stipris q. ir
pavirSinés Soninés trinties stipris fs.

Grunty kadginio stiprio q., pavirS§inés movos trinties fs, deformacijy modulio E,
apibendrintos vertés pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis
priedas).

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimta 10 nesuardytos (A Kkategorijos)
struktiros éminiy. Laboratoriniais tyrimais i éminiy paruoStiems bandiniams nustatyta:

granuliometriné sudétis;

filtracijos koeficientas;

natdralus drégnis;

takumo ir plasti8kumo ribos;
natdralus grunto ir kiety daleliy tankis;
vienaasis gniuzdymas;

odometriniai bandymai;

tiesioginis kirpimas;

organinés medziagos kiekis.

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB ,Geoanalizé“ (leidimas tirti zemés gelmes Nr.
1782827, iSduotas 2020-05-20) grunty tyrimy laboratorijoje.

Laboratoriniai tyrimy rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas).

UAB ,Vandens tyrimai“ (leidimas Nr. 983766, iSduotas 2012-10-29) laboratorijoje
buvo atliktas vandens bendroji cheminé analizé ir agresyvumas betonui. Tyrimg atliko
chemiké analitiké Virginija Jakubauskiené.

Pagal tyrimy duomenis sudaryti greziniy geologiniai — litologiniai stulpeliai su statinio
zondavimo grafikais, greziniy aprasymas, nubraizytas inzinerinis - geologinis pjavis, sudaryta
sutartiniy Zenkly ir geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé, paradyta ataskaita. Ataskaitg
paruo$é inz. geologé Justina Taukinaitiené. Tyrimams vadovavo inZz. geologé Lina
Prunskiené. Lauko darbams vadovavo bei grunty atpazinimg ir apraSyma atliko inZinierius
geologas Vadzim Branchel.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Tiriamas ruoZas yra Svengioniy miesto urbanizuotoje teritorijoje, aplink jj supa
daugiausiai uzstatyti plotai. VidutiniSkai apie 200 m j vakarus nuo tiriamo ruozo teka Meros —
Kanos upelis, kurio vaga yra perkasta, tiesinta. Upelis beveik lygiagretus tiriamam gatvés
ruozui, tik Siaurinéje dalyje, kurioje gatveé sukasi j vakarus, upelis ties Gr.1 prateka po gatve,
per jrengtg pralaida. Tiriamo ruozo reljefo ruozas daugiausiai kinta nedaug, taciau jis
paveiktas antropogeniniy veiksniy — sutiktas pilto grunto sluoksnis. Reljefo abs. a. sklypo
ribose kinta nuo 194,61 iki 197,14 m (pagal greziniy altitudes). Auks&iy skirtumas — 2,54 m (2
pav.).

Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas Svengioniy kalvotoje moreninéje
auksStumoje, Paskutinio apledéjimo moreniniy aukstumy srityje. Pagal Kvartero geologinj
Zemélapj, titame ruoze plyti durpingi pazeméjimai bei aliuviniai, fliuvioglacialiniai dariniai.

UAB “GeoinZinerija“ 4
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3. GEOLOGINE SANDARA

Geologiniu poziuriu aiksteléje sutikti antropogeniniai (t 1V), ledyno aliuviniai (a Il bl)
ir krastiniai glacialiniai (gt Il md) dariniai.

Antropogeniniai dariniai (t IV) — tai gatvés tiesimo ir komunikacijy rengimo metu
susidare pilti gruntai, sutinkami visame tirtame ruoze iki 0,70 — 2,00 m gylio.

Ledyno aliuviniai dariniai (a Ill bl) — tai senyjy ledyniniy upiy suklostyti rupieji
gruntai, sutinkami visame tirtame plote iki daugiausiai pragrezto 5,00 m gylio, tik Siaurinéje
ruozo dalyje — iki 1,90 — 2,70 m gylio.

Krastiniai glacialiniai dariniai (gt Il md) — tai ledyny sustumti moreniniam smulkieji
gruntai, sutinkami tik Siaurinéje ruozo dalyje iki pragrezto 5,00 — 6,00 m gylio.

Grunty sligsojimas detaliau pavaizduotas greziniy stulpeliuose ir inzineriniame
geologiniame pjavyje (2.1 — 3.1 grafiniai priedai).

4. GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI
Antropogeniniai dariniai (t 1V):

IGS-1 — Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas gerai iSrasiuotas
zvyringas smélis. Sluoksnis sutinkamas Gr.3, Gr.4 ir Gr.7 nuo 0,23 — 0,35 m iki 0,70 — 1,30
m gylio. Sluoksnio storis — 0,03 — 1,00 m. Gr.SZ-4 sluoksnj pertraukia grindinys.

IGS-2 - Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas smélis su maza (3,0%)
organinés medziagos priemaisa. Sluoksnis supiltas Gr.3, Gr.5 ir Gr.SZ-6 nuo 0,40 — 0,80
m iki 0,70 — 2,10 m gylio. Sluoksnio storis — 0,30 — 1,70 m.

IGS-3 — Planingai supiltas: dulkingas smélis su maza (4,1%) organinés
medziagos priemaisa. Sluoksnis fiksuotas Gr.1 ir Gr.4 nuo 0,20 — 0,70 m iki 1,10 — 2,00 m
gylio. Sluoksnio storis — 0,40 — 1,80 m.

IGS-4 - Planingai supiltas: dulkingas smélis su vidutine (8,4%) organinés
medziagos priemaisa. Sluoksnis rastas tik Gr.SZ-2 0,20 — 0,90 m gylio intervale. Sluoksnio
storis — 0,70 m.

UAB “GeoinZinerija“ 5
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Ledyno aliuviniai dariniai (a lll bl):

IGS-5 — Tankus mazai dulkingas molingas gerai iSriasSiuotas zvyringas smélis.
Sluoksnis susiklostes Gr.1, Gr.SZ-2, Gr.4 ir Gr.5 nuo 0,90 — 2,10 m iki 1,90 — 2,80 m gylio.
Sluoksnio storis — 0,60 — 1,20 m.

IGS-6 — Dulkingas smélis. Sluoksnis sutiktas Gr.3 — Gr.5 nuo 1,10 — 2,70 m iki 1,60
— 3,70 m gylio. Sluoksnio storis — 0,50 — 1,50 m.

IGS-7 — Labai tankus Mazai dulkingas molingas gerai iSrusSiuotas zvyringas
smélis. Sluoksnis sligso Gr.4 — Gr.7 nuo 1,30 — 3,70 m iki 3,50 — pragrezto 5,00 m gylio.
Suoksnio storis — 0,90 — 2,20 m, taCiau Gr.5 nenustatytas, kadangi padas greZiniu
nepasiektas.

IGS-8 — Tankus smélis. Sluoksnis pasiektas Gr.4, Gr.SZ-6 ir Gr.7 nuo 0,70 — 3,70 m
iki pragrezto 5,00 m gylio. Sluoksnio storis nenustatytas, kadangi padas greziniais
nepasiektas.

Krastiniai glacialiniai dariniai (gt Il bl):

IGS-9 — Vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis,
moreninis, tvirtas. Sluoksnis pasiektas tik Gr.1 — Gr.3 nuo 1,90 — 2,70 m. Sluoksnio padas
nenustatytas, kadangi 5,00 — 6,00 m gylio greZiniais padas nepasiektas.

5. GRUNTU FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty mechaniniy ir fiziniy savybiy vidurkinés vertés pateiktos geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje.

Laboratorijoje nustatytos grunty fizikinés mechaninés savybés:

granuliometrinés sudéties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 — 5.3 p.);

gamtinio drégnio nustatymas ISO 17892-1:2014;

takumo ir plastiSkumo riby nustatymas ISO 17892-12:202018;

grunto kiety daleliy tankio nustatymas ISO 17892-3:2015;

grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014;

filtracijos koeficiento nustatymas 1SO 17892-11 2019;

organinés medziagos kiekio nustatymas ASTM D2974 — 14;

odometrinis deformacijy modulis pakopiniu grunto bandymu odometru ISO

17892-5:2017;

e nedrenuotos sankibos nustatymas vienaasio gniuzdymo metodu 1SO 17892-
7:2018;

e vidinés trinties kampo ir sankibos nustatymas tiesioginio kirpimo metodu 1SO

17892-10:2004;

Savitasis sunkis y apskai€iuojamas pagal formule:

y=pxg (1)
kur: p — gamtinis tankis;
g — laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s?).

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kdginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. 110570-1-5, iSduotas 2023-01-25). Zondavimo metu kas 0,01 m

UAB “GeoinZinerija“ 6
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nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kigio stipris q. ir
pavirsinés Soninés trinties stipris fs.

Deformacijy modulio (Eo, MPa) vertés apskaic€iuotos i$ koreliaciniy priklausomybiy (2
- 4) [2] ir pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas):

Antropogeniniam gruntui:
Eq =qc (2)
Vidutinio tankumo - labai tankiam rupiam gruntui:
Eo=78-q."" (3
Vidutinio stiprumo moreniniam smélingam moliui ir dulkiui:
E,=10-q. kaig«<25 (4)

Efektyvusis vidinés trinties kampas (@') sméliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007,
D priedo, D.1 lentele, remiantis statinio zondavimo duomenimis.

Pagal genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines savybes
iSskirti sekantys inzineriniai geologiniai sluoksniai.

(IGS-1) Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas gerai iSrGSiuotas zvyringas
smélis — gamtinis tankis p = 1,90 Mg/m®, poringumo koeficientas e - 0,46 vnt. d.

(IGS-2) Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas smélis su maza (3,0%)
organinés medziagos priemai$a — gamtinis tankis p = 1,86 Mg/m?, poringumo koeficientas e -
0,55 vnt. d.

(IGS-3) Planingai supiltas: dulkingas smélis su maza (4,1%) organinés medziagos
priemai$a — gamtinis tankis p = 1,86 Mg/m?, poringumo koeficientas e - 0,59 vnt. d.

(IGS-4) Planingai supiltas: dulkingas smélis su vidutine (8,4%) organinés medziagos
priemaiSa — klginis stipris q. = 3,1 MPa, Soniné trintis fs = 54 kPa, deformacijy modulis E, = 3
MPa, gamtinis tankis p = 1,81 Mg/m?, poringumo koeficientas e - 0,80 vnt. d.

(IGS-5) Tankus mazai dulkingas molingas gerai iSriSiuotas zvyringas smélis — kginis
stipris g. = 12,5 MPa, Soniné trintis f; = 143 kPa, deformacijy modulis E, = 47 MPa, gamtinis
tankis p = 1,92 Mg/m3, poringumo koeficientas e - 0,51 vnt. d.

(IGS-6) Dulkingas smélis — gamtinis tankis p = 1,88 Mg/m?®, poringumo koeficientas e
- 0,60 vnt. d.

(IGS-7) Labai tankus mazai dulkingas molingas gerai iSriSiuotas zvyringas smélis —
kaginis stipris g. = 21,8 MPa, Soniné trintis f; = 300 kPa, deformacijy modulis E, = 70 MPa,
gamtinis tankis p = 1,92 Mg/m?®, poringumo koeficientas e- 0,49 vnt. d.

(IGS-8) Tankus smélis — kaginis stipris q. = 12,0 MPa, Soniné trintis fs = 134 kPa,
deformacijy modulis E, = 46 MPa, gamtinis tankis p = 1,76 Mg/m?, poringumo koeficientas e
- 0,56 vnt. d.

(IGS-9) Vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis, moreninis,
tvirtas — kdginis stipris q. = 2,3 MPa, Soniné trintis f; = 48 kPa, deformacijy modulis E, = 23

UAB “GeoinZinerija“ 7
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MPa, gamtinis tankis p = 2,14 Mg/m?, poringumo koeficientas e - 0,41 vnt. d., takumo rodiklis
I.- 0,45 vnt. d.

6. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis pozZzeminio
vandens lygio stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.

2023 mety kovo ménesj vykusiy lauko darby metu poZeminis vanduo sutiktas visame
titame ruoze 1,50 — 3,10 m (192,61 — 194,93 m abs. a.) gylyje nuo esamo zemes pavirsiaus.

Tai -_gruntinis vanduo, esantis ledyno aliuviniuose smulkiuosiuose gruntuose. Apatiné
sluoksnio vandenspara — pasiekta tik Siaurinéje tirto ploto dalyje, t.y., Gr,1 — Gr.3, o jg sudaro
krastinis glacialinis smélingas molis ir dulkis. Sioje atkarpoje gruntinio vandens sluoksnio
storis — 0,40 — 1,10 m, o likusioje ruozo dalyje, kur vandenspara nepasiekta, storis
nenustatytas, o preliminarus — maziausiai 2,10 — 3,10 m. Gruntinio vandens sluoksnis per
visg ruozg yra vientisas.

Gruntinis vanduo maitinamas tiesiogiai i$ krituliy per laidZius sluoksniu patenkancio
pavirSinio vandens. Vandens sluoksnis turi hidraulinj rysj su Salia tekanciu Meros — Kinos
upeliuirj jj iSsikrauna.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu gruntinio vandens lygis gali pakilti
apie 1 m vir$ lauko darby metu nustatyto lygio.

Vandens tyrimams paimtam méginiui (i§ Gr.SZ-2) UAB ,Vandens tyrimai“
laboratorijoje buvo atlikti:

e vandens agresyvumas betonui LST EN 206:2013+A1:2017It;
e vandens bendrosios cheminés analizés tyrimai:
o anijony nustatymas (LST EN I1SO 10304, LST EN ISO 9963-1);
o katijony nustatymas (LST EN ISO 14911);
o pH (LST EN ISO 10523);
o permanganatinis skaicius (LST EN ISO 8467);
o savitasis elektrinis laidis (LST EN 27888).

Pagal laboratoriniy tyrimy rezultatus, pozeminis vanduo yra kalcio hidrokarbonatinis.

Vertinant laboratoriniais tyrimais nustatytas pozeminio vandens rodikliy (zidréti SO,,
pH, CO,, NH,, Mg®" (detaliau LST EN 206-1/A1/A2)) ribines vertes, nustatyta, kad vanduo yra
chemiskai neagresyvus betonui.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Tyrinétoje teritorijoje aktyvls geologiniai procesai nepastebéti.

Sutikti tik anksciau vykusiy Siuolaikiniy geologiniy procesy gruntai — antropogeniniai
dariniai. Sie dariniai sutikti visuose greziniuose iki 0,70 — 2,00 m.
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8. REKONSTRUOJAMO KELIO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS
IVERTINIMAS

Lauko darby metu vizualiai danga atrodé patenkinamos biklés — matomi pavieniai ilgi
jtrakimai.

Tyrinéto kelio konstrukcija susideda i§ dangos, dangos pagrindo, Sal€iui atsparaus
sluoksnio ir sankasos.

Dangg sudaro 5 — 8 cm storio asfaltbetonio sluoksnis ir po juo esantis 10 — 21 cm
storio suskeldéjusio, suduléjusio asfaltbetonio sluoksnis.

Dangos pagrindg sudaro daugiausiai 14 — 15 cm storio grindinys, vir§ kurio ties Gr.4
(Pk 1+21) sutinkamas 3 cm storio mazai dulkingo molingo gerai iSrasiuoto zvyringo smélio
([SD]) sluoksnis. Ties Gr.3 (Pk 0+31) pagrindg sudaro 11 cm storio skalda.

Salgiui atsparus sluoksnis nustatytas Gr.3, Gr.4 ir Gr.7 (Pk 0+31 — 1+21 ir Pk 4+65) ir
yra sudarytas i§ mazai dulkingo molingo gerai iSrasiuoto zvyringo smélio ([SD]). Sluoksnio
storis — 30 — 45 cm.

Bendras dangos konstrukcijos storis — 40 — 80 cm.
Gr.1 ir Gr.SZ-2 dangos konstrukcijos gruntai nesutikti.

Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus mazai dulkingame molingame gerai
Dulkio molio daleliy mazesniy nei 0,063 mm yra 13,5 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos
koeficientas vidutini$kai yra 1,79*10®° m/s. Pagal $iuos parametrus gruntas priklauso mazai ir
vidutinigkai jautriy $algio klasei F,. Sis sluoksnis netinkamas naudoti dangos konstrukcijoje,
taCiau gali bati naudojamas kaip virSutiné sankasos dalis.

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri Gr.3, Gr.5 ir Gr.SZ-6 (Pk
0+31, Pk 2+38 — 3+54) sudaryta i§ mazai dukingo molingo smélio su maza organinés
medziagos priemaisa (3,0 %), ties Gr.4 (Pk 1+21) — i§ dulkingo vidutinio rupumo smélio su
maza organinés medziagos priemaisa (4,1 %) ir ties Gr.7 (Pk 4+65) iS mazai dulkingo
molingo gerai iSraSiuoto zvyringo smelio ([SD]). Sankasos grunty storis kinta nuo 30 iki 170
cm.
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9. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas Svenéioniy kalvotoje moreningje auk$tumoje,
Paskutinio apledéjimo moreniniy aukstumy srityje. Pagal Kvartero geologinj zemélapj,
tirtame ruoze plyti durpingi pazemeéjimai bei aliuviniai, fliuvioglacialiniai dariniai. Tyrimo metu
biogeninés kilmés grunty (durpiy, sapropelio) nerasta.

2. Geologinj pjuvj sudaro antropogeniniai (t V), ledyno aliuviniai (a 11l bl) ir krastiniai glacialiniai
(gt Il md) dariniai.

3. Atsizvelgiant | genetines formavimosi salygas, litologine sudétj ir fizines mechanines
savybes tyrimy plote iSskirti 9 inZineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai dariniai
(1GS-1,2,3,4) supilti visame ruoze iki 0,70 — 2,00 m gylio, ledyno aliuviniai dariniai (IGS-
5,6,7,8) paplite visame tirtame ruoze iki pragrezto 5,00 m gylio, Siaurinéje dalyje — iki 1,90 —
2,70 m gylio, o krastiniai giacialiniai dariniai (gt Il md) pasiekti tik Siaurinéje tirto ruozo dalyje
iki pragrezto 5,00 — 6,00 m gylio. IGS pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos
tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo, persalimo,
iSdZiavimo bei iSmirkimo.

4. Tirto ruozo dangos konstrukcijg sudaro danga i§ 5 — 8 cm asfaltbetonio ir 10 — 21 cm storio
suskeldéjusio, sudiléjusio asfaltbetonio, pagrindo i§ daugiausiai 14 cm storio skaldos, ir
labai lokaliai — 11 cm storio skaldos, bei SalCiui atsparaus sluoksnio, sutikto atskirose
atkarpose, sudaryto i§ mazai dulkingo molingo gerai iSriGSiuoto zvyringo smélio ([SD]),
priskiramo mazai ir vidutiniSkai jautriy S$alCiui grunty F2 Kklasei. Bendras dangos
konstrukcijos storis — 40 — 80 cm.

5. Tyrimo metu tyrimy plote poZzeminis vanduo sutiktas istisai visame ruoze 1,50 — 3,10 m
(192,61 — 194,93 m abs. a.) gylyje. Tai — gruntinis vanduo.

6. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidZio metu gruntinio vandens lygis gali pakilti apie
1 m vir§ lauko darby metu nustatyto lygio.

7. Pagal vandens laboratoriniy tyrimy rezultatus, poZeminis vanduo yra Kkalcio
hidrokarbonatinis, chemiskai neagresyvus betonui.

8. Inzinerinés geologinés sglygos yra palankios statinio statybai.

9. Statybos darbus gali apsunkinti drégnesniais periodais Slaurinéje dalyje salyginai aukstai (iki
0,5 m gylio) pakylantis gruntinis vanduo.

10. Kelio konstrukcijos pagrindu nenaudotini antropogeninés kilmés gruntai (IGS-
1,2,3,4), kadangi jy natdrali sgranga suardyta, taip pat daznai sutinkami gruntai su organiniy
medziagy priemaiSomis, prastinanCiomis grunty geotechnines savybes. Naudojant
antropogeninius gruntus kaip pagrindus kelio konstrukcijai remti, rekomenduojama rinktis
organiniy priemaisy neturin€ius gruntus, parenkant juos papildomas tankinimo ar kitas
dirbtinio stiprinimo priemones.

11. Tyrimy darby programa pilnai jvykdyta.

UAB “GeoinZinerija“ 10



Stoties gatvé Svendioniy m.

12. Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidZia pakankamai jvertinti tyrimy ploto
inZinerines geologines salygas ir pagrindo parinkimg kelio konstrukcijai remti. Kadangi atlikti
IGG tyrimai priskirti Il geotechninei kategorijai, pagal STR 1.04.02:2011. “InZineriniai
geologiniai (geotechniniai) tyrimai“, iki statybos darby pradZios atliekami kontroliniai

inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

S
Sudaré: % inZ. geologé Justina Taukinaitiené

Tech. Direktorius @7"‘/ Saulius Gegieckas
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10

. NORMATYVINIY DOKUMENTY IR LITERATUROS SARASAS

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “Inzineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai;

Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. (2015);

Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisyklés“ (2006);

Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai“ (2009).

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir apraSymas* (2018);

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018);

Zemés gelmiy registro tvarkymo taisyklés. Zin., 2013, Nr.113-5677.

R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos®.

Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija, patvirtinta Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr.

1-175 ,Dél Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos patvirtinimo®.

10. Valstybiné geologijos informaciné sistema GEOLIS. www.Igt.It.
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GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas: Stoties gatvé Svenéioniy m.

Grezinius nuzymeéjo ir pririSo:
UAB ,Geoinzinerija“, Inz. geologas V. Branchel.
Koordinaciy sistema — LKS-94

Auks¢iy sistema — LAS 07

Planinio pririS§imo bidas: Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas: GPS
AltitudZiy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotrauka
Eilés Greinio Nr. Koordinatés, m Altitude, m Grezinio
Nr. X Y gylis, m
1. Gr.1 6112475 637136 194,61 50
2 Gr.SzZ-2 6112537 637185 195,47 6,0
3 Gr.3 6112569 637233 196,53 5,0
4 Gr4 6112485 637266 196,67 5,0
5. Gr.5 6112377 637310 196,80 5,0
6. Gr.SZ-6 6112271 637357 197,14 5,0
7. Gr.7 6112167 637397 196,64 5,0

e
Sudaré: Zﬁ inZ. geologé Justina Taukinaitiené

). Vadzim Branchel

InZ. geologas {)K/ — j
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GREZINIY APRASYMAS

IGS Nr

Geolog.
indeksas

Zymuo
LST1331

Simbolis
ISO
14688

Grunto aprasymas

Sluoksnio

pado
gylis, m

Sluoksnio
storis, m

Pozem.

vandens

gylis

Grezinys Nr.1 2023-03-04

y-6112475; x-637136

dlIv

Hu

DirvoZemis

0,2

tiv

[SDo]

siSaFl

Planingai supiltas: dulkingas vidutinio rupumo
smélis su maza (4,1%) organinés medziagos
priemaisa, drégnas, tamsiai pilkas, su molio,
statybiniy atlieky nuolauzy, Zvirgzdo priemaiSomis
PVvz-1:1,3-1,5

1,8

alll bl

grSaFw

Mazai dulkingas molingas gerai iSrGsiuotas
Zvyringas smélis, vandeningas, pilkas, su dulkio,
molio priemaisomis, su molio leSiais

2,6

0,6

gtllmd

SMo

saClL-SiL

Smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis, tvirtas,
moreninis, tvirtas, pilkai rudas, su dulkio, zvirgzdo
priemaiSomis PVZ-2:3,4-3,8

2,4

Grezinys Nr.SZ-2 2023-03-04

y-6112537; x-637185

dIv

Hu

DirvoZemis

0,2

0,2

tiv

siSaOFlI

Planingai supiltas: dulkingas smulkus smélis su
vidutine (8,4%) organinés medZiagos priemaisa,
juodas, su molio, statybiniy atlieky nuolauzy,
Zvirgzdo priemaiSomis PVZ-3:0,5-0,7

0,9

0,7

alll bl

grSaFw

Tankus mazai dulkingas molingas gerai iSrasiuotas
zvyringas smélis, drégnas, pilkas, su dulkio, molio
priemaiSomis, su molio lesiais, nuo 1.5 m
vandeningas PVZ-4:1,6-1,8

1,9

1,5

gtlimd

SMo

saClL-SiL

Vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo molis ir

dulkis, moreninis, tvirtas, pilkai rudas, su dulkio, Zvirgzdo
priemaiSomis su vandeningo smélio tarpsluoksniais PVZ-
5:3,75-4,0; PVZ-6:4,3-4,5

4,1

Grezinys Nr.3 2023-03-04

y-6112569; x-637233

Asfaltbetonis

0,08

0,08

Asfaltbetonis, suduléjes

0,24

0,16

Skaldos - smélio miSinys

0,35

0,11

tiv

[SD]

grSaFwW
Fl

Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas gerai
iSrasiuotas Zvyringas smélis, mazai drégnas,
geltonas, su Zvyro tarpsluoksniais PVZ-7:0,5-0,7

0,8

0,45

tiv

[SD]

Sa-FFl

Planingai supiltas: maZai dulkingas molingas
vidutinio rupumo smélis su maza (3,0%) organinés
medZiagos priemaisa,, mazai drégnas, pilkas, su
Zvirgzdo priemaisa su dirvoZzemio priemaisa

1,2

0,4

alll bl

SDo

siSa

Dulkingas smulkus smélis, drégnas, pilkas, su
dulkio, Zvirgzdo priemaiSomis nuo 1.6 m
vandeningas PVZ-8:1,9-2,1

2,7

1,5

1,6

gtll md

SMo

saClL-SiL

Smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis,
moreninis, tvirtas, pilkai rudas, su dulkio, Zvirgzdo
priemaiSomis su vandeningo smélio leSiais

2,3

UAB “GeoinZinerija“
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cl @8 |oed]2 o 2, E|2E|gt
Sl 22 Em|1 828 Grunto apradymas g8 gl2d|ges
8| 28 |[EC|E2s runto aprasy S22 S5|BED
=l oe |NAlF a o z5|=S
Grezinys Nr.4 2023-03-04
y-6112485; x-637266
- - - - Asfaltbetonis 0,06 0,06
- - - - Asfaltbetonis, suduléjes 0,23 0,17
Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas gerai
1 tiv [SD] grSalFW iSrasiuotas Zvyringas smélis, mazai drégnas, 0,26 0,03
F geltonas
- - - - Grindinys 0,4 0,14
Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas gerai
1 tiv [SD] grS;FW iSrasiuotas Zvyringas smélis, mazai drégnas, 0,7 0,3
geltonas
Planingai supiltas: dulkingas vidutinio rupumo
3 y (SDo) siSafl sn?élis va| mai.a (4,1%). organinés mediiagos 11 0,4
priemaisa, drégnas, pilkas, su dulkio, molio,
Zvirgizdo priemaiSomis PVZ-9:0,8-1,0
Dulkingas smulkus smélis, drégnas, pilkas, su
6 alll bl SDo siSa dulkio, zvirgzdo priemaiSomis, su zZvyro 1,6 0,5
tarpsluoksniais
Mazai dulkingas molingas gerai iSrasiuotas
. Zvyringas smélis, drégnas, pilkas, su dulkio, molio
> alirel 2D grsafW priemaisomis, nuo 2.0 m vandeningas PVZ-10:2,4- 2,8 12 2
2,6
Mazai dulkingas molingas smélingas Zvyras,
7 alll bl ZD saGr-F | vandeningas, geltonas, su dulkio priemaisa PVZ- 3,7 0,9
11:3,2-3,4
Vidutinio rupumo smélis, vandeningas, geltonas, su
8 | alibl | SB 3 | yvirgtdo priemaita PVZ-12:4,0-4,2 > 13
GreZinys Nr.5 2023-03-04
y-6112377; x-637310
- - - - Asfaltbetonis 0,05 0,05
- - - - Asfaltbetonis, suduléjes 0,11 0,06
- - - - Asfaltbetonis, trapus 0,26 0,15
- - - - Grindinys 0,4 0,14
Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas
vidutinio rupumo smélis su maza (3,0%) organinés
2 tiv [SD] Sa-FFl medZiagos priemai$a, mazai drégnas, pilkas, su 2,1 1,7
dulkio, Zvirgzdo priemaiSomis PVZ-13:0,6-0,8; PVZ-
14:1,5-1,7
Mazai dulkingas molingas gerai iSrtsiuotas
5 alll bl ZD grSaFW | Zvyringas smélis, vandeningas, pilkas, su dulkio, 2,7 0,6 2,1
molio priemaiSomis
. Dulkingas smulkus smélis, vandeningas, geltonas,
6 alllbl Sbo sisa su zvirgzdo priemaisa PVZ-15:3,3-3,5 3,7 1
Mazai dulkingas molingas smélingas Zvyras,
7 alll bl ZD saGr-F | vandeningas, geltonas, su dulkio priemaisa PVZ- 5 1,3
11:3,2-3,4
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c| oo [o@m| 2 2 gleele
z| &2 |[3%]|20% . 9 |8 s|Esw
) Sy § . -g 2 Q Grunto aprasymas e g 215 -g s ° =
2|1 68 K25 - 28288
GreZinys Nr.SZ-6 2023-03-04
y-6112271; x-637357
- - - - Asfaltbetonis 0,05 0,05
- - - - Asfaltbetonis, suduléjes 0,25 0,2
- - - - Grindinys 0,4 0,15
Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas
o . . o .
) y [SD] Sa-FE| V|dutv|.n|o ruplfmo sitnells svu .maz.a (3,0@ organinés 0,7 03
medZiagos priemaisa, mazai drégnas, pilkas, su
gargzdo, Zvirgzdo priemaiSomis
Tankus vidutinio rupumo smélis, mazai drégnas,
8 alilbl >B >3 geltonas, su Zvirgzdo priemaisa PVZ-16:1,4-1,6 25 18
Labai tankus Mazai dulkingas molingas gerai
7 Al bl D grsaFW iSrusiuotas zvyrm.gas smeh.sv, mazai drégnas, 36 11 3
geltonas, su dulkio priemaisa, nuo 3.0 m
vandeningas PVZ-17:2,6-2,8
Vidutinio tankumo vidutinio rupumo smélis,
8 alllbl SB Sa vandeningas, geltonas, su Zvirgzdo priemaisa PVZ- 5 1,4
18:3,9-4,1
Grezinys Nr.7 2023-03-04
y-6112167; x-637397
- - - - Asfaltbetonis 0,05 0,05
- - - - Asfaltbetonis, suduléjes 0,15 0,1
- - - - Grindinys 0,3 0,15
rSaEW Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas gerai
1 tiv [SD] & | iSrasiuotas Zvyringas smélis, mazai drégnas, gelsvai 1,3 1
rudas PVZ-19:0,5-0,7
Mazai dulkingas molingas gerai iSrtsiuotas
Zvyringas smélis, mazai drégnas, geltonas, su
/ alilbl >D graFw dulkio, priemaisa, nuo 3.1 m vandeningas PVZ- 35 2,2 31
20:2,0-2,2
3 alllbl SB Sa YI(.DIUEII’]IO rL_qumB smélis, vandeningas, geltonas, su 5 15
Zvirgzdo priemaisa
Grunta atpazino ir aprasé: Ries—T inZ. geologas Vadzim Branchel
- ’/ . v - . . gw .
Sudaré: % inZ. geologé Justina Taukinaitiené
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DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELE

) Konstrukciniai elementai = — 2
% " i 8 )
0 | 8 c 5 | 25 | 8 & 5 | B¢
= g ®© O = € > S
2 | § 12| S | 4 | 3¢ B9 JE | 9 o
< X~ n © S "WE ©73S g Q° =2 0 c o
O o © 2 < =92 |$E&= @ © = >
S @© = =279 3 8 S % ,'5 ClE.)
2 a g 0 3 S99 g & N
< S % < |a
Ab-8 . o~ SDo-150
Gr.3 0+31 | d-2,62 | o 1o | Skl | [SD[45 | 80 | [SD]**-40 | S 20 | 16
SDo-50
- *_ ~
Gr.4 1421 | d-323 | A6 | [SDI™3 | 1qpie30 | 70 | [sDop*40 | ZD-210 | 2,0
Ab-17 | Gr-14
SB-130
Ab-6 ZD-60
Gr.5 2+38 | d-259 | , > | Gr-14 40 | [SD]**-170 | SDo-100 | 2,1
ZD-130
A5 SB-180
Gr.Sz-6 | 3+54 | k-1,01 |,/ o0 | Gr-15 40 | [SDJ**-30 | SD-110 | 3,0
SB-140
Ab-5 . . SD*-220
Gr.7 4+65 | d-1,17 | "0 | Gr-15 | [SD]*30 | 60 | [SDJ*70 | 570 | 3.1

Sk-skaldos ir smélio misinys
Ab-asfaltbetonis
Gr-grindinys

*-su Zvyringomis dalelémis
**_su organinés medziagos priemaisa
“-suskeldéjes

Sudaré:

inZ. geologé Justina Taukinaitiené

UAB “GeoinZinerija“
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Stoties gatvé Svenéioniy m.

TECHNINE UZDUOTIS

SR et s kb, i Dokumentq elektroniniu parasu
VITALE ALEKSANEROVAS pasirasé LIMNA, PRUMSKIENE
P T Data: 2025-02-20 10:51:35

Statybos techninio reglamento
STR 1.04.02:2011 InZineriniai gecloginiai (geotechniniai) tyrimai®

UAB "URBAM LINE™
Dokumento sudanytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavards ar jurnidinie asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

2023-02-08 SCORO Nr.23019
Dolmmento data Dolumento registracijos numerns
IGG tyrimm stadija:  Projeltiniad
Tynme objekto Stoties g.. Svendioniu m . Svenéionin r. sav. kapitalinio remonto projektas
pavadinimas:
Tyrnme objekto Stoties g fgx'euéiouiq m, Qven&ioniq raj. sav.
adresas:

Ussakovo duomenys: 'UAB "UBRBAN LINE", Liepkalnio g. 85, Vilnius, tel 3 699 19350, el.
p-: infoaurbanline 1t

Projeltuotojo UAE "URBAN LINE". Liepkalnic g. 85, Vilnius, tel 8 699 19380, el
duomenys: p-: infoaurbanline 1t Projelto vadovas Vitalipns Alelsandrovas
Statybos ridis: Kapitalimis remontas

Nekilnojanmyju Neéra

kultiiros vertybin

registro kodas (jed

yra):

' Statinio paskirtis ' Susisielimo komunilacijos: gatvés;
(pagal STR. InFineriniai tinklai: mioteloy Salinimo tinklai
1.01.03:2017):

Statinio kategorija: ~ Neypatingasis
T 1

Geotechning Trefia

kategorija
(projeltinmose
tyrinmose):
I T 1
Dzomenys apie Aulity skaifins -
statinio parametng. Plotis, m. -
lgis, m. -
Tyrimo reoZzo Stoties g 447 m
ilgis
Gatvés/kelio D
kategorija

Kiti duomenys Nuotelny Salinimo tinklad: lietans vandens tinldai Tinklo
ilgis - 6930 m; VamzdZio skersmmo - 200; 400; 500 num.
Biisys Ne

Numatomi pamaty  Pagal infinerines geologines salygas

UAB “GeoinZinerija“ 18



Stoties gatvé Svenéioniy m.

konstrukeijy
variamtai:

Perduodamos 1
pagrinda apkrovos ir
10 intensyVinas:

Kiti parametrai:

Tyrmn ploto i riby
koordinatés:

Mumeris | X Y Mumeris | X Y
16112476 637114 15 | 6112138 | 637420
2| 6112456 | 637131 16 | 6112176 | 637400
3| 6112462 | 637145 17 | 6112255 | 637369
416112482 | 637144 18 | 6112314 | 637346
5| 6112561 | 637214 19 | 6112444 | 637256
6 | 6112566 | 637227 20| 8112512 | 637270
7| 6112521 | 637245 21| 6112562 | 637250
B | 6112495 | B37250 22 | 6112608 | 637228
9| 6112476 | 637267 23 | 6112592 | 637214

10 | 6112441 | 637280 24 | 6112586 | 637217
11 | 6112400 | 637296 25 | 6112563 | 637201
12 | 6112274 | 637348 26 | 6112511 | 637144
13 | 8112174 | 637387 27 | 8112493 | 637133
14 | 6112132 | 6&37405

I
Papildomai omstatomnu
geotechminiai
parametrai ir kiti
reikalavimai:

Tredia geotechning kategorija:

- inZ. gecloginiy slucksnm geometnja (gylis, storis);

- pozeminio vandens sligsojimo gylis;

- tiesiogimiais lavko ir laboratoriniais bandymais nmstatyti nF gecloginig
slnoksnin parametrai: gamtinis tankis, gamtinis drégnis, kiety dalelm
tankis, kiigimis stipris;

- it papildonu parametrai: nedrenuotoji sankiba, suminé sankiba, vidinés
trinties kampas, cedometrinis deformacijy modulis, filtracijos koeficientas,
poZenunio vandens makrokomponentiné sudétis;

- Kasifikacinins laboratorimus tyrnms bistma atlild visy 13skarig
m#nernin geologiniy shoksnin grontams ar volienoms;

- Je1 projekiuojamas hidrotechmkos statinys, kati geotechnikos parametra
mustatonu pagal STER 2.05.14:2005;

- jei statiniai projelktuojami Sianrés Lietuvos karstiniame regione, kiti
geotechniniai parametrai nustatonu pagal STR. 1.04.03:2012.

Sarasas normatyvinin
dokumentu, kuriais
vadovaujantis
atliekami tyrimai:

1. TR 01.04.02:2011 _ InFinermia geologimiai ir geotechniniai tyrmai™.
2. LSTEN 1997-1 , Ewrckodas 7. Geotechminis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisyklés

3. LST EN 1997-1 | Eurckodas 7. Geotechninis projelktavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai.

4.IT Z5 17 . Automohbilin keliu zemés darby ir Zemés sankasos jrengimo
taisyldés™

5. L5ST ENISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunfy
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir apradymas.

UAB “GeoinZinerija“
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Stoties gatvé Svenéioniy m.

6. LST EN ISO 14688-2 Geotechmniai tyrimai ir bandymai Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.
T.LST 1331:2015 Automobiliy keliy grimtai. Klasifikacyja.
8. R IGGT 15 _Automoebiliy keliy inFinennin gecloginiy ir geotechniniy
bei statinio tyrimn rekomendacijos™.

AnkSéian sklype -

atlikti geologiniai

tyrimai:

 Ussalovas: 'Vitalijus Alelsandrovas, 2023-02-08 '
Projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas, 2023-02-08
(architekias,
konstrultorins):

Ty vadovas Lina Prunskiené, 2023-02-03
(nzduoti gavan):

UAB “GeoinZinerija“ 20
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SR Beb fndas. sh b e, e

TYRIMUY PROGRAMA

Dokument elektroniniu parasu

m.u.uus ALECTANDROVAS pasirasé LINA, FREUNSKIENE

L

Data: 2025-02-20 10:55:00

Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
LnFneriniai geologmiai {geotechminiai) tyrimai™

Lina Prunskiené
Dolumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU DAREU PROGRAMA

2023-02-08 SCORO Nr 23019
Dokumento data  Dolumento registractjos mmens

Tyrimu objekto pavadinimas: Stoties g., Qvenﬁioniq m., .":Zaveuéinuiq 1. sav. kapitalinio remonto
projeltas

Statinio pavadinimas: Stoties g Svenéioniu m  Svenfioniu r. sav. kapitalinio remonto projeltas
Tyrimu vieta (adresas): Stoties g.. Ei.enmomu m., Srem:mmu 1aj. sav.

’inn'to]'l*; (pavadinimas (v. pavarde), adresas, ‘telefono TyEiD ‘-Ir el paitas):

UAB "URBAN LINE", Liepkalnic g. 83, Vilnins, tel 8§ 699 19330: el p.: info@urbanline 1t
Statinio kategorija: Neypatingasis

Statybos ridis: kapitalinis remontas

Geotechniné kategorija (projektiniams IGG tynimams): trecia

Tryrimu ploto ribu koordinatés:

Mumeris | X Y Numeris | X Y
1] 6112476 | 637114 15 | 6112138 | 637420
26112456 | 637131 16 | 6112176 | 637400
3| 6112462 | 637143 17 | 6112255 | 637369
418112482 | 637144 15 | 6112314 | 637346
S| 6112561 | 637214 19 | 6112444 | 637296
6| 6112566 | 637227 20 [ 6112512 | 637270
7| 6112521 | 637245 21 [ 6112562 | 637250
2| 6112495 | 637258 22 | 6112608 | 637228
9| 6112476 | 637267 23 | 6112592 | 637214
10| 6112441 | 637280 24 | 6112586 | 637217
11| 6112400 | 637296 25 [ 6112563 | 637201
12 | 6112274 | 637348 26 | 6112511 | 637144
13 | 6112174 | 637387 27 | 6112493 | 637133
14 | 6112132 | 637405

Tyrimu tikslas:

Nustatyti rekonstrnojamo statinio inFinernnes geologines ir hidrogeologines salygas ir jvertinti
gruntus kaip natfiralivs pagrindos projelinojamam kel

Tyrimu uzdaviniai:

Tyrimu vietose grefiant grefinms, atliekant lanko bandymms ir laboratorinius tyrimups nustatyti
inFinerines geologines ir hidrogeclogines salygas, bei oustatyti bei jvertinti kelio sankasos
g,

Trumpa inZinerinio geologinio kartografavimo ir ankstesnin tyrimu archyvinés

medziagos ir duomenn analizé, vertinimas:
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Femuantis Lietovos geologijos tarnybos elektrominése paslaugose pateiktame kvartero ir
geomorfologiniame Zemélapyje esanfiais duvomenimis geomorfologiniu poZzidnu tyrimm plotas yra
é"."E'ﬂEiDﬂiq kalvotoje moreninéje avlStnmoje, Paskutinio apledéjmeo moreniny aulsStonm srity)e.

Femuantis Liefuvos geclogijos tarnybos eleltrominése paslaugose pateiktame kvartero
gecloginiame Zemélapyje, tirtame moZze vietomus plyti durpingi paZeméjimai bei alinvimai
flwwvioglacialiniai darimiai.

Ankséian atlikiu tvrimu ataskaitu sarasas:
Neéra.
Tryrimu apimtis:

Tyrimy moZe gruntams atpaZinti ir aprasyii, bei suardytos ir nespardytos sandaros méginiams
patmti oumatoma i$grefti 7 grefinms ant kelio dangos ne mazian 5.0 m gylio.

Numatoma atlikti 2 geotechninins zondavimus.

Grezinius numatoma grezh mechanini sulanmey (Snelamm ir koloniniv) bidu.

Statmio zondavimo bandymai bus atlikti pnsilaikant EN ISO 22476-1 reikalavimm, o
dinaminie zondavimo bandynms jie bus afliekami pagal EN [S0O 22476-2:2005 reikalavimms.
Laboratoriniams fyrimams planuojama paimti 3 — 10 gronto éminins.

Laboratorjoje 15 énunimy parmostiems ar suformootiems bandiniams bus atliekamas:

¢ 3 - 10 bandinm, granuliometrinés sudéties oustatymas LT EN IS0 17892-4:2017;

¢ 3 - 10 bandinm, vandens kiekio nustatymas pagal L5T CEN I50 17892-1:2015;

s 1 -5 bandiniy, talumeo ir plastidkemo ribu oustatymas CEN ISO/TS 17892-12:2018 (radus
somlkinosins gmntus);

¢ 3 -10bandinm, grunto dalelm tankio oustatymas LST EN 150 17892-2:2016;

¢ 3 - 10 bandinm, fGrinio tankio nustatymas LST CEN I50 17892-3:2015;

s 2.7 bandiniy, pralaidomo vandenini nustatymas LST CEN ISO/TS 17892-4:2019;

s 1-2bandiniai, tiesioginio kirpimo bandymas LST CEN ISOVTS17892-4:2019

# 1 - 2 bandimiai, palkoponus apkravnamo grooto bandymas odometro — LST CEN I50
17892-5:2017

¢ 1 -2 bandiniai snmwlkans gronto vienaafio gnmidymo bandymas — L5T CEN IS0 17892-
72018

s organinés mediagos kiekio omstatymas - ASTM D2074:2014;

s vandens bendroji cheminé analizé - LST EN ISO 10304, LST EN 5D 491, LST IS0 6332 -

(1 -2 vat).

Pagal lavko darbuy ir laboratoriniy tyriom duomems bus parwosta tyrmy ataskaita. Joje bus
pateiktas greZziniy ir bandynm tadky keordinadiv ir altidzin ZimiaraStis. greZinig stulpeliai o
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geotechninio zondavimo grafikai. geologimmiai litologiniai pjivial, suvestiné fizinim mechaninig
savybiy it geotechninm parametry lentelé bet paraSytas aikinamasis rastas. Pamodta ataskaita bus
pateikta LGT ir tyrimm nzsakowvui.

Ypatingi reikalavimai:Néra

Tryrimu programos vykdymas ir duomenn pateildmas:

Pagal statybos techminio reglamento STR. 1.04.02:2011 _ In#neniniai geologimai (geotechninian)

tyrimai” ouostatas ataskattos egzempliorius atspaunsdintoje ar skaitmeninédje formoje pateikiamas
Lietuvos geologijos tarnybal prie AM.
Sarasas normatyviniu delumentu. kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:
1. STR.01.04.02:2011 _ InFineriniai geologiniai (geotechninial) tyrimai ™.
2 ISTEN1997-1 E.makﬂdas . Geotechminis projektavimas. 1 dalis. Pagnndinés taisyklés
3. LSTEN 1997-1 , Eurckodas 7. Geotechmimis projeldavimas. 2 dalis. Pagrindo tynnéjimai ir
bandymar.
4 IT Z5 17 | Automobilig keliy Zemés darby ir Zemés sankasos rengimo taisyldes™.
3. LST EN IS0 14688-1 Geotechnimiai tynmai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 1
dalis. AtpaZzintis ir apradymas.
6. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai  Grunty atpazintis ir Klasifikavimas. 2
dalis. Klasifikavime principai.
T.LST 1331:2015 Automobiliy kelin gruntai. Klasifilacija.
8. RIGGT 15 | Automobilm kel infinenniy geologiniy it geotechnini bei statinio tyrinm
rekomendacijos™.
Grunty apradymus pateikt: pagal LST EN ISO 14688-1.2 2018
Laboratoriniai tyrimai bus athelanm pagal:
*  vandens kielio mustatymas - LST CEN ISO 17892-1:20153;
*  pranuliometrinés sudéties nustatymas - LST EN ISO 17892-4:2017;
*  takumeo ir plastiSkomo riby nustatymas - CEN ISO/TS 17892-12:2018;
*  grunto dalebin tankio mustatymas - LST EN IS0 17892-2:2016;
»  finmo tankio nustatymas - LST CEN IS0 17892-3:2015;
»  pralaidume vandemimi nustatymas - LST CEN ISO/TS 17892-4:2019;
*  tiesiogmio kirpimo bandymas — LST CEN ISO/TS 17892-10:2019
*  pakopomis apkravnamo grunto bandymas odometru - LST CEN ISO17892:53:2017
*  somlkans grnto vienaadio gninzdymo bandymas — LST CEN ISO 17892-7:2018
*  organinés med#agos kiekio nmstatymas- ASTM D2974:2014;
= vandens bendroji cheminé analizé - LST EN ISO 10304, LST EN SD 491, LST ISO 6332.
Vykdytoju sarasas (Jundimo asmens pavadinimas arba fizimo asmens pareigos, vardas, pavarde):

» UAB  Gecinzinenja™ — geologimai — geotechmimai fynmai
» UAB  Gecanahizé” — grunto laboratoriniai tyrimai;
»  UAB  Vandens tyrimai™ — vandens méginig tyrimai
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PRIDEDAMA:
1. Techmné niduotis (kopya, 3 lapar).

Programa parenge (tyrmu vadovas): Lina Prunskaené, 2023-02-08 ... ...
(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimu nzsakovas Vitalijus Aleksandrovas, 2023-02-08 s
(pareigos, vardas, pavardé, paraas)
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TYRIMY DARBY PROGRAMOS PATVIRTINIMO RASTAS

LIETUVOS GEOLOGLIOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERLIOS
Biutbeting staiga, 5. Konarskio g. 35, LT-0312Z3 Vilnius, 1ed.: (8 5) 233 2888, X3 2480

el. p igaiighit, hitp:Fawar igh it
Duomerys Kalpiam ir saugomi Jundiniy asmeny regisie, kodas 1887 10780

UAB ,.Geoin#Finerija™ 2023-02-21 Mr. (4)-1-7-
elp. dovile(ii geoinzinerija. It
| 2023-02-20 Nr. ZGT-2023-826

DEL INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMI DARBL PROGRAMOS VERTINIMO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau — Tamyhba). vadovaudamasi
Tammybos nuwostaty 9.2.1.4 punktu, pvertino Jisy jmones parengty indFmenniy geologimiy ir
geotechniniy tyrimy, prskirty [I1 gestechninei kategorjai, darby programa (toliau — Tymimy
programa) ..Stotics g, Svenéioniy m.. Svenéioniy r. sav. kapitalinis remontas. Projektiniai infineriniai
geologinial ir geotechniniai tyrimai, priskirti 11 kategorijai®.

Mustatyta, kad Tyrimy programa atitinka statybos techninio reglamento 5TR 1.04.02:2011

InfFineriniai geologiniai ir geotechniniai tynmai®™ nuostatas.

Darektorius Ciedrius Giparas

Jolita Pociené, tel. (8 5) 213 W 53, el. p. jolita.pocienci@ilgt. 1t
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Puslapis 1 i 1

Suformuota: 2023 m. vasario 21 d. 13:24

Suformavo: Vyr. specialisté Irena Remeikiené (nuo 2022-08-01 ki 2023-02-28, Atostogos, pavaduojamas Vyresnysis

Siunciamasis dokumentas

referentas Ina Levéenkaité)

Bisena Registruota

Registracijos data 2023-02-21

Registracijos numeris (4)-1-7-823

Dalinys InZinerinés geologijos skyrius

Registras 1-7: Siunéiamy dokumenty registras

Byla 2023: 1.22 Mr: Susiraginéjimo su Lietuvos Respublikos jstaigomis, jmonémis,
organizacijomis informacinio pobid#io geologijos klausimais dokumentai

Bylos forma Elektroniniai dokumentai

Registratorius Vyr. specialisté Irena Remeikiene (nuo 2022-08-01 iki 2023-02-28, Atostogos,

pavaduojamas Vyresnysis referentas Ina Levéenkaité)

Elektroninis dokumentas

Taip

611b3f00d9e011ecb458b9b122d3c1fe

Darbu eiga

Siuntgjai Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Gavejai UAB "Geoinzinerija”, 303106983

Dokumentg parengé Vyriausiasis specialistas Jolita Pocieng

Dokumenta pasiradé Direktorius Giedrius Giparas

Antrasté DEL INEINEFIINIQ GEOCLOGINIY TYRIML DARBL PROGRAMOS

VERTINIMO (Stoties g.)

Dokumento rasis RASTAS
Dokumento siuntimo budas El. pastu
Lapu skaitius 1

Laikinas Nr. 14398212

ZGT-2023-826 Programa lll GK_Stoties g. GeocinZinerija.adoc

2GT-2023-826_Programa |ll GK_Stoties g. Geoininerija.pdf

Priedai

Pridedami dokumentai

AsiDalge

Direktorius Giedrius Giparas

2023-02-21 13:12:21 Pasirasyta versija 1.0. Pastabos:

08-01 iki 2023-02-28, Atostogos,
pavaducjamas Vyresnysis referentas Ina
Levéenkaite)

Vyr. specialiste Irena Remeikiené (nuo 2022- 2023-02-21 13:23:51

Registruotas dokumentas:

1-7: Siun¢iamy dokumenty registras
2023: 1.22 Mr: Susirasingjimo su
Lietuvos Respublikos jstaigomis,
imonémis, organizacijomis
informacinio pobidzio geologijos
klausimais dokumentai
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ZEMES GELMIY GEOLOGINIY TYRIMY REGISTRACIJOS LAPAS

AT LIETUVOS GEOLOGITOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

* Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre  [43038-2023

1. Tyrmo usakovas UAB "URBAN LINE", regkodas 300149137, Vilmaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,
Liepkalmio g 83
(furidinie asmenz pavadinimas, teizing forma, kodas, buveiné (advesas); arba fizinio azmen: vardaz, pavards, gimimeo data, adresas;
arba_juridiniy iv'ar fiziniy asmeny grupé, veiliant pagal jungtings veiklos sutarti, jumgtinés veiklos sutarties sudaryme data i numeris)
2. Tynmo vykdytojas UAB "GeoinZinerija”, regkodas 303106083, Alytaus apskr., Alytaus r. sav., Simno sen.
Kamymy k. Drangystés g 154
(furidinio asmens pavadinimas, teising forma, kedas, buveiné (adresas); arba fizinio azmens vardas, pavardé, gimime data, adresas;
arba_juridiniy iv'ar fiziniy asmeny grupé, veiliant pagal jungtings veiklos sutarti, jumgtinés veiklos sutarties sudaryme data i numeris)
3. Ledimo tirti Zemés gelmes Nr. 1746029 | iidavimo data  2020-02-20

4. Tynmeo risis:
4.1 Istekliy tyrimas
4.2, Geofizingai tyrimai
4.3. Infinerinis geologinis ir seotechninis tvrimas, geotechning kategorija (ITl-a)

3.%* [itekliy riifas:
3.1, nandingyjy ifkasenn
3.2, PoZeminio vandens
5.3. Zemés gelmiy siluminés energijos

5.4. Zemés gelmiy ertmin
5.5
5.6.kita
6.%** Tyrimo etapas (tikslas) Stoties gatvé Svenéioniy m. Projektiniai inFinennial geologiniai ir geotechniniai

tyrimai. priskirti IIT kategornijai.

7. Duomenys apie tyrime objekts

Tyrimo objekto tipas objektai: transporto infrastruktiiros objektai

Tyrimo objekto pavadimimas Stoties gatvé Svenéioniy m.

Tyrime objekto adresas Vilniaus apskr., Qf.'enﬁioniu I. zav., Svenciomiy sen., Qf;em":ioniu m.,

(apskritis, savivaldvbéseniiniia, gyvenamaji Stotles g.

Vietows (miestas, misstelis, kaimas), garvé ir

numeris)

Tyrimo objekto ribos/vieta Nr. 1: 6112476 637114; 6112456 637131; 6112462 637148; 6112482

(ribiniu tatky koordinatés parsikiamos LES-04 |637144; 6112561 637214; 6112566 637227, 6112521 637245; 6112495

koordinadiy sistemaie) 637239; 6112476 637267; 6112441 637280; 6112400 637296; 6112274
637348; 6112174 637387; 6112132 637405; 6112138 637420; 6112176
637400; 6112255 637369; 6112314 637346; 6112444 637206; 6112512
637270; 6112562 637250; 6112608 637228; 6112392 637214; 6112586
63T217. 6112563 637201: 6112511 637144: 6112493 637133

Pastabos

Earru su Forma R-1 noi bilti patsiktas ortafoto/topogrgfiniz Zemélapiz su nmurodyiu nemenklanirinio lape Nr. (LES-04 koordinadiy
sistemajel ir mastelin bei palyméromiz hwime objekto ribomis (vista).

8.#** Darby projekto, techminés uzduoties, darby programos pavadimmas
TU_23019
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8. Tyrimo pradzios data 2023-02-27 | tyrimo pabaigos data  2023-07-03

10. Tyrimo dekumeniy pateikimas

Lietuvos geclogijos tarnybal pateikiamy tyrime dokumenty (ataskaitos) pavadinimas ****Pateikimo data

Stoties gatvé Svencioniy m. Projektiniy infimeriniy geologinmy ir geotechniniy tyriman,
prskirin I kategorijai, ataskaita.

2023-07-03
Tyrimo vykdytojas arba fyrimo uzsakovas
Inz. zeologé Dovilé Anskelyté
2023-02-20 261160290
(pareigos, pavasas, vardas iv pavarde

dara; telefomo Nr.)

11.* Tynmo identifikavimoe numerns Zemés gelmin registre

43038-2023
12.* Registro tvarkymo istaigos pastabos:

*Tynmo reg. lapo registracijos NI. ZGT-2023-826 *Tyrimo reg. lapas jregistruotas | 2023-02-20
*Tresistravo:
Eietyjy naudingyjy iskaseny ir registro skymaus vymausiasis specialistas
Giedrius Mikalauskas
2023-02-26
Dokuments atspansdino: Justina Taukmaitiene
2023-03-31
* ji'ﬂmpmfhs duomenis frafe Zemés gelmiy regiztro tvarkytoias

*% Sic punkras pildomas pasivinkus ifteklin nrima (4.1 punktas).
*¥*¥ Resiztrugjant grunto gecloging tvrima Sie registvaciios lape punktai nepildomi.
*¥*=¥% Dokumenty (ataskaites) pateikime data turi bt ne vélesné kaip 10 d. 4 mue tvrime pabaigos datos.
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LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

Dokumentg elektroniniu
parasu pasirase
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:07:50

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tamybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1746029

Vilnius

UAB ..GeomZzinerija"
(quridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre, kodas 303106983,
adresas Alytaus 1. sav., Simno sen., Kaimynu k., Draugystés g. 15A

leidziama atlikti:

nemetaliniy naudinguju iskaseny paieska ir zvalgyba,
vertingujy mineraly paieska ir zvalgyba,

pozeminio vandens paieska ir zZvalgyba,

geoterminés energijos paieska ir zvalgyba,

inzinerini geologini (geotechnini) tyrima,

geofizin] tyrima,

ekogeologini tyrima.
Direktorius Giedrius Giparas
(pareigy pavadinimas) AV. (paragas) (vardas ir pavarde)
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VANDENS TYRIMAI LEIDIMAS

B T o T T L o e e o o ) L o o o] Y o e e o T o L e e i LA A T T T T TV [ Lo e I i o b A e Lo T IO e e D e

APLINKOS APSAUGOS AGENTURA

T O e T o Rl o G L) et L o o et o ::\
~

R RINEID LRI

LEIDIMAS

ATLIKTI TARSOS SALTINIU ISMETAMU | APLINKA TERSALU IR
TERSALU APLINKOS ELEMENTUOSE MATAVIMUS IR TYRIMUS
(galioja tik kartu su priedu ir tik priede nurodytiems nustatomiems parametrams tyrimy objektuose)

BRI

2012 m. spalio 29 d. Nr. 983766

£t

&
o
R
)
P
W

)

b2

i UAB ,,Vandens tyrimai“

H Zirminy g. 106, LT-09121 Vilnius, tel. +370 52325287, faks. +370 52325287
b (laboratorijos pavadinimas, pavaldumas, adresas, telefonas, faksas)

Bl

UAB ,,Vandens tyrimai“ atitinka Leldmaﬂlktl tarSos Saltiniy iSmetamy | aplinka
tersaly ir terSaly aplinkos elemgmlds’e ‘matavimus  ir tyrﬁﬂus iSdavimo tvarkos apraso,
patvirtinto Lietuvos R&epubhhoﬁ aplinkos ministro 2004 m. ﬁruodﬁ’ 30 d. jsakymu Nr. D1-
711 (Zin., 2005, Nr. 4-8Lf;2007 Nr. 108-4444; 2012, Nr. 42’ 2087)5 relkafavgnus ir gali atlikti
matavimus ir tynmug;-nurodytus leidimo priede.
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GEOANALIZE LEIDIMAS

Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos dircktoriaus
2020 m. gegures 20 d. jsakoymo Nr, 1-
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIIOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2020-05-20 Nr. 1782827
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu, leidZiama:

UAB ..Geoanalizé"
(kodas 305534573, buveiné Kaunas, Partizany g. 61-806)

nuo  2020-05-20°
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:

nemetaliniu naudinguju iSkasenuy ir vertinguju mineralu paieska ir Zvalgyba,
inzinerinj geologinj (geotechning) tyrima.

Direktorius Giedrius Giparas
AN, (paragas) (vardas ir pavarde)
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UZsakovas

TENZOZONDO (Nr.110570-1-5) KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS

Nordic
Metrology

SCIENCE

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 110570-1-5

1.k. 303106983 "Geoinzinerija" UAB

Kalibruotas objektas Tenzozondas CPT Nr. GL 0405
Kigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa

Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 10 cm?; 15kN atitinka | Mpa)

Objekto bakle

Indikatorius GRL 1503

MP neturi mechaniniy ar kitokiy paZeidimy

Kalibravimo metodas  Kalibravimo procediira J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

Kalibravima atliko UAB "Nordic Metrology Science"Jungtiné laboratorija.Vilniaus regiono

laboratorija, Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius

Kalibravimo atlikimo  Dainavos g.7 - 25, Tauragé

vieta

Aplinkos salygos Aplinkos temperatira 20,6 * 1 °C

Kalibravimo data 2023-01-25

Sietis

Matavimai buvo atlikti su Siais, kalibravimo biidu susietais etalonais:
Etaloninis dinamometras susidedantis i§ MGS plus,

ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

Kalibravimo liudijimo 2023-01-25

iSdavimo data

v/"
Vyresnysis inZinierius metrologas Ariinas Brazinskas /// )
R

/ // ‘
Vyresnysis inZinierius metrologas Ariinas Brazinskas l/”ﬁ i
/

/‘

UAB ,Nordic Metrology Sciency”
|monés kodas 120229395
Dariaus ir Giréno g. 23, LT-02189 Vilnius

852333393

info@nordicmertology.com 1(2)
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KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 110570-1-5

KALIBRAVIMO REZULTATAI
Tenzozondas CPT Nr. GL 0405
Tenzozondo
va?dpi::l;{:::te ",‘l’::‘r::'s“ Paklaida (4F), 'sp'és‘i"é(;‘g"ib’éms’
: (Fg)
kN kN KN | % N | %
Soniné trintis
1,5 1,478 002 | -149 | + 0008]+ 051
3,0 2,993 001 | 024 | + 0008|+ 026
6,0 6,029 003 | 048 | + 0008+ 013
9,0 9,094 009 | 1,05 | +0025|+ o028
15 15,15 015 | 1,00 | + 004+ 030
K
5 5,01 001 | 025 | + 001 |+ 015
10 10,04 004 | 039 | % 001 |+ 040
20 20,09 009 | 044 | % 004+ 0.8
30 30,14 014 | 046 | + 007+ o023
40 40,17 017 | 042 | = 006[+ 016
50 50,18 008 | 037 | + 006+ o012
60 60,40 040 | 067 | + 008+ 0,14
70 70,38 038 | 054 | + 009+ 012

Prie§ kalibra\}imq matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova

Ismatuota jéga (F) lygi rodmens ( FR ) ir paklaidos (8F) skirtumui su iSpléstine

neapibréztimi (x U)

F=F, -AF+U

Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekto biklei kalibravimo metu

Ipléstiné neapibréztis apskaitiuota suming standarting neapibréztj padauginus i¥ koeficiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmen;j. Standartiné neapibréztis
paskaiCiuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susijg tik su kalibruojamu objektu. i
Vyresnysis inZinierius metrologas Ariinas Brazinskas ‘ \

Kalibravimo livdijimas gali bati dauginamas tik pilnai, Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti
tik gavus rastilky kalibravimo laboratorijos leidimg.

2(2)
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GRUNTO LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI
SEOAMNALIZE

Grunty laboratorinial tyrimai

UAB "Geoanalizé" Partizany g. 61-806, LT-49282 Kaunas, tel-+37061465245
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr 23-0139

ISragymo data 2023-03-09

UZsakovas: LAB "GeoinZinerja®™, M.SleZevitiaus g. 7, LT-06326 Vilnius

Objektas: 22019 Stoties g., évenEiuniu ., év&nEiuniu r. sav_ kapitalinio remonto projektas
Tyrimy medZiaga: Gruntas

Grunty pridavimo data:  2023-03-07 Pridavé:Dovilé Auskelyté

Grunto bandiniy kiekiz: 11

Tyrimai atlikti pagal:
*LST EN IS0 14688-1:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. ldentifikavimas ir aprasymas (IS0 14688-1:2017)

*LST ENM IS0 14688-2:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (IS0 14688-2:2018) ir "IGGT grunty klasifikacija"
2019

* InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacis (LGT 2019-06-13 MNr.1-175)

*LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

*LST ENM 1SO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (IS0 17892-1:2014)

*LST EN IS0 17892-2:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. TUrinio tankio nustatymas (150 17892-2:2014)

*LST EM 150 17892-3:2016 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (150 17892-3:2015)

*LST EM IS0 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (150 17892-4.2016)

*LST CEN ISOITS 17892-11:2005 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumeo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintanéiam spodZiui
(ISOITS 17892-11:2019)

*LST EM 150 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumao ir plastiSkumao riby nustatymas (IS0 17892-12:2018)

*LSTEN ISOITS 17892-10:2018 Tiesioginio kirpimo bandymas
*LST EM 150 17892-5:2017 Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru
*LST EM IS0 17892-7-2018 Smulkaus grunto vienaasio gniuzdymo bandymas

Protokolo priedai: 1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrinés sudéties kreives - 4 lapai
3. Grunto plastiSkumo diagramos - 2 lapai
4. Kompresijos diagramos - 1 lapas
5. Kirpimo diagramos - 1 lapas
6. GniuZzdymo diagramos - 1 lapas
Parengé: Wyr. specialistas: (jr_f 5. Gegieckas
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GEO

Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés
(LST EN IS0 17892-4:2017)

Priedas 2-3

UzZsakymo Reg. Nr.

Mr23-0139

Objekto pav.

23019 Stoties g_, év&nE'mniu m., ﬂvenEiuniu r. sav. kapitalinio remonto

projektas

LA

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

——

S —

10,0

susumuotos dalies procentai

0,001

0,01

diametras [mm)

0,0
100

Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2:2018

Grezinio Mr.

Bandinio Nr.

Paémimo gylis d,g dy d, dg,

1

1

1,315

ST 410

100,0

90,0

£0,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

susumuotos dalies procental

10,0

0,001

0,01

0,1 1 10
diametras [mm)

0,0
100

Grunto pavadinimas pagal IS0 14688-2:2018

salCIL-SiL

Grezinio Mr.

Bandinio Nr.

Paémimo gylis| dyy dyp dgy dgg

1

2

3438 0,0018 0,1026 | 0,1591

87,9 0.7

e —

100,0

90,0

20,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0
0,0

susumuotos dalies procentai

0,01

0,1 1 10
diametras [mm)

"

100

Grunto pavadinimas pagal 150 146588-2:2018

GrezZinio Mr.

Bandinio Nr.

Paémimo gylis dyg dyg ey dgg

Cy C.

2

3

0507 00126 | 0,0516 | 0,1812 | 0,2562

20,3 0.8
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GLO

Granuliometrinés sudeties pasiskirstymo kreives
(LST EM IS0 17892-4:2017)

Priedas 2-4

UZsakymo Reg. Mr.

Mr23-0139

Objekto pav.

23019 Stofies g., évenEioniq m., ﬂvenEiuniq r. sav. kapitalinio remonto
projektas

100,0

90,0

20,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

susumuotos dalies procentai

0,01

T T T U,U
01 1 10 100
diametras [mm]

Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2:2018

GrezZinio Mr.

Bandinio Nr.

Paémimo gylis| d,; dyy dey dg, C, Ce

2

4

1,6-1,8 0,0159 | 02741 116,4 25

100,0

50,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

P sl 10,0

_-—"'-FH-

e e e i

susumuotos dalies procental

0,001

0,01

T T T 0,0
01 1 10 100
diametras [mm)

Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2:2018

Grezinio Mr.

Bandinio Nr.

Paemimo gylis dyg dyg dig dgg Cy Ce

3

7

0,5-0,7 0,0332 | 0,2645 [ 0,7369 | 12963 391 1,6

100,0

90,0

80,0

70,0
A 60,0

50,0
s 20,0

4 30,0

20,0

.—--—""_"-F._

10,0

susumuotos dalies procentai

0,01

T T T U,U
01 1 10 100
diametras [mm]

Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2:2018

Grezinio Mr.

Bandinio Nr.

Paemimo gylis dyg dag dsg dgg Cy Ce

3

8

1921 00116 | 0,003 | 0,1949 | 0,2933 | 252 7E
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Stoties gatvé Svenéioniy m.

GO

Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés
(L3ST EN 150 17892-4:2017)

Priedas 2-5

Uzsakymo Reg. Nr.

Mr23-0139

Objekto pav.

23019 Stoties g., évenEioniq m., ﬁvenEiuniu r. sav. kapitalimio remonto

projektas

100,0

30,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

B

p—

susumuotos dalies procentai

10,0

0,01

1

diametras [mm)

a,0
100

Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2:2018

Grezinio Mr.

Bandinic Mr.

Paémimo gylis

d1|]

sz

C|_| CQ

4

11

3234

0,0154

04367

157.8 36

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

b et

susurm uotos dalies procentai

10,0

0,001

0,01

diametras [mm)

a,0

[}

100

Grunto pavadinimas pagal IS0 14688-2:2018

Grezinio Mr.

Bandinia Mr.

Paémimo gylis

d1|:|

3

14

1.5-1,7

0,0351

12,8 37

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

_.__'_._'_"_.__..-'—"

10,0

susumuotos dalies procentai

0,001

0,01

0,1

diametras [mm)

a,0

100

Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2:2018

Grezinio Mr.

Bandinio Mr.

Paemimo gylis

d1|]

6

16

1.4-16

0,1351

0,2521 [ 0,3386

0,3924

29

1,2
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Stoties gatvé Svenéioniy m.

Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés
(LST EN 150 17892-4:2017)

GO

Priedas 2-6

UZsakymo Reg. Mr. Wr23-0139

projektas

Objekto pav.

23019 Stoties g_, évenEioniu m., ﬂvenEiu-niu r. sav. kapitalinio remonto

50,0

20,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

diametras [mm)

0.0
100

100,0

susumuotos dalies procental

Grunto pavadinimas pagal IS0 146588-2:2018

Grezinio Mr. Bandinio Nr. | Paemimo gylis dyg

7 20 2022 0,0615

17,2

1,9

90,0

20,0

70,0

50,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

I 1 1 1 1
0,01 0,1 1 10
diametras [mm)

0,0

»

100

100,0

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal IS0 146588-2:2018 #DIViO!

GreZinio Mr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis dyq dig dlsg dg

Cy

8 M1 monolitas | 0,0019 | 0,0143 | 0,1039 | 0,1591

86,0

0,7
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Stoties gatvé Svenéioniy m.

23019 Stoties g., Sventioniy m., Svendioniy r. sav. kapitalinio remonto
projektas

GEOAMNALIZE

Grunio pavadimmas pagal 50 S LR si=a
Gamtiniz | Takumo Pla:?;gu Plaarrlllﬂngu Takumo Sg‘ﬂ:ﬁs
Eilés | Gresinio Paémimo d"’g%“ "’EQ“H': drégnis | rodiklie r;“d"‘":" konsistenci
M. M. Fav. Mr. gylis (w) wt) {wp) % {lp) % (L} vnt. ja
1 1 1 1,315 13,2 24 6 21,1 3.5 1,63 |. minksta

Grunto plastiskumo diagrama

/f

av L

Civ

Plastiskumo rodklis T, var.d

SiH
ClL
&ind
iL
Takumo drégnis wy vot.d.
ey
Grunto pavadinimas pagal 130 14688-2-2018 saCIL-SiL
i ] Smulk
Gamfinis | Takumo Pla:::lgu F"Iasrrhmngu Takumao Z‘;n::ls
Eilés | Greginio Paémimo dmgg“ "Eg“::' drégnis | rodiklis rﬁd'k"i" konsistenci
Nr. N | Pav.Nr | gyis | ™) ) we)% | (pys | OVTE ja
2 1 2 3438 | 124 17,6 12 4 53 D,45 tvirta

Grunto plastiskumo diagrama

/f

av

M
5iH
ClL
_ SiM

SiL

Plastiskumeo rodklis T vot.d

Takvumo drégnis wy vot.d.
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Stoties gatvé Svenéioniy m.

23019 Stoties g., Svenéioniy m., Sveniioniy r. sav. kapitalinic remonto

CIL

SiL

CIv

Sin

HiH

projektas
G._'-.‘_;.-"‘t NALIZE - -
Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2:2018 sisal
i i Smiulk
Gamtiniz | Takumo F'Ial;:?ggu F"Ia:_l:ungu Takumo ;‘rl':mt?s
Eilés | GreZinio Paémimo d{’:ﬂ* ‘E{E"a':' drégnis | rodiiis Eﬁ_?'::f konsistenci
Nr. Nr. Pav. Nr. | gylis (wp)% | (Ip) % ' ia
3 7 3 0507 | 279 37.0 315 55 D78 | I.minksta
Grunto plastiskumo diagrama
=
.-_:T CTv .-“/
=
g e
g ClH iV
&R
z CIM
= 5iH
CIL
_ Bl
' Sl |®
Takumoe dregnis w; vot.d.
[
Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2:2018 gisa
i i Smiulk
Gamtiniz | Takumo F"Ia:?;gu F"Ia:_l;ngu Takumo ;‘rl:m::m
Eilés | GreZinio Paémimo dl:':ﬂs ‘E\’E"q':' drégnis | rodiiis E‘::f konsistenci
Mr. Mr. Pav. Nr. gylis {wp) % {Ip) % ) ja
3 3 8 1,921 12.9 176 137 30 120 | Lminksta
Grunto plastiskumo diagrama
.
.-_:T CTv .-“/
=
g
= ,
E iV
=
5
™
=
=

Takumo dregnis wy vot.d.
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Stoties gatvé Svenéioniy m.

Projektas: 23019 Stofies g., Svencioniy m., F?“n.'encmmu r. sav. kapitalinio remonto
projektas
Mr. Grezinio Nr. Bandinio Mr. Bandinio gylis (m)
1 1 2 3438
Grunto aprasymas (150 14688-2)* salClL-5il Bandinio sandara: | MNesuardyta
Cdometras: Bandinio aukstis - 35 mm, diametras - 71.4 mm, tiris - 123.8 cm2
Hr 23-0139
gl | 3 : : §
BEEd E 8
Eg3 ] z £ F
K & & =
& P w p 5
1 Mg-m-3 - Mg-m-3 1
0407 283 124 FALY 082 -
“ g
% 3. 13 % 3 % g g 2 % EE g
PlaE H | g | BB H
= = g . x g g% | 3%
[
o 5 Ahi 3 A 2 T, |
MFa mm YT 1 1 i 1 MFPa
1] 0,000 0,00 0,00 0,00 04070
1 0,050 00,3000 0,300 00257 0,0257 03708 05143 18
2 0,100 1,2300 0,330 10,0351 0,008 02576 0,188 53
3 0,200 18400 0,410 00458 0,017 03411 0,11M B5
4 0,400 2,0700 0,430 10,0581 00123 0,338 0,064 18,3
bl 0,300 2,7100 0,840 0074 0,0183 0,2881 0,57 218
L] 0,400 2,7400 0,030 00783 00,0004 0,2830 -0,0021 -
T 0,200 2,7100 0,000 00774 0,0000 0,2881 0,0000 -
& 0,050 2,5000 0,140 00743 00040 00,3025 00114 -
i 0,400 2,3300 0,030 00751 00,0004 03013 00024 -
T 0,300 3,1500 0,550 10,000 0,057 0,280 0,0210 -
B 1,800 3,8600 1,060 01054 0,0303 0,2587 0,0252 -
0,350
o 0,370 &
3 \\ﬁ\
£ 0,350
3 \\t
g 0330 \‘\
E 0,310
g N e 3 \‘}
€ 0,290 s
=
0,270 \\H
0,250
0,030 0,300
Vertikalus jtempis, MPa
Pastabos: Aflike: Damnius Grigalilinas %
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Stoties gatvé Svenéioniy m.

Tyrimy protokolas
22-0883
Projektas 23019 Stoties g, Svenioniy m., Sventioniy r. sav. kapitalinio remonto projektas
Nr. Grezinio Nr. " Bandinio Nr." Bandinio gylis (m) "
2 1 2 34-38
Grunto pavadinimas pagal 1ISO 14688-2*" saCIL-SiL
Sandara: | Nesuardyta Kirpimo metodas: | cD
Kirpimo aparatas: | Bandinio aukstis - 25mm, diametras - 71.0 mm, taris - 98.98 cm®
Grunto fizinés buklés rodikliai 01
o
' : g e g
g § 52 § i 3. g § §
] : § § LE 5% | B B g b
& & » @ £ 0,05
P P Py w € n S, =
Mg/m® Mg/m® Mgim® % 1 1 1 Az;
2,679 2,141 1,904 124 041 0.29 0,82 @
0
Bandymo duomenys a - 10 15
§ Horizontalus poslinkis, mm
; g 2 g s B8 : 0,300
i = g seid| B §
SENER AN
‘ $ = 'g = o,zoog;
v. mm/min | o, MPa [ TMPa s.mm | p.Mgim'| w.% g
I
0,30 0,100 | 0,048 464 2125 | 120 ]
0,100 g e
0,30 0,200 | 0,072 452 2,121 12,0 & & S
0,30 0,300 | 0,095 | 5160 | 2,130 | 120 000 S—
o000  VETEGYS PegpRdPa 300
Bandymo rezultatai
By | L
15
§§ j
tan @ Q,° |c, MPa
0,2365 | 133 0,024
Pastabos:

Adiko: Dainius Grigaliinas %

(10 puslapis i5 12)
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Stoties gatvé Svenéioniy m.

Vienaasio gniuZdymo bandymas

Projektas 23013 Stotiesg., §venEioniq m., §venEioniq r. sav. kapitalinic remonto projektas
Nr. Grezinio Nr. Bandinio Nr. Bandinio gylis (m)
1 1 2 34-38
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2** saCIL-SiL
Bandinio sandara: Nesuardyta
Nr 23-0139 [
Grunto fizinés buklés rodikliai Bandymo informacija
i :
; ) i !
i |3 - i | |
2 § | B2 e | & 23
ARAEUEEE BEIINL
(=] o 2] = 3
Ps P Pd w e h
Mg(mS MglmS MgrmS % mm/min mm mm
2679 | 2,141 | 1904 124 1,00 40,00 | 80,00
140
= 120
Bandymo rezultatai
@ 3 < 100
& |a 3 § 2 o
g 2| 33 :
E Q # 50
> -
3 28 >
=] $
ev,% | oy, kPa | ¢, kPa o0
8,5% | 1202 60,1 0
) 00’00% 5,00% 10,00% 15,00%  20,00%
Strain, %
> _
11 A]
.
Gri1 Pvz2 3,4-38m
Pastabos: Atiiko: Dainius Gngaliinas %

(11 puslapis i§ 12)
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Stoties gatvé Svenéioniy m.

POZEMINIO VANDENS LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

AT, /‘ uerves
< ok Zirmiiny g. 106, Vilnius flac-uRA AKREDI ACHIOS
nm 5 2 Y BIURAS
Yandens Gyel B 8(5)2325287 Y |

Tyrimu protokolas Nr. 230317GT073 | Eminio gavimo data: 2023-03-17 | ID 67679
Uzsakovas: UAB "GeoinZinerija" | lina.prunskienef@geoinzinerija.lt

Objektas Grezinys (punktas) Paémimo data
Stoties g.. Sventioniy m.,
Svengioniy r. sav. kapitalinis Gr.2 2023-03-07
remontas

Tyrimo rezultatai
Vandens bendroji cheminé analizé

Analité | mgn | mg-ekv./l | ekv.% | Analizés metodas

Anijonai
Chloridas, CI 239 0.674 6.02 LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfatas, SO4* 38.7 0.805 7.19 LST EN ISO 10304-1:2009
Hidrokarbonatas, HCOy 593 9.73 86.9 LST EN 1SO 9963-1:1999 ™
Karbonatas, COy 0.36 0.012 0.107 Apskai¢ivojama
Nitritas, NOy <0.05 LST EN 1SO 10304-1:2009
Nitratas, NO:’ <0.10 LST EN ISO 10304-1:2009
Katijonai
Natris, Na' 9.8 0.426 3.94 LST EN ISO 14911:2000
Kalis, K~ 3.1 0.079 0.731 LST EN ISO 14911:2000
Kalcis, Ca® 16] 8.03 74.4 LST EN ISO 14911:2000
Magnis, Mg®' 27.0 2.22 20.6 LST EN ISO 14911:2000
Amonis, NH;' 0.05 0.003 0.028 LST EN ISO 14911:2000
Kitos analités Rezultatai ir matavimo vienetai

H 7.58 (pH vienetai) LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas 12.3 mg O/1 LST EN ISO 8467:2000
Savitasis elektros laidis 860 pSfem 20°C LST EN 27888:1999
CO2 (agresyvus) <1.0 mg CO2/1 LST EN 13577:2007 ™
Anijony=11.2 Katijony = 10.8 Balansas = -0.463 (mg-ekv./l)
B. kietumas = 10.3 Karb. kiet. =9.74 Nekarb. kiet. = 0.51 (mg-ekv./l)
[Stirpusiy min. medZ. suma = 857 mg/| Sausa liekana 180°C = 560 mg/l

CO2 (pusiausvyrinis) = 28.3 mg/]

Rezultatas, mazesnis uz nustatymo riba, Zymimas (<...).
N-neakredituotas analizés metodas.
Tyrimy protokolg parenge “hemiké-analitiké Virginija Jakubauskiené

FVIRTINU

N
Direktorius
Valdas Siméikas

Re.zul_tatai su_sij? tilf su :inai§ objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokolg
dalimis dauginti leidziama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2023-03-24)
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W 2 —
<] = © I3 © o 5~ (] = —y = © = 2
© ) ] [ o a & > “g : c = (] o © 5
< _ v = K3 9 = L] TG o ] 7] o g
3 © 2o 32 58 | 23 (g% 7|8 e 2 _|so|2g| 8 8 S E_|282| = |85
= W = =2 =18 — o3 S P —_ = —~ 5a £33 o - 5
Geologinis ) 3 & S8 2 | 0w guw |5 ElgET| 2 E 8= 3ET| T8 g R 8BS |2E |58 % O 23 %
IGS ” Grunto aprasymas = | 0 al| 2% € g Es |8C,T|IS2E| 2B |4 |£2E| 2 5 = S8 e Z | E B © s 8 -
indeksas 2 g [fe|ox |BL | 8L |22%|28S| 2 |25585| 52 |82 | gs|28% 55| & |5EQ
H g 88| 35| 3£ 83 |E% Tt g E~|lgtidy £ £ 57| £ 8% 3 = 23
£ > > X = g - o) 2 i~ o] ¥ © 2 © ) 2 3 3 = g
& FY = £ V) 8 Q & S @ g (%] <
Planingai supiltas: maZai dulkingas molingas gerai iSrtsiuotas
1 tiv Svyringas smélis grSaFWFI | [SD] - - - - 1,79 - 1,90 2,67 0,46 4,10 - - 18,65 -
Planingai supiltas: maZai dulkingas molingas smélis su maza
2 tv (3,0%) organinés medziagos priemaisa Sa-FFI [SD] - - - - 122 - 1,86 2,63 055 9,60 - - 18,26 - - -
Planingai supiltas: dulkingas smélis su maza (4,1%) organinés |
3 tv medziagos priemaisa siSaFl [SDo] - - - 017 - 1.86 261 0,59 1320 350 163 18,26 - - -
Planingai supiltas: dulkingas smélis su vidutine (8,4%) organinés j
4 tv medziagos priemaisa siSaOFl | [OH| - 31 54 3 - - 181 254 0.80 27.90 5.60 078 1.7 - - -
Tankus maZai dulkingas molingas gerai i8r0Siuotas Zvyringas -
5 allbl | o gSaFW | 2D | 41 | 125 | 143 4 - 3204 | 1% | 267 | 051 | 830 - - | s - - -
6 a llibl Dulkingas smélis siSa SDo - - - - - 224 1,88 2,67 0,60 12,90 3.90 1,20 18,46 - - -
Labai tankus MaZai dulkingas molingas gerai iSrtiSiuotas Zvyringas
7 allibl smelis grSaFw SD 41 218 300 70 - 52,32 1,92 2,67 049 6,50 - - 18,79 - - -
8 allibl Tankus smélis Sa SB 38 12,0 134 46 - 19,34 1,76 2,66 056 3.00 - - 17,22 - - -
Vidutinio stiprumo smélingas mazo plasti§kumo molis ir dulkis, j 10,78
9 gtiimd | oreniis, rirtas saCILSIL | SMo | 13 | 23 4 <] - - 214 | 288 | 041 | 1240 | 520 045 | 2000 | o0 2400 | 6010
41 - pagal statinio zondavimo duomenis
9.4 - pagal laboratoriniy tyrimy rezultatus
Stoties gatvé Svencioniy m.
Tech. direktoriug S. Gegieckas = 2 2023.03
InZ. geol. J. Taukinaitiené, “) 2023.03 Geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé
[
2023.03
Leidimo Nr.1746029 | yzsakovas UAB "URBAN LINE" Projekto Nr. 23019 1.1




Gr.SZ-2 M 1:100 2023-03-04 Abs. a. 195,47 m

x:6112537 m, y:637185 m

(o [72] %)
Qo o |F w0
2yl 2 @ |o_|2eg|2&]|, 2o 220|129
Z 4190 ZEZo|zZzE & 23 Waa|]a
0 %9Sz . LR ley|lev|aa Bl ol 2 nZ |[0n q £ o o o
9 ﬁ o) CQ GRUNTO APRASYMAS ISO 14688 (LST1331) 5' © é 5 é % é g g 9 o <Z( Z g,‘) zz E MFia kaa (fs/0c)*100% gc (MPa) - kaginis stipris fs (kPa) - trinties stipris
alm - > ) W\ O uw
iR LT 30(35 |3 £l BE g e es
N — ‘N -
oz @ & SO0 ag 4 3 2 100 5 10 15 20 25 300 100 200 300 400
q1v DifvoZemis HU 0:26—10;201195:27 = = T 0
- [/ R
> @ Planingai supiltas: dulkingas smulkus smélis su vidutine (8,4%) organinés medziagos " r\ 0,50
- priemaiga, tvirtas, juodas, su molio, statybiniy atlieky nuolauzy, Zvirgzdo priemaiomis |siSaOF[0,90 (0,70 [194,57 s | K 194,97 3,1 54 =] - I >
= Tankus mazai dulkingas molingas gerai iSrasSiuotas Zvyringas =TT 1
= smélis, drégnas, pilkas, su dulkio, molio priemaidomis, su molio 1,50 = =
© @ lesiais, nuo 1.5 m vandeningas lgrsaFW1,90 [1,00 193,57 193,97 125 | 143 =l = 9
XN ] —
Lt P —
XN L
E AN B =
5 N =i £ ) 4
5 NN 3 : s
NN =L £
Vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis, X \ [ = 8 4 S
moreninis, tvirtas, pilkai rudas, su dulkio, Zvirgzdo priemaiSomis su \ A = £ =
@ vandeningo smélio tarpsluoksniais saCIL-96.00 14,10 [189,47 LN 2,3 48
Gr.SZ-6 M 1:100 2023-03-04 Abs. a. 197,14 m x:6112271 m, y:637357 m
o | [22] %)
= o IS 2 W o=
0 (Z2=z O o= %) | ® 2
2209 2 1Sel2E|ZE e 22 E =Y ES
O B0 = . (2 P22 o] oW [Q > o - -
S¥lo® GRUNTO APRASYMAS ISO 14688 (LST1331) 3 § X 2 X g o] g ¥3on |2 2k Soe Mqlga kaSa (fs/0c)*100% dc (MPa) - kiiginis stipris f (kPa) - trinties stipris
alw - > 2 A S S| W |O W
3202 LT |30(35| 32 F| BR E|S R 2
N N -
2 a @ 05 bos ho7 § o |x <>( 4 3 2 1 00 5 10 15 20 25 300 100 200 300 400
Tl 22 1,20 mcz,%g‘ - - | ] 0
TIAMNYS YA O TS 906 74 = = — e
t 1V {2 ) [Planingai supiltas: vidutinio rupumo smélis, mazai drégnas, pilkas, mSaFl 0.70 10,30 119644 | - - - - = .
su gargzdo, zvirgzdo priemaiSomis > ); ~ 1
iy = =
e . oot g 2, H -—— = = =
[Tankus vidutinio rupumo smélis, mazai drégnas, geltonas, su 195034 ~— =] 2
PvirgZzdo priemaisa Sa .50 [1,80 [194.,64 ’ 12,7 135 et =
s} | abai tankus Mazai dulkingas molingas gerai iSrGSiuotas zvyringas ﬁ 3,00 ]
= @ smélis, mazai drégnas, geltonas, su dulkio priemais$a, nuo 3.0 m 194,14 — == — 3
@ vandeningas rSaFW3,60 [1,10 193,54 21,8 | 300 —
& — N == - 4
Vidutinio tankumo vidutinio rupumo smélis, vandeningas, geltonas,
jsu zvirgzdo priemaiSa a 5,00 1,40 192,14 84 109

Stoties gatvé Svengioniy m.

Tech. direktoriug S. Gegieckas Y= > 2023.03
InZ. geol. J. Taukinaitieng 2 J 2023.03
[

2023.03

Greziniy geologiniai-litologiniai stulpeliai ir
statinio zondavimo grafikai

Leidimo Nr.1746029 Uzsakovas

UAB "URBAN LINE" Projekto Nr.

23019

2.1




200

199

198

198
@ Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas gerai iSrasiuotas Zvyringas smélis ([SD])
197

05— i i

. ' retalbotons. sudiltles - 197
. N o I —_—— N\ mtbﬂnum e Asfaltbetonis, sudiléjes 0.25 Grindinys —0.05
———————————— 90,08 —— — Asfaithetonis——— —— Asfaltbetonis, sudaléjes _ 00g ——— 0.40 ————
Asfaltbetonis, sudiléjes Astaltbetonis, trapus - - - — Plani . N
34w = (@) | Ry, FngaL WEEE TS oo i 1 mazai -
03 ulki i i Uotas vy in .
Planingai supiltas;maZai dulkingas molingas gerai irisiuotas Zvyringas smelis 9 9 as 2vyringas Smélis ([sgas Molingas geraj
@ VO,@ Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas gerai iSrasiuotas zvyringas smélis ([SD]) | | .70 ﬁ d)]
195,93
195 ) 0.80 - - smal aninga; @ Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas smélis ([SD]) 195
. mazai dulkingas molingas V1,00 mas! SUpiltas, ; - . o @
ningai supiltas: mazal = aza (4,79,,7S: dulkin, - tIv V1.10] su maza (3,0 %) oerganinés medziagos priemai$a
@ 1P‘230 9 195,671 |1.10 <2 (4,1%) Organingg p SMelis [t1V] hAY (3.0 %) cerg gos p
. ia )
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STOTIES G. KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKU TINKLU IR AUTOMOBILIU
STOVEJIMO AIKSTELES STATYBOS SVENCIONIU M., SVENCIONIU R. SAV.
PROJEKTAS

VISUOMENES INFORMAVIMO
APIE NUMATOMA STATINIU PROJEKTAVIMA IR VISUOMENES DALYVAVIMA
SVARSTANT STATINIU PROJEKTINIUS PASIULYMUS
ATASKAITA
Statytojas:
Svenéioniy rajono savivaldybe, Vilniaus g. 19, 18116 Svengionys.

Uzisakovas:
Sven¢ioniy rajono savivaldybés administracija, Vilniaus g. 19, 18116 Svencionys.

Projektuotojas:

UAB ,,URBAN LINE®, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Atsakingas asmuo: projekto vadovas
Vitalijus Aleksandrovas; el. pastas: vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt; tel. 8 699 61112.

Projekto pavadinimas:

Stoties g. kapitalinio remonto, lietaus nuoteky tinkly ir automobiliy stovéjimo aikstelés statybos
Svencioniy m., Svencioniy r. sav. projektas.

Projektavimo pagrindas:
Projektiniai pasitlymai parengti, remiantis Statytojo suformuota ir patvirtinta Projektiniy pasitlymy
rengimo uzduotimi.

Projektavimo tikslas:
Parengti projekta pagal Sven¢ioniy rajono savivaldybés administracijos patvirtinta Projektiniy pasitlymy
rengimo uzduotj. Uzduotyje nurodyta numatyti:
- Stoties gatvés vaziuojamosios dalies ploCius atitinkanéius D kategorijos gatve, Vaziuojamaja
dal;j i8 asfalto dangos; gatvés vaziuojamosios dalies plotj — 6,0 m; eismo juosty skaiiy — 2;
- kairéje puséje 1,5 m plocio saligatvij i§ trinkeliy dangos;
- desinéje puséje 2,5 m plocio péséiyjy ir dviraciy taka i§ raudonos spalvos asfalto dangos;
- skaldy sujungimg su esamomis miesto gatviy ir taky dangomis;
- esamos automobiliy stove¢jimo aikstelés sutvarkymg ties gatvés pabaiga, jrengiant apie 30
automobiliy stovéjimo viety i§ trinkeliy dangos;
- sprendiniy pritaikyma Zzmoniy su negalia poreikiams;
- lietaus nuoteky tinkly jrengimas
- apSvietimo jrengima;
- eismo organizavimo priemones;

VieSinimas:
Vadovaujantis LR statybos jstatymo (Zin., 1996, Nr. 32-788; TAR 2017-11-07, j.k. 2017-17968),
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® reikalavimais, atliktas parengty
projektiniy pasitlymy pristatymas visuomenei. Viesinimas atliktas tokiais etapais:
1. Pranesimas apie parengtus projektinius pasiilymus patalpintas Svencioniy rajono savivaldybés
internetingje svetainéje www.svencionys.It 2023 m. geguzés 15 d. PraneSimas pateiktas priede
Nr. 1, iskarpa is internetinio puslapio pateikta priede Nr. 2;
2. Prane$imo stendas apie parengtus projektinius pasitlymus 2023 m. geguzés 15 d. pastatytas
projekto darby pradzioje, t.y. stendas pastatytas salia sankryzos su Vilniaus g., Stendo informacija
ir pastatymo vieta pateikta priede Nr. 3;



2023 m. geguzés 31 d. 17:00 tiesiogiai nuotoliniu badu, Microsoft Teams programinés jrangos
pagalba, jvyko viesas susirinkimas. Vieso susirinkimo vaizdo jraso nuoroda —
http://dev01.digo.It/failai/viesinimas/5IsTopRaHuha.mp4

3. Posédzio vaizdo jrasa saugo UAB ,,URBAN LINE* (kreiptis el.p. info@urbanline.lt). Viesojo
susirinkimo protokolas pateiktas priede Nr. 4, dalyviy sarasas — priede Nr. 5.

Viesinimo metu bei vie$ojo susirinkimo metu buvo gautas klausimas i§ savivaldybés atstovo dél

lietaus nuoteky Sulinéliy, ar Sulinéliai yra bortiniai, kurie yra jrengiami gatvés bortuose, j kurj buvo
atsakyta vieso susirinkimo metu, kad Sulinéliai yra bortiniai ir yra jrengiami gatvés bortuose.

Projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas


http://dev01.digo.lt/failai/viesinimas/5IsTopRaHuha.mp4

Priedas Nr. 1

PRANESIMAS

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé"
VIII skyriaus ,Visuomenés informavimas apie numatoma statiniy projektavima ir visuomenés dalyvavimas svarstant
statiniy projektinius pasitlymus® nuostatomis, informuojame, kad yra parengti projekto ,Stoties g. kapitalinio
remonto, lietaus nuoteky tinkly ir automobiliy stovéjimo aikstelés statybos Svenéioniy m., Svenéioniy r. sav.
projektas ““ projektiniai pasidlymai.

1.

§tatinio statybvietes adresas
Svengioniy r. sav., Svenéioniy m., Stoties g.

Statiniy esama ir (ar) numatoma pagrindiné naudojimo paskirtis, statiniy tipai, statiniy iSdéstymo sklype su
gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)

01 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Stoties g., (unik. Nr. 4400-4996-8370))

02 Inzineriniai tinklai: nuoteky $alinimo tinklai (lietaus nuoteky tinklai)

03 Inzineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvés apSvietimas)

04 Inzineriniai tinklai: rySiy (telekomunikacijy) tinklai

05 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (automobiliy stovéjimo aikstelé)
Projektinius pasidlymus parengusio projektuotojo jgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius
pasillymus

Projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas; el. pastas: vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt; tel. nr.:
865058002.

Projektinius pasidlymus parenges statinio projekto vadovas (autorius)
Projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas; el. pastas: vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt; tel. nr.:
865058002.

Statytojas
Svenéioniy rajono savivaldybeé, jstaigos kodas 188766722, Vilniaus g. 19, LT-18116 Svencionys; el.
pastas: savivaldybe@svencionys.lIt; tel. (8 387) 66 372.

Susipazinti su projektiniais pasitlymais galima

Savivaldybés internetiniame puslapyje (www.svencionys.lIt).

Informacija iki kada ir kaip iki vieSo susirinkimo visuomenés atstovai Projektuotojui gali teikti pasitlymus dél
projektiniy pasitlymy

Iki 2023-05-31 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. tel. 865058002, pastu UAB ,,URBAN LINE“, adresu
Liepkalnio g. 85, LT-02120, el. pastu robertas.vilkas@urbanline.lt, bei vieSojo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks vieSas susirinkimas

VieSasis susirinkimas jvyks 2023-05-31 d. 17:00 val. VieSas susirinkimas bus vykdomas tiesiogiai
nuotoliniu biidu Microsoft Teams platformoje, prisijungiant per $ia nuoroda: https://t.ly/7uid



Prodinis Visuomenés informavimas apie numatomg statinky projektavimg Visuomenés informovimas aple numotomg statiniy projektavimg

Visuomeneés informavimas apie numatomg statiniy projektavimg

2023-0%-11 | Visvomenes informavimas opic numatomag statinsy peojektavieng |

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”
VIl skyriaus ,,Visuomenés informavimas apie numatomg statiniy projektavima ir visuomenés dalyvavimas
svarstant statiniy projekiinius pasitlymus” nuostatomis, informuojame, kad yra parengti projekio , Stoties g.
kapitalinio remonto, lietaus nuoteky tinkly ir automobiliy stovéjimo aikitelés statybos Svengioniy m., Svengioniy

r. sav. projektas ** projektiniai pasitlymai.

1. Statinio statybvietés adresas

Svendioniy r. sav., Svencioniy m., Stoties g.

2. Statiniy esama ir (ar) numatoma pagrindiné naudojimo paskirtis, statiniy tipai, statiniy iSdéstymo
sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)

01 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Stoties g., {unik. Nr. 4400-4996-8370))

02 InZineriniai tinklai: nuoteky $alinimo tinklai (lietaus nuoteky tinklai)

03 Inzineriniai tinklai: elekiros tinklai {gaivés apsvietimas)

04 InZineriniai tinklai: rySiy (telekomunikacijy) tinklai

05 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai (automobiliy stovéjimo aikstelé)

3. Projektinius pasiilymus parengusio projektuotojo jgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie
projektinius pasitlymus

Projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas; el. pastas: vitalijus.aleksandrovas@urbanline.k; tel. nr.: 865058002.
4. Projektinius pasiiilymus parenges statinio projekto vadovas (autorius)

Projekio vadovas Vitalijus Aleksandrovas; el. padtas: vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt; tel. nr.: 865058002.
5. Statytojas

Svenéioniy rajono savivaldybe, jstaigos kodas 111108284, Vilniaus g. 19, LT-18116 Svencionys; el. pastas:
savivaldybe@svencionys.lt; tel. (8 387) 66 372.

6. SusipazZinti su projektiniais pasitlymais galima

Savivaldybés internetiniame puslapyje (www.svencionys.lt).

7. Informacija iki kada ir kaip iki vieSo susirinkimo visuomenés atstovai Projektuotojui gali teikti
pasiilymus dél projektiniy pasitlymy

Iki 2023.05-31 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. tel. 865058002, pastu UAB ,, URBAN LINE”, adresu

Liepkalnio g. 85, LT-02120, el. pastu robertas.vilkas@urbanline.lt, bei viefojo susirinkimo metu.

8. Kur ir kada vyks viesas susirinkimas
Viegasis susirinkimas jvyks 2023.05-31 d. 17:00 val. Viesas susirinkimas bus vykdomas tiesiogiai nuotoliniu
bidu Microsoft Teams platformoje, prisijungiant per 3ig nuoroda:

Priedas Nr. 2
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Priedas Nr. 4

STOTIES G. KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKU TINKLU IR AUTOMOBILIU
STOVEJIMO AIKSTELES STATYBOS SVENCIONIU M., SVENCIONIU R. SAV. PROJEKTAS

VISUOMENES DALYVAVIMO SVARSTANT STATINIU PROJEKTINIUS PASIOLYMUS
VIESAS SUSIRINKIMAS

PROTOKOLAS
2023 m. geguzés 31 d. 17.00 val.

Posédis vyko tiesiogiai nuotoliniu badu Microsoft Teams programoje. Prie vieSo susirinkimo sudaryta
galimybé prisijungti aktyvia nuoroda, kuri buvo pateikta vie$inimo prane$ime. Vie$o susirinkimo metu
dalyviams leista stebéti posédj bei uzduoti aktualius klausimus.

Posédzio pirmininkas — Vitalijus Aleksandrovas, UAB ,,URBAN LINE* projekto vadovas.
Posédzio sekretorius — Zbigniev Buinovski, UAB ,,URBAN LINE* projektuotojas-inZinierius.

Dalyvauja — UAB ,,URBANLINE®“ projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas ir projektuotojas-
inzinierius Zbigniev Buinovski, Svencioniy rajono savivaldybés administracijos Vietinio tkio
skyriaus projekty koordinatorius Juozas Urbanavic¢ius ir vyriausioji specialisté Jolanta Kurtina.

SVARSTYTA: Stoties g. kapltallnlo remonto, lietaus nuoteky tinkly ir automobiliy stovéjimo
aikStelés statybos Sven¢ioniy m., Svencmnlq r. sav. projektas.

UAB ,URBAN LINE®“ projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas ir projektuotojas-inzinierius
Zbigniev Buinovski pristaté projektiniy pasitlymy sprendinius: Stoties gatve nuo sankryzos su Vilniau
g. iki sankryzos su Partizany g.
Projektu numatoma jrengti:

e  Stoties gatvés vaziuojamajg dalj i$ asfalto dangos — gatvés plotis — 6,0 m;

e kairgje pus¢je 1,5 m plocio Saligatvj i$ trinkeliy dangos;

e desinéje puséje 2,5 m plocio péséiyjy ir dviraciy taka i$ raudonos spalvos asfalto dangos;

automobiliy stoveéjimo aikStele ties gatvés pabaiga, jrengiant apie 30 automobiliy stovejimo
viety 18§ trinkeliy dangos;

e sprendiniy pritaikyma Zzmoniy su negalia poreikiams;

lietaus nuoteky tinklus;

gatvés ir taky apSvietima,;

eismo organizavimo priemones.

Eismas kelyje reguliuojamas kelio zenklais.

Susirinkimo metu savivaldybés atstovas pateiké klausima, dél lietaus nuoteky Sulinéliy, ar Sulinéliai
yra bortiniai, kurie yra jrengiami gatvés bortuose j kurj buvo atsakyta vieSo susirinkimo metu, kad
Sulinéliai buvo numatyti bortiniai ir yra jrengiami gatvés bortuose. Projekto sprendiniy nereikéjo
tikslinti.

Viesinimo metu bei viesojo susirinkimo metu jokiy esminiy visuomenés pasitilymy ar pretenzijy dél

projektiniy pasiiilymy negauta.



Priedas Nr. 4

Posédzio vaizdo jrasas —
http://dev01.digo.lt/failai/viesinimas/5l1sTopRaHuha.mp4
Posédzio vaizdo jrasa saugo UAB ,,URBAN LINE* (kreiptis el.p. info@urbanline.lt).

Posédzio pirmininkas — Vitalijus Aleksandrovas, UAB ,,URBAN LINE* projekto vadovas.
Posédzio sekretorius — Zbigniev Buinovski, UAB ,,URBAN LINE* projektuotojas-inzinierius.


http://dev01.digo.lt/failai/viesinimas/5IsTopRaHuha.mp4

Priedas Nr. 5

STOTIES G. KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKU TINKLU IR AUTOMOBILIU
STOVEJIMO AIKSTELES STATYBOS SVENCIONIU M., SVENCIONIU R. SAV. PROJEKTAS

2023 m. geguzés 31 d. 17.00 val.

VIESO SUSIRINKIMO DALYVIAI

Eil. Nr.

Vardas ir pavardé
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Vitalijus Aleksandrovas

UAB ,URBAN LINE* projekto vadovas,
Adresas: Liepkalnio g. 85, Vilnius,
Tel. Nr.: +370 699 61112
El. p.: vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt

Zbigniev Buinovski

UAB ,URBAN LINE* projektuotojas-inZinierius,
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Vietinio Okio skyriaus projekty koordinatorius
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Elektroninio dokumento nuorasas

SVENCIONIU RAJONO SAVIVALDYBES MERAS

POTVARKIS
DEL LEIDIMO KIRSTI, KITAIP PASALINTI IS AUGIMO VIETOS AR INTENSYVIAI
GENETI SAUGOTINUS ZELDINIUS ISDAVIMO

2025 m. d. Nr. V1-
Svencionys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Saugotiny
zeldiniy kirtimo, kitokio pasalinimo i§ augimo vietos ar intensyvaus genéjimo leidimy iSdavimo ir
praSymy d¢l zeldiniy atkuriamosios vertés kompensacijos dydzio perskaiiavimo nagringjimo ir
sumokétos zeldiniy atkuriamosios vertés kompensacijos grazinimo tvarkos aprasu, patvirtintu
Svencioniy rajono savivaldybés tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-77 ,,Dél Saugotiny
zeldiniy kirtimo, kitokio pasalinimo i§ augimo vietos ar intensyvaus genéjimo leidimy iSdavimo ir
prasymy dél zeldiniy atkuriamosios vertés kompensacijos dydzio perskaiiavimo nagrin¢jimo ir
sumokétos Zeldiniy atkuriamosios vertes kompensacijos graZinimo tvarkos apraSo patvirtinimo®,
Svencioniy rajono savivaldybés administracijos Zemés tikio skyriaus 2025-09-16 teikimu Nr. (20.7. 4
E) 18-50 ,,Dé¢l leidimo kirsti, kitaip paSalinti i§ augimo vietos ar intensyviai genéti saugotinus
zeldinius iSdavimo*:

1.I18duoduleidima:

1.1. leidimo gavéjas — Svencioniy rajono savivaldybé, Vilniaus g. 19, Svencionys;

1.2. zemés sklypo / nesuformuotos valstybinés Zemés ploto, kuriame bus vykdomi saugotiny
zeldiniy kirtimo, kitokio pasalinimo i$ augimo vietos ar intensyvaus gen¢jimo darbai, adresas, zemés
sklypo kadastro numeris — sklypais nesuformuotos valstybinés Zzemés plotas Stoties g., Svencioniy
m., gvenéioniq I. sav.;

1.3. leidziamy vykdyti darby esmé — saugotiny zeldiniy kirtimas;

1.4. terminai, ribojantys darbus - draudziama kirsti medzius nuo kovo 15 dienos iki rugpjii¢io
1 dienos;

1.5. saugotiny zeldiniy riiSys, medzio stiebo skersmuo 1,3 m aukstyje, zeldiniy kiekis: uosiai
(61 cm, 62 cm, 65 cm, 68 cm, 75 cm, 67 cm, 19 cm, 20 cm, 17 cm, 65 cm, 35 cm — 11 vnt.), kastonas
(50 cm — 1 vnt.), klevas (56 cm — 1 vnt.);

1.6. Zeldiniy atkuriamosios vertés kompensacija — 5 236,00 Eur (penki tistan¢iai du §imtai
trisdeSimt Sesi eurai 0 ct.);

1.7. Leidimas galioja neterminuotai.

2. P av e du rajono savivaldybés administracijos Zemés tkio skyriui paskelbti informacija
apie nurodytuoju potvarkiu priimtg sprendimg iSduoti leidimg savivaldybés interneto svetain¢je
www.svencionys.lt;

3.Nustatau, kad Siuo potvarkiu iSduotas leidimas jsigalioja po 10 darbo dieny nuo $io
potvarkio priémimo dienos. Zeldiniy kirtimo darbai gali bati pradéti tik sumokeéjus saugotiny Zeldiniy
atkuriamosios vertés kompensacija, bet ne anksc¢iau kaip po 10 darbo dieny nuo $io sprendimo
jsigaliojimo dienos.

Sis potvarkis gali bati skundziamas Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos
jstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybés meras Rimantas Klipc¢ius


http://www.svencionys.lt
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Laiko Zymoje nurodytas laikas
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SK ID Solutions EID-Q 2021E
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Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-09-29 09:43

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

SK ID Solutions EID-Q 2021E
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data)
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data ir jg atspausdines darbuotojas

2025-09-29 nuorasa suformavo Jonas Bucelis
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Projekto dalis Programiné jranga

Bendroji dalis (BD) Microsoft Office 2016, AutoCAD 2023
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PASTABC‘)S: - - ) ) §o SITUACIJOS SCHEMA
1. Matmenys pateikti metrais; S §$ ‘
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje; ~ S
3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus § !
greta esamy inZineriniy, tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu bidu, nepazeidZiant esamy komunikacijy. PaZeidus - sutvarkyti; @D?
4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiradant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezidrg vykdan€iy tarnyby reikalavimus, turint ®
gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;
5. Esamy, inZineriniy komunikacijy poZzeminiy sklendziy kapos ir $uliniy, liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti é\\’
iki projektinio auks¢io, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojangio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy é?
perdangas, pakeisti naujomis; §
. 6. Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, &
Sie reikalavimai gali bti patikslinti projekto vykdymo priezidros metu; Rl
7. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; - =
8. Esant neatitikimam tarp projekta sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, X
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
- Esamas dangos pavirSius asyje
Projektuojamos dangos pavirSius asyje
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@ < KV Kreivés vidurys
+ +
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o o
H Aukstis, m
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Voluojamo asfalto sluoksniy jrengimas
metodu ,karstas prie Salto*

0,50

Detalé A

DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS

Piltinis gruntas

EJAMA VEJA 6,00
0 cm storio dirvozemio sluoksnis
15 3,00 Gatvés asis 3,00 25 Detalé B
el 1Y 20% ° 25% 25% ~ — 20% TR
I—Illll;I’I_Iilllll 17, '

SANKNSE ; NN
ORI SR DRI
X \/\\/\\/\\/ /\\/\\/\\/ ~/\\ \/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\ ]
NI N VNN IO
SN S S SS R

SALIGATVIS :

8 cm storio Betoninés trinkelés

3 cm storio atsijy sluoksnis

15 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45)

19 cm storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis i§ nesuriStojo mineraliniy medZiagy misinio

Zemés sankasa

Nufrezuotas esamas virSutinis
asfaltbetonio dangos 4 cm storio
sluoksnis padengiamas karstu
bitumu, atstatoma danga

Bituminé sidlé jrengiama
"karstas prie 3alto"
metodu pagal [T ASFALTAS

/@

AEIFITRRNEESAE

7/

SN

08/14, X skyriaus,
II skirsnio reikalavimus

Karsto bitumo sluoksnis

VAZIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS KONSTRUKCIJA:

4 cm storio asfalto dangos vir§utinis sluoksnis i§ misinio AC 11 VN

8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ miinio AC 22 PN

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45)

48 cm storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio

Zemés sankasa

Bordidry jrengimo schema M 1:25
(Matmenys pateikti centimetrais)

Detalé A
15

10
10

20
30

45

Betoninis bordiaras 100.15.30
ant betono pagrindo

PASTABA:
1. Matmenys pateikti metrais.

Detalé B
8
-
=]
54

s

Betoninis bordidras 100.8.20
ant betono pagrindo

VAZIUQJAMOJI DALIS

4 cm storio asfalto dangos virSutinis sluoksnis i$ miSinio AC 11 VN

8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 22 PN

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy miinio (fr. 0/45)

48 cm storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio

Zemés sankasa

NUOVAZOS IR AIKSTELES

TAKAS :

3 cm storio raudonos spalvos asfalto dangos virSutinio sluoksnio i$ misinio AC 8 VN

5 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnio i$ misinio AC 16 PD

15 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45)

22 cm storio aliui nejautrus sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio

Zemés sankasa

NUOVAZOS PESCIUJY -
DVIRACIU TAKO DANGOS

TRINKELIY DANGOS
KONSTRUKCIJA

NUOVAZOS IR AIKSTELES DALIS:

KONSTRUKCIJA

8 cm storio Betoninés raudonos, pilkos spalvos trinkelés

3 cm storio atsijy sluoksnis

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45)

Zemés sankasa

49 cm storio apsauginis al€iui atsparus sluoksnis i nesuritojo mineraliniy medZiagy misinio

NUOVAZ0S:

3 cm storio raudonos spalvos asfalto dangos vir§utinio sluoksnio i$ misinio AC 8 VN

5 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnio i§ misinio AC 16 PD

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45), Ev2>100 MPa

52 cm storio apsauginis aliui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio

Zemeés sankasa, Ev2230 MPa
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SITUACIJOS SCHEMA
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Pertigsti kabel gilyn, apsaugoti sudétiniu
kabeliy apsaugos vamzdziu d1 10mm, L=33m
_Reguliuoti tel. Sulinio dangt ki
projektuojamos dangos lygio

Pertiesti kabel gilyn, apsaugoti sudétiniu

Pertiesti kabel gilyn, apsaugoti sudétiniu
kabeliy apsaugos vamzdziu d1§g~o)“., L=30m

kabeliy apsaugos vamzgd

&

Pertigsti kabelj gilyn, apsaugoti sudétiniu
kabeliy apsaugos vamzdziu d110mm, L=6m

Reguliuoti tel sulinio dangt] iki
projektuojamgs dangos lygio
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AKCINE BENDROVE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

UAB "URBAN line" Nr. (6.100)
robertas.vilkas@urbanline.lt

1 2023-05-15 Nr. UL-22-0036/02

DEL PROJEKTO NR. UL-22-0036 PATIKRINIMO, PRITARIMO IR DERINIMO

Akcineé bendrove Lietuvos automobiliy keliy direkcija (toliau — Keliy direkcija) 2023-05-15
gavo Jusy parengty projekta ,,Stoties g. kapitalinio remonto, lietaus nuoteky tinkly ir automobiliy
stovéjimo aikstelés statybos Svenéioniy m., Svenéioniy r. sav. projektas® (toliau — Projektas).

Informuojame, kad projektas ,,Stoties g. kapitalinio remonto, lietaus nuoteky tinkly ir
automobiliy stovéjimo aikstelés statybos Svenéioniy m., Svendioniy r. sav. projektas® (projekto Nr.
UL-22-0036) yra patikrintas. Pritariame projekto sprendiniams, kurie bus jgyvendinami pagal Keliy
direkcijos pritartag projekta ,,Stoties g. Kapitalinio remonto, lietaus nuoteky tinkly ir automobiliy
stovéjimo aikstelés statybos Svenéioniy m., Svenéioniy r. sav. projektas®.

PraneSame, kad pries vykdant statybos darbus, dél eismo ribojimo ir darby vykdymo leidimo
privalomai kreiptis | Keliy direkcija (https://docs.google.com/forms/d/e/1IFAIpQLScRTHb8Y wty-
MEG600BMO5YPrszuXYxNd6HA3IH41bD4upOsOQ/viewform).

PRIDEDAMA: 1. Dangy, eismo organizavimo ir nuZymejimo planas, dokumento Zymuo: UL-22-
0036-01-TP-S.B-02, 1 lapas;
2. Dangos konstrukcijos skersiniai profiliai, dokumento Zymuo: UL-22-0036-01-TP-
S.B-04, 1 lapas; I$ viso 2 lapai.

Transporto infrastruktiiros planavimo ir
inovacijy departamento direktorius Aivaras Vilkelis

R. LukaSevicius, tel. +370 5 232 9600, el. p. raimundas.lukasevicius@Ilakd.It

Akciné bendroveé Tel. (8 5) 2329600 Duomenys kaupiami ir saugomi
J. Basanaviciaus g. 36 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03109 Vilnius El p. lakd@lakd.It Kodas 188710638


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRTHb8Ywty-ME6ooBM05YPrszuXYxNd6HA3IH4IbD4upOsOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRTHb8Ywty-ME6ooBM05YPrszuXYxNd6HA3IH4IbD4upOsOQ/viewform
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DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS
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8 cm storio Betoninés trinkelés

3 cm storio atsijy sluoksnis

15 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45)

19 cm storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis i§ nesuriStojo mineraliniy medZiagy misinio

Zemés sankasa

PESCIYJY - DVIRACIY TAKAS :

8 cm storio raudonos spalvos asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ miinio AC 16 PD

15 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45), Ev2>100 MPa

22 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio

Zemeés sankasa, Ev2230 MPa

Voluojamo asfalto sluoksniy jrengimas

Nufrezuotas esamas virSutinis

metodu ,karstas prie Salto*

0,50

asfaltbetonio dangos 4 cm storio
sluoksnis padengiamas karstu
bitumu, atstatoma danga

Bituminé sidlé jrengiama

/@

SN
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VAZIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS KONSTRUKCIJA:

"karstas prie 3alto"

metodu pagal [T ASFALTAS
08/14, X skyriaus,

II skirsnio reikalavimus

Karsto bitumo sluoksnis

VAZIUOJAMOJI DALIS
4 cm storio asfalto dangos virSutinis sluoksnis i$ miSinio AC 11 VN

8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 22 PN

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy miinio (fr. 0/45)

48 cm storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio

Zemés sankasa
NUOVAZOS IR AIKSTELES NUOVAZOS PESCIYJY -
TRINKELIY DANGOS DVIRACIY TAKO DANGOS
KONSTRUKCIJA KONSTRUKCIJA

4 cm storio asfalto dangos vir§utinis sluoksnis i§ misinio AC 11 VN

8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ miinio AC 22 PN

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45)

48 cm storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio

NUOVAZOS IR AIKSTELES DALIS:

NUOVAZ0S

IR AIKSTELES DALIS:

Zemés sankasa
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52 cm storio apsauginis Saliui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio

Bordidry jrengimo schema M 1:25

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45)

49 cm storio apsauginis al€iui atsparus sluoksnis i nesuritojo mineraliniy medZiagy misinio

Zemés sankasa, Ev2230 MPa

Zemés sankasa
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Elektroninio dokumento nuorasas

SVENCIONIU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

BiudZetiné jstaiga, Vilniaus g. 19, 18116 Sven&ionys, tel. (8 387) 66 372,
faks. (8 387) 66 365, el.p. savivaldybe@svencionys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188766722

UAB ,,Urban Line* 2023-07- Nr. (4.11E) 1S-
info@urbanline.lt I Nr

DEL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Svencioniy rajono savivaldybés administracija, vykdydama Statytojo funkcijas pagal
projektavimo darby sutartj su projektuotoju UAB ,,URBAN LINE®, pritaria projektuotojo pateikto
perzmretl Stoties g. kapltallnlo remonto, lietaus nuoteky tinkly ir automobiliy stovéjimo aikstelés
statybos Svencioniy m., Svenéioniy r. sav. projektas, Nr. UL-22-0036 parengtiems projektiniams
sprendiniams.

Administracijos direktore Jovita Rudéniené

Jolanta Kurtina, (8 387) 66368, el. pastas: jolanta.kurtina@svencionys.lt



DETALUS METADUOMENYS
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Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

SVENCIONIU SKYRIUS
UAB "URBAN LINE" 20 - - Nr. SUVA-  -(853E)
Liepkalnio g. 85 [ 2023-09-06 Nr. GST-13689

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Svenéioniy skyrius, atsizvelgdamas
1 2023-09-06 prasyma Nr. GST-13689, neprieStarauja del Siy objekty tiesimo / statybos /
rekonstravimo valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zzemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | kitas transporto tinklas "Aikstele", kitas transporto tinklas
inZineriniy tinkly ir  jiems | "AikStele"
funkcionuoti biitiny statiniy

pavadinimas (-ai), raisis (-ys)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas | 4400-4996-8370 Stoties g.
(-ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisieckimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety zemés sklypa arba konkre¢iam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje paZzymétoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai turi buti nutiesti ir jiems funkcionuoti bitini
statiniai turi buti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti biitiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos Zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linijos, oro kabeliai ir poZeminiy kabeliy linijos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su poZeminiy kabeliy kanalais, linijas
laikan¢iomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos
istatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ry$iy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos, nurodytos

BiudZzetiné jstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi  Vilniaus g. 6, 18123
Gedimino pr. 19 Juridiniy asmeny registre Svencionys, tel. 8 706 85 941,
01103 Vilnius Kodas 188704927 el. p. svencionys@nzt.It

http://www.nzt.It



Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais
daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti bitiny statiniy nustatomos
specialiyjy zemés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 870 kv. m. Specialiyjy zemes
naudojimo sglygy nustatymo nuostoliy dydis apskai¢iuojamas ir Sie nuostoliai atlyginami Lietuvos
Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis Sio jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikima nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti bitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi buiti nukelti jy savininko 1€Somis, i§skyrus
atvejus, kai asmeniui i§duotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti butiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus §io sutikimo terminui pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti bitini statiniai per 20 darbo dieny turi biiti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios buiklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés zemés
tarnybos prie Aplinkos ministerijos Svengioniy skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedéjas (-a)*

Artiiras Korolkovas, tel. 870685943, el. p. arturas.korolkovas@nzt.|t

113583813

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimg (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.

*** Taikytina, kai iSduodamas sutikimas tiesti Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti butinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, isdavimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés
7emés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 ,.Dél Sutikimy tiesti
susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti butinus statinius valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti
zemes sklypai, i8davimo taisykliy patvirtinimo®, 5.6 papunktyje nurodytus inZinerinius tinklus.
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
SVENCIONIU SKYRIUS

UAB "URBAN LINE" 20 - - Nr. SUVA-  -(853.E)
Liepkalnio g. 85 [ 2023-09-06 Nr. GST-13694

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Svenéioniy skyrius, atsizvelgdamas
1 2023-09-06 prasyma Nr. GST-13694, neprieStarauja del Siy objekty tiesimo / statybos /
rekonstravimo valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zzemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | elektros tinklas "ApSvietimo tinklai" ( Jtampa, kV: 1-10
inZineriniy tinkly ir  jiems | kV), elektros tinklas "ApSvietimo tinklai" ( Jtampa, kV: 1-
funkcionuoti biitiny statiniy | 10 kV), nuoteky tinklas "Lietaus tinklai" ( Skersmuo, mm:
pavadinimas (-ai), raisis (-ys) vir§ 200 mm), nuoteky tinklas "Lietaus tinklai" (

Skersmuo, mm: vir§ 200 mm)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas | 4400-4996-8370 Stoties g.
(-ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisickimo komunikacijas, inZinerinius tinklus j konkrety zemés sklypg arba konkre¢iam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame brézinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
bréZinyje paZymétoje vietoje. Pridedamas bréZinys yra neatsiejama $io sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 mety, skai€iuojant nuo sutikimo iSdavimo datos. Sutikimo galiojimas
baigiasi nesuéjus sutikime nurodytam 10-ies mety terminui, kai valstybin¢je Zeméje, kurioje pagal
sutikimg suteikta teisé tiesti susisiekimo komunikacijas, suformuojamas Zemés sklypas.

Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti biitini
statiniai turi biiti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti bitiny statiniy per 3-US
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos, sutikimo galiojimo laikotarpiu yra
laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

BiudZzetiné jstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi  Vilniaus g. 6, 18123
Gedimino pr. 19 Juridiniy asmeny registre Svencionys, tel. 8 706 85 941,
01103 Vilnius Kodas 188704927 el. p. svencionys@nzt.It

http://www.nzt.It



Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny statiniy nustatomos
specialiyjy Zemés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 1350 kv. m. Specialiyjy zemés
naudojimo salygy nustatymo nuostoliy dydis apskai¢iuojamas ir Sie nuostoliai atlyginami Lietuvos
Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo sglygy jstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis Sio jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimg nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi baiti nukelti jy savininko 1éSomis, iSskyrus
atvejus, kai asmeniui i§duotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti bitiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus §io sutikimo terminui pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti biitini statiniai per 20 darbo dieny turi biti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji bty iki sutikimo iS§davimo dienos buvusios biiklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés zemés
tarnybos prie Aplinkos ministerijos Svengioniy skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedéjas (-a)*

Artiiras Korolkovas, tel. 870685943, el. p. arturas.korolkovas@nzt.|t

113583598

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.
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