
 

 

Statinio projektuotojas: UAB „URBAN LINE“ 
Įmonės kodas: 300149157 
Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius 
Tel. / el. p.: 8 699 19380 / info@urbanline.lt 

  

STATYTOJAS: Švenčionių rajono savivaldybė 

STATYTOJO ADRESAS: Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys 

UŽSAKOVAS: Švenčionių rajono savivaldybės administracija 

UŽSAKOVO ADRESAS: Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys 

 

SUTARTIES PAVADINIMAS 
Sutartis dėl statinių (susisiekimo komunikacijos) techninių 
projektų ir (ar) aprašų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros 
paslaugų pirkimo 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 
Stoties g. kapitalinio remonto, lietaus nuotekų ir automobilių 
stovėjimo aikštelės statybos Švenčionių m., Švenčionių r. sav. 
projektas 

STATINIO PROJEKTO NUMERIS: UL-22-0036 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS: Statinio kapitalinio remonto techninis projektas 

STATINIO PAVADINIMAS: 

 

04 Inžineriniai tinklai: ryšių (telekomunikacijų) tinklai 

 

STATINIO KATEGORIJA: 04 Nesudėtingieji statiniai, I grupė 

STATINIO PROJEKTO DALIS: Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 

BYLOS ŽYMUO: ER 

BYLOS LAIDOS ŽYMUO: 0 

BYLOS IŠLEIDIMO DATA: 2022-10 
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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 

   
0 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / ŠVENČIONIŲ 
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Dokumento žymuo 
 

UL-22-0036-XX-TP-PSŽ-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

 
STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

 

 

Eilės Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD 0 

Bendroji dalis. 

01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Stoties g., (unik. Nr. 4400-

4996-8370)) 

02 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai) 

03 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimo tinklai) 

04 Inžineriniai tinklai: ryšių (telekomunikacijų) tinklai 

 

2.  S 0 

Susisiekimo dalis. 

01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Stoties g., (unik. Nr. 4400-

4996-8370)) 

 

3.  VN 0 
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis.   
02 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai) 

 

4.  E 0 
Elektrotechnikos dalis.  

03 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimo tinklai) 
 

5.  ER 0 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis.  

04 Inžineriniai tinklai: ryšių (telekomunikacijų)  tinklai 
 

6.  SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

7.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ DOKUMENTŲ 
ŽINIARAŠTIS 
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0 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / ŠVENČIONIŲ 
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STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  
 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  ER 0 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. 
04 Inžineriniai tinklai: elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) tinklai 

 

 
 

STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS  
TEKSTINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

- 1 0 Antraštinis lapas  1 

UL-22-0036-XX-TP-PSŽ-01 1 0 Statinio projekto dalies sudėties žiniaraštis  2 

UL-22-0036-04-TP-ER.PDŽ-01 1 0 
Statinio projekto dalies bylų ir dokumentų 
sudėties žiniaraštis  

3 

UL-22-0036-04-TP-ER.BSR-01 1 0 Statinio projekto dalies bendrieji rodikliai  4 

UL-22-0036-04-TP-ER.AR-01 2 0 Aiškinamasis raštas   5-6 

UL-22-0036-04-TP-ER.TS-01 6 0 Techninės specifikacijos  7-12 

UL-22-0036-04-TP-ER.SŽ-01 1 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  13 

 
GRAFINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

UL-22-0036-04-TP-ER.B-01 1 0 
Telekomunikacijų tinklo elementų  apsaugojimo 
planas M 1:500  

14 

UL-22-0036-04-TP-ER.B-02 2 0 
Telekomunikacijų tinklo elementų  apsaugojimo 
schema  

15-16 

UL-22-0036-XX-TP-S.B-06 1 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas, M 1:500   17 

 
PRIDEDAMIEJI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

- 1 - Priedų antraštinis lapas  18 

- 1 - Telia Lietuva, AB apsaugojimo sąlygos  19 

- 2 - 
Specialistų, rengusių ER dalį, kvalifikacijos 
atestatų kopijos  

20-21 
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ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / ŠVENČIONIŲ 
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Dokumento žymuo 
 

UL-22-0036-04-TP-ER.BSR-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 
  

      

4.1 inžinerinių tinklų ilgis* 
 4.1.1 požeminės dalies* 
 4.1.2 antžeminės dalies 
 4.1.3 vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) 

 
m  
m 

mm 

 
282 

- 
110 

  

4.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis  vnt.; mm2  -   

4.3. elektroninių ryšių tinklų kabelių ilgis* 
4.4. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis 

m 
vnt.; mm2  

- 
- 

  

Pastaba: *Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro  
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 
kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
 
ĮVADAS 

Techninis projektas  (toliau – TP) parengtas remiantis Švenčionių rajono savivaldybės administracijos (toliau – 
Statytojo) patvirtinta Projektavimo užduotimi. 

Projekto pavadinimas – Stoties g. kapitalinio remonto, lietaus nuotekų ir automobilių stovėjimo aikštelės statybos 
Švenčionių m., Švenčionių r. sav. projektas; 

Statybos rūšis – Statinio kapitalinis remontas; 
Statinių kategorija –03 Nesudėtingieji statiniai, I grupė; 
TP parengtas ant ne senesnės nei trijų metų inžinerinės topografinės nuotraukos. Esama topografinė situacija 

sudaryta LKS - 94 koordinačių sistemoje ir LAS 07 aukščių sistemoje. Tyrinėjimus atliko UAB „Urban Line” 2022 metais. 
Projekto tikslas – objekto „Stoties g. kapitalinio remonto, lietaus nuotekų ir automobilių stovėjimo aikštelės statybos 

Švenčionių m., Švenčionių r. sav. projektas“, adresu: Stoties g., Švenčionių m., Švenčionių raj. sav., telekomunikacijų tinklo 
elementų iškėlimas/apsaugojimas pagal TELIA LIETUVA, AB 2022-11-04 išduotas projektavimo sąlygas Nr.1-I-0284/22 
vietose, kur telekomunikacijų tinklo elementai (ryšių kabeliai) pakliūva po važiuojamąja gatvės dalimi ribas, prieš statybos 
pradžią atlikti ryšių komunikacijų apsaugojimą arba iškėlimą iš statybos teritorijos. 

 
Privalomieji dokumentai 
Normatyviniai dokumentai  

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI 

Eil.Nr. Dokumento Nr./Šifras Pavadinimas 

1.   LR Statybos įstatymas 

2.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

3.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

4.  STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

5.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

6.  

GKTR 1.01:2020,  
 
GKTR 2.01:2020, 
 
GKTR 3.01:2020 

Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo 
tvarka 
Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų 
sudarymo tvarka 
Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys 

7.   Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas 

8.   Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos 

STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS 

1.  RRT/T 
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo 
taisyklės. Ryšių reguliavimo direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymas  Nr. 1V-
987 



 

 

 Dokumento žymuo 
 

UL-22-0036-04-TP-ER.AR-01 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

2.  BGST/2012 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie VRM direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 
(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 
2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija) 

STANDARTAI 

1.  LST 1516:2015/ 
1K:2021 

Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

2.  LST1569:2012 
/P:2018 

Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 

3.  LST EN ISO 
1461:2009/P:2011 

Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. Techniniai 
reikalavimai ir bandymo metodai 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis: Microsoft Office,  AutoCAD  
 

Projektiniai sprendiniai 
Remontuojamos Stoties g., Švenčionių m., Švenčionių raj. sav. ribose paklota TELIA LIETUVA, AB ryšių kabelių 

kanalų sistema (RKKS) ir telekomunikacijų kabeliai grunte, kuriuos reikalinga išsaugoti, apsaugant sudedamaisiais kabelių 
apsaugos vamzdžiais.  

RKKS kanalus, po važiuojamąja gatvės dalimi, pertiesti gilyn, esamus asbocementinius vamzdžius demontuoti, 
kadangi gruntą tankinant vibraciniais įrenginiais ir mechanizmais gali subyrėti, esamus kabelius apvilkti sudedamaisiais 
kabelių apsaugos vamzdžiais. 

Telekomunikacijų šulinį, patenkatį po važiuojamąja gatvės dalimi, perstatyti iš pusinių šulinių, pažeminti, montuoti 
sunkaus tipo dangčių komplektą MTT-S, liuką montuoti šaligatvio zonoje. 

Vykdant šaligatvių įrengimo darbus (keičiantis žemės paviršiaus lygiui), esamų telekomunikacijų šulinių dangčių 
aukščius sureguliuoti pagal naujai formuojamos dangos aukštį, naudojant gelžbetoninius išlyginamuosius žiedus. 

Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžiniuose UL-22-0036-03-TP-ER.B-01-02. 
Statytojas ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki kabelių perkėlimo darbų vykdymo pradžios pateikia kabelių perjungimo 

grafiką TELIA LIETUVA, AB Infrasrtuktūros padalinio Resursų 1 komandai ir suderina perjungimo laiką.  
Tinklo elementų perkėlimo darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik pagal suderintą projektą ir darbų atlikimo vietoje 

esant Bendrovės įgaliotam atstovui. Prieš atliekant statybos darbus gauti TELIA LIETUVA, AB leidimą darbams 
veikiančiuose įrenginiuose. Atstovą kviesti telefonu: 1816-0. 

Perkeltas telekomunikacijų tinklo elementas gali būti perduodamas naudojimui tik pateikus perkelto elemento 
pripažinimo tinkamu naudoti komisijai požeminių tinklų bei komunikacijų geodezinę nuotrauką ir patikslintą projektą bei 
reikiamus dokumentus, įrodančius, perkeltų telekomunikacijų tinklo elementų atitikimą telekomunikacijų tinklų statybos 
taisyklių reikalavimams ir šalims pasirašius pripažinimo tinkamu naudoti aktą. 

Visi šioje projekto dalyje numatyti įrenginiai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami, 
išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisyklių ir LR statybos techninių reglamentų 
reikalavimų. 

Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto 
sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, TELIA LIETUVA, AB 2022-11-04 išduotas projektavimo sąlygas Nr.1-I-
0284/22, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų  
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

1          BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS 

1.1 BENDROJI DALIS 
 
 NORMOS IR STANDARTAI 
  

Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacijų tarp 
Užsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Užsakovo.   
 
1.1.1 Saugos normos  

Įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinierinę praktiką bei atitikti taikytinus nacionalinius 
normatyvus. 

 
1.1.2       Organizacinių ir techninių reikalavimų reglamentai 
 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

GKTR 1.01:2020,  
 
GKTR 2.01:2020,  
 
GKTR 3.01:2020 

Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų 
sudarymo tvarka 
Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų 
sudarymo tvarka 
Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys 

- „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės“ 
 

Papildomai prie pateikiamų standartų ir saugumo normų šios specifikacijos kartu su taikytinomis 
projektinėmis specifikacijomis turi apspręsti objekto įrangos projektavimą, gamybą, tiekimą bei derinimą. 

Naudojamos medžiagos turi atitikti bet kurios inspekcinės institucijos bandymų programos ir atestavimo 
reikalavimus. 

Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos, statyba ir kt. būtų geresnės kokybės nei 
reikalauja taisyklės ir normos, tuomet reikia laikytis “Techninių specifikacijų” reikalavimų. 
 
1.2 SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 
 
1.2.1 Saugos reikalavimai 

Telekomunikacijų įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota įranga 
neturi kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.  
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Instaliavimo laikotarpiu teritorijose turi būti pritvirtinti atatinkami įspėjamieji užrašai. Šie užrašai turi būti 
lengvai pastebimi ir įskaitomi. 
 
1.2.2 Saugos priemonės montuojant 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Įranga turi būti gerai 
apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus įrangos, dėl 
Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai 
pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę. 

2. MEDŽIAGŲ IR DARBŲ SPECIFIKACIJOS 

2.1 Ryšių kanalizacija 
2.1.1 Vamzdžiai 

Ryšių kanalizacijai naudojami vamzdžiai: 
1. tiesūs ir kampiniai vamzdžiai, kurių d110mm, gaminami iš kietojo (neplastifikuoto) polivinilchlorido 

(PVC); 
HDPE vamzdžiai neturi degti aktyvia liepsna. Jiems degant neturi išsiskirti žmogaus sveikatai pavojingi 
produktai, o lydymosi indeksas turi neviršyti 1.0g/10min. Vamzdžiai turi būti lygūs, tiesūs ir be paviršiaus 
defektų. 
Plastikiniai vamzdžiai pagal atsparumą smūginei apkrovai ir žiedo (apskritimo) standumą skirstomi į 

tvirtumo klases: A, B ir C. 
Žiedo standumas turi būti: 

A klasės – ne mažiau kaip 16 kN/m2;       
B klasės – ne mažiau kaip 8 kN/m2 ; 
C klasės – ne mažiau kaip 4 kN/m2 . 

-d110mm HDPE vamzdžiai, kurių sienelių storis 6,3mm turi būti A tvirtumo klasės; 
-d110mm PVC vamzdžiai, kurių sienelių storis 5 mm turi būti A tvirtumo klasės; 
Išardomi lygių sienelių apsauginiai kabelių vamzdžiai skirti telekomunikacijų, televizijos ir signalinių 

kabelių linijų trūkių remontui bei mechaninei kabelių apsaugai ir izoliacijai tose atkarpose, kur kito tipo vamzdžių 
negalima panaudoti. Išardomi lygių sienelių apsauginiai kabelių vamzdžiai susideda iš dviejų dalių, kurios 
susijungia užstūmus vieną dalį ant kitos, o tai ypač palengvina montavimą. Išardomi apsauginiai kabelių 
vamzdžiai pristatomi tiesiais 3 m vienetais.  

Mechaninis atsparumas: 
450 N/20cm 
EN 61386-24 

 
Vamzdžiai turi atitikti lentelėje nurodytus matmenis: 

Vamzdžio 
tipas 

Tvirtumo  
klasė 

Išorinis 
vamzdžio 
skersmuo 
(mm) 

Vidinis 
vamzdžio 
skersmuo 
(mm) 

Sienelės 
storis (mm) 

Vamzdžio 
ilgis (m) 

Išplatėjimo 
ilgis (mm) 

Vidinis 
išplatėjimo 
skersmuo 
įėjime (mm) 

110HDPE A 110±2,0 95,4±0,1 6,3±1,0 
Nuo 6 iki 
100 

— — 

110HDPE A 110±2,0 95,4±0,1 6,3±1,0 6 130±170 113±1 

110 PVC A 110 100 5 3 — — 

Jei gamintojas garantuoja reikiamą vamzdžių tvirtumo klasę, vamzdžių sienelės gali būti plonesnės negu nurodyta 
lentelėje.  
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2.1.2 Ryšių kanalizacijos šuliniai 

  Šuliniai skirstomi: 
- pagal konstrukciją ir dydį  —  tipiniai ir netipiniai; 
- pagal medžiagas  —  gelžbetoniniai (g/b), šuliniai iš betoninių blokelių; 
- pagal įrengimo būdą  —  monolitiniai ir surenkamieji; 
- pagal apkrovą  —  skirtus važiuojamajai gatvės daliai (vertikali apkrova nuo transport priemonių, 

kurių masė iki 40t) ir skirtus pėsčiųjų gatvės daliai (vertikali apkrova nuo transporto priemonių, kurių 
masė iki 1,5t); 

- pagal formą  —  stačiakampiai, ovalūs, cilindriniai, daugiasieniai. 
Pagal įeinančių vamzdžių skaičių šuliniai skirstomi į tipus: 

Šulinio tipas Įeinančių kanalų skaičius 

1 1 

3 5÷6 

 Šulinių šoninėse sienose įrengiami kronšteinai, ant kurių tvirtinamos konsolės. Kronšteinai gali būti iš 
lakštinio plieno arba plieninio kampuočio. Jie tvirtinami prie metalinių laikiklių (arba varžtų), įtvirtintų šulinio 
sienose. Šuliniuose iš betoninių blokelių laikikliai įtvirtinami įrengiant šulinį. RKŠ-3 tipo šulinių šoninėse sienose 
įrengiami 2-4 kronšteinai ant kurių vėliau tvirtinamos konsolės. 
 Konsolės turi būti metalinės. Jų kiekis priklauso nuo kabelių, praeinančių per šulinį skaičiaus. Konsolės 
turi nuo vienos iki šešių vietų. 
 Gelžbetoniai reguliavimo žiedai naudojami dangčio aukščiui reguliuoti. Žiedo gabaritai: išorinis diametras 
— 820mm; angos diametras — 640mm; aukštis — 80mm. 
 Ryšių kanalizacijos šulinių liukai gali būti: 

- L  — lengvo tipo, statomi pėsčiųjų eismo dalyje ir apskaičiuoti vertikaliai apkrovai nuo transporto 
priemonių, A15 15kN (1,5t) pagal LST EN 124; 

- S — plaukiojantis sunkaus tipo, automatinė fiksacija, garso izoliacijos tarpinė, montuojami 
transporto aikštelėse ir važiuojamoje gatvės (kelio) dalyje ir apskaičiuoti vertikaliai apkrovai nuo 
transporto priemonių, D400 40kN (40t) pagal LST EN 124. 

 Liuko detalės turi būti pagamintos: 
- korpusas ir viršutinis dangtis — iš ketaus; vidutinė liuko masė priklausomai nuo ketaus markės gali 

būti: L tipo — 82 ÷ 87 kg; S tipo — 138 ÷ 147 kg; viršutinio dangčio masė: S tipo liukams — 76÷5% 
kg; L tipo liukams — 48÷5% kg; 

- vidinis dangtis ir kitos detalės iš lakštinio 5mm storio plieno. 
Vertikalios apkrovos šulinių liukams neturi viršyti: 
- S tipo liukams — 100 kN; 
- L tipo liukams — 29 kN 
Ketaus detalės negali turėti liejimo defektų. 
Tarpas tarp viršutinio dangčio ir liuko turi būti ne didesnis kaip 3 mm. 
Viršutinis dangtis turi laisvai įtilpti į liuko angą ir pilnai atsiremti į korpusą. 
Viršutinio dangčio viršus turi būti su reljefiniu piešiniu. Reljefo gylis neturi viršyti 4 mm. 

Atidarymui viršutinis dangtis turi turėti dvi įdubas, išdėstytas viena kitos atžvilgiu 60 kampu. 
 Turi būti numatyta galimybė patikrinti dujų kiekį šulinyje nenuimant dangčio. 
 Vidinis dangtis turi laisvai “įeiti” į liuko korpusą, o kaištis — į kilpą ir užtvirtinti vidinį dangtį liuko korpuse. 
 Vidinis dangtis ir kaištis turi būti nudažyti bituminiu laku ar kita medžiaga, apsaugančia metalą nuo 
korozijos. 
 Liukai turi turėti užraktus. 
 

2.1.3 Gelžbetoninis išlyginamasis žiedas 
Po telefoninio šulinio liuko korpusu yra dedamas gelžbetoninis išlyginamasis žiedas, kurių gabaritai gali 
būti (Išorinis matmuo x vidinis matmuo x aukštis): 
 -Žiedas Nr.1-760x600x50 mm, svoris-17,0kg. Dedamas po lengvo tipo liuku. 
 -Žiedas Nr.2-820x600x50 mm, svoris-20,0kg. Dedamas po lengvo tipo liuku. 
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 -Žiedas Nr.7-840x700x60 mm, svoris-20,0kg. Dedamas po sunkaus tipo liuku. 
 

2.1.4 Kabelinis kronšteinas 
-Medžiaga:  lakštinis plienas;   
-Ilgis L=600 mm,  
-cinkuotas. 

 
2.1.5 Konsolė 

-Medžiaga: metalas 
-vietų sk.: 3 

 
 

2.2 Ryšių kabelių kanalų sistemos (RKKS) klojimas 
Žemės kasimo darbus galima vykdyti tiktai gavus atitinkamos instancijos leidimą. 
Prieš pradedant kasimo darbus, trasa turi būti tiksliai pažymėta: 
- ašinės ir šoninės linijos, žyminčios tranšėjos platumą; 
- požeminiai įrenginiai; 
- trasos kertami kabeliai; 
- tranšėjos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas įvairus gylis. 
Kasant duobes ar tranšėjas gyvenvietėse, aplink darbų vietą turi būti padaryti aptvarai  

su įspėjamaisiais užrašais. Prie tų darbo vietų, kur reikia, kad transportas važiuotų atsargiai, reikiamu atstumu turi 
būti pastatyti kelių ženklai, o nakties metu prie aptvarų turi degti raudoni šviesos signalai. 
 Trasoje esantys medžiai ir šulinių landos turi būti apsaugoti nuo žemės užpylimo. Prie priešgaisrinės 
apsaugos šulinių turi būti paliktas laisvas privažiavimas. 
 Normaliam pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per tranšėjas turi būti padaryti laikini tilteliai. Gatvėse 
tilteliai turi būti paskaičiuoti 10 tonų svoriui, o įvažiavimuose į kiemus — 7 tonų svoriui. 
 Duobės šuliniams įrengti kasamos mechanizuotai, išskyrus lyginimą, valymą ir panašius darbus, kurie 
atliekami rankiniu būdu. 
 Tranšėjose atliekamų darbų etapai: 

- kasimas ir akmenų išrinkimas; 
- išlyginamojo sluoksnio užpylimas ir sutankinimas; 
- vamzdžių paklojimas; 
- pirminio užpylimo sluoksnio formavimas; 
- galutinio užpylimo sluoksnio formavimas. 

Ant tranšėjos  dugno  formuojamo  išlyginamojo  sluoksnio  minimalus  storis  yra  100mm;maksimalus 
išlyginamajam sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis neturi viršyti 10% vamzdžio 
skersmens (bet kokiu atveju ne daugiau 20mm). Jei gruntas atitinka šiuos reikalavimus, išlyginamojo sluoksnio 
nereikia. 
 Minimalus vamzdžių klojimo gylis (atstumas nuo grunto paviršiaus iki viršutinio vamzdžio viršaus) turi būti: 

Vamzdžių rūšis Atstumas iki grunto paviršiaus (m) 

 Pėsčiųjų dalyje Važiuojamoje dalyje 

PVC, HDPE 0,5 0,7 

   
Atstumas tarp klojamų PVC ir PE vamzdžių eilėje ir tarp eilių (horizontaliai ir vertikaliai) turi būti 50 mm. 

Klojant  vamzdžius  turi  būti  nuolydis į vieno  ar  abiejų  šulinių  puses 3-4 mm kiekvienam trasos metrui. 
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Jei yra natūralus nuolydis ne mažesnis kaip 3-4 mm kiekvienam trasos metrui, vamzdžius galima kloti 
vienodame gylyje, tik prie šulinių vamzdžių įvadui į šulinius tranšėja pagilinama iki: 

Vamzdžių rūšis Klojimo vieta Gylis (m) esant kanalų skaičiui 

  1 2 3 4 5 6 

110 HDPE, 110 PVC Pėsčiųjų dalyje 0,82 0,96 1,1 1,24 1,38 1,52 

110 HDPE, 110 PVC Važiuojamoje dalyje 0,92 1,06 1,2 1,34 1,48 1,62 

 
Daugiakanaliai vamzdynai turi būti įrengiami atsižvelgiant į vamzdžių sluoksnių skaičių: 

-vieno sluoksnio — vamzdynas nebetonuojamas; 
-iki 3 sluoksnių — vamzdžiai išdėstomi stačiakampio forma ir nesubetonuojami; 
-daugiau kaip 3 sluoksnių — vamzdžiai išdėstomi stačiakampio forma ir nesubetonuojami; 

Klojant vamzdžius vienu sluoksniu, jie guldomi į paruoštą tranšėją 50 mm atstumu vienas nuo kito ir 
užpilami pirminio užpylimo medžiaga ją sutankinant. 

Klojant vamzdyną iki 3 sluoksnių, pirmas sluoksnis įrengiamas analogiškai kaip klojant vamzdžius vienu 
sluoksniu. Paklojus pirmą sluoksnį kas trys metrai šalia vamzdžių įkalami atraminai kuolai tam kad vamzdžiai būti 
lygiai išsidėstę horizontaliai ir vertikaliai. Kiekvienas vamzdžių sluoksnis užpilamas pirminio sutankinimo 
medžiaga, kuri prieš guldant kitą vamzdžių sluoksnį, turi būti sutankinama 

Klojant vamzdžius vienu sluoksniu, jie guldomi į paruoštą tranšėją 50 mm atstumu vienas nuo kito ir 
užpilami pirminio užpylimo medžiaga ją sutankinant. 

Pirminis užpylimas tai pilamos medžiagos aplink vamzdžius ant išlyginamojo sluoksnio; pirminio užpylimo 
medžiagos turi būti tokios pačios kokybės kaip ir išlyginamojo sluoksnio; pirminio užpylimo storis virš vamzdžių 
turi būti iki 300 mm, bet ne mažesnis kaip 150 mm. Pirminio užpylimo sluoksnis turi būti formuojamas klojant 
vamzdžius. 

Galutiniam užpylimui neapgyvendintoje vietovėje galima naudoti iš tranšėjos iškastą gruntą.  
Apgyvendintoje vietovėje galutiniam užpylimui naudojamos lengvai tankinamos medžiagos. Galutinio užpylimo 
medžiagos tokios, kad 1 m storio sluoksnyje virš vamzdžių nebūtų didesnių kaip 300 mm skersmens akmenų ar 
skaldos atplaišų; užpildo medžiaga turi būti skirtingo grūdėtumo, kad neliktų tuščių tarpų. 

Kiekvienas užpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kurių storis priklauso nuo užpilamo grunto tipo ir 
tankinimo metodo. Pirminio užpylimo pirmasis sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia bent iki pusės vamzdžio. 
Tankinama atsargiai, kad nepajudėtų vamzdžiai iš vietos. Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama 
mechaniniu būdu. 

Ryšių kanalizacijos šuliniai žymimi plokštelių formos (120mmx120mm dydžio) ženklais, pagamintais iš 
sintetinės medžiagos. 

Ženkle turi būti pavaizduota: 
- kairiame viršutiniame kampe — šulinio ženklas (piktograma); 
- viduryje — krypties rodyklė, po kuria nurodomas nuotolis  centimetrais  nuo  ženklo iki šulinio. 

 Dešinėje ar kairėje rodyklių pusėse nurodomas šulinio nuotolis nuo ženklui statmenos linijos,išvestos per 
viduriniąją rodyklę. 

Ženklai tvirtinami nuo 1,5 m iki 2,0 m aukštyje ant pastatų, tvorų ir pan. arba reperių. 
 

       3. STATYBVIETĖS IŠBANDYMAS 
3.1     Bendroji dalis 

Papildomai prie kitų šioje specifikacijoje numatytų bandymų, turi būti laikomasi šių bendrųjų sąlygų. 
Bandymai turi būti vykdomi taip, kad visur, kur įmanoma, kiekvieną gautą rezultatą būtų galima patikrinti iš 

dviejų nepriklausomų atskaitos taškų. 
Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse, 

dalyvaujant Projekto vadovui. 
Rangovas savo lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais, reikalingais efektyviam 

bandymų atlikimui. Prireikus turi būti pademonstruotas prietaisų tikslumas. 
Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sąlygomis, siekiant 

įsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa sistema. 
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Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kurių reikia užtikrinti, kad visi jo darbai ir įranga, 
medžiagos komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas. Turi būti 
nemokamai atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip numatyta. 

Prieš prašydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo duomenis. 
Šie dokumentai užpildomi po to, kai suderinami apsauginiai įrenginiai. 

Kiekvienam bandymui turi būti nurodyti šie duomenys: 
1. bandymų procedūros aprašymas; 
2. techniniai bandymų rezultatai; 
3. bandymų data; 
4. bandymuose dalyvavęs personalas; 
5. gedimų aprašymas; 
6. bandymo įrangos sąrašas. 

 
3.2       Bandymai montavimo metu 

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad užtikrintų patenkinamą montavimo 
atlikimą, atitinkantį Sutarties reikalavimus. 

Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas. 
Kiekvieno bandymo laikas turi būti registruojamas ir užrašomos visos klaidos ir / ar  gedimai. 
Rangovas privalo pasirūpinti visomis bandymui reikalingomis priemonėmis, ir Projekto vadovui turi būti 

leista pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurį jis gali laikyti esant reikalingu bandymams. 
 
3.3        Bandymų įranga 

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo 
įrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonės turi būti kalibruotos ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių iki 
bandymų dienos. 

Prieš prašydamas galutinių patikrinimų, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos sistemos būtų išbandytos, 
paruoštos naudojimui, o visa įranga patenkinamai veiktų. 
 

4 PRIĖMIMO TAISYKLĖS 

4.1       Bendroji dalis 

Objektui priimti pateikiama tokia dokumentacija: 
- atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktas; 
- finansinės vertės pažyma apie objektą; 
- patikslinta projektinė dokumentacija pagal faktiškai atliktus darbus; 
- požeminių darbų aktas; 
- elektrinių kabelių parametrų matavimų aktai; 
- įrenginių įžeminimo matavimų aktai; 
- išpildomoji geodezinė nuotrauka;  
- pažymos iš suinteresuotų organizacijų apie jų keliamų reikalavimų (numatytų projekte) įvykdymą.  

 
4.2       Tikrinimas objekto priėmimo metu 

Naujai pastatytų ir rekonstruotų telekomunikacijų linijinių įrenginių priėmimo metu tikrinama: 
1. Ryšių kanalizacija: 
- tikrinama šulinių būklė ir darbų kokybė, kronšteinų ir konsolių išdėstymas, vamzdžių įvadai, kanalų 

kiekis, liukų ir dangčių būklė, ar yra užraktai (tikrinami visi šuliniai); 
- kanalų praeinamumas (tikrinama kanalais pratempiant kontrolinius cilindrus; tikrinama 10% laisvų 

kanalų, bet ne mažiau kaip vienas kiekviename ilgyje tarp šulinių; jei randama defektų, tikrinami visi 
laisvi kanalai; klojimo gylis tikrinamas pagal atitinkamų darbų aktus); 

- kanalizacijos ilgis (tikrinama 10% ilgių tarp šulinių  matuojant tarp šulinių centrų. 
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Pozi- 
cija, 
eil.Nr 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
(tipas, markė 

arba 
tech. spec. 

žymuo) 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

 MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

1.  Plastikinis vamzdis 110mm  HDPE 2.1.1 m 78 * 

2.  Sudedamas vamzdis PVC D110x100x3000mm  2.1.1 m 204 * 

3.  RKŠ 1 telekomunikacijų šulinys su MTT-L liukų 
komplektu 

2.1.2 kompl. 1  

4.  RKŠ 3-5 pusinis šulinio korpusas, viršutinė dalis 2.1.2 vnt. 1  

5.  RKŠ 3-6 pusinis šulinio korpusas, apatinė dalis 2.1.2 vnt 1  

6.  Sunkaus tipo liuko komplektas MTT-S 2.1.2 kompl. 1  

7.  G/b paaukštinimo žiedas 2.1.3 vnt 10 * 

8.  Kronšteinai 2.1.4 vnt 4 * 

9.  Konsolė 2.1.5 vnt 8 * 

10.  Smulkios medžiagos  kompl. 1  

 DARBŲ ŽINIARAŠTIS 

1.  Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas rankiniu 
būdu, kai tranšėjos plotis iki 0,4 m 

2.2 m 150 
* 

2.  Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas rankiniu 
būdu, kai tranšėjos plotis iki 0,8 m 

2.2 m 24 
* 

3.  Sudedamųjų kabelių apsaugos vamzdžių paklojimas 
paruoštoje tranšėjoje 

2.2 m 204 
* 

4.  Polietileninių vamzdžių paklojimas paruoštoje tranšėjoje 2.2 m 78 * 

5.  Esamų telekomunikacijų šulinių pakeitimas naujais RKŠ-
3 šuliniais 

2.2 vnt. 1  

6.  Telekomunikacijų šulinių RKŠ-1 montavimas 2.2 vnt. 1  

7.  Šulinių angos paaukštinimas g/b žiedais 2.2 vnt. 4  

8.  Kronšteinų pastatymas šulinyje 2.2 vnt. 4 * 

9.  Konsolių pastatymas šulinyje 2.2 vnt. 8 * 

10.  RKŠ-3 šulinių demontavimas 2.2 vnt. 1  

11.  Asbocementinio vamzdžio d100 demontavimas  2.2 m 150 * 

12.  Šiukšlių išvežimas   t. 3,25 * 

13.  Požeminių komunikacijų išpildomoji geodezinė nuotrauka   m 174 * 

14.  RKKS šulinio kortelė  vnt. 6  

Pastaba: *Medžiagų kiekiai orientaciniai. Visos medžiagos, kurios gali būti pagrįstai laikomos būtinos tinkamam sistemų 
eksploatavimui, turi būti pateiktos sistemos montavimo metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos brėžiniuose ir/arba 
apibūdintos projekto dokumentuose ar ne. 
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Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
5 vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

4 sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=4x18+18m

Perstatyti esamą RKŠ-3 šulinį iš pusinių
šulinių, pažeminti, montuoti sunkaus

tipo dangčių komplektą MTT-S

N/v N/v N/v N/v N/v N/v N/v N/v N/v N/v N/v N/v N/v N/v

N/
v

N/v

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
7 vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais),
vamzdžius su kabeliais užvesti į perstatomą TŠ, L=7x6m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamą
 vamzdį demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamuoju kabelių apsaugos vamzdžiu),
vamzdžius su kabeliais užvesti į perstatomą TŠ, L=6m

Pertiesti kabelį  gilyn, apsaugoti sudėtiniu
kabelių apsaugos vamzdžiu d110mm, L=3m

Pertiesti kabelį  gilyn, apsaugoti sudėtiniu
kabelių apsaugos vamzdžiu d110mm, L=30m

Pertiesti kabelį  gilyn, apsaugoti sudėtiniu
kabelių apsaugos vamzdžiu d110mm, L=6m

Pertiesti kabelį  gilyn, apsaugoti sudėtiniu
kabelių apsaugos vamzdžiu d110mm, L=33m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamą
 vamzdį demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamuoju kabelių apsaugos vamzdžiu), L=12m

N/v

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

x=6112591.10
y=637218.65

x=6112362.52
y=637313.01

x=6112364.49
y=637324.14

R0 R0 R0 R0 R0 R0 R0

Vietoje esamo kabelio kloti
HDPE d110mm vamzdį), L=60m

PTŠ-1
RKŠ-1

29
7 m

m

1200 mm

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2022 m.

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus

greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint

gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti

iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių
perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms,
šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais,

sąnaudų žiniaraščiais;
9. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

0+20 PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ PRELIMINARIOS RIBOS

INŽINERINIO STATINIO RIBA

DEMONTUOJAMAS KELIO ŽENKLO SKYDAS IR ATRAMA

1 KERTAMAS MEDIS IR JO NUMERIS

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)

Data Numeris

2022-04-21 TIIIS1-20220420-028653

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (atnaujinant dėvimąjį sluoksnį)

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ

SĖJAMA VEJA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30), PADENGTI GELTONOS SPALVOS DAŽAIS

PROJEKTUOJAMA  RAUDONOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA SODINAMAS MEDIS

PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO

PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS

 ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ /
ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 11

 SPDV ER

 0 2022-10 Statybos leidimui ir konkursui

TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLO ELEMENTŲ
 APSAUGOJIMO PLANAS M 1:500

UL-22-0036-04-TP-ER.B-01

03 INŽINERINIAI TINKLAI: RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ)  TINKLAI

31962  R. Lučkauskas

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

 SPV25326  V. Aleksandrovas

Statinio projekto pavadinimas
STOTIES G. KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKŲ IR
AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS STATYBOS ŠVENČIONIŲ M.,
ŠVENČIONIŲ R. SAV. PROJEKTAS
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Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
5 vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

4 sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=4x18+18m

Perstatyti esamą RKŠ-3 šulinį iš pusinių
šulinių, pažeminti, montuoti sunkaus

tipo dangčių komplektą MTT-S
Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus

7 vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais),

vamzdžius su kabeliais užvesti į perstatomą TŠ, L=7x6m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamą
 vamzdį demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamuoju kabelių apsaugos vamzdžiu),
vamzdžius su kabeliais užvesti į perstatomą TŠ, L=6m

Pertiesti kabelį  gilyn, apsaugoti sudėtiniu
kabelių apsaugos vamzdžiu d110mm, L=3m

Pertiesti kabelį  gilyn, apsaugoti sudėtiniu
kabelių apsaugos vamzdžiu d110mm, L=30m Pertiesti kabelį  gilyn, apsaugoti sudėtiniu

kabelių apsaugos vamzdžiu d110mm, L=6m

Pertiesti kabelį  gilyn, apsaugoti sudėtiniu
kabelių apsaugos vamzdžiu d110mm, L=33m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamą
 vamzdį demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamuoju kabelių apsaugos vamzdžiu), L=12m

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

x=6112591.10
y=637218.65

x=6112362.52
y=637313.01

x=6112364.49
y=637324.14
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Vietoje esamo kabelio kloti
HDPE d110mm vamzdį, L=60m

PTŠ-1
RKŠ-1

x=6112419.42
y=637290.61

29
7 m

m

1200 mm

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2022 m.

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų,

žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus

kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant

netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti

projekto vykdymo priežiūros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais;
9. Apšvietimo kabelis visoje trasoje klojamas įveriant jį į apsauginį vamzdį bei papildomai paklojant apsauginę juostą.
10. Kabelio paklojimo būdą ir atkarpų ilgius žiūrėti kabelių montavimo žiniaraštyje E.KMŽ

SITUACIJOS SCHEMA
Š
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

0+20 PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ PRELIMINARIOS RIBOS

INŽINERINIO STATINIO RIBA

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)

Data Numeris

2022-04-21 TIIIS1-20220420-028653

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30), PADENGTI GELTONOS SPALVOS DAŽAIS

PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS

0X
E2

E1 0,4KV KABELINĖ LINIJA

ĮŽEMINIMO KONTŪRAS 10Ω

APŠVIETIMO 0,4KV  KABELINĖ LINIJA

APŠVIETIMO ATRAMA, JOS NR.

APŠVIETIMO VALDYMO SPINTA (AVS)

KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTEKŲ SURINKIMO ŠULINĖLIS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTEKŲ TINKLASL1

PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS D110MM
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Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas
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Statinio projekto pavadinimas

STOTIES G., ŠVENČIONIŲ M., ŠVENČIONIŲ R. SAV. KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS
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Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
5 vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

4 sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=4x18+18m

Perstatyti esamą RKŠ-3 šulinį iš pusinių
šulinių, pažeminti, montuoti sunkaus

tipo dangčių komplektą MTT-S

N/v N/v N/v N/v N/v N/v N/v N/v N/v

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
7 vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais),
vamzdžius su kabeliais užvesti į perstatomą TŠ, L=7x6m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamą
 vamzdį demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamuoju kabelių apsaugos vamzdžiu),
vamzdžius su kabeliais užvesti į perstatomą TŠ, L=6m

Pertiesti kabelį  gilyn, apsaugoti sudėtiniu
kabelių apsaugos vamzdžiu d110mm, L=3m

Pertiesti kabelį  gilyn, apsaugoti sudėtiniu
kabelių apsaugos vamzdžiu d110mm, L=30m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamą
 vamzdį demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamuoju kabelių apsaugos vamzdžiu), L=12m

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Esamas telekomunikacijų šulinys
Sutartiniai žymėjimai:

Projektuojamas sudedamasis kabelių apsaugos vamzdis
T

> < Esamas telekomunikacijų kabelis grunte
Esamas RKKS vamzdis d100mm

TECHNINIAI RODIKLIAI:

-pakloti  d110mm vamzdžio                                                       -282m
-montuoti tel. šulinių RKŠ-3                                                        -1vnt.
-montuoti tel. šulinių RKŠ-1                                                        -1vnt.
-demontuoti vamzdžio      -150m

Perstatomas tel. šulinys RKŠ-3
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Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

 SPV25326  V. Aleksandrovas

Statinio projekto pavadinimas
STOTIES G. KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKŲ IR
AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS STATYBOS ŠVENČIONIŲ M.,
ŠVENČIONIŲ R. SAV. PROJEKTAS

Stoties g.

Vilniaus g.

Vilniaus g.

R0 R0 R0 R0 R0 R0 R0

Vietoje esamo kabelio kloti
HDPE d110mm vamzdį), L=60m

PTŠ-1
RKŠ-1

Projektuojamas vamzdis d110mmR0 R0
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N/v N/v N/v N/v N/v
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v
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Pertiesti kabelį  gilyn, apsaugoti sudėtiniu
kabelių apsaugos vamzdžiu d110mm, L=6m

Pertiesti kabelį  gilyn, apsaugoti sudėtiniu
kabelių apsaugos vamzdžiu d110mm, L=33m

N/v

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Reguliuoti tel. šulinio dangtį iki
projektuojamos dangos lygio

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLO ELEMENTŲ
 APSAUGOJIMO  SCHEMA

UL-22-0036-04-TP-ER.B-02

0

2 2

Stoties g. Stoties g.



                                                                    

Telia Lietuva, AB 
Saltoniškių g. 7A, 03501 Vilnius 
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt 
 www.telia.lt 

  
Juridinių asmenų registras 
Kodas 1212 15434 

 

Švenčionių rajono savivaldybės administracija 

Vilniaus g. 19, Švenčionys                          2022-11-04 

 

                                  

APSAUGOJIMO SĄLYGOS   Nr. 1-I-0284/22 

 
Statytojas (Užsakovas): Švenčionių rajono savivaldybės administracija 
Statytojo adresas: Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys. 
Objekto pavadinimas ir vieta: Stoties g., Švenčionių m., Švenčionių r. sav. kapitalinio remonto 
projektas. 
 

Telekomunikacijų tinklo elementų projektavimo sąlygos : 
 
1. Išsaugoti esamą telekomunikacijų tinklą esantį prie nagrinėjamos gatvės. 
2. Nesant galimybei išsaugoti telekomunikacijų tinklą, juos iškelti. Telekomunikacijų tinklų iškėlimui 

sąlygas užsakyti papildomai. 
3. Ryšių kabelius patenkančius po projektuojama asfalto danga apsaugoti sudedamais kabelių 

apsaugos vamzdžiais d110mm. Esant reikalui įgilinti esamus kabelius iki 1.0m gylio po 
važiuojamąją dalimi. 

4. Ryšių kabelių kanalų sistemos vamzdžius (prie šulinių) ir patenkančius po projektuojama 
važiojamąja dalimi, įgilinti, išlaikant atstumą iki asfalto dangos ne mažesnį kaip 0,5 m., o esant 
reikalui pakeisti sudedamais kabelių apsaugos vamzdžiais d110mm. 

5. Ryšių kabelių kanalų sistemos šulinius papuolančius į važiuojamąją dalį, sustiprinti įrengiant 
papildomą perdengimą ir plaukiojančio tipo dangtį skirtą važiojamajai daliai. 

6. Vykdant gerbūvio tvarkymo  darbus (keičiantis žemės paviršiaus lygiui), esamų telefoninės 
kanalizacijos šulinių dangčių aukščius sureguliuoti pagal naujai formuojamus  lygius. 

7. Telekomunikacijų tinklo elemento darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik darbų atlikimo vietoje esant 
Telia Lietuva, AB įgaliotam atstovui, tel. 1816 -0. 

8. Pilnai parengtą lauko tinklų projektą pateikti Telia Lietuva, AB (Vilniaus g. 18, Švenčionys  tel. 
+370 (686) 41594 Robertas.Kurpis@telia.lt) suderinimui. 

 
 
Kiti reikalavimai : 
 
 

1. Vidaus ir lauko projektus derinti su Telia Lietuva, AB. 
 
 

 
 
Tinklo resursų administravimo 1 komandos vyr. inžinierius                                       Darius Sviderskas 

 

 

Projektavimo sąlygas priėmė 

 

 

 

 

 

Darius Sviderskas (8 315) 57006, mob. tel. (8 686 53683), el. paštas: darius.sviderskas@telia.lt 

 

mailto:Robertas.Kurpis@telia.lt


ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys, tel. (8 387) 66 372,

 faks. (8 387) 66 365, el.p. savivaldybe@svencionys.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188766722

   UAB „Urban Line“

   info@urbanline.lt

2023-07- Nr. (4.11E) 1S-

Į Nr.

DĖL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, vykdydama Statytojo funkcijas pagal

projektavimo darbų sutartį su projektuotoju UAB „URBAN LINE“, pritaria projektuotojo pateikto

peržiūrėti Stoties g. kapitalinio remonto, lietaus nuotekų tinklų ir automobilių stovėjimo aikštelės

statybos Švenčionių m., Švenčionių r. sav. projektas, Nr. UL-22-0036 parengtiems projektiniams

sprendiniams.

Administracijos direktorė                                                                          Jovita Rudėnienė

                                                                  

Jolanta Kurtina, (8 387) 66368, el. paštas: jolanta.kurtina@svencionys.lt

Elektroninio dokumento nuorašas
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